



República de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaría Municipal

CERTIFICADO ACUERDO N° 184 / 2012

**Sesión Ordinaria N° 31 / 2012
Concejo Municipal de Zapallar**



ANA VARAS CUEVAS, Secretaria Municipal (S) de la Ilustre Municipalidad de Zapallar, que suscribe, certifica que:

En Sesión Ordinaria N° 31, de fecha 12 de Noviembre del 2012, bajo Acuerdo N° 184, el Honorable Concejo Municipal aprueba lo siguiente:

Adjudicación de Propuesta Pública N° 69/2012 "Mejoramiento Pavimentación Avda. José María Mercado Catapilco, Comuna de Zapallar", al proponente CONSTRUCTORA SKC LIMITADA, por un valor de \$ 394.879.925.-, IVA incluido, y por un plazo de ejecución de 140 días corridos.

En Zapallar, a doce días del mes de Noviembre de dos mil doce.

SEC / pfc



21 NOV 2012



Evaluación de Licitaciones

Ilustre Municipalidad de Zapallar

Noviembre
2012

Evaluación de Licitación.

- **Identificación de la Licitación:**

PROPUESTA PÚBLICA N°69/2012 **MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN AVDA. JOSE MARIA MERCADO CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR**

- **Objetivo de la Licitación:**

La presente licitación tiene por objeto contratar las obras de: "Mejoramiento Pavimentación Avda. José María Mercado Catapilco, Comuna de Zapallar". Según los términos y condiciones establecidos en las presentes bases administrativas, bases técnicas y anexos de licitación.-

- **Fuente de Financiamiento y presupuesto oficial:**

El presupuesto oficial establecido para la presente licitación alcanza la suma total de **\$416.626.992.-** IVA incluido.-

La fuente de financiamiento es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), Región de Valparaíso.

Ubicación Pavimentación Jose María Mercado.-



Identificación del proponente

**CONSTRUCTORA
SKC LIMITADA**

Dirección: Aníbal Pinto N° 119, C° Los Placeres

Rut: 77.738.960-2

Teléfono: (56)(32) 2615732

Representante Legal: Gerardo Hernán Falk Salazar

Rut: 9.167.304-5

Experiencia SKC Ltda.

Nombre de la Actividad	Institución en la que se realizó/comuna	Contacto/contraparte técnica Nombre/teléfono/e-mail	Monto (detallando UF/ con y sin IVA/otros)	Año/mes
Proyecto de Pavimento Calle Los Colligües, Sector Villa Monte U.V. N°29, Viña del Mar	. Municipalidad de Viña del Mar	Seepia/Oscar Valdés M. / 2269624 / seepia@chilmail.com	UF 734.	2002 Noviembre
Construcción Multicancha Isla Negra, Comuna de El Quisco	I. Municipalidad de El Quisco	D.O.M./ Antonio Paredes Pérez / 471101 / aparedes@quisco.cl	UF 2.438.-	2003 Agosto
Habilitación Escala y Sistema de Evacuación de Aguas Luvia, Calle Vergara, Concón	I. Municipalidad de Concón	D.O.M./ Julio Enrique Leigh I. / 3816000 / www.concon.cl	UF 2.599.	2003 Octubre
Pavimentación Calzadas y Obras anexas en toda su extensión las siguientes calles, Acceso Oriente y Puente y Calle Cementerio, Programa Pavimentos Participativos 13° Uamado, Comuna de Petorca PP 15/04	Serviu Región Valparaíso / Comuna de Petorca	Director de Obras Sr. Héctor Camacho I. / 2263600 / hcamacho@serviu.cl	UF 2.048.-	2004 Septiembre

Experiencia SKC Ltda.

Nombre de la Actividad	Institución en la que se realizó/comuna	Contacto/contraparte técnica Nombre/teléfono/e-mail	Monto (detallando UF/ con y sin IVA/otros)	Año/mes
Pavimentación y Obras Anexas, Quintero	I. Municipalidad de Quintero	D.O.M./ Luis Bernal Femandols / 2462839 / www.Muniquintero.cl	UF 1.202.-	2004 Septiembre
Construcción Pavimentación Calles Galvarino Vera y Escudero, UV N°43, Pya. Ancha; Calles Edimburgo, Cardiff, Belfast y Dublin, UV N°139, Pya. Ancha, Valp.	I. Municipalidad de Valparaíso	D.O.M./ Luis Sbarbaro Peña / 2939000 / info@munivalpo.cl	UF 3.335.-	2004 Octubre
Construcción Pavimentación Calle Salvador Vilches, C° Los Placeres; Calle Bustos, Pje. Guzmán y Pje. N°2, C° Arrayán	I. Municipalidad de Valparaíso	D.O.M./ Luis Sbarbaro Peña / 2939000 / info@munivalpo.cl	UF 2.719.-	2004 Diciembre
Construcción Pavimentación Pje. General Jofré y Pje. 2 Oriente, C° San Juan de Dios	I. Municipalidad de Valparaíso	D.O.M./ Luis Sbarbaro Peña / 2939000 / info@munivalpo.cl	UF 3.152.-	2005 Enero

Experiencia SKC Ltda.

Nombre de la Actividad	Institución en la que se realizó/comuna	Contacto/contraparte técnica Nombre/teléfono/e mail	Monto (detallando UF/ con y sin IVA/otros)	Año/mes
Reposición de Aceras Calle 7 y San Agustín, Primera Etapa, Concón	I. Municipalidad de Concón	D.O.M./ Julio Enrique Leigh L. / 3814000 / www.concon.cl	UF 988.-	2007 Febrero
Mejoramiento Vial y Reparación de Puentes y Aceras en Placilla de Peñuelas	I. Municipalidad de Valparaíso I. Municipalidad de Valparaíso	D.O.M./Luis Sbarbaro Peña /2939000/ info@munivalpo.cl	UF 3.069.-	2007 Julio
Construcción Pavimentación Calle La Gloria, C° Los Placeres	I. Municipalidad de Valparaíso I. Municipalidad de Valparaíso	D.O.M./Luis Sbarbaro Peña /2939000/ info@munivalpo.cl	UF 2.238.-	2007 Julio
Construcción Pavimentación Calle René Lagos, C° Mariposas	I. Municipalidad de Valparaíso I. Municipalidad de Valparaíso	D.O.M./Luis Sbarbaro Peña /2939000/ info@munivalpo.cl	UF 6.396.-	2007 Agosto
Reposición Pavimento Calle Luis Guevara Ortúzar, Playa Ancha	I. Municipalidad de Valparaíso I. Municipalidad de Valparaíso	D.O.M./Luis Sbarbaro Peña /2939000/ info@munivalpo.cl	UF 7.818.-	2007 Agosto
Instalación y Reparación de Adoquines y Pavimentación Calle Juana Ross	I. Municipalidad de Valparaíso I. Municipalidad de Valparaíso	D.O.M./Luis Sbarbaro Peña /2939000/ info@munivalpo.cl	UF 769.-	2007 Diciembre

Experiencia SKC Ltda.

Nombre de la Actividad	Institución en la que se realizó/comuna	Contacto/contraparte técnica Nombre/teléfono/e mail	Monto (detallando UF/ con y sin IVA/otros)	Año/mes
Protección de Talud y Confección Escalera Calle Bosque, C° Ramadif	I. Municipalidad de Valparaíso I. Municipalidad de Valparaíso	D.O.M./Luis Sbarbaro Peña /2939000/ info@munivalpo.cl	UF 1.083.-	2007 Diciembre
Pavimentación Calles Población Joaquín Edwards Bello, Valparaíso	I. Municipalidad de Valparaíso I. Municipalidad de Valparaíso	D.O.M./Luis Sbarbaro Peña /2939000/ info@munivalpo.cl	UF 11.699.-	2008 Febrero
Ejecución Varios Proyectos P.M.U. (11)	I. Municipalidad de Valparaíso I. Municipalidad de Valparaíso	D.O.M./Luis Sbarbaro Peña /2939000/ info@munivalpo.cl	UF 5.696.-	2008 Junio
Ejecución Varios Proyectos P.M.U. (19)	I. Municipalidad de Valparaíso I. Municipalidad de Valparaíso	D.O.M./Luis Sbarbaro Peña /2939000/ info@munivalpo.cl	UF 19.472	2008 Julio
Construcción de Pavimentos en Varios Sectores de Valparaíso	I. Municipalidad de Valparaíso I. Municipalidad de Valparaíso	D.O.M./Luis Sbarbaro Peña /2939000/ info@munivalpo.cl	UF 15.112.	2008 Octubre
Pavimentación y Aguas Lluvias Calle Vergara, Comuna de Quilpué	I. Municipalidad de Valparaíso I. Municipalidad de Valparaíso	D.O.M./Luis Sbarbaro Peña /2939000/ info@munivalpo.cl	UF 6.289.	2009 Octubre

Oferta Económica

Proponentes	Valor (IVA incluido)	Plazo de ejecución (días corridos)
CONSTRUCTORA SKC LIMITADA	\$394.879.925	140

La diferencia de la oferta con el presupuesto oficial es de \$21.747.067 equivalente al 5% mas económico.-

Análisis Proponente

- ✓El proponente SKC Ltda. Acredita a través de certificado de mandantes anteriores.
- ✓Cuenta con un equipo de profesionales los cuales poseen experiencia en el desarrollo de obras similares a la licitada
- ✓Además ofertan un plazo menor al requerido en las bases.-
- ✓Conjuntamente SKC posee y certifica inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas del MINVU cumpliendo con lo solicitado en las Bases administrativas punto 5.-
- ✓Cabe destacar que el proponente trabaja en el rubro de la construcción de pavimentos y asistió a la visita a terreno de carácter obligatoria.-
- ✓Por último señalar que realizó los proyectos de mejoramiento de pavimentación de San Luis y Tajamar.-

Evaluación de Licitación.

- Cuadro General del Análisis

PROPONENTES	Oferta Económica	Oferta Técnica	Oferta Administrativa	TOTAL
	NOTA Máx. 30 Pts.	NOTA Max. 60 Pts.	NOTA Máx. 10 Pts.	
CONSTRUCTORA SKC LIMITADA	30	60	10	100

Propuesta de Adjudicación

- Se propone adjudicar al proponente: **CONSTRUCTORA SKC LIMITADA**, por un valor de **\$394.879.925** IVA incluido y por un plazo de ejecución de 140 días corridos, ya que cumple con lo solicitado en las Bases Administrativas y Técnicas. Además su oferta económica se ajusta al presupuesto oficial establecido en las Bases.