rpsm e ESCANEADO

1. Municipahdad de Zapaiiar
Secretaria Municipal

DECRETO DE ALCALDIA N°1.294/2013.

ZAPALLAR, 18 de Marzo del 2013.

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que confiere la Ley N° 18.695 de 1988, “Organica
Constitucional de Municipalidades”: Sentencia de Proclamacion Rol N° 320-2012 del Tribunal
Electoral Region de Valparaiso, de fecha 30 de Noviembre del 2012 que me nombra Alcalde de

ta Comuna.
CONSIDERANDO:

v o Memorandum N°164/2013, de fecha 18 de Marzo de 2013, de la Secretaria Comunal de
Planificacién.

/ ¢ Memorandum N°57/2013, de fecha 18 de Marzo de 2013, del Departamento de Asesoria
Juridica.

DECRETO:
1.- APRUEBANSE las Bases Administrativas, Bases Técnicas, y demas antecedentes de la

Licitacion llamada al efecto, y Ildmese a Propuesta Privada N°16/2013, denominada
“MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,
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Repliblica de Chile
. Municipalidad de Zapaliar
Asesoria Juridica

MEMORANDUM N° 57/2013 /

ANT.: Memordndum No© 164/2013, de
Secretaria Comunal de Planificacion,

remite  base de licitacién y demas
antecedentes de la Propuesta Publica NO
16/2013, denominada “Mejoramiento Planta
de Tratamiento Catapilco, Comuna de

Zapaliar”.

MAT.: Remite revisidén bases de licitacion.

Zapallar, 18 de Marzo de 2013 v/

DE : JUAN BUZETA NOVOA
ASESOR JURIDICO

A: CAROLINA ANDRADE AGUILERA
ENCARGADA DE SECPLA

Por medio de presente, vengo en remitir a usted debidamente visadas las
bases administrativas de |a Propuesta Privada No° 16/2013, denominada
“MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO CATAPILCO, COMUNA
DE ZAPALLAR”, para que se proceda a la etapa correspondiente de

licitacion llamada al efecto.

Sin otro particular, le saluda atentamente ~

DISTRIBUCION: - |
1.- Encargada de Secpla i
2.- Archivo Correlativo Asesoria Juridica. 4
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SECPLA
M NDUM N° 164/ 2013
ZAPALLAR, 18 de Marzo de 2013.
A :  SR.JUAN BUZETA NOVOA
JEFE DEPTO. JURIDICO
DE : SRA. CAROLINA ANDRADE AGUILERA
ENCARGADA DE SECPLA

Mediante la presente envio a usted copia de mail en donde se
envian Bases Administrativas y Decreto Aprueba de Bases de la Propuesta
Privada N° 16/2013 denominada “MEJORAMIENTO PLANTA DE
TRATAMIENTO CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”, para su visacién.
Solicitando decreto aprueba de bases. v

Sin otro particular, saluda a Usted.

AL A gy
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AGUILERA
ENCA ¢ADA DE s CPLA

DISTRIBUCION:
- Juridico
- Archivo Secpla.

CAA/vsh.-
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PROPUESTA PRIVADA N° 16/2013

“MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO CATAPILCO, COMUNA DE
ZAPALLAR”

CODIGO BIP: 30122063-0

l. Municipalidad de Zapallar

MARZO 2013




Secretaria Comunal de Planificacién
I. Municipalidad de Zapallar

PROPUESTA PRIVADA N°16/2013

“MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO CATAPILCO, COMUNA DE
ZAPALLAR”

BASES ADMINISTRATIVAS

1. REGIMEN JURIDICO APLICABLE.-

Las licitaciones de reparacion llevadas 3 cabo por la llustre Municipalidad de Zapallar, se
regiran por las presentes Bases Administrativas, por las Respuestas a las Consultas y
Aclaraciones de la licitacién llevada a| efecto y por las Leyes N° 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades, N° 19.886, sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestaciones de Servicios y su Reglamento. Ademas debera dar
cumplimiento a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y toda la
normativa aplicable al proyecto.

2. OBJETO DE LA LICITACION.-

La presente licitacion tiene por objeto contratar el mejoramiento de Planta de Tratamiento
de Aguas Servidas de Catapilco, ubicada en José Maria Mercado sin N° en la cual se
consideran trabajos de obra eléctrica, puesta en funcionamiento del segundo reactor y
desarrollo de soluciones para dicha planta segun especificaciones técnicas. Asimismo se
contempla el cierre de seis plantas de tratamientos, una fosa séptica en la localidad de
Catapilco y Mejoramiento de la Planta Elevadora de Aguas Servidas ubicada en la
Localidad de Catapilco que son administradas por la . Municipalidad

La licitaciéon se desarrollara Segun los términos y condiciones establecidos en las
presentes bases administrativas, bases técnicas, términos de referencia
planimetria y anexos de licitacién.-

3. MODALIDAD DEL CONTRATO.-

El contrato suscrito entre Ia Ilustre Municipalidad de Zapallar y el Adjudicatario, en virtud
de la presente licitacion sera a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses,
impuestos incluidos.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, Ia oferta a precio fijo en la que
las cantidades de obra, cuya determinacién corresponde al proponente, y los valores
unitarios son inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras
ejecutadas, ni otorgar indemnizacién por concepto o motivo alguno.

3.1 PRESUPUESTO OFICIAL.-

El presupuesto oficial establecido para la presente licitacion alcanza la suma total de
$107.641.000 (Ciento siete millones seiscientos cuarenta y un mil pesos) IVA incluido.-

4. FINANCIAMIENTO.-

Los valores ingresados al portal www.mercadopublico.cl deben ser expresados en pesos
chilenos. dicho valor es neto. sin incluir IVA
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En el evento de requerirse un aumento presupuestario menor al 10% de la
recomendacion técnica otorgada por el ministerio de Desarrollo Social, al respectivo Item,

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURA UTILIZADAS.-

Mandante Gobierno Regional de Valparaiso, la cual cumple la funcién de
supervision técnica y administrativa del proyecto que establecen las
siguientes bases.

Contratista Es la persona natural o juridica que, en virtud del contrato respectivo, se
obliga a ejecutar el objeto de Ia licitacion.

Oferente / Es la persona natural o juridica que, en el marco de la presente licitacion,

Proponente participa del proceso y presenta oferta en el portal.

Unidad Unidad municipal que tiene a su cargo la supervisién técnica y

Técnica administrativa de las obras, mantenimiento y , en general, del correcto,
oportuno y exacto cumplimiento del contrato.

Inspector Profesional designado por la Unidad Técnica para formular las

Técnico observaciones que le merezca la ejecucion de la obra, la calidad de los

suministros u otros aspectos.

Notificacion | Acto por el cual alguna de las partes toma cchocimiento de un hecho
determinado. Podra efectuarse en forma personal, por medio de carta

certificada o a través de| portal web www.mercadopublico.cl, de la
Direccion de Compras y Contratacién Publica.

Propuesta Procedimiento administrativo de caracter concursal por el cual la llustre
privada Municipalidad de Zapallar, a través de Ia Oficina Comunal de
Planificacion, invita a participar en una licitacion a través del portal web

Pablica. En dicho procedimiento puede participar cualquier persona,
natural o juridica, que se interese y cumpla con los requisitos
establecidos en las Bases de Ia licitacion y formulen propuestas, de entre
las cuales la Municipalidad seleccionara Y aceptara la mas conveniente.

www.mercadopublico.cl, de la Direccién de Compras y Contratacion |

Bases de la | Documentos aprobados por la autoridad co?petente que contienen el
Licitacién conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones, establecidos por la
entidad licitante, que describen las obras a ejecutar Y que regulan el
contrato definitivo. Incluyen las Bases Administrativas.

Dia Inhabil Sabados, Domingos o Festivos.

6. PROPONENTE.-
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Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que el oferente que en definitiva se adjudique Ia
licitacién, no esté inscrito en el Registro Electrénico Oficial de Contratistas de Ia

El sélo hecho de participar en la licitacién implica el conocimiento y aceptacion de las
bases administrativas, técnicas y demas antecedentes, Yy por solo presentar su oferta
econdmica, se comprometen a cumplir lo establecido en el proceso licitatorio

correspondiente.-
7. REUNION INFORMATIVA.-

Los proponentes deberan asistir a una reunion informativa, de caracter obligatoria, en Ia
cual, la Unidad Técnica, explicara los principales aspectos del proyecto licitado, dicha
reunion se realizara en la Delegacion Municipal de Catapilco , ubicada en calle José
Maria Mercado N°335 , Comuna de Zapallar, en la hora y fecha indicada en el itinerario
de licitacién.-

8. PREGUNTAS Y ACLARACIONES.-

El proponente podra solicitar aclaraciones de esta propuesta a través del Portal Web
www.mercadopublico.cl, de la Direccién de Compras y Contratacion Plblica, hasta la
fecha y hora limite indicada en el itinerario de licitacion.- Las respuestas estaran a
disposicién de los proponentes en el referido portal y en archivo digital, en la fecha
indicada en el itinerario de Ia licitacién -

No se aceptaran consultas via fax, telefonicas u otro medio distinto al indicado
anteriormente.-

El funcionario encargado del Proceso de Compras de la Municipalidad, sera el Jefe de la
Secretaria de Planificacion Comunal o en quien este delegue, quien respondera a las
preguntas y realizara las aclaraciones que los proponentes soliciten de acuerdo a lo
sefialado en el parrafo siguiente .-

Los oferentes no podran alegar desconocimiento de las respuestas o aclaraciones
oportunamente publicadas en el portal, siendo su responsabilidad revisarlas y
considerarlas en su propuesta.

9. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.-

Los proponentes deberan presentar su Oferta Econémica, Cferta Técnica y Oferta
Administrativa, sélo a través del sistema web www.mercadopublico.cl, de Ia
Direccion de Compras y Contratacion Publica, con sus anexos, si corresponde, en
formato digital, cumpliendo con las fechas y horarios indicados en el itinerario de la
licitacién.-

Todos los documentos aque se adiunten deheran cer lanihlac v actar Alaramanta
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Los documentos seran presentados escritos a maquina o por medios computacionales, y
deberan cumplir con los requisitos que sean especificados segun cada uno de los items
de evaluacion.-

La forma de presentacién de los documentos en formato digital debera permitir,
diferenciar e identificar cada uno de los documentos solicitados. Preferentemente los
documentos se deberan presentar en archivo comprimido (.zip, .rar, .ace, etc.) por oferta
(Administrativa, Técnica y Econémica).

Proveedores del Estado, Chileproveedores, debera sefialar expresamente en la Oferta
Tecnica, la documentacién que mantiene disponible en el referido sistema, no siendo
obligatoria la presentacién de dicha documentacion en el Portal Web de Mercado
Publico.-

La Comisién de Apertura de las propuestas verificara la idoreidad de Ia informacion
proporcionada a través de dicho sistema de informacién.-

9.1 OFERTA ADMINISTRATIVA

El proponente debera adjuntar en su postulacion los datos solicitados en esta seccién

completando, asimismo, los Anexos Administrativos que se adjuntan a las presentes
bases. Los documentos e informacion requerida deberan ser adjuntos tGnicamente en Ia

La oferta administrativa debera contener:

a) Una garantia de seriedad de I3 oferta, que podra consistir en un vale a la vista,
boleta de garantia o poliza de liquidez inmediata, tomada por él o a su nombre y
extendida a la orden de la Ilustre Municipalidad de Zapallar, Rol Unico Tributario
N° 69.050.400-6, por un monto de $500.000.- ( Quinientos mil pesos).- Este

El documento debers tener una validez de a lo menos 90 dias contados desde la
fecha de la publicacién de Ia propuesta en el portal de ChileCompra.

La boleta de garantia o pdliza de liquidez inmediata debera contener Ia siguiente
glosa: “Para garantizar la seriedad de la oferta de la Propuesta Privada
“MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO CATAPILCO, COMUNA DE
ZAPALLAR”

Dicho documento debera ser entregado en la Oficina de Partes de la llustre
Municipalidad de Zapallar, ubicadas en calle German Riesco N° 399, Comuna de

documentos solicitados producto del envio de los mismos por medios distintos a|
indicado en las Bases Adminictrativac Adamic al Aamcenanbéa dabomoz .
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b) Formato de Identificacion del proponente (Anexo Administrativo);
c) Declaracion de Aceptacion de Ia Propuesta (Anexo Administrativo);

d) Declaracion Jurada ante notario publico que da cumplimiento a Ia Ley 19.886
(Anexo Administrativo)

e) En caso que el proponente sea una persona natural, debera adjuntar una copia
legalizada ante Notario Publico de su Cédula Nacional de Identidad vigente;

Tratandose de una persona juridica, se debera adjuntar certificado de vigencia
de la sociedad, otorgado por el Conservador de Bienes Raices que corresponda,
con una vigencia de, al menos, 30 dias.

Asimismo, toda persona juridica debera adjuntar copia legalizada del
documento que acredite Ia facultad de su representante legal para actuar en
representacion de la empresa proponente;

f) En caso que el proponente sea una persona natural, debera adjuntar las Gltimas
dos declaraciones de renta correspondiente al Formulario N° 22;

Tratandose de una persona juridica, el proponente debera acreditar su capacidad
economica presentando los dos ultimos balances ce si empresa (Firmados por
el representante legal de Ia empresa)

En caso que la empresa o persona natural haya hecho iniciacion de actividades en
un periodo menor a dos afos, debera adjuntar el documento que lo certifique,
quedando exento de presentar Ia documentacién sefalada en los parrafos
precedentes.

g) Certificado emitido por la Direccién del Trabajo que acredite el cumplimiento de
las obligaciones laborales Y previsionales, vigente a la fecha de la apertura.

h) Set de respuestas a las consultas y aclaraciones, publicadas a través del
sistema de compras y contrataciones publicas Mercadopblico, debidamente

sefial de conocimiento y conformidad.-

9.2 OFERTA TECNICA..-

La oferta técnica debe contener obligatoriamente todos los documentos indicados
en este numeral. Aquelios antecedentes que no sean presentados en esta
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realizar para el mejoramiento Yy para los trabajos de ejecucion de las obras
de cierre segin los items que son indicados en el Presupuesto Itemizado (Anexo
Técnico), con avances porcentuales parciales y acumulados. Dichas Cartas
debera incluir un desglose y secuencia de las actividades a presentar indicando
fecha de inicio y término, duracién €n semanas y una proposicién de las fechas de

entrega de las Obras;

a) Detalle Técnico pormenorizado de los trabajos a ejecutar debera incluir un
desglose y secuencia de las actividades a presentar. Se debera sefalar, ademas,
las fechas de entrega de los informes con los estados de avance, debiendo tener
como referencia lo indicado en las Bases Técnicas de la presente licitacion.

b) El proponente debera adjuntar la nomina de profesionales administrativos que
trabajaran en el proyecto. (Anexo Técnico)

¢) El proponente debera demostrar la experiencia solicitada en el punto 6 de las
presentes Bases Administrativas, completando el Anexo Técnico “Acreditacion
de Experiencia” y adjuntando los certificados alli mencionados que respalden las
aprobaciones o recepciones conformes en proyectos similares -

d) El proponente debera indicar al Encargado Responsable que destinara para el
desarrollo y direccién del contrato, el cual debera poseer experiencia acreditada

9.3 OFERTA ECONOMICA..-

La Oferta Econémica debera Ser publicada en el sistema web de Compras Publicas del
Estado y debera respetar el “Anexo Econémico” de las presentes bases. Dichos
documentos e informacion requerida deberan ser adjuntos Gnicamente en la casilla
denominada “Anexo Econémico” de dicho sistema. La fecha y hora de cierre de la
Ofertas, sera la indicada en el itinerario de la licitacion a través del sistema web de
Compras Publicas del Estado.-

La Oferta Economica debera considerar, dentro del valor tota| de los productos ofertados,
todos los gastos, materiales, equipos, servicios, aportes, derechos, impuestos, permisos,
transportes, seguros Y, en general, todo lo necesario para ejecutar el contrato, en forma

completa y correcta, de acuerdo a las Bases Técnicas.-

Los valores ingresados al portal www.mercadopublico.c! deben ser expresados en
pesos chilenos, dicho valor es neto, sin incluir IVA.

10. APERTURA DE LAS PROPUESTAS.-

Los documentos que se encuentren disponibles en e| portal de Mercadopublico se
abriran el dia y hora indicados en el itinerario de Ia licitacion Este acto se llevara a cabo
por la Comisién de Apertura de las Propuestas, en las dependencias de la lustre
Municipalidad de Zapallar, ubicadas en calle German Riesco N° 399, comuna de
Zapallar, la cual estara compuesta por:
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- Secretario Municipal, o la Persona que lo subrogue, quien actuara como Ministro
de Fe.-

El Secretario Municipal o el funcionario que lo subrogue, procedera a abrir Ia
documentacion, revisando que las Ofertas contengan todos los documentos solicitados
en las presentes Bases. Asimismo, procedera a abrir y revisar la idoneidad de los
documentos que los oferentes mantienen en el Sistema de Registro de Proveedores del
Estado, Chileproveedores, cuando asi lo indiquen sus respectivas Ofertas Técnicas.-

Asimismo un Funcionario del Gobierno Regional podra participar con derecho a voz en el
presente acto.-

Los proponentes podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la
apertura de las ofertas, a través del Sistema Web de Compras Publicas del Estado.-

Las ofertas tendran una vigencia minima de 60 dias corridos, contados desde de la fecha
del acto de apertura de las propuestas.-

propuestas rechazadas y las observaciones formuladas. El acta sera firmada por cada
uno de los integrantes de la Comisién de Apertura.-

11. DESCALIFICACION INMEDIATA DE LAS OFERTAS.-

La Comision de Apertura descalificara inmediatamente las propuestas en el acto de
apertura, cuando se incurra en alguno de los siguientes incumplimientos:

a) La no presentacion por parte del proponente de su Oferta Econémica a través del
portal web de Compras Publicas del Estado, www.mercadopublico.cl, en Ia hora y
dia indicados en el ltinerario de Ia licitacion.-

b) La no presentacién de Ia garantia de la seriedad de la oferta, o si ésta estuviera mal
extendida, o se omitiera cualquiera de los datos indicados en el punto 9.1 letra a) de
las presentes bases, o si la boleta no es recepcionada en Ia oficina de partes en el
horario indicado en la municipalidad de Zapallar -

c) No asistir a la visita a terreno, si esta fuese de caracter obligatoria, segun lo indicado
en las presentes bases administrativas

12. ENTREGA DE ANTECEDENTES FALTANTES.-

Las propuestas deberan adjuntarse digitalmente con toda la documentacion sefalada en
elpunto 9.1, 9.2 y 9.3 de las presentes Bases Administrativas -

Sin perjuicio de lo anterior, los proponentes podran complementar los antecedentes
faltantes de la Oferta Administrativa indicados por la Comisién de Evaluacién, a través
del mismo portal web de Compras Publicas del Estado, www.mercadopublico.cl,
adjuntando datos y archivos digitales en la seccion denominada “Foro Inverso”. Los
documentos faltantes deberan ser subidos a dicha seccién a mas tardar 24 horas
posteriores a la notificacién de Ia Comision de Anertiira madianta (2 ~ial ca enlinitan lne
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La no entrega de los documentos faltantes por parte del proponente en los plazos
establecidos en las presentes bases, sera causal suficiente para que se declare al
proponente fuera de bases y descalificado del proceso licitatorio respectivo,

decision que tendra el caracter de irrevocable.-

13. EVALUACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS Y TECNICAS .-

(&

Las Ofertas Economicas y Técnicas adjuntadas en el portal www.mercadopublico.cl,
segun los términos sefalados precedentemente, seran leidas por la Comision de
Evaluacion, el dia y hora indicado en el itinerario de la licitacion, publicado en el Portal de
Mercado Publico, en un solo acto.- Este acto se llevara a cabo en la llustre Municipalidad
de Zapallar, ubicada en calle German Riesco N°399, comuna de Zapallar -

La Comision de Evaluacién estara compuesta por:

- Jefe de Administracion y Finanzas Municipales o Ia persona que lo subrogue;

- Jefe de la Secretaria Comunal de Planificacion Municipal o Ia persona lo
subrogue;

- Jefe del Departamento de Mantencion y Reparacion o la persona que lo subrogue

La Comision Evaluadora de Ia licitacion, dentro del plazo de 20 dias habiles, debera
emitir un informe a fin de que proceda a la adjudicacion o rechazo de las mismas.-

Previo a ello, podra requerir todos los antecedentes complementarios que estime
necesarios para una mejor evaluacion, y solicitar que se salven los errores u omisiones
formales, siempre y cuando dichas rectificaciones no sean causa o den origen a
situaciones de privilegio o ventaja entre los diversos proponentes.-

Asimismo, en caso de detectar alguna omision, alteracion, entrega de informacién falsa,
la existencia de vicios en una oferta o cualquier incumplimiento de las presentes bases,
sera ello causa suficiente para rechazar la propuesta.

13.1 PAUTA DE EVALUACION.-

Cada uno de los items que se indican a continuacién se evaluara en una escala de 0 a
100 puntos.- El oferente seleccionado ser3 el que obtenga el mayor puntaje relativo,
segun la ponderacion porcentual establecida y segun la siguiente formula:

Puntaje Total: (OFA) + (OFT) + (OFE)
Donde:

OFA = Puntaje Oferta Administrativa
OFT = Puntaje Oferta Técnica
OFE = Puntaje Oferta Econdmica

Ademas se evaluara en base a los criterios, pautas, factores Y procedimientos de
evaluacion.

13.1.1 Oferta Administrativa - 10 Puntos
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que no cumplan con el envio de todos los documentos solicitados se les
descontara puntaje, segun ndmero de documentos adjuntados, de acuerdo a la
siguiente tabla:

Adjunta los 08 documentos solicitados: 10 pts.
5 a7 Documentos Adjuntos: 08 pts.
4 a2 Documentos Adjuntos: 05 pts.

1 Documentos Adjuntos: 01 pts

Cabe mencionar que los documentos que sean entregados a través de foro
inverso no seran considerados con puntaje.

13.1.2 Oferta Técnica - 40 Puntos.

En la evaluacion de las ofertas se aplicara el “Analisis de Mejor Oferta Técnica” para Io
cual se consideraran los archivos solicitados en el punto 9.2 de Ia Licitacion y aplicando
criterios, tales como plazo de ejecucién, mano de obra, experiencia, etc. utilizando la
siguientes rankings de puntaje y subcriterios

* Plazo de ejecucién de las obras 10 Pts.

El puntaje maximo lo tendra aquel oferente que presente un menor plazo en la
ejecucion de cierre de las Plantas, aplicando ademas Ia siguiente férmula:

Puntaje = 10 X OE
OMP

Donde:

OMP = Oferta Menor Plazo
OE = Oferta Evaluada

* Experiencia de Ia Empresa 15 Pts.: Mayor Experiencia de |a Empresa,
respecto a los Certificados de Recepcion Conforme de mandantes de contratos
similares al licitado, donde se aplicara puntaje segun la siguiente tabla:

=8 Certificados de Recepcion Conforme: 15 pts.
4 27 Certificados de Recepcion Conforme: 10 pts.

12 3 Certificados de Recepcion Conforme: 05 pts.
No presenta Certificados 0 pts.

¢ Cumplimiento de especificaciones técnicas solicitadas 15 Pts.: La propuesta
debe contemplar todas las especificaciones requeridas, indicado en las bases
tecnicas. El contratista que cumpla con todas las especificaciones técnicas
solicitadas obtendra 15 puntos, y para los que no cumplan con una o mas
especificaciones se descontara puntaje segin numero de incumplimientos -

13.1.3 Oferta Econémica - 50 Puntos.
—=—= g Leonomica - 50 Puntos.
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#

Puntaje = 50 X

Donde:

OM = Oferta Minima
OE = Oferta Evaluada

14. ADJUDICACION.-

La Comision Evaluadora de la llustre Municipalidad de Zapallar emitira un informe para
posteriormente proceder a adjudicar o desestimar las ofertas de la licitacion. -

La llustre Municipalidad de Zapallar se reserva el derecho a rechazar algunas y/o todas
las ofertas que no cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en las Bases de
Licitacién, cuando ninguna de ellas satisfaga el propésito de la Propuesta o cuando sea
evidente que no ha existido competencia o haya habido colusién o g aquellos
proponentes que se encuentren inhabilitados para contratar con ella.-

En casos excepcionales en que existiera un empate en los puntajes asignados a dos o
mas proponentes, se considerara, como primer criterio de desempate, “Analisis Mejor
Oferta Técnica”, como segundo criterio “Analisis de Minimo Costo”, y como tercer
criterio, “Analisis de Mejor Oferta Administrativa”.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo establecido en el articulo 65 letra i) de la Ley
N°18.695 Organica Constitucional de Municipalidades, en caso que las propuestas de
adjudicacion, igualen o superen las 500 UTM, deberan ser sometidas a consideracion del
Honorable Concejo Municipal, el que podra, con acuerdo de la mayoria absoluta de sus
miembros, aprobar o desestimar fundamentadamente la propuesta presentada por la
Comisién  Evaluadora (Proposicién  de Adjudicacion o Desestimacién), sin
responsabilidad alguna para el Municipio.-

La notificacién del Decreto de Adjudicacién y la notificacior a los proponentes no
adjudicados se haran a través del Sistema Web de Compras Publicas del Estado y se les
tendra por notificados dentro de 24 horas desde la fecha de aparicion de la notificacion
en el referido portal -

Los proponentes cuyas propuestas no fueren aceptadas o adjudicadas, no tendran
derecho a indemnizacion de ninguna especie. Sin perjuicio de ello, las garantias de
seriedad de la oferta otorgada por los proponentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
inadmisibles o hayan sido desestimadas, deberan ser retiradas desde la llustre
Municipalidad de Zapallar en German Riesco 399, Zapallar, luego de ser notificados de |a
firma del contrato definitivo con el adjudicatario de la presente licitacion -

15. DEL CONTRATO Y SUS GARANTIAS.-
15.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.-

El Contratista garantizara el Fiel Cumplimiento del Contrato, mediante una boleta

bancaria de garantia, vale a la vista o pdliza de liquidez inmediata, tomada por él 0 a su
nombre, la que debera ser extendida a nomhbre dal Gohiarnn Raninnal da \Valnaraion
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entregada en las dependencias de la Secretaria Comunal de Planificacién (SECPLA) de
la I. Municipalidad de Zapallar.-

El instrumento que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, debera mantener una
vigencia de, a lo menos, 60 dias adicionales al plazo del contrato.-

La garantia debera contener la siguiente glosa: “Para garantizar el fiel cumplimiento del
contrato “MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO CATAPILCO, COMUNA DE
ZAPALLAR”

Este documento debera ser pagadero a la vista y sin requerimiento de aviso previo y
debera expresarse en pesos chilenos, no se aceptan cheques ni documentos bancarios
en remplazo de dicho documento -

Cualquier aumento en las obras encomendadas y contratadas que implique un mayor
valor en el precio del contrato, debera garantizarse en igual forma, proporcién y con la
misma vigencia que la garantia original.-

15.2 GARANTIA POR CONCEPTO DE ANTICIPO.-

El Contratista que solicite un anticipo debera garantizar integramente el valor total del
monto anticipado, a través de vales a Ia vista, boletas de garantia o pdliza de liquidez
inmediata, tomada por él 0 a su nombre, que debera ser extendida a nombre de la lustre
Municipalidad de Zapallar, Rol Unico Tributario N° 69.050.400-6, por el monto
correspondiente al total del valor del anticipo solicitado, el cual no podra en ningun caso
exceder el 10% del valor total del contrato -

Este documento debera ser pagadero a la vista y sin requerimiento de aviso previo y
debera expresarse en pesos chilenos, no se aceptan cheques ni documentos bancarios
en remplazo de dicho documento -

La garantia debera contener Ia siguiente glosa: “Para garantizar el anticipo por las obras
del contrato “MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO CATAPILCO, COMUNA
DE ZAPALLAR”

El instrumento que garantiza el anticipo, debera mantener una vigencia minima de
validez equivalente al plazo ofrecido de Ia ejecucion de la totalidad de la obra, mas 60
dias corridos. El anticipo sera descontado del o los estados de pago de avance de la
obra, hasta el ultimo inclusive, en forma proporcional, de tal modo de restituir en forma
gradual el valor del mismo.-

La devolucion de la o las garantias mencionadas, se materializara una vez que haya sido
descontado de los correspondientes estados de pago, el total del anticipo garantizado
por el o los documentos respectivos .-

En caso de existir un aumento de plazo de la ejecucion de la obra, los documentos por
concepto de anticipo, deberan ser renovados por el contratista de acuerdo al nuevo plazo
contractual mas 60 dias corridos y por un monto no inferior al saldo por descontar por
anticipo.

15.3 GARANTIA DE BUENA CALIDAD DE LA OBRA.-
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al 3% (Tres por ciento) del monto del contrato, con un plazo de duracién minimo de 13
Meses, a contar de la fecha de Recepcion Provisoria de las Obras.-

La garantia debera contener la siguiente glosa: “Para garantizar la buena calidad de las
obras del contrato “MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO CATAPILCO,
COMUNA DE ZAPALLAR”

Esta garantia debera ser entregada al Municipio, previo al pago final, para proceder a la
devolucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.-

Este documento debera ser pagadero a la vista y sin requerimiento de aviso previo y
debera expresarse en pesos chilenos, no se aceptan cheques ni documentos bancarios
en remplazo de dicho documento.-

15.4 VIGENCIA DE LAS GARANTIAS.-

El Contratista tendra la obligacién de mantener vigentes todas las garantias exigidas en
las presentes bases de la licitacién, y que hayan sido recepcionadas por el mandante
para la cautela del contrato.-

El mandante, a través de la Unidad Técnica correspondiente, procedera a solicitar el
cobro de las garantias al menos 5 dias habiles antes del venciniento de las mismas, si
éstas no han sido reemplazadas -

15.5 FORMALIZACION DEL CONTRATO.-

Dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de notificacion de la adjudicacion de
la licitacion, el proponente adjudicado debera suscribir el contrato y otros antecedentes
Que se requieran, en la Unidad de Asesoria Juridica Municipal. Previo a la firma del
contrato, el adjudicatario debera hacer entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato que se sefala en el punto 15.1 de Ias presentes Bases.

Si el adjudicatario no firmare el contrato o no proporcionare la garantia sefialada en el
parrafo precedente o los demas antecedentes exigidos en las presentes bases, se le
hara efectiva la garantia de seriedad de la oferta consignada en el numeral 9.1 letra a)
de las presentes Bases Administrativas, entendiéndose desistido de ella, sin perjuicio de
las acciones judiciales y administrativas que pueda ejercer el municipio por los perjuicios
ocasionados por la no suscripcién y realizacién de Ia obra adjudicada.-

Si por causa no imputable a la llustre Municipalidad de Zapallar, el contrato no se
perfecciona en el plazo estipulado, quedara facultada para adjudicar la licitacion a la
segunda propuesta de la lista de precedencia, y si ésta no la acepta, a la tercera y asi
sucesivamente, o rechazara todas las propuestas si ello resulta conveniente para los
intereses municipales, sin perjuicio de ejercer las acciones legales que procedan -

Una vez firmado el contrato respectivo, sera publicado en el Sistema Web de Compras
Publicas del Estado y seran devueltas las Garantias de Seriedad de la Oferta a todos
los proponentes de la licitacién, para lo cual el proponente debera solicitar por medio
de correo electronico a la Secretaria Comunal de Planificacién de la Municipalidad de
Zapallar la devolucion. indicando el monta del doatimenta it niimarn v idantifirariAn Aa
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El contratista debe considerar ademas ue no podra iniciar obras sin previo aviso
a la autoridad Sanitaria.

16. PRECIO Y FORMA DE PAGO.-

El precio del contrato sera el valor que haya indicado el Contratista en su Oferta
Econémica ingresada al Sistema Mercado Publico, el cual sera refrendado en el Decreto
de Adjudicacion de [a licitacion e indicado en el contrato respectivo para el desarrolio del
objeto de Ia licitacion .-

Se indica que se descontara al contratista el 10% del monto de cada estado de pago
hasta enterar el 5% de| valor total del contrato, cuyo objeto sera cautelar los intereses de|
Gobierno Regional. La devolucion de |as retenciones por este concepto, solo se
efectuara una vez que la Unidad Técnica certifique al Gobierno Regional de todos Ias
aprobaciones exigidas en las presentes bases fueron entregadas por el Consultor,

El contratista no podra cursar el primer estado de pago antes de 30 dias de iniciada la
obra, segun la fecha indicada en el acta de entrega de terreno.-

correspondiente, si procede lo cyal se hara mediante cheque nominativo a nombre de la
razén social contratada. -

Para la presentacién del estado de Pago, el oferente debera adjuntar los siguientes
documentos:

a) Estado de pago mensual,

b) Oficio Conductor aprobando el Pago, Dirigido a la Jefatura de la Divisién de Anélisis y
Control de Gestién de| Gobierno regional de Valparaiso, firmado por el Sr Alcalde

¢) Factura a nombre del Gobierno Regional Vv Region, Calle Malgarejo 699 piso 7
Valparaiso RUT: 72.235.100-2

d) Caratula tipo GORE, de acuerdo a instrucciones que le impartira el mandante en sy
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para resguardar [og Intereses de |g llustre Municipalidad de Zapallar, pudiendo retener
hasta el total de| valor a pagar -

No se darz Curso a facturaciones que no cuenten con las garantias exigidas en |ag
presentes bases de licitacion.

expedidos por Organismos pertinentes, en los que consta que ha cumplido con (ag
obligaciones legales pPara con |os trabajadores, en materia de pPagos de |as

Competencia y que no hayan podido preverse. Esta modificacién serg refrendada por
Decreto Alcaldicio -

La Unidag Técnica no podra instruir g Contratista Cambios, modificaciones Y aumentos
de obras sin antes contar con la previa autorizacién del Gobierno Regional de
Valparaiso -

171 INTERPRETACION DEL CONTRATO.-
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17.2 EJECUCION DEL CONTRATO.-
a) INICIO DEL CONTRATO.-

El contrato comenzara a regir a contar de la fecha del acta de entrega de terreno
elaborada por la Unidad Técnica, la cual se levantard una vez que ésta haya sido
notificada por la Secretaria Municipal del Decreto Alcaldicio que aprueba el respectivo
contrato.-

El Contratista sera el unico responsable de la ejecucidn del contrato, tanto ante la Unidad
Técnica como frente a terceros, asumiendo toda la responsabilidad por los dafos y
perjuicios que se provoquen a terceros con motivo de la ejecucién del contrato.

El inicio de las obras esta condicionado a la obtencién de todos los permisos que
correspondan, derechos real de uso o cualquier otra figura legal que permita ejecutar el
proyecto.

Todos los trabajos necesarios para la ejecucion del contrato, deberan ser
autorizados previamente por la Unidad Técnica.-

17.3 CONDICIONES DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.-

El Contratista debera cenirse a las condiciones establecidas en el contrato definitivo, en
las bases de la licitacion y demas antecedentes que la conforman y en la oferta
presentada, debiendo destinar personal especializado para su adecuado cumplimiento.-

Si el Contratista realiza obras distintas de lo expresamente encomendados por el
mandante y regulado en las bases de la licitacién, sin contar con la debida autorizacion
escrita del Inspector Técnico, el mandante, a través de la Unidad Técnica, ordenara al
Contratista asumir el costo de ello.-

Toda ejecucion del contrato que no se realice conforme a lo dispuesto precedentemente
o que adolezca de fallas o vicios técnicos en su ejecucién, debera ser realizada
nuevamente, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista. La situacién descrita no
constituira, en caso alguno, causal de prérroga de plazo.-

18. INSPECCION Y SUPERVISION DE OBRAS..-

a) JEFE DE EQUIPO O PROFESIONAL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA
EJECUCION DEL CONTRATO.-

El Contratista deberd estar representado permanentemente durante la ejecucion del
contrato, por un Encargado de Contrato, el que debera actuar en forma coordinada con
el Inspector Técnico.-

En caso de ausencia temporal del Encargado, debera ser reemplazado por otra persona,
cuya designacioén sera aprobada por el Inspector Técnico.-

E! Encargado del Contrato no podra ser reembolazado unilateralmenta <in la aniiancia
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El Inspector Tecnico podra requerir el cambio del Encargado del Contrato si estima que
no es una persona idonea para la funcién encomendada. El Contratista debera proponer
a la Unidad Técnica un nuevo Encargado del Contrato, el cual debera poseer el mismo
perfil profesional solicitado en las bases de la presente licitacion.-

b) UNIDAD TECNICA (U.T.).-

La Unidad Técnica serd la Direccion de Obras Municipales (DOM) de la llustre
Municipalidad de Zapallar, o quien sea designado para tal efecto por la Administracion
Municipal.-

La Unidad Técnica se reserva el derecho de supervisar la ejecucion de la obra, por lo
que el Contratista quedara obligado a dar todas las facilidades que la Unidad Técnica
requiere para el desempefio de su cometido, sin que ello signifique liberar al Contratista
de ninguna de las obligaciones y responsabilidades que le incumben como constructor
de las obras, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2003 del Cddigo Civil, de los
articulos 18° y 19° del Decreto Supremo N° 458 (V. y U.) de 1976 y de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones.-

Asimismo para que el mandante pueda pagar los estados de pago la Unidad Técnica
debera remitir al mandante a mas tardar el dia 20 de cada mes o el dia habil siguiente si
aquel fue festivo, los estados de pago.

c) INSPECCION TECNICA DE OBRAS (I.T.0).-

La Unidad Tecnica sera representada ante el Contratista por el Inspector Técnico de
Obras que serd designado por ésta, el que debera, entre otras funciones, controlar Ia
ejecucién del contrato y formular todas las observaciones que le parezcan
justificadamente meritorias; interpretar las Bases de la licitacion; requerir el cumplimiento
de las medidas de mantencion e inspeccionar periédicamente el lugar de las obras.-

Esta inspeccion técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas las
obligaciones y responsabilidades que le corresponden.-

Se deja expresa constancia que la labor de inspeccién técnica no constituye en ningun
caso, direccion ni aprobacién parcial o total en la ejecucion de obras por parte de la
Unidad Técnica.-

Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobierno regional podra, disponer, supervisar
y fiscalizar las obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto, conforme a lo
dispuesto por la letra “d” del articulo 20 de la Ley N°19.175, Organica Constitucional de
Gobierno y Administracion Regional.

d) LIBRO DE OBRAS.-

El Contratista debera proveer un libro empastado y foliado del tipo Manifold, con hojas en
un original y dos hojas autocopiativos previo a la firma del contrato.- En este libro se
efectuaran y registrardn las comunicaciones escritas entre la Inspeccién Técnica y el
Contratista.-
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Las observaciones anotadas en el libro de actividades, deberan ser cumplidas dentro del
plazo establecido por el Inspector Técnico y por el sélo hecho de anotarlas, las partes se
entenderan por notificadas, sin requerir su firma o consentimiento para el acto
administrativo.-

19. AUMENTOS, DISMINUCIONES Y OBRAS EXTRAORDINARIAS.-

La Unidad Técnica, debe solicitar por oficio la autorizacién al Mandante, que podra o no
autorizarlo de acuerdo a sus disposiciones presupuestarias, siempre que los montos
adicionales no superen el 10% el valor de la recomendacion técnica otorgada por el
Ministerio de desarrollo Social. Si las necesidades de recursos adicionales superan dicho
porcentaje, el proyecto debera ser reevaluado y contar con una resolucion favorable de
dicho Ministerio, en todo caso, la Unidad Técnica debera tener presente que cualquier
modificacion al contrato no debiera afectar la naturaleza de la iniciativa formulada,
evaluada y aprobada de acuerdo al Sistema Nacional de Inversiones.-

La unidad técnica debera solicitar por oficio y tener la autorizacién indicada en el parrafo
precedente para efectuar las modificaciones de obras — aumentos o disminuciones-
obras extraordinarias y/o modificacion del contrato de obra. La aprobacion del Mandante
debera expresarse mediante un Oficio de la Jefatura de la Division de Analisis y Control
de Gestion siempre que las modificaciones no impliquen aumento de los montos
establecidos en el convenio mandato, en caso de requerir el aumento de tales montos, la
aprobacion debera expresarse en la modificacién del convenio, previo acuerdo del
Concejo Regional y, las modificaciones de obras, obras extraordinarias y/o modificacién
del contrato de obra, no podra materializarse antes de que la resolucién que apruebe la
modificacién del convenio se encuentre totalmente tramitada.-

El Gobierno Regional tendra cinco dias habiles desde la fecha de ingreso del oficio a la
oficina de partes del Gobierno Regional, para emitir un pronunciamiento en orden a
requerir mayores antecedentes y/o realizar observaciones o informar que se estudiara la
solicitud. La |.Municipalidad tendra 10 dias habiles contados desde el ingreso en su
oficina de partes del Oficio del mandante para remitir los antecedentes solicitados o
responder las observaciones. En el evento que transcurra el plazo de 10 dias habiles sin
que la Unidad Técnica de respuesta a lo requerido, el Gobierno Regional denegara
derechamente la solicitud.-

En el evento que la Unidad Técnica proceda a modificar el contrato de ejecucion de obra
sin la aprobacién del mandante, aquella sera exclusivamente responsable de los costos,
dafos y perjuicios que pudieran derivarse de dicha modificacién.

Toda modificacién que se realice (aumento, disminucién de obras, obras nuevas o
extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, sera informada por la
U.T. al Contratista y se expresara en la pertinente modificacién del contrato. En casos de
aumentos de obras, debera complementarse la o las garantias acompafadas; en caso
de reduccion de ellos, podra disminuirse el valor de las garantias.

La solicitud de aumento o disminucion de contrato aceptada por el contratista no surtira
efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

a) Suscripcion del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacién de contrato. el que deberd ser notificadn onnrtinamenta  al
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Toda modificacion al proyecto, lo que comprende las siguientes gestiones: solicitudes del
Contratista y la Unidad Técnica, reevaluacion técnico-econémica, aprobacion del cambio
presupuestario, verificacion de disponibilidad presupuestaria, mudificacion del contrato y
modificacion de garantias, debera ser efectuada antes de vencido el plazo de la
licitacion.

Sera obligacion de informar previamente al Gobierno Regional todos los aumentos,
disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal que se le realicen al
proyecto, estas seran propuestas directamente por la Inspeccion Técnica y refrendados
por la Unidad Técnica, a fin de que se autoricen por el Sefior Alcalde mediante la
dictacion del correspondiente instrumento contractual y Decreto Alcaldicio respectivo. La
ejecucion de dichos aumentos, disminuciones u obras extraordinarias no podran
realizarse sin previa notificacion al Contratista del respectivo instrumento contractual y
Decreto Alcaldicio que lo disponga.-

Si el monto del contrato inicial mas el monto de los aumentos o obras extraordinarias
superan las 1.000 U.T.M., deberan ser debidamente fundamentados y autorizados por
Decreto Alcaldicio, segtn lo dispuesto en el articulo 12 del Reglamento de la Ley N°
19.886.-

Todo aumento, disminucién u obras extraordinarias deberan ser materializadas en el
respectivo instrumento y ser refrendadas por Decreto Alcaldicio .-

19.1 OBRAS EXTRAORDINARIAS.-

Son aquellas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al
proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o contenidas en
los antecedentes que sirven de base al contrato.-

Tanto los precios considerados para la ejecucion de las obras nuevas o extraordinarias,
como el valor de los materiales empleados y no considerados y el plazo proyectado para
la ejecucion de dichas obras, deberan convenirse con el Contratista. A falta de acuerdo y
en caso de urgencia, el mandante podra disponer que la ejecucion de dichas obras sea
de cargo del Contratista, pagandole para tal efecto los gastos efectivamente realizados y
debidamente documentados, mas un 10% (diez por ciento) de estos valores para
compensar gastos generales y utilidades, sin que tenga derecho a reclamar
indemnizacién de ninguna especie.-

20. MULTAS.-

En caso que el Contratista no ejecutase las obras en los mismos términos establecidos
en el contrato respectivo y demas antecedentes que conforman la presente licitacion, en
forma oportuna, correcta, conforme y satisfactoria, en tiempo y forma, el mandante
aplicara las siguientes multas:

a) Por instruccion no cumplida de la Inspeccion Técnica de Obras anotada en el
libro de Obras, el contratista debera pagar una multa de 2 UTM.;

b) Por no mantener el libro de obras durante una inspeccién de I.T.O., se aplicara
una muita de 1 UTM,
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d) Por cada dia corrido de atraso en el término de un avance o del total de las
obras, segun el plazo ofertado por el contratista, pagara una multa diaria de 1
UTM;

e) Por cada dia corrido de inasistencia o de ausencia no justificada del encargado
de las obras, pagara el contratista una multa diaria de 1 UTM;

f) 2 UTM por cada vez que se detecte la ejecucion de trabajos en forma insegura
0 que los trabajadores no cuenten con sus quipos de proteccidén personal
respectivos, situacidn que quedara registrada en el Libro de Obra.

g) 2 UTM por solicitar ampliacién de plazo del contrato, sin justificacion meritoria.-
El monto total por concepto de multas no podra exceder del 15% del valor del contrato.-

El contratista podra reclamar administrativamente de las multas establecidas por la
Inspeccion Técnica.- Dicho reclamo debera presentarse por escrito ante la Unidad
Técnica, en el plazo de 3 dias habiles contados desde la notificacion por parte de la
Unidad Tecnica.- Toda reclamacion presentada extemporaneamente debera desecharse
de plano.- Asimismo, todo reclamo presentado en forma verbal se considerara como no
oficial y por lo tanto sin validez administrativa.-

El pronunciamiento emanado de la Unidad Técnica respecto del reclamo presentado por
el contratista, podra ser apelado.- Para tales efectos el contratista debera presentar sus
descargos por escrito, en un plazo de 5 dias habiles contados desde la notificacion de la
resolucién, ante el sefior Alcalde quien, en su calidad de Jefe Superior del Servicio,
podra resolver en ultima instancia de acuerdo con sus facultades.-

La aplicacion de las multas se hara unilateral y administrativamente y deberan ser
pagadas directamente por el Contratista en la Tesoreria Municipal dentro del mes en que
ellas hubiesen sido aplicadas; o, en su caso, su valor sera deducido de las garantias
vigentes una vez que se encuentre resuelto todo reclamo y/o apelacion de caracter
administrativo presentada por el Contratista ante las instancias determinadas para tales
efectos; o transcurrido el plazo de 3 dias habiles desde la notificacion por parte de la
Unidad Técnica, sin que se materialice reclamo alguno.-

21. DERECHOS DEL CONTRATISTA.-
21.1 ANTICIPOS.-

Para la presente licitacion contempla anticipos, el que no debera ser mayor al 10% del
valor total del contrato.

21.2 REAJUSTES.-
La presente propuesta no contempla reajustes ni intereses de ninguna especie.-
21.3 SUBCONTRATACION.-

La presente licitacion no contempla subcontrataciones.-
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22. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-
22.1 OBLIGACIONES GENERALES.-

El Contratista debera cefiirse a las condiciones establecidas en las siguientes normas e
instrumentos que rigen el contrato, de acuerdo al siguiente orden de precedencia:

a) El contrato elaborado por la Unidad de Asesoria Juridica y suscrito por las partes,
el cual debera mantener una relacion arménica, y concordante con las normas y
disposiciones que la suceden;

b) EI Set de respuestas a las consultas y aclaraciones realizadas a las bases de la
licitacion, elaborado por la Secretaria Comunal de Planificacién entregado a los
proponentes y puesto a disposicién a través del portal web de Mercadopublico;

c) Bases Técnicas y demas antecedentes técnicos de la licitacion:

d) Oferta econdémica adjudicada;

e) Bases Administrativas:

f) Antecedentes disponibles en el portal www.mercadopublico.cl.-

Queda prohibido al contratista introducir por iniciativa propia modificaciones o
alteraciones al contrato, debiendo deshacer a su costo aquellos cambios que no hayan
sido establecidos en las bases de la licitacién o que no hayan sido autorizados por el
mandante.

El contratista asume toda la responsabilidad por los dafios y perjuicios ocasionados a
terceros, que se produzcan con motivo de la ejecucion del contrato, siendo de su cargo
todo gasto que ello signifique. Asimismo, sera de cargo del contratista tomar los seguros
por riesgo del contrato.

En caso que el Contratista no ejecutase el contrato en forma oportuna y satisfactoria, el
mandante se entendera irrevocablemente constituido en mandatario por el adjudicatario
para contratar, por cuenta de éste, a terceros Contratistas para que realicen los trabajos
no ejecutados, en cuyo caso sera de cargo exclusivo del mandante el mayor costo que
signifique esta modalidad de contratacion de la obra respecto del precio convenido con el
adjudicatario incumplidor.-

22.2 PROHIBICION DE CESION.-

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la licitacién y en especial los
establecidos en el contrato definitivo, sin perjuicio de los documentos justificativos de los
créditos que de ellos emanen.-

22.3 NORMAS DE SEGURIDAD.-

Los Contratistas deberan cumplir con Ila normativa vigente a la Aplicacion del Articulo 184
del Codigo del Trabajo sobre la gestién de la Sequridad v Salud en el Trabaio en obras.
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El Contratista debera dotar a todos sus trabajadores de todos los equipos de proteccion
personal que se requieran en atencion a la naturaleza de la obra, propia de este contrato,
ademas de controlar su uso por parte del personal y de sus subcontratistas.

El Contratista deberd proporcionar todas las sefalizaciones, puentes, barreras y
encintados que procedan, para la proteccién de los transeuntes y de los trabajos en
ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefalizacion y/o protecciones seran de cargo exclusivo del contratista, por lo tanto, sera
obligacion de éste tomar las medidas necesarias para no producir molestias o dafios a
los transeuntes.

Los trabajos podran ser paralizados por la Inspeccion Técnica de la Obra si el Contratista
no dispone de los elementos que garanticen lo anterior, con lo cual, podra incurrir en
multas por atraso en la ejecucion de las obras y no tendra derecho a indemnizacion
alguna.

22.4 AMBIENTE DE TRABAJO

El contratista debera dar cumplimiento al D.S 594, normativa relativa sobre Condiciones
Sanitarias y Ambientales Basicas en los Lugares de Trabajo durante todas las etapas
contempladas para la ejecucion de los proyectos. Ademas 'Jna vez terminados los
trabajos, el contratista debera realizar un aseo general del recinto; si éste no cumple con
dicha obligacién, la Unidad Técnica, no efectuara la Recepcion Provisional, hasta que el
contratista realice la labor a satisfaccién de la Unidad Técnica.

22.5 TRASLADO DE EXCEDENTES Y ESCOMBROS

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos realizados, seran
responsabilidad del contratista, debiendo ser trasladarlos y dispuestos por este, en
lugares autorizados por el SEREMI de Salud respectivo para tal efecto.-

22.6 REPARACION DE DANOS

La empresa contratista debera contratar un seguro como garantia por dafio a terceros y
que estara vigente durante todo el desarrollo de las obras, asimismo debera hacerse
cargo de todo dafio a las instalaciones existentes derivadas de la ejecucién de las
labores encomendadas, la cual sera de exclusiva responsabilidad del contratista y seran
de su cargo las respectivas reparaciones. Producido un dafio, el contratista debera
proceder a su inmediata reparacion y/o compensacion. De no hacerlo, el mandante se
reserva el derecho de encomendar la reparacion a otros, siendo los costos respectivos
de cargo del contratista los que se descontaran del valor total del contrato.

22.7 PERMISOS MUNICIPALES

El contratista se obliga a cancelar a su costo todos los permisos Municipales que
correspondan a la obra y que debera contemplar en su oferta econémica.

22.8 LETREROS INDICATIVOS
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En todos los casos, la unidad técnica, entregara al contratista el formato del letrero y
placa alusiva al proyecto.

23 RECEPCION DE LAS OBRAS.-
23.1 RECEPCION PROVISORIA.-

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito a la Unidad Técnica
la recepcion de las obras contratadas, acompariando los certificados solicitados por el
Inspector Técnico de Obra y otros que puedan ser exigidos por la Unidad Técnica.-

La Unidad Técnica verificara los antecedentes acompafados, la correcta ejecucién de la
obra, el fiel cumplimiento de los planos y Especificaciones Técnicas del proyecto,
rechazando o aprobando la recepcién provisoria de las obras.-

Una vez verificado por la Unidad Técnica la correcta ejecucién de las obras, se
procedera a la recepcion provisoria de ellas, entregando previamente el Contratista la
garantia de correcta ejecucion de las obras, indicada en el numeral 15.3 de las presentes
bases administrativas.-

Si del examen de los antecedentes acompafiados y de la verificacién de las obras,
resulta que los trabajos no estan terminados o ejecutados, en conformidad con los
planos, especificaciones y reglas técnicas, o se han empleado materiales defectuosos o
inadecuados, el Inspector Técnico de Obra no dara curso a la recepcién provisional y
elaborard un informe detallado a la Unidad Técnica, fijlando un plazo para que el
Contratista ejecute, a su costo, los trabajos o reparaciones que determine. Subsanados
los defectos, se procedera a efectuar la recepcion provisoria.-

Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios dentro del plazo que le fijo el
Inspector Técnico de Obra o la Unidad Técnica, la llustre Municipalidad de Zapallar podra
llevar a cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta del Contratista y a su costo, con
cargo a los saldos pendientes y a las garantias del contrato, sin perjuicio de poner
término al contrato en forma unilateral y anticipada por incumplimiento, sin perjuicio de
las acciones judiciales por los dafios ocasionados al mandante.-

Transcurrido el plazo contractual y el adicional cuando corresponda, se aplicaran las
multas sefialadas en las presentes Bases Administrativas -

23.2 RECEPCION DEFINITIVA.-
La Recepcion Definitiva se hara en la misma forma que la Recepcién Provisoria, es decir,
una vez que se haya cumplido el plazo de garantia, el cual se fija en 13 meses, contado

desde la fecha de Recepcién Provisoria de las Obras y de la forma que se indica en la
Garantia de Buena Calidad de la Obra.

24. LIQUIDACION DEL CONTRATO.-

Ejecutado integramente el contrato, se procedera a la liquidacion del mismo por parte de
la Unidad Técnica y debera ser notificada al Contratista.- Los reclamos u observaciones
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Una vez que la liquidacion del contrato se encuentre firme, se suscribira el finiquito
correspondiente, declarando por escrito al Contratista que acepta la liquidacion, que no
tiene cargos que formular y que renuncia a toda accién legal futura.-

Asimismo, una vez firme la liquidacién, y dentro de los 15 dias habiles siguientes, la
Municipalidad procedera a restituir la o las garantias otorgadas por el Contratista para
caucionar el cumplimiento del contrato, previa deduccién de multas, obligaciones
laborales y previsionales y toda otra sancién que, por ley, fuere procedente .-

25. TERMINACION ANTICIPADA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

La Municipalidad podra poner término anticipado y administrativamente al contrato en los
siguientes casos:

a) Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes;
b) Incumplimiento grave del Contratista de las obligaciones contraidas:

c) Estado de notoria insolvencia del Contratista o cuando exista un riesgo evidente
de que éste no cumpla con las obligaciones que le impone el contrato;

d) Cuando las cauciones existentes sean insuficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato, a menos que el Contratista mejore dichas cauciones:

e) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional:

f) Si el contratista ha suspendido las obras por catorce o mas dias, habiendo
requerimiento por escrito de iniciarlas o continuarlas, sin que el Contratista haya
justificado su actitud.

g) Si a juicio del Mandante el contratista no esta ejecutando los trabajos de acuerdo
con el contrato o en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones
estipuladas.

Cuando las causales que dan origen al término anticipade sean imputables a la
responsabilidad del Contratista, se pondra término al contrato de inmediato,
administrativamente y sin forma de juicio. En este caso, se efectuara una liquidacién, sin
perjuicio de que la llustre Municipalidad de Zapallar haga efectivas las garantias y
retenciones que existan y sin perjuicio de las acciones judiciales que procedan.

En todo caso, la Municipalidad tendra la propiedad de los informes entregados hasta el
momento de la terminacion.-

26. DOMICILIO Y COMPETENCIA..-

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de La Ligua
Region de Valparaiso, y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.-

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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ANEXO ADMINISTRATIVO
PROPUESTA PRIVADA N° 16/2013

“MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO CATAPILCO, COMUNA DE
ZAPALLAR”

FORMATO DE IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

Si el proponente es una persona juridica:

1.Razoén social

2.Giro

3.Rut

4. Direccion Postal

5.Datos del representante legal
5.1Nombre completo
5.2Nacionalidad
5.3Estado Civil
5.4Profesion u oficio
5.5Cédula de Identidad
5.6 Direccion Postal
5.7Teléfono
5.8 Correo electrénico

Si el proponente es una persona natural:

1.Nombre completo
2.Nacionalidad
3.Estado Civil

4. Profesion u oficio
5.Cédula de Identidad
6.Cédula de Identidad
7.Direccion Postal
8.Teléfono

9.Correo electrénico

* El proponente persona juridica debera acompanar copia simple de la personeria juridica
vigente de su representante legal, esto es, la escritura pablica u otro instrumento en que
conste su facultad de actuar en representacién de la empresa proponente.-

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
O REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO ADMINISTRATIVO

PROPUESTA PRIVADA N° 16/2013

“MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO CATAPIL.CO, COMUNA DE

ZAPALLAR”

FORMATO DECLARACION DE ACEPTACION DE LA PROPUESTA

I. Nombre completo proponente

Il. Declaro lo siguiente

1.

Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas,
Bases Técnicas, www.mercadopublico.cl y demas documentos integrantes de
la licitacion.-

Haber estudiado todos los antecedentes de la Propuesta, las Bases
Administrativas, Bases Técnicas y demas documentos integrantes de la
licitacién y verificado su concordancia entre si; y conocer las normas legales
vigentes al respecto.-

Haber considerado en la Oferta Econdmica, todos los gastos necesarios de
acuerdo a las Bases Administrativas, Particulares, anexos y Antecedentes
Técnicos incluidos en la Propuesta.-

Que el proponente que suscribe, no posee incompatibilidad alguna para
suscribir contrato con la |. Municipalidad de Zapallar, referido a que ninguno de
los duefios o representantes legales, sea conyuge o tenga algun parentesco
por adopcién, ni por afinidad hasta en segundo grado, vale decir, con los
parientes consanguineos de la persona con que se esta o se ha casado(a), con
algun funcionario municipal de grado 11 o mas (nivel de jefatura o mas). En el
caso de sociedades andnimas esta limitacién se refiere al representante legal y
al directorio.-

Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre si de
los planos, terreno, especificaciones técnicas y otros documentos que formen
parte del proceso de licitacion.-

Haber visitado el terreno y conocer la topografia y todas las demas
caracteristicas geoldgicas, hidrolégicas y otras que incidan directamente en la
ejecucién de las obras.-

Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales,
disponibilidad de mano de obra y accesibilidad de la zona en que se ejecutaran
las obras

TIMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
O REPRESENTANTE LEGAL
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PROPUESTA PRIVADA N°16/2013

“MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO CATAPILCO, COMUNA DE
ZAPALLAR”

DECLARACION JURADA

YO , CNL................... , representante de la
empresa...................... CCNLL , declaro que no me encuentro sujeto a las
inhabilidades establecidas en el Articulo 4 de la Ley 19.886 de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, que en su inciso 6
estipula:“Ningin 6rgano de la Administracion del Estado y de las empresas y
corporaciones del Estado o en que éste tenga participacién, podré suscribir contratos
administrativos de provisién de bienes o prestacion de servicios con los funcionarios
directivos del mismo érgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos
de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de Ia ley N° 18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de Ia Administracién del Estado, ni con sociedades
de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas
por acciones o anénimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni con
sociedades andnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”

Asimismo, declaro dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 66 del Decreto
250 que aprueba reglamento de la Ley N°19.886 de Bases Sobre Contratos, el cual
sefiala: “Requisitos para contratar: Podran contratar con las Entidades, los Proveedores,
que acrediten su situacién financiera y técnica conforme lo dispuesto en la Ley de
Compras y el presente Reglamento. Los Oferentes inscritos acreditaran su situacién
financiera y técnica a través de su inscripcion en el Registro de Proveedores, sin perjuicio
de otras exigencias que establezcan en cada caso las Entidades. Los Oferentes no
inscritos lo haran con los documentos justificatorios que indiquen las bases respectivas.
Las Entidades podrén exigir a los Adjudicatarios su inscripcion en el Registro de
Proveedores para poder suscribir los contratos definitivos. Las entidades no podran
solicitar a los adjudicatarios Ia entrega de documentacién que se encuentre en el
Registro al momento de la revisién correspondiente”.

TIMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
O REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO TECNICO

PROPUESTA PRIVADA N° 16/2013

“MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO CATAPILCO, COMUNA DE
ZAPALLAR”

a) DETALLE DEL EQUIPO DE TRABAJO

NOMBRE DEL PROPONENTE
ﬁfﬁjjlﬁljlljﬁllij.'ﬁiij.jjijjIjﬁ.fj.'jjiﬁI.'Iijjﬁjjﬁ.f.'j.'ﬁjﬁjjjjijjjjjjijjjjjjjﬁjIlﬁa'éi'r'é';;'réséﬁtsafe'ié'g'a'n"d‘é'l """"""
proponente que suscribe, certifica que los profesionales o personal destinado al contrato cumplen
con lo siguiente:

b) DETALLE EQUIPO TECNICO Y ADMINISTRATIVO

Personal 1

Nombre completo

Cargo

Aios de experiencia en contratos similares

Personal 2

Nombre completo

Cargo

Afos de experiencia en contratos similares

Personal 3

Nombre completo

Cargo

Afios de experiencia en contratos similares

O REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO TECNICO

PROPUESTA PRIVADA N° 16/2013

“MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO CATAPILCO, COMUNA DE
ZAPALLAR”

ACREDITACION DE EXPERIENCIA

Némina de contratos similares al licitado.

Solo seran considerados en la evaluacion los mandantes aqui senalados que hayan
emitido certificados de recepcion conforme de Obras, a nombre del proponente que
suscribe para la presente licitacién con su timbre y firma correspondiente.-

la | Instifucion énla | Contacto/contraparts " Monto 1 ARoimes
| quese | técnica: - (detallahdo UF/
-~ realizé/comuna. | - Nombre/teléfono/email con y sin ‘
; e S IVA/otros)

TIMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
O REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO TECNICO

PROPUESTA PRIVADA N°16/2013

“MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO CATAPILCO, COMUNA DE

ENCARGADO RESPONSABLE

ZAPALLAR”

Adjunta Curriculum

Si

No

Adjunta Titulo

Si

No

TIMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
O REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO ECONOMICO

PROPUESTA PRIVADA N°16/2013

“MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO CATAPILCO, COMUNA DE

NOMBRE DEL PROPONENTE:

ZAPALLAR”

PRESUPUESTO ITEMIZADO

iTEM ; PARTIDA UN | CANTIDAD P.U. TOTAL
A OBRASMEJORAMIENTO PTAS CATAPILCO
| | Limpieza reactor N°2 y estanque clorador de Reactor N°2 N° 1
‘2 Impermeabilizacion reactor N°2 y estanque colardores N° ]
B S%NISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y. PRUEBA DE EQUIPOS
3 | Suministro Transporte Montaje y Pruebas de Bombas N° 1
4 | Instalacion sifén reactor 2 y electrovéalvula GL ]
3 | Instalacion sifon v electrovalvula de descarga GL 1
6 | Reemplazo de sistema de difusores de aire N° 2
7] Sistema de Clorador Rcactor 2y ’Reemplazo Clorador Reactor 1 | GL 1
OBRAS COMPLEMENTARIAS
8 | Caseta de Proteccion Filtro Parabélico N° 1
‘9 Habilitacion de aguas d; riego N° 1
__ BODEGA DE ACOPIO DEINSUMOS )
10 | Excavaciones m3 285
11 | Mejoramiento de Suelo m3 4.4
12 | Relleno interior, estabilizado compactado m3 1,6
13 | Cama de Ripio m3 1,1
{4 | Radier Hormigon H15 m3 1,35
15 | Extraccion de Escombros m3 3
16 ] Hormigén 85 kg. cem/m3 (Emplantitlado) m3 0.31
17 Hormigén 170 kg. Cem/m3 m3 2,2
18 | Hormigén H- 20 m3 3.2
19 | Muros de Albanileria Armada m2 28
20| Moldajes Planos en Madera en Bruto m2 66
21| Armadura Barras A44-28H kg 220
22 | Estructura de Techumbre m| 131
23 | Cubierta m2 20
24 | Terminaciones gl )
'LIMPIEZA Y RELLENO ESTANQUE DE H.A
EXISTENTE
25 | Limpieza Estanque Existente I gl ! 1
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ALIMENTADORES Y SUBALIMENTADORES

27| Instalacion de Faenas gl 1
28 | Conductores AWG N°1/0 XCS 35
29 | Conductores AWG N°8 XCS 448
30| Conductores AWG N°14 XCS 72
TABLEROS
TDFAYC
31| Gabinete tipo atlantic 2000 x 1000 x 600 N° 1
32 | Unidades de Comando planas no luminosas (pulsador) Ne 10
33 | Repartidor Tetrapolar N° 1
34 | Partidor Suave Solcon RVS-DN-44 N° 2
35 | Automata programable simatic N° 1
36 | Riel DIN Ne 10
TDFAY C" A"
37 | Gabinete tipo atlantic 600 x 400 x 300 N° 1
38 | Repartidor tetrapolar Ne 1
39 | Temporizador N° 2
40 | Riel DIN N° 5
TDFAY C "b"
41 | Gabinete tipo atlantic 600x400x300 N° 1
42 | Repartidor Tetrapolar N° 1
43 | Temporizador N° 2
441 Riel DIN N 5
PROTECCIONES
45 | Interruptor 3x160A DPX 160 (regulados) Ne¢ 2
46 | Interruptor 3x40 A DX-L,C N°
47 | Interruptor 3x32 A DX-L,C N° !
48 | Interruptor 3x25 A DX-H.C N° 5
49 { Interruptor 3x20 A DX,C N° 3
50| Interruptor 3x10 A DX,C N° 4
51] Interruptor 1x20 A DX,C N° 3
52| Interruptor 3x16 A DX.C Ne 4
53 | Interruptor 3x6 A DX,C Ne 4
54 | Interruptor 1x16 A DX, C N° 5
55 | Interruptor 1x10 A DX,C Ne 1
56 | Interruptor 1x6A DX,C N°
57 { Interruptor 1x2A DX,C N° 15
58 | Proteccion diferencial 2x25A 30m A HPI N° 3
__CAMARAS
59 | Camaras tipo C N° ]
Camaras tipo B Ne

60

CANALIZACIONES
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63 | Tuberia de plastico rigido PVC 75mm diametro m 35

64 | Tuberia de pléstico rigido PVC 40mm didmetro m 80

65 | Tuberia de plastico rigido PVC 32mm didmetro m 571

66 | Tuberia de plastico rigido PVC 25mm didmetro m 53

67 | Tuberia de plastico rigido PVC 20mm diametro m 200

68 | Tuberia de plastico rigido PVC 16mm dismetro m 60

69 | Tuberiade c.a.g 1" m 14

70 | Tuberia de c.a.g 3/4" m 8

71 Tuberiade c.a.g 172" m 60

__ CONDUCTORES

72 | Conductor monopolares THHN 14 AWG m 135

73 | Conductor monopolares THHN 12 AWG ’ m 25
ARTEFACTOS ' | e
LUMINARIAS

74 | Equipo Fluorescente sobrepuesto estanco 2 x 20 N° 2

75 | Equipo Fluorescente sobrepuesto estanco 2 x 40 N° 3
ENCHUFES

76 | Enchufe doble tipo plexo legrand Ne 6
INTERRUPTORES

77 ] Interruptor tipo plexo 1 modulo int. 9/12 N° 4
CENTROS

78 | Uniones Termofundidas g )

79 | Cajas de Derivacion Metélicas gl 4

80 | Marcadores de circuitos gl 1
PUESTA A TIERRA

81 | Medicion de resistividad de terreno y calculo de mallas de tierra gl ]

82 | Construccién de mallas de tierra gl 1
OTROS
BANCO DE CONDENSADORES

83 | Banco de condensadores para factor de potencia N° 2
GRUPOQ ELECTROGENO |

84 | Grupo Generador John Deere J110K N° |

85 | Radier Grupo Generador N° |
TRAMITACION ‘

86 | Planos AS BUILT gl 1

87 | Solicitud Compania Electrica gl 1

SUB-TOTAL
E___ OBRAS MEJORAMIENTO PEAS CATAPILCO

88 | Sistema Fijacién e lzaje del Canastillo Acero Inox. N° ]

89 [ Guias para extraer bombas N° 2

90 | Extraccion y Reemplazo de Cadenas Elevadoras N® 3
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93 | Sistema Extraccion de Bombas y Canastillo gl 1
94 | Sum., Transp. Montaje y Pba de bombas N° 2
95 | Ducha de Emergencia y Lava-ojos N° 1
96 | Medidor de A gua Potable N° 1
97 | Arran que de Agua Potable N° 1
98 | Suministro e instalacion de tuberias de Cu 19mm ml 24
99 | Suministro e instalacién de tuberias de PVC 20mm m/ 18
100 | Suministro e instalacion de Camara Ins pecci6n pref. Ne 1
101 | Suministro ¢ instalacion de tuberias de PVC T-1 ml 9
102 | Contenedor de residuos N° 1
PROYECTO ELECTRICO
103 F INSTALACION DE FAENAS gl 1
ALIMENTADORES Y SUBALIM.
104 | conductores AWG N°3 XTU 64
105 | conductores AWG N°8 XTU 56
106 { conductores AWG N°14 XTU 72
TABLEROS
TDFAY C
107 | gabinete tipo atlantic 1200x1000x300 N° 1
TDA-B
108 | tablero plexo IP55 3 mod. N° 1
109 | Unidades de Comando planas no luminosas (pulsador) N° 4
110 | Repartidor tetrapolar 125A 11 perforaciones 14.5KA N° 1
111 | partidor suave solcon RVS-DN-44 N° 3
112 | automata pro gramable simatic Ne 1
113 | riel DIN N° 5
PROTECCIONES
114 | interruptor 3x100A DPX125(regulados) N° 2
115 | interruptor 3x40A DX-L.C 50KA Ne 3
116 | interruptor 3x20A DX-H,C 25KA N° 1
117 | interruptor 3x20A DX,C 10KA N° 3
118 { interruptor 3x16A DX.C 10KA N° 2
119 { interruptor 1x10A DX,C 10KA N° 1
120 | interruptor 1x2A DX.C 10KA N° 2
121 | proteccion diferencial 4x40A 30mA HPI Ne 1
122 | proteccion diferencial 2x25A 30mA Ne° 3
123 | proteccién diferencial 2x25A 30mA HPI N° 3
C AMARAS
124 | cAmaras tipo C N° 2
CANALIZACIONES
125 | Canaleta LINA 25 2x25x25 m 5

Canaleta LINA 25 2x235x40

m

(3]
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129 { tuberias de plastico ri gido PVC 25mm didmetro m 13
130 ] tuberias de c.a. g 11/4" m 6
131 J tuberias de c.a. g 1" m 6
132 | tuberias de c.a. g 1/2" m 8
CONDUCTORES
133 | conductor monopolares THHN 14AWG m 30
134 | conductor monopolares THHN 8AWG m 13
ARTEFACTOS
LUMINARIAS
135 | Philips tempo 3, sodio alta presion (Son T), 250W N° |
136 | Equipo fluorescente sobrepuesto estanco 2x18 N 1
137 | Equipa fluorescente sobrepuesto estanco 2x36 N® 2
ENCHUFES
138 | enchufe doble tipo plexo le grand N° 1
139 | enchufe trifisico industrial sobrepuesto 3F+T+N 63A N |
INTERRUPTORES
140 ] interruptor tipo plexo | modulo int.9/12 N° |
141 | interruptor tipo plexo 1 modulo int.9/24 Ne 1
CENTROS
142 | uniones termofundidas gl 1
143 | cajas de derivacion metalicas gl 6
144 | marcadores de circuitos 2l 1
PUESTA A TIERRA
145 | medicién de resistividad de terreno y calculo de mallas de tierra | gl 1
146 | construccion de mallas de tierra gl !
OTROS
BANCO DE CONDENSADORES
147 | banco de condensadores para factor de potencia N° 3
TRAMITACION
148 | planos AS BUILT gl 1
149 | solicitud compaiiia eléctrica gl l
‘SUB-TOTAL

F CIERRE PLANTAS EXISTENTES CATAPILCO

150 ] Instalacion de Faenas ol 1

151 | Excavacién m3 444
152 | Relleno de Excavaciones m3 1095
153 | Retiro de Excedentes m3 45
154 | Suministro de Aguas a Estanque y Camaras m3 27
155 | Retiro de Lodos m3 117
156 | Limpieza v Desinfeccion N° 1

157 | Demolicién, Remocién de Obras v Transporte a Botadero gl 1
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Cercea estanque de Gas mi 9.6

16

Empalme Gimnasio a Colectro Exist. gl i

El representante legal del proponente que suscribe, certifica la oferta correspondiente a:

1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (EN PESOS)..................ocoooorooee e (SR IVA))

2. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (EN PESOS)............occoocoooeei o (VA Incluido)

3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO ENNUMEROS: ...

...(IVA Incluido).

4. VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN PALABRAS: ...

...{IVA Incluido).

4. PLAZO DE EJECUCION. ................ ... DIAS CORRIDOS

(*) Corresponde al valor a ingresar en Mercadopublico.

(**) Los cantidades presentados en el por partida en el itemizado, son referenciales, por lo tanto ser4
responsabilidad del proponente calcular los materiales de acuerdo a lo solicitado en las bases
administrativas, técnicas y demas antecedentes ds |a licitacién.

TIMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
O REPRESENTANTE LEGAL




