Republica de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

DECRETO DE ALCALDIA N°4.091 / 2014.

ZAPALLAR, 27 de Agosto de 2014.

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988
“Organica Constitucional de Municipalidades”, Sentencia de Proclamacién Rol N° 320-
2012 del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso, de fecha 30 de Noviembre del 2012
que me nombra Alcalde de la Comuna.

CONSIDERANDO:

* Memorandum N° 110/2014, de fecha 27 de Agosto de 2014, emitido por el ,
Director de Secpla.

e Ord. N° 31/1/2 2584 de fecha 25 de Agosto de 2014, emitido por el Jefe
Division de Andlisis y Control de Gestion.

* Resolucion Exenta N° 31/1/2/764 de fecha 22 de Agosto de 2014, emitida por .
el Intendente Region de Valparaiso.

» Convenio Mandato Completo e Irrevocable Proyectos de Inversién (Etapa de
Ejecucion de Obra) Fondo Nacional de Desarrollo Regional Gobierno Regional
de Valparaiso: Proyecto “Construccion Colectores Alcantarillado Laguna’, 7
Cadigo BIP: 30116133-0.

DECRETO:

APRUEBASE CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
PROYECTOS DE INVERSION (ETAPA EJECUCION DE OBRA) FONDO NACIONAL.DE
DESARROLLO REGIONAL, GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO, PROYECTO
“CONSTRUCCION COLECTORES ALCANTARILLADO LAGUNA”, CODIGO BIP:
30116133-0, segun siguiente detalle:

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES

En Valparaiso, a 01 de Agosto de 2014, el Gobierno Regional de la Region de Valparaiso,
Persona Juridica con Patrimonio Propio representado por el Intendente de la Region de
Valparaiso, en su calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don Ricardo Bravo Oliva,
ambos domiciliados en Edificio Esmeralda, calle Melgarejo N° 669, piso 7, Valparaiso, en
adelante ‘el Gobierno Regional” o “el Mandante” y; liustre Municipalidad de Zapallar,
representada por: Nicolas Cox Urrejola, ambos domiciliados en; Av. German Riesco N°
399, Zapallar, en adelante “la Unidad Técnica”, se ha convenido lo siguiente:
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TITULO I: OBJETO

PRIMERA:

De conformidad con los dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N° 19.175, Organica
Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional, texto refundido en el inciso 4°
del articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, el Gobierno Regional confiere un
Mandato Completo e Irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa del proyecto que se individualiza a continuacién, con
cargo a los recursos del Presupuesto de Inversion Regional del Gobierno Regional
contemplados en la Ley de Presupuestos del Sector Publico:

Nombre del Proyecto Cadigo BIP Monto Priorizado (3$)
Construccién Colectores Alcantarillado Laguna 30116133-0 Zapallar

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esta especificamente
estipulado en él, la Unidad Técnica quedara sujeta a los dispuesto en los procedimientos
y normas que rigen su propia actividad. Esta supervisién técnica y administrativa
comprendera los procesos de licitacion; elaboracion de Bases Administrativas Generales
y Especiales, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, Convocatoria;
Aclaraciones y Respuestas; Recepcion de Ofertas; Apertura; Analisis y Evaluacion de las
Propuestas, Adjudicacion y Contratacion, asi como la supervision directa de los trabajos
contratados hasta su total terminacion y entrega.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se cefiira
rigurosamente a los términos del presente convenio.

SEGUNDA:

El proyecto individualizado en la clausula precedente se detalla, a modo referencial, en la
respectiva ficha de iniciativa de inversion (Ficha IDI) del Sistema Nacional de Inversiones
(SNI) del Ministerio de Desarrollo Social, documento que no se inserta por ser conocido
de las partes. Dicho documento sefala la siguiente distribucion de aportes para este
proyecto:

Fuente Solicitado Total $
FNDR 505.427.000
TOTAL 505.427.000

*Montos expresados en moneda IDI afio 2012

La disponibilidad de los fondos comprometidos estara sujeta a la circunstancia de que la
resolucién del Intendente mediante la cual se crea la correspondiente asignacion
presupuestaria para el proyecto, esté al menos, ingresada a Contraloria.

El total del aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), expresado en
moneda presupuestaria 2013 asciende a: '

| $ 520.644.000 (quinientos veinte millones seiscientos cuarenta y cuatro mil pesos) _J

que se desglosa de la siguiente manera:
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ITEM MONTO $
Consultorias 1.031.000
Gastos Administrativos 510.059.000
Obras Civiles 8.654.000
TOTAL FNDR 520.644.000

El presente convenio s6lo empezara a regir desde la fecha de la notificacién a la unidad
técnica, de la total tramitacién de la Resolucion del Intendente Regional que lo apruebe y
estara vigente hasta el total cumplimiento del mandato.

TITULO II: OBLIGACIONES
TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL MANDANTE

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:

1) Mantener certificado que dé cuenta de los acuerdos de priorizacion por parte del
Consejo Regional del Gobierno Regional, de los fondos destinados por el FNDR para
el proyecto y su financiamiento, estimado en la suma total individualizada en la
clausula primera, expresada en moneda presupuestaria.

2) Cumplir con la gestién financiera y solventar, los estados de pago programados que,
correctamente emitidos, le formule la Unidad Técnica al Mandante, con cargo a la
asignacion presupuestaria del proyecto.

Las obligaciones establecidas en los nimeros 1) y 2) precedentes, estaran sujetas a
la condicién sefialada en el inciso tercero de la clausula segunda.

3) Proveer oportunamente de los fondos necesarios a la Unidad Técnica, para solventar
los gastos administrativos, previo requerimiento de aquella, conforme al monto
considerado en la clausula segunda precedente.

4) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversiones (SNI) la informacion de
los gastos efectuados, imputables a los recursos del F.N.D.R., a que se refiere el
presente convenio. Si el proyecto resulta adjudicado por un monto menor al costo
total de la recomendacién del Ministerio de Desarrolio Social, el Gobierno Regional
debera ajustar el costo a ese monto en el BIP, de tal modo que las eventuales
modificaciones de contrato tendran como referencia ese nuevo valor.

Son facultades del Mandante:

1) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

2) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la informacién
pertinente durante el desarrollo del proyecto y/o en las fiscalizaciones que se
efectien por los/as funcionarios/as que se designen al efecto. Esta facultad puede ser
ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la
mandataria por la supervisién técnica y administrativa a su cargo.

3) Disponer que la Unidad Técnica subsane las deficiencias, atrasos o irregularidades
gue constate en las fiscalizaciones.

4) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencién en caso de incumplimiento de
las obligaciones contraidas por el contratista.
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5) Pronunciarse respecto de las solicitudes de modificaciones al proyecto o de obras
extraordinarias.

6) Interactuar directamente con organismos publicos y privados que estén vinculados al
proyecto a fin de velar por la correcta ejecucion del mismo. EI Mandante podra
informar al Comité o Cooperativa de APR del inicio y recepcion de las obras y de toda
otra circunstancia que en su opinién deba ser puesta en conocimiento de esa entidad.

7) ElI Mandante se relacionara con la Unidad Técnica, en forma permanente, a través de
la Divisién de Analisis y Control de Gestion, sin perjuicio de poder interactuar en
temas para la buena marcha del proyecto, por conducto de otras Divisiones.

CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA.
|. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la licitacién, contratacion y
supervision técnica de la ejecucion del proyecto, las siguientes:

1)

2)

3)

4)

5)

Remitir al Mandante, para su conocimiento, copia de las Bases Administrativas
Generales, Especiales y los Términos de Referencia a utilizar en las propuestas, en
un plazo no superior a 30 dia corridos desde la fecha de entrada en vigencia del
presente convenio, debiendo resguardar a través de ellas el principio de igualdad
entre los proponentes y prestar debida atencién a los aspectos de economia,
eficiencia y calidad técnica. Las bases de la licitacion deberan ser concordantes
con lo establecido en el presente convenio y los antecedentes técnicos deberan
ajustarse estrictamente al proyecto que obtuvo la recomendacion técnica.

Enviar el calendario del proceso de licitacién al Mandante al menos diez dias

corridos antes de la publicacién del llamado a licitacion.

Enviar al Mandante los antecedentes de identificacion de la licitacion efectuada o

publicada a través del Sistema de Informaciéon de la Direcciéon de Compras y

Contratacién Publica, al dia siguiente de realizado el llamado.

El llamado debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 del Reglamento

Regional Valparaiso N° 2 publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto del 2000,

en cuanto a encabezar dicho llamado a licitacién con la simbologia del Gobierno

Regional.

En el evento de que por alguna causa no se efectue la convocatoria a licitacion a

través del Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y Contratacion

Publica o no se publique en ese Sistema la informacién relevante de la misma, la

Unidad Técnica debera enviar todos los antecedentes del proceso de licitacién, en

formato digital, dentro de los plazos que se indica a continuacion:

a) Enviar al Mandante copia de la publicacion del llamado a licitacion, dentro del
plazo de diez dias corridos contados desde la fecha de la publicacion.

b) Remitir al Mandante, para su conocimiento, dentro de los diez dias corridos
siguientes al cierre del periodo de consultas y respuestas, relacionadas con las
Bases del proceso de licitacion.

¢) Remitir al Mandante el acta de apertura y copia de las ofertas presentadas, al
dia siguiente de realizada dicha apertura.

d) Remitir al Mandante andlisis de las ofertas y la adjudicacion resuelta con todos
los antecedentes relativos a las ofertas, en un plazo no superior a 90 dias
corridos, contados desde que la resolucion del Intendente, que aprueba el
presente convenio se encuentre totalmente tramitada.
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6)

7

8)

9)

Remitir al Mandante un ejemplar del Contrato suscrito con el adjudicatario y el Acta
de Entrega de Terreno junto al envio del primer estado de pago o anticipo. La
suscripcion del contrato debera efectuarse en un plazo no superior a 10 dias
corridos contados desde la fecha en que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo, por el cual se adjudicd la licitacién.
Para que el Mandante pueda cumplir con el compromiso de pagar los estados de
pago, la Unidad Técnica debera remitir al Mandante a mas tardar el dia 20 de cada
mes o el dia habil siguiente si aquel fue festivo, los estados de pago. Esta
obligacién debera quedar establecida en las bases de la licitaciéon. Los estados de
pago que remita la Unidad Técnica deberan contener a lo menos, los siguientes
antecedentes:

a. Oficio conductor aprobando el pago, dirigido a la Jefatura de la Divisién de
Andlisis y Control de Gestién del Gobierno Regional de Valparaiso, firmado por
el Alcalde.

b. Factura a nombre del Gobierno Regional V Region, calle Melgarejo 669 Piso 7
Valparaiso, Rut 72.235.100-2.

c. Caratula tipo GORE, de acuerdo con instrucciones que le impartira el mandante
en su oportunidad. Debidamente visada por el Inspector Fiscal que haya sido
designado el Alcalde, por el Asesor Técnico de Obra a cargo del proyecto y por
el Contratista, en el cual se detalle el avance fisico y financiero que presente el
proyecto de acuerdo al programa de trabajo presentado por la empresa
ejecutora de la obra, conforme con lo exigido en los antecedentes de la
licitacion. Ademas deberan incluirse informes mensuales del ITO relativos a
observaciones en la ejecucién del proyecto.

d. Certificado de la Inspeccién Provincial del trabajo, vigente a la fecha del estado
de Pago, que acredite que la empresa contratista no tiene deudas laborales ni
previsionales pendientes con relacion al proyecto y finiquitos cuando
corresponda.

Informar al Mandante y al Gobernador Provincial la fecha de la inauguracién de las

obras, con un minimo de 30 dias de anticipacion, a objeto de concordar las

caracteristicas y detalles de la actividad inaugural, asi como la difusion y

convocatoria a la comunidad, las que deberan efectuar en forma conjunta el

Mandante y la Unidad Técnica. Del mismo modo, la Unidad Técnica debera

informar al Mandante y al Gobernador Provincial de cualquier actividad al inicio o

durante el desarrolio del proyecto que tenga por finalidad su difusién, a fin de

coordinar debidamente su realizacion.

Remitir al mandante, al finalizar la obra o cuando lo requiera éste, un set de

fotografias de la misma, en formato digital, en un CD caratulado con los datos del

contenido.

10)La Unidad Técnica deberd designar un Inspector Fiscal, para controlar el

cumplimiento cabal y oportuno, por parte del contratista, del objeto del contrato.
Dicho Inspector llevara a cabo toda la fiscalizacién técnica de la ejecucion del
proyecto. La identidad de este funcionario debera ser informada al Mandante, antes
del inicio de la Obra.
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11) Informar al Mandante la fecha de la recepciéon provisoria, a mas tardar al dia
siguiente de recibida la solicitud por parte del contratista. El Gobierno Regional se
reserva |a facultad de asistir a dicha recepcion.

12) Cumplir con el calendario a que se refiere el numeral 2 de la presente clausula.

13) Debe velar por la oportuna instalacién, en el lugar donde se emplaza la obra, de
vallas identificatorias o letreros que incluyan la simbologia del Gobierno Regional
de Valparaiso y den cuenta del origen y monto de los recursos comprometidos en
conformidad a los articulos 6 y 7 del Reglamento Regional N° 2 publicado en el
Diario Oficial del 30 de agosto del 2000.

14) Cumplir estrictamente con los items de gastos contemplados para el proyecto en la
clausula segunda, quedandole expresamente prohibido el traspaso de recursos de
un item a otro.

15) Dictar a la brevedad las instrucciones del caso, cuando el Mandante disponga que
la Unidad Técnica subsane las deficiencias, atrasos o irregularidades que hubiese
constatado en las fiscalizaciones a la obra.

16) Convocar al comité o cooperativa de beneficiarios con el objeto de entregarles
informacién sobre las bases administrativas y técnicas de la licitacion del proyecto
y, en su oportunidad, del inicio de la ejecucion de las obras y de todos los detalles
de la contratacién; tales como: el contenido del proyecto, sobre la empresa
contratista, el monto del contrato, plazo de ejecuciéon, los costos futuros de
mantenciéon del sistema que se implementara. Junto con ello, recepcionar las
sugerencias que la organizacion de usuarios/beneficiarios pueda entregar y evaluar
la pertinencia de acogerlas para la buena marcha del proyecto.

17) Generar instancias de reunion y coordinacion con los/las dirigentes del Comité o
Cooperativa, la empresa contratista y la Unidad Técnica a fin de informarles de los
avances en la ejecucién del proyecto asi como recoger sus observaciones.

18) Disefiar e implementar estrategias de educacion y comunicacién a la comunidad
beneficiaria del proyecto, en conjunto con el comité o cooperativa respecto del
adecuado uso del sistema de alcantarillado y de las consecuencias de su mal uso.

. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a los gastos administrativos:

1) Remitir al Mandante el recibo por los gastos administrativos dentro de los diez dias
corridos siguientes a la recepcion de los fondos, especificando el origen del aporte
a fin de que el mandante pueda rendir cuenta global a Contraloria, de los recursos
destinados a gastos administrativos y, mantener a disposicién del Mandante cuenta
documentada de los gastos administrativos en que se haya incurrido en la
ejecucion del proyecto. Lo anterior es sin perjuicio de la rendicion de cuentas
documentada que deba hacer la unidad técnica a Contraloria General de la
Republica.

2) Debera apegarse estrictamente a lo sefialado en la Ley de Presupuestos del afo
en curso y debera entregar un informe de la utilizacién de estos recursos sin
perjuicio de restituir los fondos no rendidos y/o no ejecutados, dentro de los 30 dias
habiles siguientes al total cumplimiento del presente convenio mandato, conforme a
las instrucciones que imparta el Gobierno Regional en su oportunidad. El Mandante
no financiara ni reembolsara gastos por adquisiciones o contrataciones con cargo a
este item, que no correspondan a gastos administrativos.
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3)

Informar al Mandante el detalle de las bases vendidas e ingresar la totalidad de lo
recaudado por ese concepto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), en
un plazo no superior a 10 dias corridos contados desde la fecha de término del
proceso. La obligacién de ingresar lo recaudado al FNDR solo resultara procedente
en la medida que para la elaboracion de dichas bases se haya utilizado recursos
del FNDR.

ll. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la ejecucién del proyecto
aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social:

1)

2)

3)

4)

5)

En forma previa a la licitacién de la ejecucion de las obras del proyecto, la Direccién
de Obras Municipal debera revisar el proyecto recomendado y entregar un
certificado al Mandante que acredite que la iniciativa esta vigente desde el punto de
la normativa aplicable y que es viable su ejecucion.

La Unidad Técnica debera proceder como sigue; “Los procesos de licitaciéon y los
contratos necesarios para ejecutar los proyectos identificados con cargo a estos
recursos, deberan considerar todos los componentes o partidas consultadas en el
disefio que sirvi6 de base para el proceso de recomendacién técnico-econémica
favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social”.

En el evento de requerirse un aumento presupuestario inferior al 10% de la
recomendacion técnica otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social, al respectivo
item, para efectos de adjudicar por primera vez la ejecucion de las obras o la
asesoria técnica, la Unidad Técnica solicitara dicho aumento y el Mandante podra o
no autorizarlo dependiendo de su disponibilidad presupuestaria. En caso de
requerirse un aumento superior al 10%, para el item respectivo, debera remitirse el
proyecto a reevaluacion.

En caso de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o
situaciones no previstas, que hagan ineludible la modificacién de los contratos, la
Unidad Técnica debera solicitar por Oficio autorizacion al Mandante, que podra o
no autorizarlo de acuerdo a sus disponibilidades presupuestarias, siempre que los
montos adicionales no superen el 10% del valor de la recomendacion técnica
otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social. Si las necesidades de recursos
adicionales superan dicho porcentaje, el proyecto debera ser reevaluado y contar
con una nueva recomendacion favorable de dicho Ministerio. En todo caso, la
Unidad Técnica debera tener presente que cualquier modificaciéon al contrato no
debiera afectar la naturaleza de la iniciativa formulada, evaluada y aprobada
previamente de acuerdo con el Sistema Nacional de Inversiones.

La Unidad Técnica debera solicitar por Oficio y obtener la autorizacién indicada en
el parrafo precedente para efectuar las modificaciones de obra — aumentos o
disminuciones -, obras extraordinarias y/o modificacion del contrato de obra. La
aprobacién del Mandante debera expresarse mediante un Oficio de la Jefatura de
la Divisién de Analisis y control de Gestién siempre que las modificaciones no
impliquen aumento de los montos establecidos en el convenio mandato. En caso
de requerir aumentos de tales montos, la aprobacién debera expresarse en la
modificacion del convenio, previo Acuerdo del Consejo Regional vy, las
modificaciones de obras, obras extraordinarias y/o modificacion del contrato de
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obra, no podran materializarse antes de que la resolucién que apruebe la
modificacion del convenio se encuentre totalmente tramitada.

6) Los Oficios indicados en los nimeros 4 y 5 precedentes, deberan acompanarse de
un informe técnico que incluya como minimo los siguientes antecedentes, sin
perjuicio de las demas instrucciones que pueda impartir el Mandante al respecto:

a. Justificacién técnica

b. Visacién del proyectista

c. Planos o detalles de la situaciéon actual comparados con los planos de la
situacion esperada.

d. Presupuesto firmado por la Unidad Técnica y contratista.

e. Analisis de precios unitarios para obras extraordinarias.

El Mandante tendra cinco dias habiles desde la fecha del ingreso del oficio en la
oficina de partes del Gobierno Regional, para emitir un pronunciamiento en orden
a requerir mayores antecedentes y/o realizar observaciones o informar que se
estudiara la solicitud. La Unidad Técnica dispondra de 10 dias habiles contados
desde el ingreso en su oficina de partes del Oficio del Mandante para remitir los
antecedentes solicitados o responder a las observaciones. En el evento de que
transcurra el plazo de 10 dias habiles sin que la Unidad Técnica de respuesta a lo
requerido, el Mandante denegara derechamente la solicitud.

7) En el evento de la Unidad Técnica proceda a modificar el contrato de ejecucion de
obra sin la aprobacion del Mandante, aquella sera exclusivamente responsable de
los costos, dafios y perjuicios que pudieran derivarse de dicha modificacion.

IV. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto al presente convenio:
1) Integrar la regulacién contenida en el presente convenio en las bases de la
licitacion para la contratacion de obras y de la asesoria técnica.
2) Entregar copia del presente convenio a la empresa ejecutora de las obras y a la
persona natural o juridica que sea contratada para la asesoria técnica.

QUINTA:

La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por la ejecucion de todas las acciones y
actividades que exige la ejecuciéon del proyecto, en conformidad a las especificaciones
técnicas de éste, asi como las que emanen de los documentos que la inspeccion técnica
suscriba y por la buena ejecucion de los trabajos que se haya contratado.

Le correspondera aprobar en cantidad y calidad la ejecucion de la obra. Del mismo modo,
le correspondera aprobar la consultoria contratada.

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TECNICA POR LA RECEPCION DE
FACTURAS.

Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica verificar que las facturas emitidas
y entregadas por el contratita cumplen con los requisitos sefialados en el Articulo 4° de la
Ley 19.993, sobre mérito ejecutivo de la copia de la factura, como asimismo, rechazarlas
dentro de los plazos establecidos en el articulo 3° de la Ley ya referida, sin perjuicio de
informar y remitir toda la documentacién correspondiente al Gobierno Regional, dentro de
tercero dia de rechazada formalmente la factura. El incumplimiento total, parcial o tardio
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de esta obligacién, hara responsable Unica y exclusivamente a la Unidad Técnica del
pago de la factura, exonerando de su pago al Gobierno Regional. La Unidad Técnica
debera incluir esta clausula en los contratos que celebre, en virtud del presente convenio
mandato.

SEXTA:

La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, junto con el primer estado de pago o
solicitud de anticipo, el Acta de Entrega de Terreno de la Obra, documento que certificara
el inicio real de los trabajos y mediante el cual se calculara el plazo de las garantias
cuando corresponda.

Al enviar el ultimo estado de pago o la solicitud de devolucién de retenciones, la Unidad
Técnica debe remitir el Acta de Recepciéon Provisoria sin observaciones. Sin este
documento el Mandante no cursara el estado de pago final.

Atendido que la entrega oportuna del terreno de la obra para la iniciacién de los trabajos
es una obligacion de la Unidad Técnica, ésta sera responsable de los perjuicios que
pueda ocasionar a la empresa contratista o a terceros el atraso en dicha entrega.

El Mandante, en ningin caso, estara obligado a compensar o indemnizar perjuicios
derivados del atraso en la entrega del terreno de la obra.

TITULO lli: DEL PROCESO LICITATORIO

SEPTIMA:

La Unidad Técnica, para el cumplimiento del mandato, debera recurrir a sus
procedimientos, normativa técnica y reglamentaria, segun lo indica el inciso 4° del Articulo
16° de la Ley N° 18.091, determinando el procedimiento licitatorio a utilizar. Sin perjuicio
de lo anterior y no obstante que de acuerdo a la letra e) del articulo 3 de la Ley N° 19.886
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y prestacién de Servicios, se
excluyen de la aplicacion de las normas de ese cuerpo legal “los contratos relacionados
con la ejecucion y concesion de obras publicas’, la Unidad Técnica debera observar lo
dispuesto en el articulo 21 de la misma ley respecto de su obligacién de someterse a lo
establecido en los articulos 18,19 y 20 en cuanto a suministrar la informacion basica a
través del Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y Contratacion Publica,
sobre la contratacion de bienes, servicios, obras y aquella que determine el Reglamento
de dicha ley. Ademas, debera tener presente que los preceptos de la Ley N° 19.886se
aplican en forma supletoria.

OCTAVA:

Un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en el Acto de
Apertura. La Unidad Técnica para este fin, debera informar al Mandante, a los menos
cinco dias habiles antes de la fecha de dicho acto.

TITULO IV: DE LA CONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO

NOVENA:

El sistema de contrataciéon del proyecto serda a suma alzada y no procedera el pago de
reajustes ni intereses. No podra licitarse partidas con valores pro-forma.
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TITULO V: FISCALIZACION DEL PROYECTO

DECIMA:

Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Regional podra, disponer, supervisar
y fiscalizar las obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto, conforme a lo dispuesto
por la letra “d” del articulo 20 de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional de Gobierno y
Administraciéon Regional.

TITULO VI: DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA (ITO) Y
DE LA ASESORIA TECNICA DE OBRA (ATO)

DECIMA PRIMERA:

La persona que efectie la supervision técnica y administrativa de la ejecucion del
proyecto debera tener la calidad de funcionario(a) de la unidad técnica y ser designado
para ese efecto por el Alcalde. Esta funcién corresponde a la Inspeccién técnica de la
obra, ITO.

La persona natural o juridica que cumpla la funcion de asesoria técnica de la obra o ATO,
s6lo podra ser contrata para labores de asesoria atingentes a la supervision de la obra,
con cargo al item pertinente del proyecto y una vez adjudicada la ejecucion de la obra e
informada al Gobierno Regional de Valparaiso y hasta la recepcién provisoria de la obra,
sin observaciones. La persona contratada para la asesoria técnica en ningun podra
prestar apoyo a la Unidad Técnica en funciones ajenas al objeto de su contratacion.
Asimismo, no se podra contratar para esta labor a funcionarios(as) o personas naturales
que cumplan labores tales como Director de Obras, Secretarios Comunales de
Planificacion y Asesores de éstos o a Funcionarios de Planta o Contrata de la Unidad
Técnica. Ademas la asesoria técnica, debera operar exclusivamente con profesionales del
rubro de la construccién, esto es, Ingenieros(as) Civiles, Ingenieros(as) Constructores,
Constructores(as) Civiles y/o Arquitectos(as).

La contrataciéon de la asesoria técnica de la obra debera efectuarse con arreglo a lo
dispuesto por la Ley N° 19.886 y su Reglamento. Los términos de referencia para la
contratacion de la asesoria técnica tales como el numero de profesionales y
especialidades, deberan ajustarse a las condiciones que sirvieron de base para la
obtencién de la recomendacion técnica de la asesoria.

Para la contratacién de Asesoria Técnica, la Unidad Técnica debera regirse por lo
sefialado en las clausulas anteriores y debera incorporar al contrato los siguientes puntos:

1) Labor a Desarrollar por el(los) Asesor(es) Técnica de Obras:

a) Velar por la correcta ejecucién del proyecto cifiéndose estrictamente a las Bases
Administrativas Generales y Especiales de Propuestas del proyecto y demas
antecedentes de licitacién;

b) Formular las observaciones que le merezca la ejecucién de la obra, la calidad de
los suministros u otros aspectos;

c) Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto;
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d) Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios
competentes acorde con las especificaciones técnicas;

e) Tomar nota del incumplimiento de medidas de seguridad;

f) Tomar nota del incumplimiento de las normas laborales;

g) Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccién (Carta Gantt) del
proyecto;

h) Verificar el avance de obras presentado para la tramitacién del estado de pago;

i) Realizar sus labores con la periodicidad establecida en el contrato de asesoria, el
que debera estar conforme con los antecedentes ingresados a la SERPLAC.

El asesor técnico efectuara todas estas observaciones por escrito, una vez por
semana, a la inspeccién fiscal de la Unidad Técnica.

El Asesor Técnico, para dar curso a la tramitacién de su estado de pago, junto con

presentar su boleta de honorarios acompariada de copia del estado del contratista

debera remitir mensualmente un informe de la Asesoria Técnica tanto a la Unidad

Técnica como al Gobierno Regional, el cual considere al menos los siguientes

documentos:

a. Detalle de los imprevistos que hubieren afectado el normal desarrollo del proyecto
y que puedan implicar modificaciones al mismo o la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias, sin perjuicio de la obligacion de la Unidad Técnica de informar por
oficio directamente al Mandante.

b. Detalles de las obras ejecutadas y calidad de construccion.

¢. Curvas comparativas de Avance Fisico y Financiero, Real y Programado.

d. Copia de Carta Gantt y Flujo de Caja de Reprogramacion de las obras (si procede)
confeccionada por el Contratista acompafiada por las observaciones vy
sugerencias de la Asesoria.

e. Anadlisis, Conclusiones y Sugerencias de las obras a ejecutar en el siguiente

periodo.
Copia de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.

. Fotografias Impresas a color de los sectores representativos de |a obra.

. Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maquinarias ofertados y en

obra.

i. Historial de Modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobierno Regional y
copia de todo aquel antecedente que merezca ser informado.

j. CD con copia digital en formato DOC (Word) del Informe, planillas en formato XLS
(Excel), Imagenes en formato JPG y Carta Gantt en MPP (Project).

k. Copia del libro de obra correspondiente al periodo.

SQ ™

La remisién de los documentos indicados, junto con la boleta de honorarios
correspondiente al periodo a que se refieren tales documentos es requisito
indispensable para que el Gobierno Regional pague los honorarios del asesor
técnico.

Sin perjuicio de lo anterior, él o los asesores de la inspecciéon técnica de obras
deberan emitir informes tan pronto como tomen conocimiento de que existen
situaciones importantes de dar a conocer y que puedan afectar el normal desarrollo
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de las obras, tales como imprevistos surgidos en la ejecucion de las obras que
puedan implicar modificaciones al proyecto o la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias.

3) El pago final del Asesor Técnico, que no podra ser inferior al 10% del monto total de
su contrato, se cursara junto con la recepcion provisoria sin observaciones de la obra
y el informe correspondiente a la Ultima etapa, que incluira el acta de la recepcion
provisoria.

4) El Asesor Técnico debera prestar completa colaboracion a la inspeccion técnica de la
obra velando por el mejor beneficio para el proyecto.

5) La vigencia del contrato y las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel,

se extenderan, en todo caso, hasta la recepcién provisoria sin observaciones y los
procedimientos que ésta involucre.
El Gobierno regional no se hara responsable y tampoco pagara Estados de Pago de
Contratos de Asesoria Técnica de Obras que no correspondan estrictamente a
labores atingentes de asesoria a la supervision de la ejecucion de la obra y/o que
correspondan a periodos anteriores a la ejecucion o posteriores a la recepcion
provisoria de la obra sin observaciones.

TITULO VIi: DE LAS GARANTIAS:

DECIMA SEGUNDA:

La Unidad Técnica debera solicitar al contratista que ejecute el proyecto, constituir
garantia suficiente para caucionar el anticipo, si procediere éste por haber estado
considerado en las bases de la licitacion, e que en todo caso no podra superar el 10% del
monto total del contrato.

Debera asimismo, caucionar debidamente el fiel cumplimiento del contrato con una
garantia con vigencia durante todo el plazo contratado para la ejecucion de la obra y
hasta al menos de 60 dias contados desde la fecha de la recepcién provisoria la que sera
equivalente al 5% del valor total del contrato. El contratista debera entregar una garantia
por el buen comportamiento de la obra con vigencia al menos de trece meses contados
desde la fecha de la recepcion provisoria, la que sera equivalente al 3% del valor total del
contrato.

Debera ademas sefalarse en las bases de la licitacién que se descontara al contratista el
10% del monto de cada estado de pago hasta enterar el 5% del valor total del contrato,
con el objeto de cautelar los intereses del Gobierno Regional.

Todas las garantias indicadas deberan quedar claramente informadas tanto en las bases
de la licitacién como en el contrato que se suscriba con la entidad adjudicataria y, en todo
caso, deberan ser extendidas a nombre del Gobierno Regional de Valparaiso, excepto la
gue se indica en la clausula siguiente.

Estas garantias deberan otorgarse como boletas de garantia o vale vista por el
contratante en su caso.

La oportunidad de su entrega, las condiciones y caracteristicas de estas garantias se
definiran en las Bases Administrativas Generales y Especiales.
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La Unidad Técnica debera exigir en las bases de la licitacién que la empresa contratista
tome un seguro como garantia por dafios a terceros que estara vigente durante todo el
desarrollo de las obras.

DECIMA TERCERA:

En las bases de licitacion debera indicarse la obligacién de los oferentes de presentar una
garantia de seriedad de su oferta, tomada a nombre de la Unidad Técnica, la que debera
custodiarla hasta la firma del contrato, cuyas caracteristicas se definiran en las Bases
Administrativas.

DECIMA CUARTA:

Los documentos de garantia de los contratos respectivos se extenderan a nombre del
Mandante, a quien correspondera verificar su correcta extension y mantenerlos en
custodia. El contro! de la vigencia, validez y toda modificaciéon de estos documentos, sera
responsabilidad de la Unidad Técnica. Asimismo, sera obligacion de la Unidad Técnica
informar oportunamente al Mandante cada vez que las circunstancias propias de cada
contrato ameriten la necesidad de prorrogar su vigencia o hacerlas efectivas, en su caso.
En ningun caso la Unidad Técnica podra suscribir con la empresa adjudicataria un
contrato para la ejecucion de obra y menos hacer entrega del terreno sin haber recibido el
documento de garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Cuando deba hacerse efectivas las garantias por causas previstas en las respectivas
bases de la licitacién, la Unidad Técnica solicitara al Mandante autorizacion para hacer
uso de aquellas acompafiando todos los antecedentes que justifiquen la peticion. El
Intendente Regional se pronunciara a través de una resolucion, previo analisis técnico y
financiero de la solicitud por parte del Departamento de Control de Gestion y el respectivo
acuerdo del Consejo Regional. El presente mandato se extiende a todos los actos y
contratos que deba realizar la Unidad Técnica en beneficio del proyecto haciendo uso de
los recursos por concepto de garantias.

DISPOSICIONES VARIAS
DECIMA QUINTA: Para los efectos legales del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Valparaiso y se someten a la jurisdicciéon de sus Tribunales.

DECIMA SEXTA: El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en seis
ejemplares de igual tenor y validez, quedando cinco ejemplares en poder del mandante y
uno en poder de la Unidad Técnica.

DECIMA SEPTIMA:

La personeria de Nicolas Cox Urrejola para actuar en representacion de la llustre
Municipalidad de Zapallar consta en Acta de Sentencia de Proclamacion de Alcaldes del
Tribunal Electoral Regional de Valparaiso de fecha 30 de noviembre de 2012 y la
personeria de Ricardo Bravo Oliva en su calidad de Intendente, para representar a
Gobierno regional de Valparaiso, consta en Decreto Supremo N° 682 de 11 de marzo de
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2014 del Ministerio del Interior. Los documentos que acreditan la personeria de las partes
nos e insertan por ser conocida de los otorgantes.

SE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.,
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