Republica de Chile
I. Municipalidad de Zapailar
Secretaria Municipal

DECRETO DE ALCALDIA N° 4.092 / 2014.

ZAPALLAR, 27 de Agosto de 2014.

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988
“Organica Constitucional de Municipalidades”, Sentencia de Proclamacion Rol N° 320-2012 del
Tribunal Electoral Regional de Valparaiso, de fecha 30 de Noviembre del 2012 que me nombra
Alcalde de la Comuna.

CONSIDERANDO:

e Memorandum N° 111/2014, de fecha 27 de Agosto de 2014, emitido por el Director de
Secpla.

e Ord. N° 31/1/2 2584 de fecha 25 de Agosto de 2014, emitido por el Jefe Divisién de .
Analisis y Control de Gestion.

* Resolucion Exenta N° 31/1/2/765 de fecha 22 de Agosto de 2014, emitida por el |
Intendente Regién de Valparaiso.

e Convenio Mandato Completo e Irrevocable Proyectos de Inversion (Etapa de Ejecucién
de Obra) Fondo Nacional de Desarrollo Regional Gobierno Regional de Valparaiso:
Proyecto “Construccion Cuartel de Bomberos de Catapilco, Comuna de Zapallar’,
Cadigo BIP: 30073330-0.

DECRETO:

APRUEBASE CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE PROYECTOS DE
INVERSION (ETAPA EJECUCION DE OBRA) FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
REGIONAL, GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO, PROYECTO “CONSTRUCCION
CUARTEL DE BOMBEROS DE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”, CODIGO BIP:
30073330-0, segun siguiente detalle:

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES

En Valparaiso, a 01 de Agosto de 2014, el Gobierno Regional de la Regién de Valparaiso,
Persona Juridica con Patrimonio Propio representado por el Intendente de la Regién de
Valparaiso, en su calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don Ricardo Bravo Oliva, ambos
domicitiados en Edificio Esmeralda, calle Melgarejo N° 669, piso 7, Valparaiso, en adelante “el
Gobierno Regional’ o “el Mandante” y; llustre Municipalidad de Zapallar, representada por: Nicolas
Cox Urrejola, ambos domiciliados en; Av. German Riesco N° 399, Zapallar, en adelante “la Unidad
Teécnica”, se ha convenido lo siguiente:

TITULO I: OBJETO

PRIMERA:

De conformidad con los dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N° 19.175, Organica
Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional, texto refundido en el inciso 4° del articulo
16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, el Gobierno Regional confiere un Mandato Completo
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e Irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y administrativa del
proyecto que se individualiza a continuacién, con cargo a los recursos del Presupuesto de
Inversion Regional del Gobierno Regional contemplados en la Ley de Presupuestos del Sector
Publico:

Nombre del Proyecto Cadigo BIP Monto Priorizado ($)
Construccién Cuartel de Bomberos de Catapilco. 30073330-0 275.713.000

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esta especificamente estipulado en él,
la Unidad Técnica quedara sujeta a los dispuesto en los procedimientos y normas que rigen su
propia actividad. Esta supervisién técnica y administrativa comprendera los procesos de licitacion;
elaboracién de Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas o
Términos de Referencia, Convocatoria; Aclaraciones y Respuestas; Recepcién de Ofertas;
Apertura; Andlisis y Evaluaciéon de las Propuestas, Adjudicacion y Contratacion, asi como la
supervision directa de los trabajos contratados hasta su total terminacién y entrega.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se ceifiira rigurosamente
a los términos del presente convenio.

SEGUNDA:

El proyecto individualizado en la clausula precedente se detalla, a modo referencial, en la
respectiva ficha de iniciativa de inversién (Ficha IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del
Ministerio de Desarrollo Social, documento que no se inserta por ser conocido de las partes. Dicho
documento sefiala la siguiente distribucion de aportes para este proyecto:

Fuente Solicitado Total $
FNDR - 275.713.000
TOTAL 275.713.000

*Montos expresados en moneda IDI afio 2012

La disponibilidad de los fondos comprometidos estara sujeta a la circunstancia de que la resolucion
del Intendente mediante la cual se crea la correspondiente asignacion presupuestaria para el
proyecto, esté al menos, ingresada a Contraloria.

El total del aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), expresado en moneda
presupuestaria 2013 asciende a:

| $284.014.000 (doscientos ochenta y cuatro millones catorce mil pesos)

ue se desglosa de la siguiente manera:
ITEM MONTO $
Consultorias 5.690.000
Gastos Administrativos 949.000
Obras Civiles 277.375.000
TOTAL FNDR 284.014.000

El presente convenio sélo empezara a regir desde la fecha de la notificacién a la unidad técnica, de
la total tramitacion de la Resolucion del Intendente Regional que lo apruebe y estara vigente hasta
el total cumplimiento del mandato.
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TITULO II: OBLIGACIONES

TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL MANDANTE

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:

1)

3)

4)

Mantener certificado que dé cuenta de los acuerdos de priorizacion por parte del Consejo
Regional del Gobierno Regional, de los fondos destinados por el FNDR para el proyecto y su
financiamiento, estimado en la suma total individualizada en la clausula primera, expresada en
moneda presupuestaria.

Cumplir con la gestién financiera y solventar, los estados de pago programados que,
correctamente emitidos, le formule la Unidad Técnica al Mandante, con cargo a la asignacién
presupuestaria del proyecto.

Las obligaciones establecidas en los numeros 1) y 2) precedentes, estaran sujetas a la
condicion sefialada en el inciso tercero de la clausula segunda.

Proveer oportunamente de los fondos necesarios a la Unidad Técnica, para solventar los
gastos administrativos, previo requerimiento de aquella, conforme al monto considerado en la
clausula segunda precedente.

Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversiones (SNI) la informacién de los gastos
efectuados, imputables a los recursos del F.N.D.R., a que se refiere el presente convenio. Si
el proyecto resulta adjudicado por un monto menor al costo total de la recomendacién del
Ministerio de Desarrollo Social, el Gobierno Regional debera ajustar el costo a ese monto en
el BIP, de tal modo que las eventuales modificaciones de contrato tendran como referencia
ese nuevo valor.

Son facultades del Mandante:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7

Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la informacion
pertinente durante el desarrollo del proyecto y/o en las fiscalizaciones que se efectuen por
los/as funcionarios/as que se designen al efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin perjuicio
de la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria por la supervision
técnica y administrativa a su cargo.

Disponer que la Unidad Técnica subsane las deficiencias, atrasos o irregularidades que
constate en las fiscalizaciones.

Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencién en caso de incumplimiento de las
obligaciones contraidas por el contratista.

Pronunciarse respecto de las solicitudes de modificaciones al proyecto o de obras
extraordinarias.

Interactuar directamente con organismos publicos y privados que estén vinculados al proyecto
a fin de velar por la correcta ejecucion del mismo.

El Mandante se relacionara con la Unidad Técnica, en forma permanente, a través de la
Divisién de Analisis y Control de Gestion, sin perjuicio de poder interactuar en temas para la
buena marcha del proyecto, por conducto de otras Divisiones.

CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA.

Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la licitacién, contratacion y supervision
técnica de la ejecucion del proyecto, las siguientes:
1) Remitir al Mandante, para su conocimiento, copia de las Bases Administrativas Generales,

Especiales y los Términos de Referencia a utilizar en las propuestas, en un plazo no
superior a 30 dia corridos desde la fecha de entrada en vigencia del presente convenio,
debiendo resguardar a través de ellas el principio de igualdad entre los proponentes y
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3)

4)

6)

7)

prestar debida atencién a los aspectos de economia, eficiencia y calidad técnica. Las bases

de la licitacion deberan ser concordantes con lo establecido en el presente convenio y los

antecedentes técnicos deberan ajustarse estrictamente al proyecto que obtuvo Ia
recomendacioén técnica.

Enviar el calendario del proceso de licitacion al Mandante al menos diez dias corridos antes

de la publicacién del llamado a licitacion.

Enviar al Mandante los antecedentes de identificacion de la licitacion efectuada o publicada

a través del Sistema de Informacion de la Direcciéon de Compras y Contratacién Publica, al

dia siguiente de realizado el llamado.

El llamado debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 del Reglamento Regional

Valparaiso N° 2 publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto del 2000, en cuanto a

encabezar dicho llamado a licitacién con la simbologia del Gobierno Regional.

En el evento de que por alguna causa no se efectue la convocatoria a licitacion a través del

Sistema de Informacién de la Direccion de Compras y Contratacién Publica o no se

publique en ese Sistema la informacion relevante de la misma, la Unidad Técnica debera

enviar todos los antecedentes del proceso de licitacion, en formato digital, dentro de los
plazos que se indica a continuacion:

a) Enviar al Mandante copia de la publicacién del llamado a licitacién, dentro del plazo de
diez dias corridos contados desde la fecha de la publicacion.

b) Remitir al Mandante, para su conocimiento, dentro de los diez dias corridos siguientes
al cierre del periodo de consultas y respuestas, relacionadas con las Bases del proceso
de licitacion.

c) Remitir al Mandante el acta de apertura y copia de las ofertas presentadas, al dia
siguiente de realizada dicha apertura.

d) Remitir al Mandante anélisis de las ofertas y la adjudicacion resuelta con todos los
antecedentes relativos a las ofertas, en un plazo no superior a 90 dias corridos,
contados desde que la resolucion del Intendente, que aprueba el presente convenio se
encuentre totalmente tramitada.

Remitir al Mandante un ejemplar del Contrato suscrito con el adjudicatario y el Acta de

Entrega de Terreno junto al envio del primer estado de pago o anticipo. La suscripcion del

contrato debera efectuarse en un plazo no superior a 10 dias corridos contados desde la

fecha en que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo, por el cual se
adjudicé la licitacion.

Para que el Mandante pueda cumplir con el compromiso de pagar los estados de pago, la

Unidad Técnica debera remitir al Mandante a mas tardar el dia 20 de cada mes o el dia

habil siguiente si aquel fue festivo, los estados de pago. Esta obligaciéon debera quedar

establecida en las bases de la licitacion. Los estados de pago que remita la Unidad Técnica
deberan contener a lo menos, los siguientes antecedentes:

a. Oficio conductor aprobando el pago, dirigido a la Jefatura de la Divisién de Analisis y
Control de Gestién del Gobierno Regional de Valparaiso, firmado por el Alcalde.

b. Factura a nombre del Gobierno Regional V Regién, calle Melgarejo 669 Piso 7
Valparaiso, Rut 72.235.100-2.

c. Caratula tipo GORE, de acuerdo con instrucciones que le impartira el mandante en su
oportunidad. Debidamente visada por el Inspector Fiscal que haya sido designado el
Alcalde, por el Asesor Técnico de Obra a cargo del proyecto y por el Contratista, en el
cual se detalle el avance fisico y financiero que presente el proyecto de acuerdo al
programa de trabajo presentado por la empresa ejecutora de la obra, conforme con lo
exigido en los antecedentes de la licitacién. Ademas deberan incluirse informes
mensuales del ITO relativos a observaciones en Ia ejecucién del proyecto.
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d. Certificado de la Inspeccién Provincial del trabajo, vigente a la fecha del estado de
Pago, que acredite que la empresa contratista no tiene deudas laborales ni
previsionales pendientes con relacion al proyecto y finiquitos cuando corresponda.

8) Informar al Mandante y al Gobernador Provincial la fecha de la inauguracién de las obras,
con un minimo de 30 dias de anticipacién, a objeto de concordar las caracteristicas y
detalles de la actividad inaugural, asi como la difusion y convocatoria a la comunidad, las
que deberan efectuar en forma conjunta el Mandante y la Unidad Técnica. Del mismo modo,
la Unidad Técnica debera informar al Mandante y al Gobernador Provincial de cualquier
actividad al inicio o durante el desarrollo del proyecto que tenga por finalidad su difusion, a
fin de coordinar debidamente su realizacion.

9) Remitir al mandante, al finalizar la obra o cuando lo requiera éste, un set de fotografias de
la misma, en formato digital, en un CD caratulado con los datos del contenido.

10) La Unidad Técnica debera designar un Inspector Fiscal, para controlar el cumplimiento
cabal y oportuno, por parte del contratista, del objeto del contrato. Dicho Inspector llevara a
cabo toda la fiscalizacién técnica de la ejecucion del proyecto. La identidad de este
funcionario debera ser informada al Mandante, antes del inicio de la Obra.

11) Informar al Mandante la fecha de la recepcién provisoria, a mas tardar al dia siguiente de
recibida la solicitud por parte del contratista. El Gobierno Regional se reserva la facultad de
asistir a dicha recepcion.

12) Cumplir con el calendario a que se refiere el numeral 2 de la presente clausula.

13) La Unidad Técnica debe exigir en las bases de la licitacién la instalacién de una placa
alusiva al financiamiento con fondos del Gobierno Regional, destacando el escudo regional,
nominacion oficial de la Region de Valparaiso, nombre de la obra, fecha de inauguracion,
periodo del mandato del Gobierno Regional en que se realizd la obra, dimensiones, u otra
mencién merecedora de ser considerada, de conformidad con el instructivo del Gobierno
Regional que se encuentra publicado en la pagina web institucional.

14) Debe velar por la oportuna instalacién, en el lugar donde se emplaza la obra, de vallas
identificatorias o letreros que incluyan la simbologia del Gobierno Regional de Valparaiso y
den cuenta del origen y monto de los recursos comprometidos en conformidad a los
articulos 6 y 7 del Reglamento Regional N° 2 publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto
del 2000.

16) Cumplir estrictamente con los items de gastos contemplados para el proyecto en la clausula
segunda, quedandole expresamente prohibido el traspaso de recursos de un item a otro.

16) Dictar a la brevedad las instrucciones del caso, cuando el Mandante disponga que la
Unidad Técnica subsane las deficiencias, atrasos o irregularidades que hubiese constatado
en las fiscalizaciones a la obra.

. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a los gastos administrativos:

1) Remitir al Mandante el recibo por los gastos administrativos dentro de los diez dias corridos
siguientes a la recepcién de los fondos, especificando el origen del aporte a fin de que el
mandante pueda rendir cuenta global a Contraloria, de los recursos destinados a gastos
administrativos y, mantener a disposicién del Mandante cuenta documentada de los gastos
administrativos en que se haya incurrido en la ejecucién del proyecto. Lo anterior es sin
perjuicio de la rendicién de cuentas documentada que deba hacer la unidad técnica a
Contraloria General de la Republica.

2) Debera apegarse estrictamente a lo sefialado en la Ley de Presupuestos del afio en curso y
debera entregar un informe de la utilizacion de estos recursos sin perjuicio de restituir los
fondos no rendidos y/o no ejecutados, dentro de los 30 dias hébiles siguientes al total
cumplimiento del presente convenio mandato, conforme a las instrucciones que imparta el
Gobierno Regional en su oportunidad. El Mandante no financiara ni reembolsara gastos por

wn
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3)

adquisiciones o contrataciones con cargo a este item, que no correspondan a gastos
administrativos.

Informar al Mandante el detalle de las bases vendidas e ingresar la totalidad de lo
recaudado por ese concepto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), en un plazo
no superior a 10 dias corridos contados desde la fecha de término del proceso. La
obligacion de ingresar lo recaudado al FNDR sélo resultara procedente en la medida que
para la elaboracién de dichas bases se haya utilizado recursos del FNDR.

Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la ejecucion del proyecto aprobado por el
Ministerio de Desarrollo Social:

1)

3)

4)

3)

6)

En forma previa a la licitacién de la ejecuciéon de las obras del proyecto, la Direccién de
Obras Municipal debera revisar el proyecto recomendado y entregar un certificado al
Mandante que acredite que la iniciativa esta vigente desde el punto de la normativa
aplicable y que es viable su ejecucion.

La Unidad Técnica debera proceder como sigue; “Los procesos de licitacion y los contratos
necesarios para ejecutar los proyectos identificados con cargo a estos recursos, deberan
considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base
para el proceso de recomendacion técnico-econémica favorable por parte del Ministerio de
Desarrollo Social’.

En el evento de requerirse un aumento presupuestario inferior al 10% de la recomendacion
técnica otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social, al respectivo item, para efectos de
adjudicar por primera vez la ejecucion de las obras o la asesoria técnica, la Unidad Técnica
solicitara dicho aumento y el Mandante podréa o no autorizarlo dependiendo de su
disponibilidad presupuestaria. En caso de requerirse un aumento superior al 10%, para el
item respectivo, debera remitirse el proyecto a reevaluacion.

En caso de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no
previstas, que hagan ineludible la modificacion de los contratos, la Unidad Técnica debera
solicitar por Oficio autorizacién al Mandante, que podra o no autorizarlo de acuerdo a sus
disponibilidades presupuestarias, siempre que los montos adicionales no superen el 10%
del valor de la recomendacién técnica otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social. Si las
necesidades de recursos adicionales superan dicho porcentaje, el proyecto debera ser
reevaluado y contar con una nueva recomendacion favorable de dicho Ministerio. En todo
caso, la Unidad Técnica debera tener presente que cualquier modificacién al contrato no
debiera afectar la naturaleza de la iniciativa formulada, evaluada y aprobada previamente
de acuerdo con el Sistema Nacional de Inversiones.

La Unidad Técnica debera solicitar por Oficio y obtener la autorizacién indicada en el
parrafo precedente para efectuar las modificaciones de obra — aumentos o disminuciones -,
obras extraordinarias y/o modificacién del contrato de obra. La aprobacion del Mandante
debera expresarse mediante un Oficio de la Jefatura de la Divisién de Analisis y control de
Gestién siempre que las modificaciones no impliquen aumento de los montos establecidos
en el convenio mandato. En caso de requerir aumentos de tales montos, la aprobacién
debera expresarse en la modificacion del convenio, previo Acuerdo del Consejo Regional y,
las modificaciones de obras, obras extraordinarias y/o modificacion del contrato de obra, no
podran materializarse antes de que la resoluciéon que apruebe la modificacién del convenio
se encuentre totalmente tramitada.

Los Oficios indicados en los nimeros 4 y 5 precedentes, deberan acompafarse de un
informe técnico que incluya como minimo los siguientes antecedentes, sin perjuicio de las
demas instrucciones que pueda impartir el Mandante al respecto:

a. Justificacion técnica

b. Visacién del proyectista



Republica de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

c. Planos o detalles de la situacion esperada.
d. Presupuesto firmado por la Unidad Técnica y contratista.
€. Andlisis de precios unitarios para obras extraordinarias.

E! Mandante tendréa cinco dias habiles desde la fecha del ingreso del oficio en la oficina de
partes del Gobierno Regional, para emitir un pronunciamiento en orden a requerir mayores
antecedentes y/o realizar observaciones o informar que se estudiara la solicitud. La Unidad
Técnica dispondra de 10 dias habiles contados desde el ingreso en su oficina de partes del
Oficio del Mandante para remitir los antecedentes solicitados o responder a las
observaciones. En el evento de que transcurra el plazo de 10 dias habiles sin que la
Unidad Técnica de respuesta a lo requerido, el Mandante denegara derechamente la
solicitud.

7) En el evento de la Unidad Técnica proceda a modificar el contrato de ejecucion de obra sin
la aprobacion del Mandante, aquella sera exclusivamente responsable de los costos, dafios
y perjuicios que pudieran derivarse de dicha modificacién.

IV. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto al presente convenio:
1) Integrar la regulacion contenida en el presente convenio en las bases de la licitaciéon para
la contratacion de obras y de la asesoria técnica.
2) Entregar copia del presente convenio a la empresa ejecutora de las obras y a la persona
natural o juridica que sea contratada para la asesoria técnica.

QUINTA:

La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por la ejecucidn de todas las acciones y
actividades que exige la ejecucion del proyecto, en conformidad a las especificaciones técnicas de
éste, asi como las que emanen de los documentos que la inspeccion técnica suscriba y por la
buena ejecucién de los trabajos que se haya contratado.

Le correspondera aprobar en cantidad y calidad la ejecucion de la obra. Del mismo modo, le
correspondera aprobar la consultoria contratada.

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TECNICA POR LA RECEPCION DE FACTURAS.
Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica verificar que las facturas emitidas y
entregadas por el contratita cumplen con los requisitos sefialados en el Articulo 4° de la Ley
19.993, sobre mérito ejecutivo de la copia de la factura, como asimismo, rechazarlas dentro de los
plazos establecidos en el articulo 3° de la Ley ya referida, sin perjuicio de informar y remitir toda la
documentaciéon correspondiente al Gobierno Regional, dentro de tercero dia de rechazada
formalmente la factura. El incumplimiento total, parcial o tardio de esta obligacién, hara
responsable Gnica y exclusivamente a la Unidad Técnica del pago de la factura, exonerando de su
pago al Gobierno Regional. La Unidad Técnica debera incluir esta clausula en los contratos que
celebre, en virtud del presente convenio mandato.

SEXTA:

La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, junto con el primer estado de pago o solicitud de
anticipo, el Acta de Entrega de Terreno de la Obra, documento que certificara el inicio real de los
trabajos y mediante el cual se calculara el plazo de las garantias cuando corresponda.

Al enviar el ultimo estado de pago o la solicitud de devolucién de retenciones, la Unidad Técnica
debe remitir el Acta de Recepcidén Provisoria sin observaciones. Sin este documento el Mandante
no cursara el estado de pago final.
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Atendido que la entrega oportuna del terreno de la obra para la iniciacion de los trabajos es una
obligacion de la Unidad Técnica, ésta sera responsable de los perjuicios que pueda ocasionar a la
empresa contratista o a terceros el atraso en dicha entrega.

El Mandante, en ningun caso, estara obligado a compensar o indemnizar perjuicios derivados del
atraso en la entrega del terreno de la obra.

TITULO lli: DEL PROCESO LICITATORIO

SEPTIMA:

La Unidad Técnica, para el cumplimiento del mandato, debera recurrir a sus procedimientos,
normativa técnica y reglamentaria, segun lo indica el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18.091,
determinando el procedimiento licitatorio a utilizar. Sin perjuicio de lo anterior y no obstante que de
acuerdo a la letra e) del articulo 3 de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y prestacién de Servicios, se excluyen de la aplicacion de las normas de ese cuerpo
legal “los contratos relacionados con la ejecucién y concesién de obras publicas®, la Unidad
Técnica debera observar lo dispuesto en el articulo 21 de la misma ley respecto de su obligacién
de someterse a lo establecido en los articulos 18,19 y 20 en cuanto a suministrar la informacion
basica a través del Sistema de Informacion de la Direccién de Compras y Contratacién Publica,
sobre la contratacion de bienes, servicios, obras y aquella que determine el Reglamento de dicha
ley. Ademas, debera tener presente que los preceptos de la Ley N° 19.886se aplican en forma
supletoria.

OCTAVA:

Un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en el Acto de Apertura.
La Unidad Técnica para este fin, debera informar al Mandante, a los menos cinco dias habiles
antes de la fecha de dicho acto.

TITULO IV: DE LA CONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO

NOVENA:

El sistema de contratacién del proyecto sera a suma alzada y no procedera el pago de reajustes ni
intereses. No podré licitarse partidas con valores pro-forma.

TITULO V: FISCALIZACION DEL PROYECTO

DECIMA:

Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Regional podra, disponer, supervisar y
fiscalizar las obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto, conforme a lo dispuesto por la
letra “d” del articulo 20 de la Ley N° 19.175, Orgénica Constitucional de Gobierno y Administracion
Regional.

TITULO VI: DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA (ITO) Y DE LA
ASESORIA TECNICA DE OBRA (ATO)

DECIMA PRIMERA:

La persona que efectle la supervision técnica y administrativa de la ejecucion del proyecto debera
tener la calidad de funcionario(a) de la unidad técnica y ser designado para ese efecto por el
Alcalde. Esta funcién corresponde a la Inspeccién técnica de la obra, ITO.
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La persona natural o juridica que cumpla la funciéon de asesoria técnica de la obra o ATO, sélo
podra ser contrata para labores de asesoria atingentes a la supervisién de la obra, con cargo al
item pertinente del proyecto y una vez adjudicada la ejecucion de la obra e informada al Gobierno
Regional de Valparaiso y hasta la recepcion provisoria de la obra, sin observaciones. La persona
contratada para la asesoria técnica en ningln podra prestar apoyo a la Unidad Técnica en
funciones ajenas al objeto de su contratacion. Asimismo, no se podra contratar para esta labor a
funcionarios(as) o personas naturales que cumplan labores tales como Director de Obras,
Secretarios Comunales de Planificacion y Asesores de éstos 0 a Funcionarios de Planta o Contrata
de la Unidad Técnica. Ademas la asesoria técnica, debera operar exclusivamente con
profesionales del rubro de la construccion, esto es, Ingenieros(as) Civiles, Ingenieros(as)
Constructores, Constructores(as) Civiles y/o Arquitectos(as).

La contratacién de la asesoria técnica de la obra debera efectuarse con arreglo a lo dispuesto por
la Ley N° 19.886 y su Reglamento. Los términos de referencia para la contratacion de la asesoria
técnica tales como el numero de profesionales y especialidades, deberan ajustarse a las
condiciones que sirvieron de base para la obtencién de la recomendacién técnica de la asesoria.
Para la contratacion de Asesoria Técnica, la Unidad Técnica debera regirse por lo sefialado en las
clausulas anteriores y debera incorporar al contrato los siguientes puntos:

1) Labor a Desarrollar por el(los) Asesor(es) Técnica de Obras:

a) Velar por la correcta ejecucion del proyecto cifiéndose estrictamente a las Bases
Administrativas Generales y Especiales de Propuestas del proyecto y demas
antecedentes de licitacion;

b) Formular las observaciones que le merezca la ejecucion de la obra, la calidad de los
suministros u otros aspectos;

c) Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto;

d) Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios
competentes acorde con las especificaciones técnicas;

e) Tomar nota del incumplimiento de medidas de seguridad;

f) Tomar nota del incumplimiento de las normas laborales;

g) Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccion (Carta Gantt) del
proyecto;

h) Verificar el avance de obras presentado para la tramitacion del estado de pago;

i) Realizar sus labores con la periodicidad establecida en el contrato de asesoria, el que
debera estar conforme con los antecedentes ingresados a la SERPLAC.

El asesor técnico efectuara todas estas observaciones por escrito, una vez por semana, a la

inspeccion fiscal de la Unidad Técnica.

2) El Asesor Técnico, para dar curso a la tramitacion de su estado de pago, junto con presentar
su boleta de honorarios acompafiada de copia del estado del contratista debera remitir
mensualmente un informe de la Asesoria Técnica tanto a la Unidad Técnica como al Gobierno
Regional, el cual considere al menos los siguientes documentos:

a. Detalle de los imprevistos que hubieren afectado el normal desarrollo del proyecto y que
puedan implicar modificaciones al mismo o la necesidad de ejecutar obras extraordinarias,
sin perjuicio de la obligacion de la Unidad Técnica de informar por oficio directamente al
Mandante.

b. Detalles de las obras ejecutadas y calidad de construccion.

c. Curvas comparativas de Avance Fisico y Financiero, Real y Programado.

d. Copia de Carta Gantt y Flujo de Caja de Reprogramaciéon de las obras (si procede)
confeccionada por el Contratista acomparfiada por las observaciones y sugerencias de la
Asesoria.
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Analisis, Conclusiones y Sugerencias de las obras a ejecutar en el siguiente periodo.

Copia de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.

Fotografias Impresas a color de los sectores representativos de la obra.

Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maquinarias ofertados y en obra.
Historial de Modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobierno Regional y copia de
todo aquel antecedente que merezca ser informado.

J. CD con copia digital en formato DOC (Word) del Informe, planillas en formato XLS (Excel),

Imagenes en formato JPG y Carta Gantt en MPP (Project).
k. Copia del libro de obra correspondiente al periodo.

I

La remision de los documentos indicados, junto con la boleta de honorarios correspondiente
al periodo a que se refieren tales documentos es requisito indispensable para que el Gobierno
Regional pague los honorarios del asesor técnico.

Sin perjuicio de lo anterior, él o los asesores de la inspeccién técnica de obras deberan emitir
informes tan pronto como tomen conocimiento de que existen situaciones importantes de dar
a conocer y que puedan afectar el normal desarrollo de las obras, tales como imprevistos
surgidos en la ejecucion de las obras que puedan implicar modificaciones al proyecto o la
necesidad de ejecutar obras extraordinarias.

3) El pago final del Asesor Técnico, que no podra ser inferior al 10% del monto total de su
contrato, se cursara junto con la recepcién provisoria sin observaciones de la obra y el informe
correspondiente a la ultima etapa, que incluira el acta de la recepcién provisoria.

4) EIl Asesor Técnico debera prestar completa colaboracion a la inspeccién técnica de la obra
velando por el mejor beneficio para el proyecto.

5) La vigencia del contrato y las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel, se

extenderan, en todo caso, hasta la recepcién provisoria sin observaciones y los
procedimientos que ésta involucre.
El Gobierno regional no se hara responsable y tampoco pagara Estados de Pago de Contratos
de Asesoria Técnica de Obras que no correspondan estrictamente a labores atingentes de
asesoria a la supervision de la ejecucién de la obra y/o que correspondan a periodos
anteriores a la ejecucién o posteriores a la recepcion provisoria de la obra sin observaciones.

TITULO Vii: DE LAS GARANTIAS:

DECIMA SEGUNDA:

La Unidad Técnica debera solicitar al contratista que ejecute el proyecto, constituir garantia
suficiente para caucionar el anticipo, si procediere éste por haber estado considerado en las bases
de la licitacion, e que en todo caso no podra superar el 10% del monto total del contrato.

Debera asimismo, caucionar debidamente el fiel cumplimiento del contrato con una garantia con
vigencia durante todo el plazo contratado para la ejecucion de la obra y hasta al menos de 60 dias
contados desde la fecha de la recepcién provisoria la que sera equivalente al 5% del valor total del
contrato. El contratista debera entregar una garantia por el buen comportamiento de la obra con
vigencia al menos de trece meses contados desde la fecha de la recepcién provisoria, la que sera
equivalente al 3% del valor total del contrato.

Debera ademas sefialarse en las bases de la licitacion que se descontara al contratista el 10% del
monto de cada estado de pago hasta enterar el 5% del valor total del contrato, con el objeto de
cautelar los intereses del Gobierno Regional.
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Todas las garantias indicadas deberan quedar claramente informadas tanto en las bases de la
licitacion como en el contrato que se suscriba con la entidad adjudicataria y, en todo caso, deberan
ser extendidas a nombre del Gobierno Regional de Valparaiso, excepto la que se indica en la
clausula siguiente.

Estas garantias deberan otorgarse como boletas de garantia o vale vista por el contratante en su
caso.

La oportunidad de su entrega, las condiciones y caracteristicas de estas garantias se definiran en
las Bases Administrativas Generales y Especiales.

La Unidad Técnica debera exigir en las bases de la licitaciéon que la empresa contratista tome un
seguro como garantia por dafios a terceros que estara vigente durante todo el desarrollo de las
obras.

DECIMA TERCERA:

En las bases de licitacion debera indicarse la obligacion de los oferentes de presentar una garantia
de seriedad de su oferta, tomada a nombre de la Unidad Técnica, la que debera custodiarla hasta
la firma del contrato, cuyas caracteristicas se definiran en las Bases Administrativas.

DECIMA CUARTA:

Los documentos de garantia de los contratos respectivos se extenderan a nombre del Mandante, a
quien correspondera verificar su correcta extension y mantenerlos en custodia. El control de la
vigencia, validez y toda modificacion de estos documentos, sera responsabilidad de la Unidad
Técnica. Asimismo, sera obligacién de la Unidad Técnica informar oportunamente al Mandante
cada vez que las circunstancias propias de cada contrato ameriten la necesidad de prorrogar su
vigencia o hacerlas efectivas, en su caso.

En ningun caso la Unidad Técnica podra suscribir con la empresa adjudicataria un contrato para la
ejecucion de obra y menos hacer entrega del terreno sin haber recibido el documento de garantia
de fiel cumplimiento del contrato.

Cuando deba hacerse efectivas las garantias por causas previstas en las respectivas bases de la
licitacién, la Unidad Técnica solicitara al Mandante autorizaciéon para hacer uso de aquellas
acompafiando todos los antecedentes que justifiquen la peticién. El Intendente Regional se
pronunciara a través de una resolucion, previo analisis técnico y financiero de la solicitud por parte
del Departamento de Control de Gestion y el respectivo acuerdo del Consejo Regional. El presente
mandato se extiende a todos los actos y contratos que deba realizar la Unidad Técnica en
beneficio del proyecto haciendo uso de los recursos por concepto de garantias.

DISPOSICIONES VARIAS
DECIMA QUINTA: Para los efectos legales del presente Convenio, las partes fijan su domicilio en
la ciudad de Valparaiso y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales.

DECIMA SEXTA: El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en seis ejemplares de
igual tenor y validez, quedando cinco ejemplares en poder del mandante y uno en poder de la
Unidad Técnica.

DECIMA SEPTIMA:
La personeria de Nicolas Cox Urrejola para actuar en representacion de la llustre Municipalidad
de Zapallar consta en Acta de Sentencia de Proclamacion de Alcaldes del Tribunal Electoral
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Regional de Valparaiso de fecha 30 de noviembre de 2012 y la personeria de Ricardo Bravo Oliva
en su calidad de Intendente, para representar a Gobierno regional de Valparaiso, consta en
Decreto Supremo N° 682 de 11 de marzo de 2014 del Ministerio del Interior. Los documentos que
acreditan la personeria de las partes nos e insertan por ser conocida de los otorgantes.
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SECPLA

MEMORANDUM N° 111/2014

ZAPALLAR, 27 de Agosto de 2014.

A : SR. ANTONIO MOLINA DAINE
SECRETARIO MUNICIPAL

DE : SR. ELIAS FIGUEROA FIGUEROA
ENCARGADO DE SECPLA

Mediante el presente, me dirijo a usted con el motivo de solicitar
Decreto Aprueba Convenio Mandato del proyecto denominado:
“Construccion Cuartel de Bomberos de Catapilco, Comuna de Zapallar”,

aporte FNDR, cédigo BIP: 30073330-0.

e Adjunto copia de Convenio Mandato correspondiente al
proyecto antes mencionado.
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DIRECTOR 'DE SECPLA
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