Republica de Chile
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DECRETO DE ALCALDIA N° 3.211 / 2015.

ZAPALLAR, 02 de Junio de 2015.
VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988
“Orgéanica Constitucional de Municipalidades”, Sentencia de Proclamacién Rol N° 320-
2012 del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso, de fecha 30 de Noviembre del 2012
que me nombra Alcalde de la Comuna;

CONSIDERANDO:

o Resoluciéon Exenta N° 31/1/2/729 de fecha 30 de Abril de 2015, emitido por el
Intendente Regién de Valparaiso.

e Convenio de Transferencia para la Ejecucién de Proyecto “Construccion Cancha
de Pasto Sintético Poblacién Estadio”, Codigo BIP N°30380830-0, de fecha 30 de
Abril de 2015, suscrito entre el Gobierno Regional de Valparaiso e llustre
Municipalidad de Zapaliar. -

e Memorandum N° 109/2015 de fecha 01 de Junio de 2015, emitido por el Director
de Secpla.

DECRETO:

APRUEBASE Convenio de Transferencia para la Ejecucion de Proyecto
“Construccion Cancha de Pasto Sintético Poblacion Estadio”, Cédigo BIP
N°30380830-0, de fecha 30 de Abril de 2015, suscrito entre el Gobierno Regional de
Valparaiso e llustre Municipalidad de Zapallar, segun siguiente detalle:

En Valparaiso, 30 de abril de 2015, comparecen: El Gobierno Regional de Valparaiso, Persona
Juridica de Derecho Publico, con patrimonio propio, representado por el Intendente de la Regién de
Valparaiso en su calidad de érgano ejecutivo del mismo, don RICARDO BRAVO OLIVA, ambos
domiciliados en el Edificio Esmeralda, calle Melgarejo 669, piso 7, Valparaiso, en adelante “el
Gobierno Regional” y la |. Municipalidad de Zapallar, representada por su ALCALDE DON
NICOLAS COX URREJOLA, ambos domiciliados en Avda. German Riesco 399, Zapallar, en
adelante “la Municipalidad®, se ha convenido lo siguiente:

TITULO I:OBJETO

PRIMERA: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 111 y 112 de la Constituciéon Politica
de la Republica de Chile; 24 letras e); g); j) y fi); 74, 75 Y 78 de la Ley N° 19.175, Organica
Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional respecto de las funciones y atribuciones
del Intendente Regional y al FNDR respectivamente; lo sefialado en la Ley N° 20.798 sobre
Presupuestos del Sector Publico del afio 2015 (Partida: Ministerio del Interior: Gobiernos
Regionales), Glosa 02, N° 5.9 en cuanto a que "Los recursos considerados en la asignacion
33.03.125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local), deberan destinarse a la ejecucion
de proyectos que cuenten con informe favorable del Ministerio de Desarrollo Social o a acciones
destinadas a mantener o conservar infraestructura publica (incluso aquellas de caracter social o
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deportivo que se ejecuten en los recintos indicados en el numeral 4.2.7 de esta glosa), las que
seran autorizadas de acuerdo a los procedimientos establecidos en el oficio circular N° 33, del
Ministerio de Hacienda, de fecha 13 de julio de 2009, y sus modificaciones.

Mediante Resolucion, cada Gobierno Regional aprobard los instructivos o bases que
estableceran la metodologia de distribucion de los recursos entre comunas, los procedimientos de
ejecucion, de entrega de recursos, de rendicion de gasto al Gobierno Regional y otros que
permitan la mejor utilizacién de los recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local. Una vez
aprobados los montos para cada municipio, el compromiso de financiamiento sera informado por el
Gobierno Regional mediante oficio. Los proyectos que se ejecuten con recursos transferidos a los
municipios a través de este item, cuyo costo total por proyecto sea inferior a 2.000 Unidades
Tributarias Mensuales, valorizadas al 1 de Enero del ejercicio presupuestario vigente, no requeriran
informe favorable del Ministerio de Desarrollo Social. No obstante lo sefialado en la glosa 05
siguiente, para los proyectos cuyo costo total no supere 2.000 Unidades Tributarias Mensuales,
valorizadas en la forma indicada, el Gobierno Regional respectivo, para cada proyecto, podra
autorizar que sea ejecutado por el municipio o Corporacién Municipal mediante administracion
directa;". En virtud de lo sefialado, el Gobierno Regional de la Region de Valparaiso y la precitada
suscriben el presente convenio de transferencia para la ejecucién del Proyecto que se
individualizaa continuacion:

CODIGO BIP NOMBRE DEL PROYECTO |
30380830-0 Construccion Cancha de Pasto Sintético Poblacion Estadio J

SEGUNDA: E| proyecto individualizado en la clausula precedente, se describe en la respectiva
ficha de Iniciativa de Inversion (IDl)del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de
Desarrollo Social (MDS); documento que no se inserta por ser conocido de ambas partes; no
obstante que para el caso de proyectos cuyo monto no supere las 2.000 U.T.M., no requiere de
informe favorable del Ministerio de Desarrollo Social.

TERCERA: E! proyecto ya individualizado,en adelante, cuenta con recursos provenientes del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional modalidad Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), toda
vez que el Intendente Regional ordené aplicar la metodologia de distribucion de recursos
correspondientes al Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), aprobada por el Consejo Regional
de Valparaiso, por Acuerdo N°8131/01/15con fecha 08 de enero de 2015, segun consta en el
certificado emitido con la misma fecha por el secretario y ministro de fe de dicho Consejo.

Que el proyecto en referencia presentado por la |. Municipalidad de Zapallar al Gobierno
Regional de Valparaiso fue evaluado favorablemente por la unidad evaluadora de proyectos de la
Divisién de Analisis y Control de Gestién, segun consta en memorandum N° 708 de fecha 23-04-
2015 remitido por la unidad evaluadora de proyectos al Jefe del Departamento de Inversiones y
cuya ejecucion se efectuara con cargo a las siguientes fuentes de financiamiento;

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO
F.N.D.R. $58.540.000.-
MUNICIPAL $0.-
| TOTAL $58.540.000.- |

TiTULO Il: DEL APORTE FNDR
CUARTA: El aporte del "Gobierno Regional" para el proyecto indicado en la clausula primera se
desglosa de la siguiente manera:
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_ ITEM ' MONTO .

. OBRAS CIVILES $58.540.000.-
CONSULTORIAS $0.-
GASTOS ADMINISTRATIVOS $0.-
EQUIPOS $0.-
EQUIPAMIENTO $0.-
TOTAL $58.540.000.-

QUINTA: La disponibilidad de los fondos comprometidos estara sujeta a la circunstancia de que
esté creada la respectiva asignacién presupuestaria para el proyecto mediante Resolucién del
Intendente Regional.

El presente solo empezara a regir desde la notificacién a la Municipalidad de la total tramitacion de
la resolucion del Intendente Regional que lo apruebe y estara vigente hasta la total ejecuciéon del
proyecto y completa rendicién de los recursos transferidos.

TITULO Ill: EL FINANCIAMIENTO
SEXTA: La transferencia de los recursos se hara respecto de cada proyecto objeto de este
convenio, en la siguiente forma;

Se podra transferir inicialmente hasta un monto equivalente hasta el 90% del financiamiento del
proyecto con cargo al F.N.D.R., transferencia que se efectuara dentro del plazo de diez dias
corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia del convenio y siempre que la
Municipalidad haya remitido el programa de caja del proyecto e informado los datos de la cuenta
corriente en la que se debera efectuar el depdsito de los recursos.

El Gobierno Regional se reserva el derecho de exigir para la transferencia de la primera cuota, que
la Municipalidad remita previamente el programa de caja, que la Municipalidad estima que se
utilizaran los recursos para el pago de las obras o actividades que ha aprobado financiar el
Gobierno Regional, desglosados por item segun lo detallado en la cldusula CUARTA.

Una siguiente transferencia equivalente al saldo restante de los recursos comprometidos,
debidamente acreditados mediante contratos u 6rdenes de compra en relacion a los montos de los
items indicados en el presente convenio, se efectuara una vez aprobado por la Jefatura de la
Division de Analisis y Control de Gestion el informe de gasto de la ejecucion del proyecto.

En la eventualidad de existir una diferencia entre el total autorizado a transferir por la Division de
Analisis y Control de Gestién y lo efectivamente transferido a la Municipalidad por el Gobierno
Regional, se efectuara una ultima transferencia que cubra dicha diferencia. Con todo, el total a
transferir, en ningun caso superara el monto total para cada item convenido en este instrumento y
lo efectivamentecontratado en cada proyecto.

En consecuencia, las transferencias para cada proyecto consideraran los montos que en cada caso
se indica:

CODIGO BIP Monto ($)
_ 1° Transferencia
| 30380830-0 $52.686.000.-
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SEPTIMA: El Gobierno Regional transferira a la Municipalidad, la cantidad individualizada en la
clausula CUARTA del presente convenio, salvo que se haya contratado por un monto menor la
ejecucién de las obras y/o la adquisicion de equipos y/o equipamiento y/o no sean utilizados los
recursos destinados para gastos administrativosy/o consultorias, por resultar innecesario.
Asimismo, si el monto del contrato u orden de compra resulta menor a la cantidad indicada en la
clausula CUARTA, para el item correspondiente, tales saldos, en ningun caso podran ser
comprometidos en el financiamiento de aumento de obras u obras extraordinarias o ampliaciones
de contrato de asesoria y en general, no se podran utilizar en items o partidas no contempladas en
el proyecto aprobado por la Unidad Evaluadora de Proyectos, salvo previa aprobacion del Gobierno
Regional. Esta aprobacién técnica debera otorgarse mediante oficio de la Jefatura de la Division de
Analisis de Control de Gestion, expedido con anterioridad al 31 de octubre del afio en curso,
atendido lo dispuesto en el Manual de Procedimientos afio 2015 del Fondo Regional de Iniciativa
Local (FRIL).

Tratdndose de la ejecucion de un proyecto, el Gobierno Regional sélo pagara los items
contemplados en la Clausula CUARTA, siempre que se ajusten estrictamente a las definiciones
que entrega el subtitulo 31 del clasificador presupuestario (Decreto de Hacienda N° 854 del 29 de
Septiembre de 2004 actualizado) y al proyecto aprobado por la Unidad Evaluadora de Proyectos de
la Division de Analisis y Control de Gestion ademas de que las cantidades y fechas indicadas en el
detalle de gastos que entregue la Municipalidad se encuentren debidamente justificadas.

En el evento de que la Municipalidad rinda gastos que no se ajusten a lo indicado en el parrafo
anterior, el Gobierno Regional exigira la restitucion de la suma total de los montos informados en la
documentacion rechazada o bien, no se considerara como gastos del proyecto para calcular el
saldo a transferir. En todo caso, la Municipalidad se hara responsable de solventar tales
adquisiciones.

El Gobierno Regional no financiara gastos anteriores a la fecha de notificacién a la Municipalidad
de la total tramitacién de la resolucion del Intendente Regional aprobatoria del presente Convenio o
posteriores a la recepcién provisoria de las obras, salvo que corresponda a la ultima Factura o
Boleta por concepto de Asesoria Técnica o estén referidas a la adquisicion de equipamiento o
equipos, siempre que estos item estén contemplados en el proyecto respectivo.

TITULO IV: DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA

OCTAVA: Las partes dejan expresamente establecido que, conforme a lo sefialado en la Ley de
Presupuestos del afio 2015 del Sector Publico (Partida: 05, Ministerio del Interior; Capitulo 65,
Gobierno Regional de Valparaiso, Glosa 02, N° 5.9), los recursos que aportara el "Gobierno
Regional" a la Municipalidad en virtud del presente convenio, estan contemplados en el subtitulo
33, transferencias de capital, item 03, a otras entidades publicas, asignacion 125, municipalidades
(Fondo Regional de Iniciativa Local) del presupuesto de inversion del Gobierno Regional y, en
consecuencia, se trata de recursos que se transfieren a la Municipalidad para que ésta los invierta
solamente en la ejecucion del proyecto aprobado. Tales recursos; sin embargo, no se incorporan al
presupuesto de aquella, debiendo mantener una cuenta corriente especial para el depoésito de
estos fondos. Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad debera rendir cuenta de su utilizacién a
la Contraloria General de la Republica.

Atendido lo dispuesto en la glosa 05 comun a los programas 02 de todos los gobiernos regionales
en la Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2015, quedara estrictamente prohibido a la
Municipalidad, otorgar en las licitaciones de obras y contratos que de ellas se deriven, anticipos a
los contratistas por montos superiores al 10%, con los recursos transferidos por el Gobierno
Regional en virtud de este convenio.
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TiTULO V: DE LA SENALETICA DE I0S PROYECTOS

NOVENA: Atendido lo dispuesto por el Instructivo para Sefialéticas y Placas en Obras, publicado
en la pagina web, la Municipalidad debe exigir en las bases de la licitacién, para todos los
proyectos, sin excepcion, en el lugar donde se emplaza la obra, la instalacion del letrero de obras
que incluyan la simbologia del Gobierno Regional de Valparaiso y de cuenta del origen y monto de
los recursos comprometidos, de acuerdo con el formato indicado en el instructivo entregado por el
Gobierno Regional a la Municipalidad.

Asimismo, la Municipalidad debera instalar, para todo proyecto de edificacién y espacios publicos,
una placa alusiva (conmemorativa) al financiamiento con fondos del Gobierno Regional,
destacando el escudo regional, nominacion oficial de la Region de Valparaiso, nombre de la obra,
fecha de inauguracién, periodo del mandato del Gobierno Regional en que se realizd la obra,
dimensiones, u otra mencion merecedora de ser considerada.

DECIMA: La instalacion del letrero de obras y la instalacién de la placa conmemorativa, seran
requisitos indispensables para la aprobacién de la rendicion de la 1a remesa y la aprobacion de
transferencia del saldo. No se aceptaran letreros de obra y/o placas conmemorativas con un
formato que no corresponda al entregado por el Gobierno Regional.

TITULO VI: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

DE LAS OBLIGACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL

DECIMO PRIMERA: Para el cabal cumplimiento = del objeto de este Convenio el "Gobierno
Regional" se obliga a:

Efectuar las transferencias de los dineros comprometidos, previa recepcion de los antecedentes
correctamente emitidos por la Municipalidad, el programa de caja, el informe de avance efectivo
y rendicion de gasto de la ejecucion del proyecto, con cargo a la asignacion a que se alude en
la clausula TERCERA que para todos los efectos, se entendera incorporada al presente
convenio.

DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

DECIMO SEGUNDA: Seran obligaciones de la Municipalidad, respecto de cada proyecto
objeto del presente convenio;

Solicitar oportunamente los avances de recursos e informar el gasto de los recursos
que se hubieren transferido anteriormente, asi como el estado de avance de la ejecucion del
proyecto, cuando corresponda, segun se indica en el presente convenio.

Remitir al "Gobierno Regional" un ejemplar de los Contratos que suscriba para la ejecucion
del Proyecto y antecedentes de la contratacion tales como bases de licitacion, respuestas
y aclaraciones, en un plazo no superior a 10 dias corridos desde la fecha en que se haya
dictado el Decreto de aprobacion de los respectivos contratos, segun sea el caso.

Velar por la oportuna instalacién, en el lugar donde se emplaza la obra, del letrero y placa
conmemorativa en conformidad a lo indicado en la clausula NOVENA.

Remitir los comprobantes de ingreso de las transferencias efectuadas, a la Division de
Administracion y Finanzas del Gobierno Regional.

Incorporar en todo el material impreso de difusion del Proyecto la imagen del Escudo del
Gobierno Regional y la siguiente frase "Este proyecto es financiado con recursos del Gobierno
Regional de Valparaiso".

Coordinar con el "Gobierno Regional" las acciones de difusion del Proyecto tales como el acto
inaugural y/o de cierre.

whn
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Debera dar instrucciones al banco que corresponda a objeto de que facilite al Gobierno
Regional las cartolas de la cuenta corriente en que se hayan depositado los recursos, si asi lo
requiriera el Gobierno Regional.

Rendir cuenta a Contraloria Regional de Valparaiso de la utilizacién de los recursos aportados
por el Gobierno Regional al proyecto.

Solicitar autorizacion previa al Gobierno Regional en todos los casos que se estime
necesario introducir modificaciones al proyecto aprobado, de acuerdo con las clausulas
DECIMO TERCERA Y DECIMO CUARTA siguientes.

Entregar un informe de término del proyecto y rendicion al Gobierno  Regional,
solicitando la ultima transferencia de recursos, para lo cual debera adjuntar los planos y
antecedentes técnicos del proyecto definitivo e imagenes de la secuencia constructiva.
Debera sefalar ademas qué solicitudes han efectuado otros Servicios Publicos respecto
del proyecto y sus respectivos certificados de aprobacion y demas antecedentes.
Todos los antecedentes e informes que deba entregar Ila Municipalidad deberan ser
remitidos por escrito e ingresados a través de la Oficina de Partes del Gobierno Regional.
Informar al Gobierno Regional de la fecha y hora de la recepcion provisoria de la obra.

En caso de generarse diferencias entre los montos transferidos vy lo efectivamente gastado en
la ejecucion del proyecto, tales saldos deberan restituirse al Gobierno Regional, dentro
del plazo de treinta dias corridos contados desde la recepcién provisoria sin observaciones.
En ningln caso podran ser utilizados dichos saldos en el financiamiento de partidas no
contempladas en el proyecto.

En el evento que la Municipalidad no cumpla con su obligacion de rendir los gastos
asociados al presente proyecto, el Gobierno Regional se reserva el derecho de no suscribir
nuevos convenios para el financiamiento de proyectos con cargo al FNDR-FRIL.

DECIMO TERCERA: La Municipalidad se obliga a ejecutar cada proyecto, conforme a los
contenidos de la iniciativa aprobados por Ila Division de Analisis y Control de Gestion del
Gobierno Regional, lo cual se tiene como parte integrante del presente convenio. No podra
efectuar alteraciones a los proyectos aprobados sin previa consulta al "Gobierno Regional”,
para lo cual la Municipalidad debera remitir todos los antecedentes de la modificacion a la
Divisién de Analisis y Control de Gestidn con el fin de efectuar la revision.

DECIMO CUARTA: Sidurante la ejecucién de un proyecto surge la necesidad de
moedificar el contrato de ejecucion de obra, sea por aumento o disminucion de obras, la unidad
técnica debera consultar al mandante y obtener su aprobacién previa a la ejecucion vy
modificacion del contrato de obra.

DECIMO QUINTA: La Municipalidad se obliga a ejecutar cada proyecto, conforme a los
contenidos de la iniciativa y asume la total responsabilidad por todas las acciones y
actividades que exige la ejecucién de cada proyecto, en conformidad a las especificaciones
técnicas de eéste, asi como las que emanen de los documentos que la inspeccién
técnica suscriba y por la buena ejecucidbn de los trabajos que se hayan contratado.
Asimismo, le correspondera aprobar en cantidad y calidad de la ejecucion de la obta y la
consultoria.

TITULO VIIi: DEIAS MODALIDADES DE EJECUCION

DECIMO SEXTA: Los proyectos evaluados puede ser ejecutados bajo la modalidad
de Administracion Directa o por la via de la Contratacién de un Tercero para la ejecucion de
las obras, en este ultimo caso, la Municipalidad debera efectuar una licitacion publica, salvo
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que de acuerdo a su propia normativa, atendidas las circunstancias del caso, esté autorizada
para recurrir a licitacién privada o trato directo

DECIMO SEPTIMA: En caso de que la modalidad de ejecucién del proyecto, que
aprob6é la Unidad Evaluadora de Proyectos de la Division de Analisis y Control de
Gestion, para financiar la iniciativa corresponda a Administracién Directa y la |. Municipalidad
optara por contratar a un tercero para efectuar la ejecucion, esta ultima debera solicitar
formalmente la autorizacion a la Divisién de Andlisis y Control de Gestién y remitir todos los
antecedentes que la Unidad Evaluadora de Proyectos estime necesarios para otorgar la
aprobacion. Si el presupuesto aprobado para Obras Civiles bajo esta nueva modalidad de
ejecucion, supera el identificado en la clausula cuarta del presente Convenio, la iniciativa debera
ser presentada nuevamente al Consejo Regional para su priorizacion.

DECIMO OCTAVA: Cuando el proyecto aprobado por la unidad evaluadora de proyectos de la
Division de Analisis y Control de Gestion, hubiere contemplado, dentro del presupuesto, recursos
para solventar gastos generales y utilidades de un contratista, pero la I. Municipalidad decide optar
por la Administracion Directa, debera efectuar el ajuste presupuestario correspondiente al
presupuesto del proyecto y al programa de caja indicado precedentemente y debera remitir
formalmente estos antecedentes a la Division de Analisis y Control de Gestiéon de este Gobierno
Regional solicitando la autorizacién para la ejecuciéon del proyecto bajo esa modalidad, la cual
podra ser otorgada mediante oficio del Jefe de la Divisiéon de Analisis y Control de Gestion.

TITULO VIIi: DE LA SOLICITUD DE REMESAS Y RENDICION DE GASTOS INFORME DE
AVANCE EFECTIVO DEL PROYECTO

DECIMO NOVENA: La |. Municipalidad, para efectuar la solicitud de Remesas, debera remitir a la
Divisién de Analisis y Control de Gestién un informe que dé cuenta de los montos comprometidos,
de los gastos generados a la fecha y del avance efectivo del proyecto, asociados a los items
indicados en la clausula CUARTA del presente convenio.

El cumplimiento de las obligaciones del presente convenio sera requisito indispensable para la
tramitacion de las remesas.

El.informe de avance, que La |. Municipalidad debera remitir al Gobierno Regional, referido en la
clausula SEPTIMA, se formulara segin la modalidad de ejecucion adoptada, en el cual se incluird;

1- Para EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA:
El informe de avance efectivo de la ejecucion del proyecto bajo esta modalidad, debera incluir al
menos los siguientes antecedentes;

1. Resumen del Estado del Proyecto, firmado y timbrado por el DOM.

2. Set fotografico que dé cuenta del avance de las obras.

3. Las érdenes de compra y/o facturas del periodo.

4. Nomina de trabajadores valorizados y con la calificacion, firmado por el encargado del
proyecto, por el Director de Finanzas de la I. Municipalidad y firmado por el trabajador
aceptando el pago o la planilla de remuneraciones.

5. Decretos de pago.

6. Lal. Municipalidad debera presentar una copia del libro de obras en caso de que se lo

solicite expresamente el(la) funcionario(a)del Gobierno Regional encargado del
seguimiento del proyecto.

7. Informes del ATO (Si procede) y demas antecedentes, de acuerdo a lo indicado en la
clausula VIGESIMO SEXTA.
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8. Rendicidon de Gastos Administrativos (Si procede) segun Ilo indicado en la
clausula VIGESIMO QUINTA.

9. Y en general los antecedentes tramitados a la fecha del informe, de acuerdo al detalle
indicado en el presente convenio.

2- Para EJECUCION POR CONTRATACiION DE UN TERCERO
El informe de avance efectivo de la ejecucién del proyecto bajo esta modalidad, debera
incluir al menos los siguientes antecedentes;

Resumen del Estado del Proyecto, firmado y timbrado por el DOM.

Antecedentes de Contratacion.

Decretos de aprobacién del proceso de licitacion y contrato.

Fotografias que den cuenta del avance de las obras.

Estados de pago y Decretos aprobatorios.

Ensayes de laboratorio cuando corresponda.

Solicitud de fiscalizacidén a SERVIU u otro Servicio en los casos que sea pertinente.

Certificado de estar al dia el contratista con sus ftrabajadores en el

pago de las remuneraciones vy obligaciones previsionales.

9. La |. Municipalidad debera presentar una copia del libro de obras en caso de que se lo

solicite expresamente ei(la) funcionario(a)del Gobierno Regional encargado del seguimiento

del proyecto.

10. Informes del ATO (Si procede) y demas antecedentes, de acuerdo a lo indicado en la
clausula VIGESIMO SEXTA.

11. Rendicién de Gastos Administrativos (Si procede) segun lo indicado en la
clausula VIGESIMO QUINTA.

12. Y en general los antecedentes tramitados a la fecha del informe, de acuerdo al detalle
indicado en el presente convenio.

oONOOREWN =

Todos los antecedentes remitidos al Gobierno Regional desde la entrada en vigencia del
presente convenio y con anterioridad al informe que se describe en la presente clausula, se
entenderan parte integrante del Informe de Avance Efectivo del Proyecto.

INFORME DE CIERRE Y RENDICION DEL PROYECTO

VIGESIMA: La I. Municipalidad, debera remitir a la Division de Analisis y Control de Gestion un
informe final que dé cuenta de todos los compromisos y gastos generados por concepto de la
ejecucion y término efectivo del proyecto, asociados a los item indicados en la clausula
CUARTA, el cual se entendera complementario al INFORME DE AVANCE EFECTIVO DEL
PROYECTO indicado en la letra A) precedente. Este informe incluira los siguientes antecedentes;

1 Ficha de evaluacion y cierre de proyecto debidamente firmada y timbrada.

2 Anexo detalle de rendicién FRIL debidamente firmado y timbrado.

3 CD o DVD caratulado con el siguiente contenido;

a Planos definitivos

b. Antecedentes técnicos

C. Imagenes de la secuencia constructiva (Set fotografico que de cuenta del término de las
obras)

d. Ficha de evaluacion y cierre de proyecto (formato .doc o .xls)

e. Anexo detalle de rendicién FRIL (formato .doc o .xIs)

4 Solicitudes de otros Servicios Publicos respecto del proyecto y sus respectivos certificados
de aprobacion.
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3 El informe debera incluir ademas, dependiendo de los item identificados en la clausula
CUARTA vy la modalidad de ejecucién adoptada, todos los antecedentes que no hayan sido
remitidos previamente a la Division de Analisis y Control de Gestion.

TITULO IX: DE LOS ITEMS A FINANCIAR MEDIANTE EL PRESENTE CONVENIO

VIGESIMO PRIMERA: Para el financiamiento del proyecto y segun los items contemplados en la
clausula CUARTA de este Convenio, la municipalidad debera proceder de acuerdo a lo sefialado
en las siguientes clausulas.

A) OBRAS CIVILES

VIGESIMO SEGUNDA: En el evento de optar por la Administracion Directa, Ila
municipalidad debera remitir al gobierno regional, ademas del programa de caja y los datos de
la cuenta corriente indicado en la clausula SEPTIMA, los siguientes antecedentes;

1. Decreto alcaldicio que autoriza la administracién directa

2. Decreto alcaldicio que designa al profesional encargado de! proyecto

3. Nomina de trabajadores valorizados y con la calificacion

4. Oficio que informe el inicio de la ejecucion de la obra.

5. Fotografia del letrero de obras

6. Carta Gantt del proyecto y curva de mano de obra de acuerdo a Convenio
Mandato

7. FEotografias que den cuenta del avance de las obras;

8. Ordenes de compra o facturas del periodo,

9.

No6mina de trabajadores valorizados y con la calificacion firmado por el
encargado del proyecto y por el Director de Finanzas de la 1. Municipalidad y
firmado por el trabajador aceptando el pago o la planilla de remuneraciones

10. Pago de las obligaciones previsionales
11. Decretos de Pago de Materiales y Trabajadores
12. Acta de Recepcion de las obras.

13. Certificado de Recepcidén de los Servicios (Si procede).

14. Copia del material impreso de difusién del Proyecto.

15. Fotografia del letrero de obras

16. Fotografia de la placa conmemorativa (para proyectos de
edificacién y espacios publicos)

VIGESIMO TERCERA: Cuando la | Municipalidad contrate para la ejecucion de
la obra a un tercero, persona natural o juridica debera remitir;

1. Decreto que aprueba bases y llama a licitacion

2. Bases de licitacion, Calendario y respuestas y aclaraciones en formato
digital.

Fotocopia acta visita terreno

Acta de Apertura.

Decreto adjudicatorio y/ de licitacion desierta
Contrato para la ejecucién del Proyecto Protocolizado
Decreto de aprobacién del contrato.

Fotocopia boletas de garantia de Fiel cumplimiento

. Carta Gantt del proyecto y curva de mano de obra.
10. Acta entrega terreno

11 Fotografia del letrero de obras

(11 2._tF?tografias que den cuenta del avance de las obras impresas o en formato
igita

©OND O A W
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13. Estados de f)ago con certificado de estar al dia el contratista con sus

trabajadores en e
pago de las remuneraciones y obligaciones previsionales

14. Decretos de pago de avance de obra.

15. Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones.

16. Certificado de Recepcion de los Servicios (Si procede).

17. Fotocopia boletas de garantia de buen comportamiento de la obra.

18. Acta de recepcion definitiva sin observaciones, si procede.

19. Copia del material impreso de difusiéon del Proyecto.

20. Fotografia de la placa conmemorativa (para proyectos de edificacion y espacios
publicos).

B{ GASTOS ADMINISTRATIVOS

VIGESIMO CUARTA: En el evento de que el presente convenio contemple el item
de Gastos Administrativos para la ejecucion del proyecto, la |. Municipaldiad debera remitir al
Gobierno Regional;

Ejemplar del periédico en que se efectud la publicacion de Ia Licitacion.
Contratos de Servicios de fotocopiado y/o plateo de planos, si corresponde
Detalle del servicio de fotocopiado y/o ploteo.

Boletas y/o facturas y decretos de pago.

Estados de Pago de servicios, si corresponde.

Decretos de Pago

2 S

De efectuarse la publicacion del llamado a licitacién en el periodico, ésta debera incluir el escudo
del Gobierno Regional para ser considerada como Gasto Administrativo del proyecto.

C) CONSULTORIAS

VIGESIMO QUINTA: En caso de que el proyecto contemple el item consultoria para asesoria
técnica, la 1. Municipalidad debera contratar dicha asesoria de acuerdo con las disposiciones de
la Ley N° 19.886 relativa a las Compras Publicas y su Reglamento.

La persona que cumpla la funcion de asesoria técnica de la obra o ATO, so6lo podra ser
contratada para labores de asesoria atingentes a la supervision de la obra, con cargo al item
pertinente del proyecto y una vez adjudicada la ejecucion de la obra e informada al Gobierno
Regional y hasta la recepcion provisoria de la obra. La persona contratada para la asesoria
técnica en ningun caso podra prestar apoyo a la Municipalidad en funciones ajenas al objeto de
su contratacion. Asimismo, no se podra contratar para esta labor a funcionarlos(as) o
personas naturales que cumplan labores tales como Director de Obras, Secretarios Comunales
de Planificaciéon y Asesores de éstos o0 a Funcionarios de Planta, Contrata u Honorarios de la
Unidad Técnica correspondiente al mismo Municipio o de otra Unidad Técnica (Municipio o
Servicio Publico) o Funcionarios de Planta, Contrata u Honorarios de algun programa
financiado y/o supervisado por algun organismo del estado. Ademas, en ningun caso el ATO
podra prestar servicios de asesoria en forma simultanea en mas de 1 proyecto financiado con
recursos del FNDR.

De acuerdo con lo sefialado en el parrafo precedente, la Municipalidad deberéa solicitar en el
proceso de licitacion o de contratacion directa, una declaracion Jurada Notarial, que certifique
si el oferente presta o no servicios en cualquier calidad juridica, en otra entidad publica (art. 5° de
la ley N° 19.896).

10
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Ademas la Asesoria Técnica, debera operar exclusivamente con profesionales del rubro de la
construccion, esto es, Ingenieros(as) Civiles Civiles, Ingenieros(as) Constructores.
Constructores(as) Civiles ylo, Arquitectos(as) gue se encuentren inscritos en el registro
correspondiente segun el tipo de obra contratada. No obstante, siempre gue esté contemplado
en la iniciativa aprobada por la Unidad Evaluadora de Proyectos. la Asesoria Técnica podra ser
desarrollada por Técnicos en Construccioén con experiencia comprobada en la especialidad.

Las empresas o personas naturales que hayan elaborado el disefio de la obra a licitar quedaran
inhabilitadas para participar en este proceso. Igual impedimento regira respecto de los
profesionales contratados por la empresa que elabord del Disefio del proyecto, para
desempefiarse como Asesores Técnicos en la Obra o Jefes de Obra del mismo proyecto.

Para la contrataciébn de Asesoria Técnica, la Municipalidad debera incorporar al contrato al
menos las siguientes labores a desarrollar por eI(Iosz Asesor(es) Técnico(s) de Obra:

. Velar por la correcta eljecucu')n del proyecto cifiéndose estrictamente a las Bases
Administrativas Generales y Especiales de Propuestas del proyecto y demas
antecedentes de licitacion; ) _

Formular las observaciones que le merezca la ejecucion de la obra, la calidad de los
suministros u otros aspectos; ‘
Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto; .
Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de “materiales por los laboratorios
competentes acorde con las especificaciones técnicas. ) ]
Tomar nota e informar del incumplimiento de medidas de seguridad y del
incumplimiento de las normas laborales; ]
Controltar el correcto cumplimiento del programa de construccién (Carta Gantt) del

royecto;
EI sesor Técnico debera prestar completa colaboracion a la inspeccion técnica de la
obra velando siempre por el mejor beneficio para el Proyecto
Verificar el avance de obra presentado para la tramitacion del estado de pago
Remitir mensualmente un informe de la Asesoria Técnica con analisis, conclusiones y
sugerencias, tanto a la Municipalidad como al Gobierno Regional, el cual considerars al
menos lo aﬁu;ente; _
I Detalle de las obras ejecutadas, imprevistosy calidad de construccion.
i, Listado de los ensayes y resultados de estos, practicadosen la obra.
i Fotografias Impresas a color de los sectores representativosde la obra
iv. Historial de Modificacionesde proyecto autorizadas por el Gobierno Regional
V. CD con copia digital en formato .doc (Word) del Informe, planillas en formato
Xls (Excel), Imagenes en formato .{'pg[.. y Carta Gantt del proyecto con curva de
mano de obra ofertada por el Contratista, acompariada por las observaciones y
su?erenmas de la Asesoria en formato .mpp (Project)o .xIs.
Dg alle comparativo de la mano de obra, equipos y magquinarias ofertados y en
obra.

vii. Y copia de todo aquel antecedente que merezca ser informado.

10. El asesor técnico efectuara todas estas observaciones por escrito, oportunamente, a la
inspeccion fiscal de la unidad técnica.
11. La vigencia del contrato y las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel, se
extenderan, en todo caso, hasta la recepcién provisoria y los procedimientos que ésta involucre.

e N O o bk N

Vi,

Sin perjuicio de sefialado en el numero 10 de la presente clausula, él o los asesores de la
inspeccion técnica de obras deberan emitir informes en cualquier momento, cuando
consideren que existen situaciones importantes de dar a conocer y que puedan afectar el normal
desarrollode las obras.
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VIGESIMO SEXTA: Los antecedentes esenciales que la Municipalidad debera remitir al
Gobierno Regional por concepto del item consultorias, seran;

1. Decreto que aprueba bases y llama a licitacién

2. Bases de licitacién, Calendario y respuestas y aclaraciones

3. Acta de Apertura.

4. Decreto adjudicatorio y/o de licitacion desierta

5. Contrato de la Asesoria Técnica de Obra (ATO) protocolizado

6. Declaracion Jurada Notarial de prestar o no servicios en otra entidad publica.
7. Decreto de aprobacién del contrato.

8. Copia de los Informes mensuales del Asesor Técnico de Obras.

9. Certificado mensual de aprobacion de las labores desarrolladas por el ATO
10. Boleta de honorarios y/o facturas y decretos de pago

El Gobierno Regional no se hara responsable y tampoco considerard como gastos del proyecto,
Estados de Pago de Contratos de Asesoria Técnica de Obras que no correspondan estrictamente
a labores atingentes de asesoria a la supervision de la ejecucion de la obra y/o que correspondan a
periodos anteriores a la ejecucion de la obra o posteriors a la rececpién provisoria de la obra.

Dr EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO

VIGESIMO SEPTIMA: En caso de que el proyecto contemple el item Equipos
y/o Equipamiento, la Municipalidad debera realizar dicha adquisicion de acuerdo con las
disposiciones de la Ley N©°19.886 relativa a las Compras Publicas y su Reglamento.
Asimismo, solo se aceptaran documentos (facturas y/o boletas) que correspondan al detalle de
equipos aprobados por [a Unidad Evaluadora de Proyectos.

Ademas, la Municipalidad, dependiendo de la modalidad adoptada para la adquisicion de las
especies, debera remitir al Gobierno Regional al menos los siguientes antecedentes;

1 ADQUIRIDOS POR LICITACION

a Decreto que aprueba bases y llama a licitacion

b Bases de licitacion, calendario y respuestas y aclaraciones

c Acta de Apertura.

d. Decreto adjudicatario y/o de licitacién desierta

e. Contrato de Adquisicion

f. Decreto de aprobacion del contrato.

gn Fotocopia boletas de garantia de Fiel cumplimiento
Fotocopia de las FacturaS

| Decretos de Pago

i Acta de recepcion conforme de los equipos adquiridos.

2 ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO
a. Decreto que autoriza la adquisicion por la modalidad de Convenio Marco
% Cuadro comparativo de Ofertas, si procede. c.
rdenes de compra
d Copia de Facturas
e Decretos de Pago
f Acta de recepcion conforme de los equipos adquiridos.

E) OTROS GASTOS
VIGESIMO OCTAVA: En caso de disponer en el presente convenio de recursos (item) para
financiar otros gastos asociados directamente al proyecto no contemplados en los item anteriores,
la Municipalidad debera remitir toda la documentacién necesaria para rendir detalladamente y
justificar esta inversion.
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TITULO X: DEL PLAZO.

VIGESIMO NOVENA: La Municipalidad debera iniciar la ejecucion del proyecto por
administraciéndirecta o dar inicio al proceso licitatorio dentro del plazo de 30 dias corridos contados
a partir de la fecha de dictacion del ultimo acto administrativo que aprueba el presente instrumento.

TITULO XI: DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO.
TRIGESIMA: El Gobierno Regional llevara a cabo la supervision del proyecto, a través de la
Division de Analisis y Control de Gestién. Al efecto, la Municipalidad debera:

1) Otorgar todas las facilidades, tanto para la entrega de documentacién, como para la
inspeccién de las actividades que contempla el proyecto, cuando asi lo estime conveniente el
Gobierno Regional conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley N°: 19.175,
Organica Constitucional de Gobierno y Administracion Regional. Si procediere, la
municipalidad, debera acoger las observaciones que realice el Gobierno Regional a través de
los/las funcionarios/as que designe, y debera ordenar y dictar a la brevedad las instrucciones
orientadas a su solucion. Las soluciones a las observaciones efectuadas por el Gobierno
Regional deberan ser informadas a éste en un plazo no mayor a diez dias corridos desde su
implementacion.

2) Mantener a disposiciébn del Gobierno Regional cuenta documentada de los gastos
ocasionados en la ejecucion del proyecto, en conformidad a lo dispuesto en el N°: § del Oficio
N°: 70.490 del 6.10.76 de la Contraloria General de la Republica, que imparte instrucciones
sobre Rendicion de Cuentas.

TiTUL'O XIi DE LA SUPERVISiON TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA (ITO)
TRIGESIMO PRIMERA: La persona que efectue la supervisién técnica y administrativa de la
ejecucion del proyecto debera tener la calidad de funcionario(a) municipal y ser designado(a) para
ese efecto por el Alcalde de la I. Muncipalidad. Esta funcién corresponde a la Inspeccién técnica de
la obra, ITO.

TITULO XIil: DE LA RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONVENIO

TRIGESIMO SEGUNDA: EI "Gobierno Regional" podra resolver el presente convenio
unilateralmente y sin, forma de juicio, con un requerimiento mediante oficio del Intendente
Regional, en los siguientes casos;

1) Por incumplimiento  por parte de la Municipalidad de cualquiera de las etapas, que
comprende el proyecto a ejecutarse y, en general, de cualquiera de las obligaciones
que emanan del presente convenio, sin motivo justificado.

2) Sila Municipalidad paralizare el desarrollo del proyecto, sin motivo justificado.

En el evento de producirse el término anticipado del presente convenio, por las causas
indicadas, la Municipalidad deberd rendir cuenta detallada al Gobierno Regional del estado de
avance del Proyecto y de su estado financiero. En este caso la Municipalidad debera restituir
los recursos recibidos debidamente reajustados conforme al I.P.C., a la fecha efectiva de la
restitucién.
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TITULO XIV: DEL DOMICILIO Y LA JURISDICCION.

TRIGESIMO TERCERA: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio,
las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valparaiso y se someten a la jurisdiccion de sus
Tribunales de Justicia.

TITULO XV: DE LAS TRANSCRIPCIONES.

TRIGESIMO CUARTA: E! presente convenio se firma en cuatro ejemplares de igual
tenor y validez, quedando tres en poder del Gobierno Regional y uno en poder de la
Municipalidad.

TITULO XVI: DE LAS PERSONERIAS.

TRIGESIMO QUINTA : La personeria de Don NiCOLAS COX URREJOLA para actuar en
representacion de la Municipalidad de Zapallar, consta en el Acta de Sentencia de
Proclamacién de Alcaldes del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso de fecha de 30 de
Noviembre de 2012 vy la personeria de don RICARDO BRAVO OLIVA, en su calidad de
Intendente de Valparaiso, y como tal, Organo Ejecutivo del Gobierno Regional de la
Region de Valparaiso, consta en el Decreto Supremo N" 682 de 11 de Marzo de 2014.

Los documentos que acreditan la personeria de las partes no se insertan por ser conocida de los
otorgantes.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.,

G. ANTONIO MOLINA DAINE T —"-NICOLAS|COX Li\i EJOLA
Secretario MuPicipaI Icalde

|
C: DECRETOS / Convenios

DISTRIBUCION:
Gobierno Regional de Valparaiso
Secpla.

Oficina de Trangparencia.

Depto. Juridico.
Archivo: SecretarialMunicipal.

f?}l@;
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SECPLA

MEMORANDUM N° 109/2015

ZAPALLAR, 01 de Junio de 2015.

A J SR. ANTONIO MOLINA DAINE
SECRETARIO MUNICIPAL

DE : SR. ELIAS FIGUEROA FIGUEROA
DIRECTOR DE SECPLA

Mediante el presente, me dirijo a usted con el motivo de solicitar
Decreto Aprueba Convenio de Trasferencia para la ejecucién del proyecto
FRIL: “CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO POBLACION
ESTADIO” DE LA COMUNA DE ZAPALLAR. Cédigo BIP.: 30380830-0

Adjunto copia del convenio.

Sin otro particular, saluda/é?e ) Usted.

n%ryle t

/

- Archivo Secpla.
EFF/mbo.-

£\ .
DISTRIBUCION: %f ECIBIDO

Secretaria. .
ym 2015

SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR — SECPLA
German Riesco N° 399 — Fono (033) 742000 Anexos 2070-2071-2072
Fax (033) 741414
E-mail : secpla@munizapallar.cl



APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO FRIL: “CONSTRUCCION CANCHA
DE PASTO SINTETICO POBLACION ESTADIO” DE LA COMUNA
DE ZAPALLAR

729
RESOLUCION EXENTA N°31/1/2/ /

VALPARAIsO, 30 /8% 201
VISTOS:

Lo dispuesto en los articulos 111 y 112 de la Constitucion Politica de la Republica de Chile; 24_Ietras e); ak
jyyn); 74, 75y 78 de la Ley N° 19 .175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracnén Re_gnonal
respecto de las funciones y atribuciones del intendente Regional y al FNDR respectivamente; lo senala_do
en la Ley N°: 20.798 sobre Presupuestos del Sector Publico del ano 2015 (Partida: 05, Ministerio del Interior:
Capitulo: 65, Gobierno Regional de Valparaiso), Glosa 02, N° 5.9 en cuanto a que “Los recursos
considerados en la asignacion 33.03.125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local), deberan
destinarse a la ejecucion de proyectos que cuenten con informe favorable del Ministerio de Desarrollo Social
0 a acciones destinadas a mantener o conservar infraestructura publica (incluso aquellas de caracter social o
deportivo que se ejecuten en los recintos indicados en el numeral 4.2.7 de esta glosa), las que seran
autorizadas de acuerdo a los procedimientos establecidos en el oficio circular N° 33, del Ministerio de
Hacienda, de fecha 13 de julio de 2008, y sus modificaciones. Mediante Resolucion, cada Gobierno Regional
aprobara los instructivos o bases que estableceran la metodologia de distribucion de los recursos entre
comunas, los procedimientos de ejecucién, de entrega de recurscs, de rendicion de gasto al Gobierno
Regional y otros que permitan la mejor utilizacién de los recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local. Una
vez aprobados los montos para cada municipio, el compromiso de financiamiento sera informado por el
Gobierno Regional mediante oficio. Los proyectos que se ejecuten con recursos transferidos a los municipios
a traves de este item, cuyo costo total por proyecto sea inferior a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales,
valorizadas al 1 de Enero del ejercicio presupuestario vigente, no requeriran informe favorable del Ministerio
de Desarrollo Social. No obstante lo sefialado en la glosa 05 siguiente, para los proyectos cuyo costo total no
supere 2.000 Unidades Tributarias Mensuales, valorizadas en la forma indicada, el Gobierno Regional
respectivo, para cada proyecto, podra autorizar que sea ejecutado por el municipio o Corporacion Municipal
mediante administracion directa”. Lo sefalado en el articulo 19 bis del DL 1.263 de 1975 que regula las
iniciativas de inversién de los Servicios Publicos y de conformidad con lo establecido en el articulo 8.5 del
titulo 11 de la resolucion Afecta N° 1.600 de la Contraloria General de la Republica en virtud del cual se
exime de la toma de razon a esta Resolucion por recaer en un convenio de transferencia por un monto
inferior a 5.000 UTM.

1°.  Que, la Municipalidad de Zapallar, con cargo al marco comunal FRIL afo 2015, , solicitd la
asignacion de recursos a la iniciativa de inversién que se identifica a continuacién:

NOMBRE DEL PROYECTO B I CODIGO BIP
Construccién Cancha Edset :dais:’to Sintético Poblacion 30380830-0

2°.  Que, el proyecto individualizado en la cldusula precedente, se describe en la respectiva ficha de
Iniciativas de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social
(MDS); no obstante que tratandose de proyectos cuyo monto no es superior a 2.000 UTM, segun lo indicado
en la glosa 02 N° 5.9, no requieren informe favorable de MDS.

3°.  Que, el proyecto en referencia presentado por la Municipalidad de Zapallar al Gobierno Regional de
Valparaiso, fue evaluado favorablemente por la unidad evaluadora de proyectos, segun consta en el
Memorandum N°708, de fecha 23-04-2015 remitido por la unidad evaluadora de proyectos al Jefe de la
Division de Analisis y Control de Gestion.

4°. El Acuerdo N°8131/01/15 adoptado por el Consejo Regional de Valparaiso, en la sesién ordinaria
655" de fecha 08 de enero de 2015, que aprobé dicha metodologia de distribucion de recursos, segun
consta en el certificado emitido con la misma fecha por el Secretario y Ministro de Fe de dicho Consejo.

§°. La Resolucién Exenta N° 712 de fecha 30-04-2015, dictada por el Intendente Regional, en virtud de

lo cual se cre6 la asignacion presupuestaria para el proyecto identificado en el visto N°1 de la py ;
& 2’
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Resolucion, con cargo al Subtitulo 33, Item 03, asignacion 125, Municipalidades (Fondo Regional de
iniciativa Local), del presupuesto aprobado para el afio 2015 de la Regién de Valparaiso.

CONSIDERANDO:

1°.  El Convenio de Transferencia suscrito, con fecha 30-04-2015, entre el Gobierno Regional de
Valparaiso, como Unidad Titular del FNDR vy la llustre Municipalidad de Zapallar como entidad receptora y
beneficiaria del Fondo Regional de Iniciativa Local, mediante el cual este Gobierno Regional se
comprometié a transferir, en la forma, monto y bajo las condiciones que en dicho instrumento se
establecieron, a objeto de que la Municipalidad ejecute el proyectos con cargo al siguiente monto:

CODIGO BIP MONTO 1 TR?NSFERENCIA
30380830-0 | 52686000

2° Que, el convenio en referencia cumple con la normativa que regula las transferencias de recursos
para la ejecucion de los proyectos del Fondo Regional de Iniciativa Local.

RESUELVO:

1°. APRUEBASE el Convenio de transferencia de fecha 30-04-2015, suscrito entre el Gobierno Regional
de la Regién de Valparaiso y la llustre Municipalidad Zapallar para la ejecucion del proyecto
individualizado en el visto N°1 de la presente Resolucion.

Cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA EJECUCION DE PROYECTO
(FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL - FRIL)
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL, REGION DE VALPARAISO

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES
_En Valparaiso, a;

' 30-04-2015
El Gobierno Regional de la Region de Valparaiso, Persona Juridica con Patrimonio Propio representado por;

El Intendente de la Region de Valparaiso
En su calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don; _

ﬁCA@O BRAVO OLIVA
Ambos domiciliados en el

| Edificio Esmeralda, calle Melgarejo 669 piso 7, Valparaiso
En adelante "el Gobierno Regional” y,

| La l. Municipalidad de Zapallar
Representada por; -

| SU ALCALDE DON NICOLAS COX URREJOLA

Ambos domiciliados en:;
' German Riesco 399, comuna de Zapallar
En adelante “la Municipalidad”, se ha convenido lo siguiente:

TITULO I: OBJETO

PRIMERA: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 111 y 112 de la Constitucién Politica de la
Republica de Chile; 24 letras e); g); j) y fi); 74, 75 y 78 de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracién Regional respecto de las funciones y atribuciones del Intendente Regional y al
FNDR respectivamente; lo sefialado en la Ley N° 20.798 sobre Presupuestos del Sector Publico del afo
2015 (Partida: Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales), Glosa 02, N° 5.9 en cuanto a que “Los recursos
considerados en la asignacion 33.03.125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local), deberan
destinarse a la ejecucion de proyectos que cuenten con informe favorable del Ministerio de Desarrollo Social
0 a acciones destinadas a mantener o conservar infraestructura publica (incluso aquellas de caracter social o
deportivo que se ejecuten en los recintos indicados en el numeral 4.2.7 de esta glosa), las que seran
autorizadas de acuerdo a los procedimientos establecidos en el oficio circular N° 33, del Ministerio de
Hacienda, de fecha 13 de julio de 2009, y sus modificaciones.
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Mediante Resolucion, cada Gobierno Regional aprobara los instructivos o bases que estableceran la
metodologia de distribucién de los recursos entre comunas, los procedimientos de ejecucion, de entrega de
recursos, de rendicion de gasto al Gobierno Regional y otros que permitan la mejor utilizacién de los
recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local. Una vez aprobados los montos para cada municipio, el
compromiso de financiamiento sera informado por el Gobierno Regional mediante oficio. Los proyectos que
se ejecuten con recursos transferidos a los municipios a través de este item, cuyo costo total por proyecto
sea inferior a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales, valorizadas al 1 de Enero del ejercicio presupuestario
vigente, no requeriran informe favorable del Ministerio de Desarrollo Social. No obstante lo sefialado en la
glosa 05 siguiente, para los proyectos cuyo costo total no supere 2.000 Unidades Tributarias Mensuales,
valorizadas en la forma indicada, el Gobierno Regional respectivo, para cada proyecto, podra autorizar que
sea ejecutado por el municipio o Corporacion Municipal mediante administracion directa;”. En virtud de lo
senalado, el Gobierno Regional de la Regioén de Valparaiso y la precitada suscriben el presente convenio de
transferencia para la ejecucion del Proyecto que se individualiza a continuacién:

CODIGO BIP [ NOMBRE DEL PROYECTO ]
30380830-0 | Construccién Cancha de Pasto Sintético Poblacién Estadio !

SEGUNDA: El proyecto individualizado en la cldusula precedente, se describe en la respectiva ficha de
Iniciativa de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social
(MDS); documento que no se inserta por ser conocido de ambas partes; no obstante que para el caso de
proyectos cuyo monto no supere las 2.000 U.T.M., no requiere de informe favorable del Ministerio de
Desarrollo Social.

TERCERA: El proyecto ya individualizado, en adelante, cuenta con recursos provenientes del Fondo
Nacional de Desarrolio Regional modalidad Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), toda vez que el
Intendente Regional ordend aplicar la metodologia de distribucién de recursos correspondientes al Fondo
Regional de Iniciativa Local (FRIL), aprobada por el Consejo Regional de Valparaiso, por Acuerdo
N°8131/01/15 con fecha 08 de enero de 2015, segun consta en el certificado emitido con la misma fecha
por el secretario y ministro de fe de dicho Consejo.

Que el proyecto en referencia presentado por la |. Municipalidad de Zapallar al Gobierno Regional de
Valparaiso fue evaluado favorablemente por la unidad evaluadora de proyectos de la Division de Andlisis y
Control de Gestién, segin consta en memorandum N° 708 de fecha 23-04-2015 remitido por la unidad
evaluadora de proyectos al Jefe del Departamento de Inversiones y cuya ejecucion se efectuara con cargo a
las siguientes fuentes de financiamiento;

-l FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO |

F.ND.R. S o $58.540.000.-
MUNICIPAL $0.-

| TOTAL $58.540.000- |

TITULO II: DEL APORTE FNDR

CUARTA: El aporte del “Gobierno Regional” para el proyecto indicado en la clausula primera se desglosa de
la siguiente manera:

| ITEM l MONTO ;
_OBRAS CIVILES | $58.540.000 |
 CONSULTORIAS _ - 1 - $0 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS f $0 |
EQuiPos | $0
| EQUIPAMIENTO $0 |
 TOTAL $58.540.000.- |

QUINTA: La disponibilidad de los fondos comprometidos estara sujeta a la circunstancia de que esté creada
la respectiva asignacion presupuestaria para el proyecto mediante Resolucién del Intendente Regional.

El presente solo empezaré a regir desde la notificacion a la Municipalidad de la total tramitacion de la
resolucion del Intendente Regional que lo apruebe y estara vigente hasta la total ejecucién del proyecto y
completa rendicion de los recursos transferidos.

TITULO lil: DEL FINANCIAMIENTO

SEXTA.. La transferencia de los recursos se hara respecto de cada proyecto objeto de este convenio, en la
siguiente forma;

Se podra transferir inicialmentg hasta un monto equivalente hasta el 90% del financiamiento del proyecto con
cargo al F.N.D.R,, transferencia que se efectuara dentro del plazo de diez dias corridos, contados dm\
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fecha de entrada en vigencia del convenio y siempre que la Municipalidad haya ’remitido el programa de caja
del proyecto e informado los datos de la cuenta corriente en la que se debera efectuar el depésito de los

recursos.

E! Gobierno Regional se reserva el derecho de exigir para la transferencia de .Ia primera cuc'at.a, que la
Municipalidad remita previamente el programa de caja, que la Municipalidad estima que se utlllzarép los
recursos para el pago de las obras o actividades que ha aprobado financiar el Gobierno Regional,
desglosados por item segun lo detallado en la clausula CUARTA.

Una siguiente transferencia equivalente al saldo restante de los recursos comprometidos, debidamente
acreditados mediante contratos u 6rdenes de compra en relacion a los montos de los items indicados en el
presente convenio, se efectuara una vez aprobado por la Jefatura de la Divisién de Analisis y Control de
Gestion el informe de gasto de la ejecucion del proyecto.

En la eventualidad de existir una diferencia entre el total autorizado a transferir por la Divisién de Analisis y
Control de Gestion y lo efectivamente transferido a la Municipalidad por el Gobierno Regional, se efectuara
una ultima transferencia que cubra dicha diferencia. Con todo, el total a transferir, en ningun caso superara el
monto total para cada item convenido en este instrumento y lo efectivamente contratado en cada proyecto.
En consecuencia, las transferencias para cada proyecto consideraran los montos que en cada caso se
indica:

Monto($)
1° Transferencia .

30380830-0 $52.686.000.- .

Cédigo BIP

SEPTIMA: E| Gobierno Regional transferird a la Municipalidad, la cantidad individualizada en la clausula
CUARTA del presente convenio, salvo que se haya contratado por un monto menor la ejecucion de las obras
y/o la adquisicion de equipos y/o equipamiento y/o no sean utilizados los recursos destinados para gastos
administrativos y/o consultorias, por resultar innecesario.

Asimismo, si el monto del contrato u orden de compra resulta menor a la cantidad indicada en la clausula
CUARTA, para el item correspondiente, tales saldos, en ningun caso podran ser comprometidos en el
financiamiento de aumento de obras u obras extraordinarias o ampliaciones de contrato de asesoria y en
general, no se podran utilizar en items o partidas no contempladas en el proyecto aprobado por la Unidad
Evaluadora de Proyectos, salvo previa aprobacién del Gobierno Regional. Esta aprobacién técnica debera
otorgarse mediante oficio de la Jefatura de la Division de Andlisis de Control de Gestién, expedido con
anterioridad al 31 de octubre del afio en curso, atendido lo dispuesto en el Manual de Procedimientos afio
2015 del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL).

Tratandose de la ejecucion de un proyecto, el Gobierno Regional s6lo pagara los items contemplados en la
Clausula CUARTA, siempre que se ajusten estrictamente a las definiciones que entrega el subtitulo 31 del
clasificador presupuestario (Decreto de Hacienda N° 854 del 29 de Septiembre de 2004 actualizado) y al
proyecto aprobado por la Unidad Evaluadora de Proyectos de la Division de Analisis y Control de Gestion
ademas de que las cantidades y fechas indicadas en el detalle de gastos que entregue la Municipalidad se
encuentren debidamente justificadas.

En el evento de que la Municipalidad rinda gastos que no se ajusten a lo indicado en el parrafo anterior, el
Gobierno Regional exigira la restitucion de la suma total de los montos informados en la documentacion
rechazada o bien, no se considerara como gastos del proyecto para calcular el saldo a transferir. En todo
caso, la Municipalidad se hara responsable de solventar tales adquisiciones.

El Gobierno Regional no financiara gastos anteriores a la fecha de notificacioén a la Municipalidad de Ia total
tramitacion de la resolucion del Intendente Regional aprobatoria del presente Convenio o posteriores a la
recepcion provisoria de las obras, salvo que corresponda a la Ultima Factura o Boleta por concepto de
Asesoria Técnica o estén referidas a la adquisicién de equipamiento o equipos, siempre que estos item estén
contemplados en el proyecto respectivo.,

TITULO IV: DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA

OCTAVA: Las partes dejan expresamente establecido que, conforme a lo sefalado en la Ley de
Presupuestos del afio 2015 del Sector Publico (Partida: 05, Ministerio del Interior; Capitulo 65, Gobierno
Regional de Valparaiso; Glosa 02, N° 5.9), los recursos que aportara el “Gobierno Regional” a la
Municipalidad en virtud del presente convenio, estan contemplados en el subtitulo 33, transferencias de
capital, item 03, a otras entidades publicas, asignacion 125, municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa
Local) del presupuesto de inversién del Gobierno Regional y, en consecuencia, se trata de recursos que se
transfieren a la Municipalidad para que ésta los invierta solamente en la ejecucion del proyecto aprobado.
Tales recursos; sin embargo, no se incorporan al presupuesto de aquella, debiendo mantener una cuenta
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corriente especial para el deposito de estos fondos. Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad debera rendir
cuenta de su utilizacién a la Contraloria General de la Republica.

Atendido lo dispuesto en la glosa 05 comun a los programas 02 de todos los gobiernos regionales en la Ley
de Presupuestos del Sector Publico afio 2015, quedara estrictamente prohibido a la Municipalidad, otorgar en
las licitaciones de obras y contratos que de ellas se deriven, anticipos a los contratistas por montos
superiores al 10%, con los recursos transferidos por el Gobierno Regional en virtud de este convenio.

TiTULO V: DE LA SENALETICA DE LOS PROYECTOS

NOVENA: Atendido lo dispuesto por el Instructivo para Sefnaléticas y Placas en Obras, publicado en la
pagina web, la Municipalidad debe exigir en las bases de la licitacién, para todos los proyectos, sin
excepcion, en el lugar donde se emplaza la obra, la instalacién del letrero de obras que incluyan la
simbologia del Gobiermno Regional de Valparaiso y de cuenta del origen y monto de los recursos
comprometidos, de acuerdo con el formato indicado en el instructivo entregado por el Gobierno Regional a la
Municipalidad.

Asimismo, la Municipalidad debera instalar, para todo proyecto de edificacion y espacios publicos, una placa
alusiva (conmemorativa) al financiamiento con fondos del Gobierno Regional, destacando el escudo regional,
nominacion oficial de la Regién de Valparaiso, nombre de la obra, fecha de inauguracién, periodo del
mandato del Gobierno Regional en que se realizé la obra, dimensiones, u otra mencién merecedora de ser
considerada.

DECIMA: La instalacion del letrero de obras y la instalacién de la placa conmemorativa, seran requisitos
indispensables para la aprobacién de la rendicién de la 1® remesa y la aprobacion de transferencia del saldo.
No se aceptaran letreros de obra y/o placas conmemorativas con un formato que no corresponda al
entregado por el Gobierno Regional.

TITULO VI: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

DE LAS OBLIGACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL

DECIMO PRIMERA: Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio el “Gobierno Regional” se
obliga a:

Efectuar las transferencias de los dineros comprometidos, previa recepcién de los antecedentes
correctamente emitidos por la Municipalidad, el programa de caja, el informe de avance efectivo y rendicién
de gasto de la ejecucién del proyecto, con cargo a la asignacién a que se alude en la clausula TERCERA
que para todos los efectos, se entendera incorporada al presente convenio.

DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

DECIMO SEGUNDA: Seran obligaciones de la Municipalidad, respecto de cada proyecto objeto del presente
convenio;

Solicitar oportunamente los avances de recursos e informar el gasto de los recursos que se hubieren
transferido anteriormente, asi como el estado de avance de la ejecucion del proyecto, cuando corresponda,
segun se indica en el presente convenio.

Remitir al “Gobierno Regional” un ejemplar de los Contratos que suscriba para la ejecucién del Proyecto y
antecedentes de la contratacion tales como bases de licitacién, respuestas y aclaraciones, en un plazo no
superior a 10 dias corridos desde la fecha en que se haya dictado el Decreto de aprobacién de los
respectivos contratos, segun sea el caso.

Velar por la oportuna instalacion, en el lugar donde se emplaza la obra, del letrero y placa conmemorativa en
conformidad a lo indicado en la clausula NOVENA.

Remitir los comprobantes de ingreso de las transferencias efectuadas, a la Division de Administracién y
Finanzas del Gobierno Regional.

Incorporar en todo el material impreso de difusién del Proyecto la imagen del Escudo del Gobierno Regional
y la siguiente frase “Este proyecto es financiado con recursos del Gobierno Regional de Valparaiso”.
Coordinar con el “Gobierno Regional” las acciones de difusién del Proyecto tales como el acto inaugural y/o
de cierre.

Debera dar instrucciones al banco que corresponda a objeto de que facilite al Gobierno Regional las cartolas
de la cuenta corriente en que se hayan depositado los recursos, si asi o requiriera el Gobiemo Regional.
Rendir cuenta a Contraloria Regional de Valparaiso de la utilizacién de los recursos aportados por el
Gobiemo Regional al proyecto.

Solicitar autorizacién previa al Gobierno Regional en todos los casos que se estime necesario introducir
modificaciones al proyecto aprobado, de acuerdo con las clausulas DECIMO TERCERA y DECIMO CUARTA
siguientes.

Entregar un informe de término del proyecto y rendicién al Gobierno Regional, solicitando la dltima
transferencia de recursos, para lo cual debera adjuntar los planos y antecedentes técnicos del proyecto
definitivo e imagenes de la secuencia constructiva. Debera sefialar ademas qué solicitudes han efectuado
otros Servicios Publicos respecto del proyecto y sus respectivos certificados de aprobacion y demas
antecedentes. >,
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Todos los antecedentes e informes que deba entregar la Municipalidad deberan ser remitidos por escrito e
ingresados a través de la Oficina de Partes del Gobierno Regional.

Informar al Gobierno Regional de la fecha y hora de la recepcién provisoria de la obra. . 3
En caso de generarse diferencias entre los montos transferidos y lo efectivamente gastadp en I'a ejecucion
del proyecto, tales saldos deberan restituirse al Gobierno Regional, dentro del plazo de tremt_a_ dias comdos
contados desde la recepcion provisoria sin observaciones. En ninglin caso podran ser utilizados dichos
saldos en el financiamiento de partidas no contempladas en el proyecto.

En el evento que la Municipalidad no cumpla con su obligacién de rendir los gastos asociadog al presente
proyecto, el Gobierno Regional se reserva el derecho de no suscribir nuevos convenios para el
financiamiento de proyectos con cargo al FNDR-FRIL.

DECIMO TERCERA: La Municipalidad se obliga a ejecutar cada proyecto, conforme a los contenidos de la
iniciativa aprobados por la Division de Analisis y Control de Gestion del Gobierno Regional, lo cual se tiene
como parte integrante del presente convenio. No podra efectuar alteraciones a los proyectos aprobados sin
previa consulta al “Gobierno Regional”, para lo cual la Municipalidad debera remitir todos los antecedentes de
la modificacion a la Division de Analisis y Control de Gestion con el fin de efectuar la revision.

DECIMO CUARTA: Si durante la ejecucion de un proyecto surge la necesidad de modificar el contrato de
ejecucion de obra, sea por aumento o disminucién de obras, la unidad técnica debera consultar al mandante
y obtener su aprobacion previa a la ejecucién y modificacion del contrato de obra.

DECIMO QUINTA: La Municipalidad se obliga a ejecutar cada proyecto, conforme a los contenidos de la
iniciativa y asume [a total responsabilidad por todas las acciones y actividades que exige la ejecucion de
cada proyecto, en conformidad a las especificaciones técnicas de éste, asi como las que emanen de los
documentos que la inspeccién técnica suscriba y por la buena ejecucion de los trabajos que se hayan
contratado. Asimismo, le corresponderd aprobar en cantidad y calidad de la ejecucion de la obra y la

consultoria.

TITULO ViI: DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION

DECIMO SEXTA: Los proyectos evaluados puede ser ejecutados bajo la modalidad de Administracién
Directa o por la via de la Contratacion de un Tercero para la ejecucion de las obras, en este Uitimo caso, la
Municipalidad debera efectuar una licitacién publica, salvo que de acuerdo a su propia normativa,
atendidas las circunstancias del caso, esté autorizada para recurrir a licitacion privada o trato directo

DECIMO SEPTIMA: En caso de que |la modalidad de ejecucién del proyecto, que aprobé la Unidad
Evaluadora de Proyectos de la Division de Analisis y Control de Gestién, para financiar la iniciativa
corresponda a Administracion Directa y la |. Municipalidad optara por contratar a un tercero para efectuar la
ejecucion, esta Ultima debera solicitar formalmente la autorizacién a la Divisién de Analisis y Control de
Gestion y remitir todos los antecedentes que la Unidad Evaluadora de Proyectos estime necesarios para
otorgar la aprobacion. Si el presupuesto aprobado para Obras Civiles bajo esta nueva modalidad de
ejecucion, supera el identificado en la cldusula cuarta del presente Convenio, la iniciativa debera ser
presentada nuevamente al Consejo Regional para su priorizacion.

DECIMO OCTAVA: Cuando el proyecto aprobado por la unidad evaluadora de proyectos de la Divisién de
Analisis y Control de Gestién, hubiere contemplado, dentro del presupuesto, recursos para solventar
gastos generales y utilidades de un contratista, pero la |. Municipalidad decide optar por la Administracion
Directa, debera efectuar el ajuste presupuestario correspondiente al presupuesto del proyecto y al
programa de caja indicado precedentemente y debera remitir formalmente estos antecedentes a la Divisién
de Analisis y Control de Gestién de este Gobierno Regional solicitando la autorizacion para la ejecucion del
proyecto bajo esa modalidad, la cual podra ser otorgada mediante oficio del Jefe de la Division de Analisis
y Control de Gestion.

TITULO Viii: DE LA SOLICITUD DE REMESAS Y RENDICION DE GASTOS

INFORME DE AVANCE EFECTIVO DEL PROYECTO

DECIMO NOVENA: La |. Municipalidad, para efectuar Ia solicitud de Remesas, debera remitir a la Division
de Analisis y Control de Gestién un informe que dé cuenta de los montos comprometidos, de los gastos
generados a la fecha y del avance efectivo del proyecto, asociados a los items indicados en la clausula
CUARTA del presente convenio.

El cumplimiento de las obligaciones del presente convenio sera requisito indispensable para la tramitacién
de las remesas.

El informe de avance, que La |. Municipalidad debera remitir al Gobierno Regional, referido en la clausula
SEPTIMA, se formulara segun la modalidad de ejecucion adoptada, en el cual se incluira;
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1-  Para EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA: - . o
El informe de avance efectivo de la ejecucién del proyecto bajo esta modalidad, debera incluir
al menos los siguientes antecedentes;

1. Resumen del Estado del Proyecto, firmado y timbrado por el DOM.

2. Set fotografico que dé cuenta del avance de las obras.

3. Las ordenes de compra y/o facturas del periodo.

4, Nomina de trabajadores valorizados y con la calificacion, firmado por el encargadq del
proyecto, por el Director de Finanzas de la |. Municipalidad y firmado por el trabajador
aceptando el pago o la planilla de remuneraciones.

5. Decretos de pago.

6. La I. Municipalidad debera presentar una copia del libro de obras en caso de que se lo
solicite expresamente el(la) funcionario(a)del Gobierno Regional encargado del seguimiento
del proyecto.

7. Informes del ATO (Si procede) y demas antecedentes, de acuerdo a lo indicado en la
clausula VIGESIMO SEXTA.

8. Rendicion de Gastos Administrativos (Si procede) segin lo indicado en la clausula
VIGESIMO QUINTA.

9. Y en general los antecedentes tramitados a la fecha del informe, de acuerdo al detalle

indicado en el presente convenio.

2- Para EJECUCION POR CONTRATACION DE UN TERCERO
El informe de avance efectivo de la ejecucién del proyecto bajo esta modalidad, debera incluir
al menos los siguientes antecedentes;

1. Resumen del Estado del Proyecto, firmado y timbrado por el DOM.

2. Antecedentes de Contratacion.

3. Decretos de aprobacion del proceso de licitacion y contrato.

4. Fotografias que den cuenta del avance de las obras.

5. Estados de pago y Decretos aprobatorios.

6. Ensayes de laboratorio cuando corresponda.

7. Solicitud de fiscalizacién a SERVIU u otro Servicio en los casos que sea pertinente.

8. Certificado de estar al dia el contratista con sus trabajadores en el pago de las
remuneraciones y obligaciones previsionales.

9. La |. Municipalidad debera presentar una copia del libro de obras en caso de que se lo
solicite expresamente el(la) funcionario(a)del Gobierno Regional encargado del seguimiento
del proyecto.

10. Informes del ATO (Si procede) y demas antecedentes, de acuerdo a lo indicado en la
clausula VIGESIMO SEXTA.

11. Rendicion de Gastos Administrativos (Si procede) segun lo indicado en la clausula
VIGESIMO QUINTA.

12. Y en general los antecedentes tramitados a la fecha del informe, de acuerdo al detalle

indicado en el presente convenio.
Todos los antecedentes remitidos al Gobierno Regional desde la entrada en vigencia del presente

convenio y con anterioridad al informe que se describe en la presente clausula, se entenderan parte
integrante del Informe de Avance Efectivo del Proyecto.

INFORME DE CIERRE Y RENDICION DEL PROYECTO
VIGESIMA: La |. Municipalidad, debera remitir a la Division de Analisis y Control de Gestion un informe
final que dé cuenta de todos los compromisos y gastos generados por concepto de la ejecucion y término
efectivo del proyecto, asociados a los item indicados en la cladusula CUARTA, el cual se entendera
complementario al INFORME DE AVANCE EFECTIVO DEL PROYECTO indicado en la letra A)
precedente. Este informe incluird los siguientes antecedentes

1 Ficha de evaluacion y cierre de proyecto debidamente firmada y timbrada.
2 Anexo detalle de rendicién FRIL debidamente firmado y timbrado.
3 CD o DVD caratulado con el siguiente contenido;
a. Planos definitivos
b. Antecedentes técnicos
c. Imagenes de la secuencia constructiva (Set fotografico que de cuenta del término
de las obras)
d. Ficha de evaluacion y cierre de proyecto (formato .doc o .xls)
e. Anexo detalle de rendicién FRIL (formato .doc o xls)
4 Solicitudes de otros Servicios Publicos respecto del proyecto y sus respectivos
certificados de aprobacion.
5 El informe debera incluir ademas, dependiendo de Ios item identificados en Ia clagsaias:.

CUARTA y la modalidad de ejecucion adoptada, todos los antecedentes que nqﬁ&?ayan #
sido remitidos previamente a la Divisién de Analisis y Control de Gestién. )
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TITULO IX: DE LOS iTEMS A FINANCIAR MEDIANTE EL PRESENTE CONVENIO

VIGESIMO PRIMERA: Para el financiamiento del proyecto y segun los items contemplados en la clausula
CUARTA de este Convenio, la municipalidad debera proceder de acuerdo a lo sefialado en las siguientes
clausulas.

A) OBRAS CIVILES

VIGESIMO SEGUNDA: En el evento de optar por la Administraciéon Directa, la municipalidad debera
remitir al gobierno regional, ademas del programa de caja y los datos de la cuenta corriente indicado en la
clausula SEPTIMA, los siguientes antecedentes;

Decreto alcaldicio que autoriza la administracién directa

Decreto alcaldicio que designa al profesional encargado del proyecto

Nomina de trabajadores valorizados y con la calificacion

Oficio que informe el inicio de la ejecucién de la obra.

Fotografia del letrero de obras

Carta Gantt del proyecto y curva de mano de obra de acuerdo a Convenio Mandato
Fotografias que den cuenta del avance de Ias obras;

Ordenes de compra o facturas del periodo,

Noémina de trabajadores valorizados y con la calificacion firmado por el encargado del
proyecto y por el Director de Finanzas de la I. Municipalidad y firmado por el
trabajador aceptando el pago o la planilla de remuneraciones.

10. Pago de las obligaciones previsionales

11. Decretos de Pago de Materiales y Trabajadores

12. Acta de Recepcion de las obras.

13. Certificado de Recepcion de los Servicios (Si procede).

14. Copia del material impreso de difusién del Proyecto.

15. Fotografia del letrero de obras

16. Fotografia de la placa conmemorativa (para proyectos de edificacién y espacios
publicos)

©CONOOAWN =

VIGESIMO TERCERA: Cuando la |. Municipalidad contrate para la ejecucién de la obra a un tercero,
persona natural o juridica debera remitir;

17. Decreto que aprueba bases y lama a licitacién

18. Bases de licitacién, Calendario y respuestas y aclaraciones en formato digital.

19. Fotocopia acta visita terreno

20. Acta de Apertura.

21. Decreto adjudicatorio y/o de licitacion desierta

22. Contrato para la ejecuciéon del Proyecto Protocolizado

23. Decreto de aprobacion del contrato.

24. Fotocopia boletas de garantia de Fiel cumplimiento

25. Carta Gantt del proyecto y curva de mano de obra.

26. Acta entrega terreno

27. Fotografia del letrero de obras

28. Fotografias que den cuenta del avance de las obras impresas o en formato digital

29. Estados de pago con certificado de estar al dia el contratista con sus trabajadores en
el pago de las remuneraciones y obligaciones previsionales

30. Decretos de pago de avance de obra.

31. Acta de Recepcién Provisoria sin observaciones.

32. Certificado de Recepcion de los Servicios (Si procede).

33. Fotocopia boletas de garantia de buen comportamiento de la obra.

34. Acta de recepcion definitiva sin observaciones, si procede.

35. Copia del material impreso de difusion del Proyecto.

36. Fotografia de la placa conmemorativa (para proyectos de edificacion y espacio
publicos).

B) GASTOS ADMINISTRATIVOS
VIGESIMO CUARTA: En el evento de que el presente convenio contemple el item de Gastos
Administrativos para la ejecucion del proyecto, la I. Municipalidad debera remitir al Gobierno Regional;

1. Ejemplar del periédico en que se efectud la publicacion de la Licitacion.
2. Contratos de Servicios de fotocopiado y/o ploteo de planos, si corresponde.
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Detalle del servicio de fotocopiado y/o ploteo.
Boletas y/o facturas y decretos de pago.
Estados de Pago de servicios, si corresponde.
Decretos de Pago

o0k w

De efectuarse la publicacion del llamado a licitacién en el periédico, ésta debera incluir el escudo del
Gobierno Regional para ser considerada como Gasto Administrativo del proyecto.

C) CONSULTORIAS , , -
VIGESIMO QUINTA: En caso de que el proyecto contemple el item consultong para asesoria tecrzlca, lal.
Municipalidad debera contratar dicha asesoria de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 19.886
relativa a las Compras Publicas y su Reglamento. '

La persona que cumpla la funcién de asesoria técnica de la obra o ATO, sélo ppdra ser contratada para
labores de asesoria atingentes a la supervisiéon de la obra, con cargo al item pertinente q'el proygctq y una
vez adjudicada la ejecucién de la obra e informada al Gobierno Regional y hasta la recepcion provisoria Qe la
obra. La persona contratada para la asesoria técnica en ningin caso podra prestar apoyo a la Municipalidad
en funciones ajenas al objeto de su contratacién. Asimismo, no se podra contratar para esta labor a
funcionarios(as) o personas naturales que cumplan labores tales como Director de Obras,
Secretarios Comunales de Planificacion y Asesores de éstos o a Funcionarios de Planta, Contrata u
Honorarios de la Unidad Técnica correspondiente al mismo Municipio o de otra Unidad Técnica
(Municipio o Servicio Publico) o Funcionarios de Planta, Contrata u Honorarios de algn programa
financiado y/o supervisado por algin organismo del estado. Ademés, en ningun caso el ATO podra
prestar servicios de asesoria en forma simultanea en més de 1 proyecto financiado con recursos del
FNDR.

De acuerdo con lo sefialado en el parrafo precedente, la Municipalidad debera solicitar en el proceso
de licitacion o de contratacién directa, una declaracién Jurada Notarial, que certifique si el oferente
presta o no servicios en cualquier calidad juridica, en otra entidad piblica (art. 5° de la ley N° 19.896).

Ademas la Asesoria Técnica, debera operar exclusivamente con profesionales del rubro de la construccién,
esto es, Ingenieros(as) Civiles Civiles, Ingenieros(as) Constructores, Constructores(as) Civiles y/o
Arquitectos(as) que se encuentren inscritos en el registro correspondiente segun el tipo de obra contratada.
No obstante, siempre que esté contemplado en la iniciativa aprobada por la Unidad Evaluadora de Proyectos
la Asesoria Técnica podra ser desarrollada por Técnicos en Construccién con experiencia comprobada en la
especialidad.

Las empresas o personas naturales que hayan elaborado el disefio de la obra a licitar quedaran inhabilitadas
para participar en este proceso. Igual impedimento regira respecto de los profesionales contratados por la
empresa que elaboré del Disefio del proyecto, para desempenarse como Asesores Técnicos en la Obra o
Jefes de Obra del mismo proyecto.

Para la contratacion de Asesoria Técnica, la Municipalidad debera incorporar al contrato al menos las
siguientes labores a desarrollar por el(los) Asesor(es) Técnico(s) de Obra:
1. Velar por la carrecta ejecucion del proyecto cifiéndose estrictamente a las Bases Administrativas
Generales y Especiales de Propuestas del proyecto y demas antecedentes de licitacion:
2. Formular las abservaciones que le merezca la ejecucion de la obra, la calidad de los suministros u
otros aspectos;
3. Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto;
4. Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios competentes
acorde con las especificaciones técnicas.
5. Tomar-pota e informar del incumplimiento de medidas de seguridad y del incumplimiento de las
normas laborales;
6. Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccion (Carta Gantt) del proyecto;
7. El Asesor Técnico debera prestar completa colaboracién a la insipeccién técnica de la obra velando
siempre por el mejor beneficio para el proyecto
8. Verificar el avance de obra presentado para la tramitacion del estado de pago
9. Remitir mensualmente un informe de la Asesoria Técnica con analisis, conclusiones y sugerencias,
tanto a la Municipalidad como al Gobierno Regional, el cual considerara al menos lo siguiente;
i. Detalle de las obras ejecutadas, imprevistos y calidad de construccién.
ii. Listado de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.
iii. Fotografias Impresas a color de los sectores representativos de la obra
iv. Historial de Modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobierno Regional.
v. CD con copia digital en formato .doc (Word) del Informe, planillas en formato .xIs
(Excel), Imagenes en formato Jpg. y Carta Gantt del proyecto con curva de mano de
obra ofertada por el Contratista, acompanada por las observaciones y sugerencias de
la Asesoria en formato .mpp (Project) o .xls.
vi. Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maquinarias ofertados y en obra.
vii. 'Y copia de todo aquel antecedente que merezca ser informado.
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10. El asesor técnico efectuara todas estas observaciones por escrito, oportunamente, a la inspeccion
fiscal de la unidad técnica.

11. La vigencia del contrato y las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel, se
extenderan, en todo caso, hasta la recepcién provisoria y los procedimientos que ésta involucre.

Sin perjuicio de sefalado en el numero 10 de la presente clausula, él o los asesores de la inspeccion
técnica de obras deberan emitir informes en cualquier momento, cuando consideren que existen
situaciones importantes de dar a conocer y que puedan afectar el normal desarrollo de las obras.

VIGESIMO SEXTA: Los antecedentes esenciales que la Municipalidad debera remitir al Gobierno Regional
por concepto del item consultorias, seran;

1. Decreto que aprueba bases y llama a licitacion

2. Bases de licitacién, Calendario y respuestas y aclaraciones

3. Acta de Apertura.

4. Decreto adjudicatorio y/o de licitacion desierta

5. Contrato de la Asesoria Técnica de Obra (ATO) protocolizado

6. Declaracion Jurada Notarial de prestar o no servicios en otra entidad publica.
7. Decreto de aprobacién del contrato.

8. Copia de los Informes mensuales del Asesor Técnico de Obras.

9. Certificado mensual de aprobacién de las labores desarrolladas por el ATO
10. Boleta de honorarios y/o facturas y decretos de pago

El Gobierno Regional no se hara responsable y tampoco considerara como gastos del proyecto, Estados de
Pago de Contratos de Asesoria Técnica de Obras que no correspondan estrictamente a labores atingentes
de asesoria a la supervisién de la ejecucion de la obra y/o que correspondan a periodos anteriores a la
ejecucion de la obra o posteriores a la recepcion provisoria de la obra.

D) EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO

VIGESIMO SEPTIMA: En caso de que el proyecto contemple el item Equipos y/o Equipamiento, la
Municipalidad debera realizar dicha adquisicion de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 19.886
relativa a las Compras Publicas y su Reglamento. Asimismo, soélo se aceptaran documentos (facturas y/o
boletas) que correspondan al detalle de equipos aprobados por la Unidad Evaluadora de Proyectos.

Ademas, la Municipalidad, dependiendo de la modalidad adoptada para la adquisicion de las especies,
debera remitir al Gobierno Regional al menos los siguientes antecedentes;

1. ADQUIRIDOS POR LICITACION

Decreto que aprueba bases y liama a licitacion

Bases de licitacién, calendario y respuestas y aclaraciones
Acta de Apertura.

Decreto adjudicatorio y/o de licitacion desierta
Contrato de Adquisicion

Decreto de aprobacién del contrato.

Fotocopia boletas de garantia de Fiel cumplimiento
Fotacopia de las Facturas

Decretos de Pago

Acta de recepcion conforme de los equipos adquiridos.

e

2. ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO

Decreto que autoriza la adquisicién por la modalidad de Convenio Marco
Cuadro comparativo de Ofertas, si procede.

Ordenes de compra

Copia de Facturas

Decretos de Pago

Acta de recepcion conforme de los equipos adquiridos.

~oao0DD

E) OTROS GASTOS

VIGESIMO OCTAVA: En caso de disponer en el presente convenio de recursos (item) para financiar otros
gastos asociados directamente al proyecto no contemplados en los item anteriores, la Municipalidad
debera remitir toda la documentacion necesaria para rendir detalladamente y justificar esta inversion.

TITULO X: DEL PLAZO.

VIGESIMO NOVENA La Municipalidad debera iniciar la ejecucion del proyecto por administracion directa o
dar inicio al proceso licitatorio dentro del plazo de 30 dias corridos contados a partir de la fecha de dictacién
del ultimo acto administrativo que aprueba el presente instrumento.
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA EJECUCION DE PROYECTO
(FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL - FRIL)
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL, REGION DE VALPARAISO

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES
En Valparaiso, a;

| 30 ABR U5 |

El Gobierno Regional de la Region de Valparaiso, Persona Juridica con Patrimonio Propio r :
| El Intendente de la Region de Valparaiso |

En su calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don;

|_RICARDO BRAVO OLIVA |
Ambos domiciliados en el

| Edificio Esmeralda, calle Melgarejo 669 piso 7, Valparaiso ]
En adelante "el Gobiemo Regional” y,

| La |. Municipalidad de Zapaliar ]
Representada por;

LLSU ALCALDE DON NICOLAS COX URREJOLA ]
Ambos domiciliados en;

| German Riesco 399, comuna de Zapaliar |
En adelante "la Municipalidad”, se ha convenido lo siguiente:

TITULO I: OBJETO

PRIMERA: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 111 y 112 de la Constitucion Politica de la
Republica de Chile; 24 letras €); g); j) y fi); 74, 75y 78 de la Ley N° 19.175, Orgénica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional respecto de las funciones y atribuciones del Intendente Regional y al
FNDR respectivamente; lo sefialado en la Ley N° 20.798 sobre Presupuestos del Sector Publico del afio 2015
(Partida: Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales), Glosa 02, N° 5.9 en cuanto a que “Los recursos
considerados en la asignacion 33.03.125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local), deberan
destinarse a la ejecucion de proyectos que cuenten con informe favorable del Ministerio de Desarrollo Social o
a acciones destinadas a mantener o conservar infraestructura publica (incluso aquellas de caracter social o
deportivo que se ejecuten en los recintos indicados en el numeral 4.2.7 de esta glosa), las que seran
autorizadas de acuerdo a los procedimientos establecidos en el oficio circular N° 33, del Ministerio de
Hacienda, de fecha 13 de julio de 2009, y sus modificaciones.

Mediante Resolucién, cada Gobierno Regional aprobara los instructivos o bases que estableceran la
metodologia de distribucién de los recursos entre comunas, los procedimientos de ejecucion, de entrega de
recursos, de rendicion de gasto al Gobierno Regional y otros que permitan la mejor utilizacion de los recursos
del Fondo Regional de Iniciativa Local. Una vez aprobados los montos para cada municipio, el compromiso de
financiamiento sera informado por el Gobierno Regional mediante oficio. Los proyectos que se ejecuten con
recursos transferidos a los municipios a través de este item, cuyo costo total por proyecto sea inferior a 2.000
Unidades Tributarias Mensuales, valorizadas al 1 de Enero del ejercicio presupuestario vigente, no requeriran
informe favorable del Ministerio de Desarrollo Social. No obstante lo sefialado en la glosa 05 siguiente, para
los proyectos cuyo costo total no supere 2.000 Unidades Tributarias Mensuales, valorizadas en la forma
indicada, el Gobiemo Regional respectivo, para cada proyecto, podré autorizar que sea ejecutado por el
municipio o Corporacién Municipal mediante administracion directa;”. En virtud de lo sefalado, el Gobiermno
Regional de la Region de Valparaiso y la precitada suscriben el presente convenio de transferencia para la
ejecucion del Proyecto que se individualiza a continuacién:

CODIGO BIP NOMBRE DEL PROYECTO
30380830-0 Construccién Cancha de Pasto Sintético Poblacién Estadio

SEGUNDA: E! proyecto individualizado en la clausula precedente, se describe en la respectiva ficha de
Iniciativa de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social
(MDS); documento que no se inserta por ser conocido de ambas partes; no obstante que para el caso de
proyectos cuyo monto no supere las 2.000 U.T.M., no requiere de informe favorable del Ministerio de
Desarrollo Social.

TERCERA: E! proyecto ya individualizado, en adelante, cuenta con recursos provenientes del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional modalidad Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), toda vez que el intendente
Regional ordené aplicar la metodologia de distribucién de recursos correspondientes al Fondo Regional de
Iniciativa Local (FRIL), aprobada por el Consejo Regional de Valparaiso, por Acuerdo N°8131/01/15 con fecha
08 de enero de 2015, segun consta en el certificado emitido con la misma fecha por el secretario y ministro de
fe de dicho Consejo.

Construccién Cancha de Pasto Sintético Poblacién Estadio, 30380330-0 1/10




Que el proyecto en referencia presentado por la I. Municipalidad de Zapallar al Gobierno Regional de
Valparaiso fue evaluado favorablemente por la unidad evaluadora de proyectos de la Division de Andlisis y
Control de Gestion, seglin consta en memorandum N° 708 de fecha 23-04-2015 remitido por la unidad
evaluadora de proyectos al Jefe del Departamento de Inversiones y cuya ejecucion se efectuara con cargo a
las siguientes fuentes de financiamiento;

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO
F.N.DR. $58.540.000.-
MUNICIPAL %0
TOTAL $68.540.000-

TITULO Ii: DEL APORTE FNDR
CUARTA: El aporte del “Gobierno Regional” para el proyecto indicado en la clusula primera se desglosa de la
siguiente manera:

ITEM MONTO
OBRAS CIVILES $58.540.000
CONSULTORIAS $0-
GASTOS ADMINISTRATIVOS $0-
EQUIPOS $0-
EQUIPAMIENTO $0-
TOTAL $58.540.000-

QUINTA: La disponibilidad de los fondos comprometidos estara sujeta a la circunstancia de que esté creada la
respectiva asignacion presupuestaria para el proyecto mediante Resolucién del Intendente Regional.

El presente solo empezara a regir desde la notificacién a la Municipalidad de la total tramitacién de la
resolucion del Intendente Regional que lo apruebe y estara vigente hasta la total ejecucion del proyecto y
completa rendicion de los recursos transferidos.

TITULO Ili: DEL FINANCIAMIENTO
SEXTA.. La transferencia de los recursos se haré respecto de cada proyecto objeto de este convenio, en la
siguiente forma;

Se podra transferir iniciaimente hasta un monto equivalente hasta el 90% del financiamiento del proyecto con
cargo al F.N.D.R., transferencia que se efectuars dentro del plazo de diez dias corridos, contados desde la
fecha de entrada en vigencia del convenio y siempre que la Municipalidad haya remitido el programa de caja
del proyecto e informado los datos de la cuenta corriente en la que se debera efectuar el deposito de los
recursos.

El Gobierno Regional se reserva el derecho de exigir para la transferencia de la primera cuota, que la
Municipalidad remita previamente el programa de caja, que la Municipalidad estima que se utilizaran los
recursos para el pago de las obras o actividades que ha aprobado financiar el Gobierno Regional, desglosados
por item segun lo detallado en la clausula CUARTA.

Una siguiente transferencia equivalente al saldo restante de los recursos comprometidos, debidamente
acreditados mediante contratos u 6rdenes de compra en relacion a los montos de los items indicados en el
presente convenio, se efectuard una vez aprobado por la Jefatura de la Divisién de Analisis y Control de
Gestion el informe de gasto de la ejecucién del proyecto.

En la eventualidad de existir una diferencia entre el total autorizado a transferir por la Division de Analisis y
Control de Gestién y lo efectivamente transferido a la Municipalidad por el Gobierno Regional, se efectuara
una Ultima transferencia que cubra dicha diferencia. Con todo, el total a transferir, en ningln caso superara el
monto total para cada item convenido en este instrumento y lo efectivamente contratado en cada proyecto.

En consecuencia, las transferencias para cada proyecto consideraran los montos que en cada caso se indica:

Monto($)
Cédigo BIP 1° Traoas ;
30380830-0 $52.686.000.-
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SEPTIMA: El Gobierno Regional transferira a la Municipalidad, la cantidad individualizada en la clausula
CUARTA del presente convenio, salvo que se haya contratado por un monto menor la ejecucion de las obras
y/o la adquisicion de equipos y/o equipamiento y/o no sean utilizados los recursos destinados para gastos
administrativos y/o consultorias, por resultar innecesario.

Asimismo, si el monto del contrato u orden de compra resulta menor a la cantidad indicada en la clausuia
CUARTA, para el item correspondiente, tales saldos, en ningln caso podran ser comprometidos en el
financiamiento de aumento de obras u obras extraordinarias o ampliaciones de contrato de asesoria y en
general, no se podran utilizar en items o partidas no contempladas en el proyecto aprobado por la Unidad
Evaluadora de Proyectos, salvo previa aprobacion del Gobierno Regional. Esta aprobacién técnica debera
otorgarse mediante oficio de la Jefatura de la Division de Andlisis de Control de Gestion, expedido con
anterioridad al 31 de octubre del afio en curso, atendido lo dispuesto en el Manual de Procedimientos afio
2015 del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL).

Tratandose de la ejecucion de un proyecto, el Gobiemno Regional solo pagara los items contemplados en la
Clausula CUARTA, siempre que se ajusten estrictamente a las definiciones que entrega el subtitulo 31 del
clasificador presupuestario (Decreto de Hacienda N° 854 del 29 de Septiembre de 2004 actualizado) y al
proyecto aprobado por la Unidad Evaluadora de Proyectos de la Division de Analisis y Control de Gestion
ademas de que las cantidades y fechas indicadas en el detalle de gastos que entregue la Municipalidad se
encuentren debidamente justificadas.

En el evento de que la Municipalidad rinda gastos que no se ajusten a lo indicado en el parrafo anterior, el
Gobierno Regional exigira la restitucion de la suma total de los montos informados en la documentacion
rechazada o bien, no se considerara como gastos del proyecto para calcular el saldo a transferir. En todo
caso, la Municipalidad se hara responsable de solventar tales adquisiciones.

El Gobierno Regional no financiard gastos anteriores a la fecha de notificacion a la Municipalidad de la total
tramitaciéon de la resolucion del Intendente Regional aprobatoria del presente Convenio 0 posteriores a la
recepcion provisoria de las obras, salvo que corresponda a la itima Factura o Boleta por concepto de
Asesoria Técnica o estén referidas a la adquisicion de equipamiento o equipos, siempre que estos item estén
contemplados en el proyecto respectivo.

TITULO IV: DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA

OCTAVA: Las partes dejan expresamente establecido que, conforme a lo sefialado en la Ley de Presupuestos
del afio 2015 del Sector Pablico (Partida: 05, Ministerio del Interior; Capitulo 65, Gobierno Regional de
Valparaiso; Glosa 02, N° 5.9), los recursos que aportara el “Gobierno Regional” a ia Municipalidad en virtud del
presente convenio, estan contemplados en el subtitulo 33, transferencias de capital, item 03, a otras entidades
publicas, asignacion 125, municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) del presupuesto de inversion
del Gobierno Regional y, en consecuencia, se trata de recursos que se transfieren a la Municipalidad para que
ésta los invierta solamente en la ejecucién del proyecto aprobado. Tales recursos; sin embargo, no se
incorporan al presupuesto de aquella, debiendo mantener una cuenta corriente especial para el depdsito de
estos fondos. Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad debera rendir cuenta de su utilizacion a la
Contraloria General de la Republica.

Atendido lo dispuesto en la glosa 05 comun a los programas 02 de todos los gobiemos regionales en la Ley de
Presupuestos del Sector Publico afio 2015, quedara estrictamente prohibido a la Municipalidad, otorgar en las
licitaciones de obras y contratos que de ellas se deriven, anticipos a los contratistas por montos superiores al
10%, con los recursos transferidos por el Gobiemo Regional en virtud de este convenio.

TITULO V: DE LA SENALETICA DE LOS PROYECTOS

NOVENA: Atendido lo dispuesto por el Instructivo para Sefialéticas y Placas en Obras, publicado en la pagina
web, la Municipalidad debe exigir en las bases de la licitacion, para todos los proyectos, sin excepcion, en el
lugar donde se emplaza la obra, la instalacion del letrero de obras que incluyan la simbologia del Gobierno
Regional de Valparaiso y de cuenta del origen y monto de los recursos comprometidos, de acuerdo con el
formato indicado en el instructivo entregado por el Gobierno Regional a la Municipalidad.

Asimismo, la Municipalidad debera instalar, para todo proyecto de edificacion y espacios publicos, una placa
alusiva (conmemorativa) al financiamiento con fondos del Gobiemo Regional, destacando el escudo regional,
nominacion oficial de la Region de Valparaiso, nombre de la obra, fecha de inauguracion, periodo del mandato
del Gobierno Regional en que se realizé la obra, dimensiones, u otra mencién merecedora de ser considerada.

DECIMA: La instalacion de! letrero de obras y la instalacion de la placa conmemorativa, seran requisitos
indispensables para la aprobacion de la rendicion de la 12 remesa y la aprobacion de transferencia del saldo.
No se aceptaran letreros de obra y/o placas conmemorativas con un formato que no corresponda al entregado
por el Gobierno Regional.
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TITULO VI: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

~ DE LAS OBLIGACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL

DECIMO PRIMERA: Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio el “Gobierno Regional” se obliga
a

Efectuar las transferencias de los dineros comprometidos, previa recepcion de los antecedentes correctamente
emitidos por la Municipalidad, el programa de caja, el informe de avance efectivo y rendicion de gasto de la
ejecucion del proyecto, con cargo a la asignacion a que se alude en la clausula TERCERA que para todos los
efectos, se entendera incorporada al presente convenio.

DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

DECIMO SEGUNDA: Seran obligaciones de la Municipalidad, respecto de cada proyecto objeto del presente
convenio;

Solicitar oportunamente los avances de recursos e informar el gasto de los recursos que se hubieren
transferido anteriormente, asi como el estado de avance de la ejecucion del proyecto, cuando corresponda,
segun se indica en el presente convenio.

Remitir al “Gobierno Regional” un ejemplar de los Contratos que suscriba para la ejecucién del Proyecto y
antecedentes de la contratacion tales como bases de licitacién, respuestas y aclaraciones, en un plazo no
superior a 10 dias corridos desde la fecha en que se haya dictado el Decreto de aprobacion de los respectivos
contratos, segun sea el caso.

Velar por la oportuna instalacion, en el lugar donde se emplaza la obra, del letrero y placa conmemorativa en
conformidad a lo indicado en la clausula NOVENA.,

Remitir los comprobantes de ingreso de las transferencias efectuadas, a la Division de Administracion y
Finanzas del Gobierno Regional.

incorporar en todo el material impreso de difusién del Proyecto la imagen del Escudo del Gobierno Regional y
la siguiente frase “Este proyecto es financiado con recursos del Gobierno Regional de Valparaiso”.

Coordinar con el “Gobierno Regional” las acciones de difusion del Proyecto tales como el acto inaugural y/o de
cierre.

Debera dar instrucciones al banco que corresponda a objeto de que facilite al Gobierno Regional las cartolas
de la cuenta corriente en que se hayan depositado los recursos, si asi lo requiriera el Gobiemo Regional.
Rendir cuenta a Contraloria Regional de Vaiparaiso de la utilizacion de los recursos aportados por el Gobierno
Regional al proyecto.

Solicitar autorizacion previa al Gobiemo Regional en todos los casos que se estime necesario introducir
modificaciones al proyecto aprobado, de acuerdo con las clausulas DECIMO TERCERA y DECIMO CUARTA
siguientes.

Entregar un informe de término del proyecto y rendicién al Gobierno Regional, solicitando la Uitima
transferencia de recursos, para lo cual deberd adjuntar los planos y antecedentes técnicos del proyecto
definitivo e imagenes de la secuencia constructiva. Debera sefalar ademas qué solicitudes han efectuado
otros Servicios Publicos respecto del proyecto y sus respectivos certificados de aprobacion y demas
antecedentes.

Todos los antecedentes e informes que deba entregar la Municipalidad deberan ser remitidos por escrito e
ingresados a través de la Oficina de Partes del Gobierno Regional.

Informar al Gobierno Regional de la fecha y hora de la recepcién provisoria de la obra.

En caso de generarse diferencias entre los montos transferidos y lo efectivamente gastado en la ejecucion del
proyecto, tales saldos deberan restituirse al Gobierno Regional, dentro del plazo de treinta dias corridos
contados desde la recepcion provisoria sin observaciones. En ningin caso podran ser utilizados dichos saldos
en el financiamiento de partidas no contempladas en el proyecto.

En el evento que la Municipalidad no cumpla con su obligacion de rendir los gastos asociados al presente
proyecto, el Gobierno Regional se reserva el derecho de no suscribir nuevos convenios para el financiamiento
de proyectos con cargo al FNDR-FRIL.

DECIMO TERCERA: La Municipalidad se obliga a ejecutar cada proyecto, conforme a los contenidos de la
iniciativa aprobados por la Division de Analisis y Control de Gestion del Gobierno Regional, lo cual se tiene
como parte integrante del presente convenio. No podra efectuar alteraciones a los proyectos aprobados sin
previa consulta al “Gobierno Regional®, para lo cual la Municipalidad debera remitir todos los antecedentes de
la modificacion a la Division de Andlisis y Control de Gestion con el fin de efectuar la revision.

D_ECIMO CUARTA: Si durante la ejecuciéon de un proyecto surge la necesidad de modificar el contrato de
ejecucion de obra, sea por aumento ¢ disminucion de obras, la unidad técnica debera consuitar al mandante y
obtener su aprobacién previa a la ejecuciéon y modificacién del contrato de obra.

DECIMO QUINTA: La Municipalidad se obliga a ejecutar cada proyecto, conforme a los contenidos de la
iniciativa y asume la total responsabilidad por todas las acciones y actividades que exige la ejecucion de cada
proyecto, en conformidad a las especificaciones técnicas de éste, asi como las que emanen de los
documentos que la inspeccion técnica suscriba y por la buena ejecucion de los trabajos que se hayan
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contratado. Asimismo, le correspondera aprobar en cantidad y calidad de la ejecucién de la obra y la
consultoria.

TiTULO VII: DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION ' . )
DECIMO SEXTA: Los proyectos evaluados puede ser ejecutados bajo la modalidad de /'\d_mlmstracvén
Directa o por la via de la Contratacién de un Tercero para la ejecucién de las obras,.en este v._:mmo caso, la
Municipalidad debera efectuar una licitacion publica, salvo que de acuerdo a su propia normativa, atendidas
las circunstancias del caso, esté autorizada para recurrir a licitacién privada o trato directo

DECIMO SEPTIMA: En caso de que la modalidad de ejecucion del proyecto, que apr_obé Ia. !qud_ad
Evaluadora de Proyectos de la Division de Analisis y Control de Gestién, para financiar la iniciativa
corresponda a Administracion Directa y la |. Municipalidad optara por contratar a un tercero para efectuar la
ejecucion, esta uitima debera solicitar formalmente la autorizacion a la Divisién de Anéllms y antrol de
Gestion y remitir todos los antecedentes que la Unidad Evaluadora de Proyectos estime necesarios para
otorgar la aprobacion. Si el presupuesto aprobado para Obras Civiles bajo esta nueva modalidad de
ejecucion, supera el identificado en la clausula cuarta del presente Convenio, la iniciativa debera ser
presentada nuevamente al Consejo Regional para su priorizacion.

DECIMO OCTAVA: Cuando el proyecto aprobado por la unidad evaluadora de proyectos de la Division de
Analisis y Control de Gestion, hubiere contemplado, dentro del presupuesto, recursos para solventar gastos
generaies y utilidades de un contratista, pero la |. Municipalidad decide optar por la Administracién Directa,
debera efectuar el ajuste presupuestario correspondiente al presupuesto del proyecto y al programa de caja
indicado precedentemente y debera remitir formalmente estos antecedentes a la Division de Analisis y
Control de Gestién de este Gobierno Regional solicitando Ia autorizacién para la ejecucion del proyecto bajo
esa modalidad, la cual podra ser otorgada mediante oficio del Jefe de la Division de Analisis y Control de
Gestion.

TITULO VIii: DE LA SOLICITUD DE REMESAS Y RENDICION DE GASTOS

INFORME DE AVANCE EFECTIVO DEL PROYECTO

DECIMO NOVENA: La |. Municipalidad, para efectuar la solicitud de Remesas, debera remitir a la Divisién
de Analisis y Control de Gestion un informe que dé cuenta de los montos comprometidos, de los gastos
generados a la fecha y del avance efectivo del proyecto, asociados a los items indicados en la clausula
CUARTA del presente convenio.

El cumplimiento de las obligaciones del presente convenio sera requisito indispensable para la tramitacion
de las remesas.

El informe de avance, que La |. Municipalidad debera remitir al Gobierno Regional, referido en Ia clausula
SEPTIMA, se formulara segun la modalidad de ejecucion adoptada, en el cual se incluira;

1- Para EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA:

El informe de avance efectivo de la ejecucion del proyecto bajo esta modalidad, debera incluir al
menos los siguientes antecedentes;

1. Resumen del Estado del Proyecto, firmado y timbrado por el DOM.

2. Set fotogréfico que dé cuenta del avance de las obras.

3. Las ordenes de compra y/o facturas del periodo.

4. Némina de trabajadores valorizados y con la calificacion, firmado por el encargado del
proyecto, por el Director de Finanzas de la |I. Municipalidad y firmado por el trabajador
aceptando el pago o la planilla de remuneraciones.

5. Decretos de pago.

6. La I. Municipalidad debera presentar una copia del libro de obras en caso de que se lo
solicite expresamente el(la) funcionario(a)del Gobierno Regional encargado del seguimiento
del proyecto.

7. Informes del ATO (Si procede) y demas antecedentes, de acuerdo a lo indicado en la
clausula VIGESIMO SEXTA.

8. Rendicion de Gastos Administrativos (Si procede) segin lo indicado en la clausula
VIGESIMO QUINTA.

9. Y en general los antecedentes tramitados a la fecha del informe, de acuerdo al detalle

indicado en el presente convenio.

2- Para EJECUCION POR CONTRATACION DE UN TERCERO

El informe de avance efectivo de la ejecucion del proyecto bajo esta modalidad, debera incluir al
menos los siguientes antecedentes;

1. Resumen del Estado del Proyecto, firmado y timbrado por el DOM.
2. Antecedentes de Contratacion.
3. Decretos de aprobacién del proceso de licitacion y contrato.
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4, Fotografias que den cuenta del avance de las obras.

5. Estados de pago y Decretos aprobatorios.

6. Ensayes de laboratorio cuando corresponda.

7. Solicitud de fiscalizacion a SERVIU u otro Servicio en los casos que sea pertinente.

8. Certificado de estar al dia el contratista con sus trabajadores en el pago de las
remuneraciones y obligaciones previsionales.

9. La I. Municipalidad debera presentar una copia del libro de obras en caso de que se lo
solicite expresamente el(la) funcionario(a)del Gobiemo Regional encargado del seguimiento
del proyecto.

10. Informes del ATO (Si procede) y demas antecedentes, de acuerdo a lo indicado en la
clausula VIGESIMO SEXTA.

11. Rendicion de Gastos Administrativos (Si procede) segin lo indicado en la clausula
VIGESIMO QUINTA.

12. Y en general ios antecedentes tramitados a la fecha del informe, de acuerdo al detalle
indicado en el presente convenio.

Todos los antecedentes remitidos al Gobierno Regional desde la entrada en vigencia del presente
convenio y con anterioridad al informe que se describe en la presente cldusula, se entendersn parte
integrante del Informe de Avance Efectivo del Proyecto.

INFORME DE CIERRE Y RENDICION DEL PROYECTO

VIGESIMA: La |. Municipalidad, debera remitir a la Division de Analisis y Control de Gestion un informe
final que dé cuenta de todos los compromisos y gastos generados por concepto de ia ejecucién y término
efectivo del proyecto, asociados a los item indicados en la clausula CUARTA, el cual se entendera
complementario al INFORME DE AVANCE EFECTIVO DEL PROYECTO indicado en la letra A) precedente.
Este informe incluira los siguientes antecedentes;

1 Ficha de evaluacion y cierre de proyecto debidamente firmada y timbrada.
2 Anexo detalle de rendicion FRIL debidamente firmado y timbrado.
3 CD o DVD caratulado con el siguiente contenido:

a. Planos definitivos
b. Antecedentes técnicos
c. Imagenes de la secuencia constructiva (Set fotogréfico que de cuenta del término
de las obras)
d. Ficha de evaluacion y cierre de proyecto (formato .doc o Xls)
e. Anexo detalle de rendicién FRIL (formato .doc o xis)
4 Solicitudes de otros Servicios Publicos respecto del proyecto y sus respectivos certificados
de aprobacién.
5 El informe debera incluir ademas, dependiendo de los item identificados en la clausula

CUARTA y la modalidad de ejecucion adoptada, todos los antecedentes que no hayan sido
remitidos previamente a la Division de Andlisis y Control de Gestion.

TITULO IX: DE LOS iTEMS A FINANCIAR MEDIANTE EL PRESENTE CONVENIO

VIGESIMO PRIMERA: Para el financiamiento del proyecto y segun los items contemplados en la clausula
CUARTA de este Convenio, la municipalidad debera proceder de acuerdo a lo sefialado en las siguientes
clausulas.

A) OBRAS CIVILES
VIGESIMO SEGUNDA: En el evento de optar por la Administracién Directa, la municipalidad debera

remitir al gobierno regional, ademas del programa de caja y los datos de la cuenta corriente indicado en la
clausula SEPTIMA, los siguientes antecedentes:

Decreto alcaldicio que autoriza la administracion directa
Decreto alcaldicio que designa al profesional encargado del proyecto
Némina de trabajadores valorizados y con la calificacion
Oficio que informe el inicio de la ejecucién de la obra.
Fotografia del letrero de obras
Carta Gantt del proyecto y curva de mano de obra de acuerdo a Convenio Mandato
Fotografias que den cuenta del avance de las obras;
Ordenes de compra o facturas del periodo,
Nomina de trabajadores valorizados y con a calificacion firmado por el encargado del
proyecto y por e! Director de Finanzas de Ia |I. Municipalidad y firmado por el trabajador
aceptando el pago o la planilla de remuneraciones.
10. Pago de las obligaciones previsionales
11. Decretos de Pago de Materiales y Trabajadores
12. Acta de Recepcién de las obras.
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13. Certificado de Recepcion de los Servicios (Si procede).

14. Copia del material impreso de difusion del Proyecto.

15. Fotografia del letrero de obras o _

16. Fotografia de la placa conmemorativa (para proyectos de edificacion y espacios
publicos)

VIGESIMO TERCERA: Cuando la I. Municipalidad contrate para la ejecucién de la obra a un tercero,
persona natural o juridica debera remitir;

Decreto que aprueba bases y llama a licitacion o

Bases de licitacién, Calendario y respuestas y aclaraciones en formato digital.

Fotocopia acta visita terreno

Acta de Apertura.

Decreto adjudicatorio y/o de licitacion desierta

Contrato para la ejecucion del Proyecto Protocolizado

Decreto de aprobacion del contrato.

Fotocopia boletas de garantia de Fiel cumplimiento

Carta Gantt del proyecto y curva de mano de obra.

10. Acta entrega terreno

11. Fotografia del letrero de obras .

12. Fotografias que den cuenta del avance de las obras impresas o en formato digital

13. Estados de pago con certificado de estar al dia el contratista con sus trabajadores en el
pago de las remuneraciones y obligaciones previsionales

14. Decretos de pago de avance de obra.

15. Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones.

16. Certificado de Recepcion de los Servicios (Si procede).

17. Fotocopia boletas de garantia de buen comportamiento de la obra.

18. Acta de recepcion definitiva sin observaciones, si procede.

18. Copia del material impreso de difusién del Proyecto.

20. Fotografia de la placa conmemorativa (para proyectos de edificacion y espacios

publicos).

B) GASTOS ADMINISTRATIVOS
VIGESIMO CUARTA: En el evento de que el presente convenio contemple el item de Gastos
Administrativos para la ejecucion del proyecto, la I. Municipalidad deberé remitir al Gobierno Regional;

CRNOINPELN =2

Ejemplar del periédico en que se efectut la publicacion de la Licitacion.
Contratos de Servicios de fotocopiado y/o ploteo de planos, si corresponde.
Detalle del servicio de fotocopiado y/o ploteo.

Boletas y/o facturas y decretos de pago.

Estados de Pago de servicios, si corresponde.

Decretos de Pago

QO AW

De efectuarse la publicacién del llamado a licitacion en el periédico, ésta debera incluir el escudo del
Gobierno Regional para ser considerada como Gasto Administrativo del proyecto.

C) :§0N§QLTORI'AS

VIGESIMO QUINTA: En caso de que el proyecto contemple el item consultoria para asesoria técnica, la .
Municipalidad debera contratar dicha asesoria de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 19.886 relativa
alas Compras Publicas y su Reglamento.

La persona que cumpla la funcién de asesoria técnica de la obra o ATO, sélo podra ser contratada para
labores de asesoria atingentes a la supervision de la obra, con cargo al item pertinente del proyecto y una vez
adjudicada la ejecucion de la obra e informada al Gobierno Regional y hasta la recepcion provisoria de la obra.
La persona contratada para la asesoria técnica en ningln caso podrd prestar apoyo a la Municipalidad en
funciones ajenas al objeto de su contratacion. Asimismo, no se podré contratar para esta labor a
funcionarios(as) o personas naturales que cumplan labores tales como Director de Obras, Secretarios
Comunales de Planificacién y Asesores de éstos o a Funcionarios de Planta, Contrata u Honorarios de
la Unidad Técnica correspondiente al mismo Municipio o de otra Unidad Técnica (Municipio o Servicio
Publico) o Funcionarios de Planta, Contrata u Honorarioe de algun programa financiado y/o
supervisado por algun organismo del estado. Ademés, en ningtin caso el ATO podra prestar servicios
de asesoria en forma simulténea en mas de 1 proyecto financlado con recursos del FNDR.

De acuerdo con lo seiialado en el pérrafo precedente, la Municipalidad deberd solicitar en el proceso
de licitacién o de contratacién directa, una declaracién Jurada Notariai, que certifique si el oferente
presta o no servicios en cualquier calidad jurfdica, en otra entidad publica (art. 5° de la ley N° 19.896).
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especialidad.

Las empresas o personas naturales que hayan elaborado el disefio de la obra a Iicjtar quedaran inhabilitadas
para participar en este proceso. Igual impedimento regird respecto de los profesionales gontratados por la
empresa que elabord del Disefio del proyecto, para desempefiarse como Asesores Técnicos en la Obra o
Jefes de Obra del mismo proyecto.

Para la contratacién de Asesoria Técnica, la Municipalidad debera incorporar al contrato al menos las
siguientes labores a desarrollar por el(los) Asesor(es) Técnico(s) de Obra: '
1. Velar por la correcta ejecucion del proyecto cifiéndose estrictamente a las Bases Administrativas
Generales y Especiales de Propuestas del proyecto y demas antecedentes de licitacion,
Formular las observaciones que le merezca la ejecucion de la obra, la calidad de los suministros u
otros aspectos;
interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto;
Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios competentes acorde
con las especificaciones técnicas.
Tomar nota e informar del incumplimiento de medidas de seguridad y del incumplimiento de las
normas laborales;
Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccién (Carta Gantt) del proyecto;
El Asesor Técnico debera prestar completa colaboracion a la inspeccion técnica de la obra velando
siempre por el mejor beneficio para el proyecto
Verificar el avance de obra presentado para la tramitacion del estado de pago
Remitir mensuaimente un informe de la Asesoria Técnica con analisis, conclusiones y sugerencias,
tanto a la Municipalidad como al Gobierno Regional, el cual considerara al menos lo siguiente;
i. Detalle de las obras ejecutadas, imprevistos y calidad de construccion.
ii. Listado de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.
ii. Fotografias Impresas a color de los sectores representativos de la obra
iv. Historial de Modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobierno Regional.
v. CD con copia digital en formato .doc (Word) del Informe, pianillas en formato .xis
(Excel), Imagenes en formato .jpg. y Carta Gantt del proyecto con curva de mano de
obra ofertada por el Contratista, acompafiada por {as observaciones y sugerencias de la
Asesoria en formato .mpp (Project) o .xls.
vi. Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maquinanas ofertados y en obra.
vii. Y copia de todo aquel antecedente que merezca ser informado.
10. El asesor técnico efectuara todas estas observaciones por escrito, oportunamente, a la inspeccion
fiscal de la unidad técnica.
11. La vigencia del contrato y las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel, se extenderan,
en todo caso, hasta la recepcion provisoria y los procedimientos que ésta involucre.

Sin perjuicio de sefialado en el numero 10 de la presente cldusula, él o los asesores de la inspeccion
técnica de obras deberan emitir informes en cualquier momento, cuando consideren que existen
situaciones importantes de dar a conocer y que puedan afectar el normal desarrolio de las obras.

©® No o AW N

VIGESIMO SEXTA: Los antecedentes esenciales que la Municipalidad debera remitir al Gobierno Regional
por concepto del item consultorias, seran;

1. Decreto que aprueba bases y llama a licitacién

2. Bases de licitacion, Calendario y respuestas y aclaraciones

3. Acta de Apertura.

4. Decreto adjudicatorio y/o de licitacién desierta

5. Contrato de la Asesoria Técnica de Obra (ATO) protocolizado

6. Declaracion Jurada Notarial de prestar o no servicios en otra entidad publica.
7. Decreto de aprobacion del contrato.

8. Copia de los Informes mensuales del Asesor Técnico de Obras.

9. Certificado mensual de aprobacion de las labores desamolladas por el ATO
10. Boleta de honorarios y/o facturas y decretos de pago

El Gobierno Regional no se hara responsable y tampoco considerara como gastos del proyecto, Estados de
Pago de Contratos de Asesoria Técnica de Obras que no correspondan estrictamente a labores atingentes de
asesoria a la supervision de la ejecucion de la obra y/o que correspondan a periodos anteriores a la
ejecucion de la obra o posteriores a la recepcion provisoria de la obra.
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D) EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO ‘ _ '
VIGESIMO SEPTIMA: En caso de que el proyecto contemple el item Egylpos ylo Equnpam:ento. la
Municipalidad debera realizar dicha adquisicion de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 19.886

relativa a las Compras Publicas y su Reglamento. Asimismo, s6lo se aceptaran documentos (facturas y/o
boletas) que correspondan al detalle de equipos aprobados por la Unidad Evaluadora de Proyectos.

Ademas, la Municipalidad, dependiendo de la modalidad adoptada para la adquisicion de las especies,
debera remitir al Gobierno Regional al menos los siguientes antecedentes;

1.  ADQUIRIDOS POR LICITACION

Decreto que aprueba bases y llama a licitacion

Bases de licitacion, calendario y respuestas y aclaraciones
Acta de Apertura.

Decreto adjudicatorio y/o de licitacién desierta
Contrato de Adquisicién

Decreto de aprobacion del contrato.

Fotocopia boletas de garantia de Fiel cumplimiento
Fotocopia de las Facturas

Decretos de Pago

Acta de recepcion conforme de los equipos adquiridos.
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2. ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO

Decreto que autoriza la adquisicion por la modalidad de Convenio Marco
Cuadro comparativo de Ofertas, si procede.

Ordenes de compra

Copia de Facturas

Decretos de Pago

Acta de recepcion conforme de los equipos adquiridos.
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E) grngs GASTOS

VIGESIMO OCTAVA: En caso de disponer en el presente convenio de recursos (item) para financiar otros
gastos asociados directamente al proyecto no contempliados en los item anteriores, la Municipalidad debera
remitir toda la documentacién necesaria para rendir detalladamente y justificar esta inversion.

TITULO X: DEL PLAZO.

VIGESIMO NOVENA La Municipalidad debera iniciar la ejecucion del proyecto por administracion directa o dar
inicio al proceso licitatorio dentro del plazo de 30 dias corridos contados a partir de la fecha de dictacién del
ultimo acto administrativo que aprueba el presente instrumento.

TITULO XI: DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO.
TRIGESIMA: EI Gobierno Regional llevara a cabo la supervisién del proyecto, a través de la Division de
Anadlisis y Control de Gestion. Al efecto, la Municipalidad debera:

1) Otorgar todas las facilidades, tanto para la entrega de documentacion, como para la
inspeccion de las actividades que contempla el proyecto, cuando asi lo estime conveniente el
Gobierno Regional conforme a lo dispuesto por la letra d) del articuio 20 de la Ley N°: 19.175,
Organica Constitucional de Gobierno y Administracién Regional. Si procediere, la
municipalidad, debera acoger las observaciones que realice el Gobierno Regional a través de
los/las funcionarios/as que designe, y debera ordenar y dictar a la brevedad las instrucciones
orientadas a su solucion. Las soluciones a las observaciones efectuadas por el Gobierno
Regional deberan ser informadas a éste en un plazo no mayor a diez dias corridos desde su
implementacion.

2) Mantener a disposicién del Gobierno Regional cuenta documentada de los gastos
ocasionados en la ejecucién del proyecto, en conformidad a lo dispuesto en el N°: 5 del Oficio
N°: 70.490 del 6.10.76 de la Contraloria General de la Republica, que imparte instrucciones
sobre Rendicion de Cuentas.

TITULO Xil DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA (ITO)

TRIGESIMO PRIMERA: La persona que efectie la supervision técnica y administrativa de la ejecucion del
proyecto debera tener la calidad de funcionario(a) municipal y ser designado(a) para ese efecto por el Aicalde
de la |. Municipalidad. Esta funcion corresponde a la Inspeccion técnica de la obra, ITO.
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TITULO XIlI: DE LA RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONVENIO
TRIGESIMO SEGUNDA: El “Gobierno Regional” podra resolver el presente convenio unilateralmente y sin
forma de juicio, con un requerimiento mediante oficio del intendente Regional, en los siguientes casos;

1) Por incumplimiento por parte de la Municipalidad de cualquiera de las etapas, que comprende
el proyecto a ejecutarse y, en general, de cualquiera de las obligaciones que emanan del
presente convenio, sin motivo justificado.

2) Si la Municipalidad paraiizare el desarrollo del proyecto, sin motivo justificado.

En el evento de producirse el término anticipado del presente convenio, por las causas indicadas, la
Municipalidad debera rendir cuenta detallada al Gobierno Regional del estado de avance del Proyecto y de
su estado financiero. En este caso la Municipalidad debera restituir los recursos recibidos debidamente
reajustados conforme al |.P.C., a ia fecha efectiva de la restitucion.

TITULO XIV: DEL DOMICILIO Y LA JURISDICCION.
TRIGESIMO TERCERA: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Valparaiso y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.

TITULO XV: DE LAS TRANSCRIPCIONES.

TRIGESIMO CUARTA: El presente convenio se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y validez,
quedando tres en poder del Gobierno Regional y uno en poder de la Municipalidad.

TITULO XVI: DE LAS PERSONERIAS. .

TRIGESIMO QUINTA La personeria de Don NICOLAS COX URREJOLA para actuar en representacion de
la Municipalidad de Zapallar, consta en el Acta de Sentencia de Proclamacion de Alcaldes del Tribunal
Electoral Regional de Valparaiso de fecha de 30 de Noviembre de 2012 y la personeria de don RICARDO
BRAVO OLIVA, en su calidad de Intendente de Valparaiso, y como tal, Organo Ejecutivo del Gobierno
Regional de la Region de Valparaiso, consta en el Decreto Supremo N° 682 de 11 de Marzo de 2014.

Los documentos que acreditan la personeria de las partes no se insertan por ser conocida de los otorgantes.

NICOLAS COX URREYOLA
ALCALDE
I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ARDO BRAVO OLIVA
NDENTE REGIONAL
REGIONAL VALPARAISO
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TITULO Xi: DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO.
TRIGESIMA: El Gobierno Regional llevara a cabo la supervisién del proyecto, a través de la Division de
Andlisis y Control de Gestién. Al efecto, la Municipalidad debera:

1) Otorgar todas las facilidades, tanto para la entrega de documentaciéon, como para la inspeccién de
las actividades que contempla el proyecto, cuando asi lo estime conveniente el Gobierno
Regional conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley N° 19.175,
Organica Constitucional de Gobierno y Administracién Regional. Si procediere, la
municipalidad, debera acoger las observaciones que realice el Gobierno Regional a través
de los/las funcionarios/as que designe, y debera ordenar y dictar a la brevedad las
instrucciones orientadas a su solucion. Las soluciones a las observaciones efectuadas por el
Gobierno Regional deberan ser informadas a éste en un plazo no mayor a diez dias corridos
desde su implementacion.

2) Mantener a disposicion del Gobierno Regional cuenta documentada de los gastos ocasionados en
la ejecucion del proyecto, en conformidad a lo dispuesto en el N°: 5 del Oficio N°: 70.490 del
6.10.76 de la Contraloria General de la Republica, que imparte instrucciones sobre
Rendicién de Cuentas.

TiTUL'O X1l DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA (ITO)

TRIGESIMO PRIMERA: La persona que efectlle la supervisién técnica y administrativa de la ejecucion del
proyecto debera tener la calidad de funcionario(a) municipal y ser designado(a) para ese efecto por el
Alcalde de la |. Municipalidad. Esta funcion corresponde a la Inspeccién técnica de la obra, ITO.

TITULO XIlll: DE LA RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONVENIO
TRIGESIMO SEGUNDA: El “Gobierno Regional” podra resolver el presente convenio unilateralmente y sin
forma de juicio, con un requerimiento mediante oficio del Intendente Regional, en los siguientes casos;

1) Por incumplimiento por parte de la Municipalidad de cualquiera de las etapas, que
comprende el proyecto a ejecutarse y, en general, de cualquiera de las obligaciones que
emanan del presente convenio, sin motivo justificado.

2) Si la Municipalidad paralizare el desarrolio del proyecto, sin motivo justificado.

En el evento de producirse el término anticipado del presente convenio, por las causas indicadas, la
Municipalidad debera rendir cuenta detallada al Gobierno Regional del estado de avance del Proyecto y de
su estado financiero. En este caso la Municipalidad debera restituir los recursos recibidos debidamente
reajustados conforme al I.P.C., a la fecha efectiva de la restitucion.

TITULO XiV: DEL DOMICILIO Y LA JURISDICCION.
TRIGESIMO TERCERA: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan
su domicilio en la ciudad de Valparaiso y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales de Justicia.

TITULO XV: DE LAS TRANSCRIPCIONES.

TRIGESIMO CUARTA: E! presente convenio se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y validez,
quedando tres en poder del Gobierno Regional y uno en poder de la Municipalidad.

TITULO XVI: DE LAS PERSONERIAS. .

TRIGESIMO QUINTA La personeria de Don NICOLAS COX URREJOLA para actuar en representacion
de la Municipalidad de Zapallar, consta en el Acta de Sentencia de Proclamacion de Alcaldes del Tribunal
Electoral Regional de Valparaiso de fecha de 30 de Noviembre de 2012 y la personeria de don RICARDO
BRAVO OLIVA, en su calidad de Intendente de Valparaiso, y como tal, Organo Ejecutivo del Gobierno
Regional de la Region de Valparaiso, consta en el Decreto Supremo N° 682 de 11 de Marzo de 2014.

Los documentos que acreditan la personeria de las partes no se insertan por ser conocida de los otorgantes.

NICOLAS COX URREJOLA RICARDO BRAVO OLIVA
ALCALDE INTENDENTE REGIONAL
I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR GOBIERNO REGIONAL VALPARAISO

2°. ENTIENDASE que el Convenio de transferencia que se aprueba, mediante este acto administrativo,
forma parte integrante de la presente Resolucion.

3°. EFECTUESE la transferencia de recursos desde el Gobierno Regional a la Municipalidad Zapallar
so6lo cuando ésta haya dado cumplimiento a lo prescrito en la cldusula sexta del convenio de transferencia
que se aprueba.
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4°. IMPUTESE el gasto, que origine la ejecucién del proyecto sefialado en el Convenio que se aprueba
mediante la presente Resolucién al subtitulo 33, item 03, asignacion 125 Municipalidades (Fondo Regional
de Iniciativa Local), del presupuesto de inversion del Gobierno Regional de Valparaiso, afio 2015.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

RICARDO AV LIV. -

: // \l dEnte 5n de Valparaiso
[« £ 4 | 4

RBO!MQCHKEG.’C&PJO)T!T#

Ql&TRIEgQIQN: L |

1. 1. Municipalidad de Zapallar

2.- Carpeta Proyecto \1

3.- Departamento de Finanzas

4.- Of. Partes GORE
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