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DECRETO DE ALCALDIA N° 5.655 / 2015.

ZAPALLAR, 30 de Septiembre de 2015.
VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988
“Organica Constitucional de Municipalidades”, Sentencia de Proclamacion Rol N° 320-2012 del
Tribunal Electoral Regional de Valparaiso, de fecha 30 de Noviembre del 2012 que me nombra
Alcalde de la Comuna;

CONSIDERANDO:

e Memorandum N° 181/2015 de fecha 24 de Septiembre de 2015, emitido por el Director de
Secpla (S).

e Resolucion Exenta N° 31/1/2/1550, de fecha 4 de Septiembre de 2015, emitido por el
Intendente Gobierno Regional de Valparaiso.

e Convenio Mandato Completo e Irrevocable Proyectos de Inversion (Etapa Ejecucion de
Obras) Fondo Nacional de Desarrollo Regional Gobierno Regional de Valparaiso, para la
Ejecucion del Proyecto: “Conservacion Calles Moisés Chacén y Olegario Ovalle, Zapallar”.

DECRETO:

APRUEBASE Convenio Mandato Completo e Irrevocable Conservacion o
Mantencion de Insfraestructura Puablica Fondo Nacional de Desarrollo Regional Gobierno
Regional de Valparaiso, para la Ejecucion del Proyecto: “Conservacion Calles Moisés
Chacén y Olegario Ovalle, Zapallar”, CODIGO BIP 30132242-0, de fecha 25 de Agosto de
2015, suscrito por el Gobierno Regional de la Region de Valparaiso, y la I. Municipalidad de
Zapallar, segun siguiente detalle:

En Valparaiso, a 25 de Agosto de 2015, el Gobierno Regional de la Region de Valparaiso, Persona
Juridica con Patrimonio Propio representado por el Intendente de la Region de Valparaiso, en su
calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don GABRIEL ALDONEY VARGAS, ambos domiciliados
en el Edificio Esmeralda, calle Melgarejo 669, piso 7, Valparaiso, en adelante “el Gobierno
Regional’ y, la |. Municipalidad de Zapallar representada por su Alcalde don NICOLAS COX
URREJOLA, ambos domiciliados en Avda. German Riesco 399, comuna de Zapallar, en adelante
“la Unidad Técnica", se ha convenido lo siguiente:

Titulo I: Objeto.

PRIMERA:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley N° 19.175, Organica
Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional, texto refundido y en el inciso 4° del articulo
16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, el Intendente de la Region de Valparaiso viene
en conferir Mandato Completo e Irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarte la
supervisién técnica y administrativa del proyecto que se Individualita a continuacion, con cargo a los
recursos del Presupuesto de Inversién Regional del Gobierno Regional contemplados en la Ley de
Presupuestos del Sector Publico:
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2) Cumplir con la gestion financiera y solventar, los estados de pago programados que,
correctamente emitidos, le formule la Unidad Técnica al Mandante, con cargo a la asignacion
presupuestaria del proyecto.

Las Obligaciones establecidas en los numeros 1) y 2) precedentes, estaran sujetas a la
condicion sefialada en el inciso tercero de la clausula segunda.

3) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversiones (SNI) la informacién de los
gastos efectuados, imputables a los recursos del F.N.D.R., a que se refiere el presente
convenio. Si el proyecto resulta adjudicado por un monto menor al costo total de la
recomendacion del Ministerio de Desarrollo Social, el Gobierno Regional debera ajustar el costo
total a ese monto en el BIP, de tal modo que las eventuales modificaciones de contrato tendran
como referencia ese nuevo valor.

4) Informar, al Servicio de Vivienda y Urbanismo Region de Valparaiso, la suscripcion el presente
convenio a objeto de que ese organism cumpla con su funcién fiscalizadora respecto de la
ejecucién de las obras de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley N° 8.946.

Son facultades del Mandante:

1) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

2) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la informacién
pertinente durante todo el desarrollo del proyecto y/o en las fiscalizaciones que se efectien por
losflas funcionarios/as que se designen al efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin perjuicio
de la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria por la supervision técnica y
administrativa a su cargo.

3) Disponer que la Unidad Técnica subsane las deficiencias, atrasos o irregularidades que
constate en las fiscalizaciones.

4) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencién en caso de incumplimiento de las
obligaciones contraidas por el contratista.

5) Pronunciarse respecto de las solicitudes de modificaciones al proyecto o de obras
extraordinarias.

6) Interactuar directamente con organismos publicos y privados que estén vinculados al proyecto
a fin de velar por la correcta ejecucién del mismo.

7) El Mandante se relacionara con la Unidad Técnica, en forma permanente, a través de la
Division de Analisis y Control de Gestion, sin perjuicio de poder interactuar en temas especfficos
para la buena marcha del proyecto, por conducto de otras Divisiones.

CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la licitacién, contratacion y supervision

técnica de la ejecucion del proyecto, las siguientes:

1) Remitir al Mandante, para su conocimiento, copia de las Bases Administrativas Generales,
Especiales y los Términos de Referencia a utilizar en las propuestas, en un plazo no superior
a 30 dias corridos contados desde la fecha de notificacién de la unidad técnica de la total
tramitacion de la Resolucion del Intendenteque apruebe el presente Convenio, debiendo
resguardar a través de ellas el principio de igualdad entre los proponentes y prestar debida
atenciéon a los aspectos de economia, eficiencia y calidad técnica. Las bases de la licitacion
deberan ser concordantes con lo establecido en el presente convenio y los antecedentes
técnicos deberan ajustarse estrictamente al proyecto que obtuvo la recomendacion técnica.

2) Enviar el calendario del proceso de licitacion al Mandante al menos diez dias corridos antes
de la publicacién del llamado a licitacién.
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3) Enviar al Mandante los antecedentes de identificacion de la licitacion efectuada o publicada a

4)

5)

6)

través del Sistema de Informacién de Mercado Publico, al dia siguiente de realizado el
llamado.

El llamado debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 del Reglamento Regional
Valparaiso N° 2 publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto del 2000, en cuanto a
encabezar dicho llamado a licitacién con la simbologia del Gobierno Regional.

En el evento de que por alguna causa no se efectle la convocatoria a licitacion a traves
de Mercado Publico o no se publique en ese Sistema la informacion relevante de la misma,
la Unidad Técnica debera enviar todos los antecedentes del proceso de licitacion, en formato
digital, dentro de los plazos que se indica a continuacién:

a) Enviar al Mandante copia de la publicaciéon de! llamado a licitacién, dentro del plazo de
diez dias corridos contados desde la fecha de la publicacion.

b) Remitir al Mandante, para su conocimiento, dentro de los diez dias corridos siguientes al
cierre del periodo de consultas y respuestas, relacionadas con las Bases del proceso de
licitacion.

c) Remitir al Mandante el acta de apertura y copia de las ofertas presentadas, al dia
siguiente de realizada dicha apertura.

d) Remitir al Mandante analisis de las ofertas y la adjudicacion resuelta con todos los
antecedentes relativos a las ofertas, en un plazo no superior a 90 dias corridos, contados
desde que la resolucién del Intendente, que aprueba el presente convenio se encuentre
totalmente tramitada.

Remitir al Mandante un ejemplar del Contrato suscrito con el adjudicatario y el Acta de
Entrega de Terreno junto al envio del primer estado de pago o anticipo. La suscripcion
del contrato debera efectuarse en un plazo no superior a 10 dias corridos contados desde la
fecha en que en que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo, por el cual
se adjudico la licitacion.

Para que el Mandante pueda cumplir con el compromiso de pagar los estados de pago, la
Unidad Técnica debera remitir al Mandante a mas tardar el dia 20 de cada mes o el
dia habil siguiente si aquel fue festivo, los estados de pago. Esta obligacion debera quedar
establecida en las bases de la licitacion. Los estados de pago que remita la Unidad
Técnica deberan contener a lo menos, los siguientes antecedentes:

a. Oficio conductor aprobando el pago, dirigido a la Jefatura de la Division de Analisis y
Control de Gestion del Gobierno Regional de Valparaiso, firmado por el Alcalde.

b. Factura a nombre del Gobierno Regional V Reglon, calle Melgarejo 669 Piso 7
Valparaiso. RUT 72.235.100-2.

c. Caratula tipo GORE, de acuerdo con instrucciones que le impartira el mandante en su
oportunidad, debidamente visada por el inspector fiscal o su similar, que haya sido designado
por el Alcalde, por el Asesor Técnico de Obra a cargo del proyecto y por el Contratista, en
el cual se detalle el avance fisico y financiero que presente el proyecto de acuerdo al
programa de trabajo presentado por la empresa ejecutora de la obra, conforme con lo exigido
en los antecedentes de la licitacion. Ademas deberan incluirse informes mensuales del ITO
relativos a observaciones en la ejecucion del Proyecto.

d. Certificado de la Inspeccién Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del Estado de Pago,
que acredite que la empresa contratista no tiene dudas laborales ni previsionales pendientes
con relacion al Proyecto y finiquitos cuando corresponda.

e. Tratandose de una obra de pavimentacién urbana, sera requisito esencial para el pago del
primer estado de pago, que se acompafie a éste, una copia de la solicitud de fiscalizacién de la
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obra ingresada al SERVIU, por parte del contratista, con una fecha anterior al inicio de las
obras.

8) Informar al Mandante y al Gobernador Provincial la fecha de la inauguracion de las obras, con
un minimo de 30 dias de anticipacion, a objeto de concordar las caracteristicas y detalles de la
actividad inaugural, asi como la difusién y convocatoria a la comunidad, las que deberan
efectuar en forma conjunta el Mandante y la Unidad Técnica. Del mismo modo, la Unidad
Técnica debera informar al Mandante y al Gobernador Provincial de cualquier actividad al inicio
o durante el desarrollo del Proyecto que tenga por finalidad su difusién, a fin de coordinar
debidamente su realizacion.

9) Remitir al Mandante, al finalizar la obra o cuando lo requiera éste, un set de fotografias de la
misma, en formato digital, en un CD caratulado con los datos del contenido.

10) La Unidad Técnica deberd designar un Inspector Fiscal o su similar, para controlar el
cumplimiento cabal y oportuno, por parte del contratista, del objeto del contrato. Dicho
Inspector llevara a cabo toda la fiscalizacién técnica de la ejecucidéndel proyecto.

La identidad de este funcionario debera ser informada al Mandante, antes del inicio de la Obra.

11) Informar al Mandante la fecha de la recepcion provisoria, a mas tardar al dia siguiente de
recibida la solicitud por parte del contratista. EI Gobierno Regional se reserva la facultad de
asistir a dicha recepcion.

12) Cumplircon el calendario a que se refiere el numeral2 de la presente clausula.

13) Debe velar por la oportuna instalacion, en el lugar donde se emplaza la obra, de vallas
identificatorias o letreros que incluyan la simbologia del Gobierno Regional de Vaiparaiso y
den cuenta del origen y monto de los recursos comprometidos en conformidad a los
articulas 6 y 7 del Reglamento Regional N° 2 publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto del
2000.

14) Cumplir estrictamente con los iterns de gastos contemplados para el proyecto en la
clausula segunda, quedandole expresamente prohibido el traspaso de recursos de un item a
otro.

15) Dictar a la brevedad las instrucciones del caso, cuando el Mandante disponga que la
Unidad Técnica subsane las deficiencias, atrasos o irregularidadesque hubiese constatado en
las fiscalizacionesa la obra.

Il. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la ejecucion del proyecto aprobado por

técnicamnete por la unidad de preinversion de la Division de Andlisis y Control de Gestion:

1) La Unidad Técnlca debera proceder como sigue: "Los procesos de licitacion y los contratos
necesarios para ejecutar los proyectos identificados con cargo a estos recursos, deberan
considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvid de base para
el proceso de recomendacion técnico-economica favorable por parte del Gobierno Regional”.

2) En el evento de requerirse un aumento presupuestario para efectos de adjudicar por primera
vez la ejecucion de las obras o la asesoria técnica, la Unidad Técnica solicitara dicho aumento
y el mandante podra o no autorizarlo dependiendo de su disponibilidad presupuestaria y previa
reevalacion por parte de la unidad de preinversién de la Division de Andlisis y Control de
Gestion.

3) En caso de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no
previstas, que hagan ineludible la modificaciéon de los contratos, la Unidad Tecnica debera
solicitar por Oficio autorizacién al Mandante, que podra o no autorizarlo de acuerdo a sus
disponibilidades presupueslarias y previa reevalauciéon por parte de la unidad de preinversion
de la Division de Analisis y Control de Gestién. En todo caso, la Unidad Tecnica debera tener
presente que cualquier modificacion al contrato no debiera afectar la naturaleza de la
iniciativa formulada, evaluada y aprobada previamente por la unidad de preinversion citada.

Ln
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4) La Unidad Técnica debera solicitar por Oficio y obtener la autorizacién indicada en el parrafo
precedente para efectuar las modificaciones de obras - aumentos o disminuciones -, obras
extraordinarias y/o modificacion del contrato de obra. La aprobacion del Mandante debera
expresarse mediante un Oficio de la Jefatura de la Divisién de Analisis y Control de Gestién
siempre que las modificaciones no impliquen aumento de los montos establecidos en el
convenio mandato. En caso de requerir aumentos de tales montos. la aprobacién debera
expresarse en la modificacién del convenio, previo Acuerdo del Consejo Regional y, las
modificaciones de obras, obras extraordinarias y/o modificaclon del contrato de obra, no
podran materializarse antes de que la resolucién que apruebe la modificaciéon del convenio se
encuentre totalmente tramitada.

6) Los Oficios indicados en losnumeros 4 y 5 precedentes, deberan acompafarse de un informe
técnico que incluya como minimo los siguientes antecedentes, sin perjuicio de las demas
instrucciones que pueda impartir el Mandante al respecto:

a. Justificacion técnica.

b. Visacion del proyectista

c. Planos o detalles de la situacion actual comparados con los planos o detalles de la situacion
esperada.

d. Presupuestofirmado por la Unidad Técnica y contratista.

e. Analisis de precios unitarios para obras extraordinarias.

El Mandante tendra cinco dias hébiles desde la fecha del ingreso del oficio en la oficina de
partes del Gobierno Regional, para emitir un pronunciamiento en orden a requerir mayores
antecedentes y/o realizar observaciones o informar que se estudiara la solicitud. La Unidad
Técnica dispondra de 10 dias habiles contados desde el ingreso en su oficina de partes del
Oficio del Mandante para remitir los antecedentes solicitados o responder a las
observaciones. En el evento de que transcurra el plazo de 10 dias habiles sin que la
Unidad Técnica de respuesta a lo requerido, el Mandante denegard derechamente la
solicitud.

6) En el evento de que la Unidad Técnica proceda a modificar el contrato de ejecucion de obra sin
la aprobacion del Mandante, aquella sera exclusivamente responsable de los costos, dafios y
perjuicios que pudieran derivarse de dicha modificacion.

[ll. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto al presente convenio:

1) Integrar la regulacion contenida en el presente convenio en las bases de la licitacion para
la contratacion de obras y de la asesoria técnica.

2) Entregar copia del presente convenio a la empresa ejecutora de las obras y a la persona
natural o juridica que sea contratada para la asesoria técnica.

QUINTA:

La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por la ejecucién de todas las acciones vy
actividades que exige la ejecucion del proyecto, en conformidad a las especificaciones técnicas de
éste, asi como las que emanen de los documentos que la inspeccioén técnica suscriba y porla
buena ejecucion de los trabajos que se haya contratado.

Le correspondera aprobar en cantidad y calidad la ejecucion de la obra. Del mismo modo, le
correspondera aprobar la consultoria contratada.

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TECNICA POR LA RECEPCION DE
FACTURAS.
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Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica verificar que las facturas emitidas y
entregadas por el contratista cumplen con los requisitos sefialados en el Articulo 4° de la Ley
19.983, sobre mérito ejecutivo de la copia de la factura, como asimismo, rechazarlas dentro de
los plazos establecidos en el articulo 3° de la Ley ya referida, sin perjuicio de informary remitir
toda la documentacién correspondiente al Gobierno Regional, dentro de tercero dia de rechazada
formalmente la factura. El incumplimiento total, parcial o tardio de esta obligacion, hara
responsable Unica y exclusivamente a la Unidad Técnica del pago de la factura, exonerando de
su pago al Gobiemo Regional. La Unidad Técnica debera incluir esta clausula en los contratos
que celebre, en virtud del presente convenio mandato.

SEXTA:

La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, junto con el primer estado de pago o solicitud
de anticipo, el Acta de Entrega de Terreno de la Obra, documento que certificara el inicio real
de los trabajos y mediante el cual se calculara el plazo de las garantias cuando corresponda.
Al enviar el ultimo estado de pago o la solicitud de devolucién de retenciones, la Unidad Técnica
debe remitir el Acta de Recepcién Provisoria sin observaciones. Sin este documento el
Mandante no cursara el estado de pago final.

Atendido que la entrega oportuna del terreno de la obra para la iniciacion de los trabajos es
una obligadén de la Unidad Técnica, ésta sera responsable de los perjuicios que pueda ocasionar
a la empresa contratista o a terceros el atraso en dicha entrega.

El Mandante, en ningin caso, estara obligado acompensar o indemnizar perjuicios derivados del
atraso en la entrega del terreno de la obra.

TITULO 1lI:DEL PROCESO LICITATORIO

SEPTIMA:

La Unidad Técnica, para el cumplimiento del Mandato, debera recurrir a sus procedimientos,
normative técnica y reglamentaria, segun lo Indica el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18.091,
determinando el procedimiento licitatorio a utilizar. Sin perjuicio de lo anterior y no obstante que
de acuerdo a la letra e) del articulo 3 de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, se excluyen de la aplicacion de las
normas de ese cuerpo legal "los contratos relacionados con la ejecucion y concesion de obras
publicas", la Unidad Técnica debera observar lo dispuesto en el articulo 21 de la misma ley
respecto de su obligacién de someterse a lo establecido en los articulos 18,19 y 20 en cuanto a
suministrar la informacién basica a través del Sistema de Informacién de la Direccion de Compras
y Contratacion Publica, sobre la contratacion de bienes, servicios, obras y aquella que
determine el Reglamento de dicha ley.

OCTAVA:

Un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en el Acto de
Apertura. La Unidad Técnica para este fin, debera informar al Mandante, a lo menos cinco dias
habiles antes de lafecha de dicho acto.

TITULO_ IV: DE LA CONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO

NOVENA:
El sistema de contratacion del proyecto serd a suma alzada y no procedera el pago de reajustes
ni intereses. No podra licitarse partidas con valores pro- forma.
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TITULO V: FISCALIZACION DEL PROYECTO

DECIMA:

Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Regional podra, disponer, supervisar y
fiscalizar las obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto, conforme a lo dispuesto por
la letra "d'" del articulo 20 de la Ley N' 19.175, Organica Constitucional de Gobierno y
Administracién Regional.

TITULO VI: DE LA SUPERVISION TECNICAY ADMINISTRATIVA DE LA OBRA(ITO) Y DE LA
ASESORIA TECNICA DE OBRA(ATO)

DECIMA PRIMERA:

La persona que efectue la supervision técnica y admmlstratlva de la ejecucion del proyecto
debera tener la calidad de funcionario(a) de la unidad técnica y ser designado para ese efecto por
el Alcalde. Esta funcion corresponde a la Inspeccion técnica de la obra, ITO.

La persona natural o juridica que cumpla la funcién de asesoria técnica de la obra o ATO, sélo
podra ser contratada para labores de asesoria atingentes a la supervision de la obra, con cargo
al item pertinente del proyecto y una vez adjudicada la ejecucién de la obra e informada al
Gobierno Regional de Valparaiso y hasta la recepcion provisoria de la obra, sin observaciones.
La persona contratada para la asesoria técnica en ningin caso podra prestar apoyo a la Unidad
Técnica en funciones ajenas al objeto de su contrataCién. Asimismo, no se podra contratar para
esta labor a funcionarios(as) o personas naturales que cumplan labores tales como Director de
Obras, Secretarios Comunales de Planificacion y Asesores de éstos o a Funcionarios de Planta
o Contrata de la Unidad Técnica. Ademas la Asesoria Técnica, deberd operar exclusivamente
con profesionales del rubro de la construccion, esto es, Ingenieros(as) Civiles, Ingenieros(as)
Constructores, Constructores(as) Civiles y/o Arquitectos(as).

La contratacion de la asesoria técnica de la obra debera efectuarse con arreglo a lo dispuesto
por la Ley N° 19.886 y su Reglamento. Los términos de referencia para la contratacion de la
asesoria técnica tales como el numero de profesionales y especialidades, deberan ajustarse a
las condiciones que sirvieron de base para la obtencién de la recomendacion técnica de la
asesoria.

Para la contratacion de Asesoria Técnica, la Unidad Técnica debera regirse por lo sefialado en las
dausulas anteriores y debera incorporar al contrato los siguientes puntos:

1) Labor a Desarrollar por el(los) Asesor(es) Técnica de Obras:

a) Velar por la correcta ejecucién del proyecto cifiéndose estrictamente a las Bases Administrativas
Generales y Especiales de Propuestas del proyecto y demas antecedentes de licitacion;
b) Formular las observaciones que le merezca la ejecucién de la obra, la calidad de los suministros
u otros aspectos,

e) Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto;

d) Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los Iaboratorlos
competentes acorde con las especificaciones técnicas.
e) Tomar nota del incumplimiento de medidas de seguridad,
f) Tomar nota del incumplimiento de las normas laborales;
g) Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccién (Carta Gantt) del proyecto;
h) Verificar el avance de obra presentado para la tramitacion del estado de pago.
i) Realizar sus labores con la periodicidad establecida en el contrato de asesoria, el que
debera estar conforme con los antecedentes ingresados a la Direccion Regional.
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E! asesor técnico efectuara todas estas observaciones por escrito, una vez por semana, a la
inspeccion fiscal de la Unidad Técnica

2) El Asesor Técnico, para dar curso a la tramitacion de su estado de pago, junto con presentar
su boleta de honorarios acampafiada de copia del estado de pago del contratista debera remitir
mensuaimente un informe de la Asesoria Técnica tanto a la Unidad Técnica como al Gobierno
Regional, el cual considere al menos los siguientes documentos:

a. Detalle de los imprevistos que hubieren afectado el normal desarrolio del proyecto y que puedan
implicar modificaciones al mismo o la necesidad de ejecutar obras extraordinarias, sin perjlicio de la
obligacion de la Unidad Técnica de informar por oficio directamente al Mandante.

b. Detalles de las obras ejecutadas y calidad de construccion.

c. Curvas Comparativas de Avance fisico y Financiero, Realy Programado.

d. Copia de Carta Gantt y Flujo de Caja de Reprogramacién de las obras (si procede)
confeccionada por el Contratista, acampafiada por las observaciones y sugerencias de la Asesoria.
e. Analisis, Conclusiones y Sugerencias de las obras a ejecutar en el siguiente periodo.

f. Copia de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.

g. Fotografias impresas a color de los sectores representativos de la obra

h. Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maquinarias ofertados y en obra.

i. Historial de Modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobiemo Regional y copia de todo aquel
antecedente que merezca ser informado.

j. CD con copia digital en formato DOC (Word) del informe, planillas en formato XLS (Excel),
Imagenes en formato JPG y Carta Gantt en MPP (Project).

k. Copia del libro de obra correspondiente al periodo.

La remisién de los documentos indicados, junto con la boleta de honorarios correspondiente al
periodo a que se refieren tales documentos es requisito indispensable para que el Gobierno
Regional pague los hohorarios del asesor tecnico.

Sin perjuicio de lo anterior, él o los asesores de la inspecion técnica de obras deberan emitir
informes tan pronto como tomen conocimiento de que existen situaciones importantes de dar a
conocer y que puedan afectar el normal desarrollo de las obras, tales como imprevistos surgidos en
la ejecucion de las obras que puedan implicar modificaciones al proyecto o la necesidad de
ejecutar obras extraordinarias.

3) El pago final del Asesor Técnico, que no podra ser inferior al 10% del monto total de su
contrato, se cursara junto con la recepcién provisoria sin observaciones de la obra y el informe
correspondiente a la ultima etapa, que incluird el acta de la recepcion provisoria.

4) El Asesor Técnico debera prestar completa colaboracion a la inspeccion técnica de la obra
velando siempre por el mejor beneficio para el proyecto.

5) La vigencia del contrato y las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel, se

extenderan, en todo caso, hasta la recepcion provisoria sin observaciones y los procedimientos que
ésta involucre.
E! Gobierno Regional no se hara responsable y tampoco pagara Estados de Pago de Contratos de
Asesoria Técnica de Obras que no oorrespondan estrictamente a labores atingentes de asesorla
a la supervision de la ejecucion de la obra y/o que correspondan a periodos anteriores a la
ejecucion o posteriores a la recepcion provisoria de la obra sin observaciones.
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TITULO VIl : DE LAS GARANTIAS:

DECIMA SEGUNDA:

La Unidad Técnica debera solicitar al contratista que ejecute el proyecto, constituir garantia
suficiente para caucionar el anticipo, si procediere éste por haber estado considerado en las bases
de la licitacién, el que en todo caso no podra superar el 10% del monto total del contrato.

Debera asimismo, caucionar debidamente el fiel cumplimiento del contrato con una garantia con
vigencia durante todo el plazo contratado para la ejecucién de ta obra y hasta al menos de 60 dias
contados desde la fecha de la recepcion provisoria, la que sera equivalente al 5% del valor total del
contrato. El contratista debera entregar una garantia por el buen comportamiento de la obra con
vigencia al menos de trece meses contados desde la fecha de la recepcion provisoria, la que sera
equivalente al 3% del valor total del contrato.

Debera ademas sefialarse en las bases de la licitacion que se descontara al contratista el 10% del
monto de cada estado de pago hasta enterar el 5% del valor total del contrato, con el objeto de
cautelar los Intereses del Gobierno Regional.

Todas las garantias Indicadas deberan quedar claramente informadas tanto en las bases de la
licitacion como en el contrato que se suscriba con la entidad adjudicataria y, en todo caso, deberan
ser extendidas a nombre del Gobiemo Regional de Valparaiso, excepto la que se indica en la
clausula siguiente.

Estas garantias deberén otorgarse como boleta de garantia o vale vista por el contratante en su
caso.

La oportunidad de su entrega, las condiclones y caracteristicas de estas garantias se definiran
en las Bases Administrativas Generales y Especiales.

La Unidad Técnica debera exigir en las bases de la licitacion que la empresa contratista tome un
seguro como garantia por dafios a terceros que estara vigente durante todo el desarrollo de las
obras.

DECIMA TERCERA:

En las bases de licitacién debera indicarse la obligacién de los oferentes de presentar una garantia
de seriedad de su oferta, tomada a nombre de la Unidad Técnica, la que debera custodiarla hasta
la firma del contrato, cuyas caracteristicas se definiran en las Bases Administrativas.

DECIMA CUARTA:

Los documentos de garantia de los contratos respectivos se extenderan a nombre del Mandante,
a quien correspondera verificar su correcta extensiéon y mantenerlos en custodia. El control de la
vigencia, validez y toda modificacion de estos documentos, sera responsabilidad de la Unidad
Técnica. Asimismo, sera obligacion de la Unidad Técnica informar oportunamente al Mandante
cada vez que las circunstancias propias de cada contrato ameriten la necesidad de prorrogar su
vigencia o hacerlas efectivas, en su caso. En ningun caso la Unidad Técnica podra suscribir con
la empresa adjudicataria un contrato para la ejecuciéon de obra y menos hacer entrega del terreno
sin haber recibido el documento de garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Cuando deba hacerse efectivas las garantias por causas previstas en las respectivas bases de
la licitacién, la Unidad Técnica solicitara al Mandante autorizacion para hacer uso de aquellas
acompafiando todos los antecedentes que justifiquen la peticiéon. El Intendente Regional se
pronunciara a través de una resolucion, previo analisis técnico y financiero de la solicitud por parte
del Departamento de Control de Gestion y el respectivo acuerdo del Consejo Regional. El presente
mandato se extiende a todos los actos y contratos que deba realizar la Unidad Técnica en
beneficio del proyecto haciendo uso de los recursos por concepto de garantias.
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DISPOSICIONES VARIAS

DECIMA QUINTA: Para los efectos legales del presente Convenio, las partes fijan su domicilio en /
la ciudad de Valparalso y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales.

DECIMA SEXTA: El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en seis ejemplares
de igual tenor y validez, quedando cinco ejemplares en poder del Mandante y uno en poder de la
Unidad Técnica.

DECIMA SEPTIMA:

La personeria de Nicolas Cox Urrejola para actuar en representacion de la llustre Municipalidad
de Zapallar consta en el Decreto N° 702 de fecha 11 de marzo de 2014 consta en Acta de
Sentencia de Proclamacioén de Alcaldes del Tribunal Electoral Regional de Valparalso de fecha 30
de noviembre de 2012 y la personeria de Gabriel Aldoney Vargas en su calidad de Intendente,
para representar al Gobiemo Regional de Valparaiso, consta en Decreto N°1103 de 17 de agosto
de 2015 del Ministerio del Interior. Los documentos que acreditan la personeria de las partes no
se insertan por ser conocida de los otorgantes.
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SECPLA
MEMORANDUM N° 181/2015
ZAPALLAR, 24 de Septiembre de 2015.
A : SR. ANTONIO MOLINA DAINE
SECRETARIO MUNICIPAL
DE : SR. HERNAN FERNANDEZ BALTRA ‘

DIRECTOR DE SECPLA (S).

Mediante el presente, me dirijo a usted con el motivo de solicitar
Decreto Aprueba Convenio Mandato del proyecto denominado: |
“Conservacion Calles Moisés Chacon y Olegario Ovalle, Zapallar Cédigo
BIP: 30132242-0.

Adjunto copia de Convenio Mandato correspondiente al proyecto

antes mencionado.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted.

A
v
% 209 | N/ X
\\ﬂERNA ERNA DEZ BA
DIRECTOR DE SECPLA S)
DISTRIBUCION: 1 RE_Ql@lpO
Secretaria. |
- Archivo Secpla. | 29 SEP 2015
HFB/mbo.- P L] N ' pms————
e 8 Sb{) 5&]? | ESECRETARIAMUNIC!PAL

I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR — SECPLA
German Riesco N° 399 — Fono (033) 742000 Anexos 2070-2071-2072
Fax (033) 741414
E-mail : secpla@munizapallar.cl



APRUEBA CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO “CONSERVACION
CALLES MOISES CHACON Y OLEGARIO OVALLE"”, ZAPALLAR,
CODIGO BIP N°30132242-0

1565 0,

RESOLUCION EXENTA N° 31/1/2/
VALPARAIsO, 04 SEP20%

VISTOS:

1. Lo dispuesto en los artfculos 111 y 112 de la Constitucién Politica de Chile; 24 letras e); g); j) y fi); 74,75y 78
de la Ley N°19.175, Organica Constitucional sobre Gobiemo y Administracion Regional respecto de las
funciones y atribuciones del Intendente Regional y al FNDR respectivamente; lo sefialado en el articulo 16 de
la Ley N° 18.091 en torno a las distintas altemativas para encomendar la ejecucion de proyectos de inversion;
lo sefialado en el articulo 19 bis del DL 1.263 de 1975 que regula las iniciativas de inversion de los Servicios
Publicos; lo sefialado en el N° 4.4 de la glosa 02 comiin a todos los programas 02 de los gobiernos regionales
de la Ley N°20.798 de Presupuestos del Sector Piiblico afio 2015, que exceptuaa de la aplicacion del articulo
75 de la ley 19.175 a las acciones destinadas a mantener o conservar infraestructura publica, las que seran
autorizadas de acuerdo a los procedimientos establecidos en el oficio circutar N° 33 del Ministerio de Hacienda
de fecha 13 de Julio de 2009, y que se identificaran en el subtitulo 31 iniciativas de inversion, Item 02
proyectos y deberén estar ingresadas al Banco Integrado de Proyectos y contar con cédigo de ese banco y, de
conformidad con lo establecido en el articulo 9.6.3 de la Resolucion Afecta N° 1.600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, en virtud del cual se exime de la toma de razén a los decretos y resoluciones
aprobatorios de convenios de encomendamiento de funciones entre servicios publicos, que se ajusten a un
formato tipo aprobado previamente por la Contralorla General de la Republica;

2. La Resolucion Afecta N° 288 de 23/08/2012 tomada razén por la Contraloria Regional Valparaiso con fecha
28/08/2012, en virtud de ia cual esta autoridad aprobo el formato tipo de convenio mandato completo e
irrevocable del Gobierno Regional de Valparaiso para encomendar la supervision técnica y administrativa de
proyectos de mantencién o conservacion de infraestructura publica.

3. Que, el proyecto de denominado “Conservacién Calles Moisés Chacén y Olegario Ovalle”, Cédigo BIP
N°30132242-0 forma parte del Banco Integrado de Proyectos, segun consta de la ficha IDI emitida por la
Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Regién de Valparaiso.

4. Que de conformidad a las instrucciones impartidas por la Direccion de Presupuestos mediante la Circular N°
33 de 13 de julio de 2009, el proyecto en referencia fue revisado y aprobado técnicamente por un profesional
evaluador de proyectos de la Division de Andlisis y Control de Gestién mediante Memorando N°1586 de
fecha 07 de noviembre 2014.

5. El Acuerdo N°8297/07/15 adoptado por el Consejo Regional de Valparaiso, en la 667* Sesion Ordinaria de
fecha 13 de julio de 2015, que aprob¢ la priorizacion del proyecto indicado en el visto precedente por un monto
total de $330.280.000.- segin consta del certificado emitido por el Secretario Ejecutivo y Ministro de fe de
dicho Consejo Regional.

6. La Resolucion Afecta N°89, dictada por el Intendente Regional el 04 de agosto de 2015 , en virtud de la cual se
cred la asignacion presupuestaria para el proyecto Cédigo BIP N°30132242-0 en el Subtitulo 31, item 02
Presupuesto de Inversion del Gobierno Regional de la Regién de Valparaiso afio 2015.

CONSIDERANDO:

Que, para la ejecucion del proyecto denominado “Conservacién Calles Moisés Chacén y Olegario Ovalle”,
Cédigo BIP N°30132242-0 se suscribid un Convenio Mandato Completo e Irrevocable, ajustado al formato tipo
indicado en el visto 2° entre el Gobiemo Regional de Valparaiso, como entidad financiera y mandante y la |.
Municipalidad de Zapallar en calidad de Unidad Técnica, mediante el cual se encomendo a este ultimo organismo
la supervision técnica y administrativa de la ejecucién del proyecto por un monto de $330.280.000.-

RESUELVO:

1. APRUEBASE el Convenio Mandato Completo e irrevocable de fecha 25 de agosto 2015, suscrito entre el

Gobiemo Regional de Valparaiso y la |. Municipalidad de Zapallar para la ejecucion del proyecto denominado

sG~Bonservacién Calles Molsés Chacén y Olegario Ovalle”, Cédigo BIP N°30132242-0 cuyo texto se
: transcribe a continuacion:

| 14~ 0
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CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
CONSERVACION O MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE VAL PARAISO

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES

En Valparaiso, a;

25 de agosto 2015

el Gobierno Regional de la Regién de Valparaiso, Persona Juridica con Patrimonio Propio representado por,
{ el Intendente de la Region de Valparaiso

en su calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don: _

| Gabriel Aldoney Vargas l ' l
ambos domiciliados en

| Edificio Esmeralda, calle Melgarejo 669, piso 7, Valparaiso |
en adelante "el Gobierno Regional” o "el Mandante" y ;

| LLMunicipalidad de Zapallar

representada por ;

rSu Alcalde don Nicolas Cox Urrejola |

ambos domiciliados en ;

| Avda. German Riesco 399, Zapallar
en adelante “la Unidad Técnica", se ha convenido lo siguiente:

TITULO I: OBJETO

PRIMERA:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley Organica Constitucional sobre Gobiemo y
Administracién Regional N° 19.175, texto refundido y en el inciso 4° del articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus
maodificaciones, el Intendente de la Regi6én de Valparaiso viene en conferir Mandato Completo e lrrevocable a la
Unidad Técnica, a fin de encomendarle 1a supervision técnica y administrativa del proyecto que se individualiza
a continuacién, con cargo a los recursos del Presupuesto de Inversion Regional del Gobierno Regional
contemplados en la Ley de Presupuestos del Sector Publico:

[ Nombre del Proyecto Cédigo BIP Monto Priorizado ($) |

|
Conservacion calles Moisés Chacén y Olegario
Ovalle, Zapallar 30132242-0 . 330.280.000

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no estd especificamente estipulado en él, la Unidad
Técnica quedara sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas que rigen su propia actividad. Esta
supervision técnica y administrativa comprenderd los procesos de licitacion: elaboracion de Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, Convocatoria;
Aclaraciones y Respuestas, Recepcion de Ofertas; Apertura; Andlisis y Evaluacion de las Propuestas,
Adjudicacién y Contratacion, asi como la supervision directa de los trabajos contratados hasta su total
terminacion y entrega.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se cefiird rigurosamente a los
términos del presente convenio.

SEGUNDA:

El proyecto individualizado en la clausula precedente se detalla, a modo referencial, en la respectiva ficha de
Iniciativa de Inversion (Ficha IDI) del Sistema Nacional de inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social
y en la Ficha Anexo N° 1 del Oficio Circular N° 33 del Ministerio de Hacienda de 13/07/2009 y sus
modificaciones, documentos que no se insertan por ser conocidas de las partes. La ficha iDI sefiala la siguiente
distribucion de aportes para este proyecto:

Fuente | Solicitado Total $
FNDR 330.280.000
MUNICIPAL 14.000.000
TOTAL 344.280.000
que se desglosa de la siguiente manera:
ITEM MONTO $
Obras Civiles 334.043.000
| Consultoria 6.181.000
| TOTAL FNDR - 340.224.000

La disponibilidad de los fondos comprometidos estard sujeta a la circunstancia de que la resolucion del
~iptendente mediante la cual se crea la correspondiente asignacién presupuestaria para el proyecto, esté al

~"menbs, ingresada a Contraloria.

El pre'sqme convenio solo empezara a regir desde la fecha de la notificacion a la unidad técnica, de la total



tramitacién de la Resolucién del Intendente Regional que lo apruebe y estara vigente hasta el total
cumplimiento del mandato

TITULO Ii: OBLIGACIONES
TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL MANDANTE

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a: ) _

1) Mantener Certificado que dé cuenta de los acuerdos de priorizaciéon por parte del anse;o Reglon_al del
Gobiemo Regional, de los fondos destinados por el FNDR para el proyecto y su ﬁnancnarqtento. estimado
en la suma total individualizada en la clausula primera, expresada en moneda presupuestaria.

2) Cumplir con la gestion financiera y solventar, los estados de pago programados que, correctamente
emitidos, le formule la Unidad Técnica al Mandante, con cargo a la asignacion presupuestaria qgl proyecto.
Las obligaciones establecidas en los nimeros 1) y 2) precedentes, estaran sujetas a la condicién sefialada
en el inciso tercero de la clausula segunda. _

3) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversiones (SN1) la informacién _de los gastos efectuados,
imputables a los recursos del F.N.D.R., a que se refiere el presente convenio. Si el proyecto rqsulta
adjudicado por un monto menor al costo total de la recomendacion del Ministerio de Desarrollo Social, el
Gobierno Regional debera ajustar el costo total a ese monto en el BIP, de tal modo que las eventuales
modificaciones de contrato tendran como referencia ese nuevo valor. _

4) Informar, al Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de Valparaiso, la suscripcion del presente convenio
a objeto de que ese organismo cumpla con su funcién fiscalizadora respecto de la ejecucion de las obras de
acuerdo con lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley N°8.946.

Son facuitades del Mandante:

1) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

2) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la informacién pertinente durante todo
el desarrollo del proyecto y/o en las fiscalizaciones que se efectuen por los/las funcionarios/as que se
designen al efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde
integralmente a la mandataria por la supervisién técnica y administrativa a su cargo.

3) Disponer que la Unidad Técnica subsane las deficiencias, atrasos o iregularidades que constate en las
fiscalizaciones.

4) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencion en caso de incumplimiento de las obligaciones
contraldas por el contratista.

5) Pronunciarse respecto de las solicitudes de modificaciones al proyecto o de obras extraordinarias.

6) Interactuar directamente con organismos publicos y privados que estén vinculados al proyecto a fin de velar
por la correcta ejecucién del mismo.

7) El Mandante se relacionara con la Unidad Técnica, en forma permanente, a través de la Division de Analisis
y Control de Gestion, sin perjuicio de poder interactuar en temas especificos para la buena marcha del
proyecto, por conducto de otras Divisiones.

CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

l. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la licitacion, contratacion y supervision técnica de la
ejecucion del proyecto, las siguientes:

1) Remitir al Mandante, para su conocimiento, copia de las Bases Administrativas Generales, Especiales y
los Términos de Referencia a utilizar en las propuestas, en un plazo no superior a 30 dlas corridos
contados desde la fecha de la notificacién a la unidad técnica de la total tramitacién de la Resolucién del
Intendente que apruebe el presente Convenio, debiendo resguardar a través de ellas el principio de
igualdad entre los proponentes y prestar debida atencién a los aspectos de economla, eficiencia y
calidad técnica. Las bases de la licitacién deberan ser concordantes con lo establecido en el presente
convenio y los antecedentes técnicos deberan ajustarse estrictamente al proyecto que obtuvo la
recomendacion técnica.

2) Enviar el calendario del proceso de licitacion al Mandante al menos diez dias comridos antes de la
publicacion del llamado a licitacion.

3) Enviar al Mandante los antecedentes de identificacion de la licitacion efectuada o publicada a través del
Sistema de Informacion de Mercado Publico al dia siguiente de realizado el lamado.

4) El llamado debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 del Reglamento Regional Valparalso N° 2
publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto del 2000, en cuanto a encabezar dicho flamado a
licitacién con la simbologia del Gobierno Regional.

5) En el evento de que por alguna causa no se efectue la convocatoria a licitacion a través de Mercado
Publico o no se publique en ese Sistema la informacién relevante de la misma, la Unidad Técnica
debera enviar todos los antecedentes del proceso de licitacién, en formato digital, dentro de los plazos
que se indica a continuacion:

a) Enviar al Mandante copia de la publicacién del llamado a licitacion, dentro del plazo de diez dias
corridos contados desde la fecha de la publicacion.
b) Remitir al Mandante, para su conocimiento, dentro de los diez dias corridos siguientes al cierre del
periodo de consultas y respuestas, relacionadas con las Bases del proceso de licitacion.
¢) Remitir al Mandante el acta de apertura y copia de las ofertas presentadas, al dia siguiente de
A5 Wil realizada dicha apertura.
(& "4(;?) Remitir al Mandante andlisis de las ofertas y la adjudicacion resuelta con todos los antecedentes

a

i' Jde R



relativos a las ofertas, en un plazo no superior a 90 dias corridos, contados desde que la resolucion del
Intendente, que aprueba el presente convenio se encuentre totalmente tramitada.

6) Remitir al Mandante un ejemplar del Contrato suscrito con el adjudicatario y el Acta de Entrega de
Terreno junto al envio del primer estado de pago o anticipo. La suscripcion del contrato debera
efectuarse en un plazo no superior a 10 dias corridos contados desde la fecha en que en que se
encuentre totalmente tramitado el acto administrativo, por el cual se adjudico la licitacion.

7) Para que el Mandante pueda cumplir con el compromiso de pagar los estados de pago, la Unidad
Técnica debera remitir al Mandante a mas tardar el dia 20 de cada mes o el dla habil siguiente si aquel
fue festivo, los estados de pago. Esta obligacion debera quedar establecida en las bases de la licitacion.
Los estados de pago que remita la Unidad Técnica deberan contener a lo menos, los siguientes
antecedentes:

a. Oficio conductor aprobando el pago, dirigido a la Jefatura de la Division de Analisis y Control de
Gestion del Gobierno Regional de Valparaiso, firmado por el Alcalde.

b. Factura 2 nombre del Gobiemo Regional V Regién, calle Melgarejo 669 Piso 7 Valparaiso, RUT
72.235.100-2.

c. Caratula tipo GORE, de acuerdo con instrucciones que le impartird el mandante en su oportunidad,
debidamente visada por el Inspector fiscal o su similar, que haya sido designado por el Alcalde, por el
Asesor Técnico de Obra a cargo del proyecto y por el Contratista, en el cual se detalle el avance flsico y
financiero que presente el proyecto de acuerdo al programa de trabajo presentado por la empresa
ejecutora de la obra, conforme con lo exigido en los antecedentes de la licitacion. Ademas, deberan
incluirse informes mensuales del ITO relativos a observaciones en la ejecucién del proyecto.

d. Certificado de la inspeccion Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del Estado de Pago, que
acredite que la empresa contratista no tiene deudas laborales ni previsionales pendientes con relacion al
proyecto vy finiquitos cuando corresponda.

¢. Tratdndose de una obra de pavimentacion, sera requisito esencial para el pago del primer estado de
pago, que se acompafie a éste, una copia de la solicitud de fiscalizacién de la obra ingresada al
SERVIU, por parte del contratista, con una fecha anterior al inicio de las obras.

8) Informar al Mandante y al Gobernador Provincial la fecha de la inauguracion de las obras, con un
minimo de 30 dias de anticipacion, a objeto de concordar las caracteristicas y detalles de la actividad
inaugural, asi como la difusién y convocatoria a la comunidad, las que deberan efectuar en forma
conjunta el Mandante y la Unidad Técnica. Del mismo modo, la Unidad Técnica debera informar al
Mandante y al Gobernador Provincial de cualquier actividad al inicio o durante el desarrolio del proyecto
que tenga por finalidad su difusién, a fin de coordinar debidamente su realizacion.

9) Remitir al Mandante, al finaiizar la obra o cuando lo requiera éste, un set de fotografias de la misma, en
formato digital, en un CD caratulado con los datos del contenido.

10) La Unidad Técnica debera designar un Inspector Fiscal o su similar, para controlar el cumplimiento cabal
y oportuno, por parte del contratista, del objeto del contrato. Dicho Inspector lievara a cabo toda la
fiscalizacidn técnica de la ejecucién del proyecto. La identidad de este funcionario debera ser informada
al Mandante, antes del inicio de la Obra.

11) Informar al Mandante la fecha de la recepcién provisoria, a mas tardar al dia siguiente de recibida la
solicitud por parte del contratista. EI Gobierno Regional se reserva la facultad de asistir a dicha
recepcion.

12) Cumplir con el calendario a que se refiere el numeral 2 de la presente clausula.

13) Debe velar por la oportuna instalacion, en el lugar donde se emplaza la obra, de vallas identificatorias o
letreros que incluyan la simbologia del Gobierno Regional de Vaiparalso y den cuenta del origen y
monto de los recursos comprometidos en conformidad a los articulos 6 y 7 del Reglamento Regional N°
2 publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto del 2000.

14) Cumplir estrictamente con los items de gastos contemplados para el proyecto en la clausula segunda,
quedandole expresamente prohibido el traspaso de recursos de un item a otro.

15) Dictar a la brevedad las instrucciones del caso, cuando el Mandante disponga que la Unidad Técnica
subsane las deficiencias, atrasos o irregularidades que hubiese constatado en las fiscalizaciones a la
obra.

Il. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la ejecucion del proyecto aprobado por técnicamente

por la unidad de preinversion de la Division de Analisis y Control de Gestion:

1) La Unidad Técnica debera proceder como sigue; “‘Los procesos de licitacion y los contratos necesarios
para ejecutar los proyectos identificados con cargo a estos recursos, deberan considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvi6 de base para el proceso de recomendacion
técnico-econdémica favorable por parte del Gobierno Regional”.

2) En el evento de requerirse un aumento presupuestario para efectos de adjudicar por primera vez la
ejecucion de las obras o la asesoria técnica, la unidad técnica solicitara dicho aumento y el mandante
podra o no autorizario dependiendo de su disponibilidad presupuestaria y previa reevaluacion por parte de
la unidad de preinversion de la Division de Anadlisis y Control de Gestion.

3) En caso de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas, que
hagan ineludible la modificacién de los contratos, la unidad técnica debera solicitar por Oficio autorizacion
al mandante, que podra o no autorizarlo de acuerdo a sus disponibilidades presupuestarias y previa
reevaluacion por parte de la unidad de preinversion de la Division de Analisis y Control de Gestion. En
todo caso, la unidad técnica debera tener presente que cualquier modificacion al contrato no debiera
afectar la naturaleza de la iniciativa formulada, evaluada y aprobada previamente por la unidad de

reinversion citada.
~-4)"LaUnidad Técnica debera solicitar por Oficio y obtener la autorizacion indicada en el parrafo precedente
i LA
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para efectuar las modificaciones de obras — aumentos o disminuciones-, obras extraordinarias ylo
modificacion del contrato de obra. La aprobacién del Mandante debera expresarse mediante un Oficio de
la Jefatura de la Division de Andlisis y Control de Gestién siempre que las modificaciones no impliquen
aumento de los montos establecidos en el convenio mandato. En caso de requerir aumentos de tales
montos, la aprobacion debera expresarse en la modificacién del convenio, previo Acuerdo del Consejo
Regional y, las modificaciones de obras, obras extraordinarias y/o modificacién del contrato de obra, no
podran materializarse antes de que la resolucién que apruebe la modificacion del convenio se encuentre
totaimente tramitada.

5) Los Oficios indicados en los numeros 4 y 5 precedentes, deberan acompafiarse de un informe técnico
que incluya como minimo los siguientes antecedentes, sin perjuicio de las demds instrucciones que pueda
impartir el Mandante al respecto:

Justificacion técnica

Visacion del proyectista

Planos o detalles de la situacion actual comparados con los planos o detalles de la situacion esperada.

Presupuesto firmado por la Unidad Técnica y contratista.

Analisis de precios unitarios para obras extraordinarias.

-

El Mandante tendra cinco dlas habiles desde la fecha del ingreso del oficio en la oficina de partes del
Gobiermno Regional, para emitir un pronunciamiento en orden a requerir mayores antecedentes y/o realizar
observaciones o informar que se estudiara la solicitud. La Unidad Técnica dispondra de 10 dias habiles
contados desde el ingreso en su oficina de partes del Oficio del Mandante para remitir los antecedentes
solicitados o responder a las observaciones. En el evento de que transcurra el plazo de 10 dias habiles
sin que la Unidad Técnica de respuesta a lo requerido, el Mandante denegara derechamente la solicitud.

6) En el evento de que la Unidad Técnica proceda a modificar el contrato de ejecucién de obra sin la
aprobacion del Mandante, aquella sera exclusivamente responsable de los costos, dafios y perjuicios que
pudieran derivarse de dicha modificacién.

lll.- Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto al presente convenio:

1) Integrar la regulacion contenida en el presente convenio en las bases de la licitacién para la contratacion
de obras y de la asesoria técnica.

2) Entregar copia del presente convenio a la empresa ejecutora de las obras y a la persona natural o juridica
Qque sea contratada para la asesoria técnica.

QUINTA:

La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por la ejecucién de todas las acciones y actividades que
exige la ejecucion del proyecto, en conformidad a las especificaciones técnicas de éste, asl como las que
emanen de los documentos que la inspeccion técnica suscriba y por la buena ejecucion de los trabajos que se
haya contratado.

Le correspondera aprobar en cantidad y calidad la ejecucion de la obra. Del mismo modo, le correspondera
aprobar la consultoria contratada.

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TECNICA POR LA RECEPCION DE FACTURAS.

Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica verificar que las facturas emitidas y entregadas por
el contratista cumplen con los requisitos sefialados en el Articulo 4° de Ia Ley 19.983, sobre mérito ejecutivo
de la copia de la factura, como asimismo, rechazarlas dentro de los plazos establecidos en el articulo 3° de la
Ley ya referida, sin perjuicio de informar y remitir toda la documentacién correspondiente al Gobierno
Regional, dentro de tercero dia de rechazada formalmente Ia factura. El incumplimiento total, parcial o tardio
de esta obligacion, hara responsable Gnica y exclusivamente a la Unidad Técnica del pago de la factura,
exonerando de su pago al Gobiemo Regional. La Unidad Técnica debera incluir esta clausula en los
contratos que celebre, en virtud del presente convenio mandato.

SEXTA:

La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, junto con el primer estado de pago o solicitud de anticipo, el
Acta de Entrega de Terreno de la Obra, documento que certificara el inicio real de los trabajos y mediante el
cual se caiculara el plazo de las garantias cuando corresponda.

Al enviar el Gitimo estado de pago o la solicitud de devolucién de retenciones, la Unidad Técnica debe remitir el
Acta de Recepcién Provisoria sin observaciones. Sin este documento el Mandante no cursara el estado de
pago final.

Atendido que la entrega oportuna del terreno de la obra para la iniciacion de los trabajos es una obligacién de la
Unidad Técnica, ésta sera responsable de los perjuicios que pueda ocasionar a la empresa contratista o a
terceros el atraso en dicha entrega.

El Mandante, en ningln caso, estara obligado a compensar o indemnizar perjuicios derivados del atraso en la
entrega del terreno de la obra.

TITULO lil: DEL PROCESO LICITATORIO

SEPTIMA:
P Unidad Técnica, para el cumplimiento del Mandato, debera recurrir a sus procedimientos, normativa técnica
= P

2 ) € 4.0




y reglamentaria, segun lo indica el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18.091, determinando el procedimiento
licitatorio a utilizar. Sin perjuicio de lo anterior y no obstante que de acuerdo a la letra e) del articulo 3 de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servoclos se excluyen de
la aplicaciéon de las normas de ese cuerpo legal “los confratos relacionados con la ejecucion y concesion de
obras publicas”, 1a unidad técnica debera observar lo dispuesto en el articulo 21 de la misma ley respecto de su
obligacion de someterse a lo establecido en los articulos 18,19 y 20 en cuanto a suministrar la informacion
basica a través del Sistema de Informacion de la Direcciéon de Compras y Contratacién Puablica, sobre la
contratacion de bienes, servicios, obras y aquella que determine el Reglamento de dicha ley.

OCTAVA:

Un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en el Acto de Apertura. La Uni_dad
Técnica para este fin, debera informar al Mandante, a lo menos cinco dias habiles antes de la fecha de dicho
acto.

TITULO IV: DE LA CONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO

NOVENA:
El sistema de contratacion del proyecto ser4 a suma alzada y no procedera el pago de reajustes ni
intereses. No podra licitarse partidas con valores pro- forma.

TiTULO V : FISCALIZACION DEL PROYECTO

DECIMA:

Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobiemo Regional podra, disponer, supervisar y fiscalizar las obras
que se ejecuten con cargo a su presupuesto, conforme a lo dispuesto por ia letra "d” del articulo 20 de la Ley N°
19.175, Organica Constitucional de Gobierno y Administracién Regional.

TITULO Vi: DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA (ITO) Y DE LA ASESORIA
TECNICA DE OBRA (ATO)

DECIMA PRIMERA:

La persona que efectie la supervision técnica y administrativa de la ejecucién del proyecto debera tener la
calidad de funcionario(a) de la unidad técnica y ser designado (a) para ese efecto por el Alcalde. Esta funcion
corresponde a la Inspeccion técnica de la obra, ITO.

La persona natural o juridica que cumpla la funcién de asesoria técnica de la obra o ATO, s6io podra ser
contratada para labores de asesoria atingentes a la supervision de la obra, con cargo al item pertinente del
proyecto y una vez adjudicada la ejecuci6n de la obra e informada al Gobiero Regional de Valparaiso y
hasta la recepcién provisoria de (a obra, sin observaciones. La persona contratada para la asesoria técnica
en ningn caso podré prestar apoyo a la Unidad Técnica en funciones ajenas al objeto de su contratacion.
Asimismo, no se podrd contratar para esta labor a funcionarios(as) o personas naturales que cumpian
labores tales como Director de Obras, Secretarios Comunales de Planificacién y Asesores de éstos o a
Funcionarios de Planta o Contrata o similares de la Unidad Técnica. Ademas la Asesoria Técnica, debera
operar exclusivamente con profesionales del rubro de la construccion, esto es, Ingenieros(as) Civiles,
Ingenieros(as) Constructores, Constructores(as) Civiles y/o Arquitectos(as).

La contratacion de la asesorfa técnica de la obra deberd efectuarse con arreglo a lo dispuesto por la Ley N°
19.886 y su Reglamento. Los términos de referencia para la contratacién de la asesoria técnica tales como el
numero de profesionales y especialidades, deberan ajustarse a las condiciones que sirvieron de base para la
obtencidn de la recomendacién técnica de la asesoria.

Para la contratacion de Asesorfa Técnica, la Unidad Técnica debera regirse por lo sefialado en las clausulas
anteriores y deberd incorporar al contrato los siguientes puntos:

1) Labor a Desarrollar por el(los) Asesor(es) Técnica de Obras :
i. Velar por la correcta ejecucion del proyecto cifiéndose estrictamente a las Bases Administrativas
Generales y Especiales de Propuestas del proyecto y demds antecedentes de licitacion:
ii. Formular las observaciones que le merezca la ejecucion de la obra, la calidad de los suministros u otros
aspectos;
iii. Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto;
iv. Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios competentes acorde con
las especificaciones técnicas.
v. Tomar nota del incumplimiento de medidas de seguridad;
vi. Tomar nota del incumplimiento de las normas laborales;
vii. Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccion (Carta Gantt) del proyecto;
viii. Verificar el avance de obra presentado para la tramitacion del estado de pago.
ix. Realizar sus labores con la periodicidad establecida en el contrato de asesoria, el que debera estar
conforme con los antecedentes ingresados a la Direccion Regional.

-~ El-asesor técnico efectuara todas estas observaciones por escrito, una vez por semana, a la inspeccién
fiscalde la Unidad Técnica.
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2) El Asesor Técnico, para dar curso a la tramitacién de su estado de pago, junto con presentar su boleta de
honorarios acompafiada de copia del estado de pago del contratista debera remitir mensualmente un
informe de la Asesoria Técnica tanto a la Unidad Técnica como al Gobierno Regional, el cual considere al
menos los siguientes documentos:

a. Detalle de los imprevistos que hubieren afectado el normal desarrollo del proyecto y que puedan implicar
modificaciones al mismo o la necesidad de ejecutar obras extraordinarias, sin perjuicio de la obligacion de la
Unidad Técnica de informar por oficio directamente al Mandante.

b. Detalles de las obras ejecutadas y calidad de construccion.

c. Curvas Comparativas de Avance Fisico y Financiero, Real y Programado.

d. Copia de Carta Gantt y Fiujo de Caja de Reprogramacion de las obras (si procede) confeccionada por el
Contratista, acompafiada por las observaciones y sugerencias de la Asesoria.

e. Andlisis, Conclusiones y Sugerencias de las obras a ejecutar en el siguiente periodo.

f. Copia de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.

g. Fotografias Impresas a color de los sectores representativos de la obra

h. Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maquinarias ofertados y en obra.

i. Historial de Modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobierno Regional y copia de todo aquel
antecedente que merezca ser informado.

J- CD con copia digital en formato DOC (Word) del Informe, planillas en formato XLS (Excel), Imagenes en
formato JPG y Carta Gantt en MPP (Project).

k. Copia del libro de obra correspondiente al periodo.

La remisién de los documentos indicados, junto con la boleta de honorarios correspondiente al perlodo a que se
refieren tales documentos es requisito indispensable para que el Gobierno Regional pague los honorarios del
asesor técnico.

Sin perjuicio de lo anterior, & o los asesores de la inspeccion técnica de obras deberan emitir informes tan
pronto como tomen conocimiento de que existen situaciones importantes de dar a conocer y que puedan
afectar el normal desarrollo de las obras, tales como imprevistos surgidos en la ejecucion de las obras que
puedan implicar modificaciones al proyecto o la necesidad de ejecutar obras extraordinarias.

3) El pago final del Asesor Técnico, que no podra ser inferior al 10% del monto total de su contrato, se cursara
junto con la recepcion provisoria sin observaciones de la obra y el informe correspondiente a la ultima etapa,
que incluira el acta de la recepcion provisoria.

4) El Asesor Técnico debera prestar completa colaboracion a la inspeccion técnica de la obra velando siempre
por el mejor beneficio para el proyecto.

5) La vigencia del contrato y las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel, se extenderan, en todo
caso, hasta la recepcion provisoria sin observaciones y los procedimientos que ésta involucre.

El Gobierno Regional no se hara responsable y tampoco pagara Estados de Pago de Contratos de Asesoria

Técnica de Obras que no correspondan estrictamente a labores atingentes de asesoria a la supervision de la

ejecucion de la obra y/o que correspondan a periodos anteriores a la ejecucion o posteriores a la recepcion

provisoria de la obra sin observaciones

TITULO VIi : DE LAS GARANTIAS:

DECIMA SEGUNDA:

La Unidad Técnica debera solicitar al contratista que ejecute el proyecto, constituir garantfa suficiente para
caucionar el anticipo, si procediere éste por haber estado considerado en las bases de la licitacion, el que en
todo caso no podra superar el 10% del monto total del contrato.

Debera asimismo, caucionar debidamente el fiel cumplimiento del contrato con una garantia con vigencia
durante todo el plazo contratado para la ejecucion de la obra y hasta al menos de 60 dias contados desde la
fecha de la recepcion provisoria, la que sera equivalente al 5% del valor total del contrato. El contratista debera
entregar una garantia por el buen comportamiento de la obra con vigencia al menos de trece meses contados
desde la fecha de la recepcion provisoria, la que sera equivalente al 3% del valor total del contrato.

Debera ademas sefialarse en las bases de Ia licitacion que se descontara al contratista el 10% del monto de
cada estado de pago hasta enterar el 5% del valor total del contrato,.con el objeto de cautelar los intereses del
Gobierno Regional. 62

Todas las garantias indicadas deberan quedar claramente informadas tanto en las bases de la licitacién como
en el contrato que se suscriba con la entidad adjudicataria y, en todo caso, deberan ser extendidas a nombre
del Gobierno Regional de Valparalso, excepto la que se indica en la clausula siguiente.

Estas garantias deberan otorgarse como boleta de garantia o vale vista por el contratante en su caso.

La oportunidad de su entrega, las condiciones y caracteristicas de estas garantias se definiran en las Bases
Administrativas Generales y Especiales.

La Unidad Técnica debera exigir en las bases de la licitacion que la empresa contratista tome un seguro como
garantia por dafios a terceros que estara vigente durante todo el desarrollo de las obras.

DECIMA TERCERA:
En las bases de licitacién deberd indicarse la obligacion de los oferentes de presentar una garantia de seriedad

J:{‘fde‘%uboferta, tomada a nombre de la Unidad Técnica, la que debera custodiarla hasta la firma del contrato,
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cuyas caracteristicas se definiran en las Bases Administrativas.

DECIMA CUARTA:

Los documentos de garantia de los contratos respectivos se extenderan a nombre del Mandante, a quien
correspondera verificar su correcta extension y mantenerios en custodia. Ei control de la vigencia, validez y
toda modificacion de estos documentos, sera responsabilidad de la Unidad Técnica. Asimismo, sera obligacion
de la Unidad Técnica informar oportunamente al Mandante cada vez que las circunstancias propias de cada
contrato ameriten la necesidad de prorrogar su vigencia o hacerlas efectivas, en su caso. En ningin caso la
Unidad Técnica podra suscribir con la empresa adjudicataria un contrato para la ejecucion de obra y menos
hacer entrega del terreno sin haber recibido el documento de garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Cuando deba hacerse efectivas las garantlas por causas previstas en las respectivas bases de Ia licitacion, la
Unidad Técnica solicitara al Mandante autorizacién para hacer uso de aquellas acompanando todos los
antecedentes que justifiquen la peticién. El Intendente Regional se pronunciara a través de una resolucion,
previo analisis técnico y financiero de la solicitud por parte del Departamento de Control de Gestién y el
respectivo acuerdo del Consejo Regional. El presente mandato se extiende a todos los actos y contratos que
deba realizar la Unidad Técnica en beneficio del proyecto haciendo uso de los recursos por concepto de
garantias.

DISPOSICIONES VARIAS

DECIMA QUINTA: Para los efectos legales del presente Convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Valparaiso y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales.

DECIMA SEXTA: El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en seis ejemplares de igual
tenor y validez, quedando cinco ejemplares en poder del Mandante y uno en poder de la Unidad Técnica.

DECIMA SEPTIMA:

La personeria de don Nicolds Cox Urrejola para actuar en representacién de la |. Municipalidad de Zapallar,
consta en el Decreto N°702 de fecha 11 de marzo 2014 consta en Acta de Sentencia de Proclamaciéon de
Alcaldes del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso de fecha de 30 de noviembre de 2012 y la personeria
de Gabriel Aldoney Vargas en su calidad de Intendente, para representar al Gobierno Regional de
Valparaiso, consta en Decreto N°1103 de 17 de agosto de 2015 del Ministerio del Interior. Los documentos
que acreditan la personeria de las partes no se insertan por ser conocida de los otorgantes.

NICOLAS COX URREJOLA GABRIEL ALDONEY VARGAS
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR INTENDENTE
UNIDAD TECNICA GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO
MANDANTE

2. IMPUTESE EL GASTO de lo que efectivamente se ejecute y deba pagarse durante el presente afio
presupuestario, en cumplimiento del convenio que por este acto se aprueba, a la asignacion presupuestaria codigo
BIP N°30132242-0 subtitulo 31, item 02 del Presupuesto de Inversiéon del Gobierno Regional de Valparaiso afio
2015 y el saldo, si lo hubiere, a futuros ejercicios presupuestarios siempre que exista la debida disponibilidad

presupuestaria.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

LDONEY VARGAS
egién de Valparaiso

/ z
.JI
/

GAWPAG«E%GJ' CIPFSIJOA
DISTRIBUCION |

1- Unidad Técnica —
2- Carpeta proyecto

3- Depto. Finanzas |

4- Oficina Partes




CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE i
CONSERVACION O MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE VAL PARAISO

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES

__En Valparaiso, a;

| 2 5 AGO 2075 -
el Gobierno Regional de la Region de Valparaiso, Persona Juridica con Patrimonio Propio representado por;
ol Intendente de la Region de Valparaiso
en su calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don;
_ Gabriel Aldoney Vargas

[

_ambos domiciliados en . —
Edificio Esmeralda, calle Melgarejo 669, piso 7, Valparaiso ]

—en adelante "el Gobierno Regional” o "el Mandante" y : i
I.Municipalidad de Zapallar ]

representada por ; 2

__Su Alcalde don Nicolas Cox Urrejola [
ambos domiciliados en ; It _
Avda. German Riesco 399, Zapallar |
en adelante “la Unidad Técnica”, se ha convenido o siguiente:

TiTULO I: OBJETO

PRIMERA:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley Organica Constitucional sobre Gobiero y
Administracion Regional N° 19.175, texto refundido y en el inciso 4° del articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus
modificaciones, el Intendente de la Regién de Valparaiso viene en conferir Mandato Completo e Irrevocable ala
Unidqd Técnica, a fin de encomendarie la supervision técnica y administrativa del proyecto que se individualiza a

la Ley de Presupuestos del Sector Publico:

[ Nombre del Proyecto ] Cédigo BIP Monto Priorizado ($)
Conservacion calles Moisés Chacén y Olegario Ovalle,
~ Zapallar [ 301322420 330.280.000

Ofertas; Apertura; Analisis y Evaluacion de las Propuestas, Adjudicacion y Contratacion, asi como Ia supervision
directa de los trabajos contratados hasta su total terminacién y entrega.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando Que se ceilira rigurosamente a los términos del
presente convenio.

SEGUNDA: ’ .

El proyecto individualizado en la clausula precedente se detalla, a modo referencial, en la respectiva ficha de Iniciativa
de Inversién (Ficha IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrolio Social y en la Ficha
Anexo N° 1 del Oficio Circular N° 33 del Ministerio de Hacienda de 13/07/2009 Yy sus modificaciones, documentos que
no se insertan por ser conocidas de las partes. La ficha IDI sefala la siguiente distribucion de aportes para este
proyecto:

| Fuente | Solicitado Total $
 FNDR 1 330.280.000

e |
_{
%M_Uﬂg_lf'ﬁl: — 34000000
TOTAL n - 344.280.000
~que se desglosa de la siguiente manera:

——__________ITEM _ MONTO § =
L,._MVES_____ — o 1 334.043.000 |

fdo i 2%




e e T 6.181.000

Consultoria . t
| TOTAL FNDR 340.224.000

isponibili n j ‘ ircunstancia de que la resolucién del Intendente
La disponibilidad de los fondos comprometidos estara sujeta a la cnpunstancna .
mediarF:te la cual se crea la correspondiente asignacion presupuestaria para el proyecto, esté al menos, ingresada a
Contraloria. ' . _ o o
El presente convenio sélo empezara a regir desde la fecha de la notificacion a Ia unidad tecn_icg, de la total tramitacion
de la Resolucién del Intendente Regional que lo apruebe y estara vigente hasta el total cumplimiento del mandato

TITULO II: OBLIGACIONES
TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL MANDANTE

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a: _ ) .

1) Mantener Certificado que dé cuenta de los acuerdos de priorizacién por parte del Consejo.ReglonaI del Gobiemo
Regional, de los fondos destinados por el FNDR para el proyecto y su financiamiento, estimado en la suma total
individualizada en la clausula primera, expresada en moneda presupuestaria. y

2) Cumplir con la gestién financiera y solventar, los estados de pago programados que, correctamente emitidos, le
formule la Unidad Técnica al Mandante, con cargo a la asignacién presupuestaria del proyecto. N
Las obligaciones establecidas en los numeros 1) y 2) precedentes, estaran sujetas a la condicién sefialada en el
inciso tercero de la cldusula segunda.

3) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversiones (SNI) la informacion de los gastos efectuados,
imputables a los recursos del FN.D.R, a que se refiere el presente convenio. Si el proyecto resulta adjudicado por
un monto menor al costo total de la recomendacién del Ministerio de Desarrolio Social, el Gobierno Regional
debera ajustar el costo total a ese monto en el BIP, de tal modo que las eventuales modificaciones de contrato
tendran como referencia ese nuevo valor.

4) Informar, al Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regién de Valparaiso, la suscripcion del presente convenio a
objeto de que ese organismo cumpla con su funcién fiscalizadora respecto de la ejecucion de las obras de acuerdo
con lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley N°8.946.

Son facultades del Mandante:

2) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la informacién pertinente durante todo el
desarrollo del proyecto y/o en las fiscalizaciones que se efectien por los/las funcionarios/as que se designen al
efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integraimente a la
mandataria por la supervisién técnica y administrativa a su cargo.

3) Disponer que la Unidad Técnica subsane las deficiencias, atrasos o imegularidades que constate en las
fiscalizaciones.

4) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencién en caso de incumplimiento de las obligaciones contraidas
por el contratista.

S5) Pronunciarse respecto de las solicitudes de modificaciones al proyecto o de obras extraordinarias.

6) Interactuar directamente con organismos publicos y privados que esten vinculados al proyecto a fin de velar por la
correcta ejecucion del mismo.

Control de Gestién, sin perjuicio de poder interactuar en temas especificos para la buena marcha del proyecto, por
conducto de otras Divisiones.

CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

l. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a Ia licitacién, contratacién y supervision técnica de la
ejecucion del proyecto, las siguientes:

1) Remitir al Mandante, para su conocimiento, copia de las Bases Administrativas Generales, Especiales y los
Terminos de Referencia a utilizar en las Propuestas, en un plazo no superior a 30 dias corridos contados desde
la fecha de la notificacion a la unidad técnica de la total tramitacién de Ia Resolucion del Intendente que
apruebe el presente Convenio, debiendo resguardar a través de ellas el principio de igualdad entre los
proponentes y prestar debida atencién a los aspectos de economia, eficiencia y calidad técnica. Las bases de
la licitacion deberan ser concordantes con lo establecido en el presente convenio y los antecedentes técnicos

2) Enviar el calendario del proceso de licitacion al Mandante al menos diez dias corridos antes de la publicacion
del llamado a licitacion.

3) Enviar al Mandante los antecedentes de identificacion de la licitacién efectuada 0 publicada a través del
Sistema de Informacion de Mercado Publico al dia siguiente de realizado el llamado.
4) EI llemat_!o deber:g cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 del Reglamento Regional Valparaiso N° 2 publicado

5) En el evento de que por alguna causa no se efectue la convocatoria a licitacion a través de Mercado Publico o

los antecedentes del proceso de licitacién, en formato digital, dentro de los plazos que se indica a continuacién:
a) Enviar al Mandante copia de la publicacién del llamado a licitacién, dentro de| plazo de diez dias corridos
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contados desde la fecha de la publicacion. ‘ _
b) Remitir al Mandante, para su conocimiento, dentro de los diez dias corridos siguientes al cierre del periodo
de consultas y respuestas, relacionadas con las Bases del proceso de licitacion. ' _

c) Remitir al Mandante el acta de apertura y copia de las ofertas presentadas, al dia siguiente de realizada
dicha apertura. ,

d) Remitir al Mandante analisis de las ofertas y la adjudicacién resuelta con todos los antecedentes relativos a
las ofertas, en un plazo no superior a 90 dias corridos, contados desde que la resolucién del Intendente, que
aprueba el presente convenio se encuentre totaimente tramitada.

6) Remitir al Mandante un ejemplar del Contrato suscrito con el adjudicatario y el Acta de Entrega de Terreno
junto al envio del primer estado de pago o anticipo. La suscripcion del contrato debera efectuarse en un plazo
no superior a 10 dias corridos contados desde Ia fecha en que en que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrativo, por el cual se adjudicé la licitacion.

7) Para que el Mandante pueda cumplir con el compromiso de pagar los estados de pago, la Unidad Técnica
debera remitir al Mandante a mas tardar el dia 20 de cada mes o el dia habil siguiente si aquel fue festivo, los
estados de pago. Esta obligacion debera quedar establecida en las bases de la licitacion. Los estados de pago
que remita la Unidad Técnica deberan contener a lo menos, los siguientes antecedentes:

a. Oficio conductor aprobando el pago, dirigido a la Jefatura de la Divisién de Analisis y Control de Gestién del
Gobiemo Regional de Valparaiso, firmado por el Alcaide.

b. Factura a nombre del Gobierno Regional V Regién, calle Melgarejo 669 Piso 7 Valparaiso, RUT 72.235.100-
2.

c. Caratula tipo GORE, de acuerdo con instrucciones que le impartird el mandante en su oportunidad,
debidamente visada por el Inspector fiscal o su similar, que haya sido designado por el Alcaide, por el Asesor
Técnico de Obra a cargo del proyecto y por el Contratista, en el cual se detalle el avance fisico y financiero que
presente el proyecto de acuerdo al programa de trabajo presentado por la empresa ejecutora de la obra,
conforme con lo exigido en los antecedentes de la licitacién. Ademas, deberan incluirse informes mensuales del
ITO relativos a observaciones en la ejecucion del proyecto.

d. Certificado de la Inspeccion Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del Estado de Pago, que acredite que
la empresa contratista no tiene deudas laborales ni previsionales pendientes con relacién al proyecto y
finiquitos cuando corresponda.

e. Tratandose de una obra de pavimentacion, sera requisito esencial para el pago del primer estado de pago,
que se acompafie a éste, una copia de la solicitud de fiscalizacién de la obra ingresada al SERVIU, por parte
del contratista, con una fecha anterior al inicio de las obras.

8) Informar al Mandante y al Gobernador Provincial la fecha de la inauguraci6n de las obras, con un minimo de 30
dias de anticipacién, a objeto de concordar las caracteristicas y detalles de la actividad inaugural, asi como la
difusion y convocatoria a la comunidad, las que deberan efectuar en forma conjunta el Mandante y la Unidad
Técnica. Del mismo modo, la Unidad Técnica debera informar al Mandante y al Gobernador Provincial de
cualquier actividad al inicio o durante el desarrollo del proyecto que tenga por finalidad su difusién, a fin de
coordinar debidamente su realizacién.

9) Remitir al Mandante, al finalizar la obra o cuando lo requiera éste, un set de fotografias de la misma, en formato
digital, en un CD caratulado con los datos del contenido.

10) La Unidad Técnica debera designar un Inspector Fiscal o su similar, para controlar el cumplimiento cabal y
oporjtuno, por parte del contratista, del objeto del contrato. Dicho Inspector llevara a cabo toda la fiscalizacién
técnica de la ejecucion del proyecto. La identidad de este funcionario debera ser informada al Mandante, antes
del inicio de la Obra.

11) Informar al Mandante la fecha de la recepcion provisoria, a méas tardar al dia siguiente de recibida la solicitud
por parte del contratista. El Gobierno Regional se reserva la facultad de asistir a dicha recepcién.

12) Cumplir con el calendario a que se refiere el numeral 2 de la presente cldusula.

13) Debe_ velar por la oponuna' instalacién, en el lugar donde se emplaza la obra, de vallas identificatorias o letreros
que incluyan la san}t:cviologla del foGObiiemo Regional de Valparaiso y den cuenta del origen y monto de los
recursos comprometidos en conformidad a los articulos 6 y 7 del Reglamento Regional N° i
Diario Oficial del 30 de agosto del 2000. ! ’ PO < Bbiaio e o

14) Cumplir estrictamente con Ios. items de gastos contemplados para el proyecto en la clausula segunda,
qt_:edéndole €xpresamente prohibido el traspaso de recursos de un item a otro.

15) Dictar a la brevedad las instrucciones del caso, cuando el Mandante disponga que la Unidad Técnica subsane
las deficiencias, atrasos o irregularidades que hubiese constatado en las fiscalizaciones a la obra.

Il. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la ejecucion del proyecto a i
‘ : : lidax probado por técnicamente la
unidad de preinversion de la Division de Analisis y Control de Gestion: i P
1) La Unidad Técnica det_:era proceder como sigue; “Los procesos de licitacion y los contratos necesarios para
eje'::;;tar los pr?t:?jctos identificados con cargo a estos recursos, deberan considerar todos los componentes o
partidas consultadas en el disefio que sirvi6 de base para el proceso de recomendacién ico-eco i
favorable por parte del Gobierno Regional". een A
2) En el evento de requerirse un aumento presupuestario para efectos de adjudi i j i
. _ [ L judicar por primera vez la ejecucién de
La: ob;a_s <; Iadas-es%r_na técgu;:: la unidad técnica solicitara dicho aumento y el mandante podra o nolautorizarlo
pendiendo de su disponibilidad presupuestaria Y previa reevaluacion arte de la uni i i
la Divisién de Analisis y Control de Gestion. P e

3) En caso de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas, que hagan
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evaluada y aprobada previamente por la unidad de preinversion citada.

4) La Unidad Técnica debera solicitar por Oficio y obtener la autorizacién indicada en el parrafo precedente para
efectuar las modificaciones de obras — aumentos o disminuciones-, obras extraordinarias y/o modificacion del
contrato de obra. La aprobacién del Mandante debera expresarse mediante un Oficio de la Jefatura de la
Division de Analisis y Control de Gestion siempre que las modificaciones no impliquen aumento de los montos
establecidos en el convenio mandato. En caso de requerir aumentos de tales montos, la aprobacién debera
expresarse en la modificacién del convenio, previo Acuerdo del Consejo Regional y, las modificaciones de
obras, obras extraordinarias y/o modificacion del contrato de obra, no podran materializarse antes de que la
resolucion que apruebe la modificacion del convenio se encuentre totaimente tramitada.

5) Los Oficios indicados en los nimeros 4 y 5 precedentes, deberan acompanarse de un informe técnico que
incluya como minimo los siguientes antecedentes, sin perjuicio de las demas instrucciones que pueda impartir el
Mandante al respecto:

Justificacién técnica

Visacion del proyectista

Planos o detalles de la situacion actual comparados con los planos o detalles de la situacion esperada.

Presupuesto firmado por la Unidad Técnica y contratista.

Analisis de precios unitarios para obras extraordinarias.

Pooow

El Mandante tendra cinco dias habiles desde la fecha del ingreso del oficio en la oficina de partes del Gobierno
Regional, para emitir un pronunciamiento en orden a requerir mayores antecedentes y/o realizar observaciones o
informar que se estudiara la solicitud. La Unidad Técnica dispondra de 10 dias habiles contados desde el ingreso
en su oficina de partes del Oficio del Mandante para remitir los antecedentes solicitados o responder a las
observaciones. En el evento de que transcurra el plazo de 10 dias habiles sin que la Unidad Técnica de
respuesta a lo requerido, el Mandante denegara derechamente la solicitud,

En el evento de que la Unidad Técnica proceda a modificar el contrato de ejecucion de obra sin la aprobacion
del Mandante, aquelia sera exclusivamente responsable de los costos, dafios Y perjuicios que pudieran derivarse
de dicha modificacion.
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Hi.- Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto al presente convenio:

1) Integrar la regulacién contenida en el presente convenio en las bases de la licitacion para la contratacién de
obras y de la asesoria técnica.

2) Entregar copia del presente convenio a la empresa ejecutora de las obras y a la persona natural o juridica que
sea contratada para la asesoria técnica.

QUINTA:

La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por la ejecucion de todas las acciones y actividades que exige la
ejecucion del proyecto, en conformidad a las especificaciones técnicas de éste, asi como las que emanen de los
documentos que la inspeccién técnica suscriba y por la buena ejecucion de los trabajos que se haya contratado.

Le correspondera aprobar en cantidad y calidad la ejecucion de la obra. Del mismo modo, le correspondera aprobar la
consultoria contratada.

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TECNICA POR LA RECEPCION DE FACTURAS.

Seré de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica verificar que las facturas emitidas y entregadas por el
contratista cumplen con los requisitos sefialados en el Articulo 4° de la Ley 19.983, sobre mérito ejecutivo de la
copia de la factura, como asimismo, rechazarlas dentro de los plazos establecidos en el articulo 3° de la Ley ya
referida, sin perjuicio de informar y remitir toda la documentacién correspondiente al Gobierno Regional, dentro de
tercero dia de rechazada formaimente la factura. El incumplimiento total, parcial o tardio de esta obligacién, hara
responsable Unica y exclusivamente a la Unidad Técnica del pago de la factura, exonerando de su pago al Gobierno
Regional. La Unidad Técnica debera incluir esta clausula en los contratos que celebre, en virtud del presente
convenio mandato.

SEXTA:

La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, junto con el primer estado de pago o solicitud de anticipo, el Acta de
Entrega de Terreno de la Obra, documento que certificara el inicio real de los trabajos y mediante el cual se calcuiara
el plazo de las garantias cuando corresponda.

Al enviar el dltimo estado de pago o la solicitud de devolucién de retenciones, la Unidad Técnica debe remitir el Acta
de Recepcion Provisoria sin observaciones. Sin este documento el Mandante no cursara el estado de pago final.
Atendido que la entrega oportuna del terreno de la obra para la iniciacién de los trabajos es una obligacién de la
Unidad Técnica, ésta sera responsable de los perjuicios que pueda ocasionar a la empresa contratista o a terceros el
atraso en dicha entrega.

El Mandante, en ningun caso, estara obligado a compensar o indemnizar perjuicios derivados del atraso en la entrega
del terreno de la obra.

TiTULO Ill: DEL PROCESO LICITATORIO

SEPTIMA:

La Unidad Técnica, para el cumplimiento del Mandato, debera recurrir a sus procedimientos, normativa técnica y
reglamentaria, segun lo indica el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18.091, determinando el procedimiento
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licitatorio a utilizar. Sin perjuicio de lo anterior y no obstante que de acuerdo a la letra e) de_l articulo 3 de la Ley N°
19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servi_cnos, se expluyen de la
aplicacién de las normas de ese cuerpo legal “los contratos relacionados con la ejecucion y concesion dg obn_‘gs
publicas’, la unidad técnica debera observar lo dispuesto en el articulo 21 de la misma ley regpecto dg su obligacion
de someterse a lo establecido en los articulos 18,19 y 20 en cuanto a suministrar la informacion bés_lca a travé_s 'del
Sistema de Informacién de la Direccién de Compras y Contratacion Publica, sobre la contratacion de bienes, servicios,
obras y aquella que determine el Reglamento de dicha ley.

OCTAVA: '
Un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en el Acto de Apertqra. La Unidad Técnica
para este fin, debera informar al Mandante, a lo menos cinco dias habiles antes de Ia fecha de dicho acto.

TITULO IV: DE LA CONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO

NOVENA:
El sistema de contratacién del proyecto sera a suma alzada y no procedera el pago de reajustes ni intereses. No
podra licitarse partidas con valores pro- forma.

TITULO V : FISCALIZACION DEL PROYECTO

DECIMA:

Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Regional podra, disponer, supervisar y fiscalizar las obras que se
ejecuten con cargo a su presupuesto, conforme a lo dispuesto por la letra "d" del articulo 20 de la Ley N° 19.175,
Orgénica Constitucional de Gobierno y Administracion Regional.

TITULO VI: DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA (ITO) Y DE LA ASESORIA
TECNICA DE OBRA (ATO)

DECIMA PRIMERA:

La persona que efectue la supervisién técnica y administrativa de la ejecucién del proyecto debera tener la calidad
de funcionario(a) de la unidad técnica y ser designado (a) para ese efecto por el Alcaide. Esta funcién corresponde
a la Inspeccion técnica de la obra, ITO.

La persona natural o juridica que cumpla la funcion de asesoria técnica de la obra o ATO, s6lo podra ser contratada
para labores de asesoria atingentes a la supervision de la obra, con cargo al item pertinente del proyecto y una vez
adjudicada la ejecucion de la obra e informada ai Gobierno Regional de Valparaiso y hasta la recepcidn provisoria
de la obra, sin observaciones. La persona contratada para la asesoria técnica en ningun caso podra prestar apoyo a
la Unidad Técnica en funciones ajenas al objeto de su contratacién. Asimismo, no se podra contratar para esta labor
a funcionarios(as) o personas naturales Que cumplan labores tales como Director de Obras, Secretarios Comunales

recomendacion técnica de la asesoria.

Para la contratacién de Asesoria Técnica, la Unidad Técnica debera regirse por lo sefialado en las clausulas anteriores
y debera incorporar al contrato los siguientes puntos:

1) Labor a Desarrollar por el(los) Asesor(es) Técnica de Obras
a) Velar por la correcta ejecucion del proyecio cinendose estrictamente a las Bases Administrativas Generales y
Especiales de Propuestas del proyecto y demas antecedentes de licitacién;

b) Formular las observaciones que le merezca la ejecucion de la obra, la calidad de los suministros u otros
aspectos,

c) Interpretar los planos y especificaciones técnicas de| proyecto;

d) Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios competentes acorde con las
especificaciones técnicas.

e) Tomar nota del incumplimiento de medidas de seguridad;

f) Tomar nota del incumplimiento de las normas laborales;

g) Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccién (Carta Gantt) del proyecto;

h) Verificar el avance de obra presentado para la tramitacion del estado de pago.

i) Realizar sus labores con la periodicidad establecida en el contrato de asesoria, el que debera estar conforme
con los antecedentes ingresados a la Direccion Regional.

El asesor técnico efectuara todas estas observaciones por escrito, una vez por semana, a la inspeccion fiscal de la

Unidad Técnica.

2) El As_esor Técnico, para dar curso a la tramitacion de su estado de Pago, junto con presentar su boleta de
honorarios acompafiada de copia del estado de pago del contratista debera remitir mensuaimente un informe de la
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Asesoria Técnica tanto a la Unidad Técnica como al Gobierno Regional, el cual considere al menos los siguientes
documentos: o
a.Detalle de los imprevistos que hubieren afectado el normal desarrolio del proyecto y que puedan |mp_||car
modificaciones al mismo o la necesidad de ejecutar obras extraordinarias, sin perjuicio de la obligacién de la Unidad
Técnica de informar por oficio directamente al Mandante.
b.Detalles de las obras ejecutadas y calidad de construccion.
c.Curvas Comparativas de Avance Fisico y Financiero, Real y Programado.
d.Copia de Carta Gantt y Flujo de Caja de Reprogramaciéon de las obras (si procede) confeccionada por el
Contratista, acompafiada por las observaciones y sugerencias de la Asesoria.
. Analisis, Conclusiones y Sugerencias de las obras a ejecutar en el siguiente periodo.
f. Copia de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.
g.Fotografias Impresas a color de los sectores representativos de la obra
h.Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maquinarias ofertados y en obra.
i. Historial de Modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobierno Regional y copia de todo aquel antecedente
que merezca ser informado.
J. CD con copia digital en formato DOC (Word) del Informe, planilias en formato XLS (Excel), Imagenes en formato
JPG y Carta Gantt en MPP (Project).
k. Copia del libro de obra correspondiente al periodo.

La remisién de los documentos indicados, junto con la boleta de honorarios corespondiente al periodo a que se
refieren tales documentos es requisito indispensable para que el Gobierno Regional pague los honorarios del asesor
técnico.

Sin perjuicio de lo anterior, él o los asesores de la inspeccion técnica de obras deberan emitir informes tan pronto
como tomen conocimiento de que existen situaciones importantes de dar a conocer y que puedan afectar el normal
desarrollo de las obras, tales como imprevistos surgidos en la ejecucion de las obras que puedan implicar
modificaciones al proyecto o la necesidad de ejecutar obras extraordinarias.

3) El pago final del Asesor Técnico, que no podra ser inferior al 10% det monto total de su contrato, se cursara junto
con la recepcion provisoria sin observaciones de la obra y el informe correspondiente a la Gltima etapa, que incluira
el acta de la recepcién provisoria.

4) El Asesor Técnico debera prestar completa colaboracion a la inspeccion técnica de la obra velando siempre por el
mejor beneficio para el proyecto.

§) La vigencia del contrato y las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel, se extenderan, en todo caso,
hasta la recepcion provisoria sin observaciones y los procedimientos que ésta involucre.

El Gobierno Regional no se hara responsable y tampoco pagara Estados de Pago de Contratos de Asesoria Técnica

de Obras que no correspondan estrictamente a labores atingentes de asesoria a la supervisién de la ejecucion de la

obra y/o que correspondan a periodos anteriores a la ejecucion o posteriores a la recepcién provisoria de la obra sin

observaciones

JiTULO VI : DE LAS GARANTIAS:

DECIMA SEGUNDA:

La Unidad Técnica debera solicitar al contratista que ejecute el proyecto, constituir garantia suficiente para caucionar el

anticipo, si procediere éste por haber estado considerado en las bases de la licitacién, el que en todo caso no podra

superar el 10% del monto totail del contrato.

Debera asimismo, caucionar debidamente el fiel cumplimiento del contrato con una garantia con vigencia durante

todo el plazo contratado para la ejecucién de la obra y hasta al menos de 60 dias contados desde la fecha de Ia

recepcion provisoria, la que sera equivalente al 5% del valor total del contrato. El contratista debera entregar una

garantia por el buen comportamiento de la obra con vigencia al menos de trece meses contados desde la fecha de la

recepcion provisoria, la que seréa equivalente al 3% del valor total del contrato.

Debera ademas sefialarse en las bases de la licitacion que se descontara al contratista el 10% del monto de cada

Esta;lo d'e pago hasta enterar el 5% del valor total del contrato, con el objeto de cautelar los intereses del Gobiemo
egional.

Todas las garantias indicadas deberan quedar claramente informadas tanto en las bases de la licitacion como en el

contrato que se suscriba con la entidad adjudicataria y, en todo caso, deberan ser extendidas a nombre del Gobierno

Regional de Valparaiso, excepto la que se indica en la clausula siguiente.

Estas garantias deberan otorgarse como boleta de garantia o vale vista por el contratante en su caso.

La oportunidad de su entrega, las condiciones y caracteristicas de estas garantias se definiran en las Bases
Administrativas Generales y Especiales.

La Unidad Técnica debera exigir en las bases de la licitacién que la empresa contratista tome un seguro como garantia
por dafios a terceros que estara vigente durante todo el desarrolio de las obras.

DECIMA TERCERA:

En las bases de licitacion deber4 indicarse la obligacion de los oferentes de presentar una garantia de seriedad de su

oferta, torr_rada a nombre de la Unidad Técnica, la que debera custodiarla hasta la firma del contrato, cuyas
caracteristicas se definiran en las Bases Administrativas.
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DECIMA CUARTA:

Los documentos de garantia de los contratos respectivos se extenderan a nombre del Mandante, a quien
correspondera verificar su correcta extension y mantenerios en custodia. El control de la vigencia, validez y toda
modificacién de estos documentos, sera responsabilidad de la Unidad Técnica. Asimismo, sera obligacion de la Unidad
Técnica informar oportunamente al Mandante cada vez que las circunstancias propias de cada contrato ameriten la
necesidad de prorrogar su vigencia o hacertas efectivas, en su caso. En ningun caso la Unidad Técnica podra suscribir
con la empresa adjudicataria un contrato para la ejecucién de obra y menos hacer entrega del terreno sin haber
recibido el documento de garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Cuando deba hacerse efectivas las garantias por causas previstas en las respectivas bases de la licitacién, la Unidad
Técnica solicitard al Mandante autorizacién para hacer uso de aquellas acompafiando todos los antecedentes que
justifiquen la peticion. El Intendente Regional se pronunciara a través de una resolucién, previo analisis técnico y
financiero de la solicitud por parte del Departamento de Control de Gestion y el respectivo acuerdo del Consejo
Regional. El presente mandato se extiende a todos los actos y contratos que deba realizar la Unidad Técnica en
beneficio del proyecto haciendo uso de los recursos por concepto de garantias.

DISPOSICIONES VARIAS

DECIMA QUINTA: Para los efectos legales del presente Convenio, las partes filan su domicilio en la ciudad de
Valparaiso y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales.

DECIMA SEXTA: El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en seis ejemplares de igual tenor y
validez, quedando cinco ejemplares en poder del Mandante y uno en poder de la Unidad Técnica.

DECIMA SEPTIMA:

La personeria de don Nicolas Cox Urrejola para actuar en representacion de la I. Municipalidad de Zapallar, consta
en el Decreto N°702 de fecha 11 de marzo 2014 consta en Acta de Sentencia de Proclamaciéon de Alcaldes del
Tribunal Electoral Regional de Valparaiso de fecha de 30 de noviembre de 2012 y la personeria de Gabriel
Aldoney Vargas en su calidad de Intendente, para representar al Gobierno Regional de Valparaiso, consta en
Decreto N°1103 de 17 de agosto de 2015 del Ministerio del Interior. Los documentos que acreditan la personeria
de las partes no se insertan por ser conocida de los otorgantes.
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