Republica de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

DECRETO DE ALCALDIA N°5.656 / 2015.

ZAPALLAR, 30 de Septiembre de 2015.
VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988
“Orgénica Constitucional de Municipalidades”, Sentencia de Proclamacion Rol N° 320-2012 del
Tribunal Electoral Regional de Valparaiso, de fecha 30 de Noviembre del 2012 que me nombra
Alcalde de la Comuna;

CONSIDERANDO:

¢ Memorandum N° 182/2015 de fecha 24 de Septiembre de 2015, emitido por el Director de
Secpla (S).

e Resolucion Exenta N° 31/1/2/1551, de fecha 4 de Septiembre de 2015, emitido por el
Intendente Gobierno Regional de Valparaiso.

e Convenio Mandato Completo e Irrevocable Proyectos de Inversion (Etapa Ejecucion de
Obras) Fondo Nacional de Desarrollo Regional Gobierno Regional de Valparaiso, para la
Ejecucion del Proyecto: “Construccién Red de Alcantarillado Laguna de Zapallar Etapa ",

DECRETO:

APRUEBASE Convenio Mandato Completo e Irrevocable Proyectos de Inversion
(Etapa Ejecuciéon de Obras) Fondo Nacional de Desarrollo Regional Gobierno Regional de
Valparaiso, para la Ejecucion del Proyecto: “Construccion Red de Alcantarillado Laguna de
Zapallar Etapa 11", CODIGO BIP 30393134-0, de fecha 25 de Agosto de 2015, suscrito por el
Gobierno Regional de la Regién de Valparaiso, y la |. Municipalidad de Zapallar, segun
siguiente detalle:

En Valparaiso, a 25 de Agosto de 2015, el Gobierno Regional de la Regién de Valparaiso, Persona
Juridica con Patrimonio Propio representado por el Intendente de la Region de Valparaiso, en su
calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don GABRIEL ALDONEY VARGAS, ambos domiciliados
en el Edificio Esmeralda, calle Melgarejo 669, piso 7, Valparaiso, en adelante “el Gobierno
Regional” y, la I. Municipalidad de Zapallar representada por su Alcalde don NICOLAS COX
URREJOLA, ambos domiciliados en Avda. German Riesco 399, comuna de Zapallar, en adelante
“la Unidad Técnica”, se ha convenido lo siguiente:

Titulo I: Objeto.

PRIMERA:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley N° 19.175, Organica
Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional, texto refundido y en el inciso 4° del articulo
16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, el Gobierno Regional confiere un Mandato Completo
e Irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarte la supervision técnica y administrativa
del proyecto que se Individualita a continuacién, con cargo a los recursos del Presupuesto de Inversion
Regional del Gobierno Regional contemplados en la Ley de Presupuestos del Sector Publico:
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Nombre del Proyecto CODIGO BIP | Monto Priorizado (S)
Construccion Red de Alcantarillado Laguna de Zapallar 30393134-0 235.481.000
Etapa ll

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esté especificamente estipulado en él, la
Unidad Técnica quedard sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas que rigen su propia
actividad. Esta supervision técnica y administrativa comprendera los procesos de licitacion; elaboracién
de Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia,
Convocatoria; Aclaraciones y Respuestas; Recepcion de Ofertas; Apertura; Analisisy Evaluadéon
de las Propuestas, Adjudicacion y Contratacién, asi como la supervision directa de los trabajos
contratados hasta su total terminacion y entrega.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa el encargo declarando que se cefira rigurosamente
a los términos del presente convenio

SEGUNDA: E| proyecto individualizado en la clausula precedente, se detalla, a modo referencial,
en la respectiva ficha de Iniciativa de Inversion (Ficha IDI) del Sistema Nacional de Inversiones
(SNI) del Ministerio de Desarrollo Social, documento que no se inserta por ser conocido de las
partes; Dicho document sefiala la siguiente distribucion de aportes para este proyecto:

Fuente Solicitado Total $
FNDR 235.481.000
TOTAL 235.481.000

*Montos expresados en moneda IDI afio 2013

La disponibilidad de los fondos comprometidos estara sujeta a la circunstancia de que la
resolucién del Intendente mediante la cual se crea la correspondiente asignacion presupuestaria
para el Proyecto, esté al menos, ingresada en Contraloria.

El total del aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), expresado en moneda
presupuestaria 2015 asciende a:

| $246.314.000 (Doscientos cuarenta y seis millones trescientos catorce mil pesos)

Que se desglosa de al siguiente manera:

ITEM MONTO $
Obras Civiles 238.783.000
Consultorias 7.531.000
[ TOTAL FNDR 246.314.000

El presente convenio solo empezara a regir desde la fecha de la notificacion a la unidad tecnica,
de la total tramitacion de la Resolucién del Intendente Regional que lo apruebe y estara vigente

hasta el total cumplimiento del mandato.

TiTULO 1I:OBLIGACIONES

TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL MANDANTE
Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:
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1) Mantener Certificado que dé cuenta de los acuerdos de priorizacién por parte del Consejo
Regional del Gobierno Regional, de los fondos destinados por el FNDR para el proyecto y su
financiamiento, estimado en la suma total individualizada en la clausula primera, expresada en
moneda presupuestaria.

2) Cumplir con la gestion financiera y solventar, los estados de pago programados que,
correctamente emitidos, le formule la Unidad Técnica al Mandante, con cargo a la asignacién
presupuestaria del proyecto.

Las Obligaciones establecidas en los numeros 1) y 2) precedentes, estaran sujetas a la
condicion sefialada en el inciso tercero de la clausula segunda.

3) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversiones (SNI) la informacion de los
gastos efectuados, imputables a los recursos del F.N.D.R.,, a que se refiere el presente
convenio. Si el proyecto resulta adjudicado por un monto menor al costo total de la
recomendacién del Ministerio de Desarrollo Social, el Gobierno Regional debera ajustar el costo
total a ese monto en el BIP, de tal modo que las eventuales modificaciones de contrato tendran
como referencia ese nuevo valor.

Son facultades del Mandante:

1) Impartir las instrucdones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

2) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la informacién
pertinente durante todo el desarrollo del proyecto y/o en las fiscalizaciones que se efectuen por
los/las funcionarios/as que se designen al efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin perjuicio
de la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria por la supervision técnica y
administrativa a su cargo.

3) Disponer que la Unidad Técnica subsane las deficiencias, atrasos o irregularidades que
constate en las fiscalizaciones.

4) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencién en caso de incumplimiento de las
obligaciones contraidas por el contratista.

5) Pronunciarse respecto de las solicitudes de modificaciones al proyecto o de obras
extraordinarias.

6) Interactuar directamente con organismos publicos y privados que estén vinculados al proyecto
a fin de velar por la correcta ejecucion del mismo. El Mandante podra informar al Comité o
Cooperativa de APR del inicio y recepcion de las obras y de toda otra circunstancia que en su
opiniébn deba ser puesta en conocimiento de esa entidad.

7) El Mandante se relacionara con la Unidad Técnica, en forma permanente, a través de la
Divisién de Analisis y Control de Gestion, sin perjuicio de poder interactuar en temas especfficos
para la buena marcha del proyecto, por conducto de otras Divisiones. -

CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

l. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la licitacion, contratacion y supervision

técnica de la ejecucién del proyecto, las siguientes:

1) Remitir al Mandante, para su conocimiento, copia de las Bases Administrativas Generales,
Especiales y los Términos de Referencia a utilizar en las propuestas, en un plazo no
superior a 30 dias corridos contados desde la fecha de entrada en vigencia del presente
convenio, debiendo resguardar a través de ellas el principio de igualdad entre los
proponentes y prestar debida atencion a los aspectos de economia, eficiencia y calidad
técnica. Las bases de la licitacidbn deberan ser concordantes con lo establecido en el
presente convenio y los antecedentes técnicos deberan ajustarse estrictamente al proyecto que
obtuvo la recomendacion técnica.

(VS ]
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2) Enviar el calendario del proceso de licitacion al Mandante al menos diez dias corridos antes
de la publicacién del llamado a licitacion.

3) Enviar al Mandante los antecedentes de identificacion de la licitacién efectuada o publicada a
través del Sistema de Informacién de la Direccién de Compras y Contrataciéon Publica, al dia
siguiente de realizado el llamado.

4) El llamado debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 del Reglamento Regional
Valparaiso N° 2 publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto del 2000, en cuanto a
encabezar dicho llamado a licitacién con la simbologia del Gobierno Regional.

5) En el evento de que por alguna causa no se efectle la convocatoria a licitacion a través
del Sistema de Informacién de la Direccion de Compras y Contratacion Publica o no se
publigue en ese Sistema la informacion relevante de la misma, la Unidad Técnica debera
enviar todos los antecedentes del proceso de licitacién, en formato digital, dentro de los
plazos que se indica a continuacion:

a) Enviar al Mandante copia de la publicacion del llamado a licitacion, dentro del plazo de
diez dias corridos contados desde la fecha de la publicacién.

b) Remitir al Mandante, para su conocimiento, dentro de los diez dias corridos siguientes al
cierre del periodo de consultas y respuestas, relacionadas con las Bases del proceso de
licitacién.

¢) Remitir al Mandante el acta de apertura y copia de las ofertas presentadas. al dia
siguiente de realizada dicha apertura.

d) Remitir al Mandante analisis de las ofertas y la adjudicacion resuelta con todos los
antecedentes relativos a las ofertas, en un plazo no superior a 90 dias corridos, contados
desde que la resolucion del Intendente, que aprueba el presente convenio se encuentre
totalmente tramitada.

6) Remitir al Mandante un ejemplar del Contrato suscrito con el adjudicatario y el Acta de
Entrega de Terreno junto al envio del primer estado de pago o anticipo. La suscripcion
del contrato debera efectuarse en un plazo no superior a 10 dias corridos contados desde la
fecha en que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo, por el cual se adjudicé
la licitacion.

7) Para que el Mandante pueda cumplir con el compromiso de pagar los estados de pago, la
Unidad Técnica debera remitir al Mandante a mas tardar el dia 20 de cada mes o el
dia habil siguiente si aquel fue festivo, los estados de pago. Esta obligacién debera quedar
establecida en las bases de la licitacion. Los estados de pago que remita la Unidad
Técnica deberan contener a lo menos, los siguientes antecedentes:

a. Oficio conductor aprobando el pago, dirigido a la Jefatura de la Division de Andlisis y
Control de Gestién del Gobierno Regional de Valparaiso, firmado por el Alcalde.

b. Factura a nombre del Gobierno Regional V Reglén, calle Melgarejo 669 Piso 7
Valparaiso. RUT 72.235.100-2.

c. Caratula tipo GORE, de acuerdo con instrucciones que le impartira el mandante en su
oportunidad, debidamente visada por el inspector fiscal que haya sido designado por el
Alcalde, por el Asesor Técnico de Obra a cargo del proyecto y por el Contratista, en el cual
se detalle el avance fisicoy financiero que presente el proyecto de acuerdo al programa de
trabajo presentado por la empresa ejecutora d ela obra, conforme con lo exigido en los
antecedents de la licitacion. Ademas deberan incluirse informes mensuales del ITO relativos a
observaciones en la ejecucion del Proyecto.

d. Certificado de la Inspeccion Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del Estado de Pago,
que acredite que la empresa contratista no tiene deudas laborales ni previsionales pendientes
con relacién al Proyecto y finiquitos cuando corresponda.
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8) Informar al Mandante y al Gobernador Provincial la fecha de la inauguracién de las obras, con
un minimo de 30 dias de anticipacion, a objeto de concordar las caracteristicas y detalles de la
actividad inaugural, asi como la difusion y convocatoria a la comunidad, las que deberan
efectuar en forma conjunta el Mandante y la Unidad Técnica. Del mismo modo, la Unidad
Técnica debera informar al Mandante y al Gobernador Provincial de cualquier actividad al inicio
0 durante el desarrollo del Proyecto que tenga por finalidad su diffusion, a fin de coordinar
debidamente su realizacion.

9) Remitir al Mandante, al finalizar la obra o cuando lo requiera éste, un set de fotografias de la
misma, en formato digital, en un CD caratulado con los datos del contenido.

10) La Unidad Técnica debera designar un Inspector Fiscal, para controlar el cumplimiento cabal
y oportuno, por parte del contratista, del objeto del contrato. Dicho Inspector llevara a cabo
toda la fiscalizacién técnica de la ejecuciondel proyecto.

La identidad de este funcionario debera ser informada al Mandante, antes del inicio de la Obra.

11) Informar al Mandante la fecha de la recepcién provisoria, a mas tardar al dia siguiente de
recibida la solicitud por parte del contratista. El Gobierno Regional se reserva la facultad de
asistir a dicha recepcion.

12) Cumplircon el calendario a que se refiere el numeral2 de la presente clausula.

13) Debe velar por la oportuna instalacioén, en el lugar donde se emplaza la obra, de vallas
identificatorias o letreros que incluyan la simbologia del Gobierno Regional de Valparaiso y
den cuenta del origen y monto de los recursos comprometidos en conformidad a los
articulas 6 y 7 del Reglamento Regional N° 2 publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto del
2000.

14) Cumplir estrictamente con los iterns de gastos contemplados para el proyecto en la
clausula segunda, quedandole expresamente prohibido el traspaso de recursos de un item a
otro.

15) Dictar a la brevedad las instrucciones del caso, cuando el Mandante disponga que la
Unidad Técnica subsane las deficiencias, atrasos o irregularidadesque hubiese constatado en
las fiscalizacionesa la obra.

16) Convocar al comité o cooperativa de beneficiarios con el objeto de entregarles informacién
sobre las bases administrativas y técnicas de la licitacién del proyecto y, en su oportunidad, del
inicio de la ejecucion de las obras y de todos los detalles de la contratacién; tales como: el
contenido del proyecto, sobre la empresa contratista, el monto del contrato, plazo de
ejecucion, los costos futuros de mantencion del sistema que se implementara.Junto con ello,
recepcionar las sugerencias que la organizacion de usuarios/beneficiaries pueda entregar y
evaluar la pertinencia de acogerlaspara la buena marcha del proyecto.

17) Generar instancias de reuniony coordinacion con los/las dirigentes del Comité o Cooperativa,
la empresa contratista y la Unidad Técnica a fin de informar desde los avances en la ejecucion
del proyecto asl como recoger sus observaciones.

18) Disefiar e implementar estrategias de educacion y comunicacion a la comunidad beneficiaria
del proyecto, en conjunto con el comité o cooperativa respecto del adecuado uso del sistema de
alcantarillado y de las consecuenciasde su mal uso.

Il. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la ejecucion del proyecto aprobado por el

Ministeriode Desarrollo Social:

1) En forma previa a la licitacion de la ejecucion de las obras del proyecto, la Direccién de Obras
Municipal debera revisar el proyecto recomendado y entregar un certificado al Mandante que
acredite que la iniciativa esta vigente desde el punto de la normativa aplicable y que es viable
Su ejecucion.
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2) La Unidad Tecnlca debera proceder como sigue: "Los procesos de licitacién y los contratos

5)

6)

necesarios para ejecutar los proyectos identificados con cargo a estos recursos, deberan
considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para
el proceso de recomendacion técnico-econdmica favorable por parte del Ministerio de
DesarrolloSocial”.

En el evento de requerirse un aumento presupuestario infenor al 10% de la recomendacion
técnica otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social, al respectivo item, para efectos de
adjudicar por primera vez la ejecucion de las obras o la asesoria técnica. la Unidad Técnica
solicitara dicho aumento y el Mandante podra o no autorizarlo dependiendo de su
disponibilidad presupuestaria. En caso de requerirse un aumento superior al 10%. para el item
respective, debera remitirse el proyecto a reevaluacion.

En caso de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no
previstas,que hagan ineludible la modificacién de los contratos, la Unidad Téalica debera
solicitar por Oficio autorizaciéon al Mandante, que podra o no autorizario de acuerdo a sus
disponibilidades presupueslarias, siempre que los montos adicionales no superen el 10% del
valor de la recomendacion técnica otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social. Si las
necesidades de recursos adicionales superan dicho porcentaje, el proyecto debera ser
reevaluado y contar con una nueva recomendaclon favorable de dicho Ministerio. En todo
caso, la Unidad Técnica debera tener presente que cualquier modificacion al contrato no
debiera afectar la naturaleza de la iniciativa formulada, evaluada y aprobada previamente
de acuerdo con el Sistema Nacional de Inversiones.

La Unidad Técnica debera solicitar por Oficio y obtener la autorizacion indicada en el parrafo
precedente para efectuar las modificaciones de obras - aumentos o disminuciones -, obras
extraordinarias y/o modificacion del contrato de obra. La aprobacién del Mandante debera
expresarse mediante un Oficio de la Jefatura de la Divisiéon de Analisis y Control de Gestion
siempre que las modificaciones no impliquen aumento de los montos establecidos en el
convenio mandato. En caso de requerir aumentos de tales montos, la aprobacion debera
expresarse en la modificacion del convenio, previo Acuerdo del Consejo Regional y, las
modificaciones de obras, obras extraordinarias y/o modificaclon del contrato de obra, no
podran materializarse antes de que la resolucion que apruebe la modificacién del convenio se
encuentre totalmente tramitada.

Los Oficios indicados en los numeros 4 y 5 precedentes, deberan acompafiarse de un informe
técnico que incluya como minimo los siguientes antecedentes, sin perjuicio de las demas
instrucciones que pueda impartirel Mandante al respecto:

a. Justificacion técnica.

b. Visacién del proyectista

c. Planos o detalles de la situacion actual comparados con los planos o detalles de la situacion
esperada.

d. Presupuestofirmado por la Unidad Técnica y contratista.

e. Analisis de precios unitarios para obras extraordinarias.

El Mandante tendra cinco dias habiles desde la fecha del ingreso del oficio en la oficina de
partes del Gobierno Regional, para emitir un pronunciamiento en orden a requerir mayores
antecedentes y/o realizar observaciones o informar que se estudiara la solicitud. La Unidad
Técnica dispondra de 10 dias habiles contados desde el ingreso en su oficina de partes del
Oficio del Mandante para remitir los antecedentes solicitados o responder a las
observaciones. En el evento de que transcurra el plazo de 10 dias habiles sin que la
Unidad Técnica de respuesta a lo requerido, el Mandante denegara derechamente la
solicitud.
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7) En el evento de que la Unidad Técnica proceda a modificar el contrato de ejecucién de obra sin
la aprobacién del Mandante, aquella sera exclusivamente responsible de los costos, dafos y
perjuicios que pudieran derivarse de dicha modificacion.

lil. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto al presente convenio:

1) Integrar la regulaciéon contenida en el presente convenio en las bases de la licitacion para
la contratacion de obras y de la asesoria técnica.

2) Entregar copia del presente convenio a la empresa ejecutora de las obras y a la persona
natural o juridica que sea contratada para la asesoria técnica.

QUINTA:

La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por la ejecucién de todas las acciones vy
actividades que exige la ejecucion del proyecto, en conformidad a las especificaciones técnicas de
éste, asi como las que emanen de los documentos que la inspeccidén técnica suscriba y porla
buena ejecucion de los trabajos que se haya contratado.

Le correspondera aprobar en cantidad y calidad la ejecucion de la obra. Del mismo modo, le
correspondera aprobar la consultoria contratada.

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TECNICA POR LA RECEPCION DE
FACTURAS.

Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica verificar que las facturas emitidas y
entregadas por el contratista cumplen con los requisitos sefialados en el Articulo 4° de la Ley
19.983, sobre mérito ejecutivo de la copia de la factura, como asimismo, rechazarlas dentro de
los plazos establecidos en el articulo 3° de la Ley ya referida, sin perjuicio de informar y remitir
toda la documentacion correspondiente al Gobierno Regional, dentro de tercero dia de rechazada
formalmente la factura. El incumplimiento total, parcial o tardio de esta obligacién, hara
responsable Unica y exclusivamente a la Unidad Técnica del pago de la factura, exonerando de
su pago al Gobiemo Regional. La Unidad Técnica debera incluir esta clausula en los contratos
que celebre, en virtud del presente convenio mandato.

SEXTA:

La Unidad Técnica deberé remitir al Mandante, junto con el primer estado de pago o solicitud
de anticipo, el Acta de Entrega de Terreno de la Obra, documento que certificara el inicio real
de los trabajos y mediante el cual se calculara el plazo de las garantias cuando corresponda.
Al enviar el ultimo estado de pago o la solicitud de devolucién de retenciones, la Unidad Técnica
debe remitir el Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones. Sin este documento el
Mandante no cursara el estado de pago final.

Atendido que la entrega oportuna del terreno de la obra para la iniciacién de los trabajos es
una obligadén de la Unidad Técnica, ésta sera responsable de los perjuicios que pueda ocasionar
a la empresa contratista o a terceros el atraso en dicha entrega.

El Mandante, en ningun caso, estara obligado acompensar o indemnizar perjuicios derivados del
atraso en la entrega del terreno de la obra.

TITULO lli:DEL PROCESO LICITATORIO

SEPTIMA:

La Unidad Técnica, para el cumplimiento del Mandato, debera recurrir a sus procedimientos,
normative técnica y reglamentaria, segun lo Indica el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18.091,
determinando el procedimiento licitatorio a utilizar. Sin perjuicio de lo anterior y no obstante que
de acuerdo a la letra e) del articulo 3 de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos

-
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Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, se excluyen de la aplicacion de las
normas de ese cuerpo legal "los contratos relacionados con la ejecucion y concesion de obras
publicas", la Unidad Técnica debera observar lo dispuesto en el articulo 21 de la misma ley
respecto de su obligacién de someterse a lo establecido en los articulos 18,19 y 20 en cuanto a
suministrar la informacién basica a través del Sistema de Informacion de la Direccién de Compras
y Contratacion Publica, sobre la contratacion de bienes, servicios, obras y aquella que
determine el Reglamento de dicha ley. Ademas, debera tener presente que los preceptos de
la ley N° 19.886 se aplican en forma supletoria.

OCTAVA:

Un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz; en el Acto de
Apertura. La Unidad Técnica para este fin, debera informar al Mandante, a lo menos cinco dias
habiles antes de lafecha de dicho acto.

TITULO IV: DE LA CONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO

NOVENA:

El sistema de contratacién del proyecto sera a suma alzada y no procedera el pago de reajustes
ni intereses. No podra licitarse partidas con valores pro- forma.

TITULO V: FISCALIZACION DEL PROYECTO

DECIMA:

Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Regional podra, disponer, supervisar y
fiscalizar las obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto, conforme a lo dispuesto por
la letra "d' del articulo 20 de la Ley N' 19.175, Organica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional.

TiTULO VI: DE LA SUPERVISION TECNICA'Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA(ITO) Y DE LA
ASESORIA TECNICA DE OBRA

DECIMA PRIMERA: .

La persona que efectue la supervision técnica y administrativa de la ejecucién del proyecto
debera tener la calidad de funcionario(a) de la unidad técnica y ser designado para ese efecto por
el Alcalde. Esta funcion corresponde a la Inspeccion técnica de la obra, ITO.

La persona natural o juridica que cumpla la funcién de asesoria técnica de la obra o ATO, sblo
podra ser contratada para labores de asesoria atingentes a la supervisién de la obra, con cargo
al item pertinente del proyecto y una vez adjudicada la ejecucion de la obra e informada al
Gobiemno Regional de Valparaiso y hasta la recepcion provisoria de la obra, sin observaciones.
La persona contratada para la asesoria técnica en ningun caso podré prestar apoyo a la Unidad
Técnica en funciones ajenas al objeto de su contrataCién. Asimismo, no se podra contratar para
esta labor a funcionarios(as) o personas naturales que cumplan labores tales como Director de
Obras, Secretarios Comunales de Planificacion y Asesores de éstos o a Funcionarios de Planta
o Contrata de la Unidad Técnica. Ademas la Asesoria Técnica, debera operar exclusivamente
con profesionales del rubro de la construccion, esto es, Ingenieros(as) Civiles, Ingenieros(as)
Constructores, Constructores(as) Civiles y/o Arquitectos(as).

La contratacion de la asesoria técnica de la obra debera efectuarse con arreglo a lo dispuesto
por la Ley N° 19.886 y su Reglamento. Los términos de referencia para la contratacién de la
asesoria técnica tales como el numero de profesionales y especialidades, deberan ajustarse a
las condiciones que sirvieron de base para la obtencién de la recomendaciéon técnica de la
asesoria.
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Para la contratacion de Asesoria Técnica, la Unidad Técnica debera regirse por lo sefialado en las
dausulas anteriores y debera incorporar al contrato los siguientes puntos:

1) Labor a Desarrollar por el(los) Asesor(es) Técnica de Obras:

a) Velar por la correcta ejecucién del proyecto cifiéndose estrictamente a las Bases Admlnlstratlvas
Generales y Especiales de Propuestas del proyecto y demas antecedentes de licitacion;
b) Formular las observaciones que le merezca la ejecucion de la obra, la calidad de los suministros
u otros aspectos,

e) Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto;

d) Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los Iaboratonos
competentes acorde con las especificaciones técnicas.

e) Tomar notadel incumplimiento de medidas de seguridad;

f) Tomar nota del incumplimiento de las normas laborales;

g) Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccion (Carta Gantt) del proyecto;

h) Verificar el avance de obra presentado para la tramitacion del estado de pago.

i) Realizar sus labores con la periodicidad establecida en el contrato de asesoria, el que
debera estar conforme con los antecedentes ingresados a la SERPLAC.

El asesor técnico efectuard todas estas observaciones por escrito, una vez por semana, a la
inspeccion fiscal de la Unidad Técnica.

2) El Asesor Técnico, para dar curso a la tramitacién de su estado de pago, junto con presentar
su boleta de honorarios acampafada de copia del estado de pago del contratista debera remitir
mensualmente un informe de la Asesoria Técnica tanto a la Unidad Técnica como al Gobierno
Regional, el cual considere al menos los siguientes documentos:

a. Detalle de los imprevistos que hubieren afectado el normal desarrollo del proyecto y que puedan
implicar modificaciones al mismo o la necesidad de ejecutar obras extraordinarias, sin perjlJicio de la
obligacion de la Unidad Técnica de informar por oficio directamente al Mandante.

b. Detalles de las obras ejecutadas y calidad de construccion.

¢. Curvas Comparativas de Avance fisico y Financiero, Realy Programado.

d, Copla de Carta Gantt y Flujo de Caja de Reprogramacion de las obras (si procede)
confeccionada por el Contratista, acampafiada por las observaciones y sugerencias de la Asesoria.
e. Andlisis, Conclusiones y Sugerencias de las obras a ejecutar en el siguiente periodo.

f. Copia de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.

g. Fotografias impresas a color de los sectores representativos de la obra

h. Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maquinarias ofertados y en obra.

i. Historial de Modificaciones de proyecto autorizadas por €l Gobiemo Regional y copia de todo aquel
antecedente que merezca ser informado.

j. CD con copia digital en formato DOC (Word) del informe, planillas en formato XLS (Excel),
Imagenes en formato JPG y Carta Gantt en MPP (Project).

k. Copia del libro de obra correspondiente al periodo.

La remision de los documentos indicados, junto con la boleta de honorarios correspondiente al
periodo a que se refieren tales documentos es requisito indispensable para que el Gobierno
Regional pague los hohorarios del asesor técnico.

Sin perjuicio de lo anterior, él o los asesores de la inspecion técnica de obras deberan emitir
informes tan pronto como tomen conocimiento de que existen situaciones importantes de dar a
conocer y que puedan afectar el normal desarrollo de las obras, tales como imprevistos surgidos en
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la ejecucion de las obras que puedan implicar modificaciones al proyecto o la necesidad de
ejecutar obras extraordinarias.

3) El pago final del Asesor Técnico, que no podra ser inferior al 10% del monto total de su
contrato, se cursara junto con la recepcién provisoria sin observaciones de la obra y el informe
correspondiente a la ultima etapa, que incluira el acta de la recepcion provisoria.

4) El Asesor Técnico deberd prestar completa colaboracion a la inspeccion tecnica de la obra
velando siempre por el mejor beneficio para el proyecto.

5) La vigencia del contrato y las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel, se

extenderan, en todo caso, hasta la recepcion provisoria sin observaciones y los procedimientos que
ésta involucre.
El Gobierno Regional no se hara responsable y tampoco pagard Estados de Pago de Contratos de
Asesoria Técnica de Obras que no oorrespondan estrictamente a labores atingentes de asesorla
a la supervision de la ejecucion de la obra y/o que correspondan a periodos anteriores a la
ejecucion o posteriores a la recepcion provisoria de la obra sin observaciones.

TITULO VIl : DE LAS GARANTIAS:

DECIMA SEGUNDA:

La Unidad Técnica debera solicitar al contratista que ejecute el proyecto, constituir garantia
suficiente para caucionar el anticipo, si procediere éste por haber estado considerado en las bases
de la licitacion, el que en todo caso no podra superar el 10% del monto total del contrato.

Debera asimismo, caucionar debidamente el fiel cumplimiento del contrato con una garantia con
vigencia durante todo el plazo contratado para la ejecucion de ta obra y hasta al menos de 60 dias
contados desde la fecha de la recepcién provisoria, la que sera equivalente al 5% del valor total del
contrato. El contratista debera entregar una garantia por el buen comportamiento de la obra con
vigencia al menos de trece meses contados desde la fecha de la recepcion provisoria, la que sera
equivalente al 3% del valor total del contrato.

Debera ademas sefalarse en las bases de la licitacion que se descontara al contratista el 10% del
monto de cada estado de pago hasta enterar el 5% del valor total del contrato, con el objeto de
cautelar los Intereses del Gobierno Regional.

Todas las garantias Indicadas deberan quedar claramente informadas tanto en las bases de la
licitacion como en el contrato que se suscriba con la entidad adjudicataria y, en todo caso, deberan
ser extendidas a nombre del Gobiemo Regional de Valparaiso, excepto la que se indica en la
clausula siguiente.

Estas garantlas deberén otorgarse como boleta de garantia o vale vista por el contratante en su
caso.

La oportunidad de su entrega, las condiclones y caracteristicas de estas garantias se definiran
en las Bases Administrativas Generales y Especiales.

La Unidad Técnica debera exigir en las bases de Ia licitacion que la empresa contratista tome un
seguro como garantia por dafios a terceros que estara vigente durante todo el desarrollo de las
obras

DECIMA TERCERA:

En las bases de licitacion debera indicarse la obligacion de los oferentes de presentar una garantia
de seriedad de su oferta, tomada a nombre de la Unidad Técnica, la que debera custodiarla hasta
la firma del contrato, cuyas caracteristicas se definiran en las Bases Administrativas.

10
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DECIMA CUARTA:

Los documentos de garantia de los contratos respectivos se extenderan a nombre de! Mandante,
a quien correspondera verificar su correcta extensién y mantenerlos en custodia. El control de la
vigencia, validez y toda modificaciéon de estos documentos, sera responsabilidad de la Unidad
Técnica. Asimismo, sera obligacion de la Unidad Técnica informar oportunamente al Mandante
cada vez que las circunstancias propias de cada contrato ameriten la necesidad de prorrogar su
vigencia o hacerlas efectivas, en su caso.

En ningun caso la Unidad Técnica podra suscribir con la empresa adjudicataria un contrato para
la ejecucién de obra y menos hacer entrega del terreno sin haber recibido el documento de
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Cuando deba hacerse efectivas las gerantias por causas previstas en las respectivas bases de
la licitacion, la Unidad Técnica solicitara al Mandante autorizacién para hacer uso de aquellas
acompafando todos los antecedentes que justifiquen la peticion. El Intendente Regional se
pronunciara a través de una resolucion, previo andlisis técnico y financiero de la solicitud por parte
del Departamento de Control de Gestion y el respectivo acuerdo del Consejo Regional. El presente
mandato se extiende a todos los actos y contratos que deba realizar la Unidad Técnica en
beneficio del proyecto haciendo uso de los recursos por concepto de garantias.

DISPOSICIONES VARIAS
DECIMA QUINTA: Para los efectos legales del presente Convenio, las partes fijlan su domicilio en
la ciudad de Valparalso y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales.

DECIMA SEXTA: El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en seis ejemplares
de igual tenor y validez, quedando cinco ejemplares en poder del Mandante y uno en poder de la
Unidad Técnica.

DECIMA SEPTIMA:

La personeria de Nicolas Cox Urrejola para actuar en representacion de la llustre Municipalidad
de Zapallar consta en Acta de Sentencia de Proclamacién de Alcaldes del Tribunal Electoral
Regional de Valparalso de fecha 30 de noviembre de 2012 y la personeria de Gabriel Aldoney
Vargas en su calidad de Intendente, para representar al Gobiemo Regional de Valparaiso,
consta en Decreto N°1103 de 17 de agosto de 2015 del Ministerio del Interior. Los documentos
que acreditan la personeria de las partes no se insertan por ser conocida de los otorgantes.
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SECPLA
MEMORANDUM N° 182/2015
ZAPALLAR, 24 de Septiembre de 2015.
A SR. ANTONIO MOLINA DAINE
SECRETARIO MUNICIPAL
DE : SR. HERNAN FERNANDEZ BALTRA

DIRECTOR DE SECPLA (S).

Mediante el presente, me dirijo a usted con el motivo de solicitar
Decreto Aprueba Convenio Mandato del proyecto denominado:
“Construccion Red de Alcantarillado Laguna de Zapallar, Etapa II”. Cédigo

BIP: 30393134-0.

Adjunto copia de Convenio Mandato correspondiente al proyecto

antes mencionado.

[
Sin otro particular, saluda atentamente a\Usted.

DISTRIBUCION:
Secretaria. ~ Ne
Archivo Secpla. O

HFB/mbo.- i

1. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR — SECPLA
German Riesco N° 399 — Fono (033) 742000 Anexos 2070-2071-2072
Fax (033) 741414
E-mail : secpla@munizapallar.cl



APRUEBA CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE CON LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO “CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO LAGUNA DE ZAPALLAR,

ETAPA II”, CODIGO BIP N°30393134-0.
. o soriy ] 05 1
RESOLUCION EXENTA N°: 31/1/2/ /

VALPARAISO,

04 SEPT0B

VISTOS:

1° Lo dispuesto en los articulos 111 y 112 de la Constitucion Politica de la Republica de Chile; 24 letras e); g); j) y i)
74.7_5 y 78 de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional respecto de las
funciones y atribuciones del Intendente Regional y al FNDR respectivamente, lo sefialado en el articulo 16 de la Ley
N° 18.091 en torno a las distintas alternativas para encomendar la ejecucion de proyectos de inversion; lo sefialado
en el articulo 19 bis del DL 1.263 de 1975 que regula las iniciativas de inversién de los Servicios Publicos; La Ley
N° 20.798 de Presupuestos del Sector Publico afio 2015 que otorga recursos a los gobiemnos regionales para
financiar proyectos identificados en el subtitulo 31, tem 02 y, de conformidad con lo establecido en el articulo 8.6.3
de la Resolucion Afecta N° 1.600 de 2008 de la Contraloria General de la Republica, en virtud del cual se exime de
la toma de razon a los decretos y resoluciones aprobatorios de convenios de encomendamiento de funciones entre
‘s?ervi’c;clgs publicos, que se ajusten a un formato tipo aprobado previamente por la Contraloria General de la

epublica;

20 La Resolucion Afecta N° 257 de 26/07/2012 tomada razén por la Contraloria Regional de Valparaiso con fecha
01/08/2012, en virtud de la cual esta autoridad aprobd el formato tipo de convenio mandato completo e irrevocable
del Gobierno Regional de Valparaiso para encomendar la supervision técnica y administrativa de proyectos de
inversion en la etapa de ejecucion de obras.

3° Que, la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Regi6n de Valparaiso ha informado
favorablemente el proyecto denominado “Construccién Red de Alcantarillado Laguna de Zapallar, Etapa 1",
Cédigo BIP N°30393134-0, la cual consta en la respectiva ficha IDI.

4° E| Acuerdo N°8283/07/15 adoptado por el Consejo Regional de Valparaiso, en la 667° sesién ordinaria de fecha 13
de julio de 2015, que aprobd la priorizacién del proyecto indicado en el visto precedente por un monto total de
$235.481.000.- segin consta el certificado emitido con fecha 13 de julio de 2015 por el Secretario Ejecutivo y
Ministro de Fe de dicho Consejo Regional.

5° La Resolucion Afecta N°89 de fecha 04 de agosto de 2015, dictada por el Intendente Regional, en virtud de la cual
se cred la asignacion presupuestaria, en moneda presupuestaria, para el proyecto codigo BIP N°30393134-0 en el
Subtitulo 31, item 02 del presupuesto de inversion del Gobierno Regional de Valparaiso afio 2015.

CONSIDERANDO:

Que, para la ejecucién del proyecto denominado “Construccién Red de Alcantarillado Laguna de Zapallar, Etapa
II”, Cédigo BIP N°30393134-0 se suscribio un Convenio Mandato Completo e irrevocable, ajustado al formato tipo
indicado en el visto 2°, entre el Gobierno Regional de Valparaiso, como entidad financiera y mandante y la |
Municipalidad de Zapallar en calidad de Unidad Técnica, mediante el cual se encomendd a este Ultimo organismo la
supervision técnica y administrativa de la ejecucion del proyecto.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el Convenio Mandato Completo e irrevocable de fecha 25 de agosto de 2015 suscrito entre el
Gobierno Regional de Valparaiso y la I. Municipalidad de Zapallar para la realizacion del proyecto denominado
«Gonstruccién Red de Alcantarillado Laguna de Zapallar, Etapa II”, Cédigo BIP N°30393134-0 cuyo texto es el
siguiente:




FORMATO TIPO
CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
PROYECTOS DE INVERSION (ETAPA EJECUCION DE OBRA)
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE VAL PARAISO

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES

En Valparaiso, a;

25 de agosto 2015

el Gobiemo Regional de la Region de Valparaiso, Persona Juridica con Patrimonio Propio representado por,

| el Intendente de la Regién de Valparaiso

en su calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don;

| Gabriel Aldoney Vargas 1

ambos domiciliados en

| Edificio Esmeralda, calle Melgarejo 669, piso 7, Valparaiso

en adelante “el Gobierno Regional” o "el Mandante” y |

| L.Municipalidad de Zapallar

representada por ;

[ Nicolas Cox Urrejola |

ambos domiciliados en ;

| Avda. German Riesco 399, Zapallar

en adelante “la Unidad Técnica®, se ha convenido lo siguiente:

TiTYLO I: OBJETO

PRIMERA: e - .
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional sobre Gobieno y
Administracion Regional, texto refundido y en el:inciso 4° del articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, el Gobierno
Regional confiere un Mandato Completo e Irevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendare la supervision técnica y
administrativa del proyecto que se individualiza a continuacién, con cargo a los recursos del Presupuesto de Inversién Regional del
Gobierno Regional contemplados en la Ley de Presupuestos del Sector Pblico: "

Nombre del Proyecto Cédigo BIP Monto Priorizado ($)
Construccién Red de Alcantarillado Laguna de Zapallar Etapa Il 303931340 235.481.000

b % A %
[

En cumplimiento del presente convenio yen todo Io queno emespaclﬁmmuﬁpqad'r: en €|, la Unidad Técnica quedaré sujeta
a lo dispuesto en los procedimientos y normas que rigen su propia actividad. Esta supervision técnica y administrativa comprendera
los procesos de licitacion; elaboracién de Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas o Témminos de

Referencia, Convocatorig; Aclaraciones y Respuestas; Recepcion de Ofertag;.ﬁ;penura; Andlisis y Evaluacion de las Propuestas,

convenio.

SEGUNDA: by - cif| L= NNEE

El proyecto individualizado en la clausula precedente se detalla, a modo referencial, en la respectiva ficha de Iniciativa de inversion
(Ficha (DI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrolio Social, documento que no se inserta por ser
conocido de las partes. Dicho documento seflala la siguiente distribucion de aportes para este proyecto:

Fuente Solicitado Total §
FNDR 235.481.000
TOTAL 235.481.000 L

*Montos expresados en moneda IDI afio 2013

La disponibilidad de los fondos comprometidos estara sujeta a la circunstancia de que la resolucién del Intendente mediante la cual
se crea la correspondiente asignacion presupuestaria para el proyecto, esté al menos, ingresada a Contraloria.

El total del aporte del Fondo Nacional de Desarrolio Regional (FNDR), ex do en_moneda taria 2015 asciende a:
] $246.314.000 (Doscientos cuarenta y seis millones trescientos catorce mil pesos)

que se desglosa de la siguiente manera: _

MONTO §
Obras civiles 238.783.000
Consultorias 7.531.000
TOTAL FNDR 246.314.000

El presente convenio sdlo empezara a regir desde la fecha de la notificacién a la unidad técnica, de la total tramitacion de la
Resolucion del Intendente Regional que lo apruebe y estara vigente hasta el total cumplimiento del mandato.

TiT 1: OB CIONES

TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL MANDANTE
Para el cabal curl:lplimlsmo del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:
1)~Menténer Certificado que dé cuenta de los acuerdos de priorizacin por parte del Consejo Regional del Gobierno Regional, de

,flos i _destinados por el FNDR para el proyecto y su financiamiento, estimado en la suma total individualizada en la
\'3 clausula ptimera, expresada en moneda presupuestaria.




2) Cumplir con la gestion financiera y solventar, los estados de pago programados que, correctamente emitidos, le formule la
* Unidad Técnica al Mandante, con cargo a la asignacion presupuestaria del proyecto.

Las obligaciones establecidas en los numeros 1) y 2) precedentes, estaran sujetas a la condicion sefialada en el inciso tercero

de la clausula segunda.

3)

Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversiones (SNI) la informacion dg Iqs gastos efectuados, imputables a los
recursos del F.N.D.R., a que se refiere el presente convenio. Si el proyecto resulta ad;udu@do por un monto menor al costo total
de la recomendacion del Ministerio de Desarrollo Social, el Gobiemo Regional debera ajustar el costo total a ese monto en el

BIP, de tal modo que las eventuales modificaciones de contrato tendran como referencia ese nuevo valor.

Son facultades del Mandante:

1)
2

3)
4)

5)
6)

7)

Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio, '

Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la informacién pertinente durante todo el desarrolio del
proyecto y/o en las fiscalizaciones que se efectilen por los/las funcionarios/as que se designen gl efecto. Esta facpl_tad puede ser
ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria por la supervision técnica y
administrativa a su cargo. o

Disponer que la Unidad Técnica subsane las deficiencias, atrasos o iregularidades que constate en Ias_ fiscalizaciones.

Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencion en caso de incumplimiento de las obligaciones contraidas por el
contratista.

Pronunciarse respecto de las solicitudes de modificaciones al proyecto o de obras extraordinarias.

Interactuar directamente con organismos publicos y privados que estén vinculados al proyecto a fin de velar por la correcta
€jecucion del mismo. El Mandante podra informar al Comité o Cooperativa de APR del inicio y recepcion de las obras y de toda
otra circunstancia que en su opinién deba ser puesta en conocimiento de esa entidad.

El Mandante se relacionara con la Unidad Técnica, en forma permanente, a traves de la Division de Analisis y Control de
Gestion, sin perjuicio de poder interactuar en temas especificos para la buena marcha del proyecto, por conducto de otras
Divisiones.

CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA _ .
l. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la licitacion, contratacién y supervision técnica de la ejecucion del

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

9)
16)

proyecto, las siguientes:

Remitir al Mandante, para su conocimiento, copia de las Bases Administrativas Generales, Especiales y los Términos de
Referencia a utilizar en las propuestas, en un Plazo no superior a 30 dias corridos contados desde la fecha de entrada en
vigencia del presente convenio, debiendo resguardar a través de ellas el principio de igualdad entre los proponentes y
prestar debida atencion a los aspectos de economia, eficiencia y calidad técnica. Las bases de la licitacion deberan ser
concordantes con lo establecido en el presente convenio y los antecedentes técnicos deberan ajustarse estrictamente al
proyecto que obtuvo la recomendacién técnica. '

Enviar el calendario del proceso de licitacién al Mandante al menos diez dias corridos antes de la publicacién del llamado a

Informacion de la Direccion de Compras y Contratacién Ptublica, al dia siguiente de realizado el llamado.

El lamado debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 del Reglamento Regional Valparaiso N° 2 publicado en el Diario
Oficial del 30 de agosto del 2000, en cuanto a encabezar dicho llamado a licitacién con la simbologia del Gobierno
Regional.

En el evento de que por alguna causa no se efectie la convocatoria a licitacion a través del Sistema de Informacién de la
Direccion de Compras y Contratacion Piblica o no se publigue en ese Sistema Ia informacién relevante de la misma, la
Unidad Técnica debera enviar todos los antecedentes del proceso de licitacién, en formato digital, dentro de los plazos que
se indica a continuacién;

a) Enviar al Mandante copia de la publicacion del llamado a licitacién, dentro del plazo de diez dias corridos contados
desde la fecha de la publicacion.

b) Remitir al Mandante, para su conocimiento, dentro de los diez dias corridos siguientes al cierre del periodo de consuitas
Y respuestas, relacionadas con las Bases del proceso de licitacion. :

¢) Remitir al Mandante el acta de apertura Y copia de las ofertas presentadas, al dia siguiente de realizada dicha apertura.
d) Remitir al Mandante andlisis de las ofertas y la adjudicacion resuelta con todos los antecedentes relativos a las ofertas,
en un plazo no superior a 90 dias corridos, contados desde que la resolucion del Intendente, que aprueba el presente

Remitir al Mandante un ejemplar del Contrato suscrito con el adjudicatario y el Acta de Entrega de Terreno junto al envio
del primer estado de pago o anticipo. La suscripcién del contrato debera efectuarse en un plazo no superior a 10 dias
corridos contados desde la fecha en que en que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo, por el cual se
adjudico la licitacién.

Para que el Mandante pueda cumplir con el compromiso de pagar los estados de pago, la Unidad Técnica debera remitir al
Mandante a méas tardar el dia 20 de cada mes o el dia habil siguiente si aquel fue festivo, los estados de pago. Esta

deberan contener a lo menos, los siguientes antecedentes:

a. Oficio conductor aprobando el pago, dirigido a la Jefatura de 1a Division de Analisis y Control de Gestion del Gobiermno
Regional de Valparaiso, firmado por el Alcalde.

b. Factura a nombre del Gobierno Regional V Regién, calle Meigarejo 669 Piso 7 Valparaiso, RUT 72.235.100-2.

c. Caratula tipo GORE, de acuerdo con instrucciones que le impartiré el mandante en su oportunidad, debidamente visada

Remitir al Mandante, al finalizar la obra o cuando lo requiera éste, un set de fotografias de la misma, en formato digital, en
RGO caratulado con los datos del contenido.

La Ui ‘ad Técnica debera designar un Inspector Fiscal, para controlar el cumplimiento cabal y oportuno, por parte del
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contratista, del objeto del contrato. Dicho Inspector llevara a cabo toda la fiscalizacion técnica de la ejecucion del proyecto.
La identidad de este funcionario debera ser informada al Mandante, antes del inicio de la Obra.

11) Informar al Mandante la fecha de la recepcién provisoria, a mas tardar al dia siguiente de recibida la solicitud por parte del
contratista. El Gobierno Regional se reserva la facultad de asistir a dicha recepcion.

12) Cumplir con el calendario a que se refiere el numeral 2 de la presente clausula.

13) Debe velar por la oportuna instalacién, en el lugar donde se emplaza la obra, de vallas identificatorias o letreros que
incluyan la simbologia del Gobierno Regional de Valparaiso y den cuenta del origen y monto de los recursos
comprometidos en conformidad a los articulos 6 y 7 del Reglamento Regional N° 2 publicado en el Diario Oficial del 30 de
agosto del 2000.

14) Cumplir estrictamente con los items de gastos contemplados para el proyecto en la clausula segunda, quedandole
expresamente prohibido el traspaso de recursos de un item a otro.

15) Dictar a la brevedad las instrucciones del caso, cuando el Mandante disponga que la Unidad Técnica subsane las
deficiencias, atrasos o irregularidades que hubiese constatado en las fiscalizaciones a la obra.

16) Convocar al comité o cooperativa de beneficiarios con el objeto de entregarles informacién sobre las bases administrativas
y técnicas de la licitacion del proyecto y, en su oportunidad, del inicio de la ejecucién de las obras y de todos los detalles de
la contratacion; tales como: el contenido del proyecto, sobre la empresa contratista, el monto del contrato, plazo de
ejecucion, los costos futuros de mantencion del sistema que se implementara. Junto con ello, recepcionar las sugerencias
que la organizacion de usuarios/beneficiarios pueda entregar y evaluar la pertinencia de acogerlas para la buena marcha
del proyecto.

17) Generar instancias de reunién y coordinacién con losflas dirigentes del Comité o Cooperativa, la empresa contratista y la
Unidad Técnica a fin de informarles de los avances en la ejecucion del proyecto asl como recoger sus observaciones.

18) Disefar e implementar estrategias de educacion y comunicacién a la comunidad beneficiaria del proyecto, en conjunto con
el comité o cooperativa respecto del adecuado uso del sistema de alcantarillado y de las consecuencias de su mal uso.

. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la ejecucién del proyecto aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social:

1) En forma previa a la licitacion de la ejecucién de las obras del proyecto, la Direccién de Obras Municipal debera revisar el
proyecto recomendado y entregar un certificado al Mandante que acredite que la iniciativa esta vigente desde el punto de la
normativa aplicable y que es viable su ejecucion.

2) La Unidad Técnica debera proceder como sigue; “Los procesos de licitacién y los contratos necesarios para ejecutar los
proyectos identificados con cargo a estos recursos, deberan considerar todos los componentes o partidas consultadas en el
disefio que sirvi6 de base para el proceso de recomendacién técnico-econdmica favorable por parte del Ministerio de
Desarollo Social”.

3) En el evento de requerirse un aumento presupuestario inferior al 10% de la.recomendacion técnica otorgada por el Ministerio
de Desarrollo Social, al respectivo item, para efectos de adjudicar por primera vez la ejecucion de las obras o la asesoria
técnica, la Unidad Técnica solicitara dicho aumento y el Mandante podra o no autorizardo dependiendo de su disponibilidad
presupuestaria. En caso de requerirse un aumento superior al 10%, para el item respectivo, debera remitirse el proyecto a
reevaluacion.

4) En caso de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaclones no previstas, que hagan ineludible la
modificaciéon de los contratos, la Unidad Técnica debera solicitar por Oficio autorizacién al Mandante, que podra o no
autorizario de acuerdo a sus disponibilidades presupuestarias, siempre que los montos adicionales no superen el 10% del
valor de la recomendacion técnica otorgada por. el Ministerio de Desarrollo Social. Si las necesidades de recursos adicionales
superan dicho porcentaje, el proyecto debera ser reevaluado y contar-con una nueva recomendacion favorable de dicho
Ministerio. En todo caso, la Unidad Técnica deberd tener presente que cualquier modificacion al contrato no debiera afectar
la naturaleza de la iniciativa formulada, evaluada y aprobada previamente de acuerdo con el Sistema Nacional de
Inversiones.

5) La Unidad Técnica debera solicitar por Oficio y obtener la autorizacién indicada en el parrafo precedente para efectuar las
modificaciones de obras — aumentos o disminuciones-, obras extraordinarias y/o modificacion del contrato de obra. La
aprobacion del Mandante debera expresarse mediante un Oficio de |la Jefatura de la Divisién de Analisis y Control de Gestion
siempre que las modificaciones no impliquen aumento ‘de los montos establecidos en el convenio mandato. En caso de
requerir aumentos de tales montos, la aprobacién debera expresarse en la modificacion del convenio, previo Acuerdo del
Consejo Regional y, las modificaciones de obras, obras extraordinarias: y/o modificacion del contrato de obra, no podran
materializarse antes de que la resolucién que apruebe la modificacién del convenio se encuentre totalmente tramitada.

6) Los Oficios indicados en los nimeros 4 y 5 precedentes, deberdn acompafiarse de un informe técnico que incluya como
minimo los siguientes antecedentes, sin perjuicio de las demas instrucciones que pueda impartir el Mandante al respecto:

Justificacion técnica

Visacion del proyectista

Planos o detalles de )a situacién actual comparados con los planos o detalles de la situacién esperada.

Presupuesto firmado por la Unidad Técnica y contratista. :

Analisis de precios unitarios para obras extraordinarias.

poooo

El Mandante tendra cinco dias habiles desde la fecha del ingreso del oficio en la oficina de partes del Gobiemo Regional,
para emitir un pronunciamiento en orden a requerir mayores antecedentes y/o realizar observaciones o informar que se
estudiara la solicitud. La Unidad Técnica dispondra de 10 dias habiles contados desde el ingreso en su oficina de partes del
Oficio del Mandante para remitir los antecedentes solicitados o responder a las observaciones. En el evento de que
transcurra el plazo de 10 dias habiles sin que la Unidad Técnica de respuesta a lo requerido, el Mandante denegara
derechamente la solicitud.

7) En el evento de que la Unidad Técnica proceda a modificar el contrato de ejecucién de obra sin la aprobacion del Mandante,
aquella sera exclusivamente responsable de los costos, daiios y perjuicios que pudieran derivarse de dicha modificacién.

lil.- Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto al presente convenio:

1) Integrar la regulacién contenida en el presente convenio en las bases de la licitacion para la contratacion de obras y de la
asesoria técnica.

2) Entregar copia del presente convenio a la empresa ejecutora de las obras y a la persona natural o juridica que sea contratada
para la asesoria técnica.

QUINTA:
/@iqad Técnica asume la total responsabilidad por la ejecucién de todas las acciones y actividades que exige la ejecucion del
’ proym en conformidad a las especificaciones técnicas de éste, asi como las que emanen de los documentos que la
/ inspeccion técnica suscriba y por la buena ejecucién de los trabajos que se haya contratado.
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Le oorresl dera a canti i i ; .
cbntratadg.on probar en cantidad y calidad la ejecucién de la obra. Del mismo modo, le correspondera aprobar la consultoria

[S)E ;.AdRESPlONSABILIDAD DE LA UNIDAD TECNICA POR LA RECEPCION DE FACTURAS.

era de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica verificar que las facturas emitidas y entregadas por el contratista
cump|en con los requisitos sefialados en el Articulo 4° de la Ley 19.983, sobre mérito ejecutivo de la copia dep?a factura, como
asimismo, rechazarlgs dentro de lo§ plazos esta_blecidos en el articulo 3° de la Ley ya referida, sin perjuicio de informar y remitir
Foda la 99cumentacnén co.rrespon@ente al Gobiemo Regional, dentro de tercero dia de rechazada formalmente la factura. €&l
incumplimiento total, parcial o tardio de esta obligacion, hara responsable Unica y exclusivamente a la Unidad Técnica del pago

de la factura._ exonerando de su pago al Gobiemo Regional. La Unidad Técnica debera incluir esta clausula en los contratos que
celebre, en virtud del presente convenio mandato.

SEXTA:

La Unidad Técnica deberé remitir al Mandante, junto con el primer estado de pago o solicitud de anticipo, el Acta de Entrega de
Terreno de la Obra, documento que certificara el inicio real de los trabajos y mediante el cual se calculara el plazo de las garantias
cuando corresponda.

Al enviar el ultimo estado de pago o la solicitud de devolucién de retenciones, la Unidad Técnica debe remitir el Acta de Recepcion
Provis.oria sin observaciones. Sin este documento el Mandante no cursara el estado de pago final.

Atendido que la entrega oportuna del terreno de la obra para la iniciacion de los trabajos es una obligacion de la Unidad Técnica,
ésta sera responsable de los perjuicios que pueda ocasionar a la empresa contratista o a terceros el atraso en dicha entrega.

IEI Ntl’andante. en ningun caso, estara obligado a compensar o indemnizar perjuicios derivados del atraso en la entrega del terreno de
a obra.

TITULO Ili: DEL PROCESO LICITATORIO
SEPTIMA:

La Unidad Técnica, para el cumplimiento del Mandato, debera recurir a sus procedimientos, normativa técnica y reglamentaria,
seguin lo indica el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18.091, determinando el procedimiento licitatorio a utilizar. Sin perjuicio de lo
anterior y no obstante que de acuerdo a la letra e) dei articulo 3 de la Ley N° 19,886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios, se excluyen de la aplicacidn de las normas de ese cuerpo lega! “los contratos relacionados con
la ejecucién y concesién de obras publicas®, la Unidad Técnica debera observar lo dispuesto en el articulo 21 de la misma ley
respecto de su obligacion de someterse a lo establecido en los articulos 18,19 y 20 en cuanto a suministrar la informacion basica a
través del Sistema de Informacién de la Direccién de Compras y Contratacién Publica, sobre la contratacion de bienes, servicios,
obras y aquella que determine el Reglamento de dicha ley. Ademas, debera tener presente que los preceptos de la Ley N° 19.886
se aplican en forma supletoria.

OCTAVA:
Un funcionario del Gobiemo Regional podra participar, con derecho a voz, en el Acto de Apertura. La Unidad Técnica para este fin,
debers informar al Mandante, a lo menos cinco dias habiles antes de la fecha de dicho acto.

TITULO IV: DE LA CONTRATACION ECUC! L PRO

NOVENA: "

El sistema de contratacién del proyecto seré a suma alzada y no procedera el pago de reajustes ni intereses. No podra licitarse
partidas con valores pro- forma.

TITULO V : FI PROYECT

DECIMA:

Para e} cumplimiento de sus funciones, el Gobiemo Regional podrd, disponer, supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten con
cargo a su presupuesto, conforme a lo dispuesto por la letra "d” del articulo 20 de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional de
Gobiermno y Administracion Regional.

ATO

DECIMA PRIMERA:

La persona que efectie la supervision técnica y administrativa de la ejecucion del proyecto debera tener la calidad de
funcionario(a) de la unidad técnica y ser designado para ese efecto por el Alcalde. Esta funcion corresponde a la Inspeccion
técnica de la obra, ITO.

La persona natural o juridica que cumpla la funcién de asesoria técnica de la obra o ATO, sblo podra ser contratada para labores
de asesoria atingentes a la supervision de la obra, con cargo al item pertinente del proyecto y una vez adjudicada la ejecucion de
la obra e informada al Gobierno Regional de Valparaiso y hasta la recepcion provisoria de la obra, sin observaciones. La persona
contratada para la asesoria técnica en ningun caso podra prestar apoyo a la Unidad Técnica en funciones ajenas al objeto de su
contratacion. Asimismo, no se podra contratar para esta labor a funcionarios(as) o personas naturales que cumplan labores tales
como Director de Obras, Secretarios Comunales de Planificacién y Asesores de éstos o a Funcionarios de Planta o Contrata de
la Unidad Técnica. Ademas la Asesoria Técnica, debera operar exclusivamente con profesionales del rubro de la construccion,
esto es, Ingenieros(as) Civiles, Ingenieros(as) Constructores, Constructores(as) Civiles y/o Arquitectos(as).

La contratacion de la asesoria técnica de la obra debera efectuarse con arreglo a lo dispuesto por la Ley N° 19.886 y su
Reglamento. Los términos de referencia para la contratacion de la asesoria técnica tales como el nimero de profesionales y
especialidades, deberan ajustarse a las condiciones que sirvieron de base para la obtencién de la recomendacion técnica de la
asesoria.

Para la contratacion de Asesoria Técnica, la Unidad Técnica debera regirse por lo sefialado en las clausulas anteriores y debera
incorporar al contrato los siguientes puntos:

1) Labor a Desarrollar por el(los) Asesor(es) Técnica de Obras
a) Velar por la correcta ejecucion del proyecto cifiéndose estrictamente a las Bases Administrativas Generales y Especiales de
Propuestas del proyecto y demas antecedentes de licitacion;
b) Formular las observaciones que le merezca la ejecucion de la obra, la calidad de los suministros u otros aspectos;
¢) Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto,
d) Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios competentes acorde con las
especificaciones técnicas.
) Tomar nota del incumplimiento de medidas de seguridad,
e &
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f) Tomar nota del incumplimiento de las normas laborales; ]

g) Controlar ef correcto cumplimiento del programa de construccién (Carta Gantt) del proyecto;

h) Verificar el avance de obra presentado para la tramitacion del estado de pago. .

i) Realizar sus labores con la periodicidad establecida en el contrato de asesoria, el que debera estar conforme con los

antecedentes ingresados a la SERPLAC.

El asesor técnico efectuara todas estas observaciones por escrito, una vez por semana, a la inspeccion fiscal de la Unidad
Técnica.

2) El Asesor Técnico, para dar curso a la tramitacién de su estado de pago, junto con presentar su bole_ta de !wnoranos
acompafiada de copia del estado de pago del contratista debera remitir mensualmente un informe de la Asesoria Técnica tanto a
la Unidad Técnica como al Gobierno Regional, el cual considere al menos los siguientes documentos:

a. Detalle de los imprevistos que hubieren afectado el normal desarrolio del proyecio y que puedan implicar modificaciones _aI
mismo o la necesidad de ejecutar obras extraordinarias, sin perjuicio de la obligacién de la Unidad Técnica de informar por oficio
directamente al Mandante.

b. Detalles de las obras ejecutadas y calidad de construccion.

c. Curvas Comparativas de Avance Fisico y Financiero, Real y Programado.

d.Copia de Carta Gantt y Flujo de Caja de Reprogramacién de las obras (si procede) confeccionada por el Contratista,
acompafiada por las observaciones y sugerencias de la Asesoria.

e. Analisis, Conclusiones y Sugerencias de las obras a sjecutar en e siguiente periodo.

f. Copia de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.

g. Fotografias Impresas a color de los sectores representativos de la obra

h. Detalle comparativo de ia mano de obra, equipos y maquinarias ofertados y en obra.

i. Historial de Modificaciones de proyecto autorizadas por et Gobiemo Regional y copia de todo aquel antecedente que merezca
ser informado.

j- CD con copia digital en formato DOC (Word) del Informe, planillas en formato,XLS. (Excel), iImagenes en formato JPG y Carta
Gantt en MPP (Project). : : b p s

k. Copia del libro de obra correspondiente al periodo. - :

Sin perjuicio de lo anterior, él o los asesores de la inspeccién técnica de obras deberan emitir informes tan pronto como tomen
conocimiento de que existen situaciones importantes de dar a conocer ¥ que puedan afectar el normal desarrolio de las obras, tales
como lmprevrudstos surgidos en la ejecucion de las obras Que puedan implicar modificaciones al proyecto o la necesidad de ejecutar
obras extraordinarias. Y

3) El pago final del Asesor Técnioo,_ que no podra ser inferior al 10% del monto total de su contrato, se cursara junto con la
recepcion provisoria sin observaciones de la obra y el informe comespondiente a la ultima elapa, que induird el acta de ia
recepcion provisoria.

4) El Asesor Técnico debera prestar completa colaboracion a la inspeccion técnica de la obra velando siempre por el mejor
beneficio para el proyecto. i S, A .. i

5) La viggncia del contrato y las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel, se extenderan, en todo caso, hasta la
reeepqon provisoria sin observaciones y los procedimientos que ésta involucre,
El Gobierno Regional no se haré responsable y tampoco pagara Estados de Pago de Contratos de Asesoria Técnica de Obras
que no correspondan estrictamente a labores atingentes de asesoria a la supervision de la ejecucién de la obra ylo que
correspondan a periodos anteriores a la ejecucién o posteriores a la recepcién provisoria de la obra sin observaciones.

TITULO Vil : DE LAS GARANTIAS:
CII_M SEGUNDA:
La Unidad Técnica debera solicitar al contratista que ejecute el proyecto, constituir garantia suficiente para caucionar el anticipo, si

procediere ésle por haber estado considerado en las bases de la licitacion, el que en todo caso no podra superar el 10% del monto
total del contrato.

suscriba con la entidad adjudicataria Y. en todo caso, deberan ser extendidas a nombre Gobi i i
excepto la que se indica en la clausula siguiente. TSR B oo R

Estas garantias deberan otorgarse como boleta de garantia o vale vista por el contratante en su caso.

La oportunidad de su entrega, las condiciones caracteristicas de estas garanti i - .
Generales y Especiales. y garantias se definiran en las Bases Administrativas

La Unidad Técnica debera exigir en las bases de Ia licitacién que la empresa contratista tome un u ia por
: seguro
terceros que estara vigente durante todo el desarrollo de las obras. E—— ——

DECIMA TERCERA:

En las bases de licitacion debera indicarse la obligacién de los oferentes de presentar una garantia de seriedad de su oferta, tomada

a nombre de la Unidad Técnica, la que debera custodiarla hasta | Ca isti i
A ta la firma del contrato, Cuyas caracteristicas se definiran en las Bases

_DECIMA CUARTA:
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entrega del terreno sin haber recibido el documento de garantia de fiel cumplimiento del contrato. o ’ _
Cuando deba hacerse efectivas las garantias por causas previstas en las respectivas bases de la Iimagér_\. la Unidad _Técnlca

garantias.

Di i V

DECIMA QUINTA: Para los efectos legales del presente Convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valparaiso y se
someten a la jurisdiccién de sus Tribunales.

DECIMA SEXTA: El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en seis ejemplares de igual tenor y validez,
quedando cinco ejemplares en poder del Mandante y uno en poder de la Unidad Técnica.

DECIMA SEPTIMA:

La personeria de Nicolas Cox Urrejola para actuar en representacion de la liustre Municipalidad de Zapallar consta en Acta
de Sentencia de Proclamacion de Alcaldes del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso de fecha 30 de noviembre de 2012 y la

NICOLAS COX URREJOLA GABRIEL ALDONEY VARGAS
ALCALDE INTENDENTE
I.MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO
UNIDAD TECNICA MANDANTE

presupuestario, en cumplimiento del convenio que por este acto se aprueba, a la asignacién presupuestaria

cddigo BIP N°30393134-0; subtitulo 31, ftem 02 del Presupuesto de Inversion del Gobiemo Regional de
Valparaiso afio 2015.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE w3

Of. Partes GORE ;
Unidad Técnica I
Carpeta proyecto ]
Depto. Finanzas

& RE]




FORMATO TIPO
CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
PROYECTOS DE INVERSION (ETAPA EJECUCION DE OBRA)
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE VAL PARAISO

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES

_EnValparaiso.a;
L 7 5 AGO 2015 _
el Gobiemo Regional de la Region de Valparaiso, Persona Juridica con Patrimonio Propio representado por;
| el Intendente de la Regi6n de Valparaiso
en su calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don
|_Gabriel Aldoney Vargas _
ambos domiciliados en
| Edificio Esmeralda, calle Melgarejo 669, piso 7, Valparaiso
en adelante "el Gobierno Regional” o "el Mandante” vy
| LMunicipalidad de Zapallar
_representadapor;
| Nicolas Cox Urrejola
_ambos domiciliados en ; —
| Avda. German Riesco 399, Zapallar -
en adelante “la Unidad Técnica", se ha convenido lo siguiente:

IIULO I: OBJETO

PRIMERA:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional sobre Gobiemo y
Administracion Regional, texto refundido y en el inciso 4° del articulo 16 de la Ley N° 18.081 y sus modificaciones, el Gobiemo
Regional confiere un Mandato Completo e Irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y
administrativa del proyecto que se individualiza a continuacion, con cargo a los recursos del Presupuesto de Inversion Regional del
Gobiemo Regional contemplados en la Ley de Presupuestos del Sector Publico;

—

- | S—

Nombre del Proyecto [ Cédigo BIP | Wonto Priorizado ($)

——— —— o

Construccién Red de Alcantarillado Laguna de Zapallar Etapa il . 30393134-0 | 235.481.000
L

S |

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esta especificamente estipulado en &I, la Unidad Técnica quedara sujeta
a lo dispuesto en los procedimientos y normas que rigen su propia actividad. Esta supervision técnica y administrativa comprendera
los procesos de licitacién; elaboracion de Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas o Téminos de
Referencia, Convocatoria; Aclaraciones y Respuestas; Recepcion de Ofertas; Apertura; Anélisis y Evaluacion de las Propuestas,
Adjudicacion y Contratacion, asi como la supervision directa de los trabajos contratados hasta su total terminacion y entrega.

La Uniqad Técnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se cefiira rigurosamente a los términos del presente
convenio.

SEGUNDA:

El proyecto individualizado en la cldusula precedente se detalla, a modo referencial, en la respectiva ficha de Iniciativa de inversion
(Ficha IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desamollo Social, documento que no se inserta por ser
conocido de las partes. Dicho documento sefiala la siguiente distribucion de aportes para este proyeclo:

Fuente ] Solicitado Total $
FNDR ~ - 235.481.000 Ty
" TOTAL | 235.481.000

*Montos expresados en moneda IDI afo 2013

La disponibilidad de los fondos comprometidos estara sujeta a la circunstancia de que la resolucion del intendente mediante 1a cual
se crea la corespondiente asignacion presupuestaria para el proyscto, esté al menos, ingresada a Contraloria.

El total del aporte del Fondo Nacional de Desamolio Regional (FNDR), expresado en moneda presupuestaria 2015 asciende a:
$246.314.000 (Doscientos cuarenta y seis millones trescientos catorce mil pesos)

gue se desglosa de la siguiente manera:

ll _ ITEM _J MONTO $
| Obras civiles - - - 238.783.000
| Consultorias — ~ i | 7.531.000

. TOTA R ’ 246.314.000



El presente convenio sélo empezara a regir desde la fecha de la notificacion a la unidad técnica, de la total tramitacion de la
Resolucion del Intendente Regional que lo apruebe y estara vigente hasta el total cumplimiento del mandato.

TITULO Il; OBLIGACIONES

TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL MANDANTE
Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:

1)

2

3)

Mantener Certificado que dé cuenta de los acuerdos de priorizacién por parte del Consejo Regional del Gobiemo Regional, de
jos fondos destinados por el FNDR para el proyecto y su financiamiento, estimado en la suma total individualizada en la
clausula primera, expresada en moneda presupuestaria.

Cumplir con la gestion financiera y solventar, los estados de pago programados que, correctamente emitidos, le fomule la
Unidad Técnica al Mandante, con cargo a la asignacién presupuestaria del proyecto.

Las obligaciones establecidas en los niimeros 1) y 2) precedentes, estaran sujetas a la condicion sefialada en el inciso tercero
de la clausula segunda.

Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversiones (SNI) la informacién de los gastos efectuados, imputables a los
recursos del F.N.D.R., a que se refiere el presente convenio. Si el proyecto resulta adjudicado por un monto menor al costo total
de la recomendacion del Ministerio de Desarrollo Social, el Gobiemo Regional debera ajustar el costo total a ese monto en el
BIP, de tal modo que las eventuales modificaciones de contrato tendran como referencia ese nuevo valor.

Son facultades del Mandante:

1)
2)

3

5)
6)

7

Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la informacién pertinente durante todo el desarrolio del
proyecto y/o en las fiscalizaciones que se efectuen por losflas funcionarios/as que se designen al efecto. Esta facultad puede ser
ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que comesponde integraimente a la mandataria por la supervisién técnica y
administrativa a su cargo.

Disponer que la Unidad Técnica subsane las deficiencias, atrasos o imegularidades que constate en las fiscalizaciones.

Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencion en caso de incumplimiento de las obligaciones contraidas por el
contratista.

Pronunciarse respecto de las solicitudes de modificaciones al proyecto o de obras extraordinarias.

Interactuar directamente con organismos publicos y privados que estén vinculados al proyecto a fin de velar por la comecta
ejecucion del mismo. El Mandante podré informar al Comité o Cooperativa de APR del inicio y recepcion de las obras y de toda
ofra circunstancia que en su opinién deba ser puesta en conocimiento de esa entidad.

El Mandante se relacionara con la Unidad Técnica, en forma permanente, a través de la Division de Analisis y Control de
Gestion, sin perjuicio de poder interactuar en temas especificos para la buena marcha del proyecto, por conducto de ofras
Divisiones.

CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA
1. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la licitacién, contratacion y supervision técnica de la ejecucion del

1)

2)
3)
4)

5)

6)

n

proyecto, las siguientes:

Remitir al Mandante, para su conocimiento, copia de las Bases Administrativas Generales, Especiales y los Términos de
Referencia a utilizar en las propuestas, en un plazo no superior a 30 dias corridos contados desde la fecha de entrada en
vigencia del presente convenio, debiendo resguardar a través de ellas el principio de igualdad entre los proponentes y
prestar debida atencion a los aspectos de economia, eficiencia y calidad técnica. Las bases de la licitacion deberan ser
concordantes con lo establecido en el presente convenio y los antecedentes técnicos deberan ajustarse estrictamente al
proyecto que obtuvo la recomendacion técnica.

Enviar el calendario del proceso de licitacion al Mandante al menos diez dias corridos antes de la publicacién del llamado a
licitacién.

Enviar al Mandante los antecedentes de identificacion de la licitacion efectuada o publicada a través del Sistema de
Informacion de la Direccion de Compras y Contratacion Publica, al dia siguiente de realizado el llamado.

El llamado debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 del Reglamento Regional Valparaiso N° 2 publicado en el Diario
Oficial del 30 de agosto del 2000, en cuanto a encabezar dicho lamado a licitacion con la simbologia del Gobiermo
Regional. 0

En el evento de que por alguna causa no se efectie la convocatoria a licitacién a través del Sistema de Informacién de la
Direccién de Compras y Confratacion PGblica o no se publique en ese Sistema la informacion relevante de la misma, la
Unidad Técnica debera enviar todos los antecedentes del proceso de licitacién, en formato digital, dentro de los plazos que
se indica a continuacion:

a) Enviar al Mandante copia de la publicacién del llamado a licitacion, dentro del plazo de diez dias comidos contados
desde la fecha de la publicacion.

b) Remitir al Mandante, para su conocimiento, dentro de los diez dias corridos siguientes al cierre del periodo de consultas
y respuestas, relacionadas con las Bases del proceso de licitacion.

c) Remitir al Mandante el acta de apertura y copia de las ofertas presentadas, al dia siguiente de realizada dicha apertura.
d) Remitir al Mandante analisis de las ofertas y la adjudicacion resuelta con todos los antecedentes relativos a las ofertas,
en un plazo no superior a 90 dias corridos, contados desde gque la resolucion del Intendente, que aprueba el presente
convenio se encuentre totalmente tramitada.

Remitir al Mandante un ejemplar del Contrato suscrito con el adjudicatario y el Acta de Entrega de Terreno junto al envio
del primer estado de pago o anticipo. La suscripcion del contrato debera efectuarse en un plazo no superior a 10 dias
corridos contados desde la fecha en que en que se encuentre totaimente tramitado el acto administrativo, por el cual se
adjudicd la licitacion.

Para que el Mandante pueda cumplir con el compromiso de pagar los estados de pago, la Unidad Técnica debera remitir al
Mandante a mas tardar el dia 20 de cada mes o el dia habil siguiente si aquel fue festivo, los estados de pago. Esta
obligacién debera quedar establecida en las bases de la licitacién. Los estados de pago que remita la Unidad Técnica
deberan contener a lo menos, los siguientes antecedentes:

a. Oficio conductor aprobando el pago, dirigido a la Jefatura de la Divisién de Andlisis y Control de Gestién del Gobierno
Regionai de Valparaiso, firmado por el Alcalde.

b. Factura a nombre del Gobiemo Regional V Regién, calle Melgarejo 669 Piso 7 Valparaiso, RUT 72.235.100-2.

¢. Caratula tipo GORE, de acuerdo con instrucciones que le impartira el mandante en su oportunidad, debidamente visada
por el Inspector fiscal que haya sido designado por el Alcalde, por el Asesor Técnico de Obra a cargo del proyecto y por el
Contratista, en el cual se detalle el avance fisico y financiero que presente el proyecto de acuerdo al programa de trabajo
presentado por la empresa ejecutora de la obra, conforme con lo exigido en los antecedentes de la licitacion. Ademas.
deheran incluirse informes mensuales del ITO relativos a observaciones en la ejecucion del proyecto.
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9)

10)

M)

12)
13)

14)
15)
16)

d. Certificado de la Inspeccion Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del Estado de Pago,.qqe acredite que la empresa
contratista no tiene deudas laborales ni previsionales pendientes con relacion al proyecto y finiquitos wal_'tdo corresponda.
Informar al Mandante y al Gobemador Provincial la fecha de la inauguracién de las obras, con un rpimmo de 30 diqs de
anticipacién, a objeto de concordar las caracteristicas y detalles de la actividad inaugural, asi como la dlfusné_)n y
convocatoria a la comunidad, las que deberan efectuar en forma conjunta el Mandante y la Unidad Técnica. Del mismo
modo, la Unidad Técnica debera informar al Mandante y al Gobemador Provincial de cualquier actividad al inicio 0 durante
el desarrollo del proyecto que tenga por finalidad su difusion, a fin de coordinar debidamente su realizacion.

Remitir al Mandante, al finalizar la obra o cuando lo requiera éste, un set de fotografias de la misma, en formato digital, en
un CD caratulado con los datos del contenido.

La Unidad Técnica debera designar un Inspector Fiscal, para controlar el cumplimiento cabal y oportuno, por parte del
contratista, del objeto del contrato. Dicho Inspector llevara a cabo toda la fiscalizacion técnica de la ejecucion del proyecto.
La identidad de este funcionario debera ser informada al Mandante, antes del inicio de la Obra.

Informar al Mandante fa fecha de la recepcion provisoria, a mas tardar al dia siguiente de recibida la solicitud por parte del
contratista. El Gobierno Regional se reserva la facultad de asistir a dicha recepcion.

Cumplir con el calendario a que se refiere el numeral 2 de Ia presente clausula.

Debe velar por la oportuna instalacién, en el lugar donde se emplaza la obra, de vallas identificatorias o letreros que
incluyan la simbologia del Gobiemo Regional de Valparaiso y den cuenta del origen y monto de los recursos
comprometidos en conformidad a los articulos 6 y 7 del Reglamento Regional N° 2 publicado en el Diario Oficial del 30 de
agosto del 2000.

Cumplir estrictamente con los items de gastos contemplados para el proyecto en la clausula segunda, quedandole
expresamente prohibido el traspaso de recursos de un item a otro.

Dictar a la brevedad las instrucciones del caso, cuando el Mandante disponga que la Unidad Técnica subsane las
deficiencias, atrasos o irregularidades que hubiese constatado en las fiscalizaciones a la obra.

Convocar al comité o cooperativa de beneficiarios con el objeto de entregarles informacion sobre las bases administrativas
y técnicas de la licitacién del proyecto y, en su oportunidad, del inicio de la ejecucion de las obras y de todos los detalles de
la contratacion; tales como: el contenido del proyecto, sobre la empresa contratista, el monto del contrato, plazo de
ejecucion, los costos futuros de mantencién del sistema que se implementara. Junto con ello, recepcionar las sugerencias
que la organizacién de usuarios/beneficiarios pueda entregar y evaluar la pertinencia de acogerlas para la buena marcha
del proyecto.

17) Generar instancias de reunién y coordinacién con los/las dirigentes del Comité o Cooperativa, la empresa contratista yla

Unidad Técnica a fin de informarles de los avances en la ejecucion del proyecto asi como recoger sus observaciones.

18) Disefiar e implementar estrategias de educacién y comunicacion a la comunidad beneficiaria del proyecto, en conjunto con

el comité o cooperativa respecto del adecuado uso del sistema de alcantarillado y de las consecuencias de su mal uso.

Il. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la ejecucion del proyecto aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social:

2

—

3)

4)

5)

6)

n

En forma previa a la licitacion de la ajeugdon de las obras del proyecto, la Direqcidn de Obras Municipal debera revisar el

La Unidad Técnica debera proceder como sigue; "Los procesos de licitacion y los contratos necesarios para ejecutar los
proyectos identificados con cargo a estos recursos, deberén considerar todos los componentes o partidas consultadas en el
disefio que sirvid de base para el proceso de recomendacion técnico-econémica favorable por parte del Ministerio de
Desarrollo Social”.

En el evento de requerirse un aumento presupuestario inferior al 10% de la recomendacion técnica otorgada por el Ministerio
de Desarrollo Social, al respectivo item, para efectos de adjudicar por primera vez la ejecucion de las obras o la asesoria
técnica, la Unidad Técnica solicitara dicho aumento y el Mandante podré o no autorizarlo dependiendo de su disponibilidad
presuipuagéaria. En caso de requerirse un aumento superior al 10%, para el item respectivo, debera remitirse el proyecto a
reevaluacion.

En caso de presentarse la necesidad de ejecutar cbras extraordinarias o situaciones no previstas, que hagan ineludible la
modrﬁeac:én de los contratos, la Unidad Técnica debera solicitar por Oficio autorizacién al Mandante, que podrd o no
autorizarlo de acuerdo a sus disponibilidades presupuestarias, siempre que los montos adicionales no superen el 10% del
valor de la recomendacion técnica otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social. Si las necesidades de recursos adicionales
superan dicho porcentaje, el proyecto debera ser reevaluado y contar con una nueva recomendacién favorable de dicho
Ministerio. En todo caso, la Unidad Técnica debera tener presente que cualquier modificacion al contrato no debiera afectar
:a naturaleza de la iniciativa formulada, evaluada y aprobada previamente de acuerdo con el Sistema Nacional de
nversiones.

La Unidad Técnica debera solicitar por Oficio y obtener la autorizacién indicada en el parrafo precedente para efectuar las
mndrﬁca_ciones de obras — aumentos o disminuciones-, obras extraordinarias y/o modificacién del contrato de obra. La
aprobacion del Mandante debera expresarse mediante un Oficio de la Jefatura de la Divisién de Andlisis y Control de Gestién
siempre que las modificaciones no impliquen aumento de los montos establecidos en el convenio mandato. En caso de
requenr aumentos de tales montos, la aprobacién debera expresarse en la modificacion del convenio, previo Acuerdo del
Cons«_a}o_ Regional y, las modificaciones de obras, obras extraordinarias y/o modificacion del contrato de obra, no podran

Visacion del proyectista

Planos o detalles de la situacién actual comparados con los planos o detalles de Ia situacién espearada.
Presupuesto firmado por la Unidad Técnica ¥y contratista.

Andlisis de precios unitarios para obras extraordinarias.

Papow

derechamente la solicitud.

En el evento de que la Unidad Técnica proceda a modificar el contrato de ejecucion de obra sin la aprobacién del Mandante,
aquella sera exclusivamente responsable de los costos, dafios y perjuicios que pudieran derivarse de dicha modificacion.
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Il.- Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto al presente convenio: i

1) Integrar la regulacién contenida en el presente convenio en las bases de la licitacién para {a contratacion de obras y de la
asesoria técnica. .

2) Entregar copia del presente convenio a la empresa ejecutora de las obras y a la persona natural o juridica que sea contratada
para la asesoria técnica.

QUINTA:

La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por la ejecucion de todas las acciones y actividades que exige la ejecucion del
proyecto, en conformidad a las especificaciones técnicas de éste, asi como las que emanen de los documentos que la
inspeccion técnica suscriba y por la buena ejecucion de los trabajos que se haya contratado.

Le commespondera aprobar en cantidad y calidad la ejecucion de la obra. Del mismo modo, le correspondera aprobar la consultoria
contratada.

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TECNICA POR LA RECEPCION DE FACTURAS.

Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica verificar que las facturas emitidas y entregadas por el contratista
cumplen con los requisitos sefalados en el Articulo 4° de Ia Ley 19.983, sobre mérito ejecutivo de la copia de la factura, como
asimismo, rechazarlas dentro de los plazos establecidos en el articulo 3° de la Ley ya referida, sin perjuicio de informar y remitir
toda la documentacién correspondiente al Gobiemo Regional, dentro de tercero dia de rechazada formaimente la factura. El
incumplimiento total, parcial o tardio de esta obligacién, hara responsable tnica y exclusivamente a la Unidad Técnica del pago
de la factura, exonerando de su pago al Gobiemo Regional. La Unidad Técnica debera incluir esta clausula en los contratos que
celebre, en virtud del presente convenio mandato.

SEXTA:

La Unidad Técnica debers remitir al Mandante, junto con el primer estado de pago o solicitud de anticipo, el Acta de Entrega de
Terreno de la Obra, documento que certificara el inicio real de los trabajos y mediante el cual se calculara el plazo de las garantias
cuando cofresponda.

Al enviar el Gitimo estado de pago o la solicitud de devolucion de retenciones, la Unidad Técnica debe remitir el Acta de Recepcién
Provisoria sin observaciones. Sin este documento el Mandante no cursara el estado de pago final.

Atendido que la entrega oportuna del terreno de la obra para la iniciacion de los trabajos es una obligacién de la Unidad Técnica,
ésta sera responsable de los perjuicios que pueda ocasionar a la empresa contratista o a terceros el atraso en dicha entrega.

El Mandante, en ningin caso, estara obligado a compensar o indemnizar pefjuicios derivados del atraso en la entrega del termeno de
la obra.

TITULO lll; DEL PROCESO LICITATORIO

SEPTIMA:

La Unidad Técnica, para el cumplimiento del Mandato, debera recurtir a sus procedimientos, normativa técnica y reglamentaria,
segun lo indica el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18.081, determinando el procedimiento licitatorio a utilizar. Sin perjuicio de lo
anterior y no obstante que de acuerdo a la letra ) del articulo 3 de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios, se excluyen de la aplicacion de las normas de ese cuerpo legal “los contratos relacionados con
la ejecucion y concesion de obras publicas®, Ia Unidad Técnica debera observar lo dispuesto en el articulo 21 de la misma ley
respecto de su obligacion de someterse a lo establecido en los articulos 18,18 y 20 en cuanto a suministrar la informacion basica a

OCTAVA:

Un funcionario del Gobiemo Regional padra participar, con derecho a voz, en el Acto de Apertura. La Unidad Técnica para este fin,
debera informar al Mandante, a lo menos cinco dias habiles antes de ia fecha de dicho acto.

:DE LA TACI L N DEL PRO
NOVENA:

El s!stema de contratacion del proyecto sera a suma alzada y no procedera el pago de reajustes ni intereses. No podra licitarse
partidas con valores pro- forma.

I{Ey;g V : FISCALIZACION DEL PROYECTO
DECIMA:

Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobiemo Regional podra, disponer, supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten con

cargo a su presupuesto, conforme a lo dispuesto por la letra "d" del articulo 20 de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional de
Gobiemno y Administracién Regional.

TiT VI: DE LA SUPERVISION TECNICA INISTRATIVA iA TEC
ATQLQ LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINIS DE LA OBRA (ITO) Y DE LA ASESORI NICA DE OBRA

DECIMA PRIMERA:

La persona que efectl_'Je la supervision técnica y administrativa de Ia ejecucion del proyecto debera tener la calidad de
funcionario(a) de ta unidad técnica y ser designado para ese efecto por el Alcalde. Esta funcion corresponde a la Inspeccion
técnica de [a obra, ITO.

La persona na_tural o juridica que cumpla la funcién de asesoria técnica de la obra 0 ATO, sélo podra ser contratada para labores
de asesoria atingentes a Iq supervision de la obra, con cargo al item pertinente del proyecto y una vez adjudicada la ejecucién de
la obra e informada al Gobiemo Begional de: Valparaiso y hasta la recepcién provisoria de la obra, sin observaciones. La persona

esto es, lnge_nieros(as) Civiler.s.. lngen_ieros(as) Constructores, Constructores(as) Civiles y/o Arquitectos(as).
La contratacién de la ‘asesoria témteq de la obra debera efectuarse con arreglo a lo dispuesto por la Ley N° 19.886 y su




Para la contratacion de Asesoria Técnica, la Unidad Técnica debera regirse por lo sefialado en las dausulas anteriores y debera
incorporar al contrato los siguientes puntos:

1) Labor a Desarrollar por el(los) Asesor(es) Técnica de Qbras : ) .

a) Velar por la correcta ejecucion del proyecto cifiéndose estrictamente a las Bases Administrativas Generales y Especiales de
Propuestas del proyecto y demas antecedentes de licitacion;

b) Formular las observaciones que le merezca la ejecucion de la obra, 1a calidad de los suministros u otros aspectos;

¢) Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto;

d) Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios competentes acorde con las
especificaciones técnicas.

¢) Tomar nota del incumplimiento de medidas de seguridad;

f) Tomar nota del incumplimiento de las normas laborales;

g) Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccion (Carta Gantt) del proyecto;

b) Verificar el avance de obra presentado para la tramitacién del estado de pago.

i) Realizar sus labores con la periodicidad establecida en el contrato de asesoria, el que debera estar conforme con los
antecedentes ingresados a la SERPLAC.

El asesor técnico efectuara todas estas observaciones por escrito, una vez por semana, a la inspeccion fiscal de la Unidad
Técnica.

2) E! Asesor Técnico, para dar curso a la tramitacion de su estado de pago, junto con presentar su boleta de honorarios
acompafiada de copia del estado de pago del contratista debera remitir mensualmente un informe de la Asesoria Técnica tanto a
la Unidad Técnica como al Gobiemo Regional, el cual considere al menos los siguientes documentos:

a. Detalle de los imprevistos que hubieren afectado el normal desarrollo del proyecto y que puedan implicar modificaciones al
mismo o la necesidad de ejecutar obras extraordinarias, sin perjuicio de |a obligacién de la Unidad Técnica de informar por oficio
directamente ai Mandante.

b. Detalles de las obras ejecutadas y calidad de construccion.

¢. Curvas Comparativas de Avance Fisico y Financiero, Real y Programado.

d.Copia de Carta Gantt y Flujo de Caja de Reprogramacién de las obras (si procede) confeccionada por el Contratista,
acompaniada por las observaciones y sugerencias de la Asesoria.

e. Analisis, Conclusiones y Sugerencias de las obras a ejecutar en el siguiente periodo.

f. Copia de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.

g. Fotografias Impresas a color de los sectores representativos de la obra

h. Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maquinarias ofertados y en obra.

I Historial de Modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobiemo Regional y copia de todo aquel antecedente que merezca
ser informado.

J- CD con copia digital en formato DOC (Word) del informe, planillas en formato XLS (Excel), Imagenes en formato JPG y Carta
Gantt en MPP (Project).

k. Copia del libro de obra correspondiente al periodo.

La remision de los documentos indicados, junto con la boleta de honorarios comrespondiente al periodo a que se refieren tales

documentos es requisito indispensable para que el Gabiero Regional pague los honorarios del asesor técnico.

Sin perjuicio de lo anterior, él o los asesores de la inspeccion técnica de obras deberan emitir informes tan pronto como tomen

conocimiento de que existen situaciones importantes de dar a conocer y que puedan afectar el normal desamolio de las obras, tales

gsrn:; inmws _surgidos en la ejecucion de las obras que puedan implicar modificaciones al proyecto o la necesidad de ejecutar
e inarias.

3) El pago final del Asesor Técnico, que no podra ser inferior al 10% del monto total de su contrato, se cursara junto con la

recepcion provisoria sin observaciones de la obra y el informe correspondiente a la Gltima etapa, que incluira el acta de la
recepcion provisoria.

4) El Asesor Técnico debera prestar completa colaboracién a la inspeccion técnica de la obra velando siempre por el mejor
beneficio para el proyecto.

§) La vigencia del contrato y las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel, se extenderan, en todo caso, hasta la
recepcion provisoria sin observaciones y los procedimientos que ésta involucre.
El Gobierno Regional no se hara responsable y tampoco pagara Estados de Pago de Contratos de Asesoria Técnica de Obras
que no cofrespondan estrictamente a labores atingentes de asesoria a la supervision de la ejecucion de la obra y/o que
correspondan a periodos anteriores a la ejecucion o posteriores a la recepcion provisoria de la obra sin observaciones.

TITULO VII ; DE LAS GARANTIAS:

DECIMA SEGUNDA:

La Unigad Técnica debera solicitar al contratista que ejecute el proyecto, constituir garantia suficiente para caucionar el anticipo, si
procediere éste por haber estado considerado en las bases de la licitacién, el que en todo caso no podra superar el 10% del monto
total del contrato.

Debera asimismo, caucionar debidamente el fiel cumplimiento del contrato con una garantia con vigencia durante todo el plazo
oon?ratado para la ejecucién de la obra y hasta al menos de 80 dias contados desde la fecha de la recepcion provisoria, la que sera
equnv_alentq al 5% del valor total de! contrato. El contratista debera entregar una garantia por el buen comportamiento de la obra
con vigencia al menos de trece meses contados desde la fecha de la recepcion provisoria, la que serd equivalente al 3% del valor
total del contrato.

Debera ademas sefialarse en las bases de la licitacion que se descontara al contratista el 10% del monto de cada estado de pago
hasta enterar el 5% del valor total del contrato, con el objeto de cautelar los intereses del Gobierno Regional.

Todas las garantias indicadas deberan quedar claramente informadas tanto en las bases de la licitacién como en el contrato que se
suscriba con la entidad adjudicataria y, en todo caso, deberan ser extendidas a nombre del Gobiemno Regional de Valparaiso,
excepto la que se indica en la clausula siguiente.

Extas garantias deberan otorgarse como boleta de garantia o vale vista por el contratante en su caso.

La oportunidad de su entrega, las condiciones y caracteristicas de estas garantias se definirdan en las Bases Administrativas
Generales y Especiales




La Unidad Técnica debera exigir en las bases de la licitacién que la empresa contratista tome un seguro como garantia por dafos a
terceros que estara vigente durante todo el desarrollo de las obras

DECIMA TERCERA:

En las bases de licitacion debera indicarse la obligacion de los oferentes de presentar una garantia de seriedad de su oferta, tomada
a nombre de la Unidad Técnica, la que debera custodiaria hasta la firma del contrato, cuyas caracteristicas se definiran en las Bases
Administrativas.

DECIMA CUARTA:

Los documentos de garantia de los contratos respectivos se extenderan a nombre del Mandante, a quien correspondera verificar su
correcta extensién y mantenerios en custodia. El control de la vigencia, validez y toda modificacién de estos documentos, sera
responsabilidad de la Unidad Técnica. Asimismo, sera obligacion de la Unidad Técnica informar oportunamente al Mandante cada
vez que las circunstancias propias de cada contrato ameriten la necesidad de prorrogar su vigencia o hacerlas efectivas, en su caso.
En ningln caso la Unidad Técnica podré suscribir con la empresa adjudicataria un contrato para la ejecucién de obra y menos hacer
entrega del terreno sin haber recibido el documento de garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Cuando deba hacerse efectivas las garantias por causas previstas en las respectivas bases de la licitacién, la Unidad Técnica
soliciterd al Mandante autorizacién para hacer uso de aquellas acompafiando todos los antecedentes que justifiquen la peticion. El
Intendente Regional se pronunciaré a través de una resolucion, previo analisis técnico y financiero de la solicitud por parte del
Departamento de Control de Gestion y el respectivo acuerdo del Consejo Regional. Ei presente mandato se extiende a todos los
actos y contratos que deba realizar la Unidad Técnica en beneficio del proyecto haciendo uso de los recursos por concepto de
garantias.

ngmglgug,s VARIAS
DECIMA QUINTA: Para los efectos legales del presente Convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valparalso y se
someten a la jurisdiccion de sus Tribunales.

DECIMA SEXTA: El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en seis ejemplares de igual tenor y validez,
quedando cinco ejemplares en poder del Mandante y uno en poder de la Unidad Técnica.

DECIMA SEPTIMA:

La personeria de Nicolas Cox Urrejola para actuar en representacion de la llustre Municipalidad de Zapallar consta en Acta
de Sentencia de Proclamacioén de Alcaldes del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso de fecha 30 de noviembre de 2012 y la
personeria de Gabriel Aldoney Vargas en su calidad de Intendente, para representar al Gobiemo Regional de Valparaiso,

consta en Decreto N°1103 de 17 de agosto de 2015 del Ministerio del Interior. Los documentos que acreditan la personeria de
las partes no se insertan por ser conocida de los otorgantes.

e W ARLA "
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LLMUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
UNIDAD TECNICA
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