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DECRETO DE ALCALDIANe & LL/'

ZAPALLAR, 22 ENF 201

VISTO:

LOS ANTECEDENTES: Lo dispuesto en el articulo 92 del DFL N21/19.653, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N2 18.575; en la ley N2 19.886, sobre Bases de
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento contenido en el
Decreto Supremo N2250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda; Decreto Alcaldicio
N°6185/2014 de fecha 16 de diciembre de 2014 que aprueba el Presupuesto Municipal 2015. Las
facultades que me confiere la Ley N2 18.695 de 1988 “Organica Constitucional de Municipalidades”;
Sentencia de Proclamacion de Alcaldes Rol N° 320-2012 del Tribunal Electoral Regional de
Valparaiso, de fecha 30 de Noviembre del 2012 que me nombra Alcalde de la Comuna.

CONSIDERANDO:

1° Que, la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar el Servicio de Reposicion Cubierta
CESFAM, Comuna de Zapallar.

2° Que, en consecuencia, para esta contratacion se requiere llamar a propuesta publica debiendo
ésta regularse por Bases aprobadas mediante Decreto Alcaldicio.

3° Que, conforme con lo anterior, dicto la siguiente:

DECRETO:

12 APRUEBANSE las siguientes Bases que regiran la Licitacion Publica N287/2014
denominada “Servicio de Reposicion Cubierta CESFAM, Comuna de Zapallar”, cuyo texto es el  /
siguiente:
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BASES DE LICITACION PUBLICA PARA EL SERVICIO DE REPOSICION
CUBIERTA CESFAM, COMUNA DE ZAPALLAR.

l.- BASES ADMINISTRATIVAS

1.- Antecedentes y Disposiciones Generales de la Licitacion.

Articulo 12: Objeto y mandante.-

La llustre Municipalidad de Zapallar, en adelante e indistintamente la “MUNICIPALIDAD” o el
“MUNICIPIO”, llama a licitacion publica para el “Servicio de Reposicién Cubierta Cesfam, Comuna de
Zapallar” la cual se regulara por las presentes Bases.

El mandante de esta licitacion es la MUNICIPALIDAD, cuyo domicilio para todos los efectos legales de
esta convocatoria es calle German Riesco N°399, comuna de Zapallar, region de Valparaiso,

representada por su Alcalde.

Articulo 2°: Bases.-

Estas Bases se encuentran conformadas por los siguientes cuerpos o apartados normativos:

I.- Bases Administrativas

.- Bases Econdmicas

lll.- Bases Técnicas

IV.- Anexos:
Anexo N21-A: Formato de Identificacién del Oferente Persona Natural.
Anexo N21-B: Formato de Identificacion del Oferente Persona Juridica.
Anexo N22-A: Declaracion Jurada Simple Oferente Persona Natural.
Anexo N22-B: Declaracién Jurada Simple Oferente Persona Juridica.
Anexo N23: Formato Oferta Técnica.
Anexo N24: Formato de Oferta Economica.
Anexo N25: Informe de mejores condiciones y remuneraciones otorgadas por el Oferente a sus
trabajadores.
Anexo N°6: Convenio de transferencia de fondos.

Las presentes Bases, asi como las respuestas a las consultas y aclaraciones a las mismas, se
consideraran incorporadas al respectivo contrato que se celebre con el adjudicatario.
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Articulo 3°: Normativa, orden de precedencia de los documentos y reglas de interpretacion.-

s Te

Sin perjuicio de la normativa legal vigente, esta licitacidon y contrato respectivo a que pudiere dar
lugar, se regirén por los siguientes documentos, cuyo orden de precedencia, en caso de existir
discrepancia entre ellos, sera el que a continuacion se indica:

a) Las Presentes Bases Administrativas, Econdmicas y Técnicas.

b) Las respuestas a las consultas y aclaraciones derivadas de informacion contenida en las Bases
de licitacion.

c) La Propuesta, con todos sus documentos anexos.

d) El contrato respectivo.

Todos los documentos relativos a esta licitacidén se interpretarédn siempre en el sentido de la mas
perfecta elaboracién y ejecucion del objeto de la licitacién con las reglas de la ciencia y la técnica
aplicables segun sea el caso particular, esto es, atendiendo a la naturaleza de los servicios, suministro
o productos materia de la presente licitacion y considerando lo dispuesto en las Bases por sobre lo
establecido en la oferta del adjudicatario.

Las Bases y el Contrato respectivo, se interpretaran en forma armoénica de manera que exista entre
ellos la debida correspondencia.

Articulo 4°: Definiciones.-

Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, de los documentos de la licitacién y del
contrato que se celebre, se convienen las siguientes abreviaciones y definiciones:

MUNICIPALIDAD o MUNICIPIO: llustre Municipalidad de Zapallar.

Licitacién Publica: Procedimiento administrativo de caracter concursal mediante el cual el
MUNICIPIO realiza un llamado publico, convocando a los interesados para que, sujetdndose a las
presentes Bases, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionard y aceptara la mas
conveniente.

Sistema de Informacion: Sistema de Informacién de Compras y Contratacién Publica de la
Administracién a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion Publica, sitio
http://www.mercadopublico.cl.

Registro de Proveedores: Registro Electronico Oficial de Proveedores del Estado (ChileProveedores),
a cargo de la Direccion de Compras y Contratacién Publica.

Bases: Las presentes Bases Administrativas, Econdmicas y Técnicas, que regulan los requisitos,
condiciones y especificaciones, establecidos por el MUNICIPIO, describen los bienes y/o servicios a
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contratar y regulan el proceso de licitacion y el contrato definitivo.

Bases Administrativas: Cuerpo o apartado de las Bases que regula, de manera general y/o particular,
las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluacidén, mecanismo de
adjudicacidn, cldusulas y/o condiciones del contrato definitivo, y demas aspectos administrativos del
proceso de licitacién.

Bases Econdmicas: Cuerpo o apartado normativo de las Bases que establecen las condiciones
econdmicas de la licitacion y del contrato a que dé lugar.

Bases Técnicas: Cuerpo o apartado normativo de las Bases que contiene de manera general y/o
particular las especificaciones, descripciones, requisitos y demas caracteristicas del bien o servicio a
contratar.

Proponente u Oferente: Proveedor o Contratista que participa en el proceso de licitacion mediante la
presentacion de una propuesta, en la forma y condiciones establecidas en estas Bases.

Propuesta: La propuesta se encuentra conformada por la siguiente documentacion:
a) La Oferta Administrativa: constituida por los antecedentes del Oferente estabiecidos en la letra
a) del articulo 132 de las presentes Bases.
b) La Oferta Técnica: que es elaborada y presentada por el proponente cumpliendo con los
contenidos establecidos en la letra b) del articulo 132 de estas Bases.
c) Lla Oferta Econdmica: que es elaborada y presentada por el proponente conforme con lo
establecido en la letra c) del articulo 132 de estas Bases.

Forman parte de la respectiva propuesta los siguientes documentos:
1.- La oferta misma.
2.- La documentacion detallada en el articulo 132 de las presentes Bases.
3.- Las garantias requeridas.
4.- Las presentes Bases.
5.- Las Aclaraciones derivadas del procedimiento de consulta contemplado en las Bases. Estas
aclaraciones se consideraran parte integrante de las Bases.

Planos Generales: Los disefios que, indicando ubicacion, formas y medidas permiten un juicio
completo de la obra por ejecutar todo a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

Adjudicatario: Oferente cuya propuesta, presentada dentro del marco del proceso de licitacion, es
seleccionada y aceptada para la suscripcion del contrato definitivo.

Contrato: Contrato de prestacion de servicios que celebra el MUNICIPIO y el proponente cuya
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propuesta ha sido seleccionada y aceptada dentro del proceso de licitacién.

Ejecutor, Proveedor o Contratista: Adjudicatario que, en virtud del contrato respectivo, contrae las
obligaciones derivadas de la presente licitacion de acuerdo a las presentes Bases y demads
documentos que determine el MUNICIPIO.

Unidad Técnica o ITO: Division, Departamento, Unidad o funcionarios del MUNICIPIO encargados de
coordinar ei proceso de licitacion, actuar como interlocutor de los licitantes y del Contratista, en todo
lo relacionado con materias técnicas y administrativas propias de la licitacién y el contrato que regula
la relacion entre las partes

Responsable Técnico de Obras: Profesional o especialista designado por el Adjudicatario para actuar
como interlocutor valido del mismo ante el MUNICIPIO en todos los asuntos técnicos relativos a la
prestacion de los servicios contratados.

Articulo 5°: Datos de la licitacién.-

Tipo de licitacion

Licitacion Publica Menor a 100 UTM
| Licitacion Publica Entre 100 y 1000 UTM ' X
j Licitacion Publica Mayor a 1000 UTM

DATOS DE CONTACTO PARA ESTA LICITACION
a) Rubro de la Licitacion Servicios de Construccion
b) Nombre del contacto de la licitacion Pablo Lépez Fernandez
c) Cargo Encargado Adquisiciones y Licitaciones
d) Presupuesto maximo $ 9.124000.- impuestos incluidos
Desglose Financiamiento Aporte GORE: $ 6.000.000.-
Aporte Municipal: $ 3.124.000.-

e) Modalidad de Pago del contrato Previa emision de orden de compra, recepcion

conforme de los servicios y entrega de factura

correspondiente

f) Mail de contacto plopez@munizapallar.cl

Articulo 6°: Cronograma y plazos de la licitacién.-

La presente licitacion se desarrollard conforme a los plazos que para sus diversas etapas se
establecen en el siguiente cronograma, los cuales son contados desde la fecha de publicacion de las
Bases en el portal www.mercadopublico.cl.
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Etapa Plazo
1 | Publicacion de las Bases de Licitacion Dial
2 | Inicio Periodo de Consultas | Desde el dia 1 a las 09:00 horas
3 | Visita aterreno Dia 7 a las 12:00 horas
4 | Cierre Periodo de consultas 'Hasta el dia 10 a las 17:00 horas
5 | Publicacion de Respuestas ' Dia 12 a las 17:00 horas .
6 | Recepcion de las Ofertas Hasta el dia 20 a las 17:00 horas ]
, = 1
. Acto fie Apertura de las Ofertas (Técnicas y Dia 21 a las 12:00 horas
Econdmicas)
8 |Periodo de Evaluacion de las Ofertas Hasta el dia 40
9 | Adjudicacion Hasta el dia 60
5 dias habiles contados desde la
10 |[Suscripcidon del Contrato notificacién de adjudicacic?n en
conformidad a lo establecido en el
| articulo 292 de estas Bases |

Para los efectos de esta licitacion, todos los plazos establecidos en estas Bases vy los fijados en el
contrato seran de dias corridos salvo que expresamente se indique que seran de dias habiles. No
obstante, cuando el vencimiento de un plazo se produzca un dia sabado, domingo o festivo se
entenderd que dicho plazo vence al dia habil siguiente.

En el evento de cualquier inhabilitacion o indisponibilidad técnica que sufra en su funcionamiento el
Sistema de Informacion de Compras y Contrataciones de la Administraciéon los plazos contemplados
en el referido cronograma de la licitacién no se suspenderdn ni interrumpirdn y se estara en todo a lo
dispuesto en el articulo 622 del Decreto N2250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el Reglamento de la ley N219.886 de Bases sobre contratos administrativos de
suministro y prestacion de servicios.

Articulo 7°: Notificaciones y Domicilio y Jurisdiccion.-

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse con ocasién del presente proceso de licitacion se
entenderan realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que el MUNICIPIO publique en el
Sistema de Informacion el documento, acto o decreto objeto de la notificacion.

Para los efectos de esta licitacién, los oferentes fijan domicilio en la comuna de Zapallar y se someten
a la jurisdiccidn de los Tribunales de La Ligua.
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2.- Llamado a Licitacion, entrega de Bases y participantes y Visita a Terreno

Articulo 8°: Llamado a licitacion, entrega de Bases y aceptacion de condiciones de la licitacion y
visita a terreno.-

El llamado a propuesta se publicara en el Sistema de Informacion (sitio
http://www.mercadopublico.cl ).

Asimismo, las Bases que rigen la presente licitacidn se encontrardn a disposicion de los interesados
en el Sistema de Informacién a partir del dia de la publicacion del llamado a licitacion.

Se estimard, por el solo hecho de participar en este proceso licitatorio, que el oferente conoce,
acepta y estd conforme con las presentes Bases y con todas las condiciones y exigencias en ellas
establecidas y que, ante una eventual discrepancia entre su oferta y las Bases y sus aclaraciones
complementarias, prevaleceran éstas ultimas, las que seran integramente respetadas.

Todos los participantes deberan haber analizado las presentes bases y tomar debido y oportuno
conocimiento de las aclaraciones efectuadas durante el proceso licitatorio a fin de que sean
consideradas al momento de presentar la oferta.

Los costos derivados de la elaboracién y presentacion de las ofertas serén de cargo exclusivo de cada
oferente, no existiendo para la MUNICIPALIDAD responsabilidad alguna en dicha materia, cualquiera

sea el resultado de la licitacion.

Visita a Terreno:

Es obligatorio que los oferentes concurran a una visita programada a terreno, por tanto, la no
presentacion de los oferentes en la fecha y hora acordada, implicara la exclusion de la oferta de
conformidad al articulo 15°, la cual no sera evaluada ni considerada para los efectos de esta licitacion.
Se dejarad expresa constancia en el Acta que se levante al momento de efectuarse la visita de la
inasistencia del oferente citado.

La mencionada visita programada a terreno se realizara para verificar las condiciones para la
realizacion de los servicios requeridos. La visita sera guiada y estard a cargo de la Unidad Técnica. El
lugar de reunién sera la |. Municipalidad d Zapallar ubicado en German Riesco N2399, Zapallar, el dia
y hora sefialados en el Cronograma de la Licitacion indicado en el articulo 62 de estas Bases. Para
concurrir a la visita de terreno se deberd enviar un mail de confirmaciéon de participacion al
funcionario indicado como contacto para esta licitacion en el articulo 52 de estas Bases.

Los oferentes que concurran a la visita deberdn registrarse en el acta que a tal efecto se levante.
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Articulo 9°: Participantes y requisitos.-

Podran participar en esta propuesta publica todas las personas naturales y juridicas, nacionales o
extranjeras que constituyan domicilio en la Republica de Chile, que cumplan con los requisitos
establecidos en las presentes Bases de licitacién

No obstante, y por aplicacion de lo establecido en el articulo 42 de la ley N219.886, no podran
participar en esta licitacidn, y quedaran excluidos:

a) Quienes al momento de presentacidon de la propuesta hayan sido condenados por practicas
antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los dos afios
anteriores.

b) Los funcionarios municipales grado 11 o menor (nivel jefatura o mas), ni personas unidas a ellos
por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N218.575, ley
Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni sociedades de
personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni sociedades comanditas por acciones o
andnimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni sociedades andnimas abiertas en
que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni
gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades
antedichas. P

Articulo 10°: Consultas, aclaraciones y modificaciones.-

Los proponentes podran formular consultas o solicitar aclaraciones respecto de las presentes Bases,
las que deberan ser realizadas a través del portal www.mercadopublico.cl, en el ID respectivo, dentro
del plazo establecido para tales efectos en el cronograma de la licitacién contenido en el articulo 62
de las presentes Bases.

No seran admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conducto
diferente al sefialado.

El MUNICIPIO realizaré las aclaraciones a las Bases comunicando las respuestas a través del Sistema
de Informacion en el plazo establecido en el referido cronograma, sin indicacidn del autor de la o las
consultas.

Las aclaraciones, derivadas de este proceso de consultas, formaran parte integrante de las Bases,
teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los participantes, aun cuando el oferente no las
hubiere solicitado, por lo que los proponentes no podran alegar desconocimiento de las mismas.

Hasta el vencimiento del plazo para la publicacién de las respuestas, el MUNICIPIO podra efectuar las
aclaraciones a las Bases que estime pertinentes.
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Por su parte el MUNICIPIO podra aclarar, complementar y corregir las Bases hasta el dia fijado para la
publicacion de respuestas, las que serdn publicadas en el portal www.mercadopublico.cl y serdn
consideradas como parte integrante de las bases de licitacién.

Asimismo, y hasta antes del cierre de recepcion de ofertas, el MUNICIPIO podra modificar las
presentes Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso
licitatorio. Toda modificacion deberd cumplir con las mismas formalidades del acto administrativo
que regule el proceso de licitacion y contemplar un plazo prudencial para que los proponentes
puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas. Lo anterior sin perjuicio de
que la realizacion de dichas modificaciones sea comunicada a los participantes a través del Sistema
de Informacién {sitio http://www.mercadopublico.cl ).

Articulo 11°: .- Comunicaciones y contactos

Las comunicaciones y contactos durante el proceso de licitacién se efectuardn a través de foro del
Sistema de Informacion (www.mercadopublico.cl ) y al que se accederd ingresando al ID asignado a
la presente licitacion.

Durante el periodo de evaluacion, los oferentes sélo podran mantener contacto con la entidad
licitante para los efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones, entrevistas, visitas a
terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas que ésta pudiese requerir
durante la evaluacidn y que estén previstas en las Bases, quedando absolutamente prohibido
cualquier otro tipo de contacto.

3.- Presentacién y Contenido de las Propuestas.

Articulo 12°: Presentacion de las Propuestas.-

a) Medio de entrega de la propuesta y contenido.

La entrega de las propuestas, esto es, de la documentacién correspondiente a las letras a), b) y c) del
articulo 132, deberd efectuarse electréonicamente a través del Sistema de Informacion en el plazo
previsto para la presentacion de ofertas indicado en el cronograma de la licitacion contenido en el
articulo 62 de las presentes Bases.

La garantia de seriedad de oferta deberd ser entregada fisicamente conforme a lo sefialado en el
articulo 142 de estas bases.

No sera recibird ninguna oferta presentada fuera de plazo o de otra manera que la determinada por
estas Bases.

Los proponentes podran presentar mas de una oferta técnica y econdmica por cada servicio licitado
siempre que las distintas opciones de aquel cumplan con las especificaciones técnicas exigidas en las

>
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Bases. Del mismo modo, se podra presentar propuesta por todos o algunos de los servicios que se
licitan.

b) Responsabilidad en la entrega de antecedentes

Serd exclusiva responsabilidad de los oferentes el proporcionar en forma oportuna, clara y completa
todos los antecedentes exigidos. Asimismo, sera de su exclusiva responsabilidad el contenido de los
mismos y la veracidad de lo que en ellos conste.

c) Verificacion de los antecedentes

El MUNICIPIO tendra las mds amplias facultades para efectuar la verificacion de los antecedentes
presentados por los oferentes y de aquellos que apoyen o respalden sus ofertas.

La deteccién de antecedentes falsos o erréneos, podra dar lugar a la desestimacion de la oferta, o al
término anticipado del contrato.

Articulo 13°: Contenido de la Propuesta.-

El contenido de la propuesta sera el siguiente:

a).- Antecedentes del Oferente y Otros Documentos.

Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores pero gue no cuenten con servicio de
digitalizacion de documentacién (carpeta “full”) y los proponentes no inscritos en dicho registro,
deberan entregar los antecedentes que se sefialan en esta la letra a) debidamente digitalizados como
anexos administrativos a través Sistema de Informacion.

Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores que ya tengan incorporados en
Chileproveedores todos o algunos de los antecedentes que se sefialan en esta la letra a) no serd
necesario que los adjunten a la oferta administrativa pero deberdn sefialar claramente esta
circunstancia al momento de presentar su oferta, y muy especialmente, en el espacio destinado a tal
efecto en el Anexo N21-A o 1-B, segun corresponda.

a.1) Proponente Persona Natural debe acompaiar:

N21.- Formato Completo de identificacion del Oferente, contenido en el Anexo N21-A.

N22.- Declaraciéon jurada simple conforme al formato que se adjunta como Anexo N292-A,
debidamente firmado por el oferente.

N23.- Fotocopia simple de ultima declaracién anual de impuesto a la renta.

Ne4.-Fotocopia simple de documento de Iniciacion de Actividades ante el Servicio de Impuestos
Internos, en un rubro compatible con los servicios objeto de esta licitacion. Se hace presente
que tratdndose de personas naturales, deberan ser contribuyentes de impuesto de 12
categoria. Lo anterior en caso que el proponente no pudiere acompafar el documento
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singularizado en el N22 precedente por no haber transcurrido en tiempo que lo hace exigible
N25.- Certificados que acrediten la existencia de mejores condiciones laborales y remuneraciones de

los trabajadores para los efectos de aplicar el criterio de evaluacion contenido en el articulo

222 de las Bases Administrativas. Esta informacion debera ser acompafnada en el Anexo N95.

a.2) Proponente Persona Juridica debe acompafiar:

N21.- Formato Completo de identificacion del Oferente, contenido en el Anexo N21-B.

N22.- Declaracion jurada simple conforme al formato que se adjunta como Anexo N22, debidamente
firmado por el representante legal del proponente.

N23.- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del (o los) Representante(s) Legal(es).

N24.- Fotocopia simple del acto de constitucion o de la escritura publica, segun corresponda, en la
que conste el poder del (o los) representante (s) legal (es) de sociedad, o del decreto de
nombramiento en el caso de las instituciones estatales. Se deberad marcar con destacador el
texto en que conste la designacion del representante legal.

N25.- Fotocopia simple del RUT de la sociedad.

N26.- Una relacién o antecedentes que acrediten la existencia de mejores condiciones laborales y
remuneraciones de los trabajadores para los efectos de aplicar el criterio de evaluacion
contenido en el articulo 222 de las Bases Administrativas. Esta informacion debera ser
acompafiada en el Anexo N25.

La documentacion solicitada en las letras a.1) y a.2), con excepcién de los Anexos N21-Ay 1-By el
documento sefalado en el N25 de la letra a.1.) y N26 de la letra a.2), son ANTECEDENTES MiNIMOS
A PRESENTAR EN LA OFERTA, sin perjuicio de lo indicado en el articulo 16° de las Bases.

b).- Oferta Técnica.
La propuesta técnica se deberd presentar considerando todo lo sefialado en las Bases Técnicas
(contenidas en el Apartado Ill de estas Bases) y conforme al formulario contenido en el Anexo
N23, conteniendo o adjuntando toda |a informacion en él exigida.

c).- Oferta Economica.

La oferta econdmica se deberd presentar de acuerdo a lo establecido en las respectivas Bases
Econdmicas contenidas en el apartado Il de las presentes Bases y en el formato correspondiente al
Anexo N24 de estas Bases.

Ademads deberd incluir en su oferta un analisis de precios unitarios, en el que deberd contemplar las
partidas del Itemizado econémico y el fiujo de caja respectivo que debe concordar con la Carta Gantt
propuesta.
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4.- Garantia de Seriedad de la Oferta.

Articulo 14°: Garantia de Seriedad de la Oferta.-

La seriedad de la propuesta sera garantizada por cada oferente mediante una caucidn consistente en
una Boleta de Garantia, Vale Vista, Depdsito a la Vista o Certificado de Garantia Reciproca
(Certificado_de Fianza) la cual deberd ser entregada fisicamente, en la Unidad de Adquisiciones y
Licitaciones de la MUNICIPALIDAD, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 16:30
horas y antes del vencimiento del plazo previsto para la presentacidén de ofertas indicado en el
cronograma de la licitacidon contenido en el articulo 62 de las presentes Bases. La falta de entrega, o
entrega fuera del plazo sefialado, de la garantia serd causal de exclusion de la propuesta conforme a
lo establecido en el articulo 152.

La referida caucidn deberd ser tomada a la orden de la llustre Municipalidad de Zapallar, R.U.T.
N269.050.400-6, por un monto de $ 200.000.- con fecha de vencimiento a los 120 dias, contados
desde la fecha de apertura de |a licitacién.

Ademds, debera cumplir con las siguientes exigencias: debera ser pagadera a su sola presentacion (a
la vista), tener el caracter de irrevocable, ser emitida por un Banco de la plaza y consignar la
siguiente frase: “Servicio de Reposicién Cubierta Cesfam, Comuna de Zapallar”

En el caso que esta sea un Vale a la Vista, este debera llevar en su reverso, escrito a maquina, la
glosa antes sefalada.

La garantia de seriedad de la oferta podra ser ejecutada sin notificacion ni forma de juicio, en los
siguientes casos:

1. Si el participante retira su oferta durante el periodo de validez establecido en el articulo 182 de
las presentes Bases.

2. Siel adjudicatario se desiste expresamente y por escrito de la adjudicacion efectuada.

3. Siel adjudicatario, a pesar de no desistirse de la adjudicacién efectuada conforme a lo sefialado
en el N22 precedente, no cumple con lo establecido en el articulo 262 de las presentes Bases o, si
cumpliendo, no procede a la suscripcion del respectivo contrato dentro del plazo establecido en
el articulo 282.

4. Siel adjudicatario presenta antecedentes falsos.

No concurriendo las circunstancias anteriores, el MUNICIPIO procedera a la devolucidn de la garantia
de seriedad de la propuesta debidamente endosada al proponente o los proponentes.

La devolucidn de esta garantia se efectuara conforme a lo siguiente:
a) Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluacion de ofertas y aquellos que
no hayan obtenido alguno de los tres primeros lugares en el proceso de evaluacion, podran
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retirar su garantia de seriedad dentro del plazo de 10 dias contado desde la publicacion en el
portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo que resuelve el proceso licitatorio.

b} Los oferentes que hayan obtenido alguno de los tres primeros lugares en el proceso de
evaluacidon podran retirar su garantia de seriedad dentro de los 5 dias siguientes a la
publicacion en el portal www.mercadopublico.cl del decreto aprobatorio del respectivo
contrato y en todo caso una vez vencida la vigencia de dichas garantias.

En caso de que la propuesta publica sea declarada desierta, se devolveran las garantias de seriedad
de la oferta a los oferentes dentro de los 10 (diez) dias hébiles siguientes a la publicacidn en el portal
www.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta la licitacion.

La devolucidn de las garantias deberd ser previamente solicitada por el oferente a través de correo
electrénico dirigido al contacto definido para esta licitacion en el articulo 52 de estas Bases. La
devolucién sera efectuada en la Unidad de Adquisiciones y Licitaciones del MUNICIPIO.

5.- Admisibilidad de las Propuestas.

Articulo 15°: Admisibilidad y validez de las propuestas.-

Es requisito para participar en esta licitacion y para la aceptacion y validez de la propuesta cumplir
con las exigencias establecidas en el articulo 92 de estas Bases y presentar, en la forma y plazos
sefialados en los articulos 122, 132 y 149, todos los antecedentes exigidos en las presentes Bases.

Conforme con lo anterior serdn estimadas como causales de exclusiéon o eliminaciéon de las
propuestas las siguientes:

1. Que el proponente cumpla con alguna de las exigencias o circunstancias establecidas en el

parrafo segundo del articulo 92 de las presentes Bases.

2. Que la propuesta no haya sido entregada conforme a lo exigido en el articulo 122 de las

presentes bases.

3. Que la propuesta no presente toda la documentacion exigida en la letra a) del articulo 132 de
las presentes Bases, luego de haber sido solicitada a través de Foro Inverso, de conformidad al
articulo 16°.

Que la oferta econdmica exceda el presupuesto maximo informado en el articulo 52.

Que la oferta econdmica presente inconsistencias entre lo ofertado en el Sistema de

Informacion y lo informado por el proponente el respectivo Anexo econdomico, luego de haber

sido requerida su aclaracion mediante Foro Inverso.

6. Que la propuesta esté sujeta a restricciones y condiciones conforme a lo previsto en el
articulo 12 de las bases.

7. Que el oferente no haya entregado la garantia de seriedad de oferta segun lo establecido en
el articulo 142 de las presentes bases.

8. Que el oferente no haya realizado la visita a terreno estipulada en el articulo 82 de las
presentes bases

oA
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9. Que el oferente no haya adjuntado el “anélisis de precios unitarios, carta Gantt y flujo de
caja”, de conformidad a lo exigido en la letra c) del articulo 13.

Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el articulo 169.

Articulo 16°: Aclaraciones a las ofertas.

El MUNICIPIO podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales o aclaren
algunos aspectos precisos de su oferta siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones o aclaraciones no les confiera a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los
demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y
de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a traves del
Sistema de Informacién. En este sentido, si al momento de la evaluacion de las propuestas, la
Comision Evaluadora se percata de la omision de cualquier antecedente administrativo minimo
solicitado de conformidad al articulo 13°, letra a), por parte de cualquier oferente, debera
representar la omisién y solicitar su presentacion dentro del plazo de tercero dia habil, a través del
Foro Inverso del Sistema de Informacién; si el proponente adjunta dentro de plazo el o los
documentos faltantes la oferta no sera rechazada por esta causal, sin embargo se aplicara el
descuento del puntaje que corresponde segun lo indicado en el articulo 22°. Si transcurrido el plazo
otorgado por Foro Inverso, el proponente no adjunta la documentacién administrativa faltante, la
Comisién Evaluadora procedera al rechazo de la oferta de conformidad a lo indicado en el parrafo
precedente en relacion al articulo 15°.

De lo anterior se dejara registro en el Acta de Evaluacién.

6.- Apertura Electronica.

Articulo 17°: Apertura Electrénica.-

La apertura electrénica de las propuestas presentadas a través del Sistema de Informacién se realizara
en la fecha prevista a tal efecto en el cronograma de la licitacion contenido en el articulo 62 de las
presentes Bases.

7.- Validez de las Propuestas.

Articulo 18°: Validez de las Propuestas.-

Las ofertas tendran una validez de 120 dias contados desde la fecha de apertura electrénica de la
licitacion. Si dentro de ese plazo no se puede efectuar la adjudicacién, el MUNICIPIO podra solicitar a
los proponentes, antes de su expiracion, la prorroga de las propuestas y la renovacion de las
cauciones de seriedad de éstas. Si alguno de los proponentes no accediere a la solicitud, su propuesta
no serd considerada en la licitacién, en cuyo caso el MUNICIPIO devolvera las cauciones respectivas
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en el plazo de cinco dias, contado desde su vencimiento.

8.- Evaluacion y calificacion de las Ofertas.

Articulo 19°: Comisién de Evaluacién.-

El anélisis y evaluacion de las propuestas estara a cargo de una Comision de Evaluacion integrada por
los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

1. Director de Secpla.

2. Administradora Municipal.

3. Directora de Administracion y Finanzas.

4. Encargado de Adquisiciones y Licitaciones.

Correspondera a la Comision:

1°) Verificar la admisibilidad de las propuestas en conformidad lo previsto los articulos 152 y 162 de
las presentes bases.

29) Realizar el proceso de evaluacién de las ofertas y antecedentes.

39) Elaborar el Informe de Evaluacidn de las Ofertas.

Articulo 20°: Examen de Admisibilidad-de las Propuestas.-

Correspondera a la Comisién de Evaluacién verificar, en primer término, la admisibilidad de las
propuestas presentadas conforme a lo establecido en los articulos 152y 1692.

En caso de que el articulo 14° de las presentes bases de licitacién exija la presentacién de garantia de
seriedad de la oferta, el Tesorero Municipal tendré un plazo de 10 dias hébiles contados desde la
fecha de apertura de la propuesta para verificar la autenticidad del documento presentado por el
oferente. De verificarse la falta de autenticidad del mismo, ésta se tendra como no presentada y el
Municipio rechazard la oferta respectiva de conformidad al articulo 15° o dejara sin efecto el decreto
de adjudicacion, segun corresponda; sin perjuicio de las demds acciones legales que corresponda
impetrar.

Articulo 21°: Evaluacion de las Ofertas.-

La Comisién de Evaluacion realizara el proceso de evaluacién sélo respecto de aquellas propuestas
que hayan sido calificadas como admisibles.

La evaluacidon se efectuard considerando en su analisis todos los antecedentes exigidos a los
oferentes, sean estos de cardcter técnico, legal, econédmico u otros.

Durante el proceso de evaluacién el MUNICIPIO podra solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus
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propuestas que estime necesarias para una correcta evaluacion de las mismas, las que deberan ser
canalizadas e informadas al resto de los oferentes a través del Sistema de Informacion. Con
excepcion de la situacion precedentemente descrita, durante el periodo de evaluacién los oferentes
no podran mantener contacto alguno con el MUNICIPIO.

Articulo 22°: Notas y Criterios de Evaluacion.-

Se establecen los siguientes criterios de evaluacion y seleccidn de las propuestas, con sus respectivos
porcentajes de ponderacion:

Criterios de Evaluacion Puntaje Porcentaje
- Técnico
a. Experiencia 0-30 30%
b. Plazo de ejecucion 0-30 30%
c. Mejores condiciones laborales y remuneraciones
. 0-5 5%
otorgadas por el Oferente a sus trabajadores
d. Precio de los servicios 0-30 30%
e. Completitud de la Oferta Administrativa 0-5 5%

a) Experiencia: Se evaluara la experiencia del proponente mediante la cantidad de certificados
de recepcién provisoria, recepcion final o certificados de mandantes particulares respaldados
con su respectiva factura, de obras similares de conformidad a lo exigido en el Anexo N°3 y de
acuerdo al siguiente recuadro:

Certificados Puntaje
Mas de 6 certificados de Recepcion Conforme : 30
3 a 6 certificados de Recepcion Conforme ' 25
1 a 2 certificados de Recepcién Conforme 10
No indica 0

b) Plazo de ejecucion total de la obra: Este criterio se evaluard de conformidad al plazo de
ejecucion total de la obra contado desde la fecha de emision de la Orden de Compra, ofertado
por el proponente en su Anexo 3 y/o de conformidad a la Carta Gantt adjunta y de conformidad
al siguiente cuadro:
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Plazo Puntaje
Menor o igual a 25 dias corridos 30
B De 26 a 35 dias corridos 10 1
‘De 36 a 46 dias corridos 5
o 47 dias corridos o Noindica | 0

c) Mejores condiciones laborales y remuneraciones otorgadas por el Oferente a sus trabajadores:
Este criterio se evaluara mediante la presentacion de los documentos exigidos en el Anexo N°5. El
puntaje de este criterio de evaluacion se obtendra de la sumatoria de los puntajes parciales
asignados a mejor condicion laboral y remuneracional, valor que sera ponderado por el porcentaje

indicado en la tabla general. La evaluacidn de este criterio se efectuard de acuerdo a la siguiente
tabla:

Mejores Condiciones Laborales y de Puntaje
Remuneraciones
Cuenta con certificado de Adhesidon a Mutualidad (1PS) 1
Cuenta con certificado de Adhesion a Mutualidad , 2

(ACHS, IST, MUTUAL DE SEGURIDAD).
Cuenta con certificado de Accidentalidad emitido
por la Mutualidad correspondiente en el cual NO

. } 1
consta la ocurrencia de accidentes laborales
dentro de los 12 meses anteriores
Cuenta con certificado de afiliacion a Caja de 5

Compensacién

d) Precio total de los servicios: Se asignara 30 puntos a la oferta de menor valor. Las ofertas se
mediran de manera inversamente proporcional a la mas econdmica conforme a la siguiente ecuacion: /

(Precio Oferta Menor * 30) / Precio Oferta n

e) Completitud de la Oferta Administrativa: Se evaluara la completitud de la entrega de los
antecedentes minimos que constituyen la Oferta Administrativa de acuerdo a lo solicitado en
la letra a) del articulo 13° de las Bases, de conformidad al siguiente cuadro
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Completitud de la Oferta Administrativa Puntaje

El proponente presenta todos los antecedentes minimos
que constituyen la Oferta Administrativa de conformidad a

lo solicitado en el articulo 13°, letra a), antes del| 5
vencimiento del plazo previsto para la presentacion de
ofertas. |

|
El proponente presenta todos los antecedentes minimos |
que constituyen la Oferta Administrativa de conformidad a |
lo solicitado en el articulo 13°, letra a), previo
requerimiento a través de Foro Inverso.

Para los efectos de la evaluacion y elaboracién del ranking respectivo, los puntajes con decimales se
aproximaran de la siguiente manera:

| Puntajes con decimales iguales o | Se aproxima hacia nimero inferior
inferiores a 0,4

Puntaje con decimales iguales o \ Se aproxima hacia numero superior
superiores 0,5

En caso de existir empate entre dos o mas propuestas se adjudicard al proponente que tenga el
mayor puntaje en el criterio de evaluacidn Experiencia. En caso de persistir el empate, la licitacion se
adjudicara al proponente que haya obtenido el mayor puntaje promediado entre los criterios de
evaluacion Precio y Experiencia. -

Si aun asi subsiste la situacién de empate se adjudicara la oferta que haya sido ingresada primero
segun comprobante de ingreso de oferta emitido por la Direccion de Compras y Contrataciones
Publicas en el portal www.mercadopublico.cl.

Articulo 23°: Informe de Evaluacion.-

La Comisién de Evaluacién deberd confeccionar un Informe de Evaluacién en el cual deberd estar
contenida la siguiente informacion:

1. Verificacion de admisibilidad de los proponentes: Se deberd dejar constancia del
cumplimiento por parte de cada proponente de la presentacién en tiempo y forma de las
propuestas. En el evento de detectarse alguna causal de exclusion se debera dejar constancia
de ello.

2. Andlisis particular de las propuestas.

3. Cuadro de todas las propuestas participantes consideradas por orden del puntaje total
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obtenido (ranking de puntajes).
4. Analisis final de evaluacion y de bbservaciones.
5. Proposicion fundada de adjudicacion de la licitacion a alguno de los proponentes.

El Informe de Evaluacion elaborado por la Comision de Evaluacion debera ser suscrito por todos sus
integrantes y entregado al Alcalde.

9.- Adjudicacion de la Licitacion.

Articulo 24°: Adjudicacién.-

La presente licitacion podra ser adjudicada a un solo oferente por toda la obra.
En ningln caso se podra adjudicar un mismo servicio a dos o0 mas oferentes.

De las propuestas seleccionadas et MUNICIPIO adjudicara a la propuesta que técnica y
econdmicamente haya obtenido el mayor puntaje sobre la base del Informe de Evaluacion
respectivo.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo establecido en el articulo 65 letra i) de la Ley N°18.695
Orgénica Constitucional de Municipalidades, en caso que las propuestas de adjudicacion, igualen o
superen las 500 UTM, deberdn ser sometidas a consideraciéon del Honorable Concejo Municipal, el
que podrd, con acuerdo de la mayoria de sus miembros, aprobar o desestimar fundadamente la
propuesta presentada por la Comision Evaluadora (Proposiciéon de Adjudicacion o Desestimacion), sin
responsabilidad alguna para el MUNICIPIO. La misma aprobacion se requerird en caso de que el
convenio que se pretenda adjudicar comprometa al MUNICIPIO por un plazo que exceda al periodo
alcaldicio, en cuyo caso se requerira el acuerdo de dos tercios del Concejo. En caso que el Honorable
Concejo Municipal, rechace la propuesta de adjudicacion el Alcalde en su calidad de Jefe Superior del
Servicio, podra volver a presentar la Proposicidon de Adjudicacién al Concejo.

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado
por el oferente que le sigue, y se verifique por parte del MUNICIPIO que los costos de dicha oferta
son econdmicamente inconsistentes, el MUNICIPIO podrd, a través de un Decreto fundado, adjudicar
esa oferta, solicitdandole una ampliacion de la garantia de fiel cumplimiento hasta por la diferencia del
precio con la oferta que le sigue.

El MUNICIPIO resolvera el proceso licitatorio en el plazo sefialado para tales efectos en el cronograma
contenido en el articulo 62 de estas Bases. Con todo, si la adjudicacion no se efectua dentro del plazo
sefialado, el MUNICIPIO informara en el Sistema de Informacidn (sitio http://www.mercadopublico.cl
) las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicara un nuevo plazo para
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la adjudicacién.

En la resolucién de adjudicacion se precisaran los servicios y el monto maximo adjudicado por todos
ellos a cada Contratista. La sumatoria de los montos adjudicados en ninglin caso podra ser superior
al presupuesto maximo sefialado en el articulo 52 de estas Bases.

El MUNICIPIO rechazard, en forma fundada, y declarara inadmisibles aquellas propuestas que no
cumplan con los requisitos exigidos en las presentes Bases. Las propuestas rechazadas lo seran en
forma permanente y definitiva.

Se declarara desierta la licitacion en los siguientes casos:

1. Errores insubsanables generados al momento de la creacion del proceso licitatorio en el
Sistema de Informacién de Compras y Contratacidn Publica y que impiden adjudicar
conforme a lo previsto en las Bases.

2. Sino se presentan ofertas.

3. Silas ofertas presentadas no resultan satisfactorias de acuerdo a los criterios de evaluacién
establecidos en las presentes Bases y conforme a lo informado por la Comisidn Evaluadora.

4. Silos servicios ofertados no son convenientes para los intereses de este MUNICIPIO:

e por no cumplir con las caracteristicas técnicas requeridas;

e causa sobreviniente de cambio en los protocolos de construccion que impliquen la
inconveniencia de contratar los servicios en la cantidad o forma en que han sido
definidos en las Bases Técnicas.

e en razdn de que los precios ofertados no son convenientes en relacion con el
presupuesto disponible para la licitacidn.

El acto de adjudicacidn no genera vinculos contractuales entre el adjudicado y el MUNICIPIO y podra
dejarse sin efecto en los casos sefialados en el articulo 252. El documento en virtud del cual nace la
relacion contractual y se perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado vy el
MUNICIPIO, es el acto aprobatorio del contrato totalmente tramitado.

Los participantes seran notificados de la adjudicacion en conformidad a lo dispuesto en el articulo 72
de las presentes Bases.

Toda consulta respecto de la adjudicacion deberd ser formulada mediante mail dirigido al contacto
definido para esta licitacidn en el articulo 52 de estas Bases.

Articulo 25°: Readjudicacion

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo sefialado o si no cumple con alguno de los
requisitos establecidos en el articulo 262, se entenderd ipso facto que aquél no acepta la
adjudicacion. En tal evento el MUNICIPIO procedera a dejar sin efecto la respectiva adjudicacion 7
debiendo, ademds, ordenar hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta en los casos en que,{v_---.
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ello sea procedente y declarar desierta la licitacion, desestimada(s) la(s) propuesta(s) o bien
readjudicar al oferente que hubiere ocupado el segundo lugar o el tercero en la evaluacion, este
ultimo solo si el segundo desiste de la readjudicacion, previo Decreto Municipal.

El nuevo adjudicatario deberd cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 262 dentro de los
mismos plazos y en la forma y condiciones establecidas en las presentes Bases

La confirmacién definitiva de la readjudicacion se llevara a cabo por el Sistema de Informacién del
portal Mercado Publico.

10.- Del Contrato.

Articulo 26°: Contrato.-

Resuelta la adjudicaciéon de la licitacidn se celebrara el contrato correspondiente, debiendo el
adjudicatario cumplir con los siguientes requisitos:

a) Encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores. El proveedor o contratista adjudicado
tendra 15 dias habiles para inscribirse en el registro indicado.

b) Entregar una garantia para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones
contraidas en la forma y condiciones establecidas en el articulo 272 de estas bases.

c¢) Entregar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Direccién del
Trabajo con vigencia que exceda al menos en 3 dias al momento de su presentacion.

d) Certificado de vigencia de poderes del representante legal, otorgado por el Conservador de
Bienes Raices, si se trata de una persona juridica.

e) Copia de los seguros si lo exigiera el articulo 32°.

La documentacidon sefialada en las letras b) y c) debera ser proporcionada dentro del plazo
establecido en el articulo 272 para la entrega de la garantia de fiel cumplimiento.

Si durante la ejecucion de un proyecto surge la necesidad de modificar el contrato de ejecucion de
obra, sea por aumento o disminucién de obras, la unidad técnica deberd consultar al mandante y
obtener su aprobacidn previa a la ejecucién y modificacion del contrato de obra.

Si el monto del contrato u orden compra resulta menor a la cantidad indicada en el articulo N°5, tales
saldos en ningun caso podrén ser comprometidos en el financiamiento de aumentos de obras u obras
extraordinarias o ampliaciones de contrato de asesoria y en general, no se podran utilizar en items o
partidas no contempladas en el proyecto aprobado por la Unidad Evaluadora de Proyectos, salvo
previa aprobacion del Gobierno Regional.
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Articulo 27°: Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y Garantia de Anticipo.-

a) Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato:

Los Contratistas adjudicados deberan garantizar el fiel y cabal cumplimiento de las obligaciones que
impone el contrato entregando una Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista, Depdsito a la Vista o
Certificado de Garantia Reciproca (Certificado de Fianza o Pdliza de Garantia), Pdliza de Seguro la cual
deberd ser entregada fisicamente a mas tardar al momento de devolver los tres ejemplares de contrato
debidamente firmados conforme a lo sefialado en el articulo 292 de estas Bases, por un monto en pesos
moneda de curso legal equivalente al 5% del monto total estimado de adquisicién de los productos
adjudicados, a nombre de la llustre Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N269.050.400-6, con una
vigencia que exceda en noventa (90) dias corridos al plazo de duracion del contrato.

La falta de entrega de esta garantia y su respectiva constancia sera causal para dejar sin efecto la
adjudicacion y proceder a la readjudicacién o desercion, segun el caso.

La garantia debera ser emitida por un Banco, Institucion Financiera o Institucion de Garantia
Reciproca (IGR) de la plaza, ser pagadera a su sola presentacion (a la vista), irrevocable y sin ningun
condicionamiento, y consignar la siguiente frase: “Servicio de Reposicion Cubierta Cesfam, Comuna
de Zapallar”

En el caso que esta sea un Vale a la Vista, este debera llevar en su reverso, escrito a maquina, la
glosa antes senalada.

El Tesorero Municipal tendra un plazo de 10 dias habiles contados desde la fecha de entrega fisica de
la garantia para verificar la autenticidad del documento presentado por el oferente. De verificarse la
falta de autenticidad del mismo, ésta se tendra como no presentada y el Municipio dejara sin efecto
el decreto adjudicatorio o terminara anticipadamente el contrato de conformidad al articulo 37° de
las bases, segun corresponda; sin perjuicio de las demds acciones legales que corresponda impetrar.

Si durante la vigencia del contrato se constatara que la fecha de vencimiento de la garantia es
inferior a la vigencia exigida en parrafo primero de este articulo, el contratante estara obligado a
entregar una nueva garantia que cumpla con las exigencias establecidas en las presentes bases, la
cual deberd ser entregada a lo menos con 30 dias corridos de anticipacion al vencimiento de la
garantia primitiva. La devolucion de la garantia primitiva se efectuard al momento de recepcionarse
la nueva garantia. Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la nueva garantia en los términos
indicados el MUNICIPIO estara facultado para proceder al cobro de la garantia primitiva y/o a poner
término anticipado al respectivo contrato, a su eleccién.
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La garantia sera devuelta al momento de la recepcién provisoria sin observaciones de la obra, una vez
que el Contratista haya dado total, integro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él
contraidas en el respectivo contrato. Previamente a la restitucion de la boleta, se requerira la
verificacidon de lo anterior y para lo cual la Unidad Técnica del MUNICIPIO emitird el respectivo
informe de cumplimiento entendiendo, para tales efectos, que las obligaciones del Contratista
revisten el caracter de indivisibles.

En el evento de que el Contratista no cumpla con las obligaciones y/o los plazos que establecen las
presentes Bases, la Propuesta correspondiente y/o el contrato, el MUNICIPIO queda autorizado
desde ya para proceder a hacer efectiva la garantia, sin necesidad de requerimiento ni accion judicial
alguna y sin perjuicio de las demds acciones legales que pudieren corresponderle al MUNICIPIO.

b) Garantia de Anticipo

Dado que la presente licitacion no contempla el otorgamiento de anticipo alguno para el Contratista
adjudicado, éste no debera entregar garantia de anticipo.

Articulo 28°: Garantia de la Correcta Ejecucién de la Obra y la Buena Calidad de los Materiales.-

El oferente adjudicado debera entregar al momento de efectuarse la recepcion provisoria de la obra,
sin observaciones, una Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista, Depdsito a la Vista o Certificado de
Garantia Reciproca (Certificado de fianza o Péliza de Garantia), o Péliza de Seguro por un valor total
equivalente al 5% del valor del contrato, extendida a nombre de la Illustre Municipalidad de Zapallar,
R.U.T. N269.050.400-6, con una vigencia igual a la fecha de Recepcién definitiva, esto es, un afio
contado desde la fecha de la recepcidn provisoria sin observaciones.

Entregada la garantia de la correcta ejecucién de la obra y buena calidad de los materiales, de
conformidad a lo establecido en las presentes bases, el Contratista podra solicitar la devolucion de la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La no entrega de la garantia de la correcta ejecucion de la obra y buena calidad de los materiales, de
conformidad a lo establecido en las presentes bases, facultard a la MUNICIPALIDAD para no cancelar
el estado de pago pendiente.

El documento debera incluir la siguiente glosa: “Servicio de Reposicion Cubierta Cesfam, Comuna de
Zapallar”

El Tesorero Municipal tendra un plazo de 10 dias habiles contados desde la fecha de entrega fisica de
la garantia para verificar la autenticidad del documento presentado por el oferente. De verificarse la
falta de autenticidad del mismo, ésta se tendrd como no presentada y el Municipio dejara sin efecto
el decreto adjudicatorio o terminaré anticipadamente el contrato de conformidad al articulo 37° de
las bases, segun corresponda; sin perjuicio de las demads acciones legales que corresponda impetrar.
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El documento serd devuelto una vez realizada la recepcidn definitiva de la obra y podra hacerse
efectivo por parte del mandante, si se detectan fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de
ella, o si a la fecha de su vencimiento, no se ha efectuado la Recepcién Definitiva de la obra y esta
boleta no ha sido renovada. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al contratista
corresponda de conformidad a lo dispuesto en el Codigo Civil.

Articulo 29°: Contrato y Suscripcion.-

El Contratista adjudicado debera celebrar con el MUNICIPIO el respectivo contrato dentro del plazo
sefialado en el cronograma de la licitacion contenido en el articulo 62 de estas Bases, el cual
contendrd las cldusulas necesarias para el resguardo de los intereses del MUNICIPIO y sera suscrito
por éste y la persona natural adjudicada o el representante legal de la entidad adjudicataria, segun
corresponda.

Para tales efectos el MUNICIPIO, dentro del plazo de 30 dias habiles contado desde la publicacion de
la resolucién de adjudicacién en el Sistema de Informacién y previa verificacion del efectivo
cumplimiento de los requisitos previstos en el articulo 262 de estas Bases, enviara al Contratista
adjudicado un aviso via mail a la direccién de correo electronico informado por éste ultimo en su
oferta, para que retire el contrato en Asesoria Juridica del MUNICIPIO. Proveedor adjudicado un aviso
via mail a la direccion de correo electr8nico informado por éste ultimo en su oferta, para que firme
las cuatro copias del contrato dentro del plazo de 5 dias habiles contado desde la fecha de dicho
aviso.

Si por cualquier causa imputable al adjudicatario éste no suscribe el contrato dentro del plazo
sefialado o si no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el articulo 262, se entendera
ipso facto que aquél no acepta la adjudicacién, teniendo lugar lo previsto en el articulo 252 de estas
Bases.

Una vez firmado el contrato por las partes, éste y su resolucién aprobatoria seran publicados en el
Sistema de Informacion.

Todos los costos, gastos e impuestos que irrogue la formalizacién del contrato, serdn de cargo del
adjudicatario.

Articulo 30°: Obligaciones Laborales del Contratista.-

El Contratista deberd cumplir con la legislacion laboral y previsional vigente. Con cada Estado de
Pago, debera presentar un Certificado de la Inspeccién del Trabajo, en el cual se deje constancia que
no registra deudas salariales y/o previsionales pendientes, que afecten a sus trabajadores directos vy,
a sus subcontratistas y sus trabajadores, contratados en la obra.

El contratista que se adjudique la obra debera dar cumplimiento a la Ley N2 16.744 relacionada con
Accidentes de Trabajo, Accidentes de Trayecto y Enfermedades Profesionales
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Articulo 31°: Responsabilidad del Contratista.-

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y el
contrato impongan al contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos los deterioros,
defectos y dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y hasta la fecha de
Recepcion Provisoria sin observaciones de la misma y hasta el mismo plazo soportarad de igual
manera la pérdida de materiales, aun cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un
caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo de garantia de buen funcionamiento
de la obra, el contratista serd responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella
evidenciase o que pudiese afectarle.

Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a terceros,
durante o con motivo de los trabajos, con ocasién de defectos de construccién o de mala calidad de
los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de parte
suya o de sus dependientes.

Articulo 32°: Contratacion de Seguros.-

El Contratista deberd tomar un seguro como garantia por dafios a terceros que estara vigente
durante todo el desarrollo de las obras. La copia del seguro sera entregada al Municipio al momento
de la firma del contrato.

Articulo 33°: Modalidad del Contrato.-

El contrato suscrito entre la MUNICIPALIDAD vy el Adjudicatario en virtud de la presente licitacion sera
a suma alzada. Para estos efectos, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo en la que las
cantidades de obra, cuya determinacidn corresponde al proponente, y los valores unitarios de las
partidas son inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, ni
otorgar indemnizacién por concepto o motivo alguno.

Lo anterior es sin perjuicio de los aumentos y disminuciones de obras a que hace alusion el articulo
53° de las Bases Técnicas.

Articulo 34°: Vigencia del Contrato e inicio de la prestacion de servicios.-

El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacion del acto administrativo que lo apruebe. El
oferente adjudicado se entenderd notificado de lo anterior en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 72 de estas Bases. En caso de no poder realizarse la publicacion del acto aprobatorio del
contrato en el Sistema de Informacién, el MUNICIPIO debera remitir al oferente adjudicado copia de
acto administrativo aprobatorio del contrato mediante carta certificada dirigida a su representante
legal, entendiéndose en tal caso notificado el oferente al tercer dia habil siguiente a la recepcidn en
la oficina de correos de |la referida carta-
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La vigencia del contrato se determinara por la fecha en que se efectle la recepcidon provisoria sin
observaciones. Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el articulo 41¢.

Se deja establecido que el inicio de ejecucion de obras comenzara el dia 16 de Marzo de 2015, fecha
en que se emitira el Acta de Entrega de Terreno, salvo que la licitacion sea declarada desierta, en cuyo
caso se fijara una fecha posterior de inicio de las obras, y se extendera por el periodo ofertado por el
proponente adjudicado, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 37°.

Articulo 35°: Domicilio.-

Para todos los efectos del contrato, el Contratista fijara su domicilio en la comuna de Zapallar, region
de Valparaiso.

Articulo 36°: Informes.-

Sin perjuicio de los informes periédicos que deba evacuar el Contratista, y de la informacién prevista
en el articulo 392, éste deberd informar al MUNICIPIO sobre cualquier aspecto de su trabajo cuando
la Unidad Técnica lo requiera.

Articulo 37°: Ejecucion.-

El Contratista designara un “Responsable Técnico de Obra” con dedicacién permanente que lo
representara ante el MUNICIPIO para todos los efectos del contrato. Sera la Unica persona autorizada
para actuar por el Contratista.

Articulo 38°: Cesion del Contrato.-

El Contratista no podra, en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacion y, en especial, los
establecidos en el contrato definitivo. La infraccion de esta prohibicion darad derecho al MUNICIPIO
para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata, de conformidad a lo establecido en
el articulo 412 de las presentes Bases. Lo anterior es sin perjuicio de la transferencia -que se pueda
efectuar con arreglo a las normas del derecho comun- de los documentos justificativos de los créditos
que emanen del respectivo contrato.

Articulo 39°: Subcontrataciones.-

Durante la ejecucion del contrato, y previa autorizacion del MUNICIPIO, el Contratista podra efectuar
las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento de los servicios contratados, las
cuales no podran exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del contrato.

El personal que contrate el Contratista, con motivo de la ejecucion de los servicios materia de la
presente licitacién no tendra, en caso alguno, relacién laboral, ni vinculo de subordinacién y/o
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dependencia con el MUNICIPIO, sino que exclusivamente con el Contratista. En todo caso, cualquiera
sea el tipo de subcontrato, el Contratista seguira siendo el Gnico responsable de las obligaciones
contraidas en virtud del respectivo contrato suscrito con el MUNICIPIO.

Sin perjuicio de lo anterior, y cada vez que el MUNICIPIO asi lo requiera, el Contratista estara
obligado a informar respecto del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales que a éste ultimo le corresponda respecto a sus trabajadores, como asimismo de igual
tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. El monto y estado de
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales deberd ser acreditado mediante
certificados emitidos por la respectiva Inspeccién del Trabajo, o bien por aquellos medios idoneos
reglamentados por el Ministerio del Trabajo y Prevision Social que garanticen la veracidad de dicho
monto y estado de cumplimiento.

El incumplimiento reiterado del Contratista a sus obligaciones laborales y previsionales respecto de
sus trabajadores, en los términos previstos en el articulo 372 de las Bases, sera estimado como
incumplimiento grave y facultard al MUNICIPIO para poner término anticipado al contrato en
conformidad con lo dispuesto en el articulo 372 de estas Bases. Lo anterior sin perjuicio de lo
establecido en la ley N220.123.

11.- Sanciones y Multas.

Articulo 40°: Multas.-

Existira como método de control y garantia de la calidad de servicios dos tipos de sanciones:

a) La Amonestacion: que corresponde a un registro escrito y firmado por ambas partes, que deja
constancia de cualquier falta objetiva a las obligaciones y de caracter menor cometida por el
Contratista. Las amonestaciones tendran lugar por situaciones constatadas directamente por la
Unidad Técnica o por denuncia o acuso de reclamo de usuarios por escrito efectuada por correo
electronico o por carta de reclamo via Area de Atencién al Cliente. La acumulacién 3
amonestaciones dara lugar a la aplicacién de una multa de 1 UTM. Ello es sin perjuicio de los
casos descritos en el parrafo |, las cuales daran lugar a la aplicacion inmediata de multas.

b) La_Multa: que corresponde a la sancién en dinero frente a una falta de en qué incurra el
Contratista, evaluada por la Unidad Técnica. Las multas tendran lugar por situaciones
constatadas directamente por la Unidad Técnica o por denuncia o acuso de reclamo de usuarios
por escrito efectuada por correo electrénico o por carta de reclamo via correo certificado.

I.- Definicion de las situaciones constitutivas de incumplimientos que dan lugar a multas de manera
inmediata, es decir, sin necesidad de acumulacién de amonestaciones y la valorizacion de las
mismas:

A. El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultara al MUNICIPIO a aplicar una
multa al Contratista equivalente a 2 UTM por dia de atraso, con un tope de 12 dias, caso en el cual
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del MUNICIPIO podra poner término anticipado de contrato establecido en el articulo 41¢

B. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al personal, indicadas en el articulo
472 de las bases técnicas: 1 UTM por evento.

C. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al desarrollo de la obra, indicadas
en el articulo 482 de las bases técnicas: 1UTM por evento.

D. Si se han utilizado materiales o elementos que no reunen los requisitos establecidos en las bases
técnicas: 1UTM por evento.

E. De la conducta de los trabajadores pertenecientes a la empresa:

12 Cambiarse de ropa en la via publica durante la jornada laboral, se cursara una multa por cada
ocurrencia: 1 UTM por evento

22 Solicitar dadivas a vecinos de la comuna, por trabajador detectado en estas actitudes: 1 UTM por
evento.

32 Maltrato verbal y/o fisico a vecinos de la comuna: 2 UTM por reclamo efectuado.

“Se entenderd que el contratante estd.en mora por el simple vencimiento de los plazos establecidos
sin que aquel haya cumplido cualquiera de las obligaciones pactadas, para lo cual no sera necesario
requerimiento judicial previo”.

Il.- Excepciones.

No obstante, si durante la vigencia del contrato se presentaran eventos de fuerza mayor o caso
fortuito que impidan al Contratista dar cumplimiento oportuno o integro a sus obligaciones, aquel
podra, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al requerimiento respectivo, comunicar por
escrito (via mail) dicha circunstancia al Jefe de la Unidad Técnica. En dicha comunicacion el
Contratista debera explicitar el evento de fuerza mayor o caso fortuito invocado, acompafiando la
documentacién que lo acredite y como éste ha provocado el atraso o entorpecimiento e informar el
plazo dentro del cual podra cumplir con la obligacidn, el cual no podra exceder de 12 dias corridos,
contados desde la fecha pactada para el hito respectivo, indicado en la Carta Gantt. Correspondera al
Alcalde de la MUNICIPALIDAD calificar de manera exclusiva si los hechos invocados por el Contratista
configuran caso fortuito o fuerza mayor que exima de la aplicacién de las multas correspondientes.
Transcurrido el plazo de cuarenta y ocho horas a que se hace referencia, no se aceptara justificacion
ni reclamo alguno del Contratista fundada en razones de caso fortuito o fuerza mayor,
configurdndose en dicho caso un incumplimiento que dard lugar a la aplicacion de las muitas
conforme a lo previsto en el Punto | de este articulo.

Ill.- Aplicacion de las multas.
Las multas se aplicaran por acto administrativo fundado del MUNICIPIO, previo informe para la
aplicacién de multas el cual sera elaborado por el Jefe de la Unidad Técnica o quien lo subrogue, el
cual debera contener, a lo menos:

1.- Identificacion del Contratista.

2.- Identificacion de la licitacion y N2 de Decreto aprobatorio del contrato.
3.- Descripcion del incumplimiento, el cual debera contener a lo menos:
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a) La indicacion de las situaciones constitutivas de incumplimiento y conforme con lo anterior,
precisar, segun corresponda:
e Fecha de emision de la respectiva Orden de Compra y de entrega efectiva del
equipamiento.
b) Indicacién si ha tenido lugar alguna de las situaciones previstas en el punto Il Excepciones.
c) Documentacion de respaldo de lo informado.
4.- Monto de la multa.
5.- Firma del Jefe de la Unidad Técnica o quien lo subrogue.

En caso de determinarse la procedencia de aplicar la multa, el MUNICIPIO notificara por escrito al
Contratista mediante oficio remitido por carta certificada indicando la causa que lo motiva y la multa
a que da origen el incumplimiento y adjuntando copia del informe para la aplicacion de multas. La
carta certificada sera enviada al domicilio indicado en la comparecencia del contrato, o a falta de
éste, el designado por el Contratista en su registro en Chileproveedores, entendiéndose practicada la
respectiva notificacion a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de Correos
que corresponda.

El Contratista podra reclamar por escrito de la aplicacion de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la notificacion. El MUNICIPIO resolvera, mediante resolucion fundada, la reclamacion
presentada ya sea acogiendo los descargos del Contratista y atenuando o dejando sin efecto la multa
o bien rechazando los argumentos y confirmando la aplicacion de la multa respectiva. El MUNICIPIO
notificard por escrito al Contratista la resolucién que resuelve el reclamo mediante Oficio remitido
por carta certificada conforme a lo previsto en el parrafo precedente.

Las multas aprobadas por el MUNICIPIO se aplicardn mediante resolucion fundada conforme a lo

siguiente:

12) En primer lugar procedera aplicar la multa descontando su valor del estado de pago o cuota que
estuviere pendiente a la fecha de aplicacion de la multa respectiva.

22) En caso que no existan pagos pendientes, el Proveedor dispondra del plazo de 15 dias habiles
para pagar la multa directamente en el MUNICIPIO. Dicho plazo se contara desde la fecha de
notificacién respectiva, segun si ha mediado o no reclamo de aplicacion de la muita.

39) Vencido el plazo para efectuar el pago sin que el Contratista lo haya efectuado, la multa se
aplicara descontando su valor de la respectiva garantia de fiel cumplimiento, en cuyo caso el
Contratista debera entregar una nueva garantia en los mismos términos y condiciones previstos en
estas bases. La falta de entrega de la nueva garantia serd causal de término anticipado del
contrato conforme a lo previsto en el articulo 372 de estas Bases. En caso que, atendido el monto
de la contratacién, no existiera caucion de fiel cumplimiento se podra término anticipado del
contrato conforme a lo previsto en el articulo 372 de estas Bases sin perjuicio de las acciones
legales que le pudieren corresponder al MUNICIPIO en contra del contratante.

Si las multas exceden, en su monto total, el valor equivalente al 30% del monto de la garantia de fiel
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cumplimiento el MUNICIPIO podra poner término anticipado al contrato.

Con todo, las multas aqui establecidas seran acumulables con las indemnizaciones que pudieren fijar
los Tribunales de Justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento del contratante en los
mismos casos, Y sin perjuicio de la facultad del MUNICIPIO de poner término anticipado al contrato.

IV.- Incumplimiento reiterado

Sin perjuicio de todo lo anterior, el incumplimiento reiterado del Contratista a los plazos de
prestacion de los servicios o de disponibilidad de los mismos a los requerimientos del MUNICIPIO,
serd estimado como incumplimiento grave y facultard a éste para poner término anticipado al
contrato en conformidad con lo dispuesto en el articulo 412 de estas Bases o perseverar en €l, en
ambos casos, pudiendo hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento. De perseverar en el contrato
y hacerse efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento, el proveedor debera entregar una nueva
Garantia, en las mismas condiciones exigidas en las presentes bases. Para los efectos previstos en
este parrafo se entendera que hay incumplimiento reiterado cuando el Contratista incurre en tres o
mas ocasiones en incumplimiento de aquellas obligaciones que dan lugar a multas.

12.- Terminacién Anticipada del Contrato.

Articulo 41°: Terminacion Anticipada del Contrato.-

Mediante Decreto fundado el MUNICIPIO podré poner término anticipado al contrato en cualquiera
de las situaciones que se sefialan a continuacion:

a) Siel Contratista es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales que se
mantuvieren impagos por mas de sesenta dias o no fueren debidamente aclarados dentro de
dicho plazo.

b) Si el Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

¢) En caso de término de giro, liquidacion o disoluciéon de la entidad proveedora. En tales
eventos la entidad proveedora tendra la obligacién de comunicar cualquiera de tales hechos
al MUNICIPIO, dentro del plazo de 10 dias contados desde el suceso respectivo.

d) Por no renovacion de la garantia en caso de que sea exigido en las Bases.

e) Si los servicios materia de esta licitacién no cumplen con las caracteristicas exigidas en las
Bases u ofertadas por el Contratista.

f) El incumplimiento reiterado o sostenido del Contratista a sus obligaciones laborales vy
previsionales respecto de sus trabajadores. Se entendera que hay incumplimiento reiterado si
el Contratista no ha dado cumplimiento integro y oportuno a sus obligaciones laborales y
previsionales en dos o mas periodos de cotizaciones, y sostenido si la situacion de
incumplimiento se mantiene durante dos o mas meses de manera continua. Lo anterior sin
perjuicio del derecho de retencion previsto en la ley N220.123.
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g) Por haber caducado, por cualquier causa, la licencia del proveedor para proveer el servicio
objeto del contrato.

h) Si el Proveedor suspende la ejecucién de la obra por un plazo superior a 12 dias.

i) Si se verificare cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el
Contratista. Se estimardn como tales, entre otras: incumplimiento que impida o dificulte
notoriamente la correcta y oportuna ejecucion de los servicios contratados; inobservancia o
vulneracidn de la prohibicidn establecida en el articulo 382, o de la limitacidn establecida en el
399, de las presentes Bases; Incumplimiento reiterado del proveedor, de conformidad al
parrafo IV del articulo precedente; sila sumatoria de las multas cursadas exceden en un 30%
del monto de la garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo al articulo precedente; si se
verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas por el contratista, de
conformidad al articulo 27° y 28°

j) Siasilo exigiere el interés publico o la seguridad nacional.

k) Silas partes de comun acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato.

[} Por caso fortuito o fuerza mayor del MUNICIPIO.

Puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causas sefialadas, con excepcion de las
indicadas en las letras j), k) y 1) y de la indicada en la letra g) sélo si el proveedor acredite, mediante la
respectiva documentacion, que no ha existido responsabilidad de su parte en tales casos el
MUNICIPIO podrd cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento sin necesidad de
requerimiento ni accidn judicial alguna, en caracter de cldusula penal y de acuerdo al procedimiento
que corresponda segun su naturaleza.

13. Solucién de controversias.

Articulo 42°: Solucion de Controversias.-

La Comisidn de Evaluacién queda facultada para resolver por si sola cualquier duda o discrepancia
que en el acto de apertura o de evaluacion de las ofertas pueda surgir en relacién con la
interpretacién o aplicacion de las presentes Bases.

Durante la ejecucién del contrato cualquier desacuerdo entre las partes sera sometido a
consideracion del Director, previo informe en derecho emitido por el Departamento Juridico del
MUNICIPIO o Informe Técnico emitido por la Unidad Técnica segun corresponda a la naturaleza de la
materia debatida. Lo anterior es sin perjuicio de las competencias propias de la Contraloria General
de la Republica y de los Tribunales Ordinarios de Justicia.
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Il.- BASES ECONOMICAS

14. Condiciones Econémicas.

Articulo 43°:

La propuesta econémica se ingresara a través del Sistema de Informacion, ofertdndose el Valor Neto
Total del Servicio licitado. Este valor se expresard en moneda nacional y debera incluir traslados y
cualquier otro rubro, con excepcion de los impuestos, que incida en el mismo. El valor neto ofertado
del servicio licitado permanecera fijo durante la toda vigencia del contrato.

Si bien la oferta econdmica ingresada a través del Sistema de Informacién serd la unica estimada
como vélida en el proceso de licitacion, el Oferente deberd cumplir con lo exigido en la letra c) del
articulo 1392, y presentar su oferta economica de acuerdo al formato contenido en el Anexo N24 de
estas Bases.

Articulo 44°: Anticipo y Condiciones de Pago.-

En la presente Licitacién no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al contratista adjudicado.

El pago del monto total adjudicado sera efectuado en estados de pago por avance. Cada estado de
pago, correspondera a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista de acuerdo al valor
por partida adjudicado. Cada estado de pago presentado se pagard dentro de los 30 dias corridos
siguientes a la emision del certificado de “Informe Técnico de avance de la obra”, correspondiente al
estado de pago en curso. Dicho informe llevara la firma del Inspector Técnico que corresponda y del
representante legal del Contratista.

Para los efectos del pago el Contratista presentara en la unidad de Adquisiciones y Licitaciones, en el
horario comprendido entre las 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 16:30 horas, de lunes a viernes, la
siguiente documentacion:
a) Estado de Pago Mensual.
b) Con el primer estado de pago se debera adjuntar fotografia del letrero de obra y fotografias
gue den cuenta del avance de las obras impresas o formato digital.
¢) La factura en duplicado correspondiente al monto a pagar, la cual debera indicar, ademas de
las menciones tributarias, el nimero de la correspondiente orden de compra vy, si
corresponde, los datos de lote, partida y fecha de vencimiento.
d) “Informe Técnico de avance de la obra”, que dé cuenta del avance de los trabajos realizados.
e) Certificado emitido por la Direccidon del Trabajo que acredite el pago de las obligaciones
previsionales y laborales a sus trabajadores.
f) Comprobante de pago de multas, si las hubiere, del mes correspondiente a cada estado de
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pago, emitido por la Tesoreria Municipal.

g) Documento que indique la ndmina de los trabajadores.-

h) Liquidaciones de sueldo de los trabajadores segun corresponda.-

i) Cotizaciones previsionales.-

j}  Con el ultimo estado de pago debera adjuntar un CD con planos y antecedentes técnicos del
proyecto definitivo e imagines de la secuencia constructiva.

k) El dltimo estado de pago debera adjuntar el acta de recepcion de obras sin observaciones y
fotografia de la placa conmemorativa.

I) Otros documentos solicitados en las presentes bases, 0 mencionados en el contrato, y que
sean necesarios para respaldar el estado de pago, aunque no estén expresamente
nombrados en las bases de la propuesta.-

En todo caso no se efectuara pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo aprobatorio del respectivo contrato.
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I11.- BASES TECNICAS

15.- Descripcion de los Servicios Requeridos

Articulo 45°: Especificaciones Técnicas de los Servicios.-

Servicio : “Servicio de Reposicion Cubierta Cesfam, Comuna de Zapallar”
Ubicacién : Comuna de Zapallar.
Mandante : llustre Municipalidad de Zapallar.

o/ SECCION 0. GENERALIDADES, OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PREVIOS

0/1 IDENTIFICACION.

0/1.1 UBICACION.

Moisés Chacon N°168, Localidad de Zapallar, Comuna de Zapallar.

0/1.2 PROFESIONALES.

Los Profesionales responsables del proyecto son:

0/1.2.1 ARQUITECTO.

Francisco Cabrera Lorca, Arquitecto Secpla, llustre Municipalidad de Zapallar.
Fono: 033- 2742000, anexo 2074.

fcabrera@munizapallar.cl

0/2  DISPOSICIONES GENERALES.

Las siguientes especificaciones técnicas corresponden a la Reposicion de Cubierta de techumbre del edificio
n°1 del Cesfam de la Localidad de Zapallar, Comuna de Zapallar.

Como norma general la obra debera ejecutarse en conformidad a las presentes Especificaciones Técnicas y
construccion de esta envergadura, y a todas aquellas leyes, normas nacionales, ordenanzas, y reglamentos,
incluidas las instalaciones y obras de urbanismo que rigen la construccidn en Chile tanto para la calidad de los
materiales, ensayos, obras provisionales, generales y las normas relacionadas con el personal y medidas de
seguridad.
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Lo dispuesto en las presentes Especificaciones se considerara para los efectos de construccién y estética de la
obra.

Toda duda o discrepancia de las presentes Especificaciones Técnicas, en si o en relacion con los restantes
antecedentes del proyecto, planos, etc., debe ser consultado por escrito a la Unidad Técnica dentro de los
plazos indicados en las Bases Administrativas.

Los documentos se complementaran reciprocamente con los planos y demas antecedentes. Lo dispuesto en
las Especificaciones Técnicas de Arquitectura se considerard, para los efectos de construccién,
complementario a los planos de arquitectura y toda discrepancia se resolverd previa consulta a la Unidad
Técnica y se dejara constancia de ellas en el libro de obras.

Las presentes especificaciones técnicas son de aplicacion obligatoria en todas sus partes, salvo disposiciones
taxativas en contrario consignadas en los planos o en documentos expresamente modificatorios.

Las dudas previas a la construccién de la obra, deberan ser resueltas por el arquitecto del proyecto, previa
consulta a la Unidad Técnica. Dichas aclaraciones seran resueltas de tal forma de favorecer el punto de vista de
Ja Municipalidad y seran inapelables para el contratista.

Cualquier partida omitida en las presentes Especificaciones, que sea necesaria para la terminacion de la obra'y
su posterior funcionamiento, debera ser considerada en la oferta presentada por el Contratista que realice la
construccion de ésta, ya que se presume que dicha oferta se ha elaborado previo conocimiento serio y efectivo
de los planos y terreno de emplazamiento de la obra, y todos los antecedentes concurrentes. Todas las
cubicaciones que el Contratista haga de las obras contratadas, son de su exclusiva responsabilidad y no habra
cobro adicional por omision o errores en que pueda incurrir.

Sera requisito indispensable, el reconocimiento del terreno con la totalidad de planos y antecedentes a la
vista, para la verificacion de emplazamientos respecto a tos planos de Arquitectura.

El contratista no podra argumentar posteriormente desconocimiento de las condiciones de! terreno y/o hacer
cobros extraordinarios. Debera consultar en su oferta los imprevistos para tales efectos, cualquier duda o
discrepancia deberad ser consultada previamente a la I.T.O.

Asimismo el contratista sera responsable de todo dafio que afecte a las construcciones y/o instalaciones
existentes, de propietarios vecinos y/o a la propiedad publica, debiendo responder por las reparaciones o
reposiciones que correspondan.

En caso que el contratista no tenga espacio suficiente para la instalacion de faenas dentro del recinto, debera
considerar bajo su costo el arriendo de otro lugar anexo para la instalacién de faenas. Se excluyen como
superficies de instalacion de faenas y acopio de materiales las zonas de transito peatonal y vehicular.
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La obra deberd permanecer aseada, libre de escombros en sendas, patios, lugares de trabajo, etc., con la
finalidad de evitar accidentes y no entorpecer la circulacion normal de peatones y vehiculos, especialmente en
la via publica, salvo que se pidan los permisos correspondientes.

Las presentes especificaciones técnicas determinan los materiales en cuanto a su procedencia, caracteristicas,
calidades y los métodos de construccién requeridos para las obras. Se entiende que los materiales son de
primera calidad de acuerdo a las normas, y-que los métodos de construccién son aquellos consignados en ellas
o recomendados por las respectivas fabricas cuando se trate de marcas comerciales determinadas. En todo
caso los procedimientos deberdn atenerse a las mejores précticas de la técnica. Cualquier solicitud de
sustitucion que eventualmente sea procedente, serd dirigida por escrito a la ITO. No se aceptaran
modificaciones que redunden en un desmejoramiento de la calidad de las obras y no se procedera a
modificaciones sin conformidad previa del arquitecto por escrito en libro de obra.

0/2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO.
El presente proyecto propone la reposicion de la cubierta de techumbre del edificio n°1 de Cesfam de Zapallar.

Se consulta el cambio total de la aislacién interior de la techumbre, el cambio de costaneras, sobre éstas se
instalara placa de madera OSB de 11,1mm, luego papel fieltro de 15# en toda el drea del edificio n°1 y para
terminar se instalara cubierta de teja asfaltica. Luego en el perimetro se instalardn canaletas y bajadas de
aguas lluvias de PVC.

0/2.2 REGLAMENTOS Y NORMAS.

La construccion debera ejecutarse en conformidad a las disposiciones vigentes y especificamente a:

° Ordenanzas Generales, Especiales y Locales de construccién y urbanizacion.

° Leyes, Decretos o Disposiciones reglamentarias vigentes relativas a permisos, aprobaciones, derechos,
impuestos, inspecciones fiscales o municipales.

° Normas INN (Instituto Nacional de Normalizacién):

Normas relacionadas con el personal, medidas de seguridad, obras provisionales y generales.

Normas relacionadas con calidad y método de ensayos de los materiales especificados.

0/2.3 REQUISITOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA OBRA.

Toda la obra deberd estar a cargo de un profesional de la construccién, Constructor civil, Ingeniero
Constructor, Ingeniero Civil o Arquitecto,-con experiencia en obras de las presentes caracteristicas. Como
requisito minimo debera ser un Constructor Civil, para tales efectos se exigira un certificado de titulo o
fotocopia legalizada ante notario que acredite su condicion de tal.

La comunicacion entre la ITO y la empresa constructora sera a través de un Libro de Obras, de hojas
numeradas, en triplicado, y autocopiativo, que debera proveer el contratista y estard bajo su responsabilidad.
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Todas las anotaciones que en él se efectuasen tendran el caracter de obligatorias de ser consideradas por las

partes pertinentes y deberan quedar consignadas en él las visitas a obra de todos los profesionales, asesores y
personal de inspeccion.

De las hojas en triplicado, una vez firmadas por la ITO y por el Administrador de la obra, la original quedara en
poder del Mandante, la segunda de la Constructora y la restante se mantendra en el Libro.

Ademas, el contratista debera llevar un control del progreso de las faenas constructivas, en contraste con la
programacion original de la obra o bien la proyeccién de la duracién total de las faenas acorde a la
envergadura del proyecto. Asi como también, el control de la asistencia del personal profesional, técnico y de
obra, asi como toda llegada de materiales a la obra.

El contratista dispondra del local fisico adecuado para las labores de la inspeccion técnica de obra, (Minimo
9mz2) y para mantener permanentemente dccesibilidad al libro de obra.

Debe llevar permanentemente al dia y por escrito sus observaciones en el libro de obra, la programacion vy el
control de avances.

Debera tener al dia los certificados de laboratorio y calidad de materiales empleados por el contratista. .

La unidad técnica encargada de fiscalizar el buen desarrollo de la obra serd definida por la Direccién de Obras
de Zapallar.

La I.T.O. tendrd la capacidad de rechazar partidas que se encuentren mal ejecutadas o con deficiencias que
vayan en desmedro de la buena terminacion de la obra, y serd de responsabilidad del contratista reemplazar
dichas partidas o demoler y volver a ejecutar aquello que haya sido rechazado por la 1.T.O,, todo io cual debera
quedar consignado en el Libro de Obras y no dara origen a aumento de plazo o presupuesto alguno.

Cuando el contratista esté obligado a variar una marca o material especificado solo podrad hacerlo previa
autorizacion de la LT.O. por escrito en el Libro de obras.

En caso de contraindicaciones entre Especificaciones Técnicas, Planos y Planos de detalles, la I.T.0. debera
verificar en terreno la correcta solucién a la situacion planteada. De no haber mediado consulta a la
inspeccion, frente a hechos consumados podra rechazarse el trabajo y exigirse su reejecucion.

La empresa constructora dispondra del personal necesario para asegurar el correcto funcionamiento de los
servicios internos como también de la seguridad del personal mismo.

El contratista debera proporcionar todos los elementos de seguridad dispuestos por las normas vigentes (ley
16.744 y otras) para el personal que labora en la obra, ademas de cumplir con lo establecido en las Bases
Administrativas que son parte integrante de esta Propuesta.

La Inspeccién Técnica y el Contratista deberan tener bajo su responsabilidad, en las oficinas de la faena, toda la
documentacion necesaria que permita una buena fiscalizacién administrativa y técnica, contratos, normas,
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reglamentos y las presentes especificaciones, todo debidamente archivado y que permita una buena lectura y
conservacién de esta documentacion.

El contratista debera presentar diariamente la asistencia del personal administrativo y de obra sean de la
empresa como los subcontratados.

Cualquier recepcién o conformidad que otorgue el arquitecto o la inspeccidn técnica a solicitud del contratista
o subcontratista por instalaciones o ejecucion parcial de obras, no liberan a éste de una correcta ejecucién de
las mismas de acuerdo a los planos y especificaciones correspondientes.

0/2.4 CERTIFICADO DE ENSAYES DE MATERIALES.

En el archivo de la obra se mantendré debidamente ordenados todos los certificados de ensayes de materiales
emitidos o pedidos a los Fabricantes respectivos, solicitados por el mandante, siendo su costo de cargo del
Contratista. La ITO podra solicitar todos los ensayes de materiales que estime conveniente siendo siempre de
cargo del Contratista.

El Jefe de Obras debera dar aviso de inmediato a la ITO y consignara en el libro de obra cualquier defecto que
revele algun certificado de ensaye.

Los ensayes se practicaréan de acuerdo a las normas INN respectivas. En caso que no existan normas para algin
material, el procedimiento sera sometido previamente a la aprobacion de la ITO.

0/2.5 CALIDAD DE LOS MATERIALES.

La totalidad de los materiales especificados se entienden de primera calidad debiendo su provision ajustarse
estrictamente a las normas y ensayos consignados para cada uno de ellos, o las instrucciones de los fabricantes
en los casos en que establezcan marcas determinadas.

Como norma general todos los materiales seran nuevos y de primera calidad, en ningln caso se aceptaran
calidades econémicas.

Se han mencionado marcas de productos como referencia, cualquier alternativa a dicha marca debe ser de
calidad equivalente o superior.

Los materiales empleados deberéan ser correspondientes a un uso prolongado en el tiempo. En caso de usar
materiales equivalentes a los propuestos deberan respetarse dimensiones, colores, espesores y dosificaciones,
cualquier modificacidn serd motivo de consulta con el ITO y este a su vez con el Arquitecto.

En el caso de materiales o sistemas empleados en las instalaciones se aceptaran certificados de calidad
proporcionados por los respectivos fabricantes, siempre que se refieran expresamente a la partida o elemento
empleado en la presente obra.
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0/2.6 PERMISOS, APROBACIONES E INSPECCIONES.

Serd tarea de la Empresa Contratista confeccionar los presupuestos correspondientes, asi como los pagos por
cuenta del propietario de aportes por instalaciones u otros, de manera que la obra cuente desde su inicio con
los permisos correspondientes, de los cuales deberdn exponerse copia en la oficina de la obra.

Corresponde al Contratista tramitar, presentar todos los antecedentes necesarios para obtener las
recepciones provisionales y definitivas de las obras en la D.O.M. de la Municipalidad de Zapallar. Asi mismo
debera pagar dichos permisos, por lo tanto debera considerar en su oferta dichos gastos. Esta obligacion se
hace extensiva a las tramitaciones relacionadas con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes que
deben efectuarse ante los servicios publicos.

1/ SECCION 1. OBRAS PRELIMINARES Y TRABAJOS PREVIOS
1/1 LETRERO DE OBRAS Y PLACA INFORMATIVA.

En lugar adecuado y sélidamente se colocara 1 letrero de dimensiones 3.0 x 2.0 m. de acuerdo a Instructivo de
Sefialética normalizada por el Gobierno Regional de Valparaiso del afio 2014, situado en lugar acordado con
unidad técnica, el que debera estar instalado antes del inicio de la Obra.

GOBIERNO REGIONAL
REGION DE VALPARAISO

Fondo Ne

FINANCIA FONDO REGIONAL DE INCIATIVA LOCAL /
1 {FeL)

$ 1,500,000 (Goblma Regicnal)
Municipal)

§ 300,000
Gobierno Regional ' filbickuidad s Mgamiso
Region de Valparaiso Nombrm do la Constructon
1011072010
TOMTO2020
e
www. gorevalparaso.cl m:m
. | N
155 em 125 em _I 20em _|
r— ——— 00em
Tipografias Colores
| Tindo: aridd 240 px, mayirscutss  Nomibre del proyects arial 200 px. mayinculas B c4-M100-Y100 - KO
;I Subtinulo - arial 200 pa, normal Fimamca - anal 140 px. mayusculas

! Datalle proyecto - anad 150 px, nomal [ cep-mea-vo-xo
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Toda obra ejecutada con cargo al Fondo Regional de Iniciativa Local, una vez que se entrega al uso de la
comunidad, debe contar con una placa informativa de la obra, de acuerdo al criterio que sigue.

\Y S

Gobierno Regional
Regidn de Valparaiso

ESTADIO MUNICIPAL DE QUILLOTA L
“LUCIO FARINA FERNANDEZ"

Esta obra fue l\n&nmda*m el aporte del Goeemo Regional de Valparaiso
Recursos aprobados por o Corseys Regicns, perioda 2006-2009

G Ensmgaca a R namuanitad suranta sl mas ge ko ae 2010 s

60cm

Tipografias

Nombre proyecto : anal 55 px, mayuscula, normal Entrega : arial 25 px. normal
Aporte; anal 30 px, normal

1/2 INSTALACION DE FAENAS.

Se dispondran en terreno de los recintos de trabajo del personal con las condiciones minimas establecidas por
la normativa vigente en cuanto a bodega de materiales y herramientas perecibles por humedad y cambios de
temperatura. Todas las construcciones se realizaran acorde a las normas y técnicas de la buena construccién y
su ubicacién contara con el V°B° de la inspeccién, en cuanto a que el acopio y traslado de materiales dentro del
terreno no dafie ni entorpezca actividades ajenas a la construccion de la obra.

Se debe considerar la instalacién de los servicios higiénicos y camarines necesarios para el personal de acuerdo
a la normativa vigente durante el tiempo que duren las faenas. Si se opta por el arriendo de los servicios
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higiénicos, éste debera ser contratado a una empresa especialista, quien también se hard cargo de la
evacuacion de residuos y mantencion de éste.

1/2.1 BANOS QUIMICOS.

Ei contratista se encargara de que durante la ejecucidn de la obra se instale bafios quimicos para el personal,
manteniendo un aseo permanentemente de estos.

1/3 DESARME Y DESPEJE DE CUBIERTA DE ASBESTO (segtin procedimientos del MINSAL).

Se ejecutardn los trabajos necesarios que permitan la adecuada instalacién de la futura construccion del
proyecto, como también de las construcciones e instalaciones provisorias

El desarme se ejecutara segin “PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO PARA RETIRO DE MATERIALES DE
ASBESTO-CEMENTO PRESENTES EN EDIFICACIONES U OBRAS PREVIO A DEMOLICIONES O
DESMANTELACIONES” del MINSAL, expresados en ANEXO 1.

Una vez finalizada la recepcién provisoria de las obras, el Contratista procedera al retiro de las instalaciones
provisorias de faenas, tanto las aportadas por el mandante como las propias.

La Obra se entregara absolutamente aseada, sin escombros, con instalaciones en perfecto estado de
funcionamiento y sin materiales deteriorados.

2/ SECCION 2. OBRA GRUESA
2/1 AISLACION LANA MINERAL COLCHONETA 50mm

Sobre entramado de cielo y aleros, se consulta colchoneta de Lana Mineral de 50mm de espesor, revestidas en
sus dos caras con papel kraft, marca Volcan o similar técnico.

2/2 COSTANERAS PINO IPV 2X2".

Se consultan costaneras de pino IPV de 2”x 2” cada 0,40m como distanciamiento maximo. La unién de las
piezas de madera fue mediante clavo corriente de 4" por pieza. Se debera hacer retiro de todas las costaneras
existentes en la superficie a intervenir.

2/3 ENMADERADO TECHUMBRE CON OSB 11,1.

Se consulta Placa de madera OSB de 11,1m, marca LP o similar técnico, la fijacion serd mediante clavo estriado
o helicoidal de 2” sobre costaneras, conservando el nivel y la pendiente de la estructura de techumbre para
recibir la cubierta de terminacién.

2/4 IMPERMEABILZACION 1 CAPA FIELTRO ASFALICO 15 LB.




e * o
—

Republica de Chile
| Municipalidad de Zapallar
Secrelaria Municipal

Se consulta papel fieltro asfaltico de 15 Ibs como barrera contra humedad por condensacién bajo cubierta,
marca Dynal o similar técnico, su fijacién serd mediante grapas comunes y segun recomendacién del
fabricante.

2/5 CUBIERTA TEJA ASFALTICA.

Se consulta Teja Asfaltica como cubierta de techumbre sobre fieltro asféltico de color café oscuro, marca
OWENS CORNING o similar técnico, su fijacion sera mediante “clavos de teja asféltica” de 1”x3/8x12 y segln
recomendacion del fabricante. Se debe instalar una hojalata cortagotera en todo el perimetro del techo, para
proteger las placas de la humedad y asi evitar que esta se deteriore y deforme.

2/6  TAPACAN DE PINO 1X5”.

Se consulta Tapacan de Pino IPV de 1x5”, como terminacién del perimetro de la estructura de la techumbre, se
impermeabilizaran con Barniz Marino color nogal, su fijacién sera mediante clavo corriente de 2,5”.

2/7 CANAL DE AGUAS LLUVIA PVC 25cm.

Se consulta Canal de aguas de PVC de 25cm, para la evacuacion de aguas lluvia y los accesorios que
correspondan para su debida instalacién, sera de color blanco, marca Vinilit o similar técnico, la instalacidn se
realizara segun recomendacion del fabricante.

2/8 BAJADA DE AGUAS LLUVIA PVC 25cm.

Se consulta Bajada de aguas de PVC para la evacuacion de aguas lluvia y los accesorios que correspondan para
su debida instalacion, serd de color blanco, marca Vinilit o similar técnico, la instalacién se realizara segun
recomendacion del fabricante.

2/9 IMPERMEABILIZACION MADERAS Y HORMIGONES EXTERIORES.
Se consulta impermeabilizar todas maderas que se encuentren expuestas a agentes externos con

impermeabilizante liquido, natural marca BAYER tipo Xyladecor o similar técnico. Su aplicacion se realizard
segun instrucciones del fabricante.

3/ SECCION 2. TERMINO DE OBRA
3/1 LIMPIEZA Y ASEO.

El contratista se encargara de que durante la ejecucion de la obra se haga permanentemente limpieza de
manera que se ofrezca una imagen impoluta a la comunidad vy, al final de ella, se exigira un aseo general, en
que no deben quedar restos de los materiales. E! contratista debera retirar todo tipo de escombro de la obra.
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO PARA
RETIRO DE MATERIALES DE ASBESTO-CEMENTO ANTES DE DEMOLER
Justificacion:

El asbesto o amianto es un mineral que se encuentra en la naturaleza y puede generar varias
enfermedades de largos periodos de latencia (20 a 40 afios) producto de su inhalacion tales como
asbestosis, cancer de pulmén y mesotelioma entre otras. Es por esto que el Instituto Nacional para
la Seguridad Ocupacional y la Salud (NIOSH) ha concluido que “no hay nivel seguro establecido de
la exposicion al asbesto”. En 1986 fue promulgado en Ginebra por el Consejo de Administracion de la
Oficina Internacional del Trabajo (OIT) el Convenio 162, “Convenio sobre la utilizaciéon de Asbesto en
condiciones de seguridad”, el que es aplicable a todas las actividades en las que los trabajadores estén
expuestos al asbesto en el curso de su trabajo. Este convenio fue ratificado por Chile en el afio
1998, mediante la promulgacion del Decreto N2 1.907, del Ministerio de Relaciones Exteriores de

Chile, y que fue publicado en el diario oficial el 3 de marzo de 1999.

En Chile se ha utilizado asbesto desde el afio 1935 en la fabricacion de una gran cantidad de

productos utilizados en diversas areas, tales como la construcciéon, como por ejemplo en planchas
lisas (tipo internit), planchas onduladas (tipo uralita o pizarrefio), moldeados, tuberia, pisos vinilicos (tipo
flexit) y pegamento para ellos entre otros; en el area industrial formando parte de hilados, telas,
empaquetaduras y cuerdas para hornos de fundicién, calderas y generadores de vapor y aislacion
térmica de lineas de vapor, en empaquetaduras planas para bridas de cafierias; para el area de
vestuario antiflama donde se utilizd en pantalones, botas, polainas, manguillas, guantes, mitones,
chaquetas, caperuza, etc.,, y para al area automotriz en productos como balatas y pastillas para

vehiculos, buses y camiones.

En particular, para tener una referencia sobre el uso de asbesto en el drea de la construccién, en el Censo
Nacional del afio 2002 se consulté respecto del “material de construccion predominante de la
cubierta del techo en viviendas particulares ocupadas”, presentando el “Pizarrefio” (marca comercial

mads conocida bajo la que se fabricaron planchas onduladas de fibro-cemento en el pais) como una
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de las respuestas posibles. Los resultados mostraron que en la Region Metropolitana el 46,5% de las
viviendas particulares ocupadas presentaban cubierta de Pizarreiio, y en el pais un 42,2%. Esta
informacién se puede considerar como una referencia del universo existente de este material de
construccién, en especial considerando que este Censo fue realizado a menos de un afio de la entrada
en vigencia del Decreto 656 que prohibi6 el uso de asbesto en Chile. Por otra parte, se ha
observado en demoliciones y desmantelaciones, que el estado de conservacién de los materiales de
construccién de asbesto-cemento presentan algin grado de desgaste debido a la influencia de los
factores climaticos en ellas, produciéndose su envejecimiento, por lo que estos materiales al ser

manipulados se rompen facilmente.

Finalmente, considerando los puntos antes sefialados se ha preparado el presente documento con el
objeto de entregar un procedimiento de trabajo seguro para ser aplicado de forma previa a las
actividades de demolicidon y/o desmantelacion de edificaciones donde exista material de asbesto-
cemento, de manera de proteger la salud de los trabajadores que participan en este tipo de actividades.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO PARARETIRO DE
MATERIALES DE ASBESTO-CEMENTO PRESENTES EN
EDIFICACIONES U OBRAS PREVIO A DEMOLICIONES O
DESMANTELACIONES

Para trabajos de retiro de materiales de-construccion de asbesto-cemento de edificaciones u obras, se
puede notificar a la Autoridad Sanitaria con 72 hrs. de anticipacion el inicio de los trabajos al fax

3992611. El procedimiento a seguir comprende de los siguientes pasos:

Primero realizar inspeccidn visual de la edificacion u obra a demoler o desmantelar.

Identificar materiales de ASBESTO-CEMENTO. Se debe considerar que la prohibicion del asbesto
en Chile entré en vigencia el afio 2001, por lo que los materiales de fibro-cemento fabricados con
anterioridad a esa fecha se deben considerar, a lo menos, como sospechosos de contener ASBESTO. Al
momento de realizar los trabajos de retiro, y mientras no se disponga de laboratorios que cuenten

con las técnicas de andlisis de estos materiales para confirmar o descartar la presencia de la fibra
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de asbesto en ellos, se deben retirar como si efectivamente tuvieran esta fibra.

Material sospechoso

Material con Asbesto o oo ntaner Asbesto

Material libre de Asbesto

~
2001 2002

Antigliedad de los materiales

Prohibicion ASBESTO en Chile

Establecer, de forma aproximada, la antigliedad del material de asbesto-cemento y su uso

considerando si esta expuesto o no a inclemencias climaticas. Estos son factores a considerar para el

manejo de estos materiales ya que marcan su estado de conservacién o deterioro.

Se debera sefalizar la zona donde se encuentre el material identificado anteriormente, para evitar que

personas ajenas a los trabajos transiten por el lugar durante su retiro.
En el lugar sélo podran encontrarse los trabajadores que realizaran dichas faenas.

La empresa que realice el retiro del material con asbesto-cemento debera capacitar a los
trabajadores que participen en dichas labores, sobre todos los riesgos que involucran las tareas a
realizar, en especial en lo relativo a los riesgos por exposicion a asbesto (solicitar apoyo a su
organismo administrador de la Ley 16744 de Accidentes del Trabajo y Enfermedades

Profesionales).

deberan utilizar Elementos de Proteccién Personal para retiro de materiales de ASBESTO-
CEMENTO.

Proteccion respiratoria como méscara de medio rostro con filtro P100 o tipo P3 u otra de igual o

mejor calidad.

Ropa de trabajo como buzo desechable (tipo Tywvek) con capucha y cubre calzado,Zapatos de
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seguridad, Guantes de seguridad, Lentes de seguridad, Casco de seguridad. TODOS los Elementos
de Proteccion Personal (EPP) segin los riesgos presentes (Especial preocupacién para

TRABAJOS EN ALTURA O BAJO TIERRA).

Humectar materiales de asbesto-cemento previo a su retiro con solucion jabonosa o solucién
acuosa de liquido encapsulante como disoluciéon de agua y latex vinilico al 20%, utilizando equipo que
permita aplicacion de agua a baja presion (ejemplo: bomba manual de espalda) para evitar

desprendimiento de fibra.

En techumbres, utilizar plataformas para transitar sobre ellas, especialmente en edificaciones

antiguas.

En techumbres, soltar ganchos de anclaje para retiro de planchas en techumbres, teniendo

precaucion de NO romper las planchas.

Para mover materiales de asbesto-cemento, ya sea para izarlos o bajarlos, se deben utilizar cuerdas,
eslingas o estrobos u otros equipos de amarre o maquinaria, de manera de evitar su rompimiento,

especialmente no se deben tirar ni dejar caer a distinto nivel estos materiales.

No utilizar mdquinas de alta velocidad con los materiales de asbesto-cemento ya que estas

acciones generan liberacion de fibra. Las planchas, tubos y otros materiales de asbesto-cemento
NO se deben: e Aserrar ¢ Lijar * Cortar ¢ Pulir * Golpear « Taladrar

Una vez retiradas los materiales de asbesto-cemento, deben ser envueltos en plastico de a lo menos
80um de espesor, u otro tipo de envoltorio o encapsulado, pero de igual o mejor calidad, y ser
etiquetados:

En todo caso, las bolsas u otros sistemas utilizados deben ser suficientemente resistentes de manera

de permitir el transporte y disposicion final de estos residuos sin su rompimiento.

Luego de ser retiradas los materiales de asbesto-cemento como techos y paredes, las
estructuras donde se encontraban afianzadas deben ser cuidadosamente limpiadas con pafios

humedos o aspiradoras con aspiradoras con filtros HEPA de manera de que no quede fibra de asbesto.

1
£y
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Tanto los pafios como los filtros HEPA deben ser eliminados como residuos en bolsas etiquetadas

de igual forma que el resto de los residuos de materiales con asbesto.

Respecto de la zona utilizada para el almacenamiento temporal de las planchas de asbesto cemento

estas deberan ser sefalizadas para evitar que personas ajenas transiten por el lugar.

Todos los elementos de proteccién personal “desechables” deberdn ser eliminados junto con el resto

de residuos generados.

Tanto planchas como tubos son residuos y NO SE PUEDE VENDER, NI REUSAR, NI REGALAR por lo
que se deben disponer como residuos no peligrosos en rellenos sanitarios autorizados para su

disposicién final (Decreto Supremo 656/2000 del MINSAL).

Los residuos generados deben ser transportados por empresas autorizadas para transportar
residuos.

Para la disposicion final de residuos, se debe presentar a la Autoridad Sanitaria la “Solicitud de
Autorizacion de Tratamiento y/o Disposicion Final de Residuos Soélidos Industriales para

Generadores” de estos.

Los residuos de asbesto-cemento NO se podran disponer como material inerte de relleno en la

recuperacion de pozos de aridos.

Ademads, se debera contar con las condiciones generales de seguridad, guardarropia, servicios
higiénicos, equipos de proteccién personal certificados, extintores de incendio, etc., segun lo
indicado en Decreto Supremo 594/99 del MINSAL, correspondiente al “Reglamento sobre

Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los lugares de trabajo”.

Una vez retirado los materiales con asbesto, recién entonces se podra proceder a realizar la

demoliciéon o desmantelacién de la obra o edificacion.

SENALIZACIONES:
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NO PASAR

ZONA DE
TRABAJOS

PELIGRO
RESIDUOS CON ASBESTO

EVITAR ROMPIMIENTO O DESPRENDIMIENTO DE
POLVO
LA FIBRA DE ASBESTO PUEDE PRODUCIR CANCER
Y OTRAS ENFERMEDADES AL SER INHALADAS
(RAZON SOCIAL Y TELEFONO DE EMPRESA)

Articulo 46°: Planos de la Obra_y Otros.-

Los planos de la obra se adjuntaran en la ficha de licitacion con el Programa PDF.

Se deberd adjuntar Carta Gantt, curva de mano de obra, analisis de precios unitario y flujo de caja del
proyecto, como parte de la oferta técnica.

17.- Obligaciones del Oferente Adjudicado.

Articulo 47°: Obligaciones relativas al Personal.-

a) Realizar las denuncias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se
presenten durante el periodo de duracién de los trabajos de la obra, de acuerdo a la
normativa legal vigente.

b) Cumplir con la normativa laboral y de proteccién a los trabajadores.

C) Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se empleen en la obra.

d) Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal necesarios, que cuenten
con certificados de calidad por organismos competentes.

e) Cumplir con la regulacion relativa a la contratacion de trabajadores extranjeros.




[T ]
T

Republica de Chile
| Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

f)  El Contratista deberda proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

g) Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los trabajadores
ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones, seguro obligatorio
contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y de los impuestos
retenidos a dicho personal.

Articulo 48°: Obligaciones relativas al Desarrollo de la Obra.-

a) En ellugar donde se emplaza la obra, se instalara el letrero de obras que incluya la simbologia
del Gobierno Regional de Valparaiso y de cuenta del origen y monto de los recursos
comprometidos, de acuerdo con el formato indicado en el instructivo entregado por el
Gobierno Regional a la Municipalidad.

b) Se debera considerar instalar una placa alusiva conmemorativa al financiamiento con fondos
del Gobierno Regional, destacando el escudo regional, nominacién oficial de la Region de
Valparaiso, nombre de la obra, fecha de inauguracién, periodo del mandato del Gobierno
Regional en que se realizd la obra, dimensiones, u otra mencion merecedora de ser
considerada.

c) Someterse a la fiscalizaci6n e instrucciones que disponga la Unidad Técnica de la Obra, o del
Mandante, a fin de comprobar el desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucion.

d) Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de Obras, quien sera el nexo
entre el Contratista y la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete en la direcciéon de la _misma. La funcidn de dicho Responsable Técnico de Obras
podra ser desempeiiado por el Jefe de Obra.

e) Reemplazar al Responsable Técnico de Obra, en un plazo de no mas de 03 dias corridos,
contados desde la notificacion por parte de la Unidad Técnica, cuando fundadamente lo
requiera.

f) Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual serd visado por la Unidad
Técnica el que estard destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que se
estimaren pertinentes, libro que no debera salir de la obra, bajo ninguna circunstancia. En
caso de existir comunicacion relacionada con el desarrollo de proyecto, via correo electrénico
entre la Unidad Técnica y el Jefe de Obra, estos se deben imprimir y anexar cronoldgicamente
al Libro de Obra.

g) Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que, fundadamente, determine la Unidad
Técnica, cuyo costo sera de su exclusiva responsabilidad y hacer entrega de los respectivos
certificados.

h) No obstante, si durante el periodo de la construccién o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por la Unidad Técnica, ha resultado deficiente en el
hecho, el Contratista tendra la obligacion de reemplazario y de reconstruir por su cuentay a
su costa la obra en que fue empleado.

i) Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la posibilidad
de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista estara en J
libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacién de la Unidad Técnica, sin que eI/"'" "
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precio unitario de la partida pueda alterarse.

j) Sera obligacién del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las vias publicas
gue haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecucién y seran de su
exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con motivo u ocasién
del cumplimiento del contrato.

k) Mantener en la obra libro de asistencia del personal para la fiscalizacion que haré la Unidad
Técnica.

[) Serdn también obligaciones del Contratista mantener vigentes las garantias de los distintos
periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y
Definitiva, segln le instruya oportunamente la Unidad Técnica.

m) El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, esta autorizado a permanecer sélo
en el recinto de la obra y no se les permitird acceso a otras ya terminadas si las hubiera, salvo
en casos especificos calificados por la Inspeccion Técnica. Para estos efectos el Contratista
debera establecer expresa prohibicion.

n) Deber de confidencialidad: toda informacién que se obtenga de la obra, serd de uso exclusivo
de la llustre Municipalidad de Zapallar y, por lo tanto, queda prohibido al Contratista divulgar,
difundir, publicar, traspasar o copiar por cualquier medio, los datos relacionados con la obra,
contenidos en el informe final, como en las etapas intermedias de la misma. La misma
obligacion se entiende para el personal del contratista y a los subcontratistas y su personal. La
propiedad intelectual de los datos, informes y documentos que se generen en virtud del
presente contrato, se entendera transferida a pleno derecho de la llustre Municipalidad de
Zapallar, el que quedara totalmente facultado para completar, ampliar, o modificar el trabajo
desarrollado asi como también para llevar a cabo su materializacion posterior, sin pago
adicional alguno al contratista. El deber de reserva y confidencialidad establecido en esta
seccidn se mantendra durante toda la vigencia del contrato y hasta el plazo de un afio contado
desde la fecha de liquidacién del mismo. En caso de detectarse la trasgresion de este punto, la
llustre Municipalidad de Zapallar se reserva el derecho de tomar las acciones legales que
estime pertinentes.- .

0) El Contratista debera instalar en el lugar donde se emplaza la obra un letrero que incluya la
simbologia de la I. Municipalidad de Zapallar, que dé cuenta del origen y monto de los
recursos comprometidos para la ejecucion de la obra. En todos los casos la Unidad Técnica
entregara al Contratista el formato del letrero.

18.- Procedimiento de solicitud y plazo de ejecucién de la obra.

Articulo 49°:

El MUNICIPIO, a través del Departamento de Abastecimiento, cursard al Proveedor la Orden de
Compra a través del portal www.mercadopublico.cl conforme a los precios adjudicados en la
presente licitacion.
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El Contratista debera ejecutar la obra de acuerdo a los plazos ofertados en su Oferta Técnica la que
con todo, no puede ser superior a 46 dias.

El plazo de ejecucion de las obras comenzard a contar desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno.
Este plazo se suspenderd, excepcionalmente, por hechos ajenos a la culpa o negligencia del
contratista cuyo origen se suscite en actos de un tercero que impidan total o parcialmente la normal
ejecucion de la obra. Los motivos y el plazo de suspensidn de ejecucion de la obra serdn calificados
por la Unidad Técnica, cuyo registro sera consignado en el Libro de Obras.

Se deja constancia que el plazo de ejecucién no podra suspenderse por ausencia de uno o mas
trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que debieron ser
previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta de diligencia del
contratista.

19.- Recepcion de 1a Obra.

Articulo 50°: Recepcion Provisoria.-

Una vez terminados los trabajos, la empresa contratista presentard por escrito a la Unidad Técnica, la
Solicitud de Recepcidn Provisoria de la obra, quien debera verificar el fiel cumplimiento del plano y
sefialadas en las bases técnicas del contrato.

La Unidad Técnica deberd informar al Gobierno Regional de la fecha y hora de la recepcion
provisoria de la obra.

El mandante designara una Comision Receptora, la que verificard que los trabajos estén
efectivamente terminados, debiendo efectuar el Acto de Recepcidn, el cual dara curso a la Recepcion
Provisoria sin observaciones y al Estado de Pago correspondiente.

Si la Comision Receptora detecta defectos que no afecten la utilizacion de la obra y que puedan ser
subsanados facilmente, se dara plazo al Contratista para subsanar dichos defectos. Al mismo tiempo,
podra autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de la obra. Subsanados los defectos de la
obra, procedera a la Recepcién Provisoria sin observaciones.

Previo a la emision del Certificado de Recepcién Provisoria de la Obra el contratista debe hacer
entrega de entregado la Garantia de la Correcta Ejecucion de la Obra y la Buena Calidad de los
Materiales de conformidad a lo exigido en el articulo 28°.




o
L |
Bis
Moo

Republica de Chile
| Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

Articulo 51°: Periodo de Garantia

Junto con la recepcion provisoria, sin observaciones de la obra se inicia un periodo de 1 afio de
garantia de los trabajos realizados, consistente en que, cualquier defecto de construccion y/o
terminaciones que se presenten en la obra y que no provenga de un mal uso de la misma, deberédn
ser subsanadas por el contratista a su costa. Para ello, el MUNICIPIO notificara por escrito al
Contratista de los defectos de construccion y/o terminaciones que se presenten en la misma y le dara
un plazo prudencial, a fin de que éste efectle las reparaciones y/o subsane los defectos de las
terminaciones correspondientes, debiendo para ello, el contratista concurrir al MUNICIPIO dentro del
plazo de 3 dias habiles contados desde la notificacion, con todo el personal, materiales e
instrumentos necesarios.

Las reparaciones y/o terminaciones deberan cumplir con los mismos requisitos exigidos en las bases
técnicas.

El atraso en la ejecucion de las reparaciones y/o saneamiento de las terminaciones respecto al plazo
que se le hubiere notificado al Contratista para efectuarlas, serd sancionado con las multas
establecidas en el articulo 402 de las bases. Sin embargo, si ha vencido el plazo dado por el
MUNICIPIO para efectuar estas reparaciones y/o terminaciones y éstas aun no se han efectuado, el
MUNICIPIO procedera al cobro de la garantia de correcta ejecucidn de la obra y buena calidad de los
materiales, si la hubiere.

Finalizadas las reparaciones y/o subsanados los defectos de terminaciones de la obra, la Unidad
Técnica del MUNICIPIO debera certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten
los defectos, se dara un nuevo plazo al contratista a fin de que los subsane. Si transcurrido este nuevo
plazo subsisten los vicios, se aplicard la multa que corresponda de acuerdo a lo establecido en el
articulo 402 de las presentes bases. Si la multa no es pagada por el proveedor, el MUNICIPIO
procedera al cobro de la garantia de correcta ejecucion de la obra y buena calidad de los materiales,
si la hubiere.

Articulo 52°: Recepcion Definitiva.-

Después de transcurrido un afio desde la recepcidn provisoria de la obra sin observaciones, el
contratista podra solicitar por escrito a la Unidad Técnica del MUNICIPIO la Recepcion Definitiva de la
obra.

Si la Comisién inspectora de la obra no encuentra reparos se levantard un Acta, dejando constancia
que recibe definitivamente la obra.

Si la Comision tuviere reparos u observaciones imputables a defectos de construccidn respecto de las
obra, deberd dejar constancia de ella. en el Acta y la Empresa deberd subsanar esos reparos u
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observaciones a su costo, dentro del plazo que le fije la Comisidn a contar de la fecha del Acta.

Efectuada la Recepcidn Definitiva, se procedera a devolver a la empresa la Garantia entregada por la
Correcta ejecucién y la Buena Calidad de los Materiales.

20.- Aumento y Disminucion de Obras.-

Articulo 53°: Aumento o Disminucidon de Obras.-

La Unidad Técnica debera solicitar autorizacion previa al Gobierno Regional en todos los casos que
se estime necesario introducir modificaciones al proyecto aprobado.

No se podrdn efectuar alteraciones a los proyectos aprobados sin previa consulta al Gobierno
Regional, para lo cual la Municipalidad a través de la Unidad Técnica deberd remitir todos los
antecedentes de la modificacién a la Divisidn de Analisis y Control de Gestidn con el fin de efectuar la
revision.

La Unidad Técnica, previa autorizacién de la MUNICIPALIDAD, podra disminuir o aumentar las
partidas de las obras o construcciones contempladas en el presupuesto o del total de él, en cuyo caso
el Contratista también tendra derecho a aceptar o rechazar la oferta.

Toda modificacion que se realice (aumento, disminucion de obras, obras nuevas o extraordinarias),
una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, sera informada por la Unidad Técnica al Contratista
y se expresara en la pertinente modificacion del contrato. En casos de aumentos de obras, debera
complementarse la o las garantias acompafiadas; en caso de reduccion de ellos, podra disminuirse el
valor de las garantias.

La solicitud de aumento o disminucién de contrato aceptada por el contratista no surtira efecto
alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

a) Suscripcion del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la modificacion de
contrato, el que debera ser notificado oportunamente al contratista;
b) Constitucion de las garantias pertinentes.-

Toda modificacidn al proyecto, lo que comprende las siguientes gestiones: solicitudes del Contratista
y la Unidad Técnica, reevaluacién técnico-econdmica, aprobacion del cambio presupuestario,
verificacién de disponibilidad presupuestaria, modificacién del contrato y modificacion de garantias,
debera ser efectuada durante la vigencia del contrato.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal, seran propuestos
directamente por la Inspeccion Técnica y refrendados por la Unidad Técnica, a fin de que se auteoricen
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por el Sefior Alcalde mediante la dictacion del correspondiente instrumento contractual y Decreto
Alcaldicio respectivo. La ejecucion de dichos aumentos, disminuciones u obras extraordinarias no
podran realizarse sin previa notificacion al Contratista del respectivo instrumento contractual y
Decreto Alcaldicio que lo disponga.-

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podran sobrepasar el 30%
del monto total del contrato inicial. Si el monto del contrato inicial mas el monto de los aumentos u
obras extraordinarias superan las 1.000 U.T.M., deberan ser debidamente fundamentados y
autorizados por Decreto Alcaldicio, seglin lo dispuesto en el articulo 12 del Reglamento de la Ley N°
19.886.-

Las disminuciones de contrato, sean de iniciativa Municipal o del Contratista, no podran reducir el
valor total del contrato mas de un 30% del monto inicial.-

Todo aumento, disminucion u obras extraordinarias deberan ser materializadas en el respectivo
instrumento y ser refrendadas por Decreto Alcaldicio.-

OBRAS EXTRAORDINARIAS.- Son aquellas que llevan a mejor término la obra contratada y se
incorporan o agregan al proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o
contenidas en los antecedentes que sirven de base al contrato.-

Tanto los precios considerados para la ejecucion de las obras nuevas o extraordinarias, como el valor
de los materiales empleados y no considerados y el plazo proyectado para la ejecucidon de dichas
obras, deberan convenirse con el Contratista. A falta de acuerdo y en caso de urgencia, el mandante
podra disponer que la ejecucién de dichas obras sea de cargo del Contratista, pagandole para tal
efecto los gastos efectivamente realizados y debidamente documentados, mds un 30% (treinta por
ciento} de estos valores para compensar gastos generales y utilidades, sin que tenga derecho a
reclamar indemnizacion de ninguna especie.-

AUMENTOS DE OBRA.- La Municipalidad podra aumentar las cantidades de obras encomendadas
utilizando los itemizados entregados en las presentes bases de licitacion.-

Se podra aumentar proporcionalmente el plazo de la obra, a través del informe respectivo de la
Unidad Técnica y refrendado por el Decreto Alcaldicio respectivo y el instrumento contractual que asi
lo establezca.-

DISMINUCIONES DE OBRA.- La Municipalidad podra reducir las cantidades de obras encomendadas,
en cuyo caso podra disminuirse cada partida del presupuesto disponible, pudiendo disminuirse el
plazo inicial, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica y refrendado por el Decreto Alcaldicio
respectivo y la suscripcion del instrumento contractual respectivo. En ambos casos se rebajard el
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valor del contrato en la proporcion correspondiente, disminuyendo proporcionalmente el plazo de la
obra, salvo que la Unidad Técnica, a través del informe respectivo, disponga otro plazo de ejecucion.-

21.- Unidad Técnica del MUNICIPIO.

Articulo 54°: Unidad Técnica del MUNICIPIO o ITO.-

La Unidad Técnica del MUNICIPIO sera la Direccion de Obras Municipales.

La Unidad Técnica sera representada ante el Contratista por el Inspector Técnico de Obras que serd
designado por ésta, el que deberd, entre otras funciones, controlar la ejecucion del contrato y
formular todas las observaciones que le parezcan justificadamente meritorias; interpretar las Bases
de Ia licitacion; tomar nota de incumplimientos de medidas de seguridad y normas laborales, requerir
el cumplimiento de las medidas de mantencion e inspeccionar periédicamente el lugar de las obras.-

Esta inspeccion técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas las obligaciones y
responsabilidades que le corresponden.-

Se deja expresa constancia que la labor de inspeccién no constituye en ningln caso, direccion ni
aprobacidn parcial o total en la ejecucion de obras por parte de la Unidad Técnica.-

Los funcionarios que la Unidad Técnica designe para ejecutar la inspeccion técnica de obras, no
podran, en caso alguno, autorizar cambios de proyectos, siendo su funcién informar a la autoridad
competente que la Unidad Técnica designe respecto ai grado de cumplimiento del contrato por parte
del contratista. En consecuencia, si dichos funcionarios infringieren esta norma, toda modificacion
ejecutada por el contratista sera de su exclusiva responsabilidad, aplicindose las sanciones
pertinentes.-

ASESORIA TECNICA DE OBRAS (A.T.O).-

La Unidad Técnica podra solicitar la contratacion de un Asesor Técnico de Obras que sera
designado por ésta, el que deberd, entre otras funciones, velar por la correcta ejecucién del
contrato y formular todas las observaciones que le merezca la ejecucion de las obras, la calidad de
los suministros u otros aspectos; interpretar las Bases de la licitacion, planos y especificaciones
técnicas; verificar que se cumplan los trabajos acorde con las especificaciones técnicas; tomar nota
de incumplimientos de medidas de seguridad y normas laborales, verificar los avances de la obra
presentado para la tramitacion de los estados de pago, realizar sus labores con la periodicidad
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establecida en el contrato de asesoria el que deberd estar conforme con los antecedentes
ingresados a la Unidad de Adquisiciones y Licitaciones etc.-
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ANEXO N21-A
FORMATO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL

DATOS DE LA PERSONA NATURAL

Nombre Completo

Cédula Nacional de

Identidad

Nacionalidad -

Profesion

Domicilio Calle: N°
Comuna: Ciudad:
Regiodn :

Fono Fax

Correo electronico |

N° Boleta de Garantia de
Seriedad Oferta y Banco
emisor

DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono | Fax

Correo Electrénico l

Indicacion de incorporacion en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, segun lo
sefialado en la letra a) del articulo 132 de las Bases:

Firma de la persona natural proponente

Fecha:
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ANEXO N21-B
FORMATO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA JURIDICA

| DATOS DE LA PERSONA JURIDICA

| Tipo de persona juridica

| Razén social
| Giro
| Rut
Domicilio Calle : N°
Comuna: Ciudad:
| | Region :
Fono Fax

Correo electronico

N2 Boleta de Garantia de
Seriedad Oferta y Banco
emisor

i DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
| Nombre completo '

' Cédula de Identidad |

Nacionalidad

Cargo

Domicilio

Fono Fax

Correo Electrdnico

Notaria y fecha de escritura
publica de personeria

( NOTA : Si son dos 0 mas los representantes legales se debera indicar los datos de cada uno de ellos
conforme a lo sefalado en el cuadro precedente )
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DATOS ENCARGADO (EJECUTIVO)

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo i

Fono | Fax

Correo Electronico |

Indicacion de incorporacion en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, segun lo
sefialado en la letra a) del articulo 132 de las Bases:

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar )
Fecha:
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ANEXO N22-A
DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA NATURAL

En [ciudad/ pais], a [fecha], [nombre del proponente], declara bajo juramento que:

a) Al momento de presentacion de la propuesta no ha sido condenado por practicas antisindicales o
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los dos afios anteriores.

b) A su respecto no se aplica ninguna de las prohibiciones descritas en el articulo 4 de la Ley 19.886,
esto es:

1. Que no es funcionario directivo de la I. Municipalidad de Zapallar;

2. Que no es conyuge, hijo, adoptado ni pariente hasta el tercer grado de consanguinidad
ni segundo de afinidad de algin funcionario directivo de la I. Municipalidad de
Zapallar;

3. Que esta en conocimiento que en caso de serme adjudicada la licitacidn, y existir
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales
trabajadores o trabajadares contratados en los dos ultimos afios, los pagos producto
del contrato licitado deberan ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas.

(nombre, firma y rut del proponente)

Fecha:
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ANEXO N22-B
DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA

En [ciudad/ pais], a [fecha] [nombre del proponente o representante(s) legal(es) segin corresponda],
representante (s) legal (es) de (nombre de la persona juridica proponente, si corresponde) declara bajo
juramento que a su respecto no se aplica ninguna de las prohibiciones descritas en el articulo 4 de la Ley

19.886,
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

esto es:

Que no es funcionario directivo del la |. Municipalidad de Zapallar.

Que no es cényuge, hijo, adoptada.ni pariente hasta el tercer grado de consanguinidad ni segundo de
afinidad de algdn funcionario directivo de la I. Municipalidad de Zapallar;

Que la Sociedad que represento no es una sociedad de personas en la que las personas indicadas en
las letras a) y b) precedente formen parte;

Que la Sociedad que representa no es una sociedad en comandita por acciones ni una sociedad
anénima cerrada, en la que las personas indicadas en las letras a) y b) sean accionistas;

Que la Sociedad que representa no es una sociedad anénima abierta en la que las personas indicadas
en las letras a) y b) anteriores, sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital;

No tiene la calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las
sociedades referidas en las letras anteriores;

Que el proponente/sociedad o persona juridica que representa no ha sido condenado(a) por practicas
antisindicales o infraccién a los derechos del trabajador, en los Gltimos dos afios.

Que esta en conocimiento que en caso de serme adjudicada la licitacidn, y existir saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o trabajadores
contratados en los dos ultimos afios, los pagos producto del contrato licitado deberan ser destinados
primeramente a liquidar dichas deudas.

Asimismo, declara bajo juramento que a su respecto no se aplica ninguna la prohibicion descrita en el articulo
10 de la Ley 20.393, esto es prohibicién de celebrar actos y contratos con organismos del Estado.

Fecha:

(nombre, firma y rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)




WAkl

Sl

[

&

5|

Republica de Chile
| Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

1. Razén Social Empresa:

ANEXO N23
OFERTA TECNICA

2. El proponente debera indicar plazo de ejecucion total de la obra y presentar Carta Gantt. Si el

4,

proponente no indica plazo ni presenta Carta Gantt o, presentandola, oferta un plazo total de
ejecucion superior al establecido en el articulo 49° de las Bases sera evaluado con nota cero
(0) en el correspondiente criterio de evaluacion “Plazo de Ejecucién” y de resultar adjudicado
se le exigira que ejecute completamente la obra dentro del plazo maximo de ejecucién a que
se refiere el articulo 49°.

Plazo de Ejecucién dias corridos.

Propuesta de Carta Gantt con la programacién de los trabajos a ejecutar segun anexo técnico,
el cual no debera ser superior a 46 dias corridos, curva de mano de obra, analisis de precios
unitarios de todas las partidas y flujo de caja.

Experiencia del proponente: Sélo serdn considerados en la evaluacién los mandantes aqui
sefialados que hayan emitido certificados de recepcion provisoria, recepcion final o
certificados particulares respaldados con su factura, de obras similares.

Si el oferente no rellena la informacién solicitada en la totalidad de la fila, el certificado de
recepcion correspondiente se considerard como “no presentado” para efectos de su
evaluacion.

[ Nombre, direccidn, fono

y/o mail de referencia

Empresa Descripcién del Servicio | Valor (indicando detalle,

(Cliente)|

L
IVA, otros.)
|
|
|
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................................. GessssassssEsssssErEasaERRs R R ANy

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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ANEXO N24
OFERTA ECONOMICA

PRESUPUESTO DE OBRA
REPOSICION CUBIERTA CESFAM ZAPALLAR

Descripcién Unidad Cantidad Precio

.010 LETRERO DE OBRA Y PLACA INFORMATIVA | gl | 1,00

01.020 | INSTALACION DE FAENAS

01.02.01 | BANOS QUIMICOS gl 1,00
DESARME Y DESPEJE DE CUBIERTA DE ASBESTO (segun
01.030 | procedimientos del MINSAL)

02.010 | AISLACION LANA MINERAL COLCHONETA 50mm m2 159
02.020 | COSTANERAS PINO 2''x2" ml 230
02.030 | ENMADERADO TECH. CON OSB 11.1mm m?2 159
02.040 |IMPERMEAB. 1 CAPA FIELTRO 15 LB. m2 159
02.050 | CUBIERTA TEJA ASFALTICA m2 159
02.060 | TAPACANES DE PINO 1x5' mi 81
02.070 | CANAL A.LLUVIA PVC 25 CMS. mi 23
02.080 | BASADA A.LLUVIA PVC ml 12

 02.090

| IMPERMEABILIZACION MADERAS EXTERIOR ml 31
_ UMPIEZA Y ASEO DE LA OBRA

SUBTOTAL

GASTOS GENERALES 15%

S

UTILIDADES 10%
TOTAL NETO

IVA 19% |

TOTAL

1.- Se debe adjuntar analisis de Precios Unitarios de acuerdo a itemizado, en formato libre.
2.- Adjuntar flujo de caja en formato libre.
3.- Adjuntar Carta Gantt

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar )

Fecha:
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ANEXO N25
INFORME DE MEJORES CONDICIONES OTORGADAS POR EL OFERENTE

Sélo seran evaluados aquellos certificados indicados en el presente recuadro y que se acompafien a
la oferta del proponente en el portal. El puntaje de este criterio de evaluacion se obtendra de la
sumatoria de los puntajes parciales asignados a cada mejor condicion laboral y remuneracional
indicados en la siguiente tabla, valor que serd ponderado por el porcentaje indicado en la tabla
general.

En la tercera columna el proponente indicara si presenta o no presenta la certificacién solicitada

Mejores Condiciones Laborales y de Puntaje Adjunta
Remuneraciones certificado
SI/NO
Cuenta con certificado de Adhesion a Mutualidad (IPS) 1 |
Cuenta con certificado de Adhesion a Mutualidad 2 '

(ACHS, IST, MUTUAL DE SEGURIDAD),
Cuenta con certificado de Accidentalidad emitido
por la Mutualidad correspondiente en el cual NO

. . 1
consta la ocurrencia de accidentes laborales
dentro de los 12 meses anteriores.
Cuenta con certificado de afiliacién a Caja de 5

Compensacion

(Nombre y rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar )

Fecha:
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ANEXO 6: CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA LA

RESOLUCION EXENTANNINZ 6

VALPARAISO, 10 (X7 AN
VISTOS: .
1°. Lo dispuesto en los articulos 111 y 112 de la Constitucion Pollica de la Repubica de Chile, 24 letres
ok gk Dy M 'M?'Syramuurhrw 17%. Orgenica Consttucional sobre w,m

Regional clo de las ¥ abnn e intendente Regional y al FNDR
wmummmrummummummumum
dﬁm(}lplunﬂmw:hwwmlmw N® & § en cuanto & que "LOI recuios
o angr 3303125 M (Fando R o8 nciabva Local), deleran
w-uwar ¥ M eon ‘e dei o de Deswvolo Socie
joa, s qua serdn aulonzadas Oe
mahMmmmummn’“ammMﬂmw
de pio de 2000 y ss # se Seinburdn entre lis comunas e |3 regon de
mauwmdmmmm Cormesponcerd a cda municioe
daterrnnas 08 proyectos que financiard lo que seraé wiormado 3l Gobwmo Regional respectivo. Los
Munmmmmmnmmltwbﬂmmmw
mmw&unl@umfﬁnm“ﬂ'u”um
m o i favorable oei Minesterno ge Desarolio Social No cbitarte ©
MUBWNW para ins proyectos cuyo costn total ne supere 2 000 Unidades Tributanas
mdwwmmuﬁm wmummwu
PO A dwecta clhucion, cads Gobs
o bases que estabiecarin B gia O dslibDucon de los
mm hWﬂm&mmmuWﬁwdm
Mrmmmuwmaumumwmmww
vaz aprobados los para cads iopio, o promisc de financamento serd iNkrmado por o
G~ Ragional med: mumummummueuQleu*mnml-
imcialivas de inversion de (o8 Servicos Py y de confarmidad con lo biecxdo en el io 8.5 oe
titulo 11 de ia resolucsén Afecta N 1 800 de I loria G | ge la Repubiica er wriud del cual se
exime de in toMe de raron b eata RESOCIHN POr NECESr SN UM COMEND 08 ransiwrenGis POr un MOMD
whencs a'$ 000 UTM

2. El Manual de Procedimmenios afo 2014 que estabiece 8 metodologia de postulacion de Proyeckos
con cargo al Fondo Regonal de Inicistva Local (FRIL), emdado mediante Ora N 2445 oe fecha 11-00-
2014 en cumpkmiento de (o dispuesto por i Giosa presupuestana cllads en el ViSLo antenor

¥ s ' de i@ T gia de Snlrbuion O recursos comespondentes al Fondo Regona de
\mciativa Local (FRIL), de conformidad. @ Acusrdo N°TSS0I08/M4 aooptado por o Conseso Regional en su
$48* sewdn ardinena 08 fecha 07 de agosto de 2014, que aprobo dicha metodologs 48 distibucion e
rEOUMS0L. Segun cosla en @ CertfiCado enWDOs CON 1@ Mikma fecha por & Secrotano y Minstic e Fe de
o Caneejo.

4. Que t» Muvcpsiided de Zapeliar, con cago 8l marca comunel FRIL afio 2014, entilicedo on e

atuendo indicado en o visto precedenis, SOICAS 1B BEIGNACION 0F FECLTS0s A |8 IVCistive de invenitn que
80 iderifica & continuacin

{ REPOSICION CUBIERTA CESFAM _

O‘ Que, dm-mmﬂomhmm a8 descride en e respactive ficha de

alivaa de I on (I01) del 8 (SNI) del Ministero de ODsemrolio Sociel
mmmmmam MM-mnzmumeM
on ka giosa 02 N* 5 B, no requeren informe favoratse de MDS

‘o




'.%:_

Repiblica de Chile

| Municipalidad de Zapailar

Secretaria Municipal

_CODIGOBIP [NV FECHA MEMO APROBACION | MONTO

6% Que & proyecto en referencia presentado por Ia Muncipaiidad de Zapalisr al Goblemo Regional de
Valparatso fue evalusoo favorablements por la uredad evaluadons de proyecios de |a Division de Andlisis'y
Caontrol de Gestidn ¥ remtidos por esla msma &l Jefe del Departamento de inversiones, aprobande &
proyecio segun consia en el memorancum indivaualizado a conlinuecidn. con cargo &l Marco cormunal
indicado en el visto 3°, por & monto total que se Indica

30349124-D 1540, 30-10-2014 8124000 |

™ La Ley de Presupusstos del Sector Pubhco para o Afc 2014 N°20.713, promuigads e 02 de
dicembie de 2013 pubhcada el 18 de diciembre oe 2013 & iNicada su wigencia a contar del 01 de eners
de 2014, en la cual se identifica el programa de invers:on de eate Gobieme Regional ssgnando recursos al
subtituio 33, em 03, asignacion 125 Muncipalidades (Fondo Regional e iniciabiva Local)

8% Que megante Resolucion Exenta N*1007 de fecha 30 de actubre de 2014, dictada por el intendems

se crec las Subasignacitn presupuestans, en o Sublitulo 33, item 03 assignecitn 125
Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) del presupuesio sprobsdo pars el Ao 2014 de i
Regon de Vaiparaiso. pare o proyecio ndduabzado a continuacdn

____CODGOBF | NOMBRE DEL PROYECTO N" DE SUBASIGNACION |
3034981240 REPOSICION CUBIERTA CESFAM ) 444 Sa
CONSIDERANDO:

1%, El Convenio oe Transferencia suscrito, con fecha 30 de octubre de 2014, anire i Gobieno Regional
de Vaiparaiso. como Unidad Tituiar oel FNDR y Ia llustre Municipalidas de Zapaliar como sntidad receplors
y beneficiara del Fondo Regional oe iniciatva Local, mediants o cual este Gobiemo Regional se
comprometid @ transfenr en i@ forma, monlo y bap las condiciones gue en dicho mstrumento se
eslapiecieron. a objeto de Que la Municipalidsd ejecute los siguientes proyectos y con Caigo & los

= === g e [ 1" TRANSFERENCIA |

HOMBIE DEL PROVECTO coogomp  MONTOITRA |

- —_—— - - —_— ——{
_REPOSICION CUBIERTACESFAM 303491240 5400000 |
TOTAL | | =IFS

2°.  Que. & COWNIO an rederencid cumple con la normativa que reguis les TeNulerencies de PACWSDS
par ia gecucidn g 108 proyectos del Fondo Hagional de Inciativa Local.

RESUELVO:

1°. APRUEBABE ¢ Corwenio de tranaierencis oo techs 30 de ochubve de 2014. susciio snie @
Gobierno Regionsl de |s Regidn da Vaipsreiso y la Husire Muncipeidad Zapallar pars le ejecucitn del
wiguienta proyecio:

REPOSICION CUBIERTA CESFAM I 30349124-0

Cuyo texto o5 ol siguimnte;
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA EJECUCION DE PROYECTO
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
{FOMDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL - FRIL)
GOBERND REGIONAL, REGKIN DE VALPARAISO

CONTRATACION DE TERCEROS
ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES
_Envapasisc 3.
30 de octubre de 2014

El Gobiemo Regonal de la Region e Valparalso Parsons Juridics con Patimong Propo representsdo por
El Intendents de Ia Region de Valparaiso

En su caldad de Crganc Ejecutive del mismo. dan,
RICARDO BRAVO OLIVA

Ambos dormciisdos en @

Eamoo Esmersida calle Mggo_ﬂ P30T, Velpareno e
_En agelants e Gobemo Re ¥

Lal M:W de ngnnr

Amdos domiciiados en —_—
German Riesco 399, Cmung Ge Zagpiar
En scelante “ia Mur L .seha o sigpueme

FRIVERA: OBJETO. De conforrmdan con 10 SPusto on 108 erticuios 11t y 112 de is Conatiucitn
Politios 0o lo Rapudlice de Chils. 24 ietres ¢); g); |} Y A). 74. TS y 78 de ta Ley N* 18 175, Ompénica
Consitucicnal sobra Gobiemno y Administracién Regional /especio de les funtonss y atriduciones dal
indengente Reguonal y al FNDR respectivaments; 10 3eAaiacio on |8 Ley N° 20 713 sobre Presupussios du
Sector Publico del afio 2014 (Partida: Mrvsterio del Intenor Gotrernos Regeonsies), Giosa 02, N* 50 an
QLGN B que “Los OUrIes CONBdIrados o |s ssgrmctn 33 03.125 Municipaidades (Fonco Regional e
Incastiva Local). deberkn deslinarss & la ejecucion de proyectos que cusmen ton miorme fevorsble del
Mmstenc de Desarrolic Social 0 § acoones destinadas a mentener o conssrviy freestruchura putics, s

de Enefo del sercicio presupuessianc vigenis, no requenwdn informe favorable del Miristeno de Desamolio
Socml. No obstante io sefialaco en la glosa 05 sguente, para 108 proyectos cuyo costo total no supese 2.000
Umidades Tributarias Mensusles. ol Gobiemno Regional respectivo. para cada proyecto, podra sulonear que
b opdadn por ol muiopio © Comoracdn Municips! mederts sominisitacidn diretls.  Medients
Resclucdn cada Gobemo Regeonal aprobard los mstruclivos o bases que establecerén ia matodologis de
dsinbucdn Oe los recursos enire CoMunas, 1os procsdimientos de ejecucion. de entiega de recursos, de
rendicon ge gasio al Goblerno Regiongl y Cleos que pedmitan ka mejor ubikzacion de los recursos de Fondo
Hepional de Imicastiva Local Una vez aprobsdos e mordos para cada municplo, e compromiss de
financismiento serd informado por el Gotverne Regioral meciante ofcd’ En wiud de b sehaiads, of
mwmhwmvdmwvummuummhm

para i mecucon oe 1os Proyectos que se individualzan & oot I
o MEMORANDUM Y FECHA DE
APROBACION
NOMBRE DEL PROYECTO CODWa0 BP ANALISIS Y CONTROL DE
Reposicidn Cublerts CESFAM Wi 1540, 30-10-2014

SEGUNDA: £ proyecio indnaduakzado en 1o cldusula precedente se describe en ia respectiva ficha oe
Iricativa de Inversitn (1D del Sstema Naconal de Inversones (SNI) del Minsteno de Desarrolic Social
IMOS). documento que N0 68 INBEMa POl BBT CONLCIJO Oe ambas partes. No obslante que para el caso de

proyectos cuyo monto no supere ks 2000 UTM. no requiere de niorme favorable del Ministeno
Desarrollo Social "

TERCERA: B proy do, en adelanle, cusnta CON recursas provenientes del Fondo
Wumlmmmmmemml.ﬂﬁﬂmmmmd
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Isenderde Regionsl ondend aphcar @ metodologia de  TDUCION de 7BCUMICS correspondientss al Fondo
Regional de incistiva Local (FRIL). aprotacs por o Conses Regionsl de Valpasieo. pov AQmndp
N'TH50/08/14 con feaha 07 de a0osio del 2014. segun coneta en o certiicado emiliio con ia msme fecha
por ol secreienc y remetro de fe de dicho Coneeo La epecutson del proyecio o8 SIsChusrd 0ON CaNgo 8 18s
upuentes uantes de finenciamisnts:

PROYECTO: Reposicién Cublerta CESFAM CODIGO BIP: 30349124-0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO §
FNDR 1 £.000.000
MUNICIPAL / 3.124,000
TOTAL ! 8.124.000

CUARTA: DEL APORTE FNDR. Ei aporte del "Gobvemo Regional” para of gropyecto indicado en (a cidusuls
pnmera sa desgicsa de |8 Sigueris MIners:

PROYECTO: Reposicion Cublerta CESFAM _ COMIGO BiP 300451240
ITEM = _ MONTOS
OBRAS CIVILES —6.000.000 |
TOTAL _6.000.000 |

QUINTA: Ls dispanibidad de ios fordas compromebdos setars suets B ia Grounsiancia de que selb crasds
18 respixclive SSQNASGN presupLsSiene para ¢l proyecto medante Resolucidn de! inlendents Regional.

El presevie adic empezwri & regir desde s NOWICECION 3 B Municigaiidad de B Wl remiiacdn de @
resolucdn del ivendeme Ragiona que lo sprusbe y eetard vigente hasta e tWinl sjecunién del proyecto y
complets rNAicion de 108 recursos Fenslendos.

BEXTA: DEL FINANGCIANIENTO. La translerenca de 08 recurios 60 hard respecio de cada proyecio
objeto te aBls CONVETWD, an I BIgLIeNte lorma,

Se poors (ransferny wucisimente hasle un monko eauveianie & 0% def financiamento 8 proyecio con
cargo al F NDR . transierencis que 30 efactuert denfro 4ol piazo de diez diss corTios, conados desds ia
fecha de entrada en Vigencia del convenio y mampre que la Municpeikiad heya remindo o ploorama de

E1 Gobwemd Regrons: te eearve sl derecho de exge pera (3 rarwsferencis de © pAMee Cudis, que e
Municaiden MMaa previemdnts of programa de Cae, Gue s Mumcipaiited sstma que e Wilzenin ios
recuscs pars o page OF 186 ODMMS O sctvidadss Que ha Eprobado financin ol Gobwermo Regonal.
desglosados par itam segun o detsliado en ia céusuis CUARTA.

Uns sigusenie transfersncis equrvaiente el saigo restante de los recursos cCoOmpromeNios. detiamenie
acretaados medienie Coniralos L Ordenes de compra @n nelacidn 3 ios montos de s Bems ingados en o
prasents convenio, 3¢ efeciuart una vez aprobado por la Jetalura de e Divisidn de Andksis y Control de
Gestin ¢l nilorme oe gasto de s secUCON del provecto

En Ia eventusided de ensty ung JieENcia ere ¢ 10t8! Sutonzado a iranstens por is Divisidn de Anglisis y
Control de Gestién y lo efechvamenie ransiendo & i Municipaicted por of Gobierno Regional. 00 efectuard
una Oitma trensferencie que cubva dicha dilerencia Con 1900, of totel 8 ransier, an NINGUN GESO supwIh
o monto tolal PArE CAOR e COXWENIUD en eNe natrumento v o sfechvamanis contatadc en cada
proyecio

En consecusncis, |as teneferenccas pars tadd proyecio conssderardn 08 MONIDA QuUe on oA GBSO 39
indhca

Codigo BiP Montol($)

_ .. 1 Transierencia
303491240 §5 400 000 |
TOTAL $5.400.000

SEPTIMA: E) Gobemo Regionsi wanefenrs a (s Muncipelided, pers cade proyecld, & cenbcad
namnsusizeds on o clbusds CUARTA det presanie convanio, sahvo Que 2 Nays CONEDD DOF UN MOMO

400
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menar la epecucin de (se cbras wo s adquIBICIon de squpos ¥io equipamienic Yo no esan ulllizedos los
SCLI0S GOMNSdDs PETE PENIDE AMIIALAMIVOS WO CONSURoras, POr resultar iNNBcesarno.
Asgimesmo. 3 8l MorMo del COMEI0 u arden de copre TSR Mendr a la canikiad Indicads en Is citusuin

ardenondad al 31 de octubre del aflc en curso, atendido © dispuesio en ol Manust de Procedimisnios aflo
2014 gel Fondo Regional ce incaaiva Local (FRIL).

Trazancose de la sjecucion de un proyecic. e Goblemno Regonal sOlo pagard los items contemplados en Is
Clausvia CUARTA. siempre que se ajusten estnota & las deb que antrega ol subtitulo 31 del
clashcador presupuestanc (Decreto de Hacienda N* 854 de 29 de Seplembre do 2004 actualizado) y al
proyecto aprobsao por e Unidad Evaluadora de Proyectos de ks Division de Andliss y Control de Gastion
ademas de que lns cantidades y fechas indicacss en el delalle de gastos que ertregue ts Municipalided se
encusnitren daivdamants justficadas

En 2l evento de gue 18 Municipalidad nnde gaskos Que NO 5 AUSTEN B 1o NGICE0O en of phiTafo anlenc!, el
Gotsemo Regional exigira ia restitucion de |3 suma oiet 0s 08 Montos INOMMados on 19 GOCUMBMEKION
recharada o bian. no S& considerard como Gasios det royecto pera calculer of saido & ranelerir  En todo
caso. |3 Muniopahdad se hars fesponsable oe solvernisr tues SOQUESIIONDS

El Goblemo Regional na financitrs gestos antencred ¢ o fecha de notificacion a ta Muricipatidad de la 1Al
ramitacitn do |a resciucion Gel Intendenta Regionsl aprobatoria del pressnte Convenio ¢ postevionss a le
1@CEpdN Prowitond de s obres. SVO quUe COMeNPLNES B la ubms Fachuws o Boieta por concamto de
Asssoria Téonica 0 e2ién nMendas » (8 adQUINGION 08 SQUDETHENTC © SQUIPOS. HEMOre GUA S3I0B Rem
Soiin CONSMPISdos an 8l Proyecio reapactivg.

OCTAVA: DE LA ADMINMSTRACION FINANCIERA.

Las partes dejan expresamante establecds que conforme & o sefalado en ia Ley do Presupuesios del
aho 2014 del Secior Publico (Pamida 05 Ministeno del Intencr. Capilulo 85 Goblemo Regional de
Valparaiso, Glosa 02, N° 5 8), los recursos que aponara & ‘Gobisno Regional® a ta Municipalidad en wiiud
del pr 4 estan emplados an el subtitulo 33 transferencias de capdal fem 03, a clras
enlidades pitlicas. ssignacidn 125, municpalidedes (Fondo Regional de Inicaaliva Local) del presupuesto
de inversidn del Gablemo Reglonal y, en consecuencia se lrata de recursos que se Wawliesn a i
Municpalidad para que ésta 08 TWiert solamenie en e SECUCION o8l proyedio spmbad. Tales MCUNCS;
SN wMbargo. no se INCOMPOrEn &l presupusstc de souella. debiends MANeNe uNe Ouents CaNEWS
especial pars @ depdeilo de esios londos Sin perjuicic de o antencr ia Municipsided deberd rendr
CuBnla de su uldzacdn a la Contraloria General de Ia Repubica.

Alencido b dispuesio on |3 gloss 06 conwm » los programas 02 de todos los gobMIMos regionales &n la
Lay de Presupussios del Secior Publico aflo 2014, queders esirctaments pronbido & la Municipalidad.
olorgar on las kiclaciones da obres y contratos que de elias se deriven anticpos @ los conbralisias por
monive supenores 3! 10%. con 108 recursos ranefendos por &l Gobierno Regronal en wwtud do eslm
COnVenio

NOVENA: DE LA SERALETICA DE LOS PROYECTOS. Alandido o Gespuesio por @ Instrucive pers
Sehsietcas ¥ Placas en Obras y Vehicutos Finencades con of F N DR de marzn 2011, publicado en ks
9‘9"" mt -A 135 Ll e oy _id | LS 1 I a2 00 Y L
ouapcidn. en & luger donce o8 emplaze I8 obra. @ instalacion del kelrero de obras Que incluyan la
smboiogia del Goblemnmo Regional de Vaipersiso y de custa del ofigen y monio o OB recurscs
compromehdos. de Scusrdo con o formato indicedo en o NENUCvO eNiregado por of Galkemo Reglone! 3
e Mumcipalidad

A Ia Municipalidad oeberd instalar. para todo proyecio de sdificacion y espacios pubbcos, una
placa alusiva (conmemorativa) al financamiento con fondos del Gobsermo Regional, destacando el escudo
regional. nominacion oficial de la Regidn ge Valparaiso, nombre de ta otra, fecha de inauguracion, periodo

del mandaio del Gobierno Regional en gque se reaud |a obra, demensiones, U olra MeNcAHN Merecedona de
er compderads

DECIMA: La instalacion del ietrero de obras y 1o instalacion de |a placa conmemoratve, serdn mequisitas
mdspensables para '8 aprobacion oe |3 rendscin de la 1* remess y la aprobecidn de traneferencis del
saldo No se aceptaran lelreros de obra yio Dlscas conmemorstvas con uh fONMatd que No cormaepanda sl
entregado por ol Gobvemo Regionm

5o
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mcmmummmmmmmnmmmumwmw
Gl obyeio de esle Corverso el "Goblamo Regional” se oblga a :
Ehau-lamaﬂmmmumwﬂhm
coectamente emitdos por la Municipalidad, # programa de caja, ol informe de avance electivo y rendicin
dngmdumt;nmienddm.mwwnhw-uanhmmmTAu
para \ndos los efecios. se entenderd INGCOpOrada 3 prasests Convamnio

DECIMO SEGUNDA: Serén obligacionas ce i Municpeidad, respecic e cada proyscla objo del
presente comanio;

1 wmmhavnnmdnmmnlmmdmmhm“u
mummm_mmummmuhmum.
Cuando comesponda. segun se Ndica &n & presents Convenio

2 m.nril‘MMW'mwmmmuwmmnmu
Prumnrmum:mlnmmmummmwmmr
aﬁﬁnﬂu.wmpmwmnuaucommechhmamu-m dictado el
Dscrelo de aprobaciin oe los respectivos corfratos, sagun sea el caso

3. Vela mrhmm,muwtrmumwm.dﬂm,m
conmemorativa en conformidad a ko indicado en la cldusuls NOVENA

4 Remiir ios comprobantes de ingresc de las tansfersnciss efectuacas, a k8 Dhisidn de
Administracion y Finanzas del Goberno Regional

5 Incorporar en lodo 8l matenal impreso de difusion del Proyecto Goblemo
Regwonal y la siguenie frase "Este pro inanciado oo Qrongl o
Valparaiso

6 cmmclmm'umaemummummqm
NFUGUISI WO de ceme. =

? mmarmunmqmmmamaqwfwﬁbsmbbmﬁw
laumaumm.nqmuhqmwndoMMd-lbmﬂ
Gobwrmo Regional

B ww-mmnnwavmnmahmammww
& Gobisrno Regonal of proyecto.

® s&wuwowmaIGMMWenmmmqmnmm
nroducic modificaciones al proyeclo aprobedo, de scuerdo con las cidusuiss DECINIO TERCERA y
DECIMO CUARTA siguentas.

10 Emummumumymumm.uu-muum

Ia imagen del Escudo dal

=CUTS

88CL0 & ingresados & traves de ia Oficina de Partes del Gobleme
12 IMumnaaGmmnwaumwmuuwmmnum
Enawunmmdmnwmmmmuolhmmmmh
Regional,

lﬂhlﬂmdnmﬁmhwm-mwuwm En ningin caso
mwwk&.diﬂnummclﬁmwummiﬂummmd

1 Tmlonammru-ainfmqmmm-hwmwm”
Regional

[

proyecio

u.&smwuuwmnmmwwm«mrmmm-l
m“m.cl%mﬂmwumdmwhm“mbtm-m
pa‘a el financiamiento de proyectos con cargo al FNDR-FRIL

DECIMO TERCERA: Ls Muncipalidad se coigs & ecutar CasK proyecio, conforme a los cortanisos de is
INCIBEVE BPrODE00S DOr ummmAmmywummww.bu-m

mwrhzamnmmmmunohmumum«
mmm.mw-mmwommmm,mwummmummm
rmvwmmmun-ﬂmoﬂywuimmm

DECIMO QUINTA: La Muniopsidad 58 COiiga @ ejecular cada proyedto, conforme a los contensdos de 1s
m,mumwtmwmmm”mmwhmw
mm-mm-mmmmm a5l como s qua smanen de los

&9
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documenios Gue 1a INSPECSIGN 1HCNIca SLSCHDa y Por I8 busne S)ECUCION de 108 TIDEIOE QUS 88
convatado. Asimismo. le comesponders aprobar en cantidad y cabded de I8 ajecucidn de s cbra v e
consuloria.

DEGHNO BEXTA: DE LA MODALIDAD DE BJECUCION. Temendo presents que e proyectos fusion
contreteain de un Iercefn 2

SenEses (a8 GICUNBIBNGIas 081 CHRO. &5t ALtONZAdS DErs recurfit & Roitacion priveds o Waio drecto

OECIO SEFTIMA: En caeo que la Municipshdeo decide optar por s Adminisiacitn Direcla pera Is
aecucion de und 0 Mim proyectos objeto deé este convenio, deberd efeciusr ol ajusie presupUsstero
conespondianis 8l DresUDUSEIo d6l Proyectn resp y al prog de cajs indicwdo precderdiamenis y
deberd ramitr Tormaiments esios antacedenins & I8 Dwvisidn de Andiiss y Control de Geetitn de sste
Gobwermno Reglonal, soliciiando la sutorizackdn para in ejecucién 08 &l o los proysctos bajo ess modebded,
1a cus! podra ser olorgada medante oficio de i Jefatura de la Divisién de Andliss y Conlrel de Gesidn. S
of presupuesto Sprobado pars Obras Civiles L otro Rem, Bajo ssts Nueve Mmodelided d8 GECUCIN. SUpPers
ol ientficado &n la cliusuls CUARTA del presente Convenio. se modificend i presents corvenso e fin de
SHPrecar Gicho JuMenio Presupuasiario, 8l gus serd finenciado por & Municipe

Noumrma.mdwmmummmwonhwuam.mmwm
aumento presupueetario, no serd Necessria i moditcecion del pressnta convenio, perc se entendardn
m-mmm-ummmmhmuu

1) Sea obigecin do I8
Municipaliced, respecio e ca0a PrOyecto. remwtr ol “Gobiermo Regionsl” un ejemplsr dei Deoreto
Acaldco que BUNMZS B JOMINISTacien gigcia en un plazo no supefior a 10 dies comidos
contados deede 1 fecha de su dictacian.

i} Pars o c3s0 de ks obras
cinles, an ls eppcucian de i obra vig admnigiraciin directs. o municipio deberd remitir

Decroto AICSIdtio que aulanaa 8

Obicio que informs el inico de 18 eyacuoion de 18 obrs.
Fotografia del ietrero de-ebvas
Carta Gantt del DIoyScio ¥ Curva 08 Mano do obra de scuerdo » Cornvens Mendeto
Fotografias que den cuanta det avance de ias Obres.
Crdenss de compra ¢ factures e perfado,
Mnnammymhmhnnhwdmmu
proyecto y por of Director de Finanzss de s Municipalided y firmado por of trabajador
208ptando ol pago © i3 plenille de remunemoiones
10 Pago du ias cbligaciones previmonates
1 Ducretos de Pago de Melerisiss y Trabajsdores
12 Acta de Recepodn ds ks obras
13 Cerficado de Recepcion de kos Servicios (8t proceds).

Proyscto

OBV WN

14 Copis dol matenal impreso de difusitn dei

15 Fotografia del isivero e obras

18 Fotografia de (8 piaca conmemomtve (pars propacios de sdfcactn y espanios pUbIcos)

17 Programa de caja

18  Daios ds la cusnia coments on ia Que deberd sfeciuaree el dapdeito de los recursos del
proyecto.

3 DEL PMLAZO. Ls Muncapshdad cdeberd rucar s ejecucion del proyects por adminisirecion diage. ¢
2 nos 0 Jde los PTOYECIOS SEQUN 888 ¢ GO, muamannmm.
partr de ia fecha de ia enirads an vwgencis de la modkficacion del presente conveno © de i facha
@al oficio aprobatorio de ia Division de Angiiais y Control de Gastion, an ol 5880 que nd heye sido
necesana \» Modiicacion del presante corwenio

DECIMO OCTAVA SOLICITUD DE REMESAS E INFORME DE AVANGE EFECTIVO DEL PROYECTO
Junio con la sohtitud de remeses, (a8 MuuGpehded, debers remvitr 8 la Divisidn de Andisie y Conisal oo
Gesuon un iorme que dé a0 ki MONtos Cames ) e los gastos generados @ kb fecha y del
svancs sleciivo da cada proyects. 83008dos 8 o8 Neme mdicacos en i clusta CUARTA del preseme
convenio




=5
bl o
Republica de Chile

| Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

£l inlorme de avance ¢n referenca Mclurs 8l Menus ios Bigulentss antececemss, MEPECYd de cade
proyecto cbjeic del oresente cormveno

Resumen del Estaco dei Proyscio, imado y mbrado por ol DOM
Antecedevies de Conratexon

Decretos de aprobecidn del process de IiKREcON ¥ coMrato

Fotogralias que den cuenta de! svance de les obras

Estados de pego y Deoretos sprobstonos

Ensayoe de kabotatorio cusndo comesponds

Salictiud de fiscalizacién 9 SERVIU u oo Servicao on 108 CAA0S QU 588 PaTtinene.
Certificado dw eslar sl dis o corrussia con eus Wabaedores en ol pego de las
MeMUNBSIAcONSs ¥ cbigaciones previaonsies.

La Municipaiidad deberd presentar une copm del iilro de chras en caso de Que 38 o solice
expresamente ol {ls) lunconenoiajdel Gotemo Regnsl sncargado del seguimento del

[
10. Y, on peneral, los sriecadentss remitados a I fecha del miorme. de acuerdo al delale
wxficado BN &l presante CoNveno

v DNRAALN

fodos los antecedentes remdides al Goblemo Regonal desde la entrada en vigencis del pressme
cofveso y con amencndad ol informe que se describe en ia presente cléusula. se entenderdn pane
integrante del Informe de Avance Efectvooel Proyecto

DECINO NOVENA: INFORNE DE GIERRE ¥ RENDICION DE LGOS PROYECTOS. Ls Municipatided,
oeberd remitir a |3 Division de Andlsis y Contrs de Gestion yn informe final que dé cuenta de todos ios

DE AVANCE EFECTIVO DEL PROYECTO inticado en 16 cltusuls precsdenie.

Este nforme mciuird (08 sguisniss antecedentes.

1. Fxcha 0o evalubiitn y cieve de proyecio detiiaments fmads v timbrads.
2. mmad!nanRIme'm
3. CD o DVD carstuiedo con el sguients oomtenido;
a3 Plance defuwtivos
b Amecedemes técricos
«. migenes de ks secusncia constructiva (Set fologréfico que de cusrnta del drmwing do
ias obras)
d. Ficha de svansa0in y cerme de proyecto (larmeto .doc o ide)
& Ansxo detalie de rendicdn FRIL (formato .doc o 1ds)
4. Solcitudes de otros Servicaos Pabicos respecto del proyacto y sus respectvos cerificacos
de aprobecion
5 El informe debera inclur ademas, dependiendo de los flem identifcados en i cliusule
GUARTA y ia modalidad de ejecucion sdoptada, todos los anlecedentes que N0 Aaysh sido
fermihdos praviamerts & s Dwvimon 09 Andlines y Controt de Gestion

VIGESIMA: DE LOS ITEMS A FINANCIAR MEDIANTE EL PRESENTE CONVENIO. Pes o
financamients de cada proyecio y segun 08 ilems contempiados &n Ia clausula CUARTA do esie
Convenio uwmm«mmom-mummu.

VIGESINO PRINERA: OBRAS CIVILES
Pnbawmhm,mMDWe-m remi,

Dscreto que apriebe bases v ilama 3 Kckecion

Boases de licteoidn, mymym-nmmm-.
Folocopia scie viska dermeno

Acta de Apertura

Decreto adjudicstono yo de kcitacidn desierta

Conirsto pars le sjecucon del Proyecto Protocolizedo

Oecreto de aprobecitn del contrato

Folocopia boletas de garantia de Fisl cumplhmenic

Carta Ganit del proyecto y curva de mano o obra

Acta entraga termena

11. Folografis del leirerc ge ooras

12 Fuogrdluqmaﬂmumnuobrumommm

i
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12 Estados do pago con oetificado de esiar &l dia of contratista Con G TSDKNCIeS o ol Pago
de IB8 rEMUNETECIONes Y CUAGECONES DIOVISIONAleE

14 Domamdsmdn&a

18 Acts de Recepcion Provisona sin oDssvecionss

18. Certificaco do Recaptidn deos Servicios (Si pracede)

17. Folocopre boletas de gareniis de buen comportamienio de is obre

1B. Acta de reospcdn delnittive sin ocbews/veciones. 5 proosde

15. Copia 98l material impreso de difuson del Proyacio

20. Fotografia de le DicE CONMamMOorative (Dere proyecios db adIRCScan ¥ SIPSGIS PUbicos)

VIGRAINO SEGUNDA: DEL PLAZO. Lo Munapsided debers der Inioio 81 9rocees Hclaeorio, de & menos
U 08 proyecics, dentro del puzo de 30 dias comdos contedon » pertr de (e feche de s ewede en
vigencie del presenie CONVEno

VIGESIO TERCERA: DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO. El Goliemo Ragional levars [
supervsivn del © los proyecios, 8 Wavés de ia Dmvision da Ansais y Control de Gestion Al electo, i
Mumnicpehdad deberd.

M wmummmhmmﬂw.mmn

|

2) Montener a disposicdn oel Gobienc Regionsl cuenta documentsde do 8 pasios

VIGHSINO CUARTA: DE LA SUPERVIBION TECNICA Y ADNBRNISTRATIWA DE LA OBRA (ITO)
La persona que efiectioe e supervisén shomica y sdmanistativa o0 ln ejecucion de oada propecio debens tener s calidad

de funcionana(s) musicapal y ser designadoia) pars ese efesio por ol Alcalde de la Municipelidad. Esm feacion
cormeptnde 8 la Inspeccion tdenica d¢ is obva, ITO

VIGEBBRMO QUINTA: DE LA RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONVENIO
El "Goteerna Regionel” podrb resolver &l presenie convenio uhistersimends y sin forms de pscio, con un
requenmiento mediane ofcso de! Inendents Regional, n ios SIGANSMSS CS508:

1) Por mcumplimienic por pane de s NMunicpalidad de cusiquiers de I8 etepes. GQue
comgrenda el proyecto & sjecutarse y, an general, 08 cuaiquisrs de las obligaciones que
omansn del prasents corverso, sin molive |usidicado.

2) Sils Municipsiided parmazere o) detasTolo el proyecio, sn Motive justificado

3 Sl i Municipabdad modifica ls modalidad de ejecucion aprobada por of Gatmerno regional
PESS UND © Mas PrOoYECIos, Sin Drevia IUIONZEmON e ésle

En ol evanio de producirse el 1mino anticipado oel presente convenio, por las causas Indicades., s
Mwmwrwrmwmnalcnbmﬂmomlwmmm los Proyscios y
90 By estado financiero. En este caso ia Muncipalidad debera restitur 1os recursos recibidos debidamants
reyustados conforme 8l | P.C , 3 la fecha olective ae is resitucion.
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VIGESIMO SEXTA DEL DOMICILIO Y LA JURISDICCION. Para todos los efecios legales denvados del

presente convenio las partes fijan su domicilo #n la ciudad os Valparalso y se someten a la juriadicckdn de
sus Tribunaies o8 JUBHICId

VIGESIMO SEPTIMA: TRANSCRIPCIONES. Ef presente convenio se fima en tres ejemplares de igual
tenor y valdez. quedando dos en podel del Godierno Regiona y uno en poder de la Muniopaiidad

VIGESIMO OCTAVA: DE LAS PERSONERIAS,

La personeria de gon NICOLAS COX URREJOLA para ctuar en representacidn os |a Municipalidad de
Zapallar. consta #n & Acta de Senfencia de Proclamacion de Alcsides ael Tribunal Electoral Regional de
Valparaiso de fecha de 30 de Nowembre de 2012 y la personeria 0e gon RICARDO BRAVO OLIVA, en su
calidad de intencente de Valparaiso, y como 1al, Organo Ejecutive de' Gobiernc Regional de la Regién de
Valparaiso, consta en e Decreto Supremo N' 8B2 de 11 de Marzo de 2014

Los documentos que acieditan la_personeria do las partes no se inseran por ser conocida de los otosgantes.
NICOLAS COX URREJOLA RICARDO BRAVO OLIVA
ALCALOE INTENDENTE NEGIONAL
L MUNICIPALIDAD DR ZAPALLAR QGOBIERND REGIONAL VALPARANSO

2. ENTIENDASE que ¢ Convenio de ranelsrencia que 8 aprusbe, Madiarts eale actn Sdmeisiatve.
forma parts iINegrants de s presenis Resohucsdn.

3°. BPECTUESE i transferencie de recursos desde ol Gobiemo Regronal 8 i Municipahded Zapaiier
26i0 cuando éete hays dado cumpimiento & 1o prescio en la Sdusuin et del corvenio de Wenslerencie
que ae apruebe

4°, WPUTESE ¢ gasto, que ongine la ejecucion del proyecio sefisiado en el Convenio que e apniedbe
medants in presene Resciucitn sl subtitulo 33, Rem Q3. asignecion 129 Municipaiidades (Fonde Ragional
de Imcmtive Local), del presupuesio de mveniin de) Gobiemo Regonal de Vaiparaiso, afio 2014.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

& “mcmno BRAVO eiT\ik‘\
\ ~Inléndaente Region de Vaiperaleo

RO/ LS/ I0A/ s

i

e Zapaia’
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22 LLAMESE a licitacién publica para la ejecucién de la obra de que se trata conforme a las
condiciones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban mediante su publicacién en el
Sistema de Informacion de Compras y Contrataciones de la Administracion a cargo de la Direccién de

Compras y Contratacion Publica.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

ECRETAR
SENICIPAT

.*

G/ANTONIO MOLINA DAINE OLA

SECRETARIO MUNICIPAL
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