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Republica de Chile
1. Municipalidad de Zapallar ~

Secretaria Municipal . ¢ I !.\'.'- S
DECRETO DE ALCALDIA N2 2% /2015.-

zapauLar, S0 SEP 2015

VISTO:

LOS ANTECEDENTES: Lo dispuesto en el articulo 92 del DFL N21/19.653, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de |a ley N2 18.575; en la ley N2 19.886, sobre Bases de
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su Reglamento contenido en el
Decreto Supremo N2250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda; Las facultades que me
confiere la Ley N2 18.695 de 1988 “Organica Constitucional de Municipalidades”; Sentencia de
Proclamacién de Alcaldes Rol N° 320-2012 del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso, de fecha 30
de Noviembre del 2012 que me nombra Alcalde de la Comuna; el Decreto Alcaldicio N¢ 6.185/2014
del 16 de Diciembre de 2014 que aprueba Presupuesto Municipal 2015.

CONSIDERANDO:

1° Que, la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar el Servicio de Ejecucion de Obra
Equipamiento Instalacién de Alumbrado Estadio El' Blanquillo, Localidad de Catapilco, Comuna
Zapallar.

2° Que, en consecuencia, para esta contratacion se requiere llamar a propuesta publica debiendo
ésta regularse por Bases aprobadas mediante Decreto Alcaldicio.

3° Que, conforme con lo anterior, dicto la siguiente:

DECRETO:

12 APRUEBANSE Ias siguientes Bases que regirdn la Licitacion Publica N294/2015
denominada " Servicio de Ejecucién de Obra Equipamiento Instalacién de Alumbrado Estadio El
Blanquillo, Localidad de Catapilco, Comuna Zapallar”, Cuyo texto es el siguiente:
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BASES DE LICITACION PUBLICA PARA EL SERVICIO DE EJECUCION DE
OBRA EQUIPAMIENTO INSTALACION DE ALUMBRADO ESTADIO EL
BLANQUILLO, LOCALIDAD DE CATAPILCO, COMUNA ZAPALLAR.

|.- BASES ADMINISTRATIVAS

1.- Antecedentes y Disposiciones Generales de la Licitacion.

Articulo 19: Objeto y mandante.-

La llustre Municipalidad de Zapallar, en adelante e indistintamente la “MUNICIPALIDAD” o el
“MUNICIPIO”, llama a licitacion publica para el “Servicio de Ejecucién de Obra Equipamiento
Instalacién de Alumbrado Estadio El Blanquillo, Localidad de Catapilco, Comuna Zapallar”, la cual se
regulara por las presentes Bases.

El mandante de esta licitacion es la MUNICIPALIDAD, cuyo domicilio para todos los efectos legales de
esta convocatoria es calle German Riesco N°399, comuna de Zapallar, region de Valparaiso,

representada por su Alcalde.

Articulo 2°: Bases.-

Estas Bases se encuentran conformadas por los siguientes cuerpos o apartados normativos:

I.- Bases Administrativas

Il.- Bases Econdmicas

Ill.- Bases Técnicas

IV.- Anexos:
Anexo N21-A: Formato de Identificacidn del Oferente Persona Natural.
Anexo N21-B: Formato de Identificacién del Oferente Persona Juridica,
Anexo N22-A: Declaracién Jurada Simple Oferente Persona Natural.
Anexo N22-B: Declaracion Jurada Simple Oferente Persona Juridica.
Anexo N23: Formato Oferta Técnica.
Anexo N24: Formato de Oferta Econdmica.
Anexo N°5: Convenio de transferencia de fondos.

Las presentes Bases, asi como las respuestas a las consultas y aclaraciones a las mismas, se
consideraran incorporadas al respectivo contrato que se celebre con el adjudicatario.
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Articulo 3°: Normativa, orden de precedencia de los documentos y reglas de interpretacién.-

Sin perjuicio de la normativa legal vigente, esta licitacién y contrato respectivo a que pudiere dar
lugar, se regirdn por los siguientes documentos, cuyo orden de precedencia, en caso de existir
discrepancia entre ellos, sera el que a continuacion se indica:

a) Las Presentes Bases Administrativas, Econdmicas y Técnicas.

b) Las respuestas a las consultas y aclaraciones derivadas de informacion contenida en las Bases
de licitacién.

¢) LaPropuesta, con todos sus documentos anexos.

d) El contrato respectivo.

Todos los documentos relativos a esta licitacién se interpretaran siempre en el sentido de la mas
perfecta elaboracion y ejecucién del objeto de la licitacién con las reglas de la ciencia y la técnica
aplicables segin sea el caso particular, esto es, atendiendo a la naturaleza de los servicios, suministro
o productos materia de la presente licitacion y considerando lo dispuesto en las Bases por sobre lo
establecido en la oferta del adjudicatario.

Las Bases y el Contrato respectivo, se interpretaran en forma arménica de manera que exista entre
ellos la debida correspondencia.

Articulo 4°: Definiciones.-

Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, de los documentos de la licitacion y del
contrato que se celebre, se convienen las siguientes abreviaciones y definiciones:

MUNICIPALIDAD o MUNICIPIO: liustre Municipalidad de Zapallar.

Licitacion Publica: Procedimiento administrativo de caracter concursal mediante el cual el
MUNICIPIO realiza un llamado publico, convocando a los interesados para que, sujetandose a las
presentes Bases, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionara y aceptara la mas
conveniente.

Sistema de Informacién: Sistema de Informacién de Compras y Contratacién Publica de la
Administracion a cargo de la Direccién de Compras y Contratacion Publica, sitio
http://www.mercadopublico.cl.

Registro de Proveedores: Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado (ChileProveedores),
a cargo de la Direccién de Compras y Contratacién Publica.

Bases: Las presentes Bases Administrativas, Econdmicas y Técnicas, que regulan los requisitos,
condiciones y especificaciones, establecidos por el MUNICIPIO, describen los bienes y/o servicios a
contratar y regulan el proceso de licitacion y el contrato definitivo.
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Bases Administrativas: Cuerpo o apartado de las Bases que regula, de manera general y/o particular,
las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluacién, mecanismo de
adjudicacidn, cldusulas y/o condiciones del contrato definitivo, y demds aspectos administrativos del
proceso de licitacion.

Bases Econdmicas: Cuerpo o apartado normativo de las Bases que establecen las condiciones
econdmicas de la licitacion y del contrato a que de lugar.

Bases Técnicas: Cuerpo o apartado normativo de las Bases que contiene de manera general y/o
particular las especificaciones, descripciones, requisitos y demas caracteristicas del bien o servicio a
contratar.

Proponente u Oferente: Proveedor o Contratista que participa en el proceso de licitacién mediante la
presentacion de una propuesta, en la forma y condiciones establecidas en estas Bases.

Propuesta: La propuesta se encuentra conformada por la siguiente documentacidn:
a) La Oferta Administrativa: constituida por los antecedentes del Oferente establecidos en la letra
a) del articulo 132 de las presentes Bases.
b) La Oferta Técnica: que es elaborada y presentada por el proponente cumpliendo con los
contenidos establecidos en la letra b) del articulo 132 de estas Bases.
c) La Oferta Econémica: que es elaborada y presentada por el proponente conforme con lo
establecido en la letra c) del articulo 132 de estas Bases.

Forman parte de la respectiva propuesta los siguientes documentos:
1.- La oferta misma.
2.- La documentacion detallada en el articulo 132 de las presentes Bases.
3.- Las garantias requeridas.
4.- Las presentes Bases.
5.- Las Aclaraciones derivadas del procedimiento de consulta contemplado en las Bases. Estas
aclaraciones se consideraran parte integrante de las Bases.

Planos Generales: Los disefios que, indicando ubicacién, formas y medidas permiten un juicio
completo de la obra por ejecutar todo a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

Adjudicatario: Oferente cuya propuesta, presentada dentro del marco del proceso de licitacion, es
seleccionada y aceptada para la suscripcién del contrato definitivo.

Contrato: Contrato de prestacion de servicios que celebra el MUNICIPIO y el proponente cuya
propuesta ha sido seleccionada y aceptada dentro del proceso de licitacion.
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Ejecutor, Proveedor o Contratista: Adjudicatario que, en virtud del contrato respectivo, contrae las
obligaciones derivadas de la presente licitacion de acuerdo a las presentes Bases y demds
documentos que determine el MUNICIPIO.

Unidad Técnica o ITO: Divisidn, Departamento, Unidad o funcionarios del MUNICIPIO encargados de
coordinar el proceso de licitacién, actuar como interlocutor de los licitantes y del Contratista, en todo
lo relacionado con materias técnicas y administrativas propias de la licitacién y el contrato que regula
la relacidn entre las partes

Responsable Técnico de Obras: Profesional o especialista designado por el Adjudicatario para actuar
como interlocutor vélido del mismo ante el MUNICIPIO en todos los asuntos técnicos relativos a la
prestacion de los servicios contratados.

Articulo 5°: Datos de la licitacién.-

Tipo de licitacion:

Licitacidn Publica inferior a 100 UTM

Licitacion Publica igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM
Licitacion Publica igual o superior a 1000 UTM e inferior a 5000 UTM X
Licitacion Publica Mayor igual o superior a 5000 UTM

DATOS DE CONTACTO PARA ESTA LICITACION
a) Rubro de la Licitacidon Servicios de Construccidn
b) Nombre del contacto de la licitacién Pablo Lépez Fernandez
c) Cargo Encargado Adquisiciones y Licitaciones
d) Presupuesto Maximo $ 65.373.000.- impuestos incluidos
e) Desglose Financiamiento Aporte FRIL $ 65.373.000.-
f) Modalidad de Pago del contrato Previa emisién de orden de compra, con
recepcion conforme de los servicios y entrega
de factura correspondiente.
g) Mail de contacto plopez@munizapallar.cl

Articulo 6°: Cronograma y plazos de la licitacién.-

La presente licitacion se desarrollard conforme a los plazos que para sus diversas etapas se

establecen en el siguiente cronograma, los cuales son contados desde la fecha de publicacién de las
Bases en el portal www.mercadopublico.cl.
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Etapa Plazo
1 | Publicacion de las Bases de Licitacion Dia 1
2 |Inicio Periodo de Consultas Desde el dia 1
3 |Visita aterreno Dia 5
4 | Cierre Periodo de consultas Hasta el dia 7 a las 17:00 horas
5 | Publicacion de Respuestas Dia 9 alas 17:00 horas
6 |Recepcion de las Ofertas Hasta el dia 20 a las 12:00 horas
Acto de Apertura de las Ofertas (Técnicas y|Dia 21 de acuerdo a la hora informada
/ Econdmicas) en Mercado Publico
8 | Periodo de Evaluacion de las Ofertas Hasta el dia 40
9 |Adjudicacion Hasta el dia 50
5 dias habiles contados desde aviso
10 |Suscripcion del Contrato Adquisicién para firma <.je contrato al adjgdlcatarlo
en conformidad a lo establecido en el
articulo 282 de estas Bases

Para los efectos de esta licitacion, todos los plazos establecidos en estas Bases vy los fijados en el
contrato seran de dias corridos salvo que expresamente se indique que seran de dias habiles. No
obstante, cuando el vencimiento de un plazo se produzca un dia sdbado, domingo o festivo se
entenderd que dicho plazo vence al dia habil siguiente, a las 15:01.

En el evento de cualquier inhabilitacién o indisponibilidad técnica que sufra en su funcionamiento el
Sistema de Informacién de Compras y Contrataciones de la Administracién los plazos contemplados
en el referido cronograma de la licitacién no se suspenderan ni interrumpiran y se estaré en todo a lo
dispuesto en el articulo 622 del Decreto N2250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el Reglamento de la ley N219.886 de Bases sobre contratos administrativos de
suministro y prestacion de servicios.

Articulo 7°: Notificaciones y Domicilio y Jurisdiccién.-

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse con ocasién del presente proceso de licitacion se
entenderan realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que el MUNICIPIO publique en el
Sistema de Informacion el documento, acto o decreto objeto de la notificacion.

Para los efectos de esta licitacion, los oferentes fijan domicilio en la comuna de Zapallar y se someten
a la jurisdiccién de los Tribunales de La Ligua.
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2.- Llamado a Licitacién, entrega de Bases y participantes y Visita a Terreno

Articulo 8°: Llamado a licitacion, entrega de Bases y aceptacién de condiciones de la licitacién y
visita a terreno.-

El  llamado a propuesta se publicard en el Sistema de Informacién (sitio
http://www.mercadopublico.cl ).

Asimismo, las Bases que rigen la presente licitacion se encontraran a disposicion de los interesados
en el Sistema de Informacién a partir del dia de la publicacion del llamado a licitacién.

Se estimard, por el solo hecho de participar en este proceso licitatorio, que el oferente conoce,
acepta y esta conforme con las presentes Bases y con todas las condiciones y exigencias en ellas
establecidas y que, ante una eventual discrepancia entre su oferta y las Bases y sus aclaraciones
complementarias, prevaleceran éstas ultimas, las que seran integramente respetadas.

Todos los participantes deberan haber analizado las presentes bases y tomar debido y oportuno
conocimiento de las aclaraciones efectuadas durante el proceso licitatorio a fin de que sean
consideradas al momento de presentar la oferta.

Los costos derivados de la elaboracién y presentacion de las ofertas seran de cargo exclusivo de cada
oferente, no existiendo para la MUNICIPALIDAD responsabilidad alguna en dicha materia, cualquiera

sea el resultado de la licitacién.

Reunidn Informativa / Visita a Terreno:

Es obligatorio que los oferentes concurran a una visita programada a terreno, por tanto, la no
presentacion de los oferentes en la fecha y hora acordada, implicard Ia exclusion de la oferta de
conformidad al articulo 15°, la cual no sera evaluada ni considerada para los efectos de esta licitacion.
Se dejara expresa constancia en el Acta que se levante al momento de efectuarse la visita de la
inasistencia del oferente citado.

La mencionada visita programada a terreno se realizara para verificar las condiciones para la
realizacion de los servicios requeridos. La visita sera guiada y estard a cargo de la Unidad Técnica. El
lugar de reunion sera en la Delegacién Municipal de Catapilco, ubicada en la Avenida José Maria
Mercado 335, Catapilco, comuna de Zapallar, el dia y hora sefialados en el Cronograma de la
Licitacion indicado en el articulo 62 de estas Bases. Los oferentes que concurran a la visita deberan
registrarse en el acta que a tal efecto se levante.

Se levantara Acta de Visita a Terreno / Reunién Informativa con las personas que concurran (Nombre
completo de asistente a Reunidn o Visita, Cédula de Identidad y firma de éste; Nombre y N° de cédula
de Identidad de persona natural o razén social y Rol Unico Tributario de persona juridica a la que
representa (que debe ser la misma que postule a través del portal). No se exigira acreditar la
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representacion por escrito.

Una vez efectuado el cierre de puertas a la hora y fecha sefialada en el lugar de la reunién, no se
permitira el ingreso de oferentes.

Articulo 9°: Participantes y requisitos.-

Podran participar en esta propuesta publica todas las personas naturales y juridicas, nacionales o
extranjeras que constituyan domicilio en la Republica de Chile, que cumplan con los requisitos
establecidos en las presentes Bases de licitacion.

No obstante, y por aplicacion de lo establecido en el articulo 42 de la ley N219.886, no podran
participar en esta licitacion, y quedaran excluidos:

a) Quienes al momento de presentacién de la propuesta hayan sido condenados por practicas
antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los dos afios
anteriores.

b) Los funcionarios municipales grado 11 o menor (nivel jefatura o mas), ni personas unidas a ellos
por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de Ia ley N218.575, ley
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, ni sociedades de
personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni sociedades comanditas por acciones o
andnimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni sociedades anénimas abiertas en
que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni
gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades
antedichas.

Articulo 10°: Consultas, aclaraciones y modificaciones.-

Los proponentes podran formular consultas o solicitar aclaraciones respecto de las presentes Bases,
las que deberdn ser realizadas a través del portal www.mercadopublico.cl, en el ID respectivo, dentro
del plazo establecido para tales efectos en el cronograma de la licitacidon contenido en el articulo 62
de las presentes Bases.

No seran admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conducto
diferente al sefialado.

La MUNICIPALIDAD realizara las aclaraciones a las Bases comunicando las respuestas a través del

Sistema de Informacidn en el plazo establecido en el referido cronograma, sin indicacién del autor de
la o las consultas.

Las aclaraciones, derivadas de este proceso de consultas seran publicadas en el portal
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www.mercadopublico.cl y formaran parte integrante de las Bases, teniéndose por conocidas y
aceptadas por todos los participantes, atin cuando el oferente no las hubiere solicitado, por lo que los
proponentes no podrdn alegar desconocimiento de las mismas.

Hasta el vencimiento del plazo para la publicacidn de las respuestas, el MUNICIPIO podra efectuar las
aclaraciones a las Bases que estime pertinentes.

Por su parte el MUNICIPIO podra aclarar, complementar y corregir las Bases hasta el dia fijado para la
publicacion de respuestas, las que seran publicadas en el portal www.mercadopublico.cl y seran
consideradas como parte integrante de las bases de licitacion.

Asimismo, y hasta antes del cierre de recepcién de ofertas, el MUNICIPIO podrad modificar las
presentes Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso
licitatorio. Toda modificacion debera cumplir con las mismas formalidades del acto administrativo
que regule el proceso de licitacion y contemplar un plazo prudencial para que los proponentes
puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas. Lo anterior sin perjuicio de
que la realizacion de dichas modificaciones sea comunicada a los participantes a través del Sistema
de Informacion (sitio http://www.mercadopublico.cl ).

Articulo 11°: .- Comunicaciones y contactos

Las comunicaciones y contactos durante el proceso de licitacion se efectuaran a través de foro del
Sistema de Informacién (www.mercadopublico.cl ) y al que se acceders ingresando al ID asignado a
la presente licitacion.

Durante el periodo de evaluacion, los oferentes sélo podran mantener contacto con la entidad
licitante para los efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones, entrevistas, visitas a
terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas que ésta pudiese requerir
durante la evaluacién y que estén previstas en las Bases, quedando absolutamente prohibido
cualquier otro tipo de contacto.

3.- Presentacion y Contenido de las Propuestas.

Articulo 12°: Presentacién de las Propuestas.-

a) Medio de entrega de la propuesta y contenido.
La entrega de las propuestas, esto es, de la documentacién correspondiente a las letras a), b) y c) del
articulo 139, debera efectuarse electrénicamente a través del Sistema de Informacién en el plazo

previsto para la presentacion de ofertas indicado en el cronograma de la licitacién contenido en el
articulo 62 de las presentes Bases.

La garantia de seriedad de oferta debera ser entregada fisicamente conforme a lo sefialado en el
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articulo 142 de estas bases.

No serd recibira ninguna oferta presentada fuera de plazo o de otra manera que la determinada por
estas Bases.

Los proponentes podran presentar mds de una oferta técnica y econémica por cada servicio licitado
siempre que las distintas opciones de aquel cumplan con las especificaciones técnicas exigidas en las
Bases. Del mismo modo, se podréd presentar propuesta por todos o algunos de los servicios que se
licitan.

Las propuestas no podran estar sometidas a restricciones que alteren las condiciones de estas Bases
o a condiciones para su adjudicacion. La sola mencidn en la oferta de alguna de las circunstancias
sefialadas sera causal suficiente para declararla inadmisible conforme a lo establecido en el articulo
152 de estas Bases.

b) Responsabilidad en la entrega de antecedentes

Sera exclusiva responsabilidad de los oferentes el proporcionar en forma oportuna, clara y completa
todos los antecedentes exigidos. Asimismo, sera de su exclusiva responsabilidad el contenido de los
mismos y la veracidad de lo que en ellos conste.

c) Verificacion de los antecedentes

El MUNICIPIO tendrd las mas amplias facultades para efectuar la verificacion de los antecedentes
presentados por los oferentes y de aquellos que apoyen o respalden sus ofertas.

La deteccion de antecedentes falsos o erréneos, podra dar lugar a la desestimacién de la oferta, o al
término anticipado del contrato.

Articulo 13°: Contenido de la Propuesta.-

El contenido de la propuesta sera el siguiente:
a).- Antecedentes del Oferente y Otros Documentos.

Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores pero gue no cuenten con servicio de
digitalizacion de documentacién (carpeta “full”) y los proponentes no inscritos en dicho registro,
deberén entregar los antecedentes que se sefialan en esta la letra a) debidamente digitalizados como
anexos administrativos a través Sistema de Informacion.

Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores que ya tengan incorporados en
Chileproveedores todos o algunos de los antecedentes que se sefialan en esta la letra a) no sera
necesario que los adjunten a la oferta administrativa pero deberdn sefialar claramente esta
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circunstancia al momento de presentar su oferta, y muy especialmente, en el espacio destinado a
talefecto en el Anexo N21-A o0 1-B, segun corresponda.

a.1) Proponente Persona Natural debe acompadiar:

N21.- Formato Completo de identificacién del Oferente, contenido en el Anexo N21-A.

N22.-Declaracion jurada simple conforme al formato que se adjunta como Anexo N22-A,
debidamente firmado por el oferente.

N23.- Fotocopia simple de ultima declaracién anual de impuesto a la renta.

N24.-Fotocopia simple de documento de Iniciacién de Actividades ante el Servicio de Impuestos
Internos, en un rubro compatible con los servicios objeto de esta licitacién. Se hace presente
que tratdndose de personas naturales, deberan ser contribuyentes de impuesto de 12
categoria. Lo anterior en caso que el proponente no pudiere acompanfar el documento
singularizado en el N22 precedente por no haber transcurrido en tiempo que lo hace exigible.

a.2) Proponente Persona Juridica debe acompaiiar:

N21.- Formato Completo de identificacidn del Oferente, contenido en el Anexo N21-B.

N@2.- Declaracion jurada simple conforme al formato que se adjunta como Anexo N22, debidamente
firmado por el representante legal del proponente.

Ne3.- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del (o los) Representante(s) Legal(es).

N24.- Fotocopia simple del acto de constitucién o de la escritura publica, segun corresponda, en la
que conste el poder del (o los) representante (s) legal (es) de sociedad, o del decreto de
nombramiento en el caso de las instituciones estatales. Se deber3 marcar con destacador el
texto en que conste la designacién del representante legal.

Ne5.- Fotocopia simple del RUT de la sociedad.

La documentacion solicitada en las letras a.1) y a.2), con excepcion de los Anexos N21-A y 1-B, son
ANTECEDENTES MINIMOS A PRESENTAR EN LA OFERTA, sin perjuicio de lo indicado en el articulo
16° de las Bases.

b).- Oferta Técnica.
La propuesta técnica se deberd presentar considerando todo lo sefialado en las Bases Técnicas

(contenidas en el Apartado Ill de estas Bases) y conforme al formulario contenido en el Anexo Ne3,
conteniendo o adjuntando toda la informacién en él exigida.

c).- Oferta Econémica.
La oferta econémica se debera presentar de acuerdo a lo establecido en las respectivas Bases

Econdmicas contenidas en el apartado Il de las presentes Bases y en el formato correspondiente al
Anexo N24 de estas Bases.

Ademas deberd incluir en su oferta un anilisis de precios unitarios, en el que debera contemplar las
partidas del ltemizado econémico y flujo de caja.
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4.- Garantia de Seriedad de la Oferta.

Articulo 14°: Garantia de Seriedad de la Oferta.-

La seriedad de la propuesta sera garantizada por cada oferente mediante una caucidn consistente en
cualquier documento que asegure el cobro de la misma de manera rapida y efectiva, la cual debera
ser entregada fisicamente, en la Unidad de Adquisiciones y Licitaciones de la MUNICIPALIDAD, en
horario de lunes a jueves de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 16:30 horas y antes del vencimiento del plazo
previsto para la presentacion de ofertas indicado en el cronograma de la licitacién contenido en el
articulo 62 de las presentes Bases. La falta de entrega, o entrega fuera del plazo sefialado, de la
garantia serd causal de exclusién de la propuesta conforme a lo establecido en el articulo 159.

La referida caucion deberd ser tomada a la orden de la llustre Municipalidad de Zapallar, R.U.T.
N269.050.400-6, por un monto de $ 300.000.- con fecha de vencimiento a los 120 dias, contados
desde la fecha de apertura de la licitacién.

Ademas, deberd cumplir con las siguientes exigencias: debera ser pagadera a su sola presentacién (a
la vista), tener el cardcter de irrevocable y consignar la siguiente frase: “Para garantizar la seriedad
de la oferta en la licitacion publica para Servicio de Ejecucion de Obra Equipamiento Instalacién de
Alumbrado Estadio El Blanquillo, Localidad de Catapilco, Comuna Zapallar”.

En el caso que esta sea un Vale a la Vista, este debera llevar en su reverso, escrita la glosa antes
sefalada.

La garantia de seriedad de la oferta podra ser ejecutada sin notificacién ni forma de juicio, en los
siguientes casos:

1. Si el participante retira su oferta durante el periodo de validez establecido en el articulo 182 de
las presentes Bases.

2. Sieladjudicatario se desiste expresamente y por escrito de la adjudicacién efectuada.

3. Siel adjudicatario, a pesar de no desistirse de la adjudicacién efectuada conforme a lo sefialado
en el N22 precedente, no cumple con lo establecido en el articulo 262 de las presentes Bases o, si

cumpliendo, no procede a la suscripcién del respectivo contrato dentro del plazo establecido en
el articulo 282,

4. Si el adjudicatario presenta antecedentes falsos.

No concurriendo las circunstancias anteriores, el MUNICIPIO procedera a la devolucion de la garantia
de seriedad de la propuesta debidamente endosada al proponente o los proponentes.

La devolucion de esta garantia se efectuara conforme a lo siguiente:

a) Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluacién de ofertas y aquellos que
no hayan obtenido alguno de los tres primeros lugares en el proceso de evaluacién, podra
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retirar su garantia de seriedad dentro del plazo de 10 dias contado desde la publicacion en el
portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo que resuelve el proceso licitatorio.

b) Los oferentes que hayan obtenido alguno de los tres primeros lugares en el proceso de
evaluacion podran retirar su garantia de seriedad dentro de los 5 dias siguientes a la
publicacién en el portal www.mercadopublico.cl del decreto aprobatorio del respectivo
contrato y en todo caso una vez vencida la vigencia de dichas garantias.

En caso de que la propuesta publica sea declarada desierta, se devolveran las garantias de seriedad
de la oferta a los oferentes dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la publicacién en el portal
www.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta la licitacidn.

La devolucion de las garantias deberd ser previamente solicitada por el oferente a través de correo
electronico dirigido al contacto definido para esta licitacion en el articulo 52 de estas Bases. La
devolucién sera efectuada en la Unidad de Adquisiciones v Licitaciones del MUNICIPIO.

5.- Admisibilidad de las Propuestas.

Articulo 15°: Admisibilidad y validez de las propuestas.-

Es requisito para participar en esta licitacion y para la aceptacion y validez de la propuesta cumplir
con las exigencias establecidas en el articulo 92 de estas Bases y presentar, en la forma y plazos
sefialados en los articulos 129, 132 y 142, todos los antecedentes exigidos en las presentes Bases.

Conforme con lo anterior seran estimadas como causales de exclusion o eliminacion de las
propuestas las siguientes:

1. Que el proponente cumpla con alguna de las exigencias o circunstancias establecidas en el
parrafo segundo del articulo 92 de las presentes Bases.

2. Que la propuesta no haya sido entregada conforme a lo exigido en el articulo 122 de las
presentes bases.

3. Que la propuesta no presente toda la documentacién exigida en la letra a) del articulo 132 de
las presentes Bases, luego de haber sido solicitada a través de Foro Inverso, de conformidad al
articulo 16°.

4. Que la oferta econémica exceda el presupuesto maximo informado en el articulo 59,

5. Que la oferta econémica presente inconsistencias entre lo ofertado en el Sistema de
Informacién y lo informado por el proponente el respectivo Anexo econdmico.

6. Que la propuesta esté sujeta a restricciones y condiciones conforme a lo previsto en el
articulo 12 de las bases.

7. Que el oferente no haya entregado la garantia de seriedad de oferta segun lo establecido en
el articulo 142 de las presentes bases.

8. Que el oferente no haya realizado la visita a terreno estipulada en el articulo 82 de las
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presentes bases.

9. Que el oferente no haya adjuntado el “anilisis de precios unitarios y flujo de caja”, de
conformidad a lo exigido en la letra c) del articulo 13, luego de haber sido solicitado mediante
Foro Inverso.

Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el articulo 169.

Articulo 16°: Aclaraciones a las ofertas.

El MUNICIPIO podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales o aclaren
algunos aspectos precisos de su oferta siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones o aclaraciones no les confiera a esos oferentes una situacién de privilegio respecto de los
demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y
de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del
Sistema de Informacion. En este sentido, si al momento de la evaluacion de las propuestas, la
Comision Evaluadora se percata de la omisién de cualquier antecedente administrativo minimo
solicitado de conformidad al articulo 13°, letra a), por parte de cualquier oferente, debera
representar la omision y solicitar su presentacion dentro del plazo de tercero dia habil, a través del
Foro Inverso del Sistema de Informacién; si el proponente adjunta dentro de plazo el o los
documentos faltantes la oferta no sera rechazada por esta causal, sin embargo se aplicara el
descuento del puntaje que corresponde segun lo indicado en el articulo 22°. Si transcurrido el plazo
otorgado por Foro Inverso, el proponente no adjunta la documentacién administrativa faltante, la
Comision Evaluadora proceders al rechazo de la oferta de conformidad a lo indicado en el parrafo
precedente en relacién al articulo 15°.

De lo anterior se dejara registro en el Acta de Evaluacién.

6.- Apertura Electrénica.

Articulo 17°: Apertura Electrénica.-

La apertura electrénica de las propuestas presentadas a través del Sistema de Informacidn se realizara
en la fecha prevista a tal efecto en el cronograma de la licitacion contenido en el articulo 6° de las
presentes Bases.

7.- Validez de las Propuestas.

Articulo 18°: Validez de las Propuestas.-

Las ofertas tendran una validez de 120 dias contados desde la fecha de apertura electrénica de la
licitacion. Si dentro de ese plazo no se puede efectuar la adjudicacion, el MUNICIPIO podra solicitar a
los proponentes, antes de su expiracion, la prorroga de las propuestas y la renovacidn de las
cauciones de seriedad de éstas. Si alguno de los proponentes no accediere a la solicitud, su propuesta
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no sera considerada en la licitacion, en cuyo caso el MUNICIPIO devolverd las cauciones respectivas
en el plazo de cinco dias, contado desde su vencimiento.

8.- Evaluacion y calificacién de las Ofertas.

Articulo 19°: Comision de Evaluacion.-

El analisis y evaluacion de las propuestas estara a cargo de una Comision de Evaluacion integrada por
los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

Director de Secpla.

Ingeniero Secpla.

Encargado de Adquisiciones y Licitaciones.
Jefe de Administracion y Finanzas.

hPoON =

Corresponderd a la Comision:

19) Verificar la admisibilidad de las propuestas en conformidad lo previsto los articulos 152 y 162 de
las presentes bases.

29) Realizar el proceso de evaluacion de las ofertas y antecedentes.

32) Elaborar el Informe de Evaluacién de las Ofertas.

Articulo 20°: Examen de Admisibilidad de las Propuestas.-

Correspondera a la Comisién de Evaluacidn verificar, en primer término, la admisibilidad de las
propuestas presentadas conforme a lo establecido en los articulos 152 y 1692,

En caso de que el articulo 14° de las presentes bases de licitacién exijan la presentacion de garantia
de seriedad de la oferta, el Tesorero Municipal tendrd un plazo de 10 dias habiles contados desde la
fecha de apertura de la propuesta para verificar la autenticidad del documento presentado por el
oferente. De verificarse la falta de autenticidad del mismo, ésta se tendra como no presentada vy el
Municipio rechazara la oferta respectiva de conformidad al articulo 15° o dejara sin efecto el decreto
de adjudicacién, segun corresponda; sin perjuicio de las demas acciones legales que corresponda
impetrar.

Articulo 21°: Evaluacidn de las Ofertas.-

La Comision de Evaluacion realizara el proceso de evaluacion sélo respecto de aquellas propuestas
que hayan sido calificadas como admisibles.

La evaluacién se efectuara considerando en su analisis todos los antecedentes exigidos a los
oferentes, sean estos de caracter técnico, legal, econdmico u otros.

Durante el proceso de evaluacién el MUNICIPIO podr3 solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus
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propuestas que estime necesarias para una correcta evaluacion de las mismas, las que deberan ser
canalizadas e informadas al resto de los oferentes a través del Sistema de Informacién. Con
excepcién de la situacién precedentemente descrita, durante el periodo de evaluacion los oferentes
no podran mantener contacto alguno con el MUNICIPIO.

Articulo 22°: Notasy Criterios de Evaluacion.-

Se establecen los siguientes criterios de evaluacion y seleccién de las propuestas, con sus respectivos
porcentajes de ponderacion:

Criterios de Evaluacion Puntaje | Porcentaje Técnico
a. Experiencia 0-35 35% f
b. Precio 0-25 25%
c. Plazo de Ejecucion 0-35 35%
d. Completitud de la Oferta Administrativa 0-5 5%

a) Experiencia: Se evaluara la experiencia del proponente mediante la cantidad de certificados de
recepcion provisoria, recepcion final o certificados de mandantes particulares respaldados con su

factura, de obras similares de conformidad a lo exigido en el Anexo N°3 y de acuerdo al siguiente
recuadro:

Certificados Puntaje
Mas de 8 certificados de Recepcién Conforme 35
5 a 8 certificados de Recepcion Conforme 25
1 a 4 certificados de Recepcién Conforme 15
No indica 0

b) Precio: Se asignard 25 puntos a la oferta de menor valor neto total. Las ofertas se mediran de
manera inversamente proporcional a la mas econdmica conforme a la siguiente ecuacion:

(Precio Oferta Menor * 25) / Precio Oferta n —‘
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d) Plazo de Ejecucion: Este criterio se evaluard de conformidad al plazo de ejecucidn total de la obra
contado desde la fecha de emision del Acta de Entrega de Terreno, ofertado por el proponente en su
Anexo 3 y/o de conformidad a la Carta Gantt adjunta y de conformidad al siguiente cuadro:

Plazo Puntaje
Menor o igual a 50 dias corridos 35
De 51 a 60 dias corridos 25
De 61 a 70 dias corridos 15
71 dias corridos o superiér o noindica 0

e) Completitud de la Oferta Administrativa: Se evaluard la completitud de la entrega de los
antecedentes minimos que constituyen la Oferta Administrativa de acuerdo a lo solicitado en la letra
a) del articulo 13° de las Bases, de conformidad al siguiente cuadro:

Completitud de la Oferta Administrativa Puntaje

El proponente presenta todos los antecedentes minimos
que constituyen la Oferta Administrativa de conformidad a

lo solicitado en el articulo 13°, letra a), antes del 5
vencimiento del plazo previsto para la presentacién de
ofertas.

El proponente presenta todos los antecedentes minimos
que constituyen la Oferta Administrativa de conformidad a
lo solicitado en el articulo 13°, letra a), previo
requerimiento a través de Foro Inverso.

Para los efectos de la evaluacidn y elaboracién del ranking respectivo los puntajes finales con
decimales se aproximaran de la siguiente manera:

Puntajes con decimales iguales o | Se aproxima hacia nimero inferior
inferiores a 0,4

Puntaje con decimales iguales o | Se aproxima hacia nimero superior
superiores 0,5
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En caso de existir empate entre dos o mds propuestas se adjudicara al proponente que tenga el
mayor puntaje parcial ponderado en el criterio de evaluaciéon Experiencia. En caso de persistir el
empate, la licitacion se adjudicara al proponente que haya obtenido el mayor puntaje parcial
ponderado promediado entre los criterios de evaluacién Plazo de Ejecucion y Precio.

Si aun asi subsiste la situacion de empate se adjudicara la oferta que haya sido ingresada primero
segun comprobante de ingreso de oferta emitido por la Direccién de Compras y Contrataciones
Publicas en el portal www.mercadopublico.cl.

Articulo 23°: Informe de Evaluacién.-

La Comisién de Evaluacion debera confeccionar un Informe de Evaluacidn en el cual deberd estar
contenida la siguiente informacion:

1. Verificacién de admisibilidad de los proponentes: Se debers dejar constancia del
cumplimiento por parte de cada proponente de la presentacién en tiempo y forma de las
propuestas. En el evento de detectarse alguna causal de exclusion se debera dejar constancia
de ello.

2. Analisis particular de las propuestas.

3. Cuadro de todas las propuestas participantes consideradas por orden del puntaje total
obtenido (ranking de puntajes).

4. Anilisis final de evaluacién y de observaciones.

5. Proposicion fundada de adjudicacidn de la licitacion a alguno de los proponentes.

El Informe de Evaluacién elaborado por la Comisién de Evaluacién debera ser suscrito por todos sus
integrantes y entregado al Alcalde.

9.- Adjudicacion de la Licitacién.

Articulo 24°: Adjudicacién.-

La presente licitacion podra ser adjudicada:

A un solo oferente por toda la obra licitada, en ningun caso se podra adjudicar una misma obra a
dos o mas oferentes.

De las propuestas seleccionadas el MUNICIPIO adjudicara a la propuesta que técnica y

economicamente haya obtenido el mayor puntaje sobre la base del Informe de Evaluacidon
respectivo.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo establecido en el articulo 65 letra i) de la Ley N°18.695
Organica Constitucional de Municipalidades, en caso que las propuestas de adjudicacidn, igualen o
superen las 500 UTM, deberdan ser sometidas a consideracion del Honorable Concejo Municipal, el




[eEs

Republica de Chile
|. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

que podra, con acuerdo de la mayoria de sus miembros, aprobar o desestimar fundadamente la
propuesta presentada por la Comision Evaluadora (Proposicion de Adjudicacién o Desestimacion), sin
responsabilidad alguna para el MUNICIPIO. La misma aprobacién se requerird en caso de que el
convenio que se pretenda adjudicar comprometa al MUNICIPIO por un plazo que exceda al periodo
alcaldicio, en cuyo caso se requerira el acuerdo de dos tercios del Concejo. En caso que el Honorable
Concejo Municipal, rechace la propuesta de adjudicacion el Alcalde en su calidad de Jefe Superior del
Servicio, podra volver a presentar la Proposiciéon de Adjudicacién al Concejo.

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado
por el oferente que le sigue, y se verifique por parte del MUNICIPIO que los costos de dicha oferta
son econémicamente inconsistentes, el MUNICIPIO podra, a través de un Decreto fundado, adjudicar
esa oferta, solicitdndole una ampliacién de la garantia de fiel cumplimiento hasta por |a diferencia del
precio con la oferta que le sigue.

EI MUNICIPIO resolvera el proceso licitatorio en el plazo sefialado para tales efectos en el cronograma
contenido en el articulo 62 de estas Bases. Con todo, si la adjudicacidn no se efectua dentro del plazo
sefialado, el MUNICIPIO informara en el Sistema de Informacién (sitio http://www.mercadopublico.cl
) las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicara un nuevo plazo para
la adjudicacién.

En la resolucién de adjudicacion se precisaran los servicios y el monto maximo adjudicado por todos
ellos a cada Contratista. La sumatoria de los montos adjudicados en ningun caso podra ser superior
al presupuesto maximo sefialado en el articulo 52 de estas Bases.

El MUNICIPIO rechazard, en forma fundada, y declarara inadmisibles aquellas propuestas que no
cumplan con los requisitos exigidos en las presentes Bases. Las propuestas rechazadas lo seran en
forma permanente y definitiva.

Se declarard desierta la licitacidn en los siguientes casos:

1. Errores insubsanables generados al momento de la creacién del proceso licitatorio en el
Sistema de Informaciéon de Compras y Contratacién Publica y que impiden adjudicar
conforme a lo previsto en las Bases.

2. Sino se presentan ofertas.

Si todas las ofertas son inadmisibles en conformidad al articulo 152 de estas Bases.

4. Si las ofertas presentadas no resultan satisfactorias de acuerdo a los criterios de evaluacion
establecidos en las presentes Bases y conforme a lo informado por la Comision Evaluadora.

5. Silos servicios ofertados no son convenientes para los intereses de este MUNICIPIO:

® por no cumplir con las caracteristicas técnicas requeridas;
® causa sobreviniente de cambio en los protocolos de construccion que impliquen la

inconveniencia de contratar los servicios en la cantidad o forma en gue han sido
definidos en las Bases Técnicas.

&
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e en razon de que los precios ofertados no son convenientes en relacion con el
presupuesto disponible para la licitacion.

El acto de adjudicacidn no genera vinculos contractuales entre el adjudicado y el MUNICIPIO y podra
dejarse sin efecto en los casos sefialados en el articulo 252. El documento en virtud del cual nace la
relacion contractual y se perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y el
MUNICIPIO, es el acto aprobatorio del contrato totalmente tramitado.

Los participantes seran notificados de la adjudicacion en conformidad a lo dispuesto en el articulo 7¢
de las presentes Bases.

Toda consulta respecto de la adjudicacion debera ser formulada mediante mail dirigido al contacto
definido para esta licitacion en el articulo 52 de estas Bases.

Articulo 25°: Readjudicacion

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo sefialado o si no cumple con alguno de los
requisitos establecidos en el articulo 269, se entenderd ipso facto que aquél no acepta la
adjudicacion. En tal evento el MUNICIPIO procederd a dejar sin efecto la respectiva adjudicacién
debiendo, ademds, ordenar hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta en los casos en que
ello sea procedente y declarar desierta la licitacion, desestimada(s) la(s) propuesta(s) o bien
readjudicar al oferente que hubiere ocupado el segundo lugar o el tercero en la evaluacién, este
Gltimo solo si el segundo desiste de la readjudicacion, previo Decreto Municipal.

El nuevo adjudicatario debera cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 262 dentro de los
mismos plazos y en la forma y condiciones establecidas en las presentes Bases

La confirmacién definitiva de la readjudicacion se llevara a cabo por el Sistema de Informacion del
portal Mercado Publico.

10.- Del Contrato.

Articulo 26°: Contrato.-

Resuelta la adjudicaciéon de la licitacion se celebrard el contrato correspondiente, debiendo el
adjudicatario cumplir con los siguientes requisitos:

a) Encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores. El proveedor o contratista adjudicado
tendrd 15 dias hébiles para inscribirse en el registro indicado.

b) Entregar una garantia para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones
contraidas en la forma y condiciones establecidas en el articulo 272 de estas bases.

La documentacién sefialada en las letras b) y c) debera ser proporcionada dentro del plazo
establecido en el articulo 272 para la entrega de la garantia de fiel cumplimiento.
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Si durante la ejecucion de un proyecto surge la necesidad de modificar el contrato de ejecucion de
obra, sea por aumento o disminucién de obras, la unidad técnica debera consultar al mandante y
obtener su aprobacién previa a la ejecucién y modificacidn del contrato de obra.

Si el monto del contrato u orden compra resulta menor a la cantidad indicada en el articulo N°5, tales
saldos en ningun caso podran ser comprometidos en el financiamiento de aumentos de obras u obras
extraordinarias o ampliaciones de contrato de asesoria y en general, no se podran utilizar en items o
partidas no contempladas en el proyecto aprobado por la Unidad Evaluadora de Proyectos.

Articulo 27°: Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y Garantia de Anticipo.-

a) Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato:

Los Contratistas adjudicados deberan garantizar el fiel y cabal cumplimiento de las obligaciones que
impone el contrato entregando cualquier instrumento que asegure el pago de la garantia, cual
debera ser entregada fisicamente a mas tardar al momento de devolver los tres ejemplares de contrato
debidamente firmados conforme a lo sefialado en el articulo 292 de estas Bases, por un monto en pesos
moneda de curso legal equivalente al 5% del monto total estimado de adquisicion de los productos
adjudicados, a nombre de la Ilustre Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N269.050.400-6, con una
vigencia que exceda en noventa (90) dias corridos al plazo de duracidn del contrato.

La falta de entrega de esta garantia Yy su respectiva constancia sera causal para dejar sin efecto la
adjudicacion y proceder a la readjudicacién o desercion, segtn el caso.

La garantia deberd ser emitida por un Banco, Institucién Financiera o Institucion de Garantia
Reciproca (IGR), ser pagadera a su sola presentacién (a la vista), irrevocable y sin ningun
condicionamiento, y consignar la siguiente frase: “Para Garantizar El Fiel Cumplimiento del Contrato
de Ejecucion de Obra Equipamiento Instalacién de Alumbrado Estadio El Blanquillo, Localidad de
Catapilco, Comuna Zapallar”.

En el caso que esta sea un Vale a la Vista, este debera llevar en Su reverso, escrito a maquina, la
glosa antes sefialada.

El Tesorero Municipal tendra un plazo de 10 dias habiles contados desde la fecha de entrega fisica de
la garantia para verificar la autenticidad del documento presentado por el oferente. De verificarse la
falta de autenticidad del mismo, ésta se tendra como no presentada y el Municipio dejara sin efecto
el decreto adjudicatorio o terminara anticipadamente el contrato de conformidad al articulo 41° de
las bases, segtin corresponda; sin perjuicio de las demas acciones legales que corresponda impetrar.

Si durante la vigencia del contrato se constatara que la fecha de vencimiento de la garantia es
inferior a la vigencia exigida en parrafo primero de este articulo, el contratante estara obligado a
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entregar una nueva garantia que cumpla con las exigencias establecidas en las presentes bases, la
cual debera ser entregada a lo menos con 30 dias corridos de anticipacién al vencimiento de la
garantia primitiva. La devolucién de la garantia primitiva se efectuara al momento de recepcionarse
la nueva garantia. Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la nueva garantia en los términos
indicados el MUNICIPIO estara facultado para proceder al cobro de la garantia primitiva y/o a poner
término anticipado al respectivo contrato, a su eleccién.

La garantia sera devuelta al momento de la recepcién provisoria sin observaciones de la obra, una vez
que el Contratista haya dado total, integro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él
contraidas en el respectivo contrato. Previamente a la restituciéon de la boleta, se requerira la
verificacion de lo anterior y para lo cual la Unidad Técnica del MUNICIPIO emitird el respectivo
informe de cumplimiento entendiendo, para tales efectos, que las obligaciones del Contratista
revisten el caracter de indivisibles.

En el evento de que el Contratista no cumpla con las obligaciones y/o los plazos que establecen las
presentes Bases, la Propuesta correspondiente y/o el contrato, el MUNICIPIO queda autorizado
desde ya para proceder a hacer efectiva la garantia, sin necesidad de requerimiento ni accién judicial
alguna y sin perjuicio de las demas acciones legales que pudieren corresponderle al MUNICIPIO.

b) Garantia de Anticipo

Dado que la presente licitacién no contempla el otorgamiento de anticipo alguno para el Contratista
adjudicado, éste no deberd entregar garantia de anticipo.

Articulo 28°: Garantia de la Correcta Ejecucién de la Obra y la Buena Calidad de los Materiales.-

El oferente adjudicado debera entregar al momento de efectuarse la recepcién provisoria de la obra,
sin observaciones, entregando cualquier instrumento que asegure el pago de la garantia por un valor
total equivalente al 5% del valor del contrato, extendida a nombre de la llustre Municipalidad de
Zapallar, R.U.T. N269.050.400-6, con una vigencia igual a la fecha de Recepcion definitiva, esto es, un
afio contado desde la fecha de la recepcidn provisoria sin observaciones.

Entregada la garantia de la correcta ejecucién de la obra y buena calidad de los materiales, de
conformidad a lo establecido en las presentes bases, el Contratista podra solicitar la devolucién de la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La no entrega de la garantia de la correcta ejecucion de la obra y buena calidad de los materiales, de
conformidad a lo establecido en las presentes bases, facultara a la MUNICIPALIDAD para no cancelar
el estado de pago pendiente.
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El documento debera incluir la siguiente glosa: “Para garantizar la Correcta Ejecucién de la Obra y la
Buena Calidad de los Materiales de la Obra Equipamiento Instalacién de Alumbrado Estadio El
Blanquillo, Localidad de Catapilco, Comuna Zapallar”.

El Tesorero Municipal tendra un plazo de 10 dias habiles contados desde la fecha de entrega fisica de
la garantia para verificar la autenticidad del documento presentado por el oferente. De verificarse la
falta de autenticidad del mismo, ésta se tendra como no presentada y el Municipio dejara sin efecto
el decreto adjudicatorio o terminara anticipadamente el contrato de conformidad al articulo 37° de
las bases, seguin corresponda; sin perjuicio de las demas acciones legales que corresponda impetrar.

El documento sera devuelto una vez realizada la recepcion definitiva de la obra y podra hacerse
efectivo por parte del mandante, si se detectan fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de
ella, o si a la fecha de su vencimiento, no se ha efectuado la Recepcién Definitiva de la obra y esta
boleta no ha sido renovada. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al contratista
corresponda de conformidad a lo dispuesto en el Cédigo Civil.

Articulo 29°: Contrato y Suscripcién.-

El Contratista adjudicado debera celebrar con el MUNICIPIO el respectivo contrato dentro del plazo
sefialado en el cronograma de la licitacién contenido en el articulo 62 de estas Bases, el cual
contendra las cldusulas necesarias para el resguardo de los intereses del MUNICIPIO y sera suscrito

por éste y la persona natural adjudicada o el representante legal de la entidad adjudicataria, segun
corresponda.

Para tales efectos el MUNICIPIO, dentro del plazo de 30 dias habiles contado desde Ia publicacién de
la resolucién de adjudicacién en el Sistema de Informacion y previa verificacion del efectivo
cumplimiento de los requisitos previstos en el articulo 262 de estas Bases, enviara al Contratista
adjudicado un aviso via mail a la direccién de correo electrénico informado por éste ultimo en su
oferta, para que retire el contrato en Asesoria Juridica del MUNICIPIO. Proveedor adjudicado un aviso
via mail a la direccién de correo electrénico informado por éste dltimo en su oferta, para que firme
las cuatro copias del contrato dentro del plazo de 5 dias habiles contado desde la fecha de dicho
aviso.

Si por cualquier causa imputable al adjudicatario éste no suscribe el contrato dentro del plazo
sefialado o si no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el articulo 269, se entenderd
ipso facto que aquél no acepta la adjudicacién, teniendo lugar lo previsto en el articulo 252 de estas
Bases.

Una vez firmado el contrato por las partes, éste y su resolucion aprobatoria seran publicados en el
Sistema de Informacion.

Todos los costos, gastos e impuestos que irrogue la formalizacién del contrato, seran de cargo del
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adjudicatario.

Articulo 30°: Obligaciones Laborales del Contratista.-

El Contratista debera cumplir con la legislacién laboral y previsional vigente. Con cada Estado de
Pago, deberd presentar un Certificado de la Inspeccién del Trabajo, en el cual se deje constancia que
no registra deudas salariales y/o previsionales pendientes, que afecten a sus trabajadores directos vy,
a sus subcontratistas y sus trabajadores, contratados en la obra.

El contratista que se adjudique la obra debera dar cumplimiento a la Ley N2 16.744 relacionada con
Accidentes de Trabajo, Accidentes de Trayecto y Enfermedades Profesionales

Articulo 31°: Responsabilidad del Contratista.-

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y el
contrato impongan al contratista, éste responderd directa y exclusivamente por todos los deterioros,
defectos y dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y hasta la fecha de
Recepcion Provisoria sin observaciones de la misma y hasta el mismo plazo soportara de igual
manera la pérdida de materiales, ain cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un
caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo de garantia de buen funcionamiento
de la obra, el contratista serd responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella
evidenciase o que pudiese afectarle.

Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios Yy perjuicios que se causaren a terceros,
durante o con motivo de los trabajos, con ocasién de defectos de construccién o de mala calidad de
los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de parte
suya o de sus dependientes.

Articulo 32°: Contratacion de Seguros.-

Remitase al Articulo 319,

Articulo 33°: Modalidad de Pagos.-

El contrato suscrito entre la MUNICIPALIDAD vy el Adjudicatario en virtud de la presente licitacién sera
a suma alzada. Para estos efectos, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo en la que las
cantidades de obra, cuya determinacidn corresponde al proponente, y los valores unitarios de las
partidas son inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, ni
otorgar indemnizacién por concepto o motivo alguno.

Lo anterior es sin perjuicio de los aumentos y disminuciones de obras a que hace alusién el articulo
53° de las Bases Técnicas.
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Articulo 34°: Vigencia del Contrato e inicio del servicio.-

El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacion del acto administrativo que lo apruebe. El
oferente adjudicado se entendera notificado de lo anterior en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 72 de estas Bases. En caso de no poder realizarse la publicacién del acto aprobatorio del
contrato en el Sistema de Informacién, el MUNICIPIO debera remitir al oferente adjudicado copia de
acto administrativo aprobatorio del contrato mediante carta certificada dirigida al adjudicatario,
entendiéndose en tal caso notificado el oferente al tercer dia habil siguiente a la recepcién en la
oficina de correos de la referida carta.

La vigencia del contrato se terminard por la fecha en que se efectie la recepcidén provisoria sin
observaciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 41¢.

Articulo 35°: Domicilio.-

Para todos los efectos del contrato, el Proveedor fijara su domicilio en la comuna de Zapallar, region
de Valparaiso.

Articulo 36°: Informes.-

Sin perjuicio de los informes periédicos que deba evacuar el Proveedor, y de la informacién prevista
en el articulo 392, éste deberd informar al MUNICIPIO sobre cualquier aspecto de su trabajo cuando
la Unidad Técnica lo requiera.

Articulo 37°: Ejecucién.-

El Contratista designard un “Responsable Técnico de Obra” con dedicacién permanente que lo
representara ante el MUNICIPIO para todos los efectos del contrato. Sera la tnica persona autorizada
para actuar por el Contratista.

Articulo 38°: Cesién del Contrato.-

El Contratista no podrd, en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacion y, en especial, los
establecidos en el contrato definitivo. La infraccién de esta prohibicion dara derecho al MUNICIPIO
para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata, de conformidad a lo establecido en
el articulo 412 de las presentes Bases. Lo anterior es sin perjuicio de la transferencia que se pueda
efectuar con arreglo a las normas del derecho comun de los documentos justificativos de los créditos
que emanen del respectivo contrato.

Articulo 39°: Subcontrataciones.-

Durante la ejecucion del contrato, y previa autorizacién del MUNICIPIO, el Contratista podra efectuar
las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento de los servicios contratados, las
cuales no podrén exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del contrato.
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El personal que contrate el Contratista, con motivo de la ejecucion de los servicios materia de la
presente licitacion no tendrd, en caso alguno, relacién laboral, ni vinculo de subordinacidn y/o
dependencia con el MUNICIPIO, sino que exclusivamente con el Contratista. En todo caso, cualquiera
sea el tipo de subcontrato, el Contratista seguird siendo el Unico responsable de las obligaciones
contraidas en virtud del respectivo contrato suscrito con el MUNICIPIO.

Sin perjuicio de lo anterior, y cada vez que el MUNICIPIO asi lo requiera, el Contratista estara
obligado a informar respecto del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales que a éste ultimo le corresponda respecto a sus trabajadores, como asimismo de igual
tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. El monto y estado de
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales debera ser acreditado mediante
certificados emitidos por la respectiva Inspeccién del Trabajo, o bien por aquellos medios idéneos
reglamentados por el Ministerio del Trabajo y Previsién Social que garanticen la veracidad de dicho
monto y estado de cumplimiento.

El incumplimiento reiterado del Contratista a sus obligaciones laborales y previsionales respecto de
sus trabajadores, en los términos previstos en el articulo 412 de las Bases, sera estimado como
incumplimiento grave y facultarda al MUNICIPIO para poner término anticipado al contrato en
conformidad con lo dispuesto en el articulo 412 de estas Bases. Lo anterior sin perjuicio de lo
establecido en la ley N220.123.

11.- Sanciones y Multas.

Articulo 40°; Multas.-

Existira como método de control y garantia de la calidad de servicios dos tipos de sanciones:

a) La Amonestacién: que corresponde a un registro escrito y firmado por ambas partes, que deja
constancia de cualquier falta objetiva a las obligaciones y de caracter menor cometida por el
Contratista. Las amonestaciones tendran lugar por situaciones constatadas directamente por la
Unidad Técnica o por denuncia o acuso de reclamo de usuarios por escrito efectuada por correo
electrénico o por carta de reclamo via Area de Atencion al Cliente. La acumulacién 3
amonestaciones dard lugar a la aplicacién de una multa de 1 UTM. Elio es sin perjuicio de los
casos descritos en el parrafo |, las cuales daran lugar a la aplicacién inmediata de multas.

b) La Multa: que corresponde a la sancién en dinero frente a una falta de en que incurra el
Contratista, evaluada por la Unidad Técnica. Las multas tendran lugar por situaciones
constatadas directamente por la Unidad Técnica o por denuncia o acuso de reclamo de usuarios
por escrito efectuada por correo electrénico o por carta de reclamo via correo certificado.

I.- Definicién de las situaciones constitutivas de incumplimientos que dan lugar a multas de manera
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inmediata, es decir, sin necesidad de acumulacién de amonestaciones y la valorizacion de las
mismas:

A. El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultara al MUNICIPIO a aplicar una
multa al Contratista equivalente a 2 UTM por dia de atraso, con un tope de 12 dias, caso en el cual
del MUNICIPIO podra poner término anticipado de contrato establecido en el articulo 412

B. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al personal, indicadas en el articulo
47° de las bases técnicas: 1 UTM por evento.

C. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al desarrollo de la obra, indicadas
en el articulo 482 de las bases técnicas: 1 UTM por evento.

D. Si se han utilizado materiales o elementos que no rednen los requisitos establecidos en las bases
técnicas: 1 UTM por evento.

“Se entenderd que el contratante estd en mora por el simple vencimiento de los plazos establecidos
sin que aquel haya cumplido cualquiera de las obligaciones pactadas, para lo cual no sera necesario
requerimiento judicial previo”.

Il.- Excepciones.

No obstante, si durante la vigencia del contrato se presentaran eventos de fuerza mayor o caso
fortuito que impidan al Contratista dar cumplimiento oportuno o integro a sus obligaciones, aquel
podrd, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al requerimiento respectivo, comunicar por
escrito (via mail) dicha circunstancia al Jefe de la Unidad Técnica. En dicha comunicacion el
Contratista debera explicitar el evento de fuerza mayor o caso fortuito invocado, acompafiando la
documentacién que lo acredite y como éste ha provocado el atraso o entorpecimiento e informar el
plazo dentro del cual podrd cumplir con la obligacién, el cual no podra exceder de 12 dias corridos,
contados desde la fecha pactada para el hito respectivo, indicado en la Carta Gantt. Corresponder3 al
Alcalde de la MUNICIPALIDAD calificar de manera exclusiva si los hechos invocados por el Contratista
configuran caso fortuito o fuerza mayor que exima de la aplicacién de las multas correspondientes.

Transcurrido el plazo de cuarenta y ocho horas a que se hace referencia, no se aceptara justificacién
ni reclamo alguno del Contratista fundada en razones de caso fortuito o fuerza mayor,
configurandose en dicho caso un incumplimiento que dard lugar a la aplicacion de las multas
conforme a lo previsto en el Punto | de este articulo.

lll.- Aplicacidon de las multas.
Las multas se aplicaran por acto administrativo fundado de la MUNICIPALIDAD, previo informe para

la aplicaciéon de multas el cual sera elaborado por el Jefe de la Unidad Técnica o quien lo subrogue, el
cual debera contener, a lo menos:

1.- Identificacion del Proveedor.
2.- Identificacion de la licitaciéon y N2 de Decreto aprobatorio del contrato.
3.- Descripcién del incumplimiento, el cual debera contener a lo menos:
a) La indicacién de si se trata de una situacién de atraso o de no ejecucién, o de ambas, y
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conforme con lo anterior, precisar, segun corresponda:
® Fechas de emision de la respectiva Orden de Compra y de entrega efectiva del servicio.
e (antidad de los servicios requeridos conforme a la Orden de Compra y cantidad de
aquellos efectivamente recepcionados.
4.- Monto de la multa.
5.- Firma del Jefe de la Unidad Técnica o quien lo subrogue.

En caso de determinarse la procedencia de aplicar la multa, el MUNICIPIO notificara por escrito al
Proveedor mediante Oficio remitido por carta certificada indicando la causa que lo motiva y la multa
a que da origen el incumplimiento y adjuntando copia del informe para la aplicacién de multas. La
carta certificada serd enviada al domicilio indicado en la comparecencia del contrato, o a falta de
éste, al designado por el Proveedor en su registro en Chileproveedores, entendiéndose practicada la
respectiva notificacién a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de Correos
que corresponda.

El Proveedor podra reclamar por escrito de la aplicacion de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la notificacion. EIl MUNICIPIO resolverd, mediante Decreto fundado, la reclamacion
presentada ya sea acogiendo los descargos del Proveedor y atenuando o dejando sin efecto la multa
o bien rechazando los argumentos y confirmando la aplicacién de la multa respectiva. El MUNICIPIO
notificard por escrito al Proveedor el Decreto que resuelve el reclamo mediante Oficio remitido por
carta certificada conforme a lo previsto en el parrafo precedente.

Las multas aprobadas por el MUNICIPIO se aplicardn mediante Decreto fundado conforme a lo
siguiente:

12) En primer lugar procedera aplicar la multa descontando su valor del estado de pago que estuviere
pendiente a la fecha de aplicacion de la multa respectiva.

29) En caso que no existan pagos pendientes, el Proveedor dispondra del plazo de 15 dias habiles
para pagar la multa directamente en la Tesoreria del MUNICIPIO. Dicho plazo se contard desde la
fecha de notificacion respectiva, segun si ha mediado o no reclamo de aplicacién de la multa.

32) Vencido el plazo para efectuar el pago sin que el Proveedor lo haya efectuado, la multa se
aplicard descontando su valor de la respectiva garantia de fiel cumplimiento, en cuyo caso el
Proveedor debera entregar una nueva garantia en los mismos términos y condiciones previstos en
estas bases. La falta de entrega de la nueva garantia sera causal de término anticipado del
contrato conforme a lo previsto en el articulo 412 de estas Bases. En caso que, atendido el monto
de la contratacion, no existiera caucion de fiel cumplimiento se podra término anticipado del
contrato conforme a lo previsto en el articulo 412 de estas Bases, sin perjuicio de las acciones
legales que le pudieren corresponder al MUNICIPIO en contra del contratante.

En caso que las multas excedan, en su monto total, el valor equivalente al 30% del monto de la

garantia de fiel cumplimiento o del 5% del valor total del contrato, segun el caso, el MUNICIPIO podra
poner término anticipado al contrato.
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Con todo, las multas aqui establecidas seran acumulables con las indemnizaciones que pudieren fijar
los Tribunales de Justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento del contratante en los
mismos casos, y sin perjuicio de la facultad del MUNICIPIO de poner término anticipado al contrato.

IV.- Incumplimiento reiterado

Sin perjuicio de todo lo anterior, el incumplimiento reiterado del Proveedor a los plazos de entrega o
de no ejecucién de los servicios solicitados por el MUNICIPIO, serd estimado como incumplimiento
grave y facultara a éste para poner término anticipado al contrato en conformidad con lo dispuesto
en el articulo 412 de estas Bases o perseverar en él, en ambos casos, pudiendo hacer efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento. De perseverar en el contrato y hacerse efectiva la de Garantia de Fiel
Cumplimiento, el Proveedor deberd entregar una nueva Garantia en el plazo que a tal efecto le fije el
MUNICIPIO, en las mismas condiciones exigidas en las presentes Bases. Para los efectos previstos en
este parrafo se entendera que hay incumplimiento reiterado cuando el Proveedor no cumple en tres
0 mas ocasiones con los plazos de ejecucién y/o con no ejecucion de los servicios.

12.- Terminacién Anticipada del Contrato.

Articulo 41°: Terminacién Anticipada del Contrato.-

Mediante Decreto fundado el MUNICIPIO podra poner término anticipado al contrato en cualquiera
de las situaciones que se sefialan a continuacién:

a) Siel Contratista es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales que se
mantuvieren impagos por mas de sesenta dias o no fueren debidamente aclarados dentro de
dicho plazo.

b) Si el Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

c) En caso de término de giro, liquidacién o disolucién de la entidad proveedora. En tales
eventos la entidad proveedora tendra la obligacion de comunicar cualquiera de tales hechos
al MUNICIPIO, dentro del plazo de 10 dias contados desde el suceso respectivo.

d) Por no renovacién de la garantia en caso de que sea exigido en las Bases.

e) Si los servicios materia de esta licitacién no cumplen con las caracteristicas exigidas en las
Bases u ofertadas por el Contratista.

f) El incumplimiento reiterado o sostenido del Contratista a sus obligaciones laborales y
previsionales respecto de sus trabajadores. Se entenders que hay incumplimiento reiterado si
el Contratista no ha dado cumplimiento integro y oportuno a sus obligaciones laborales y
previsionales en dos o mas periodos de cotizaciones, y sostenido si la situacidon de
incumplimiento se mantiene durante dos o mas meses de manera continua. Lo anterior sin
perjuicio del derecho de retencién previsto en la ley N220.123.

g) Por haber caducado, por cualquier causa, la licencia del proveedor para proveer el servicio




Republica de Chile
|. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

objeto del contrato.

h) Si el Proveedor suspende la ejecucién de la obra por un plazo superior a 12 dias.

i) Si se verificare cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el
Contratista. Se estimardn como tales, entre otras: incumplimiento que impida o dificulte
notoriamente la correcta y oportuna ejecucién de los servicios contratados; inobservancia o
vulneracién de la prohibicién establecida en el articulo 382, o de la limitacién establecida en el
39¢, de las presentes Bases; Incumplimiento reiterado del proveedor, de conformidad al
parrafo IV del articulo precedente; sila sumatoria de las multas cursadas exceden en un 30%
del monto de la garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo al articulo precedente; si se
verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas por el contratista, de
conformidad al articulo 27° y 28°

j) Siasilo exigiere el interés publico o la seguridad nacional.

k) Silas partes de comun acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato.

[) Por caso fortuito o fuerza mayor del MUNICIPIO.

Puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causas sefialadas, con excepcion de las
indicadas en las letras j), k) y I) y de la indicada en la letra g) sélo si el proveedor acredite, mediante la
respectiva documentacion, que no ha existido responsabilidad de su parte en tales casos el
MUNICIPIO podra cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento sin necesidad de
requerimiento ni accion judicial alguna, en caracter de clausula penal y de acuerdo al procedimiento
que corresponda segun su naturaleza.

13. Solucién De Controversias.

Articulo 42°: Solucién del Controversias.-

La Comision de Evaluacién queda facultada para resolver por si sola cualquier duda o discrepancia
que en el acto de apertura o de evaluacién de las ofertas pueda surgir en relacién con la
interpretacion o aplicacion de las presentes Bases.

Durante la ejecucion del contrato cualquier desacuerdo entre las partes serd sometido a
consideracion del Alcalde, previo informe en derecho emitido por el Departamento Juridico del
MUNICIPIO o Informe Técnico emitido por la Unidad Técnica del MUNICIPIO segun corresponda a la
naturaleza de la materia debatida. Lo anterior es sin perjuicio de las competencias propias de los
Tribunales Ordinarios de Justicia.
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Il.- BASES ECONOMICAS

14. Condiciones Econdmicas.

Articulo 43°:

La propuesta economica se ingresara a través del Sistema de Informacion, ofertdindose el VALOR
NETO TOTAL del servicio licitado. Este valor se expresard en moneda nacional y debera incluir
traslados, seguros, mano de obra, materiales, maquinaria, etc. y cualquier otro rubro, con excepcién
de los impuestos, que incida en el mismo.

Si bien la oferta econdémica ingresada a través del Sistema de Informacién serd la Unica estimada
como valida en el proceso de licitacion, el Oferente deberd cumplir con lo exigido en la letra c) del
articulo 139, y presentar su oferta econdmica de acuerdo al formato contenido en el Anexo N24 de
estas Bases. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el articulo 152 de estas Bases.

Articulo 44°: Condiciones de Pago.-

En la presente Licitacion no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al contratista adjudicado.

El pago del monto total adjudicado serad efectuado en estados de pago por avance. Cada estado de
pago, corresponderd a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista de acuerdo al valor
por partida adjudicado. Cada estado de pago presentado se pagara dentro de los 30 dias corridos
siguientes a la emisién del certificado de “Informe Técnico de avance de la obra”, correspondiente al
estado de pago en curso. Dicho informe llevara la firma del Inspector Técnico que corresponda vy del
representante legal del Contratista.

Para los efectos del pago el Contratista presentara en la unidad de Adquisiciones v Licitaciones, en el
horario comprendido entre las 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 16:30 horas, de lunes a viernes, la
siguiente documentacion:

a) Estado de Pago Mensual.

b) La factura en duplicado correspondiente al monto a pagar, la cual deberd indicar, ademas de
las menciones tributarias, el nimero de la correspondiente orden de compra vy, si
corresponde, los datos de lote, partida y fecha de vencimiento.

¢) “Informe Técnico de avance de la obra”, que dé cuenta del avance de los trabajos realizados.

d) Certificado emitido por la Direccién del Trabajo que acredite el pago de las obligaciones
previsionales y laborales a sus trabajadores.

e) Comprobante de pago de multas, si las hubiere, del mes correspondiente a cada estado de
pago, emitido por la Tesoreria Municipal.

f) Documento que indique la ndmina de los trabajadores.-
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g) Otros documentos solicitados en las presentes bases, o mencionados en el contrato, y que
sean necesarios para respaldar el estado de pago, aunque no estén expresamente nombrados en
las bases de la propuesta.-

En todo caso no se efectuara pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo aprobatorio del respectivo contrato.
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I1l.- BASES TECNICAS

15.- Descripcion de los Servicios.

Articulo 45°: Especificaciones Técnicas de los Servicios.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Obra : Proyecto iluminacidn estadio El Blanquillo, Catapilco.
Ubicacion : El Blanquillo S/N, Catapilco, Comuna de Zapallar.
Mandante : llustre Municipalidad de Zapallar.

0 Generalidades.
0.1 Descripcion General

El Proyecto estd ubicado en la V regidn, en la localidad de Catapilco, comuna de Zapallar, en sector El
Blanquillo. Las siguientes especificaciones técnicas corresponden al proyecto de lluminacién estadio
“El Blanquillo”. Las presentes especificaciones son complementarias de los planos y detalles. En
cualquier caso las especificaciones incorporadas en los planos primaran, en general, por sobre estas
especificaciones. Si falta informacion o no hay correspondencia entre los planos se considerard como
consulta obligada a unidad técnica a cargo del proyecto.

Las descripciones de las presentes Especificaciones Técnicas estipulan los requisitos que debera
cumplir la provision, calidad, marca o tipo de materiales que integraran la obra; los métodos a que
deben ajustarse su construccion, controles requeridos para la correcta ejecucion de las obras y las
demads exigencias que debera satisfacerse para su éptima realizacién, la cual debers ser de primera
categoria. Por ende se entiende, que los materiales a emplear son también de calidad, de acuerdo a
normas, y que los métodos constructivos son los consignados y definidos en ellas o recomendados
por los respectivos proveedores.

No se aceptara en ninglin caso, que no se construya o ejecute algun elemento o partida acordada,
que aparezca solo en alguno de los documentos o en uno si y en otros no. Cualquier duda,
discrepancia, contradiccién u obvia omisién entre los documentos del proyecto que merezca la
interpretacion de los planos y/o especificaciones técnicas, sera consulta obligada a la unidad técnica,
los cuales resolveran, solicitando si es necesario, los informes que estimen procedentes de los
respectivos asesores de especialidades. El ITO de la obra, podran solicitar al Contratista, en cualquier
momento, muestra de cualquier material o elemento fabricado o suministrado, certificado de
calidad o pruebas de laboratorio que respalden las caracteristicas especificadas de dichos materiales
o elementos en cumplimiento con las normas. Serd de costo y responsabilidad del Contratista
realizar control periddico de materiales a través de ensayos con respaldo.

La Empresa debera consultar y contemplar en su oferta econdmica, considerada en el precio del
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contrato, todo y cualquier material u obra necesaria para la completa y correcta ejecucién de los
trabajos requeridos, aun cuando estas no se encuentren explicitamente disefadas en los planos y/o
descritas en las Especificaciones Técnicas.

Los profesionales a cargo de la Supervisién o Inspeccién Técnica de la Obra, podran exigir la
remocioén de aquellos trabajadores que no cumplan con las exigencias de preparacién técnica
requeridas para el caso o cualquier causa que afecte el normal desarrollo de la obra. Quedaran
facultados ademas para solicitar los ensayes que estime pertinentes y rechazar los trabajos que
estén defectuosos, aun cuando sea por mera inspeccién visual, todo lo cual sera de cargo y costo del
contratista. Todos los trabajos que la Inspeccion Técnica estime que no cumplen con lo proyectado o
especificado, deberan ser reemplazados con cargo para el Contratista.

0.2 De las obligaciones del contratista

Ademas de las exigencias del mandante al contratista; la unidad técnica especifica lo siguiente:

v' El Contratista debera considerar y aceptar todas las normativas y exigencias estipuladas por el
mandante.

v El contratista debera cefiirse a los planos, las especificaciones técnicas y recomendaciones de
los fabricantes sobre el uso de los materiales y a las instrucciones que indique la Inspeccién
Técnica en sus visitas a obra.

v" A cargo de la obra deberd estar una persona idénea, que asistird a todas las reuniones de
inspeccién y que estara en todo momento en conocimiento de todos los detalles de ella. La
llustre Municipalidad de Zapallar se reserva el derecho de solicitar su reemplazo en caso que
asi lo estime conveniente.

v Todos los trabajos que la Inspeccién Técnica estime que no cumplen con lo proyectado o
especificado, deberan ser reemplazados sin cargo para el Mandante.

v' El contratista debera tener en obra un juego completo de planos y de las presentes
especificaciones para el uso exclusivo de la Inspeccién Técnica.

v En obra se llevara un libro para las anotaciones de la Inspeccién Técnica; estas anotaciones se
haran en triplicado, quedando una copia en poder de la llustre Municipalidad de Zapallar.

v' En caso de dudas en la interpretacién de los planos, en la obra no se tomard ninguna
resolucion sin consultar a la unidad técnica respectiva.

v La obra se mantendra limpia y ordenada para poder realizar las visitas de inspeccién, para lo
cual se cuidard el aseo constante.

v" El contratista responderd por el buen funcionamiento de la construccion por el periodo y en la
forma que el cliente lo estipule.

v' La unidad técnica exigira, dentro de lo proyectado y especificado, un trabajo de calidad, lo
cual debera tener en cuenta el Contratista en todo momento.
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0.3

El contratista deberd cumplir con la legislacién vigente de seguridad y medio ambiente, asi
como también los decretos municipales.

Cada una de las instalaciones deberd ser presentada y aprobada por la Superintendencia de
Electricidad y Combustible, SEC. Debiendo entregar a la unidad técnica, el Certificado de
Inscripcion de Instalacion Eléctrica, junto a una copia de los planos en formato digital (DWG),
memorias técnicas y estudio, disefio y medicién de mallas a tierra.

El contratista debe asumir los gastos adicionales por los proyectos de Arquitectura,
Estructura, Instalaciones y electricidad, validados por profesionales, Arquitecto, Ingeniero
calculista e instalador autorizado SEC, seran con cargo al contratista que se adjudique la obra.
El Contratista debe proveer toda la informacién, asistencia y servicios requeridos por la
unidad técnica que el municipio disponga para desarrollar su labor. Las aprobaciones
realizadas por la administracion en ningun caso liberan la obligacion del Contratista de
ejecutar los trabajos de acuerdo a especificaciones técnicas, programa de trabajo y normas
vigentes.

El precio unitario que determine el Contratista para cada una de las partidas, debe
contemplar el 100% del total del trabajo, que debe ejecutar en terreno y que este asociado al
presente contrato.

Cabe sefialar que la unidad técnica, tiene la atribucién de exigir certificados, calificacién y
ensayos de procesos constructivos.

El Contratista debera chequear las cubicaciones de equipos y materiales que involucran este
contrato, todo debera ser suministrado por el Contratista.

No se acepta, ni tendra derecho a pago adicional alguno, el exceso o sobra de materiales
producto variaciones en las cubicaciones.

Dichas situaciones deberan estar contempladas necesariamente en el precio de la partida,
ademas un porcentaje normal de pérdidas. Los excedentes que se generen deberan estar
considerados en el precio de la partida correspondiente.

De la seguridad de la Obra

Las instalaciones de faenas y ejecucién de obras, deberan siempre y en todo momento garantizar la
seguridad de las personas y los insumos durante todo el desarrollo de los trabajos ya sea en recintos
exteriores como interiores. De este modo, por ejemplo, se debera proteger a las personas de las
faenas de descarga o traslado de materiales, ya que cualquier accidente o siniestro, sera de absoluta
responsabilidad del contratista.

La Empresa Contratista deberd dar estricto cumplimiento a las normas oficiales del INN. En especial
las clasificadas en F5, F6 y F7; relativas a la Seguridad y prevencién de Riesgos originados por la
Ejecucion de las Obras; Materiales y Componentes; e instalaciones especializadas; todo en cuanto
sean aplicables a las obras proyectadas, especificadas y/o disefiadas.

El contratista debera cumplir con las exigencias establecidas en la Ley 16.744 y sus decretos
complementarios. (DS.594)
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0.4  De los gastos adicionales

0.4.1 Contratos y gastos notariales: Seran de responsabilidad del contratista lo correspondiente a
Contrato (s) de prestacion de servicios profesionales, los de ejecucion de Obras, ademas de los
tramites de Escrituras y/o legalizaciones.

0.4.2 De los Seguros: Se consideran todos los seguros legales contra accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales (Nch4360f), contra siniestros y otros. Las Instalaciones de faenas y
ejecucion de obras; deberdn siempre y en todo momento quedar dentro de la propiedad, cualquier
accidente o siniestro, cualquiera sea su naturaleza, sera de absoluta responsabilidad del Contratista.

0.4.3 De las garantias: Las Contractuales indicadas en las Bases Administrativas del llamado a
Propuesta Publica y las referidas a los servicios Publicos involucrados en cada caso.

0.5  Requisitos de los materiales y procedimientos de construccion.

Estos cumpliran con las disposiciones de las presentes especificaciones Técnicas, con los disefios de
los Planos, y con las anotaciones que consignen el ITO en el Libro de Obras. Deberan cumplir ademas
con todas las Normas NCh., emitidas por el INN, atinentes al caso de la especie,

Archivo de la Obra.

0.5.1 Los planos generales y especificos del proyecto deberan estar en todo momento en la Oficina
de la obra. Este archivo de planos y documentos no sélo corresponderdn a los vigentes, sino también
aquellos que se emitan durante la construccidn, tales como disefios o especificaciones adicionales o
aclaratorias.

0.5.2 Se llevara un Libro de Obras con hojas numeradas y en triplicado, debiendo el Contratista
remitir semanalmente la primera copia a la Municipalidad y conservar el original en la oficina de la

Obra.

0.5.3 Se destinara un juego completo de planos para el uso exclusivo de los Arquitectos vy la
Inspeccidn Técnica.

0.5.4 En todos los Planos las cotas prevaleceran sobre el dibujo.

0.6  Movilizacién, suministros y traslado de equipo y herramientas

Es responsabilidad del Contratista la movilizacién de todos los elementos necesarios para la
ejecucion del trabajo en terreno, maquinaria, materiales, insumos, herramientas, personal, disefio e
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infraestructura de apoyo de servicios e instalaciones provisorias y todo aquello que sea necesario
para la correcta y oportuna ejecucidn del trabajo bajo este Contrato.

El suministro, instalacién, provisidon, transporte, carga, manipulacién, descarga, mantenimiento,
reparacion y retiro final de todas las instalaciones y servicios temporales, necesarios para la total y
completa ejecucidon del trabajo, seran de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista.

El Contratista es el unico responsable de identificar y suministrar todas las instalaciones y servicios
temporales requeridos para ejecutar el Trabajo.

El Contratista sera responsable de asegurar que sus empleados y aquellos de sus Subcontratistas
estan en conocimiento y cumplan las normas y reglas de la unidad técnica, con respecto al uso de las
instalaciones y dependencias.
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0.7 Trabajo en terreno.

0.7.1 Examen del Terreno

El Contratista deben examinar cuidadosamente el terreno sobre el cual se desarrollaran las obras, las
areas disponibles para la instalacion, verificando dimensiones, caracteristicas y ubicacién de equipos
y servicios existentes, instalaciones provisorias, condiciones locales en que se ejecutaran los trabajos,
facilidades para los accesos y otros aspectos pertinentes a la construccién de las obras.

0.7.2 Replanteo

El contratista deberd solicita a la unidad técnica aprobacién via libro de obra de cualquier
modificacién del proyecto, la cual debe ser autorizada por escrito, considerando o no algun costo
adicional.

0.7.3 Tolerancias

La lluminacién interior deberd cumplir con lo establecido en la norma NCH 4/2003, tabla N2 11.25
lluminancias Minimas para Locales Educacionales y Asistenciales, items Gimnasio.

La instalacion debe cumplir lo establecido en la norma NCH 4/2003, instalacién en baja tensidn.

La obra deberd ejecutarse en conformidad a las Especificaciones Técnicas, a las Normas INN, ala
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, a las Leyes, Decretos y disposiciones
reglamentarias vigentes relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos e inspecciones
fiscales o municipales.

0.7.4 Permisos

Todas las inspecciones del Trabajo requeridas por organizaciones gubernamentales seran conducidas
por la unidad técnica. El Contratista coordinara con esta todas las inspecciones a que haya lugar y
cuando el trabajo estd terminado para inspeccionar.

0.7.5 Manejo de Residuos
La recoleccion, almacenamiento temporal y transporte a depésito transitorio de los desechos de la
obra es responsabilidad del Contratista.
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0.8 Requerimientos de informacidn general

Todos los célculos, bosquejos, planos, procedimientos e informes de disefio que el Contratista
prepare, deberan ser chequeados, para constatar su precision, claridad, integridad y cumplimiento
con los codigos, normas y las especificaciones pertinentes antes de ser presentados para revision.

La unidad técnica revisara la documentacidn presentada por el Contratista con el fin de confirmar
que se cumplan los requerimientos del Contrato. No deben interpretarse como que dicha revisién
exonera la responsabilidad del Contratista en cuanto a la precision o idoneidad del disefio, los
materiales y/o los equipos en ella representados. La notificacién para proceder no equivaldra a la
aceptacion ni exonerara al Contratista de ninguna de sus responsabilidades. La aceptacién debe
cumplirse de acuerdo con los términos del Contrato.

El desempefio de las obligaciones del Contratista que aqui se mencionan, no se consideran completo
hasta que la unidad técnica haya recibido, de manera adecuada, todos los Documentos Técnicos, los
planos “as-built”, y otros documentos que deberdn enviarse como parte del alcance de trabajo del
Contratista. El incumplimiento por parte del Contratista de los requerimientos de los documentos
anteriormente mencionados, facultara a la unidad técnica a retener cualquier estado de pago, o
pago final, hasta que esta reciba todos los documentos anteriores sin perjuicio de que el Propietario
pueda interponer cualquier otro recurso legal.

El Contratista deben mantener en el sitio del Trabajo copias actualizadas de todos los planos, las
especificaciones y otros documentos y datos complementarios, incluidas las dltimas revisiones gue
se les haya efectuado.

La unidad técnica se reserva el derecho a revisar, en cualquier momento durante la construccién, los
informes de ensayos de material que validen el uso de empréstitos. El Contratista debe mantener
estos documentos disponibles para revision, y deben enviar todos los documentos a la unidad
técnica una vez finalizado el Trabajo.
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1. Tramitacion

1.1  Confeccion de planos.

Adjudicada la propuesta respectiva, el contratista debera disponer de un set de planos en obra, en los
cuales se registrara cualquier modificacion u observacion constructiva, quedando finalmente un
plano red-line, el cual debera pasar a as-built una vez concluida la construccién, aprobada por la ITOy
el mandante.

1.2  Declaracion SEC.

Una vez aprobados los planos as-built, serd responsabilidad del contratista generar los planos y
memorias para presentacion de la nueva instalacion ante la SEC, obteniendo la certificacién de la
instalacion declarada, la cual debera ser entregada a la unidad técnica.

1.3  Lletrero obra

Una vez entregado el terreno, el contratista debera instalar en un lugar adecuado y sélidamente se
colocard 1 letrero de dimensiones 3.0 x 2.0 m. de acuerdo a Instructivo de Sefalética normalizada por
el Gobierno Regional de Valparaiso del afio actual, situado en lugar acordado con unidad técnica, el
que debera estar instalado antes del inicio de la Obra.

GOBIERNO RE GIONAL
REGION DE VALPARAISO
Fondo Macional de Desamolio
Regional

NOMBRE DEL ‘

PROYECTO

FIMAMNCIA FONDO REGIOMAL (25 oGN] Nddm LOCAL
FawmLy

8 1.800.000 (Cobisrme Regional)

$ 300000 (Mimbopal)
Gobierno Regional & MpRopuiclor e Visipnrain

Regidn de Valparaiso Mambes ta ln Conusrustann
10102010
OO0

veww o mesloncmino o

— 308 — —_— —

Titulo : arisl 240 pa. mayGacuias Picarinre gl g aryachs . sl 200 pa, maydmcains
Suitwus . arfst 200 mx. normat Finaneia : anmd 140 pu. mayimemiles

B cs mM100 Y00 WO
Dwtaler proyecto  mis 150 pe. norm B ces. was.vo. w0
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Toda obra ejecutada con cargo al Fondo Regional de Iniciativa Local, una vez que se entrega al uso de
la comunidad, debe contar con una placa informativa de la obra, de acuerdo al criterio que sigue.

Gobierno Regional
Regidn de Valparaiso

ESTADIO MUNICIPAL DE QUILLOTA Aven
“LUCIO FARINA FERNANDEZ"

Esta obmn fus inancsda con &f aparte del Gubwimo Regionsl de Valsaraiss
Recurmos apiobados por el Consejo Raginnal, perioda 2006-2008

O Enemgaca & b comunsdaxd curanta ol Mas da piko om 2010 s

&0 cm

Tipografias

Nombre proyecio : anal 55 px, mayuscula, normal Entrepga : arial 25 px, normal
Aporte: arial 30 px, normal

Esta placa debera ser instalada sobre un monolito de hormigén, su ubicacién debera ser aprobada
por la l.T.O.

2. Circuito de alumbrado.

Todos los conductores se instalaran en tuberias T.P.R (tubo plastico rigido) tipo conduit de 50 mm,
cumpliendo normativa SEC. Los conductores a utilizar deben cumplir con aislacién XLPE o similar,
para instalaciones subterraneas en ductos, en las secciones descritas mas adelante.

2.1. Canalizacion Generador a Tablero General.
Se considera la instalacion de ductos de T.P.R (tubo plastico rigido) en 50 mm. enterrados a 60
cm, el que se utilizara para dotar de energia el tablero general (TDA) desde el generador.

2.2. Cableado Generador a Tablero General.
Se contempla cable superflex monopolar 1000 V. aislacién XLPE o similar, seccién 4 AWG, el que
va montado en T.P.R. enterrado.
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2.3. Canalizacion Tablero General a torre N°1.

Se considera la instalacion de ductos de T.P.R (tubo plastico rigido) en 50 mm. enterrados a 60
cm, el que se utilizara para dotar de energia a la torre de iluminacion N°1 desde el tablero
general.

2.4. Cableado, Tablero General a torre N°1.
Se contempla cable superflex monopolar 1000 V. aislacién XLPE o similar, seccion 8 AWG, el gue
va montado en T.P.R. enterrado.

2.5. Canalizacion Tablero General a torre N°2.

Se considera la instalaciéon de ductos de T.P.R (tubo plastico rigido) en 50 mm. enterrados a 60
cm, el que se utilizara para dotar de energia a la torre de iluminacién N°2 desde el tablero
general.

2.6. Cableado, Tablero General a torre N°2.

Se contempla cable superflex monopolar 1000 V. aislacion XLPE o similar, seccion 8 AWG, el que
va montado en T.P.R. enterrado.

2.7. Canalizacion Tablero General a torre N°3.

Se considera la instalacién de ductos de T.P.R (tubo plastico rigido) en 50 mm. enterrados a 60
cm, el que se utilizara para dotar de energia a la torre de iluminacion N°3 desde el tablero
general.

2.8. Cableado, Tablero General a torre N°3.

Se contempla cable superflex monopolar 1000 V. aislacién XLPE o similar, seccion 8 AWG, el que
va montado en T.P.R. enterrado.

2.9. Canalizacion Tablero General a torre N°4.
Se considera la instalacién de ductos de T.P.R (tubo plastico rigido) en 50 mm. enterrados a 60

cm, el que se utilizara para dotar de energia a la torre de iluminacién N°4 desde el tablero
general.

2.10. Cableado Tablero General a torre N°4
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Se contempla cable superflex monopolar 1000 V. aislacion XLPE o similar, seccién 8 AWG, el que
va montado en T.P.R. enterrado.

3. Malla a tierra.

3.1. Disefio de malla a tierra.
Se considera que el contratista debe desarrollar una propuesta de disefio de malla a tierra, para el
equipo generador y para el tablero general.

3.2. Construccion de malla Tierra.

Se contempla la construcciéon de la malla a tierra propuesta, donde el contratista deberd
considerar los materiales para su construccién. En los planos de proyecto existe una propuesta de
disefio de malla a tierra, pero este debera ser validado con las mediciones de terreno propias del
estudio a realizar.

3.3. Medicion de malla a tierra.

Una vez construidas todas las mallas a tierras, deberan ser revisadas y validadas a través de la
medicion en terreno, donde el resultado real debera ser indicado al momento de Ia declaracion
antes el SEC de la instalacion.

4. Obras Civiles.

4.1. Camaras tipo B.

El proyecto considera la instalacidn de seis cdmaras tipo B, con dimensiones de 60x60x60 cm. las
que se utilizaran como cdmaras de registros para la instalacién de ductos y cables de
alimentacion de las torres de iluminacidn.

4.2. Dados fundacion torres.

Los dados de hormigén armado, para anclar los postes seran de 1,50 x 1,50 x 2,50 metros de
profundidad, con hormigén H-25 con armaduras en acero estructural A63-42H con resaltes,
también deberd considerarse un recubrimiento de 5 cm en fundaciones. Se colocaran en tres
partes del dado Doble malla de fe estr. F 10 mm.

4.3. Mejoramiento de terreno.

Se considera excavaciones, mejoras de terreno, de acuerdo al estudio de mecanica de suelo, se
instalara estabilizacién con arena limpia compactada cuyo porcentaje de material fino no debera
exceder el 10% bajo malla 200 se rellenara en capas de espesor no mayor a 20 cm en estado de
saturacion, el que debera garantizar una densidad relativa no inferior al 75%. La base estabilizada
estara formada por particulas firmes y durables de grava o chancado combinado con arenay con

finos plasticos con un tamafio maximo de 1.5”. Emplantillado en hormigén simple H15 de 170.5
Kg.CEM.
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5. Torres de iluminacion.

5.1. Torres de iluminacién 15 metros.

Se considera el suministro de dos torres de iluminacidn construidos de poste tubular galvanizado
de 15 metros altura util, con placa base de 500x500x40mm, con canastillo anclaje (8 pernos) de
1 3/8" x 1000mm, con tapa de registro, con escalines, con plataforma de mantencién de
240x100 cm., con panel de 240x240 cm para 9 proyectores. 1° tramo del poste en 12", segundo
en 10" y el tercero en 8". Peso aproximado del poste 916 Kg. Resistencia del poste en punta
hasta 500 kg y viento hasta 120 km/h constante.

5.2. Torres de iluminacion 18 metros.

Se considera el suministro de dos torres de iluminacién construidos de poste tubular galvanizado
de 18 Mts altura Util, con placa base de 700x700x40mm, con canastillo anclaje (8 pernos) de 1
1/2" x 1500mm, con tapa de registro, con escalines, con plataforma de mantencidon de 240x100
cm., con panel de 240x240 cm para 9 proyectores. 1° tramo del poste en 14", segundo en 12"y el
tercero en 10". Peso aproximado del poste 1.242 kg. Resistencia del poste en punta hasta 500 kg
y viento hasta 150 km/h constante.

5.3. Proyectores Haluro 1000 Watt.
Los proyectores seran 36 unidades del tipo Haluro Metalico de 1000 Watt, Lamparas de descarga
de alta presion, del grupo de las [dmparas llamadas HID (High Intensity Discharge). Modelo Sport

redondos marca Ekolin o similar. Estos iran montados en grupos de 9 unidades por torre, en tres
niveles de 3 unidades.

6. Generador.

6.1. Construccion caseta.

Construccion de una caseta para la proteccién del generador, de medidas 3 x 3 metros. Esta a su
vez debe considerar las ventilaciones correspondientes para dejar escapar los gases de la
combustion. La materialidad sera en estructura de acero, revestida interiormente con malla acma
y exterior con lata zinc alum 5 v, en cubierta debe considerar estructura de acero con
revestimiento exterior zinc alum acanalado segun medidas especificadas, los cimientos deben ser
en fundacion corrida de hormigén esp. 10 cm. Con proteccion para humedad (polietileno).

6.2. Generador diésel 55 KVA.

Suministro, instalacion y puesta en servicio de un generador Insonorizado de 55 KVA Diésel con
una capacidad continua de 55 KVA.
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6.3. Tablero General de alumbrado y control.

Suministro, instalacion y puesta en servicio de un tablero de proteccion de alumbrado y control
con caracteristicas necesarias para operar 12 encendidos. Debera estar compuesto por una caja
metalica proteccion IP55 con puerta y puerta interior cubre equipo, con placa de montaje
desmontable, la puerta debe tener chapa y llave. La instalacién del tablero deberd ser realizada
segun normativa SEC.

ANEXOS

v’ TABLA ILUMINACION MINIMA.

Nch 4/2003 Tabla N2 11.25
lluminancias Minimas para Locales Educacionales y Asistenciales

Tipo de Recinto lluminancia [Lux]
Atencion administrativa 300
Bibliotecas 400
Cocinas 300
Gimnasios 200
Oficinas 400
Pasillos 100
Policlinicos 300
Salas de cirugia menor 500
Salas de cirugia mayor, quiréfanos (*) 500
Salas de clases, parvulos 150
Salas de clases, educacidn basica 200
Salas de clases, educacion media 250
Salas de clases, educacién superior 300
Salas de Dibujo 600
Salas de Espera 150
Salas de Pacientes 100
Salas de Profesores 400
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v' ILUMINACION HORIZONTAL MINIMA PARA CAMPOS DE FUTBOL.

NIVEL RECREATIVO:

-Entrenamiento con pelota, incluyendo entrenamiento fisico.

-Fiitbol no competitivo.
-Competicion nacional.
NIVEL PROFESIONAL:

-Entrenamiento con pelota, incluyendo entrenamiento fisico.

~Competicién nacional.

500 Lux
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v MODELO UTILIZADO PARA DISPOSICION DE TORRES.
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v MODELO PARA MEDICION IN-SITU DE ILUMINACION.

Preparado por:
Cristian Valenzuela R.

Ingeniero en Electricidad.
Zapallar, mayo 2015.
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Articulo 46°: Planos de la Obra y Otros.-

Los planos de la obra se adjuntaran en la ficha de licitacién con el Programa PDF.

17.- Obligaciones del Oferente Adjudicado.

Articulo 47°: Obligaciones relativas al Personal.-

Realizar las denuncias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se
presenten durante el periodo de duracién de los trabajos de la obra, de acuerdo a la
normativa legal vigente.

Cumplir con la normativa laboral y de proteccién a los trabajadores.

Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se empleen en la obra.
Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal necesarios, que cuenten
con certificados de calidad por organismos competentes.

Cumplir con la regulacién relativa a la contratacién de trabajadores extranjeros.

El Contratista debera proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los trabajadores
ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones, seguro obligatorio
contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y de los impuestos
retenidos a dicho personal.

Articulo 48°: Obligaciones relativas al Desarrollo de la Obra.-

a)

b)

Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga la Unidad Técnica de la Obra, o del
Mandante, a fin de comprobar el desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucién.

Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de Obras, quien sera el nexo
entre el Contratista y la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete en la direccion de la misma. La funcidén de dicho Responsable Técnico de Obras
podra ser desempefiado por el Jefe de Obra.

Reemplazar al Responsable Técnico de Obra, en un plazo de no mas de 03 dias corridos,
contados desde la notificacidn por parte de la Unidad Técnica, cuando fundadamente lo
requiera.

Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual sera visado por la Unidad
Técnica el que estarad destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que se
estimaren pertinentes, libro que no deberd salir de la obra, bajo ninguna circunstancia. En
caso de existir comunicacion relacionada con el desarrollo de proyecto, via correo electrénico
entre la Unidad Técnica y el Jefe de Obra, estos se deben imprimir y anexar cronoldgicamente
al Libro de Obra.

Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que, fundadamente, determine la Unidad
Técnica, cuyo costo sera de su exclusiva responsabilidad y hacer entrega de los respectivos
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f)

certificados.

No obstante, si durante el periodo de la construccién o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por la Unidad Técnica, ha resultado deficiente en el
hecho, el Contratista tendrd la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta ya
su costa la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la posibilidad
de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista estara en
libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacién de la Unidad Técnica, sin que el
precio unitario de la partida pueda alterarse.

Serd obligacién del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las vias publicas
que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecucion y seran de su
exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con motivo u ocasién
del cumplimiento del contrato.

Mantener en la obra libro de asistencia del personal para la fiscalizacién que hara la Unidad
Técnica.

Seran también obligaciones del Contratista mantener vigentes las garantias de los distintos
periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y
Definitiva, segun le instruya oportunamente la Unidad Técnica.

El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, esta autorizado a permanecer sélo
en el recinto de la obra y no se les permitird acceso a otras ya terminadas si las hubiera, salvo
en casos especificos calificados por la Inspeccién Técnica. Para estos efectos el Contratista
debera establecer expresa prohibicidn.

Deber de confidencialidad: toda informacién que se obtenga de la obra, sera de uso exclusivo
de la llustre Municipalidad de Zapallar y, por lo tanto, queda prohibido al Contratista divulgar,
difundir, publicar, traspasar o copiar por cualquier medio, los datos relacionados con la obra,
contenidos en el informe final, como en las etapas intermedias de la misma. La misma
obligacion se entiende para el personal del contratista y a los subcontratistas y su personal. La
propiedad intelectual de los datos, informes y documentos que se generen en virtud del
presente contrato, se entendera transferida a pleno derecho de la llustre Municipalidad de
Zapallar, el que quedara totalmente facultado para completar, ampliar, o modificar el trabajo
desarrollado asi como también para llevar a cabo su materializacion posterior, sin pago
adicional alguno al contratista. El deber de reserva y confidencialidad establecido en esta
seccion se mantendrd durante toda la vigencia del contrato y hasta el plazo de un afio contado
desde la fecha de liquidacién del mismo. En caso de detectarse la trasgresion de este punto, la
llustre Municipalidad de Zapallar se reserva el derecho de tomar las acciones legales que
estime pertinentes.-

El Contratista debera instalar en el lugar donde se emplaza la obra un letrero que incluya la
simbologia del Gobierno Regional, y de los recursos comprometidos para la ejecucion de la
obra. En todos los casos la Unidad Técnica entregara al Contratista el formato del letrero. 18.-
Procedimiento De Solicitud Y Plazo De Ejecucién De La Obra.
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Articulo 49°:

EI MUNICIPIO, a través de la Unidad de Adquisiciones, cursard al Proveedor la solicitud de servicio del
servicio mediante la emision de una Orden de Compra a través del portal www.mercadopublico.cl.
Conforme al precio adjudicado en la presente licitacidn.

El Contratista deberd ejecutar el servicio de acuerdo a los plazos ofertados en su oferta técnica la que
con todo, no puede ser superior a 71 dias corridos.

El plazo de ejecucion de las obras comenzard a contar desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno.
Este plazo se suspenderd, excepcionalmente, por hechos ajenos a la culpa o negligencia del
contratista cuyo origen se suscite en actos de un tercero que impidan total o parcialmente la normal
ejecucion de la obra. Los motivos y el plazo de suspension de ejecucién de la obra seran calificados
por la Unidad Técnica, cuyo registro sera consignado en el Libro de Obras.

Se deja constancia que el plazo de ejecucién no podra suspenderse por ausencia de uno o mas
trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que debieron ser
previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta de diligencia del
contratista.

19.- Recepcion De La Obra.

Articulo 50°: Recepcién Provisoria.-

Una vez terminados los trabajos, la empresa contratista presentara por escrito a la Unidad Técnica, la
Solicitud de Recepcion Provisoria de la obra, quien debera verificar el fiel cumplimiento del plano y
seflaladas en las bases técnicas del contrato.

El mandante designard una Comision Receptora, la que verificara que los trabajos estén
efectivamente terminados, debiendo efectuar el Acto de Recepcidn, el cual dara curso a la Recepcidn
Provisoria sin observaciones y al Estado de Pago correspondiente.

Si la Comision Receptora detecta defectos que no afecten la utilizacién de la obra y que puedan ser
subsanados facilmente, se dard plazo al Contratista para subsanar dichos defectos. Al mismo tiempo,
podra autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de la obra. Subsanados los defectos de |a
obra, procederd a la Recepcién Provisoria sin observaciones.

Previo a la emision del Certificado de Recepcidn Provisoria de la Obra el contratista debe hacer
entrega de entregado la Garantia de la Correcta Ejecucién de la Obra y la Buena Calidad de los
Materiales de conformidad a lo exigido en el articulo 28°.
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Articulo 51°: Periodo de Garantia

Junto con la recepcion provisoria, sin observaciones de la obra se inicia un periodo de 1 afio de
garantia de los trabajos realizados, consistente en que, cualquier defecto de construccién y/o
terminaciones que se presenten en la obra y que no provenga de un mal uso de la misma, deberan
ser subsanadas por el contratista a su costa. Para ello, el MUNICIPIO notificara por escrito al
Contratista de los defectos de construccidn y/o terminaciones que se presenten en la misma y le dara
un plazo prudencial, a fin de que éste efectie las reparaciones y/o subsane los defectos de las
terminaciones correspondientes, debiendo para ello, el contratista concurrir al MUNICIPIO dentro de!
plazo de 3 dias habiles contados desde la notificacién, con todo el personal, materiales e
instrumentos necesarios.

Las reparaciones y/o terminaciones deberan cumplir con los mismos requisitos exigidos en las bases
técnicas.

El atraso en la ejecucion de las reparaciones y/o saneamiento de las terminaciones respecto al plazo
que se le hubiere notificado al Contratista para efectuarlas, serd sancionado con las multas
establecidas en el articulo 402 de las bases. Sin embargo, si ha vencido el plazo dado por el
MUNICIPIO para efectuar estas reparaciones y/o terminaciones y éstas aln no se han efectuado, el
MUNICIPIO procedera al cobro de la garantia de correcta ejecucién de la obra y buena calidad de los
materiales, si la hubiere.

Finalizadas las reparaciones y/o subsanados los defectos de terminaciones de la obra, la Unidad
Técnica del MUNICIPIO debera certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten
los defectos, se dard un nuevo plazo al contratista a fin de que los subsane. Si transcurrido este nuevo
plazo subsisten los vicios, se aplicard la multa que corresponda de acuerdo a lo establecido en el
articulo 402 de las presentes bases. Si la multa no es pagada por el proveedor, el MUNICIPIO
procedera al cobro de la garantia de correcta ejecucién de la obra y buena calidad de los materiales,
si la hubiere.

Articulo 52°: Recepcién Definitiva.-

Después de transcurrido un afio desde la recepcién provisoria de la obra sin observaciones, el

contratista podra solicitar por escrito a la Unidad Técnica del MUNICIPIO la Recepcidn Definitiva de la
obra.

Si la Comision inspectora de la obra no encuentra reparos se levantara un Acta, dejando constancia
que recibe definitivamente la obra.

Si la Comisiodn tuviere reparos u observaciones imputables a defectos de construccién respecto de las
obra, deberd dejar constancia de ello en el Acta y la Empresa debera subsanar esos reparos u
observaciones a su costo, dentro del plazo que le fije la Comisién a contar de la fecha del Acta.
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Efectuada la Recepcion Definitiva, se procederd a devolver a la empresa la Garantia entregada por la
Correcta ejecucién y la Buena Calidad de los Materiales.

20.- Aumento Y Disminucién De Obras.-

Articulo 53°: Aumento o Disminucién de Obras.-

La Unidad Técnica debera solicitar autorizacién previa al Gobierno Regional en todos los casos que
se estime necesario introducir modificaciones al proyecto aprobado.

No se podran efectuar alteraciones a los proyectos aprobados sin previa consulta al Gobierno
Regional, para lo cual la Municipalidad a través de la Unidad Técnica debera remitir todos los
antecedentes de la modificacidn a la Divisién de Analisis y Control de Gestién con el fin de efectuar la
revision.

La Unidad Técnica, previa autorizacion de la MUNICIPALIDAD, podrd disminuir o aumentar las
partidas de las obras o construcciones contempladas en el presupuesto o del total de él, en CUYO Caso
el Contratista también tendra derecho a aceptar o rechazar la oferta.

Toda modificacion que se realice (aumento, disminucién de obras, obras nuevas o extraordinarias),
una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, sera informada por la Unidad Técnica al Contratista
y se expresard en la pertinente modificacion del contrato. En casos de aumentos de obras, debera
complementarse la o las garantias acompafiadas; en caso de reduccién de ellos, podrd disminuirse el
valor de las garantias.

La solicitud de aumento o disminucidén de contrato aceptada por el contratista no surtira efecto
alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

a) Suscripcion del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la modificacién de
contrato, el que deber3 ser notificado oportunamente al contratista;
b) Constitucidn de las garantias pertinentes.-

Toda modificacién al proyecto, lo que comprende las siguientes gestiones: solicitudes del Contratista
y la Unidad Técnica, reevaluacién técnico-econdmica, aprobacion del cambio presupuestario,
verificacion de disponibilidad presupuestaria, modificacién del contrato y modificacion de garantias,
debera ser efectuada durante la vigencia del contrato.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal, seran propuestos
directamente por la Inspeccién Técnica y refrendados por la Unidad Técnica, a fin de que se autoricen
por el Sefior Alcalde mediante la dictacién del correspondiente instrumento contractual y Decreto
Alcaldicio respectivo. La ejecucion de dichos aumentos, disminuciones u obras extraordinarias no
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podran realizarse sin previa notificacion al Contratista del respectivo instrumento contractual y
Decreto Alcaldicio que lo disponga.-

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podran sobrepasar el 30%
del monto total del contrato inicial. Si el monto del contrato inicial mas el monto de los aumentos o
obras extraordinarias superan las 1.000 U.T.M., deberdn ser debidamente fundamentados y
autorizados por Decreto Alcaldicio, segin lo dispuesto en el articulo 12 del Reglamento de Ila Ley N°
19.886.-

Las disminuciones de contrato, sean de iniciativa Municipal o del Contratista, no podran reducir el
valor total del contrato mas de un 30% del monto inicial.-

Todo aumento, disminucion u obras extraordinarias deberan ser materializadas en el respectivo
instrumento y ser refrendadas por Decreto Alcaldicio.-

OBRAS EXTRAORDINARIAS.- Son aquellas que llevan a mejor término la obra contratada y se
incorporan o agregan al proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o
contenidas en los antecedentes que sirven de base al contrato.-

Tanto los precios considerados para la ejecucién de las obras nuevas o extraordinarias, como el valor
de los materiales empleados y no considerados y el plazo proyectado para la ejecucién de dichas
obras, deberdn convenirse con el Contratista. A falta de acuerdo y en caso de urgencia, el mandante
podra disponer que la ejecucién de dichas obras sea de cargo del Contratista, pagandole para tal
efecto los gastos efectivamente realizados y debidamente documentados, mas un 30% (treinta por
ciento) de estos valores para compensar gastos generales y utilidades, sin que tenga derecho a
reclamar indemnizacion de ninguna especie.-

AUMENTOS DE OBRA.- La Municipalidad podra aumentar las cantidades de obras encomendadas
utilizando los itemizados entregados en las presentes bases de licitacién.-

Se podra aumentar proporcionalmente el plazo de la obra, a través del informe respectivo de la
Unidad Técnica y refrendado por el Decreto Alcaldicio respectivo y el instrumento contractual que asi
lo establezca.-

DISMINUCIONES DE OBRA.- La Municipalidad podra reducir las cantidades de obras encomendadas,
en cuyo caso podrd disminuirse cada partida del presupuesto disponible, pudiendo disminuirse el
plazo inicial, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica y refrendado por el Decreto Alcaldicio
respectivo y la suscripcion del instrumento contractual respectivo. En ambos casos se rebajara el
valor del contrato en la proporcién correspondiente, disminuyendo proporcionalmente el plazo de la
obra, salvo que la Unidad Técnica, a través del informe respectivo, disponga otro plazo de ejecucion.-
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21.- Unidad Técnica del MUNICIPIO.

Articulo 54°: Unidad Técnica del MUNICIPIO o ITO.-

La Unidad Técnica del MUNICIPIO sera la Direccién de Obras Municipales.

La Unidad Técnica sera representada ante el Contratista por el Inspector Técnico de Obras que sera
designado por ésta, el que deberd, entre otras funciones, controlar la ejecucion del contrato y
formular todas las observaciones que le parezcan justificadamente meritorias; interpretar las Bases
de la licitaciéon; tomar nota de incumplimientos de medidas de seguridad y normas laborales, requerir
el cumplimiento de las medidas de mantencion e inspeccionar periédicamente el lugar de las obras.-

Esta inspeccién técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas las obligaciones y
responsabilidades que le corresponden.-

Se deja expresa constancia que la labor de inspeccion no constituye en ningln caso, direccidn ni
aprobacion parcial o total en la ejecucidn de obras por parte de la Unidad Técnica.-

Los funcionarios que la Unidad Técnica designe para ejecutar la inspeccidn técnica de obras, no
podran, en caso alguno, autorizar cambios de proyectos, siendo su funcion informar a la autoridad
competente que la Unidad Técnica designe respecto al grado de cumplimiento del contrato por parte
del contratista. En consecuencia, si dichos funcionarios infringieren esta norma, toda modificacién

ejecutada por el contratista serd de su exclusiva responsabilidad, aplicAndose las sanciones
pertinentes.-

ASESORIA TECNICA DE OBRAS (A.T.0).-

La Unidad Técnica podra solicitar la contratacion de un Asesor Técnico de Obras que sera designado
por ésta, el que deberd, entre otras funciones, velar por la correcta ejecucién del contrato y formular
todas las observaciones que le merezca la ejecucién de las obras, la calidad de los suministros u otros
aspectos; interpretar las Bases de la licitacion, planos y especificaciones técnicas; verificar que se
cumplan los trabajos acorde con las especificaciones técnicas; tomar nota de incumplimientos de
medidas de seguridad y normas laborales, verificar los avances de la obra presentado para la
tramitacion de los estados de pago, realizar sus labores con la periodicidad establecida en el contrato

de asesoria el que deberd estar conforme con los antecedentes ingresados a la Unidad de
Adquisiciones y Licitaciones etc.-
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IV.- ANEXOS

ANEXO N21-A
FORMATO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL

DATOS DE LA PERSONA NATURAL

Nombre Completo

Cédula Nacional de

Identidad

Nacionalidad

Profesion

Domicilio Calle : N°
Comuna: Ciudad:
Region :

Fono Fax

Correo electrdnico

N° Boleta de Garantia de
Seriedad Oferta y Banco
emisor

DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono Fax

Correo Electrdnico |

Indicacion de incorporacion en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, segun lo
sefialado en la letra a) del articulo 132 de las Bases:

................................................................

Firma de la persona natural proponente
Fecha:
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ANEXO N21-B
FORMATO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA JURIDICA

DATOS DE LA PERSONA JURIDICA

Tipo de persona juridica

Razén social

Giro

Rut

Domicilio Calle : N°
Comuna: Ciudad:
Regién :

Fono Fax

Correo electrdnico

Ne Boleta de Garantia de
Seriedad Oferta y Banco
emisor

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre completo

Cédula de Identidad

Nacionalidad

Cargo

Domicilio

Fono Fax

Correo Electrénico

Notaria y fecha de escritura
publica de personeria

( NOTA : Si son dos o mas los representantes legales se debera indicar los datos de cada uno de ellos
conforme a lo sefialado en el cuadro precedente )
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DATOS ENCARGADO (EJECUTIVO)

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono } Fax

Correo Electrdnico |

Indicacion de incorporacién en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, segin lo
sefalado en la letra a) del articulo 132 de las Bases:

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar )

Fecha:
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ANEXO N22-A
DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA NATURAL

En [ciudad/ pais], a [fecha], [nombre del proponente], declara bajo juramento que:

a) Al momento de presentacion de la propuesta no ha sido condenado por practicas antisindicales o
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los dos afios anteriores.

b) A su respecto no se aplica ninguna de las prohibiciones descritas en el articulo 4 de la Ley 19.886,
esto es:

1. Que no es funcionario directivo de la I. Municipalidad de Zapallar;

2. Que no es conyuge, hijo, adoptado ni pariente hasta el tercer grado de consanguinidad
ni segundo de afinidad de algun funcionario directivo de la I. Municipalidad de
Zapallar;

3. Que estd en conocimiento que en caso de serme adjudicada la licitacién, y existir
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales
trabajadores o trabajadores contratados en los dos ultimos afios, los pagos producto
del contrato licitado deberan ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas.

(nombre, firma y rut del proponente)

Fecha:
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ANEXO N22-B
DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA

En [ciudad/ pais], a [fecha] [nombre del proponente o representante(s) legal(es) segun correspondal,
representante (s) legal (es) de (nombre de la persona juridica proponente, si corresponde) declara bajo
juramento que a su respecto no se aplica ninguna de las prohibiciones descritas en el articulo 4 de la Ley
19.886, esto es:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g

h)

Que no es funcionario directivo del la I. Municipalidad de Zapallar.

Que no es cényuge, hijo, adoptado ni pariente hasta el tercer grado de consanguinidad ni segundo de
afinidad de algtn funcionario directivo de la I. Municipalidad de Zapallar;

Que la Sociedad que represento no es una sociedad de personas en la que las personas indicadas en
las letras a) y b) precedente formen parte;

Que la Sociedad que representa no es una sociedad en comandita por acciones ni una sociedad
andnima cerrada, en la que las personas indicadas en las letras a) y b) sean accionistas;

Que la Sociedad que representa no es una sociedad anénima abierta en la que las personas indicadas
en las letras a) y b) anteriores, sean duefios de acciones que representen el 10% o mds del capital;

No tiene la calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las
sociedades referidas en las letras anteriores;

Que el proponente/sociedad o persona juridica que representa no ha sido condenado(a) por practicas
antisindicales o infraccion a los derechos del trabajador, en los Gltimos dos afios.

Que estd en conocimiento que en caso de serme adjudicada la licitacién, y existir saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o trabajadores
contratados en los dos Ultimos afios, los pagos producto del contrato licitado deberan ser destinados
primeramente a liquidar dichas deudas.

Asimismo, declara bajo juramento que a su respecto no se aplica ninguna la prohibicidn descrita en el articulo
10 de la Ley 20.393, esto es prohibicién de celebrar actos y contratos con organismos del Estado.

Fecha:

(nombre, firma y rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)
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ANEXO N23
OFERTA TECNICA

1. Razon Social Empresa:

2. El proponente deberd indicar plazo de ejecucién total de la obra y/o presentar Carta Gantt. Si
el proponente no indica plazo ni presenta Carta Gantt o, presentandola, oferta un plazo total
de ejecucién superior al establecido en el articulo 49° de las Bases sera evaluado con nota
cero (0) en el correspondiente criterio de evaluacién “Plazo de Ejecucion” y de resultar
adjudicado se le exigird que ejecute completamente la obra dentro del plazo maximo de
ejecucion a que se refiere el articulo 49°.

Plazo de Ejecucidn dias corridos.

3. Experiencia del proponente: Sélo seran considerados en la evaluacién los mandantes aqui

sefialados que hayan emitido certificados de recepcion provisoria, recepcién final o
certificados de mandantes particulares respaldados con su factura y/o de obras similares, a
nombre del proponente que suscribe para la presente licitacion, con firma y timbre
correspondiente.- Si el oferente no rellena la informacién solicitada en la totalidad de la
fila, el certificado de recepcién correspondiente se considerard como “no presentado” para
efectos de su evaluacion.
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(Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o m3s los representantes legales todos ellos deberan firmar)
Fecha:
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ANEXO N24

OFERTA ECONOMICA

“Confeccion de pios.

mitacion

Declaracion SEC.

Letrero obra

] Canallzaié Generdor

a Table

‘lL—_-..a_i

ro General.

2.1 (Canalizacién en ducto T.P.R. 50 mm) m 40,00

22 Cableado | Cable superflex monopolar 1000V REBE S ey 8400
Canalizacion Tablero General a torre N°1.

2.3 (Canalizacion en ducto T.P.R, 50 mm] 3 m 240,00
Cableado [ Cable superfiex monopolar 1000 VXEPE™S

24 similar 8 AWG) m 546,00
Canalizacion Tablero General a torre N3,

2.5 (Canalizacién en ducto T.P.R, 50 mm) m 120,00
Cableado { Cable superiiex monopolar 1000 VXLPES

2.6 similar 8 AWG) m 294,00
Canalizacién Tablero General a torre N°3,

2.7 (Canalizacién en ducto T.P.R, 50 mm) m 226,00
Cableado | Cable supertlex monopolar 1000 VXEPES

2.8 tsimilar 8 AWG). m 516,60
Canalizacion Tablero General a torre N4,

2.9 (Canalizacion en ducto T.P.R, 50 mm) ) m 346,00
Cableado | Cable superfiex monopolar 1000 V XLEE o

2.10 similar 8 AWG) m 768,60

¢ onstruccion de malla a tierra, con materiales | TGA ,

o =

3.2 Generador, Torres) GL 283,00
Medicion de malla a tierra [ Tablero General , equipo
3.3 ;Eeneradur, Tablero sala esterilizacion) GL 1,00

Camaras tipo B c/u 6,00
3 Dados fundacion torres, hormigon H-30. c/u 4,00
4.3 Mejoramiento de terreno. c/u 4,00 )
= S A, f\' _-.\_r-[l__;“ e e R i v m m =
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s orretdeiluminacion s ssmn a1 i = e K
5.1 Torres de iluminacion 15 metros. c/u 2,00
5.2 Torres de iluminacion 18 metros. c/u 2,00
5.3 Proyectores Haluro Metalicos 1000 Watt c/u 36,00
J g : : ~Sub total fTorres de lluminacion 3
(Fan= ﬁél.‘fg_.i‘fa'aﬁr"l ERPm e o =4 = S = e =T e el iR L ey
6.1 Construccion caseta GL 1,00 .
6.2 Generador diesel 55 KVA. c/u 1,00 i
6.3 Tablero General de alumbrado v control. c/u 1,00 i
& Sub total {Generador ; 5
TEUBNOTAL T
SUB-TOTALENNSISSINIE= T s
5% Gastos adicionales 3
10% Utilidades $
[__ToTALNETO R
19% IVA
|' TOTAL PROYECTO = SN

1.- Se debe adjuntar analisis de Precios Unitarios de acuerdo a itemizado, en formato libre.
2.- Adjuntar flujo de caja en formato libre.

3.- Adjuntar Carta Gantt
4.- Las cubicaciones son referenciales.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o més los representantes legales todos ellos deberan firmar).

Fecha:
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ANEXO N25
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO FRIL: “EQUIPAMIENTO
INSTALACION DE ALUMBRADO ESTADIO EL BLANQUILLO" DE
LA COMUNA DE ZAPALLAR

T4 9
RESOLUCION EXENTA N°341/1/2/ /

VALPARAISO, 76 juNals -
VISTOS:

Lo dispuesto en los articulos 111 y 112 de la Constitucion Politica de la Republica de Chile; 24 letras e); g);
j)y A), 74, 75y 78 de la Ley N° 19 .175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional
respecto de las funciones y atribuciones del Intendente Regional y al FNDR respectivamente; lo sefialado
en la Ley N° 20.798 sobre Presupuestos del Sector Publico del afio 2015 (Partida: 05, Ministeric del Interior:
Capitulo: 65, Gobierno Regional de Valparaiso), Glosa 02, N° 59 en cuanto a que “Los recursos
considerados en la asignacién 33.03.125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local), deberdn
destinarse a la ejecucion de proyectos que cuenten lvon infatme favorable del Ministerio de Desarrollo Social
o0 a acciones destinadas a mantener o'conservar infraestructura publica {Incluso aquellas de caracter social o
deportivo que se ejecuten en los recihtos indicados en el numeral 4,.2.7 de esta glosa), las que seran
autorizadas de acuerdo a los procedimientos sslablecidos &n el oficio circular N° 33, del Ministerio de
Hacienda, de fecha 13 de julio de 2008, y sus modificaciones. Mediante Resolucion, cada Gobierno Regional
aprobara los instructivos o bases que. estableceran la metodologia de distribucion de los recursos entre
comunas, los procedimientos de ej,écueiﬁn”.:,demén’frﬁéga de recursos, de rendicion de gasto al Gobierno
Regional y ofros que permitan la mejor utilizacion de los recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local. Una
vez aprobados los montos para cada municipio, el compromise de financiamiento sera infarmado por el
Gobierno Regional mediante oficio. Los proyectos que se ejecuten con recursos transferidos a los municipios
a través de este item, cuyo costo total por proyecto sea inferior a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales,
valorizadas al 1 de Enero del ejercicio presupuestario vigente, no requeriran informe favorable del Ministerio
de Desarrolio Social. No obstante lo sefialado en la.glosa 05 siguiente, para los proyectos cuyo costo total no
supere 2.000 Unidades Tributarias Mensuales; valorizadas en la forma indicada, el Gobierno Regional
respectivo, para cada proyecto, podra autorizar que sea ejecutado por el municipio o Corporacién Municipal
mediante administracion directa’. Lo sefialade en el articulo 19 bis del DL 1.263 de 1075 que regula las
iniciativas de inversion de los Servicios Publicos y de conformidad con lo establecido en el articulo 8.5 del
titulo 11 de la resolucion Afecta N* 1.600 de |a-Contraloria General de la Republica en virtud del cual se
exime de la toma de razon a esta Resclucion por recaer en un convenio de transferencia por un monto
inferior a 5.000 UTM.

1°.  Que, Ia Municipalidad de’Zapallar, con cargo al marco comunal FRIL afio 2015, , solicité Ia
asignacion de recursos a la iniciativa de inversién que se identifica a continuacion:

[ ~_ NOMBRE DEL PROYECTO =5 I ~___ CODIGOBIF il
Equipamiento Instalacion de Alumbrade Estadio El 30381193-0
— Blanquillo - E

2°. Que, el proyecto individualizado en la clausula precedente, se describe en la respectiva ficha de
Iniciativas de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social
(MDS); no obstante que tratandose de proyectos cuyo monto no es superior a 2.000 UTM, segun lo indicado
en la glosa 02 N® 5.9, no requieren informe favorable de MDS.

3°  Que, &l proyecto en referencia presentado por la Municipalidad de Zapallar al Gobiemo Regional de
Valparaiso, fue evaluado favorablemente por la unidad evaluadora de proyectos, segun consta en el
Memorandum N“1012, de fecha 08-06-2015 remitido por la unidad evaluadora de proyectos al Jefe de la
Divisién de Analisis y Control de Gestion

4°.  El Acuerdo N8131/01/15 adoptado por el Caonsejo Regional de Valparaiso, en la sesion ordinaria
655* de fecha 08 de enero de 2015, que aprobd dicha metodologia de distribucion de recursos, segun
consta en el certificado emitido con la misma fecha por el Secretario y Ministro de Fe de dicho Consejo.

5°  La Resolucién Exenta N° 1110 de fecha 22-06-2015, dictada por el Intendente Regional, en virtud de
lo cual se cred la asignacién presupuestaria para el proyecto identificado en el visto N°1 de la presente
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Resolucién, con cargo al Subtitulo 33, ltem 03, asignacion 125, Municipalidades' (Fondo Regional de
iniciativa Local), del presupuesto aprobado para el afio 2015 de la Regién de Valparaiso.

CONSIDERANDO:

1°. El Convenio de Transferencia suscrito, con fecha 22-06-2015, entre el Gobierno Regional de
Valparaiso, como Unidad Titular del FNDR y la llustre Municipalidad de Zapallar como entidad receptora y
beneficiaria del Fondo Regional de Iniciativa Local, mediante el cual este Gobierno Regional se
comprometié a transferir, en la forma, monto y bajo las condiciones que en dicho instrumento se
establecieron, a objeto de que la Municipalidad ejecute el proyectos con cargo al siguiente monto:

CODIGO BIP MONTO TRANSFERENCIA §
30381193-0 | 65.373.000

2°.  Que, el convenio en referencia cumple con la normativa que regula las transferencias de recursos
para la ejecucién de los proyectos del Fondo Regional de Iniciativa Local.

RESUELVO:

1°.  APRUEBASE el Convenio de transferencia de fecha 22-06-201
de la Regién de Valparaiso y la llustre Municipalidad Zapallar-p
individualizado en el visto N°1 de |a presente Resolucion.

suscrito entre el Gobierno Regional
ara la ejecucion del proyecto

Cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA EJECUCION DE PROYECTO
(FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL — FRIL)
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL, REGION DE VALPARAISO

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES
En Valparaiso, a; - BN
[22-06-2015 ]

El Gobierno Regional de la Region de Valparaiso, Persona Juridica con Patrimonio Propio representado por.
El Intendente de la Region de Valparaiso '
—En su calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don:

L RICARDO BRAVO OLIVA
Ambos domiciliadosenel ——— _— ~ T o ————

[ Edfficio Esmeralda, calle Meigarejo 669 piso 7 Valparaiso

_En adelante "el Gobierno Regional” y,

| La I. Municipalidad de Zapallar
Representada por; =2 -

| SU ALCALDE DON NICOLAS T T R — ]

_Ambos domiciliados en; - = Ve

| German Riesco 399, comuna de Zapallar
En adelante “la Municipalidad”, se ha convenido io siguiente:

TITULO I: OBJETO

PRII\_&EBA: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 111 y 112 de la Constitucién Palitica de la
Rep_ubhca de Ch‘lle_:; 24 Jgtras e ghilyn) 74, 75y 78 de Ia Ley N° 18.175, Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional respecto de las funciones y atribuciones del Intendente Regional y al
FNDR respectivamente; lo sefalado en la Ley N® 20.798 sobre Presupuestos del Sector Publico del ano
2015 (Partida: Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales), Glosa 02, N° 5.9 en cuanto a que "Los recursos
considerados en |a a§ignacién 33.03.125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local), deberan

deportivo que se ejecuten en los recintos indicados en el numeral 4.2.7 de esta glosa), las que seran
autorizadas de acuerdo a los procedimientos establecidos en el oficio circular N° 33, del Ministerio de
Hacienda, de fecha 13 de julio de 2009, y sus modificaciones,
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Mediante Resolucién, cada Gobierno Regional aprobard los instructivos o bases que estableceran la
metodologia de distribucion de los recursos entre comunas, los procedimientos de ejecucion, de entrega de
recursos, de rendicion de gasto al Gobierno Regional y otros que permitan la mejor utilizacion de los
recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local. Una vez aprobados los montos para cada municipio, el
compromiso de financiamiento sera informado por el Gobiermno Regional mediante oficio. Los proyectos que
se ejecuten con recursos transferidos a los municipios a través de este item, cuyo costo total por proyecto
sea inferior a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales, valorizadas al 1 de Enero del ejercicio presupuestario
vigente, no requeriran informe favorable del Ministerio de Desarrollo Social. No obstante lo sefalado en la
glosa 05 siguiente, para los proyectos cuyo costo total no supere 2.000 Unidades Tributarias Mensuales,
valorizadas en la forma indicada, el Gobierno Regional respectivo, para cada proyecto, podra autorizar que
sea ejecutado por el municipio o Corporacion Municipal mediante administracién directa;”. En virtud de lo
sefalado, el Gobierno Regional de la Region de Valparaiso y la precitada suscriben el presente convenio de
transferencia para la ejecucion del Proyecto que se individualiza a continuacion:

CODIGOBIP | NOMBRE DEL PROYECTO |
__30381193-0 | Equipamiento Instalacién de Alumbrado Estadio El Blanquillo

SEGUNDA: El proyecto individualizado en la clausula precedente, se describe en la respectiva ficha de
Iniciativa de Inversién (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social
(MDS); documento que no se inserta por ser conocido de ambas partes; no obstante que para el caso de
proyectos cuyo monto no supere las 2.000: U.T.M., no requiere de informe favorable del Ministerio de
Desarrollo Social. A

TERCERA: El proyecto ya individualizado, en adelante, cuenta con’recursos provenientes del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional ‘modalidad Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), toda vez que el
Intendente Regional ordend aplicar:la ‘metodologia de distribucion de recursos correspondientes al Fondo
Regional de Iniciativa Local (FR aprobada ipor. el Consejo :Regional de Valparaiso, por Acuerdo
N°8131/01/15 con fecha 08 de enero de 2015, segin consta en el certificado emitido con la misma fecha
por el secretario y ministro de fe de dicho Consejo.

Que el proyecto en referencia presentado por la I. Municipalidad de Zapallar al Gobierno Regional de
Valparaiso fue evaluado favorablemente por la unidad evaluadora de proyeclos de la Division de Andlisis y
Control de Gestion, segun consta-en memordndum N° 1012 de fecha 09-06-2015 remitido por la unidad
evaluadora de proyectos al Jefe del Departamento de Inversiones y cuya ejecucion se efectuara con cargo a

las siguientes fuentes de financiamiento;

FUENTEDEFINANCIAMIENTO: | MONTO B ,
[ F.N.D.R. ] e Lo dee i 4 1 T $65.373.000:- |
[ MUNICIPAL =g s 80 |
IOl o ] E ~ $65.373.000-

TITULO Il: DEL APORTE FNDR

CUARTA: El aporte del “Gobierno Regional” para el proyecto indicado en la clausula primera se desglosa de
la siguiente manera:

_ITEM : a MONTO ]
OBRAS CIVILES $65.373.000
| CONSULTORIAS i - - |
'GASTOS ADMINISTRATIVOS I -
_EQUIPOS __ - — '
EQUIPAMIENTO ' ) ] ]
& T ; ) DR ity I

QUINTA: La disponibilidad de los fondos comprometidos estara sujeta a la circunstancia de que esté creada
la respectiva asignacién presupuestaria para el proyecto mediante Resolucion del Intendente Regional.

El presente solo empezara a regir desde la notificacion a la Municipalidad de la total (ramitacion de la
resolucion del Intendente Regional que lo apruebe y estara vigente hasta la total ejecucion del proyecto y
completa rendicién de los recursos transferidos

TITULO lil: DEL FINANCIAMIENTO

SEXTA:. La transferencia de los recursos se hara respecto de cada proyecto objeto de este convenio, en la
siguiente forma;

Se podra transferir inicialmentg hasta un monto equivalente hasta el 70% del financiamiento del proyecto con
'_:.::_.;.mggo al F.N.D.R, transferencia que se efectuara dentro del plazo de diez dias corridos, contados desde la
£ 9
ts ! L

L
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fecha de entrada en vigencia del convenio y siempre que la Municipalidad haya remitido el programa de cajd

del proyecto e informado los datos de la cuenta corriente en la que se deberd efectuar el depdsito de los
recursos.

El Gobierno Regional se reserva el derecho de exigir para la transferencia de la primera cuota, que la
Municipalidad remita previamente el programa de caja, que la Municipalidad estima que se ulilizaran los
recursos para el pago de las obras o actividades que ha aprobado financiar el Gobierno Regional,
desglosados por item segun lo detallado en la clausula CUARTA.

Una siguiente transferencia equivalente al saldo restante de los recursos comprometidos, debidamente
acreditados mediante contratos u érdenes de compra en relacién a los montos de los items indicados en el
presente convenio, se efectuarad una vez aprobado por la Jefatura de la Division de Analisis y Control de
Gestidn el informe de gasto de Ia ejecucién del proyecto.

En la eventualidad de existir una diferencia entre el total autorizado a transferir por la Divisién de Andlisis y
Control de Gestion y lo efectivamente transferido a la Municipalidad por el Gobierno Regional, se efectuara
una ultima transferencia que cubra dicha diferencia. Con todo, el total a transferir, en ningun caso superara el
monto total para cada item convenido en este instrumento y lo efectivamente contratado en cada proyecto.
En consecuencia, las transferencias para cada proyecto consideraran los montos que en cada caso se
indica:

= Monto($)
Sodigo BIP 1° Transferencia

$45.761.100.-

| 30381193-0

SEPTIMA: E| Gobierno Regional transferira a‘la Municipalidad, la cantidad individualizada en la clausula
CUARTA del presente convenio, salvo que se haya contratado por un-monto menor la ejecucién de las obras
y/o la adquisicién de equipos y/o equipamiento y/o no sean utilizados los recursos destinados para gastos
administrativos y/o consultorias, por resultar innecesario. ;

Asimismo, si el monto del contrato u orden de compra resulta menor a la cantidad indicada en la clausula
CUARTA, para el item correspondiente, tales saldos, en ningln caso podran ser comprometidos en el
financiamiento de aumento de obras u obras extraordinarias o ;ampliaciones de contrato de asesoria y en
general, no se podran utilizar en items o paridas no contempladas en: el proyecto aprobado por la Unidad
Evaluadora de Proyectos, salvo previa aprobacién del Gobierno Regional. Esta aprobacién técnica debera
otorgarse mediante oficio de la Jefatura de la Division de Analisis de Control de Gestion, expedido con
anterioridad al 31 de oclubre del afio en.curso, atendido lo dispuesto-en el Manual de Procedimientos afio
2015 del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL),

Tratandose de la ejecucion de un proyeclo, el Gobierno Regional sélo pagara los items contemplados en la
Clausula CUARTA, siempre que se ajusten estrictamente a |as definiciones que entrega el subtitulo 31 del
clasificador presupuestario (Decreto de Hacienda N° 854 /del 29 de Septiembre de 2004 actualizado) y al
proyecto aprobado por la Unidad Evaluadora de Proyectos de la Divisién de Andlisis y Control de Geslion
ademas de que las cantidades y fechas indicadas en sl detalle de gaslos que entregue la Municipalidad se
encuentren debidamente justificadas.

En el evento de que la Municipalidad rinda gastos que no se ajusten a lo indicado en el parrafo anterior, el
Gobierno Regional exigira la restitucion de la suma total de los montos informados en la documentacion
rechazada o bien, no se considerara como gastos del proyecto para calcular el saldo a transferir. En todo
caso, la Municipalidad se hara responsable de solventar tales adquisiciones.

El Gobierno Regional no financiara gastos anleriores a la fecha de notificacion a la Municipalidad de la total
tramitacién de la resolucion del Intendente Regional aprobatoria del presente Convenio o posteriores a la
recepcion provisoria de las obras, salvo que corresponda a la altima Factura o Boleta por concepto de
Asesoria Técnica o estén referidas a la adquisicién de equipamiento o equipos, siempre que estos item estén
contemplados en el proyecto respectivo.

TITULO IV: DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA

OCTAVA: Las partes dejan expresamente eslablecido que, conforme a lo sefalado en la Ley de
Presupuestos del afio 20156 del Seclor Publico (Partida: 05, Ministerio del Interior; Capitulo 65, Gobierno
Regional de Valparaiso; Glosa 02, N° 5.9), los recursos que aporiara el “Gobierno Regional" a la
Municipalidad en virtud del presente convenio, estan contemplados en el subtitulo 33, transferencias de
capital, tem 03, a olras entidades puiblicas, asignacion 125, municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa
Local) del presupuesto de inversién del Gobierno Regional y, en consecuencia, se trata de recursos que se
transfieren a la Municipalidad para que ésta los invierta solamente en la ejecucion del proyeclo aprobado.

/,—‘Feig\s recursos; sin embargo, no se incorporan al presupuesto de aquella, debiendo mantener una cuenta
@\
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corriente especial para el deposito de estos fondos. Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad debera rendir
cuenta de su utilizacién a la Contraloria General de la Republica.

Atendido lo dispuesto en la glosa 05 comun a los programas 02 de todos los gobiernos regionales en la Ley
de Presupuestos del Sector Publico aho 2015, quedara estrictamente prohibido a la Municipalidad, otorgar en
las licitaciones de obras y contratos que de ellas se deriven, anticipos a los contratistas por montos
superiores al 10%, con los recursos transferidos por el Gobierno Regional en virtud de este convenio.

TITULO V: DE LA SENALETICA DE LOS PROYECTOS

NOVENA: Atendido lo dispuesto por el Instructivo para Sefialéticas y Placas en Obras, publicado en la
pagina web, la Municipalidad debe exigir en las bases de la licitacion, para todos los proyectos, sin
excepcién, en el lugar donde se emplaza la obra, la instalacion del letrero de obras que incluyan la
simbologla del Gobiemo Regional de Valparaiso y de cuenta del origen y monto de los recursos
comprometidos, de acuerdo con el formato indicado en el instructivo entregado por el Gobierno Regional a la
Municipalidad.

Asimismo, la Municipalidad debera instalar, para todo proyecto de edificacién y espacios publicos, una placa
alusiva (conmemorativa) al financiamiento con fondos del Gobierno Regional, destacando el escudo regional,
nominacion oficial de la Regién de Valparaiso, nombre de la obra, fecha de inauguracién, periodo del
mandato del Gobierno Regional en que se realizé |la obra, dimensiones, u otra mencién merecedora de ser
considerada.

DECIMA: La instalacion del letrero. de obras.y la instalacién de la'placa conmemorativa, seran requisitos
indispensables para la aprobacion de la rendicién'de la 1° rémesa y la aprobacién de transferencia del saldo.
No se aceptaran letreros de obra y/o placas conmemorativas con un formato que no corresponda al
entregado por el Gobiemo Regional.

TITULO VI: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

DE LAS OBLIGACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL

DECIMO PRIMERA: Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio el “Gobierno Regional” se
obliga a:

Efectuar las transferencias de los dineros comprometidos, previa recepcion de los antecedentes
correctamente emitidos por la Municipalidad, el programa de caja, el informe de avance efectivo y rendicién
de gasto de la ejecucion del proyecto, con cargo a la asignacion .a que se alude en la clausula TERCERA
que para todos los efectos, se entendera incorporada al presente convenio.

DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

DECIMO SEGUNDA: Seran obligaciones de Ja Municipalidad, respecto de cada proyecto objeto del presente

convenio;

Solicitar oportunamente los avances_de recursos e. informar el gasto de los recursos que se hubieren

transferido anteriormente, asi como: eliestado;de avance de la ejecucion del proyecto, cuando corresponda,

segun se indica en el prasente convenio.

Remitir al “Gobierno Regional” un ejemplar-de los Contratos que suscriba para la ejecucion del Proyecto y

antecedentes de la contratacion tales como bases de licitacion, respuestas y aclaraciones, en un plazo no

superior a 10 dias corridos desde la fecha en que se haya dictado el Decreto de aprobacion de los

respectivos contratos, segun sea el caso.

Velar por la oportuna instalacion, en el lugar donde se emplaza la obra, del letrero y placa conmemorativa en

conformidad a lo indicado en la clausula NOVENA.

Remitir los comprobantes de ingreso de las transferencias efectuadas, a la Division de Administracién y

Finanzas del Gobierno Regional.

Incorporar en todo el material impreso de difusion del Proyecto Ia imagen del Escudo del Gobierno Regional

y la siguiente frase “Este proyecto es financiado con recursos del Gobiemno Regional de Valparaiso”.

Coordinar con el “Gobierno Regional” las acciones de difusion del Proyecto tales como el acto inaugural y/o

de cierre.

Debera dar instrucciones al banco que corresponda a objeto de que facilite al Gobierno Regional las cartolas

de la cuenta corriente en que se hayan depositado los recursos, si asi lo requiriera el Gobierno Regional.

Rendir cuenta a Contraloria Regional de Valparaiso de la utilizacion de los recursos aportados por el

Gobiemo Regional al proyecto

Solicitar autorizacion previa al Gobiemo Regional en todos los casos que se estime necesario introducir

modificaciones al proyecto aprobado, de acuerdo con las clausulas DECIMO TERCERA y DECIMO CUARTA

siguientes.

Entregar un informe de término del proyecto y rendicién al Gobierno Regional, solicitando la dltima

transferencia de recursos, para lo cual debera adjuntar los planos y antecedentes técnicos del proyecto

definitivo e imégenes de la secuencia constructiva. Debera sefalar ademas qué solicitudes han efectuado
~wolims  Servicios Publicos respecto del proyecto y sus respectivos certificados de aprobacion y demas

/ antegedentes.

\ o
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Todos los antecedentes e informes que deba entregar la Municipalidad deberan ser remitidos por escrito €
ingresados a través de la Oficina de Partes del Gobierno Regional.

Informar al Gobierno Regional de la fecha y hora de la recepcion provisoria de la obra. '
En caso de generarse diferencias entre los montos transferidos y lo efectivamente gastado en la ejecuqc‘m
del proyecto, tales saldos deberan restituirse al Gobierno Regional, dentro del plazo de treinta dias corridos
contados desde la recepcidn provisoria sin observaciones. En ningin caso podran ser utilizados dichos
saldos en el financiamiento de partidas no contempladas en el proyecto.

En el evenlo que la Municipalidad no cumpla con su obligacion de rendir los gastos asociados al presente
proyecto, el Gobierno Regional se reserva el derecho de no suscribir nuevos convenios para el
financiamiento de proyectos con cargo al FNDR-FRIL.

DECIMO TERCERA: La Municipalidad se obliga a ejecutar cada proyecto, conforme a los contenidos de la
iniciativa aprobados por la Divisién de Analisis y Control de Gestion del Gobierno Regional, lo cual se tiene
como parte integrante del presente convenio. No podra efectuar alteraciones a los proyectos aprobados sin
previa consulla al “Gobierno Regional”, para lo cual la Municipalidad debera remitir todos los antecedentes de
la modificacién a la Division de Andlisis v Control de Gestion con el fin de efectuar la revision.

DECIMO CUARTA: Si durante la ejecucion de un proyecto surge la necesidad de modificar el contrato de
ejecucion de obra, sea por aumento o disminucion de obras, la unidad técnica debera consultar al mandante
y obtener su aprobacién previa a la ejecucién y modificacion del contrato de obra.

DECIMO QUINTA: La Municipalidad' se obliga a ejecutar cada proyecto, cenforme a los contenidos de la
iniciativa y asume la total responsabilidad por todas las acciones y actividades que exige la ejecucion de
cada proyecto, en cenformidad arlas especificaciones téchicas de éste; asi como Ias que emanen de los
documentos que la inspeccion lecnica-suscriba v por la buena ejecucién de los trabajos que se hayan
contratado. Asimismo, le corresponderad aprobar en cantidad y calidad de la ejecucion de la obra y la
consultoria,

TiTULO Vil: DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION

DECIMO SEXTA: Los proyectos evaluados puede ser ejecutados bajo la modalidad de Administracion
Directa o por la via de la Contratacién de un Tercero para la ejecucion de las obras, en este Ultimo caso, la
Municipalidad debera efectuar una licitacién  publica, salvo que de acuerdo a su propia normativa,
atendidas las circunstancias del caso, esté autorizada para recurrir a licitacion privada o trato directo

o;argaf la aprobacic‘ml. Si _e_l presupuesto aprobade para Obras Civiles bajo esta nueva modalidad de
ejecucion, supera el identificado en 'la' clsusula cuarta del presente Convenio, la iniciativa debera ser
presentada nuevamente al Consejo Regionalipara su priorizacion.

DEC_IMO OCTAVA: Cuando el proyecto aprobado por la unidad evaluadora de proyectos de la Divisién de
Andlisis y Control de Geslion, hubiere contemplado, ‘dentro dsl presupuesto, recursos para solventar

de Analisis y Control de Gaslién de este Gobierno Regional solicitando {a autorizacion para la ejecucion del
prayecto bajo esa modalidad, |a cual podra ser otorgada mediante oficio del Jefe de la Division de Analisis
y Control de Gestion.

TITULO ViIl: DE LA SOLICITUD DE REMESAS Y RENDICION DE GASTOS

INFORME DE AVANCE EFECTIVO DEL PROYECTO

DECIM(_) NOVENA: La | Municipalidad, para efectuar la solicitud de Remesas, debera remitir a la Division
de Andlisis y Control de Gestién un informe que dé cuenta de los montos comprometidos, de los gastos

generados a la fecha y del avance efectivo del proyecto, asociados a los items indicados en Ia clausula
CUARTA del presente convenio.

El cumplimiento de las obligaciones del presents convenio sera requisito indispensable para la tramitacion
de las remesas.

El informe de avance que La I. Municipalidad debers remitir al Gobierno Regi i :
3 , ¢ a l. g gional, referido en la clausula
SEPTIMA, se formulara segun la modalidad de ejecucion adoptada, en el cual se incluira;
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1- Para EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA: ‘
El informe de avance efectivo de la ejecucion del proyecto bajo esta modalidad, debera incluir
al menos los siguientes antecedentes;

AON

S

Resumen del Estadoe del Proyecto, firmado y timbrado por el DOM

Set fotografico que dé cuenta del avance de las obras.

Las érdenes de compra y/o facturas del periodo.

Noémina de trabajadores valorizados y con la calificacion, firmado por el encargado del
proyecto, por el Director de Finanzas de la |. Municipalidad y firmado por el trabajador
aceptando el pago o la planilla de remuneraciones

Decretos de pago.

La |. Municipalidad debera presentar una copia del libro de obras en caso de que se lo
solicite expresamente el(la) funcionario(a)del Gobierno Regional encargado del seguimiento
del proyecto.

Informes del ATO (Si procede) y demas antecedentes, de acuerdo a lo indicado en la
clausula VIGESIMO SEXTA.

Rendicion de Gastos Administrativos (Si procede) segln lo indicado en la clausula
VIGESIMO QUINTA.

Y en general los antecedentes tramitados a la fecha del informe, de acuerdo al detalle
indicado en el presente convenio.

2. Para EJECUCION POR CONTRATACION DE UN TERCERO
El informe de avance efectivo de la gjecucion del proyecto bajo-esta modalidad, debera incluir
al menos los siguientes antecedentes; g [

DNOOAWN =

©

10.

11.

12.

Resumen del Estado del Proyecto, firmado y timbrado por-el DOM.

Antecedentes de Contratacién.

Decretos de aprobacioén del proceso-de licitacion y contrato.

Fotografias que den cuenta del avance de las obras.

Estados de pago y Decretos aprobatorios.

Ensayes de |laboratorio cuando corresponda.

Solicitud de fiscalizacién a SERVIU u otro Servicio en los casos que sea pertinente.
Cerlificado de estar al dia el contratista con sus trabajadores en el pago de las
remuneraciones y obligaciones previsionales.

La I. Municipalidad debera.presentar una copia del libro de obras en caso de que se lo
solicite expresamente el(la)-funcionario(a)del Gobierno Regional encargado del seguimiento
del proyecto. . ! A

Informes del ATO (Si-procede) y demas antecedentes, de acuerdo a lo indicado en la
clausula VIGESIMO SEXTA.

Rendicion de Gastos Administrativos (Si procede) segun lo indicado en la clausula
VIGESIMO QUINTA,

Y en general los antecedentes tramitados a la fecha del informe, de acuerdo al detalle
indicado en el present&. convenio,

Todos los antecedentes remitidos al Gobierno Regional desde la entrada en vigencia del presente
convenio y con anterioridad al'informe que se describe en la presente clausula, se entenderan parte
integrante del Informe de Avance Efectivo del Proyecto.

INFORME DE CIERRE Y RENDICION DEL PROYECTO

VIGESIMA: La I. Municipalidad, deber4 remitir a la Divisién de Analisis y Control de Gestion un_informe
final que dé cuenta de todos los compromisos y gastos generados por concepto de la ejecucion y término
efectivo del proyecto, asociados a los item indicados en la clausula CUARTA, el cual se entendera
complementario al INFORME DE AVANCE EFECTIVO DEL PROYECTO indicado en la letra A)
precedente. Este informe incluira los siguientes antecedentes:;

1
2
3

Ficha de evaluacién y cierre de proyecto debidamente firmada y timbrada.
Anexo detalle de rendiciéon FRIL debidamente firmado y timbrado.
CD o DVD caratulado con el siguiente contenido:

a Planos definitivos

b. Antecedentes técnicos

c! Imagenes de la secuencia constructiva (Set fotografico que de cuenta del término
de las obras)

d Ficha de evaluacién y cierre de proyecto (formato .doc o .xls)

e Anexo detalle de rendicién FRIL (formato .doc o .xIs)

Solicitudes de otros Servicios Publicos respecto del proyecto y sus respectivos
certificados de aprobacion.

El informe debera incluir ademas, dependiendo de los item identificados en la clausula
CUARTA y la modalidad de ejecucion adoptada, todos los antecedentes que no hayan
sido remitidos previamente a la Divisién de Analisis y Control de Gestion.




HE

Republica de Chile
| Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

TITULO IX: DE LOS iTEMS A FINANCIAR MEDIANTE EL PRESENTE F:ONVENIO )
VIGESIMO PRIMERA: Para el financiamiento del proyecto y segun los items contemplados en Ia.cla_usula
CUARTA de este Convenio, la municipalidad debera proceder de acuerdo a lo sefialado en las siguientes

clausulas.

A) OBRAS CIVILES ke S '
VIGESIMO SEGUNDA: En el evento de optar por la Administracién Directa, la municipalidad debera

remitir al gobierno regional, ademéas del programa de caja y los datos de la cuenta corriente indicado en la
clausula SEPTIMA, los siguientes antecedentes;

Decreto alcaldicio que autoriza la administracién directa

Decreto alcaldicio que designa al profesional encargado del proyecto

Némina de trabajadores valorizados y con la calificacion

Oficio que informe el inicio de la ejecucién de la obra.

Fotografia del letrero de obras

Carta Gantt del proyecto y curva de mano de obra de acuerdo a Convenio Mandato
Fotografias que den cuenta del avance de las obras;

Ordenes de compra o facturas del periodo,

Noémina de trabajadores valorizados y con la calificacién firmado por el encargado del
proyecto y por el Director de Finanzas de la |. Municipalidad y firmado por el
trabajador aceptando el pago o Ia planilla.de remuneraciones.

10. Pago de las obligaciones previsionales g

11. Decretos de Pago de Materiales y Trabajadores

12. Acta de Recepcidn de las obras.

13. Certificado de Recepcion de los Servicios (Si procede).

14. Copia del material impreso de difusion del Proyecto.

15. Fotagrafia del letrero de-obras

16. Fotografia de la placa conmemorativa (para proyectos de edificacion y espacios
plblicos)

CEINBNALN

VIGESIMO TERCERA: Cuando Ia |. Municipalidad contrate para la ejecucién de la obra a un tercero,
persona natural o juridica debera remitir;

17. Decreto que aprueba bases y llama a licitacion

18. Bases de licitacion, Calendario y respuestas'y aclaraciones en formato digital.

19. Fotocopia actavisita terreno 4

20. Acta de Apertura.

21. Decreto adjudicatorio y/o de licitacion desierta

22. Contrato para la ejecucion del Proyecto Protocolizado

23. Decreto de aprobacién del contrato

24, Fotocopia boletas de:garantia de Fiel cumplimiento

25. Carta Gantt del proyecto y curva de-mano de obra.

26. Acta entrega terreno L=

27. Fotografia del letrero de obras

28. Fotografias que den cuenta del avance de las obras impresas o en formato digital

29. Estados de pago con certificado de eslar al dia el contratista con sus trabajadores en
el pago de las remuneraciones y obligaciones previsionales

30. Decretos de pago de avance de abra.

31. Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones.

32. Certificado de Recepcion de los Servicios (Si procede),

33. Fotocopia boletas de garantia de buen comportamiento de la obra.

34. Acta de recepcion definitiva sin observaciones, si procede.

35. Copia del material impreso de difusién del Proyecto.

36. Fotografia de la placa conmemorativa (para proyectos de edificacion y espacio
publicos).

B) GASTOS ADMINISTRATIVOS
VIGESIMO CUARTA: En el evento de que el presente convenio contemple el item de Gastos
Administrativos para la sjecucion del proyecto, la I. Municipalidad debera remitir al Gobierno Regional;

Ejemplar del periddico en que se efectus ia publicacién de la Licitacion
Contratos de Servicios de fotocopiado y/o ploteo de planos, si corresponde.
Detalle del servicio de fotocopiado y/o ploteo,

Bolelas y/o facturas y decretos de pago

Estados de Pago de servicios, si corresponde.

Decretos de Pago

M AW =
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De efectuarse la publicacion del llamado a licitacidon en el periddico, ésta debera incluir el escudo del
Gobierno Regional para ser considerada como Gasto Administrativo del proyecto.

C) CONSULTORIAS o
VIGESIMO QUINTA: En caso de que el proyecto contemple el item consultoria para asesoria técnica, la |.
Municipalidad deberd contratar dicha asesoria de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 19.886
relativa a las Compras Publicas y su Reglamento. )

La persona que cumpla la funcion de asesoria técnica de la obra o ATO, solo podra ser contratada para
labores de asesoria atingentes a la supervision de la obra, con cargo al item pertinente del proyecto y una
vez adjudicada la ejecucion de la obra e informada al Gobierno Regional y hasta la recepcién provisprja qe la
obra. La persona contratada para la asesoria técnica en ningun caso podra prestar apoyo a la Municipalidad
en funciones ajenas al objeto de su contratacién. Asimismo, no se podra contratar para esta labor a
funcionarios(as) o personas naturales que cumplan labores tales como Director de Obras,
Secretarios Comunales de Planificacion y Asesores de éstos o a Funcionarios de Planta, Contrata u
Honorarios de la Unidad Técnica correspondiente al mismo Municipio o de otra Unidad Técnica
(Municipio o Servicio Publico) o Funcionarios de Planta, Contrata u Honorarios de algin programa
financiado y/o supervisado por algin organismo del estado. Ademas, en ningin caso el ATO podra
prestar servicios de asesoria en forma simultdnea en mas de 1 proyecto financiado con recursos del
FNDR.

De acuerdo con lo sefalado en el parrafo precedente, la Municipalidad debera solicitar en el proceso
de licitacion o de contratacion directa, una declaracién Jurada Notarial, que certifique si el oferente
presta o no servicios en cualquier calidad juridica, en otra entidad plblica (art. 5° de la ley N° 19.896).

Ademas la Asesoria Técnica, debera operar exclusivamente con profesionales del rubro de la construccion,
esto es. Ingenieros(as) Civiles Civiles, Ingenieros(as) Constructores, Construclores(as) Civiles vio
Arquitectos(as) que se encuentren inscritos en el registro correspondiente sequn el tipo de obra conlratada.

No obstante, siempre que esté contemplado en la iniciativa aprobada por la Unidad Evaluadora de Proyectos,
la Asesoria Técnica podra ser desarrollada por Técnicos en Construccién con experiencia comprobada en la

especialidad.
Las empresas o personas naturales que hayan elaborado el disefio de la obra a licitar quedaran inhabilitadas

para participar en este proceso. Igual impedimento regira respecto de los profesionales contratados por la
empresa que elaboré del Disefio del proyecto, para desempefarse como Asesores Técnicos en la Obra o
Jefes de Obra del mismo proyecto. ¥

Para la contratacion de Asesoria Técnica, la Municipalidad debera incorporar al contrato al menos las
siguientes labores a desarrollar por el(los) Asesor(es) Técnico(s) de Obra:
1. Velar por la correcta ejecucion del proyecto ciiendose estrictamente a las Bases Administrativas
Generales y Especiales de Propuestas del proyeclo y demas antecedentes de licitacion:
2. Formular las observaciones que le merezca la ejecucion de la obra, la calidad de los suministros u
otros aspectos; y
3. Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto:
4. Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios competentes
acorde con las especificaciones técnicas.
5. Tomar nota e informar del incumplimiento de medidas de seguridad y del incumplimiento de las
normas laborales;
6. Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccion (Carta Gantt) del proyecto;
7. El Asesor Técnico debers prestar completa colaboracion a la inspeccion técnica de la obra velando
siempre por el mejor beneficio para el proyecto
8. Verificar el avance de obra presentado para la tramitacion del estado de pago
9. Remitir mensualmente un informe de la Asesoria Técnica con analisis, conclusiones y sugerencias,
tanto a la Municipalidad como al Gobierno Regional, el cual considerara al menos lo siguiente;
i. Detalle de las obras ejeculadas, imprevistos y calidad de construccion.
ii. Listado de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.
iii. Fotografias Impresas a color de los sectores representativos de la obra
iv. Historial de Modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobierno Regional.
v. CD con copia digital en formato .doc (Word) del Informe, planillas en formato .xis
(Excel), Imagenes en formato -Jpg. y Carta Gantt del proyecto con curva de mano de
obra ofertada por el Contratista, acompanada por las observaciones y sugerencias de
la Asesoria en formato .mpp (Project) o .xls.
vi. Detalle comparativo de la mano de obra, €quipos y maquinarias ofertados y en obra.
vii. Y copia de todo aquel antecedente que merezca ser informado.
10. El asesor técnico efectuara todas estas observaciones por escrito, oportunamente, a la inspeccion
fiscal de la unidad técnica.
il La vigencia del contrato vy las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel, se
) extenderan, en todo caso, hasta la recepcion provisoria y los procedimientos que ésta involucre.
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Sin perjuicio de sefialado en el nimero 10 la te , &l olos asesores de la inspegcibn
técnica de obras deberdn emitir informes en cualquier momento, cuando consideren que existen
sitluaciones importantes de dar a conocer ¥ que puedan afectar el normal desarrolio de las obras,

VIGESIMO SEXTA: Los anlecedentes esenciales que ia Municipalidad debers remitir al Gobierno Regional
por concepto del item consultorias, seran;

1. Decreto que aprueba bases y llama a licitacién

2. Bases de licitacion, Calendario Y respuestas y aclaraciones

3. Acta de Apertura

4. Decreto adjudicatorio y/o de licitacion desierta

5. Contrato de la Asesoria Técnica de Obra (ATO) protocolizado

6. Declaracion Jurada Notarial de prestar o no servicios en otra entidad publica.
7. Decreto de aprobacién del contrato.

8. Copia de los Informes mensuales del Asesor Técnico de Obras.

9. Certificado mensual de aprobacién de las labores desarrolladas por el ATO
10. Boleta de honorarios y/o facturas y decretos de pago

El Gobierno Regional no se hara responsabla v tampoco considerard como gaslos del proyecto, Estados de
Pago de Contratos de Asesoria Técnica de Obras que no correspondan estrictamente a labores atingentes
de asesoria a la supervision de la ejecucion de la obra y/o que correspondan a periodos anteriores a la
ejecucion de la obra G posteriores a larecepcién provisoria dé la obra.

oygmmmgﬁwmummm
G { En caso de que el proyecto contemple el item Equipos y/o Equipamiento, Ia

VIGESIMO SEPTIMA
Municipalidad debera realizar dicha, adquisicion de acuerdo cen Jas disposiciones de la Ley N° 19.886

Ademas, Ia Municipalidad, dependiendo de la modalidad adoptada para la adquisicién de las espacies,
debera remitir al Gobierno Regional al menos los: siguientes antecedentes,

1. ADQUIRIDOS POR LICITACION
a. Decreto que aprueba bases yllama a ficitacién
Bases de licitacion, calendario Y respuestas y aclarationes
Acla de Apertura.
Decreto adjudicatorio y/o de licitacién desierta
Contrato de Adquisicién
Decreto de aprobacion del conlrato.
Fotocopia boletas de garantia de Flel cumplimiento
Fotocopia de las Facturas
Decretos de Pago
Acta de recepcion conforme de los equipos adquiridos.

2. ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO

Decreto que autoriza la adquisicion por la modalidad de Convenio Marco
Cuadro comparativo de Ofertas, si procede.

Ordenes de compra

Copla de Facturas

Decretos de Pago

Acta de recepcién conforme de los oequipos adquiridos,

TTJe~sacoc

~paocow

E) ?.Im
GESIMO OCTAVA: En caso de disponer en el presents convenio de recursos (item) para financiar otros
slos asociados directs

vi
gast X : mente gl Proyeclto no contemplados en los item anteriores, la Municipalidad
deberd remitir toda la documentacién necesaria para rendir detalladamente y justificar esta inversion,

TITULO X: DEL PLAZO.
VIGESIMO NOVENA La Municipalidad debers iniciar la ejecucion del proyecto por administracion directa o

dar i_nicio al proceso licitatorio dentro de plazo de 30 dias corridos contados a partir de la fecha de dictacion
del dltimo acto administrativo que aprueba el presente instrumento
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TITULO Xi: DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO. o
TRIGESIMA: El Gobierno Regional llevara a cabo la supervision del proyecto, a través de la Divisién de
Analisis y Control de Gestion, Al efecto, la Municipalidad debera:

1) Otorgar todas las facilidades, tanto para la entrega de documentacién, como para la inspeccion de
las actividades que contempla el proyecto, cuando asi lo estime conveniente el Gobierno
Regional conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley N° 18.175,
Organica Constitucional de Gobierno y Administracion Regional. Si procediere, la
municipalidad, debera acoger las observaciones que realice el Gobierno Regional a través
de los/las funcionarios/as que designe, y debera ordenar y dictar a la brevedad las
instrucciones orientadas a su solucidn. Las soluciones a las observaciones efectuadas por el
Gobierno Regional deberan ser informadas a éste en un plazo no mayor a diez dias corridos
desde su implementacién.

2) Mantener a disposicién del Gobierno Regional cuenta documentada de los gastos ocasionados en
la ejecucion del proyecto, en conformidad a lo dispuesto en el N°: § del Oficio N°: 70.490 del
6.10.76 de la Contraloria General de la Republica, que imparte instrucciones sobre
Rendicién de Cuentas

TITULO XNl DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA (ITO)

TRIGESIMO PRIMERA: La persona que efectue la supervision técnica y administrativa de la ejecucion del
proyecto debera tener la calidad de funcionario(a). municipal .- y ser designado(a) para ese efecto por el
Alcalde de la |. Municipalidad. Estafuncién corresponde a la Inspeccién técnica de la obra, ITO.

TITULO XIll: DE LA RESOLUCION:ANTICIPADA DEL CONVENIO
TRIGESIMO SEGUNDA: El “Gobierno Regional” podra resolver el presente convenio unilateralmente y sin
forma de juicio, con un requerimiento medlante oficio.del Intendente Regional, en los siguientes casos;

1) Por incumplimiento por parte de la Municipalidad de cualquiera de las etapas, que
comprende el proyecto a ejecutarse y, en general, de cualquiera de las obligaciones que
emanan del presente convenio, sin motivo justificado.

2) Si la Municipalidad paralizare el desarrollo del proyecto, sin motivo justificado.

En el evento de producirse el término anticipado del presente convenio, por las causas indicadas, la
Municipalidad deberd rendir cuenta detallada al Gobierno Regional del estado de avance del Proyecto y de
su estado financiero. En este caso:la Municipalidad debera restituir los recursos recibidos debidamente
reajustados conforme al |.P.C., a la fecha efectiva de la restitucion.

TITULO XIV: DEL DOMICILIO Y LA JURISDICCION.
TRIGESIMO TERCERA: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan
su domicilio en la ciudad de Valparaiso y.se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia

TITULO XV: DE LAS TRANSCRIPCIONES.

TRIGESIMO CUARTA: El presente convenio se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y validez,
quedando tres en poder del Gobiemno Regional y uno en poder de la Municipalidad.

TITULO XVI: DE LAS PERSONERIAS. J

TRIGESIMO QUINTA La personeria de Don NICOLAS COX URREJOLA para actuar en representacion
de la Municipalidad de Zapallar, consta en el Acta de Sentencia de Proclamacion de Alcaldes del Tribunal
Electoral Regional de Valparaiso de fecha de 30 de Noviembre de 2012 y la personeria de don RICARDO
BRAVO OLIVA, en su calidad de Intendente de Valparaiso, y como tal, Organo Ejecutivo del Gobierno
Regional de la Region de Valparaiso, consta en el Decreto Supremo N° 682 de 11 de Marzo de 2014.

Los documentos que acreditan la personeria de las partes no se insertan por ser conocida de los otorgantes.

NICOLAS COX URREJOLA RICARDO BRAVO OLIVA
ALCALDE INTENDENTE REGIONAL
I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR GOBIERNO REGIONAL VALPARAISO

2°. ENTIENDASE que el Convenio de transferencia que se aprueba, mediante este acto administrativo,
forma parte integrante de la presente Resolucion.
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3°. EFECTUESE la transferencia de recursos desde el Gobiemo Regional a la Municipalidad Zapaiiar
s6lo cuando ésta haya dado cumplimiento a lo prescrito en la cldusula sexta del convenio de transferencia
que se apruaba.

4°. IMPUTESE el gasto, que origine la ejecucién del proyecto sefialado en el Convenio que se aprusba

medlante la presente Resolucién al subtitulo 33, item 03, asignacién 125 Municipalidades (Fondo Regional
de Iniciativa Local), del presupuesto de inversién del Gobiemo Regional'de Valparalso, afio 2015.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

. RIGARDO BRAVO OLIVA
Intendente Region de Valparaiso

RBOIMQCHIEE&C%&/JM/ T%‘I

RISTRIBUCION -

1.- L Municipalidad de Zapallar
2.- Carpeta Proyacto I
3.- Departamento de Finanzds
4.- Of, Partes GORE
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22 LLAMESE a licitacién publica para la ejecucién de la obra de que se trata conforme a las
condiciones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban mediante su publicacion en el
Sistema de Informacién de Compras y Contrataciones de la Administracion a cargo de la Direccién de
Compras y Contratacion Publica.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

ONIO MOLINA DAINE

REJOLA
SECRETARIO MUNICIPAL :
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