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DECRETO DE ALCALDIA N © 7 /2015.-

VISTO:

LOS ANTECEDENTES: Lo dispuesto en el articulo 92 del DFL N21/19.653, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N2 18.575; en la ley N2 19.886, sobre Bases de
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidon de Servicios y su Reglamento contenido en el
Decreto Supremo N2250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda; Las facultades que me
confiere la Ley N2 18.695 de 1988 “Organica Constitucional de Municipalidades”; Sentencia de
Proclamacién de Alcaldes Rol N° 320-2012 del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso, de fecha 30
de Noviembre del 2012 que me nombra Alcalde de la Comuna; el Decreto Alcaldicio N2 6.185/2014
del 16 de Diciembre de 2014 que aprueba Presupuesto Municipal 2015. Decreto N26284 de fecha 02
de Noviembre de 2015, que nombre Alcalde (S) al Administrador Municipal.

CONSIDERANDO:

1° Que, la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar el “Servicio De Ejecucion de Obra
Construccion De Dos Salas Multipropaésito Liceo De Zapallar, Comuna De Zapallar”.

2° Que, en consecuencia, para esta contratacién se requiere llamar a propuesta publica debiendo
ésta regularse por Bases aprobadas mediante Decreto Alcaldicio.

3° Que, conforme con lo anterior, dicto la siguiente:

DECRETO:

12 APRUEBANSE las siguientes Bases que regiran la Licitacién Publica N2104/2015
denominada “Servicio De Ejecucion de Obra Construccion De Dos Salas Multipropésito Liceo De
Zapallar, Comuna De Zapallar”, cuyo texto es el siguiente:
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BASES DE LICITACION PUBLICA PARA EL SERVICIO DE EJECUCION DE
OBRA CONSTRUCCION DE DOS SALAS MULTIPROPOSITO LICEO DE
ZAPALLAR, COMUNA DE ZAPALLAR.

I.- BASES ADMINISTRATIVAS

1.- Antecedentes y Disposiciones Generales de la Licitacion.

Articulo 12: Objeto y mandante.-

La llustre Municipalidad de Zapallar, en adelante e indistintamente la “MUNICIPALIDAD” o el
“MUNICIPIO”, llama a licitacidn publica para el “Servicio De Ejecuciéon de Obra Construcciéon De Dos
Salas Multipropésito Liceo De Zapallar, Comuna De Zapallar.”, la cual se regulara por las presentes
Bases.

El mandante de esta licitacion es la MUNICIPALIDAD, cuyo domicilio para todos los efectos legales de
esta convocatoria es calle Germdn Riesco N°399, comuna de Zapallar, regién de Valparaiso,

representada por su Alcalde.

Articulo 2°: Bases.-

Estas Bases se encuentran conformadas por los siguientes cuerpos o apartados normativos:

|.- Bases Administrativas

Il.- Bases Econémicas

Il.- Bases Técnicas

IV.- Anexos:
Anexo N21-A: Formato de Identificacion del Oferente Persona Natural.
Anexo N21-B: Formato de Identificacion del Oferente Persona Juridica.
Anexo N22-A: Declaracion Jurada Simple Oferente Persona Natural.
Anexo N22-B: Declaracién Jurada Simple Oferente Persona Juridica.
Anexo N23: Formato Oferta Técnica.
Anexo N24: Formato de Oferta Econdmica.
Anexo N°5: Convenio de transferencia de fondos.

Las presentes Bases, asi como las respuestas a las consultas y aclaraciones a las mismas, se
consideraran incorporadas al respectivo contrato que se celebre con el adjudicatario.
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Articulo 3°: Normativa, orden de precedencia de los documentos y reglas de interpretacion.-

Sin perjuicio de la normativa legal vigente, esta licitacién y contrato respectivo a que pudiere dar
lugar, se regiran por los siguientes documentos, cuyo orden de precedencia, en caso de existir
discrepancia entre ellos, serd el que a continuacion se indica:

a) Las Presentes Bases Administrativas, Econémicas y Técnicas.

b) Las respuestas a las consultas y aclaraciones derivadas de informacién contenida en las Bases
de licitacion.

¢) LaPropuesta, con todos sus documentos anexos.

d) El contrato respectivo.

Todos los documentos relativos a esta licitacion se interpretaran siempre en el sentido de la maés
perfecta elaboracién y ejecucidn del objeto de la licitacién con las reglas de la ciencia y la técnica
aplicables segun sea el caso particular, esto es, atendiendo a la naturaleza de los servicios, suministro
o productos materia de la presente licitacion y considerando lo dispuesto en las Bases por sobre lo
establecido en la oferta del adjudicatario.

Las Bases y el Contrato respectivo, se interpretaran en forma armdnica de manera que exista entre
ellos la debida correspondencia.

Articulo 4°: Definiciones.-

Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, de los documentos de la licitacion y del
contrato que se celebre, se convienen las siguientes abreviaciones y definiciones:

MUNICIPALIDAD o MUNICIPIO: llustre Municipalidad de Zapallar.

Licitacion Publica: Procedimiento administrativo de cardcter concursal mediante el cual el
MUNICIPIO realiza un llamado publico, convocando a los interesados para que, sujetandose a las
presentes Bases, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionard y aceptara la mas
conveniente.

Sistema de Informacion: Sistema de Informacién de Compras y Contrataciéon Publica de la
Administracion a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion Publica, sitio
http://www.mercadopublico.cl.

Registro de Proveedores: Registro Electronico Oficial de Proveedores del Estado (ChileProveedores),
a cargo de la Direccidon de Compras y Contratacidn Publica.

Bases: Las presentes Bases Administrativas, Econdmicas y Técnicas, que regulan los requisitos,

contratar y regulan el proceso de licitacidn y el contrato definitivo.

condiciones y especificaciones, establecidos por el MUNICIPIO, describen los bienes y/o servw
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Bases Administrativas: Cuerpo o apartado de las Bases que regula, de manera general y/o particular,
las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluacion, mecanismo de
adjudicacién, clausulas y/o condiciones del contrato definitivo, y demas aspectos administrativos del
proceso de licitacion.

Bases Econdémicas: Cuerpo o apartado normativo de las Bases que establecen las condiciones
econdmicas de la licitacidn y del contrato a que de lugar.

Bases Técnicas: Cuerpo o apartado normativo de las Bases que contiene de manera general y/o
particular las especificaciones, descripciones, requisitos y demas caracteristicas del bien o servicio a
contratar.

Proponente u Oferente: Proveedor o Contratista que participa en el proceso de licitacion mediante la
presentacion de una propuesta, en la forma y condiciones establecidas en estas Bases.

Propuesta: La propuesta se encuentra conformada por la siguiente documentacion:
a) La Oferta Administrativa: constituida por los antecedentes del Oferente establecidos en la letra
a) del articulo 132 de las presentes Bases.
b) La Oferta Técnica: que es elaborada y presentada por el proponente cumpliendo con los
contenidos establecidos en la letra b) del articulo 132 de estas Bases.
c) La Oferta Econdmica: que es elaborada y presentada por el proponente conforme con lo
establecido en la letra c) del articulo 132 de estas Bases.

Forman parte de la respectiva propuesta los siguientes documentos:
1.- La oferta misma.
2.- La documentacidn detallada en el articulo 132 de las presentes Bases.
3.- Las garantias requeridas.
4.- Las presentes Bases.
5.- Las Aclaraciones derivadas del procedimiento de consulta contemplado en las Bases. Estas
aclaraciones se consideraran parte integrante de las Bases.

Planos Generales: Los disefios que, indicando ubicacién, formas y medidas permiten un juicio
completo de la obra por ejecutar todo a una escala conveniente para su correcta interpretacién.

Adjudicatario: Oferente cuya propuesta, presentada dentro del marco del proceso de licitacién, es
seleccionada y aceptada para la suscripcion del contrato definitivo.

Contrato: Contrato de prestacion de servicios que celebra el MUNICIPIO y el proponente cuya
propuesta ha sido seleccionada y aceptada dentro del proceso de licitacion.

"\ 7 )
1 TS~

F 4



(€

Republica de Chile
|. Municipalidad de Zapallar
Adaquisiciones y Licitaciones

Ejecutor, Proveedor o Contratista: Adjudicatario que, en virtud del contrato respectivo, contrae las
obligaciones derivadas de la presente licitacion de acuerdo a las presentes Bases y demads
documentos que determine el MUNICIPIO.

Unidad Técnica o ITO: Division, Departamento, Unidad o funcionarios del MUNICIPIO encargados de
coordinar el proceso de licitacidn, actuar como interlocutor de los licitantes y del Contratista, en todo
lo relacionado con materias técnicas y administrativas propias de la licitacidn y el contrato que regula
la relacion entre las partes

Responsable Técnico de Obras: Profesional o especialista designado por el Adjudicatario para actuar
como interlocutor valido del mismo ante el MUNICIPIO en todos los asuntos técnicos relativos a la
prestacion de los servicios contratados.

Articulo 5°: Datos de la licitacidn.-

Tipo de licitacién:

Licitacidn Publica inferior a 100 UTM
Licitacion Publica igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM X
Licitacidn Publica igual o superior a 1000 UTM e inferior a 5000 UTM
Licitacion Publica Mayor igual o superior a 5000 UTM

DATOS DE CONTACTO PARA ESTA LICITACION

a) Rubro de la Licitacion Servicios de Construccion

b) Nombre del contacto de la licitacién Pablo Lépez Fernandez

c) Cargo Encargado Adquisiciones y Licitaciones

d) Presupuesto maximo $ 16.000.000.- impuestos incluidos

e) Modalidad de Pago del contrato Previa emision de orden de compra, con
recepcion conforme de los servicios y entrega

de factura correspondiente.
f) Mail de contacto plopez@munizapallar.cl

Articulo 6°: Cronograma y plazos de la licitacion.-

La presente licitacién se desarrollarda conforme a los plazos que para sus diversas etapas se
establecen en el siguiente cronograma, los cuales son contados desde la fecha de publicacion de las
Bases en el portal www.mercadopublico.cl.
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Etapa Plazo

1 | Publicacion de las Bases de Licitacion Dia 1l

2 |Inicio Periodo de Consultas Desde el dia 1

3 |Visita a terreno Dia 4 a las 12:00 horas

4 | Cierre Periodo de consultas Hasta el dia 5 a las 17:00 horas

5 |Publicacidén de Respuestas Dia 9 alas 17:00 horas

6 | Recepcion de las Ofertas Hasta el dia 13 a las 12:00 horas

; Acto ’de' Apertura de las Ofertas (Técnicas y Dia 13 a las 12:30 horas

Econdmicas)

8 | Periodo de Evaluacion de las Ofertas Hasta el dia 36

9 [Adjudicacion Hasta el dia 50
5 dias habiles contados desde aviso

10 |[Suscripcién del Contrato Adquisicion PRI Ll <-1e contrato al adjL.ldlcatarlo
en conformidad a lo establecido en el
articulo 282 de estas Bases

Para los efectos de esta licitacidn, todos los plazos establecidos en estas Bases y los fijados en el
contrato seran de dias corridos salvo que expresamente se indique que seran de dias habiles. No
obstante, cuando el vencimiento de un plazo se produzca un dia sabado, domingo o festivo se
entendera que dicho plazo vence al dia habil siguiente, a las 15:01.

En el evento de cualquier inhabilitacién o indisponibilidad técnica que sufra en su funcionamiento el
Sistema de Informacion de Compras y Contrataciones de la Administracion, los plazos contemplados
en el referido cronograma de la licitaciéon no se suspenderan ni interrumpiran y se estara en todo a lo
dispuesto en el articulo 622 del Decreto N2250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el Reglamento de la ley N219.886 de Bases sobre contratos administrativos de
suministro y prestacion de servicios.

Articulo 7°: Notificaciones y Domicilio y Jurisdiccion.-

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse con ocasién del presente proceso de licitacidn se
entenderdn realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que el MUNICIPIO publique en el
Sistema de Informacién el documento, acto o decreto objeto de la notificacion.

Para los efectos de esta licitacion, los oferentes fijan domicilio en la comuna de Zapallar y se someten
a la jurisdiccion de los Tribunales de La Ligua.

LRI,
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2.- Llamado a Licitacion, entrega de Bases y participantes y Visita a
Terreno

Articulo 8°: Llamado a licitacién, entrega de Bases y aceptacién de condiciones de la licitacién y
visita a terreno.-

El llamado a propuesta se publicara en el Sistema de Informacién (sitio
http://www.mercadopublico.cl ).

Asimismo, las Bases que rigen la presente licitacion se encontraran a disposicion de los interesados
en el Sistema de Informacién a partir del dia de la publicacidon del llamado a licitacién.

Se estimard, por el solo hecho de participar en este proceso licitatorio, que el oferente conoce,
acepta y estd conforme con las presentes Bases y con todas las condiciones y exigencias en ellas
establecidas y que, ante una eventual discrepancia entre su oferta y las Bases y sus aclaraciones
complementarias, prevaleceran éstas ultimas, las que seran integramente respetadas.

Todos los participantes deberan haber analizado las presentes bases y tomar debido y oportuno
conocimiento de las aclaraciones efectuadas durante el proceso licitatorio a fin de que sean
consideradas al momento de presentar la oferta.

Los costos derivados de la elaboracién y presentacidn de las ofertas seran de cargo exclusivo de cada
oferente, no existiendo para la MUNICIPALIDAD responsabilidad alguna en dicha materia, cualquiera

sea el resultado de la licitacion.

Reunidn Informativa / Visita a Terreno:

Es obligatorio que los oferentes concurran a una visita programada a terreno, por tanto, la no
presentacion de los oferentes,_por si o representado, en la fecha y hora acordada, implicara la
exclusién de la oferta de conformidad al articulo 15°, la cual no seré evaluada ni considerada para los
efectos de esta licitacion. Se dejara expresa constancia en el Acta que se levante al momento de
efectuarse la visita de la inasistencia del oferente citado.

La mencionada visita programada a terreno se realizard para verificar las condiciones para la
realizacién de los servicios requeridos. La visita sera guiada y estara a cargo de la Unidad Técnica. El
lugar de reunién sera el Liceo de Zapallar ubicado en Januario Ovalle N2120, Zapallar, el diay hora
sefialados en el Cronograma de la Licitacion indicado en el articulo 62 de estas Bases. Los oferentes
que concurran a la visita deberan registrarse en el acta que a tal efecto se levante.

Se levantara Acta de Visita a Terreno / Reunién Informativa con las personas que concurran (Nombre
completo de asistente a Reunién o Visita, Cédula de Identidad y firma de éste; Nombre y N° de cédula
de Identidad de persona natural o razén social y Rol Unico Tributario de persona juridica a{,}a'{._qu
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representa (que debe ser la misma que postule a través del portal). No se exigira acreditar la
representacion por escrito.

Una vez efectuado el cierre de puertas a la hora y fecha sefalada en el lugar de la reunidn, no se
permitira el ingreso de oferentes.

Articulo 9°: Participantes y requisitos.-

Podran participar en esta propuesta publica todas las personas naturales y juridicas, nacionales o
extranjeras que constituyan domicilio en la Republica de Chile, que cumplan con los requisitos
establecidos en las presentes Bases de licitacion.

No obstante, y por aplicacion de lo establecido en el articulo 42 de la ley N219.886, no podran
participar en esta licitacion, y quedaran excluidos:

a) Quienes al momento de presentacién de la propuesta hayan sido condenados por practicas
antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los dos afios
anteriores.

b) Los funcionarios municipales grado 11 o menor (nivel jefatura o mas), ni personas unidas a ellos
por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N218.575, ley
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni sociedades de
personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni sociedades comanditas por acciones o
andénimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni sociedades andnimas abiertas en
que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni
gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades
antedichas.

Articulo 10°: Consultas, aclaraciones y modificaciones.-

Los proponentes podran formular consultas o solicitar aclaraciones respecto de las presentes Bases,
las que deberan ser realizadas a través del portal www.mercadopublico.cl, en el ID respectivo, dentro
del plazo establecido para tales efectos en el cronograma de la licitacion contenido en el articulo 62
de las presentes Bases.

No seran admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conducto
diferente al sefialado.

La MUNICIPALIDAD realizara las aclaraciones a las Bases comunicando las respuestas a través del
Sistema de Informacién en el plazo establecido en el referido cronograma, sin indicacién del autor de
la o las consultas.
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Las aclaraciones, derivadas de este proceso de consultas seran publicadas en el portal
www.mercadopublico.cl y formaran parte integrante de las Bases, teniéndose por conocidas y
aceptadas por todos los participantes, aun cuando el oferente no las hubiere solicitado, por lo que los
proponentes no podran alegar desconocimiento de las mismas.

Hasta el vencimiento del plazo para la publicacién de las respuestas, el MUNICIPIO podra efectuar las
aclaraciones a las Bases que estime pertinentes.

Por su parte el MUNICIPIO podra aclarar, complementar y corregir las Bases hasta el dia fijado para la
publicacién de respuestas, las que seran publicadas en el portal www.mercadopublico.cl y seran
consideradas como parte integrante de las bases de licitacién.

Asimismo, y hasta antes del cierre de recepcién de ofertas, el MUNICIPIO podrd modificar las
presentes Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso
licitatorio. Toda modificacion debera cumplir con las mismas formalidades del acto administrativo
que regule el proceso de licitacién y contemplar un plazo prudencial para que los proponentes
puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas. Lo anterior sin perjuicio de
que la realizacién de dichas modificaciones sea comunicada a los participantes a través del Sistema
de Informacion (sitio http://www.mercadopublico.cl ).

Articulo 11°: .- Comunicaciones y contactos

Las comunicaciones y contactos durante el proceso de licitacion se efectuaran a través de foro del
Sistema de Informacién (www.mercadopublico.cl ) y al que se accedera ingresando al ID asignado a
la presente licitacion.

Durante el periodo de evaluacién, los oferentes sélo podran mantener contacto con la entidad
licitante para los efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones, entrevistas, visitas a
terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas que ésta pudiese requerir
durante la evaluacién y que estén previstas en las Bases, quedando absolutamente prohibido
cualquier otro tipo de contacto.

3.- Presentacion y Contenido de las Propuestas.

Articulo 12°: Presentacion de las Propuestas.-

a) Medio de entrega de la propuesta y contenido.
La entrega de las propuestas, esto es, de la documentacién correspondiente a las letras a), b) y c) del
articulo 139, deberda efectuarse electrénicamente a través del Sistema de Informacion en el plazo
previsto para la presentacion de ofertas indicado en el cronograma de la licitacion contenido en el
articulo 62 de las presentes Bases.
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La garantia de seriedad de oferta debera ser entregada fisicamente conforme a lo sefialado en el
articulo 142 de estas bases.

No sera recibirad ninguna oferta presentada fuera de plazo o de otra manera que la determinada por
estas Bases.

Los proponentes podran presentar mas de una oferta técnica y econédmica por cada servicio licitado
siempre que las distintas opciones de aquel cumplan con las especificaciones técnicas exigidas en las
Bases. Del mismo modo, se podra presentar propuesta por todos o algunos de los servicios que se
licitan.

Las propuestas no podran estar sometidas a restricciones que alteren las condiciones de estas Bases
o a condiciones para su adjudicacion. La sola mencion en la oferta de alguna de las circunstancias
sefialadas serd causal suficiente para declararla inadmisible conforme a lo establecido en el articulo
1592 de estas Bases.

b) Responsabilidad en la entrega de antecedentes

Serd exclusiva responsabilidad de los oferentes el proporcionar en forma oportuna, clara y completa
todos los antecedentes exigidos. Asimismo, sera de su exclusiva responsabilidad el contenido de los
mismos y la veracidad de lo que en ellos conste.

c) Verificacion de los antecedentes

El MUNICIPIO tendra las mas amplias facultades para efectuar la verificacion de los antecedentes
presentados por los oferentes y de aquellos que apoyen o respalden sus ofertas.

La deteccién de antecedentes falsos o erréneos, podra dar lugar a la desestimacion de la oferta, o al
término anticipado del contrato.

Articulo 13°: Contenido de la Propuesta.-

El contenido de la propuesta sera el siguiente:
a).- Antecedentes del Oferente y Otros Documentos.

Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores, pero que no cuenten con servicio de
digitalizacion de documentacién (carpeta “full”) y los proponentes no inscritos en dicho registro,
deberan entregar los antecedentes que se sefialan en esta la letra a) debidamente digitalizados como
anexos administrativos a través Sistema de Informacidn.

Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores que ya tengan incorporados en
Chileproveedores todos o algunos de los antecedentes que se sefialan en esta la letra a) n9/§éfé-f-=
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necesario que los adjunten a la oferta administrativa pero deberdn sefalar claramente esta
circunstancia al momento de presentar su oferta, y muy especialmente, en el espacio destinado a tal
efecto en el Anexo N21-A o 1-B, segun corresponda.

a.1) Proponente Persona Natural debe acompanar:

Ne1.- Formato Completo de identificacion del Oferente, contenido en el Anexo N21-A.

N22.-Declaracion jurada simple conforme al formato que se adjunta como Anexo N22-A,
debidamente firmado por el oferente.

N93.- Fotocopia simple de ultima declaraciéon anual de impuesto a la renta.

N24.-Fotocopia simple de documento de Iniciacion de Actividades ante el Servicio de Impuestos
Internos, en un rubro compatible con los servicios objeto de esta licitacion. Se hace presente
que tratandose de personas naturales, deberan ser contribuyentes de impuesto de 12
categoria. Lo anterior en caso que el proponente no pudiere acompafiar el documento
singularizado en el N22 precedente por no haber transcurrido en tiempo que lo hace exigible.

a.2) Proponente Persona Juridica debe acompaiiar:

N21.- Formato Completo de identificacion del Oferente, contenido en el Anexo N21-B.

N22.- Declaracién jurada simple conforme al formato que se adjunta como Anexo N22-B,
debidamente firmado por el representante legal del proponente.

N23.- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del (o los) Representante(s) Legal(es).

N24.- Fotocopia simple del acto de constitucidon o de la escritura publica, seguin corresponda, en la
que conste el poder del (o los) representante (s) legal (es) de sociedad, o del decreto de
nombramiento en el caso de las instituciones estatales. Se debera marcar con destacador el
texto en que conste la designacion del representante legal.

N25.- Fotocopia simple del RUT de la sociedad.

La documentacion solicitada en las letras a.1) y a.2), con excepcion de los Anexos N21-A y 1-B, son
ANTECEDENTES MiNIMOS A PRESENTAR EN LA OFERTA, sin perjuicio de lo indicado en el articulo
16° de las Bases.

b).- Oferta Técnica.

La propuesta técnica se debera presentar considerando todo lo seifalado en las Bases Técnicas
(contenidas en el Apartado Ill de estas Bases) y conforme al formulario contenido en el Anexo N23,
conteniendo o adjuntando toda la informacidn en él exigida.

c).- Oferta Economica.

La oferta econdémica se debera presentar de acuerdo a lo establecido en las respectivas Bases
Econdmicas contenidas en el apartado Il de las presentes Bases y en el formato correspondiente al
Anexo N24 de estas Bases.

Ademas debera incluir en su oferta un andlisis de precios unitarios, en el que debera contemplar
las partidas del Itemizado econémico, flujo de caja. El incumplimiento de lo anterior, implicarita- o
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exclusion de la oferta de conformidad al articulo 15°, la cual no sera evaluada ni considerada para los
efectos de esta licitacion

4.- Garantia de Seriedad de la Oferta.

Articulo 14°: Garantia de Seriedad de la Oferta.-

La seriedad de la propuesta sera garantizada por cada oferente mediante una caucion consistente en
cualquier documento que asegure el cobro de la misma de manera rapida y efectiva, la cual debera
ser entregada fisicamente, en la Unidad de Adquisiciones y Licitaciones de la MUNICIPALIDAD, en
horario de lunes a jueves de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 16:30 horas y antes del vencimiento del plazo
previsto para la presentacion de ofertas indicado en el cronograma de la licitacién contenido en el
articulo 62 de las presentes Bases. La falta de entrega, o entrega fuera del plazo sefialado, de la
garantia sera causal de exclusion de la propuesta conforme a lo establecido en el articulo 15¢9.

La referida caucion debera ser tomada a la orden de la llustre Municipalidad de Zapallar, R.U.T.
N269.050.400-6, por un monto de $ 300.000.- con fecha de vencimiento a los 120 dias, contados
desde la fecha de apertura de la licitacion.

Ademas, debera cumplir con las siguientes exigencias: debera ser pagadera a su sola presentacion (a
la vista), tener el caracter de irrevocable, y consignar la siguiente frase: “Para garantizar la seriedad
de la oferta en la Licitacion Publica para la Contratacion del Servicio De Ejecucién de Obra
Construccion De Dos Salas Multipropdésito Liceo De Zapallar, Comuna De Zapallar”.

En el caso que esta sea un Vale a la Vista, este debera llevar en su reverso, escrita la glosa antes
sefialada.

La garantia de seriedad de la oferta podra ser ejecutada sin notificacién ni forma de juicio, en los
siguientes casos:

1. Si el participante retira su oferta durante el periodo de validez establecido en el articulo 182 de
las presentes Bases.

2. Siel adjudicatario se desiste expresamente y por escrito de la adjudicacién efectuada.

3. Si el adjudicatario, a pesar de no desistirse de la adjudicacién efectuada conforme a lo sefialado
en el N22 precedente, no cumple con lo establecido en el articulo 262 de las presentes Bases o, si
cumpliendo, no procede a la suscripcion del respectivo contrato dentro del plazo establecido en
el articulo 282.

4. Siel adjudicatario presenta antecedentes falsos.

No concurriendo las circunstancias anteriores, el MUNICIPIO procederd a la devolucién de la garantia
de seriedad de |a propuesta debidamente endosada al proponente o los proponentes.
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La devolucién de esta garantia se efectuard conforme a lo siguiente:

a) Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluacion de ofertas y aquellos que
no hayan obtenido alguno de los tres primeros lugares en el proceso de evaluacién, podran
retirar su garantia de seriedad dentro del plazo de 10 dias contado desde la publicacién en el
portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo que resuelve el proceso licitatorio.

b) Los oferentes que hayan obtenido alguno de los tres primeros lugares en el proceso de
evaluacién podran retirar su garantia de seriedad dentro de los 5 dias siguientes a la
publicacién en el portal www.mercadopublico.cl del decreto aprobatorio del respectivo
contrato y en todo caso una vez vencida la vigencia de dichas garantias.

En caso de que la propuesta publica sea declarada desierta, se devolveran las garantias de seriedad
de la oferta a los oferentes dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la publicacién en el portal
www.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta la licitacion.

La devolucién de las garantias debera ser previamente solicitada por el oferente a través de correo
electrénico dirigido al contacto definido para esta licitacion en el articulo 52 de estas Bases. La
devolucién sera efectuada en la Unidad de Adquisiciones y Licitaciones del MUNICIPIO.

5.- Admisibilidad de las Propuestas.

Articulo 15°: Admisibilidad y validez de las propuestas.-

Es requisito para participar en esta licitacién y para la aceptacion y validez de la propuesta cumplir
con las exigencias establecidas en el articulo 92 de estas Bases y presentar, en la forma y plazos
sefialados en los articulos 122, 132 y 142, todos los antecedentes exigidos en las presentes Bases.

Conforme con lo anterior seran estimadas como causales de exclusion o eliminacién de las
propuestas las siguientes:

1. Que el proponente cumpla con alguna de las exigencias o circunstancias establecidas en el
parrafo segundo del articulo 92 de las presentes Bases.

2. Que la propuesta no haya sido entregada conforme a lo exigido en el articulo 12¢ de las
presentes bases.

3. Que la propuesta no presente toda la documentacion exigida en la letra a) del articulo 132 de

las presentes Bases, luego de haber sido solicitada a través de Foro Inverso, de conformidad al

articulo 16°.

Que la oferta econémica exceda el presupuesto maximo informado en el articulo 52.

Que la oferta econdmica presente inconsistencias entre lo ofertado en el Sistema de

Informacién y lo informado por el proponente el respectivo Anexo economico. ——

6. Que la propuesta esté sujeta a restricciones y condiciones conforme a lo previsto e’nd—;}/z\- <

o




i

¥

I

Republica de Chile
|. Municipalidad de Zapallar
Adquisiciones y Licitaciones

articulo 12 de las bases.
7. Que el oferente no haya entregado la garantia de seriedad de oferta segtn lo establecido en
el articulo 1492 de las presentes bases.

8. Que el oferente no haya realizado la visita a terreno estipulada en el articulo 82 de las
presentes bases.

9. Que el oferente no haya adjuntado el “anilisis de precios unitarios y flujo de caja”, de
conformidad a lo exigido en la letra c) del articulo 13.

Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el articulo 162.

Articulo 16°: Aclaraciones a las ofertas.

El MUNICIPIO podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales o aclaren
algunos aspectos precisos de su oferta siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones o aclaraciones no les confiera a esos oferentes una situacién de privilegio respecto de los
demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y
de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del
Sistema de Informacién. En este sentido, si al momento de la evaluacién de las propuestas, la
Comisién Evaluadora se percata de la omisién de cualquier antecedente administrativo minimo
solicitado de conformidad al articulo 13°, letra a), por parte de cualquier oferente, deberd
representar la omisién y solicitar su presentacién dentro del plazo de tercero dia habil, a través del
Foro Inverso del Sistema de Informacién; si el proponente adjunta dentro de plazo el o los
documentos faltantes la oferta no sera rechazada por esta causal, sin embargo se aplicara el
descuento del puntaje que corresponde segtn lo indicado en el articulo 22°. Si transcurrido el plazo
otorgado por Foro Inverso, el proponente no adjunta la documentacién administrativa faltante, la
Comisién Evaluadora proceders al rechazo de la oferta de conformidad a lo indicado en el parrafo
precedente en relacién al articulo 15°.

De lo anterior se dejara registro en el Acta de Evaluacion.

6.- Apertura Electrénica.

Articulo 17°: Apertura Electrénica.-

La apertura electrénica de las propuestas presentadas a través del Sistema de Informacién se realizara
en la fecha prevista a tal efecto en el cronograma de la licitacion contenido en el articulo 62 de las
presentes Bases.
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7.- Validez de las Propuestas.

Articulo 18°: Validez de las Propuestas.-

Las ofertas tendran una validez de 120 dias contados desde la fecha de apertura electrénica de la
licitacion. Si dentro de ese plazo no se puede efectuar la adjudicacién, el MUNICIPIO podra solicitar a
los proponentes, antes de su expiracién, la prérroga de las propuestas y la renovacion de las
cauciones de seriedad de éstas. Si alguno de los proponentes no accediere a la solicitud, su propuesta
no sera considerada en la licitacién, en cuyo caso el MUNICIPIO devolvera las cauciones respectivas
en el plazo de cinco dias, contado desde su vencimiento.

8.- Evaluaciodn y calificacion de las Ofertas.

Articulo 19°: Comisién de Evaluacion.-

El andlisis y evaluacién de las propuestas estara a cargo de una Comision de Evaluacién integrada por
los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

1. Directora Departamento de Educacidn.
2. Director Secretaria Comunal de Planificacion.
3. Encargado de Adquisiciones y Licitaciones.

Correspondera a la Comisidn:

19) Verificar la admisibilidad de las propuestas en conformidad lo previsto los articulos 152 y 162 de
las presentes bases.

29) Realizar el proceso de evaluacion de las ofertas y antecedentes.

39) Elaborar el Informe de Evaluacidn de las Ofertas.

Articulo 20°: Examen de Admisibilidad de las Propuestas.-

Correspondera a la Comisién de Evaluacién verificar, en primer término, la admisibilidad de las
propuestas presentadas conforme a lo establecido en los articulos 152y 162.

En caso de que el articulo 14° de las presentes bases de licitacion exijan la presentacion de garantia
de seriedad de la oferta, el Tesorero Municipal tendra un plazo de 10 dias habiles contados desde la
fecha de apertura de la propuesta para verificar la autenticidad del documento presentado por el
oferente. De verificarse la falta de autenticidad del mismo, ésta se tendrd como no presentada y el
Municipio rechazara la oferta respectiva de conformidad al articulo 15° o dejara sin efecto el decreto
de adjudicacion, segin corresponda; sin perjuicio de las demas acciones legales que corresponda
impetrar.
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Articulo 21°: Evaluacidn de las Ofertas.-

La Comision de Evaluacion realizara el proceso de evaluacidn sélo respecto de aquellas propuestas
que hayan sido calificadas como admisibles.

La evaluacién se efectuara considerando en su analisis todos los antecedentes exigidos a los
oferentes, sean estos de caracter técnico, legal, econdmico u otros.

Durante el proceso de evaluacion el MUNICIPIO podra solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus
propuestas que estime necesarias para una correcta evaluacion de las mismas, las que deberan ser
canalizadas e informadas al resto de los oferentes a través del Sistema de Informacién. Con
excepcion de la situacién precedentemente descrita, durante el periodo de evaluacién los oferentes
no podran mantener contacto alguno con el MUNICIPIO.

Articulo 22°: Notasy Criterios de Evaluacion.-

Se establecen los siguientes criterios de evaluacién y seleccion de las propuestas, con sus respectivos
porcentajes de ponderacion:

Criterios de Evaluacion Puntaje | Porcentaje Técnico
a. Experiencia del Oferente 0-35 35%
b. Precio del Servicio 0-25 25%
c. Plazo ejecucion del Servicio 0-35 35%
d. Completitud de la Oferta Administrativa 0-5 5%

a) Experiencia del oferente: Se evaluard la experiencia del proponente mediante la cantidad de
certificados de recepcion conforme de obras similares (entendiéndose como obras similares aquellas
referidas a construccion, cuyo monto sea superior a $5.000.000).-de conformidad a lo exigido en el
Anexo N°3y de acuerdo al siguiente recuadro:

Certificados Puntaje
Mas de 8 certificados de Recepcidn Conforme 35
S a 8 certificados de Recepcion Conforme 25
1 a 4 certificados de Recepcion Conforme 15
No indica 0
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b) Precio del servicio: Se asignara 25 puntos a la oferta de menor valor neto total. Las ofertas se
mediran de manera inversamente proporcional a la mas econdmica conforme a la siguiente ecuacion:

(Precio Oferta Menor * 25) / Precio Oferta n

¢) Plazo de Ejecucion del Servicio: Este criterio se evaluara de conformidad al plazo de ejecucion total
de la obra contado desde la fecha de emisidon del Acta de Inicio, ofertado por el proponente en su
Anexo 3 y/o de conformidad a la Carta Gantt adjunta y de conformidad al siguiente cuadro:

Plazo Puntaje
Menor o igual a 45 dias corridos 35
De 46 a 50 dias corridos 25
De 51 a 60 dias corridos 15
Mayor a 61 dias corridos o No indica 1 0

d) Completitud de la Oferta Administrativa: Se evaluara la completitud de la entrega de los
antecedentes minimos que constituyen la Oferta Administrativa de acuerdo a lo solicitado en la letra
a) del articulo 13° de las Bases, de conformidad al siguiente cuadro:

Completitud de la Oferta Administrativa Puntaje

El proponente presenta todos los antecedentes minimos
que constituyen la Oferta Administrativa de conformidad a

lo solicitado en el articulo 13°, letra a), antes del 5
vencimiento del plazo previsto para la presentacion de
ofertas.

El proponente presenta todos los antecedentes minimos
que constituyen la Oferta Administrativa de conformidad a
lo solicitado en el articulo 13°, letra a), previo
requerimiento a través de Foro Inverso.
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Para los efectos de la evaluacion y elaboracién del ranking respectivo los puntajes finales con
decimales se aproximaran de la siguiente manera:

Puntajes con decimales iguales o | Se aproxima hacia numero inferior
inferiores a 0,49

Puntaje con decimales iguales o | Se aproxima hacia numero superior
superiores 0,5

En caso de existir empate entre dos o mas propuestas se adjudicara al proponente que tenga el
mayor puntaje parcial ponderado en el criterio de evaluacién Experiencia del oferente. En caso de
persistir el empate, la licitacién se adjudicara al proponente que haya obtenido el mayor puntaje
parcial ponderado promediado entre los criterios de evaluacién Plazo de Ejecucion y Precio del
servicio.

Si atin asi subsiste la situacion de empate se adjudicara la oferta que haya sido ingresada primero
seglin comprobante de ingreso de oferta emitido por la Direcciéon de Compras y Contrataciones
Publicas en el portal www.mercadopublico.cl.

Articulo 23°: Informe de Evaluacion.-

La Comisién de Evaluacion debera confeccionar un Informe de Evaluacion en el cual deberda estar
contenida la siguiente informacion:

1. Verificacién de admisibilidad de los proponentes: Se debera dejar constancia del
cumplimiento por parte de cada proponente de la presentacion en tiempo y forma de las
propuestas. En el evento de detectarse alguna causal de exclusion se debera dejar constancia
de ello.

2. Analisis particular de las propuestas.

3. Cuadro de todas las propuestas participantes consideradas por orden del puntaje total
obtenido (ranking de puntajes).

4. Andlisis final de evaluacién y de observaciones.

5. Proposicion fundada de adjudicacion de la licitacion a alguno de los proponentes.

El Informe de Evaluacién elaborado por la Comisién de Evaluacién debera ser suscrito por todos sus
integrantes y entregado al Alcalde.

9.- Adjudicacion de la Licitacion.

Articulo 24°: Adjudicacion.-

La presente licitacién podra ser adjudicada:
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A un solo oferente por toda la obra licitada, en ninglin caso se podra adjudicar una misma obra a
dos o mas oferentes.

De las propuestas seleccionadas el MUNICIPIO adjudicard a la propuesta que técnica y
econdmicamente haya obtenido el mayor puntaje sobre la base del Informe de Evaluacién
respectivo.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo establecido en el articulo 65 letra i) de la Ley N°18.695
Organica Constitucional de Municipalidades, en caso que las propuestas de adjudicacién, igualen o
superen las 500 UTM, deberan ser sometidas a consideracion del Honorable Concejo Municipal, el
que podrd, con acuerdo de la mayoria de sus miembros, aprobar o desestimar fundadamente la
propuesta presentada por la Comisién Evaluadora (Proposicion de Adjudicacion o Desestimacion), sin
responsabilidad alguna para el MUNICIPIO. La misma aprobacién se requerird en caso de que el
convenio que se pretenda adjudicar comprometa al MUNICIPIO por un plazo que exceda al periodo
alcaldicio, en cuyo caso se requerira el acuerdo de dos tercios del Concejo. En caso que el Honorable
Concejo Municipal, rechace la propuesta de adjudicacién el Alcalde en su calidad de Jefe Superior del
Servicio, podra volver a presentar la Proposiciéon de Adjudicacién al Concejo.

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado
por el oferente que le sigue, y se verifique por parte del MUNICIPIO que los costos de dicha oferta
son econémicamente inconsistentes, el MUNICIPIO podra, a través de un Decreto fundado, adjudicar
esa oferta, solicitandole una ampliacion de la garantia de fiel cumplimiento hasta por la diferencia del
precio con la oferta que le sigue.

El MUNICIPIO resolvera el proceso licitatorio en el plazo sefialado para tales efectos en el cronograma
contenido en el articulo 62 de estas Bases. Con todo, si la adjudicacion no se efecttia dentro del plazo
sefialado, el MUNICIPIO informara en el Sistema de Informacion (sitio http://www.mercadopublico.cl
) las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicard un nuevo plazo para
la adjudicacion.

En la resolucion de adjudicacidn se precisaran los servicios y el monto maximo adjudicado por todos
ellos a cada Contratista. La sumatoria de los montos adjudicados en ningun caso podra ser superior
al presupuesto maximo seiialado en el articulo 52 de estas Bases.

El MUNICIPIO rechazard, en forma fundada, y declarard inadmisibles aquellas propuestas que no
cumplan con los requisitos exigidos en las presentes Bases. Las propuestas rechazadas lo seran en

forma permanente y definitiva.

Se declarara desierta la licitacidn en los siguientes casos:

1. Errores insubsanables generados al momento de la creacién del proceso licitatorio €n;g
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Sistema de Informacion de Compras y Contratacién Pudblica y que impiden adjudicar
conforme a lo previsto en las Bases.

2. Sino se presentan ofertas.

Si todas las ofertas son inadmisibles en conformidad al articulo 152 de estas Bases.

4. Silas ofertas presentadas no resultan satisfactorias de acuerdo a los criterios de evaluacion
establecidos en las presentes Bases y conforme a lo informado por la Comisidn Evaluadora.

5. Silos servicios ofertados no son convenientes para los intereses de este MUNICIPIO:

e por no cumplir con las caracteristicas técnicas requeridas;

e causa sobreviniente de cambio en los protocolos de construccion que impliquen la
inconveniencia de contratar los servicios en la cantidad o forma en que han sido
definidos en las Bases Técnicas.

e en razon de que los precios ofertados no son convenientes en relacion con el
presupuesto disponible para la licitacion.

e

El acto de adjudicacién no genera vinculos contractuales entre el adjudicado y el MUNICIPIO y podra
dejarse sin efecto en los casos sefialados en el articulo 2592. El documento en virtud del cual nace la
relacion contractual y se perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y el
MUNICIPIO, es el acto aprobatorio del contrato totalmente tramitado.

Los participantes seran notificados de la adjudicacién en conformidad a lo dispuesto en el articulo 72
de las presentes Bases.

Toda consulta respecto de la adjudicacién debera ser formulada mediante mail dirigido al contacto
definido para esta licitacion en el articulo 52 de estas Bases.

Articulo 25°: Readjudicacion

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo sefialado o si no cumple con alguno de los
requisitos establecidos en el articulo 2692, se entenderd ipso facto que aquél no acepta la
adjudicacion. En tal evento el MUNICIPIO procederd a dejar sin efecto la respectiva adjudicacion
debiendo, ademas, ordenar hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta en los casos en que
ello sea procedente y declarar desierta la licitacién, desestimada(s) la(s) propuesta(s) o bien
readjudicar al oferente que hubiere ocupado el segundo lugar o el tercero en la evaluacion, este
ultimo solo si el segundo desiste de la readjudicacion, previo Decreto Municipal.

El nuevo adjudicatario debera cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 262 dentro de los
mismos plazos y en la forma y condiciones establecidas en las presentes Bases

La confirmacion definitiva de la readjudicacion se llevara a cabo por el Sistema de Informacion del
portal Mercado Publico.
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10.- Del Contrato.

Articulo 26°: Contrato.-

Resuelta la adjudicacion de la licitacion se celebrard el contrato correspondiente, debiendo el
adjudicatario cumplir con los siguientes requisitos:

a) Encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores. El proveedor o contratista adjudicado
tendra 15 dias habiles para inscribirse en el registro indicado.

b) Entregar una garantia para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones
contraidas en la forma y condiciones establecidas en el articulo 272 de estas bases.

c¢) Entregar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Direccion del
Trabajo con vigencia que exceda al menos en 3 dias al momento de su presentacidn.

d) Certificado de vigencia de poderes del representante legal, otorgado por el Conservador de
Bienes Raices, si se trata de una persona juridica.

La documentacién sefialada en las letras b) y c) deberd ser proporcionada dentro del plazo
establecido en el articulo 272 para la entrega de la garantia de fiel cumplimiento.

Si durante la ejecucion de un proyecto surge la necesidad de modificar el contrato de ejecucién de
obra, sea por aumento o disminucién de obras, la unidad técnica deberd consultar al mandante y
obtener su aprobacién previa a la ejecucién y modificacion del contrato de obra.

Si el monto del contrato u orden compra resulta menor a la cantidad indicada en el articulo N°5, tales
saldos en ningun caso podran ser comprometidos en el financiamiento de aumentos de obras u obras
extraordinarias o ampliaciones de contrato de asesoria y en general, no se podran utilizar en items o
partidas no contempladas en el proyecto aprobado por la Unidad Evaluadora de Proyectos.

Articulo 27°: Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y Garantia de Anticipo.-

a) Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato:

Los Contratistas adjudicados deberdan garantizar el fiel y cabal cumplimiento de las obligaciones que
impone el contrato entregando cualquier instrumento que asegure el pago de la garantia, cual
deber4 ser entregada fisicamente a mas tardar al momento de devolver los tres ejemplares de contrato
debidamente firmados conforme a lo sefialado en el articulo 292 de estas Bases, por un monto en pesos
moneda de curso legal equivalente al 5% del monto total adjudicado, a nombre de la llustre
Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N269.050.400-6, con una vigencia que exceda en noventa (90) dias
corridos al plazo de duracidn del contrato.




i

1)

&

[

Republica de Chile
|. Municipalidad de Zapallar
Adaquisiciones y Licitaciones

La falta de entrega de esta garantia y su respectiva constancia sera causal para dejar sin efecto la
adjudicacion y proceder a la readjudicacion o desercion, segun el caso.

La garantia debera ser pagadera a su sola presentacién (a la vista), irrevocable y sin ningun
condicionamiento, y consignar la siguiente frase: “Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato
de ejecucion de obra Servicio de Ejecucién de Obra Construccion de Dos Salas Multipropésito Liceo
de Zapallar, Comuna De Zapallar.”.

En el caso que esta sea un Vale a la Vista, este debera llevar en su reverso, escrito a maquina, la
glosa antes sefalada.

El Tesorero Municipal tendra un plazo de 10 dias habiles contados desde la fecha de entrega fisica de
la garantia para verificar la autenticidad del documento presentado por el oferente. De verificarse la
falta de autenticidad del mismo, ésta se tendra como no presentada y el Municipio dejara sin efecto
el decreto adjudicatorio o terminaré anticipadamente el contrato de conformidad al articulo 37° de
las bases, seglin corresponda; sin perjuicio de las demas acciones legales que corresponda impetrar.
Si durante la vigencia del contrato se constatara que la fecha de vencimiento de la garantia es
inferior a la vigencia exigida en parrafo primero de este articulo, el contratante estara obligado a
entregar una nueva garantia que cumpla con las exigencias establecidas en las presentes bases, la
cual debera ser entregada a lo menos con 30 dias corridos de anticipacién al vencimiento de la
garantia primitiva. La devolucion de la garantia primitiva se efectuara al momento de recepcionarse
la nueva garantia. Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la nueva garantia en los términos
indicados el MUNICIPIO estara facultado para proceder al cobro de la garantia primitiva y/o a poner
término anticipado al respectivo contrato, a su eleccidn.

La garantia sera devuelta al momento de la recepcién provisoria sin observaciones de la obra, una vez
que el Contratista haya dado total, integro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él
contraidas en el respectivo contrato. Previamente a la restitucion de la boleta, se requerira la
verificacion de lo anterior y para lo cual la Unidad Técnica del MUNICIPIO emitird el respectivo
informe de cumplimiento entendiendo, para tales efectos, que las obligaciones del Contratista
revisten el caracter de indivisibles.

En el evento de que el Contratista no cumpla con las obligaciones y/o los plazos que establecen las
presentes Bases, la Propuesta correspondiente y/o el contrato, el MUNICIPIO queda autorizado
desde ya para proceder a hacer efectiva la garantia, sin necesidad de requerimiento ni accién judicial
alguna y sin perjuicio de las demas acciones legales que pudieren corresponderle al MUNICIPIO.

b) Garantia de Anticipo

Dado que la presente licitacién no contempla el otorgamiento de anticipo alguno para el Contratista
adjudicado, éste no deberd entregar garantia de anticipo.
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Articulo 28°: Garantia de la Correcta Ejecucion de la Obra y la Buena Calidad de los Materiales.-

El oferente adjudicado deberd entregar al momento de efectuarse la recepcidn provisoria de la obra,
sin observaciones, entregando cualquier instrumento que asegure el pago de la garantia por un valor
total equivalente al 5% del valor del contrato, extendida a nombre de la llustre Municipalidad de
Zapallar, R.U.T. N269.050.400-6, con una vigencia igual a la fecha de Recepcion definitiva, esto es, un
afio contado desde la fecha de la recepcién provisoria sin observaciones.

Entregada la garantia de la correcta ejecucién de la obra y buena calidad de los materiales, de
conformidad a lo establecido en las presentes bases, el Contratista podra solicitar la devolucién de la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La no entrega de la garantia de la correcta ejecucién de la obra y buena calidad de los materiales, de
conformidad a lo establecido en las presentes bases, facultara a la MUNICIPALIDAD para no cancelar
el estado de pago pendiente.

El documento debera incluir la siguiente glosa: “Para garantizar la Correcta Ejecucion de la Obray la
Buena Calidad de los Materiales de la Obra Servicio de Ejecucién de Obra Construccion de Dos Salas
Multipropésito Liceo De Zapallar, Comuna De Zapallar”.

El Tesorero Municipal tendra un plazo de 10 dias habiles contados desde la fecha de entrega fisica de
la garantia para verificar la autenticidad del documento presentado por el oferente. De verificarse la
falta de autenticidad del mismo, ésta se tendra como no presentada y el Municipio dejara sin efecto
el decreto adjudicatorio o terminara anticipadamente el contrato de conformidad al articulo 37° de
las bases, segun corresponda; sin perjuicio de las demds acciones legales que corresponda impetrar.

El documento serd devuelto una vez realizada la recepcién definitiva de la obra y podra hacerse
efectivo por parte del mandante, si se detectan fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de
ella, o si a la fecha de su vencimiento, no se ha efectuado la Recepcion Definitiva de la obra y esta
boleta no ha sido renovada. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al contratista
corresponda de conformidad a lo dispuesto en el Codigo Civil.

Articulo 29°: Contrato y Suscripcion.-

El Contratista adjudicado deberé celebrar con el MUNICIPIO el respectivo contrato dentro del plazo
sefialado en el cronograma de la licitacién contenido en el articulo 62 de estas Bases, el cual
contendra las clausulas necesarias para el resguardo de los intereses del MUNICIPIO y serd suscrito
por éste y la persona natural adjudicada o el representante legal de la entidad adjudicataria, segun
corresponda.

Para tales efectos el MUNICIPIO, dentro del plazo de 30 dias habiles contado desde la publicacién de
la resolucion de adjudicacion en el Sistema de Informacién y previa verificacion del efectivo—
cumplimiento de los requisitos previstos en el articulo 262 de estas Bases, enviard al Contratlsta/-'- -
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adjudicado un aviso via mail a la direccién de correo electrénico informado por éste ultimo en su
oferta, para que retire el contrato en Asesoria Juridica del MUNICIP!O. Proveedor adjudicado un aviso
via mail a la direcciéon de correo electrénico informado por éste dltimo en su oferta, para que firme
las cuatro copias del contrato dentro del plazo de 5 dias habiles contado desde la fecha de dicho
aviso.

Si por cualquier causa imputable al adjudicatario éste no suscribe el contrato dentro del plazo
sefialado o si no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el articulo 269, se entendera
ipso facto que aquél no acepta la adjudicacién, teniendo lugar lo previsto en el articulo 252 de estas
Bases.

Una vez firmado el contrato por las partes, éste y su resolucion aprobatoria seran publicados en el
Sistema de Informacién.

Todos los costos, gastos e impuestos que irrogue la formalizacién del contrato, serén de cargo del
adjudicatario.

Articulo 30°: Obligaciones Laborales del Contratista.-

El Contratista deberd cumplir con la legislacion laboral y previsional vigente. Con cada Estado de
Pago, debera presentar un Certificado de la Inspeccion del Trabajo, en el cual se deje constancia que
no registra deudas salariales y/o previsionales pendientes, que afecten a sus trabajadores directos y,
a sus subcontratistas y sus trabajadores, contratados en la obra.

El contratista que se adjudique la obra debera dar cumplimiento a la Ley N2 16.744 relacionada con
Accidentes de Trabajo, Accidentes de Trayecto y Enfermedades Profesionales

Articulo 31°: Responsabilidad del Contratista.-

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y el
contrato impongan al contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos los deterioros,
defectos y dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y hasta la fecha de
Recepcién Provisoria sin observaciones de la misma y hasta el mismo plazo soportard de igual
manera la pérdida de materiales, atin cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un
caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo de garantia de buen funcionamiento /
de la obra, el contratista sera responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella
evidenciase o que pudiese afectarle.

Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a terceros,
durante o con motivo de los trabajos, con ocasién de defectos de construccién o de mala calidad de
los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de parte
suya o de sus dependientes.

“ A : J
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Articulo 32°: Contratacién de Seguros.-

Remitase al Articulo 31¢.

Articulo 33°: Modalidad de Pagos.-

El contrato suscrito entre la MUNICIPALIDAD vy el Adjudicatario en virtud de la presente licitacién serd
a suma alzada. Para estos efectos, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo en la que las
cantidades de obra, cuya determinacién corresponde al proponente, y los valores unitarios de las
partidas son inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, ni
otorgar indemnizacion por concepto o motivo alguno.

Lo anterior es sin perjuicio de los aumentos y disminuciones de obras a que hace alusién el articulo
53° de las Bases Técnicas.

Articulo 34°: Vigencia del Contrato e inicio del servicio.-

El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacién del acto administrativo que lo apruebe. El
oferente adjudicado se entendera notificado de lo anterior en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 72 de estas Bases. En caso de no poder realizarse la publicacién del acto aprobatorio del
contrato en el Sistema de Informacion, el MUNICIPIO deberd remitir al oferente adjudicado copia de
acto administrativo aprobatorio del contrato mediante carta certificada dirigida al adjudicatario,
entendiéndose en tal caso notificado el oferente al tercer dia habil siguiente a la recepcién en la
oficina de correos de la referida carta.

La vigencia del contrato se terminara por la fecha en que se efectie la recepcion conforme del servicio,
sin perjuicio de lo establecido en el articulo 41¢.

Articulo 35°: Domicilio.-

Para todos los efectos del contrato, el Proveedor fijara su domicilio en la comuna de Zapallar, region
de Valparaiso.

Articulo 36°: Informes.-

Sin perjuicio de los informes periddicos que deba evacuar el Proveedor, y de la informacion prevista
en el articulo 399, éste deberd informar al MUNICIPIO sobre cualquier aspecto de su trabajo cuando
la Unidad Técnica lo requiera.

Articulo 37°: Ejecucion.-

El Contratista designard un “Responsable Técnico de Obra” con dedicacion permanente que lo
representara ante el MUNICIPIO para todos los efectos del contrato. Sera la Unica persona autorizada
para actuar por el Contratista.
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Articulo 38°: Cesion del Contrato.-

El Contratista no podra, en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacién y, en especial, los
establecidos en el contrato definitivo. La infraccién de esta prohibicion dard derecho al MUNICIPIO
para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata, de conformidad a lo establecido en
el articulo 412 de las presentes Bases. Lo anterior es sin perjuicio de la transferencia que se pueda
efectuar con arreglo a las normas del derecho comdn de los documentos justificativos de los créditos
que emanen del respectivo contrato.

Articulo 39°: Subcontrataciones.-

Durante la ejecucién del contrato, y previa autorizacion del MUNICIPIO, el Contratista podra efectuar
las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento de los servicios contratados, las
cuales no podran exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del contrato.

El personal que contrate el Contratista, con motivo de la ejecucién de los servicios materia de la
presente licitacion no tendrd, en caso alguno, relacion laboral, ni vinculo de subordinacion y/o
dependencia con el MUNICIPIO, sino que exclusivamente con el Contratista. En todo caso, cualquiera
sea el tipo de subcontrato, el Contratista seguird siendo el Unico responsable de las obligaciones
contraidas en virtud del respectivo contrato suscrito con el MUNICIPIO.

Sin perjuicio de lo anterior, y cada vez que el MUNICIPIO asi lo requiera, el Contratista estarad
obligado a informar respecto del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales vy
previsionales que a éste Gltimo le corresponda respecto a sus trabajadores, como asimismo de igual
tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. El monto y estado de
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales deberd ser acreditado mediante
certificados emitidos por la respectiva Inspeccién del Trabajo, o bien por aquellos medios idéneos
reglamentados por el Ministerio del Trabajo y Previsién Social que garanticen la veracidad de dicho
monto y estado de cumplimiento.

El incumplimiento reiterado del Contratista a sus obligaciones laborales y previsionales respecto de
sus trabajadores, en los términos previstos en el articulo 372 de las Bases, sera estimado como
incumplimiento grave y facultara al MUNICIPIO para poner término anticipado al contrato en
conformidad con lo dispuesto en el articulo 372 de estas Bases. Lo anterior sin perjuicio de lo
establecido en la ley N220.123.

11.- Sanciones y Multas.

Articulo 40°: Multas.-

Existira como método de control y garantia de la calidad de servicios dos tipos de sanciones:
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a) La Amonestacién: que corresponde a un registro escrito y firmado por ambas partes, que deja
constancia de cualquier falta objetiva a las obligaciones y de caracter menor cometida por el
Contratista. Las amonestaciones tendran lugar por situaciones constatadas directamente por la
Unidad Técnica o por denuncia o acuso de reclamo de usuarios por escrito efectuada por correo
electrénico o por carta de reclamo via Area de Atencién al Cliente. La acumulacién 3
amonestaciones dard lugar a la aplicacién de una multa de 1 UTM. Ello es sin perjuicio de los
casos descritos en el parrafo |, las cuales daran lugar a la aplicaciéon inmediata de multas.

b) La Multa: que corresponde a la sancién en dinero frente a una falta de en que incurra el
Contratista, evaluada por la Unidad Técnica. Las multas tendran lugar por situaciones
constatadas directamente por la Unidad Técnica o por denuncia o acuso de reclamo de usuarios
por escrito efectuada por correo electrénico o por carta de reclamo via correo certificado.

1.- Definicidén de las situaciones constitutivas de incumplimientos que dan lugar a multas de manera
inmediata, es decir, sin necesidad de acumulacién de amonestaciones y la valorizacion de las
mismas:

A. El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultard al MUNICIPIO a aplicar una
multa al Contratista equivalente a 2 UTM por dia de atraso, con un tope de 12 dias, caso en el cual
del MUNICIPIO podra poner término anticipado de contrato establecido en el articulo 412

B. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al personal, indicadas en el articulo
472 de las bases técnicas: 1 UTM por evento.

C. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al desarrollo de la obra, indicadas
en el articulo 482 de las bases técnicas: 1 UTM por evento.

D. Si se han utilizado materiales o elementos que no reunen los requisitos establecidos en las bases
técnicas: 1 UTM por evento.

“Se entendera que el contratante esta en mora por el simple vencimiento de los plazos establecidos
sin que aquel haya cumplido cualquiera de las obligaciones pactadas, para lo cual no seré necesario
requerimiento judicial previo”.

Il.- Excepciones.

No obstante, si durante la vigencia del contrato se presentaran eventos de fuerza mayor o caso
fortuito que impidan al Contratista dar cumplimiento oportuno o integro a sus obligaciones, aquel
podra, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al requerimiento respectivo, comunicar por
escrito (via mail) dicha circunstancia al Jefe de la Unidad Técnica. En dicha comunicacién el
Contratista debera explicitar el evento de fuerza mayor o caso fortuito invocado, acompafiando la
documentacién que lo acredite y como éste ha provocado el atraso o entorpecimiento e informar el
plazo dentro del cual podra cumplir con la obligacion, el cual no podré exceder de 12 dias corridos,
contados desde la fecha pactada para el hito respectivo, indicado en la Carta Gantt. Correspondera al
Alcalde de la MUNICIPALIDAD calificar de manera exclusiva si los hechos invocados por el Contratista
configuran caso fortuito o fuerza mayor que exima de la aplicacion de las multas correspondientes;//_fr:ht;

F, .
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Transcurrido el plazo de cuarenta y ocho horas a que se hace referencia, no se aceptara justificacién
ni reclamo alguno del Contratista fundada en razones de caso fortuito o fuerza mayor,
configurandose en dicho caso un incumplimiento que dard lugar a la aplicacion de las multas
conforme a lo previsto en el Punto | de este articulo.

1I1.- Aplicacion de las multas.

Las multas se aplicardn por acto administrativo fundado de la MUNICIPALIDAD, previo informe para
la aplicacién de multas el cual serd elaborado por el Jefe de la Unidad Técnica o quien lo subrogue, el
cual debera contener, a lo menos:

1.- Identificacién del Proveedor.
2.- Identificacion de la licitacion y N2 de Decreto aprobatorio del contrato.
3.- Descripcién del incumplimiento, el cual debera contener a lo menos:
a) La indicacidon de si se trata de una situacion de atraso o de no ejecucion, o de ambas, y
conforme con lo anterior, precisar, segun corresponda:
e Fechas de emision de la respectiva Orden de Compra y de entrega efectiva del servicio.
e Cantidad de los servicios requeridos conforme a la Orden de Compra y cantidad de
aquellos efectivamente recepcionados.
4.- Monto de la multa.
5.- Firma del Jefe de la Unidad Técnica o quien lo subrogue.

En caso de determinarse la procedencia de aplicar la multa, el MUNICIPIO notificard por escrito al
Proveedor mediante Oficio remitido por carta certificada indicando la causa que lo motiva y la multa
a que da origen el incumplimiento y adjuntando copia del informe para la aplicaciéon de multas. La
carta certificada sera enviada al domicilio indicado en la comparecencia del contrato, o a falta de
éste, al designado por el Proveedor en su registro en Chileproveedores, entendiéndose practicada la
respectiva notificacion a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de Correos
que corresponda.

El Proveedor podra reclamar por escrito de la aplicacidon de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la notificacién. EIl MUNICIPIO resolvera, mediante Decreto fundado, la reclamacidn
presentada ya sea acogiendo los descargos del Proveedor y atenuando o dejando sin efecto la multa
o bien rechazando los argumentos y confirmando la aplicacién de la multa respectiva. El MUNICIPIO
notificara por escrito al Proveedor el Decreto que resuelve el reclamo mediante Oficio remitido por
carta certificada conforme a lo previsto en el parrafo precedente.

Las multas aprobadas por el MUNICIPIO se aplicaran mediante Decreto fundado conforme a lo
siguiente:

12) En primer lugar procedera aplicar la multa descontando su valor del estado de pago que estuviere
pendiente a la fecha de aplicacion de la multa respectiva.
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29) En caso que no existan pagos pendientes, el Proveedor dispondra del plazo de 15 dias habiles
para pagar la multa directamente en la Tesoreria del MUNICIPIO. Dicho plazo se contara desde la
fecha de notificacion respectiva, segun si ha mediado o no reclamo de aplicacion de la multa.

32) Vencido el plazo para efectuar el pago sin que el Proveedor lo haya efectuado, la multa se
aplicaré descontando su valor de la respectiva garantia de fiel cumplimiento, en cuyo caso el
Proveedor debera entregar una nueva garantia en los mismos términos y condiciones previstos en
estas bases. La falta de entrega de la nueva garantia sera causal de término anticipado del
contrato conforme a lo previsto en el articulo 372 de estas Bases. En caso que, atendido el monto
de la contratacién, no existiera caucion de fiel cumplimiento se podra término anticipado del
contrato conforme a lo previsto en el articulo 372 de estas Bases, sin perjuicio de las acciones
legales que le pudieren corresponder al MUNICIPIO en contra del contratante.

En caso que las multas excedan, en su monto total, el valor equivalente al 30% del monto de la
garantia de fiel cumplimiento o del 5% del valor total del contrato, segtn el caso, el MUNICIPIO podra
poner término anticipado al contrato.

Con todo, las multas aqui establecidas seran acumulables con las indemnizaciones que pudieren fijar
los Tribunales de Justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento del contratante en los
mismos casos, y sin perjuicio de la facultad del MUNICIPIO de poner término anticipado al contrato.

IV.- Incumplimiento reiterado

Sin perjuicio de todo lo anterior, el incumplimiento reiterado del Proveedor a los plazos de entrega o
de no ejecucion de los servicios solicitados por el MUNICIPIO, sera estimado como incumplimiento
grave y facultara a éste para poner término anticipado al contrato en conformidad con lo dispuesto
en el articulo 412 de estas Bases o perseverar en él, en ambos casos, pudiendo hacer efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento. De perseverar en el contrato y hacerse efectiva la de Garantia de Fiel
Cumplimiento, el Proveedor debera entregar una nueva Garantia en el plazo que a tal efecto le fije el
MUNICIPIO, en las mismas condiciones exigidas en las presentes Bases. Para los efectos previstos en
este pdrrafo se entendera que hay incumplimiento reiterado cuando el Proveedor no cumple en tres
0 mas ocasiones con los plazos de ejecucién y/o con no ejecucion de los servicios.

12.- Terminacion Anticipada del Contrato.

Articulo 41°: Terminacion Anticipada del Contrato.-

Mediante Decreto fundado el MUNICIPIO podra poner término anticipado al contrato en cualquiera
de las situaciones que se sefialan a continuacion:

a) Si el Contratista es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales que se
mantuvieren impagos por mas de sesenta dias o no fueren debidamente aclarados dentro de
dicho plazo.
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b)

c)

d)

f)

g)

h)

i)
k)
1)

Si el Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

En caso de término de giro, liquidacién o disolucién de la entidad proveedora. En tales
eventos la entidad proveedora tendrd la obligacién de comunicar cualquiera de tales hechos
al MUNICIPIO, dentro del plazo de 10 dias contados desde el suceso respectivo.

Por no renovacidn de la garantia en caso de que sea exigido en las Bases.

Si los servicios materia de esta licitacion no cumplen con las caracteristicas exigidas en las
Bases u ofertadas por el Contratista.

El incumplimiento reiterado o sostenido del Contratista a sus obligaciones laborales y
previsionales respecto de sus trabajadores. Se entenders que hay incumplimiento reiterado si
el Contratista no ha dado cumplimiento integro y oportuno a sus obligaciones laborales y
previsionales en dos o mas periodos de cotizaciones, y sostenido si la situacion de
incumplimiento se mantiene durante dos 0 mas meses de manera continua. Lo anterior sin
perjuicio del derecho de retencién previsto en la ley N220.123.

Por haber caducado, por cualquier causa, la licencia del proveedor para proveer el servicio
objeto del contrato.

Si el Proveedor suspende la ejecucién de la obra por un plazo superior a 12 dias.

Si se verificare cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el
Contratista. Se estimaran como tales, entre otras: incumplimiento que impida o dificulte
notoriamente la correcta y oportuna ejecucion de los servicios contratados; inobservancia o
vulneracién de la prohibicién establecida en el articulo 382, o de la limitacidn establecida en el
399, de las presentes Bases; Incumplimiento reiterado del proveedor, de conformidad al
parrafo IV del articulo precedente; sila sumatoria de las multas cursadas exceden en un 30%
del monto de la garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo al articulo precedente; si se
verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas por el contratista, de
conformidad al articulo 27° y 28°

Si asi lo exigiere el interés publico o la seguridad nacional.

Si las partes de comun acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato.

Por caso fortuito o fuerza mayor del MUNICIPIO.

Puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causas sefialadas, con excepcion de las
indicadas en las letras j), k) y l) y de la indicada en la letra g) sélo si el proveedor acredite, mediante la
respectiva documentacién, que no ha existido responsabilidad de su parte en tales casos el
MUNICIPIO podrd cobrar y hacer efectiva Ia garantia de fiel cumplimiento sin necesidad de
requerimiento ni accion judicial alguna, en carécter de cldusula penal y de acuerdo al procedimiento
que corresponda segtin su naturaleza.
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13. Solucion De Controversias.

Articulo 42°: Solucién del Controversias.-

La Comision de Evaluacién queda facultada para resolver por si sola cualquier duda o discrepancia
que en el acto de apertura o de evaluacién de las ofertas pueda surgir en relacién con la
interpretacion o aplicacidn de las presentes Bases.

Durante la ejecucion del contrato cualquier desacuerdo entre las partes sera sometido a
consideracién del Alcalde, previo informe en derecho emitido por el Departamento Juridico del
MUNICIPIO o Informe Técnico emitido por la Unidad Técnica del MUNICIPIO segun corresponda a la
naturaleza de la materia debatida. Lo anterior es sin perjuicio de las competencias propias de los
Tribunales Ordinarios de Justicia.
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Il.- BASES ECONOMICAS

14. Condiciones Econdmicas.

Articulo 43°:

La propuesta econdmica se ingresara a través del Sistema de Informacion, ofertandose el VALOR
NETO TOTAL del servicio licitado. Este valor se expresara en moneda nacional y deberd incluir
traslados, seguros, mano de obra, materiales, maquinaria, etc. y cualquier otro rubro, con excepcion
de los impuestos, que incida en el mismo.

Si bien la oferta econémica ingresada a través del Sistema de Informacién serd la tnica estimada
como valida en el proceso de licitacién, el Oferente debers cumplir con lo exigido en la letra c) del
articulo 139, y presentar su oferta econémica de acuerdo al formato contenido en el Anexo N24 de
estas Bases. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el articulo 152 de estas Bases.

Articulo 44°: Condiciones de Pago.-

En la presente Licitacién no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al contratista adjudicado.

El pago del monto total adjudicado sera efectuado en estados de pago por avance. Cada estado de
pago, correspondera a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista de acuerdo al valor
por partida adjudicado. Cada estado de Pago presentado se pagard dentro de los 30 dias corridos
siguientes a la emision del certificado de “Informe Técnico de avance de la obra”, correspondiente al
estado de pago en curso. Dicho informe llevars la firma del Inspector Técnico que corresponda y del
representante legal del Contratista.

Para los efectos del pago el Contratista presentara en la unidad de Adquisiciones y Licitaciones, en el
horario comprendido entre las 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 16:30 horas, de lunes a viernes, la
siguiente documentacion:

a) Estado de Pago Mensual.

b) La factura en duplicado correspondiente al monto a pagar, la cual debera indicar, ademas de
las menciones tributarias, el numero de I3 correspondiente orden de compra vy, si
corresponde, los datos de lote, partida y fecha de vencimiento.

¢) “Informe Técnico de avance de la obra”, que dé cuenta del avance de los trabajos realizados.

d) Certificado emitido por la Direccién del Trabajo que acredite el pago de las obligaciones
previsionales y laborales a sus trabajadores.

e) Comprobante de pago de multas, si las hubiere, del mes correspondiente a cada estado de
Ppago, emitido por la Tesoreria Municipal.

f)  Documento que indique la némina de los trabajadores.-
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Liquidaciones de sueldo de los trabajadores segun corresponda.-
g) Cotizaciones previsionales.-
h) Otros documentos solicitados en las presentes bases, o0 mencionados en el contrato, y que
sean necesarios para respaldar el estado de pago, aunque no estén expresamente nombrados en

las bases de la propuesta.-

En todo caso no se efectuard pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo aprobatorio del respectivo contrato.
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I1l.- BASES TECNICAS

15.- Descripcion de los Servicios.

Articulo 45°: Especificaciones Técnicas de los Servicios.-

La llustre Municipalidad de Zapallar requiere adquirir el siguiente servicio:

OBRA : Construccion de dos salas multipropdsito Liceo de Zapallar.
UBICACION : Januario Ovalle #120, Zapallar, Comuna de Zapallar.
MANDANTE : llustre Municipalidad de Zapallar.

UNIDAD TECNICA : Departamento de Educacién Municipal

0.1. GENERALIDADES.-

Las presentes Bases Técnicas (BT) regirdn para la obra “CONSTRUCCION DE DOS SALAS
MULTIPROPOSITO LICEO DE ZAPALLAR.”, COMUNA DE ZAPALLAR. Se trata de la construccion de
dos salas multipropésito indicadas en los planos de manera de las condiciones de habitabilidad del
Liceo.

0.2. REQUISITOS GENERALES

Los trabajos materia de este contrato, comprenden hasta su total y cabal terminacion, todas las
partidas disefiadas o especificadas, para el mejoramiento de la planta fisica del Liceo, de acuerdo a
los planos respectivos. Incluye las obras civiles, obras complementarias.

La Empresa Constructora (EC o el Contratista) deberd consultar en su propuesta todos los elementos
0 acciones necesarios para la correcta ejecucion y terminacidn de cada partida, aunque no aparezca
su descripcidn en los planos o especificaciones.

Las obras en referencia se ejecutaran en todas sus partes en conformidad con: el arte de la buena
construccion, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), Ordenanzas Locales,
Normas CH - INN, las presentes Especificaciones Generales y con planos de arquitectura y detalles,
que la Empresa Constructora debers cumplir en todos sus capitulos, tanto en cuanto a calidad y
caracteristicas de los materiales como de la mano de obra y de la ejecucion.
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Cualquier discrepancia se resolvera con la Inspeccion Técnica de la Obra (ITO) y con el Arquitecto
Proyectista o la Unidad Técnica, segun sea el caso.

Se da por entendido que la Empresa Constructora estd en conocimiento de todas'estas norm'as y
disposiciones, por consiguiente, cualquier defecto, omisién, dificultad en la obtencién de materiales
o mala ejecucidn de alguna partida es de su tnica responsabilidad, debiendo rehacer los e!ementos o]
procedimientos rechazados en cualquier partida, de serle solicitado, dentro del periodo de la
construccion o del de garantia de las obras, sin aumento de costo para el Mandante.

Es importante indicar que el proyecto se compone esencialmente de Plano General, de Detalles y de
Especificaciones Técnicas como un todo complementario e indivisible. Por lo que, basta que un
elemento, producto o partida esté indicado, especificado o dibujado en cualquiera de los
documentos para que su provisién y colocacién estén incluidas en el valor de la propuesta dado por
la Constructora.

La oferta del contratista es una sola y por el total de las partidas. Por lo tanto, el Contratista es el
unico responsable de que todo quede funcionando y operativo, con sus respectivos mecanismos,
soporte, etc. y de acuerdo con el espiritu con que fueron especificados.

No puede haber exclusiones en la oferta de la Constructora. Si hay un item sin indicacién de su
cantidad y costo en el Formulario de Propuesta, se subentiende que su precio esta cotizado,
considerado e incluido en otra partida.

Se entendera que la calidad del producto y su colocacién van en directa relacién con las reglas y
normativas del fabricante.

No se admitird bajo ningin concepto un cambio de Especificacion que altere la calidad y
caracteristicas de los productos detallados o que llevan marca incorporada. Sélo el Mandante, con la
expresa aprobacién del Arquitecto Proyectista, podrd indicar cambio o alternativa a lo
primitivamente indicado. Cualquier duda que se presente durante el desarrollo de la obra, debera
someterse a la resolucién de esta instancia.

Las presentes Bases Técnicas (BT), y sus “Generalidades”, son complementarias con las Bases
Administrativas.

0.3. SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES.-

Todos los productos y materiales que vayan a ser colocados en la obra deberan ser nuevos y cumplir
con la especificacién mas exigentes, en cuanto a calidad técnica y caracteristicas externas, tanto
fisicas como estéticas. Su descripcion se encuentra en las presentes BT de Arquitectura y en los
planos.
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No se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su inexistencia en el mercado
o su inaplicabilidad en obra, o como se indica en el parrafo tercero de Generalidades.

Cuando el Contratista esté obligado a solicitar una sustitucién o modificacion, referida a cambio de
especificacion de materiales, dicha solicitud deberd ser fundamentada para obtener aprobacién del
Arquitecto proyectista y debera ser comunicada al Mandante.

El Contratista, en ese caso, deberd proponer alternativas de comprobada equivalencia técnica que,
como minimo, cumplan con todas las caracteristicas, calidad y tecnologia de las referencias y siempre
que signifiquen ventajas para la obra (con la entrega obligatoria de catalogos, certificados y
documentacidn técnica que las avale).

El Mandante se reserva el derecho de rechazar las alternativas propuestas, de no cumplir con la
exigencia de equivalencia técnica comprobada.

No se permitird que Subcontratistas o el propio Contratista instalen algin material sin previa
autorizacion o que no corresponda a lo especificado o que no sea su equivalente técnico. La ITO
ordenard su retiro de inmediato de la obra y debera ser reemplazado por el especificado en el
Proyecto.

0.4. CALIDAD DE LOS MATERIALES.-

La totalidad de los materiales especificados seran de primera calidad y deberan cumplir con las
exigencias y recomendaciones del fabricante, consignadas para cada uno de ellos.

La ITO podrd, en cualquier etapa de la obra, solicitar ensaye o certificacion técnica de cualquier
material de construccién que forme parte de la obra, para lo cual el contratista debera presentar a la
consideracion del Arquitecto responsable de ella o a la ITO, una muestra de cada uno, para su
revision, ensaye y aceptacion provisoria.

La aceptacion definitiva del material por parte del Arquitecto responsable de la Obra, se hara durante
la marcha misma de las obras.

Todos los materiales, construccién y artesania, obra gruesa y terminaciones, estaran sujetos a
inspecciones y pruebas que la Norma respectiva exija, ademéas de aquellas que la ITO solicite, quien
con cargo a la Constructora, podra encomendar anilisis y ensayos a los organismos de control
establecidos.

En el archivo de la obra se mantendra debidamente ordenados, todos los certificados de ensaye
emitidos por los laboratorios respectivos.

Los ensayes se realizaran de acuerdo a Normas chilenas o del pais de origen del producto.
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En caso de no existir normas para algin material, el procedimiento serd sometido previamente a la
aprobacion de la ITO.

[

Se dejara constancia en el o los libros de obra, del ensaye de los materiales y de su resultado; los
gastos que el ensaye origine seran de cuenta de la Constructora de la obra.

Se exigira la informacién sobre servicio técnico de postventa, manual de procedimientos y
mantenimiento, nombre de los importadores o distribuidores, cuando corresponda.

0.5. ANTECEDENTES QUE SE ENTREGAN.-

Las presentes Especificaciones Técnicas son parte integrante del Proyecto que se entrega, el cual esta
constituido, ademas, por lo siguiente:

- Planimetria Proyecto de Arquitectura.
- Iltemizado de Partidas de las Obras

Es importante indicar que el proyecto se compone esencialmente de Planos Generales, de Detalles y de
Especificaciones Técnicas como un todo complemento e indivisible. Por lo que, basta que un elemento,
producto y/o partida esté indicado, especificado y/o dibujado en cualquiera de los documentos para
que su provision y colocacidn estén incluidas en el valor de la cotizacién dado por la Empresa
Constructora.

No puede haber exclusiones en la cotizacion de la Empresa Constructora. Si hay un item sin indicacién
de su cantidad y costo en el Formulario de Propuesta, se subentiende que su precio esta cotizado,
considerado e incluido en otra partida.

En aquellos aspectos administrativos en que se produzca discrepancia, las Bases Administrativas y
Técnicas prevaleceran sobre las Especificaciones Técnicas de Arquitectura y de Especialidades.

0.6. DOCUMENTOS Y NORMAS QUE RIGEN EL CONTRATO.-

Los documentos que a continuacién se indican formaran parte integrante del Contrato de ejecucion
de obras civiles, materia de la presente Propuesta. Dichos documentos se interpretaran siempre en
el sentido de la mejor y mas perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las técnicas de la buena
construccion.

a) Contrato.

b) Las Bases Administrativas Normas Generales.

c) Especificaciones Técnicas de la Obra y sus Anexos.

d) Planos de Arquitectura Generales.
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Ademas, se establece que prevalecen los detalles sobre los planos generales y las cotas sobre el
dibujo.

Para todos los efectos siempre mandarén los planos de arquitectura. Si existieran omisiones en los
planos de especialidades, prevaleceran y deberén cotizar lo indicado en los planos de arquitectura.

Si alguna partida estuviera indicada, ya sea en planos o especificaciones en forma incompleta para
una correcta cubicacion el Contratista estara obligado a solicitar los antecedentes faltantes, en caso
contrario se entendera que serd de su cargo la ejecucién de la partida citada de acuerdo a las
Normas de buena construccion.

La cotizacidn del Contratista es una sola y por el total de las partidas. Por tanto, el Contratista es el
Unico responsable de que todo quede funcionando y operativo, con sus respectivos mecanismos,
alimentacion, descargas, soportes, etc. y de acuerdo con el espiritu con que fueron especificados.

0.7. INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES.-

Los oferentes, durante el estudio de la propuesta, deberan formular por escrito las dudas que les
merezca la interpretacion de planos y documentos.

0.8. PLOMOS Y NIVELES.-

Se tendréa especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que queden
perfectamente verticales u horizontales y alineados.

0.9. LIBRO DE OBRA.-

La comunicacion entre la ITO y la empresa constructora serd a través de un Libro de Obras, de hojas
numeradas, en triplicado, y autocopiativo, que deberd proveer el contratista y estara bajo su
responsabilidad. Todas las anotaciones que en él se efectuasen tendrén el cardcter de obligatorias de
ser consideradas por las partes pertinentes y deberan quedar consignadas en él las visitas a obra de
todos los profesionales, asesores y personal de inspeccién.

De las hojas en triplicado, una vez firmadas por la ITO y por el Administrador de la obra, la original
quedara en poder del Mandante, la segunda de la Constructora y la restante se mantendra en el
Libro.

Ademas, el contratista debera llevar un control del progreso de las faenas constructivas, en contraste
con la programacién original de la obra o bien la proyeccion de la duracion total de las faenas acorde
a la envergadura del proyecto. Asi como también, el control de la asistencia del personal profesional,
técnico y de obra, asi como toda llegada de materiales a la obra.
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0.10. ARCHIVO DE OBRA.-

La ITO debera tener bajo su responsabilidad, toda la documentacién necesaria que permita una
buena fiscalizaciéon administrativa, contable y técnica, debidamente archivada, encuadernada, o en
cualquier otra forma, que permita una buena lectura y resguardo de ella.

Sin prejuicio de lo anterior, se entendera obligatorio por parte del contratista mantener a la vista lo
siguiente:

e Circulares e instrucciones del Mandante y la ITO, relacionadas con la obra.
e Legajo completo de planos y copias necesarias para la ITO, como para la Constructora.

0.11. CUBICACIONES.-
Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en los planos, especificaciones y anexos, solo son a

titulo de orientacidon y no tienen validez contractual, pues el Contratista deberd estudiar su propuesta
sobre la base de sus propias cubicaciones.

0.12. INSPECCION Y CONTROL.-

El control de la obra estard a cargo de la Inspeccién de la Obra, que se denominara “Inspeccién
Técnica de la Obra”, “ITO”. Serd nombrada por el Mandante y todas las instrucciones por ella
impartidas, deberan ser cumplidas estrictamente.

la L.T.O. tendrd la capacidad de rechazar partidas que se encuentren mal ejecutadas o con
deficiencias que vayan en desmedro de la buena terminacién de la obra, y sera de responsabilidad
del contratista reemplazar dichas partidas o demoler y volver a ejecutar aquello que haya sido
rechazado por la I.T.0., todo lo cual debera quedar consignado en el Libro de Obras y no dara origen
a aumento de plazo o presupuesto alguno.

En caso de contraindicaciones entre Especificaciones Técnicas, Planos y Planos de detalles, la I.T.O.
debera verificar en terreno la correcta solucién a la situacién planteada. De no haber mediado
consulta a la inspeccidn, frente a hechos consumados podra rechazarse el trabajo y exigirse su re
ejecucion.

En caso que las érdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de ellas con
indicacion de la variacién de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de que la modificacion de
obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacion del mandante antes de su
ejecucion, los aumentos de obra deberdn respetar los valores entregados en la cotizacion de la
empresa, de incluirse alguna partida no considerada en la cotizacién se consideraran los precios al valor
de mercado el momento de evaluar las obras extraordinarias.
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Todas las instrucciones se daran por escrito, dejando esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya
conservacion es responsable la Empresa Constructora y lo debera mantener en el recinto de la Obra.

0.13. LEYES, ORDENANZAS, SEGUROS Y DERECHOS LABORALES.-

El Contratista cumplird con todas las leyes, ordenanzas y reglamentos fiscales y municipales vigentes.
Sera responsable de los pagos que corresponda realizar por concepto de impuestos, cotizaciones,
imposiciones, accidentes, etc.

El Contratista se hara responsable de todos los reclamos que provengan por accidentes de cualquier
empleado de este.

También responderd por accidentes causados por terceras personas provocados por actos u omisiones
del Contratista.

0.14. ENTREGA DEL TERRENO.-

El Contratista se recibira oficialmente del terreno en una fecha y hora previamente establecida con el
Mandante. Se levantard un acta de la entrega, en la que se indicard las condiciones de ésta. Se
definira también en esta oportunidad los accesos y las eventuales servidumbres provisorias

SECCION N°1
1. INSTALACION DE FAENAS.-

Comprende esta Seccién todos los trabajos preliminares a la iniciacion de la obra y la presentacion de
elementos tendientes a dar proteccion y facilidades de higiene al personal que intervendra en la
obra.

1.1. TRAMITES Y PERMISOS.-
Todos los tramites y los pagos a los servicios correspondientes relativos a las instalaciones y
urbanizaciones de la obra seran de cargo del Contratista.

1.2. INSTALACION DE FAENAS.-
Se consulta en este item todas las instalaciones necesarias para otorgar las adecuadas condiciones de
trabajo al personal de la obra e inspeccion.

1.2.1. Oficina, bodegas, comedores.-

Se dispondran en terreno de los recintos de trabajo del personal con las condiciones minimas
establecidas por la normativa vigente en cuanto a comedores para los trabajadores y un
recinto que sirva a las funciones de bodega de materiales y herramientas perecibles por

B

humedad y cambios de temperatura. Todas las construcciones se realizaran acorde aAgscsg,;
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normas y técnicas de la buena construccién y su ubicacion contara con el V°B® de la
inspeccion, en cuanto a que el acopio y traslado de materiales dentro del recinto educacional
no dafie ni entorpezca actividades ajenas a la construccion de la obra.

1.2.2. Servicios higiénicos.-

Se debe considerar para los servicios higiénicos el uso de las instalaciones existentes, ya que
estas faenas se deben realizar mientras no existan alumnos de la Escuela dentro de

Se debe considerar la instalacion de los servicios higiénicos y camarines necesarios para el
personal de acuerdo a la normativa vigente durante el tiempo que duren las faenas. Si se opta
por el arriendo de los servicios higiénicos, éste deberd ser contratado a una empresa
especialista, quien también se hara cargo de la evacuacion de residuos y mantencion de éste.

1.3. CIERROS PROVISORIOS.-
El contratista deberd ejecutar cierro perimetral provisorio para aislar y proteger las faenas, éstas se
realizaran con materiales que den garantia de seguridad y resistencia.

Se debera confeccionar cierro opaco de 2,4 [m] de altura como minimo, ejecutar con planchas de
OSB o similar, incluir portones de acceso.

Los cierros provisorios y los definitivos deben tratarse de acuerdo a las lineas oficiales que establezca
la Municipalidad, para ello el contratista debera solicitar, en caso que corresponda, al municipio la
linea oficial correspondiente, asegurando que los perimetros de terrenos establecidos en las
Escrituras de la propiedad coincidan exactamente con los deslindes establecidos en el proyecto.

Los cierres provisorios se ejecutaran en todo el contorno de la obra, aislando la faena de los sitios
colindantes y de los edificios que se mantienen en funcionamiento del liceo existente, de manera de
evitar la mutua interferencia.

Se presentard a la ITO el plan de seguridad correspondiente.

1.4. MEDIDAS DE PROTECCION, SEGURIDAD, Y CONTRA LA CONTAMINACION.-

El Contratista deberd tomar todas las medidas necesarias para cautelar la seguridad de los
transedntes, del personal y de vehiculos, mediante cierros, instrucciones y toda otra accion
pertinente para lograr el objetivo.

Para la seguridad contra la contaminacién (tierra, polvo, ruido), se procederd de acuerdo con la
normativa ambiental y municipal.

- Ruidos molestos: El Contratista tendrd que considerar todos los Procedimientos, Técnicas y
Tecnologias necesarias que permitan mitigar al maximo la emisién de ruidos molestos hacia los
sectores en funcionamiento del Liceo.
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- Polucién: Debido a los trabajos solicitados, y tomando en cuenta que los sectores aledafios
donde se ejecutaran los trabajos se encontraran en funcionamiento, el Contratista tendra que
considerar todos los Procedimientos, Técnicas y Tecnologias necesarias que permitan mitigar al
maximo la emision de Polvos en Suspensién hacia otros sectores del Liceo.

-Instalaciones y Suministro: Durante la ejecucién de las obras, el Contratista deberd considerar
todas las medidas necesarias para asegurar el continuo suministro de todas las instalaciones
existentes hacia los sectores del liceo que permanezcan en funcionamiento.

-Circulaciéon de Personal de Obra y de Materiales. No se permitird que el personal de obra y
de los materiales circulen libremente por areas del liceo en funcionamiento. El Contratista
proveerd a la obra de los accesos necesarios del personal y materiales con la mayor
independencia posible de las circulaciones del liceo, y adoptar medidas de control que reduzcan
la interferencia.

-Aseo y seguridad: Debera considerar mantener durante el transcurso de la obra, las
instalaciones aseadas y libres de escombros. Ademas, el contratista debera aislar las areas de
trabajo con un cierre perimetral de manera de resguardar la seguridad de los nifios y personal
del establecimiento, asi como también de los transeuntes y vecinos.

-Demoliciones: Se deberd efectuar todas las demoliciones y/o desarmes que se requieran para
la ejecucién de la obra, de acuerdo a plano de situacidon propuesta. Sin dejar de lado las
aseveraciones del punto anteriormente sefialado.

1.5, LETRERO DE OBRAS.-
El contratista instalara un letrero de obras con el disefio que entregue la Unidad Técnica para la
identificacidn de la Obra, disefio que se entregara al adjudicatario

e El letrero serd de 1.2 x 2.4 mts., confeccionado por medio de un tablero de terciado
estructural de 15 mm.

e La grafica cuyo disefio que se entregard oportunamente al Contratista que resulte
adjudicado se imprimira sobre tela de PVC, la que se dispondra sobre el tablero.

e Para la sujecién de la tela de PVC sobre el tablero se considera un bastidor
confeccionado con piezas de madera de 1x2”, que ird clavado al tablero y a la tela de
PVC. Si se utiliza la gigantografia esta ira adherida a tablero metalico.
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SECCION N°2
2. OBRAS PRELIMINARES.-
2.1. DESMONTE Y RETIRO CUBIERTA EXISTENTE.-

Se consulta el desmonte y retiro de la cubierta existente sobre el pabellén del cuerpo | indicados en
los planos de arquitectura.

2.2. LIMPIEZA Y RECTIFICACION LOSA EXISTENTE
Se consulta la limpieza y rectificacién de la losa de segundo piso existente para dejarla en dptimas

condiciones para el montaje de los tabiques que conformaran las futuras salas, ademas de alisar y
nivelar la superficie para la posterior instalacion del revestimiento de piso.

SECCION N°3

3. OBRAS DE CONSTRUCCION
3.1. TABIQUES SALAS MULTIPROPOSITO

Se consulta la realizacién de tabiques exteriores en sector indicado en los planos de Arquitectura,
esto se ejecutaran en estructura de Metalcon en perfil estructural de 60 mm, con aislacién interior de
lana de vidrio tipo colchoneta papel ambas caras de 80 mm, sera revestido con doble plancha de
volcanita ST BR de 15 mm.

Las planchas se deberan instalar traslapadas en ambos sentidos y entre capas, sobre los dinteles se
realizara corte en L para evitar las marcas por juntas de planchas.

Sera afianzada a la estructura con tornillos fosfatados cabeza de trompeta con hendidura tipo
Phillips en la cabeza y punta piramidal de 1 1/4” con una separacién maxima de 40 [cm]. No se

aceptaran otro tipo de tornillos.

Los juntas de planchas se deberan tratar con cinta Joint Guard y Adhesivo, ademads de pasta Joint
Guard para juntas invisibles. Luego aplicar terminacién con pasta muro A-1 para recibir pintura.

La configuracién del tabique sera

Cara exterior OSB estructural de 15 mm
Perfil Montante Estructural de 60 mm, aislacién lana de vidrio de 80 mm
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Cara interior 2 planchas Volcanita BR 15 mm, capas traslapadas
3.2. VENTANAS ALUMINIO.-

Se consulta la provisién y colocacién de ventanas segun planos, en perfiles de aluminio estandar,
linea 32 mm o superior.

Todos los marcos de ventanas con sus respectivos marcos y pilastras seran de aluminio, color a
definir por Arquitecto.

Debe asegurarse la compatibilidad de los sellos estructurales y los materiales en contacto con ellos.

Los burletes de acristalamiento deberdn ser de neoprén EPDM (EPDM = Etileno PropilenoDieno
Metileno).

Cortes de encuentros se realizaran a 452. Si fuese necesario, se reforzara la esquina con una pletina
de Fe de espesor 2 mm.

3.3. ESTRUCTURA DE CUBIERTA.-

Se consulta la ejecucion de las cerchas de cubierta en pino 1” X 4” segin planos de arquitectura,
incluyendo los elementos de fijacién necesarios ademas de los atiezadores que sean necesarios.

3.4. REVESTIMIENTO DE CUBIERTA.-

Se consulta Plancha Acanalada Onda Toledana Zincalum gris Genérico de 0.4 mm, sobre estructura
de plancha de OSB para techo de 11 mm, incluyendo papel fieltro bajo la plancha de Zincalum.

Se debe considerar todos los elementos y accesorios necesarios en Zinc para el 6ptimo
funcionamiento de revestimiento de cubierta. (Caballetes, limahoyas, limatesas, forros, etc.)

Se debera pintar las planchas con pintura de techo color azul.
3.5. ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DE CIELO.-

Se consulta estructura de cielo en sistema tipo Metalcon para cielo con sus respectivos accesorios y
piezas de montaje, segun indicaciones del fabricante.

Se debe tener especial cuidado los elementos de fijacidn del sistema de cielo a las cerchas de madera
para evitar flexion y deformacion de las planchas de cielo.
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Se instalara aislacién de lana de vidrio de 100 mm segun zona climdtica especificada en la OGUC,
sobre la plancha de cielo.

&

El revestimiento de cielo se realizara en plancha de volcanita de 15 mm ST BR segun indicaciones del
fabricante del sistema de cielo en Metalcon.

Se debe considerar dejar los refuerzos necesarios en estructura de cielo para la posterior instalacién
de DATA SHOW (instalacion a cargo del DAEM)

3.6. ESCALERA METALICA DE ACCESO SEGUNDO NIVEL.-

Se consulta la realizacion de escalera metdlica de acceso al segundo nivel segin planos de
arquitectura.

Se consulta la utilizacién de perfil tubular cuadrado 150 x150 x 3 mm para los pilares de soporte,
perfil canal C 300 x 5 x 3 mm para los peldafios, plancha de fierro diamantada para los descansos,
perfil tubular cuadrado 40 x 40 x 2 para las barandas, perfil tubular redondo 50 x 2 mm para el
pasamanos.

Toda la estructura metdlica se debe entregar con 2 manos de pintura anticorrosiva mas esmalte
sintético de terminacion en color a definir por el Arquitecto

SECCION N°4
4, TERMINACIONES.-
4.1. REVESTIMIENTO DE FACHADA.-

Se consulta pintura de revestimiento de fachada en pintura tipo Pastas texturadas exterior grano
grueso, color a definir por el arquitecto.

Se debe considerar proceso de preparacion de la superficie de OSB antes de aplicar la pasta
texturada, esto quiere decir que para la pasta texturada se debera aplicar empastado de la superficie
con puente adherente en caso de indicarlo el fabricante de la pintura de terminacion.

4.2. REVESTIMIENTO PINTURA INTERIOR. ;

Se consulta el uso de Revestimiento Acuoso - Esmalte al Agua (de base acrilica) Esmalte al Agua Extra
Lavable tipo Sherwin Williams SW 7104 Cotton White o equivalente técnico. En acabado satin, de alta
adherencia al sustrato y permeabilidad selectiva: impermeable a la molécula de agua en estado
liquido, pero permeable a la molécula de agua en estado gaseoso, por lo que permite que el sustrato
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respire. Producto 100% lavable, formulado con pigmentos de alta solidez a la radiacion ultra violeta
(diéxido de titanio rutilo, caso color blanco)

Se alisara la superficie con pasta para muros y lijado superficial con lija fina, luego limpieza mediante
aspirado. Primero se aplicard una mano de imprimacion diluida con 30% de agua dulce. Finalmente
iran dos manos {(minimo) de esmalte al agua sin dilucién, en los colores que sean determinados por la
unidad técnica en obra, en base a las muestras de colores que dispondra el Contratista en
coordinacién con la ITO.

Esta aplicacién de pinturas serd ejecutada en todos los paramentos verticales o cielos que
corresponda, indicados en la simbologia de terminaciones.

TABLA RESUMEN DE APLICACION

[ SECUENCIA DE CAPAS | NUMERO DE CAPAS | CONSUMO POR CAPA DILUCION %
Capa de Imprimacién 1 200 cc. / m2 Diluido con 30% de
(Aparejo Blanco) Agua Dulce
Capa de Terminacion
(SW 7104 Cotton 2 200 cc. / m2 Sin dilucion
White)
) 3 Capas 600 cc/ m2
ToTALs Espesor Seco Aproximado ~ 0,2 mm.

4.3. REVESTIMIENTO DE PISO.-

En los pisos indicados en planos de arquitectura el producto sera cerdmico 33 x 33 antideslizante
tipo Sal y Pimienta en color a definir por el Arquitecto.

Se utilizara espaciadores plasticos especiales de 3 mm. En ningulin caso se aceptara la instalacién con
menos de los 3 mm. de canteria, ya que el fragiie es el dnico elemento que genera elasticidad al paiio
en caso de sismos.

Se pegaréa con adhesivo de capa delgada cementicio del tipo Bekron DA o de similares caracteristicas
técnicas y calidad. Sera aplicado, en general, en espesor de 4 mm. con llana dentada de 6x6 mm. y
segun todas las instrucciones del fabricante.

El fragiie sera del tipo befragiie, color uniforme v sin grietas. El color del fragie sera de acuerdo al
color del ceramico escogido
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El Contratista entregara al Mandante un excedente equivalente al 2 % de la cantidad utilizada de
ceramico como material de reposicion, el que se guardara en bodega indicada por la ITO.

Importante: inmediatamente después de la aplicacion del fragie se deberd limpiar las zonas que no
corresponden a canterias, ya que debido a sus componentes, podria manchar el producto (ceramica)
si queda aplicado por mucho tiempo sin ser limpiado.

4.4. PUERTAS MADERA.-

Se consideran en acceso a salas, puertas de exterior terciado base blanca de 2 [m] de altura y 45
[mm] de espesor, ancho segln detalle de planos, con mirilla a 1,70 mt altura, estas deberdn ser
instaladas en centros de madera de 2x4” con 3 bisagras de acero de 3x3” por cada hoja.

SECCION N°5

5. ACCESORIOS.-

5.1. CORNISAS.-

Se consulta la provision y colocacion de molduras para cornisa de MDF tipo Moldura cornisa
20x20x2440mm prepintada MC7.

5.2. GUARDAPOLVOS.-

Se consulta la provision y colocacion de molduras de guardapolvo de MDF tipo Moldura guardapolvo
12x45x2440mm prepintada GP17.

5.3. CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIA.-

Se consulta la instalacion de canaletas y bajadas de aguas lluvias de PVC con todos los accesorios
necesarios indicados por el fabricante.

5.4. QUINCALLERIA.-

Se consulta la instalacién de chapas en puertas de acceso a las Salas Multipropésito tipo pomo llave
exterior simple paso interior.

5.5. ALEROS.-

Se consulta que los aleros en su parte inferior (cielo) se instale plancha de Terciado ranqpr_s___’dé?l’_’_lﬁ;y\ -
Genérico 12mm 1.22x2.44m pintado blanco. i g
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5.6. TAPACANES.-

Se consulta la instalacion de tapacdn en plancha de Terciado Estructural Pino Genérico 12mm
1.22x2.44m pintado blanco.

SECCION N°6
6. INSTALACIONES.-

Todos los proyectos de instalaciones Eléctricas deberan ejecutarse segun plano arquitectura.
6.1. INSTALACION ELECTRICIDAD

Se entiende que una vez estudiadas estas especificaciones, en conocimiento del terreno y de los
reglamentos de instalaciones eléctricas de SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles), el
Contratista estard en condiciones de interpretar en conjunto y en detalle las instalaciones por
ejecutar, de tal modo que estara obligado a entregar las obras absolutamente completas,
funcionando y de primera calidad.

Sera cargo del contratista elaborar el proyecto de ingenieria eléctrica para su implementacion.
Antes de iniciarse la obra, el proyecto debera ser revisado y aprobado, planos y especificaciones
técnicas, por parte de la ITO.

Las instalaciones corresponden a todos los trabajos a realizar necesarios para que el establecimiento
quede normativo y se obtengan las certificaciones correspondientes y recepcion ante la SEC, por
parte del contratista. Se debe considerar la utilizacién de cable NYA 1,5 para alumbrado y cable NYA
2,5 para enchufes.

Se debe considerar proteccién a tierra general y de servicio.

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a los planos y a las Normas vigentes de SEC, NCH 4/84, NCH
Elec. 2/84, NCH Elec. 10/84.

Toda la especificacion debera ser corroborada por el proyecto Eléctrico correspondiente desarrollado
por el Contratista.

6.1.1. Canalizacion eléctrica.-

Se consulta la colocacion de canalizacion de PVC, embutida, en dimensiones y caracteristicas
necesarias para cumplimiento de normativa. Se consulta circuitos separados de alumbrado y
de enchufe.
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En general, la ubicacion de luces sobrepuestas, ademds de interruptores y artefactos
especiales debera ser ratificada por los arquitectos a cargo.

6.1.2. Lampisteria.-

Para las salas multipropésito se considera luminaria hermética 2x40W, de acero esmaltado
disefiada para montaje sobrepuesto con difusor transparente desmontable. La cantidad de
luminaria por recinto debe estar de acuerdo a la normativa vigente y deberda considerar lo
siguiente como minimo:

- Sala multipropdsito minimo 6 artefactos por sala
- Pasillo acceso 1 artefacto

6.1.3. Artefactos.-
Se consulta la instalacién de artefactos tipo Bticino o similar en todos los recintos de acuerdo

a lo siguiente como minimo:

Salas Multipropésito: 1 interruptor doble, para dejar los artefactos en dos lineas de encendido
Pasillo Acceso: 1 interruptor

Se debe considerar enchufes en todos los recintos, de acuerdo a lo siguiente como minimo:
Salas multipropdsito: 4 enchufes dobles
Se debe considerar dejar en cielo enchufe para instalacion de DATA SHOW.
Toda la distribucién de los interruptores y enchufes sera definida por la ITO.
SECCION N°7
7. ENTREGA.-
7.1, LIMPIEZA Y ENTREGA
La obra debera ser entregada aseada tanto en su interior como en el exterior de los recintos, libre de
escombros y basuras las que seran llevadas a botaderos autorizados. También sera de cargo del
contratista el desmontaje y retiro de las instalaciones provisorias.
se debe considerar la limpieza de todos los recintos intervenidos de la Escuela y de los elementos y/o

artefactos ubicados en su interior, incluyendo la limpieza de vidrios y cambio de vidrios rayados,
limpieza de artefactos sanitarios, eléctricos y de gas y el cambio de cualquier artefacto dafiado.
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17.- Obligaciones del Oferente Adjudicado.

Articulo 47°: Obligaciones relativas al Personal.-

a)

Realizar las denuncias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se
presenten durante el periodo de duracion de los trabajos de la obra, de acuerdo a la
normativa legal vigente.

Cumplir con la normativa laboral y de proteccion a los trabajadores.

Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se empleen en la obra.
Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal necesarios, que cuenten
con certificados de calidad por organismos competentes.

Cumplir con la regulacién relativa a la contratacion de trabajadores extranjeros.

El Contratista debera proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los trabajadores
ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones, seguro obligatorio
contra riesgos de accidentes del trabajo vy enfermedades profesionales y de los impuestos
retenidos a dicho personal.

Articulo 48°: Obligaciones relativas al Desarrollo de la Obra.-

a)

b)

d)

Someterse a la fiscalizacién e instrucciones que disponga la Unidad Técnica de la Obra, o del
Mandante, a fin de comprobar el desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucion.

Mantener permanentemente en |a faena un Responsable Técnico de Obras, quien sera el nexo
entre el Contratista y la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete en la direccién de la misma. La funcién de dicho Responsable Técnico de Obras
podré ser desempefiado por el Jefe de Obra.

Reemplazar al Responsable Técnico de Obra, en un plazo de no mas de 03 dias corridos,
contados desde la notificacion por parte de la Unidad Técnica, cuando fundadamente lo
requiera.

Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual seré visado por la Unidad
Técnica el que estara destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que se
estimaren pertinentes, libro que no debera salir de la obra, bajo ninguna circunstancia. En
caso de existir comunicacion relacionada con el desarrollo de proyecto, via correo electronico
entre la Unidad Técnica y el Jefe de Obra, estos se deben imprimir y anexar cronoldgicamente
al Libro de Obra.

Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que, fundadamente, determine la Unidad
Técnica, cuyo costo serd de su exclusiva responsabilidad y hacer entrega de los respectivos
certificados.

No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por la Unidad Técnica, ha resultado deficiente en el

hecho, el Contratista tendrd la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cu/gp,t__a;v-a._\
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g)

m)

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la posibilidad
de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista estara en
libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de la Unidad Técnica, sin que el
precio unitario de la partida pueda alterarse.

Sera obligacion del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las vias publicas
que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecucidn y seran de su
exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con motivo u ocasion
del cumplimiento del contrato.

Mantener en la obra libro de asistencia del personal para la fiscalizacién que hara la Unidad
Técnica.

Seran también obligaciones del Contratista mantener vigentes las garantias de los distintos
periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y
Definitiva, segun le instruya oportunamente la Unidad Técnica.

El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, estd autorizado a permanecer sélo
en el recinto de la obra y no se les permitird acceso a otras ya terminadas si las hubiera, salvo
en casos especificos calificados por la Inspeccién Técnica. Para estos efectos el Contratista
debera establecer expresa prohibicion.

Deber de confidencialidad: toda informacién que se obtenga de la obra, sera de uso exclusivo
de la llustre Municipalidad de Zapallar y, por lo tanto, queda prohibido al Contratista divulgar,
difundir, publicar, traspasar o copiar por cualquier medio, los datos relacionados con la obra,
contenidos en el informe final, como en las etapas intermedias de la misma. La misma
obligacién se entiende para el personal del contratista y a los subcontratistas y su personal. La
propiedad intelectual de los datos, informes y documentos que se generen €n virtud del
presente contrato, se entendera transferida a pleno derecho de la llustre Municipalidad de
Zapallar, el que quedard totalmente facultado para completar, ampliar, o modificar el trabajo
desarrollado asi como también para llevar a cabo su materializacion posterior, sin pago
adicional alguno al contratista. El deber de reserva y confidencialidad establecido en esta
seccion se mantendra durante toda la vigencia del contrato y hasta el plazo de un afio contado
desde la fecha de liquidacion del mismo. En caso de detectarse la trasgresion de este punto, la
llustre Municipalidad de Zapallar se reserva el derecho de tomar las acciones legales que
estime pertinentes.-

El Contratista debera instalar en el lugar donde se emplaza la obra un letrero que incluya la
simbologia de la I. Municipalidad de Zapallar, que dé cuenta del origen y monto de los
recursos comprometidos para la ejecucion de la obra. En todos los casos la Unidad Técnica
entregara al Contratista el formato del letrero.

Deber de confidencialidad: toda informacién que se obtenga de la obra, sera de uso exclusivo
de 1a llustre Municipalidad de Zapallar y, por lo tanto, queda prohibido al Contratista divulgar,
difundir, publicar, traspasar o copiar por cualquier medio, los datos relacionados con la obra,
contenidos en el informe final, como en las etapas intermedias de la misma. La misma
obligacién se entiende para el personal del contratistay a los subcontratistas y su personal. La
propiedad intelectual de los datos, informes y documentos que se generen €n virtud del

presente contrato, se entendera transferida a pleno derecho de la llustre Municipalid/a;i/_‘djé"f_f‘__“
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Zapallar, el que quedara totalmente facultado para completar, ampliar, o modificar el trabajo
desarrollado asi como también para llevar a cabo su materializacién posterior, sin pago
adicional alguno al contratista. El deber de reserva y confidencialidad establecido en esta
seccion se mantendra durante toda la vigencia del contrato y hasta el plazo de un afio contado
desde la fecha de liquidacion del mismo. En caso de detectarse la trasgresion de este punto, la
llustre Municipalidad de Zapallar se reserva el derecho de tomar las acciones legales que
estime pertinentes.-

0) El Contratista debera instalar en el lugar donde se emplaza la obra un letrero que incluya la
simbologia de la I. Municipalidad de Zapallar, que dé cuenta del origen y monto de los
recursos comprometidos para la ejecucién de la obra. En todos los casos la Unidad Técnica
entregara al Contratista el formato del letrero.

18.- Procedimiento De Solicitud Y Plazo De Ejecucién De La Obra.

Articulo 49°:

El MUNICIPIO, a través de la Unidad de Adquisiciones, cursara al Proveedor la solicitud de servicio del
servicio mediante la emisién de una Orden de Compra a través del portal www.mercadopublico.cl.
Conforme al precio adjudicado en la presente licitacion.

El Contratista deberd ejecutar el servicio de acuerdo a los plazos ofertados en su oferta técnica la que
con todo, no puede ser superior a 61 dias corridos.

El plazo de ejecucion de las obras comenzara a contar desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno.
Este plazo se suspendera, excepcionalmente, por hechos ajenos a la culpa o negligencia del
contratista cuyo origen se suscite en actos de un tercero que impidan total o parcialmente la normal
ejecucion de la obra. Los motivos y el plazo de suspensién de ejecucion de la obra seran calificados
por la Unidad Técnica, cuyo registro sera consignado en el Libro de Obras.

Se deja constancia que el plazo de ejecucion no podra suspenderse por ausencia de uno o mas
trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que debieron ser
previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta de diligencia del
contratista.

19.- Recepcién De La Obra. J

Articulo 50°: Recepcidn Provisoria.-

Una vez terminados los trabajos, la empresa contratista presentara por escrito a la Unidad Técnica, la
Solicitud de Recepcion Provisoria de la obra, quien debera verificar el fiel cumplimiento del planoy _——~
55 /

sefialadas en las bases técnicas del contrato. /2
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El mandante designard una Comisién Receptora, la que verificara que los trabajos estén
efectivamente terminados, debiendo efectuar el Acto de Recepcion, el cual dara curso a la Recepcidn

Provisoria sin observaciones y al Estado de Pago correspondiente.

Si la Comisién Receptora detecta defectos que no afecten la utilizacién de la obra y que puedan ser
subsanados facilmente, se dara plazo al Contratista para subsanar dichos defectos. Al mismo tiempo,
podré autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de la obra. Subsanados los defectos de la
obra, procedera a la Recepcidn Provisoria sin observaciones.

Previo a la emisién del Certificado de Recepcién Provisoria de la Obra el contratista debe hacer
entrega de entregado la Garantia de la Correcta Ejecucién de la Obra y la Buena Calidad de los

Materiales de conformidad a lo exigido en el articulo 28°.

Articulo 51°; Periodo de Garantia

Junto con la recepcidn provisoria, sin observaciones de la obra se inicia un periodo de 1 afio de
garantia de los trabajos realizados, consistente en que, cualquier defecto de construccién y/o
terminaciones que se presenten en la obra y que no provenga de un mal uso de la misma, deberan
ser subsanadas por el contratista a su costa. Para ello, el MUNICIPIO notificard por escrito al
Contratista de los defectos de construccién y/o terminaciones que se presenten en la mismayle dard
un plazo prudencial, a fin de que éste efectle las reparaciones y/o subsane los defectos de las
terminaciones correspondientes, debiendo para ello, el contratista concurrir al MUNICIPIO dentro del
plazo de 3 dias habiles contados desde la notificacion, con todo el personal, materiales e
instrumentos necesarios.

Las reparaciones y/o terminaciones deberan cumplir con los mismos requisitos exigidos en las bases
técnicas.

El atraso en la ejecucion de las reparaciones y/o saneamiento de las terminaciones respecto al plazo
que se le hubiere notificado al Contratista para efectuarlas, serd sancionado con las multas
establecidas en el articulo 402 de las bases. Sin embargo, si ha vencido el plazo dado por el
MUNICIPIO para efectuar estas reparaciones y/o terminaciones y éstas aln no se han efectuado, el
MUNICIPIO procedera al cobro de la garantia de correcta ejecucion de la obra y buena calidad de los
materiales, si la hubiere.

Finalizadas las reparaciones y/o subsanados los defectos de terminaciones de la obra, la Unidad
Técnica del MUNICIPIO deberé certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten
los defectos, se dara un nuevo plazo al contratista a fin de que los subsane. Si transcurrido este nuevo
plazo subsisten los vicios, se aplicara la multa que corresponda de acuerdo a lo establecido en el
articulo 402 de las presentes bases. Si la multa no es pagada por el proveedor, el MUNICIPIO
procederd al cobro de la garantia de correcta ejecucion de la obra y buena calidad de los materiales,
si la hubiere. S oESK
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Articulo 52°: Recepcidn Definitiva.-

Después de transcurrido un afio desde la recepcién provisoria de la obra sin observaciones, el
contratista podra solicitar por escrito a la Unidad Técnica del MUNICIPIO la Recepcion Definitiva de la
obra.

Si la Comisién inspectora de la obra no encuentra reparos se levantara un Acta, dejando constancia
que recibe definitivamente la obra.

Si la Comision tuviere reparos u observaciones imputables a defectos de construccion respecto de las
obra, deberd dejar constancia de ello en el Acta y la Empresa debera subsanar esos reparos u
observaciones a su costo, dentro del plazo que le fije la Comisidon a contar de la fecha del Acta.

Efectuada la Recepcién Definitiva, se procedera a devolver a la empresa la Garantia entregada por la
Correcta ejecucion y la Buena Calidad de los Materiales.

20.- Aumento Y Disminucion De Obras.-

Articulo 53°: Aumento o Disminucion de Obras.-

La Unidad Técnica debera solicitar autorizacion previa a la Municipalidad en todos los casos que se
estime necesario introducir modificaciones al proyecto aprobado.

No se podran efectuar alteraciones a los proyectos aprobados sin previa consulta al Gobierno
Regional, para lo cual la Municipalidad a través de Ia Unidad Técnica debera remitir todos los
antecedentes de la modificacién a la Divisién de Andlisis y Control de Gestién con el fin de efectuar la
revision.

La Unidad Técnica, previa autorizacién de la MUNICIPALIDAD, podré disminuir o aumentar las
partidas de las obras o construcciones contempladas en el presupuesto o del total de él, en cuyo caso
el Contratista también tendra derecho a aceptar o rechazar la oferta.

Toda modificacion que se realice (aumento, disminucién de obras, obras nuevas o extraordinarias),
una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, seré informada por la Unidad Técnica al Contratista
y se expresara en la pertinente modificacién del contrato. En casos de aumentos de obras, debera
complementarse la o las garantias acompaiiadas; en caso de reduccion de ellos, podra disminuirse el
valor de las garantias.

La solicitud de aumento o disminucién de contrato aceptada por el contratista no surtird efecto

——
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a) Suscripcion del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la modificacion de
contrato, el que debera ser notificado oportunamente al contratista;
b) Constitucion de las garantias pertinentes.-

Toda modificacidn al proyecto, lo que comprende las siguientes gestiones: solicitudes del Contratista
y la Unidad Técnica, reevaluacién técnico-econdémica, aprobaciéon del cambio presupuestario,
verificacion de disponibilidad presupuestaria, modificacion del contrato y modificacion de garantias,
debera ser efectuada durante la vigencia del contrato.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal, seran propuestos
directamente por la Inspeccidon Técnica y refrendados por la Unidad Técnica, a fin de que se autoricen
por el Sefior Alcalde mediante la dictacion del correspondiente instrumento contractual y Decreto
Alcaldicio respectivo. La ejecucién de dichos aumentos, disminuciones u obras extraordinarias no
podran realizarse sin previa notificacion al Contratista del respectivo instrumento contractual y
Decreto Alcaldicio que lo disponga.-

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podran sobrepasar el 30%
del monto total del contrato inicial. Si el monto del contrato inicial mas el monto de los aumentos o
obras extraordinarias superan las 1.000 U.T.M., deberén ser debidamente fundamentados y
autorizados por Decreto Alcaldicio, segin lo dispuesto en el articulo 12 del Reglamento de la Ley N°
19.886.-

Las disminuciones de contrato, sean de iniciativa Municipal o del Contratista, no podran reducir el
valor total del contrato mas de un 30% del monto inicial.-

Todo aumento, disminuciéon u obras extraordinarias deberdn ser materializadas en el respectivo
instrumento y ser refrendadas por Decreto Alcaldicio.-

OBRAS EXTRAORDINARIAS.- Son aquellas que llevan a mejor término la obra contratada y se
incorporan o agregan al proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o
contenidas en los antecedentes que sirven de base al contrato.-

Tanto los precios considerados para la ejecucién de las obras nuevas o extraordinarias, como el valor
de los materiales empleados y no considerados y el plazo proyectado para la ejecucion de dichas
obras, deberan convenirse con el Contratista. A falta de acuerdo y en caso de urgencia, el mandante
podra disponer que la ejecucion de dichas obras sea de cargo del Contratista, pagandole para tal
efecto los gastos efectivamente realizados y debidamente documentados, mas un 30% (treinta por
ciento) de estos valores para compensar gastos generales y utilidades, sin que tenga derecho a
reclamar indemnizacién de ninguna especie.-
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AUMENTOS DE OBRA.- La Municipalidad podrd aumentar las cantidades de obras encomendadas
utilizando los itemizados entregados en las presentes bases de licitacion.-

Se podra aumentar proporcionalmente el plazo de la obra, a través del informe respectivo de la
Unidad Técnica y refrendado por el Decreto Alcaldicio respectivo y el instrumento contractual que asi
lo establezca.-

DISMINUCIONES DE OBRA.- La Municipalidad podra reducir las cantidades de obras encomendadas,
en cuyo caso podra disminuirse cada partida del presupuesto disponible, pudiendo disminuirse el
plazo inicial, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica y refrendado por el Decreto Alcaldicio
respectivo y la suscripcién del instrumento contractual respectivo. En ambos casos se rebajara el
valor del contrato en la proporcién correspondiente, disminuyendo proporcionalmente el plazo de la
obra, salvo que la Unidad Técnica, a través del informe respectivo, disponga otro plazo de ejecucion.-

21.- Unidad Técnica del MUNICIPIO.

Articulo 54°: Unidad Técnica del MUNICIPIO o ITO.-

La Unidad Técnica del MUNICIPIO serd la Direccion de Obras Municipales.

La Unidad Técnica sera representada ante el Contratista por el Inspector Técnico de Obras que sera
designado por ésta, el que deberd, entre otras funciones, controlar la ejecucion del contrato y
formular todas las observaciones que le parezcan justificadamente meritorias; interpretar las Bases
de la licitacion; tomar nota de incumplimientos de medidas de seguridad y normas laborales, requerir
el cumplimiento de las medidas de mantencién e inspeccionar periédicamente el lugar de las obras.-

Esta inspeccién técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas las obligaciones y
responsabilidades que le corresponden.-

Se deja expresa constancia que la labor de inspeccién no constituye en ningun caso, direccion ni
aprobacion parcial o total en la ejecucidn de obras por parte de la Unidad Técnica.-

Los funcionarios que la Unidad Técnica designe para ejecutar la inspeccién técnica de obras, no
podran, en caso alguno, autorizar cambios de proyectos, siendo su funcién informar a la autoridad
competente que la Unidad Técnica designe respecto al grado de cumplimiento del contrato por parte
del contratista. En consecuencia, si dichos funcionarios infringieren esta norma, toda modificacion
ejecutada por el contratista sera de su exclusiva responsabilidad, aplicdndose las sanciones
pertinentes.-
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ASESORIA TECNICA DE OBRAS (A.T.O).-

La Unidad Técnica podra solicitar la contratacion de un Asesor Técnico de Obras que sera designado
por ésta, el que deber3, entre otras funciones, velar por la correcta ejecucién del contratoy formular
todas las observaciones que le merezca la ejecucién de las obras, la calidad de los suministros u otros
aspectos; interpretar las Bases de la licitacién, planos y especificaciones técnicas; verificar que se
cumplan los trabajos acorde con las especificaciones técnicas; tomar nota de incumplimientos de
medidas de seguridad y normas laborales, verificar los avances de la obra presentado para la
tramitacion de los estados de pago, realizar sus labores con la periodicidad establecida en el contrato
de asesoria el que deberd estar conforme con los antecedentes ingresados a la Unidad de
Adquisiciones y Licitaciones etc.-
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IV.- ANEXOS

ANEXO N21-A
FORMATO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL

DATOS DE LA PERSONA NATURAL

Nombre Completo

Cédula Nacional de

Identidad

Nacionalidad

Profesién

Domicilio Calle : N°
Comuna: Ciudad:
Region :

Fono Fax

Correo electrénico

N° Boleta de Garantia de
Seriedad Oferta y Banco

emisor J

DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono I Fax

Correo Electrénico ‘

Indicacién de incorporaciéon en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, segun lo
sefialado en la letra a) del articulo 132 de las Bases:

Firma de la persona natural proponente
Fecha:
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ANEXO N21-B
FORMATO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA JURIDICA

DATOS DE LA PERSONA JURIDICA

Tipo de persona juridica

Razén social

Giro

Rut

Domicilio Calle : N°
Comuna: Ciudad:
Region :

Fono Fax

Correo electrénico

N2 Boleta de Garantia de
Seriedad Oferta y Banco
emisor

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre completo

Cédula de Identidad

Nacionalidad

Cargo

Domicilio

Fono Fax

Correo Electronico

Notaria y fecha de escritura
publica de personeria

( NOTA : Si son dos o mas los representantes legales se deberd indicar los datos de cada uno de ellos
conforme a lo sefialado en el cuadro precedente )
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DATOS ENCARGADO (EJECUTIVO)

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono | Fax

Correo Electrénico |

Indicacién de incorporacién en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, segun lo
sefialado en la letra a) del articulo 132 de las Bases:

....................................................................

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar )

Fecha:
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ANEXO N22-A
DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA NATURAL

En [ciudad/ pais], a [fecha], [nombre del proponente], declara bajo juramento que:

a) Al momento de presentacion de la propuesta no ha sido condenado por practicas antisindicales o
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los dos afios anteriores.

b) A su respecto no se aplica ninguna de las prohibiciones descritas en el articulo 4 de la Ley 19.886,
esto es:

1. Que no es funcionario directivo de la I. Municipalidad de Zapallar;

2. Que no es cényuge, hijo, adoptado ni pariente hasta el tercer grado de consanguinidad
ni segundo de afinidad de algin funcionario directivo de la I. Municipalidad de
Zapallar;

3. Que estd en conocimiento que en caso de serme adjudicada la licitacién, y existir
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales
trabajadores o trabajadores contratados en los dos Ultimos afios, los pagos producto
del contrato licitado deberan ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas.

(nombre, firma y rut del proponente)

Fecha:
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ANEXO N°2-B
DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA

En [ciudad/ pais], a [fecha] [nombre del proponente o representante(s) legal(es) segin correspondal,
representante (s) legal (es) de (nombre de la persona juridica proponente, si corresponde) declara bajo
juramento que a su respecto no se aplica ninguna de las prohibiciones descritas en el articulo 4 de la Ley
19.886, esto es:

a) Que no es funcionario directivo del la |. Municipalidad de Zapallar.

b) Que no es conyuge, hijo, adoptado ni pariente hasta el tercer grado de consanguinidad ni segundo de
afinidad de algun funcionario directivo de la |. Municipalidad de Zapallar;

¢) Que la Sociedad que represento no es una sociedad de personas en la que las personas indicadas en
las letras a) y b) precedente formen parte;

d) Que la Sociedad que representa no es una sociedad en comandita por acciones ni una sociedad
andnima cerrada, en la que las personas indicadas en las letras a) y b) sean accionistas;

e) Que la Sociedad que representa no es una sociedad andnima abierta en la que las personas indicadas
en las letras a) y b) anteriores, sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital;

f) No tiene la calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las
sociedades referidas en las letras anteriores;

g) Que el proponente/sociedad o persona juridica que representa no ha sido condenado(a) por practicas
antisindicales o infraccidn a los derechos del trabajador, en los ultimos dos afios.

h) Que esta en conocimiento que en caso de serme adjudicada la licitacion, y existir saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o trabajadores
contratados en los dos ultimos afios, los pagos producto del contrato licitado deberan ser destinados
primeramente a liquidar dichas deudas.

Asimismo, declara bajo juramento que a su respecto no se aplica ninguna la prohibicidn descrita en el articulo
10 de la Ley 20.393, esto es prohibicidn de celebrar actos y contratos con organismos del Estado.

(nombre, firma y rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o més los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:




[EHE

Repubilica de Chile
|. Municipalidad de Zapallar
Adquisiciones y Licitaciones

ANEXO N¢e3
OFERTA TECNICA

1. Razén Social Empresa:

2. El proponente debera indicar plazo de ejecucién total de la obra y presentar Carta Gantt. Si el
proponente no indica plazo ni presenta Carta Gantt o, presentdndola, oferta un plazo total de
ejecucién superior al establecido en el articulo 49° de las Bases sera evaluado con nota cero
(0) en el correspondiente criterio de evaluacion “Plazo de Ejecucion” y de resultar adjudicado
se le exigird que ejecute completamente la obra dentro del plazo maximo de ejecucién a que
se refiere el articulo 49°.

Plazo de Ejecucion dias corridos.

*En caso que el oferente no indique el plazo de entrega se evaluard con nota 0 (cero) el criterio
“Plazo de Ejecucién”, contemplado en el articulo 222 de las Bases y, en el evento de resultar
adjudicado, se aplicara al proveedor el plazo de 61 dias corridos para ejecutar el servicio.

1. Experiencia del proponente: Experiencia del proponente: Sélo serdan considerados en la
evaluacion los mandantes aqui sefialados que hayan emitido certificados de recepcién
conforme de servicios similares, a nombre del proponente que suscribe para la presente
licitacién, con firma y timbre correspondiente.- Si el oferente no rellena la informacion
solicitada en la totalidad de la fila, el certificado de recepcidon correspondiente se
considerara como “no presentado” para efectos de su evaluacion.

Nombre de laObra | Instituciénalacualse |  Monto M2 | Afio/mes
| leprestéelsenicio | (detallandovalor) | Construidos | =
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....................................................................

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o més los representantes legales todos ellos deberan firmar)
Fecha:
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ANEXO N24

OFERTA ECONOMICA

OBRA: Construccion 2 Salas Multiproposito Liceo Zapallar
DIRECCION: Januario Ovalle n°120, Zapallar
COMUNA: Zapallar
FECHA: 14 de Septiembre 2015
iTEM PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD P.U. TOTAL
L |INSTALACION DE FAENA! = e ey =S
1.1 Tramites y permisos n/a nfa n/a n/a
1.2 Instalacion de Faenas s
1.3 Cierros Provisorios 5
1.4 Medidas de Proteccion, Seguridad y Contra |a Contaminacion 5
15 Letrero de Obras S
_ 2 |OBRAS PRELIMINARES - e ST
2.1 Desmaonte yretiro cubierta existente S
2.2 Limpieza yrectificacion losa existente 5
3 SR OO ETHOCION: = =
3.1 Tabiques S
3.2 Ventanas aluminio s
33 Estructura de Cubierta s
3.4 Revestimiento Cubierta y accesorios -]
35 Estructura y revestimiento de cielo S
3.6 Escalera metalica acceso segundo piso S
4 TERMINACIONES s i i i i
4.1 Revestimiento de Fachada S
42 Revestimiento de pintura interior $
43 Revestimiento piso $
4.4 Puertas Madera S
5 ACCESORIOS = |
5.1 Cornisas S
5.2 Guardapolvos S
5.3 Canaletas ybajadas de aguas lluvia 5
5.4 Quincalleria 5
5.5 Aleros S
5.6 Tapacanes $
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6.1.1 Canalizacion $ =
6.1.2 Lampisteria 5 2

B T T T e e T

{(Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar).
Fecha:
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22 LLAMESE a licitacion publica para la ejecucién de la obra de que se trata conforme a las
condiciones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban mediante su publicacion en el
Sistema de Informacién de Compras y Contrataciones de la Administracion a cargo de la Direccion de
Compras y Contratacion Publica.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

OLINA DAINE
SECRETARI MUNICIPAL
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