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Secretaria Municipal

DECRETO DE ALCALDIA N° 1.228 / 2018.

ZAPALLAR, 05 de Marzo de 2018.

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988
‘Organica Constitucional de Municipalidades”; Sentencia de Proclamacién Rol N°
2489/2016, del Tribunal Electoral V Region Valparaiso de fecha 05 de Diciembre de 2016,
que me nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar;

CONSIDERANDO:

1. Decreto de Alcaldia N° 8.883/2017, de fecha 29 de Diciembre de 2017, que aprueba
bases de Licitacién Publica N° 85/2017 denominada “INSTALACION SELLO
SUPERFICIAL ALTA FRICCION CON CEPILLADO EN SUPERFICIE DE PAVIMENTO
ASFALTICO”.

2. Decreto de Alcaldia N° 767/2018, de fecha 13 de Febrero de 2018, que adjudica
Licitacion Publica N°85/2017 denominada “INSTALACION SELLO SUPERFICIAL
ALTA FRICCION CON CEPILLADO EN SUPERFICIE DE PAVIMENTO ASFALTICO”

3. Contrato de SUMINISTRO DE OBRA “INSTALACION SELLO SUPERFICIAL ALTA
FRICCION CON CEPILLADO EN SUPERFICIE DE PAVIMENTO ASFALTICO”, de
fecha 01 de Marzo de 2018, suscrito con CONSTRUCTORA RENAN BAEZA
CASTILLO E.I.RL.

4. Memorandum N°117/2018 de fecha 05 de Marzo de 2018 emitido por la Directora
Secpla.

DECRETO:

1° APRUEBASE Contrato de SUMINISTRO DE OBRA “INSTALACION SELLO
SUPERFICIAL ALTA FRICCION CON CEPILLADO EN SUPERFICIE DE
PAVIMENTO ASFALTICO”, de fecha 01 de Marzo de 2018, suscrito con
CONSTRUCTORA RENAN BAEZA CASTILLO E.ILRL, segtin el siguiente detalle:

En Zapallar, a 01 de Marzo de 2018, comparece, por una parte, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
ZAPALLAR, corporacién auténoma de derecho publico, RUT N° 69.050.400-6, representada
legalmente por su Alcalde, don GUSTAVO ALESSANDR! BASCUNAN, chileno, cédula nacional de
identidad N° 15.960.626-0, ambos domiciliados para estos efectos en calle Germéan Riesco N° 399,
comuna de Zapallar, Regién de Valparaiso (en adelante e indistintamente el Municipio o la
Municipalidad); y por la otra comparece don RENAN BAEZA CASTILLO, cédula de identidad N°
6.421.871-9, representante legal de la empresa adjudicataria CONSTRUCTORA RENAN BAEZA
CASTILLO E.I.R.L., RUT N° 76.071.252-3, domiciliados para estos efectos en Av. Macul N° 2936,
comuna de Macul, Regién Metropolitana, en adelante el Contratista o Proveedor. Los
comparecientes vienen en celebrar el contrato que se regira por las cldusulas que se pasan a
exponer:
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PRIMERO: Antecedentes.

Este instrumento se celebra en virtud de la adjudicacion efectuada al Contratista mediante
Decreto de Alcaldia N° 767, del 13 de febrero de 2018, del proceso de licitacién publica para
instalar un sello superficial de alta friccion con cepillado en superficie de pavimento asfaltico en
distintos lugares de la comuna de Zapallar, ID N° 5325-1-LE18, cuyas bases fueron aprobadas por
Decreto de Alcaldia N° 8883, del 29 de diciembre de 2017.

A mayor abundamiento, esta contratacion fue aprobada por el H. Concejo Municipal en Sesién
Ordinaria N° 4/2018 del 1° de febrero de 2018, que consta en Certificado de Acuerdo N° 85
otorgado por el Secretario Municipal.

SEGUNDO: Objeto del Contrato.

Por el presente contrato el PROVEEDOR se obliga a entregar los servicios especificados en el
articulo 60 de las Bases técnicas de la licitacion y conforme a la oferta presentada por éste.

TERCERO: Naturaleza del Contrato y Monto.

Este acto es un contrato de ejecucidon de suministro de obra a suma alzada, es decir, por el precio
fijo total indicado en la cldusula cuarta y en la cual los valores unitarios de las partidas son
inamovibles, los cuales han sido determinados por el Contratista, el cual se obliga a cumplir las
prestaciones continuas o periddicas del servicio adjudicado en el tiempo, cantidad, calidad y lugar
acordados segun los requerimientos.

Los requerimientos de suministro de las obras seran de flujo variable, no obligandose la
Municipalidad a requerir ni adquirir del Contratista una determinada cantidad de ellas de manera
periddica durante la vigencia del contrato, y en todo caso no podrd superarse el presupuesto
maximo sefialado en el articulo siguiente. En consecuencia, no procederd pagar mayores obras
ejecutadas que las solicitadas ni otorgar indemnizacién por concepto o motivo alguno. Lo anterior
es sin perjuicio de los aumentos y disminuciones de obras a que se hace alusidn en este contrato.

CUARTO: Monto total del contrato y plazo de ejecucion.

El monto total del presente contrato es la suma de $40.282.- por m? (cuarenta mil doscientos
ochenta y dos pesos por metro cuadrado), IVA incluido, con un presupuesto maximo de
$45.000.000.- (cuarenta y cinco millones de pesos).

Asimismo, el contratista debera ejecutar y entregar las obras dentro del plazo de 90 dias corridos,
conforme lo indicado en su oferta adjudicada.

QUINTO: De los servicios.

El Contratista se obliga a ejecutar las obras de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas en
el articulo 60 de las Bases de Licitacidon, sin perjuicio de lo indicado en la oferta adjudicada y lo que
se dispone en este contrato.
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SEXTO: Del Pago

a) Procedimiento de solicitud:

El Municipio, mediante la Unidad de Adquisiciones, cursara al proveedor la solicitud de provisién
de los trabajos en las cantidades y con la periodicidad que estime necesaria a sus requerimientos
mediante la emisién de una Orden de Compra a través del portal www.mercadopublico.cl,
conforme a los precios adjudicados en la licitacién. El Contratista no podra poner condiciones de
facturaciéon minima para la ejecucion de las obras.

b) Lugary plazo de ejecucién de los servicios:

El Contratista debera ejecutar los servicios requeridos en los lugares que indique la Unidad Técnica
en la forma, cantidad, calidad y plazo convenido y aceptado en las bases y oferta respectiva,
adjuntando la correspondiente orden de compra completa.

c) Forma de pago.
Para el presente contrato no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista.

Los trabajos realizados se pagardn a través de Estados de Pago mensuales, que incluirén las
respectivas ordenes de compra y habiéndose aprobado la recepcién parcial por el ITO y la
Inspeccion Fiscal, como se sefiala en la cldusula decimotercera letra A), y de acuerdo al valor
adjudicado por cada metro cuadrado efectivamente ejecutado. Cada estado de pago presentado
se pagara dentro de los 30 dias corridos siguientes a la emisién de la Resolucién del Director de
Obras Municipales, correspondiente al estado de pago en curso.

Para los efectos del pago, el Contratista presentard mensualmente en la Unidad Técnica del
Municipio, la Direccién Obras Municipales, en el horario comprendido entre las 9:00 a 14:00 horas,
de lunes a viernes, la siguiente documentacion:

i. Certificado de recepcién parcial de los trabajos emitido por la Inspeccién Fiscal de Vialidad y
el ITO, por cada trabajo y orden de compra, ya sea en un mismo documento suscrito por
ambos o en 2 distintos, que apruebe la recepcién parcial de las obras requeridas en el
respectivo tramo dentro de los plazos correspondientes.

ii. Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, con copia de RUT y
funcién que desempefia correspondientes al mes anterior a la presentacién del servicio

actualizado, y los subcontratos que se hayan celebrado.

iii. En caso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar copia de los
finiquitos o certificado de la Inspeccion del Trabajo, seglin corresponda.

iv. Certificado emitido por la Direccién del Trabajo (F-30-1) que acredite no tener reclamos o
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denuncias pendientes por remuneraciones insolutas ni multas administrativas pendientes, ni
deudas de imposiciones y obligaciones previsionales del personal asignado a este contrato.
Estos documentos deben corresponder al mes anterior de la prestacién del servicio.

v. Copia de las planillas de imposiciones previsionales de los trabajadores que se han
desempefado en la obra.

vi. Comprobante de pago de multas, si las hubiere, del mes correspondiente a cada estado de
pago, emitido por la Tesoreria Municipal.

vii. Contrato de ejecucidon de obras subcontratadas, en caso que las hubiere. En tales casos se
exigird la documentacién requerida en los puntos iii, iv, v y vi anteriores respecto de los
trabajadores del subcontratista.

viii. Set fotografico de inicio de obras y avance segun corresponda (minimo 6 fotos digitales).

ix. Otros documentos solicitados en las bases o el contrato y que sean necesarios para respaldar
cada pago, aunque no estén expresamente nombrados en tales instrumentos.

Cabe sefalar que los pagos se tramitaran siempre y cuando el contratista adjunte toda la
documentacion sefialada anteriormente, se cuente con la recepciéon del ITO y la Inspeccion
Fiscal, y sea aprobado por el Director de Obras. En todo caso, no se efectuara pago alguno
mientras no se encuentre totalmente tramitado el decreto aprobatorio de este contrato.

Posterior a la resolucién emitida por el Director de Obras Municipales que aprueba el Estado de
Pago correspondiente, el contratista deberd remitir la respectiva Factura en duplicado con el
monto a pagar, visada por la Unidad Técnica, debiendo indicar, ademas de las menciones
tributarias, el numero de las correspondientes drdenes de compra, los datos ID de la licitacién
(5325-1-LE18) y el numero de estado de pago a efectuar.

d) Ultimo Estado de Pago:
El dltimo estado de pago sélo se pagara una vez realizada la Recepcidn Provisoria de las Obras sin
observaciones. Ademas, junto a este ultimo estado de pago debera acompaiiar lo siguiente:

i.  Copia del acta de recepcidn provisoria de obra, sin observaciones.
ii. Boleta de garantia por buen comportamiento de la obra (3% del contrato)

iii.  Certificado de la Direccion Provincial del Trabajo referente a la obra, sin observaciones.
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e) Formato de Pago de Partidas

Sélo se pagaran las obras parciales completamente ejecutadas de acuerdo a lo requerido en cada
orden de compra, no pudiendo pagarse trabajos incompletos.

SEPTIMO: Cesidn y Subcontratacion.

a) Cesion del Contrato: El contratista no podra, en caso alguno, ceder o transferir, total o
parcialmente, los derechos y obligaciones establecidos en el presente contrato. La infraccién de
esta prohibicién dard derecho al Municipio para poner término anticipado al contrato, en
forma inmediata, de conformidad a lo establecido en la cldusula décimo séptima. Lo anterior es
sin perjuicio de la transferencia de los documentos justificativos de los créditos que emanen
del respectivo contrato, que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho comun.

b) Subcontratacién: Durante la ejecucién del contrato y previa autorizacién del Municipio, el
Contratista podra hacer las subcontrataciones necesarias para cumplir el servicio contratado,
las cuales no podran exceder el 40% del presupuesto total del contrato.

El personal que contrate el Proveedor con motivo de la ejecucién de este contrato no tendrd, en
caso alguno, relacién laboral ni vinculo de subordinacion y/o dependencia con el Municipio, sino
que exclusivamente con el primero. En todo caso, cualquiera sea el tipo de subcontrato, el
Contratista seguira siendo el tnico responsable de las obligaciones contraidas en virtud de este
instrumento.

Sin perjuicio de lo anterior, y cada vez que el Municipio asi lo requiera, el Contratista estara
obligado a informar del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que
le correspondan respecto a sus trabajadores, como de tales obligaciones que tengan los
subcontratistas con sus trabajadores. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales debera ser acreditado mediante certificados emitidos por la Inspeccion
del Trabajo, o bien por los medios iddneos reglamentados por el Ministerio del Trabajo que
garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

El incumplimiento reiterado del Contratista a sus obligaciones laborales y previsionales con sus
trabajadores en los términos previstos en la cldusula décimo séptima, sera estimado como
incumplimiento grave y facultard al Municipio para poner término anticipado al contrato, sin
perjuicio de lo establecido en la Ley N¢ 20.123.

OCTAVO: Responsabilidad del CONTRATISTA.

No obstante el fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases y el
contrato impongan al contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y
hasta la fecha de Recepcién Provisoria sin observaciones de la misma. Ademas, hasta igual plazo
soportard también la pérdida de materiales, aun cuando cualquiera de dichas circunstancias
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provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo de garantia de
buen comportamiento de la obra, el contratista sera responsable por todos los defectos, fallas y
deterioros que ella evidenciase o que pudiese afectarle.

Asimismo, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a terceros,
durante o con motivo de los trabajos, con ocasién de defectos de construccién o de mala calidad
de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de
parte suya o de sus dependientes.

NOVENO: Obligaciones laborales del CONTRATISTA.

El Contratista debera cumplir con la legislacién laboral y previsional vigente. Con cada Estado de
Pago debera presentar un certificado de la Inspeccion del Trabajo en el que conste que no registra
deudas salariales y/o previsionales pendientes, que afecten a sus trabajadores directos ni a sus
subcontratistas y sus trabajadores, contratados en la obra.

El contratista debera dar cumplimiento a la Ley N° 16.744 relacionada con Accidentes de Trabajo,
Accidentes de Trayecto y Enfermedades Profesionales.

DECIMO: Representante del CONTRATISTA y deber de informar.

EI CONTRATISTA designara un “Responsable Técnico de Obra” con dedicacién permanente que lo
representara ante el MUNICIPIO para todos los efectos del contrato. Serd la Gnica persona
autorizada para actuar por el CONTRATISTA.

Sin perjuicio de los informes periddicos que deba evacuar el CONTRATISTA, y de la informacién

prevista en las letras c) y d) de la cldusula sexta, éste deberd informar al MUNICIPIO sobre
cualquier aspecto de su trabajo cuando la Unidad Técnica lo requiera.

DECIMO PRIMERO: Obligaciones relativas al personal.

EI CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones relativas al personal:

a) Denunciar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se presenten durante
la ejecucién de la obra, de acuerdo a la normativa legal vigente.

b) Cumplir con la normativa laboral, previsional y de proteccién a los trabajadores.
¢) Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias gue se usen en la obra.

d) Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal necesarios, gque cuenten
con certificados de calidad por organismos competentes.

e) Cumplir con la regulacién relativa a la contratacién de trabajadores extranjeros.
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f)

g)

El Contratista deberd proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los trabajadores
ocupados en la obra, en cuanto a remuneraciones, imposiciones, seguro obligatorio contra
riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y de los impuestos retenidos a
dicho personal.

DECIMO SEGUNDO:  Obligaciones relativas al desarrollo de la obra.

Durante el desarrollo de la obra el Contratista estard sujeto a las siguientes obligaciones:

a)

b)

d)

)

g)

h)

Someterse a la fiscalizacién e instrucciones que disponga el ITO de la Obra y/o la Unidad
Técnica, a fin de comprobar el desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucidn.

Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de Obras, quien sera el
nexo entre el Contratista y el ITO, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le compete
en la direccién de la misma. La funcién de dicho Responsable Técnico de Obras podra ser
desempefiado por el Jefe de Obra.

Reemplazar al Responsable Técnico de Obra, en un plazo de no mas de 3 dias corridos,
contados desde la notificacion del ITO, cuando lo requiera fundadamente.

Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, que sera visado por la Unidad
Técnica y estara destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimen
pertinentes, libro que no debera salir de la obra bajo ninguna circunstancia. En caso de existir
comunicacion relacionada con el desarrollo de proyecto, via correo electrénico entre el ITO y
el Jefe de Obra, éstos se deben imprimir y anexar cronolégicamente al Libro de Obra.

Realizar los ensayes de materiales o elementos que determine el ITO fundadamente, a su
exclusivo costo, y hacer entrega de los respectivos certificados.

Si durante el periodo de construccion o del plazo de garantia se comprueba que el material
aceptado por el ITO ha resultado deficiente en el hecho, el Contratista debera reemplazarlo y
reconstruir por su cuenta y a su costa la obra en que fue empleado.

Si las Especificaciones Técnicas consideran la posibilidad de usar materiales alternativos
para ejecutar una o mas partidas, el Contratista podrd emplear cualquiera de ellos, previa
autorizacién del ITO, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

Asegurar de su cuenta y riesgo el transito por las vias publicas que haya necesidad de
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desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecucién, y seran de su exclusivo cargo los
perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con motivo u ocasién del cumplimiento del

contrato.
i) Mantener en la obra un libro de asistencia del personal para la fiscalizacién del ITO.
i) Mantener vigentes las garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las

correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva, segin le instruya
oportunamente el ITO.

k) El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, estd autorizado a permanecer
solo en el recinto de la obra y no se les permitira acceso a otras ya terminadas, si las hubiera,
salvo en casos especificos calificados por la Inspeccion Técnica. Para estos efectos el
Contratista debera establecer expresa prohibicion.

) Deber de confidencialidad: toda informacién que se obtenga de la obra sera de uso
exclusivo de la Municipalidad y, por tanto, queda prohibido al Contratista divulgar, difundir,
publicar, traspasar o copiar, por cualquier medio, los datos relacionados con la obra,
contenidos en el informe final o en las etapas intermedias de la misma. Esta obligacién se
extiende al personal del contratista y a los subcontratistas y su personal.

La propiedad intelectual de los datos, informes y documentos que se generen en virtud de este
contrato se entenderd transferida de pleno derecho a la Municipalidad, la que quedar4 totalmente
facultada para completar, ampliar o modificar el trabajo desarrollado, asi como para materializarlo
posteriormente, sin pago adicional alguno al contratista. El deber de reserva y confidencialidad se
mantendra durante toda la vigencia del contrato y hasta el plazo de 1 afio contado desde la fecha
de liquidacion del mismo. En caso de trasgresién de este punto, la Municipalidad se reserva el
derecho de tomar las acciones legales que estime pertinentes.

DECIMO TERCERO: Recepcion de las Obras y Periodo de Garantia.

A) RECEPCION PROVISORIA: Este acto se realizard en etapas parciales por cada punto a
intervenir con el servicio contratado, de acuerdo a las respectivas 6rdenes de compra y una vez
terminado cada una de ellas. Ejecutada cada etapa, el Contratista pedira a la Unidad Técnica la
recepcion parcial correspondiente, para comprobar el cumplimiento de las especificaciones
técnicas establecidas en las bases y la oferta adjudicada, recepcion y control que deberan realizar
el ITO y la Inspeccidn Fiscal de la Direccion de Vialidad Provincial.

Luego, al terminar el dltimo tramo de los trabajos requeridos y habiéndose hecho todas las
recepciones parciales, el Contratista presentara por escrito a la Unidad Técnica la Solicitud de
Recepcion Provisoria de las obras, la que debera verificar el fiel cumplimiento del plano y las
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especificaciones técnicas. Para ello, el Municipio designara una Comisién Receptora que efectuaré
el Acto de Recepcion, el cual dard curso @la Recepcion Provisoria sin observaciones y al pago de la
dltima orden de compra. Si la Comisién Receptora detecta desperfectos que no afecten la
utilizacion de las obras y que puedan ser subsanados facilmente, se dara plazo al Contratista para
subsanarlos; al mismo tiempo, podrd autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de la obra.
Subsanados los defectos de las obras, procedera a la Recepcién Provisoria sin observaciones.

Previo a la emision del Certificado de Recepcidn Provisoria de las Obras, el contratista debe hacer
entrega de la Garantia de Buen Comportamiento de las Obras, de conformidad a lo exigido en la
letra b) de la cldusula decimoctava.

B) PERIODO DE GARANTIA: Consiste en un periodo de 12 meses de garantia de los trabajos
realizados, que se inicia junto con la recepcion provisoria sin observaciones de las obras, por el
que cualquier defecto de construccién y/o terminaciones que se presente y que no provenga de su
mal uso, deberd ser subsanado por el contratista a su costa. Para ello, el Municipio notificara por
escrito al Contratista de los defectos que se susciten, y le dard un plazo prudencial a fin de que
éste efectle las reparaciones y/o subsane los defectos de las terminaciones correspondientes. Con
tal fin, el contratista debera concurrir al Municipio dentro de 3 dias habiles contados desde la
notificacion, con todo el personal, materiales e instrumentos necesarios. Las reparaciones y/o
terminaciones deberan cumplir con los mismos requisitos exigidos en las bases técnicas.

El atraso en la ejecucion de las reparaciones y/o saneamiento de las terminaciones en relacion al
plazo otorgado para efectuarlas, serd sancionado con las multas establecidas en el articulo 572 de
las bases. Sin embargo, si vencido el plazo las reparaciones y/o terminaciones no se han
efectuado, el Municipio podrda cobrar la garantia de buen comportamiento de las obras.

Finalizadas las reparaciones y/o subsanados los defectos de terminaciones de la obra, la Unidad
Técnica debera certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los defectos,
se dara un nuevo plazo al contratista a fin de que los subsane. Si transcurrido este nuevo plazo
subsisten los vicios, se aplicara la multa que corresponda de acuerdo al referido articulo 57¢. Si la
multa no es pagada por el proveedor, el Municipio procedera al cobro de la garantia de buen
comportamiento de las obras.

C) RECEPCION DEFINITIVA: Después de transcurridos 12 meses desde la recepcion provisoria de
las obras sin observaciones, el contratista podré solicitar por escrito la Recepcién Definitiva a la
Unidad Técnica del Municipio.

Si la Comisién Receptora no encuentra reparos, se levantara un Acta dejando constancia que
recibe definitivamente las obras. Si la Comision tiene reparos u observaciones imputables a
defectos de construccién en las obras, debera dejar constancia de ello en el Acta y el Contratista
los debera subsanar a su costo, dentro del plazo que le fije la Comisién a contar de la fecha del

Acta.

Efectuada la Recepcién Definitiva, se procedera a devolver a la empresa la Garantia entregada por
el Buen Comportamiento de las Obras.
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DECIMO CUARTO: Aumento o Disminucién de las Obras.

La Unidad Técnica, previa autorizacién del Municipio, podra disminuir o aumentar las partidas de
las obras o construcciones contempladas en el presupuesto o del total de él, en cuyo caso el
Contratista también tendra derecho a aceptar o rechazar la oferta.

Toda modificacién que se realice una vez obtenidas las aprobaciones precedentes (aumento,
disminucion de obras, obras nuevas o extraordinarias), sera informada por la Unidad Técnica al
Contratista y se expresard en una modificacion del contrato. En casos de aumentos de obras,
deberd complementarse o extenderse la o las garantias acompafadas; en caso de reduccién de
ellos, podra disminuirse el valor de las garantias.

La solicitud de aumento o disminucidn de contrato aceptada por el contratista no surtird efecto
alguno mientras no se suscriba el contrato modificatorio y se dicte el Decreto Alcaldicio que lo
aprueba, que deberd ser notificado oportunamente al contratista; y se constituyan las garantias
pertinentes.

Toda modificacion al proyecto debera ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que
comprende las siguientes gestiones: solicitudes del Contratista y la Unidad Técnica, reevaluacién
técnico-econdmica, aprobacion del cambio presupuestario, verificacion de disponibilidad
presupuestaria, modificacién del contrato y modificacién de garantias.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa municipal serdn propuestos
directamente por el ITO y refrendados por la Unidad Técnica, a fin de que se autoricen por el
Sefor Alcalde mediante el correspondiente instrumento contractual y decreto respectivos. La
notificacion al Contratista de tales instrumentos es requisito esencial para ejecutar dichas
modificaciones, sin la cual no podran realizarse.

Los aumentos u obras extraordinarias no podran sobrepasar el 30% del monto total del contrato
inicial. Si el valor del contrato inicial mas el de los aumentos u obras extraordinarias superan las
1.000 U.T.M., deberdn ser debidamente fundamentados y autorizados por decreto alcaldicio,
segun lo dispuesto en el articulo 12 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Asimismo, las disminuciones de contrato, sean de iniciativa municipal o del Contratista, no podran
reducir el valor total del contrato en mas de un 30% del monto inicial. Todo aumento, disminucién
u obras extraordinarias deberan ser materializados en el respectivo instrumento y ser refrendadas
por Decreto Alcaldicio.

1. OBRAS EXTRAORDINARIAS: Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se
incorporan o agregan al proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o
contenidas en los antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberan convenirse con el Contratista los precios considerados para la ejecucién de las obras
nuevas o extraordinarias, el valor de los materiales empleados y no considerados y el plazo
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proyectado para la ejecucion de dichas obras. A falta de acuerdo, y en caso de urgencia, el
Municipio podra disponer que la ejecucién de dichas obras sea de cargo del Contratista, pagdndole
para tal efecto los gastos efectivamente realizados y debidamente documentados, més un alza del
30% para compensar gastos generales y utilidades, sin que tenga derecho a reclamar
indemnizacién de ninguna especie.

2. AUMENTOS DE OBRA: La Municipalidad podrd aumentar las cantidades de obras
encomendadas utilizando los itemizados entregados en las presentes bases de licitaciéon. Para tal
efecto, se podra aumentar proporcionalmente el plazo de la obra, a través del informe respectivo
de la Unidad Técnica y refrendado por el Decreto Alcaldicio respectivo y el instrumento
contractual que asi lo establezca.

3. DISMINUCIONES DE OBRA: La Municipalidad podrd reducir las cantidades de obras
encomendadas, en cuyo caso podra disminuirse cada partida del presupuesto disponible,
pudiendo rebajarse el plazo inicial, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica y refrendado
por decreto alcaldicio y la suscripcion del instrumento contractual respectivos. En ambos casos se
rebajara el valor del contrato en la proporcién correspondiente, disminuyendo proporcionalmente
el plazo de la obra, salvo que la Unidad Técnica, a través del informe respectivo, disponga otro
plazo de ejecucion.

DECIMO QUINTO: Multas.

I.  Incumplimientos que dan lugar a multas y la valorizacién de los mismos:

a) Elatraso en la ejecucion de las obras facultara al Municipio a aplicar una multa al Contratista
equivalente a 3 UTM por dia de atraso, con un tope de 12 dias, caso en el que podra ponerse
término anticipado al contrato conforme la cldusula décimo séptima.

b) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al personal, indicadas en la
cldusula décimo primera: 2 UTM por evento.

c) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al desarrollo de la obra,
indicadas en la cldusula décimo segunda: 2 UTM por evento.

d) Si se han utilizado materiales o elementos que no reGnen los requisitos establecidos en las
bases técnicas: 2 UTM por evento.

Se entenderd que el contratante estd en mora por el simple vencimiento de los plazos establecidos
sin que haya cumplido cualquiera de las obligaciones pactadas, sin que sea necesario
requerimiento judicial previo.

. Aplicacion de las multas.

Las multas se aplicaran por acto administrativo fundado del MUNICIPIO, previo informe para la
aplicacion de multas que sera elaborado por el Director de Obras Municipales o quien lo subrogue,
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el cual deberd contener, a lo menos:

1. Identificacidn del Contratista.

2. Identificacion de la licitacién.

3. Descripcidn del incumplimiento, el cual debera contener a lo menos:
a) Situaciones constitutivas de incumplimiento.
b) Documentacién de respaldo de lo informado.

4. Monto de la multa.

5. Firma del ITO y del Director de Obras o quien lo subrogue.

En caso de determinarse la procedencia de aplicar la multa, el MUNICIPIO notificara por escrito al
Contratista mediante oficio remitido por carta certificada indicando la causa que lo motiva y la
multa a que da origen el incumplimiento y adjuntando copia del referido informe. La carta
certificada sera enviada al domicilio indicado en la comparecencia del contrato o al designado por
el Contratista en su registro en Chileproveedores, entendiéndose practicada la notificacién a
contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de Correos que corresponda.

De la aplicacién de la mulita, el Contratista s6lo podra reclamar por escrito y dentro de los 5 dias
habiles siguientes a la notificacion. EI Municipio resolverd el reclamo por resolucién fundada, ya
sea acogiendo los descargos y atenuando o dejando sin efecto la multa, o bien rechazando los
argumentos y confirmando la aplicacion de la multa. El Municipio debera notificar por escrito al
Contratista la resolucién que resuelve el reclamo, mediante Oficio remitido por carta certificada
conforme lo previsto en el parrafo precedente.

1. Procedimiento:

Las multas aprobadas por se aplicaran mediante resolucién fundada conforme lo siguiente:

12. En primer lugar procedera aplicar la multa descontando su valor del estado de pago o cuota
que estuviere pendiente a la fecha de aplicacion de la multa respectiva.

22. En caso que no existan pagos pendientes, el Proveedor dispondra del plazo de 15 dias hébiles
para pagar la multa directamente en el Municipio. Dicho plazo se contara desde la fecha de
notificacién respectiva, segun si hubo o no reclamo de aplicacién de la multa.

3¢. Vencido el plazo para efectuar el pago sin que el Contratista haya pagado, la multa se

12



Republica de Chile
[. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

aplicarad descontando su valor de la garantia de fiel cumplimiento. En tal caso el Contratista
debera entregar una nueva garantia en los mismos términos y condiciones previstos en las
bases, de lo contrario sera causal de término anticipado del contrato conforme lo previsto en
la cldusula décimo séptima. Si atendido el monto de la contratacién no existiera caucién de
fiel cumplimiento, se pondra término anticipado del contrato conforme a lo previsto en la
clausula décimo séptima, sin perjuicio de las acciones legales que le pudieren corresponder al
Municipio en contra del contratante.

Si las multas exceden, en su monto total, el valor equivalente al 70% del monto de la garantia de
fiel cumplimiento el MUNICIPIO podra poner término anticipado al contrato.

Con todo, las multas aqui establecidas seran acumulables con las indemnizaciones que pudieren
fijar los Tribunales de Justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento del contratante en
los mismos casos, y sin perjuicio de la facultad del MUNICIPIO de poner término anticipado al
contrato.

IV. Incumplimiento reiterado

No obstante todo lo anterior, el incumplimiento reiterado del Contratista a los plazos de
prestacién de los servicios, a los materiales utilizados o de disponibilidad de ellos frente a los
requerimientos del Municipio, se estimara como incumplimiento grave y le facultara para terminar
anticipadamente el contrato, conforme la cldusula décimo séptima, o perseverar en él, en ambos
casos pudiendo hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento.

De perseverar en el contrato y hacerse efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento, el proveedor
debera entregar una nueva garantia, en las mismas condiciones exigidas en este contrato. Se
entendera que hay incumplimiento reiterado cuando el Contratista incurre en 3 0 més ocasiones
en incumplimiento de las obligaciones que dan lugar a multas.

DECIMO SEXTO: Vigencia del Contrato.

El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacion del acto administrativo que lo
apruebe. La vigencia del contrato se determinard por la fecha en que se haga la recepcion
provisoria sin observaciones, sin perjuicio de lo establecido en la clausula décimo séptima.

La vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las obligaciones que tiene el Contratista
durante el periodo de garantia, referidas en la letra B de la cldusula décimo tercera.

DECIMO SEPTIMO:  Terminacién Anticipada del Contrato.

Mediante Decreto fundado el MUNICIPIO podrd poner término anticipado al contrato en
cualquiera de las situaciones que se sefialan a continuacion:

a) Siel Contratista es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales que se
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b)

d)

f)

8)

h)

mantuvieren impagos por mas de 60 dias o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho
plazo.

Si el Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

En caso de término de giro, liquidacion o disolucién del adjudicatario. El contratista tendrd la
obligacién de comunicar cualquiera de tales hechos al MUNICIPIO, dentro del plazo de 10 dias
contados desde el respectivo suceso.

Por no renovacion de las garantias cuando esto sea exigible.

Si los servicios materia de esta licitacién no cumplen con las caracteristicas exigidas en las
Bases u ofertadas por el Contratista.

El incumplimiento reiterado o sostenido del Contratista a sus obligaciones laborales y
previsionales respecto de sus trabajadores. Se entendera que hay incumplimiento reiterado
si el Contratista no ha dado cumplimiento integro y oportuno a sus obligaciones laborales y
previsionales en 2 o mds periodos de cotizaciones; y sostenido si la situacién de
incumplimiento se mantiene durante 2 o mas meses de manera continua. Lo anterior sin
perjuicio del derecho de retencion previsto en la Ley N2 20.123.

Por haber caducado, por cualquier causa, la licencia del proveedor para proveer el servicio
objeto del contrato.

Si el Proveedor se atrasa en la ejecucion de las obras por un plazo superior a 12 dias.

Si se verificare cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el
Contratista. Se estimaran como tales, entre otras:

i.  Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna
ejecucién de los servicios contratados;

ii. Inobservancia o vulneracion de la prohibicion establecida en la letra a) de la cldusula
sexta, o de la limitacion establecida en la letra b) de la misma cldusula;

iii. Incumplimiento reiterado del proveedor, de conformidad al parrafo IV del articulo
precedente;
14
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iv. Si la sumatoria de las multas cursadas exceden en un 70% del monto de la garantia
de fiel cumplimiento, de acuerdo al articulo precedente;

V. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas por el
contratista, de conformidad a los articulos 9 y 10 de las Bases.

i) Si asi lo exigiere el interés publico o la seguridad nacional.
k) Si las partes de comdn acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato.
) Por caso fortuito o fuerza mayor del MUNICIPIO.

Terminado anticipadamente el contrato por cualquiera de las causas sefialadas —excepto las
indicadas en las letras j), k) y I) y de la indicada en la g) sélo si el proveedor acredita
documentalmente que no ha existido responsabilidad de su parte—, el Municipio podra cobrar Y
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento sin necesidad de requerimiento ni accién judicial
alguna, en cardcter de clausula penal y de acuerdo al procedimiento que corresponda segun su
naturaleza.

DECIMO OCTAVO: Garantias.

a) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO. Se deja constancia que el CONTRATISTA ha entregado una
garantia por la suma de $2.250.000.- (dos millones doscientos cincuenta mil pesos) a favor de la
llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6, con fecha de vencimiento que excede en
90 dias al plazo de vigencia de este contrato, para garantizar el fiel y cabal cumplimiento de las
obligaciones que impone este contrato. Asimismo, desde ya el CONTRATISTA autoriza a la
MUNICIPALIDAD para hacer efectiva dicha garantia sin necesidad de requerimiento ni accién
judicial alguna y cobrar con cargo a ella las indemnizaciones y multas causadas por el
incumplimiento del CONTRATISTA. Todo lo anterior, sin perjuicio de las demas acciones legales
que puedan corresponder al MUNICIPIO.

De no concurrir las circunstancias antedichas, tal garantia serd devuelta al Contratista una vez que
haya dado total, integro y oportuno cumplimiento a todas sus obligaciones contraidas en este
contrato. Pero previo a su restitucidn, se requerira verificar tal cumplimiento, para lo cual el
Municipio emitirad un informe, entendiendo para tales efectos que las obligaciones del Contratista
revisten el caracter de indivisibles.

b) GARANTIA DEL BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA: Al momento de efectuarse la
recepcién provisoria de |a obra sin observaciones, el CONTRATISTA deberd entregar, una Boleta de
Garantia Bancaria, Vale Vista, Deposito a la Vista o Certificado de Garantia Reciproca (Certificado
de fianza), por un valor de $1.350.000.- (un millon trescientos cincuenta mil pesos). Debera ser
extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6, con una
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vigencia igual a la fecha de Recepcion definitiva, esto es, 1 afio contado desde la fecha de la
recepcion provisoria sin observaciones; ser pagadera a su sola presentacion (a la vista), irrevocable
y sin ningun condicionamiento, y consignar la frase: “Para garantizar el Buen Comportamiento de
la obra “Instalacién de sello superficial de alta friccién con cepillado en superficie de pavimento
asfaltico”.

Entregada esta garantia conforme a lo establecido en las bases, el Proveedor podra solicitar la
devolucién de la de fiel cumplimiento de contrato. En cambio, de no entregarla oportuna y
correspondientemente, facultara al Municipio para no cancelar el estado de pago pendiente.

Desde la fecha de entrega fisica de la garantia, el Tesorero Municipal tendréa 10 dias habiles para
verificar la autenticidad de dicho documento. De comprobarse la falsedad del mismo, ésta se
tendrd como no presentada y el Municipio dejara sin efecto el decreto adjudicatorio o terminara
anticipadamente el contrato de conformidad a la cldusula decimoséptima, segln corresponda; sin
perjuicio de las demas acciones legales que pueda impetrar.

El documento serd devuelto una vez realizada la recepcion definitiva de la obra. Pero podra
hacerse efectivo por parte del Municipio si se detectan fallas en la obra y el contratista no se
hiciere cargo de ella, o si a la fecha de su vencimiento no se ha efectuado la Recepcién Definitiva
de la obra y esta boleta no ha sido renovada. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al
contratista corresponda conforme a lo dispuesto en el Cédigo Civil.

DECIMO NOVENO: Unidad Técnica.

La Unidad Técnica del Municipio serd la Direccion de Obras Municipal, y estara representada ante
el Contratista por el Inspector Técnico de Obras (1.T.0.) que sea designado. Entre otras funciones,
éste debera controlar la ejecucién del contrato y formular todas las observaciones que le parezcan
justificadamente meritorias; interpretar las Bases de la licitacion; anotar los incumplimientos de
medidas de seguridad y normas laborales; requerir el cumplimiento de las medidas de mantencion
e inspeccionar periddicamente el lugar de las obras.

Esta inspeccidn técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas las obligaciones y
responsabilidades que le corresponden. Se deja expresa constancia que la labor de inspeccién no
constituye en ningun caso direccion ni aprobacién parcial o total en la ejecucién de obras por
parte de la Unidad Técnica.

Los funcionarios designados para ejecutar la inspeccion técnica no podran, en caso alguno,
autorizar cambios de proyectos, siendo su funcién informar del grado de cumplimiento del
contrato al Jefe de la Unidad Técnica. En consecuencia, si dichos funcionarios infringieren esta
norma, toda modificacidn ejecutada por el contratista sera de su exclusiva responsabilidad,
aplicandose las sanciones pertinentes.

VIGESIMO: DOMICILIO Y COMPETENCIA.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Zapallar, Regién de
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Valparaiso, y se someten a la competencia de los Tribunales de Justicia de La Ligua.

VIGESIMO PRIMERO: EJEMPLARES.

El presente instrumento se firma en 4 ejemplares de idéntico tenor y data, quedando tres
ejemplares en poder de la llustre Municipalidad de Zapallar, y uno en poder del proveedor.

VIGESIMO SEGUNDO: PERSONERIA.

La personeria de don GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN para representar a la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR como Alcalde, consta en Sentencia de Proclamacién Rol N°
2489/2016 del Tribunal Electoral de la Regién de Valparaiso, de fecha 5 de diciembre de 2016.
Mientras que la personeria de don RENAN BAEZA CASTILLO para representar a la empresa
CONSTRUCTORA RENAN BAEZA CASTILLO E.L.R.L. consta de escritura publica del 22 de julio de
2009, otorgada ante Gast6n Ivdn Santibaiiez Soto, Notario Publico Titular de la 302 Notaria de
Santiago, anotada a fs. 36.065, N° 24.659 del afio 2009; documentos que no se insertan por ser
conocidos de las partes.

2° IMPUTESE el gasto a las asignaciones presupuestarias 215.31.02.004.025.029
denominada “Mejoramiento Nudo Vial La Laguna””.

GUSTAVO'ALESSANDRI BASCUNAN

Secretario Municipal
|
|

C: LICITACIONES / Contratos

DISTRIBUCION:

1.-  SECPLA.

2. DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
3.- OFICINA DE TRANSPARENCIA.

4.- Unidad Técnica: DIRECCION DE OBRAS.
VO: SECRETIARIA MUNICIPAL.
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