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DECRETO DE ALCALDIA N° 281 / 2018.

ZAPALLAR, 17 de Enero de 2018.

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988
‘Organica Constitucional de Municipalidades”, Sentencia de Proclamaciéon Rol N°
2489/2016, del Tribunal Electoral V Regién Valparaiso de fecha 05 de Diciembre de 2016,
que me nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar;

CONSIDERANDO:

1. Decreto de Alcaldia N° 7.005/2017, de fecha 25 de Octubre de 2017, que aprueba
bases de Licitacién Publica N° 69/2017 denominada “Extension de Red y Alumbrado
Publico hacia las bodegas municipales”.

2. Decreto de Alcaldia N° 8.400/2017 de fecha 18 de Diciembre de 2017 que adjudica
Licitacién Publica N°69/2017 denominada “Extension de Red y Alumbrado Publico
hacia las bodegas municipales”.

3. Contrato de Ejecucién de Obra “Extension de Red y Alumbrado Publico hacia las
bodegas municipales”, de fecha 09 de Enero de 2018, suscrito con Villegas Ingenieria
y Servicios Ltda.

4. Memorandum N°24/2018 de fecha 15 de Enero de 2018 emitido por la Directora
Secpla.

DECRETO:

1° APRUEBASE Contrato de Ejecucion de Obra “Extension de Red y Alumbrado
Publico hacia las bodegas municipales’, de fecha 09 de Enero de 2018, suscrito
con VILLEGAS INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA, segun el siguiente detalle:

En Zapallar, a 09 de Enero de 2018,comparecen, por una parte, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ZAPALLAR, corporacién autonoma de derecho publico, RUTW 69.050.400-6, representada
legalmente por su Alcalde. don GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN, chileno, cédula nacional de
identidad N¢ . ambos domiciliados para estos efectos en calle German Riesco N°
399, comuna de Zapallar, Region de Valparaiso, en adelante e indistintamente el Municipio
o la Municipalidad; y por la otra, don ERIK VILLEGAS ZUNIGA, cédula de identidad N°

representante legal, conforme se acreditara, de la empresa adjudicataria VILLEGAS
INGENIERIA y SERVICIOS LTDA., RUT N° 77.526.650-3, domiciliados para estos efectos en
Alvaro Casanova N°355, comuna de Pefialolén, Region Metropolitana, en adelante el Contratista
o Proveedor. Los comparecientes vienen en celebrar el contrato que se regira por las clausulas
que se pasan a exponer:

PRIMERO: Antecedentes.
Este instrumento se celebra en virtud de la adjudicacion efectuada al Contratista mediante
Decreto Alcaldicio W 8400, del 18 de diciembre de 2017, del proceso de licitacion publica para

extender la red y alumbrado publico hacia las bodegas municipales de Zapallar, en Catapilco,
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ID N°6325-73-LE17,cuyas basesfueron dispuestas en Decreto Alcaldicio N°7005, del 25 de octubre
de 2017.

SEGUNDO: Objeto del Contrato.

Por el presente contrato el PROVEEDOR se obliga a entregar los servicios especificados en el
articulo 60 de las Basestécnicas de la licitacion y conforme a la oferta presentada por éste, en
orden aejecutar el proyecto sefalado en la clausula anterior.

TERCERO: Naturaleza del Contrato y Monto.

Este acto es un contrato de ejecucion de obra a suma alzada, es decir, por el precio fijo total
indicado en la clausula cuarta y en la cual las cantidades de obra y los valores unitarios de las
partidas son inamovibles, los cuales han sido determinados por el Contratista. En consecuencia,
no procedera pagar mayores obras ejecutadas ni otorgar indemnizacién por concepto o motivo
alguno. Lo anterior es sin perjuicio de los aumentos y disminuciones de obras a que se hace
alusién en este contrato y las basesde la licitacion.

CUARTO: Monto total del contrato y plazo de ejecucion.

El monto total del presente contrato es la suma de $12.690.300.- (doce millones seiscientos
noventa mil trescientos pesos),con impuestos incluidos.

Asimismo, el contratista debera ejecutar y entregar la obra dentro del plazo de 30 dias
corridos, conforme lo indicado en su oferta adjudicada.

QUINTO: De los servicios.

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras de acuerdo a las especificaciones técnicas
indicadas en el articulo 60 de las Bases de Licitacion, sin perjuicio de lo indicado en la oferta
adjudicada y lo que sedispone en este contrato.

SEXTO: Forma de pago

a) Procedimiento de solicitud:

El Municipio, mediante la Unidad de Adquisiciones, cursara al proveedor una Orden de Compra

a través del portal www.mercadopublico.cl conforme los precios adjudicados en la presente
licitacion.

b) Forma de pago.
Para el presente contrato no secontempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista.

El pago del monto total adjudicado sera efectuado en estados de pago por avance. Cada
estado de pago correspondera a la cantidad de obra efectivamente ejecutada por el contratista
de acuerdo al valor por partida adjudicada. Cada estado de pago presentado se pagara dentro
de los 30 dias corridos siguientes a la emisién de la Resolucion aprobada por el Director de
Obras Municipales, correspondiente al estado de pago en curso.
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Para la emisién de la Resolucion aprobada por el Director de Obras Municipales, el Contratista
presentara en la ITO, en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, de lunes a viernes,
la siguiente documentacion:

i. Estadode avancefisico de la obra
ii. Estadode avancefinanciero de laobra

iii.  Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, con copia de RUT
y funcion que desempefia correspondientes al mes anterior a la presentacion del servicio
actualizado, y los subcontratos que se hayan celebrado.

iv. Encaso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar copia de los
finiquitos o certificado de la Inspeccion del Trabajo, seglin corresponda.

v. Certificado emitido por la Direccién del Trabajo (F-30-1) que acredite no tener reclamos o
denuncias pendientes por remuneraciones insolutas ni multas administrativas pendientes, ni
deudas de imposiciones y obligaciones previsionales del personal asignado a este contrato.
Estosdocumentos deben corresponder al mes anterior de la prestacion del servicio.

vi. Comprobante de pago de muitas, si las hubiere, del mes correspondiente a cada estado de
pago, emitido por la Tesoreria Municipal.

vii. Copia de las planillas de imposiciones previsionales de los trabajadores que se han
desemperiado en la obra.

viii. Contrato de ejecucion de obras subcontratadas, en casoque las hubiere.

ix. Set fotografico de inicio de las obras y avance segln corresponda (minimo 6 fotos
digitales).

x. Otros documentos solicitados en las presentes bases, 0 mencionados en el contrato, y que
sean necesarios para respaldar el estado de pago, aunque no estén expresamente
nombrados en las basesde la propuesta.

Cabe sefialar que el estado de pago se tramitara siempre y cuando el contratista adjunte toda
la documentacion sefialada anteriormente, y sea aprobado por el Director de Obras. En todo
caso, no se efectuara pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo aprobatorio de este contrato.

Posterior a la resolucion emitida por el Director de Obras Municipales que aprueba el Estado de
Pago correspondiente, el contratista deberd remitir la respectiva Factura en duplicado con el
monto a pagar, visada porla ITO, debiendo indicar, ademas de las menciones tributarias, el
numero de la correspondiente orden de compra (si existiese), los datos 1D de la licitacion (5325-
73-LE17)y el numero de estado de pago a efectuar.

c) Ultimo Estadode Pago:
El ultimo estado de pago no podrd ser inferior al 10% del contrato, y s6lo se pagara una vez
realizada la Recepcion Provisoria de las Obras sin observaciones. Ademas, junto a este ultimo

estado de pago debera acompaniar lo siguiente:

i.  Copiadel acta de recepcién provisoria de obra, sin observaciones.
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ii.  Boleta de garantia por buen comportamiento de la obra (3% del contrato)
ii. Certificado de la Direccion Provincial del Trabajo referente a la obra, sin observaciones.
d) Formato de Pagode Partidas

Las partidas globales ("gl") se pagaran una vez realizadas la totalidad de sus obras, aprobadas
por la unidad técnica. No se podran emitir estados de pagos parcializados en porcentajes por
estas unidades. En caso de existir partidas con unidades ("un"), éstas no se pagaran fraccionadas
en decimales, sino que la unidad como tal.

SEPTIMO: Cesiény Subcontratacion.

a) Cesiondel Contrato: EIl CONTRATISTA no podra, en caso alguno, ceder o transferir, total o
parcialmente, los derechos y obligaciones establecidos en el presente contrato. La
infraccion a esta prohibiciéon dara derecho al MUNICIPIO para poner término anticipado al
contrato, inmediatamente, conforme lo establecido en la clausula décimo séptima. Ello es
sin perjuicio de la transferencia de documentos justificativos de los créditos que emanen
del respectivo contrato, que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho
comun.

b) Subcontratacion: Durante la ejecucion del contrato, y previa autorizacién del MUNICIPIO,
el CONTRATISTA podra efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el
cumplimiento del servicio contratado, las cuales no podran exceder el 40% (cuarenta por
ciento) del monto total del contrato.

El personal que contrate el CONTRATISTA con motivo de la ejecucién de este contrato no
tendra, en caso alguno, relacion laboral ni vinculo de subordinaciéon y/o dependencia con el
MUNICIPIO, sino que exclusivamente con el Proveedor. Entodo caso, cualquiera sea el tipo de
subcontrato, el CONTRATISTA seguira siendo el Unico responsable de las obligaciones
contraidas en virtud del respectivo contrato suscrito con el MUNICIPIO.

No obstante lo anterior, y cada vez que el MUNICIPIO asilo requiera, el CONTRATISTA estara
obligado a informar respecto del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales que a este ultimo le correspondan respecto a sus trabajadores, como asimismo de
igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. Elmonto y estado
de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales debera ser acreditado mediante
certificados emitidos por la respectiva Inspeccién del Trabajo, o bien por aquellos medios
idoneos reglamentados por el Ministerio del Trabajo y Previsién Social que garanticen la veracidad
de dicho monto y su estado de cumplimiento.

El incumplimiento reiterado del Contratista a sus obligaciones laborales y previsionales respecto
de sus trabajadores, en los términos previstos en la clausula décimo séptima, sera estimado
como incumplimiento grave y facultara al MUNICIPIO para poner término anticipado al contrato
conforme lo dispuesto en la propia clausula décimo séptima. Lo anterior sin perjuicio de lo
establecido en la Ley N° 20.123.

OCTAVO: Responsabilidad del CONTRATISTA.

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Basesy el
contrato impongan al contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y
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hasta la fecha de Recepcién Provisoria sin observaciones de la misma. Ademaés, hasta igual plazo
soportara también la pérdida de materiales, aun cuando cualquiera de dichas circunstancias
provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo de garantia
de buen comportamiento de la obra, el contratista sera responsable por todos los defectos,
fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiese afectarle.

Asimismo, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a
terceros, durante o con motivo de los trabajos, con ocasién de defectos de construccion o de
mala calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o
imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

NOVENO: Obligaciones laborales del CONTRATISTA.

El Contratista debera cumplir con la legislacion laboral y previsional vigente. Con cada Estado
de Pago debera presentar un certificado de la Inspeccion del Trabajo en el que conste que no
registra deudas salariales y/o previsionales pendientes, que afecten a sus trabajadores directos ni
a sus subcontratistas y sus trabajadores, contratados en la obra.

El contratista debera dar cumplimiento a la Ley N°16.744 relacionada con Accidentes de
Trabajo, Accidentes de Trayecto y Enfermedades Profesionales.

DECIMO: Representante del CONTRATISTA y deber de informar.

El CONTRATISTA designara un "Responsable Técnico de Obra" con dedicacién permanente
que lo representara ante el MUNICIPIO para todos los efectos del contrato. Sera la unica
persona autorizada para actuar por el CONTRATISTA.

Sin perjuicio de los informes periédicos que deba evacuar el CONTRATISTA, y de la informacién

prevista en las letras b) y c) de la clausula sexta, éste debera informar al MUNICIPIO
sobre cualquier aspecto de su trabajo cuando la Unidad Técnica lo requiera.

DECIMO PRIMERO: Obligaciones relativas al personal.

EICONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones relativas al personal:

a) Realizar las denuncias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que
se presenten durante el periodo de duracién de los trabajos de la obra, de
acuerdo a la normativa legal vigente.

b) Cumplir con la normativa laboral, previsional y de proteccién a los trabajadores.

c) Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.

d) Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal necesarios, que
cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.

e) Cumplir con la regulacién relativa a la contratacion de trabajadores extranjeros.

f) ElContratista debera proveer a sustrabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.



Republica de Chile
1. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

g) Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los trabajadores
ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones, seguro obligatorio
contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y de 105 impuestos
retenidos a dicho personal.

DECIMOSEGUNDO: Obligaciones relativas al desarrollo de la obra.
Durante el desarrollo de la obra el Contratista estara sujeto a las siguientes obligaciones:

a) Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga el ITa de la Obra y/o la Unidad
Tecnica, afin de comprobar el desarrollo de 105 trabajos y su eficiente ejecucion.

b) Mantener permanentemente en la faena un ResponsableTécnico de Obras, quien sera el
nexo entre el Contratista y el ITa, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete en la direccion de la misma. Lafuncion de dicho Responsible Técnico de Obras
podra ser desempefiado por el Jefe de Obra.

e) Reemplazar al Responsable Técnico de Obra, en un plazo de no mas de 3 dias corridos,
contados desde la notificacién del ITO, cuando lo requiera fundadamente.

d) Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual ser4 visado por la Unidad
Tecnica que estara destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que se
estimaren pertinentes, libro que no debera salir de la obra, bajo ninguna circunstancia. En
caso de existir comunicacion relacionada con el desarrollo de proyecto, via correo
electronico entre el ITO y el Jefe de Obra, éstos se deben imprimir y anexar
cronolégicamente al Libro de Obra.

e) Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que determine el ITO fundadamente,
cuyo costo sera de su exclusiva responsabilidad, y hacer entrega de los respectivos
certificados.

f) No obstante, si durante el periodo de la construcciéon o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el ITO ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su
costa la obra en que fue empleado.

Q) Cuando en las EspecificacionesTécnicas se considere la posibilidad de usar materiales
alternativos para ejecutar una o mas partidas, el Contratista estara en libertad de
emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion del ITO, sin que el precio unitario de la
partida pueda alterarse.

h) Sera obligacion del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecucion, y
seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con
motivo u ocasion del cumplimiento del contrato.

i) Mantener en la obra un libro de asistenciadel personal para la fiscalizacién deliTO.
] Seran también obligaciones del Contratista mantener vigentes las garantias de los distintos

periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Actas de Recepciones Provisorias
y Definitiva, segun le instruya oportunamente ellTO.
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k) El' personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, estad autorizado a permanecer
solo en el recinto de la obra y no se les permitira acceso a otras ya terminadas si
las hubiera, salvo en casos especificos calificados por la Inspeccion Técnica. Paraestos
efectos el Contratista debera establecer expresa prohibicion.

)] Deber de confidencialidad: toda informacién que se obtenga de la obra, serd de uso
exclusivo de la llustre Municipalidad de Zapallar y, por lo tanto, queda prohibido al
Contratista divulgar, difundir, publicar, traspasar o copiar por cualquier medio, los datos
relacionados con la obra, contenidos en el informe final, como en las etapas intermedias de
la misma. La misma obligacion se entiende para el personal del contratista y a los
subcontratistas y su personal.

Lapropiedad intelectual de los datos, informes y documentos que se generen en virtud del
presente contrato, se entendera transferida a pleno derecho ala llustre Municipalidad de
Zapallar, la que quedara totalmente facultada para completar, ampliar, o modificar el
trabajo desarrollado asi como también para llevar a cabo su materializacién posterior, sin
pago adicional alguno al contratista. El deber de reserva y confidencialidad establecido en
esta seccién se mantendra durante toda la vigencia del contrato y hasta el plazo de 1 afio
contado desde la fecha de liquidacion del mismo. En caso de detectarse la trasgresion de
este punto, la llustre Municipalidad de Zapdlar se reserva el derecho de tomar las
acciones legales que estime pertinentes.

DECIMOTERCERO: Recepcion de las Obras y Periodo de Garantia.

A) RECEPCION PROVISORIA: Una vez terminados los trabajos, la empresa contratista
presentara por escrito al ITO la Solicitud de Recepcion Provisoria de la obra, quien debera
verificar el fiel cumplimiento del plano y sefialadasen las basestécnicas del contrato.

El Municipio designara una Comision Receptora, la que verificarda que los trabajos estén
efectivamente terminados, debiendo efectuar el Acto de Recepcion, el cual dara curso a la
Recepcion Provisoria sin observaciones y al Estadode Pago correspondiente.

Si la Comisién Receptora detecta desperfectos que no afecten el uso de la obra y que puedan
ser subsanados facilmente, se daréd plazo al Contratista para subsanarlos; al mismo tiempo,
podra autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de la obra. Subsanadoslos defectos de la
obra, procedera a la RecepciénProvisoria sin observaciones.

Previo a la emisién del Certificado de Recepcion Provisoria de la Obra el contratista debe hacer
entrega la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra, de conformidad a lo exigido en la letra
b) de la clausula décimo octava.

B) PERIODODE GARANTIA: Junto con la recepcion provisoria sin observaciones de la obra
se inicia un periodo de 12 meses de garantia de los trabajos realizados, consistente en que
cualquier defecto de construccion y/o terminaciones que se presenten en la obra y que no
provenga de un mal uso de la misma, deberdn ser subsanadas por el contratista a su costa.
Para ello, el MUNICIPIOnotificara por escrito al Contratista de tales defectos que se presenten
en ella, y le dara un plazo prudencial a fin de que éste efectle las reparaciones y/o subsane
los defectos de las terminaciones correspondientes. Para ello el contratista debera concurrir
al MUNICIPIO dentro del plazo de 3 dias habiles contados desde la notificacién, con todo el
personal, materiales e instrumentos necesarios.
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Las reparaciones y/o terminaciones deberan cumplir con los mismos requisitos exigidos en las
bases técnicas.

El atraso en la ejecucién de las reparaciones y/o saneamiento de las terminaciones respecto al
plazo que se le hubiere notificado al Contratista para efectuarlas, sera sancionado con las multas
establecidas en el articulo 40° de las bases.Sin embargo, si vencido el plazo dado por el
MUNICIPIO las reparaciones y/o terminaciones no se han efectuado, el MUNICIPIO procedera
al cobro de la garantia de buen comportamiento de la obra.

Finalizadas las reparaciones y/o subsanados los defectos de terminaciones de la obra, la
Unidad Técnica debera certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los
defectos, se dard un nuevo plazo al contratista a fin de que los subsane. Si transcurrido este
nuevo plazo subsisten los vicios, se aplicard la multa que corresponda de acuerdo a lo
establecido en el articulo 40° de las bases. Si la multa no es pagada por el proveedor, el
MUNICIPIOprocedera al cobro de la garantia de buen comportamiento de la obra.

C) RECEPCION DEFINITIVA: Despuésde transcurridos 12 mesesdesde la recepcion provisoria de
la obra sin observaciones, el contratista podra solicitar por escrito a la Unidad Técnica del
MUNICIPIOla Recepcion Definitiva de Ia obra.

Si la Comisién Receptora no encuentra reparos, se levantara un Acta dejando constancia que
recibe definitivamente la obra. Si la Comisién tuviere reparos u observaciones imputables a
defectos de construccién respecto de las obras, debera dejar constancia de ello en el Acta y el
Contratista los debera subsanar a su costo, dentro del plazo que le fije la Comisién a contar de
lafecha del Acta.

Efectuada la Recepcion Definitiva, se procedera a devolver a la empresa la Garantia entregada
por el Buen Comportamiento de la Obra.

DECIMO CUARTO: Aumento o Disminucion de las Obras.

La Unidad Técnica, previa autorizacién del MUNICIPIO, podra disminuir o aumentar las partidas
de las obras o construcciones contempladas en el presupuesto o del total de él, en cuyo casoel
Contratista también tendra derecho a aceptar o rechazar la oferta.

Toda modificacion que se realice (aumento, disminucibn de obras, obras nuevas o
extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, sera informada por la
Unidad Técnica al Contratista y se expresara en la pertinente modificacién del contrato. En
casos de aumentos de obras, deberda complementarse la o las garantias acompariadas: en caso
de reduccion de ellos, podra disminuirse el valor de las garantias.

La solicitud de aumento o disminucién de contrato aceptada por el contratista no surtira
efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

a) Suscripcion del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacioén de contrato, el que debera ser notificado oportunamente al contratista;

b) Constitucién de lasgarantias pertinentes.

Toda modificacién al proyecto debera ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que
comprende las siguientes gestiones: solicitudes del Contratista y la Unidad Teécnica,
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reevaluacion técnico-econémica, aprobacion del cambio presupuestario, verificacion de
disponibilidad presupuestaria, modificacion del contrato y modificacién de garantias.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal, seran propuestos
directamente por la Inspeccion Técnica y refrendados por la Unidad Técnica, a fin de que se
autoricen por el Sefior Alcalde mediante la dictacion del correspondiente instrumento contractual
y Decreto Alcaldicio respectivo. La ejecucion de dichos aumentos, disminuciones u obras
extraordinarias no podran realizarse sin previa notificacion al Contratista del respectivo
instrumento contractual y Decreto Alcaldicio que lo disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podran sobrepasar el
30% del monto total del contrato inicial. Si el monto del contrato inicial mas el monto de los
aumentos u obras extraordinarias superan las 1.000 U.T.M., deberan ser debidamente
fundamentados y autorizados por Decreto Alcaldicio, segun lo dispuesto en el articulo 12 del
Reglamento de la Ley N°19.886.

Las disminuciones de contrato, sean de iniciativa Municipal o del Contratista, no podran reducir
el valor total del contrato mas de un 30%del monto inicial.

Todo aumento, disminucién u obras extraordinarias deberan ser materializados en el respective
instrumento y ser refrendadas por Decreto Alcaldicio.

|. OBRAS EXTRAORDINARIAS: Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se
incorporan o agregan al proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadaso
contenidas en los antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberan convenirse con el Contratista los precios considerados para la ejecucién de las obras
nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no considerados
y el plazo proyectado para la ejecucion de dichas obras. A falta de acuerdo y en casode urgencia,
el Municipio podra disponer que la ejecucion de dichas obras sea de cargo del Contratista,
pagandole para ello los gastos efectivamente realizados y debidamente documentados, mas
un 30% (treinta por ciento) de estos valores para compensar gastos generalesy utilidades, sin
que tenga derecho a reclamar indemnizacién de ninguna especie.

2. AUMENTOS DE OBRA: La Municipalidad podra aumentar las cantidades de obras
encomendadas utilizando los itemizados entregados en las presentes basesde licitacion.

Se podra aumentar proporcionalmente el plazo de la obra, através del informe respectivo de la
Unidad Técnica y refrendado por el Decreto Alcaldicio respectivo y el instrumento contractual
gue asilo establezca.

3. DISMINUCIONESDE OBRA: La Municipalidad podra reducir las cantidades de obras
encomendadas, en cuyo caso podrad disminuirse cada partida del presupuesto disponible,
pudiendo rebajarse el plazo inicial de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica y
refrendado por el Decreto Alcaldicio y la suscripcién del instrumento contractual respectivos.
En ambos casos se reducira el valor del contrato proporcionalmente, disminuyendo de igual
forma el plazo de la obra, salvo que la Unidad Técnica, a través del informe respectivo,
disponga otro plazo de ejecucion.

DECIMO QUINTO: Muitas.
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| Definicion de las situaciones constitutivas de incumplimientos que dan lugar a
multas y la valorizacién de las mismas:

a) El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultara al MUNICIPIO a
aplicar una multa al Contratista equivalente a 3 UTM por dia de atraso, con un tope de 12
dias, caso en el cual del MUNICIPIO podra poner término anticipado de contrato
establecido en la clausula décimo séptima.

b) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al personal, indicadas en la
clausula décimo primera: 2 UTM por evento.

c) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al desarrollo de la obra,
indicadas en la clausula décimo segunda: 2 UTM por evento.

d) Sise han utilizado materiales o elementos que no rednen los requisitos establecidos en las
basestécnicas: 2 UTM por evento.

e) Dela conducta de los trabajadores pertenecientes a la empresa:

Se entendera que el contratante estd en mora por el simple vencimiento de los plazos
establecidos sin que aquel haya cumplido cualquiera de las obligaciones pactadas, para lo cual
no sera necesario requerimiento judicial previo.

. Aplicacion de las multas.

Lasmultas se aplicaran por acto administrativo fundado del MUNICIPIO,previo informe para la
aplicacion de multas el cual sera elaborado por el Director de Obras Municipales o quien lo
subrogue, el cual debera contener, alo menos:

1. Identificacion del Contratista.
2. ldentificacion de la licitacion.
3. Descripcion del incumplimiento, el cual debera contener alo menos:

a) Indicar lassituaciones constitutivas de incumplimiento.
b) Documentacién de respaldo de lo informado.

4. Monto de la multa.
5. Firmadel ITO y del Director de Obras o quien lo subrogue.

En caso de determinarse la procedencia de aplicar la multa, el MUNICIPIO notificara por escrito
al Contratista mediante oficio remitido por carta certificada indicando la causaque lo motiva y la
multa a que da origen el incumplimiento, y adjuntando copia del informe para la aplicacién de
multas. La carta certificada sera enviada al domicilio indicado en Ila comparecencia del
contrato, o a falta de éste, el designado por el Contratista en su registro en Chileproveedores,
entendiéndose practicada la respectiva notificacion a contar del tercer dia habil siguiente a su
recepcion en la oficina de Correos que corresponda.

El Contratista podra reclamar por escrito de la aplicacion de la multa dentro de los 5 dias
habiles siguientes a la notificacion. EI MUNICIPIOresolvera, mediante resolucién fundada, la
reclamacion presentada, ya sea acogiendo los descargos del Contratista y atenuando o
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dejando sin efecto la multa, o bien rechazando los argumentos y confirmando la aplicacién de la
multa respectiva. EI MUNICIPIOnotificara por escrito al Contratista la resolucién que resuelve el
reclamo mediante Oficio remitido por carta certificada conforme a lo previsto en el parrafo
precedente.

ll. Procedimiento:

Las multas aprobadas por el MUNICIPIO se aplicaran mediante resolucién fundada conforme a lo
siguiente:

1°.  En primer lugar procederd aplicar la multa descontando su valor del estado de pago o
cuota que estuviere pendiente alafecha de aplicacion de la multa respectiva.

2°. Encaso que no existan pagos pendientes, el Proveedor dispondra del plazo de 15 dias
habiles para pagar la multa directamente en el MUNICIPIO, Dicho plazo se contara
desde la fecha de notificacion respectiva, segun si ha mediado o no reclamo de
aplicacion de la multa,

3°. Vencido el plazo para efectuar el pago sin que el Contratista lo haya efectuado, la multa se
aplicara descontando su valor de la respectiva garantia de fiel cumplimiento, en cuyo caso el
Contratista debera entregar una nueva garantia en los mismos términos y condiciones
previstos en estas bases. La falta de entrega de la nueva garantia sera causal de término
anticipado del contrato conforme a lo previsto en la cléusula décimo séptima, En caso que
atendido el monto de la contratacién no existiera caucion de fiel cumplimiento, se pondra
término anticipado del contrato conforme a lo previsto en la clausula décimo séptima, sin
perjuicio de las acciones legales que le pudieren corresponder al MUNICIPIOen contra del
contratante.

Si las multas exceden, en su monto total, el valor equivalente al 70% del monto de la garantia
de fiel cumplimiento, el MUNICIPIOpodra poner término anticipado al contrato.

Con todo, las multas aqui establecidas seran acumulables con las indemnizaciones que
pudieren fijar los Tribunales de Justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento del
contratante en los mismos casos, y sin perjuicio de la facultad del MUNICIPIO de poner
término anticipado al contrato.

IV. Incumplimiento reiterado

Sin perjuicio de todo lo anterior, el incumplimiento reiterado del Contratista a los plazos de
prestacion de los servicios, a los materiales utilizados o de disponibilidad de los mismos
frente a los requerimientos del MUNICIPIO, sera estimado como incumplimiento grave y
facultara a éste para poner término anticipado al contrato conforme lo dispuesto en la
clausula décimo séptima o perseverar en él, en ambos casos, pudiendo hacer efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento.

De perseverar en el contrato y hacerse efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento, el proveedor
debera entregar una nueva Garantia, en las mismas condiciones exigidas en este contrato. Para
los efectos previstos en este parrafo se entenderd que hay incumplimiento reiterado cuando el
Contratista incurre en 3 o més ocasiones en incumplimiento de aquéllas obligaciones que dan
lugar a multas.
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DECIMO SEXTO: Vigencia del Contrato.

El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacion del acto administrativo que lo
apruebe. La vigencia del contrato se determinara por la fecha en que se efectte la recepcion
provisoria sin observaciones. Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la clausula
decimo séptima. Lavigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las obligaciones que tiene
el CONTRATISTA durante el periodo de garantia, a que se refiere la letra B de la clausula
décimo tercera.

DECIMO SEPTIMO: Terminacién Anticipada del Contrato.

Mediante Decreto fundado el MUNICIPIO podra poner término anticipado al contrato en
cualquiera de las situaciones que se sefialan a continuacion:

a)

b)

c)

e)

Si el Contratista es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales
que se mantuvieren impagos por mas de 60 dias o no fueren debidamente aclarados
dentro de dicho plazo.

Siel Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.

En caso de término de giro, liquidacion o disolucion de la entidad proveedora. En tales
eventos la entidad proveedora tendra la obligacion de comunicar cualquiera de tales
hechos al MUNICIPIO, dentro del plazo de 10 diascontados desde el sucesorespectivo.

Por no renovacion de lasgarantias cuando esto seaexigible.

Si los servicios materia de esta licitacién no cumplen con las caracteristicas exigidas en las
Basesu ofertadas por el Contratista.

El incumplimiento reiterado o sostenido del Contratista a sus obligaciones laborales y
previsionales respecto de sus trabajadores. Se entenderd que hay incumplimiento
reiterado si el Contratista no ha dado cumplimiento integro y oportuno a sus obligaciones
laborales y previsionales en 2 o mas periodos de cotizaciones; y sostenido si la situacion
de incumplimiento se mantiene durante 2 0 mas meses de manera continua. Loanterior
sin perjuicio del derecho de retencién previsto en la Ley NQ20.123.

Por haber caducado, por cualquier causa, la licencia del proveedor para proveer el
servicio objeto del contrato.

Si el Proveedor se atrasa en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt por un plazo
superior a 12 dias.

Si se verificare cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el

Contratista. Seestimaran como tales, entre otras:

i. Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna ejecucion
de los servicios contratados;

ii. Inobservancia o vulneracion de la prohibicion establecida en la letra a) de la clausula
sexta, o de la limitacion establecida en la letra b) de la misma clausula;

iii. Incumplimiento reiterado del proveedor, de conformidad al parrafo Ill del articulo
precedente;
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iv. Sila sumatoria de las multas cursadas exceden en un 70% del monto de la garantia de fiel
cumplimiento, de acuerdo al articulo precedente;

v. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas por el
contratista, de conformidad al articulo 9°y 10° de las Bases.

j)  Siasilo exigiere el interés publico o la seguridad nacional.
k) Silas partes de comun acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato.

I)  Porcasofortuito o fuerza mayor del MUNICIPIO.

Puesto término  anticipado al contrato por cualquiera de las causassefialadas, con excepcion de
las indicadas en las letras j), k) y I) y de la indicada en la letra g) sdlo si el proveedor acredita
documentalmente que no ha existido responsabilidad de su parte, en tales casos el MUNICIPIO
podra cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento sin necesidad de requerimiento
ni accion judicial alguna, en caracter de clausula penal y de acuerdo al procedimiento que
corresponda segun su naturaleza.

DECIMO OCTAVO: Garantias.

a) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO. Se deja constancia que el CONTRATISTA ha
entregado una garantia por la suma de $634.515.- (seiscientos treinta y cuatro mil quinientos
quince pesos)a favor de la llustre Municipalidad de Zapallar, RUTN°® 69.050.400-6, con fecha de
vencimiento que excede en 90 dias al plazo de vigencia de este contrato, para garantizar el fiel
y cabal cumplimiento de las obligaciones que impone este contrato. Asimismo, desde ya el
CONTRATISTA autoriza a la MUNICIPALIDAD para hacer efectiva dicha garantia sin necesidad de
requerimiento ni accion judicial alguna y cobrar con cargo a ella las indemnizaciones y multas
causadas por el incumplimiento del CONTRATISTA. Todo lo anterior, sin perjuicio de las demas
acciones legales que puedan corresponder al MUNICIPIO.

No concurriendo las circunstancias antedichas, la referida garantia sera devuelta al
CONTRATISTA una vez que éste haya dado total, integro y oportuno cumplimiento a todas las
obligaciones por él contraidas en el presente contrato. Previo a la restituciéon de la garantia,
se requerira la verificacion de lo anterior y para lo cual la MUNICIPALIDADemitira el respectivo
informe de cumplimiento, entendiendo para tales efectos que las obligaciones del CONTRATISTA
revisten el caracter de indivisibles.

b) GARANTIA DEL BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA: Al momento de efectuarse
la recepcion provisoria de la obra sin observaciones, el CONTRATISTA debera entregar, una
Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista, Deposito a la Vista o Certificado de Garantia Reciproca
(Certificado de fianza), por un valor de $380.709.- (trescientos ochenta mil setecientos nueve
pesos), extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N° 69.050.400-6, con
una vigencia igual a la fecha de Recepcion definitiva, esto es, 1 afio contado desde la fecha
de la recepcidn provisoria sin observaciones.

Entregada la garantia de buen comportamiento de la obra, de conformidad a lo establecido en
las bases, el CONTRATISTA podra solicitar la devolucién de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato. La no entrega de esta garantia de conformidad a lo establecido en este contrato,
facultara a la MUNICIPALIDAD para no cancelar el estado de pago pendiente.
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La garantia debera ser emitida por un Banco, Institucién Financiera o Institucion de Garantia
Reciproca (IGR), ser pagadera a su sola presentacion (a la vista), irrevocable y sin ningun
condicionamiento, y consignar la siguiente frase: "Para garantizar el Buen Comportamiento de
la obra "Equipamiento de Alumbrado Estadio de Catapilco, comuna de Zapallar".

Desde la fecha de entrega fisica de la garantia, el Tesorero de la MUNICIPALIDAD tendra
un plazo de 10 dias habiles para verificar la autenticidad del documento presentado por el
contratista. De verificarse la falta de autenticidad del mismo, ésta se tendrd& como no
presentada y el Municipio dejara sin efecto el decreto adjudicatorio o terminara anticipadamente
el contrato de conformidad a la clausula décimo séptima, segun corresponda; sin perjuicio
de las deméas acciones legales que corresponda impetrar.

El documento sera devuelto una vez realizada la recepcion definitiva de la obra. Pero podra
hacerse efectivo por parte del Municipio si se detectan fallas en la obra y el contratista no se
hiciere cargo de ellas, o si a la fecha de su vencimiento no se ha efectuado la Recepcion
Definitiva de la obra y esta boleta no ha sido renovada. Lo anterior, sin perjuicio de la
responsabilidad que al contratista corresponda conforme a lo dispuesto en el Cédigo Civil.

DECIMO NOVENO: Unidad Técnica.

La Unidad Tecnica del MUNICIPIOsera la Direccion de Obras Municipal. La Unidad Técnica sera
representada ante el Contratista por el Inspector Técnico de Obras que sera designado por ésta,
el que debera, entre otras funciones, controlar la ejecucién del contrato y formular todas las
observaciones que le parezcan justificadamente meritorias; interpretar las Basesde Ia licitacion;
tomar nota de incumplimientos de medidas de seguridad y normas laborales, requerir el
cumplimiento de las medidas de mantencién e inspeccionar periédicamente el lugar de las
obras.

Esta inspeccién técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas las obligaciones y
responsabilidades que le corresponden. Se deja expresa constancia que la labor de inspeccién
no constituye en ningun caso, direccion ni aprobaciéon parcial o total en la ejecucion de
obras por parte de la Unidad Técnica.

Los funcionarios que la Unidad Técnica designe para ejecutar la inspeccion técnica de obras, no
podran, en caso alguno, autorizar cambios de proyectos, siendo su funcién informar a la
autoridad competente que la Unidad Técnica designe, respecto al grado de cumplimiento del
contrato por parte del contratista. En consecuencia, si dichos funcionarios infringieren esta
norma, toda modificacién ejecutada por el contratista serd de su exclusiva responsabilidad,
aplicandose las sanciones pertinentes.-

VIGESIMO: DOMICILIO Y COMPETENCIA.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Zapallar, Regién de
Valparaiso, y se someten a la competencia de los Tribunales de Justiciade LaLigua.

VIGESIMO PRIMERO: EJEMPLARES.

El presente instrumento se firma en 4 ejemplares de idéntico tenor y data, quedando tres

ejemplares en poder de la llustre Municipalidad de Zapallar, y uno en poder del proveedor.
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VIGESIMO SEGUNDO: PERSONERIA.

La personeria de don GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN para representar a la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR como Alcalde, consta en Sentencia de Proclamacién Rol N°
2489/2016 del Tribunal Electoral de la Region de Valparaiso, de fecha 5 de diciembre de
2016. Mientras que la personeria de don ERIK PATRICIO VILLEGAS ZUNIGA para representar a
la empresa VILLEGAS INGENIERIA y SERVICIOS LTDA. consta de escritura publica inscrita a
fs. 76051, N°44471 del Registro de Comercio del afio 2015 del Conservador de Bienes Raices
de Santiago; documentos que no se insertan por ser conocidos de las partes.

2° IMPUTESE el gasto a la asignaciéon presupuestaria 215.31.02.004.023.022 denominada
“Extensién de Red y Alumbrado Publico a Bodegas Municipales”.

OLINA DAINE

unicipal — A!calde_\

C: LICITACIONES 7 Contratos

DISTRIBUCION:

1-  SECPLA.

2- DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
3.-  OFICINA DE TRANSPARENCIA.

4.-  Unidad Técnica: DIRECCION DE OBRAS.

5-  ARCHIVO: SECRETARIA MUNICIPAL.
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