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DECRETO DE ALCALDIA N° 3.195 / 2018.

ZAPALLAR, 18 de Mayo de 2018.

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988
“‘Organica Constitucional de Municipalidades”, Sentencia de Proclamacién Rol N°
2489/2016, del Tribunal Electoral V Regién Valparaiso de fecha 05 de Diciembre de 2016,
que me nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar:

CONSIDERANDO:

1. Decreto de Alcaldia N° 782/2018, de fecha 14 de Febrero de 2018, que aprueba Bases de
Licitacion Puablica N° 04/2018, denominada “MEJORAMIENTO BANOS Y CAMARINES
GIMNASIO DE ZAPALLAR".

2. Decreto de Alcaldia N° 2.472/2018, de fecha 16 de Abril de 2018, que adjudica Licitacion
Publica N°04/2018, denominada "“MEJORAMIENTO BANOS Y CAMARINES GIMNASIO DE
ZAPALLAR",

3. Contrato de Ejecucion de Obra “MEJORAMIENTO BANOS Y CAMARINES GIMNASIO DE
ZAPALLAR", de fecha 15 de Mayo de 2018, suscrito con CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
R&R S.p.A.

4. Memorandum N°247/2018 de fecha 18 de Mayo de 2018, emitido por la Directora SECPLA.

DECRETO:

1° APRUEBASE Contrato de Obra “MEJORAMIENTO BANOS Y CAMARINES GIMNASIO
DE ZAPALLAR”, de fecha 15 de Mayo de 2018, suscrito con CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA R&R S.p.A., segun el siguiente detalle:

En Zapallar, a 15 de Mayo de 2018, comparece, por una parte, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
ZAPALLAR, corporacion auténoma de derecho publico, RUT N° 69.050.400-6, representada
legalmente por su Alcalde, don GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN, chileno, cédula nacional de
identidad N° ambos domiciliados para estos efectos en calle German Riesco 399,
comuna de Zapallar, Regién de Valparaiso, en adelante e indistintamente el Municipio o la
Municipalidad; y por la otra, dofia LORETO CONSTANZA RAMIREZ BAZAES, cédula de identidad N°
representante legal de la empresa CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA R&R S.PA,
RUT N° 76.499.797-2, domiciliados para estos efectos en
, en adelante el Contratista o Proveedor. Los comparecientes
vienen en celebrar el contrato que se regira por las clausulas que se pasan a exponer:

PRIMERO: Antecedentes.

Este instrumento se celebra en virtud de la adjudicacion efectuada al Contratista mediante
Decreto de Alcaldia N° 2472, del 16 de abril de 2018, del proceso de licitacion publica para la
ejecucion de la obra de Mejoramiento de Bafios y Camarines Gimnasio de Zapallar, ID N° 5325-19-
LE18, cuyas bases fueron aprobadas por Decreto Alcaldicio N° 782, del 14 de febrero de 2018.
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Igualmente, esta contratacion se basa en Convenio de Transferencia para ejecucion de proyecto
FRIL Cédigo BIP N° 30488312-0 suscrito con el Gobierno Regional de Valparaiso, aprobado por
Resolucién Exenta N° 31/1/2/2624, de 2017.

Por su parte, esta contratacion fue aprobada por el Honorable Concejo Municipal de Zapallar en
Sesion Ordinaria N° 10/2018, del 4 de abril de 2018.

SEGUNDO: Objeto del Contrato.

El proveedor se obliga a entregar los servicios especificados en el articulo 59 de las Bases de la
licitacion, conforme a su oferta adjudicada y lo dispuesto en este contrato.

TERCERO: Naturaleza del Contrato y Monto.

Este acto es un contrato de ejecucién de obra a suma alzada, es decir, por el precio fijo total
indicado en la cldusula cuarta y en la cual las cantidades de obra y los valores unitarios de las
partidas son inamovibles, y que han sido determinados por el Contratista. En consecuencia, no
procedera pagar mayores obras ejecutadas ni otorgar indemnizacion por concepto o motivo
alguno. Lo anterior es sin perjuicio de los aumentos y disminuciones de obras a que se hace
alusién en este contrato.

CUARTO: Monto total del contrato y plazo de ejecucion.

El monto total del presente contrato es $38.101.307.- (treinta y ocho millones ciento un mil
trescientos siete pesos), IVA incluido. Asimismo, el contratista debera ejecutar y entregar la obra
dentro del plazo de 80 dias corridos, conforme lo indicado en su oferta adjudicada.

QUINTO: Forma de pago
a) Procedimiento de solicitud:

La Unidad de Adquisiciones del Municipio cursara al proveedor una orden de compra a través del
portal www.mercadopublico.cl conforme los precios adjudicados en la licitacion.

b) Forma y condiciones de pago:

Para este contrato no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista. Sélo podran
autorizarse en caso que el Contratista caucione el total del anticipo, conforme al articulo 11 inciso
final de la Ley N° 19.886 y el articulo 73 del Reglamento de Compras.

El pago del monto total adjudicado se hara en estados de Pago por avance. Cada uno de ellos
corresponderd a la cantidad de obra efectivamente ejecutada por el contratista de acuerdo al
valor por partida adjudicada. Los estados de pago presentados se pagardn dentro de los 30 dias
corridos siguientes a la emision de la Resolucién aprobada por el Director de Obras Municipales,
correspondiente al estado de pago en curso.

Para la emision de la Resolucién aprobada por el Director de Obras Municipales, el Contratista
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presentard en la Unidad Técnica, de lunes a viernes entre las 9:00 y 14:00 horas la siguiente
documentacion:

vi.

vii.

viii.

Xi.

Estado de avance fisico de la obra
Estado de avance financiero de la obra

Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, con copia de RUT y
funcién que desempefia, correspondientes al mes anterior a la presentacion del servicio
actualizado, y los subcontratos que se hayan celebrado.

En caso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar copia de los
finiquitos o certificado de la Inspeccién del Trabajo, segun corresponda.

Certificado emitido por la Direccion del Trabajo (F-30-1) que acredite no tener reclamos o
denuncias pendientes por remuneraciones insolutas ni multas pendientes, ni deudas de
imposiciones y obligaciones previsionales del personal asignado a este contrato. Los
documentos deben ser del mes anterior a la prestacién del servicio.

Copia de las planillas de imposiciones previsionales de los trabajadores que se han
desempefiado en la obra.

Comprobante de pago de multas, si las hubiere, del mes correspondiente a cada estado de
pago, emitido por la Tesoreria Municipal.

Contrato de ejecucion de obras subcontratadas, en caso que las hubiere. En tales casos se
exigird la documentacién requerida en los puntos iv, v, vi y vii anteriores respecto de los
trabajadores del subcontratista.

Certificado de pago de multas, en caso que aplique.

Set fotografico de inicio de obras y avance segun corresponda (minimo 6 fotos digitales).
Otros documentos solicitados en las presentes bases, 0 mencionados en el contrato, y que

sean necesarios para respaldar el estado de pago, aunque no estén expresamente nombrados
en las bases de la propuesta.

Cabe seiialar que el estado de pago se tramitar3 siempre y cuando el contratista adjunte toda la
documentacién sefialada y éste sea aprobado por el Director de Obras. En todo caso, no se
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efectuard pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo
aprobatorio de este contrato.

Posterior a la resolucion emitida por el Director de Obras Municipales que aprueba el respectivo
Estado de Pago, el contratista debera remitir la Factura pertinente en duplicado con el monto a
pagar, visada por la Unidad Técnica, debiendo indicar, ademas de las menciones tributarias, el
nimero de la correspondiente orden de compra (si existiese), los datos ID de la licitacion (5325-
19-LE18) y el nimero de estado de pago a efectuar.

¢) Ultimo Estado de Pago:

El ultimo estado de pago no podra ser inferior al 10% del contrato, y soélo se pagaré una vez
realizada la Recepcion Provisoria de las Obras sin observaciones. Ademds, junto a este ultimo
estado de pago debera acompaiiar lo siguiente:

i.  Copia del acta de recepcion provisoria de obra, sin observaciones.
ii.  Boleta de garantia por buen comportamiento de la obra (3% del contrato)
iii.  Certificado de la Direccién Provincial del Trabajo referente a la obra, sin observaciones.

iv.  Factura que exprese las deducciones por multas que se le hayan aplicado

d) Formato de Pago de Partidas:

Las partidas globales (“gl”) se pagaran una vez realizadas la totalidad de sus obras, aprobadas por
la unidad técnica. No se podrdn emitir estados de pagos parcializados en porcentajes por estas
unidades. En caso de existir partidas con unidades (“un”), éstas no se pagaran fraccionadas en
decimales, sino que la unidad como tal.

SEXTO: Cesion y Subcontratacidn.

a) Cesién del Contrato: El Contratista no podrd, en caso alguno, ceder o transferir, total o
parcialmente, los derechos y obligaciones establecidos en el presente contrato. La infraccién de
esta prohibicion dard derecho al Municipio para poner término anticipado al contrato, en
forma inmediata, de conformidad a lo establecido en la cldusula décimo sexta. Lo anterior es
sin perjuicio de la transferencia de los documentos justificativos de los créditos que emanen
del respectivo contrato, que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho comun.

b) Subcontratacién: Durante la ejecucién del contrato, y previa autorizacién del Municipio, el
Contratista podra efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento del
servicio contratado, las cuales no podran exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total
del contrato.
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El personal que contrate el Contratista con motivo de la ejecucion de este contrato no tendrd, en
caso alguno, relacién laboral ni vinculo de subordinacién y/o dependencia con el Municipio, sino
que exclusivamente con el Proveedor. En todo caso, cualquiera sea el tipo de subcontrato, el
Contratista seguird siendo el Unico responsable de las obligaciones contraidas en virtud del
respectivo contrato suscrito con el Municipio.

No obstante lo anterior, y cada vez que el Municipio lo requiera, el Contratista estara obligado a
informar del estado de cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales que le
correspondan respecto a sus trabajadores, como también de las de los subcontratistas con sus
trabajadores. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales
debera ser acreditado mediante certificados emitidos por la Inspeccién del Trabajo, o bien por los
medios idoneos reglamentados por el Ministerio del Trabajo que garanticen la veracidad de dicho
monto y estado de cumplimiento.

El incumplimiento reiterado del Contratista a sus obligaciones laborales y previsionales en los
términos previstos en la cldusula décimo sexta, serd estimado como incumplimiento grave v
facultara al Municipio para poner término anticipado al contrato conforme lo dispuesto en dicha
clausula. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley N2 20.123.

SEPTIMO: Responsabilidad del Contratista.

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases y el
contrato impongan al contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y
hasta la fecha de Recepcion Provisoria sin observaciones de la misma. Ademds, hasta igual plazo
soportara también la pérdida de materiales, aunque cualquiera de esas circunstancias provenga de
un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo de garantia de buen
comportamiento de la obra, el contratista serd responsable por todos los defectos, fallas y
deterioros que ella evidenciase o que pudiese afectarle.

Asimismo, el contratista responderd por todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros,
durante o con motivo de los trabajos, por defectos de construccién o de mala calidad de los
materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de parte
suya o de sus dependientes.

OCTAVO: Obligaciones laborales del Contratista.

El Contratista debera cumplir con la legislacion laboral y previsional vigente. Con cada Estado de
Pago debera presentar un certificado de la Inspeccion del Trabajo en el que conste que no registra
deudas salariales y/o previsionales pendientes, que afecten a sus trabajadores directos ni a sus
subcontratistas y sus trabajadores, contratados en la obra. Ademds, el contratista deberd cumplir
con la Ley N° 16.744 de Accidentes de Trabajo, Accidentes de Trayecto y Enfermedades
Profesionales.
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NOVENO: Representante del Contratista y deber de informar.

El Contratista designard un “Responsable Técnico de Obra” con dedicacién permanente que lo
representara ante el Municipio para todos los efectos del contrato. Serd la Gnica persona
autorizada para actuar por el Contratista.

Sin perjuicio de los informes periédicos que deba evacuar el Contratista, y de la informacién

prevista en las letras b) y c) de la cldusula quinta, éste debera informar al Municipio sobre
cualquier aspecto de su trabajo cuando el ITO y/o la Unidad Técnica lo requieran.

DECIMO: Obligaciones relativas al personal.

a) Denunciar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se presenten durante
el periodo de los trabajos de la obra, conforme a la normativa legal vigente.

b) Cumplir con la normativa laboral, previsional y de proteccién a los trabajadores; y presentar el
certificado de cumplimiento sefialado anteriormente.

c) Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.

d) Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal necesarios, que cuenten
con certificados de calidad por organismos competentes.

e) Cumplir con la regulacidn relativa a la contratacién de trabajadores extranjeros.

f) Proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

g) Disponer los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los trabajadores
ocupados en la obra por remuneraciones, imposiciones, seguro obligatorio contra riesgos de

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y de los impuestos retenidos a dicho
personal.

DECIMO PRIMERO: Obligaciones relativas al desarrollo de la obra.

Durante el desarrollo de la obra el Contratista estara sujeto a las siguientes obligaciones:

a) Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga el ITO de la Obra y/o la Unidad
Técnica, a fin de comprobar el desarrollo de Ios trabajos y su eficiente ejecucion.

b) Mantener en la faena permanentemente un Profesional Residente, que seré el nexo entre
el Contratista y el ITO y la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
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c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

compete en la direccién de la misma.

Reemplazar al Profesional Residente en un plazo de no mas de 3 dias corridos, contados
desde la notificacién del ITO o la Unidad Técnica, cuando lo requieran fundadamente.

Instalar un Letrero de Obras en un plazo de no mas de 10 dias corridos desde la entrega
del terreno.

Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, que serd visado por el ITO y/o la
Unidad Técnica, en el que se consignardn todas las observaciones e instrucciones que se
estimen pertinentes, y que no deberé salir de la obra bajo ninguna circunstancia. En caso de
existir comunicacion relacionada con el desarrollo del proyecto, via correo electrénico entre
el ITO y/o la Unidad Técnica y el Profesional Residente, éstos se deben imprimir y anexar
cronolégicamente al Libro de Obra.

Hacer los ensayes de materiales o elementos que determine el ITO fundadamente, cuyos
costos deberd asumir de forma exclusiva, y entregar los respectivos certificados.

Si durante el periodo de construccién o el plazo de garantia se comprueba que el material
aceptado por el ITO resulta deficiente en los hechos, el Contratista deber reemplazarlo y
reconstruir por su cuenta y costo la obra en que fue empleado.

Si en las Especificaciones Técnicas se considera la posibilidad de usar materiales
alternativos para una o mas partidas, el Contratista podra emplear cualquiera de ellos, previa
autorizacion del ITO, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

En caso que haya necesidad de desviar o modificar el transito en las vias publicas por los
trabajos en ejecucion, sera obligacion del Contratista asegurarlo de su cuenta y riesgo, y seran
de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al Municipio con motivo u
ocasién del cumplimiento del contrato.

Mantener en la obra un libro de asistencia del personal para la fiscalizacién del ITO o la
Unidad Técnica.

Mantener actualizada la programacién de la obra en una Carta Gantt.

Dentro de los 10 dias siguientes de la firma del contrato, el Contratista debera entregar un
Anilisis de Precios Unitarios y Carta Gantt Actualizada
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m) Mantener vigentes las garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva, seglin le instruya
oportunamente el ITO o la Unidad Técnica.

n) Tramitar la aprobacion de los proyectos de especialidades en las empresas proveedoras de
los servicios correspondientes, en caso que corresponda.

0) El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, sélo estd autorizado a
permanecer en el recinto de la obra y no se les permitird acceder a otras ya terminadas, si las
hubiera, salvo en casos especificos calificados por la Inspeccién Técnica. Para estos efectos el
Contratista deberd establecer expresa prohibicion.

p) Deber de confidencialidad: toda informacién que se obtenga de la obra sera de uso
exclusivo del Municipio y, por tanto, queda prohibido al Contratista divulgar, difundir,
publicar, traspasar o copiar, por cualquier medio, los datos relacionados con la obra,
contenidos en el informe final o en las etapas intermedias de ella. La misma obligacién se
entiende para el personal del contratista y a los subcontratistas y su personal.

La propiedad intelectual de los datos, informes y documentos que se generen en virtud de este
contrato se entendera transferida de pleno derecho a la Municipalidad, la que quedard totalmente
facultada para completar, ampliar o modificar el trabajo desarrollado, asi como también llevar a
cabo su materializacion posterior, sin pago adicional alguno al contratista. El deber de reserva y
confidencialidad se mantendra durante toda la vigencia del contrato y hasta 1 afio posterior a la
fecha de liquidacién del mismo. En caso de detectarse la trasgresion de este punto, la
Municipalidad se reserva el derecho de tomar las acciones legales que estime pertinentes.

DECIMO SEGUNDO:  Recepcién de las Obras y Periodo de Garantia.
A) RECEPCION PROVISORIA:

Una vez terminados los trabajos, la empresa contratista presentara por escrito al ITO la Solicitud
de Recepcion Provisoria de la obra, quien debera verificar el fiel cumplimiento de los planos y
demds documentos y requisitos sefialados en las bases de la licitacion.

El' Municipio designaré una Comision Receptora que verificara que los trabajos estén
efectivamente terminados, debiendo efectuar el Acto de Recepcién que dara curso a la Recepcion
Provisoria sin observaciones y al Estado de Pago correspondiente. Si dicha Comision detecta
defectos que no perturben el uso de la obra y que puedan ser subsanados ficilmente, se dara
plazo al Contratista para subsanar dichos defectos; al mismo tiempo, podra autorizar la inmediata
puesta en funcionamiento de la obra. Subsanados los defectos de la obra, procederd a la
Recepcion Provisoria sin observaciones. La Comision estard compuesta por: i) Director de Obras
Municipal, ii) Directora de SECPLA, iii) Contratista, iv) ITO, v) Inspector de la Unidad Técnica, y vi)
Director de Control, los que deberan constituirse dentro de los 10 dias habiles siguientes de
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recibida la solicitud del contratista.

Previo a la emision del Certificado de Recepcién Provisoria de la Obra, el contratista debe hacer
entrega de la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra, de conformidad a lo exigido en la
letra b) de la cldusula decimoséptima.

B) PERIODO DE GARANTIA:

Consiste en un periodo de 12 meses de garantia de los trabajos realizados, que se inicia junto con
la recepcion provisoria sin observaciones de la obra, por el que cualquier defecto de construccidn
y/o terminaciones que se presente en ésta y que no provenga de su mal uso, debera ser
subsanado por el contratista a su costa. Para ello, el Municipio notificara por escrito al Contratista
de los defectos que se susciten, y le dard un plazo prudencial a fin de que éste efectie las
reparaciones y/o subsane los defectos de las terminaciones correspondientes. Con tal fin, el
contratista debera concurrir al Municipio dentro de 3 dias habiles contados desde la notificacion,
con todo el personal, materiales e instrumentos necesarios. Las reparaciones y/o terminaciones
deberan cumplir con los mismos requisitos exigidos en las bases técnicas.

El atraso en las reparaciones y/o saneamiento de las terminaciones en relacién al plazo otorgado
para efectuarlas, seréd sancionado con las multas establecidas en la cldusula decimocuarta. Sin
embargo, si vencido el plazo las reparaciones y/o terminaciones no se han efectuado, el Municipio
podré cobrar la garantia de buen comportamiento de la obra.

Finalizadas las reparaciones y/o subsanados los defectos de terminaciones de la obra, el ITO
debera certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los defectos, se dara
un nuevo plazo al contratista a fin de que los subsane. Si transcurrido este nuevo plazo subsisten
los vicios, se aplicard la multa que corresponda. Si la multa no es pagada, el Municipio procedera al
cobro de Ia garantia de buen comportamiento de la obra.

C) RECEPCION DEFINITIVA:

Después de transcurridos 12 meses desde la recepcién provisoria de la obra sin observaciones, el
contratista podra solicitar por escrito la Recepcion Definitiva de la obra a la Unidad Técnica del
Municipio.

Si la Comision Receptora de la obra no encuentra reparos, se levantara un Acta dejando constancia
que recibe definitivamente la obra. Si la Comision tiene reparos u observaciones imputables a
defectos de construccién respecto de las obras, debera dejar constancia de ello en el Acta y el
Contratista los debera subsanar a su costo, dentro del plazo que le fije la Comisién a contar de la
fecha del Acta.

Efectuada la Recepcion Definitiva, se devolvera al Contratista la garantia entregada por el buen
comportamiento de la obra.

DECIMO TERCERO: Aumento o Disminucién de las Obras.
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La Unidad Técnica, previa autorizacion del Gobierno Regional, podra disminuir o aumentar las
partidas de las obras o construcciones contempladas en el presupuesto o del total de él, en cuyo
caso el Contratista también tendra derecho a aceptar o rechazar la oferta.

Toda modificacién que se realice una vez obtenidas las aprobaciones precedentes (aumento,
disminucién de obras, obras nuevas o extraordinarias), sera informada por el ITO o la Unidad
Técnica al Contratista y se expresara en una modificacién del contrato. En casos de aumentos de
obras, debera complementarse o extenderse la o las garantias acompafiadas; en caso de reduccién
de ellos, podré disminuirse el valor de las garantias.

a) Obras Extraordinarias:

Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al proyecto,
pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o contenidas en los antecedentes que
sirven de base al contrato.

Deberan convenirse con el Contratista los precios considerados para la ejecucion de las obras
nuevas o extraordinarias, el valor de los materiales empleados y no considerados y el plazo
proyectado para la ejecucion de dichas obras. A falta de acuerdo, y en caso de urgencia, el
Municipio podra disponer que la ejecucién de dichas obras sea de cargo del Contratista, pagandole
para tal efecto los gastos efectivamente realizados y debidamente documentados, mds un alza del
30% para compensar gastos generales y utilidades, sin que tenga derecho a reclamar
indemnizacion de ninguna especie.

b) Aumentos de Obras:

La Municipalidad podré aumentar las cantidades de obras encomendadas utilizando los itemizados
entregados en las bases de licitacion. Para tal efecto, se podra aumentar proporcionalmente el
plazo de la obra, a través del informe respectivo del ITO y refrendado por el Decreto Alcaldicio
respectivo y el instrumento contractual que asi lo establezca.

¢) Disminuciones de Obra:

La Municipalidad podré reducir las cantidades de obras encomendadas, en cuyo caso podra
disminuirse cada partida del presupuesto disponible, pudiendo rebajarse el plazo inicial, de
acuerdo a lo que informe el ITO, suscribiéndose el anexo contractual pertinente y refrendado por
decreto alcaldicio. En ambos casos se rebajard el valor del contrato en la proporcion
correspondiente, disminuyendo proporcionalmente el plazo de la obra, salvo que el ITO disponga
otro plazo de ejecucion a través del respectivo informe.

d) Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminucion de obras, aceptada por el proveedor, no surtira efecto
alguno mientras (i) no se autorice previamente por el Gobierno Regional, (ii) se suscriba el
contrato modificatorio, (iii) se dicte el Decreto Alcaldicio que lo aprueba, debida y oportunamente
notificado al contratista; y (iv) se constituyan las garantias pertinentes.
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Toda modificacion al proyecto deberd ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que
comprende las siguientes gestiones: 1) solicitudes del Contratista y el ITO, 2) reevaluacién técnico-
economica, 3) aprobar el cambio presupuestario, 4) verificar la disponibilidad presupuestaria, 5)
solicitar modificacién al Gobierno Regional, 6) aprobacion de éste, 7) modificacion del contrato y
8) modificacidn de garantias.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa municipal serdn propuestos
directamente por el ITO y refrendados por la Unidad Técnica, a fin de que se autoricen por el
Alcalde y el Gobierno Regional mediante los instrumentos que correspondan. La notificacion al
Contratista de tales instrumentos es requisito esencial para ejecutar dichas modificaciones, sin la
cual no podran realizarse.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podran sobrepasar el
30% del monto total del contrato inicial. Asimismo, las disminuciones de obras, sean de iniciativa
municipal o del Contratista, tampoco podran reducir el valor total del contrato en mas de un 30%
del monto inicial.

DECIMO CUARTO: Multas.

I Situaciones constitutivas de incumplimientos que dan lugar a multas y su valorizacién:

a) Elatraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultars al Municipio a aplicar una
multa al Contratista equivalente a 3 UTM por dia de atraso, con un tope de 12 dias, caso en el
cual del Municipio podrd poner término anticipado de contrato establecido en la cldusula
décimo sexta.

b} Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al personal, indicadas en la
cldusula décima: 2 UTM por evento.

¢) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al desarrollo de la obra,
indicadas en la cldusula décimo primera: 2 UTM por evento.

d) Si se han utilizado materiales o elementos que no retinen los requisitos establecidos en las
bases técnicas: 2 UTM por evento.

Se entendera que el contratante estd en mora por el simple vencimiento de los plazos establecidos
sin que aquel haya cumplido cualquiera de las obligaciones pactadas, para lo cual no serj
necesario requerimiento judicial previo.

Il. Aplicacion de las multas.

Las multas se aplicaran por acto administrativo fundado del Municipio, previo informe para la
aplicacién de multas que serd elaborado por el Director de Obras Municipales o quien lo subrogue,
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el cual debera contener, a lo menos:

1. Identificacion del Contratista.

2. Identificacién de la licitacion.

3. Descripcion del incumplimiento, el cual debera contener a lo menos:
a) Situaciones constitutivas de incumplimiento.
b) Documentacion de respaldo de lo informado.

4. Monto de la multa.

5. Firmadel ITOy del Director de Obras o quien lo subrogue.

Si se determina procedente aplicar la multa, el Municipio notificard por escrito al Contratista
mediante oficio remitido por carta certificada, indicando la causa que lo motiva y la multa que
origina el incumplimiento y adjuntando copia del referido informe. La carta certificada serd
enviada al domicilio indicado en la comparecencia del contrato o al designado por el Contratista
en su registro en Chileproveedores, quien se entenderéd notificado a contar del tercer dia habil
siguiente a la recepcion de la carta en la oficina de Correos correspondiente.

El Contratista podra reclamar de la aplicacion de la multa, por escrito, dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la notificacion. EI Municipio resolverd la reclamacion mediante decreto fundado, ya
sea acogiendo los descargos y atenuando o dejando sin efecto la multa, o bien, rechazando los
argumentos y confirmando su aplicacidn. Se notificara al Contratista del decreto que resuelve el
reclamo mediante oficio remitido por carta certificada, conforme el parrafo anterior.

nl. Procedimiento:
Las multas aprobadas se aplicaran mediante resolucion fundada conforme lo siguiente:

19, Se procederd a sumar y acumular las multas que se apliquen durante el desarrollo de la
obra y el contrato, y el monto resultante se descontara del Gltimo estado de pago, de
conformidad a la cldusula décima del Convenio Mandato de Transferencia con el Gobierno
Regional de Valparaiso.

22. No obstante, en caso de que las multas a aplicar excedan el valor de la Gltima remesa o la
aplicacion de las multas se resolviera en un tiempo en que no existieran pagos pendientes
o0 con posterioridad a la liquidacion del ultimo estado de pago, el Proveedor dispondra del
plazo de 15 dias habiles para pagar la multa directamente en el Municipio. Dicho plazo se
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contard desde la fecha de notificacién respectiva, segiin si ha mediado o no reclamo de
aplicacién de la multa.

3. Vencido el plazo para efectuar el pago sin que el Contratista lo haya efectuado, la multa se
aplicara descontando su valor de la garantia de fiel cumplimiento del contrato, en cuyo
caso el Contratista deberd entregar una nueva garantia en los mismos términos y
condiciones previstos en las bases. De no entregar la nueva garantia sera causal de
término anticipado del contrato, conforme a la cldusula decimosexta. Ello, sin perjuicio de
las acciones legales que le pudieren corresponder al Municipio en contra del contratista.

42, En caso de aplicarse multas, el contratista debera facturar el Gltimo estado de pago por el
total ejecutado, consignando las deducciones que correspondan por las multas a aplicar. Si
la factura final no dispusiera los descuentos respectivos, igualmente sélo se pagara el
remanente entre el estado de pago y las multas aplicadas, no siendo responsabilidad de la
Municipalidad ni del Gobierno Regional los desajustes contables que se produzcan para el
contratista, sino Unicamente para éste.

Si las multas exceden en total el valor equivalente al 70% del monto de la garantia de fiel
cumplimiento, el Municipio podra terminar el contrato anticipadamente. Con todo, estas multas
seran acumulables con las indemnizaciones que puedan fijar los Tribunales de Justicia por los
perjuicios causados por el incumplimiento del contratista en los mismos casos, y sin perjuicio de la
facultad del Municipio de poner término anticipado al contrato.

IV. Incumplimiento reiterado

No obstante todo lo anterior, el incumplimiento reiterado del Contratista a los plazos de
prestacidn de los servicios, a los materiales utilizados o de disponibilidad de ellos frente a los
requerimientos del Municipio, se estimara como incumplimiento grave y le facultara para terminar
anticipadamente el contrato, conforme la cldusula décimo sexta, o perseverar en él, en ambos
casos pudiendo hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento. De perseverar en el contrato y
hacerse efectiva dicha garantia, el proveedor debera entregar una nueva caucion, en las mismas
condiciones exigidas en este contrato.

Se entendera que hay incumplimiento reiterado cuando el Contratista incurre en 3 o maés
ocasiones en incumplimiento de las obligaciones que dan lugar a multas.

DECIMO QUINTO: Vigencia del Contrato.

El contrato comenzard a regir a contar de la total tramitacién del acto administrativo que lo
apruebe. La vigencia del contrato se determinard por la fecha en que se haga la recepcion
provisoria sin observaciones, sin perjuicio de lo establecido en la clausula décimo sexta.
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La vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las obligaciones que tiene el Contratista
durante el periodo de garantia, referidas en la letra B de la cldusula décimo segunda.

DECIMO SEXTO: Terminacién Anticipada del Contrato.

Mediante decreto fundado, el Municipio podra poner término anticipado al contrato en cualquiera
de las situaciones que se sefialan a continuacién:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

Si el Contratista es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales
mantenidos impagos por mas de 60 dias o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho
plazo.

Si el Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos gque mejore las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

En caso de término de giro, liquidacién o disolucién de la entidad proveedora. El
proveedor tendrd la obligacion de comunicar cualquiera de tales hechos al Municipio, dentro
del plazo de 10 dias contados desde el suceso respectivo.

Por no renovacion de las garantias cuando esto sea exigible.

Si los servicios materia de esta licitacién no cumplen con las caracteristicas exigidas en las
Bases u ofertadas por el Contratista.

El incumplimiento reiterado o sostenido del Contratista a sus obligaciones laborales y
previsionales respecto de sus trabajadores. Se entenderé que hay incumplimiento reiterado
si el Contratista no ha dado cumplimiento integro y oportuno a sus obligaciones laborales y
previsionales en 2 o mas periodos de cotizaciones; y sostenido si la situacion de
incumplimiento se mantiene durante 2 0 mas meses de manera continua. Lo anterior sin
perjuicio del derecho de retencion previsto en la Ley N2 20.123.

Por haber caducado, por cualquier causa, la licencia del proveedor para proveer el servicio
objeto del contrato.

Si el Proveedor se atrasa en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt por un plazo
superior a 12 dias.

Si se verifica cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el
Contratista. Se estimaran como tales, entre otras:
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i Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna
ejecucion de los servicios contratados;

ii. Inobservancia o vulneracion de la prohibicion establecida en la letra a) de la
cldusula quinta, o de la limitacién establecida en la letra b) de la misma clausula;

ii. Incumplimiento reiterado del proveedor conforme a punto IV del articulo anterior;

iv. Si la sumatoria de las multas cursadas exceden en un 70% del monto de la garantia
de fiel cumplimiento, de acuerdo al articulo precedente;

V. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas por el
contratista, de conformidad a los articulos 8, 9y 10 de las Bases.

i) Si asi lo exigiere el interés publico o la seguridad nacional.
k) Silas partes de comun acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato.
) Por caso fortuito o fuerza mayor del Municipio.

En caso de rescindir anticipadamente el contrato por cualquiera de las causas sefaladas, el
Municipio podrd cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, sin necesidad de
requerimiento ni accion judicial alguna, en caracter de cldusula penal y de acuerdo al
procedimiento que corresponda segun su naturaleza, con excepcién de las causas indicadas en las
letras j), k) y 1), y de la indicada en la letra g) sélo si el proveedor acredita que no ha existido
responsabilidad de su parte mediante la respectiva documentacion

DECIMO SEPTIMO:  Garantias.
a) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO:

Se deja constancia que el Contratista ha entregado una garantia por la suma de $1.905.065.- {un
millén novecientos cinco mil sesenta y cinco pesos) a favor de la llustre Municipalidad de Zapallar,
RUT N2 69.050.400-6, con fecha de vencimiento que excede en 90 dias al plazo de vigencia de este
contrato, para garantizar el fiel y cabal cumplimiento de las obligaciones que impone este
contrato.

Asimismo, el Contratista desde ya autoriza a la Municipalidad para hacer efectiva dicha garantia
sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna y cobrar con cargo a ella las
indemnizaciones y multas causadas por el incumplimiento del Contratista. Todo lo anterior, sin
perjuicio de las demds acciones legales que puedan corresponder al Municipio.
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De no concurrir las circunstancias antedichas, dicha garantia sera devuelta al Contratista una vez
que haya dado total, integro y oportuno cumplimiento a todas sus obligaciones contraidas en este
contrato. Pero previo a su restitucién, se requerira verificar tal cumplimiento, para lo cual el
Municipio emitira un informe, entendiendo para tales efectos que las obligaciones del Contratista
revisten el caracter de indivisibles.

b) GARANTIA DEL BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA:

Al momento de efectuarse la recepcién provisoria de la obra sin observaciones, el Contratista
deberd entregar una Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista, Depédsito a la Vista, Pdliza o
Certificado de Garantia Reciproca (Certificado de fianza) por un valor de $1.143.039.- (un millén
ciento cuarenta y tres mil treinta y nueve pesos). Debera ser extendida a nombre de Ia llustre
Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6, con una vigencia igual a la fecha de Recepcion
definitiva, esto es, 1 afio contado desde la fecha de la recepcion provisoria sin observaciones; ser
pagadera a su sola presentacion (a la vista), irrevocable y sin ningan condicionamiento, y consignar
la frase: Para garantizar el Buen Comportamiento de la obra “Mejoramiento de Bafios y
Camarines Gimnasio Zapallar”.

Entregada esta garantia conforme a lo establecido en las bases, el Proveedor podra solicitar la
devolucion de la de fiel cumplimiento de contrato. En cambio, de no entregarla oportuna y
correspondientemente, facultara al Municipio para no cancelar el estado de pago pendiente.

Desde la fecha de entrega fisica de la garantia, el Tesorero Municipal tendra 10 dias habiles para
verificar la autenticidad de dicho documento. De comprobarse la falsedad del mismo, ésta se
tendra como no presentada y el Municipio dejard sin efecto el decreto adjudicatorio o terminara
anticipadamente el contrato de conformidad a la cldusula decimosexta, segtin corresponda; sin
perjuicio de las demds acciones legales que pueda impetrar.

El documento sera devuelto una vez realizada la recepcion definitiva de la obra. Pero podra
hacerse efectiva por parte del Municipio si se detectan fallas en la obra y el contratista no se
encargara de ellas, o si a la fecha de su vencimiento no se ha efectuado la Recepcién Definitiva de
la obra y esta boleta no ha sido renovada. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al
contratista corresponda conforme a lo dispuesto en el Cédigo Civil.

DECIMO OCTAVO: Unidad Técnica e Inspeccién Técnica del Municipio.

La ejecucion de esta obra y contrato contara con una doble fiscalizacién, por una parte por la
Unidad Técnica del Municipio, que sera efectuada por la Direccién de Obras Municipales, a cargo
del Director de Obras Municipal; Y, por otro, la Inspeccién Técnica que se llevard a cabo por un
Inspector Técnico de Obras externo.

a) Unidad Técnica:

Esta Unidad Técnica se encargara de administrar el contrato con el Contratista y fiscalizar el
cumplimiento y buena ejecucidn de las obras en relacion al contrato y estas bases, sin perjuicio de
las funciones que deba ejercer el Inspector Técnico de Obras (ITO). En particular, esta inspeccion y
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fiscalizacién administrativa implicara las siguientes funciones:

1. Cooperar con el ITO en las tareas y medidas que requiera para la correcta fiscalizacion de
la obra y el contrato.

2. Aprobar los estados de pago, tanto del contratista como del propio ITO;

3. Verificar y fiscalizar que el ITO cumpla con las funciones que se le encomienden;
4. Aprobary aplicar las multas por incumplimientos en los que incurra el contratista;
5. Aprobar modificaciones de contrato, si correspondiere;

6. En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el cumplimiento
correcto, cabal y oportuno del contrato.

Los funcionarios que la Unidad Técnica designe para ejecutar la inspeccién administrativa de las
obras no podran, en caso alguno, autorizar cambios de proyectos. Su funcién sera la de informar
respecto al grado de cumplimiento del contrato por parte del contratista, a la autoridad
competente designada. En consecuencia, si dichos funcionarios infringieren esta norma, toda
modificacién ejecutada por el contratista, sin la aprobacién del ITO y demds que apliquen, sera de
su exclusiva responsabilidad, aplicandose las sanciones pertinentes.

Como Unidad Técnica, el Director de Obras Municipal se encargara de aprobar los estados de pago
y visar las facturas que deba presentar el contratista.

b) Inspector Técnico de Obra (1.T.0.)

Para todos los efectos del contrato, y en cumplimiento del articulo 5 N° 4 de Ia Ley N° 20.703, se
entenderd por Inspector Técnico de Obra o ITO al o la profesional que contrate y designe el
Municipio, que no podrd ser funcionario municipal bajo ninguna de sus acepciones, la que tendrd
la labor de fiscalizar y asesorar en las actividades de ejecucion y control de la calidad de la
construccidn de las obras.

El I.T.O. debera tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres donde se
estén preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El contratista debera someterse a las instrucciones del I.T.0. respecto de la ejecucion de las obras,
el que podra rechazar obras y materiales en caso de detectarse deficiencias de calidad respecto a
las especificaciones técnicas de la obra.

Al Inspector Técnico de Obra le correspondera:

1. Que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas de los
17
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10.

11.

12.

13.

Proyectos de Arquitectura, de Célculo Estructural y Especialidades.

Registrar en el Libro de Obras la supervision de las partidas indicadas en las
especificaciones Técnicas.

Supervisar el cumplimiento de las medidas de gestién y control de calidad.

Exigir tomas de muestras y ensayos, de acuerdo a lo sefialado en las especificaciones
técnicas y normativa vigente.

Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la buena
ejecucion de las obras, pudiendo ordenar la paralizacién de las faenas o la demolicién
parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

Ser el interlocutor valido entre el Municipio, su Unidad Técnica y el Contratista.

Aprobar los avances de obra.

Sugerir a la Unidad Técnica la aplicacién de multas.

Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras que requeriran ser sometidas a
la consideracion del Mandante.

Notificar al contratista de los aumentos o disminuciones de obras.

Colaborar con el contratista en todo lo necesario para la ejecucién del contrato.

Exigir al contratista la presentacion de cualquier documento que estime necesario para
asegurar el correcto avance, ejecucién, adquisicién, pagos y resultados de ensaye de la

obra.

En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y
oportuno cumplimiento del contrato.

Se deja expresa constancia que la labor de inspeccion del ITO no constituye, en ningun caso,
direccion ni aprobacion parcial o total en la ejecucion de obras. Esta inspeccion técnica no libera al
contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades.
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DECIMO NOVENO: DOMICILIO Y COMPETENCIA.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Zapallar, Region de
Valparaiso, y se someten a la competencia de los Tribunales de Justicia de La Ligua.

VIGESIMO: EJEMPLARES.

El presente instrumento se firma en 4 ejemplares de idéntico tenor y data, quedando tres
ejemplares en poder de la llustre Municipalidad de Zapallar, y uno en poder del contratista.

VIGESIMO PRIMERO: PERSONERIA.

La personeria de don GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN para representar a la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR como Alcalde, consta en Sentencia de Proclamaciéon Rol N°
2489/2016 del Tribunal Electoral de la Regidn de Valparaiso, de 5 de diciembre de 2016.

La personeria de dofia LORETO RAMIREZ BAZAES para representar a CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA R&R S.P.A. consta de escritura publica del 28 de agosto de 2015, otorgada ante
Félix Jara Cadot, Notario Publico Titular de la 412 Notaria de Santiago, anotada a fs. 65.132, N°
38.075 del Registro de Comercio de Santiago del afio 2015. Ambos documentos no se insertan por
ser conocidos de las partes.

2° IMPUTESE el gasto a las asignaciones presupuestarias 215.31.02.004.023.023
denominada “APORTE MUNICIPAL PARA PROYECTOS FRIL - MEJORAMIENTO
DE BANOS Y CAMARINES GIMNASIO DE ZAPALLAR”.

ALESSANDRI BASCUNAN
Alcalde

Cretario Municipal
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