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DECRETO DE ALCALDIA N° 032/ 2018.

ZAPALLAR, 03 de Enero de 2018.

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988 “Organica
Constitucional de Municipalidades”; Sentencia de Proclamacion Rol N° 2489/2016, del Tribunal
Electoral V Region Valparaiso de fecha 05 de Diciembre de 2016, que me nombra Alcalde de la
Comuna de Zapallar;

CONSIDERANDO:

1. Decreto de Alcaldia N° 6.893/2017, de fecha 19 de Octubre de 2017, que Aprueba Bases de Licitacién Publica N°
62/2017 denominada “lluminacion Sustentable de Paraderos de la Comuna de Zapallar, 2° Etapa”.

2. Decreto de Alcaldia N° 7.937/2017, de fecha 01 de Diciembre de 2017, que adjudica Licitaciéon Publica N° 62/2017
denominada “lluminacién Sustentable de Paraderos de la Comuna de Zapallar, 2° Etapa”.

3. Contrato de "lluminacién Sustentable de Paraderos de la Comuna de Zapallar, 2° Etapa”, de fecha 22 de Diciembre de
2017, suscrito con Gonzélez y Baradit Ingenieros Ltda.

4. Memorandum N°03/2018 de fecha 02 de Enero de 2018 emitido por la Directora Secpla.

DECRETO:

1°  APRUEBASE Contrato de “lluminacién Sustentable de Paraderos de la Comuna de
Zapallar, 2° Etapa”, de fecha 22 de Diciembre de 2017, firmado entre la llustre
Municipalidad de Zapallar y Gonzéilez y Baradit Ingenieros Ltda., segin el siguiente
detalle:

En Zapallar, a 22 de Diciembre de 2017, comparece, por una parte, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
ZAPALLAR, corporacién auténoma de derecho publico, RUT N° 69.050.400-6, representada legalmente por
su Alcalde, don GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN, chileno, cédula nacional de identidad N° :
ambos domiciliados para estos efectos en

(en adelante e indistintamente el Municipio o la Municipalidad); y por la otra comparece don
ANGEL ABEL GONZALEZ ORELLANA, cédula de identidad N° representante legal, conforme se
acreditard, de la empresa adjudicataria GONZALEZ Y BARADIT INGENIEROS LTDA., RUT N° 76.750.710-0,
domiciliados para estos efectos en calle Los Geranios N° 311, sector Santa Julia, comuna de Vifia del Mar,
Region de Valparaiso, en adelante el Contratista o Proveedor. Los comparecientes vienen en celebrar el
contrato que se regird por las cldusulas que se pasan a exponer:

PRIMERO: Antecedentes.

Este instrumento se celebra en virtud de la adjudicacién efectuada al Contratista mediante Decreto de
Alcaldia N° 7937, del 1° de diciembre de 2017, del proceso de licitacién pblica para dotar de iluminacién
sustentable los paraderos de la comuna de Zapallar, en su segunda etapa, ID N° 5325-76-LE17, cuyas bases
fueron aprobadas por Decreto de Alcaldia N° 6893, del 19 de octubre de 2017.

SEGUNDO: Objeto del Contrato.

Por el presente contrato el PROVEEDOR se obliga a entregar los servicios especificados en el articulo 60 de
las Bases técnicas de la licitacién y conforme a la oferta presentada por éste.
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TERCERO: Naturaleza del Contrato y Monto.

Este acto es un contrato de ejecucion de obra a suma alzada, es decir, por el precio fijo total indicado en la
cldusula cuarta y en la cual las cantidades de obra y los valores unitarios de las partidas son inamovibles, los
cuales han sido determinados por el Contratista. En consecuencia, no procederd pagar mayores obras
ejecutadas ni otorgar indemnizacion por concepto o motivo alguno. Lo anterior es sin perjuicio de los
aumentos y disminuciones de obras a que se hace alusién en este contrato.

CUARTO: Monto total del contrato y plazo de ejecucién.

El monto total del presente contrato es la suma de $18.358.725.- (dieciocho millones trescientos cincuenta y
ocho mil setecientos veinticinco pesos), con impuestos incluidos.

Asimismo, el contratista debera ejecutar y entregar la obra dentro del plazo de 30 dias corridos, conforme lo
indicado en su oferta adjudicada.

QUINTO: De los servicios.

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas en el
articulo 60 de las Bases de Licitacion, sin perjuicio de lo indicado en la oferta adjudicada y lo que se dispone
en este contrato.

SEXTO: Forma de pago
a) Procedimiento de solicitud:

El Municipio, mediante la Unidad de Adquisiciones, cursard al proveedor una Orden de Compra a través del
portal www.mercadopublico.cl conforme los precios adjudicados en la presente licitacién.

b) Forma de pago.
Para el presente contrato no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista.

El pago del monto total adjudicado sera efectuado en estados de pago por avance. Cada estado de pago
correspondera a la cantidad de obra efectivamente ejecutada por el contratista de acuerdo al valor por
partida adjudicada. Cada estado de pago presentado se pagara dentro de los 30 dias corridos siguientes a la
emisién de la Resolucién aprobada por el Director de Obras Municipales, correspondiente al estado de
pago en curso.

Para la emisién de la Resolucién aprobada por el Director de Obras Municipales, el Contratista presentara
en fa ITO, en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente
documentacion:

i. Estado de avance fisico de la obra

[ §9]
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ii. Estado de avance financiero de la obra

iii. Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, con copia de RUT y funcidn
que desempefia correspondientes al mes anterior a la presentacion del servicio actualizado, y los
subcontratos que se hayan celebrado.

iv. En caso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar copia de los finiquitos o
certificado de la Inspeccién del Trabajo, segtin corresponda.

v. Certificado emitido por la Direccién del Trabajo (F-30-1) que acredite no tener reclamos o denuncias
pendientes por remuneraciones insolutas ni multas administrativas pendientes, ni deudas de
imposiciones y obligaciones previsionales del personal asignado a este contrato. Estos documentos
deben corresponder al mes anterior de la prestacién del servicio.

vi. Comprobante de pago de multas, si las hubiere, del mes correspondiente a cada estado de pago,
emitido por la Tesoreria Municipal.

vii. Copia de las planillas de imposiciones previsionales de los trabajadores que se han desempefiado en Ia
obra.

viii. Contrato de ejecucién de obras subcontratadas, en caso que las hubiere.
ix. Set fotografico de inicio de las obras y avance seguin corresponda (minimo 6 fotos digitales).

x. Otros documentos solicitados en las presentes bases, 0 mencionados en el contrato, y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago, aunque no estén expresamente nombrados en las bases
de la propuesta.

Cabe sefalar que el estado de pago se tramitard siempre y cuando el contratista adjunte toda la
documentacion sefialada anteriormente, y sea aprobado por el Director de Obras. En todo caso, no se
efectuara pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo aprobatorio
de este contrato.

Posterior a la resolucién emitida por el Director de Obras Municipales que aprueba el Estado de Pago
correspondiente, el contratista deberd remitir la respectiva Factura en duplicado con el monto a
pagar, visada por la ITO, debiendo indicar, ademas de las menciones tributarias, el nimero de la
correspondiente orden de compra (si existiese), los datos ID de la licitacién (5325-76-LE17) y el nimero de
estado de pago a efectuar.

¢) Ultimo Estado de Pago:
El ultimo estado de pago no podra ser inferior al 10% del contrato, y sélo se pagara una vez realizada la
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Recepcion Provisoria de las Obras sin observaciones. Ademss, junto a este ultimo estado de pago debera
acompaifiar lo siguiente:

i Copia del acta de recepcion provisoria de obra, sin observaciones.
ii. Boleta de garantia por buen comportamiento de la obra (3% del contrato)

iii. Certificado de la Direccién Provincial del Trabajo referente a la obra, sin observaciones.

d) Formato de Pago de Partidas

Las partidas globales (“gl”} se pagaran una vez realizadas la totalidad de sus obras, aprobadas por la unidad
técnica. No se podran emitir estados de pagos parcializados en porcentajes por estas unidades. En caso de
existir partidas con unidades (“un”), éstas no se pagaran fraccionadas en decimales, sino que la unidad como
tal.

SEPTIMO: Cesién y Subcontratacidn.

a) Cesién del Contrato: EIl CONTRATISTA no podra, en caso alguno, ceder o transferir, total o parcialmente,
los derechos y obligaciones establecidos en el presente contrato. La infraccidn de esta prohibicién dara
derecho al MUNICIPIO para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata, de conformidad a
lo establecido en la cldusula décimo séptima. Lo anterior es sin perjuicio de la transferencia de los
documentos justificativos de los créditos que emanen del respectivo contrato, que se pueda efectuar con
arreglo a las normas del derecho comtin.

b) Subcontrataciéon: Durante la ejecucion del contrato, y previa autorizacién del MUNICIPIO, el
CONTRATISTA podrad efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento del
servicio contratado, las cuales no podran exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del
contrato.

El personal que contrate el CONTRATISTA con motivo de la ejecucidn de este contrato no tendrs, en caso
alguno, relacién laboral ni vinculo de subordinacién y/o dependencia con el MUNICIPIO, sino que
exclusivamente con el Proveedor. En todo caso, cualquiera sea el tipo de subcontrato, el CONTRATISTA
seguird siendo el tnico responsable de las obligaciones contraidas en virtud del respectivo contrato suscrito
con el MUNICIPIO.

Sin perjuicio de lo anterior, y cada vez que el MUNICIPIO asi lo requiera, el CONTRATISTA estard obligado a
informar respecto del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a éste
ultimo le corresponda respecto a sus trabajadores, como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan
los subcontratistas con sus trabajadores. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales debera ser acreditado mediante certificados emitidos por la respectiva Inspeccién del Trabajo,
o bien por aquellos medios idéneos reglamentados por el Ministerio del Trabajo y Previsién Social que
garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

El incumplimiento reiterado del Contratista a sus obligaciones laborales y previsionales respecto de sus
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trabajadores, en los términos previstos en la cldusula décimo séptima serd estimado como incumplimiento
grave y facultard al MUNICIPIO para poner término anticipado al contrato en conformidad con lo dispuesto
en la cldusula décimo séptima. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley N2 20.123.

OCTAVO: Responsabilidad del CONTRATISTA.

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases y el contrato
impongan al contratista, éste responderd directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y
dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y hasta la fecha de Recepcidn
Provisoria sin observaciones de la misma. Ademds, hasta igual plazo soportara también la pérdida de
materiales, aun cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o
acto imprevisto. Durante el plazo de garantia de buen comportamiento de la obra, el contratista serd
responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiese afectarle.

Asimismo, el contratista responderd por todos los dafios y perjuicios que se causaren a terceros, durante o
con motivo de los trabajos, con ocasidn de defectos de construccién o de mala calidad de los materiales
empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus
dependientes.

NOVENO: Obligaciones laborales del CONTRATISTA.

El Contratista deberda cumplir con la legislacién laboral y previsional vigente. Con cada Estado de Pago
deberd presentar un certificado de la Inspeccién del Trabajo en el que conste que no registra deudas
salariales y/o previsionales pendientes, que afecten a sus trabajadores directos ni a sus subcontratistas y sus
trabajadores, contratados en la obra.

El contratista debera dar cumplimiento a la Ley N° 16.744 relacionada con Accidentes de Trabajo, Accidentes
de Trayecto y Enfermedades Profesionales.

DECIMO: Representante del CONTRATISTA y deber de informar.

El CONTRATISTA designara un “Responsable Técnico de Obra” con dedicacion permanente que lo
representara ante el MUNICIPIO para todos los efectos del contrato. Serd la Unica persona autorizada para
actuar por el CONTRATISTA.

Sin perjuicio de los informes periddicos que deba evacuar el CONTRATISTA, y de la informacion prevista en
las letras b) y c) de la cldusula sexta, éste debera informar al MUNICIPIO sobre cualquier aspecto de su
trabajo cuando la Unidad Técnica lo requiera.

DECIMO PRIMERQ: Obligaciones relativas al personal.
El CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones relativas al personal:

a) Realizar las denuncias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se presenten durante
el periodo de duracidn de los trabajos de la obra, de acuerdo a la normativa legal vigente.
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

Cumplir con la normativa laboral, previsional y de proteccién a los trabajadores.

Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.

Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal necesarios, gue cuenten con
certificados de calidad por organismos competentes.

Cumplir con la regulacién relativa a la contratacién de trabajadores extranjeros.

El Contratista deberd proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los trabajadores ocupados
en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones, seguro obligatorio contra riesgos de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y de los impuestos retenidos a dicho personal.

DECIMO SEGUNDO: Obligaciones relativas al desarrollo de la obra.

Durante el desarrollo de la obra el Contratista estara sujeto a las siguientes obligaciones:

a)

b)

d)

f)

Someterse a la fiscalizacién e instrucciones que disponga el ITO de la Obra y/o la Unidad Técnica, a fin
de comprobar el desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucion.

Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de Obras, quien serd el nexo entre el
Contratista y el ITO, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le compete en la direccidén de la
misma. La funcién de dicho Responsable Técnico de Obras podré ser desempefiado por el Jefe de Obra.

Reemplazar al Responsable Técnico de Obra, en un plazo de no mas de 3 dias corridos, contados desde
la notificacidn del ITO, cuando lo requiera fundadamente.

Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual serd visado por la Unidad Técnica que
estara destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimaren pertinentes,
libro que no debera salir de la obra, bajo ninguna circunstancia. En caso de existir comunicacion
relacionada con el desarrollo de proyecto, via correo electrénico entre el ITO y el Jefe de Obra, éstos se
deben imprimir y anexar cronoldgicamente al Libro de Obra.

Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que determine el ITO fundadamente, cuyo costo
sera de su exclusiva responsabilidad, y hacer entrega de los respectivos certificados.

No obstante, si durante el periodo de la construccién o durante el plazo de garantia se comprobare que
el material aceptado por el ITO ha resultado deficiente en el hecho, el Contratista tendra la obligacién
de reemplazario y de reconstruir por su cuenta y a su costa la obra en que fue empleado.
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g)

h)

k)

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere la posibilidad de usar materiales alternativos para
ejecutar una o mas partidas, el Contratista estard en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa
autorizacién del ITO, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

Sera obligacion del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo el transito por las vias pablicas que haya
necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecucidn, y seran de su exclusivo cargo los
perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con motivo u ocasién del cumplimiento del contrato.

Mantener en la obra un libro de asistencia del personal para la fiscalizacién del ITO.

Seran también obligaciones del Contratista mantener vigentes las garantias de los distintos periodos de
la obra hasta tramitar las correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva, segun le
instruya oportunamente el ITO.

El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, esta autorizado a permanecer sélo en el
recinto de la obra y no se les permitird acceso a otras ya terminadas si las hubiera, salvo en casos
especificos calificados por la Inspeccién Técnica. Para estos efectos el Contratista debera establecer
expresa prohibicion.

Deber de confidencialidad: toda informacion que se obtenga de la obra, serd de uso exclusivo de la
llustre Municipalidad de Zapallar y, por lo tanto, queda prohibido al Contratista divulgar, difundir,
publicar, traspasar o copiar por cualquier medio, los datos relacionados con la obra, contenidos en el
informe final, como en las etapas intermedias de la misma. La misma obligacién se entiende para el
personal del contratista y a los subcontratistas y su personal.

La propiedad intelectual de los datos, informes y documentos que se generen en virtud del presente
contrato, se entenderd transferida a pleno derecho a la llustre Municipalidad de Zapallar, la que
quedard totalmente facultada para completar, ampliar, o modificar el trabajo desarrollado asi como
también para llevar a cabo su materializacién posterior, sin pago adicional alguno al contratista. El
deber de reserva y confidencialidad establecido en esta seccién se mantendra durante toda la vigencia
del contrato y hasta el plazo de 1 afio contado desde la fecha de liquidacién del mismo. En caso de
detectarse la trasgresidn de este punto, la llustre Municipalidad de Zapallar se reserva el derecho de
tomar las acciones legales que estime pertinentes.

DECIMO TERCERO: Recepcién de las Obras y Periodo de Garantia.

A)

RECEPCION PROVISORIA: Una vez terminados los trabajos, la empresa contratista presentard por

escrito al ITO la Solicitud de Recepcion Provisoria de la obra, quien debera verificar el fiel cumplimiento del
plano y sefialadas en las bases técnicas del contrato.

El Municipio designara una Comisién Receptora, la que verificard que los trabajos estén efectivamente
terminados, debiendo efectuar el Acto de Recepcién, el cual dara curso a la Recepcidn Provisoria sin
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observaciones y al Estado de Pago correspondiente.

Si la Comisién Receptora detecta desperfectos que no afecten la utilizacién de la obra y que puedan ser
subsanados facilmente, se dara plazo al Contratista para subsanar dichos defectos. Al mismo tiempo, podra
autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de la obra. Subsanados los defectos de la obra, proceders a
la Recepcidn Provisoria sin observaciones.

Previo a la emision del Certificado de Recepcidn Provisoria de la Obra el contratista debe hacer entrega la
Garantia de Buen Comportamiento de la Obra, de conformidad a lo exigido en la letra b) de la clusula
décimo octava.

B) PERIODO DE GARANTIA: Junto con la recepcidn provisoria sin observaciones de la obra se inicia un
periodo de 12 meses de garantia de los trabajos realizados, consistente en que cualquier defecto de
construccidn y/o terminaciones que se presenten en la obra y que no provenga de un mal uso de la misma,
deberédn ser subsanadas por el contratista a su costa. Para ello, el MUNICIPIO notificard por escrito al
Contratista de tales defectos que se presenten en ella, y le dard un plazo prudencial a fin de que éste
efectiie las reparaciones y/o subsane los defectos de las terminaciones correspondientes. Para ello el
contratista debera concurrir al MUNICIPIO dentro del plazo de 3 dias habiles contados desde la notificacién,
con todo el personal, materiales e instrumentos necesarios.

Las reparaciones y/o terminaciones deberan cumplir con los mismos requisitos exigidos en las bases
técnicas.

El atraso en la ejecucidn de las reparaciones y/o saneamiento de las terminaciones respecto al plazo que se
le hubiere notificado al Contratista para efectuarlas, sera sancionado con las multas establecidas en el
articulo 572 de las bases. Sin embargo, si vencido el plazo dado por el MUNICIPIO las reparaciones y/o
terminaciones no se han efectuado, el MUNICIPIO procederd al cobro de la garantia de buen
comportamiento de la obra.

Finalizadas las reparaciones y/o subsanados los defectos de terminaciones de la obra, la Unidad Técnica
debera certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los defectos, se dard un nuevo
plazo al contratista a fin de que los subsane. Si transcurrido este nuevo plazo subsisten los vicios, se aplicara
la multa que corresponda de acuerdo a lo establecido en el articulo 572 de las bases. Si la multa no es
pagada por el proveedor, el MUNICIPIO procederd al cobro de la garantia de buen comportamiento de la
obra.

C) RECEPCION DEFINITIVA: Después de transcurridos 12 meses desde la recepcién provisoria de la obra sin
observaciones, el contratista podra solicitar por escrito a la Unidad Técnica del MUNICIPIO la Recepcidn
Definitiva de la obra.

Si la Comisién Receptora de la obra no encuentra reparos, se levantard un Acta dejando constancia que
recibe definitivamente la obra. Si la Comisidn tuviere reparos u observaciones imputables a defectos de
construccidn respecto de las obra, deberd dejar constancia de ello en el Acta y el Contratista los debera
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subsanar a su costo, dentro del plazo que le fije la Comisién a contar de la fecha del Acta.

Efectuada la Recepcidn Definitiva, se procedera a devolver a la empresa la Garantia entregada por el Buen
Comportamiento de la Obra.

DECIMO CUARTO: Aumento o Disminucién de las Obras.

La Unidad Técnica, previa autorizacién del MUNICIPIO, podra disminuir o aumentar las partidas de las obras
0 construcciones contempladas en el presupuesto o del total de él, en cuyo caso el Contratista también
tendrd derecho a aceptar o rechazar la oferta.

Toda modificacién que se realice (aumento, disminucién de obras, obras nuevas o extraordinarias), una vez
obtenidas las aprobaciones precedentes, sera informada por la Unidad Técnica al Contratista y se expresara
en la pertinente modificacién del contrato. En casos de aumentos de obras, debera complementarse la o las
garantias acompaiiadas; en caso de reduccién de ellos, podra disminuirse el valor de las garantias.

La solicitud de aumento o disminucidn de contrato aceptada por el contratista no surtird efecto alguno
mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

a) Suscripcion del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la modificacién de
contrato, el que debera ser notificado oportunamente al contratista;

b) Constitucidn de las garantias pertinentes.

Toda modificacién al proyecto debera ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que comprende las
siguientes gestiones: solicitudes del Contratista y la Unidad Técnica, reevaluacién técnico-econdmica,
aprobacién del cambio presupuestario, verificacién de disponibilidad presupuestaria, modificacién del
contrato y modificacién de garantias.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal, serdn propuestos directamente
por la Inspeccion Técnica y refrendados por la Unidad Técnica, a fin de que se autoricen por el Sefior Alcalde
mediante la dictacion del correspondiente instrumento contractual y Decreto Alcaldicio respectivo. La
ejecucion de dichos aumentos, disminuciones u obras extraordinarias no podran realizarse sin previa
notificacion al Contratista del respectivo instrumento contractual y Decreto Alcaldicio que lo disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podran sobrepasar el 30% del
monto total del contrato inicial. Si el monto del contrato inicial mas el monto de los aumentos u obras
extraordinarias superan las 1.000 U.T.M., deberdn ser debidamente fundamentados y autorizados por
Decreto Alcaldicio, segun lo dispuesto en el articulo 12 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Las disminuciones de contrato, sean de iniciativa Municipal o del Contratista, no podran reducir el valor total
del contrato mds de un 30% del monto inicial.

Todo aumento, disminucidn u obras extraordinarias deberdn ser materializados en el respectivo
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instrumento y ser refrendadas por Decreto Alcaldicio.

1. OBRAS EXTRAORDINARIAS: Son aquellas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o
agregan al proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o contenidas en los
antecedentes que sirven de base al contrato.-

Tanto los precios considerados para la ejecucién de las obras nuevas o extraordinarias, como el valor de los
materiales empleados y no considerados y el plazo proyectado para la ejecucién de dichas obras, deberan
convenirse con el Contratista. A falta de acuerdo y en caso de urgencia, el mandante podra disponer que la
ejecucién de dichas obras sea de cargo del Contratista, pagéndole para tal efecto los gastos efectivamente
realizados y debidamente documentados, mas un 30% (treinta por ciento) de estos valores para compensar
gastos generales y utilidades, sin que tenga derecho a reclamar indemnizacién de ninguna especie.-

2. AUMENTOS DE OBRA: La Municipalidad podra aumentar las cantidades de obras encomendadas
utilizando los itemizados entregados en las presentes bases de licitacidn.

Se podra aumentar proporcionalmente el plazo de la obra, a través del informe respectivo de la Unidad
Técnica y refrendado por el Decreto Alcaldicio respectivo y el instrumento contractual que asi lo establezca.-

3. DISMINUCIONES DE OBRA: La Municipalidad podra reducir las cantidades de obras encomendadas, en
cuyo caso podra disminuirse cada partida del presupuesto disponible, pudiendo disminuirse el plazo inicial,
de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica y refrendado por el Decreto Alcaldicio y la suscripcién del
instrumento contractual respectivos. En ambos casos se rebajara el valor del contrato en la proporcién
correspondiente, disminuyendo proporcionalmente el plazo de la obra, salvo que la Unidad Técnica, a través
del informe respectivo, disponga otro plazo de ejecucién.-

DECIMO QUINTO: Multas.

.  Definicion de las situaciones constitutivas de incumplimientos que dan lugar a multas y la
valorizacion de las mismas:

a) El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultara al MUNICIPIO a aplicar una multa
al Contratista equivalente a 3 UTM por dia de atraso, con un tope de 12 dias, caso en el cual del
MUNICIPIO podra poner término anticipado de contrato establecido en la cldusula décimo séptima.

b) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al personal, indicadas en la cldusula
décimo primera: 2 UTM por evento.

¢)  Porincumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al desarrollo de la obra, indicadas en la
cldusula décimo segunda: 2 UTM por evento.

d) Si se han utilizado materiales o elementos que no reunen los requisitos establecidos en las bases
técnicas: 2 UTM por evento.

e) Delaconducta de los trabajadores pertenecientes a la empresa:
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Se entenderd que el contratante estd en mora por el simple vencimiento de los plazos establecidos sin que
aquel haya cumplido cualquiera de las obligaciones pactadas, para lo cual no serd necesario requerimiento
judicial previo.

n Aplicacién de las multas.

Las multas se aplicaran por acto administrativo fundado del MUNICIPIO, previo informe para la aplicacién de
multas el cual serd elaborado por el Director de Obras Municipales o quien lo subrogue, el cual deber3
contener, a lo menos:

1. Identificacidn del Contratista.

2. |dentificacion de la licitacion.

3. Descripcidn del incumplimiento, el cual deberé contener a lo menos:
a) Indicar las situaciones constitutivas de incumplimiento.
b) Documentacién de respaldo de lo informado.

4. Monto de la multa.

5. Firma del ITO y del Director de Obras o quien lo subrogue.

En caso de determinarse la procedencia de aplicar la multa, el MUNICIPIO notificara por escrito al
Contratista mediante oficio remitido por carta certificada indicando la causa que lo motiva y la multa a que
da origen el incumplimiento y adjuntando copia del informe para la aplicacién de multas. La carta certificada
serd enviada al domicilio indicado en la comparecencia del contrato, o a falta de éste, el designado por el
Contratista en su registro en Chileproveedores, entendiéndose practicada la respectiva notificacién a contar
del tercer dia habil siguiente a su recepcién en la oficina de Correos que corresponda.

El Contratista podra reclamar por escrito de la aplicacién de la multa dentro de los 5 dias habiles siguientes a
la notificacién. EI MUNICIPIO resolverd, mediante resolucién fundada, la reclamacién presentada, ya sea
acogiendo los descargos del Contratista y atenuando o dejando sin efecto la multa, o bien rechazando los
argumentos y confirmando la aplicacién de la multa respectiva. El MUNICIPIO notificara por escrito al
Contratista la resolucién que resuelve el reclamo mediante Oficio remitido por carta certificada conforme a
lo previsto en el parrafo precedente.

. Procedimiento:
Las multas aprobadas por el MUNICIPIO se aplicardn mediante resolucién fundada conforme a lo siguiente:

12, En primer lugar procederd aplicar la multa descontando su valor del estado de pago o cuota que
estuviere pendiente a la fecha de aplicacién de la multa respectiva.
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28, En caso que no existan pagos pendientes, el Proveedor dispondra del plazo de 15 dias habiles para
pagar la multa directamente en el MUNICIPIO. Dicho plazo se contara desde la fecha de notificacion
respectiva, segtin si ha mediado o no reclamo de aplicacién de la multa.

3¢. Vencido el plazo para efectuar el pago sin que el Contratista lo haya efectuado, la multa se aplicara
descontando su valor de la respectiva garantia de fiel cumplimiento, en cuyo caso el Contratista debera
entregar una nueva garantia en los mismos términos y condiciones previstos en estas bases. La falta de
entrega de la nueva garantia serd causal de término anticipado del contrato conforme a lo previsto en
la clausula décimo séptima. En caso que atendido el monto de la contratacién no existiera caucién de
fiel cumplimiento, se pondra término anticipado del contrato conforme a lo previsto en la cldusuta
décimo séptima, sin perjuicio de las acciones legales que le pudieren corresponder al MUNICIPIO en
contra del contratante.

Si las multas exceden, en su monto total, el valor equivalente al 70% del monto de la garantia de fiel
cumplimiento el MUNICIPIO podra poner término anticipado al contrato.

Con todo, las multas aqui establecidas serdn acumulables con las indemnizaciones que pudieren fijar los
Tribunales de Justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento del contratante en los mismos casos,
y sin perjuicio de la facultad del MUNICIPIO de poner término anticipado al contrato.

IV.  Incumplimiento reiterado

Sin perjuicio de todo lo anterior, el incumplimiento reiterado del Contratista a los plazos de prestacién de los
servicios, a los materiales utilizados o de disponibilidad de los mismos frente a los requerimientos del
MUNICIPIO, serd estimado como incumplimiento grave y facultara a éste para poner término anticipado al
contrato conforme lo dispuesto en la clausula décimo séptima o perseverar en él, en ambos casos, pudiendo
hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento.

De perseverar en el contrato y hacerse efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento, el proveedor debera
entregar una nueva Garantia, en las mismas condiciones exigidas en este contrato. Para los efectos
previstos en este parrafo se entenderad que hay incumplimiento reiterado cuando el Contratista incurre en 3
0 mas ocasiones en incumplimiento de aquélias obligaciones que dan lugar a multas.

DECIMO SEXTO: Vigencia del Contrato.

El contrato comenzard a regir a contar de la total tramitacién del acto administrativo que lo apruebe. La
vigencia del contrato se determinard por la fecha en que se efectle la recepcién provisoria sin
observaciones. Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la cldusula décimo séptima.

La vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las obligaciones que tiene el CONTRATISTA durante el
periodo de garantia, a que se refiere la letra b. de la cldusula décimo tercera.

DECIMO SEPTIMO: Terminacién Anticipada del Contrato.

12



Republica de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

Mediante Decreto fundado el MUNICIPIO podra poner término anticipado al contrato en cualquiera de las
situaciones que se sefialan a continuacién:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Si el Contratista es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales que se
mantuvieren impagos por mas de 60 dias o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

Si el Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

En caso de término de giro, liquidacidn o disolucién de la entidad proveedora. En tales eventos la
entidad proveedora tendra la obligacién de comunicar cualquiera de tales hechos al MUNICIPIO,
dentro del plazo de 10 dias contados desde el suceso respectivo.

Por no renovacién de las garantias cuando esto sea exigible.

Si los servicios materia de esta licitacidn no cumplen con las caracteristicas exigidas en las Bases u
ofertadas por el Contratista.

El incumplimiento reiterado o sostenido del Contratista a sus obligaciones laborales y previsionales
respecto de sus trabajadores. Se entendera que hay incumplimiento reiterado si el Contratista no ha
dado cumplimiento integro y oportuno a sus obligaciones laborales y previsionales en 2 0 méas periodos
de cotizaciones; y sostenido si la situacion de incumplimiento se mantiene durante 2 0 mas meses de
manera continua. Lo anterior sin perjuicio del derecho de retencidn previsto en la Ley N2 20.123.

Por haber caducado, por cualquier causa, la licencia del proveedor para proveer el servicio objeto del
contrato.

Si el Proveedor se atrasa en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt por un plazo superior a 12
dias.

Si se verificare cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Contratista. Se
estimaran como tales, entre otras:

a. Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna ejecucion de los
servicios contratados;

b. Inobservancia o vulneracion de la prohibicién establecida en la letra a) de la clausula sexta, o de
la limitacion establecida en la letra b) de la misma clausula;

¢. Incumplimiento reiterado del proveedor, de conformidad al parrafo Il del articulo precedente;

d. Si la sumatoria de las multas cursadas exceden en un 70% del monto de la garantia de fiel
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cumplimiento, de acuerdo al articulo precedente;

e. Sise verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas por el contratista,
de conformidad al articulo 27° y 28° de las Bases.

j)  Siasilo exigiere el interés publico o la seguridad nacional.

k)  Silas partes de comtn acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato.

I)  Por caso fortuito o fuerza mayor del MUNICIPIO.

Puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causas sefaladas, con excepcidn de las indicadas
en las letras j), k) y I} y de la indicada en |a letra g) sélo si el proveedor acredita documentalmente que no ha
existido responsabilidad de su parte, en tales casos el MUNICIPIO podré cobrar y hacer efectiva la garantia
de fiel cumplimiento sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna, en caracter de cldusula penal
y de acuerdo al procedimiento que corresponda segln su naturaleza.

DECIMO OCTAVO: Garantias.

a) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO. Se deja constancia que el CONTRATISTA ha entregado una garantia
por la suma de $917.936.- (novecientos diecisiete mil novecientos treinta y seis pesos) a favor de la llustre
Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6, con fecha de vencimiento que excede en 90 dias al plazo
de vigencia de este contrato, para garantizar el fiel y cabal cumplimiento de las obligaciones que impone
este contrato. Asimismo, desde ya el CONTRATISTA autoriza a la MUNICIPALIDAD para hacer efectiva dicha
garantia sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna y cobrar con cargo a ella las
indemnizaciones y multas causadas por el incumplimiento del CONTRATISTA. Todo lo anterior, sin perjuicio
de las demas acciones legales que puedan corresponder al MUNICIPIO.

No concurriendo las circunstancias antedichas, la referida garantia serd devuelta al CONTRATISTA una vez
que éste haya dado total, integro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él contraidas en el
presente contrato. Previo a la restitucién de la garantia, se requerira la verificaciéon de lo anterior y para lo
cual la MUNICIPALIDAD emitird el respectivo informe de cumplimiento, entendiendo para tales efectos que
las obligaciones del CONTRATISTA revisten el cardcter de indivisibles.

b) GARANTIA DEL BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA: Al momento de efectuarse la recepcién
provisoria de la obra sin observaciones, el CONTRATISTA deberd entregar, una Boleta de Garantia Bancaria,
Vale Vista, Depdsito a la Vista o Certificado de Garantia Reciproca (Certificado de fianza), por un valor de
$550.762.- (quinientos cincuenta mil setecientos sesenta y dos pesos), extendida a nombre de la llustre
Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6, con una vigencia igual a la fecha de Recepcién definitiva,
esto es, 1 afio contado desde la fecha de la recepcidn provisoria sin observaciones.

Entregada la garantia de buen comportamiento de la obra, de conformidad a lo establecido en las bases, el
CONTRATISTA podra solicitar la devolucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato.
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La no entrega de esta garantia de conformidad a lo establecido en este contrato, facultard a la
MUNICIPALIDAD para no cancelar el estado de pago pendiente.

La garantia deberd ser emitida por un Banco, Institucién Financiera o Institucién de Garantia Reciproca (IGR),
ser pagadera a su sola presentacion (a la vista), irrevocable y sin ningtin condicionamiento, y consignar la
siguiente frase: “Para garantizar el Buen Comportamiento de la obra “lluminacién Sustentable de
Paraderos de [a comuna de Zapallar”.

Desde la fecha de entrega fisica de la garantia el Tesorero de la MUNICIPALIDAD tendré un plazo de 10 dias
habiles para verificar la autenticidad del documento presentado por el oferente. De verificarse la falta de
autenticidad del mismo, ésta se tendrd como no presentada y el Municipio dejara sin efecto el decreto
adjudicatorio o terminara anticipadamente el contrato de conformidad al articulo 37° de las bases, segln
corresponda; sin perjuicio de las demds acciones legales que corresponda impetrar.

El documento serd devuelto una vez realizada la recepcién definitiva de la obra. Pero podra hacerse efectivo
por parte del mandante, si se detectan fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ella, o si a la
fecha de su vencimiento no se ha efectuado la Recepcién Definitiva de la obra y esta boleta no ha sido
renovada. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al contratista corresponda conforme a lo
dispuesto en el Cédigo Civil.

DECIMO NOVENO: Unidad Técnica.

La Unidad Técnica del MUNICIPIO serd la Direccién de Obras Municipal. La Unidad Técnica sera representada
ante el Contratista por el Inspector Técnico de Obras que sera designado por ésta, el que deberd, entre otras
funciones, controlar la ejecucién del contrato y formular todas las observaciones que le parezcan
justificadamente meritorias; interpretar las Bases de la licitacién; tomar nota de incumplimientos de
medidas de seguridad y normas laborales, requerir el cumplimiento de las medidas de mantencién e
inspeccionar periddicamente el lugar de las obras.

Esta inspeccion técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas las obligaciones vy
responsabilidades que le corresponden.

Se deja expresa constancia que la labor de inspeccién no constituye en ningun caso, direccién ni aprobacién
parcial o total en la ejecucidn de obras por parte de la Unidad Técnica.

Los funcionarios que la Unidad Técnica designe para ejecutar la inspeccién técnica de obras, no podran, en
caso alguno, autorizar cambios de proyectos, siendo su funcién informar a la autoridad competente que la
Unidad Técnica designe, respecto al grado de cumplimiento del contrato por parte del contratista. En
consecuencia, si dichos funcionarios infringieren esta norma, toda modificacién ejecutada por el contratista
serd de su exclusiva responsabilidad, aplicindose las sanciones pertinentes.-

VIGESIMO: DOMICILIO Y COMPETENCIA.
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Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Zapallar, Region de Valparaiso, y
se someten a la competencia de los Tribunales de Justicia de La Ligua.

VIGESIMO PRIMERO: EJEMPLARES.

El presente instrumento se firma en 4 ejemplares de idéntico tenor y data, quedando tres ejemplares en
poder de la llustre Municipalidad de Zapallar, y uno en poder del proveedor.

VIGESIMO SEGUNDO: PERSONERIA.

La personeria de don GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN para representar a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
ZAPALLAR como Alcalde, consta en Sentencia de Proclamacidon Rol N° 2489/2016 del Tribunal Electoral de la
Regién de Valparaiso, de fecha 5 de diciembre de 2016. Mientras que la personeria de don ANGEL ABEL
GONZALEZ ORELLANA para representar a la empresa GONZALEZ Y BARADIT INGENIEROS LTDA. consta de
escritura pablica del 17 de septiembre de 2013, otorgada ante Eliana Gervasio Zamudio, Notario Publico
Titular de Vifia del Mar, anotada a fs. 2553, N° 2224 del afio 2013; documentos que no se insertan por ser
conocidos de las partes.-

2° IMPUTESE el gasto a la asignacion presupuestaria 215.31.02.004.025.037 denominada
“lluminacién Sustentable en Paraderos de la Comuna”.

——
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