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DECRETO DE ALCALDIA N¢ >5F4 .

ZAPALLAR, 07 JUN 2018-

VISTO:

LOS ANTECEDENTES: La Ley N° 18.575; la Ley N° 19.886 sobre Bases de Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento contenido en el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; las facultades que confiere la
Ley N° 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades; la Sentencia de Proclamacion Rol
N° 2489-2016 del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso, del 5 de diciembre de 2016, que
nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar a don Gustavo Alessandri Bascufian; el Decreto de
Alcaldia N° 7378, de fecha 13 de noviembre de 2017, que aprueba el Plan Anual de
Desarrollo de Educacion Municipal; el Decreto Alcaldicio N° 2280, de fecha 05 de Abril de
2018, que delega la firma del Alcalde en el Administrador Municipal en las materias que alli
se indican.

CONSIDERANDO:

1. Que la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar la ejecucion de la Obra
“NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS ESCUELA BALNEARIO DE CACHAGUA”.

2. Que, en consecuencia, para esta contratacion se requiere llamar a propuesta publica,
debiendo regularse por Bases aprobadas mediante Decreto Alcaldicio.

3. Que, conforme con lo anterior, se dicta el siguiente Decreto:

DECRETO:

1°. APRUEBENSE las siguientes Bases de ejecucién de Obras que regiran la Licitaciéon
Publica N2 48/2018 denominada “NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS
ESCUELA BALNEARIO DE CACHAGUA”, cuyo texto es el siguiente:
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BASES ADMINISTRATIVAS PARA LICITACION PUBLICA
“NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS ESCUELA BALNEARIO DE CACHAGUA”

l.- GENERALIDADES

ARTICULO 1°: Requerimientos Generales

El proceso de licitacidn estd orientado a obtener dptimas condiciones técnicas y econdmicas
por parte del contratista. En términos técnicos, se espera idoneidad de las personas o
empresa y de sus equipos profesionales, asi como capacidad para asegurar que el oferente al
que se adjudique se ajuste a los requisitos que el Municipio ha especificado para su
operacion. En términos econdmicos, se espera recibir ofertas ventajosas dentro de los

precios de mercado, conforme se desprenda de la evaluacién de las ofertas econdmicas.

ARTICULO 2°: Objetivo del Contrato

El contrato tiene como objetivo la ejecucion de la Obra “NORMALIZACION INSTALACIONES
ELECTRICAS ESCUELA BALNEARIO DE CACHAGUA", contando al efecto con una asignacién de

recursos para obras que alcanza la suma de $30.000.000 (treinta millones de pesos).

ARTICULO 3°: Definicion de Términos

En las presentes Bases, los siguientes términos seran interpretados de la manera que se

indica a continuacion:

a) Bases: son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el Proceso de Licitacion, a
las cuales queda sometida la relacion del Municipio y el Contratista Oferente.
Comprenden: |las Bases Administrativas, el Expediente Técnico del Proyecto, y cualquier

otro documento que forme parte de la Propuesta Publica.

b) Contrato: es el instrumento que regula la relacién que se establece entre el Contratista
Adjudicatario y la llustre Municipalidad de Zapallar para el desarrollo del trabajo a que

se refieren las presentes Bases.

¢) Expediente Técnico: corresponde al conjunto de condicionantes de caracter técnico al
que debe ajustarse el Contratista para plantear su propuesta y desarrollar su trabajo en

el evento de resultar adjudicatario.

d) Garantias Administrativas: se refieren a la “Seriedad de la Oferta”, al “Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato” y al “Buen Comportamiento de la Obra”, materializandose
de acuerdo a lo indicado en la Ley N2 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos

de Suministro y Prestacion de Servicios, y su Reglamento.

e) Licitacion: es el proceso destinado a comprometer, mediante la suscripcion de Contrato,

la ejecucion de las obras a que se refieren estas Bases.
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f)

g)

h)

k)

Oferta o Propuesta: es el conjunto de proposiciones técnico-econémicas presentadas
por el oferente, las que deberdn ajustarse a las exigencias establecidas en los
antecedentes de la Licitacion.

Oferente, Proponente o Licitante: cualquier persona natural o juridica, que cumpla con
los requisitos exigidos para participar en la Propuesta y que realiza la oferta.

Adjudicatario: es el Oferente cuya propuesta ha sido aceptada por la I. Municipalidad de
Zapallar para ejecutar las obras a que se refieren estas Bases.

Mandante: es la llustre Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N° 69.050.400-6, con domicilio
en calle German Riesco N° 399, Zapallar.

Unidad Técnica: en esta licitacion sera la Direccion de Obras Municipales de Zapallar,
departamento que administrara el contrato y realizara la inspeccién técnica de la obra.

Inspeccién Técnica de Obra: sera la Direccion de Obras Municipales de Zapallar, la que
designard un funcionario profesional con responsabilidad administrativa para las labores
de inspeccidn técnica de los servicios contratados, que sera el Inspector Técnico de
Obras (I.T.O.).

Responsable Técnico de Obras: Profesional o especialista designado por el Adjudicatario
para actuar como interlocutor valido del mismo ante el Municipio, en todos los asuntos
técnicos relativos a la prestacion de los servicios contratados.

Dias: siempre significa dias corridos, salvo que especificamente se indique lo contrario
en las bases.

Orden de Compra: es el instrumento a través del cual el Mandante encarga al
Contratista Adjudicatario la ejecucion del trabajo a que se refieren estas Bases.

Unién Temporal de Proveedores (U.T.P): asociacién de personas naturales y/o juridicas,
para la presentacion de una oferta en caso de licitaciones, o para la suscripcion de un
contrato, en caso de un trato directo.

ARTICULO 4°: Normas y Documentos que rigen la Licitacién

La presente licitacion y su consecuente Contrato y Orden de Compra se regiran
exclusivamente por estas Bases y por los Anexos, Oficios y Enmiendas que forman parte de
la misma y que pueda emitir el Municipio durante el proceso de licitacion hasta la fecha de
respuesta de las Aclaraciones.

Supletoriamente, se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la
legislacion vigente en la materia; en particular: la Ley y Reglamento de Compras Publicas.
Asimismo, la licitacidn se regira por los documentos que se sefialan a continuacion:
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a) Aclaraciones de oficio, respuestas a las consultas y modificaciones a la licitacién, si las
hubiere.

b) Basesy sus Anexos.

c) Proyecto “NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS ESCUELA BALNEARIO DE
CACHAGUA”.

d) Decreto Alcaldicio que aprueba las bases y autoriza el llamado a Licitacion Pablica.
e) Ofertas de los proponentes.

f) Acta de Evaluacion.

g) Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

h) Contrato suscrito con el proponente adjudicatario.

i) Orden de Compra.

j) Todo otro documento que forme parte de la Licitacion, con expresa referencia y en lo
que corresponda al siguiente marco normativo:

e Ordenanza General de Urbanismo y Construccién (OGUC).
e Ley General de Urbanismo y Construccion (LGUC).

e Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion INN, que se encuentren vigentes
y sean materias aplicables a la obra.

e Reglamentos SEC, ESVAL, y cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente.
e Ordenanza Municipal.

e Plan Regulador Comunal e Intercomunal.

o Ley N° 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

e Normas indicadas en las Bases Técnicas.

e En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccién, la prevision social, el contrato de trabajadores, la prevencion de
riesgos y los demds aspectos que digan relacién con el desarrollo del trabajo o
provision de alguna especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos
por parte del proponente.

ARTICULO 5°: Plazos

El plazo para la construccion de las obras sera el sefialado por el contratista en su oferta, el
que se contara desde la fecha del acta de entrega del terreno. Este plazo no podra exceder
de 70 dias corridos. Aquellos Oferentes que sobrepasen los 70 dias corridos seran
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declarados fuera de Bases. Al mismo tiempo se descalificard a los oferentes que indiquen un
plazo menor a 60 dias para la ejecucion dada la cantidad de la obra a realizar.

ARTICULO 6°: Presupuesto

El presupuesto disponible para la propuesta de estas Bases Administrativas alcanza la suma
de $30.000.000 (treinta millones de pesos).

Cada oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL indicado precedentemente, de lo
contrario tales ofertas seran declaradas fuera de bases.

ARTICULO 7°: Notificaciones, Domicilio y Jurisdiccion

Todas las notificaciones que se requieran con ocasién del presente proceso de licitacion se
entenderan realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que el Municipio publique el
respectivo documento, acto o decreto en el Sistema de Informacién de Mercado Publico.

Para los efectos de esta licitacion, los oferentes fijan domicilio en la comuna de Zapallar y se
someten a la jurisdiccién de los Tribunales de La Ligua.

Il.- GARANTIAS ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 8°: Requisitos comunes

Cada garantia que se presente en esta licitacion tendrd que ser un instrumento que asegure
su cobro de manera rapida y que cumpla con las condiciones dispuestas en el Reglamento de
Compras Publicas. Asi, las cauciones o garantias deberan ser:

a) Pagaderas a la vista,
b) Tener el cardcter de irrevocables; y

c) Ser emitidas a nombre de la llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6.

d) No podran presentarse garantias tomadas por terceros.

e) No podran hacerse extensivas a otros contratos, ni la de otros contratos extenderse a
alguna de las etapas de esta licitacion, incluido el contrato.

f) En el caso de Uniédn Temporal de Proveedores, las garantias podran ser tomadas por
cualquiera de los integrantes.

g) Deberan contener la glosa, el monto y la vigencia especificados para cada caso.

Una vez presentadas las garantias en la unidad municipal correspondiente, éstas se remitiran
a la Tesoreria Municipal para su revision y custodia. Ante la presentacién de toda garantia, el
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Tesorero Municipal verificara la autenticidad del documento entregado, teniendo para ello
un plazo de 10 dias habiles, contado desde la fecha de presentacion del documento, salvo en
el caso de la Garantia de Seriedad de la Oferta, que se contara desde la fecha de apertura de
las propuestas.

De comprobarse la falsedad o adulteracién de alguna de éstas, se tendra como no
presentada y el Municipio rechazara la oferta respectiva de conformidad al articulo 21° y/o
dejara sin efecto el decreto de adjudicacion y/o terminara anticipadamente el contrato de
conformidad al articulo 43° de las bases, segun corresponda; sin perjuicio de las demas
acciones legales que corresponda impetrar.

Asimismo, cada garantia es un requisito esencial para el perfeccionamiento y continuidad del
proceso licitatorio en sus respectivas etapas, por lo que de no presentarse oportuna y
formalmente sera causal suficiente para la sancién que corresponda en caso, ya sea la
exclusion de la oferta, la readjudicacion de la oferta y/o el término anticipado del contrato.
Igualmente, sera responsabilidad de los oferentes mantener vigentes sus garantias durante
todas las etapas correspondientes, cuyo incumplimiento podra dar lugar a sanciones.

Cada una de las garantias debera hacerse llegar a la Direccién de Secretaria de Planificacion
Comunal (SECPLA), u otra unidad que se determine, en la forma y plazo definidos para cada

una de ellas, de lunes a viernes entre 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 16:30 horas.

ARTICULO 9°: Garantia de Seriedad de la Oferta

La falta de entrega de esta garantia, o entrega fuera del plazo sefialado, serd causal de
exclusion de la propuesta conforme a lo establecido en el articulo 21°.

1. Glosa:

Debera identificar este llamado a licitaciéon: “Para Garantizar la Seriedad de Oferta de la
propuesta publica: Normalizacién Instalaciones Eléctricas Escuela Balneario de Cachagua”.

En el caso que ésta sea un Vale Vista, la glosa debera ser escrita en su reverso.

2. Monto y Plazo de Duracidn:

El monto de esta garantia sera la suma de $600.000 (seiscientos mil pesos).
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El plazo minimo de vigencia deberd ser de 120 dias corridos a contar de la fecha prevista
para realizar la apertura de propuesta, establecida en el cronograma de la licitacién.

En el evento que el Municipio, por cualquier causa fundada, se encuentre impedido de
adjudicar la propuesta dentro del plazo de vigencia original definido, los oferentes deberan
reemplazar esta garantia antes de la fecha de su vencimiento por otra cuya vigencia incluya
el periodo de dicha postergacion, lo que sera debidamente informado en el portal.

En todo caso, sera responsabilidad del oferente mantener vigente su garantia durante todo
el proceso de licitacion y hasta 30 dias después de la adjudicacion, sin necesidad de
requerimiento alguno.

3. Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad de Oferta:
a) Siel oferente se desiste de su oferta.
b) Si el oferente no reemplaza esta garantia en caso de prérroga o postergacion.

c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la obligacién de suscripcion
del contrato.

d) Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas.

4, Devolucidn de la Garantia de Seriedad de la Oferta:
La devolucién de esta garantia se efectuara conforme a lo siguiente:

a) Llos oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluacion de ofertas y
aquéllos que no hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacidn, podran retirar su garantia de seriedad dentro del plazo de 10 dias contado
desde la publicacién en el portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo que
resuelve el proceso licitatorio.

b) Los oferentes que hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacion, podran retirar su garantia de seriedad dentro de los 5 dias siguientes a la
publicacién en el referido portal del decreto aprobatorio del respectivo contrato, y, en
todo caso, una vez vencida la vigencia de dichas garantias.

En caso que la propuesta publica sea declarada desierta, se devolveran las garantias de
seriedad de la oferta dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la publicacién en el
portal www.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta la licitacion.

La devolucion de las garantias debera ser previamente solicitada por el oferente a través de
correo electrénico dirigido a la Directora de SECPLA, secpla@munizapallar.cl. La devolucion
de la garantia se efectuard en la Unidad de Tesoreria del Municipio.
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ARTICULO 10°: Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

El oferente que resulte adjudicado deberd entregar una Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato. Esta garantia se entregara para caucionar el cumplimiento de
todas las obligaciones que se imponen al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada
unilateralmente por la via administrativa por parte del Mandante a requerimiento de la
Unidad Técnica. Ademads, dicha garantia asegura el cumplimiento y pago de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del contratista, y el o los subcontratistas, que
prestan sus servicios en virtud de la presente licitacion.

Esta garantia deberd ser entregada por el Adjudicatario a mas tardar al momento de la firma
del contrato, conforme a lo sefialado en los articulos 8° y 352 de estas Bases.

Si durante la vigencia del contrato se constata que la fecha de vencimiento de la garantia es
anterior a la exigida en este articulo, el Contratista estara obligado a entregar una nueva
garantia que cumpla con los requisitos establecidos en estas bases, la cual debera ser
entregada con al menos 30 dias de anticipacién al vencimiento de la garantia primitiva. La
devolucion de la garantia primitiva se efectuard al momento de recibirse la nueva garantia.
Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la nueva garantia en las condiciones
indicadas, el Municipio podra cobrar la garantia primitiva y/o poner término anticipado al
respectivo contrato, a su eleccidn. Sera responsabilidad del Contratista realizar los tramites
pertinentes para mantener vigente la garantia en caso que proceda la prérroga del contrato.

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento en el plazo
indicado, el Municipio podra revocar la Adjudicacién y adjudicar la licitacién al oferente
siguiente mejor evaluado o llamar a una nueva licitacion. Adicionalmente, el Municipio hara
efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta, quedando este valor a su beneficio.

En el evento que el Municipio fuera demandado, esta garantia deberd mantenerse vigente
hasta el cumplimiento integro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta
la fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge la demanda. El
contratista debera renovar esta garantia, bajo sancion de que el Municipio la haga efectiva.

El contratista serd el unico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto
pagado, con cargo a la garantia indicada, y los montos que efectivamente deban ser
indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial ejecutoriada.

1. Glosa:

Debera expresar que es “Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato de
la propuesta publica: Normalizacién Instalaciones Eléctricas Escuela Balneario de
Cachagua”.
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En el caso que ésta sea un Vale Vista, la glosa debera estar escrita en su reverso.

2. Monto y Plazo de Duracién:

El monto sera el equivalente al 5% {cinco por ciento) del valor del contrato; y debera tener
una vigencia igual al plazo del contrato, mas 90 dias corridos contados desde la fecha de
recepcion provisoria de las obras.

3. Casos en que se podra hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento:

a) Sila vigencia de la garantia estuviera a menos de 15 dias corridos de su vencimiento y
no fuere renovada.

b) Si a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, el contratista registre saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores contratados en los ultimos dos afios, con un maximo de seis meses.

c) Por la negativa del contratista a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le
formule la Inspeccion Técnica de Obra.

d) Por la negativa del contratista a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se le
formule en el Acta de Recepcidn Provisoria de las Obras.

e) En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes y
obligaciones derivados del contrato.

4, Devolucion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato:

La garantia sera devuelta al momento de la recepcién provisoria de la obra sin
observaciones, una vez que el Contratista haya dado total, integro y oportuno cumplimiento
a todas las obligaciones por él contraidas en el respectivo contrato, y previa recepcion de la
garantia para el resguardo del Buen Comportamiento de la Obra.

Previo a la restitucidn de la garantia, se requerira la verificacion de lo anterior y para lo cual

la Inspeccion Técnica del Municipio emitird el respectivo informe de cumplimiento,
entendiendo para ello que las obligaciones del Contratista revisten el caracter de indivisibles.

ARTICULO 11°: Garantia de Buen Comportamiento de la Obra

Una vez realizada la Recepcion Provisoria del proyecto sin observaciones, el contratista
debera entregar una garantia de Buen Comportamiento de la Obra para resguardar la
correcta ejecucion de las obras y buena calidad de los materiales, cumpliendo los requisitos
sefalados en el articulo 8° de estas bases.
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La no entrega de esta garantia de conformidad a lo establecido en las presentes bases,
facultara a la Municipalidad para no cancelar el estado de pago pendiente.

1. Glosa:

“Para garantizar el Buen Comportamiento de la obra de la propuesta publica:
Normalizacién Instalaciones Eléctricas Escuela Balneario de Cachagua”.

2. Monto y Plazo de Duracion:

Debe ser por un monto equivalente al 3% (tres por ciento) del valor total contratado y con
una vigencia que exceda a lo menos en 13 meses a la fecha de la Recepcidn Provisoria, para
que dentro de dicho plazo se efectue la Recepcion Definitiva de las Obras.

3. Casos en que podra hacerse efectiva la Garantia de Buen Comportamiento de Obra:
a) Sise detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas.

b) Sia la fecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepcién Definitiva y la garantia
no ha sido renovada.

q. Devolucidon de la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra:

Este documento serd devuelto una vez efectuada la Recepcién Definitiva del Proyecto,
previa Certificacion de la Direccion de Obras.

lil.- DE LOS OFERENTES

ARTICULO 12°: Quiénes Pueden Participar en la Licitacion.

Sobre la base del Principio de Libre Concurrencia, en la licitacion podran participar las
personas naturales o juridicas que cumplan con los requerimientos establecidos en estas
Bases y que estén habilitados para hacer ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl.

Para la presentacion de las ofertas, los oferentes deberdn cumplir los requerimientos
minimos obligatorios especificados en las presentes Bases. En consecuencia, la omision,
distorsion o falsificacion de cualquiera de los documentos o antecedentes requeridos, sera
causal suficiente para rechazar la propuesta presentada.

El Municipio podra solicitar a los oferentes documentos u otros medios de verificacion que
permitan comprobar el cumplimiento de estos requisitos.
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Quedaran excluidos aquellos oferentes que al momento de presentar la oferta, formular la
propuesta o suscribir el contrato hayan incurrido en alguna de las causales indicadas en el
articulo 4° de la Ley N° 19.886, esto es:

a) Quienes al momento de presentacion de la propuesta hayan sido condenados por
practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador
dentro de los 2 afios anteriores.

b) Los funcionarios directivos de la Municipalidad, ni personas unidas a ellos por
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ni
sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni sociedades
comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni sociedades andnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital, ni gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

ARTICULO 13°:  De la Unién Temporal de Proveedores (U.T.P.)

Si dos o mas proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra,
deberan establecer en el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entre
las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad y el
nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, al momento de ofertar, el
representante de la U.T.P. debera adjuntar el documento publico o privado que da cuenta
del acuerdo para participar de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 UTM, y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la
union temporal debera materializarse por escritura publica como documento para contratar,
sin que sea necesario constituir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unién temporal debera estar inscrito en
el Registro de Chile Proveedores.

Al momento de la presentacion de las ofertas, los integrantes de la Union determinaran qué
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacidon relevante para la ejecucién del
respectivo contrato y que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas o para la suscripcién del
contrato, establecidas en la legislacidon vigente, afectaran a cada integrante de la Unién
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individualmente considerado. En caso alguna causal de inhabilidad afecte a cualquier
integrante de la Unidn, ésta quedara fuera del proceso de licitacion.

La vigencia de la U.T.P. no podra ser inferior a la del contrato adjudicado.

El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.mercadopublico.cl debera
indicar que ofertara bajo la modalidad de Unién Temporal de Proveedores, lo cual sera
revisado al momento de la apertura en el Comprobante de Ingreso de Oferta del portal. En
caso de no hacerlo, se le castigara al momento de la evaluacion de la oferta respecto del
porcentaje considerado para el cumplimiento de los requisitos formales de presentacion,
asignandosele 0 puntos en tal criterio.

IV.- DE LA LICITACION

ARTICULO 14°: Datos de la Licitacién

Tipo de licitacion:

Licitacién Publica inferior a 100 UTM
Licitacion Publica igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM X
Licitacién Puablica igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM
Licitacién Publica igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM
Licitacidn Publica Mayor igual o superior a 5000 UTM

Presupuesto Maximo $ 30.000.000.- Impuestos Incluidos
Desglose Financiamiento Aporte Municipal $ 30.000.000.-
Modalidad del contrato Suma Alzada

ARTICULO 15°: Llamado a licitacién, entrega de Bases y aceptacion de condiciones

El llamado a propuesta se publicard en el Sistema de Informacion de Compras y
Contrataciones de la Administracién, sitio web www.mercadopublico.cl.

Asimismo, las Bases que rigen esta licitacion se encontraran a disposicion de los interesados
en el Sistema de Informacidén a partir del dia de la publicacion del llamado a licitacién.

Por el solo hecho de participar en este proceso licitatorio, se estimara que el oferente
conoce, acepta y estd conforme con las presentes Bases y con todas las condiciones y
exigencias en ellas establecidas, y que ante una eventual discrepancia entre su oferta y las
Bases y sus aclaraciones complementarias, prevaleceran estas ultimas, las que seran
integramente respetadas.
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Todos los participantes deberan haber analizado las presentes bases y tomar debido y
oportuno conocimiento de las aclaraciones efectuadas durante el proceso licitatorio, a fin de
que sean consideradas al momento de presentar la oferta.

Los costos derivados de la elaboracion y presentacién de las ofertas seran de cargo exclusivo

de cada oferente, no existiendo para la Municipalidad responsabilidad alguna en dicha
materia, cualquiera sea el resultado de la licitacion.

ARTICULO 16°: Cronograma y plazos de la licitacién

La presente licitacion se desarrollara conforme a los plazos que para sus diversas etapas se
establecen en el Programa de Eventos en el Portal de Informacién www.mercadopublico.cl.
Esto es para las fechas de: (1) Publicacién, (2) de Inicio de Preguntas, (3) Visita a Terreno,
(4) Fecha Final de Preguntas, (5) Publicacion de Respuestas, (6) Apertura Técnica y
Econdémica de las ofertas, y (7) de Adjudicacion.

La fecha de Adjudicacion podra ser modificada por una sola vez en casos calificados
estimados por la SECPLA, por razones de fuerza mayor en que la Comisién Evaluadora no se
pudiese reunir por motivos calificados.

En el evento de cualquier inhabilitacion o indisponibilidad técnica que sufra el Sistema de
Informacién en su funcionamiento, los plazos contemplados en el referido cronograma de la
licitacion no se suspenderan ni interrumpiran, y se estara en todo a lo dispuesto en el
articulo 622 del Reglamento de Compras Publicas de la Ley N° 19.886.

1. Visita a Terreno:

Es obligatorio que los oferentes concurran a una visita programada a terreno, por tanto, la
no presentacién de los oferentes en la fecha y hora acordada, por si o representados,
implicara la exclusion de la oferta de conformidad al articulo 21°, la cual no sera evaluada ni
considerada para los efectos de esta licitacion.

La mencionada visita programada a terreno se realizara para verificar las condiciones de la
realizacion de los servicios requeridos. La visita sera guiada y estard a cargo de la SECPLA. El
lugar de reunién sera en la llustre Municipalidad de Zapallar, ubicada en calle German
Riesco N° 399, Zapallar, el dia y hora sefialados en el Cronograma de la Licitacion indicado
en estas bases. No se aceptara otro lugar como punto de reunion.

En dicho lugar se levantara Acta de la Visita a Terreno con las personas que estén presentes
a la hora fijada (Nombre completo de asistente a Reunion o Visita, Cédula de Identidad y
firma de éste; Nombre y N° de cédula de Identidad de persona natural o razon social y RUT
de persona juridica a la que representa, que debe ser la misma que postule a través del
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portal). No se exigird acreditar la representacion por escrito. La asistencia se tomara al
principio en el referido lugar, y al final de la visita.

ARTICULO 17°: Consultas, aclaraciones, modificaciones y contactos

1. Consultas y aclaraciones:

Los proponentes podran formular consultas o solicitar aclaraciones respecto de las
presentes Bases, las que deberan ser realizadas a través del portal www.mercadopublico.cl,
en el ID respectivo, dentro del plazo establecido para tales efectos en el cronograma de la
licitacidon contenido en el articulo 16° de las presentes Bases.

No seran admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conducto
diferente al sefialado.

El Municipio realizara las aclaraciones a las Bases comunicando las respuestas a través del
Sistema de Informacién en el plazo establecido en el referido cronograma, sin indicacion del
autor de las consultas.

Las aclaraciones derivadas de este proceso de consultas formaran parte integrante de las
Bases, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los participantes, aun cuando el
oferente no las hubiere solicitado, por lo que los proponentes no podran alegar
desconocimiento de las mismas.

El Municipio podra efectuar las aclaraciones a las Bases que estime pertinentes, hasta el
vencimiento del plazo para la publicacién de las respuestas. Por su parte, el Municipio podra
aclarar, complementar y corregir las Bases hasta el dia fijado para la publicaciéon de
respuestas, las que seran publicadas en el portal www.mercadopublico.cl y serdn
consideradas como parte integrante de las bases.

2. Modificaciones a las Bases:

Hasta antes del cierre de recepcién de ofertas, el Municipio podra modificar las presentes
Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso
licitatorio. Toda modificacién deberd cumplir con las mismas formalidades del acto
administrativo que regule el proceso de licitacion y contemplar un plazo prudencial para que
los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas. La
realizacion de dichas modificaciones serd comunicada a los participantes a través del
Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl.

3. Comunicaciones y contactos:

Las comunicaciones y contactos durante el proceso de licitacion se efectuaran a través del
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foro del Sistema de Informacion www.mercadopublico.cl y al que se accederd ingresando al
ID asignado a la presente licitacion.

Durante el periodo de evaluacién, los oferentes sélo podran mantener contacto con la
entidad licitante para los efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones,
entrevistas, visitas a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas
que ésta pudiese requerir durante la evaluacién y que estén previstas en las Bases,
quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto.

V.- DE LAS OFERTAS

ARTICULO 18°: De la Forma en que se debe presentar la Oferta

a) Maedio de entrega de la propuesta y contenido:

La entrega de las propuestas, esto es, de la documentacion correspondiente a las letras a), b)
y c¢) del articulo 19°, debera hacerse electronicamente a través del Sistema de Informacién
en el plazo previsto para la presentacién de ofertas indicado en el cronograma de la
licitacion contenido en el articulo 162 de fas presentes Bases.

No serd recibida ninguna oferta presentada fuera de plazo o de otra manera que la
determinada por estas Bases.

Las propuestas no podran estar sometidas a restricciones que alteren las condiciones de
estas Bases o a condiciones para su adjudicacion. La sola mencién en la oferta de alguna de
las circunstancias sefialadas, serd causal suficiente para declararla inadmisible conforme a lo
establecido en el articulo 212 de estas Bases.

b) Laforma de presentacion de los documentos:

La presentacion de los documentos en formato digital deberd ser clara y ordenada,
determinado por lo siguiente:

i.  Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en estas
Bases, independiente del numero de pdginas que lo constituyen, debe estar en un
solo archivo digital.

ii. Subir archivos en el Anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en
estas Bases son de caracter administrativo, técnico o econdmico, por tanto, el
proponente debe subir cada archivo digital al Anexo que corresponde.

iii. Nombre de los Archivos Digitales: El nombre que se asigne a cada archivo debe
guardar relacion con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes Bases. Ejemplo: h)
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Fotocopia legalizada de Rut de la empresa.

iv.  Filtrar informacién: Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a
los requeridos.

v.  El formato digital de los antecedentes debe ser de uso coman (JPG, PDF, Word, Excel,
Autocad), y el oferente sera el unico responsable de su legibilidad en el portal
electrénico.

c) Responsabilidad en la entrega de antecedentes:

Sera exclusiva responsabilidad de los oferentes el proporcionar en forma oportuna, clara y
completa todos los antecedentes exigidos. Asimismo, sera de su exclusiva responsabilidad el
contenido de los mismos y la veracidad de lo que en ellos conste.

d) Verificacién de los antecedentes:

El Municipio tendra las mas amplias facultades para efectuar la verificacion de los
antecedentes presentados por los oferentes y de aquéllos que apoyen o respalden sus
ofertas. La deteccion de antecedentes falsos o erréneos, podra dar lugar a la desestimacion
de la oferta o al término anticipado del contrato, sin perjuicio de las demas acciones legales
que pueda presentar la Municipalidad eventualmente.

e) Costo de la Presentacion:

Seran de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparacion
y presentacion de su oferta. De esta forma, el Municipio en ningln caso sera responsable de
dichos gastos.

f) Moneda de la Oferta:

Los valores monetarios sefialados en la “Oferta Econdmica” deberan expresarse en pesos
(8), sin IVA, a través del portal www.mercadopublico.cl. En cambio, en el Anexo N° 5 la
oferta debera incluir el IVA. En caso que las ofertas no sean concordantes con lo sefialado,
incluido el evento que los montos sean los mismos tanto en el portal como en el anexo de
oferta econdmica, ésta se declarara como inadmisible.

La oferta corresponderad al precio por la ejecucion de las obras, con los contenidos y
caracteristicas sefialadas en las Especificaciones Técnicas y Proyecto.

ARTICULO 19°: Contenido de la Propuesta

El contenido de la propuesta sera el siguiente:
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a) Oferta Administrativa:

Para el caso de los “Anexos Administrativos”, el proponente debera presentar los siguientes
antecedentes:

1.

O

Identificacion completa del oferente y su(s) representante(s) legal(es) cuando
corresponda (Formato Anexo N2 1). En caso de Unién Temporal de Proveedores, el
anexo lo debera llenar cada persona, natural o juridica, que sea parte de dicha unién.

Copia de cédula de identidad vigente, en caso de persona natural.
Copia del Rut de la empresa, en caso de persona juridica.
Copia de cédula de identidad vigente del representante legal.

En caso de UTP, adjuntar documento que declare esta Unién Temporal, suscrito por
los integrantes de ésta, indicando la solidaridad entre las partes respecto a todas las
obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un Representante
o Apoderado comun, con poderes suficientes.

En caso de tratarse de persona juridica:

i. Copia de la inscripcion del extracto de constitucion de la sociedad en el Registro
de Comercio o de Certificado de Estatuto Actualizado del Registro de Empresas y
Sociedades (RES) que lleva el Ministerio de Economia conforme la Ley N° 20.659
del Sistema Simplificado de “Tu Empresa en Un Dia”. En caso de UTP, cada
persona que sea parte, natural o juridica, debera presentar este documento.

il. Certificado de vigencia de la sociedad o empresa, emitido por el Conservador de
Comercio correspondiente o el RES. Dicho certificado debera tener una
antigliedad no superior a 30 (treinta) dias contados desde la fecha de cierre de la
licitacion. En caso de UTP, cada persona, natural o juridica, que sea parte de
dicha union debera presentar este documento.

Certificado de Poder vigente del representante legal, emitido por el Conservador de
Comercio correspondiente o el RES mediante Certificado de Estatuto Actualizado,
cuya antigliedad, en ambos casos, no podra ser superior a 30 (treinta) dias contados
desde la fecha de cierre de la licitacion. En caso de UTP, cada persona, natural o
juridica, que sea parte de dicha union debera presentar este documento.

Declaracion jurada simple en que el oferente declare conocer las caracteristicas
generales del terreno en que se ejecutara la obra, de las vias de acceso y de los
centros de provision de material, de los antecedentes que forman parte de la
licitacion y que acepta ésta en todas sus partes, asi como la facultad privativa del
Municipio de adjudicar o no la obra (Formato Anexo N22). En caso de UTP, el anexo
lo debera llenar cada persona, natural o juridica, que sea parte de dicha unién.

Declaracién Jurada Simple Relacionada a la Ley N° 18.575 y la Ley N° 19.886 (Formato
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Anexo N2 3). En caso de UTP, el anexo lo debera llenar cada persona, natural o
juridica, que sea parte de dicha unién.

10. Garantia de Seriedad de la Oferta, extendida a la orden de la Municipalidad, por el
monto, condiciones y plazo definido en las Bases.

NOTA: En caso de Unién Temporal de Proveedores, asociacién de personas naturales y/o
juridicas, cada persona que conforme parte de esta unién DEBE presentar TODOS los
documentos solicitados para la Oferta Administrativa.

Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores que NO cuenten con servicio de
digitalizacion de documentacion (carpeta “full”) y los proponentes NO inscritos en dicho
registro, deberan entregar los antecedentes que se sefialan en esta letra a), debidamente
digitalizados como anexos administrativos, a través del Sistema de Informacién.

Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores y que Si cuenten con servicio de
digitalizacion de documento (carpeta “full”), no requieren presentar los documentos
indicados en los puntos N° 2, 3, 4, 6, 7, 10.

b) Oferta Técnica:

Para el caso de los “Anexos Técnicos”, el proponente debera presentar lo siguiente:

1. Listado de Obras similares EJECUTADAS, entendiéndose como obras similares
aquéllas referidas a instalaciones eléctricas en establecimientos educacionales monto
sea igual o superior a $15.000.000.-, dentro de los ultimos 5 (cinco) afos, que indique
nombre de la obra, monto del contrato, fecha, contratante, comuna y contacto
(Formato Anexo N2 4).

Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente:

1.1. Mandantes organismos publicos: a través de Acta de Recepcion provisoria y/o
definitiva y/o Certificado, debidamente firmados y timbrados por el Director y/o
Jefe de la Unidad Técnica, indicando nombre de la obra, monto del contrato,
fecha, contratante y comuna, los que deberan venir firmados y timbrados.

1.2. Mandantes particulares: Se acreditara adjuntando certificado debidamente
firmado por el mandante, indicando nombre de la obra, monto del contrato,
fecha, contratante y comuna, los que deberan venir firmados y timbrados. A su
vez, cada certificado debera adjuntar copia de la(s) factura(s) correspondientes.

Solo se consideraran para la evaluacion las obras debidamente acreditadas. El
oferente que presente 10 o mas obras debidamente acreditadas tendra puntaje
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maximo en este respecto.

2. Carta Gantt, en formato Excel, de ejecucion de las obras en dias corridos, en la cual
se debera detallar la secuencia de sus operaciones, ruta critica, duracién, fecha de
principio y término de cada partida, en concordancia con el plazo de ejecucion
ofrecido y definiendo los estados de pago de acuerdo a los hitos establecidos.

c) Oferta Economica:
Para el caso de los “Anexos Econdmicos”, el proponente debera presentar lo siguiente:

1. Formulario “Oferta Econédmica” dispuesto, que debera ser llenado con la informacién
requerida en ésta. (Formato Anexo N2 5)

2. Presupuesto de construccion detallado por partida, consignando la cantidad de obra,
precios unitarios y el precio total, en pesos chilenos (Formato Anexo N2 6). Se deja
constancia que los valores del presupuesto de precios unitarios y final deberdn ir
redondeados en numeros enteros (sin decimales).

Por tanto, cualquier diferencia o discordancia que exista entre las cantidades y precio
unitario vy final de una partida serdn de completa responsabilidad del oferente,
aplicandose como sancidn el obtener 0 puntos en el criterio de Cumplimiento de los
Requisitos Formales.

3. Flujo de Caja, en formato Excel, segin presupuesto itemizado oficial, por partida,
donde el ultimo estado de pago no debe ser inferior al 10% del monto, tomando
como base el monto total del contrato con impuestos incluidos.

ARTICULO 20°: Validez de la Oferta

La oferta permanecera vigente hasta 120 dias después de la fecha de apertura establecida
en las Bases. Este plazo podra ser prorrogado por el Municipio, antes de la fecha de su
expiracion, si asi se estima pertinente por razones fundadas, mediante Decreto Alcaldicio
que asi lo disponga, y se comunicard a través del portal www.mercadopublico.cl.

V.- ADMISIBILIDAD, APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

ARTICULO 21°:  Admisibilidad y Validez de las Oferta

Es requisito para participar en esta licitacion, y para la aceptacién y validez de la propuesta,
cumplir con las exigencias establecidas en el articulo 12° de las Bases y presentar todos los
antecedentes exigidos en la forma y plazos sefialados en los articulos 8°, 9°, 18° y 19°.
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Conforme con lo anterior, seran estimadas como causales de exclusidn o eliminacion de las
propuestas, las siguientes:

1. Que el proponente se encuentre afectado por alguna de las prohibiciones o
exclusiones establecidas en el articulo 122 de las presentes Bases.

2. Que la propuesta no haya sido entregada conforme a lo exigido en el articulo 19¢2.

3. Que la propuesta no presente los antecedentes solicitados a través de Foro Inverso,
de conformidad al articulo 22°.

4. Que la oferta econdmica exceda el presupuesto maximo o minimo informado en el
articulo 14°.

5. Que la oferta econdmica presente inconsistencias entre lo ofertado en el Sistema de
Informacion y lo informado por el proponente en el respectivo Anexo econémico.

6. Que la propuesta esté sujeta a restricciones y condiciones conforme a lo previsto en
el articulo 182 de las bases.

7. Que el oferente no haya entregado la garantia de seriedad de oferta segin lo
establecido en el articulo 8° y 9° de las presentes bases.

8. Que el oferente no haya realizado la visita a terreno estipulada en el articulo 16°.

9. Que la oferta administrativa no cuente con el Certificado de Inscripcidon Vigente en
Registro Nacional de Contratista.

Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el articulo 22¢.

ARTICULO 22°: Aclaraciones a las ofertas

La Municipalidad podréa aplicar lo previsto en el Articulo 402 del Reglamento de la Ley
19.886, que seiala:

“La entidad licitante podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las
bases y de igualdad entre los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los
oferentes a través del Sistema de Informacion.

La entidad licitante podra permitir la presentacién de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que
dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables
entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién. Para
ello, esta posibilidad debe estar contemplada en las bases de licitacion, en las que se
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especificara un plazo breve y fatal para la correccién de estas omisiones, contado desde
el requerimiento de la entidad licitante, el que se informara a través del Sistema. En
estos casos, las bases deberdan contemplar, dentro de los criterios de evaluacién, el
cumplimiento de los requisitos formales de presentacion de la oferta, asignando menor
puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para presentacién de ofertas,
con todo lo requerido.”

La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente, se haran a través del Portal
www.mercadopublico.cl dentro del plazo establecido a través del Foro Inverso del Sistema
de Informacion, y no se pediran, ofrecerdn ni permitirdn cambios en el precio ni en los
aspectos sustanciales de la oferta. El plazo para presentar las respuestas a las aclaraciones
de las ofertas, sera publicado en el portal en el momento de solicitar la Aclaracion.

Si el proponente adjunta dentro de plazo el o los documentos faltantes, se aplicara a la
oferta el descuento del puntaje que corresponde segun lo indicado en el articulo 27°. Si
transcurrido el plazo otorgado por Foro Inverso, el proponente no adjunta los antecedentes
solicitados, la Comision Evaluadora procederd al rechazo de la oferta conforme al parrafo
precedente en relacién al articulo 21°.

De lo anterior se dejara registro en el Acta de Evaluacidn.

ARTICULO 23°: De la Apertura de las Ofertas

La apertura electrénica de las propuestas presentadas a través del Sistema de Informacion
se realizara en la fecha prevista a tal efecto en el cronograma de la licitacién contenido en el
articulo 162 de las presentes Bases.

La Comision de Evaluacién se reserva el derecho de rechazar o admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones o errores menores, siempre que éstos no alteren el

tratamiento igualitario de los oferentes y la sujecién a las Bases.

Se hace presente que la Comision se limitara a verificar el contenido de la propuesta, pero
en ningun caso podra calificarla, excepto con la Garantia de Seriedad de la Oferta.

ARTICULO 24°: Examen de Admisibilidad de las Propuestas

Corresponderad a la Comisién de Evaluacién verificar, en primer término, la admisibilidad de
las propuestas presentadas conforme a lo establecido en los articulos 212y 222,
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ARTICULO 25°: Comisién de Evaluacién

El andlisis y evaluacién de las propuestas estara a cargo de una Comisién de Evaluacién
integrada por los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

a) Director de SECPLA.
b) Director de Obras Municipales.
c) Jefe de Administracion y Finanzas.

Correspondera a la Comision:

1) Verificar la admisibilidad de las ofertas conforme los articulos 21° y 22° de las bases.
2) Realizar el proceso de evaluacidn de las ofertas y antecedentes.
3) Elaborar el Informe de Evaluacion de las Ofertas.

En el evento que alguno de los miembros de la Comisién detecte que tiene algin conflicto
de interés con uno o mas de los oferentes, deberd asi manifestarlo y abstenerse de
participar en la evaluacion. En tal caso se dejara constancia de dicha circunstancia en el Acta
y se procederad al inmediato reemplazo del funcionario inhabilitado.

ARTICULO 26°: Evaluacién de las Ofertas

La Comisiéon de Evaluacion sélo realizard el proceso de evaluacion respecto de aquellas
propuestas que hayan sido calificadas como admisibles. La evaluacion se efectuara
considerando en su analisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean éstos de
caracter técnico, legal, econdmico u otros.

Durante el proceso de evaluacidn el Municipio podra solicitar a los oferentes las aclaraciones
a sus propuestas que estime necesarias de conformidad al articulo 222 precedente.

El Informe de Evaluacion elaborado por la Comision Evaluadora sera visado por el Asesor
Juridico de la Municipalidad, o quien lo reemplace, a fin de certificar la pertinencia juridica
del mismo, previo a su envio para confeccion del decreto pertinente o a aprobacion del
Concejo Municipal, segun sea el caso.

ARTICULO 27°: Criterios de Evaluacion

Se establecen los siguientes criterios de evaluacién y seleccién de las propuestas, con sus
respectivos porcentajes de ponderacion:
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Criterios de Evaluacién Porcentaje Técnico
a. Oferta Econdmica 25%
b. Plazo de ejecucion 15%
c. Experiencia del Oferente 25%
d. Oferta Técnica 25%
e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacién 10%

a. Oferta Econdmica (25%) -

Se evaluara con el mayor puntaje, en este punto, la oferta mas econdomica. Los
oferentes que excedan el monto maximo disponible quedaran fuera de bases. Las
demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Pje. Oi = ((Oe/ Oi) x 100) x 0.25

Dénde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe : Oferta mas conveniente
Oi : Oferta del oferente i

Plazo de Ejecucion (15%)

Corresponde al plazo de ejecucién de la obra. El puntaje maximo lo tendra aquel
oferente que presente un menor plazo en la ejecucién. La escala calificadora se
determinara con la siguiente férmula:

Pje Oi = ((Oe / Oi) x 100) x 0.15

Ddnde: Pje. Pi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe : Menor plazo ofertado.
Oi : Oferta de plazo del oferente i

NOTA: en ningln caso las ofertas podran tener un plazo mayor a 70 dias corridos.
Aquellos Oferentes que sobrepasen los 70 dias corridos seran declarados FUERA
DE BASES. Al mismo tiempo se descalificara a los oferentes que indiquen un plazo
menor a 60 dias para la ejecucién dada la obra a ejecutar.

Experiencia del Oferente (25%) (

Su evaluacion se realizara en funcién del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Articulo 19° letra b) N° 1 de las presentes Bases y segin los
criterios que se establecen a continuacién:
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CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
10 o mas obras similares (debidamente acreditadas) 100
7 a 9 obras similares (debidamente acreditadas) 75
4 a 6 obras similares (debidamente acreditadas) 50
1 a 3 obras similares (debidamente acreditadas) 25
0 obras similares 0
Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0.25
Donde: Pje Oi 2 Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi : Ponderacion obtenida por el oferente i, de

acuerdo a la tabla anterior.

d. Oferta Técnica (25%) .

El puntaje de este criterio se obtendrd sumando el puntaje obtenido por cada

subcriterio, de acuerdo a la siguiente férmula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi + Pje Ci) x 0.25

Ddnde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pje Ai : Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en
la Presentacién de la Carta Gantt del oferente i.
Pje Bi : Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en
la presentacion del Flujo de Caja del oferente i.
Pje Ci : Puntaje obtenido en el Subcriterio Concordancia entre

la Carta Gantt y Flujo de Caja del oferente i.

Este factor se evaluara conforme a los antecedentes presentados en el Articulo 19°

letra b) N° 2, y Articulo 19° letra ¢) N° 3 de las presentes Bases.

d.1) Claridad y Orden en la Presentacién de la Carta Gantt (25% de la Oferta Técnica)

Su evaluacion se realizara en funcion del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Articulo 19° letra b) N°2 de las presentes Bases y segun los criterios que se

establecen a continuacién:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, incluye todos los
requerimientos (ruta critica, duracion, fecha de inicio y término y estados 100
de pago)
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Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye uno (1) de los
requerimientos (ruta critica, duracidn, fecha de inicio y término y estados 75
de pago)

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye dos (2) de los
requerimientos (ruta critica, duracion, fecha de inicio y término y estados 50
de pago)

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye tres (3) de los
requerimientos (ruta critica, duracion, fecha de inicio y término y estados 25
de pago)

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye cuatro (4) de
los requerimientos (ruta critica, duracién, fecha de inicio y término vy 0
estados de pago)

Carta Gantt elaborada de forma distinta o que difiera del itemizado. Fuera de Bases

d.2)

Por lo tanto el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0.25

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi : Ponderacion obtenida por el oferente i, de
acuerdo a la tabla anterior.

Claridad y Orden en la Presentacién del Flujo de Caja (25% de la Oferta Técnica)

Su evaluacion se realizara en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Articulo 19° letra c) N° 3 de las presentes Bases y segun los criterios que se
establecen a continuacion:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
Flujo de Caja incluye todos los requerimientos (elaborado de acuerdo al
itemizado, en formato Excel, por partida y con dltimo estado de pago igual 100

o superior al 10%).

Flujo de Caja NO incluye uno (1) de los requerimientos (elaborado de
acuerdo al itemizado, en formato Excel, por partida, con ultimo estado de 50
pago igual o superior al 10%).

Flujo de Caja NO incluye dos (2) de los requerimientos (elaborado de
acuerdo al itemizado, en formato Excel, por partida, con ultimo estado de 25
pago igual o superior al 10%).

Flujo de Caja NO incluye tres (3) de los requerimientos (elaborado de
acuerdo al itemizado, en formato Excel, por partida, con ultimo estado de 0
pago igual o superior al 10%).
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Por lo tanto el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0.25

Dénde: Pje Oi 3 Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi : Ponderacion obtenida por el oferente i, de
acuerdo a la tabla anterior.

d.3) Concordancia entre la Carta Gantt y Flujo de Caja (50% de la Oferta Técnica)

Coherencia y/o Consistencia entre la Carta Gantt y el Flujo de Caja respecto de la
programacion de avance fisico y financiero.

La Carta Gantt y el Flujo de Caja deben cumplir con lo establecido en el articulo 19°
letra b} N° 2 y letra c¢) N° 3 de las presentes Bases y segln los criterios que se
establecen a continuacion:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
Es totalmente concordante la Carta Gantt con el Flujo de Caja 100
El avance fisico es superior al avance financiero 50

e El ultimo estado de pago sea inferior al 10%; y/o

¢ En caso que se exijan retenciones, considere su valor dentro 0
del precio del ultimo estado de pago.

e Estado de pago mayor al avance fisico; y/o

e Que cobren partidas que no han sido ejecutadas.

Fuera de Bases

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0.50

Dénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi: Ponderacion obtenida por el oferente i.

e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentaci6n (10%) |
Corresponde a la observancia formal de presentacién de la propuesta. El puntaje
méximo (100 puntos) lo tendra aquel oferente que presente su propuesta
cumpliendo con todas las formalidades exigidas. Los proponentes que no cumplan
esta exigencia tendran el puntaje minimo (0 punto).

Para los efectos de la evaluacién y elaboraciéon del ranking respectivo, los puntajes con
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decimales se aproximaran de la siguiente manera:

Puntajes con decimales iguales o inferiores a 0,4 | Se aproxima hacia nimero inferior

Puntajes con decimales iguales o superiores 0,5 Se aproxima hacia nimero superior

ARTICULO 28°: Puntajes Minimos Requeridos

No podra adjudicarse la licitacion a aquellas propuestas que obtengan un puntaje inferior a
60 puntos, producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a
cada criterio de evaluacion.

ARTICULO 29°: Evaluacién Oferta Unica

En caso de presentarse una sola oferta, se evaluara de acuerdo a la pauta de evaluacién ya
sefialada, y los factores seran evaluados en términos de si cumplen o no con las exigencias
de las bases.

ARTICULO 30°: Resolucion en caso de empate

En el evento de registrarse empate en el puntaje obtenido por 2 o mas proponentes, se
resolvera la prelacion de las ofertas sobre la base de las siguientes consideraciones
complementarias, ordenadas de modo que la anterior prevalezca sobre la siguiente y solo se
considerara esta ultima en el caso en que la primera no resuelva o mantenga el empate:

1
2

10

. Mejor Experiencia del Oferente

10

. Mejor Plazo de ejecucion propuesto

w
10

. Mejor Oferta Econémica

S
10

. Mejor Claridad y Orden en la Presentacion de la Carta Gantt

(%))
10

. Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacién

ARTICULO 31°: Informe de Evaluacién

La Comision de Evaluacién debera confeccionar un Informe de Evaluacion en el cual deber3
estar contenida la siguiente informacion:

1. Verificar admisibilidad de los proponentes: Debera dejarse constancia del cumplimiento
de la presentacién en tiempo y forma de las propuestas por parte de cada proponente.
Se deberd dejar constancia en el evento de detectarse alguna causal de exclusion.

2. Analisis particular de las propuestas.

3. Cuadro de todas las propuestas participantes consideradas por orden del puntaje total
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obtenido (ranking de puntajes).
4. Analisis final de evaluacién y de observaciones.

5. Proposicion fundada de adjudicacion de la licitacion a alguno de los proponentes.

El Informe de Evaluacion deberd ser suscrito por todos los integrantes de la Comisién y
entregado al Alcalde.

Vil.- ADJUDICACION DE LA LICITACION

ARTICULO 32°: Adjudicacion

a) Adjudicacion:

El Municipio adjudicara la propuesta sobre las ofertas presentadas satisfactoriamente,
considerando los informes técnicos y econdmicos que elaborara la Comisién de Evaluacién
designada para estos efectos. La presente propuesta se adjudicara a un solo oferente. En
ningun caso se podra adjudicar una misma obra a 2 0 mas oferentes.

De las propuestas seleccionadas el Municipio adjudicara a la que técnica y econdmicamente
haya obtenido el mayor puntaje, sobre la base del Informe de Evaluaciéon respectivo.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo establecido en el articulo 65 letra i) de la Ley N°
18.695, en caso que las propuestas de adjudicacién igualen o superen las 500 UTM, deberan
ser sometidas a consideracion del Honorable Concejo Municipal, el que podra, con acuerdo
de la mayoria de sus miembros presentes, aprobar o desestimar fundadamente la propuesta
de la Comision Evaluadora (Proposicion de Adjudicacién o Desestimacion), sin generar
responsabilidad alguna para el Municipio. La misma aprobacion se requerira en caso que la
oferta que se pretenda adjudicar comprometa al Municipio por un plazo que exceda del
periodo alcaldicio, en cuyo caso se requerira el acuerdo de dos tercios del Concejo. Si el
Concejo Municipal rechaza la propuesta de adjudicacién, el Alcalde, en su calidad de Jefe
Superior del Servicio, podra volver a presentar la Proposicion de Adjudicacion al Concejo.

El Municipio resolvera el proceso licitatorio en el plazo sefalado para tales efectos en el
cronograma contenido en el articulo 162 de estas Bases. Con todo, si la adjudicacidon no se
efectua dentro del plazo sefalado, el Municipio informarad en el Sistema de Informacidon
www.mercadopublico.cl las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar
e indicard un nuevo plazo para la adjudicacion.

El Municipio rechazard en forma fundada y declarara inadmisibles aquellas propuestas que
no cumplan con los requisitos exigidos en estas Bases. Las propuestas rechazadas lo seran en
forma permanente y definitiva.
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b) Licitacion Desierta:
Se declarara desierta la licitacion en los siguientes casos:

1. Errores insubsanables generados al momento de crearse el proceso licitatorio en el
Sistema de Informacion, que impiden adjudicar conforme a lo previsto en las Bases.

2. Sino se presentan ofertas.

3. Si las ofertas presentadas fueran declaradas inadmisibles o no resultan satisfactorias
de acuerdo a las exigencias y criterios de evaluacién establecidos en las presentes
Bases y conforme a lo informado por la Comision Evaluadora.

4. Silos servicios ofertados no son convenientes para los intereses de este Municipio:
i. por no cumplir con las caracteristicas técnicas requeridas;

ii. causa sobreviniente de cambio en los protocolos de construcciéon que impliquen
la inconveniencia de contratar los servicios en la cantidad o forma en que han
sido definidos en las Bases Técnicas.

iii. en razon de que los precios ofertados no son convenientes en relacién con el
presupuesto disponible para la licitacion.

c) Efectos:

El acto de adjudicacion no genera vinculos contractuales entre el adjudicado y el Municipio y
podra dejarse sin efecto en los casos sefialados en el articulo 332. El decreto que aprueba el
contrato totalmente tramitado es el acto en virtud del cual nace la relacion contractual y se
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y el Municipio.

Los participantes seran notificados de la adjudicacion en conformidad a lo dispuesto en el
articulo 72 de las presentes Bases.

ARTICULO 33°: Readjudicacién

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo sefialado o si no cumple con
alguno de los requisitos establecidos en el articulo 349, se entenderad ipso facto que aquél no
acepta la adjudicacién, en cuyo caso el Municipio procedera a dejar sin efecto la respectiva
adjudicacion. Ademas, se debera ordenar hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta
—en los casos en que ello sea procedente- y, desestimadas las propuestas, declarar desierta
la licitacion; o bien, readjudicar al oferente que hubiere ocupado el segundo lugar o el
tercero en la evaluacion, este ultimo sélo si el segundo desiste de la readjudicacién, previo
decreto municipal.
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El nuevo adjudicatario deberd cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 34¢
dentro de los mismos plazos y en la forma y condiciones establecidas en las presentes Bases.

La confirmacién definitiva de la readjudicacion se llevara a cabo por el Sistema de
Informacidn del portal Mercado Publico.

VIIl.- DEL CONTRATO

ARTICULO 34°: Contrato

Resuelta la adjudicacion de la licitacion, se celebrara el contrato correspondiente, debiendo
el adjudicatario cumplir con los siguientes requisitos:

a) Encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores del Sistema de Informacion de
Chile Proveedores. El proveedor o contratista adjudicado tendra 15 dias habiles para
inscribirse en el registro indicado.

b) Entregar una garantia para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de las
obligaciones contraidas en la forma y condiciones establecidas en el articulo 109 de
estas bases.

ARTICULO 35°:  Suscripcion del Contrato

El Contratista adjudicado debera celebrar un contrato con el Municipio, para lo cual tendra
10 dias habiles para firmarlo, desde la fecha de envio del respectivo aviso. Para tales efectos,
el aviso se enviara via mail dentro del plazo de 20 dias habiles desde la publicacién en el
Sistema de Informacién de la resolucién de adjudicacién, a la direccién de correo electrénico
informada por el adjudicatario en su oferta, previa verificacion del efectivo cumplimiento de
los requisitos previstos en el articulo 342 de estas Bases.

Si por cualquier causa imputable al adjudicatario éste no suscribe el contrato dentro del
plazo sefialado o si no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el articulo 349, se
entenderd ipso facto que aquél no acepta la adjudicacion, teniendo lugar lo previsto en el
articulo 332 de estas Bases.

Una vez firmado el contrato por las partes, éste y su decreto aprobatorio seran publicados
en el Sistema de Informacion.

Todos los costos, gastos e impuestos que irrogue la formalizacién del contrato, seran de
cargo del adjudicatario.
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ARTICULO 36°: Modalidad del Contrato

El contrato que por esta licitacion se suscriba entre el Municipio y el Adjudicatario sera a
suma alzada. Para estos efectos, se entiende por suma alzada la oferta a precio fijo en la que
son inamovibles tanto las cantidades de obra, cuya determinacién corresponde al
proponente, como los valores unitarios de las partidas. En consecuencia, no procederd pagar
mayores obras ejecutadas ni otorgar indemnizacién por concepto o motivo alguno.

Lo anterior es sin perjuicio de los aumentos y disminuciones de obras a que hace alusion el
articulo 42° de las Bases.

ARTICULO 37°: Vigencia del Contrato e inicio de la prestacién de servicios

El contrato regird a contar de la total tramitacion del acto administrativo que lo apruebe. El
oferente adjudicado se entendera notificado conforme lo dispuesto en el articulo 72 de estas
Bases. En caso de no poder publicarse en el Sistema de Informacién el acto que aprueba el
contrato, el Municipio debera remitir al adjudicatario una copia de dicho decreto, mediante
carta certificada dirigida a su representante legal. En tal caso se entenderd como notificado
el oferente al tercer dia habil siguiente de recibida la carta en la oficina de Correos.

La vigencia del contrato se determinara por la fecha en que se efectie la recepcion final de la

obra. Asimismo, la vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las obligaciones que
tiene el contratista durante el periodo de garantia, referido en el articulo 552 de las bases.

ARTICULO 38°: Domicilio

Para todos los efectos del contrato, el Contratista fijara su domicilio en la comuna de
Zapallar, Region de Valparaiso.

ARTICULO 39°: Informes

Sin perjuicio de la informacion prevista en el articulo 419, el contratista debera informar al
Municipio sobre cualquier aspecto de su trabajo cuando ésta lo requiera.

ARTICULO 40°: Cesion del Contrato

El Contratista no podra, en caso alguno, ceder o transferir de cualquier forma, total o
parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitacién y, en
especial, los establecidos en el contrato definitivo. La infraccién a esta prohibicion dara
derecho al Municipio para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata,
conforme el articulo 432 de estas Bases. Lo anterior es sin perjuicio de la transferencia de los
documentos justificativos de los créditos que emanen del respectivo contrato, que se pueda
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efectuar con arreglo a las normas del derecho comun.

ARTICULO 41°: Subcontrataciones

Durante la ejecucion del contrato, y previa autorizacion del Municipio, el Contratista podra
subcontratar cuando sea necesario para el cumplimiento de los servicios contratados, lo cual
no podra exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del contrato.

El personal que contrate el Contratista con motivo de la ejecucién de los servicios materia de
esta licitacion, no tendrd, en caso alguno, relacién laboral ni vinculo de subordinacion y/o
dependencia con el Municipio, sino que exclusivamente con el Contratista. En todo caso,
cualquiera sea el tipo de subcontrato, el Contratista seguira siendo el Ginico responsable de
las obligaciones contraidas en virtud del contrato suscrito con el Municipio.

Sin embargo, cada vez que el Municipio asi lo requiera, el Contratista estard obligado a
informar del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que le
correspondan respecto a sus trabajadores, como también de tal tipo de obligaciones de los
subcontratistas con sus empleados. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales debera acreditarse mediante certificados emitidos por la Inspeccién
del Trabajo, o bien por los medios iddneos reglamentados por el Ministerio del Trabajo y
Prevision Social que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

El incumplimiento reiterado del Contratista a sus obligaciones laborales y previsionales, en
los términos previstos en el articulo 57° punto IV de las Bases, sera estimado como
incumplimiento grave y facultara al Municipio para terminar anticipadamente el contrato,
conforme el articulo 43°. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 20.123.

ARTICULO 42°: Modificaciones del Contrato

La Unidad Técnica podra disminuir o aumentar las partidas de las obras o construcciones
contempladas en el presupuesto o del total de él, en cuyo caso el Contratista también tendra
derecho a aceptar o rechazar la oferta.

Toda modificacion que se realice (aumento, disminucién de obras, obras nuevas o
extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, sera informada por la
Inspeccidn Técnica al Contratista y se expresara en la pertinente modificacién del contrato.
En casos de aumentos de obras, debera complementarse la o las garantias acompafiadas; a
su vez, en caso de reduccion de ellas, podra disminuirse el valor de las garantias.
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a) Obras Extraordinarias:

Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al
proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o contenidas en los
antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberan convenirse con el Contratista tanto los precios considerados para la ejecucion de las
obras nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no
considerados, y el plazo proyectado para la ejecucidn de tales obras. A falta de acuerdo, y en
caso de urgencia, el Municipio podra disponer que dichas obras se ejecuten a cargo del
Contratista, pagandole para ello los gastos efectivamente realizados y debidamente
documentados, mas un 30% (treinta por ciento) de estos valores para compensar gastos
generales y utilidades, sin que tenga derecho a reclamar indemnizacién de ninguna especie.

b) Aumentos de Obra:

La Municipalidad podra aumentar las cantidades de obras encomendadas utilizando los
itemizados entregados en las presentes bases de licitacion. Se podra aumentar de forma
proporcional el plazo de la obra, a través de informe del I.T.O., reducido en un anexo
contractual que lo defina y el respectivo decreto alcaldicio aprobatorio.

¢) Disminuciones de Obra:

La Municipalidad podra reducir las cantidades de obras encomendadas, en cuyo caso podra
disminuir cada partida del presupuesto disponible, pudiendo también acortar el plazo inicial,
de acuerdo a lo que informe el ITO, suscribiéndose el anexo contractual pertinente y
refrendado por Decreto Alcaldicio. En ambos casos se rebajara el valor del contrato en la
proporcion correspondiente, disminuyendo proporcionalmente el plazo de la obra, salvo que
el ITO disponga otro plazo de ejecucion a través del respectivo informe.

d) Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminucién de obras, aceptada por el contratista, no surtira
efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripcion del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacidn de contrato, el que debera ser notificado oportunamente al contratista;

2. Constitucion de las garantias pertinentes.

Toda modificacién al proyecto debera ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que
comprende las siguientes gestiones: i) solicitudes del Contratista y el I.T.O., ii) reevaluacién
técnico-economica, iii) aprobar el cambio presupuestario, iv) verificar la disponibilidad
presupuestaria, v) modificacion del contrato y vi) modificacion de garantias.
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Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal serdn
propuestos directamente por la Unidad Técnica a través del I.T.O. Dichas modificaciones
contractuales no podran ejecutarse sin haber notificado previamente al Contratista del
respectivo anexo de contrato y el decreto alcaldicio que lo apruebe y disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podrin
sobrepasar el 30% del monto total del contrato inicial. A su vez, las disminuciones de obras,
sean de iniciativa Municipal o del Contratista, tampoco podran reducir el valor total del
contrato mas de un 30% del monto inicial.

ARTICULO 43°: Terminacién Anticipada del Contrato

Mediante decreto fundado el Municipio podra poner término anticipado al contrato en
cualquiera de las situaciones que se sefialan a continuacion:

a) Si el Contratista es declarado en quiebra, o le son protestados documentos
comerciales que se mantuvieren impagos por mas de 60 dias, o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

b) Si el Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

¢) En caso de término de giro, liquidacién o disolucién de la entidad proveedora;
eventos en los que ésta tendra la obligacion de comunicar cualquiera de tales hechos
al Municipio, dentro del plazo de 10 dias contados desde el suceso respectivo.

d) Por no renovacion de la garantia en caso de que sea exigido en las Bases.

e) Si los servicios no cumplen con las caracteristicas exigidas en las Bases u ofertadas
por el Contratista.

f) Elincumplimiento reiterado o sostenido del Contratista a sus obligaciones laborales y
previsionales con sus trabajadores. Se entendera como incumplimiento reiterado que
el Contratista no de cumplimiento integro y oportuno a sus obligaciones laborales y
previsionales en 2 o mas periodos de cotizaciones; y sostenido, si la situacion de
incumplimiento se mantiene durante 2 0 mas meses de manera continua. Lo anterior
sin perjuicio del derecho de retencion previsto en la Ley N° 20.123.

g) Por haber caducado, por cualquier causa, la licencia del proveedor para proveer el
servicio objeto del contrato.

h) Si el Proveedor se atrasa en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt por un
plazo superior a 12 dias.

i) Si se verificare cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraidas
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por el Contratista. Se estimaran como tales, entre otras:

i. Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna
ejecucion de los servicios contratados;

ii. Inobservancia o vulneracién de la prohibicion establecida en el articulo 409, o
de la limitacion establecida en el 41¢, de las presentes Bases;

iii. Incumplimiento reiterado del proveedor conforme al articulo 57° punto IV;

iv. Si la sumatoria de las multas cursadas exceden en un 70% del monto de la
garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo al articulo 57°;

v. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas
por el contratista, de conformidad al articulo 82, 9° y 10° de las Bases.

j) Siasilo exigiere el interés publico o la seguridad nacional.
k) Silas partes de comun acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato.

I) Por caso fortuito o fuerza mayor del Municipio.

En caso de poner término anticipado al contrato por cualquiera de las causas sefialadas, el
Municipio podra cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento sin necesidad de
requerimiento ni accion judicial alguna, en caracter de clausula penal y de acuerdo al
procedimiento que corresponda seguln su naturaleza, con excepcidn de las causas indicadas
en las letras j), k) y 1}, y de la indicada en la letra g) sdlo si el proveedor acredita que no ha
existido responsabilidad de su parte mediante la respectiva documentacion.

IX.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

ARTICULO 44°: Procedimiento de Solicitud

La SECPLA del Municipio cursara al Proveedor la Orden de Compra a través del portal
www.mercadopublico.cl, conforme a los precios adjudicados en la presente licitacién.

El Contratista deberd ejecutar la obra de acuerdo a los plazos ofertados en su Carta Gantt, la
que, con todo, no puede ser superior a 70 dias.

ARTICULO 45°: Plazo de ejecucién de la Obra

El plazo de ejecucion comenzara a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno. Este
plazo se suspenderd, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos de
fuerza mayor que impidan total o parcialmente la normal ejecucién de la obra. Los motivos y
el plazo de suspension de ejecucidn de la obra seran calificados por el I.T.0., cuyo registro
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sera consignado en el Libro de Obras.

Se deja constancia que el plazo de ejecucidn no podra suspenderse por ausencia de uno o
mas trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza fa obra que
debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta de
diligencia del Contratista.

X.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICADO

ARTICULO 46°: Obligaciones relativas al Personal

a)

b)

f)

g)
h)

El Contratista debera cumplir con la legislacion laboral y previsional vigente. Con cada
Estado de Pago, debera presentar un Certificado de la Inspeccién del Trabajo, en el cual
conste que no registra deudas salariales y/o previsionales pendientes, que afecten a sus
trabajadores directos contratados en la obra, ni a sus subcontratistas y sus trabajadores.

Dar cumplimiento a la Ley N2 16.744 relacionada con Accidentes de Trabajo, Accidentes
de Trayecto y Enfermedades Profesionales.

Realizar las denuncias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se
presenten durante el periodo de duracion de los trabajos de la obra, de acuerdo a la
normativa legal vigente.

Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.

Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal necesarios, que
cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.

Cumplir con la regulacidn relativa a la contratacion de trabajadores extranjeros.
El Contratista deberd proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los
trabajadores ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones,
seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales y de los impuestos retenidos a dicho personal.

ARTICULO 47°: Obligaciones relativas al Desarrollo de la Obra

a)

b)

Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga el I.T.0. de la Obra, a fin de
comprobar el desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucion.

Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de Obras, quien sera
el nexo entre el Contratista y el I.T.O., sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete en la direccion de la misma. La funcidon de dicho Responsable Técnico de Obras
podra ser desempefiado por el Jefe de Obra.
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

Reemplazar al Responsable Técnico de Obra en un plazo de no mas de 3 dias corridos,
contados desde la notificacion por parte del I.T.0., cuando fundadamente lo requiera.

Instalar Letrero de Obras en un plazo de no mas de 10 dias corridos desde la entrega de
terreno.

Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, que sera visado por la I.T.O., para
consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimen pertinentes, el que no
debera salir de la obra bajo ninguna circunstancia. En caso de existir comunicacion
relacionada con el desarrollo de proyecto, via correo electrénico entre el ITO y el Jefe de
Obra, éstos se deben imprimir y anexar cronolégicamente al Libro de Obras.

Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que determine el I.T.O.
fundadamente, cuyo costo seran de exclusiva responsabilidad del contratita, y hacer
entrega de los respectivos certificados.

No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se
comprueba que el material aceptado por el I.T.O. ha resultado deficiente en los hechos,
el Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuentay a su
costa la obra en que fue empleado.

Si las Especificaciones Técnicas consideran la posibilidad de usar materiales alternativos
para ejecutar una o mas partidas, el Contratista podra emplear cualquiera de ellos,
previa autorizacion del 1.T.0., sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

Asegurar, de su cuenta y riesgo, el transito en el interior del establecimiento que sea
necesario desviar o modificar por los trabajos en ejecucion, y seran de su exclusivo cargo
los perjuicios originados a terceros y/o al municipio con motivo del cumplimiento del
contrato.

Mantener en la obra un libro de asistencia del personal para la fiscalizacién que hara el
[.T.0. o la Unidad Técnica.

Mantener actualizada la programacion de la Obra en una Carta Gantt.

Mantener vigentes las garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva.

Sera obligacién del contratista tramitar la aprobacién de los proyectos de especialidades
en las empresas proveedoras de servicios correspondientes.

El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, estd autorizado a
permanecer solo en el recinto de la obra y no se les permitird acceso a otras ya
terminadas, si las hubiera, salvo en casos especificos calificados por la Inspeccién
Técnica. Para estos efectos el Contratista debera establecer expresa prohibicion.

Cumplir con todas las obligaciones que establezcan las leyes, reglamentos y normas
vigentes que sean aplicables a la presente obra y que indican las presentes Bases.
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p) Deber de confidencialidad: toda informacién que se obtenga de la obra serd de uso
exclusivo del Municipio y, por tanto, queda prohibido al Contratista divulgar, difundir,
publicar, traspasar o copiar, por cualquier medio, los datos relacionados con la obra
contenidos en el informe final, como en sus etapas intermedias. La misma obligacion se
entiende para el personal del contratista y a los subcontratistas y su personal.

La propiedad intelectual de los datos, informes y documentos generados en virtud de
este contrato, se entenderad transferida de pleno derecho a la Municipalidad de Zapallar,
la que quedara totalmente facultada para completar, ampliar o modificar el trabajo
desarrollado, asi como para llevar a cabo su materializacion posterior, sin pago adicional
alguno al contratista. El deber de reserva y confidencialidad establecido en esta seccidn,
se mantendra durante toda la vigencia del contrato y hasta 1 afio después de la fecha de
su liquidacion. En caso de detectarse la trasgresién de este punto, la Municipalidad se
reserva el derecho de tomar las acciones legales que estime pertinentes.

ARTICULO 48°: Responsabilidad del Contratista

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases y el
contrato impongan al Contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse, o sufriere la obra, por cualquier
causa y hasta la fecha de su Recepcidn Provisoria sin observaciones. De igual manera y hasta
el mismo plazo, deberd soportar la pérdida de materiales, aunque cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo
de garantia de buen comportamiento de la obra, el contratista sera responsable por todos
los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiesen afectarle.

Igualmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros, durante o con motivo de los trabajos o por defectos de construccion o de mala
calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o
imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

Xl.- UNIDAD TECNICA

ARTICULO 49°: Obligaciones de la Unidad Técnica

Seran obligaciones de la Municipalidad, entre otras, las siguientes:

a) Entregar el terreno, especificaciones técnicas y demds proyectos de especialidades,
necesarios para la construccion de la Obra.

b) Autorizar el pago del precio de las obras sefialado en la oferta econdmica y conforme al
procedimiento establecido en las presentes Bases, sin reajustes, y de los estados de pago.
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¢) Designar el profesional Inspector Técnico de Obra (I.T.0.) del contrato quien sera el
encargado de verificar y fiscalizar que la ejecucion del proyecto se realice conforme a
estas bases, al contrato y, en general, cumpliendo todas las normas legales que apliquen.

d) Designar a la Unidad o Departamento Municipal que se encargara de administrar el
contrato y llevar las relaciones contractuales entre el contratista y el Municipio, la cual
serd la Direccion de Obras Municipales (DOM).

ARTICULO 50°: Inspeccion Técnica del Municipio

La Inspeccién Técnica del Municipio sera la Direcciéon de Obras Municipales. La Inspeccion
Técnica sera representada ante el Contratista por el Inspector Técnico de Obras (1.T.0.) que
sera designado por ésta.

Esta inspeccion técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas las obligaciones y
responsabilidades que le corresponden.

Inspector Técnico de Obra:

Para todos los efectos del contrato se entendera por Inspector Técnico de Obra o I.T.O. la
persona designada por el Municipio, que tendra la labor de fiscalizar y asesorar en las
actividades de ejecucidon y control de la calidad de la construccion de las obras.

El L.T.O. debera tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres
donde se estén preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El contratista debera someterse a las instrucciones del I.T.O. respecto de la ejecucién de las
obras, el que podra rechazar obras y materiales en caso de detectarse deficiencias de calidad
respecto a las especificaciones técnicas de la obra.

Al Inspector Técnico de Obra le correspondera:
a) Ser el interlocutor vélido del Municipio con el contratista.
b) Aprobar los avances de obra.
c) Aplicar multas.

d) Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la
buena ejecucion de las obras, pudiendo ordenar la paralizacion de las faenas o la
demolicién parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

e) Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras que requeriran ser
sometidas a la consideracion del Mandante.

f) Notificar al contratista de los aumentos o disminuciones de obras.
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g) Colaborar con el contratista en todo lo que fuere necesario para la ejecucion del
contrato.

h) Exigir al contratista la presentacion de cualquier documentacion que, a su juicio,
estime necesario para asegurar el correcto avance, ejecucion, adquisicién, pagos y
resultados de ensaye de la obra.

i) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y
oportuno cumplimiento del contrato.

Se deja expresa constancia que la labor de inspeccién no constituye en ningin caso,
direccion ni aprobacién parcial o total en la ejecucidn de obras por parte del ITO.

Los funcionarios que la Unidad Técnica designe para ejecutar la inspeccién técnica de obras,
no podran, en caso alguno, autorizar cambios de proyectos, siendo su funcién informar
respecto al grado de cumplimiento del contrato, por parte del contratista, a la autoridad
competente que designe la Unidad Técnica. En consecuencia, si dichos funcionarios
infringieren esta norma, toda modificacion ejecutada por el contratista sera de su exclusiva
responsabilidad, aplicandose las sanciones pertinentes.

La Unidad Tecnica, es decir, el Director de Obras Municipal, o quien lo reemplace o
subrogue, se encargard de aprobar los estados de pago y visar las facturas que deba
presentar el contratista.

XIl.- CONDICIONES ECONOMICAS.

ARTICULO 51°: Propuesta Econémica

La propuesta econdmica se ingresara a través del Sistema de Informacion, ofertandose el
VALOR NETO TOTAL DE LA OBRA. Este valor se expresara en moneda nacional y deberd
incluir traslados y cualquier otro rubro, con excepcién de los impuestos que incidan en él. El
valor neto ofertado permanecera fijo durante la toda vigencia del contrato.

Si bien la oferta econémica ingresada a través del Sistema de Informacién sera la Unica
estimada como vdlida en el proceso de licitacién, el Oferente debera cumplir con lo exigido
en la letra c) del articulo 19°, y presentar su oferta econdmica de acuerdo al formato
contenido en el Anexo N2 5 de estas Bases. En caso de ser inconsistente, su oferta se
declarard fuera de bases y no continuard en el proceso de evaluacién.

ARTICULO 52°: Anticipo

En la presente Licitacion no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista
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adjudicado. Sélo podran autorizarse en caso que el Contratista caucione el total del monto
entregado, conforme al articulo 11 inciso final de la Ley N° 19.886 y al articulo 73 del
Reglamento de Compras.

ARTICULO 53°: Condiciones de Pago

1. Estados de Pago:

El pago del monto total adjudicado sera efectuado en estados de pago por avance. Cada
estado de pago correspondera a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista,
de acuerdo al valor por partida adjudicada. Cada estado de pago presentado se pagara
dentro de los 30 dias corridos siguientes a la emisién de la Resolucién aprobada por el
Director de Obras Municipales, correspondiente al estado de pago en curso.

Del valor de cada Estado de Pago deben deducirse las retenciones correspondientes. Sobre
este valor neto asi obtenido se aplicara el impuesto IVA.

Previo a la emision de la Resolucién aprobada por el Director de Obras Municipales, el
Contratista presentara en la Unidad Técnica, dentro del horario comprendido entre las 9:00
y 14:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente documentacion:

a) Estado de avance fisico de la obra.
b) Estado de avance financiero de la obra.

c) Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, con copia de
RUT y funcién que desempeiia, correspondiente al mes anterior a la presentacién del
servicio actualizado, y los subcontratos que se hayan celebrado.

d) En caso de término del contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar
fotocopias de los finiquitos o certificado de la Inspeccién del Trabajo, segun
corresponda.

e) Certificado de la Inspeccion del Trabajo (F-30-1) que acredite no tener reclamos o
denuncias pendientes por concepto de remuneraciones insolutas, ni multas
administrativas pendientes, ni deudas de imposiciones impagas del personal
asignado a este contrato. Estos documentos deben corresponder al mes anterior de
la prestacion del servicio.

f) Fotocopia de las Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que se
han desempefiado en la obra.

g) Contrato de Ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.
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h) Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigird la documentacion
sefialada en los puntos e), f), g) y h) anteriores, correspondientes a los trabajadores
del subcontratista.

i) Certificado del pago de las multas, si correspondiere.

j) Set fotogréfico de inicio de las obras y avance segun corresponda {minimo 6 fotos
digitales).

Una vez aprobada la documentacion por la Unidad Técnica, el contratista debera remitir la
Factura pertinente en duplicado con el monto que corresponda pagar, visada por la Unidad
Técnica, debiendo indicar, ademas de las menciones tributarias, el N° de la correspondiente
orden de compra (si existiese), los datos ID licitacion y N2 estado de pago a efectuar.

Una vez recibidos todos los antecedentes antes indicados, el Director de Obras Municipal
aprobara el respectivo Estado de Pago y emitira la respectiva Resolucion.

Cabe senalar que el estado de pago se tramitara siempre y cuando el contratista adjunte
toda la documentacion seiialada y éste sea aprobado por el Director de Obras Municipal.
En todo caso, no se efectuara pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo aprobatorio del respectivo contrato.

2. En el caso del Ultimo Estado de Pago se debera acompafiar lo siguiente:
a) Un ejemplar del Acta de Recepcidn Provisoria de la Obra, sin observaciones.
b) Boleta de Garantia por Buen Comportamiento de la Obra.

c) Certificado de la Direccion Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin
observaciones.

d) Factura que exprese las deducciones correspondientes por multas que se le hayan
aplicado.

Xlil.- RECEPCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 54°: Recepcion Provisoria

Una vez terminados los trabajos, la empresa contratista presentara por escrito a la Unidad
Técnica la Solicitud de Recepcion Provisoria de la obra, acompaiando los siguientes
antecedentes en duplicado:

a) Proyecto de instalaciones Eléctricas debidamente aprobados y visados por el

proyectista y los servicios que correspondan (Si corresponde).
b) 2 copias de planos As-Built de construccion. Los planos debera, estar aprobados y

42

JR D

fr

Q‘«saim \
= )N, m/"'

—



I. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal
visados por el proyectista y la Unidad Técnica.
¢) Copia del Libro de Obras (Donde consta el término de la Obra por parte de la I.T.0.)

La Unidad Técnica designara una Comision Receptora, la que verificard que los trabajos
estén efectivamente terminados, debiendo realizar el Acto de Recepcion que dara curso a la
Recepcion Provisoria sin observaciones y al Estado de Pago correspondiente.

Si la Comisién Receptora detecta defectos que no afecten el uso de la obra y que puedan ser
subsanados facilmente, se dard plazo al Contratista para enmendar dichos defectos. Al
mismo tiempo, podrd autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de la obra.
Subsanados los defectos de la obra, procedera a la Recepcion Provisoria sin observaciones.

Previo a la emisién del Certificado de Recepcidn Provisoria de la Obra, el contratista debe

hacer entrega de la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra, de conformidad a lo
exigido en el articulo 11°.

ARTICULO 55°: Periodo de Garantia

Junto con la recepcién provisoria, no habiendo observaciones a la obra, se inicia un periodo
de 12 meses de garantia de los trabajos realizados, consistente en que cualquier defecto de
construccion y/o terminaciones que se presenten en ésta y que no provengan de un mal uso
de la misma, deberan ser subsanadas por el contratista a su costa. Para ello, el Municipio
notificara por escrito al Contratista de tales defectos que se observen y le daré un plazo
prudencial para que éste los repare y/o subsane adecuadamente, debiendo concurrir al
lugar dentro del plazo de 3 dias habiles contados desde la notificacion, con todo el personal,
materiales e instrumentos necesarios. Las reparaciones y/o terminaciones deberan cumplir
con los mismos requisitos exigidos en las bases técnicas.

Si el Contratista se atrasa en la ejecucion de las reparaciones y/o saneamiento de las
terminaciones respecto al plazo que se le indique para ello, serd sancionado con las multas
establecidas en el articulo 572 de las bases. Sin embargo, si vence tal plazo y las reparaciones
y/o terminaciones aiin no se han efectuado, el Municipio podra cobrar la garantia de Buen
Comportamiento de la Obra.

Reparados los defectos de construccién y/o terminaciones de la obra, la Unidad Técnica
debera certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los defectos, se
dara un nuevo plazo al contratista para que los subsane. Si transcurrido este nuevo plazo
persisten los vicios, se aplicara la multa que corresponda conforme al referido articulo 57°. Si
la multa no es pagada por el proveedor, el Municipio podra cobrar la garantia de Buen
Comportamiento de la Obra.
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ARTICULO 56°: Recepcién Definitiva

Después de transcurrido 1 afio desde la recepcion provisoria de la obra sin observaciones, el
contratista podra solicitar por escrito a la Unidad Técnica la Recepcién Definitiva de la obra.

Si la Comisién Receptora no encuentra reparos, se levantara un Acta dejando constancia que
se recibe la obra definitivamente. Si la Comisidn tuviere reparos u observaciones imputables
a defectos de construccion respecto de las obras, dejara constancia de ello en el Acta y el
Contratista debera subsanarlos a su costo, dentro del plazo que le fije la Comisién a contar
de la fecha del Acta.

Con la Recepcion Definitiva se podra devolver a la empresa la Garantia entregada por el
Buen Comportamiento de la Obra.

XIV.- SANCIONES Y MULTAS

ARTICULO 57°: Multas.

I. Situaciones constitutivas de incumplimientos que dan lugar a multas y su valorizacién:

a) El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultara al Municipio a
aplicar una multa al Contratista equivalente al 0,5% del monto del contrato por dia de
atraso, sin perjuicio de las causales establecidas por las que el Municipio podra poner
término anticipado al contrato, conforme el articulo 43° de estas Bases.

b) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al personal, indicadas
en los articulos 46° 0 59° de las bases: 2 UTM por evento.

c) Por incumplimiento de cualquier obligacién relativa al desarrollo de la obra, indicadas
en los articulos 472 o0 59° de las bases: 0,1% del valor del contrato, por evento.

d) Si se han utilizado materiales o elementos que no reldnen los requisitos establecidos
en las bases técnicas: 0,5% del monto del contrato, por evento.

Se entenderd que el contratante esta en mora por el simple vencimiento de los plazos
establecidos y habiendo incumplido cualquiera de las obligaciones pactadas, para lo cual no
sera necesario requerimiento judicial previo.

Il. Aplicacion de las multas.

Las multas se aplicaran por acto administrativo fundado del Municipio, previo informe
elaborado por el Director de Obras Municipal, el cual debera contener, a lo menos:

1. ldentificacidon del Contratista.
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2. ldentificacién de la licitacion.

3. Descripcion del incumplimiento, el cual debera contener a lo menos:
a) Laindicacion de las situaciones constitutivas de incumplimiento.
b) Documentacion de respaldo de lo informado.

4. Monto de la muita.

5. Firma del I.T.O. y del Director de Obras Municipal.

En caso que se determine procedente aplicar la multa, el Municipio notificara por escrito al
Contratista, mediante oficio remitido por carta certificada, indicando la causa que lo motiva
y la multa originada, y adjuntando copia del informe para la aplicacién de multas. La carta
serd enviada al domicilio indicado en la comparecencia del contrato o, a falta de éste, al
designado por el Contratista en su registro en Chileproveedores. Se le entendera notificado a
contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de Correos que corresponda.

El Contratista podra reclamar por escrito de la aplicacion de la multa dentro de los 5 dias
habiles siguientes a la notificaciéon. El Municipio resolvera la reclamacién mediante decreto
fundado, ya sea acogiendo los descargos y atenuando o dejando sin efecto la multa, o bien,
rechazando los argumentos y confirmando la aplicacién de la respectiva multa. El Municipio
notificara al Contratista el decreto que resuelve el reclamo mediante Oficio remitido por
carta certificada, conforme lo dispuesto en el parrafo anterior.

Ill. Resolucion que aplica las multas:

Las multas aprobadas por el Municipio se aplicaran mediante resolucién fundada conforme a
lo siguiente:

12. Se procedera a aplicar la multa descontando su valor del estado de pago o cuota que
estuviere pendiente a la fecha de aplicacidn de la multa respectiva.

22, No obstante, en caso de que las multas a aplicar excedan el valor de la Gltima remesa
o la aplicacion de las multas se resolviera en un tiempo en que no existieran pagos
pendientes o con posterioridad a la liquidacién del Gltimo estado de pago, el
Proveedor dispondra del plazo de 15 dias habiles para pagar la multa directamente
en el Municipio. Dicho plazo se contara desde la fecha de notificacion respectiva,
segun si ha mediado o no reclamo de aplicacion de la multa.

32. Vencido el plazo para efectuar el pago sin que el Contratista lo haya hecho, la multa
se aplicara descontando su valor de la garantia de fiel cumplimiento del contrato, en
cuyo caso debera entregar una nueva garantia en los mismos términos y condiciones
previstos en estas bases. La falta de entrega de la nueva garantia serd causal de
término anticipado del contrato, conforme al articulo 432. Ello, sin perjuicio de las
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acciones legales que puedan corresponder al Municipio en contra del Contratista.

42, En caso de aplicarse multas, el Contratista debera facturar el Gltimo estado de pago
por el total ejecutado, consignando las deducciones que correspondan por las multas
a aplicar. Si la factura final no dispusiera los descuentos respectivos, igualmente sélo
se pagara el remanente entre el estado de pago y las multas aplicadas, no siendo
responsabilidad de la Municipalidad los desajustes contables que se produzcan para
el contratista, sino Unicamente para éste.

Si las multas exceden en total el valor equivalente al 70% del monto de la garantia de fiel
cumplimiento, el Municipio podra rescindir unilateral y anticipadamente el contrato. Con
todo, las multas aqui establecidas seran acumulables con las indemnizaciones que pudieren
fijar los Tribunales de Justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento del
contratista, en los mismos casos y sin perjuicio de la facultad del Municipio de rescindir
anticipadamente el contrato.

IV. Incumplimiento reiterado

No obstante todo lo anterior, se estimara como contravencién grave el incumplimiento
reiterado del Contratista a los plazos de ejecucion de la obra y/o sus partidas o de
disponibilidad de los mismos servicios o productos a utilizar frente a los requerimientos del
Municipio. Ello facultard a la Municipalidad para poner término anticipado al contrato,
conforme el articulo 432 de estas Bases, o a perseverar en él; pero en ambos casos podra
hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento. De perseverar en el contrato y hacerse
efectiva dicha garantia, el proveedor debera entregar una nueva caucidn en las mismas
condiciones exigidas en las presentes bases.

Para tales efectos, se entendera que hay incumplimiento reiterado cuando el Contratista
incumple en 3 0 més ocasiones a aquellas obligaciones que dan lugar a multas.

XV.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

ARTICULO 58°: Solucién de Controversias

La Comision de Evaluacion queda facultada para resolver por si sola cualquier duda o
discrepancia que en el acto de apertura o de evaluacion de las ofertas pueda surgir en
relacién con la interpretacion o aplicacidn de las presentes Bases.

Durante la ejecucion del contrato, cualquier desacuerdo entre las partes sera sometido a
consideracion del Alcalde, previo informe en derecho emitido por el Departamento Juridico
del Municipio o Informe Técnico emitido por el I.T.0., segun corresponda a la naturaleza de
la materia debatida. Lo anterior es sin perjuicio de las competencias propias de la
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Contraloria General de la Republica.

XVI.- DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

ARTICULO 59°: Especificaciones Técnicas

1. OBIJETIVOS

Las Bases Técnicas descritas a continuacion tienen como objetivo entregar los
antecedentes necesarios que permitan a las empresas licitar el proyecto de Normalizacion
Instalaciones Eléctricas Escuela Balneario de Cachagua, ubicada en la Avenida Cachagua
N°100, Localidad de Cachagua, propiedad de la llustre Municipalidad de Zapallar.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto considera la normalizaciéon del sistema eléctrico en baja tension,
considerando la construccién nueva instalacién eléctrica, para que las instalaciones cumplan
con la normativa vigente, brinden seguridad, estabilidad y continuidad del servicio requerido
para la atencion de los estudiantes. En cualquier circunstancia las especificaciones
predominaran sobre la informacion, o no exista correspondencia en las especificaciones se
debe considerar como consulta obligada a la Unidad Técnica.

3. ALCANCE

La siguiente bases técnicas es parte del proyecto de normalizacién de instalaciones
eléctricas, por tal motivo para objeto de construccién debe ser de conocimiento del
instalador eléctrico autorizado que ejecute los trabajos.

Al momento de ingresar el proyecto de la instalacién eléctrica interior a la
Superintendencia de Electricidad y Combustible en adelante SEC, cuya responsabilidad es del
instalador eléctrico, se deberd corregir segun informacién de planos AS-Built del proyecto.

El proyecto cubre la normalizacién de la instalacién eléctrica en baja tensién de la
escuela Balneario de Cachagua, se debe considerar que el recinto cuenta con instalacion
eléctrica, la cual NO cumple con normativa de seguridad, calidad de suministro y confort,
para lo cual el instalador a cargo de los trabajos debe revisar, conocer y realizar diagnéstico
de la instalacidn eléctrica existente.

El contrato incluye la provision de mano de obra, servicio técnicos profesionales,
herramientas, equipos, instrumentos, transporte, materiales fungibles, bodegaje, control de
calidad e instalaciones para el apoyo a la mano de obra y equipos en obra. Todo gasto que se
requiera para la ejecucion dentro de este alcance.
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La responsabilidad del contratista finaliza con el término de la ejecucion de la obra de

todas las pruebas y puestas en servicio por parte de la unidad Técnica.

4,

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contratista deberd considerar y aceptar todas las normativas y exigencias
estipuladas por el mandante.

Cada una de las instalaciones debera ser presentada y aprobada por Ia
Superintendencia de Electricidad y Combustible, SEC. Debiendo entregar a la unidad
técnica, el certificado de inscripcion de instalacion eléctrica interior TE1, junto a una
copia de los planos en formato digital, memorias técnicas y estudio, disefio y
medicion de mallas a tierra, la que sera prioridad como informacion a la unidad
técnica para el desarrollo de la obra.

A cargo de los trabajos debera estar una persona idénea, quien asista a las reuniones
con el mandante, quien debe estar en conocimiento de todos los detalles de la obra.
La llustre Municipalidad de Zapallar, se reserva el derecho de solicitar su reemplazo
en caso de estimarlo conveniente.

Por tratarse de una dependencia Educacional, los trabajos deberan programarse en
horarios inhabiles y/o nocturnos, donde los trabajos no afecten el normal
funcionamiento del recinto. Todos los trabajos que la inspeccién estime que no
cumplen con lo indicado por el proyecto, deberan ser modificados sin costo, para el
mandante.

En la obra debera existir un libro de anotaciones donde la inspeccion técnica, debera
plasmar las observaciones en triplicado, quedando la original en poder la llustre
Municipalidad de Zapallar.

El contratista debe proveer toda la informacidn, asistencia y servicio requerido por la
unidad técnica que el municipio disponga para desarrollar su labor. Las aprobaciones
realizadas por la administracidon en ningun caso liberan la obligacion del contratista
de ejecutar los trabajos de acuerdo a especificaciones técnicas, programa de trabajo
y normas vigentes.

El precio unitario que determine el contratista para cada una de las partidas, debe
contemplar el 100% del total del trabajo, que debe ejecutar en terreno y que esta
asociado al presente contrato.

Entregar a la unidad técnica los certificados, calificacién y ensayos de procesos
constructivos que esta exija.

El contratista deberd chequear las cubicaciones de equipos y materiales que
involucran este contrato, todo deberd ser suministrado por el contratista. No se
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acepta, ni tendra derecho a pago adicional alguno, el exceso o sobra de materiales
producto de las variaciones en las cubicaciones. Dichas situaciones deberan estar
contempladas necesariamente en el precio de la partida, ademas un porcentaje
normal de pérdidas. Los excedentes que se generen deberan estar considerados en el
precio de la partida correspondiente. El contratista someterd a la aprobacion de la
administracion de los equipos y métodos a emplear en la ejecucion de la obra, como
también cualquier muestra de los materiales que empleara en ella.

j. El control de calidad de la obra sera responsabilidad del contratista quien asignara
personal idéneo y organismos reconocidos y competentes para estas labores.

k. El contratista deberd presentar a la Unidad Técnica, para su revisién, el método
constructivo que utilizara para realizar la obra, detallando etapas, equipos a utilizar,
medidas de control, programa de trabajo, programa de pruebas y puesta en servicio.

En general, se exige que las instalaciones sean ejecutadas en cada una de sus etapas, de
acuerdo a lo exigido por la buena practica de la especialidad. Esto incluye una adecuada
presentacion estética del trabajo terminado, ademds de una ejecucién que asegure el
buen funcionamiento de la instalacién en condiciones de servicio.

5. DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS.

El contratista establecera un plan de ejecucién y programa para materializar las
obras, efectuara todos los trabajos que se requieran y suministrara todos los materiales,
insumos y consumibles que sean necesarios para la ejecucién de las obras de acuerdo a los
requisitos de calidad y desempeiio establecidos en las presentes Bases Técnicas y las
condiciones establecidas en aquellos otros documentos que los complementan.

Para la construccién de las obras de remodelacién y normalizacién de la instalacion eléctrica
del presente proyecto, el contratista que se adjudique las obras debe considerar ejecutar el
total de los trabajos indicados en este proyecto, incluir todo lo requerido para los trabajos,
en cuanto al material, personal, herramientas y maquinaria, los trabajos que contempla este
proyecto son los siguientes:

¥’ Retiro y reposicion de Instalaciones eléctricas existentes.

v’ Obtener Certificado de Inscripcién de Instalacion Eléctrica Interior, TE1 ante la
Superintendencia de Electricidad y Combustible, SEC.

v" Confeccidn de planos as- built Eléctricos y Corrientes Débiles. (entregados en digital
y Fisico Firmado).

v' Construir un nuevo Empalme Trifasico de acuerdo a las condiciones finales de la
Instalacion con la tarifa mas conveniente y adecuada para este establecimiento, sera
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construido en norma CGE en poste de Hormigon de 6 mts, para realizar el remplazo
de los 3 empalmes monofasicos existentes.

Estudio, Suministro e instalacion de banco de condensadores automatico, de acuerdo
a la nueva tipologia.

Solicitar retiro de empalmes monofasicos existentes.
Estudio, instalacion y suministros para la construccion de la Malla a tierra.

Instalacion y Suministro de Tablero General de Alumbrado, fuerza y computacion
(Armario).

Instalacion y suministro de tableros de alumbrado y Fuerza en distintos sectores con
la nueva tipologia, en cada dependencia con todos sus equipos de proteccion.

Confeccién e Instalacion de Tablero de Control de lluminacién de Area para patio
Central.

Instalacion y suministros de Canalizaciones embutidas en T.P.R, Bandejas DLP, EMT y
escalerillas galvanizadas, todas instalaciones apegadas a la normativa vigente.

Instalacion y suministro de cables, XTU y libres de Halégeno.

Instalacion y Suministro de enchufes, Interruptores y equipos de iluminacién LED en
todo el establecimiento, circuito de Alumbrado.

Instalacion y suministro de Enchufes, circuito equipos.

Instalacién y suministro de equipos de iluminacion T8 o Paneles LED luz calida para
todas las salas de clases, cra, computacion y comedor, luz fria para bafios, con
circuito de alumbrado.

Cambio de iluminacion de pasillos del establecimiento a equipos LED.
Instalacidn y suministro de alimentadores de tableros.

Instalacion y suministros de sistemas de iluminacion para accesos y vias de
evacuacion.

Instalacién y suministro de sistema de iluminacién centralizada para pasillos.
Instalacién y suministro de UPS de 2 KVA con tecnologia doble conversion.

Instalacion de Corrientes débiles en cada una de las salas de clases (HDMI y puntos
de Red).

Instalacion del cable HDMI serda para instalacion de televisores en cada sala de clases.

Disefio, instalacién y suministro de alimentacién para sistema de bombeo de Aguas
servidas del establecimiento.

Instalacién de alimentador para Biblioteca del recinto.
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v’ Tablero de Control de lluminacién de 4rea exterior patio central.
¥ lluminacién de patio CENTRAL con proyectores de Area LED 150 watt.

v" Confeccidn e instalacion de tablero de control y arranque para iluminacién de patio
central.

v’ Separar circuito de Biblioteca del establecimiento ya que cumple con instalacién
fuera de estandar.

¥ Suministro para la Instalacién de una sala de Computacién, con 25 puntos de Red,
UPS de 2 KVA on line doble conversidn.

<

Instalacion de equipos de iluminacién de Emergencia.

v Nuevo sistema y Canalizacion de citofonia y sistema telefénico.

Tablero General

El tablero debera fabricarse de acuerdo a la normativa vigente, y podra ser por las siguientes
empresas Ramek o Toten o Rhona o Legrand o equivalente técnico o superior, previa
aprobacion de la ITO.

En la parte interior de la puerta deberd colocarse el esquema unilineal del tablero y una
noémina indicando el nimero del circuito y la ubicacién de las dependencias que alimenta
cada uno de ellos. Este sera plastificado y se hara con mica dura transparente.

Los tableros seran del tipo armario o gabinete sobrepuesto Toten o similar, de dimensiones
minimas 800x600x250 con cerradura, con capacidad de acuerdo a la cantidad de circuitos
instalados, con un 25% de espacio libre para incorporacién de futuros circuitos.

Se deben instalar barras para neutro y tierra marca Legrand o similar con un minimo de 21
perforaciones.

La fijacién se ejecutara por medio de perno Hilti, y sera de responsabilidad del contratista
que la instalacion del tablero quede correctamente nivelado, manteniendo su grado de
proteccion IP55, este debera contar con cerradura con llave, para evitar la manipulacién de
terceros.

El equipamiento de los tableros comprende protecciones marca Schneider Electric o Merlin
Gerin o equivalente técnico.

Malla a Tierra

Esta partida comprende el suministro e instalacién de puesta a tierra para dependencias de
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escuela.

El disefio considera un conductor de cobre de 2/0 awg, enmallado, de superficie a proyectar
con reticulado de 2 (M), todas las uniones se deben realizar con soldadura Cadweld o similar.

El sistema de puesta a tierra debe quedar enterrado a 0.6 metros, en el relleno de la
excavacion se debe agregar aditivo gel para mejorar la conductividad del terreno.

Para las conexiones, se considera cable de Cu desnudo N° 4 AWG clase B y uniones del tipo
termo fusién Cadweld en todo el recorrido de la canalizacién subterrinea, para dejar el

sistema neutralizado y equipotencial.

Canalizaciones Eléctricas

Las canalizaciones serdn subterraneas, a la vista y o en entretecho de salas de clases, cabe
mencionar que el recinto es del tipo educacional, por lo cual se debera considerar en salas
de clases y casino lo indicado en norma NCH Elec. 4/2003 respecto locales de reunién de
personas.

Bandejas Metadlicas y no Metdlicas

DLP moldura 105x50mm en tiras de 2 metros. El acoplamiento serd mediante junta cuerpo y
junta tapa. De ser necesario el uso de curvas se utilizaran angulos interiores y exteriores
segun corresponda.

B.P.C ranurada galvanizada Schaffner o similar de 100x50mm en tiras de 3 metros
proyectada para canalizacidon en fachadas de edificios. El acoplamiento es mediante eclisas
de unién, de la misma procedencia de la escalerilla, con pernos coche de % minimo con
golillas planas y de presién.

La bandeja sera puesta a tierra.
Se usara un conductor de tierra de proteccion desnudo conectado cada 3 metros con un
perno de bronce en todo su recorrido. La seccion del conductor de tierra sera de 2 AWG.

La derivaciones y/o llegadas de ductos se haran en cajas metélicas de dimensiones
adecuadas al ducto, fijadas a os costados de las escalerillas.

La salida de las BPC y/o EPC los cables protegeran con prensa estopa tipo PG de Legrand o
similar.

Nota: Todas las piezas seran de fabrica. No se aceptaran piezas fabricadas o modificadas en
obra.
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Tuberias de Acero (tuberias metdlicas)

Podran usarse como sistemas de canalizacién eléctrica tuberias metalicas ferrosas. Las
tuberias metalicas de material ferroso podran ser de pared gruesa (caferias), de pared
media o pared delgada (tubos eléctricos). Este tipo de canalizacion se aceptara en las
siguientes condiciones:

® Las tuberias galvanizadas de pared gruesa, intermedia o de pared delgada podran
usarse a la intemperie cumpliendo en cada caso las condiciones indicadas en las
normas 4/2003.

* Las tuberias barnizadas, si se emplean a la vista, solo podran usarse en lugares secos
y ambientes no corrosivos. También se aceptara este tipo de tuberia en
canalizaciones pre embutidas en las siguientes condiciones:

o En muros interiores y exteriores del edificio.

o Enlosas de cielo de modo tal que los tubos lleguen a los centros o cajas.

o Evitando el uso de coplas roscadas, los sistemas de acoplamiento seran por
medio de coplas manguitos comprensibles.

e Llas tuberias de pared intermedia y de pared delgada no deberan usarse en recintos
que presenten riesgos de explosion.

e Las tuberias metdlicas ferrosas deberan protegerse contra la corrosién mediante un
proceso de barnizado o galvanizado en caliente. En canalizaciones subterraneas solo
se aceptaran las tuberias de pared gruesa y debidamente protegida con un mortero
coloreado o ladrillos sobre una cama de arena.

La fijacion de las tuberias a cajas, tableros o bandejas sera por medio de tuercas boquillas
galvanizadas o de bronce y/o conectores metalicos que incluyan contratuercas y tuercas del
mismo material. Cuando las tuberias se instalen sobrepuestas, a muros o cielos, su fijacion
sera por medio de abrazaderas del tipo unistrud o también abrazaderas del tipo caddy para
tuberias de pared delgada un didametro de 1”.

El sistema de acoplamiento para las tuberias de pared gruesa sera por medio de coplas con
hilo y las tuberias de pared intermedia o delgada por medio de coplas sin hilo, debiendo
asegurar, en ambos casos, una perfecta continuidad eléctrica, una adecuada rigidez
mecanica y no debera disminuir la seccién transversal del ducto.

Tuberias Plasticas Rigidas

Podran usarse como medio de canalizacién eléctrica tuberias y accesorios de material no
metdlica (PVC) adecuados para soportar la accién de la humedad y agentes quimicos.
Deberan ser del tipo incombustible o auto extinguible, resistentes a los impactos, a las
compresiones y a las que se encontraran en su uso y manipulacion. Se aceptaran tuberias de
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pared delgadas solo en canalizaciones interiores en lugares secos y de un didmetro maximo

de 1”.

Toda la canalizacién subterranea o recintos humedos o especiales deberan ser del tipo
cafieria PVC conduit, pared gruesa. Toda canalizacién en tubos de PVC flexible, o corrugado,
“quedan prohibidas sus instalaciones en obra eléctricas de este proyecto.

Esta prohibido el uso de canalizaciones en ductos de PVC en las siguientes condiciones:

En lugares en que se presenten riesgos de incendio y de explosion.

Expuesta directamente a la radiacion solar, excepto si el material de la tuberia esta
expresamente aprobado para el uso y la tuberia lleva marcada en forma indeleble
esta condicion.

Donde estan expuestas a dafios fisicos severos que excedan la resistencia mecanica
para la cual fue disefada.

En donde la temperatura ambiente excedan la temperatura la temperatura para la
cual fue aprobada.

Para llevar conductores cuya temperatura ambiente exceda la temperatura para la
cual la tuberia fue aprobada.

Como soporte de equipos y otros dispositivos.

Las tuberias no metalicas, o cafierias de PVC conduit, y sus accesorios aprobados para
su uso eléctrico podran usarse bajo las siguientes condiciones:

o Embutidas o pre embutidas.

o Para uso subterraneo, cumpliendo las condiciones prescritas en las Normas
4/2003.

o A la vista, sobrepuesta u ocultas. En estas condiciones estas tuberias de PVC
son recomendables para instalaciones en lugares hiumedos o mojados, tales
como en lavanderias, bafio publicos, invernaderos o recintos similares. Las
cajas de accesorios, abrazaderas, pernos, prensas y otros deben ser de un
material resistente a la corrosion o protegidos en forma adecuada contra ella.

Las uniones entre tramos de tuberias deberan efectuarse mediante coplas del mismo
material o expandiendo la tuberia en caliente para hacer boquillas que permitan el
acoplamiento de las distintas secciones. La unién o fijacion a accesorios o cajas se
podra ser con boquillas del mismo material, salida de caja, o terminales de PVC.

La presentacion de tuberia de PVC serd ordenada fija a elementos estructurales por
regletas o abrazaderas.
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Canalizaciones Subterraneas

e Para las canalizaciones subterraneas, los tubos de PVC deben quedar a una
profundidad de enterramiento de 45 cm. En lugar de transito peatonal y de 80 cm en
lugar de transito vehicular.

e El tipo de tubo de utilizar en canalizaciéon subterranea es de PVC para transito
pesado, 40mm, de forma de evitar dafios en tuberia por esfuerzos mecénicos en el
compactado.

e El fondo de excavacion y el relleno de ductos se debe realizar con arena fina o tierra
harneada, evitando daiiar la pared de los ductos, luego se instalara capa de ladrillo
fiscal para proteger ductos de futuras excavaciones.

e Las camaras a proyectar son del tipo B (medidas interiores en metros: 0.6 *0.6*0.6)
del tipo prefabricada, se podra utilizar cdmaras prefabricadas en albadileria en las
medidas indicada.

e Todas las terminaciones de las cdmaras deben quedar confinados para evitar el dafio
a los conductores, en llegadas de ductos se debera emplear terminal para camaras
subterraneas (boquillas) para no dafar el conductor eléctrico.

e La separacion de ductos con otros servicios, ya sea agua o gas, se debera respetar el
distanciamiento indicado en la norma para cruces y paralelismo de canalizacion
eléctrica subterranea con redes de gas, agua potable y alcantarillado.

Circuitos

Por razones de operacion, facilidad de mantenimiento y seguridad, las instalaciones de
alumbrado se dividiran en circuitos, los cuales, en lo posible deberan servir dreas de radio
limitado. Cada circuito de alumbrado estard formado por centros de consumo,
entendiéndose por tales a los artefactos de iluminacién que se instalen en puntos fisicos
determinados o a los enchufes hembra que permitan la conexién de artefactos susceptibles
de conectarse a este tipo de circuito.

Todos los circuitos de enchufes deberan estar protegidos por diferencial, ademés, todos los
circuitos que cuyas canalizaciones sirvan sectores humedos, circuitos de alumbrado exterior,
circuitos que alimentan artefactos en los bafios y todo sector que no cumpla con lo
dispuesto en la seccion 9 de las normas 4/2003.

Los enchufes utilizados en salas de clases, laboratorios, casinos y en general en todos los
recintos que este libre el acceso deberan contar con alveolos de proteccion.

Se debera proyectar circuitos independientes para el alumbrado y para los enchufes, no se
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acepta el uso de circuitos mixtos en locales de reunién de personas.

Conductores

La seleccion de un conductor se hard considerando que debe asegurarse una suficiente
capacidad de transporte de corriente, una adecuada capacidad de soportar corrientes de
Cortocircuito, una adecuada resistencia mecdnica y un buen comportamiento ante las
condiciones ambientales.

Las condiciones y especificaciones de uso de los conductores seran los siguientes:

e Las condiciones de uso de los distintos tipos de conductores estan sefialadas en las
tablas N° 8.6 y N° 8.62., De la norma 4/2003.

e Las condiciones de uso de los distintos tipo de conductores estan sefialadas en las
tablas N° 8.7 y N°8.7a de las normas 4/2003.

e Las caracteristicas constructivas, condiciones de uso y condiciones de instalacion de
los conductores usuales en instalaciones de consumo se indican en las tablas N° 8.6 a
la N° 8.10 de las normas 4/2003.

® Los conductores de una canalizacion eléctrica se identificaran segun el siguiente
codigo de colores:
o Conductor de la fase 1: Azul
o Conductor de la fase 2: Negro
o Conductor de la fase 3: Rojo
o Conductor de neutro y tierra de servicio: Blanco
o Conductor de tierra de proteccion: Verde o verde/amarillo.

e Las secciones minimas que se deben consultar para las instalaciones interiores seran
los siguientes:
o Conductor Libre de Halégeno 1,5 mm2 para instalacion de alumbrado.
o Conductor libre de Halégeno de 2,5 mm2 para instalacion de enchufes
normales.
o Conductor Libre de Halégeno de 2,5 mm2 para instalaciones de computacion.
o Conductor libre de Hal6geno de 2,5 o0 2,08 mm2 para tierras de proteccion.

e Toda unién, derivacion o alimentacién de artefacto se debe hacer en caja. No se
permite hacer derivaciones en cajas en que vayan colocados accesorios. Las uniones
de los conductores seran protegidos por conectores cénicos, hasta secciones de
4,0mm2. Las uniones para secciones superiores se ejecutaran con coplas del tipo
manguito o uniones trenzadas las cuales deben ser soldadas y protegidas con dos
capas de cinta de goma y tres capas de cinta aislante.

e Todos los circuitos de fuerza, alumbrado y computacién deberan llevar su conductor
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de tierra independiente desde distintos tableros de distribucion.

Las nuevas Normas 4/2003 definen como “Local de Reunidn de Personas” a los locales
educacionales, que incluye la educacidn pre basica hasta la educacién técnico profesionales
y superior. De acuerdo a esta definicidn, las Normas establecen en la tabla N°8.6 a que los
conductores indicados para este tipo de local es el “EVA” cuyas caracteristicas son: muy
retardante a llama, autoextinguente, se quema sin omitir gases toxicos ni corrosivos y libre
de materiales halégenos. Por lo tanto, sera obligatorio consultar en todas las instalaciones.

Alumbrado de Emergencia

El alumbrado de emergencia debera funcionar cuando la iluminacion normal falla, por lo
tanto deberan tener una fuente de alimentacion distinta de aquella, se debe utilizar equipos
auto energizado para cumplir con esta indicacion. Deberan instalarse luces de emergencia
en los siguientes puntos:

e Sobre cada puerta de salida de emergencia (caja escala).
e En descanso caja escala.

e Cerca de cada cambio de nivel del piso.

e Entodo cambio de nivel de piso.

e En todo cambio de direccion de via de escape.

e Cerca de los equipos de extincién o de alarmas de incendio.

Instalacién de Artefactos

Los enchufes serdn modelo Schneider Génesis con alveolos protegidos o similar técnico y
estético.

Los interruptores seran del mismo modelo de los enchufes o similar técnico y estético. Las
marcas y modelos son solo referenciales y estas podran ser reemplazadas por arquitectura o

mandante, previa autorizacion de ITO.

Los interruptores se colocaran a 1,2 m, de altura y los enchufes en general a 0.30 m. del nivel
del piso terminado, salvo indicaciéon contraria de la I.TO por escrito.

Los enchufes monofasicos seran 2P+T, 10(A), 220(V).

Centro interior

Los niveles de iluminacion minimas para locales educacionales y asistenciales debe cumplir
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con lo indicado en tabla N° 11.25 de la NCH Elec 4/2003.

Luminarias T8 LED 2X18 W con tubos LED de 18 W Phillips o equivalente técnico y estético,
ademas paneles LED.

Las luminarias se instalaran de acuerdo a lo que ya estd instalado por que sera un reemplazo
por nueva tecnologia de alta eficiencia.

Se consideran luminarias del tipo alta eficiencia T8 Blanco calido para salas de clases,
oficinas y comedor de alumnos, luz blanca fria para Bafios.

Se considera la instalacién de luminarias de emergencia con bateria de respaldo.

lluminacidon Exterior

Luminaria del tipo focos de Area de 150 Watt Led, el cual ira adosada a la construccion
existente para la iluminacion del patio central del establecimiento.

Barios

Todos los artefactos deben ser aprueba de salpicadura, para lo cual tanto interruptores y
enchufes deberan tener un indice de protecci6n IP 55, estos deben ser del tipo Hidrobox.

Todos los circuitos de bafios y camarines deberdn quedar debidamente protegidos por
protector diferencial.

NO se aceptan el paso de canalizacién eléctrica por zona de seguridad en bafios.

6. MOVILIZACION, SUMINISTRO Y TRASLADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Es responsabilidad del contratista la movilizacion de todos los elementos necesarios
para la ejecucion del trabajo en terreno, maquinaria, insumos, herramientas, personal,
disefio e infraestructura de apoyo de servicios e instalaciones provisorias y todo aquello que
sea necesario para la correcta y oportuna ejecucion del trabajo bajo este contrato.

El suministro, instalacion, provision, transporte, carga, manipulacién, descarga,
mantenimiento, reparacion y retiro final de todas las instalaciones y servicios temporales,
necesarios para la total y completa ejecucion del trabajo, seran de exclusiva responsabilidad
y costo del contratista. El contratista sera el responsable de asegurar que sus empleados y
aquellos de sus subcontratistas estdn en conocimiento y cumplan las normas y reglas de la
unidad técnica y departamento de salud, con respecto al uso de las instalaciones vy
dependencias.
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7. TRABAJO EN TERRENO.

Examen del Terreno

El contratista debe examinar cuidadosamente el terreno sobre el cual desarrollaran las
obras, las areas disponibles para la instalacion, verificando dimensiones, caracteristicas y
ubicacion de equipos y servicios existentes, instalaciones provisorias, condiciones locales en
que se ejecutaran los trabajos, facilidades para los accesos y otros aspectos pertinentes a la
construccion de las obras.

Replanteo

El contratista debera solicitar a la unidad técnica aprobacion via libro de obras de cualquier
modificacién del proyecto, la cual debe ser autorizada por escrito, considerando o no algun
costo adicional.

Tolerancia.

La iluminacién interior debera cumplir con lo establecido en norma NCH 4/2003, tabla N°
11.25 lluminancias Minimas para locales Educacionales y Asistenciales.
La instalacién debe cumplir lo establecido en la norma NCH 4/2003, Instalacion en baja
Tension.

Permiso

Todas las inspecciones del trabajo requeridas por organizaciones gubernamentales seran
conducidas por la unidad técnica. El contratista coordinara con esta todas las inspecciones a
que haya lugar y cuando el trabajo esta terminado para inspeccionar.

Seguridad

El contratista debera cumplir con las exigencias establecidas en la ley 16.744 y sus decretos
complementarios. (DS.594).

Manejo de residuos

La recoleccion, almacenamiento temporal y transporte a depdsito transitorio de los
desechos de la obra es responsabilidad del contratista.

8. REQUERIMIENTO DE INFORMACION GENERAL.

Todos los calculos, bosquejos, planos, procedimientos e informes de disefio que el
contratista prepare, deberan ser chequeados, para constatar su precision, claridad,
integridad y cumplimiento con los cédigos, normas y las especificaciones pertinentes antes
de ser presentados para revision.
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La unidad técnica revisara la documentacién presentada por el contratista con el fin
de confirmar que se cumplan los requerimientos del contrato. No deben interpretarse como
que dicha revisidon exonera la responsabilidad del contratista en cuanto a la precision y la
idoneidad del disefio, los materiales y/o los equipos en ella representados. La notificacion
para proceder no equivaldra a la aceptacién ni exonera al contratista de ninguna de sus
responsabilidades. La aceptacion debe cumplirse de acuerdo con los términos del contrato.

El desempeiio de las obligaciones del contratista que aqui se mencionan, no se
consideran completo hasta que la unidad técnica haya recibido, de manera adecuada, todos
los documentos técnicos, los planos as-built, y otros documentos que deberan enviarse
como parte del alcance de trabajo del contratista. El incumplimiento por parte del
contratista de los requerimientos de los documentos anteriormente mencionados, facultara
a la unidad técnica a retener cualquier estado de pago, o pago final, hasta que esta reciba
todos los documentos anteriores sin perjuicio de que el propietario pueda interponer
cualquier otro recurso legal. El contratista debe mantener en el sitio del trabajo copias
actualizadas de todos los planos, las especificaciones y otros documentos y datos
complementarios, incluidas las ultimas revisiones que se les haya efectuado.

La unidad técnica se reserva el derecho a revisar, en cualquier momento durante la
construccion, los informes de ensayos de material que validen el uso de empréstitos. El
contratista debe mantener estos documentos disponibles para revisién, y deben enviar
todos los documentos a la unidad técnica una vez finalizado el trabajo.

9. ANEXOS
TABLA DE ILUMINACION MiNIMA.
Nch 4/2003 Tabla N° 11.25
lluminancias Minimas para Locales Educacionales y Asistenciales
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Tipo de Recinto lluminancia (Lux)

Atencion Administrativa 300

Bibliotecas 400

Cocinas 300

Oficinas 400

Pasillos 100

Policlinicos 300

Salas de Cirugia menor 500

Salas de Cirugia mayor, quiréfanos 500

Salas de clase, parvulos 150 TN

Salas de clases, educacion basica 200 {GE:ILP\‘,
Salas de clases, educacion media 250 \_//
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Salas de Clases, educacién superior 300
Salas de Dibujo 600
Salas de Espera 150
Salas de Pacientes 100
Salas de Profesores 400

10. ENTREGA DE OBRAS.

Todas las instalaciones eléctricas y de corrientes débiles, deberan ser entregadas, por los
contratistas de la especialidad. A las respectivas ITO por medio de “PROTOCOLOS”, los cuales
seran evaluados, firmados, por:

e El profesional eléctrico encargado de la Obra.

e Porel ITO residente de la obra.

En los protocolos se debera consignar, como minimo las siguientes partidas:

e Que el material instalado cumple con las Normas, con las Normas, con las
especificaciones y la calidad exigidas.

e Que todo el material y equipos estan respaldados por los respectivos protocolos de
los fabricantes.

e Que los didametros de los ductos y secciones de los conductores cumplan con las
especificaciones.

* Que los tableros y sus protecciones cumplen con la norma y las especificaciones.

El contratista debera entrega una carpeta al final de la obra, con toda la documentacion de
respaldo de la obra, certificados de equipos, protocolos de ensayos, planos AS-Builts,
registro fotografico de los trabajos, copia Libro de obras, memoria explicativa, protocolo
de medicién de terreno de iluminancias, protocolo de medicion de terreno del sistema de
puesta a tierra, Certificado de la instalacién aprobada por la SEC (TE-1).
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XVIIl.- ANEXOS

FORMATO ANEXO Ne21
IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL/JURIDICA
PROPUESTA PUBLICA
“NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS ESCUELA BALNEARIO DE CACHAGUA”

DATOS DEL OFERENTE

CONSTITUCION DEL
PARTICIPANTE:

(Indicar si se trata de persona natural,
sociedad de personas, sociedad
anénima o consorcio constitutivo)

Razodn social

Giro

Rut

Domicilio | Calle : N°
Comuna: Ciudad:
Region :

Fono Fax

Correo electronico

N2 Boleta de Garantia de
Seriedad Oferta y Banco
emisor

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre completo
Cédula de Identidad
Nacionalidad

Cargo

Domicilio

Fono ] Fax
Correo Electrénico ‘
Notaria y fecha de escritura
publica de personeria
(NOTA: Si son dos o0 mas los representantes legales se deberd indicar los datos de cada uno
de ellos conforme a lo sefialado en el cuadro precedente)
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DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono ] Fax

Correo Electrdnico ]

Indicacién de incorporaciéon en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, segun

lo sefialado en la letra a) del articulo 192 de las Bases:

....................................................................

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:




|. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

FORMATO ANEXO N22
DECLARACION JURADA SIMPLE
PROPUESTA PUBLICA
“NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS ESCUELA BALNEARIO DE CACHAGUA”

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el Llamado a Propuesta Publica
para el proyecto, declaro:

1. Haber visitado el terreno en el cual se ejecutaran las obras correspondientes al proyecto,
conocer las vias de acceso y los centros de distribucién de materiales.

2. Haber estudiado y verificado la concordancia entre las Bases Administrativas, Técnicas y
Econdmicas, como también todos los antecedentes que conforman esta Licitacion, y que
habiendo obtenido las aclaraciones necesarias no tengo reparo alguno que formular, por
lo cual expreso mi total conformidad y aceptacién con lo que en ellos se expresa.

3. Aceptar la decisién que la I. Municipalidad de Zapallar tome respecto a la adjudicacién de
la licitacion es inapelable y no susceptible de recurso administrativo ni judicial alguno
determine sobre la adjudicacion de la licitacién. Incluyéndose la posibilidad de dejar nula
tal adjudicacion antes de la firma del contrato, cuando razones presupuestarias o
administrativas asi lo requieran.

4. Haber considerado en la Oferta Econdmica, todos los gastos necesarios de acuerdo a las
Bases de Licitacion, Anexos y antecedentes técnicos incluidos en la presente propuesta.

5. No ha sido condenado(a) con sancién de multa de infraccién al DFL N2 1 del 2005, en més
de 2 oportunidades dentro de un periodo de 2 afios, salvo que hubieren transcurrido 3
afios desde el pago de la ultima multa impuesta.

6. No ha sido condenado(a) como consecuencia de incumplimiento de contrato celebrado
con alguna entidad regida por la ley de compras en los Gltimos dos afios.

7. No ha sido condenado(a) por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.

....................................................................

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N2 3

DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS JURIDICAS
PROPUESTA PUBLICA

“NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS ESCUELA BALNEARIO DE CACHAGUA”

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor, <nombre del representante
legal>, cédula de identidad N° <RUT del representante legal> con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad>, en representacion de <razon social empresa>, RUT N° <RUT empresa>,
del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

1. Surepresentada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de
algun organo de la Administracion del Estado o de las empresas y corporaciones del
Estado o en que éste tenga participacion, o las personas unidas a ellos por los vinculos
de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracidn del Estado, formen parte;

2. Surepresentada no es una sociedad comandita por acciones o andénima cerrada en que
una o mas de las personas indicadas en el N° 1 anterior sean accionistas; y

3. Su representada no es una sociedad andnima abierta en que alguna de las personas
indicadas en el N° 1 precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o mas
del capital.

La informacién contenida en la presente declaraciéon se encontrara permanentemente
actualizada.
(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

NOTAS:

e Todos los datos solicitados entre <> deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracion serd rechazada.

¢ Lainformacidn contenida en la presente declaracién debe encontrase permanentemente actualizada. De no
cumplirse con dicho requisito, la inscripcion del proveedor en el Registro de Proveedores sera suspendida,
por un periodo maximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

e Si la informacién contenida en la presente declaracion es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacion del
proveedor, éste sera eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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FORMATO ANEXO N2 3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS NATURALES
PROPUESTA PUBLICA
“NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS ESCUELA BALNEARIO DE CACHAGUA”

El firmante, en su calidad de proveedor, <nombre del proveedor>, cédula de identidad N° <RUT del
proveedor> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declara bajo juramento que:

1. No es funcionario directivo de ningun organo de la Administracién del Estado, asi como de
ninguna empresa o corporacion del Estado o en que éste tenga participacion;

2. No estd unido a uno o mas funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en el
punto N° 1 anterior, por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la
Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, y

3. No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes sociedades:
- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las entidades
indicadas en el punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de |a Ley N° 18.575, formen parte;

- Una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que aquéllos o éstas personas
sean accionistas;

- Una sociedad anénima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital.

4. La informacién contenida en la presente declaracion se encontrard permanentemente
actualizada.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

NOTAS:
® Todos los datos solicitados entre < > deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracién sera rechazada.
* Lainformacién contenida en la presente declaracién debe encontrase permanentemente actualizada. De no
cumplirse con dicho requisito, la inscripcion del proveedor en el Registro de Proveedores sera suspendida,
por un periodo méximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).
® Si la informacién contenida en la presente declaracion es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacion del
proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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FORMATO ANEXO N¢ 4
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS
PROPUESTA PUBLICA

“NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS ESCUELA BALNEARIO DE CACHAGUA”

MANDANTE | COMUNA | CONTACTO NOMBRE OBRA FECHA

MONTO
(M$)

DOCUMENTO
ACREDITADOR

10

11

12

13

14

15

(Insertar filas si se requiere)

....................................................................

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)
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FORMATO ANEXO N2 5
OFERTA ECONOMICA
PROPUESTA PUBLICA
“NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS ESCUELA BALNEARIO DE CACHAGUA”

Nombre o razén social del
oferente
RUT

El Contratista se compromete a construir el proyecto denominado “NORMALIZACION
INSTALACIONES ELECTRICAS ESCUELA BALNEARIO DE CACHAGUA”, de acuerdo a lo
estipulado en las Bases Administrativas, Técnicas y Econdmicas, asi como también de
acuerdo a las Aclaraciones y demas antecedentes que conforman el legajo del llamado de la
Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos IVA incluido:

(Moneda nacional en numeros)

(Moneda nacional en palabras)

El Plazo unico y total ofertado es de: dias corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las Bases
Administrativas Generales y Especiales y demas antecedentes que conforman, determinan y
rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de este Proyecto,
renunciando por lo tanto a reclamar indemnizacién por desconocimiento de los estudios
encomendados.

Dejo Constancia, ademas que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la
propuesta.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

68

:,é'rgfw )

7
‘ YR =)

5\

£

N/



I. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

FORMATO ANEXO N2 6
PRESUPUESTO DETALLADO
PROPUESTA PUBLICA
“NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS ESCUELA BALNEARIO DE CACHAGUA”

PRECIO
TEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL

1.1 |tetrero de Dbras un 3 - 15

Inclulda en los Gastos Generales

GL $ s
Bl 5 5
5L $ 5
BL 3 i3

|

52 |cableado (cabin|ibre de halogano 2,5mm2 m - H

53  [Modulos de enchules triples, (L0A) [S2las de Clases nuevas y antiguas, oficinas, comedor, cocinas) un

w

m 5 - |5

o m ] - 1%

flzacion Tablero General  tablero de comedor. { Canalization en ducto EMT o Bandeja - s =K

Matalice 100 = S0mm
3.4 |Cableade Tablero General a tablers de Comedor 10 AWG m ;] - 13
35 Canalizacion blero general o tabiero de sala CRA [Canalizicion en ducto EMT o Bandeja metalica = < <
100 & SGmm)|

36 |Cablende Tablero Generala tablero desaia CRA { Cabie [lbre de Halogeno 10 AWG) m 5 =15

3.7 |Canalizaclon tablero Generdl a TOA de sala te computacion m - 3 . -

318 |Cableade Tablero General 3 TDA 53la de Computacion [cable libre de halogens 8 AWG) m $ =13

3.9 lcanulizacion deTablero General s TDA de Bibliotecs Candllzacion EMT 3/4 m 5 5

310 JCabieado de Tablero General s TDA de Bibligteca {cableado Libre de halogen m 5 =135
311 jc 5 tipo B BOXE0 CM un - 3 - 15 -

M v s ooms 3 ]

5L 2 $ s ] :

un 5 - 13

ur 5 - 1%

[ - )

o

- 18

- 1%

m 5 - 3 3
m $ o
un 5 3
un 5 5
un 3 H
un 5 g -
un s : §
n 5 s -
5 un . ¢ $ z
610 |Paneles LED 120 cm % 30 cm Salas 2° piso Clelo Americans. un = $ $
611 | Disefio y construcclon de Tablero encendido de lluminacion de Aras patio central un . k3 3
612 jCanalizacion EMT 3/4 para |luminacion de Area potio central adorada & construccion existente, m 5 3
613 |Cableado | cabie libre da halogeno 10 AWG | m H 3
6.14 [Focos de Area de 150 Watt LED 100 Lumenes X Watt un - 5 5
- —— 5 - i _m —
74 [Puntos de RED ca ria SE, con materiales un 5 5
72 Switth Gigabit de 24 puntos cisco CGE2000. 24 conectores RI-45 pora 1082se-T CON 4 Ranura o
Gigablt SFP compartidas, par red LAN

7.3 |UPS de 2KVA con tecnologia On Line Doble Conversion.

#1 |Puntosdered con modulo hembra categotia 5 € para salas de closes, con materiales
82 |Puntos con mudulo HDOMI de profesor & telavision smart TV, con materiales

. El valor que se debe ofertar en el portal es el Valor Total Neto
L El total resultante de la multiplicaclén entre P.U. y Cantidad se aproxima a 1 cuando posee decimales mayores o Iguales a 0,5.
LLL Los gastos generales y utilidades son fijados por el oferente.

T

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)
Fecha:
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22, LLAMESE a licitacion publica para la ejecucién de la obra de que se trata conforme a las
condiciones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban, mediante su
publicacion en el Sistema de Informacion de Compras y Contrataciones de la
Administracion a cargo de la Direccion de Compras y Contratacién Publica.

32, PUBLIQUESE el presente decreto en el Sistema de Informacion, sitio web
www.mercadopublico.cl, asi como también en el portal de Transparencia Activa del

Municipio.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

ADMINISTRADOR 3,
s~ / MUNICIPAL 4'.5,
G. ANTONIO MOLINA DAINE JOR@E D

SECRETARIO I\IﬂUNICIPAL

DISTRIBUCION .
1. Secretaria Comunallde Planificacidén

2. Oficina de Transparencia
3. ARCHIVO Secretaria Municipal

IC/ ) f@?%}ﬁjw/dbe.-
'1_
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