I. Municipalidad de Zapallar
SECPLA

DECRETO DE ALCALDIAN? 52 D5 .

ZAPALLAR, 09 AGO 2018
VISTO:

LOS ANTECEDENTES: La Ley N° 18.575; la Ley N° 19.886 sobre Bases de Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento contenido en el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; las facultades que confiere la
Ley N°® 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades; la Sentencia de Proclamacién Rol
N° 2489-2016 del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso, del 05 de diciembre de 2016,
que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar a don Gustavo Alessandri Bascufian; el
Decreto de Alcaldia N° 8113, de 2017, que aprueba Presupuesto Municipal afio 2018.
Decreto de Alcaldia N°2.993/2018, de fecha 09 de Mayo de 2018, el cual aprueba cuadro de
subrogancia.
CONSIDERANDO:

1. Que la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar la ejecucién de la Obra
“PROYECTO DE ILUMINACION ESTADIO DE CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR”.

2. Que, en consecuencia, para esta contratacién se requiere llamar a propuesta publica,
debiendo ésta regularse por Bases aprobadas mediante Decreto Alcaldicio.

DECRETO:
1°. APRUEBENSE las siguientes Bases de ejecucion de Obras que regirdn la Licitaciéon

Publica N2 65/2018, denominada “PROYECTO DE ILUMINACION ESTADIO DE
CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR”, cuyo texto es el siguiente:

BASES ADMINISTRATIVAS PARA LICITACION PUBLICA
“PROYECTO DE ILUMINACION ESTADIO DE CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR”

l.- GENERALIDADES

ARTICULO 1°; Requerimientos Generales

El proceso de licitacién estd orientado a obtener éptimas condiciones técnicas y econdémicas
por parte del contratista. En términos técnicos, se espera idoneidad de las personas o
empresa y de sus equipos profesionales, asi como capacidad para asegurar que el oferente al
que se adjudique se ajuste a los requisitos que el Municipio ha especificado para su
operacion. En términos econdmicos, se espera recibir ofertas ventajosas dentro de los
precios de mercado, conforme se desprenda de la evaluacién de las ofertas econémicas.
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ARTICULO 2°: Objetivo del Contrato

El contrato tiene como objetivo la ejecucién de la Obra “PROYECTO DE ILUMINACION
ESTADIO DE CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR”, contando al efecto con una asignacién de
recursos para obras civiles que alcanza la suma de $62.000.000.- (sesenta y dos millones de
pesos).

ARTICULO 3°: Definicién de Términos

En las presentes Bases, los siguientes términos seran interpretados de la manera que se
indica a continuacién:

a) Bases: son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el Proceso de Licitacién, a
las cuales queda sometida la relacién del Municipio y el Contratista Oferente.
Comprenden: las Bases Administrativas, el Expediente Técnico del Proyecto, y cualquier
otro documento que forme parte de la Propuesta Publica.

b) Contrato: es el instrumento que regula la relacién que se establece entre el Contratista
Adjudicatario y la llustre Municipalidad de Zapallar para el desarrollo del trabajo a que
se refieren las presentes Bases.

¢) Expediente Técnico: corresponde al conjunto de condicionantes de caracter técnico al
que debe ajustarse el Contratista para plantear su propuesta y desarrollar su trabajo en
el evento de resultar adjudicatario.

d) Garantias Administrativas: se refieren a la “Seriedad de la Oferta”, al “Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato” y al “Buen Comportamiento de la Obra”, materializandose
de acuerdo a lo indicado en la Ley N2 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios, y su Reglamento.

e) Licitacién o Propuesta: es el proceso destinado a comprometer, mediante la suscripcion
de Contrato, la ejecucion de las obras a que se refieren estas Bases.

f) Oferta o Propuesta: es el conjunto de proposiciones técnico-econémicas presentadas
por el oferente, las que deberdn ajustarse a las exigencias establecidas en los
antecedentes de la Licitacion.

g) Oferente, Proponente o Licitante: cualquier persona natural o juridica, que cumpla con
los requisitos exigidos para participar en la Propuesta y que realiza la oferta.

h) Adjudicatario: es el Oferente cuya propuesta ha sido aceptada por la I. Municipalidad de
Zapallar para ejecutar las obras a que se refieren estas Bases.

i) Mandante: es la llustre Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N° 69.050.400-6, con domicilio
en calle German Riesco N° 399, Zapallar.

j) Unidad Técnica: en esta licitacion sera la Direccion de Obras Municipales de Zapallar,
departamento que administrara el contrato y realizara la inspeccién técnica de la obra.
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k)

Inspeccién Técnica de Obra: seré la Direccién de Obras de la llustre Municipalidad de
Zapallar, la que designara un funcionario profesional con responsabilidad administrativa
para las labores de inspeccién técnica de los servicios contratados, que sera el Inspector
Técnico de Obras (1.T.O.).

Responsable Técnico de Obras: Profesional o especialista designado por el Adjudicatario
para actuar como interlocutor valido del mismo ante el Municipio, en todos los asuntos
técnicos relativos a la prestacién de los servicios contratados.

Dias: siempre significa dias corridos, salvo que especificamente se indique lo contrario
en las bases.

Orden de Compra: es el instrumento a través del cual el Mandante encarga al
Contratista Adjudicatario la ejecucién del trabajo a que se refieren estas Bases.

Unién Temporal de Proveedores (U.T.P): asociacion de personas naturales y/o juridicas,
para la presentacion de una oferta en caso de licitaciones, o para la suscripcion de un
contrato, en caso de un trato directo.

ARTICULO 4°: Normas y Documentos que rigen la Licitacién

La presente licitacion y su consecuente Contrato y Orden de Compra se regiran
exclusivamente por estas Bases y por los Anexos, Oficios y Enmiendas que forman parte de
la misma y que pueda emitir el Municipio durante el proceso de licitacion hasta la fecha de
respuesta de las Aclaraciones.

Supletoriamente, se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la
legislacién vigente en la materia; en particular la Ley y Reglamento de Compras Publicas.
Asimismo, la licitacion se regira por los documentos que se sefialan a continuacion:

a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

Aclaraciones de oficio, respuestas a las consultas y modificaciones a la licitacién, si las
hubiere.

Bases y sus Anexos.

Proyecto “PROYECTO DE ILUMINACION ESTADIO DE CACHAGUA, COMUNA DE
ZAPALLAR".

Decreto Alcaldicio que aprueba las bases y autoriza el llamado a Licitacién Publica.
Ofertas de los proponentes.

Acta de Evaluacidn.

Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

Contrato suscrito con el proponente adjudicatario.

Orden de Compra.
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j) Todo otro documento que forme parte de la Licitacion, con expresa referencia yenlo
que corresponda al siguiente marco normativo:
e Ordenanza General de Urbanismo y Construccién (OGUC).
e Ley General de Urbanismo y Construccién (LGUC).

* Normas del Instituto Nacional de Normalizacién INN, que se encuentren vigentes y
sean materias aplicables a la obra.

¢ Reglamentos SEC, ESVAL, y cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente.
e Ordenanzas Municipales de Zapallar y Plan Regulador Comunal e Intercomunal.

e Ley N° 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

e Normas indicadas en las Bases Técnicas.

e En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccion, la prevision social, el contrato de trabajadores, la prevencion de
riesgos y los demas aspectos que digan relacion con el desarrollo del trabajo o
provisién de alguna especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos
por parte del proponente.

ARTICULO 5°: Plazos

El plazo para la construccién de las obras sera el sefialado por el contratista en su oferta, el
que se contara desde la fecha del acta de entrega del terreno. Este plazo no podra exceder
de 90 dias corridos. Las ofertas que sobrepasen los 90 dias corridos seran declaradas
inadmisibles o fuera de Bases. Al mismo tiempo se descalificara a los oferentes que indiquen
un plazo menor a 70 dias para la ejecucién dada la cantidad de la obra a realizar.

ARTICULO 6°: Presupuesto

El PRESUPUESTO DISPONIBLE para la propuesta de estas Bases Administrativas alcanza la
suma de $62.000.000.- (sesenta y dos millones de pesos).

Cada oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL indicado precedentemente, de lo contrario
tales ofertas seran declaradas fuera de bases.

ARTiCULO 7°: Notificaciones, Domicilio y Jurisdiccion

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse con ocasién del presente proceso de
licitacion se entenderén realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que el Municipio
publique el documento, acto o decreto objeto de la notificacién en el Sistema de
Informacién de Mercado Publico.
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Para los efectos de esta licitacion, los oferentes fijan domicilio en la comuna de Zapallar y se
someten a la jurisdiccién de los Tribunales de La Ligua.

lil.- GARANTIAS ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 8°: Requisitos comunes

Cada garantia que se presente en esta licitacion tendra que ser un instrumento que asegure
su cobro de manera rapida y que cumpla con las condiciones dispuestas en el Reglamento de
Compras Publicas. Asi, las cauciones o garantias deberan ser:

a) Pagaderas a la vista,
b) Tener el cardcter de irrevocables; y

c) Ser emitidas a nombre de la Ilustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6.

d) No podréan presentarse garantias tomadas por terceros.

e) No podran hacerse extensivas a otros contratos, nila de otros contratos extenderse a
alguna de las etapas de esta licitacion, incluido el contrato.

f) En el caso de Unién Temporal de Proveedores, las garantias podran ser tomadas por
cualquiera de los integrantes.

g) Deberan contener la glosa, el monto y la vigencia especificados para cada caso.

Una vez presentadas las garantias en la unidad municipal correspondiente, éstas se enviaran
a la Tesoreria Municipal para su revision y custodia. Ante la presentacion de toda garantia, el
Tesorero Municipal verificara su autenticidad teniendo para ello un plazo de 10 dias habiles,
contado desde la fecha de presentacién del documento, salvo en el caso de la Garantia de
Seriedad de la Oferta, que se contara desde la fecha de apertura de las propuestas.

De comprobarse la falsedad o adulteracion de alguna de éstas, se tendra como no
presentada y el Municipio rechazara la oferta respectiva de conformidad al articulo 21° y/o
dejara sin efecto el decreto de adjudicacién y/o terminara anticipadamente el contrato de
conformidad al articulo 43° de las bases, seglin corresponda; sin perjuicio de las demas
acciones legales que corresponda impetrar.

Asimismo, cada garantia es un requisito esencial para el perfeccionamientoy continuidad del
proceso licitatorio en sus respectivas etapas, por lo que de no presentarse oportuna y
formalmente sera causal suficiente para la sancién que corresponda en caso, ya sea la
exclusién de la oferta, la readjudicacién de la oferta y/o el término anticipado del contrato.
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Igualmente, sera responsabilidad de los oferentes mantener vigentes sus garantias durante
todas las etapas correspondientes, cuyo incumplimiento podra dar lugar a sanciones y/o al
cobro de ellas antes de su vencimiento. En especial durante la ejecucién del contrato, el
contratista deberd preocuparse de prorrogar, renovar o cambiar la garantia presentada que
esté préxima a vencer, siendo esta obligacién de su total responsabilidad. Inclusive, de tener
que hacerse efectiva una garantia por no haberse renovado oportunamente, el contratista
estara obligado a presentar una nueva por el mismo monto o superior de la anterior por un
plazo adecuado a que cubra el total del tiempo a caucionar mds 60 dias adicionales.

Cada una de las garantias debera hacerse llegar a la Direccién de Secretaria de Planificacién
Comunal (SECPLA), u otra unidad que se determine, en la forma y plazo definidos para cada

una de ellas, de lunes a viernes entre 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 16:30 horas.

ARTICULO 9°: Garantia de Seriedad de la Oferta

La falta de entrega de esta garantia, o entrega fuera del plazo sefialado, serad causal de
exclusion de la propuesta conforme a lo establecido en el articulo 21°.

1. Glosa:

Debera identificar este llamado a licitacién: “Para Garantizar la Seriedad de Oferta de la
Propuesta Publica: Proyecto de lluminacién Estadio de Cachagua, Comuna de Zapallar”.

En el caso que ésta sea un Vale Vista, la glosa deberd ser escrita en su reverso.

2. Monto y Plazo de Duracién:

El monto de esta garantia sera la suma de $1.000.000 (un millén de pesos).

El plazo minimo de vigencia debera ser de 120 dias corridos a contar de la fecha prevista
para realizar la apertura de propuesta, establecida en el cronograma de la licitacion.

En el evento que el Municipio, por cualquier causa fundada, se encuentre impedido de
adjudicar la propuesta dentro del plazo de vigencia original definido, los oferentes deberan
reemplazar esta garantia antes de la fecha de su vencimiento por otra cuya vigencia incluya
el periodo de dicha postergacién, lo que sera debidamente informado en el portal.

En todo caso, sera responsabilidad del oferente mantener vigente su garantia durante todo
el proceso de licitacién y hasta 30 dias después de la adjudicacion, sin necesidad de
requerimiento alguno.
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3. Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad de Oferta:
a) Siel oferente se desiste de su oferta.
b) Si el oferente no reemplaza esta garantia en caso de prérroga o postergacion.

¢) Si el adjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la obligacién de suscripcion
del contrato.

d) Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas.

4, Devolucién de la Garantia de Seriedad de la Oferta:
La devolucion de esta garantia se efectuara conforme a lo siguiente:

a) Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluacion de ofertas y
aquéllos que no hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacién, podran retirar su garantia de seriedad dentro del plazo de 10 dias contado
desde la publicacion en el portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo que
resuelve el proceso licitatorio.

b) Los oferentes que hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacién, podran retirar su garantia de seriedad dentro de los 5 dias siguientes a la
publicacién en el referido portal del decreto aprobatorio del respectivo contrato, y, en
todo caso, una vez vencida la vigencia de dichas garantias.

En caso que la propuesta publica sea declarada desierta, se devolverdn las garantias de
seriedad de la oferta dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la publicacién en el
portal www.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta la licitacion.

La devolucién de las garantias debera ser previamente solicitada por el oferente a través de
correo electrénico dirigido a la Directora de SECPLA, secpla@munizapallar.cl. La devolucion
se efectuara en la Unidad de Tesoreria del Municipio.

ARTICULO 10°: Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

El oferente que resulte adjudicado deberd entregar una Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato. Esta garantia se entregara para caucionar el cumplimiento de
todas las obligaciones que se imponen al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada
unilateralmente por la via administrativa por parte del Mandante a requerimiento de la
Unidad Técnica. Ademas, dicha garantia asegura el cumplimiento y pago de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del contratista, y el o los subcontratistas, que
prestan sus servicios en virtud de la presente licitacién.




|. Municipalidad de Zapallar
SECPLA

Esta garantia deberd ser entregada por el Adjudicatario a mas tardar al momento de la firma
del contrato, conforme a lo sefialado en los articulos 8° y 352 de estas Bases. Si el adjudicatario
no entrega esta Garantia de Fiel Cumplimiento en el plazo indicado, el Municipio podra
revocar la Adjudicacién y adjudicar la licitacién al oferente siguiente mejor evaluado o llamar
a una nueva licitacién. Adicionalmente, el Municipio hara efectiva la Garantia de Seriedad de
la Oferta, quedando este valor a su beneficio.

Si durante la vigencia del contrato se constata que la fecha de vencimiento de la garantia es
anterior a la exigida en este articulo, el Contratista estara obligado a entregar una nueva
garantia que cumpla con los requisitos establecidos en estas bases, la cual debera ser
entregada con al menos 30 dias de anticipacién al vencimiento de la garantia primitiva. La
devolucion de la garantia primitiva se efectuara al momento de recibirse la nueva garantia.

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la nueva garantia en las condiciones
indicadas, el Municipio podra cobrar la garantia primitiva y/o poner término anticipado al
respectivo contrato, a su eleccion. Sera responsabilidad del Contratista realizar los tramites
pertinentes para mantener vigente la garantia en caso que proceda la prérroga del contrato.

En el evento que el Municipio fuera demandado, esta garantia deberd mantenerse vigente
hasta el cumplimiento integro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta
la fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge la demanda. El
contratista deberd renovar esta garantia, bajo sancién de que el Municipio la haga efectiva.

El contratista sera el Unico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto
pagado, con cargo a la garantia indicada, y los montos que efectivamente deban ser
indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial ejecutoriada.

1. Glosa:

Deberd expresar que es “Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato de
la Propuesta Publica: Proyecto de lluminacién Estadio de Cachagua, Comuna de Zapallar”.

En el caso que ésta sea un Vale Vista, la glosa debera estar escrita en su reverso, a maquina.

2. Monto y Plazo de Duracion:

El monto sera el equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor del contrato; y debera tener
una vigencia igual al plazo del contrato, mas 90 dias corridos contados desde la fecha de
recepcion provisoria de las obras.
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3. Casos en que se podra hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento:

a) Sila vigencia de la garantia estuviera a menos de 15 dias corridos de su vencimiento y
no fuere renovada.

b) Si a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, el contratista registre saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores contratados en los ultimos dos afios, con un méximo de seis meses.

¢) Por la negativa del contratista a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le
formule la Inspeccion Técnica de Obra.

d) Por la negativa del contratista a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se le
formule en el Acta de Recepcién Provisoria de las Obras.

e) En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes y
obligaciones derivados del contrato.

4. Devolucién de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato:

La garantia serd devuelta al momento de la recepcion provisoria de la obra sin
observaciones, una vez que el Contratista haya dado total, integro y oportuno cumplimiento
a todas las obligaciones por él contraidas en el respectivo contrato, y previa recepcién de la
garantia para el resguardo del Buen Comportamiento de la Obra.

Previo a la restitucién de la garantia, se requerira la verificacion de lo anterior y para lo cual

la Inspeccién Técnica del Municipio emitird el respectivo informe de cumplimiento,
entendiendo para ello que las obligaciones del Contratista revisten el caracter de indivisibles.

ARTICULO 11°: Garantia de Buen Comportamiento de la Obra

Una vez realizada la Recepcién Provisoria del proyecto sin observaciones, el contratista
deberd entregar una garantia de Buen Comportamiento de la Obra para resguardar la
correcta ejecucion de las obras y buena calidad de los materiales, cumpliendo los requisitos
sefialados en el articulo 8° de estas bases.

La no entrega de esta garantia de conformidad a lo establecido en las presentes bases,
facultara a la Municipalidad para no cancelar el estado de pago pendiente.
1. Glosa:

“para Garantizar el Buen Comportamiento de la Obra de la Propuesta Publica: Proyecto de
lluminacién Estadio de Cachagua, Comuna de Zapallar”.
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2. Monto y Plazo de Duracion:

Debe ser por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor total contratado y con
una vigencia que exceda a lo menos en 14 meses a la fecha de la Recepcién Provisoria, para
que dentro de dicho plazo se efectie la Recepcién Definitiva de las Obras.

3. Casos en que podra hacerse efectiva la Garantia de Buen Comportamiento de Obra:
a) Sise detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas.

b) Si a la fecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepcion Definitiva y la garantia
no ha sido renovada.

4, Devolucién de la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra:

Este documento sera devuelto una vez efectuada la Recepcion Definitiva del Proyecto,
previa Certificacion de la Direccién de Obras.

Iil.- DE LOS OFERENTES

ARTICULO 12°: Quiénes Pueden Participar en la Licitacién.

Sobre la base del Principio de Libre Concurrencia, podran participar en la licitacion las
personas naturales o juridicas que cumplan con los requerimientos establecidos en las
presentes Bases y que estén habilitados para efectuar ofertas a través del portal
www.mercadopublico.cl.

Para la presentacion de las ofertas, los oferentes deberdn cumplir los requerimientos
minimos obligatorios especificados en las presentes Bases. En consecuencia, la omision,
distorsion o falsificacién de cualquiera de los documentos o antecedentes requeridos, sera
causal suficiente para rechazar la propuesta presentada.

El Municipio podra solicitar a los oferentes documentos u otros medios de verificacién que
permitan comprobar el cumplimiento de estos requisitos.

Quedaran excluidos aquellos oferentes que, al momento de presentar la oferta, formular la
propuesta o suscribir el contrato hayan incurrido en alguna de las causales indicadas en el
articulo 4° de la Ley N° 19.886, esto es:

a) Quienes al momento de presentacion de la propuesta hayan sido condenados por
practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador
dentro de los 2 afios anteriores.

b) Los funcionarios directivos de la Municipalidad, ni personas unidas a ellos por
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vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ni
sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni sociedades
comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni sociedades andnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital, ni gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

ARTICULO 13°: De la Unién Temporal de Proveedores (U.T.P.)

Si 2 o mas proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra,
deberan establecer en el documento que formaliza la union, a lo menos, la solidaridad entre
las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, al momento de ofertar, el
representante de la unién temporal de proveedores deberd adjuntar el documento publico o
privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 UTM, y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la
unién temporal deberd materializarse por escritura publica, como documento para
contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unién temporal debera estar inscrito en
el Registro de Proveedores.

Al momento de la presentacién de las ofertas, los integrantes de la Unién determinaran qué
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecuciéon del
respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentacion de ofertas, la formulacién de la propuesta o
para la suscripcién de la convencién, establecidas en la legislacién vigente, afectarén a cada
integrante de la Unién individualmente considerado. En caso de afectar una causal de
inhabilidad a algun integrante de la Unidn, ésta quedara fuera del proceso de licitacion.

La vigencia de la U.T.P. no podra ser inferior a la del contrato adjudicado.
El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.mercadopublico.cl, debera

indicar que ofertard bajo la modalidad de Unién Temporal de Proveedores, lo cual sera
revisado al momento de la Apertura con el comprobante de ingreso de oferta del portal. En
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caso de no hacerlo, se le castigard al momento de la evaluacién de la oferta respecto del
porcentaje considerado para el cumplimiento de los requisitos formales de presentacion,
asignandosele O puntos en tal criterio.

IV.- DE LA LICITACION

ARTICULO 14°: Datos de la Licitacion

Tipo de licitacion:

Licitacion Publica inferior a 100 UTM

Licitacion Puablica igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM
Licitacién Publica igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM X /
Licitacion Publica igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM
Licitacién Pablica Mayor igual o superior a 5000 UTM

Presupuesto Referencial $ 62.000.000.- Impuestos Incluidos
Desglose Financiamiento Aporte Municipal $ 62.000.000
Modalidad del contrato Suma Alzada

ARTICULO 15°: Llamado a licitacién, entrega de Bases y aceptacion de condiciones

El llamado a propuesta se publicard en el Sistema de Informacién de Compras y
Contrataciones de la Administracion www.mercadopublico.cl.

Asimismo, las Bases que rigen esta licitacion se encontraréan a disposicion de los interesados
en el Sistema de Informacidn a partir del dia de la publicacién del llamado a licitacién.

Se estimara, por el solo hecho de participar en este proceso licitatorio, que el oferente
conoce, acepta y estd conforme con las presentes Bases y con todas las condiciones y
exigencias en ellas establecidas y que, ante una eventual discrepancia entre su oferta y las
Bases y sus aclaraciones complementarias, prevalecerdn éstas ultimas, las que serdn
integramente respetadas.

Todos los participantes deberan haber analizado las presentes bases y tomar debido y
oportuno conocimiento de las aclaraciones efectuadas durante el proceso licitatorio, a fin de
que sean consideradas al momento de presentar la oferta.

Los costos derivados de la elaboracién y presentacién de las ofertas seran de cargo exclusivo

de cada oferente, no existiendo para la Municipalidad responsabilidad alguna en dicha
materia, cualquiera sea el resultado de la licitacién.
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ARTICULO 16°: Cronograma y plazos de la licitacion

La presente licitacién se desarrollara conforme a los plazos que para sus diversas etapas se
establecen en el Programa de Eventos en el Portal de Informacion www.mercadopublico.cl.
Esto es para las fechas de: (1) Publicacién, (2) de Inicio de Preguntas, (3) Visita a Terreno,
(4) Fecha Final de Preguntas, (5) Publicacién de Respuestas, (6) Apertura Técnica y
Econémica de las ofertas, y (7) de Adjudicacién.

La fecha de Adjudicacion podra ser modificada en casos calificados estimados por la SECPLA,
por razones de fuerza mayor en que la Comisién Evaluadora no se pudiese reunir o por otros
motivos calificados.

En el evento de cualquier inhabilitacién o indisponibilidad técnica que sufra el Sistema de
Informacién en su funcionamiento, los plazos contemplados en el referido cronograma de la
licitacion no se suspenderan ni interrumpiran, y se estard en todo a lo dispuesto en el
articulo 622 del Reglamento de Compras Publicas de la Ley N° 19.886.

1. Visita a Terreno:

Es obligatorio que los oferentes concurran a una visita programada a terreno, por tanto, la
no presentacion de los oferentes en la fecha y hora acordada, por si o representados,
implicard la exclusion de la oferta de conformidad al articulo 21°, la cual no sera evaluada ni
considerada para los efectos de esta licitacion.

La mencionada visita programada a terreno se realizara para verificar las condiciones de la
realizacion de los servicios requeridos. La visita sera guiada y estard a cargo de la Secretaria
de Planificacion Comunal del Municipio (SECPLA). El lugar de reunion serd en la llustre
Municipalidad de Zapallar, ubicada en calle German Riesco N° 399, Zapallar, el dia y hora
sefalados en el Cronograma de la Licitacién indicado en estas bases. No se aceptara otro
lugar como punto de reunion.

En dicho lugar se levantara Acta de la Visita a Terreno con las personas que estén presentes
a la hora fijada (Nombre completo de asistente a Reunién o Visita, Cédula de Identidad y
firma de éste; Nombre y N° de cédula de Identidad de persona natural o razén social y Rol
Unico Tributario de persona juridica a la que representa (que debe ser la misma que postule
a través del portal)). No se exigird acreditar la representacién por escrito. La asistencia se
tomaré al principio en el referido lugar, y al final de la visita.
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ARTICULO 17°: Consultas, aclaraciones, modificaciones y contactos

1. Consultas y aclaraciones:

Los proponentes podran formular consultas o solicitar aclaraciones respecto de las
presentes Bases, las que deberan ser realizadas a través del portal www.mercadopublico.cl,
en el ID respectivo, dentro del plazo establecido para tales efectos en el cronograma de la
licitacion contenido en el articulo 16° de las presentes Bases.

No serén admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conducto
diferente al sefialado.

El Municipio realizara las aclaraciones a las Bases comunicando las respuestas a través del
Sistema de Informacién en el plazo establecido en el referido cronograma, sin indicacion del
autor de las consultas.

Las aclaraciones derivadas de este proceso de consultas formaran parte integrante de las
Bases, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los participantes, aun cuando el
oferente no las hubiere solicitado, por lo que los proponentes no podran alegar
desconocimiento de las mismas.

El Municipio podra efectuar las aclaraciones a las Bases que estime pertinentes, hasta el
vencimiento del plazo para la publicacién de las respuestas. Por su parte, el Municipio podra
aclarar, complementar y corregir las Bases hasta el dia fijado para la publicacién de
respuestas, las que seran publicadas en el portal www.mercadopublico.cl y seran
consideradas como parte integrante de las bases.

2. Modificaciones a las Bases:

Hasta antes del cierre de recepcion de ofertas, el Municipio podré modificar las presentes
Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso
licitatorio. Toda modificacion debera cumplir con las mismas formalidades del acto
administrativo que regule el proceso de licitacién y contemplar un plazo prudencial para que
los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas. La
realizacién de dichas modificaciones serd comunicada a los participantes a través del
Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl.

3. Comunicaciones y contactos:

Las comunicaciones y contactos durante el proceso de licitacidon se efectuaran a través del
foro del Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl y al que se accedera ingresando al
-+ID asignado a la presente licitacion.
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Durante el periodo de evaluacién, los oferentes sélo podran mantener contacto con la
entidad licitante para los efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones,
entrevistas, visitas a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas
que ésta pudiese requerir durante la evaluacion y que estén previstas en las Bases,
quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto.

V.-DELASOFERTAS 1

ARTICULO 18°: De la Forma en que se debe presentar la Oferta

a) Medio de entrega de la propuesta y contenido:

La entrega de las propuestas, esto es, de la documentacidn correspondiente a las letras a), b)
y ¢) del articulo 19°, debera hacerse electrénicamente a través del Sistema de Informacion
en el plazo previsto para la presentacién de ofertas indicado en el cronograma de la
licitacidn contenido en el articulo 162 de las presentes Bases.

No serd recibida ninguna oferta presentada fuera de plazo o de otra manera que la
determinada por estas Bases.

Las propuestas no podran estar sometidas a restricciones que alteren las condiciones de
estas Bases o a condiciones para su adjudicacion. La sola mencidn en la oferta de alguna de
las circunstancias sefialadas, serd causal suficiente para declararla inadmisible conforme a lo
establecido en el articulo 212 de estas Bases.

b) Laforma de presentacion de los documentos:

La presentacion de los documentos en formato digital debera ser clara y ordenada,
determinado por lo siguiente:

i.  Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en estas
Bases, independiente del numero de paginas que lo constituyen, debe estar en un
solo archivo digital.

ii.  Subir archivos en el Anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en
estas Bases son de caracter administrativo, técnico o econdmico, por tanto, el
proponente debe subir cada archivo digital al Anexo que corresponde.

iii. Nombre de los Archivos Digitales: EIl nombre que se asigne a cada archivo debe
guardar relacion con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencién al orden que fijan las presentes Bases. Ejemplo: h)
Fotocopia legalizada de Rut de la empresa.

iv.  Filtrar informacidn: Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a
los requeridos.
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v.  El formato digital de los antecedentes debe ser de uso comun (JPG, PDF, Word, Excel,
Autocad), y el oferente sera el dnico responsable de su legibilidad en el portal
electroénico.

c) Responsabilidad en la entrega de antecedentes:

Sera exclusiva responsabilidad de los oferentes el proporcionar en forma oportuna, clara y
completa todos los antecedentes exigidos. Asimismo, sera de su exclusiva responsabilidad el
contenido de los mismos y la veracidad de lo que en ellos conste.

d) Verificacion de los antecedentes:

El Municipio tendra las mas amplias facultades para efectuar la verificacién de los
antecedentes presentados por los oferentes y de aquéllos que apoyen o respalden sus
ofertas. La deteccion de antecedentes falsos o erréneos, podra dar lugar a la desestimacion
de la oferta o al término anticipado del contrato, sin perjuicio de las demas acciones legales
que pueda presentar la Municipalidad eventualmente.

e) Costo de la Presentacion:

Seran de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparacion
y presentacién de su oferta. De esta forma, el Municipio en ningln caso sera responsable de
dichos gastos.

f) Moneda de la Oferta:

Los valores monetarios sefialados en la “Oferta Econdémica” a través del portal
www.mercadopublico.cl, deberdn expresarse en pesos (S$), sin IVA. En cambio, en el Anexo
N°5 la oferta si debera incluir el IVA. En caso que las ofertas no sean concordantes con lo
sefialado, incluido el evento que los montos sean los mismos tanto en el portal como en el
anexo de oferta econdmica, ésta se declarara como inadmisible.

La oferta corresponderd al precio por la ejecucién de las obras, con los contenidos y
caracteristicas sefialadas en las Especificaciones Técnicas y Proyecto.

ARTICULO 19°: Contenido de la Propuesta

El contenido de la propuesta sera el siguiente:

a) Oferta Administrativa.

Para el caso de los “Anexos Administrativos”, el proponente debera presentar los siguientes
antecedentes:

1. lIdentificacion completa del oferente y su(s) representante(s) legal(es) cuando
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10.

NOTA:

corresponda (Formato Anexo N2 1). En caso de Unién Temporal de Proveedores, el
anexo lo debera llenar cada persona, natural o juridica, que sea parte de dicha unién.

Copia de cédula de identidad vigente, en caso de persona natural.
Copia del Rut de la empresa, en caso de persona juridica.
Copia de cédula de identidad vigente del representante legal.

En caso de UTP, adjuntar documento que declare esta Unién Temporal, suscrito por
los integrantes de ésta, indicando la solidaridad entre las partes respecto a todas las
obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un Representante
o Apoderado comun, con poderes suficientes.

En caso de tratarse de persona juridica:

i. Copia de la inscripcidn del extracto de constitucién de la sociedad en el Registro
de Comercio o de Certificado de Estatuto Actualizado del Registro de Empresas y
Sociedades (RES) que lleva el Ministerio de Economia conforme la Ley N° 20.659
del Sistema Simplificado de “Tu Empresa en Un Dia”.

ii. Certificado de vigencia de la sociedad o empresa, emitido por el Conservador de
Comercio correspondiente o el RES. Dicho certificado, en ambos casos, deberd
tener una antigiiedad no superior a 30 (treinta) dias contados desde la fecha de
cierre de la licitacion.

Certificado de Poder vigente del representante legal, emitido por el Conservador de
Comercio correspondiente o el RES mediante Certificado de Estatuto Actualizado,
cuya antigiiedad, en ambos casos, no podra ser superior a 30 (treinta) dias contados
desde la fecha de cierre de la licitacién.

Declaracién jurada simple en que el oferente declare estar en conocimiento de las
caracteristicas generales del terreno en que se ejecutara la obra, de las vias de acceso
y de los centros de provision de material, de los antecedentes que forman parte de la
propuesta y que acepta ésta en todas sus partes, asi como la facultad privativa de Ia
Municipalidad de adjudicar o no la obra. (Formato Anexo N2 2).

Declaracién Jurada Simple Relacionada a la Ley N° 18.575 y la Ley N° 19.886 (Formato
Anexo N2 3). La union de proveedores, debera presentar cada uno el formulario.

Garantia de Seriedad de la Oferta, extendida a la orden de la Municipalidad, por el
monto, condiciones y plazo definido en las Bases.

En caso de Unién Temporal de Proveedores, asociacién de personas naturales y/o

juridicas, cada persona que conforme parte de esta union DEBE presentar TODOS los
documentos solicitados para la Oferta Administrativa.

Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores, pero que NO cuenten con servicio
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de digitalizacién de documentacién (carpeta “full”) y los proponentes NO inscritos en
dicho registro, deberan entregar los antecedentes que se sefialan en esta la letra a),
debidamente digitalizados como anexos administrativos, a través Sistema de Informacién.

Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores y que Si cuenten con servicio de
digitalizacion de documento (carpeta “full”), no requieren presentar los documentos
indicados en los puntos N° 2, 3, 4, 6, 7y 9, salvo que su carpeta electrénica no los tuviera.

b) Oferta Técnica.

Para el caso de los “Anexos Técnicos”, el proponente debera presentar los siguientes
antecedentes:

1. Listado de Obras similares EJECUTADAS, entendiéndose como obras similares
aquéllas referidas a obras de torres de iluminacién o iluminacién de espacios
publicos, construccion o mejoramiento de sistemas eléctricos de iluminacion de
canchas o recintos deportivos, cuyo monto sea igual o superior a $30.000.000.-,
dentro de los ultimos 5 (cinco) afios, que indique nombre de la obra, monto del
contrato, fecha, contratante, comuna y contacto (Formato Anexo N2 4),

Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente:

1.1. Mandantes organismos publicos: a través de Acta de Recepcién provisoria y/o
definitiva y/o Certificado, debidamente firmados y timbrados por el Director y/o
Jefe de la Unidad Técnica, indicando nombre de la obra, monto del contrato,
fecha, contratante y comuna, los que deberan venir firmados y timbrados.

1.2. Mandantes particulares: Se acreditara adjuntando certificado debidamente
firmado por el mandante, indicando nombre de la obra, monto del contrato,
fecha, contratante y comuna, los que deberan venir firmados y timbrados. A su
vez, cada certificado deberd adjuntar copia de la(s) factura(s) correspondientes.

Solo se consideraran para la evaluacién las obras debidamente acreditadas. El
oferente que presente 10 o mdas obras debidamente acreditadas tendra puntaje
maximo en este respecto.

2. Certificado de Boletin Comercial de DICOM o la Camara de Comercio de Santiago con
antigliedad no mayor a 30 dias.

3. Carta Gantt, en formato Excel, de ejecucién de las obras en dias corridos, en la cual
se debera detallar la secuencia de sus operaciones, ruta critica, duracion, fecha de
principio y término de cada partida, en concordancia con el plazo de ejecucién
ofrecido y el flujo de caja, definiendo los estados de pago para esto ultimo.
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c) Oferta Econémica.

Para el caso de los “Anexos Econdmicos”, el proponente debera presentar los siguientes
antecedentes:

1. Formulario “Oferta Econémica” dispuesto, que debera ser llenado con la informacién
requerida en ésta (Formato Anexo N2 5). Se recuerda que en el Anexo N° 5 el valor
deberd indicar el IVA, no asi en el portal donde el valor debe ser neto.

2. Presupuesto de construccién detallado por partida, consignando la cantidad de obra,
precios unitarios, impuestos y el precio total, en pesos chilenos (Formato Anexo N2
6). Se deja constancia_que los valores del presupuesto de precios unitarios vy final
deberan ir redondeados en numeros enteros (sin decimales).

Por tanto, cualquier diferencia o discordancia que exista entre las cantidades y precio
unitario y final de una partida serdn de completa responsabilidad del oferente,
aplicandose como sancién el obtener O {cero) puntos en el criterio de Cumplimiento
de los Requisitos Formales.

3. Flujo de Caja, en formato Excel, segiin presupuesto itemizado oficial, por partida,
donde el Ultimo estado de pago no debe ser inferior al 10% del monto, tomando
como base el monto total del contrato con impuestos incluidos.

ARTICULO 20°: Validez de la Oferta

La oferta permanecerd vigente hasta 120 dias después de la fecha de apertura establecida
en las Bases. Este plazo podra ser prorrogado por el Municipio, antes de la fecha de su
expiracién, si asi se estima pertinente por razones fundadas, mediante Decreto Alcaldicio
que asi lo disponga, y se comunicara a través del portal www.mercadopublico.cl.

VI.- ADMISIBILIDAD, APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

ARTICULO 21°: Admisibilidad y Validez de las Oferta

Es requisito para participar en esta licitacién, y para la aceptacion y validez de la propuesta,
cumplir con las exigencias establecidas en el articulo 12° de las Bases y presentar todos los
antecedentes exigidos en la forma y plazos sefialados en los articulos 8°, 9°, 18°y 19°.
Conforme con lo anterior, seran estimadas como causales de exclusion o eliminacidn de las
propuestas, las siguientes:

1. Que el proponente se encuentre afectado por alguna de las prohibiciones o
exclusiones establecidas en el articulo 122 de las presentes Bases.
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2. Que el oferente no entregue alguno de los antecedentes y/o anexos exigidos en el
articulo 192 letras b) y c), y de la letra a) aquéllos estimados como esenciales,
especialmente los sefialados en los N° 1, 5 y 10.

3. Que la propuesta no presente los antecedentes solicitados a través de Foro Inverso,
de conformidad al articulo 22°.

4. Que la oferta econdmica exceda el presupuesto maximo o minimo informado en el
articulo 14°.

5. Que la oferta econémica presente inconsistencias entre lo ofertado en el Sistema de
Informacion y lo informado por el proponente en el respectivo Anexo econémico.

6. Que la propuesta esté sujeta a restricciones y condiciones conforme a lo previsto en
el articulo 182 de las bases.

7. Que el oferente no haya entregado la garantia de seriedad de oferta segun lo
establecido en el articulo 92 de las presentes bases.

8. Que el oferente no haya realizado la visita a terreno estipulada en el articulo 162 de
las presentes bases.

Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el articulo 22¢.

Articulo 22°: Aclaraciones a las ofertas

La Municipalidad podra aplicar lo previsto en el Articulo 402 del Reglamento de la Ley
19.886, que sefala:

“La entidad Licitante podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situacién de privilegio respecto de los demas
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las
bases y de igualdad entre los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los
oferentes a través del Sistema de Informacién.

La entidad licitante podra permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que
dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables
entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién. Para
ello, esta posibilidad debe estar contemplada en las bases de licitacién, en las que se
especificard un plazo breve y fatal para la correccion de estas omisiones, contado desde
el requerimiento de la entidad licitante, el que se informara a través del Sistema. En
estos casos, las bases deberan contemplar, dentro de los criterios de evaluacion, el
cumplimiento de los requisitos formales de presentacién de la oferta, asignando menor
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puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para presentacion de ofertas,
con todo lo requerido.”

La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente, se haran a través del Portal
www.mercadopublico.cl dentro del plazo establecido a través del Foro Inverso del Sistema
de Informacién y no se pediran, ofreceran ni permitiran cambios en el precio ni en los
aspectos sustanciales de la oferta. El plazo para presentar las respuestas a las aclaraciones
de las ofertas solicitadas por la Comisién, sera publicado en el portal en el momento se
solicitar la Aclaracion.

Si el proponente adjunta dentro de plazo el o los documentos faltantes, se aplicara a la
oferta el descuento del puntaje que corresponde segun lo indicado en el articulo 27°. Si
transcurrido el plazo otorgado por Foro Inverso, el proponente no adjunta los antecedentes
solicitados, la Comisién Evaluadora procedera al rechazo de la oferta de conformidad a lo
indicado en el parrafo precedente en relacién al articulo 21°.

De lo anterior se dejara registro en el Acta de Evaluacién.

ARTICULO 23°: De la Apertura de las Ofertas

La apertura electrénica de las propuestas presentadas a través del Sistema de Informacién
se realizard en la fecha prevista a tal efecto en el cronograma de la licitacién contenido en el
articulo 162 de las presentes Bases.

La Comisiéon Evaluadora se reserva el derecho de rechazar o admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones o errores menores, siempre que éstos no alteren el

tratamiento igualitario de los oferentes y la sujecion a las Bases.

Se hace presente que la Comisidn se limitara a verificar el contenido de la propuesta, pero
en ningun caso podra calificarla, excepto con la Garantia de Seriedad de la Oferta.

ARTICULO 24°: Examen de Admisibilidad de las Propuestas

Corresponderd a la Comisién de Evaluacion verificar, en primer término, la admisibilidad de
las propuestas presentadas conforme a lo establecido en los articulos 212 y 222,

ARTICULO 25°: Comisién de Evaluacién

El andlisis y evaluacion de las propuestas estara a cargo de una Comisién de Evaluacién
integrada por los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

a) Director de SECPLA.
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b) Director de Obras Municipales.
¢) Jefe de Administracion y Finanzas.

d) Administrador Municipal

Correspondera a la Comision:

1) Verificar la admisibilidad de las propuestas en conformidad a los articulos 212 y 22°
de las presentes bases.

2) Realizar el proceso de evaluacion de las ofertas y antecedentes.

3) Elaborar el Informe de Evaluacion de las Ofertas.

En el evento que alguno de los miembros de la Comision detecte que tiene algin conflicto
de interés con uno o mas de los oferentes, deberd asi manifestarlo y abstenerse de
participar en la evaluacion. En tal caso se dejara constancia de dicha circunstancia en el Acta
y se procedera al inmediato reemplazo del funcionario inhabilitado.

Articulo 26°: Evaluacién de las Ofertas

La Comisién de Evaluacién realizaré el proceso de evaluacion sélo respecto de aquellas
propuestas que hayan sido calificadas como admisibles. La evaluacién se efectuara
considerando en su analisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean éstos de
caracter técnico, legal, econdmico u otros.

Durante el proceso de evaluacion el Municipio podra solicitar a los oferentes las aclaraciones
a sus propuestas que estime necesarias de conformidad al articulo 222 precedente.

El Informe de Evaluacién elaborado por la Comisién Evaluadora sera visado por el Asesor
Juridico de la Municipalidad, o quien lo reemplace, a fin de certificar la pertinencia juridica
del mismo, previo a su envio para confeccion del decreto pertinente o a aprobacién del
Concejo Municipal, segun sea el caso.

ARTICULO 27°: Criterios de Evaluacién

Se establecen los siguientes criterios de evaluacion y seleccién de las propuestas, con sus
respectivos porcentajes de ponderacion:
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Criterios de Evaluacidn Porcentaje Técnico
a. Oferta Econémica 30%
b. Plazo de ejecucion 10%
¢. Idoneidad del Oferente 30%
d. Oferta Técnica 25%
e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacién 5%
a. Oferta Econémica (30%) /

Se evaluard con el mayor puntaje, en este punto, la oferta mas econémica. Los
oferentes que excedan el monto méximo disponible quedaran fuera de bases. Las
demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:

Pje. Oi = ((Oe/ Oi) x 100) x 0,30

Dénde: Pje. Qi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe : Oferta mas conveniente
Oi : Oferta del oferente i

f

Plazo de Ejecucién (10%)

Corresponde al plazo de ejecucién de la obra. El puntaje maximo lo tendra aquel
oferente que presente un menor plazo en la ejecucién. La escala calificadora se
determinara con la siguiente férmula:

Pje Oi = ((Oe / Oi) x 100) x 0,10

Dénde: Pje. Pi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe : Menor plazo ofertado.
Oi : Oferta de plazo del oferente i

NOTA: en ninglin caso las ofertas podran tener un plazo mayor a 90 dias corridos.
Aquellos Oferentes que sobrepasen los 90 dias corridos serdn declarados FUERA DE
BASES. Al mismo tiempo se descalificara a los oferentes que indiquen un plazo
menor a 70 dias para la ejecucién dada la obra a ejecutar.

Idoneidad del Oferente (30%)

La evaluacion de este punto se realizara en base a 3 subcriterios, y el puntaje se
obtendra sumando los obtenidos en cada subcriterio, conforme la siguiente férmula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi + Pje Ci) x 0,30

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Pje Ai : Puntaje obtenido en subcriterio Experiencia.
Pje Bi : Puntaje obtenido en subcriterio de Comportamiento

Contractual Anterior con el Municipio en tltimos 3 afios.
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Pje Ci : Puntaje obtenido en subcriterio de No Morosidad.

Su evaluacion se realizara en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Articulo 19° letra b) N° 1, 2, 3 y 4 de las presentes Bases y segtin los criterios que
se establecen a continuacion:

c.1)

c.2)

Experiencia del Oferente (50% de criterio de Idoneidad):

Su evaluacion se realizara en funcion del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Articulo 19° letra b) N° 1 de las presentes Bases y seguln los
criterios que se establecen a continuacion:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
10 o mas obras similares (debidamente certificadas) 100
7 a 9 obras similares (debidamente certificadas) 75
4 a 6 obras similares (debidamente certificadas) 50
1 a 3 obras similares (debidamente certificadas) 25
0 obras similares 0

Por lo tanto el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0,50

Dénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi: Ponderaciéon obtenida por el oferente i, de
acuerdo a la tabla anterior.

Comportamiento Contractual Anterior (30% de criterio de Idoneidad):

Este subcriterio se evaluard en razén del nivel de cumplimiento que los
oferentes hayan tenido con el Municipio en anteriores contratos durante los
altimos 3 afios, en cuanto a: si se cursaron multas, término anticipado de
contrato, cobro de garantias y la existencia de juicios (terminados o
pendientes). Esta evaluacion se hara conforme la siguiente tabla:

Comportamiento anterior Ponderacion
No tiene antecedentes de un comportamiento irregular 100
anterior con el Municipio
Se le cursaron multas hasta por 3 UTM 30
Se le cursaron multas superiores a 3 UTM y hasta 10 UTM 15
Se le cursaron multas superiores a 10 UTM y/o se le ejecut6 5
alguna garantia
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Se le puso término anticipado al contrato y/o tuvo o mantiene
juicios pendientes con el Municipio

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0.30

Dénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i
Pond. Oi: Ponderacidén obtenida por oferente i.

c.3) Oferente No Moroso (20% de criterio Idoneidad):

Esta evaluacidon se realizara en funcion del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Articulo 19° letra b) N° 4 de las presentes Bases, de la
informacién de dichos antecedentes y conforme la siguiente tabla:

Situacion de morosidad conforme Boletin Comercial Ponderacion
No registra deudas en Boletin Comercial 100
Registra deudas por montos igual o inferiores a 100 UTM 0
Registra deudas por montos mayores a 100 UTM Fuera de Bases

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje Oi = Pond. Oi x 0.20

Doénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i
Pond. Oi: Ponderacidn obtenida por oferente i.
/

d. Oferta Técnica (25%)

El puntaje de este criterio se obtendra sumando el puntaje obtenido por cada
subcriterio, de acuerdo a la siguiente férmula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi + Pje Ci) x 0.25

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pje Ai : Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en
la Presentacién de la Carta Gantt del oferente i.
Pje Bi : Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en
la presentacion del Flujo de Caja del oferente .
PjeCi : Puntaje obtenido en el Subcriterio Concordancia entre

la Carta Gantt y Flujo de Caja del oferente i.

Este factor se evaluard conforme a los antecedentes presentados en el Articulo 19°
letra b) N° 5, y letra ¢) N° 3 de las presentes Bases.
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d.1) Claridad y Orden en la Presentacion de la Carta Gantt (25% de la Oferta Técnica)

Su evaluacion se realizard en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Articulo 19° letra b) N° 5 de las presentes Bases y segun los criterios que se
establecen a continuacién:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, incluye todos los
requerimientos (ruta critica, duracion, fecha de inicio y término y estados 100
de pago)

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye uno (1) de los
requerimientos (ruta critica, duracién, fecha de inicio y término y estados 75
de pago)

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye dos (2) de los
requerimientos (ruta critica, duracion, fecha de inicio y término y estados 50
de pago)

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye tres (3) de los
requerimientos (ruta critica, duracién, fecha de inicio y término y estados 25
de pago)

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye cuatro (4) de
los requerimientos (ruta critica, duracidén, fecha de inicio y término y 0
estados de pago)

Carta Gantt elaborada de forma distinta o que difiera del itemizado. Fuera de Bases

Por lo tanto el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0.25

Ddnde: Pje Oi: Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi: Ponderacion obtenida por el oferente i, de acuerdo a la
tabla anterior.

d.2) Claridad y Orden en la Presentacion del Flujo de Caja (25% de la Oferta Técnica)

Su evaluacion se realizara en funcion del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Articulo 19° letra ¢) N° 3 de las presentes Bases y segun los criterios que se
establecen a continuacion:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
Flujo de Caja incluye todos los requerimientos (elaborado de acuerdo al
itemizado, en formato Excel, por partida y con ultimo estado de pago igual 100

o superior al 10%).

Flujo de Caja NO incluye uno (1) de los requerimientos (elaborado de
acuerdo al itemizado, en formato Excel, por partida, con Gltimo estado de 50
pago igual o superior al 10%).
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Flujo de Caja NO incluye dos (2) de los requerimientos (elaborado de
acuerdo al itemizado, en formato Excel, por partida, con ultimo estado de 25
pago igual o superior al 10%).

Flujo de Caja NO incluye tres (3) de los requerimientos (elaborado de
acuerdo al itemizado, en formato Excel, por partida, con ultimo estado de 0
pago igual o superior al 10%).

Por lo tanto el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0.25

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi : Ponderacion obtenida por el oferente i, de
acuerdo a la tabla anterior.

d.3) Concordancia entre la Carta Gantt y Flujo de Caja (50% de la Oferta Técnica)

Coherencia y/o Consistencia entre la Carta Gantt y el Flujo de Caja respecto de la
programacion de avance fisico y financiero.

La Carta Gantt y el Flujo de Caja deben cumplir con lo establecido en el articulo 19°
letra b) N° 2 y letra c) N° 3 de las presentes Bases y segun los criterios que se
establecen a continuacion:

Concordancia entre la Carta Gantt y Flujo de Caja PONDERACION
Es totalmente concordante la Carta Gantt con el Flujo de Caja 100
El avance fisico es superior al avance financiero 50

e El dltimo estado de pago sea inferior al 10%; y/o
e En caso que se exijan retenciones, considere su valor dentro del 0]
precio del tltimo estado de pago.

¢ Estado de pago mayor al avance fisico; y/o

. . . Fuera de Bases
e Que cobren partidas que no han sido ejecutadas.

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0.50
Dénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi: Ponderacién obtenida por el oferente i.
e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion (5%) |
Corresponde al cumplimiento de presentacidon de la propuesta. El puntaje maximo

(100 puntos) lo tendra aquel oferente que presente su propuesta cumpliendo con
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todas las formalidades exigidas. Los proponentes que no cumplan esta exigencia
tendran el puntaje minimo (0 punto).

Para los efectos de la evaluacion y elaboracidn del ranking respectivo, los puntajes
con decimales se aproximaran de la siguiente manera:

Puntajes con decimales iguales o
inferiores a 0,4

Puntaje con decimales iguales o
superiores 0,5

Se aproxima hacia nimero inferior

Se aproxima hacia nimero superior

ARTICULO 28°: Puntajes Minimos Requeridos

No podra adjudicarse la licitacion a aquellas propuestas que obtengan un puntaje inferior a
60 puntos, producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a
cada criterio de evaluacion.

ARTICULO 29°;: Evaluacién Oferta Unica

En caso de presentarse una sola oferta, se evaluara de acuerdo a la pauta de evaluacion ya
sefialada, y los factores seran evaluados en términos de si cumplen o no con las exigencias
de las bases.

ARTICULO 30°: Resolucién en caso de empate

En el evento de registrarse empate en el puntaje obtenido por 2 o mas proponentes, se
resolvera la prelacion de las ofertas sobre la base de las siguientes consideraciones
complementarias, ordenadas de modo que la anterior prevalezca sobre la siguiente y sélo se
considerara esta ultima en el caso en que la primera no resuelva o mantenga el empate:

1
2

10

. Mejor Idoneidad del Oferente

10

. Mejor Oferta Econdmica

w
10

. Mejor Oferta Técnica

E)
10

. Mejor Plazo de ejecucion propuesto

u
10

. Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacidn

ARTICULO 31°: Informe de Evaluacién

La Comision de Evaluacion debera confeccionar un Informe de Evaluacién en el cual debera
estar contenida la siguiente informacion:
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1. Verificar admisibilidad de los proponentes: Debera dejarse constancia del cumplimiento
de la presentacién en tiempo y forma de las propuestas por parte de cada proponente.
Se debera dejar constancia en el evento de detectarse alguna causal de exclusion.

2. Andlisis particular de las propuestas.

3. Cuadro de todas las propuestas participantes consideradas por orden del puntaje total
obtenido (ranking de puntajes).

4. Analisis final de evaluacion y de observaciones.

5. Proposicion fundada de adjudicacion de la licitacién a alguno de los proponentes.

El Informe de Evaluacién deberd ser suscrito por todos sus integrantes y entregado al
Alcalde.

VIL- ADJUDICACION DE LA LICITACION

ARTICULO 32°: Adjudicacién

a) Adjudicacion:

El Municipio adjudicara la propuesta sobre las ofertas presentadas satisfactoriamente,
considerando los informes técnicos y econdmicos que elaborara la Comisién de Evaluacién
designada para estos efectos. La presente propuesta se adjudicara a un solo oferente. En
ninguin caso se podra adjudicar una misma obra a 2 o mas oferentes. De las propuestas
seleccionadas el Municipio adjudicara a la que técnica y econémicamente haya obtenido el
mayor puntaje, sobre la base del Informe de Evaluacién respectivo.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo establecido en el articulo 65 letra i) de la Ley N°
18.695, en caso que las propuestas de adjudicacién igualen o superen las 500 UTM, deberan
ser sometidas a consideracion del Honorable Concejo Municipal, el que podrd, con acuerdo
de la mayoria de sus miembros presentes, aprobar o desestimar fundadamente la propuesta
de la Comision Evaluadora (de adjudicar o declarar desierta), sin responsabilidad alguna para
el Municipio. La misma aprobacién se requerird en caso que la oferta que se pretenda
adjudicar comprometa al Municipio por un plazo que exceda al periodo alcaldicio, en cuyo
caso se requerira el acuerdo de dos tercios del Concejo. Si el Concejo Municipal rechaza la
propuesta de adjudicacién, el Alcalde, en su calidad de Jefe Superior del Servicio, podra
volver a presentar la Proposicién de Adjudicacion al Concejo.

El Municipio resolvera el proceso licitatorio en el plazo sefialado para tales efectos en el
cronograma contenido en el articulo 162 de estas Bases. Con todo, si la adjudicacién no se
efectda dentro del plazo sefialado, el Municipio informara en el Sistema de Informacion
www.mercadopublico.cl las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar

29




1. Municipalidad de Zapallar
SECPLA

e indicara un nuevo plazo para la adjudicacion.

El Municipio rechazara en forma fundada y declarara inadmisibles aquellas propuestas que
no cumplan con los requisitos exigidos en las presentes Bases. Las propuestas rechazadas lo
seran en forma permanente y definitiva.

b) Licitacion Desierta:
Se declarara desierta la licitacion en los siguientes casos:

1. Errores insubsanables generados al momento de crearse el proceso licitatorio en el
Sistema de Informacion, que impiden adjudicar conforme a lo previsto en las Bases.

2. Sino se presentan ofertas.

3. Si las ofertas presentadas fueran declaradas inadmisibles o no resultan satisfactorias
de acuerdo a las exigencias y criterios de evaluacién establecidos en las presentes
Bases y conforme a lo informado por la Comisién Evaluadora.

4. Silos servicios ofertados no son convenientes para los intereses de este Municipio:
i. por no cumplir con las caracteristicas técnicas requeridas;

ii. causa sobreviniente de cambio en los protocolos de construccion que impliquen
la inconveniencia de contratar los servicios en la cantidad o forma en que han
sido definidos en las Bases Técnicas.

iii. en razén de que los precios ofertados no son convenientes en relacion con el
presupuesto disponible para la licitacion.

c) Efectos:

El acto de adjudicacién no genera vinculos contractuales entre el adjudicado y el Municipio y
podra dejarse sin efecto en los casos sefialados en el articulo 33¢. El decreto que aprueba el
contrato totalmente tramitado es el acto en virtud del cual nace la relacién contractual y se
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y el Municipio.

Los participantes seran notificados de la adjudicacién en conformidad a lo dispuesto en el
articulo 72 de las presentes Bases.

ARTICULO 33°: Readjudicacién

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo sefialado o si no cumple con
alguno de los requisitos establecidos en el articulo 349, se entenderd ipso facto que aquél no
acepta la adjudicacion, en cuyo caso el Municipio procedera a dejarla sin efecto. Ademas, se
debera ordenar hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta —en los casos en que ello
sea procedente— y, desestimadas las propuestas, declarar desierta la licitacidn; o bien,
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readjudicar al oferente que hubiere ocupado el segundo lugar o el tercero en la evaluacion,
esto ultimo sélo si el segundo desiste de la readjudicacion, previo decreto municipal.

El nuevo adjudicatario deberd cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 342
dentro de los mismos plazos y en la forma y condiciones establecidas en las presentes Bases.

La confirmacion definitiva de la readjudicacién se llevard a cabo por el Sistema de
Informacién del portal Mercado Publico.

VIL-DELCONTRATO ]

ARTICULO 34°: Contrato

Resuelta la adjudicacién de la licitacién, se celebrara el contrato correspondiente, debiendo
el adjudicatario cumplir con los siguientes requisitos:

a) Encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores del Sistema de Informacion de
Chile Proveedores. El proveedor o contratista adjudicado tendra 15 dias habiles para
inscribirse en el registro indicado.

b) Entregar una garantia para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de las
obligaciones contraidas en la forma y condiciones establecidas en el articulo 92 de
estas bases.

ARTICULO 35°: Suscripcion del Contrato

El Contratista adjudicado debera celebrar un contrato con el Municipio, para lo cual tendra
10 dias habiles para firmarlo, desde la fecha de envio del respectivo aviso. Para tales efectos,
el aviso se enviara via mail dentro del plazo de 20 dias habiles, desde la publicacién en el
Sistema de Informacién de la resolucién de adjudicacion, a la direccién de correo electrénico
informada por el adjudicatario en su oferta, previa verificacion del efectivo cumplimiento de
los requisitos previstos en el articulo 342 de estas Bases.

Si por cualquier causa imputable al adjudicatario éste no suscribe el contrato dentro del
plazo sefialado o si no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el articulo 349, se
entendera ipso facto que aquél no acepta la adjudicacién, teniendo lugar lo previsto en el
articulo 332 de estas Bases.

Una vez firmado el contrato por las partes, éste y su decreto aprobatorio seran publicados
en el Sistema de Informacién.

Todos los costos, gastos e impuestos que irrogue la formalizacion del contrato, seran de

31




1. Municipatidad de Zapallar
SECPLA

cargo del adjudicatario.

ARTICULO 36°: Modalidad del Contrato

El contrato que por esta licitacién se suscriba entre el Municipio y el Adjudicatario sera a
suma alzada. Para estos efectos, se entiende por suma alzada la oferta a precio fijo en la que
son inamovibles tanto las cantidades de obra, cuya determinacién corresponde al
proponente, como los valores unitarios de las partidas. En consecuencia, no procederd pagar
mayores obras ejecutadas ni otorgar indemnizacién por concepto o motivo alguno.

Lo anterior es sin perjuicio de los aumentos y disminuciones de obras a que hace alusion el
articulo 42° de las Bases.

ARTICULO 37°: Vigencia del Contrato e inicio de la prestacion de servicios

El contrato regird a contar de la total tramitacién del acto administrativo que lo apruebe. El
oferente adjudicado se entendera notificado conforme lo dispuesto en el articulo 72 de estas
Bases. En caso de no poder publicarse en el Sistema de Informacién el acto que aprueba el
contrato, el Municipio debera remitir al adjudicatario una copia de dicho decreto, mediante
carta certificada dirigida a su representante legal. En tal caso el oferente se entendera como
notificado al tercer dia habil siguiente de recibida la carta en la oficina de Correos.

La vigencia del contrato se determinara por la fecha en que se efectie la recepcion final de la

obra. Asimismo, la vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las obligaciones que
tiene el contratista durante el periodo de garantia, referido en el articulo 552 de las bases.

ARTICULO 38°: Domicilio

Para todos los efectos del contrato, el Contratista fijard su domicilio en la comuna de
Zapallar, Region de Valparaiso.

ARTICULO 39°: Informes

Sin perjuicio de la informacidn prevista en el articulo 419, el contratista debera informar al
Municipio sobre cualquier aspecto de su trabajo cuando ésta lo requiera.

ARTICULO 40°: Cesién del Contrato

El Contratista no podrd, en caso alguno, ceder o transferir de ninguna forma, total o
parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacion
y, en especial, los establecidos en el contrato definitivo. La infraccion de esta prohibicion

32




I. Municipalidad de Zapallar
SECPLA

dara derecho al Municipio para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata,
conforme lo establecido en el articulo 432 de estas Bases. Lo anterior es sin perjuicio de la
transferencia de los documentos justificativos de los créditos que emanen del respectivo
contrato, que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho comun.

ARTICULO 41°: Subcontrataciones

Durante la ejecucién del contrato, y previa autorizacién del Municipio, el Contratista podra
subcontratar cuando sea necesario para el cumplimiento de los servicios contratados, lo cual
no podra exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del contrato.

Todos los subcontratos deberdn cumplir con lo establecido en el articulo 76° del
Reglamento de Compra Publicas, en relacién con la Inhabilidades e Incompatibilidades
estipuladas en el articulo 92° de la citada norma.

El personal que contrate el Contratista con motivo de la ejecucion de los servicios materia de
esta licitacién, no tendra, en caso alguno, relacién laboral ni vinculo de subordinacién y/o
dependencia con el Municipio, sino que exclusivamente con el Contratista. En todo caso,
cualquiera sea el tipo de subcontrato, el Contratista seguira siendo el tnico responsable de
las obligaciones contraidas en virtud del respectivo contrato suscrito con el Municipio.

Sin embargo, cada vez que el Municipio asi lo requiera, el Contratista estard obligado a
informar del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que le
correspondan respecto a sus trabajadores, como también de tal tipo de obligaciones de los
subcontratistas con sus empleados. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales debera acreditarse mediante certificados emitidos por la Inspeccion
del Trabajo, o bien por los medios idéneos reglamentados por el Ministerio del Trabajo y
Previsién Social que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

El incumplimiento reiterado del Contratista a sus obligaciones laborales y previsionales, en
los términos previstos en el articulo 57° punto IV de las Bases, sera estimado como
incumplimiento grave y facultara al Municipio para terminar anticipadamente el contrato,
conforme el articulo 43°. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 20.123.

ARTICULO 42°: Modificaciones del Contrato

La Unidad Técnica podra disminuir o aumentar las partidas de las obras o construcciones
contempladas en el presupuesto o del total de él, en cuyo caso el Contratista también tendra
derecho a aceptar o rechazar la oferta.

Toda modificaciéon que se realice (aumento, disminucion de obras, obras nuevas o
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extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, serd informada por la
Inspeccion Técnica al Contratista y se expresara en la pertinente modificacién del contrato.
En casos de aumentos de obras, deberd complementarse la o las garantias acompafiadas; a
su vez, en caso de reduccion de ellas, podra disminuirse el valor de las garantias.

a) Obras Extraordinarias:

Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al
proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o contenidas en los
antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberan convenirse con el Contratista tanto los precios considerados para la ejecucién de las
obras nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no
considerados, y el plazo proyectado para la ejecucion de tales obras. A falta de acuerdo, y en
caso de urgencia, el Municipio podra disponer que dichas obras se ejecuten a cargo del
Contratista, pagandole para ello los gastos efectivamente realizados y debidamente
documentados, mas un 30% (treinta por ciento) de estos valores para compensar gastos
generales y utilidades, sin que tenga derecho a reclamar indemnizacién de ninguna especie.

b) Aumentos de Obra:

La Municipalidad podra aumentar las cantidades de obras encomendadas utilizando los
itemizados entregados en las presentes bases de licitacion. Se podra aumentar de forma
proporcional el plazo de la obra, a través de informe del I.T.O., reducido en un anexo
contractual que lo defina y el respectivo decreto alcaldicio aprobatorio.

c) Disminuciones de Obra:

La Municipalidad podra reducir las cantidades de obras encomendadas, en cuyo caso podra
disminuir cada partida del presupuesto disponible, pudiendo también acortar el plazo inicial,
de acuerdo a lo que informe el ITO, suscribiéndose el anexo contractual pertinente y
refrendado por Decreto Alcaldicio. En ambos casos se rebajara proporcionalmente el valor
del contrato y el plazo de la obra, salvo que el ITO disponga otro plazo de ejecucién a través
del respectivo informe.

d) Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminucién de obras, aceptada por el contratista, no surtira
efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripcion del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacién de contrato, el que debera ser notificado oportunamente al contratista;

2. Constitucion de las garantias pertinentes.
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Toda modificacion al proyecto deberd ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que
comprende las siguientes gestiones: i) solicitudes del Contratista y el I.T.0., ii) reevaluacién
técnico-econémica, iii) aprobar el cambio presupuestario, iv) verificar la disponibilidad
presupuestaria, v) modificacién del contrato y vi) modificacion de garantias.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal seran
propuestos directamente por la Unidad Técnica a través del 1.T.0. Dichas modificaciones
contractuales no podran ejecutarse sin haber notificado previamente al Contratista del
respectivo anexo de contrato y el decreto alcaldicio que lo apruebe y disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podran
sobrepasar el 30% del monto total del contrato inicial. A su vez, las disminuciones de obras,
sean de iniciativa Municipal o del Contratista, tampoco podran reducir el valor total del
contrato mas de un 30% del monto inicial.

ARTICULO 43°: Terminacién Anticipada del Contrato

Mediante decreto fundado el Municipio podra poner término anticipado al contrato en
cualquiera de las situaciones que se sefialan a continuacion:

a) Si el Contratista es declarado en quiebra, o le son protestados documentos
comerciales que se mantuvieren impagos por mas de 60 dias, o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

b) Si el Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

¢) En caso de término de giro, liquidacion o disoluciéon de la entidad proveedora;
eventos en los que ésta tendra la obligacién de comunicar cualquiera de tales hechos
al Municipio, dentro del plazo de 10 dias contados desde el suceso respectivo.

d) Por no renovacion de la garantia en caso de que sea exigido en las Bases.

e) Si los servicios no cumplen con las caracteristicas exigidas en las Bases u ofertadas
por el Contratista.

f) Elincumplimiento reiterado o sostenido del Contratista a sus obligaciones laborales y
previsionales con sus trabajadores. Se entendera como incumplimiento reiterado que
el Contratista no de cumplimiento integro y oportuno a sus obligaciones laborales y
previsionales en 2 o mas periodos de cotizaciones; y sostenido, si la situacion de
incumplimiento se mantiene durante 2 0 mas meses de manera continua. Lo anterior
sin perjuicio del derecho de retencion previsto en la Ley N° 20.123.

g) Por haber caducado, por cualquier causa, la licencia del proveedor para proveer el
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servicio objeto del contrato.

h) Si el Proveedor se atrasa en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt por un
plazo superior a 12 dias.

i) Si se verificare cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraidas
por el Contratista. Se estimaran como tales, entre otras:

i. Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna
ejecucion de los servicios contratados;

ii. Inobservancia o vulneracion de la prohibicién establecida en el articulo 402, o
de la limitacidn establecida en el 419, de las presentes Bases;

iii. Incumplimiento reiterado del proveedor conforme al articulo 57° punto IV;

iv. Si la sumatoria de las multas cursadas exceden en un 70% del monto de la
garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo al articulo 57°;

v. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas
por el contratista, de conformidad al articulo 82, 9° y 10° de las Bases.

j) Siasilo exigiere el interés publico o la seguridad nacional.
k) Silas partes de comun acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato.

I) Por caso fortuito o fuerza mayor del Municipio.

En caso de poner término anticipado al contrato por cualquiera de las causas sefialadas, el
Municipio podra cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento sin necesidad de
requerimiento ni accion judicial alguna, en caracter de clausula penal y de acuerdo al
procedimiento que corresponda segun su naturaleza, con excepcion de las causas indicadas
en las letras j), k) y I), y de la indicada en la letra g) sélo si el proveedor acredita que no ha
existido responsabilidad de su parte mediante la respectiva documentacién.

ARTICULO 44°: Procedimiento de Solicitud

La SECPLA del Municipio cursara al Proveedor la Orden de Compra a través del portal
www.mercadopublico.cl, conforme a los precios adjudicados en la presente licitacion.

El Contratista debera ejecutar la obra de acuerdo a los plazos ofertados en su Carta Gantt, la
que, con todo, no puede ser superior a 90 dias.
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ARTICULO 45°: Plazo de ejecucion de la Obra

El plazo de ejecucién comenzara a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno. Este
plazo se suspenderd, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos de
fuerza mayor que impidan total o parcialmente la normal ejecucion de la obra. Los motivosy
el plazo de suspension de ejecucion de la obra seran calificados por el 1.T.0., cuyo registro
sera consignado en el Libro de Obras.

Se deja constancia que el plazo de ejecucién no podrd suspenderse por ausencia de uno o
mas trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que
debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta de
diligencia del Contratista.

ARTICULO 46°: Obligaciones relativas al Personal

a) El Contratista debera cumplir con la legislacion laboral y previsional vigente. Con cada
Estado de Pago, debera presentar un Certificado de la Inspeccién del Trabajo, en el cual
conste que no registra deudas salariales y/o previsionales pendientes, que afecten a sus
trabajadores directos contratados en la obra, ni a sus subcontratistas y sus trabajadores.

b) Dar cumplimiento a la Ley N2 16.744 relacionada con Accidentes de Trabajo, Accidentes
de Trayecto y Enfermedades Profesionales.

c) Realizar las denuncias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se
presenten durante el periodo de duracién de los trabajos de la obra, de acuerdo a la
normativa legal vigente.

d) Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.

e) Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal necesarios, que
cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.

f) Cumplir con la regulacidn relativa a la contratacién de trabajadores extranjeros.
g) El Contratista debera proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

h) Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los
trabajadores ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones,
seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales y de los impuestos retenidos a dicho personal.
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ARTICULO 47°: Obligaciones relativas al Desarrollo de la Obra

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga el I.T.O. de la Obra, a fin de
comprobar el desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucion.

Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de Obras, quien serd
el nexo entre el Contratista y el I.T.O., sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete en la direccion de la misma. La funcién de dicho Responsable Técnico de Obras
podra ser desempefiado por el Jefe de Obra.

Reemplazar al Responsable Técnico de Obra en un plazo de no mas de 3 dias corridos,
contados desde la notificacion por parte del I.T.O., cuando fundadamente lo requiera.

Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, que seré visado por la I.T.O., para
consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimen pertinentes, el que no
debera salir de la obra bajo ninguna circunstancia. En caso de existir comunicacion
relacionada con el desarrollo de proyecto, via correo electrénico entre el ITO y el Jefe de
Obra, éstos se deben imprimir y anexar cronolégicamente al Libro de Obras.

Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que determine el I.T.O.
fundadamente, cuyo costo seran de exclusiva responsabilidad del contratita, y hacer
entrega de los respectivos certificados.

No obstante, si durante el periodo de la construccién o durante el plazo de garantia se
comprueba que el material aceptado por el L.T.O. ha resultado deficiente en los hechos,
el Contratista tendrd la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su
costa la obra en que fue empleado.

Si las Especificaciones Técnicas consideran la posibilidad de usar materiales alternativos
para ejecutar una o mas partidas, el Contratista podrd emplear cualquiera de ellos,
previa autorizacion del 1.T.0., sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

Asegurar, de su cuenta y riesgo, el transito por las vias publicas que sea necesario
desviar o modificar por los trabajos en ejecucién, y seran de su exclusivo cargo los
perjuicios originados a terceros y/o al municipio con motivo del cumplimiento del
contrato.

Mantener en la obra un libro de asistencia del personal para la fiscalizacion del I.T.0O.

Mantener vigentes las garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva.

El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, estd autorizado a
permanecer solo en el recinto de la obra y no se les permitira acceso a otras ya
terminadas, si las hubiera, salvo en casos especificos calificados por la Inspeccidn
Técnica. Para estos efectos el Contratista debera establecer expresa prohibicién.

Deber de confidencialidad: toda informacién que se obtenga de la obra serd de uso
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exclusivo del Municipio y, por tanto, queda prohibido al Contratista divulgar, difundir,
publicar, traspasar o copiar, por cualquier medio, los datos relacionados con la obra
contenidos en el informe final, como en sus etapas intermedias. La misma obligacion se
entiende para el personal del contratista y a los subcontratistas y su personal.

La propiedad intelectual de los datos, informes y documentos generados en virtud de
este contrato, se entendera transferida de pleno derecho a la Municipalidad de Zapallar,
la que quedara totalmente facultada para completar, ampliar o modificar el trabajo
desarrollado, asi como para llevar a cabo su materializacién posterior, sin pago adicional
alguno al contratista. El deber de reserva y confidencialidad establecido en esta seccion,
se mantendra durante toda la vigencia del contrato y hasta 1 afio después de la fecha de
su liquidacién. En caso de detectarse la trasgresién de este punto, la Municipalidad se
reserva el derecho de tomar las acciones legales que estime pertinentes.

ARTICULO 48°: Responsabilidad del Contratista

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases y el
contrato impongan al Contratista, éste responderé directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse, o sufriere la obra, por cualquier
causa y hasta la fecha de su Recepcién Provisoria sin observaciones. De igual manera y hasta
el mismo plazo, deberd soportar la pérdida de materiales, aunque cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo
de garantia de buen comportamiento de la obra, el contratista sera responsable por todos
los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiesen afectarle.

Igualmente, el contratista responderd por todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros, durante o con motivo de los trabajos o por defectos de construccién o de mala
calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o
imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

ARTICULO 49°: Obligaciones de la Unidad Técnica

Serén obligaciones de la Municipalidad, entre otras, las siguientes:

a) Entregar el terreno, especificaciones técnicas y demas proyectos de especialidades,
nhecesarios para la construccién de la Obra.

b) Autorizar el pago del precio de las obras sefialado en la oferta econémica y conforme al
procedimiento establecido en las presentes Bases, sin reajustes, y de los estados de pago.
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c) Designar el profesional Inspector Técnico de Obra (1.T.0.) del contrato quien sera el
encargado de verificar y fiscalizar que la ejecucion del proyecto se realice conforme a
estas bases, al contrato y, en general, cumpliendo todas las normas legales que apliquen.

d) Designar a la Unidad o Departamento Municipal que se encargard de administrar el
contrato y llevar las relaciones contractuales entre el contratista y el Municipio, la cual
sera la Direccion de Obras Municipales (DOM).

ARTICULO 50°: Inspeccién Técnica del Municipio

La Inspeccién Técnica del Municipio sera la Direccion de Obras Municipales. La Inspeccion
Técnica serd representada ante el Contratista por el Inspector Técnico de Obras (1.T.0.) que
sera designado por ésta.

Esta inspeccion técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas las obligaciones y
responsabilidades que le corresponden.

Inspector Técnico de Obra:

Para todos los efectos del contrato se entendera por Inspector Técnico de Obra o I.T.O. la
persona designada por el Municipio, que tendra la labor de fiscalizar y asesorar en las
actividades de ejecucién y control de la calidad de la construccién de las obras.

El I.T.O. debera tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres
donde se estén preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El contratista debera someterse a las instrucciones del I.T.0. respecto de la ejecucién de las
obras, el que podra rechazar obras y materiales en caso de detectarse deficiencias de calidad
respecto a las especificaciones técnicas de la obra.

Al Inspector Técnico de Obra le correspondera:
a) Ser el interlocutor vélido del Municipio con el contratista.
b) Aprobar los avances de obra.
c) Aplicar multas.

d) Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la
buena ejecucion de las obras, pudiendo ordenar la paralizacién de las faenas o la
demolicion parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

e) Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras para su consideracion.
f) Notificar al contratista de los aumentos o disminuciones de obras.

g) Colaborar con el contratista en todo lo necesario para la ejecucion del contrato.
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h) Exigir al contratista la presentacién de cualquier documentaciéon que, a su juicio,
estime necesario para asegurar el correcto avance, ejecucion, adquisicién, pagos y
resultados de ensaye de la obra.

i) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabaly
oportuno cumplimiento del contrato.

Se deja expresa constancia que la labor de inspecci6n no constituye en ningln caso direccién
ni aprobacién parcial o total de la ejecucién de obras por parte del ITO. En tal sentido, los
funcionarios que la Unidad Técnica designe para realizar la inspeccién técnica no podran
autorizar cambios de proyectos en caso alguno; su funcion es informar al Encargado de la
Unidad Técnica del grado de cumplimiento del contratista al contrato. En consecuencia, si
dichos funcionarios infringieren esta norma, toda modificacién ejecutada por el contratista
sera de su exclusiva responsabilidad, aplicdindose las sanciones pertinentes.

La Unidad Técnica, es decir, el Director de Obras Municipal, o quien lo reemplace o
subrogue, se encargard de aprobar los estados de pago y visar las facturas que deba
presentar el contratista.

ARTICULO 51°: Propuesta Econémica

La propuesta econémica se ingresara a través del Sistema de Informacion, ofertandose el
VALOR NETO TOTAL DE LA OBRA. Este valor se expresara en moneda nacional y debera
incluir traslados y cualquier otro rubro, con excepcién de los impuestos que incidan en el
mismo. El valor neto ofertado del servicio licitado permanecera fijo durante la toda vigencia
del contrato.

Si bien la oferta econémica ingresada a través del Sistema de Informacién sera la unica
estimada como vilida en el proceso de licitacion, el Oferente deberd cumplir con lo exigido
en la letra c) del articulo 192, y presentar su oferta econémica de acuerdo al formato
contenido en el Anexo N2 6 de estas Bases. En caso de ser inconsistente, su oferta se
declarara fuera de bases y no continuaré en el proceso de evaluacion.

ARTICULO 52°: Anticipo

En la presente Licitacién no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista
adjudicado. S6lo podrén autorizarse en caso que el Contratista caucione el total del monto
entregado, conforme al articulo 11 inciso final de la Ley N° 19.886 y al articulo 73 del
Reglamento de Compras.
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ARTICULO 53°: Condiciones de Pago

1. Estados de Pago:

El pago del monto total adjudicado serd efectuado en estados de pago por avance. Cada uno
de ellos correspondera a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista, de
acuerdo al valor por partida adjudicada. Los estados de pago presentados se pagaran dentro
de los 30 dias corridos siguientes a la emisién de la Resolucion aprobada por el Director de
Obras Municipales, correspondiente al estado de pago en curso.

Del valor de cada Estado de Pago deben deducirse las retenciones correspondientes. Sobre
este valor neto asi obtenido se aplicara el impuesto IVA.

Previo a la emision de la Resolucién aprobada por el Director de Obras Municipales, el
Contratista presentara en la Unidad Técnica, dentro del horario comprendido entre las 9:00
y 14:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente documentacién:

a) Estado de avance fisico de la obra.
b) Estado de avance financiero de la obra.

¢) Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, con copia de
RUT y funcién que desempeiia, correspondiente al mes anterior a la presentacion del
servicio actualizado, y los subcontratos que se hayan celebrado.

d) En caso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar fotocopias
de los finiquitos o certificado de la Inspeccién del Trabajo, segtn corresponda.

e) Certificado de la Inspeccién del Trabajo (F-30-1) que acredite no tener reclamos o
denuncias pendientes por remuneraciones insolutas, ni multas administrativas
pendientes ni deudas de imposiciones impagas al personal asignado a este contrato.
Estos documentos deben corresponder al mes anterior de la prestacion del servicio.

f) Fotocopia de las Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que se
han desempeiiado en la obra.

g) Contrato de Ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

h) Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigird la documentacién
sefialada en los puntos e), f), g) y h) anteriores, respecto a los trabajadores del
subcontratista.

i) Certificado del pago de las multas, si correspondiere.

j} Set fotografico de inicio de obras y avance segun corresponda (min. 6 fotos digitales).

Una vez aprobada la documentacion por la Unidad Técnica, el contratista debera remitir la
Factura pertinente en duplicado con el monto que corresponda pagar, visada por la Unidad
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Técnica. En ella debera indicar, las menciones tributarias, el N° de la respectiva orden de
compra (si existiese), los datos ID licitacion y el N° de estado de pago a efectuar.

Una vez recibidos todos los antecedentes indicados, el Director de Obras Municipal aprobara
el respectivo Estado de Pago y emitira la respectiva Resolucion.

Cabe sefialar que el estado de pago se tramitara siempre y cuando el contratista adjunte
toda la documentacion sefialada y éste sea aprobado por el Director de Obras. En todo
caso, no se efectuard pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo aprobatorio del respectivo contrato.

2. En el caso del Ultimo Estado de Pago se debera acompaiiar lo siguiente:
a) Un ejemplar del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra, sin observaciones.
b) Boleta de Garantia por Buen Comportamiento de la Obra.

c) Certificado de la Direccion Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin
observaciones.

d) Factura indicando las deducciones por multas que se le hayan aplicado.

ARTICULO 54°: Recepcién Provisoria

Una vez terminados los trabajos, la empresa contratista presentara por escrito al I.T.O. la
Solicitud de Recepcidn Provisoria de la obra, quien debera verificar el fiel cumplimiento de
los planos y especificaciones técnicas contenidas en las presentes Bases.

La Unidad Técnica designard una Comision Receptora, la que verificard que los trabajos
estén efectivamente terminados, debiendo realizar el Acto de Recepcidon que dara curso a la
Recepcidn Provisoria sin observaciones y al Estado de Pago correspondiente.

Si la Comision Receptora detecta defectos que no afecten el uso de la obra y que puedan ser
subsanados facilmente, se dara plazo al Contratista para enmendar dichos defectos. Al
mismo tiempo, podrd autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de la obra.
Subsanados los defectos de la obra, procedera a la Recepcién Provisoria sin observaciones.

Previo a la emision del Certificado de Recepcion Provisoria de la Obra, el contratista debe

hacer entrega de la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra, de conformidad a lo
exigido en el articulo 11°.
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ARTICULO 55°: Periodo de Garantia

Junto con la recepcién provisoria, no habiendo observaciones a la obra, se inicia un periodo
de 12 meses de garantia de los trabajos realizados, consistente en que cualquier defecto de
construccion y/o terminaciones que se presenten en ésta y que no provengan de un mal uso
de la misma, deberén ser subsanadas por el contratista a su costa. Para ello, el Municipio
notificard por escrito al Contratista de tales defectos que se observen y le dara un plazo
prudencial para que éste los repare y/o subsane adecuadamente, debiendo concurrir al
lugar dentro del plazo de 3 dias habiles contados desde la notificacion, con todo el personal,
materiales e instrumentos necesarios. Las reparaciones y/o terminaciones deberan cumplir
con los mismos requisitos exigidos en las bases técnicas.

Si el Contratista se atrasa en la ejecucion de las reparaciones y/o saneamiento de las
terminaciones respecto al plazo que se le indique para ello, serad sancionado con las multas
establecidas en el articulo 572 de las bases. Sin embargo, si vence tal plazo y las reparaciones
y/o terminaciones aun no se han efectuado, el Municipio podra cobrar la garantia de Buen
Comportamiento de la Obra.

Reparados los defectos de construccién y/o terminaciones de la obra, el 1.T.O. debera
certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los defectos, se dara un
nuevo plazo al contratista para que los subsane. Si transcurrido este nuevo plazo persisten
los vicios, se aplicara la multa que corresponda conforme al referido articulo 57°. Si la multa
no es pagada por el proveedor, el Municipio podrd cobrar la garantia de Buen
Comportamiento de la Obra.

ARTICULO 56°: Recepcién Definitiva

Después de transcurrido 1 afio desde la recepcién provisoria de la obra sin observaciones, el
contratista podra solicitar por escrito a la Unidad Técnica la Recepcién Definitiva de la obra.

Si la Comisién Receptora no encuentra reparos, se levantara un Acta dejando constancia que
se recibe la obra definitivamente. Si la Comisidn tuviere reparos u observaciones imputables
a defectos de construccion respecto de las obras, dejard constancia de ello en el Acta y el
Contratista debera subsanarlos a su costo, dentro del plazo que le fije la Comisién a contar
de la fecha del Acta.

Con la Recepcién Definitiva se podré devolver a la empresa la Garantia entregada por el
Buen Comportamiento de la Obra.
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ARTICULO 57°: Multas.

I. Definicién de las situaciones constitutivas de incumplimientos que dan lugar a multas y
la valorizacion de las mismas:

a) El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultara al Municipio a
aplicar una multa al Contratista equivalente al 0,5% del monto del contrato por dia de
atraso, sin perjuicio de las causales establecidas por las que el Municipio podra poner
término anticipado al contrato, conforme el articulo 43° de estas Bases.

b) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al personal, indicadas
en los articulos 46° o 59° de las bases: 2 UTM por evento.

¢) Por incumplimiento de cualquier obligacién relativa al desarrollo de la obra, indicadas
en los articulos 472 0 59° de las bases: 0,1% del valor del contrato, por evento.

d) Si se han utilizado materiales o elementos que no retinen los requisitos establecidos
en las bases técnicas: 0,5% del monto del contrato, por evento.
Se entenderé que el contratante estd en mora por el simple vencimiento de los plazos
establecidos y habiendo incumplido cualquiera de las obligaciones pactadas, para lo cual no
sera necesario requerimiento judicial previo.

Il. Aplicacion de las multas.

Las multas se aplicaran por acto administrativo fundado del Municipio, previo informe para
la aplicacién de multas elaborado por el Director de Obras Municipal, o quien lo reemplace o
subrogue, el cual debera contener, a lo menos:

1. Identificacion del Contratista.

2. ldentificacion de la licitacién.

3. Descripcién del incumplimiento, el cual debera contener a lo menos:
a) Llaindicacidn de las situaciones constitutivas de incumplimiento.
b) Documentacion de respaldo de lo informado.

4. Monto de la multa.

5. Firma del L.T.O. o quien lo subrogue.
En caso de determinarse la procedencia de aplicar la multa, el Municipio notificara por
escrito al Contratista, mediante oficio remitido por carta certificada o correo electrénico,

indicando la causa que lo motiva y la multa a que da origen el incumplimiento y adjuntando
copia del informe para la aplicacién de multas. La carta serd enviada al domicilio indicado en
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la comparecencia del contrato o a falta de éste, al designado por el Contratista en su registro
en Chileproveedores y/o a la direccion electrénica entregada por el contratista en su oferta,
entendiéndose practicada la respectiva notificacion a contar del tercer dia habil siguiente a
la recepcion de la carta en la oficina de Correos que corresponda, o a las 48 horas de enviado
el correo electronico.

El Contratista podra reclamar por escrito de la aplicacién de la multa dentro de los 5 dias
habiles siguientes a la notificacion. EI Municipio resolvera la reclamacion presentada
mediante decreto fundado, ya sea acogiendo los descargos y atenuando o dejando sin
efecto la multa, o bien, rechazando los argumentos y confirmando la aplicacién de la
respectiva multa. El Municipio notificara al Contratista el decreto que resuelve el reclamo
mediante Oficio remitido conforme lo previsto en el parrafo anterior.

ll. Resolucién que aplica las multas:

Las multas aprobadas por el Municipio se aplicaran mediante resolucién fundada conforme a
lo siguiente:

12, Se procedera a aplicar la multa descontando su valor del estado de pago o cuota que
estuviere pendiente a la fecha de aplicacion de la multa respectiva.

22. No obstante, en caso de que las multas a aplicar excedan el valor del ultimo estado
de pago o la aplicacion de las multas se resolviera en un tiempo en que no existieran
pagos pendientes o con posterioridad a la liquidaciéon del ultimo estado de pago, el
Proveedor dispondra del plazo de 15 dias habiles para pagar la multa directamente
en el Municipio. Dicho plazo se contara desde la fecha de notificacion respectiva,
segun si ha mediado o no reclamo de aplicacion de la multa.

3¢, Vencido el plazo para efectuar el pago sin que el Contratista lo haya efectuado, la
multa se aplicard descontando su valor de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato o de buen comportamiento de la obra, segun corresponda, en cuyo caso el
Contratista deberda entregar una nueva garantia en los mismos términos y
condiciones previstos en estas bases. La falta de entrega de la nueva garantia sera
causal de término anticipado del contrato, conforme a lo previsto en el articulo 432
de estas Bases. Ello, sin perjuicio de las acciones legales que le pudieren
corresponder al Municipio en contra del contratista.

42, En caso de aplicarse multas, el contratista debera facturar el ultimo estado de pago
por el total ejecutado, consignando las deducciones que correspondan por las multas
a aplicar. Si la factura final no dispusiera los descuentos respectivos, igualmente sélo
se pagara el remanente entre el estado de pago y las multas aplicadas, no siendo
responsabilidad de la Municipalidad los desajustes contables que se produzcan para
el contratista, sino Unicamente para éste.
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Si las multas exceden en total el valor equivalente al 70% del monto de la garantia de fiel
cumplimiento, el Municipio podra rescindir unilateral y anticipadamente el contrato. Con
todo, las multas aqui establecidas seran acumulables con las indemnizaciones que pudieren
fijar los Tribunales de Justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento del
contratista, en los mismos casos y sin perjuicio de la facultad del Municipio de rescindir
anticipadamente el contrato.

IV. Incumplimiento reiterado

No obstante todo lo anterior, se estimard como contravencion grave el incumplimiento
reiterado del Contratista a los plazos de ejecucién de la obra y/o sus partidas o de
disponibilidad de los mismos servicios o productos a utilizar frente a los requerimientos del
Municipio. Ello facultard a la Municipalidad para poner término anticipado al contrato,
conforme el articulo 432 de estas Bases, o a perseverar en él; pero en ambos casos podra
hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento o de Buen Comportamiento de la Obra. De
perseverar en el contrato y hacerse efectiva alguna de estas garantias, el proveedor debera
entregar una nueva en las mismas condiciones exigidas en las presentes bases.

Para los efectos previstos en este parrafo, se entendera que hay incumplimiento reiterado
cuando el Contratista incurre en 3 o mas ocasiones en incumplimiento de aquelias
obligaciones que dan lugar a multas.

XV.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

ARTICULO 58°: Solucién de Controversias

La Comisién de Evaluacién queda facultada para resolver por si sola cualquier duda o
discrepancia que en el acto de apertura o de evaluacién de las ofertas pueda surgir en
relacion con la interpretacion o aplicacién de las presentes Bases.

Durante la ejecucion del contrato, cualquier desacuerdo entre las partes serd sometido a
consideracién del Alcalde, previo informe en derecho emitido por el Departamento Juridico
del Municipio o Informe Técnico emitido por el I.T.O., segun corresponda a la naturaleza de
la materia debatida. Lo anterior es sin perjuicio de las competencias propias de la
Contraloria General de la Republica.
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XVI.- DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

ARTICULO 59°: Especificaciones Técnicas

OBRA : Proyecto lluminacién Estadio de Cachagua, Comuna de Zapallar.
UBICACION Camino el Golf S/N, Comuna de Zapallar.

0. GENERALIDADES

0.1. Descripcién General.

El proyecto se ubica en Camino El Golf, localidad de Cachagua, comuna de Zapallar.
Las siguientes especificaciones técnicas corresponden al proyecto de iluminacién para
estadio Municipal de Cachagua.

Las presentes especificaciones son complementarias de los planos y detalles. En
cualquier caso las especificaciones incorporadas en los planos primaran, en general, por
sobre estas especificaciones. Si falta informacion o no hay correspondencia entre los planos,
se considera como consulta obligada a la unidad técnica a cargo del proyecto.

Las descripciones de las presentes especificaciones técnicas estipulan los requisitos
que deberd cumplir la provision, calidad, o tipo de materiales que integraran la obra; los
métodos a que deben ajustar su construccién, controles requeridos para la correcta
ejecucion de las obras y las demds exigencias que deberd satisfacerse para su dptima
realizacién, la cual debera ser de primera categoria. Por ende, se entiende que los materiales
a emplear son también de calidad, de acuerdo a normas, y que los métodos constructivos
son los consignados y definidos en ellas o recomendados por los respectivos proveedores.
No se aceptard en ningln caso que no se construye o ejecute algiin elemento o partida
acordada, ya sea que se mencione en alguno de los documentos y/o en uno si y en otro no.

Cualquier duda, discrepancia, contradiccién u obvia omisién entre los documentos
del proyecto que merezca la interpretacién de los planos y/o especificaciones técnicas, sera
consulta obligada a la unidad técnica, la cual resolvera solicitando, si es necesario, los
informes que estimen procedentes de los respectivos asesores de especialidades.

EI ITO de la obra, podran solicitar al contratista, en cualquier momento, muestra de
cualquier material o elemento fabricado o suministrado, certificado de calidad o pruebas de
laboratorio que respalden las caracteristicas especificadas de dichos materiales o elementos
en cumplimiento de las normas. Serd de costo y responsabilidad del contratista realizar
control periédico de materiales a través de ensayos con respaldo.

La empresa debera consultar y contemplar en su oferta econdmica, considerada en el
precio del contrato, todo y cualquier material u obra necesaria para la completa y correcta
ejecucion de los trabajos requeridos, aun cuando éstas no se encuentren explicitamente
disefiadas en los planos y/o descritas en las especificaciones técnicas.
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Los profesionales a cargo de la supervisién o inspeccién técnica de la obra, podran
exigir la remocion de aquellos trabajadores que no cumplan con las exigencias de
preparacion técnica requeridas para el caso o cualquier causa que afecte el normal
desarrollo de la obra. Quedaran facultados ademas para solicitar los ensayos que estime
pertinentes y rechazar los trabajos que estén defectuosos, aun cuando sea por mera
inspeccion visual, todo lo cual sera de cargo y costo del contratista. Todos los trabajos que la
inspeccion técnica estime que no cumplen con lo proyectado o especificado, deberan ser
reemplazados con cargo para el contratista.

0.2. De las obligaciones del contratista.
Ademas de las exigencias del mandante al contratista; la unidad técnica especifica lo
siguiente:

a. El contratista deberd considerar y aceptar todas las normativas y exigencias estipuladas
por el mandante.

b. El contratista deberd cefiirse a los planos, las especificaciones técnicas y
recomendaciones de los fabricantes sobre el uso de los materiales y a las instrucciones
que indique la inspeccidn técnica en sus visitas a obra.

c. Todos los trabajos que la inspeccidn técnica estime que no cumplen con lo proyectado o
especificado, deberan ser reemplazados sin cargo para el mandante.

d. El contratista debera tener en obra un juego completo de planos y de las presentes
especificaciones para el uso exclusivo de la inspeccién técnica.

e. En caso de dudas en la interpretacién de los planos, en la obra no se tomara ninguna
resolucion sin consultar a la unidad técnica respectiva.

f. La obra se mantendra limpia y ordenada para poder realizar las visitas de inspeccién,
para lo cual se cuidara el aseo constante.

g. El contratista responderd por el buen funcionamiento de la construccién por el periodo
y en la forma que el cliente lo estipule.

h. Launidad técnica exigira, dentro de lo proyectado y especificado, un trabajo de calidad,
lo cual debera tener en cuenta el contratista en todo momento.

I.  El contratista debera cumplir con la legislacién vigente de seguridad y medio ambiente,
asi como también los decretos municipales.

j. Cada una de las instalaciones debera ser presentada y aprobada por la superintendencia
de electricidad y combustible, SEC. Debiendo entregar a la unidad técnica, el certificado
de inscripcion de instalacion eléctrica, junto a una copia de los planos en formato digital
(DWG), memoria técnicas y estudio, disefio y medicién de malla a tierra.

k. El contratista debe asumir los gastos adicionales por los proyectos de arquitectura,
estructura, instalaciones y electricidad, validados por profesionales, arquitecto,
ingeniero calculista e instalador autorizado SEC., y ellos serdn con cargo al contratista
que se adjudique la obra.
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0.3.

El contratista debe proveer toda la informacion, asistencia y servicios requeridos por la
unidad técnica que el municipio disponga para desarrollar su labor. Las aprobaciones
realizadas por la administracion en ninguln caso liberan la obligacién del contratista de
ejecutar los trabajos de acuerdo a especificaciones técnicas, programa de trabajo y
normas vigentes.

El precio unitario que determine el contratista para cada una de las partidas, debe
contemplar el 100% del total del trabajo, que debe ejecutar en terreno y que este’
asociado al presente contrato.

Cabe sefialar que la unidad técnica, tiene la atribucién de exigir certificados, calificacién
y ensayos de procesos constructivos.

El contratista debera chequear las cubicaciones de equipos y materiales que involucran
este contrato, todo debera ser suministrado con el contratista.

No se acepta, ni tendra derecho a pago adicional alguno, el exceso o sobra de materiales
producto de variaciones en las cubicaciones.

Dichas situaciones deberan estar contempladas necesariamente en el precio de la
partida, ademas un porcentaje normal de pérdidas. Los excedentes que se generen
deberan estar considerados en el precio de la partida correspondiente.

Trabajos en terreno

0.3.1. Examen del terreno

El contratista debe examinar cuidadosamente el terreno sobre el cual se
desarrollaran las obras, las areas disponibles para la instalacion, verificando
dimensiones, caracteristicas y ubicacion de equipos y servicios existentes,
instalaciones provisorias, condiciones locales en que se ejecutaran los trabajos,
facilidades para los accesos y otros aspectos pertinentes a la construcciéon de las
obras.

0.3.2. Replanteo.

El contratista deberd solicitar a la unidad técnica aprobacion via libro de obra
cualquier modificaciéon del proyecto, la cual debe ser autorizada por escrito,
considerando o no algun costo adicional.

0.3.3. Tolerancias

La iluminacién interior debera cumplir con lo establecido en la norma NCH 4/2003,
tabla N° 11.25 iluminancias minimas para locales educacionales y asistenciales, items
Gimnasio. La instalacion debe cumplir lo establecido en la norma NCH 4/2003,
instalacion en baja tension. La obra deberd ejecutarse en conformidad a las
especificaciones técnicas, a las normas INN, a la ordenanza general de urbanismo y
construcciones, a las leyes, decretos y disposiciones reglamentarias vigentes relativas
a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos e inspecciones municipales.
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0.3.4. Permisos
Todas las inspecciones a las obras requeridas por organizaciones gubernamentales
seran conducidas por la unidad técnica. El contratista coordinara con todas las
inspecciones a que haya lugar y cuando el trabajo esté terminado.

0.3.5. Manejo de Residuos.
La recoleccién, almacenamiento temporal y transporte a depésito transitorio de los
desechos de la obra es responsabilidad del contratista.

0.4. Requerimientos de informacién general.

Todos los calculos, bosquejos, planos, procedimientos e informes de disefio que el
contratista prepare, deberan ser chequeados para constatar su precision, claridad,
integridad y cumplimiento con los codigos, normas y las especificaciones pertinentes antes
de ser presentados para revisién. La unidad técnica revisara la documentacion presentada
por el contratista con el fin de confirmar que se cumplan los requerimientos del contrato. No
deben interpretarse como que dicha revisién exonera la responsabilidad del contratista en
cuanto a la precisién o idoneidad del disefio, los materiales y/o los equipos en ella
representados. La notificacién para proceder no equivaldra a la aceptacion ni exonerara al
contratista de ninguna de sus responsabilidades. La aceptacién debe cumplirse de acuerdo
con los términos del contrato. El desempefio de las obligaciones del contratista que aqui se
mencionan, no se considerard completo hasta que la unidad técnica haya recibido, de
manera adecuada, todos los Documentos Técnicos, los planos as-built, y otros documentos
que deberan enviarse como parte del alcance de trabajo del contratista. El cumplimiento por
parte del contratista de los requerimientos de los documentos anteriormente mencionados,
facultara a la unidad técnica a retener cualquier estado de pago, o pago final, hasta que éste
reciba todos los documentos anteriores, sin perjuicio de que el propietario pueda interponer
cualquier otro recurso legal. El contratista debe mantener en el sitio del trabajo copias
actualizadas de todos los planos, las especificaciones y otros documentos y datos
complementarios, incluidas las ultimas revisiones que se les haya efectuado. La unidad
técnica se reserva el derecho a revisar, en cualquier momento durante la construccién, los
informes de ensayos de materiales que validen el uso de empréstitos. El contratista debe
mantener estos documentos disponibles para revisién, y enviar todos los documentos a la
unidad técnica una vez finalizado el Trabajo.

0.5. Confeccién de planos y declaracién SEC.

Adjudicada la propuesta respectiva, el contratista debera confeccionar y disponer de
un set de planos en obra, en los cuales se registrara cualquier modificacién u observacion
constructiva, quedando finalmente un plano red-line, el cual debera pasar a as-built una vez
concluida la construccién, aprobada por la ITO. Una vez aprobados los planos as-built, sera
responsabilidad del contratista generar los planos y memoria para la presentacién de la
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nueva instalacion ante la SEC, obteniendo la certificacién de la instalacion declarada, la cual
debera ser entregada a la unidad técnica.

1. OBRAS PROVISORIAS

1.1. Instalacidn de faenas

Consulta la instalacién de faenas para bodegas y camarines o su equivalente. Debera
completarse con area de comedores y bafios en cantidad de acuerdo a normas sanitarias de
lugares de trabajo.

Oficina_de Obra: El contratista deberad disponer en terreno una bodega para el
almacenamiento de materiales y herramientas. Se contempla el arriendo de oficina
prefabricada con una superficie no menor a 9m?.

1.2. Letrero de obras

Una vez entregado el terreno, el contratista deberad instalar en un lugar adecuado y
sélidamente, 1 letrero de dimensiones 3 x 2 metros confeccionado por medio de un tablero
de terciado estructural de 18mm. La gréfica, cuyo disefio se entregard oportunamente al
contratista que resulte adjudicado, se imprimira sobre tela de PVC, la que se dispondra
sobre el tablero. Para la sujecion de la tela de PVC sobre el tablero se considera un bastidor
confeccionado con piezas de madera de 1 x 2 pulgadas que ira clavado al tablero y la tela de
PVC. Dicho letrero sera puesto en lugar visible en el frontis en una ubicacion a definir por la
inspeccion técnica de la obra, a mas tardar diez dias después de la entrega de terreno. El
costo y la ejecucidn, traslado e instalacion y luego retiro de este elemento sera de cargo del
contratista.

1.3. Confeccién de planos finales y declaracién SEC
Se considera declarar esta instalacion ante la SEC con nuevas instalaciones y

potencias instaladas, este documento sera entregado al final de las obras con el plano As-
built declarado en copia digital y fisica.

2. CIRCUITO DE ALUMBRADO

Todos los conductores se instalaran en tuberias T.P.R (tubo plastico rigido) tipo
conduit de 50 mm, cumpliendo normativa SEC. Los conductores a utilizar deben cumplir con
aislacion XLPE, superflex o similar, para instalaciones subterraneas en ductos, en las
secciones descritas mas adelante.
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2.1. Canalizacién Generador a tablero General
Se considera la instalacion tuberia de acero galvanizada de 2 pulgadas, la que se
utilizard para dotar de energia el tablero general (TDA) desde el generador.

2.2. Cableado Generador a Tablero General
Se contempla cable superflex monopolar 1000 V. aislacion XLPE o similar, seccién 4
AWG, el que va montado en T.P.R. enterrado.

2.3. Canalizacion Tablero General a Torre N°1

Se considera la instalacion de ductos de T.P.R (tubo plastico rigido) en 50mm
enterrados a 80 cm, el que se utilizara para dotar de energia a la torre de iluminacién N°1
desde el tablero general.

2.4. Cableado, Tablero General a torre N°1
Se contempla cable superflex monopolar 1000 V. aislacion XLPE o similar, seccién 8
AWG, el que va montado en T.P.R en T.P.R enterrado.

2.5. Canalizacién Tablero General a torre N°2

Se considera la instalacion de ductos de T.P.R (tubo plastico rigido) en 50mm
enterrados a 60 cm, el que se utilizara para dotar de energia a la torre de iluminacién N°2
desde el tablero general.

2.6. Cableado, Tablero General a torre N°2
Se contempla cable superflex monopolar 1000 V. aislacién XLPE o similar, seccién 8
AWG, el que va montado en T.P.R enterrado.

2.7. Canalizacion Tablero General a torre N° 3

Se considera la instalacion de ductos de T.P.R (tubo plastico rigido) en 50 mm
enterrados a 80 cm, el que se utilizara para dotar de energia a la torre de iluminacién N°3
desde el tablero general.

2.8. Cableado, Tablero General a torre N°3
Se contempla cable superflex monopolar 1000 V. aislaciéon XLPE o similar, seccién 8
AWG, el que va montado en T.P.R enterrado.

2.9. Canalizacién Tablero General a Torre N°4

Se considera la instalacién de ductos de T.P.R (tubo plastico rigido) en 50mm.
Enterrados a 80 cm, el que se utilizara para dotar de energia a la torre de iluminacién N° 4
desde el tablero general.
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2.10. Cableado Tablero General a Torre N°4
Se contempla cable superflex monopolar 1000 V. Aislacion XLPE o similar, seccién 8
AWG, el que va montado en T.P.R. enterrado.

3. MALLA A TIERRA

3.1. Diseio de malla a tierra

Se considera que el contratista debe desarrollar una propuesta de disefio de malla a
tierra para esta instalacion, incluyendo la malla a tierra para el equipo Generador y para el
tablero general.

3.2. Construccion de malla a Tierra

Se considera que el contratista debe desarrollar una propuesta de disefio de malla a
tierra, para el equipo generador y para el tablero en general. Se contempla la construccion
de la malla a tierra propuesta, donde el contratista debera considerar los materiales para su
construccion. Se debe realizar mediciones del terreno propias del estudio a realizar.

3.3. Medicion de Malla a Tierra

Una vez construidas todas las mallas a tierras, deberan ser revisadas y validadas a
través de la medicion en terreno, donde el resultado real debera ser indicado al momento de
la declaracién ante el SEC de esta instalacidn.

4. OBRAS CIVILES

4.1. Excavaciones

Se ejecutaran las excavaciones necesarias que consulten los planos de célculo y
deben considerar un mejoramiento de suelo, segun determine la Unidad Técnica, que serad la
encargada de recibir el sello de fundacién. La profundidad de la excavacién debe penetrar a
lo menos 60 ¢cm, en suelo apto para fundar. El fondo de excavacién debe ser horizontal y
deben mantenerse limpias y secas, en los casos de filtraciones o que sobrepasen napas de
aguas subterraneas.

4.2. Camaras tipoB
El proyecto considera la instalacién de seis cdmaras tipo B, con dimensiones de

60x60x60 cm, las que se utilizardn como camara de registros para la instalacién de ductos y
cables de alimentacion de las torres de iluminacion. Estas cdmaras deberan tener tapas de
alto trafico, que quedaran bajo la superficie para evitar su deterioro y destruccion.
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4.3. Dados de fundacién Torres

Se considera realizar una memoria de célculo estructural y mecanicas de suelos para
la fundacion de las torres a instalar, la cual se realizara en el momento que la empresa
contratista se adjudique esta licitacion.

4.4. Mejoramiento de Terreno

Se instalara estabilizacién con arena limpia compactada cuyo porcentaje de material
fino no deberd exceder el 10% bajo malla 200, se rellenara en capas de espesor no mayor a
20 cm en estado de saturacion, el que debera garantizar una densidad relativa no inferior al
75%. La base estabilizada estard formada por particulas firmes y durables de grava o
chancado combinado con arena y con finos plasticos con un tamafio maximo de 1,5".
Emplantillado en hormigén simple H-15.

5. TORRES DE ILUMINACION

5.1. Torres de lluminacién 15 metros

Se considera el suministro de 4 torres de iluminacién construidas de poste tubular
galvanizado de 15 Mts altura (til, placa base, con canastillo de anclaje con pernos de anclaje
proyectados por el fabricante, con tapa de registro, con parrilla para 9 focos, con plataforma
de mantencidn, con escalines desde los 3 mts. Base de poste en 12" peso aproximado 1267
Kilos C/U.

Para la instalacion de los dados de fundacién y torres de iluminacién se deben
considerar todos los gastos adicionales por retiro de reja perimetral, pilares, muros, regadio
y todo lo que no permita una instalacion adecuada de estas torres y la instalacién interior.
Todo ello debera ser reinstalado y seran de total costo del contratista que se adjudique la
obra.

5.2. Proyectores Haluro 1000 Watt

Los proyectores seran 36 unidades del tipo Haluro Metalico de 1000 watt, [amparas
de descarga de alta presién, del grupo de las ldmparas llamadas HID (High Intensity
Discharge), modelo Sport redondos marca Ekolin o similar. Estos irén montados en grupos de
9 unidades por torre, en tres niveles.

6. GENERADOR

6.1. Construccién caseta Generador

Construccion de una caseta para la proteccién del generador de medidas 4 x 4
metros. Esta caseta serd mitad de material sélido, considerando las ventilaciones
correspondientes para dejar escapar los gases de la combustién. La materialidad ser3 en
estructura de acero, revestida interiormente con malla acma; en cubierta debe considerar
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estructura de acero con revestimiento exterior zinc alum acanalado segun medidas
especificadas, los cimientos deben ser en fundacién corrida de hormigén esp. 10 cm, con
proteccion para humedad (polietileno).

6.2. Tablero General de Alumbrado y control

Suministro, instalacién y puesta en servicio de un tablero de proteccion de
alumbrado y control con caracteristicas necesarias para operar 4 encendidos. Deberd estar
compuesto por una caja metalica proteccion IP 55 con puerta y puerta interior cubre
equipos, con placa de montaje desmontable. La puerta debe tener chapa y llave. La
instalacién de este tablero debers ser realizada segin normativa SEC y toda la tecnologia de
vanguardia y prestigio existente en el mercado para los equipos de proteccion, las marcas a
instalar seran de marcas conocidas, Legrand, Mitsubishi o similar.

6.3. Generador de 55 KVA

Suministro, instalacién y puesta en servicio de un Grupo electrogeno marca FG
Wilson modelo P55 — 5 de 55 KVA o equivalente técnico (48 KW) de potencia prime,
generando a 380 / 220 VAC, 50 HZ A 1500 RPM, fabricado bajo normas 1SO 9001. Debe
incluir: calefactor de motor, cargador de bateria, estanque en la base para autonomia de 8

horas y gabinete insonoro especial para trabajar a la intemperie, con puertas de acceso en
los costados.
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XVil.- ANEXOS

FORMATO ANEXO N21

IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL/JURIDICA

PROPUESTA PUBLICA

“PROYECTO DE ILUMINACION ESTADIO DE CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR”

DATOS DEL OFERENTE

CONSTITUCION DEL
PARTICIPANTE:

(Indicar si se trata de persona natural,
sociedad de personas, sociedad
anénima o consorcio constitutivo)

Razon social

Giro

Rut

Domicilio | Calle: N°
Comuna: Ciudad:
Regidn :

Fono Fax

Correo electrénico

Ne Boleta de Garantia de

Seriedad Oferta y Banco

emisor

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre completo

Cédula de Identidad

Nacionalidad

Cargo

Domicilio

Fono Fax

Correo Electrénico

Notaria y fecha de escritura
publica de personeria

(NOTA: Si son dos o mas los representantes legales se deberd indicar los datos de cada uno
de ellos conforme a lo sefialado en el cuadro precedente)
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DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono I Fax

Correo Electronico |

Indicacion de incorporacién en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, segun
lo sefialado en la letra a) del articulo 192 de las Bases:

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N22
DECLARACION JURADA SIMPLE
PROPUESTA PUBLICA
“PROYECTO DE ILUMINACION ESTADIO DE CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR”

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el Llamado a Propuesta Publica
para el proyecto, declaro:

1.

Haber visitado el terreno en el cual se ejecutaran las obras correspondientes al proyecto,
conocer las vias de acceso y los centros de distribucion de materiales.

. Haber estudiado y verificado la concordancia entre las Bases Administrativas, Técnicas y

Econdmicas, como también todos los antecedentes que conforman esta Licitacion, y que
habiendo obtenido las aclaraciones necesarias no tengo reparo alguno que formular, por
lo cual expreso mi total conformidad y aceptacién con lo que en ellos se expresa.

- Aceptar la decisién que la I. Municipalidad de Zapallar tome respecto a la adjudicacion de

la licitacién es inapelable y no susceptible de recurso administrativo ni judicial alguno
determine sobre la adjudicacion de la licitacion. Incluyéndose la posibilidad de dejar nula
tal adjudicacién antes de la firma del contrato, cuando razones presupuestarias o
administrativas asi lo requieran.

Haber considerado en la Oferta Econémica, todos los gastos necesarios de acuerdo a las
Bases de Licitacién, Anexos y antecedentes técnicos incluidos en la presente propuesta.

. No ha sido condenado(a) con sancién de multa de infraccién al DFL N2 1 del 2005, en mas

de 2 oportunidades dentro de un periodo de 2 afios, salvo que hubieren transcurrido 3
aios desde el pago de la ultima multa impuesta.

No ha sido condenado(a) como consecuencia de incumplimiento de contrato celebrado
con alguna entidad regida por la ley de compras en los ltimos dos afios.

. No ha sido condenado(a) por practicas antisindicales o infraccion a los derechos

fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N¢3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS JURIDICAS
PROPUESTA PUBLICA
“PROYECTO DE ILUMINACION ESTADIO DE CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor, <nombre del representante
legal>, cédula de identidad N° <RUT del representante legal> con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad>, en representacion de <razén social empresa>, RUT N° <RUT empresa>,
del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

1. Surepresentada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de
algun o6rgano de la Administracion del Estado o de las empresas y corporaciones del
Estado o en que éste tenga participacion, o las personas unidas a ellos por los vinculos
de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, formen parte;

2. Su representada no es una sociedad comandita por acciones o andnima cerrada en que
una o mas de las personas indicadas en el N° 1 anterior sean accionistas; y

3. Su representada no es una sociedad anénima abierta en que alguna de las personas
indicadas en el N° 1 precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o mas
del capital.

La informacién contenida en la presente declaracién se encontrara permanentemente
actualizada.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
NOTAS:
¢ Todos los datos solicitados entre <> deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracién serd rechazada.
¢ La informacion contenida en la presente declaracién debe encontrase permanentemente actualizada. De no
cumplirse con dicho requisito, la inscripcion del proveedor en el Registro de Proveedores sera suspendida,
por un periodo maximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).
* Si la informacion contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacién del
“proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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FORMATO ANEXO N2 3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS NATURALES
PROPUESTA PUBLICA
“PROYECTO DE ILUMINACION ESTADIO DE CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de proveedor, <nombre del proveedor>, cédula de identidad N° <RUT del
proveedor> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declara bajo juramento que:

1. No es funcionario directivo de ninglin érgano de la Administracién del Estado, asi como de
ninguna empresa o corporacién del Estado o en que éste tenga participacion;

2. No estd unido a uno o mas funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en el
punto N° 1 anterior, por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de fa
Ley N° 18.575, ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, y

3. No esgerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes sociedades:

- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las entidades
indicadas en el punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, formen parte;

- Una sociedad comandita por acciones o and6nima cerrada en que aquéllos o éstas personas
sean accionistas;

- Una sociedad anénima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital.

4. la informacién contenida en la presente declaracién se encontrard permanentemente
actualizada.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

NOTAS:

» - Todos los datos solicitados entre < > deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracion sera rechazada.

e Llainformacién contenida en la presente declaracién debe encontrase permanentemente actualizada. De no
cumplirse con dicho requisito, la inscripcién del proveedor en el Registro de Proveedores sera suspendida,
por un periodo maximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

¢ Si la informacién contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacién del
proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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FORMATO ANEXO N24
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS
PROPUESTA PUBLICA
“PROYECTO DE ILUMINACION ESTADIO DE CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR”

N2 | MANDANTE NOMBRE DEL COMUNA ANO MONTO DOCUMENTO
CONTRATO EJECUCION (MS$) ACREDITADOR

10

11

12

13

14

15

(Insertar filas si se requiere)

....................................................................

{Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)
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FORMATO ANEXO N2 5
OFERTA ECONOMICA
PROPUESTA PUBLICA
“PROYECTO DE ILUMINACION ESTADIO DE CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR”

Nombre o razdn social del
oferente

RUT

El Contratista se compromete a construir el proyecto denominado “PROYECTO DE
ILUMINACION ESTADIO DE CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR”, de acuerdo a lo
estipulado en las Bases Administrativas, Técnicas y Econdmicas, asi como también de
acuerdo a las Aclaraciones y demds antecedentes que conforman el legajo del llamado de la
Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos IVA incluido:

(Moneda nacional en numeros)

(Moneda nacional en palabras)

El Plazo unico y total ofertado es de: dias corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las Bases
Administrativas Generales y Especiales y demas antecedentes que conforman, determinan y
rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de este Proyecto,
renunciando por lo tanto a reclamar indemnizaciéon por desconocimiento de los estudios
encomendados.

Dejo Constancia, ademds que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la
propuesta.

....................................................................

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)
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FORMATO ANEXO N2 6
PRESUPUESTO DETALLADO
PROPUESTA PUBLICA

“PROYECTO DE ILUMINACION ESTADIO DE CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR”

PARTIDA UNIDAD] CANTIDAD P.U. TOTAL
11 Instalacion de Faena;. gl T 1,0(? $ -13 ' !
1.2 {Letrero obra y placa conmemorativa. ol 1,00] $ -1$ -
1.3 jConfeccion de planos finales y declaracion SEC. gl 1,00] $ -1$ -
Sub total $ -
Canalizacion Generadof a tablero general (éanalizacion en ducto T.P.R. 50MM) - mi - 26,00 $ - $' -
2.2 [Cableado Generador a tablero general (Cable superfiex monopolar 1000 V XLPE o similar 4 AWG ml 80,00} $ -1% -
2.3 |Canalizacion tablero general a torre N°1 (Canalizacion en ducto T.P.R, 50MM) mi 25,00} $ -1$ -
2.4 [Cableado tablero a torre N°1 (cable superflex monopolar 1000 V XLPE o smilar 8 AWG) ml 160,00 $ -1$ -
2.5 [Canalizacion tablero general a torre N°2 (canalizacion en ducto T.P.R, 50mm) ml 138,00{ $ -1$ -
2.6 JCableado tablero general a torre N°2 (cabie superfiex monopolar 1000 V XLPE o similar 8 AWG) ml 612,00{ $ -1 -
2.7 |Car ion tablero general a torre N°3 (car ion en ducto T.P.R 50mm) ml 117,00] § -1 $ -
2.8 [Cableado tablero general a tore N°3 (cabie superflex monopolar 1000 V XLPE o similar 8 AWG) ml 468,00] $ -1$ -
2.9 [Canalizacion tablero general a torre N°4 (canalizacion en ducto T.P.R 50mm) ml 237,00] $ -1% -
2.10 [Cableado tablero general a tome N°4 cabie superfiex monopolar 1000 V XLPE o similar ml 1.008,00] $ -1 $ -
Sub total: $ -
. malla a tiéfra (téblem géneral, eduipo generadén;) gl v 1,00 $ -8 -
3.2 |Construccion de malla a tierra,con materiates (TGA, Generador, torres) gl 1,00} $ -13% -
3.3 |Medicion de malla a tiema (tablero General, equipo generador, Tablero sala esterilizacion) gl 1,00} § -1% -
Sub total: $ -
4A1 HExcavacion ' * ' m3 | 24,00 S ' -1 8 -
4.2 [Camaras tipo B ciu 7,00{ $ -13$ -
4.3 |Dados fundacion torres, homigon H-30 clu 4,00{ $ -1 8 -
4.4 |Mej iento de temreno.(4 torres) ciu 4,00{ $ -18 -
] Sub total $ -
5.1 um 5 mis | o 400[ $ <18 -
5.2 [Focos sport Haluro Metalico 1000 wats I o 36,00 $ B -
Sub total $ -
Generador e
6.1 [Construccion caseta para Generador clu 1,00] $ -8 -
6.2 jTablero General de alumbrado y control clu 1,00 $ BE -
6.3 [Generador diesel 55 KVA ciu 1,00] $ -1$ -
Sub total: $ T
= 0% Gastos dicfonale $' p
0% Utilidades, $ -
1%
$
is
* El valor que se debe ofertar en el portal es el Valor Total Neto
b El total resultante de la multiplicacién entre P.U. y Cantidad se aproxima a 1 cuando posee decimales mayores o iguales a 0,5.
R Las cubicaciones son referenciales.
AR Los gastos generales y utilidades son fijados por el oferente.
(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
* % .o . . .
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)
Fecha:
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22, LLAMESE a licitacién publica para la ejecucién de la obra de que se trata conforme a las
condiciones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban, mediante su

publicacién en el Sistema de Informacidon de Compras y Contrataciones de la
Administracién a cargo de la Direccién de Compras y Contratacion Publica.

32, PUBLIQUESE el presente decreto en el Sistema de Informacidn, sitio web
www.mercadopublico.cl, asi como también en el portal de Transparencia Activa del

Municipio.

. P I

” SECRETARIO

MUNICIPA
*

DA MARIN PEREZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S) ——

DISTRIBUCION
1. Secretaria Comunal de Planificacién
2. Juridico
3. Oficina de Transparencia
4. ARCHIVO Secretaria Municipal

@LWM / & »‘09/‘%/,0\’% jtv/ dbe.-
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