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DECRETO DE ALCALDIA N Q0. 7«

ZAPALLAR, 70 SEP 2418

VISTO:

LOS ANTECEDENTES: La Ley N° 18.575; la Ley N° 19.886 sobre Bases de Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su Reglamento contenido en el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; las facultades que confiere la
Ley N° 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades; la Sentencia de Proclamacién Rol
N° 2489-2016 del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso, del 05 de diciembre de 2016,
que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar a don Gustavo Alessandri Bascufian; el
Decreto de Alcaldia N° 8113, de 2017, que aprueba Presupuesto Municipal afio 2018.

CONSIDERANDO:

1. Que la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar la ejecucién de la Obra
“MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO PLAZA EL BLANQUILLO”.

2. Que, en consecuencia, para esta contratacion se requiere llamar a propuesta publica,
debiendo ésta regularse por Bases aprobadas mediante Decreto Alcaldicio.

DECRETO:
12, APRUEBENSE las siguientes Bases de ejecucién de Obras que regiran la Licitacion

Publica N2 62/2018, denominada “MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO PLAZA EL
BLANQUILLO”, cuyo texto es el siguiente:

BASES ADMINISTRATIVAS PARA LICITACION PUBLICA
“MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO PLAZA EL BLANQUILLO”

l.- GENERALIDADES

ARTICULO 1°: Requerimientos Generales

El proceso de licitacién estd orientado a obtener 6ptimas condiciones técnicas y econémicas
por parte del contratista. En términos técnicos, se espera idoneidad de las personas o
empresa y de sus equipos profesionales, asi como capacidad para asegurar que el oferente al
que se adjudique se ajuste a los requisitos que el Municipio ha especificado para su
operacion. En términos econémicos, se espera recibir ofertas ventajosas dentro de los
precios de mercado, conforme se desprenda de la evaluacién de las ofertas econdémicas.
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ARTICULO 2°:  Objetivo del Contrato

El objetivo del contrato es la ejecucién de la obra “MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO
PLAZA EL BLANQUILLO”, contando al efecto con una asignacion de recursos para obras civiles
que alcanza la suma de $310.000.000.- (trescientos diez millones de pesos).

ARTICULO 3°: Definicién de Términos

Esta propuesta publica contempla términos que se interpretaran conforme lo siguiente:

a) Bases: son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el Proceso de Licitacién, a
las cuales queda sometida la relacién del Municipio y el Contratista Oferente.
Comprenden: las Bases Administrativas, el Expediente Técnico del Proyecto y cualquier
otro documento que forme parte de la Propuesta Publica.

b) Contrato: es el instrumento que regula la relacién que se establece entre el Contratista
Adjudicatario y la llustre Municipalidad de Zapallar para el desarrollo del trabajo a que
se refieren las presentes Bases.

¢) Expediente Técnico: corresponde al conjunto de condicionantes de cardcter técnico al
que debe ajustarse el Contratista para plantear su propuesta y desarrollar su trabajo en
el evento de resultar adjudicatario.

d) Garantias Administrativas: se refieren a la “Seriedad de la Oferta”, al “Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato” y al “Buen Comportamiento de la Obra”, materializandose
de acuerdo a lo indicado en la Ley N2 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacidn de Servicios, y su Reglamento.

e) Licitacion o Propuesta: es el proceso destinado a comprometer, mediante la suscripcién
de Contrato, la ejecucién de las obras a que se refieren estas Bases.

f) Oferta o Propuesta: es el conjunto de proposiciones técnico-econémicas presentadas
por el oferente, las que deberdn ajustarse a las exigencias establecidas en los
antecedentes de la Licitacién.

g) Oferente, Proponente o Licitante: cualquier persona natural o juridica, que cumpla con
los requisitos exigidos para participar en la Propuesta y que realiza la oferta.

h) Adjudicatario: es el Oferente cuya propuesta ha sido aceptada por la . Municipalidad de
Zapallar para ejecutar las obras a que se refieren estas Bases.

i) Mandante: es la llustre Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N° 69.050.400-6, con domicilio
en calle German Riesco N° 399, Zapallar.

j)  Unidad Técnica: en esta licitacién serd la Direccién de Obras Municipal de Zapallar
(D.0.M.), la cual se encargara de la administracién del contrato respectivo y de realizar
las inspecciones a las obras pertinentes y demas funciones que le correspondan a través
del Director de Obras Municipal y los funcionarios que se designen para ello, sin
perjuicio de las funciones de inspeccién técnica que deba hacer el Inspector Técnico de
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k)

Obras externo, de conformidad a la Ley General de Urbanismo y Construccién, la Ley
20.703 y demads normas aplicables.

Inspeccién Técnica de Obra: profesional encargado de realizar la inspeccidn técnica de
la obra y supervisar que ésta se ejecute conforme a las normas de construccién
aplicables, al permiso de construccidn aprobado y sus modificaciones. Esta persona serd
un profesional externo al mandante, conforme al articulo 5 N° 4 de la Ley N° 20.703.

Responsable Técnico de Obras: Profesional o especialista designado por el Adjudicatario
para actuar como interlocutor vélido del mismo ante el Municipio, en todos los asuntos
técnicos relativos a la prestacidn de los servicios contratados.

Dias: siempre significa dias corridos, salvo que especificamente se indique lo contrario
en las bases.

Orden de Compra: es el instrumento a través del cual el Mandante encarga al
Contratista Adjudicatario la ejecucién del trabajo a que se refieren estas Bases.

Unién Temporal de Proveedores (U.T.P): asociacidn de personas naturales y/o juridicas,
para la presentacion de una oferta en caso de licitaciones, o para la suscripcién de un
contrato, en caso de un trato directo.

ARTICULO 4°: Normas y Documentos que rigen la Licitacién

La presente licitacion y su consecuente Contrato y Orden de Compra se regiran
exclusivamente por estas Bases y por los Anexos, Oficios y Enmiendas que forman parte de
la misma y que pueda emitir el Municipio durante el proceso de licitacién hasta la fecha de
respuesta de las Aclaraciones.

Supletoriamente, se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la
legislacion vigente en la materia; en particular la Ley y Reglamento de Compras Publicas.
Asimismo, la licitacidn se regira por los documentos que se sefialan a continuacion:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Aclaraciones de oficio, respuestas a consultas y modificaciones a la licitacidn, si las
hubiere.

Bases y sus Anexos.

Proyecto “MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO PLAZA EL BLANQUILLO”.
Decreto Alcaldicio que aprueba las bases y autoriza el lamado a Licitacién Pablica.
Ofertas de los proponentes.

Acta de Evaluacion.

Decreto Alcaldicio de Adjudicacién.

Contrato suscrito con el proponente adjudicatario.




n E

I, Municipalidad de Zapallar
SECPLA

i) Orden de Compra.

j) Todo otro documento que forme parte de la Licitacidn, con expresa referencia y enlo
que corresponda al siguiente marco normativo:

¢ Ordenanza General de Urbanismo y Construccién (OGUC).
¢ Ley General de Urbanismo y Construccién (LGUC).

e Ley N° 20.703 que crea y regula los registros nacionales de inspectores técnicos de
obra (ITO) y de revisores de proyectos de calculo estructural; y modifica normas
legales para garantizar la calidad de construcciones y agilizar las solicitudes ante las
direcciones de obras municipales.

* Normas del Instituto Nacional de Normalizacién INN, que se encuentren vigentes y
sean materias aplicables a la obra.

* Reglamentos SEC, ESVAL, y cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente.
e Ordenanzas Municipales de Zapallar y Plan Regulador Comunal e Intercomunal.

e Ley N° 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

e Normas indicadas en las Bases Técnicas.

e En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccién, la prevision social, el contrato de trabajadores, la prevencion de
riesgos y los demas aspectos que digan relacién con el desarrollo del trabajo o
provisién de alguna especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos
por parte del proponente.

ARTICULO 5°: Plazos

El plazo para la construccién de las obras sera el sefalado por el contratista en su oferta, el
que se contara desde la fecha del acta de entrega del terreno. Este plazo no podra exceder
de 170 dias corridos. Las ofertas que sobrepasen los 170 dias corridos seran declaradas
inadmisibles o fuera de Bases. Al mismo tiempo se descalificara a los oferentes que indiquen
un plazo menor a 150 dias para la ejecucién dada la cantidad de la obra a realizar.

ARTICULO 6°: Presupuesto

El PRESUPUESTO REFERENCIAL para la propuesta de estas Bases Administrativas alcanza la
suma de $310.000.000.- (trescientos diez millones de pesos).

ARTICULO 7°: Notificaciones, Domicilio y Jurisdiccién

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse con ocasién del presente proceso de
licitacion se entenderan realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que el Municipio
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publique el documento, acto o decreto objeto de la notificacién en el Sistema de
Informacién de Mercado Publico.

Para los efectos de esta licitacién, los oferentes fijan domicilio en la comuna de Zapallar y se
someten a la jurisdiccion de los Tribunales de La Ligua.

Il.- GARANTIAS ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 8°: Requisitos comunes

Cada garantia que se presente en esta licitacion tendra que ser un instrumento que asegure
su cobro de manera répida y que cumpla con las condiciones dispuestas en el Reglamento de
Compras Publicas. Asi, las cauciones o garantias deberan ser:

a) Pagaderas a la vista,

b) Tener el cardcter de irrevocables; y

c) Ser emitidas a nombre de la llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6.
d) No podran presentarse garantias tomadas por terceros.

e) No podran hacerse extensivas a otros contratos, ni la de otros contratos extenderse a
alguna de las etapas de esta licitacién, incluido el contrato.

f) En el caso de Unién Temporal de Proveedores, las garantias podran ser tomadas por
cualquiera de los integrantes.

g) Deberan contener la glosa, el monto y la vigencia especificados para cada caso.

Una vez presentadas las garantias en la unidad municipal correspondiente, éstas se enviaran
a la Tesoreria Municipal para su revisién y custodia. Ante la presentacién de toda garantia, el
Tesorero Municipal verificara su autenticidad teniendo para ello un plazo de 10 dias habiles,
contado desde la fecha de presentacién del documento, salvo en el caso de la Garantia de
Seriedad de la Oferta, que se contara desde la fecha de apertura de las propuestas.

De comprobarse la falsedad o adulteraciéon de alguna de éstas, se tendrd como no
presentada y el Municipio rechazard la oferta respectiva de acuerdo al articulo 21° y/o
dejard sin efecto el decreto de adjudicacién y/o terminara anticipadamente el contrato
conforme al articulo 43° de las bases, seglin corresponda; sin perjuicio de las demas acciones
legales que corresponda impetrar.

Asimismo, cada garantia es un requisito esencial para el perfeccionamiento y continuidad del
proceso licitatorio en sus respectivas etapas, por lo que de no presentarse oportuna y
formalmente serd causal suficiente para la sancién que corresponda en caso, ya sea la
exclusién de la oferta, la readjudicacion de la oferta y/o el término anticipado del contrato.
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lgualmente, serd responsabilidad de los oferentes mantener vigentes sus garantias durante
todas las etapas correspondientes, cuyo incumplimiento podra dar lugar a sanciones y/o al
cobro de ellas antes de su vencimiento. En especial durante la ejecucién del contrato, el
contratista deberd preocuparse de prorrogar, renovar o cambiar la garantia presentada que
esté proxima a vencer, siendo esta obligacién de su total responsabilidad. Inclusive, de tener
que hacerse efectiva una garantia por no haberse renovado oportunamente, el contratista
estara obligado a presentar una nueva por el mismo monto o superior de la anterior por un
plazo adecuado que cubra el tiempo restante del contrato mas 90 dias adicionales.

Cada una de las garantias debera hacerse llegar a la Direccidn de Secretaria de Planificacion
Comunal (SECPLA), la D.O.M. u otra unidad que se determine, en la forma y plazo definidos

para cada una de ellas, de lunes a viernes entre 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 16:30 horas.

ARTICULO 9°: Garantia de Seriedad de la Oferta

La falta de entrega de esta garantia o entrega fuera del plazo sefalado, serd causal de
exclusién de la propuesta conforme a lo establecido en el articulo 21°.

1. Glosa:

Deberd identificar este llamado a licitacién: “Para Garantizar la Seriedad de Oferta de la
Propuesta Publica: Mejoramiento Centro Comunitario Plaza El Blanquillo”.

En el caso que ésta sea un Vale Vista, la glosa deberd ser escrita en su reverso.

2. Monto y Plazo de Duracién:

El monto de esta garantia sera la suma de $6.000.000 (seis millones de pesos).

El plazo minimo de vigencia deberd ser de 120 dias corridos a contar de la fecha prevista
para realizar la apertura de propuesta, establecida en el cronograma de la licitacion.

En el evento que el Municipio, por cualquier causa fundada, se encuentre impedido de
adjudicar la propuesta dentro del plazo de vigencia original definido, los oferentes deberan
reemplazar esta garantia antes de la fecha de su vencimiento por otra cuya vigencia incluya
el periodo de dicha postergacion, lo que seré debidamente informado en el portal.

En todo caso, serd responsabilidad del oferente mantener vigente su garantia durante todo

el proceso de licitacién y hasta 30 dias después de la adjudicacién, sin necesidad de
requerimiento alguno.

3. Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad de Oferta:

a) Siel oferente se desiste de su oferta.
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b) Si el oferente no reemplaza esta garantfa en caso de prérroga o postergacion.

c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la obligacién de suscribir el
contrato.

d) Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas.

4, Devolucidn de la Garantia de Seriedad de la Oferta:
La devolucién de esta garantia se efectuara conforme a lo siguiente:

a) Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluacion de ofertas y
aquéllos que no hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacion, podrdn retirar su garantia de seriedad dentro del plazo de 10 dias contado
desde la publicacién en el portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo que
resuelve el proceso licitatorio.

b) Los oferentes que hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacién, podran retirar su garantia de seriedad dentro de los 5 dias siguientes a la
publicacién en el referido portal del decreto aprobatorio del respectivo contrato, y, en
todo caso, una vez vencida la vigencia de dichas garantias.

En caso que la propuesta publica sea declarada desierta, se devolveran las garantias de
seriedad de la oferta dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la publicacién en el
portal www.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta la licitacién.

La devolucidn de las garantias debera ser previamente solicitada por el oferente a través de
correo electrénico dirigido al Director de SECPLA, secpla@munizapallar.cl. La devolucién se
efectuara en la Unidad de Tesoreria del Municipio.

ARTICULO 10°: Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

El oferente que resulte adjudicado deberd entregar una Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato. Esta garantia se entregara para caucionar el cumplimiento de
todas las obligaciones que se imponen al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateral y
administrativamente por parte del Mandante a requerimiento de la Unidad Técnica.
Ademas, dicha garantia asegura el cumplimiento y pago de las obligaciones laborales y
sociales con los trabajadores del contratista, y el o los subcontratistas, que prestan sus
servicios en virtud de la presente licitacion.

Esta garantia deberd ser entregada por el Adjudicatario a mas tardar al momento de la firma
del contrato, conforme a los articulos 8° y 352 de estas Bases. Si el adjudicatario no entrega
esta Garantia en el plazo indicado, el Municipio podra revocar la adjudicacién y concederla
(readjudicar) al oferente siguiente mejor evaluado o llamar a una nueva licitacién.
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Adicionalmente, el Municipio hard efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta, quedando
este valor a su beneficio.

Si durante la vigencia del contrato se constata que la fecha de vencimiento de la garantia es
anterior a la exigida en este articulo, el Contratista estara obligado a entregar una nueva
garantia que cumpla con los requisitos establecidos en estas bases, la cual debers ser
entregada con al menos 30 dias de anticipacién al vencimiento de la garantia primitiva. La
devolucion de la garantia primitiva se efectuard al momento de recibirse la nueva garantia.

Si el adjudicatario no entrega la nueva garantia en las condiciones indicadas, el Municipio
podrd cobrar la garantia primitiva y/o poner término anticipado al respectivo contrato, a su
eleccién. Es responsabilidad del Contratista realizar todos los tramites pertinentes para
mantener siempre vigente la garantia en caso que proceda la prérroga del contrato.

Asimismo, en caso que el contratista no renueve su garantia oportunamente y esté
pendiente algun estado de pago, el valor de ella se descontara del Gltimo estado de pago
en concepto de clausula penal.

En el evento que el Municipio fuera demandado, esta garantia deberd mantenerse vigente
hasta el cumplimiento integro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta
la fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que rechace la demanda. El
contratista deberd renovar esta garantia bajo sancién de que el Municipio la haga efectiva. El
contratista sera el unico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto
pagado, con cargo a la garantia indicada, y los montos que efectivamente deban ser
indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial ejecutoriada.

1. Glosa:
Deberd expresar que es “Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato de
la Propuesta Publica: Mejoramiento Centro Comunitario Plaza El Blanquillo”.

En el caso que ésta sea un Vale Vista, la glosa debera estar escrita en su reverso, a maquina.

2. Monto y Plazo de Duracién:

El monto serd el equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor del contrato; y debera tener
una vigencia igual al plazo del contrato, mas 90 dias corridos contados desde la fecha de
recepcion provisoria de las obras.

3. Casos en que se podra hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento:

a) Sila vigencia de la garantia estuviera a menos de 15 dias corridos de su vencimiento y
no fuere renovada.
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b) Si a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, el contratista registra saldos

insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores contratados en los ultimos 2 afios, con un maximo de 6 meses.

c¢) Por la negativa del contratista a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le
formule la Inspeccidn Técnica de Obra.

d) Por la negativa del contratista a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se le
formule en el Acta de Recepcién Provisoria de las Obras.

e} En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes y
obligaciones derivados del contrato.

4, Devolucién de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato:

La garantia sera devuelta al momento de la recepcién provisoria de la obra sin
observaciones, una vez que el Contratista haya dado total, integro y oportuno cumplimiento
a todas las obligaciones por él contraidas en el respectivo contrato, y previa recepcién de la
garantia para el resguardo del Buen Comportamiento de la Obra.

Previo a la restitucién de la garantia, se requerira la verificacion de lo anterior y para lo cual

la Inspeccién Técnica del Municipio emitird el respectivo informe de cumplimiento,
entendiendo para ello que las obligaciones del Contratista revisten el caracter de indivisibles.

ARTICULO 11°: Garantia de Buen Comportamiento de {a Obra

Una vez realizada la Recepcion Provisoria del proyecto sin observaciones, el contratista
debera entregar una garantia de Buen Comportamiento de la Obra para resguardar la
correcta ejecucion de las obras y buena calidad de los materiales, cumpliendo los requisitos
sefialados en el articulo 8° de estas bases.

La no entrega de esta garantia de conformidad a lo establecido en las presentes bases,
facultard a la Municipalidad para no cancelar el estado de pago pendiente.

1. Glosa:
“Para Garantizar el Buen Comportamiento de la Obra de la Propuesta Publica:
Mejoramiento Centro Comunitario Plaza El Blanquillo”.

2. Monto y Plazo de Duracién:

Debe ser por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor total contratado,
incluyendo toda modificacién al contrato, y con una vigencia que exceda a lo menos en 15
meses a la fecha de la Recepcion Provisoria, para que dentro de dicho plazo se efecttie la
Recepcidn Definitiva de las Obras.
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3. Casos en que podra hacerse efectiva la Garantia de Buen Comportamiento de Obra:
a) Sise detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas.

b) Si a la fecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepcion Definitiva y la garantia
no ha sido renovada.

4, Devolucién de la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra:

Este documento serd devuelto una vez efectuada la Recepcién Definitiva del Proyecto,
previa Certificacion de la Direccion de Obras.

Ill.- DE LOS OFERENTES

ARTICULO 12°: Quiénes Pueden Participar en la Licitacién.

Sobre la base del Principio de Libre Concurrencia, podran participar en la licitacién las
personas naturales o juridicas que cumplan con los requerimientos establecidos en las

presentes Bases y que estén habilitados para efectuar ofertas a través del portal
www.mercadopublico.cl.

Para la presentacion de las ofertas, los proponentes deberédn cumplir los requerimientos
minimos obligatorios especificados en las Bases. En consecuencia, la omisidn, distorsién o
falsificacion de cualquiera de los documentos o antecedentes requeridos sera causal
suficiente para rechazar la propuesta presentada.

El Municipio podra solicitar a los oferentes documentos u otros medios de verificacién que
permitan comprobar el cumplimiento de estos requisitos.

Quedarén excluidos aquellos oferentes que, al momento de presentar la oferta, formular la
propuesta o suscribir el contrato hayan incurrido en alguna de las causales indicadas en el
articulo 4° de la Ley N° 19.886, esto es:

a) Quienes al momento de presentacién de la propuesta hayan sido condenados por
practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador
dentro de los 2 afios anteriores.

b) Los funcionarios directivos de la Municipalidad, ni personas unidas a ellos por
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ni
sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni sociedades
comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni sociedades andnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital, ni gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.
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ARTICULO 13°: De la Unién Temporal de Proveedores (U.T.P.)

Si 2 0 mas proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra,
deberén establecer en el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entre
las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, al momento de ofertar, el
representante de la unién temporal de proveedores deberé adjuntar el documento puiblico o
privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 UTM, y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la
union temporal debera materializarse por escritura publica, como documento para
contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unién temporal debera estar inscrito en
el Registro de Proveedores y ser habil para contratar con el Municipio y el Estado.

Al momento de la presentacion de las ofertas, los integrantes de la Unién determinaran qué
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucién del
respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentacion de ofertas, la formulacién de la propuesta o
para la suscripcién de la convencion, establecidas en la legislacidn vigente, afectardn a cada
integrante de la Unidén individualmente considerado. En caso de afectar una causal de
inhabilidad a algun integrante de la Unién, ésta quedara fuera del proceso de licitacién.

La vigencia de la U.T.P. no podra ser inferior a la del contrato adjudicado.

El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.mercadoptiblico.cl, debera
indicar que ofertara bajo la modalidad de Unién Temporal de Proveedores, lo cual serd
revisado al momento de la Apertura con el comprobante de ingreso de oferta del portal. En
caso de no hacerlo, se le castigarad al momento de la evaluacion de la oferta respecto del
porcentaje considerado para el cumplimiento de los requisitos formales de presentacion,
asignandosele 0 puntos en tal criterio.
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IV.- DE LA LICITACION

ARTICULO 14°: Datos de la Licitacién

Tipo de licitacidn:

Licitacién Publica inferior a 100 UTM

Licitacion Publica igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM
Licitacién Plblica igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM
Licitacion Publica igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM

Licitacién Publica Mayor igual o superior a 5000 UTM X
Presupuesto Referencial $ 310.000.000.- impuestos incluidos
Desglose Financiamiento Aporte Municipal $310.000.000
Modalidad del contrato SUMA ALZADA

ARTICULO 15°: Llamado a licitacién, entrega de Bases y aceptacion de condiciones

El llamado a propuesta se publicard en el Sistema de Informacién de Compras y
Contrataciones de la Administracién www.mercadopublico.cl, junto con las Bases que rigen
esta licitacion, las que se encontraran a disposicién de los interesados a partir del mismo dia
de la publicacién.

Se estimara, por el solo hecho de participar en este proceso licitatorio, que el oferente
conoce, acepta y esta conforme con las presentes Bases y con todas las condiciones y
exigencias en ellas establecidas, y que ante una eventual discrepancia entre su oferta y las
Bases y sus aclaraciones complementarias, prevaleceran éstas ultimas, las que serdn
integramente respetadas.

Todos los participantes deberan haber analizado las presentes bases y tomar debido y
oportuno conocimiento de las aclaraciones efectuadas durante el proceso licitatorio, a fin de
que sean consideradas al momento de presentar la oferta.

Los costos derivados de la elaboracidn y presentacién de las ofertas seran de cargo exclusivo

de cada oferente, no existiendo para la Municipalidad responsabilidad alguna en dicha
materia, cualquiera sea el resultado de la licitacién.

ARTICULO 16°: Cronograma y plazos de la licitacién

La presente licitacion se desarrollard conforme a los plazos que para sus diversas etapas se
establecen en el Programa de Eventos en el Portal de Informacién www.mercadopublico.cl.
Esto es para las fechas de: (1) Publicacién, (2) de Inicio de Preguntas, (3) Visita a Terreno,
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(4) Fecha Final de Preguntas, (5) Publicacién de Respuestas, (6) Apertura Técnica Y
Econémica de las ofertas, y (7) de Adjudicacidn.

La fecha de adjudicacién podré ser modificada en casos calificados estimados por la SECPLA,

por razones de fuerza mayor en que la Comisién Evaluadora no pueda reunirse u otros
motivos calificados.

En el evento de cualquier inhabilitacion o indisponibilidad técnica que sufra el Sistema de
Informacién en su funcionamiento, los plazos contemplados en el referido cronograma de la
licitacién no se suspenderan ni interrumpirdn, y se estarad en todo a lo dispuesto en el
articulo 622 del Reglamento de Compras Publicas de la Ley N° 19.886.

1. Visita a Terreno:

Es obligatorio que los oferentes concurran a una visita programada a terreno, por tanto, la
no presentacién de los oferentes en la fecha y hora acordada, por si o representados,
implicara la exclusién de la oferta de conformidad al articulo 21°, la cual no sera evaluada ni,
considerada para los efectos de esta licitacion.

La mencionada visita programada a terreno se realizard para verificar las condiciones de la
realizacion de los servicios requeridos. La visita sera guiada y estard a cargo de la Secretaria
de Planificacion Comunal del Municipio (SECPLA). El lugar de reunién sera en la Delegacién
Municipal de Catapilco, ubicada en calle José Maria Mercado N° 335, localidad de
Catapilco, comuna de Zapallar, el dia y hora sefialados en el Cronograma de la Licitacidn
indicado en estas bases. No se aceptard otro lugar como punto de reunién.

En dicho lugar se levantara Acta de la Visita a Terreno con las personas que estén presentes
a la hora fijada (Nombre completo del asistente, Cédula de Identidad y firma de éste;
Nombre o razdn social y RUT de persona natural o juridica a la que representa (que debe ser
la misma que postule a través del portal)). No se exigird acreditar la representacién por
escrito. La asistencia se tomara al principio en el referido lugar y al final de la visita.

ARTICULO 17°: Consultas, aclaraciones, modificaciones y contactos

1. Consultas y aclaraciones:

Los proponentes podran formular consultas o solicitar aclaraciones respecto de las
presentes Bases, las que deberan ser realizadas a través del portal www.mercadopublico.cl,
en el ID respectivo, dentro del plazo establecido para tales efectos en el cronograma de la
licitacion contenido en el articulo 16° de las presentes Bases.

No serdn admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conductof
diferente al sefialado.




b Litniilielg

|. Municipalidad de Zapallar
SECPLA

El Municipio realizara las aclaraciones a las Bases comunicando las respuestas a través del

Sistema de Informacidn en el plazo establecido en el referido cronograma, sin indicacién del
autor de las consultas.

Las aclaraciones derivadas de este proceso de consultas formaran parte integrante de las
Bases, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los participantes, aun cuando el

oferente no las hubiere solicitado, por lo que los proponentes no podran alegar
desconocimiento de las mismas.

El Municipio podra efectuar las aclaraciones a las Bases que estime pertinentes, hasta el
vencimiento del plazo para la publicacion de las respuestas. Por su parte, el Municipio podra
aclarar, complementar y corregir las Bases hasta el dia fijado para la publicacién de
respuestas, las que serén publicadas en el portal www.mercadopublico.cl y consideradas
como parte integrante de las bases.

2. Modificaciones a las Bases:

Hasta antes del cierre de recepcion de ofertas, el Municipio podra modificar las presentes
Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso
licitatorio. Toda modificacion deberd cumplir con las mismas formalidades del acto
administrativo que regule el proceso de licitacion y contemplar un plazo prudencial para que
los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas. La
realizacion de dichas modificaciones serd comunicada a los participantes a través del
Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl.

3. Comunicaciones y contactos:

Las comunicaciones y contactos durante el proceso de licitacién se efectuaran a través del
foro del Sistema de Informacion www.mercadopublico.cl y al que se accedera ingresando al
ID asignado a la presente licitacion.

Durante el periodo de evaluacion, los oferentes sélo podran mantener contacto con la
entidad licitante para los efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones,
entrevistas, visitas a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas
que ésta pudiese requerir durante la evaluacién y que estén previstas en las Bases,
quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto.

V.- DE LAS OFERTAS

ARTICULO 18°: De la Forma en que se debe presentar la Oferta

a) Maedio de entrega de la propuesta y contenido:

La entrega de las propuestas, esto es, de la documentacién correspondiente a las letras a), b)
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y c) del articulo 19°, deberd hacerse electrénicamente a través del Sistema de Informacién

en el plazo previsto para la presentacién de ofertas indicado en el cronograma de la
licitacién contenido en el articulo 162 de las presentes Bases.

No serd recibida ninguna oferta presentada fuera de plazo o de otra manera que la
determinada por estas Bases.

Las propuestas no podran estar sometidas a restricciones que alteren las condiciones de
estas Bases o a condiciones para su adjudicacién. La sola mencién en la oferta de alguna de
las circunstancias sefialadas, sera causal suficiente para declararla inadmisible conforme a lo
establecido en el articulo 212 de estas Bases.

b) Laforma de presentacién de los documentos:

La presentacién de los documentos en formato digital deberd ser clara y ordenada,
determinado por lo siguiente:

i. Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en estas
Bases, independiente del nimero de paginas que lo constituyen, debe estar en un solo
archivo digital.

ii. Subir archivos en el Anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en
estas Bases son de caracter administrativo, técnico o econdmico, por tanto, el
proponente debe subir cada archivo digital al Anexo que corresponde.

iii. Nombre de los Archivos Digitales: El nombre que se asigne a cada archivo debe
guardar relacion con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencién al orden que fijan las presentes Bases. Ejemplo: h) Fotocopia
legalizada de Rut de la empresa.

iv.  Filtrar informacién: no se podran ingresar antecedentes adicionales a los requeridos.

v. El formato digital de los antecedentes debe ser de uso comun (JPG, PDF, Word, Excel,
Autocad) y el oferente serd el Gnico responsable de su legibilidad en el portal
electronico.

c) Responsabilidad en la entrega de antecedentes:

Sera exclusiva responsabilidad de los oferentes el proporcionar en forma oportuna, clara y
completa todos los antecedentes exigidos. Asimismo, sera de su exclusiva responsabilidad el
contenido de los mismos y la veracidad de lo que en ellos conste.

d) Verificacion de los antecedentes:

El' Municipio tendrd las mds amplias facultades para efectuar la verificacién de los
antecedentes presentados por los oferentes y de aquéllos que apoyen o respalden sus
ofertas. La deteccidon de antecedentes falsos o erréneos podra dar lugar a la desestimacion
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de la oferta o al término anticipado del contrato, sin perjuicio de las demas acciones legales
que pueda presentar la Municipalidad eventualmente.

e) Costo de la Presentacién:

Seran de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a preparar y
presentar su oferta. Asi, el Municipio en ningun caso sera responsable de tales gastos.

f) Moneda de la Oferta:

Los valores monetarios sefialados en la “Oferta Econémica” a través del portal
www.mercadopublico.cl, deberdn expresarse en pesos ($), sin IVA. En cambio, en el Anexo
N° 6 la oferta si debera incluir el IVA. En caso que las ofertas no sean concordantes con lo
sefialado, incluido el evento que los montos sean los mismos tanto en el portal como en el
anexo de oferta econdmica, ésta se declarara como inadmisible.

La oferta corresponderd al precio por la ejecucién de las obras, con los contenidos vy
caracteristicas sefialadas en las Especificaciones Técnicas y Proyecto.

ARTICULO 19°: Contenido de la Propuesta

a) Oferta Administrativa.
Para el caso de los “Anexos Administrativos”, el proponente deberd presentar lo siguiente:

1. ldentificacion completa del oferente y su(s) representante(s) legal(es) cuando
corresponda (Formato Anexo N2 1). En caso de Unién Temporal de Proveedores, el
anexo lo debera llenar cada persona, natural o juridica, que sea parte de dicha unién.

Copia de cédula de identidad vigente, en caso de persona natural.
Copia del Rut de la empresa, en caso de persona juridica.

Copia de cédula de identidad vigente del representante legal.

voa W N

En caso de UTP, adjuntar documento que declare esta Unién Temporal, suscrito por
los integrantes de ésta, indicando la solidaridad entre las partes respecto a todas las
obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un Representante
o Apoderado comun, con poderes suficientes.

6. En caso de tratarse de persona juridica:

i. Copia de la inscripcién del extracto de constitucidn de la sociedad en el Registro
de Comercio o de Certificado de Estatuto Actualizado del Registro de Empresas y
Sociedades (RES) que lleva el Ministerio de Economia conforme la Ley N° 20.659
del Sistema Simplificado de “Tu Empresa en Un Dia”.

ii. Certificado de vigencia de la sociedad o empresa, emitido por el Conservador de
Comercio correspondiente o el RES. Dicho certificado, en ambos casos, deberd
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tener una antigliedad no superior a 30 (treinta) dias contados desde la fecha de
cierre de la licitacion.

7. Certificado de Poder vigente del representante legal, emitido por el Conservador de
Comercio correspondiente o el RES mediante Certificado de Estatuto Actualizado,

cuya antigiiedad, en ambos casos, no podra ser superior a 30 (treinta) dias contados
desde la fecha de cierre de la licitacién.

8. Declaracion jurada simple en que el oferente declare estar en conocimiento de las
caracteristicas generales del terreno en que se ejecutard la obra, de las vias de acceso
y de los centros de provisién de material, de los antecedentes que forman parte de la
propuesta y que acepta ésta en todas sus partes, asi como la facultad privativa de la
Municipalidad de adjudicar o no la obra. (Formato Anexo N2 2).

9. Declaracién Jurada Simple Relacionada a la Ley N° 18.575 y la Ley N° 19.886 (Formato
Anexo N2 3). La unidn de proveedores deberd presentar cada uno el formulario.

10. Garantia de Seriedad de la Oferta, extendida a la orden de la Municipalidad, por el
monto, condiciones y plazo definido en las Bases.

NOTA: En caso de Unién Temporal de Proveedores, asociacion de personas naturales y/o
juridicas, cada persona que forme parte de esta unién DEBE presentar TODOS los
documentos solicitados para la Oferta Administrativa.

Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores, pero que NO cuenten con servicio
de digitalizacién de documentacién (carpeta “full”’) y los proponentes NO inscritos en tal
registro, deberan entregar los antecedentes que se sefialan en esta la letra a), debidamente
digitalizados como anexos administrativos, a través del Sistema de Informacion.

Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores y que Si cuenten con servicio de
digitalizacion de documento (carpeta “full”), no requieren presentar los documentos
indicados en los puntos N° 2, 3, 4, 6, 7y 9, salvo que su carpeta electrénica no los tuviera.

b) Oferta Técnica.
Para el caso de los “Anexos Técnicos”, el proponente deberd presentar lo siguiente:

1. Listado de Obras similares EJECUTADAS, entendiéndose como obras similares
aquéllas referidas a obras de edificacién, dentro de los dltimos 5 (cinco) afios, que
indique nombre de la obra, monto del contrato, metros cuadrados construidos, afio
ejecucién, mandante, comuna y contacto (Formato Anexo N¢ 4),

Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente:

1.1. Mandantes organismos publicos: a través de Acta de Recepcién provisoria y/o
definitiva y/o Certificado, debidamente firmados y timbrados por el Director y/o
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Jefe de la Unidad Técnica, indicando nombre de la obra, monto del contrato,
fecha, mandante y comuna, los que deberan venir firmados y timbrados.

1.2. Mandantes particulares: Se acreditard adjuntando certificado debidamente
firmado por el mandante, indicando nombre de la obra, monto del contrato,
fecha, contratante y comuna, los que deberan venir firmados y timbrados. A su
vez, cada certificado deberd adjuntar copia de la(s) factura(s) correspondientes.

Sélo se considerardn para la evaluacién las obras debidamente acreditadas. El
oferente que presente 3.000 o mas metros cuadrados construidos, debidamente
acreditados, tendra puntaje maximo en este respecto.

2. Certificado o Constancia Bancaria del Capital Propio Comprobado del oferente, con
una antigliedad no mayor a 30 dias.

3. Declaracién Jurada con la informacion de sus contratos de obras vigentes y/o en
ejecucidn, en base a Formato de Anexo N° 5.

4. Certificado de Boletin Comercial de DICOM o la Cdmara de Comercio de Santiago con
antigiiedad no mayor a 30 dias. En caso de una UTP este documento debera
presentarse por cada uno de sus integrantes.

5. Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR) de
los procedimientos concursales y Registro de Quiebras, con antigiiedad no mayor a
30 dias. En caso de una UTP este documento deberd presentarse por cada integrante.

6. Carta Gantt, en formato Excel, de ejecucién de las obras en dias corridos, en la cual
se deberd detallar la secuencia de sus operaciones, ruta critica, duracién, fecha de
principio y término de cada partida, en concordancia con el plazo de ejecucidn
ofrecido y el flujo de caja, definiendo los estados de pago para esto ultimo.

c) Oferta Econémica.

Para el caso de los “Anexos Econémicos”, el proponente debera presentar lo siguiente:

1. Formulario “Oferta Econdmica” dispuesto, que deberd ser llenado con la informacién
requerida en ésta (Formato Anexo N2 6). Se recuerda que en el Anexo N° 6 el valor
debera indicar el IVA, no asi en el portal donde el valor debe ser neto.

2. Presupuesto de construccién detallado por partida, consignando la cantidad de obra,
precios unitarios y el precio total, en pesos chilenos (Formato Anexo N2 7). Se deja
constancia _gue los valores del presupuesto de precios unitarios v final deberan ir
redondeados en niumeros enteros (sin decimales).
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3. Flujo de Caja, en formato Excel, segin presupuesto itemizado oficial, por partida,
donde el dltimo estado de pago no debe ser inferior al 10% del monto, tomando
como base el monto total del contrato con impuestos incluidos.

ARTICULO 20°: Validez de la Oferta

La oferta permanecerd vigente hasta 120 dias después de la fecha de apertura establecida
en las Bases. Este plazo podré ser prorrogado por el Municipio, antes de la fecha de su
expiracién, si asi se estima pertinente por razones fundadas, mediante Decreto Alcaldicio
que asi lo disponga, y se comunicaré a través del portal www.mercadopublico.cl.

VI.- ADMISIBILIDAD, APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

ARTICULO 21°: Admisibilidad y Validez de las Oferta

Es requisito para participar en esta licitacidn, y para la aceptacion y validez de la propuesta,
cumplir con las exigencias establecidas en el articulo 12° de las Bases y presentar todos los
antecedentes exigidos en la forma y plazos sefialados en los articulos 8°, 9°, 18°y 19°.

Conforme con lo anterior, seran estimadas como causales de exclusién o eliminacién de las
propuestas las siguientes:

1. Que el proponente se encuentre afectado por alguna de las prohibiciones o exclusiones
establecidas en el articulo 122 de las presentes Bases.

2. Que el oferente no entregue alguno de los antecedentes y/o anexos exigidos en el
articulo 192 letras b) y c), y de la letra a) aquéllos estimados como esenciales,
especialmente los sefialados en los N° 1, 5y 10.

3. Que el oferente presente antecedentes falsos en su oferta, en especial respecto de las
respectivas declaraciones juradas y las garantias.

4. Que la propuesta no presente los antecedentes solicitados a través de Foro Inverso, de
conformidad al articulo 22°.

5. Que la oferta econdmica presente inconsistencias entre lo ofertado en el Sistema de
Informacion y lo informado por el proponente en el respectivo Anexo econémico.

6. Que la propuesta esté sujeta a restricciones y/o condiciones conforme a lo previsto en el
articulo 182 de las bases.

7. Que el oferente no haya entregado la garantia de seriedad de oferta segln lo
establecido en el articulo 92 de las presentes bases.

8. Que el oferente no haya realizado la visita a terreno estipulada en el articulo 162. & aseste 2
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—
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Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el articulo 22°.

Articulo 22°: Aclaraciones a las ofertas

La Municipalidad podré aplicar lo previsto en el Articulo 402 del Reglamento de la Ley
19.886, que seiiala:

“La entidad Licitante podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situacién de privilegio respecto de los demas
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las
bases y de igualdad entre los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los
oferentes a través del Sistema de Informacién.

La entidad licitante podra permitir la presentacién de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que
dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables
entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién. Para
ello, esta posibilidad debe estar contemplada en las bases de licitacién, en las que se
especificara un plazo breve y fatal para la correccién de estas omisiones, contado desde
el requerimiento de la entidad licitante, el que se informara a través del Sistema. En
estos casos, las bases deberan contemplar, dentro de los criterios de evaluacién, el
cumplimiento de los requisitos formales de presentacién de la oferta, asignando menor
puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para presentacién de ofertas,
con todo lo requerido.”

La solicitud de aclaracién y la respuesta correspondiente, se haran a través del Portal
www.mercadopublico.cl dentro del plazo establecido a través del Foro Inverso del Sistema
de Informacién y no se pediran, ofreceran ni permitiran cambios en el precio ni en los
aspectos sustanciales de la oferta. El plazo para presentar las respuestas a las aclaraciones
de las ofertas solicitadas por la Comisién, serad publicado en el portal en el momento se
solicitar la Aclaracion.

Si el proponente adjunta dentro de plazo el o los documentos faltantes, se aplicara a la
oferta el descuento de puntaje respectivo segin el articulo 27°, en cuanto al cumplimiento
de los requisitos formales. Si transcurrido el plazo otorgado por Foro Inverso, el proponente
no adjunta los antecedentes solicitados, la Comisién Evaluadora procedera al rechazo de la
oferta de conformidad a lo indicado en el parrafo precedente en relacidn al articulo 21°. De
lo anterior se dejara registro en el Acta de Evaluacion.

20



AE
¢

1. Municipalidad de Zapallar
SECPLA

ARTICULO 23°: De la Apertura de las Ofertas

La apertura electrénica de las propuestas presentadas a través del Sistema de Informacién
se realizara en la fecha prevista en el cronograma de la licitacién (articulo 162 de las Bases).

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de rechazar o admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones o errores menores, siempre que éstos no alteren el

tratamiento igualitario de los oferentes y la sujecion a las Bases.

Se hace presente que la Comisidn se limitara a verificar el contenido de la propuesta, pero
en ningun caso podra calificarla, excepto con la Garantia de Seriedad de la Oferta.

ARTICULO 24°: Examen de Admisibilidad de las Propuestas

Correspondera a la Comisién de Evaluacién verificar, en primer término, la admisibilidad de
las propuestas presentadas conforme a lo establecido en los articulos 212 y 222,

ARTiCULO 25°: Comisién de Evaluacién

El andlisis y evaluacién de las propuestas estard a cargo de una Comisién de Evaluacién
integrada por los siguientes funcionarios, sus respectivos reemplazantes o subrogantes, o las
personas que éstos designen al efecto:

a) Director de SECPLA.
b) Jefe de Administracion y Finanzas.

c) Administrador Municipal

Correspondera a la Comision:
1) Verificar la admisibilidad de las propuestas conforme los articulos 212y 222,
2) Realizar el proceso de evaluacidn de las ofertas y antecedentes.

3) Elaborar el Informe de Evaluacién de las Ofertas.

En el evento que alguno de los miembros de la Comisién detecte que tiene algun conflicto
de interés con uno o mas de los oferentes, deberd asi manifestarlo y abstenerse de
participar en la evaluacién. En tal caso se dejara constancia de dicha circunstancia en el Acta
y se procederd al inmediato reemplazo del funcionario inhabilitado.

Articulo 26°: Evaluacidn de las Ofertas

La Comision de Evaluacién realizara el proceso de evaluacién sélo respecto de aquellas
propuestas que hayan sido calificadas como admisibles. La evaluacién se efectuard
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considerando en su anilisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean éstos de
caracter técnico, legal, econdmico u otros. Durante el proceso de evaluacién el Municipio
podra solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias de

conformidad al articulo 222 precedente.

El Informe de Evaluacién elaborado por la Comisién Evaluadora sera visado por el Asesor
Juridico de la Municipalidad, o quien lo reemplace, a fin de certificar la pertinencia juridica
del mismo, previo a su envio para confeccién del decreto pertinente o a aprobacion del

Concejo Municipal, seglin sea el caso.

ARTICULO 27°: Criterios de Evaluacién

Se establecen los siguientes criterios de evaluacién y seleccién de las propuestas, con sus

respectivos porcentajes de ponderacién:

Criterios de Evaluacién

Porcentaje Técnico

a. Oferta Econdmica 30%
b. Plazo de ejecucién 10%
¢. Idoneidad del Oferente 30%
d. Oferta Técnica 25%
e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacién 5%

a. Oferta Econdmica (30%)

Se evaluara con el mayor puntaje, en este punto, la oferta mdas econémica. Los oferentes
que excedan el monto maximo disponible quedaran fuera de bases. Las demas ofertas

seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Pje. Oi = ((Oe/ Oi) x 100) x 0,30

Dénde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe - Oferta mas conveniente
Oi ' Oferta del oferente i

b. Plazo de Ejecucién de la Obra (10%)

El puntaje maximo lo obtendrd aquel oferente que presente un menor plazo en la ejecucién.

La escala calificadora se determinara con la siguiente férmula:

Pje Oi = ((Oe / Oi) x 100) x 0,10

Ddénde: Pje.Pi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe : Menor plazo ofertado.
Oi ; Oferta de plazo del oferente i
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NOTA: en ningln caso las ofertas podran tener un plazo mayor a 170 dias corridos.
Aquellos Oferentes que sobrepasen los 170 dias corridos serdn declarados FUERA DE
BASES. Al mismo tiempo se descalificara a los oferentes que indiquen un plazo menor a
150 dias para la ejecucién dada la obra a ejecutar.

¢. ldoneidad del Oferente (30%)

/

La evaluacidn de este punto se realizard en base a 4 subcriterios, y el puntaje se obtendra
sumando los obtenidos en cada subcriterio, conforme la siguiente férmula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi + Pje Ci + Pje Di) x 0,30

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Pje Ai Puntaje obtenido en subcriterio Experiencia.
Pije Bi : Puntaje obtenido en subcriterio Capacidad Econdmica.
PieCi : Puntaje obtenido en subcriterio Comportamiento Contractual Anterior
con el Municipio en Ultimos 3 afios.
PjeDi : Puntaje obtenido en subcriterio de No Morosidad.

Se evaluard en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Articulo 19°
letrab) N° 1, 2,3,4y5 de las Bases y segtin los criterios que se establecen a continuacion:
c.1) Experiencia del Oferente (50% de criterio de Idoneidad):

Se aplicara el puntaje maximo al Oferente con mas metros cuadrados construidos de
acuerdo a lo solicitado en el Formulario Anexo N° 4. Las demds ofertas seran evaluadas
de acuerdo a la siguiente férmula:

Pje. Oi = ((Oi / Oe) x 100) x 0.50

Dénde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe : Oferta con mds m? construidos acreditados.
Oi ; M? construidos acreditados por el oferente i.

Para el calculo de este criterio de evaluacién debe considerarse que obtendran puntaje
madximo todos los oferentes que presenten 3.000 0 mas m? construidos, debidamente
acreditados, y esa sera la medida para los demads. Es decir, si uno o mas oferentes
superan tal cantidad de m?, el “Oe” igualmente sera de 3000.

c.2) Capacidad Econémica del Oferente (20% de criterio de Idoneidad):

Esta evaluacién se hara en funcion del cumplimiento de los requisitos definidos en el P 4

Articulo 19° letra b) N° 2 y 3 de las Bases, y en tanto el capital efectivo de los oferentes(

alcance el 15% del monto total del contrato. \.\.l" iiwed
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Se entiende como Capital Efectivo al resultado del Capital Propio comprobado menos
el 25% del monto total que sumen los contratos en ejecucién del oferente. Asi, el
puntaje de este subcriterio serd conforme la siguiente tabla:

Capital Efectivo Ponderacién
Alcanza o supera el 15% del monto total del contrato 100
No alcanza el 15% del monto total del contrato 0

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje Oi = Pond. Oi x 0.20

Dénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi: Ponderacién obtenida por el oferente i.

c.3) Comportamiento Contractual Anterior (20% de criterio de Idoneidad):

Este subcriterio se evaluard en razén del grado de cumplimiento que los oferentes
hayan tenido con el Municipio en contratos anteriores durante los tGltimos 3 afios, en
cuanto a: si se cursaron multas, término anticipado de contrato, cobro de garantias y la
existencia de juicios (terminados o pendientes). Ello conforme la siguiente tabla:

Comportamiento anterior Ponderacion
No tiene antecedentes de un comportamiento irregular 100
anterior con el Municipio
Se le cursaron multas hasta por 3 UTM 30
Se le cursaron multas superiores a 3 UTM y hasta 10 UTM 15
Se le cursaron multas superiores a 10 UTM y/o se le ejecuté 5
alguna garantia
Se le puso término anticipado al contrato y/o tuvo o mantiene 0
juicios pendientes con el Municipio

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0.20

Dénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i
Pond. Oi: Ponderacién obtenida por oferente i.

Nota: En el caso de las UTP, en este item se evaluara a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.
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c.4) Oferente No Moroso (10% de criterio Idoneidad):

Esta evaluacién se realizara en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos

en el Articulo 19° letra b) N° 4 y 5 de las presentes Bases, de Ia informacién de dichos
antecedentes y conforme la siguiente tabla:

Situacién de morosidad conforme Boletin Comercial Ponderacion
No registra deudas en Boletin Comercial, ni procedimientos

concursales ante la SUPERIR ni se encuentra en el Registro de 100
Quiebras.

Registra deudas por montos iguales o inferiores a 100 UTM y/o
procedimientos concursales ante la SUPERIR.

Registra deudas por montos mayores a 100 UTM y/o se encuentra en
el Registro de Quiebras

0

Fuera de Bases

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje Oi = Pond. Oi x 0.10

Dénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i
Pond. Oi: Ponderacién obtenida por oferente i.

Nota: En el caso de las UTP, en este item se evaluard a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.
d. Oferta Técnica (25%)

El puntaje de este criterio se obtendrd sumando el puntaje obtenido por cada subcriterio, de
acuerdo a la siguiente férmula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi + Pje Ci) x 0.25

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pje Ai : Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en la
Presentacién de la Carta Gantt del oferente i.
Pie Bi : Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en Ia
presentacidn del Flujo de Caja del oferente i.
PieCi Puntaje obtenido en el Subcriterio Concordancia entre la Carta Gantt

y Flujo de Caja del oferente i.

Este factor se evaluara conforme a los antecedentes presentados en el Articulo 19° letra b)
N° 6, y letra c) N° 3 de las presentes Bases.

d.1) Claridad y Orden en la Presentacién de la Carta Gantt (25% de la Oferta Técnica)
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Su evaluacion se realizard en funcion del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Articulo 19° letra b) N°6 de las presentes Bases y segtn los criterios que se

establecen a continuacidn:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION

PONDERACION

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado e incluye todos los
requerimientos (ruta critica, duracién, fecha de inicio y término y estados
de pago)

100

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye uno (1) de los
requerimientos (ruta critica, duracién, fecha de inicio y término y estados
de pago)

75

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye dos (2) de los
requerimientos (ruta critica, duracidn, fecha de inicio y término y estados
de pago)

50

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye tres (3) de los
requerimientos (ruta critica, duracidn, fecha de inicio y término y estados
de pago)

25

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye cuatro (4) de
los requerimientos (ruta critica, duracién, fecha de inicio y término y
estados de pago)

0

Carta Gantt elaborada de forma distinta o que difiera del itemizado.

Fuera de Bases

d.2)

Por lo tanto el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje Oi = Pond. Oi x 0.25

Dénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por el oferente i

Pond. Oi: Ponderacién obtenida por oferente i de acuerdo a tabla anterior.

Claridad y Orden en la Presentacién del Flujo de Caja (25% de la Oferta Técnica)

Su evaluacién se realizara en funcidon del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Articulo 19° letra c) N°3 de las presentes Bases y segun los criterios que se

establecen a continuacién:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION

PONDERACION

Flujo de Caja incluye todos los requerimientos (elaborado de acuerdo al

itemizado, en formato Excel, por partida y con Ultimo estado de pago igual 100
o superior al 10%).

Flujo de Caja NO incluye uno (1) de los requerimientos (elaborado de

acuerdo al itemizado, en formato Excel, por partida, con tltimo estado de 50
pago igual o superior al 10%).

Flujo de Caja NO incluye dos (2) de los requerimientos (elaborado de 25

acuerdo al itemizado, en formato Excel, por partida, con tltimo estado de

26




b LLARALLAR 'S
¥

I. Municipalidad de Zapallar
SECPLA

pago igual o superior al 10%).
Flujo de Caja NO incluye tres (3) de los requerimientos (elaborado de

acuerdo al itemizado, en formato Excel, por partida, con tltimo estado de 0
pago igual o superior al 10%).

Por lo tanto el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje Oi = Pond. Oi x 0.25

Dénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi: Ponderacién obtenida por oferente i de acuerdo a tabla anterior.
d.3) Concordancia entre la Carta Gantt y Flujo de Caja (50% de la Oferta Técnica)
Coherencia y/o Consistencia entre la Carta Gantt y el Flujo de Caja respecto de la

programacion de avance fisico y financiero.

La Carta Gantt y el Flujo de Caja deben cumplir con lo establecido en el articulo 19°
letra b) N°6 y letra c) N°3 de estas Bases y conforme los siguientes criterios:

Concordancia entre la Carta Gantt y Flujo de Caja PONDERACION
Es totalmente concordante la Carta Gantt con el Flujo de Caja 100
El avance fisico es superior al avance financiero 50

e El dltimo estado de pago sea inferior al 10%; y/o
e En caso que se exijan retenciones, considere su valor dentro del 0
precio del ultimo estado de pago.

¢ Estado de pago mayor al avance fisico; y/o

. . . Fuera de Bases
e Que cobren partidas que no han sido ejecutadas.

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0.50

Dénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi: Ponderacién obtenida por el oferente i.

e.  Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacién (5%)

Corresponde al cumplimiento formal de presentacién de la propuesta. El puntaje maximo
(100 puntos) lo tendra aquel oferente que presente su propuesta cumpliendo con todas las

formalidades exigidas. Los proponentes que no cumplan esta exigencia tendrén el puntaje
minimo (0 punto).
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En general, este criterio estd en relacién a la aplicacion del articulo 22°, en cuanto a la
solicitud de aclaracion a través del Foro Inverso del Sistema de Informacién, sin perjuicio de
poder considerarse otras cldusulas y/u obligaciones previstas en estas Bases.

Para los efectos de la evaluacién y elaboracién del ranking respectivo, los puntajes con
decimales se aproximaran de la siguiente manera:

Puntajes con decimales iguales o inferiores a 0,4 | Se aproxima hacia numero inferior
Puntaje con decimales iguales o superiores 0,5 Se aproxima hacia nimero superior

ARTICULO 28°: Puntajes Minimos Requeridos

No podra adjudicarse la licitacion a aquellas propuestas que obtengan un puntaje inferior a
60 puntos, producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a
cada criterio de evaluacién.

ARTICULO 29°: Evaluacién Oferta Unica

De presentarse una sola oferta, ésta se evaluara conforme a la pauta dispuesta en el articulo
27°, considerando cada factor en cuanto a si cumple o no con las exigencias de las bases.

ARTICULO 30°: Mecanismo de desempate

En caso de registrarse empate en el puntaje de 2 o mas oferentes, la prelacién de las ofertas
se resolvera considerando los criterios complementarios en el orden siguiente, aplicando
cada factor que sigue sélo si el anterior no resuelve o mantiene el empate:

1
2

10

. Mejor Idoneidad del Oferente

10

. Mejor Oferta Econémica

w
10

. Mejor Oferta Técnica

'S
10

. Mejor Plazo de ejecucién propuesto

()]
10

. Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion

ARTICULO 31°: Informe de Evaluacién

La Comision de Evaluacién debera confeccionar un Informe de Evaluacién que sera suscrito

por cada uno de sus integrantes para luego entregarselo al Alcalde. El Informe deber3
contener la siguiente informacién:

1. Verificar admisibilidad de los proponentes: Debera dejarse constancia del cumplimiento
de la presentacién en tiempo y forma de las propuestas por parte de cada proponente.
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Se debera dejar constancia en el evento de detectarse alguna causal de exclusion.

2. Analisis particular de las propuestas.

3. Cuadro de todas las propuestas participantes consideradas por orden del puntaje total
obtenido (ranking de puntajes).

4. Andlisis final de evaluacién y de observaciones.
5. Proposicion fundada de adjudicacion de la licitacién a alguno de los proponentes.

6. Indicar si el adjudicatario es hébil para contratar con el Estado, conforme a Certificado

de Chileproveedores, para que, de lo contrario, se le otorgue un plazo adecuado para
regularizar tal situacién.

VIi.- ADJUDICACION DE LA LICITACION

ARTICULO 32°: Adjudicacién

a) Adjudicacion:

El Municipio adjudicard la propuesta sobre las ofertas presentadas satisfactoriamente,
considerando los informes técnicos y econdmicos que elaborard la Comisién de Evaluacién
designada para estos efectos. La presente propuesta se adjudicara a un solo oferente. En
ningun caso se podréa adjudicar una misma obra a 2 0o més oferentes. De las propuestas
seleccionadas el Municipio adjudicard a la que técnica y econémicamente haya obtenido el
mayor puntaje, sobre la base del Informe de Evaluacién respectivo.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo establecido en el articulo 65 letra i) de la Ley N°
18.695, en caso que las propuestas de adjudicacién igualen o superen las 500 UTM, deberén
ser sometidas a consideracién del Honorable Concejo Municipal, el que podra, con acuerdo
de la mayoria de sus miembros presentes, aprobar o desestimar fundadamente la propuesta
de la Comisién Evaluadora (de adjudicar o declarar desierta), sin responsabilidad alguna para
el Municipio. La misma aprobacién se requerird en caso que la oferta que se pretenda
adjudicar comprometa al Municipio por un plazo que exceda al periodo alcaldicio, en cuyo
caso se requerird el acuerdo de dos tercios del Concejo. Si el Concejo Municipal rechaza la
propuesta de adjudicacién, el Alcalde, en su calidad de Jefe Superior del Servicio, podra
volver a presentar la Proposicién de Adjudicacion al Concejo.

El Municipio resolvera el proceso licitatorio en el plazo sefialado para tales efectos en el
cronograma contenido en el articulo 162 de estas Bases. Con todo, si la adjudicacién no se
efectia dentro del plazo sefialado, el Municipio informara en el Sistema de Informacidn
www.mercadopublico.cl las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar
e indicara un nuevo plazo para la adjudicacidn.

f /T'/‘i?x

El Municipio rechazard en forma fundada y declarara inadmisibles aquellas propuestas que ( ‘:ﬁ&\? 2\
IURIBY _r_"!
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no cumplan con los requisitos exigidos en las presentes Bases. Las propuestas rechazadas lo
serdn en forma permanente y definitiva.

b) Licitacién Desierta:
Se declarara desierta la licitacion en los siguientes casos:

1. Errores insubsanables generados al momento de crearse el proceso licitatorio en el
Sistema de Informacion, que impiden adjudicar conforme a lo previsto en las Bases.

2. Sino se presentan ofertas.

3. Silas ofertas presentadas fueran declaradas inadmisibles o no resultan satisfactorias
de acuerdo a las exigencias y criterios de evaluacién establecidos en las presentes
Bases y conforme a lo informado por la Comisién Evaluadora.

4. Silos servicios ofertados no son convenientes para los intereses de este Municipio:
i. Por no cumplir con las caracteristicas técnicas requeridas;

ii. Por considerarse al adjudicatario como inidéneo conforme su evaluacién en el
criterio pertinente.

iii. Causa sobreviniente de cambio en los protocolos de construccién que impliquen la
inconveniencia de contratar los servicios en la cantidad o forma en que han sido
definidos en las Bases Técnicas.

iv. En razén de que los precios ofertados no son convenientes en relacién con el
presupuesto disponible para la licitacion.
c) Efectos:

El acto de adjudicacién no genera vinculos contractuales entre el adjudicado y el Municipio y
podré dejarse sin efecto en los casos sefialados en el articulo 332. El decreto que aprueba el
contrato totalmente tramitado es el acto en virtud del cual nace la relacién contractual y se
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y el Municipio.

Los participantes seran notificados de la adjudicacién en conformidad a lo dispuesto en el
articulo 72 de las presentes Bases.

ARTICULO 33°: Readjudicacién

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo sefialado o si no cumple con
alguno de los requisitos establecidos en el articulo 342, se entenderd ipso facto que aquél no
acepta la adjudicacion, en cuyo caso el Municipio procederd a dejarla sin efecto. Ademas, se
deberd ordenar hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta —en los casos en que ello
sea procedente— vy, desestimadas las propuestas, declarar desierta la licitacidon. O bien, se
readjudicara al oferente que hubiere ocupado el segundo lugar o el tercero en la evaluacion,
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esto ultimo sélo si el segundo desiste de la readjudicacién, previo decreto municipal.

El nuevo adjudicatario deberd cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 349
dentro de los mismos plazos y en la forma y condiciones establecidas en las presentes Bases.

La confirmacién definitiva de la readjudicacién se llevard a cabo por el Sistema de
Informacidn del portal Mercado Publico.

| VIil.- DEL CONTRATO

ARTICULO 34°: Contrato

Resuelta la adjudicacién de la licitacién, se celebrard el contrato correspondiente, debiendo
el adjudicatario cumplir con los siguientes requisitos:

a) Encontrarse inscrito y hébil en el Registro de Proveedores del Sistema de Informacién
de Chile Proveedores. El proveedor o contratista adjudicado tendra 15 dias habiles
para inscribirse en el registro indicado.

b) Entregar la garantia para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones
contraidas, en la forma y condiciones establecidas en el articulo 92 de estas bases.

ARTICULO 35°: Suscripcién del Contrato

El Contratista adjudicado debera celebrar un contrato con el Municipio, para lo cual tendra
10 dias habiles para firmarlo, desde la fecha de envio del respectivo aviso. Para tales efectos,
el aviso se enviara via mail dentro del plazo de 20 dias habiles, desde la publicacién en el
Sistema de Informacién de la resolucién de adjudicacidn, a la direccién de correo electrénico
informada por el adjudicatario en su oferta, previa verificacion del efectivo cumplimiento de
los requisitos previstos en el articulo 342 de estas Bases.

Si por cualquier causa imputable al adjudicatario éste no suscribe el contrato dentro del
plazo sefialado o si no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el articulo 349, se
entendera ipso facto que aquél no acepta la adjudicacién, teniendo lugar lo previsto en el
articulo 332 de estas Bases.

Una vez firmado el contrato por las partes, éste y su decreto aprobatorio seran publicados
en el Sistema de Informacion.

Todos los costos, gastos e impuestos que irrogue la formalizacién del contrato, seran de
cargo del adjudicatario.
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ARTICULO 36°: Modalidad del Contrato

El contrato que se suscriba entre el Municipio y el adjudicatario sera a suma alzada. Para
estos efectos, se entiende por suma alzada la oferta a precio fijo en la que son inamovibles
tanto las cantidades de obra, cuya determinacién corresponde al proponente, como los
valores unitarios de las partidas. En consecuencia, no procedera pagar mayores obras
ejecutadas ni otorgar indemnizacién por concepto o motivo alguno.

Lo anterior es sin perjuicio de los aumentos y disminuciones de obras a que hace alusién el
articulo 42° de las Bases.

ARTICULO 37°: Vigencia del Contrato e inicio de la prestacién de servicios

El contrato regird a contar de la total tramitacién del acto administrativo que lo apruebe. El
oferente adjudicado se entendera notificado conforme lo dispuesto en el articulo 72 de estas
Bases. En caso de no poder publicarse en el Sistema de Informacién el acto que aprueba el
contrato, el Municipio debera remitir al adjudicatario una copia de dicho decreto, mediante
carta certificada dirigida a su representante legal. En tal caso el oferente se entendera como
notificado al tercer dia habil siguiente de recibida la carta en la oficina de Correos.

La vigencia del contrato se determinara por la fecha en que se efectte la recepcién final de la

obra. Asimismo, la vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las obligaciones que
tiene el contratista durante el periodo de garantia, referido en el articulo 552 de las bases.

ARTiCULO 38°: Domicilio

Para todos los efectos del contrato el Contratista fijard su domicilio en la comuna de
Zapallar, Region de Valparaiso.

ARTICULO 39°: Informes

Sin perjuicio de la informacidn prevista en el articulo 412, el contratista deberd informar al
Municipio sobre cualquier aspecto de su trabajo cuando ésta lo requiera.

ARTICULO 40°: Cesién del Contrato

El Contratista no podrd, en caso alguno, ceder o transferir de ninguna forma, total o
parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacién
y, en especial, los establecidos en el contrato definitivo. La infraccién de esta prohibicién
dard derecho al Municipio para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata,
conforme lo establecido en el articulo 432 de estas Bases. Lo anterior es sin perjuicio de la
transferencia de los documentos justificativos de los créditos que emanen del respectivo
contrato, que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho comun.
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ARTICULO 41°: Subcontrataciones

Durante la ejecucidn del contrato, y previa autorizacién del Municipio, el Contratista podra
subcontratar cuando sea necesario para el cumplimiento de los servicios contratados, lo cual
no podra exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del contrato.

Todos los subcontratos deberdn cumplir con lo establecido en el articulo 76° del

Reglamento de Compra Publicas, en relacién con la Inhabilidades e Incompatibilidades
estipuladas en el articulo 92° de la citada norma.

El personal que contrate el Contratista con motivo de la ejecucion de los servicios materia de
esta licitacion, no tendrd, en caso alguno, relacién laboral ni vinculo de subordinacién y/o
dependencia con el Municipio, sino que exclusivamente con el Contratista. En todo caso,
cualquiera sea el tipo de subcontrato, el Contratista seguira siendo el tnico responsable de
las obligaciones contraidas en virtud del respectivo contrato suscrito con el Municipio.

Sin embargo, cada vez que el Municipio asi lo requiera, el Contratista estara obligado a
informar del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que le
correspondan respecto a sus trabajadores, como también de tal tipo de obligaciones de los
subcontratistas con sus empleados. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales debera acreditarse mediante certificados emitidos por la Inspeccién
del Trabajo, o bien por los medios idéneos reglamentados por el Ministerio del Trabajo vy
Prevision Social que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

El incumplimiento reiterado del Contratista a sus obligaciones laborales y previsionales, en
los términos previstos en el articulo 57° punto IV de las Bases, serd estimado como
incumplimiento grave y facultard al Municipio para terminar anticipadamente el contrato,
conforme el articulo 43°. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 20.123.

ARTICULO 42°: Modificaciones del Contrato

El 1.T.O., previa aprobacién de la Unidad Técnica y la Direccién de SECPLA del Municipio,
podra disminuir o aumentar las partidas de las obras o construcciones contempladas en el

presupuesto o del total de él, en cuyo caso el Contratista también tendra derecho a aceptar
o rechazar la oferta.

Toda modificacién que se realice (aumento, disminucidon de obras, obras nuevas o
extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, sera informada por el ITO
al Contratista y se expresard en la pertinente modificacién del contrato. En casos de
aumentos de obras, debera complementarse la o las garantias acompafiadas; a su vez, en
caso de reduccidn de ellas, podra disminuirse el valor de las garantfas.
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a) Obras Extraordinarias:

Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al
proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o contenidas en los
antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberdn convenirse con el Contratista tanto los precios considerados para la ejecucién de las
obras nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados Yy ho
considerados, y el plazo proyectado para la ejecucién de tales obras. A falta de acuerdo, y en
caso de urgencia, el Municipio podra disponer que se ejecuten a cargo del Contratista,
pagandole para ello los gastos efectivamente realizados y debidamente documentados, mas
un 30% (treinta por ciento) de estos valores para compensar gastos generales y utilidades,
sin que tenga derecho a reclamar indemnizacién de ninguna especie.

b) Aumentos de Obra:

La Municipalidad podrd aumentar las cantidades de obras encomendadas utilizando los
itemizados entregados en las presentes bases de licitacion. Se podra aumentar de forma
proporcional el plazo de la obra, a través de informe del I.T.O., reducido en un anexo
contractual que lo defina y el respectivo decreto alcaldicio aprobatorio.

c) Disminuciones de Obra:

La Municipalidad podra reducir las cantidades de obras encomendadas, en cuyo caso podra
disminuir cada partida del presupuesto disponible, pudiendo también acortar el plazo inicial,
de acuerdo a lo que informe el ITO, suscribiéndose el anexo contractual pertinente y
refrendado por Decreto Alcaldicio. En ambos casos se rebajara proporcionalmente el valor

del contrato y el plazo de la obra, salvo que el ITO disponga otro plazo de ejecucién a través
del respectivo informe.

d) Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminucién de obras, aceptada por el contratista, no surtira
efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripcién del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacién de contrato, el que debera ser notificado oportunamente al contratista;

2. Constitucion de las garantias pertinentes.

Toda modificacién al proyecto debera ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que
comprende las siguientes gestiones: i) solicitudes del Contratista, el I.T.0. y la Unidad
Técnica, ii) reevaluacién técnico-econémica, iii) aprobar el cambio presupuestario, iv)
verificar la disponibilidad presupuestaria, v) modificar el contrato y vi) modificar garantias.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal seran
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propuestos directamente por el LT.O. y refrendados por la Unidad Técnica. Dichas
modificaciones contractuales no podradn ejecutarse sin haber notificado previamente al
Contratista del respectivo anexo de contrato y decreto alcaldicio que lo apruebe y disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podrin
sobrepasar el 30% del monto total del contrato inicial. A su vez, las disminuciones de obras,
sean de iniciativa Municipal o del Contratista, tampoco podran reducir el valor total del
contrato mas de un 30% del monto inicial.

ARTICULO 43°: Terminacién Anticipada del Contrato

Mediante decreto fundado el Municipio podréd poner término anticipado al contrato en
cualquiera de las situaciones que se sefialan a continuacion:

a) Si el Contratista es declarado en quiebra, o le son protestados documentos
comerciales que se mantuvieren impagos por mas de 60 dias, o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

b) Si el Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

c) En caso de término de giro, liquidacién o disolucién de la entidad proveedora;
eventos en los que ésta tendrd la obligacién de comunicar cualquiera de tales hechos
al Municipio, dentro del plazo de 10 dias contados desde el suceso respectivo.

d) Por no renovacién de la garantia en caso de que sea exigido en las Bases.

e) Si los servicios no cumplen con las caracteristicas exigidas en las Bases u ofertadas
por el Contratista.

f) Elincumplimiento reiterado o sostenido del Contratista a sus obligaciones laborales y
previsionales con sus trabajadores. Se entendera como incumplimiento reiterado que
el Contratista no de cumplimiento integro y oportuno a sus obligaciones laborales y
previsionales en 2 o més periodos de cotizaciones; y sostenido, si la situacion de
incumplimiento se mantiene durante 2 o0 méas meses de manera continua. Lo anterior
sin perjuicio del derecho de retencién previsto en la Ley N° 20.123.

g) Por haber caducado, por cualquier causa, la licencia del proveedor para proveer el
servicio objeto del contrato.

h) Si el Proveedor se atrasa en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt por un
plazo superior a 12 dias.

i) Si se verificare cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraidas
por el Contratista. Se estimaran como tales, entre otras:

i. Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna !-’?r";“i-“gl
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ejecucion de los servicios contratados;

ii. Inobservancia o vulneracién de la prohibicion establecida en el articulo 409, o
de la limitacién establecida en el 419;

iii. Incumplimiento reiterado del proveedor conforme al articulo 57° punto IV;

iv. Si la sumatoria de las multas cursadas exceden en un 70% del monto de la
garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo al articulo 57°;

v. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas
por el contratista, de conformidad al articulo 82, 9° y 10° de las Bases.

j) Siasilo exigiere el interés publico o la seguridad nacional.
k) Silas partes de comun acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato.

[) Por caso fortuito o fuerza mayor del Municipio.

En caso de poner término anticipado al contrato por cualquiera de las causas sefialadas, el
Municipio podra cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento sin necesidad de
requerimiento ni accién judicial alguna, en caracter de cldusula penal y de acuerdo al
procedimiento que corresponda segln su naturaleza, con excepcién de las causas indicadas
en las letras j), k) y 1), y de la indicada en la letra g) sélo si el proveedor acredita que no ha
existido responsabilidad de su parte mediante la respectiva documentacion.

IX.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

ARTICULO 44°: Procedimiento de Solicitud

La SECPLA del Municipio cursard al Proveedor la Orden de Compra a través del portal
www.mercadopublico.cl, conforme a los precios adjudicados en la presente licitacién.

El Contratista debera ejecutar la obra de acuerdo a los plazos ofertados en su Carta Gantt, la
que, con todo, no puede ser superior a 170 dias.

ARTICULO 45°: Plazo de ejecucién de la Obra

El plazo de ejecucién comenzara a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno. Este
plazo se suspenderd, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos de
fuerza mayor que impidan total o parcialmente la normal ejecucién de la obra. Los motivos y
el plazo de suspensién de ejecucién de la obra seran calificados por el I.T.0., cuyo registro
sera consignado en el Libro de Obras.

SEO
Se deja constancia que el plazo de ejecucién no podra suspenderse por ausencia de uno ol " \
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mas trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que

debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta de
diligencia del Contratista.

IX.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

ARTICULO 46°: Obligaciones relativas al Personal

a)

b)

f)

g)
h)

El Contratista debera cumplir con la legislacién laboral y previsional vigente. Con cada
Estado de Pago, debera presentar un Certificado de la Inspeccién del Trabajo, en el cual
conste que no registra deudas salariales y/o previsionales pendientes, que afecten a sus
trabajadores directos contratados en la obra, ni a sus subcontratistas y sus trabajadores.

Dar cumplimiento a la Ley N2 16.744 relacionada con Accidentes de Trabajo, Accidentes
de Trayecto y Enfermedades Profesionales.

Realizar las denuncias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se
presenten durante el periodo de duraciéon de los trabajos de la obra, de acuerdo a la
normativa legal vigente.

Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.

Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal necesarios, que
cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.

Cumplir con la regulacién relativa a la contratacién de trabajadores extranjeros.
El Contratista deberd proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los
trabajadores ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones,
seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales y de los impuestos retenidos a dicho personal.

ARTICULO 47°: Obligaciones relativas al Desarrollo de la Obra

a)

b)

Someterse a la fiscalizacién e instrucciones que disponga el I.T.O. de la Obra y/o la
Unidad Técnica, a fin de comprobar el desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucidn.

Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de Obras, quien sera
el nexo entre el Contratista, el I.T.0. y la Unidad Técnica, sin perjuicio de la
responsabilidad personal que le compete en la direcciéon de la misma. La funcién de
dicho Responsable Técnico de Obras deberd ser desempefiada por un profesional
Ingeniero Civil, Constructor Civil, Ingeniero Constructor o Arquitecto.

Reemplazar al Responsable Técnico de Obra en un plazo de no mds de 3 dias corridos,
contados desde la notificacion por parte del I.T.O., cuando fundadamente lo requiera.
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d)

f)

g)

h)

i)

k)

Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, que ser4 visado por el I.T.0., para
consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimen pertinentes, el que no
debera salir de la obra bajo ninguna circunstancia. En caso de existir comunicacién
relacionada con el desarrollo de proyecto via correo electrénico entre el ITO y el Jefe de
Obra, éstos se deben imprimir y anexar cronoldgicamente al Libro de Obras.

Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que determine el I.T.O.
fundadamente, cuyo costo seran de exclusiva responsabilidad del contratita, y hacer
entrega de los respectivos certificados.

No obstante, si durante el periodo de la construccién o durante el plazo de garantia se
comprueba que el material aceptado por el I.T.0. ha resultado deficiente en los hechos,
el Contratista tendrd la obligacién de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su
costa la obra en que fue empleado.

Si las Especificaciones Técnicas consideran la posibilidad de usar materiales alternativos
para ejecutar una o mas partidas, el Contratista podréd emplear cualquiera de ellos,
previa autorizacion del I.T.0., sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

Asegurar, de su cuenta y riesgo, el transito por las vias publicas que se necesite desviar o
modificar por los trabajos en ejecucién; y serdn de su exclusivo cargo los perjuicios
originados a terceros y/o al municipio con motivo del cumplimiento del contrato.

Mantener en la obra un libro de asistencia del personal para la fiscalizacién de la Unidad
Técnica.

Mantener vigentes las garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva.

El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, sélo estd autorizado a
permanecer en el recinto de la obra y no se les permitird acceso a otras ya terminadas,
si las hubiera, salvo en casos especificos calificados por el I.T.O. Para estos efectos el
Contratista deberd establecer expresa prohibicién.

Deber de confidencialidad: toda informacién que se obtenga de la obra serd de uso
exclusivo del Municipio y, por tanto, queda prohibido al Contratista divulgar, difundir,
publicar, traspasar o copiar, por cualquier medio, los datos relacionados con la obra
contenidos en el informe final, como en sus etapas intermedias. La misma obligacidn se
entiende para el personal del contratista y a los subcontratistas y su personal.

La propiedad intelectual de los datos, informes y documentos generados en virtud de
este contrato, se entendera transferida de pleno derecho a la Municipalidad de Zapallar,
la que quedard totalmente facultada para completar, ampliar o modificar el trabajo
desarrollado, asi como para llevar a cabo su materializacién posterior, sin pago adicional
alguno al contratista. El deber de reserva y confidencialidad establecido en esta seccién,
se mantendra durante toda la vigencia del contrato y hasta 1 afio después de la fecha de
su liquidacién. En caso de detectarse la trasgresion de este punto, la Municipalidad se
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reserva el derecho de tomar las acciones legales que estime pertinentes

ARTICULO 48°: Responsabilidad del Contratista

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases y el
contrato impongan al Contratista, éste responderd directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse, o sufriere la obra, por cualquier
causa y hasta la fecha de su Recepci6n Provisoria sin observaciones. De igual manera y hasta
el mismo plazo, deberd soportar la pérdida de materiales, aunque cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo
de garantia de buen comportamiento de la obra, el contratista sera responsable por todos
los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiesen afectarle.

lgualmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros, durante o con motivo de los trabajos o por defectos de construccién o de mala
calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o
imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

X.- UNIDAD TECNICA

ARTICULO 49°: Obligaciones de la Municipalidad y la Unidad Técnica

Seran obligaciones de la Municipalidad, entre otras, las siguientes:

a) Entregar el terreno, especificaciones técnicas y demds proyectos de especialidades,
necesarios para la construccién de la Obra.

b) Autorizar el pago del precio de las obras sefialado en la oferta econdmica y conforme al
procedimiento establecido en las presentes Bases, sin reajustes, y de los estados de pago.

c) Contratar y designar el profesional Inspector Técnico de Obra (1.7.0.) del contrato que se
encargara de verificar y fiscalizar que la ejecucién del proyecto se realice conforme a
estas bases, al contrato y, en general, cumpliendo todas las normas legales que apliquen.

d) Designar a la Unidad o Departamento Municipal que se encargard de administrar el
contrato y llevar las relaciones contractuales entre el contratista y el Municipio, la cual
serd |a Direccion de Obras Municipales (DOM).

ARTICULO 50°: Inspeccién Técnica del Municipio

La ejecucidn de esta obra y contrato contara con una doble fiscalizacién, por una parte por la
Unidad Técnica del Municipio, que serd efectuada por la Direccién de Obras Municipales, a
cargo del Director de Obras Municipal; y por otro, la Inspeccién Técnica que se llevars a
cabo por un Inspector Técnico de Obras externo.
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1. Unidad Técnica:

Esta Unidad Técnica se encargara de administrar el contrato con el Contratista y fiscalizar el
cumplimiento y buena ejecucién de las obras en relacidn al contrato y estas bases, sin
perjuicio de las funciones que deba ejercer el 1.T.0. En particular, esta inspeccién y
fiscalizacion administrativa implicard las siguientes funciones:

a) Cooperar con el L.T.0. en las tareas y medidas que requiera para la correcta
fiscalizacion de la obra y el contrato.

b) Aprobar los estados de pago del contratista como del propio I.T.O.;

c) Verificar y fiscalizar que el I.T.O. cumpla con las funciones que se le encomienden
para esta obra;

d) Aprobary aplicar las multas por los incumplimientos en que incurra el contratista;
e) Aprobar modificaciones de contrato, si corresponde;

f) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y
oportuno cumplimiento del contrato.

Los funcionarios que la Unidad Técnica designe para ejecutar la inspeccién administrativa de
las obras, no podran, en caso alguno, autorizar cambios de proyectos, siendo su funcién
informar al Director de Obras Municipal respecto al grado de cumplimiento del contrato por
parte del contratista. En consecuencia, toda modificacién ejecutada por el contratista con
infraccién de lo anterior, sin que medie la correspondiente aprobacién del ITO y demés que
apliquen, serd de su exclusiva responsabilidad, aplicdindose las sanciones pertinentes.

La Unidad Técnica, es decir, el Director de Obras Municipal, o quien lo reemplace o
subrogue, se encargard de aprobar los estados de pago y visar las facturas que deba

presentar el contratista.

2. Inspector Técnico de Obra {I.T.0.)

Para todos los efectos del contrato, y en cumplimiento del articulo 5 N°4 de la Ley N° 20.703,
se entendera por Inspector Técnico de Obra o I.T.O. la persona profesional que contrate y
designe el Municipio, que no podra ser funcionario municipal bajo ninguna de sus
acepciones, la que tendra la labor de fiscalizar y asesorar en las actividades de ejecucién y
control de la calidad de la construccién de las obras.

El .T.O. debera tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres
donde se estén preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El contratista debera someterse a las instrucciones del I.T.O. respecto de la ejecucién de las

obras, el que podra rechazar obras y materiales en caso de detectarse deficiencias de calidad
respecto a las especificaciones técnicas de la obra.
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Al Inspector Técnico de Obra le correspondera:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)

j)
k)

m)

Que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas de los
Proyectos de Arquitectura, de Calculo Estructural y Especialidades.

Registrar en el Libro de Obras la supervision de las partidas indicada en las
especificaciones Técnicas.

Supervisar el cumplimiento de las medidas de gestién y control de calidad.

Exigir tomas de muestras y ensayos, de acuerdo a lo sefialado en las especificaciones
técnicas y normativa vigente.

Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la
buena ejecucion de las obras, pudiendo ordenar la paralizacién de las faenas o la
demolicidn parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

Ser el interlocutor valido entre el Municipio, su Unidad Técnica y el Contratista.
Aprobar los avances de obra.
Sugerir a la Unidad Técnica la aplicacién de multas.

Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras que requerirdan ser
sometidas a la consideracién del Mandante.

Notificar al contratista de los aumentos o disminuciones de obras.
Colaborar con el contratista en todo lo necesario para la ejecucién del contrato.

Exigir al contratista que presente cualquier documento que estime necesario para
asegurar el correcto avance, ejecucién, adquisicion, pagos y resultados de ensaye de
la obra.

En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y
oportuno cumplimiento del contrato.

Se deja expresa constancia que la labor de inspeccién no constituye en ningtin caso direccién
ni aprobacion parcial o total de la ejecucién de obras por parte del I.T.O. Esta inspeccién
técnica no libera al contratista de cumplir todas las obligaciones y responsabilidades que le
corresponden.

XIl.- CONDICIONES ECONOMICAS.

ARTICULO 51°: Propuesta Econémica

La propuesta econémica se ingresara a través del Sistema de Informacién, ofertandose el

VALOR NETO TOTAL DE LA OBRA. Este valor se expresara en pesos chilenos y deberd incluir
traslados y cualquier otro rubro, excepto los impuestos que incidan en el mismo. El valor
neto ofertado del servicio licitado permaneceri fijo durante la toda vigencia del contrato.
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Si bien la oferta econémica ingresada a través del Sistema de Informacidn sera la unica
estimada como valida en el proceso de licitacién, el Oferente debera cumplir con lo exigido
en la letra c) del articulo 199, y presentar su oferta econémica de acuerdo al formato
contenido en el Anexo N2 6 de estas Bases. En caso de ser inconsistente, su oferta se
declarara fuera de bases y no continuara en el proceso de evaluacién.

ARTICULO 52°: Anticipo

En la presente Licitacién no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista
adjudicado. Sélo podran autorizarse en caso que el Contratista caucione el total del monto
entregado, conforme al articulo 11 inciso final de la Ley N° 19.886 y al articulo 73 del
Reglamento de Compras.

ARTICULO 53°: Condiciones de Pago

1. Estados de Pago:

El pago del monto total adjudicado serd efectuado en estados de pago por avance. Cada uno
de ellos correspondera a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista, de
acuerdo al valor por partida adjudicada. Los estados de pago presentados se pagaran dentro
de los 30 dias corridos siguientes a la emisién de la Resolucién aprobada por el Director de
Obras Municipales, correspondiente al estado de pago en curso.

Del valor de cada Estado de Pago deben deducirse las retenciones correspondientes. Sobre
este valor neto asi obtenido se aplicard el impuesto IVA.

Previo a la emisién de la Resolucién aprobada por el Director de Obras Municipales, el
Contratista presentara en la Unidad Técnica, dentro del horario comprendido entre las 9:00
y 14:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente documentacion:

a) Estado de avance fisico de la obra.
b) Estado de avance financiero de la obra.

¢) Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, con copia de
RUT y funcién que desempeifia, correspondiente al mes anterior a la presentacién del
servicio actualizado, y los subcontratos que se hayan celebrado.

d) En caso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar fotocopias
de los finiquitos o certificado de la Inspeccién del Trabajo, segtn corresponda.

e) Certificado de la Inspeccion del Trabajo (F-30-1) que acredite no tener reclamos o
denuncias pendientes por remuneraciones insolutas, ni multas administrativas
pendientes ni deudas de imposiciones impagas al personal asignado a este contrato.
Estos documentos deben corresponder al mes anterior de la prestacién del servicio.
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f) Fotocopia de las Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que se
han desempefiado en la obra.

g) Contrato de Ejecucidn de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

h) Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigira la documentacidn

sefialada en los puntos e), f), g) y h) anteriores, respecto a los trabajadores del
subcontratista.

i) Certificado del pago de las multas, si correspondiere.

j) Set fotografico de inicio de obras y avance segtn corresponda (min. 6 fotos digitales).
Una vez aprobada la documentacién por la Unidad Técnica, el contratista deberd remitir la
Factura pertinente en duplicado con el monto que corresponda pagar, visada por la Unidad

Técnica. En ella deberd indicar, las menciones tributarias, el N° de la respectiva orden de
compra (si existiese), los datos ID licitacién y el N° de estado de pago a efectuar.

Una vez recibidos todos los antecedentes indicados, el Director de Obras Municipal aprobara
el respectivo Estado de Pago y emitird la respectiva Resolucién.

Cabe sefialar que el estado de pago se tramitard siempre y cuando el contratista adjunte
toda la documentacion sefialada y éste sea aprobado por el Director de Obras. En todo
caso, no se efectuara pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo aprobatorio del respectivo contrato.

2. En el caso del Ultimo Estado de Pago se debers acompaidiar lo siguiente:
a) Un ejemplar del Acta de Recepcidn Provisoria de la Obra, sin observaciones.
b) Garantia por Buen Comportamiento de la Obra.

c) Certificado de la Direccidon Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin
observaciones.

d) Factura indicando las deducciones por multas que se le hayan aplicado.

Xlll.- RECEPCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 54°: Recepci6n Provisoria

Una vez terminados los trabajos, la empresa contratista presentara por escrito al I.7.0. la
Solicitud de Recepcién Provisoria de la obra, quien debera verificar el fiel cumplimiento de
los planos y especificaciones técnicas contenidas en las presentes Bases.

La Unidad Técnica designard una Comisién Receptora, la que verificard que los trabajos
estén efectivamente terminados, debiendo realizar el Acto de Recepcién que dara curso a la |
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Recepcion Provisoria sin observaciones y al Estado de Pago correspondiente.

Si la Comision Receptora detecta defectos que no afecten el uso de la obra y que puedan ser
subsanados facilmente, se daré plazo al Contratista para enmendar dichos defectos. Al
mismo tiempo, podrd autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de la obra.
Subsanados los defectos de la obra, procedera a la Recepcién Provisoria sin observaciones.

Previo a la emisién del Certificado de Recepcién Provisoria de la Obra, el contratista debe

hacer entrega de la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra, de conformidad a lo
exigido en el articulo 11°,

ARTICULO 55°; Periodo de Garantia

Junto con la recepcidn provisoria, no habiendo observaciones a la obra, se inicia un periodo
de 12 meses de garantia de los trabajos realizados, consistente en que cualquier defecto de
construccién y/o terminaciones que se presenten en ésta y que no provengan de un mal uso
de la misma, deberén ser subsanadas por el contratista a su costa. Para ello, el Municipio
notificara por escrito al Contratista de tales defectos que se observen y le dara un plazo
prudencial para que éste los repare y/o subsane adecuadamente, debiendo concurrir al
lugar dentro del plazo de 3 dias hébiles contados desde la notificacién, con todo el personal,
materiales e instrumentos necesarios. Las reparaciones y/o terminaciones deberan cumplir
con los mismos requisitos exigidos en las bases técnicas.

Si el Contratista se atrasa en la ejecucién de las reparaciones y/o saneamiento de las
terminaciones respecto al plazo que se le indique para ello, serd sancionado con las multas
establecidas en el articulo 572 de las bases. Sin embargo, si vence tal plazo y las reparaciones
y/o terminaciones aun no se han efectuado, el Municipio podréa cobrar la garantia de Buen
Comportamiento de la Obra.

Reparados los defectos de construccién y/o terminaciones de la obra, el I.T.O. deber3
certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los defectos, se dard un
nuevo plazo al contratista para que los subsane. Si transcurrido este nuevo plazo persisten
los vicios, se aplicara la multa que corresponda conforme al referido articulo 57°. Si la multa
no es pagada por el proveedor, el Municipio podréd cobrar la garantia de Buen
Comportamiento de la Obra.

ARTICULO 56°: Recepcién Definitiva

Después de transcurrido 1 afio desde la recepcién provisoria de la obra sin observaciones, el
contratista podra solicitar por escrito a la Unidad Técnica la Recepcién Definitiva de la obra.

Si la Comisién Receptora no encuentra reparos, se levantara un Acta dejando constancia que
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se recibe la obra definitivamente. Si la Comisién tuviere reparos u observaciones imputables
a defectos de construccion respecto de las obras, dejard constancia de ello en el Acta y el

Contratista deberd subsanarlos a su costo, dentro del plazo que le fije la Comisién a contar
de la fecha del Acta.

Con la Recepcion Definitiva se podra devolver a la empresa la Garantia entregada por el
Buen Comportamiento de la Obra.

XIV.- SANCIONES Y MULTAS.

ARTICULO 57°: Multas.

I. Definicién de las situaciones constitutivas de incumplimientos que dan lugar a multas y
la valorizacion de las mismas:

a) El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultara al Municipio a
aplicar una multa al Contratista equivalente al 0,5% del monto del contrato por dia de
atraso, sin perjuicio de las causales establecidas por las que el Municipio podra poner
término anticipado al contrato, conforme el articulo 43° de estas Bases.

b) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al personal, indicadas
en los articulos 46° o 59° de las bases: 2 UTM por evento.

c) Por incumplimiento de cualquier obligacién relativa al desarrollo de la obra, indicadas
en los articulos 472 o0 59° de las bases: 0,1% del valor del contrato, por evento.

d) Si se han utilizado materiales o elementos que no retinen los requisitos establecidos
en las bases técnicas: 0,5% del monto del contrato, por evento.

Se entendera que el contratante esta en mora por el simple vencimiento de los plazos
establecidos y habiendo incumplido cualquiera de las obligaciones pactadas, para lo cual no
sera necesario requerimiento judicial previo.

ll. Aplicacion de las multas.

Las multas se aplicarén por acto administrativo fundado del Municipio, previo informe para
la aplicacién de multas elaborado por el Director de Obras Municipal, o quien lo reemplace o
subrogue, el cual deberd contener, a lo menos:

1. ldentificacién del Contratista.
2. ldentificacién de la licitacién.
3. Descripcion del incumplimiento, el cual debera contener a lo menos:
a) Laindicacion de las situaciones constitutivas de incumplimiento.

b) Documentacién de respaldo de lo informado.
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4. Monto de la multa.

5. Firma del I.T.O. o quien lo subrogue.

En caso de determinarse la procedencia de aplicar la multa, el Municipio notificara por
escrito al Contratista, mediante oficio remitido por carta certificada o correo electrénico,
indicando la causa que lo motiva y la multa a que da origen el incumplimiento y adjuntando
copia del informe para la aplicacién de multas. La carta serd enviada al domicilio indicado en
la comparecencia del contrato o a falta de éste, al designado por el Contratista en su registro
en Chileproveedores y/o a la direccién electrénica entregada por el contratista en su oferta,
entendiéndose practicada la respectiva notificacién a contar del tercer dia habil siguiente a
la recepcion de la carta en la oficina de Correos que corresponda, o a las 48 horas de enviado
el correo electrénico.

El Contratista podra reclamar por escrito de la aplicacién de la multa dentro de los 5 dias
habiles siguientes a la notificacién. EI Municipio resolverd la reclamacidn presentada
mediante decreto fundado, ya sea acogiendo los descargos y atenuando o dejando sin
efecto la multa, o bien, rechazando los argumentos y confirmando la aplicacién de la
respectiva multa. El Municipio notificara al Contratista el decreto que resuelve el reclamo
mediante Oficio remitido conforme lo previsto en el parrafo anterior.

lll. Resolucién que aplica las multas:

Las multas aprobadas por el Municipio se aplicaran mediante resolucién fundada conforme a
lo siguiente:

19, Se procedera a aplicar la multa descontando su valor del estado de pago o cuota que
estuviere pendiente a la fecha de aplicacién de la multa respectiva.

22, No obstante, en caso de que las multas a aplicar excedan el valor del Gltimo estado
de pago o la aplicacién de las multas se resolviera en un tiempo en que no existieran
pagos pendientes o con posterioridad a la liquidacién del Gltimo estado de pago, el
Proveedor dispondra del plazo de 15 dias habiles para pagar la multa directamente
en el Municipio. Dicho plazo se contara desde la fecha de notificacién respectiva,
segun si ha mediado o no reclamo de aplicacién de la multa.

32. Vencido el plazo para efectuar el pago sin que el Contratista lo haya efectuado, la
multa se aplicard descontando su valor de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato o de buen comportamiento de la obra, segln corresponda, en cuyo caso el
Contratista deberd entregar una nueva garantia en los mismos términos vy
condiciones previstos en estas bases. La falta de entrega de la nueva garantia serd
causal de término anticipado del contrato, conforme a lo previsto en el articulo 432
de estas Bases. Ello, sin perjuicio de las acciones legales que le pudieren
corresponder al Municipio en contra del contratista.

42. En caso de aplicarse multas, el contratista deberd facturar el ultimo estado de pago
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por el total ejecutado, consignando las deducciones que correspondan por las multas
a aplicar. Si la factura final no dispusiera los descuentos respectivos, igualmente sélo
se pagara el remanente entre el estado de pago y las multas aplicadas, no siendo
responsabilidad de la Municipalidad los desajustes contables que se produzcan para
el contratista, sino Unicamente para éste.

Si las multas exceden en total el valor equivalente al 70% del monto de la garantia de fiel
cumplimiento, el Municipio podra rescindir unilateral y anticipadamente el contrato. Con
todo, las multas aqui establecidas seran acumulables con las indemnizaciones que pudieren
fijar los Tribunales de Justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento del
contratista, en los mismos casos y sin perjuicio de la facultad del Municipio de rescindir
anticipadamente el contrato.

IV. Incumplimiento reiterado

No obstante todo lo anterior, se estimard como contravencion grave el incumplimiento
reiterado del Contratista a los plazos de ejecucién de la obra y/o sus partidas o de
disponibilidad de los mismos servicios o productos a utilizar frente a los requerimientos del
Municipio. Ello facultard a la Municipalidad para poner término anticipado al contrato,
conforme el articulo 432 de estas Bases, o a perseverar en él; pero en ambos casos podra
hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento o de Buen Comportamiento de la Obra. De
perseverar en el contrato y hacerse efectiva alguna de estas garantias, el proveedor debera
entregar una nueva en las mismas condiciones exigidas en las presentes bases.

Para los efectos previstos en este parrafo, se entendera que hay incumplimiento reiterado
cuando el Contratista incurre en 3 o mas ocasiones en incumplimiento de aquellas
obligaciones que dan lugar a multas.

XV.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

ARTICULO 58°: Solucién de Controversias

La Comision de Evaluacién queda facultada para resolver por si sola cualquier duda o
discrepancia que en el acto de apertura o de evaluacién de las ofertas pueda surgir en
relacién con la interpretacion o aplicacién de las presentes Bases.

Durante la ejecucién del contrato, cualquier desacuerdo entre las partes serd sometido a
consideracién del Alcalde, previo informe en derecho emitido por el Departamento Juridico
del Municipio o Informe Técnico emitido por el I.T.O., segin corresponda a la naturaleza de
la materia debatida. Lo anterior es sin perjuicio de las competencias propias de la
Contraloria General de la Republica.
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XVI.- DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

ARTICULO 59°: Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TECNICAS
“MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO PLAZA EL BLANQUILLO”

ANTECEDENTES PREVIOS

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Centro Comunitario el Blanquillo se ubica en Camino Publico el Blanquillo, localidad de El
Blanquillo, Comuna de Zapallar, Sin Numero.

El proyecto “Mejoramiento Centro Comunitario Plaza El Blanquillo” considera la
construccion de 2 edificios de un nivel, con una superficie total construida de 378.25 m2,
emplazados en un terreno de 1.980 m2. Uno de los edificios sera destinado para un centro
comunitario y el otro serd una sede social, las que albergaran salones comunitarios, bafios,
cocina y oficinas. Ademas, se considera la habilitacion de un anfiteatro y dreas de acceso.

Los edificios serdn fundados en hormigén, las superestructuras se proyectan en madera y
con revestimientos ornamentales dispuestos para ambientes amigables y acogedores para
permanencias transitorias. En exterior, contemplan un anfiteatro, pasillos con pavimentos
tipo hormigén lavado y baldosas de hormigén, quincho, mobiliarios y cierres.

PROYECTOS
Este proyecto proporcionard los antecedentes necesarios para la buena ejecucién de las
obras, como Planos y Especificaciones Técnicas de todas las especialidades requeridas.

Ademas, forman parte integrante del Proyecto la documentacién Técnica (Planos,
Especificaciones y demds recomendaciones de caracter técnico) de los siguientes proyectos
de especialidades:

e Proyecto Eléctrico (se debe preparar expediente y proyecto por parte del contratista
para la obtencion de TE1).

e Proyecto Sanitario de Agua Potable.

* Proyecto Sanitario de Alcantarillado (el contratista debe generar la recepcién ante el
Servicio de Salud correspondiente).

* Proyecto de gas (Debe ser desarrollado por el contratista y obtener Sello Verde de
cada recinto y TC6).
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DISPOSICIONES GENERALES

Documentacién de Obra

Forman parte integrante del Proyecto la documentacién técnica (planos, especificaciones
técnicas y demds recomendaciones de caracter técnico) del proyecto de Arquitectura,
Célculo y las diferentes Especialidades antes individualizadas.

Se consideran parte integrante del proyecto todos los reglamentos, ordenanzas Yy normas
que rigen las técnicas de construccién, la previsién social, el contrato de trabajadores, la
prevencion de riesgos y los demds aspectos que digan relacién con el desarrollo del trabajo o
provision de alguna especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte
del proponente.

Ademds se deben considerar incluidas todas las partidas y procedimientos que, aunque no
se mencionen expresamente, corresponden y son necesarios para la buena y correcta
ejecucién de las obras. Se da por cierto que el constructor conoce su oficio y que para el
desarrollo de su cometido aplicard rigurosamente las mejores técnicas y materiales
adecuados, conforme al “Arte del Buen Construir”, siendo por tanto innecesario describir
los procedimientos y detalles que son de su competencia.

Planos de Arquitectura y demds documentacién técnica
Los planos de Arquitectura prevalecen sobre los de otras especialidades; en caso de existir
alguna discrepancia entre ellos y los de otras disciplinas, es obligacién del contratista el

solicitar la aclaracién, durante el proceso de propuesta y luego en obra, a los Arquitectos
autores del proyecto.

Todo error proveniente de un insuficiente estudio de los planos por parte del Contratista,
serd rectificado y de cargo del Contratista.

Permiso Municipal de Obras

Se mantendra en todo momento en Obra, un ejemplar del Permiso de Construccién
otorgado por la Direccion de Obras de la Municipalidad; también una copia de cualquier
permiso que haya sido solicitado a la DOM y a las entidades correspondientes.

Calidad de los Materiales de Construccion

Los materiales y elementos especificados en la documentacién técnica se entienden de
primera calidad, debiendo su provision ajustarse a las normas y ensayos que para cada uno
de ellos determinen sus fabricantes y/o las Normas vigentes.

Deberd, en caso de ser requerido, presentar certificados de homologacién, resistencia,
durabilidad, si la Municipalidad o alguna Norma lo requiere.
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Profesional Residente, Jefe de Obra y Personal Téchico Competente

El Contratista designara a un profesional competente del area de la construccién (Ingeniero
Civil, Ingeniero Constructor, Constructor Civil o Arquitecto) como su representante en la
obra y como coordinador general de ella; ademds, contard con un Jefe de Obras
competente, de acuerdo a la envergadura y tipo de obra que nos ocupa. La contraparte
técnica se reserva el derecho de objetar a la persona designada si durante el transcurso de

las faenas no demostrare la capacidad requerida, debiendo la empresa constructora
reemplazarlo.

Prescripciones de Seguridad

El Contratista dispondrd en obra de todos los elementos adecuados de sefializacién y
proteccion para prevenir cualquier accidente que pueda afectar a sus operarios,
subcontratistas y a terceros, de acuerdo a lo estipulado en la legislacidn vigente.

Estara obligado a cumplir y velar por el adecuado cumplimiento de las normas, siendo de su
exclusiva responsabilidad cualquier accidente que por estas causas pudiera ocurrir,

El Contratista deberd coordinar con especial cuidado las demoliciones y las construcciones
de modo que no provoquen trastornos en el Espacio Publico y/o alos vecinos.

Deberd coordinar ademds los permisos de usos de vereda acceso de camiones con la
respectiva Direccién antes de comenzar las obras.

Aseo y cuidado de la Obra

El Contratista estara obligado a mantener perfectamente limpia y aseada la obra en todo
momento de su ejecucidn.

1. OBRAS PREVIAS

1.1. Instalacion de faenas y Cierros provisorios

Se deberdn instalar oficinas para uso del personal técnico y administrativo; bodegas para
materiales, pafioles para herramientas y equipos; habitacién para cuidador, la que debera
contar con las condiciones de seguridad e higiene necesarias.

Ademds deberd consultar una oficina para el I.T.0., con el mobiliario y las instalaciones
correspondientes.

En las instalaciones de Faenas deberd haber una copia del Permiso de Edificacién y el Libro

de Obras, deberan existir tres juegos de planos debidamente plastificados y anillados
correlativamente, uno para oficina del contratista, uno para el I.T.O. Y uno para uso en obra.
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La propiedad donde se emplaza el proyecto cuenta con cierre perimetral, no obstante el
contratista debera considerar las condiciones minimas de seguridad de las personas que

circulen. En el frontis de la propiedad el contratista debera construir un cierro provisorio
opaco que evite el acceso de los transetntes.

1.2. Empalmes provisorios

Alcance.
Para satisfacer las necesidades de la obra durante el desarrollo de las faenas deberd

consultarse la red o redes que se necesiten, considerando ademas la instalacién de los
mecanismos que correspondan.

Todas las redes e instalaciones respectivas deberan ser disefiadas y construidas respetando
la normativa vigente para cada servicio y considerando las reales capacidades de las redes
publicas cuando ellas existan, en la eventualidad de no existir acceso a redes publicas, serd
responsabilidad del Contratista garantizar estos servicios.

Caracteristicas.
Se considera en esta partida lo siguiente:

- Agua potable: Estanques que seran tambores de 200 Lts. debidamente identificados, que
habran en nlimero suficiente y en los lugares previamente planificados.

Redes de distribucién: Seran mangueras de plasticos o goma de 3/4" las cuales se
mantendran en buen estado de conservacion.

- Grifos: Serdn llaves de jardin sujetas a un tutor firmemente afianzado al suelo y bien
sefializado. Los grifos y llaves de paso seran de buena calidad y se mantendran en buenas
condiciones durante todo el desarrollo de la obra. Especial cuidado se tendra en no producir
barro y charcos en el recinto de la obra ni en la via de acceso.

- Electricidad: Empalme eléctrico provisorio, red de fuerza y alumbrado, el que sera de
responsabilidad del instalador eléctrico solicitar, colocar, adaptar y poner en funcién un
empalme segln las normas y procedimientos legales, coordinando con el propietario el uso
de la energia de la planta, por lo tanto no se incluira en los costos los derivados del uso de Ia
energia.

- Comunicaciones: Teléfonos, se solicitard al Propietario la pronta designacién de la linea

que permita una buena comunicacién entre la obra y los Arquitectos, Direccidn Técnica,
Empresa, Proveedores, etc.
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Sin perjuicio de lo anterior serd de responsabilidad de la Constructora el contar con linea
propia y la cancelacion de las cuentas por el uso de su linea.

- Sistemas Mecanizacién: Se contemplan los que la Empresa Constructora estime
conveniente y que estén autorizadas legalmente.

- Evacuacién de aguas servidas: Sera de responsabilidad del instalador sanitario contratado
por la Constructora el permitir una adecuada evacuacién de las aguas servidas desde los
bafios de la obra. Si se cuenta con colector en el territorio de la obra, lo cual podr3 facilitar la
instalacion de servicios, pero en cualquier caso es responsabilidad del constructor verificar Ia
condicion del actual alcantarillado y su posible uso.

- Primeros Auxilios: Un Botiquin que serd para uso de urgencia y que estarda en un lugar de
permanente acceso en la obra. Este botiquin debera estar disponible las 24 horas del dia, y
se debe reponer permanentemente el material que de él se use. Sera proporcionado por la

Empresa Constructora. La empresa debe contar con asesoria para la Seguridad de la Obra en
forma permanente.

El contratista es el responsable de la seguridad de la obra, motivo por el cual deberd
entregar un reglamento interno antes del inicio de las faenas, el cual establezca las
obligaciones y normas de procedimiento bajo el que se regira todo el personal asignado a
estas faenas, en orden a salvaguardar la integridad de las personas vy la seguridad de la
faena.

Esta reglamentacién se confeccionarad con las pautas establecidas por algun organismo
competente en la materia y con lo sefialado para este efecto, por la LEY 18.020.

El Contratista contard con un técnico en prevencion de riesgo, el cual emitirad informes
periddicos de las condiciones de seguridad mantenidas por el contratista, informes que
seran presentados a la I.T.0. para su evaluacién y conocimiento, siendo suspendido de sus
funciones el personal del contratista que no cumpla con las prescripciones de seguridad.

1.3. Aseo Permanente de la Obra.
Se consulta el constante orden y aseo permanente en obra de manera de dejar las areas de
trabajo y circulacién despejadas para evitar accidentes y optimizar la productividad.

1.4. Replanteo geométrico - trazado y niveles.

Previa limpieza y emparejamiento general del terreno, el Contratista debera verificar las
longitudes y angulos de los deslindes, asi como la ubicacién de la edificacién, basandose en
el plano de Emplazamiento que se adjunta, de forma de asegurar la correcta cabida y
trazado de las obras a ejecutar.

52

LA T |

2 IURIDN Y
: d



o a4
AT

i

I. Municipalidad de Zapallar
SECPLA

Para efectuar esta faena se debe definir el N.P.T.+- 00.00 en terreno. Para esto deben estar
presentes los 1.T.O. y el Arquitecto proyectista.

El Contratista debera contar con un taquimetro para realizar esta faena y durante todo el
transcurso de la obra, para el adecuado replanteo y control de las obras.

Se establece que la cota de piso terminado N.P.T del 12 piso es +- 00.00 y el resto de los
niveles del Edificio estan referidas a él. Esta cota del NPT debera ser aprobada en cada nivel
por el 1.T.0. y/o el Arquitecto proyectista y podra ser modificada si lo estiman conveniente,
dejando en Libro de Obra constancia de su aprobacién.

En la definicién de los niveles hay que conciliar con los niveles de piso terminado de cada
piso y sus respectivos pavimentos.

El trazado de la edificacién, se efectuard en conformidad a los planos de Fundaciones del
Proyecto, debidamente conciliados o ratificados con los ejes del proyecto de Arquitectura.

El trazado debera ser aprobado por el I.T.0. y/o el Arquitecto proyectista, dejandose la
debida constancia en el Libro de Obra.

Para la ejecucion del trazado, se deberan realizar cercos con niveletas continuas, cuyo borde
superior quedara a 1.00 m de la cota del piso terminado.

1.5. Letrero de obra.

En lugar adecuado y sélidamente se colocara 1 letrero de dimensiones 6 x 4 m. de acuerdo a
esquema y situado en lugar acordado con unidad técnica, el que deberd estar instalado en
un plazo no superior a 5 dias corridos a contar de la fecha de inicio de las obras.

1.6. Limpieza, escarpe y despeje con maquina.

Los materiales provenientes de las demoliciones y excavaciones se deberén retirar del area
de edificaciones, acopidndose el posible de reutilizar de acuerdo a lo indicado por el
Ingeniero Calculista. Ninguin material de excavaciones se podra usar como relleno a menos
que lo indique el Ingeniero Calculista. Toda extraccién de escombros y excedente de
excavaciones serd llevado a botadero autorizado, por cuenta del contratista.

Se deberd ejecutar un escarpe de 10 cm en todas las zonas que se emplacen patios abiertos,
ademas de emparejar las superficies.

Una vez ejecutadas las demoliciones deberd limpiarse el Terreno de escombros, materiales
de construccion, radieres, postes, muros y cualquier otro elemento construido gue esté en el
sitio de emplazamiento, si es que lo hubiese.
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Nota: No se cortard ni eliminara ningin &rbol previa indicacion expresa del Arquitecto
proyectista. Debera ademas, despejarse de arbustos, plantas y material vegetal existente la
zona de las excavaciones, de existir al momento del inicio de las faenas. Todo material
sobrante de esta limpieza se deberad llevar a algun botadero autorizado.

1.7. Desarme y demoliciones.

Generalidades

Se consulta el desarme y demolicidn de todas las edificaciones, todos los radieres exteriores
y todo elemento que obstaculice el emplazamiento del nuevo proyecto. Por consiguiente se
dejard toda la superficie de la propiedad en condiciones para la ejecucion del nuevo
proyecto. Sin perjuicio de lo anterior se deberan realizar todos los trabajos necesarios para
el corte de suministros bésicos durante la ejecucién de los trabajos. Se cuidara de cumplir
con toda la normativa vigente y atingente en torno a demoliciones y limpieza de terreno. Sin
perjuicio de lo anterior, este punto no podra ser incongruente con otra disposicién de este
documento (véase item 1,6; Nota).

1.7.1. Demolicién pavimentos y fundaciones

Se consulta la demolicidn de las estructuras que son parte de las estructuras de fundacién y
de pavimentos, se considerara la extraccién de escombros a botadero autorizado, ademas el
contratista tomara todos los resguardo para evitar accidentes.

1.7.2. Desarme v demolicién estructuras existentes

Se consulta el desarme y demolicién de las edificaciones, siguiendo los siguientes puntos:

e Desmontar, ventanas y puertas en buen estado, la L.T.O. dispondrd de estos
elementos, para su reubicacién.

e Se debe considerar todos los trabajos para evitar accidentes en el transcurso de los
trabajos.

e Fijar un area de acopio para los elementos desmontados para conservar y para
botadero autorizado. Cumplir con distancias segun legislacion vigente, para evitar
polucién, contaminacién u/o incendios.

¢ Considerar el tratamiento de elementos con clavos, puntas, elementos inestables,
corto punzante, que puedan ser una amenaza para personal en transito y en obra.

2. OBRA GRUESA

2.1. Excavaciones a Maquina y Manuales.
Las excavaciones de las fundaciones deberan llevarse a cabo, conciliando los niveles gue se
indican en los planos de Célculo y de Arquitectura.
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Las excavaciones se ejecutaran en las dimensiones minimas necesarias segun planos y
especificaciones técnicas. La sobre excavacién sera responsabilidad del contratista, ya sea
por mala ejecucion de la excavacién y/o hasta llegar al sello de fundacién.

Los dltimos 15 cm de excavacién y los fondos deberan hacerse manualmente para asegurar

de estar perfectamente nivelados y limpios de material flojo y los costados totalmente
verticales.

No se dara por terminada esta faena de fundaciones sin la recepcién de sello de fundaciones
por parte de Ingeniero Calculista del proyecto y el I.T.O.

Los excedentes se deberdn llevar a Botadero autorizado.

2.2. Sellos de Fundacién.

Los sellos de fundacién deben corresponder a material natural no removido y si hubiera una
diferencia en la profundidad debe rellenarse de acuerdo a las recomendaciones que indique
el Ingeniero Calculista del Proyecto. Debe ponerse especial cuidado en no humedecer la
tierra para la recepcidn de los sellos.

No se podra hormigonar las fundaciones si no se han recibido los Sellos de Fundacion por el
Calculista o en su defecto el ITO.

2.3. Rellenos.

El material de dimensién menor sobrante de las excavaciones podra ser considerado en los
rellenos bajo radieres interiores y exteriores, previa aprobacién del ingeniero calculista.

El material sobrante de éstos se utilizara en los rellenos de niveles exteriores y lo que reste
ird a botadero autorizado, por cuenta del contratista.

El resto del volumen faltante para alcanzar las cotas de sello de fundaciones y radieres se
lograra mediante la aportacién de maicillo compactado al 95% DMCS en 2 puntos por sector
por cada capa aplicada, la cual no podrd ser superior a 20 cm de espesor.

Los niveles de rellenos deben estar en plena concordancia con los niveles de Piso terminados
indicados en el Proyecto de Arquitectura como al N.P.T.+- 0.00 considerando los distintos
tipos de Pavimentos.

2.4. Fundaciones.

Generalidades del Hormigén

Todos los hormigones a utilizar en esta obra deberan provenir de Planta Homologada y de
dosificacion automatica. Su dosificacién, colocacién y curado serd la indicada en planos de
Caélculo y siguiendo las instrucciones de la NCH 170 vigente.
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La resistencia y cuantia de armaduras de los elementos de Hormigén Armado serad de
acuerdo a lo indicado en los planos de célculo, como resistencia tipo minima para todos los
hormigones estructurales.

El acero a utilizar en las estructuras de Hormigén Armado serd de primera calidad y de
acuerdo a lo indicado en proyecto de estructuras.

Se realizaran controles de hormigdn con ensayos de resistencia a los 7, 14 y 28 dias por cada
elemento de cada edificio.

El desmolde de los elemento se realizaran respetando los tiempos de fraguado y con los
cuidados necesarios para evitar dafios a los elementos y generar reparaciones

Normas Referenciales del Hormigén.

NCH 148 Of. 68 Cemento - Terminologia, clasificacién y especificaciones generales.
NCH 158 Of. 67 Cemento - Ensayo de Flexién y compresién de morteros de cemento.
NCH 162 Of. 77 Cemento - Puzolana para uso en cementos.

NCH 160 Of. 68 Cemento - Extraccién de muestras

NCH 642 Of. 72 Cemento - Envases - Especificaciones

NCH 152 Of. 70 Cemento - Método de determinacién tiempo de fraguado.

Normas Referenciales del Acero.

NCH 203 Of. 77 - Acero para uso estructural.

NCH 204 Of. 78 Acero - Barras laminadas en caliente para hormigén armado.

NCH 205 Of. 68 Acero - Barras retiradas para hormigén armado.

NCH 211 Of. 69 Acero - Barras con resaltes en Obras de hormigén armado.

NCH 219 Of. 77 Acero - Construccién de Mallas de Acero de alta resistencia.

NCH 227 Of. 62 Acero - Alambres de Acero para usos generales

NCH 434 Of. 69 Acero - Barras de acero de alta resistencia en Obras de hormigén armado.

2.4.1. Emplantillados

Bajo todas las fundaciones se procederd a ejecutar un emplantillado con hormigén de
acuerdo a dosificacién minima indicada en proyecto de calculo y de 5 cm de espesor minimo,
ajustandose en todo caso a las dosificaciones, dimensiones y resistencia indicadas en las
Especificaciones Técnicas y Proyecto de Calculo.

No se hormigonara ningun sello de fundacidn sin previa recepcién de éstos por parte del
Calculista o el ITO.
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En los casos en que la excavacién sea mayor al sello de fundacién definido en planos, la cual
es responsabilidad del contratista, se rellenard con Hormigén Pobre con dosificacion definida
por el Calculista y la solucién a tomar quedara constancia por escrito en el Libro de Obras.

Una vez ejecutados los emplantillados, se procedera al trazado definitivo de los ejes
estructurales y elementos de la cimentacion.

No se podra hormigonar ninguna fundacién sin la recepcién del trazado por parte del I.T.O.

2.4.2. Enfierraduras

El acero de las armaduras seréd de primera calidad nacional o importado homologado
(presentando certificado de homologacidn), previo visto bueno del calculista.

Las cuantias y dimensiones de las diversas armaduras se indican claramente en los planos y
especificaciones de calculo.

No se permitiran soldaduras en las uniones y traslapos de las armaduras.

Se ejecutara en estricta concordancia con los Planos de célculo, en cuanto a calidad,
didametros, formas, posicién, empalmes o recubrimientos. Sus caracteristicas seran de
acuerdo a las Normas INN.

e Posicion de armaduras + - 5% de sus distanciamientos teéricos.

* Elrecubrimiento de armaduras tendré el minimo indicado en las Especificaciones de
Célculo.

® Las armaduras verticales deben arriostrarse fuertemente para impedir movimientos
durante el hormigonado.

® Seimpedira que las armaduras de cimientos queden en contacto con la tierra para lo
cual ademas de los separadores deberé ejecutarse un emplantillado de hormigén y
mantener la limpieza del fondo y de los bordes de las excavaciones.

® Las armaduras de hormigones no podran grifarse, toda desviacién debera ser
resuelta por el Ingeniero Calculista.

e En todo cruce de tuberias de instalaciones con las barras debera protegerse con
caiierias de PVC.

Se empleard el fierro indicado en planos de Calculo para todos los elementos de H.A.
cuantias, disposicién y atados seguin los planos de planta, elevaciones de calculo y detalles,
de acuerdo a las propias especificaciones técnicas de Célculo.

Para todos los Hormigones debe regirse por las Normas Chilenas en los items
correspondientes a estas partidas.
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2.4.3. Moldajes

Los Moldajes deben hacerse para contener los Hormigones Armados en Obra Gruesa de
acuerdo a lo indicado en el Proyecto de Célculo y sus respectivas especificaciones técnicas en
cuanto a sus enfierraduras, y dimensiones.

Se considerara la aplicacién de desmoldante, este correspondera segin el material (madera

0 acero), que tenga contacto con las caras del hormigdn, segin las recomendaciones del
fabricante.

El Emplazamiento, trazados y niveles de éstos serdn de acuerdo a Proyecto de Arquitectura.

El hormigdn de los cimientos se ejecutara sobre el emplantillado y contra los bordes de las
paredes verticales de las excavaciones; si éstas resultaran mas anchas de lo requerido, se
deberd utilizar moldaje para evitar sobre anchos. Ademas se cuidara que los moldajes
cumplan con las formas, lineas, niveles y todo cuanto implique la buena contencién y molde
de los elementos de hormigén.

2.4.4. Cimientos

Los Hormigones se haran de acuerdo a lo indicado en el Proyecto de Calculo en cuanto a sus
enfierraduras, dosificaciones y dimensiones.

El Emplazamiento y trazado de los elementos Hormigén de Fundacién seran de acuerdo a
Proyecto célculo siempre verificados con proyecto de Arquitectura.

Para todos los Hormigones de Fundacién debe regirse por las Normas Chilenas en los items
correspondientes a estas partidas especialmente Nch 170 vigente.

El Hormigén a usarse sera de una dosificacién minima indicada por Célculo.

Antes del hormigonado, se deben revisar las enfierraduras de pilares y de fundaciones,
ademas de dejarse previstas las pasadas para cafierias y ductos subterraneos, a fin de evitar
picar los cimientos.

No se hormigonara ningln elemento sin previa recepcién de las enfierraduras por parte de
la1.T.0., aprobacién que debe quedar por escrito en Libro de Obras.

2.4.5. Sobrecimientos

Se consulta la confeccién de sobrecimientos, elementos que obedece en forma, cotas y
medidas a lo estipulado en plano de calculo adem3s se tomaran todas las precauciones para
el vertido de hormigén en superficies limpias, guardando las escuadrias, lineas ¥ niveles de
moldaje segun plano de célculo.
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El hormigén vertido serd el estipulado por el Calculista del proyecto. No se hormigonara

ningln elemento sin previa recepcién de las enfierraduras por parte de la I.T.O., aprobacidn
que debe quedar por escrito en Libro de Obras.

2.5. Radier

2.5.1. Material de base y compactacidn

Sobre terreno rebajado, libre de capas vegetales, nivelado y compactado se rellenara el
interior de los pafios definidos por las vigas de fundacién o sobrecimientos con material de
ripio de canto rodado en los tltimos 10 cm y el resto con material de relleno indicado en las
presentes especificaciones técnicas, y se compactara por capas de acuerdo a lo indicado.

En los radieres de recintos interiores, se colocara sobre el relleno un film de polietileno

grueso de 0.1 mm, con un traslapo minimo de 40 cms, como barrera de la humedad por
capilaridad.

El nivel superior de los rellenos se determinaré en funcién del espesor del radier y los tipos
de pavimentos consignados en los Escantillones y Proyecto de Arquitectura y Calculo.

2.5.2. Radier Hormigén Pulido

Corresponde a la materializacién de radier de hormigén simple con terminacion pulido en
patio interior indicadas en los planos de Arquitectura. Esta partida incluye el radier de
hormigén simple, enfierradura y un polietileno impermeable.

Los Hormigones deben hacerse de acuerdo a lo indicado en el Proyecto de Célculo en cuanto
a sus armaduras, dosificaciones y dimensiones.

El Emplazamiento, trazados y niveles de los radieres seran de acuerdo a Proyecto de
Arquitectura.

Para todos los Hormigones debe regirse por las Normas Chilenas en los items
correspondientes a estas partidas.

Los niveles de los Radieres seran de acuerdo a los Niveles de Piso Terminados indicados en
los Planos de Arquitectura.

Cualquier diferencia entre Planos de Arquitectura y Célculo debe hacerse la consulta a la
Unidad Técnica y Arquitecto del proyecto y dejarlo registrado en el Libro de Obras.

Deberdn coordinarse con los recorridos horizontales de matrices y ductos de cafierias
indicados en los planos de especialidades que se adjuntan, a fin de evitar roturas de
pavimentos.
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Se usara hormigén H-20 con (NC=90%). El radier de 10 cm, se ejecutara sobre un relleno
estabilizado de 10 cm de espesor y compactado seguin calculo. Este relleno se instalara sobre
una sub-rasante de terreno de acuerdo a lo indicado en planos del proyecto.

Como terminacion se pulira la superficie con el fin de dejar una superficie lisa, con pulido
mecanico con maquina rotatoria alisadora.

2.5.3. Radier Hormigén grano perdido

Corresponde a la materializacién de radier de hormigén simple con terminacién a grano
perdido en todos los pavimentos que no sean de hormigén pulido. Esta partida incluye el
radier de hormigdn simple, enfierradura y un polietileno impermeable.

Los Hormigones deben hacerse de acuerdo a lo indicado en el Proyecto de Calculo en cuanto
a sus armaduras de acero, dosificaciones y dimensiones.

El Emplazamiento, trazados y niveles de los radieres seran de acuerdo a Proyecto
correspondiente sin que exista incongruencia con Arquitectura.

Para todos los Hormigones debe regirse por las Normas Chilenas en los items
correspondientes a estas partidas.

Los niveles de radieres seran de acuerdo a cotas de piso terminado restando el espesor de
pavimento y adhesivo correspondiente y siempre serid la cota de Piso Terminado la
referencia Ultima, indicados en los Planos de Arquitectura especialmente los escantillones y
cortes rebajando los cm necesarios de acuerdo a los tipos de pavimentos especificados.

Se usard hormigén H-20 (NC=90%). El radier de 10 cm, se ejecutard sobre un relleno
estabilizado de 10 cm de espesor y compactado segun célculo. Este relleno se instalara sobre
terreno compactado.

Como terminacién de superficie se afinara la superficie con el fin de dejar una superficie lisa
que cumpla con las caracteristicas para recibir pavimento respectivo.

2.6. Estructuras Metalicas

Generalidades

Los diversos elementos se ejecutardn de acuerdo a planos de detalles, escantillones y
especificaciones de célculo y Arquitectura, en caso de asi proceder.

Se considerard toda la normativa vigente respecto de la utilizacién de perfiles cerrados
cuadrados metalicos. Se cuidara de contar con elementos de primera calidad y con
certificacion de un érgano competente.
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Estructura y marcos metidlicos

Se consulta la confeccidn de estructuras metalica segin plano de célculo. Se cuidard de
cumplir con todas las recomendaciones, notas y especificaciones de célculo. El contratista
deberd realizar todos los trabajos necesarios para el traslado, montaje, conexiones y
fijaciones que dicta proyecto de célculo. Ademas aplicard a lo menos dos manos pintura
anticorrosiva de diferente color.

El montaje vy fijacién con tuerca seré con el torque necesario para garantizar la fijacion segun
lo proyectado.

2.7.  Estructura de madera tipo

Se consulta la confeccién de estructuras de madera complementarias a la estructura
metalica, esta serd de tipo GS para todas las vigas en madera de pino cepillada y calibrada,
ademas, para tabiqueria se considera maderas tipo G2, todo lo anterior equivalente técnico
o superior a lo especificado, las cuales se muestran en plano de estructura correspondiente.
Se cuidara que se cumpla con las humedades necesarias segun tipo de madera a utilizar
segin NCh176/1:2003, considerar también las siguientes normas NCh3079:2007
1506891:1983, NCh790:2012, y toda normativa vigente y atingente. Se debera contar con
certificado de calidad de material adjunto.

El contratista debera generar los trabajos necesarios para su traslado, cortes, uniones,
fijaciones, izajes, instalacién y funcionamiento, ademas de cualquier trabajo que sea
necesario para el dptimo trabajo de las obras.

Sera responsabilidad del contratista incluir todos los materiales segin indique plano de
estructuras.

2.8.  Estructura de techumbre y cubierta

2.8.1. Estructura de madera

Se consulta la confeccién de estructuras techumbre, la cual contemplara la utilizacién de
madera GS pino radiata cepillado calibrado de largo continuo, las cuales se muestran en
planos de estructura correspondiente. Se cuidard que se cumpla con las humedades
necesarias segun tipo de madera a utilizar seglin NCh176/1:2003, considerar también las
siguientes normas NCh3079:2007 1S06891:1983, NCh790:2012, y toda normativa vigente y
atingente. Se debera contar con certificado de calidad de material adjunto.

El contratista deberd generar los trabajos necesarios para su traslado, cortes, uniones,
fijaciones, izajes, instalacion y funcionamiento, ademas de cualquier trabajo que sea
necesario para el 6ptimo trabajo de las obras.
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2.8.2. Costaneras

Se consulta costaneras de pino de 2”x2”, sus dimensiones y ejecucién seran de acuerdo a lo
indicado en planos. El contratista debera considerar las costaneras necesarias para dar el
correcto soporte a la cubierta y al cambio de materialidad de esta.

En el edificio destinado para el centro comunitario, el contratista debe considerar costaneras
de 2”"x2” de pino seco cepillado, el cual serd instalado cada 15 cm a eje generando un
sombreadero para el patio interior del edificio y recibird cubierta de PV6 transparente.

2.8.3. Cubierta PV-6
Se considera la provisién e instalacién de paneles PV-6 zincalum, en 0,5 mm de espesor,

largo continuo, pre-pintada de fabrica por su cara exterior en color a definir por el arquitecto
proyectista.

El traslapo longitudinal entre paneles es el que se produce por los trapecios montados para
los cuales debera disponerse una fijacién entre los paneles de tornillo %-14x7/8" hilo cénico
con golilla de acero-neopreno cada 50 cm.

Los paneles irdn afianzados a costaneras con tornillos punta fin Sharp o equivalente técnico
de 10-12 x 1” 0 9-15 x 1” con golilla de acero-neopreno al valle del panel. La distribucién de
las fijaciones sera de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

De acuerdo a lo indicado en planos de Arquitectura, se considera la provisién e instalacién
de cubiertas PV-6 transparentes, de policarbonato, minimo 1.6 mm de espesor, largo
continuo, resistente a los rayos UV. El traslapo de los paneles traslucidos con los paneles de
zincalum serd minimo de 30 cm.

Los paneles PV-6 de policarbonato seran fijados a las costaneras con tornillos
autoperforantes 12-14x3/4” punta n°2 hilo cénico con golilla de acero-neopreno. La
distribucion de los ganchos sera de acuerdo a las especificaciones del fabricante

La fijacion del panel al gancho omega serd con tornillos punta fin Sharp o equivalente técnico
de 10-12 x 1” 0 9-15 x 1” con golilla de acero-neopreno.

El contratista deberd considerar las costaneras necesarias para dar el correcto soporte a la
cubierta y al cambio de materialidad de esta.

Se debe considerar todas las piezas de hojalateria para dar terminacién a los encuentros de

las cubiertas, manteniendo la estética y estanqueidad de la cubierta. Se debe verificar sus
dimensiones en obra, para incorporar las tolerancias de construccién y lograr un buen calce.
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2.8.4. Forros

Se consulta la instalacion de forro de proteccién en hojalateria para toda la cubierta
techumbre y para soluciones de unién entre distintas alturas de techumbre o cambio de

materialidad de cubierta, ademéas debera generar todos los trabajos para evitar filtraciones
de aguas lluvias.

2.8.5. Canales y bajadas aguas lluvias

Se consulta la instalacion de canales y bajadas de aguas lluvias donde indica plano planta de
techumbres adjunto. Se utilizara canales y bajadas tipo Vinilit P25, o equivalente técnico, en
color a definir por el arquitecto proyectista. Se instalara de acuerdo a las recomendaciones

del fabricante. Formas, cotas, dimensiones, niveles y detalles se encuentra en detalle
adjunto.

3. TERMINACIONES

3.1. Aislacion Térmica

Se consulta el suministro e instalacién de aislante térmico de 80 mm. En elementos
verticales debera tener una resistencia térmica minima de R 100 =< a 78, y para la aislacién
de cubierta debera tener una resistencia térmica minima de R 100 =< a 239.

Esta debe ser ubicada entre la estructura de madera dispuesto segun las recomendaciones
del fabricante.

3.2. Revestimientos exteriores

3.2.1. Plancha 0SB 11mm

Se consulta la instalaciéon de plancha tipo Tablero OSB estructural 11 x 1220 x 2440 mm.,
este se instalard en todo el perimetro y por una cara de los tabiques el cual serd parte
integral de la estructura. Las fijaciones se realizaran contra la estructura cada 25 cm., con
Tornillo para madera 6x1", se dejara entre plancha un canto de 2 mm.

3.2.2. Fieltro asfaltico

Se considera la instalacién de fieltro asfaltico de 14 Ib., por todo el perimetro exterior de
muros, fijados a la estructura, con un traslapo no menor a 20 cm., entre cada pliego. La
instalacion de este serd de forma horizontal de manera de canalizar posibles condensaciones
al interior del muro. Se fijara con corchete 12 mm., en un radio no mayor a 60 cm.

3.2.3. Machihembrado %” x 5”
Se consulta la instalacién de madera elaborada machihembrado canteria recta de 3% x 5”
macho recogido en perimetro indicado en plano de arquitectura. Este revestimiento se
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instalara de acuerdo a lo indicado en planos v fijada a la estructura con clavos tipo puntas de
1%” ala estructura.

3.2.4. Muro plancha madera ornamental

Se consulta la instalacién de planchas terciado marino espesor 15mm., dispuestas segun
plano de fachadas, las cuales se fijaran a la estructura con tornillo para madera 10 x 2 1”,
segun lo indica plano, se realizarén todos los trabajos previos para que al momento de la
instalacion del material no se necesiten obras complementarias, las partidas, formas,
dimensiones y cotas se adjunta en plano correspondiente. Antes de realizar los trabajos se
tomara razén a la ITO para su V°B°.

3.2.5. Paneles PV6
Se considera la provisién e instalacion de paneles PV-6 zincalum, en 0,5 mm de espesor,

largo continuo, pre-pintada de fabrica por su cara exterior en color a definir por el arquitecto
proyectista.

Se deberd montar el panel en sentido contrario al viento predominante y fijando en todos
los valles. Para la unién de nervio a nervio se deben colocar tornillos autoperforante 1/4-
14x7/8"” 0 10-12x5/8” hilo cénico, cada 500 mm como maximo.

El traslapo longitudinal entre paneles es el que se produce por los trapecios montados para
los cuales debera disponerse una fijacién entre los paneles de tornillo %-14x7/8" hilo cénico
con golilla de acero-neopreno cada 50 cm.

Los paneles irdn afianzados a estructura de madera con tornillos punta fin Sharp o
equivalente técnico de 10-12 x 1” 0 9-15 x 1” con golilla de acero-neopreno. La distribucion
de las fijaciones sera de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

El contratista debera considerar la estructura necesaria para dar el correcto soporte a los
paneles y al cambio de materialidad de esta.

Se debe considerar todas las piezas de hojalateria para dar terminacién a los encuentros del
revestimiento, manteniendo la estética y estanqueidad. Se debe verificar sus dimensiones en
obra, para incorporar las tolerancias de construccién y lograr un buen calce.

3.2.6. Tapacan
Se consulta tapacédn de madera de pino cepillado seco 2X4”, el cual se instalara sobre vigas

estructurales en ambos edificios, de acuerdo a lo indicado en planos.
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3.2.7. Celosia de madera

Se consulta la fabricacién de celosia de madera sobre estructura de madera de acuerdo a
planos de arquitectura.

La celosia se ejecutara en pino cepillado seco de 2” x 2”, de acuerdo a planos.

3.3. Revestimientos interiores.

Generalidades.

Se considera una manipulacién éptima de los materiales en cuanto transporte, instalacién y
acabado. No se permitiran elementos con aristas rotas, deformaciones de elementos de
acabado y otros que vayan en perjuicio del buen término de las obras. Ademds considerar
todos los trabajos para el aprovechamiento maximo de los materiales Yy no provocar
pérdidas innecesarias, escombros y por consiguiente contaminacién del sector. Ademds
seguir las recomendaciones de los fabricantes de los materiales.

3.3.1. Doble plancha yeso cartén ST10mm.

Se consulta la instalacién de doble plancha yeso-cartén espesor 10 mm., canto rebajado, se
dispondran traslapadas en funcién de la distancia de los pies derechos, en recintos interiores
tal como muestra plano arquitectura, se dejaran listos para recibir huincha tipo junta plac,
equivalente o técnicamente superior, en junta de plancha. Sin perjuicio de lo anterior, donde
estructura indique plancha OSB, el yeso cartén se instalara sobre el OSB, reduciendo a solo
una plancha cuando corresponda lo anterior.

Se cuidard de cumplir con las recomendaciones del fabricante para el buen acabado de las
obras.

Se fijara con tornillo zincado 6x1 %”, la instalacion sobre elementos de madera cuidara de
distanciar 3 mm.

3.3.2. Plancha Yeso Cartén RH 12,5mm.

Se consulta la instalacién de plancha yeso-cartén RH espesor 12.5 mm., canto rebajado, se
dispondran traslapadas en funcién de la distancia de los pies derechos, en recintos interiores
tal como muestra plano arquitectura, se dejaran listos para recibir huincha tipo junta plac,
equivalente o técnicamente superior, en junta de plancha. Sin perjuicio de lo anterior, donde
estructura indique plancha OSB, el yeso cartén se instalara sobre el OSB, cuando
corresponda. Se cuidara de cumplir con las recomendaciones del fabricante para el buen
acabado de las obras. Se fijard con tornillo zincado 6x1 %”, la instalacién sobre elementos de
madera cuidara de distanciar 3 mm., una plancha de otra por las variaciones de volumen
entre invierno y verano.
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3.3.3. Revestimiento Cerdmica blanca 30x20cm

Se considera cerdmica de muro color blanco 30x20 cm colocados horizontalmente de piso a
altura que indican los planos, sobre paramentos previamente preparados, rectificados o con
junta de 2 mm sellada con cemento blanco segin sea el caso, con adhesivo tipo Bekrén A.C.

en pasta, o equivalente o técnicamente superior, aplicado en toda la superficie de Ia
palmeta, con llana dentada.

No se aceptaran cerdmicos fisurados, soplados o irregulares.
Las canterias rectificadas deben ser rectas y perfectamente traslapadas.

Los Cortes de ceramica se haran a maquina.

Los Arquitectos o en su defecto el .T.O. deberan dar la partida de la ceramica segun planos y
detalles de Arquitectura y esta debe quedar estipulada en el Libro de Obras.

3.3.4. Guardapolvo madera 1x3”

Se considera zécalo de madera pino 1x3” cepillado canto recto, con terminacién en
protector de madera marca Cerestain mate o similar (3 manos) en color a definir por
arquitecto proyectista. Se debe instalar en todo el perimetro interior de todos los espacios
proyectados donde no se considere revestimiento de ceramica.

3.3.5. Cornisa madera 1x3”

Se considera corniza de madera pino 1x3” cepillado canto recto, con terminacién en
protector de madera marca Cerestain mate o similar (3 manos) en color a definir por
arquitecto proyectista. Se debe instalar en todo el perimetro interior de todos los espacios
proyectados donde no se considere revestimiento de ceramica.

3.3.6. Cielos

Se consulta la instalacién de madera elaborada tipo tinglado de %”x5” en cielos interiores en
zonas donde indica plano de arquitectura. Este revestimiento se instalara sobre las vigas de
la estructura y perpendicularmente a éstas, se fijara a la estructura con clavos tipo puntas de
1 %" ala estructura.

3.4. Pavimentos

3.4.1. Piso Porcelanato

Se consulta la instalacién de porcelanato formato 60x60 cm., en todos los recintos donde lo
indique plano respectivo, este material se instalara sobre superficies preparadas para recibir
este material cuidando aplicar las recomendaciones del fabricante, se fijara con adhesivo
tipo Beckron D.A., equivalente o técnicamente superior a palmeta llena. Se establece una
separacion de 4 mm., con la utilizacién de separadores plasticos. No se aceptaran palmetas
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fisuradas, sopladas o irregulares, las canterias rectificadas deben ser rectas y perfectamente

traslapadas, los Cortes de se hardn a maquina. El color serd definido por Arquitecto
proyectista bajo muestra en terreno.

Los muros de los recintos que tengan piso de porcelanato deberan considerar guardapolvo
de porcelanato H=10cm, del mismo modelo de piso.

Los Arquitectos o en su defecto el I.T.O. deberan dar la partida del porcelanato segun planos
y detalles de Arquitectura y esta debe quedar estipulada en el libro de Obras.

3.4.2. Piso Vinilico
Se consulta la instalacién de piso vinilico de 3,2 mm de espesor, en palmetas, tipo Arquitac o
equivalente técnico en todos los recintos donde lo indique plano respectivo. Este material se
instalara sobre superficies preparadas para recibir este pavimento cuidando aplicar las
recomendaciones del fabricante. El color serd definido por Arquitecto proyectista bajo
muestra en terreno.

Los Arquitectos o en su defecto el I.T.0. deberan dar la partida del piso vinilico segln planos
y detalles de Arquitectura y esta debe quedar estipulada en el libro de Obras.

3.4.3. Piso laminado

Se consulta para las areas indicadas en plano, la instalacién de piso laminado tipo “piso
flotante” de 8 mm de espesor con respectiva espuma niveladora para piso laminado. Este se
instalara sobre una superficie afinada, nivelada, limpia, seca y sin deformaciones que
provoquen un mal acabado al nuevo pavimento y todo trabajo necesario para su recepcion
final. El color serd definido por Arquitecto proyectista segin muestras.

3.4.4. Pintura acrilica

Se consulta la aplicacién de pintura acrilica tipo Concrete Seal, similar o técnicamente
superior, donde indican planos de arquitectura. Se aplicard sobre una superficie nivelada y
pulida, ademas se deberan realizar todos los trabajos de manera de dejar la superficies en
Optimas condiciones para la aplicacién de pintura. El contratista deberd contar con el
personal idéneo para realizar las obras, la aplicacion se realizaran de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante.

El contratista deberd cumplir con todas las normativas vigentes y atingentes respecto de la
seguridad para los operarios y personal de obra.

s
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3.5. Ventanas

3.5.1. Pre-marco ventanas

Se consulta la confeccién de pre-marcos de madera en pino cepillado seco de %” x 5” para
todas las ventanas del proyecto, esta recibira las ventanas de aluminio y dard un remate
entre ventana y muro o tabique que lo contiene. Los pre-marcos serdn pintados con
protector de madera tipo Cerestain o similar, a lo menos con 3 capas y en color a definir por
arquitecto proyectista. Las uniones de los vértices seran en corte de 45°. No se aceptaran

cortes irregulares, descuadrados, desatillados, por consiguiente el contratista debera velar
por el buen acabado de las obras.

3.5.2. Ventanas de aluminio

Se consulta la confeccién e instalacién de ventana de aluminio serie L25, color negro
anodizado, se fijara con tornillos zincado 8 x 2 %4” o en su defecto el largo necesarios para su
buena instalacién, ademas se aplicara por ambos lados de la ventana sello de silicona del
color del elemento estructural, la cual debera ser revisada por la I.T.O. después de seca por
posibles cortes o desmembramientos en los sellos para su reposicién. Incluye quincalleria
con cierre de seguridad mas cierre central tipo caracol segin linea de perfil. Ver detalle de
ventanas en plano adjunto.

3.6. Puertas

3.6.1. Pre-marco puertas

Se consulta la confeccién de pre-marcos de madera en pino cepillado seco de %” x 5” para
todas las puertas del proyecto, esta recibira los marcos de puertas y dara un remate entre
marcos de puertas y muro o tabique que lo contiene. Los pre-marcos seran pintados con
protector de madera tipo Cerestain o similar, a lo menos con 3 capas y en color a definir por
arquitecto proyectista. Las uniones de los vértices serdn en corte de 45°. No se aceptaran

cortes irregulares, descuadrados, desatillados, por consiguiente el contratista debera velar
por el buen acabado de las obras.

3.6.2. Puertas Exterior

Se considera puerta solida de madera de acuerdo a plano de puertas. Cada una ird instalada
con 3 bisagras 3% x 3% marca Scanavini equivalente o técnicamente superior, a su marco de
madera de pino finger joint, mas cerradura acceso 960 L, llave-llave, marca Scanavini o
equivalente técnico, dispuesto segin plano de detalle adjunto. Cotas, formas, niveles y

detalles se dispondran en planos.

Las puertas deberdan tener apertura completa (180°).
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3.6.3. Puerta Interior

Se considera puerta con enchape de mara clara tipo MDF amparo, equivalente o equivalente
técnico. Cada una ird instalada con 3 bisagras 3% x 3% marca Scanavini equivalente o
técnicamente superior, a su marco de madera de pino finger joint, mas cerradura acceso 960
L, marca Scanavini, equivalente o técnicamente superior, dispuesto segun plano de detalle
adjunto. Cotas, formas, niveles y detalles se dispondran en planos.

Las puertas deberan tener apertura completa.

3.6.4. Pilastra pino cepillado 1x4”

Se considera pilastra de madera pino 1x4” cepillado canto recto, con terminacién en
Cerestain mate o similar (3 manos), color a definir por arquitecto proyectista. Se debe
instalar segtin planos de arquitectura y detalles.

3.7. Pinturas

3.7.1. Pintura exterior

3.7.1.1. Protector de madera

Se consulta aplicar protector imprimante de secado répido, marca Sherwin Williams, cédigo
L10300, equivalente o técnicamente superior. Posteriormente se aplicard protector de
madera tipo Cerestain o equivalente o técnicamente superior, se aplicard a lo menos 2
manos, hasta obtener un acabado uniforme.

3.7.1.2. Pintura Pizarra

Se consulta aplicar pintura pizarra negra en muro plancha madera ornamental ubicada en el
patio interior del edificio destinado a Centro Comunitario. Se aplicard a lo menos 2 manos, hasta
obtener un acabado uniforme.

3.7.2. Pinturas interiores

3.7.2.1. Empaste v preparacién de muros
Para la terminacién de toda la tabiqueria con plancha yeso cartén se considera empaste de

todo el muro y de todos los muros con pasta de muro f15 tajamar o equivalente técnico
superior.

Todas las uniones de planchas de yeso cartén se cubriran con huinchas de 5 cm de ancho y
masilla base para juntas tipo Romeral o equivalente técnico. Las juntas deberan ser recibidas

por el 1.T.O. de obras, previo a la aplicacién de pasta sobre los muros, esto con el fin de
evitar fisuras unas vez terminados los muros.
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3.7.2.2. Esmalte al agua

Se consulta esmalte al agua marca Sherwin Williams o equivalente técnico, a color a definir
por el contratista. Previamente debera tratarse el muro con empaste y lijado dejandolo en
6ptimas condiciones.

Las superficies deberan estar libres de polvo, incrustaciones y todo tipo de elementos
contaminantes. En caso de encontrarse imperfecciones en ellas, éstas deberan corregirse
con empaste vinilico el cual, una vez seco, se lijara hasta obtener la total uniformidad de las
superficies. El polvillo remanente debera ser eliminado en su totalidad.

Sobre las superficies convenientemente preparadas, limpias y secas, aplicar mediante rodillo
las manos necesarias de esmalte al agua (minimo 2 manos), hasta obtener una superficie
perfectamente cubierta y uniforme.

Todos los elementos salientes tales como guardapolvos, marcos de puertas, cajas y
mecanismos eléctricos seran cubiertos con tela adhesiva para evitar mancharse. De igual
forma, las bisagras no se pintaran, de lo contrario no seran recibidas por el .T.O.

3.7.2.3. Esmalte sintético

Se consulta para todas las puertas la aplicacion de pintura de esmalte sintético color a definir
por arquitecto proyectista, en todas sus caras.

En caso de encontrarse imperfecciones en ellas, éstas deberan corregirse con empaste
vinilico el cual, una vez seco, se lijara hasta obtener la total uniformidad de las superficies. El
polvillo remanente deberd ser eliminado en su totalidad.

Sobre las superficies convenientemente preparadas, limpias y secas, aplicar mediante rodillo
u/o brocha las manos necesarias de esmalte sintético (minimo 2 manos), hasta obtener una
superficie perfectamente cubierta. Todos los elementos salientes serdn cubiertos con tela
adhesiva para evitar mancharse. De igual forma, las bisagras y cerraduras no se pintaran, de
lo contrario no seran recibidas por los Arquitectos.

3.7.2.4. Protector de madera

Se consulta como terminacion para los elementos de madera en el interior de los edificios protector
de madera Cerestain o similar mate en 3 manos, en color a definir por arquitecto proyectista.

3.7.2.5. Esmalte sintético semi brillo zonas Himedas.

Se consulta la aplicacién de pintura de esmalte sintético semi brillo color a definir por
arquitecto proyectista, esta se aplicara en todos los paramentos verticales y cielos que estén
expuestos a zonas humedas o vapores, tales como cocina y bafios, la terminacidn sera sin
elementos translucidos y con las manos necesarias para su recepcién.
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En caso de encontrarse imperfecciones en ellas, éstas deberan corregirse con empaste
vinilico el cual, una vez seco, se lijara hasta obtener la total uniformidad de las superficies. El
polvillo remanente deberd ser eliminado en su totalidad. Sobre las superficies
convenientemente preparadas, limpias y secas, aplicar mediante rodillo u/o brocha las
manos necesarias de esmalte sintético (minimo 2 manos), hasta obtener una superficie
perfectamente cubierta. Todos los elementos salientes tales como guardapolvos, cajas y
mecanismos eléctricos seran cubiertos con tela adhesiva para evitar mancharse.

3.7.3. Artefactos Sanitarios

3.7.3.1. WC con fiting y piezas de ajuste

Se consulta la instalacién de un WC de cerdmica loza con estanque y descarga dual de color blanco,
con descarga al piso de 30,5 cm y todos sus accesorios.

Para la instalacion se deberdn considerar todos los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento tales como tapa de asiento de plastico duro de color blanco.

Ademas el Contratista debe considerar cualquier trabajo que se requiera para la instalacién y buen
funcionamiento del artefacto.

3.7.3.2. WC NINOS con fiting y piezas de ajuste
Se consulta WC con estanque modelo Kinder de fanaloza o similar.

Para la instalacion se deberan considerar todos los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento tales como tapa de asiento de pléstico duro de color blanco.

Ademas el Contratista debe considerar cualquier trabajo que se requiera para la instalacién y
buen funcionamiento del artefacto.

3.7.3.3. Lavamanos con fiting y piezas de ajuste

Se considera lavamanos con pedestal modelo Chelsea o Tomé de Fanaloza o equivalente
técnico, con monomando y todos sus accesorios correspondientes, o algin modelo
técnicamente igual o superior.

Para la instalacion se deberdn considerar todos los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento y sus respectivas llaves de paso. Ademds el Contratista debe considerar
cualquier trabajo que se requiera para la instalacién y buen funcionamiento del artefacto.

3.7.3.4. Lavamanos NINOS con fiting v piezas de ajuste
Se considera lavamanos tipo parvulos con dedestal de loza, con monomando y todos sus
accesorios correspondientes, o algiin modelo técnicamente igual o superior.
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Para la instalacion se deberdn considerar todos los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento y sus respectivas llaves de paso. Ademds el Contratista debe considerar
cualquier trabajo que se requiera para la instalacién y buen funcionamiento del artefacto.

3.7.4. Griferia Lavamanos

Se consultan monomandos para todos los lavamanos. Seran de Metal Cromado, deberan
considerar aireador ahorro de agua, modelos de referencia tipo Atika, Nibsa.

4, OBRAS EXTERIORES

4.1. Hormigodn grano perdido

Se usard hormigén H-20 (NC=90%). El radier de 10 cm, se ejecutard sobre un relleno
estabilizado de 10 cm de espesor y compactado hasta alcanzar el 95% DMCS. Este relleno se
instalara sobre terreno compactado.

El hormigén a grano perdido se ejecutard previo a la instalacién de los pastelones, por lo
tato de debe considerar el moldaje necesario para confinarlo y generar los espacios donde
se instalard el pavimento de pastelones.

Como terminacion se afinara la superficie con el fin de dejarla lisa y uniforme, y cumplir con
los niveles y pendientes del proyecto.

4.2. Pastelon de hormigén lavado 40 x40
Se consulta el suministro e instalacion de pastelones microbribradas 40 x 40 cm, de
hormigon lavado, gravilla tamafio maximo 10 mm., y base estabilizada.

El terreno se debe preparar de modo de obtener una superficie de soporte homogéneo, se
debe retirar el material suelto de origen organico y completar las excavaciones hasta
establecer el nivel de proyecto. A continuacién se procederd a la compactacion de la
subrasante, con un equipo mecanico hasta obtener un 95% DMCS. Posteriormente se
instalard una capa de base estabilizada de 10 cm de espesor que debera compactarse con
equipo mecanico hasta obtener un 95% DMCS.

Ejecutada la base del pavimento y recepcionado por el I.T.0., se debe preparar una base de
mortero de proporcién cemento:arena de 1:4 en peso. El mortero se debe colocar sobre la
superficie compactada en un espesor de 35mm +/- 5mm, cuidando de abarcar toda la
superficie que cubriran los pastelones.

Los Pastelones se colocan a mano sobre el mortero fresco, aplastandolos firmemente con
golpes suaves de un mazo de madera, hasta que alcancen el nivel que corresponda. Es
importante que se logre un completo contacto entre la cara inferior del pastelon y el
mortero a objeto de obtener una buena adherencia y un apoyo estable y uniforme, y
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cumplir con los niveles y pendientes del proyecto. Los Pastelones se colocan dejando una

separacion de 1 cm. De canteria la cual debe ser rellena con mortero cuidando de rellenarla
completamente.

4.3. Maicillo

Se consulta la instalacién de maicillo en espesor de 8 cm. en el drea donde indica plano, se
debe dejar un drea pareja. Se considera compactacién superficial con placa compactadora
en nivel de sello y en cota terminacién de pavimento hasta obtener un 95% DMCS. Los
trabajos deberan contar con la aprobacién de la I.T.O.

4.4. Solerilla

Se consulta la provisién e instalacién de solerillas de hormigdn vibrado de 50 x 20 x 6, canto
redondeado en todas las dreas indicadas en plano de pavimentos.

La base sobre la cual se colocard esta solerilla, debera tener el nivel adecuado, a fin de que
queden perfectamente alineadas y se ajusten a los planos. La junta entre las solerillas
tendran una separacién méaxima de 1 cm y se emboquillardn con mortero de 425 Kg. de
cemento por m3 de mortero elaborado.

Para la colocacién (emplantillado) se empleara hormigdn de 170 Kg. De cemento por m? de
hormigén elaborado. El emplantillado tendré un espesor de 0,10 m. en que la envolvera con
el mismo espesor hasta la altura de 0,15 m. desde su base.

4.5. SoleraTipo A
Se consulta la provision e instalacién de soleras de hormigén vibrado Tipo A de 16 cms. de

base y 30 cms. de altura, recortando en una de sus esquinas superiores un triangulo de 4
cms. de base y 15 cm. de altura. en todas las dreas indicadas en plano de pavimentos.

La base sobre la cual se colocara esta solera, debera tener el nivel adecuado, a fin de que
queden perfectamente alineadas y se ajusten a los planos. La junta entre las soleras tendran
una separacion maxima de 1 cm y se emboquillaran con mortero de 425 Kg. de cemento por
m?* de mortero elaborado.

Para la colocacién (emplantillado) se empleara hormigén de 170 Kg. de cemento por m? de
hormigdn elaborado. El emplantillado tendré un espesor de 0,10 m. en que la envolvera con
el mismo espesor hasta la altura de 0,15 m. desde su base.

4.6. Modificaciéon muro acceso

Se consulta la modificacién del muro de acceso, lo cual considera el retiro de la reja
existente, la cual deberd ser entregada a la Municipalidad donde esta disponga, vy la
demolicién de los antepechos de albafiileria.
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Estas faenas deberan hacerse con el maximo cuidado, ya que se deben dejar los pilares de

albadileria que constituyen este muro, lo cuales deberan ser reparados donde corresponde
y/o indique la Unidad Técnica.

4.7. Cierre Perimetral

4.7.1. Perfil 50 x 50

Se consulta la utilizacién de perfil 50x50x3 mm., para la creacién de estructura soportante de
cerco, se utilizara soldadura electrodo 6011, en las uniones estructurales, ademas se debera
afianzar elementos para el anclaje de los perfiles. Ademas aplicara a lo menos dos manos
pintura anticorrosiva de diferente color.

4.7.2. Fundaciones

Se consulta hormigén de dosificacion minima H-20 para las fundaciones del cierre, de
dimensiones segun se indique en planos y en estas especificaciones técnicas. Se deberin
ejecutar fundaciones de hormigén con una profundidad de 0.55 mt, y un ancho de 0.40 mt,
distanciados de la dimensién que indiquen los planos del proyecto.

4.7.3. Pino Cepillado
Se consulta la utilizacion de pino cepillado 1 x 5”, como revestimiento y terminacién de
cerco. Se fijaran con tornillo auto perforante cabeza hexagonal 12 x 1 %”.

4.7.4. Protector de madera

Se consulta la aplicacién de protector de madera Cerestain o equivalente técnico, en color a
definir por arquitecto proyectista. La madera sera pre pintada con 2 manos antes de ser
instalada y una mano después de ser instalada para terminacién, se aplicara segun las
recomendaciones del fabricante.

4.7.5. Esmalte Sintético
Se consulta la aplicacion de esmalte sintético, en color a definir por arquitecto proyectista.
Se aplicard a lo menos 2 manos hasta obtener un acabado uniforme.

4.7.6. Puertas, quincalleria
Las puertas seran de la misma materialidad que el cerco proyectado, de acuerdo a planos del
proyecto.

4.7.7. Cerradura puerta

Se consulta la provision de cerradura de sobreponer cod. 2070 Scanavini o equivalente
técnico, el cual sera adosado a la estructura mediante soldadura, electrodo 6011 e instalado
de acuerdo a lo indicado por el fabricante.
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4.7.8. Pomel para puerta de madera 6"

Cada puerta contara con dos unidades de pomeles, para el funcionamiento de apertura, se
cuidara de dejar firmemente anclado a la puerta, ademas el contratista deber generar
todos los trabajos para un buen funcionamiento de las obras.

4.8. Anfiteatro

El anfiteatro al aire libre que se debe construir, considera las bases de las bancas gque seran

el albafiileria similar a los pilares existentes, tablones de pino cepillado seco de 2x10” y
escenario de hormigdn.

4.8.1. Bases bancos in-situ

Se efectuaran de albaiiileria de ladrillo fiscal de 14x28,5x5 cm, pegados con mortero en
dosificacion 1:3.

En el espacio interior de los pilares de albafiileria de medida 0.17 [m] x 0.335 [m] hasta la
coronacion de la base ira un pilar de hormigén H-20 en el cual se dispondra armadura desde
la base, de acuerdo a lo indicado en plano.

4.8.2. Tablones 2x10”
Las bancas se materializaran en tablones de pino cepillado seco de 2 x 10”, los cuales seran
fijados a las bases de albafileria de acuerdo a planos de arquitectura.

Se consulta la aplicacién de protector de madera Cerestain o equivalente técnico, en color a
definir por arquitecto proyectista. La madera serd pre pintada con 2 manos antes de ser
instalada y una mano después de ser instalada para terminacién, se aplicara segun las
recomendaciones del fabricante.

4.8.3. Escenario

Se debera ejecutar cimiento de hormigén H-20, para posteriormente ejecutar el respectivo
sobrecimiento, el cual debe esta 30 cm sobre el nivel de suelo mas desfavorable.

En el espacio interior que se produzca, una vez ejecutadas las obras de hormigdn se
procedera a rellenar

El resto del volumen faltante para alcanzar las cotas de sello de fundaciones y radieres se
lograra mediante la aportacién de maicillo compactado por capa, la cual no podra ser
superior a 20 cm de espesor.

Sobre terreno rebajado, libre de capas vegetales, nivelado y compactado se rellenara el
interior con material de ripio de canto rodado en los tltimos 10 cm.
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En el radier se colocara sobre el relleno un film de polietileno grueso de 0.1 mm, con un
traslapo minimo de 40 cms, como barrera de la humedad por capilaridad.

Para todos los Hormigones debe regirse por las Normas Chilenas en los items
correspondientes a estas partidas.

Se usara hormigén H-20 (NC=90%). El radier de 10 c¢m, se ejecutara sobre un relleno
estabilizado de 10 cm de espesor y compactado.

Como terminacién de superficie se afinara la superficie con el fin de dejar una superficie lisa.

4.9. Quincho
Se consulta mueble de albafileria y hormigén in-situ de acuerdo a planimetria. Esta partida

considera todas las obras necesarias para ejecutar asadera con sus respectivas protecciones
y campana.

4.10. Mobiliario exterior
Se consulta la instalacién de mobiliario exterior del tipo marca urbanplay, equivalente o
técnicamente superior, debiendo considerar referencias sefialadas a continuacién:

Asiento Escano

Marca: Govaplast (o equivalente técnico)

Tipo: Urbanplay 3 (160x65x45 cm) (o equivalente técnico)
Colores: A eleccién.

5. INSTALACIONES.
5.1. Instalaciones Sanitarias

5.1.1. Alcantarillado

Se adjunta planos del proyecto, especificaciones técnicas e itemizado. Se debe ejecutar de
acuerdo a proyecto de alcantarillado. Todo lo anterior debera cumplir con la normativa
vigente y atingente correspondiente al presente proyecto.

5.1.2. Agua potable

Se adjuntan planos del proyecto e itemizado. Se debe ejecutar de acuerdo a proyecto de
agua potable. Todo lo anterior deberd cumplir con la normativa vigente y atingente
correspondiente al presente proyecto.

5.2. Instalaciones eléctricas e iluminacidén
Se adjuntan planos del proyecto, especificaciones técnicas e itemizado, ademas de
certificado de factibilidad eléctrica emitido por la empresa CONAFE,
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EL contratista sera responsable de desarrollar el proyecto eléctrico y obtener los certificados
que acrediten que las instalaciones eléctricas responden correctamente a las normas
establecidas por la superintendencia de electricidad y combustibles (tramitacion de TE1).

5.3. Instalaciones de gas y combustibles

El contratista debe elaborar el proyecto correspondiente y obtener Sello Verde de cada
recinto y TC6.

La red debera alimentar las cocinas que se emplazan en ambos edificios, considerando la
confeccion de casetas para contencién de cilindros de gas de 45kg., se dispondran de todas
las conexiones necesarias para el suministro hacia el drea de cocina, regulador de gas 45 kg.
Se realizardn las pruebas necesarias para garantizar la hermeticidad de las instalaciones. Por
otra parte se deberd cumplir con toda la normativa vigente y atingente (S.E.C.) con
instalaciones de gas y combustibles para este tipo de proyectos.

Ademas debe considerar la instalacién y red de suministro de gas para calefén, y los calefont

respectivos con sus respectivas casetas. Se deberad cumplir con toda la normativa vigente y
atingente (S.E.C.) con instalaciones de gas y combustibles para este tipo de proyectos.
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XVIl.- ANEXOS

FORMATO ANEXO N21
IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL/JURIDICA
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO PLAZA EL BLANQUILLO”

DATOS DEL OFERENTE

CONSTITUCION DEL
PARTICIPANTE:

(Indicar si se trata de persona natural,
sociedad de personas, sociedad
andnima o consorcio constitutivo)

Razdn social

Giro

Rut

Domicilio | Calle : N°
Comuna: Ciudad:
Regidn :

Fono Fax

Correo electrdnico

N¢ Boleta de Garantia de
Seriedad Oferta y Banco
emisor

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre completo

Cédula de Identidad

Nacionalidad

Cargo

Domicilio

Fono Fax

Correo Electrénico

Notaria y fecha de escritura
publica de personeria

(NOTA: Si son dos o mas los representantes legales se deberd indicar los datos de cada uno
de ellos conforme a lo sefialado en el cuadro precedente)
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DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono | Fax

Correo Electrénico [

Indicacién de incorporacién en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, segun

lo sefialado en la letra a) del articulo 192 de las Bases:

....................................................................

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos elios deberan firmar)

Fecha;
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FORMATO ANEXO N22
DECLARACION JURADA SIMPLE
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO PLAZA EL BLANQUILLO”

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el Llamado a Propuesta Publica
para el proyecto, declaro:

1. Haber visitado el terreno en el cual se ejecutaran las obras correspondientes al proyecto,
conocer las vias de acceso y los centros de distribuciéon de materiales.

2. Haber estudiado y verificado la concordancia entre las Bases Administrativas, Técnicas y
Econdmicas, como también todos los antecedentes que conforman esta Licitacidn, y que
habiendo obtenido las aclaraciones necesarias no tengo reparo alguno que formular, por
lo cual expreso mi total conformidad y aceptacién con lo que en ellos se expresa.

3. Aceptar la decisién que la I. Municipalidad de Zapallar tome respecto a la adjudicacion de
la licitacién es inapelable y no susceptible de recurso administrativo ni judicial alguno
determine sobre la adjudicacién de la licitacién. Incluyéndose la posibilidad de dejar nula
tal adjudicacién antes de la firma del contrato, cuando razones presupuestarias o
administrativas asi lo requieran.

4. Haber considerado en la Oferta Econémica, todos los gastos necesarios de acuerdo a las
Bases de Licitacion, Anexos y antecedentes técnicos incluidos en la presente propuesta.

5. No ha sido condenado(a) con sancién de multa de infraccién al DFL N2 1 del 2005, en mas
de 2 oportunidades dentro de un periodo de 2 afios, salvo que hubieren transcurrido 3
afios desde el pago de la ultima multa impuesta.

6. No ha sido condenado(a) como consecuencia de incumplimiento de contrato celebrado
con alguna entidad regida por la ley de compras en los dltimos dos afios.

7. No ha sido condenado(a) por précticas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.

....................................................................

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N23
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS JURIDICAS
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO PLAZA EL BLANQUILLO”

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor, <nombre del representante
legal>, cédula de identidad N° <RUT del representante legal> con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad>, en representacién de <razén social empresa>, RUT N° <RUT empresa>,
del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

1.

Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de
algun érgano de la Administracion del Estado o de las empresas y corporaciones del
Estado o en que éste tenga participacién, o las personas unidas a ellos por los vinculos
de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°® 18.575, ley Orgdnica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, formen parte;

Su representada no es una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que
una o mas de las personas indicadas en el N° 1 anterior sean accionistas; y

Su representada no es una sociedad anénima abierta en que alguna de las personas
indicadas en el N° 1 precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o mas
del capital.

La informacion contenida en la presente declaracién se encontrara permanentemente
actualizada.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o més los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
NOTAS:

Todos los datos solicitados entre <> deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracion sera rechazada.

La informacién contenida en la presente declaracién debe encontrase permanentemente actualizada. De no
cumplirse con dicho requisito, la inscripcién del proveedor en el Registro de Proveedores serd suspendida,
por un periodo méximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

Si la informacién contenida en la presente declaracion es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacién del

proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).

81




Republica de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

FORMATO ANEXO N¢ 3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS NATURALES
PROPUESTA PUBLICA
“REPOSICION CENTRO COMUNITARIO EL BLANQUILLO”

El firmante, en su calidad de proveedor, <nombre del proveedor>, cédula de identidad N° <RUT del
proveedor> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declara bajo juramento que:

1.

No es funcionario directivo de ningin 6rgano de la Administracién del Estado, asi como de
ninguna empresa o corporacion del Estado o en que éste tenga participacion;

No esta unido a uno o mas funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en el
punto N° 1 anterior, por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la
Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, y

No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes sociedades:

- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las entidades
indicadas en el punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, formen parte;

- Una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que aquéllos o éstas personas
sean accionistas;

- Una sociedad andnima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital.

La informacion contenida en la presente declaracién se encontrara permanentemente
actualizada.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
NOTAS:

Todos los datos solicitados entre < > deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracién serd rechazada.

La informacién contenida en la presente declaracién debe encontrase permanentemente actualizada. De no
cumplirse con dicho requisito, la inscripcion del proveedor en el Registro de Proveedores serd suspendida,
por un periodo méaximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

Si la informacién contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacién del

proveedor, éste seré eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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FORMATO ANEXO N24
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS

PROPUESTA PUBLICA

“MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO PLAZA EL BLANQUILLO”

NOMBRE
DE LA
OBRA

MONTO
DEL
CONTRATO
($)

M2 (METROS
CUADRADOS)
CONSTRUIDOS

ANO
EJECUCION

MANDANTE

COMUNA

CONTACTO

DOCUMENTO
ACREDITADOR

10

11

12

13

14

15

(Insertar filas si se requiere)

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mds los representantes legales todos ellos deberan firmar)
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FORMATO ANEXO N25
DECLARACION JURADA CONTRATOS DE OBRAS VIGENTES Y/O EN EJECUCION
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO PLAZA EL BLANQUILLO”

El oferente debera llenar los cuadros que se insertan a continuacién, en caso de no
presentar saldo de obra en alguno de ellos, debera dejarlo establecido bajo la firma del
representante legal en los cuadros correspondientes.

CONTRATOS DE OBRAS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA

D MONTO SALDO DE OBRA
N° | NOMBRE PROYECTO LICITACION MANDANTE CONTRATO ACTUALIZADO
ACTUALIZADO ($) ($)

TOTAL SALDO DE OBRAS ($)

{Incluir més filas si es necesario)

CONTRATOS DE OBRAS CON PRIVADOS

L E OBRA
N° | NOMBRE PROYECTO MANDANTE MONTO CONTRATO SALDO DE OBR

ACTUALIZADO ($) ACTUALIZADO {($)

TOTAL SALDO DE OBRAS ($)

(Incluir mas filas si es necesario)
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El representante legal que suscribe declara que la informacién incluida en los cuadros
precedentes, relativa a las obras contratadas y saldos de éstas es absolutamente fidedigna.

Brrrarsaisanaans L R I U

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o més los representantes legales todos ellos deberan firmar)

NOTA:

Si la informacién contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido
enmendada o tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para
efectos de la evaluacidn del proveedor, omite obras que este ejecutando o indica montos
diferentes a los reales, la comisidn evaluadora declarard la oferta inadmisible, sin perjuicio
de las demas acciones legales que pueda ejercer la Municipalidad.
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FORMATO ANEXO N2 6
OFERTA ECONOMICA
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO PLAZA EL BLANQUILLO”

Nombre o razén social del
oferente

RUT

El Contratista se compromete a construir el proyecto denominado “MEJORAMIENTO
CENTRO COMUNITARIO PLAZA EL BLANQUILLO”, de acuerdo a lo estipulado en las Bases

Administrativas, Técnicas y Econdmicas, asi como también de acuerdo a las Aclaraciones y

demads antecedentes que conforman el legajo del llamado de la Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos IVA incluido:

(Moneda nacional en nimeros)

(Moneda nacional en palabras)

El Plazo Unico y total ofertado es de: dias corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las Bases
Administrativas Generales y Especiales y demds antecedentes que conforman, determinan y
rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de este Proyecto,
renunciando por lo tanto a reclamar indemnizacién por desconocimiento de los estudios

encomendados.

Dejo Constancia, ademas que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la

propuesta.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)
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FORMATO ANEXO Ne¢ 7
PRESUPUESTO DETALLADO
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO PLAZA EL BLANQUILLO”

[TEM PARTIDA | unibap | CANTIDAD | P.U. i TOTAL

1 |OBRAS PREVIAS
1.1 Instalacién de faenas y clerros provisorios Incluir en gastos generales
1.2 Empalmes Provisorlos Incluir en gastos generales
13 Aseo permanente de la Obra Inctuir en gastos generales
14 Replanteo geométrico-trazado y niveles Inclulr en gastos generales
1.5 Letrero de Obra Inclulr en gastos generales
1.6 Limpleza, Escarpado y despee con un 0,00| $ -1 s =
17 Desarme y demolictones
1,71 Demollclén pavimentos y fundaciones m3 0,00| 5 -3 =
1.7.2 Desarme y Demolicién estructuras existentes m3 0,00| $ -1 5 =

Sub total: $ -

2 OBRA GRUESA
2.1 E 1 aMdquina y A I m3 0,00) $ $
2,2 [sellos de Fundacién m2 0,00/ $ $
23 Rellenos m3 0,000 $ $
2,4 Fundaclones
2,4,1 Emplantiliados m3 0,00| § $ -
24,2 Enfierraduras kg 0,00 $ $
24,3 Moldajes m2 0,00 $ S -
24,4 Clmientos m3 0,00] $ =18 <
2,45 SobrecImlentos m3 0,00 $ -1 $
2,5 Radler
2,51 Materlal de base y compactaclén m2 0,00| $ S =
2,5,2 Radler hormigén pulido m2 0,00 $ $ -
2,53 Radler hormigén grano perdido m2 0,00 $ $ -
2,6 Estructuras metdlicas kg 0,00] $ $ i
2,7 Estructura de madera tipo m2 0,00/ $ S -
2,8 Estructura de techumbre y cublerta
2,81 Estructura de madera ml 0,00($ S -
2,82 Costaneras ml 0,00| § 3
283 Cubierta PV-6 m2 0.00{$ $
234 Forros ml 0,00( $ $
2,85 Canales y bajadas aguas lluvias ml 0,00| $ 5

Sub total: S

3 TERMINACIONES
3.1 Alsladén Térmlca m2 0,00| 5 $ -
3.2 Revestimletos Exteriores
3,21 Plancha OSB 11mm m2 0,00| $ -1s -
3,22 Fieltro asfaltlco m2 0,00| $ $
3,23 Machlhembrado 3/4" x 5" m2 0,00 5 $
3,24 Muro plancha madera ornamental m2 0,00| § $ =
3,2,5 Paneles PV6 m2 0,00 3 -8 -
3.2.6 Tapacén ml 0,00| $§ $ -
3.2.6 Celosla de Madera m2 0,00| S $ -
3.3 Revestimletos Interlores
33.1 Doble plancha yeso cartén ST1I0mm m2 0,00 $ -8 -
33.2 Plancha Yeso Cartdn RH 12,5 mm m2 0.00|$ S -
333 Revestimiento ceramica blanca 30x20cm m2 0,00| S 3 =
334 Guardapolvo madera 1x3" ml 0,00($ $
3,35 Cornisa madera 1x3" ml 0,00| S -1s -
3.3.6 Cielos m2 0,00($ S -
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34 Pavimentos

34,1 Piso porcelanato m2 0,00|$ s -

34,2 Piso vinilico m2 0,00 $ S E

34,3 Piso laminado m2 0,00] § $ -

34,4 Pintura Acrilica m2 0,00 $ S -

3,5 \

35,1 Premarco ventanas ml 0,00 $ $

3,5,2 Ventanas de Aluminio m2 0,00] $ $ -

3,6 Puertas

3,6,1 Pre-marcopuertas ml 0,00| $ $

3,6,2 Puertas Exterlor un 0.00] $ $

3,6,3 Puerta Interior un 0,00] $ $

3,6,4 Pilastra pino cepillado 1x4" ml 0,00{ $ S -

3,7 PInturas

3,71 PIntura Exterlor

3,711 Protector de Madera m2 0,00( $ $

3,7,1,2 Plntura Pizarra m2 0,00 $ 5 -

3,72 Pinturas Exterfores

3,721 Empaste v praparacidn de muros m2 0,00| § S

3,7,2,2, Esmalte al Agua m2 0,00| § 5

3,7,2.3 Esmalte sintetico m2 0,00 $ S

3,724 Protector de Madera m2 0,00] § S

3,7.25 Esmalte sintetico semi brillo zonas htimedas m2 0,00| 5 -3

3,73 Artefactos Sanltarlos

3,731 WC con flting y plezas de ajuste un 0,00] § $

3,7.3,2 WC NIfios con fiting y plezas de aJuste un 0,00] $ $ -

3,7,3.3 Lavamanos con fiting y plezas de ajuste un 0,00 $ $ ;]

3,734 Lavamanos Nifios con flting y piezas de ajuste un 0,00| $ s

3,74 Griferia Lavamanos un 0.00| $ $ -
Sub total; $ -

4 QBRAS EXTERIORES

4.1 Hormlgé'n_grano perdido m2 0,00] $ $ -

4.2 Pastelén de hormigén lavado 40x40 m2 0,00{ $ =

4.3 Maldllo m3 0,00 S £ -

4,4 Solerllla ml 0,00| $ $

a5 Solera Tlpo A ml 0,00( 3 $ _ .

4,6 Modificaclén muro acceso ml 0,00} $ $ -

4,7 Clerre Perimetral [

4,7,1 Perfil 50x50 ke 0,00| & S =

4,7,2 Fundaciones m3 0,00| $ $ -

273 Pino Ceplilado m2 0,00[ 5 3

27,8 Protoctor de Madera m2 0,00[ 5 B 4

4,75 Esmalte Sintetlco ml 0,00( $ S =

4,7,6 Puertas, Quincallerla un 0,00 5 S -

a,7,7 Cerradura Puerta un 0,00( % $ ——z |

4,7,8 Pomel para puerta de madera 6" un 0,00| 5 S 3|

4,8 Anfiteatro

4,8,1 Bases banco in-situ un 0,00 $ $ -

4,8,2 Tablones 2x10" ml 0,00 $ 5 -

4,83 Escenario gl 0,00( 5% $ -

4,9 Quincho un 0,00 $ $ -

4.10 Moblliarlo Exterlor un 0,00] $ 5 z
Sub total: $ -
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(s INSTALACIONES
51 1f Sanltarlas
51,1 Alcantarillado gl 0,00 $ -l 5
51,2 Agua Potable gl 0,00| & -1$
5.2 I eléetricas e lluminacl6 gl 0,00 $ -1
53 I de gas y combustlk gl 0,00 5 -5
Sub total: 5
__SUBTOTAL s
0% GASTOS GENERALES $
0% UTILIDADES s
TOTAL NETO S
19% IVA $
TOTAL s -
%*

El valor que se debe ofertar en el portal es el Valor Total Neto

ok El total resultante de la multiplicacién entre P.U. y Cantidad se aproxima a 1 cuando posee decimales mayores o iguales a 0,5.
il Las cubicaciones son referenclales.
Rk Los gastos generales y utllidades son fijados por el oferente.
(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)
Fecha:
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22, LLAMESE a licitacion publica para la ejecucién de la obra de que se trata conforme a las
condiciones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban, mediante su
publicacion en el Sistema de Informacién de Compras y Contrataciones de la
Administracién a cargo de la Direccién de Compras y Contratacién Publica.

32, PUBLIQUESE el presente decreto en el Sistema de Informacidn, sitio web
www.mercadopublico.cl, asi como también en el portal de Transparencia Activa del

Municipio.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

z
FLINA DAI
MUNICIPAL \#

USTAVO ALESSANDRI BASCUNAN
- ALCALDE

DISTRIBUCION
1. Secretaria Comuhal de Planificacion
2. Juridico
3. Oficina de Transparencia
4,

ARCHIVO Secretaria Municipal
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