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DECRETO DE ALCALDIA N2 G4 \10\‘(.:— :

ZAPALLAR, 0 4 ENE, 2018 --
VISTO:

LOS ANTECEDENTES: Lo dispuesto en el articulo 92 del DFL N21/19.653, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley N2 18.575; la Ley N2 19.886, sobre Bases de
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su Reglamento
contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; las facultades
que me confiere la Ley N° 18.695 “Organica Constitucional de Municipalidades”; Sentencia
de Proclamacién Rol N° 2489-2016 del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso, del 05 de
diciembre de 2016, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar a don Gustavo Alessandri
Bascufian; Decreto Alcaldicio N°6933/2016 de fecha 28 de noviembre de 2016 que aprueba
el Presupuesto Municipal 2017; y el Decreto de Alcaldia N° 6545, de 29 de septiembre de
2017, que delega la facultad de firmar “por orden del Alcalde” en el Sr. Administrador
Municipal.

CONSIDERANDO:
1° Que la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar la ejecucién de la Obra
“Mejoramiento y Normalizacién Instalaciones Eléctricas Edificio Municipal, Comuna de

Zapallar”

2° Que, en consecuencia, para esta contratacién se requiere llamar a propuesta privada
debiendo ésta regularse por Bases aprobadas mediante Decreto Alcaldicio.

3° Que, conforme con lo anterior, dicto la siguiente:

DECRETO:

12, APRUEBENSE las siguientes Bases de ejecucion de Obras que regiran la Licitacién
Privada N2 01/2018 denominada “Mejoramiento y Normalizacién Instalaciones
Eléctricas Edificio Municipal, Comuna de Zapallar”, cuyo texto es el siguiente:
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BASES ADMINISTRATIVAS PARA LICITACION PRIVADA
“MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS
EDIFICIO MUNICIPAL, COMUNA DE ZAPALLAR”

|.- GENERALIDADES

ARTICULO 1°: Requerimientos Generales

El proceso de licitacion esta orientado a obtener dptimas condiciones técnicas y econdémicas
por parte del contratista. En términos técnicos, se espera idoneidad de las personas o
empresa y de sus equipos profesionales, asi como capacidad para asegurar que el oferente
que se adjudique se ajuste a los requisitos que el Municipio ha especificado para su
operacion. En términos econémicos, se espera recibir ofertas ventajosas dentro de los
precios de mercado, conforme se desprenda de la evaluacién de las ofertas econémicas.

ARTICULO 2°: Objetivo del Contrato

El contrato tiene como objetivo la ejecucién de la Obras “Mejoramiento y Normalizacion
Instalaciones Eléctricas Edificio Municipal, Comuna de Zapallar”, contando al efecto con una
asignacion de recursos para obras que alcanza la suma de $15.000.000 (quince millones de
pesos).

ARTICULO 3°: Definicién de Términos

En las presentes Bases, los siguientes términos seran interpretados de la manera que se
indica a continuacién:

a) Bases: son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el Proceso de Licitacion
y a las cuales queda sometida la relacién del Municipio y el Contratista Oferente.
Comprenden: las Bases Administrativas; el Expediente Técnico del Proyecto, y
cualquier otro documento que forme parte de la Propuesta Publica.

b) Contrato: es el instrumento que regula la relacién que se establece entre el
Contratista Adjudicatario y la llustre Municipalidad de Zapallar para el desarrollo del
trabajo a que se refieren las presentes Bases.

¢) Expediente Técnico: corresponde al conjunto de condicionantes de caracter técnico
al que debe ajustarse el Contratista para plantear su propuesta y desarrollar su
trabajo en el evento de resultar adjudicatario.
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d)

g)

h)

i)

k)

Garantias Administrativas: se refieren a la “Seriedad de la Oferta”, al “Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato” y la “Buen Comportamiento de la Obra”,
materializdindose de acuerdo a lo indicado en la Ley N2 19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, y su Reglamento.

Licitacion o Propuesta: es el proceso destinado a comprometer, mediante la
suscripcion de Contrato, la ejecucion de las obras a que se refieren estas Bases.

Oferta o Propuesta: es el conjunto de proposiciones técnico-econdmicas presentadas
por el oferente, las que deberdn ajustarse a las exigencias establecidas en los
antecedentes de la Licitacion.

Oferente, Proponente o Licitante: cualquier persona natural o juridica, que cumpla
con los requisitos exigidos para participar en la Propuesta y que realiza la oferta.

Adjudicatario: es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad de
Zapallar para ejecutar las obras a que se refieren las presentes Bases.

Mandante: es la llustre Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N°69.050.400-6, con
domicilio en calle German Riesco N° 399, Zapallar.

Unidad Técnica: es la I. Municipalidad de Zapallar, institucion que convoca la
presente Licitacion, en adelante e indistintamente, el Municipio o la Municipalidad.
Para estos efectos, el Municipio nombra como administrador del contrato e
inspeccion técnica de la obra a la Direccién de Obras Municipales.

Inspeccién Técnica de Obra: la Direccién de Obras de la llustre Municipalidad de
Zapallar, la que designard un funcionario profesional con responsabilidad
administrativa para las labores de inspeccién técnica de los servicios contratados,
que sera el Inspector Técnico de Obras (1.T.0.).

Responsable Técnico de Obras: Profesional o especialista designado por el
Adjudicatario para actuar como interlocutor vélido del mismo ante el Municipio, en
todos los asuntos técnicos relativos a la prestacién de los servicios contratados.

m) Dias: siempre significa dias corridos, salvo que especificamente en las bases se

n)

indique lo contrario.

Orden de Compra: es el instrumento a través del cual el Mandante encarga al
Contratista Adjudicatario la ejecucién del trabajo a que se refieren estas Bases.
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o) Unién Temporal de Proveedores: (U.T.P) asociacion de personas naturales y/o
juridicas, para la presentacion de una oferta en caso de licitaciones, o para la
suscripcion de un contrato, en caso de un trato directo.

ARTICULO 4°: Normas y Documentos que rigen la Licitacién

La presente licitacion y su consecuente Contrato y Orden de Compra se regiran
exclusivamente por estas Bases y por los Anexos, Oficios y Enmiendas que forman parte de
la misma y que pueda emitir el Municipio durante el proceso de licitacion hasta la fecha de
respuesta de las Aclaraciones.

Supletoriamente, se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la
legislacion vigente en la materia; en particular la Ley y Reglamento de Compras Publicas.

Asimismo, la licitacién se regird por los siguientes documentos que se sefalan a
continuacion:

a) Aclaraciones de Oficio, Respuestas a las Consultas y Modificaciones a la Licitacién, si
las hubiere.

b) Basesy sus Anexos.

c) Proyecto “Mejoramiento y Normalizacion Instalaciones Eléctricas Edificio
Municipal, Comuna de Zapallar”.

d) Decreto Alcaldicio que aprueba las bases y autoriza el llamado a Licitacién Publica.

e) Ofertadel o los proponentes.

f) Acta de Evaluacién.

g) Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

h) Contrato suscrito con el proponente adjudicatario.

i) Orden de Compra.

j) Todo otro documento que forme parte de la Licitacién, con expresa referencia y en lo
que corresponda al siguiente marco normativo:

e Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

e Ley General de Urbanismo y Construccion.

e Llas Normas del Instituto Nacional de Normalizacién INN, que se encuentren
vigentes y sean materias aplicables a la obra.

* Reglamentos SEC, ESVAL, y cualquier reglamento de otro servicio que sea
atingente.

e Ordenanza Municipal

e Plan Regulador Comunal

® Ley N216.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. £ kJ
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e Normas indicadas en las Bases Técnicas.

e En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas
de construccién, la prevision social, el contrato de trabajadores, la prevencién
de riesgos y los demdas aspectos que digan relacién con el desarrollo del
trabajo, o provision de alguna especie, todos los cuales se entenderin
plenamente conocidos por parte del proponente.

ARTICULO 5°: Plazos

El plazo para la construccidn de las obras sera el sefialado por el contratista en su oferta, el
que se contara desde la fecha del acta de entrega del terreno. Este plazo no podra exceder
de 60 dias corridos. Aquellos Oferentes que sobrepasen los 60 dias corridos seran
declarados fuera de Bases. Al mismo tiempo se descalificara a los oferentes que indiquen un
plazo menor a 45 dias para la ejecucion dada la cantidad de la obra a realizar.

ARTICULO 6°: Presupuesto

El presupuesto disponible para la propuesta de estas Bases Administrativas alcanza la suma
de $15.000.000 (quince millones de pesos).

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL indicado precedentemente. Quien
presente ofertas por un valor superior al indicado, sera declarado fuera de bases.

ARTICULO 7°: Notificaciones y Domicilio y Jurisdiccion.-

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse con ocasién del presente proceso de
licitacién, se entenderdan realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que el Municipio
publique en el Sistema de Informacién el documento, acto o decreto objeto de la
notificacién.

Para los efectos de esta licitacion, los oferentes fijan domicilio en la comuna de Zapallar y se
someten a la jurisdiccién de los Tribunales de La Ligua.
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Il.- GARANTIAS ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 8°: Garantia de Seriedad de la Oferta

Correspondera a un instrumento que asegure el cobro de la misma de manera rapida y que
cumpla con las condiciones dispuestas en el Reglamento de Compras Publicas. La caucién o
garantia deberd ser pagadera a la vista y tener el caracter de irrevocable, a nombre de la
llustre Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N2 69.050.400-6, para asegurar la seriedad de la
oferta. El oferente no podra presentar garantias tomadas por terceros y ésta debera ser de
caracter irrevocable.

En el caso de unién temporal de proveedores, las garantias podran ser tomadas por
cualquiera de los integrantes.

El documento de Garantia de Seriedad de Oferta debera hacerse llegar a la Unidad de
Adquisiciones y Licitaciones de la Municipalidad, antes del vencimiento del plazo previsto
para la presentacién de ofertas indicado en el cronograma de la licitacién, en el siguiente
horario: De Lunes a Viernes de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 16:30 horas.

La falta de entrega de la garantia, o entrega fuera del plazo sefialado, sera causal de
exclusion de la propuesta conforme a lo establecido en el articulo 21°.

Glosa

La glosa deberd contener la identificacion de este llamado a licitacién: “Para Garantizar la
Seriedad de Oferta de la Propuesta Privada: “Mejoramiento y Normalizacién Instalaciones
Eléctricas Edificio Municipal, Comuna de Zapallar”.

En el caso que ésta sea un Vale Vista, la glosa antes sefialada debera ser escrita en su
reverso.

Monto y Plazo de Duracién
El monto de la Garantia de Seriedad de la Oferta sera la suma de $300.000 (trggientos mil
pesos).

El plazo minimo de vigencia de dicha garantia debera ser de 120 dias corridos a contar de la
fecha prevista para realizar |la apertura de propuesta, establecida en el cronograma de la
licitacion.

En el evento que el Municipio, por cualquier causa fundada, se encuentre impedido de
adjudicar la propuesta dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los
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oferentes deberén reemplazar esta garantia antes de la fecha de su vencimiento, por otra
cuya vigencia incluya el periodo de dicha postergacién, lo que sera debidamente informado

en el portal.

En todo caso, sera responsabilidad del oferente mantener vigente su garantia durante todo
el proceso de licitacion y hasta 30 dias después de la adjudicacién, sin necesidad de
requerimiento alguno.

Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad de Oferta
Esta garantia se podra hacer efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

a) Siel oferente se desiste de su oferta.

b) Si el oferente no reemplaza la boleta de Garantia de Seriedad de la oferta, en caso de
prérroga o postergacion.

¢) Si el adjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la obligacién de suscripcién
del contrato.

d) Si el Adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas.

Devolucién de la Garantia de Seriedad de la Oferta
La devolucion de esta garantia se efectuara conforme a lo siguiente:

a) Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluacion de ofertas y
aquéllos que no hayan obtenido alguno de los tres primeros lugares en el proceso de
evaluacién, podran retirar su garantia de seriedad dentro del plazo de 10 dias contado
desde la publicacion en el portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo que
resuelve el proceso licitatorio.

b) Los oferentes que hayan obtenido alguno de los tres primeros lugares en el proceso de
evaluacion, podran retirar su garantia de seriedad dentro de los 5 dias siguientes a la
publicacién en el portal www.mercadopublico.cl del decreto aprobatorio del
respectivo contrato, y, en todo caso, una vez vencida la vigencia de dichas garantias.

En caso de que la propuesta sea declarada desierta, se devolveran las garantias de seriedad
de la oferta a los oferentes dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la publicacién en
el portal www.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta la licitacion.

La devolucidn de las garantia debers ser previamente solicitada por el oferente a través de
correo electrénico, dirigido a la encargada de la Unidad de Adquisiciones y Licitaciones,
mromero@munizapallar.cl. La devolucién de la garantia se efectuard en la Unidad de
Adquisiciones y Licitaciones del Municipio.
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ARTICULO 9°: Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

El oferente que resulte adjudicado deberd entregar Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato, que correspondera a un instrumento que asegure el cobro de la
misma de manera rapida y que cumpla con las condiciones dispuestas en el Reglamento de
Compras Publicas. La caucidn o garantia deberd ser pagadera a la vista y tener el carécter de
irrevocable, a nombre de la llustre Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N2 69.050.400-6.

Esta garantia se entregard para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se
imponen al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la via administrativa
por parte del Mandante a requerimiento de la Unidad Técnica. Dicha garantia asegura,
ademds, el cumplimiento y pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores
del contratista y el o los subcontratistas, que prestan sus servicios en virtud de la presente
licitacién. En el caso de union de proveedores, las garantias podran ser tomadas por
cualquiera de los integrantes.

Esta garantia debera ser entregada por el Adjudicatario a mas tardar al momento de la firma
del contrato, conforme a lo sefialado en el articulo 352 de estas Bases, a nombre de la llustre
Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N269.050.400-6.

Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo a
éste. No se aceptaran garantias tomadas por un tercero.

El Tesorero Municipal tendra un plazo de 10 dias habiles, contados desde la fecha de entrega
fisica de la garantia, para verificar |a autenticidad del documento presentado por el oferente.
De verificarse la falta de autenticidad del mismo, ésta se tendra como no presentada y el
Municipio dejara sin efecto el decreto adjudicatorio o terminard anticipadamente el
contrato de conformidad al articulo 43° de las bases, segln corresponda; sin perjuicio de las
demas acciones legales que corresponda impetrar.

Si durante la vigencia del contrato se constatara que la fecha de vencimiento de la garantia
es inferior a la vigencia exigida en este articulo, el contratante estard obligado a entregar
una nueva garantia que cumpla con las exigencias establecidas en las presentes bases, la
cual deberd ser entregada, a lo menos, con 30 dias corridos de anticipacién al vencimiento
de la garantia primitiva. La devolucién de la garantia primitiva se efectuara al momento de
recibirse la nueva garantia. Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la nueva garantia
en los términos indicados, el Municipio estard facultado para proceder al cobro de la
garantia primitiva y/o a poner término anticipado al respectivo contrato, a su eleccién. Sera
responsabilidad del contratista realizar los trdmites pertinentes para mantener vigente la
garantia en caso que procediere la prérroga del contrato.
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Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato en el plazo indicado, el Municipio podrad revocar la Adjudicacién y adjudicar la
licitacion al oferente siguiente mejor evaluado o Illamar a una nueva licitacidn.
Adicionalmente, el Municipio hara efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta, quedando
este valor a beneficio del Mandante.

En el evento que el Municipio fuera demandado, esta garantia debera mantenerse vigente
hasta el cumplimiento integro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta
la fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge la demanda. El
contratista debera hacer la renovacion de esta garantia, bajo sancién de que el Municipio
requiera al Mandante que la haga efectiva.

El contratista sera el unico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto
pagado, con cargo a la garantia indicada, y los montos que efectivamente deban ser
indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial ejecutoriada.

Glosa

La glosa deberd expresar que el objeto es garantizar el “Para Garantizar el Fiel y Oportuno
Cumplimiento de Contrato de la Propuesta Privada: “Mejoramiento y Normalizacién
Instalaciones Eléctricas Edificio Municipal, Comuna de Zapallar”.

En el caso que ésta sea un Vale a la Vista, la glosa debera estar escrita en su reverso, a
maquina.

Monto y Plazo de Duracién

El monto de la Garantia de “Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato” serd el
equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor del contrato; y debera tener una vigencia igual
al plazo del contrato, mas 90 dias corridos contados desde la fecha de recepcién provisoria
de las obras.

Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.

El Municipio requerird al Mandante hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato en los siguientes casos:

a) Sila vigencia de la garantia estuviera a menos de 15 dias corridos de su vencimiento y
no fuere renovada.

b) Si a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, el contratista registre saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores contratados en los ultimos dos afios, con un maximo de seis meses.
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c) Por la negativa del contratista a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le
formule la Inspeccién Técnica de Obra.
d) Por la negativa del contratista a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se
le formule en el Acta de Recepcidn Provisoria de las Obras.
e) En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes vy
obligaciones derivados del contrato.

Devolucién de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

La garantia serd devuelta al momento de la recepcién provisoria de la obra sin
observaciones, una vez que el Contratista haya dado total, integro y oportuno cumplimiento
a todas las obligaciones por él contraidas en el respectivo contrato, y previa recepcion de la
garantia para el resguardo de la Correcta Ejecucién de las Obras y Buena calidad de los
Materiales.

Previo a la restitucién de la boleta, se requerird la verificacién de lo anterior y para lo cual la
Inspeccién Técnica del Municipio emitird el respectivo informe de cumplimiento,
entendiendo para tales efectos que las obligaciones del Contratista revisten el caracter de
indivisibles.

ARTICULO 10°: Garantia Buen Comportamiento de la Obra

Una vez realizada la Recepcién Provisoria del proyecto sin observaciones, el contratista
debera entregar una Garantia de Buen Comportamiento de la Obra para resguardar la
correcta ejecucion de las obras y buena calidad de los materiales, la que debera consistir en
un instrumento que asegure el cobro de la misma de manera rapida y que cumpla con las
condiciones dispuestas en el Reglamento de Compras Publicas. La caucidn o garantia debera
ser pagadera a la vista y tener el caricter de irrevocable, a nombre de la llustre
Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N2 69.050.400-6.

En el caso de la unién temporal de proveedores, podra ser tomada por cualquiera de los que
la componen.

La no entrega de la garantia de buen comportamiento de la obra, de conformidad a lo
establecido en las presentes bases, facultard a la Municipalidad para no cancelar el estado
de pago pendiente.

El Tesorero Municipal tendra un plazo de 10 dias habiles, contados desde la fecha de entrega
fisica de la garantia, para verificar la autenticidad del documento presentado por el oferente.
De verificarse la falta de autenticidad del mismo, ésta se tendra como no presentada y el
Municipio dejaréd sin efecto el decreto adjudicatorio o terminard anticipadamente el
contrato de conformidad al articulo 43° de las bases, segln corresponda; sin perjuicio de las
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demads acciones legales que corresponda impetrar.

Glosa

Glosa de Documento de garantia: “Para Garantizar el Buen Comportamiento de la Obra de
la Propuesta Privada: “Mejoramiento y Normalizacién Instalaciones Eléctricas Edificio
Municipal, Comuna de Zapallar”.

Monto y Plazo de Duracién

La Garantia por la Correcta Ejecucién de las Obras y Buena Calidad de los Materiales debe
ser por un monto equivalente al 3% (tres por ciento) del valor total adjudicado y con una
vigencia que exceda a lo menos en 13 meses a la fecha de la Recepcién Provisoria, para que
dentro de dicho plazo se efectué la Recepcidn Definitiva de las Obras.

Casos en que se podra hacer efectiva la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra
El Municipio requerira al Mandante hacer efectiva esta Garantia en los siguientes casos:

a) Sise detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas.
b) Si a la fecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepcién Definitiva y la Boleta
no ha sido renovada.

Devolucién de la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra
Este documento sera devuelto una vez efectuada la Recepcién Definitiva del Proyecto,
previa Certificacion de la Direccidn de Obras.

lll.- DE LOS OFERENTES

ARTICULO 11°: Quiénes Pueden Participar en la Licitacion.

Sobre la base del Principio de Libre Concurrencia, podran participar en la licitacién las
personas naturales o juridicas que cumplan con los requerimientos establecidos en las
presentes Bases y que estén habilitados para efectuar ofertas a través del portal
www.mercadopublico.cl.

Para la presentacién de las ofertas, los oferentes deberan cumplir los requerimientos
minimos obligatorios especificados en las presentes Bases. En consecuencia, la omision,
distorsion o falsificacion de cualquiera de los documentos o antecedentes requeridos, sera
causal suficiente para rechazar la propuesta presentada.

El Municipio podra solicitar a los oferentes documentos u otros medios de verificacién que
permitan comprobar el cumplimiento de estos requisitos.
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Quedaran excluidos aquellos oferentes que, al momento de presentar la oferta, formular la
propuesta o suscribir el contrato hayan incurrido en alguna de las causales indicadas en el
articulo 4° de la Ley N° 19.886, esto es:

a) Quienes al momento de presentacién de la propuesta hayan sido condenados por
practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador
dentro de los dos afios anteriores.

b) Los funcionarios directivos de la Municipalidad, ni personas unidas a ellos por
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ni
sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni sociedades
comanditas por acciones o anénimas cerradas en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni sociedades anonimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital, ni gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

ARTICULO 12°: De la Unién Temporal de Proveedores

Si dos o mas proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra,
deberan establecer en el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entre
las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, al momento de ofertar, el
representante de la union temporal de proveedores debera adjuntar el documento publico o
privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 UTM, y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la
unién temporal deberd materializarse por escritura publica, como documento para
contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unién temporal deberd estar inscrito en
el Registro de Proveedores.

Al momento de la presentacién de las ofertas, los integrantes de la Unién determinaran qué
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucion del
respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.
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Las causales de inhabilidad para la presentacién de las ofertas, para la formulacién de la
propuesta o para la suscripcion de la convencidn, establecidas en la legislacién vigente,
afectaran a cada integrante de la Unién individualmente considerado. En caso de afectar una
causal de inhabilidad a algun integrante de la Unién, ésta quedara fuera del proceso de
licitacion.

La vigencia de la unidn temporal de proveedores no podra ser inferior a la del contrato
adjudicado.

El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.mercadopublico.cl debera
indicar que ofertard bajo la modalidad de Unién Temporal de Proveedores, lo cual serd
revisado al momento de la Apertura en el Comprobante de Ingreso de Oferta del portal.

IV.- DE LA LICITACION

ARTICULO 13°: Datos de la Licitacion

Tipo de licitacion:

Licitacion Privada inferior a 100 UTM
Licitacion Privada igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM X
Licitacion Privada igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM
Licitacién Privada igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM
Licitacién Privada Mayor igual o superior a 5000 UTM

Presupuesto Maximo $ 15.000.000.- Impuestos Incluidos
Desglose Financiamiento Aporte Municipalidad $ 15.000.000.-
Modalidad del contrato Suma Alzada

ARTICULO 14°: Llamado a licitacién, entrega de Bases y aceptacién de condiciones.-
El llamado a propuesta se publicard en el Sistema de Informacién de Compras y
Contrataciones de la Administracion (sitio web http://www.mercadopublico.cl).

Asimismo, las Bases que rigen esta licitacién se encontraran a disposicion de los interesados
en el Sistema de Informacion a partir del dia de la publicacién del llamado a licitacion.

Se estimara, por el solo hecho de participar en este proceso licitatorio, que el oferente

conoce, acepta y esta conforme con las presentes Bases y con todas las condiciones y
exigencias en ellas establecidas y que, ante una eventual discrepancia entre su oferta y las
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Bases y sus aclaraciones complementarias, prevaleceran éstas Gltimas, las que seran
integramente respetadas.

Todos los participantes deberdn haber analizado las presentes bases y tomar debido y
oportuno conocimiento de las aclaraciones efectuadas durante el proceso licitatorio, a fin de
que sean consideradas al momento de presentar la oferta.

Los costos derivados de la elaboracion y presentacién de las ofertas serén de cargo exclusivo
de cada oferente, no existiendo para la Municipalidad responsabilidad alguna en dicha
materia, cualquiera sea el resultado de la licitacién.

ARTICULO 15°: Cronograma y plazos de la licitacién.-

La presente licitacion se desarrollara conforme a los plazos que para sus diversas etapas se
establecen a continuacion:

Fecha Publicacién
De acuerdo a Programa de Eventos establecido en Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha Inicio de Preguntas
De acuerdo al Programa de Eventos establecido en Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha Visita a Terreno
De Acuerdo al Programa de Eventos establecido en Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha Final de Preguntas
De Acuerdo al Programa de Eventos establecido en Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha Publicacién de Respuestas
De Acuerdo al Programa de Eventos establecido en Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha Apertura Técnica y Econdmica
De Acuerdo al Programa de Eventos establecido en Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha Adjudicacién
De Acuerdo al Programa de Eventos establecido en Portal www.mercadopublico.cl.

La fecha de Adjudicacion podra ser modificada por una sola vez en casos calificados
estimados por la Secplac, por razones de fuerza mayor en que la Comision Evaluadora no se
pudiese reunir por motivos calificados.
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En el evento de cualquier inhabilitacién o indisponibilidad técnica que sufra el Sistema de
Informacién en su funcionamiento, los plazos contemplados en el referido cronograma de la
licitacion no se suspenderan ni interrumpiran, y se estard en todo a lo dispuesto en el
articulo 622 del Reglamento de Compras Publicas de la Ley N° 19.886.

Visita a Terreno:

Es obligatorio que los oferentes concurran a una visita programada a terreno, por tanto, la
no presentacion de los oferentes en la fecha y hora acordada, por si o representados,
implicara la exclusion de la oferta de conformidad al articulo 21°, la cual no sera evaluada ni
considerada para los efectos de esta licitacién.

La mencionada visita programada a terreno se realizara para verificar las condiciones de la
realizacién de los servicios requeridos. La visita seré guiada y estara a cargo de la Secretaria
de Planificacién Comunal del Municipio (SECPLA). El lugar de reunién serd en la
Municipalidad de Zapallar, ubicada en Calle German Riesco N°399, Zapallar, el dia y hora
sefialados en el Cronograma de la Licitacién indicado en estas bases.

Se levantara Acta de la Visita a Terreno con las personas que concurran (Nombre completo
de asistente a Reunidn o Visita, Cédula de Identidad y firma de éste; Nombre y N° de cédula
de Identidad de persona natural o razén social y Rol Unico Tributario de persona juridica a la
que representa (que debe ser la misma que postule a través del portal)). No se exigira
acreditar la representacién por escrito.

ARTICULO 16°: Consultas, aclaraciones y modificaciones.-

Los proponentes podran formular consultas o solicitar aclaraciones respecto de las
presentes Bases, las que deberan ser realizadas a través del portal www.mercadopublico.cl,
en el ID respectivo, dentro del plazo establecido para tales efectos en el cronograma de la
licitacion contenido en el articulo 15 de las presentes Bases.

No seran admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conducto
diferente al sefalado.

El Municipio realizara las aclaraciones a las Bases comunicando las respuestas a través del
Sistema de Informacién en el plazo establecido en el referido cronograma, sin indicacién del

autor de las consultas.

Las aclaraciones derivadas de este proceso de consultas, formaran parte integrante de las
Bases, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los participantes, aun cuando el
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oferente no las hubiere solicitado, por lo que los proponentes no podran alegar

desconocimiento de las mismas.

El Municipio podra efectuar las aclaraciones a las Bases que estime pertinentes, hasta el
vencimiento del plazo para la publicacién de las respuestas.

Por su parte, el Municipio podra aclarar, complementar y corregir las Bases hasta el dia
fijado para la publicacion de respuestas, las que seran publicadas en el portal
www.mercadopublico.cl y seran consideradas como parte integrante de las bases.

Asimismo, y hasta antes del cierre de recepcién de ofertas, el Municipio podra modificar las
presentes Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del
proceso licitatorio. Toda modificacién deberad cumplir con las mismas formalidades del acto
administrativo que regule el proceso de licitacién y contemplar un plazo prudencial para que
los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas. Sin
perjuicio de que la realizacién de dichas modificaciones sea comunicada a los participantes a
través del Sistema de Informacion (sitio http://www.mercadopublico.cl)

ARTICULO 17°: Comunicaciones y Contactos

Las comunicaciones y contactos durante el proceso de licitacion se efectuaran a través del
foro del Sistema de Informacion www.mercadopublico.cl y al que se accederd ingresando al
ID asignado a la presente licitacion.

Durante el periodo de evaluacidn, los oferentes sélo podrdn mantener contacto con la
entidad licitante para los efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones,
entrevistas, visitas a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas
que ésta pudiese requerir durante la evaluacién y que estén previstas en las Bases,
quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto.

V.- DE LAS OFERTAS

ARTICULO 18°: De la Forma en que se debe presentar la Oferta

a) Medio de entrega de la propuesta y contenido.

La entrega de las propuestas, esto es, de la documentacidn correspondiente a las letras a), b)
y c) del articulo 199, deberd efectuarse electronicamente a través del Sistema de
Informacidn en el plazo previsto para la presentacién de ofertas indicado en el cronograma
de la licitacion contenido en el articulo 152 de las presentes Bases.
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La garantia de seriedad de oferta debera ser entregada fisicamente conforme a lo sefialado
en el articulo 82 de estas bases.

No serd recibird ninguna oferta presentada fuera de plazo o de otra manera que la
determinada por estas Bases.

Las propuestas no podrén estar sometidas a restricciones que alteren las condiciones de
estas Bases o a condiciones para su adjudicacion. La sola mencién en la oferta de alguna de
las circunstancias sefialadas, serd causal suficiente para declararla inadmisible conforme a lo
establecido en el articulo 212 de estas Bases.

b) La forma de presentacién de los documentos
La presentacion de los documentos en formato digital debera ser clara y ordenada, determinado
por lo siguiente:

I.  Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las
presentes Bases, independiente del nimero de péginas que lo constituyen, debe
estar en un solo archivo digital.

ll.  Subir archivos en el Anexo gue corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las
presentes Bases son de caracter administrativo, técnico o econémico, por tanto, el
proponente debe subir cada archivo digital al Anexo que corresponde.

. Nombre de los Archivos Digitales: EIl nombre que se asigne a cada archivo debe
guardar relacién con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes Bases. Ejemplo: h)
Fotocopia legalizada de Rut de la empresa.

IV.  Filtrar informacidn: Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a
los requeridos.

V. El formato digital de los antecedentes debe ser de uso comun (JPG, PDF, Word, Excel,
Autocad). Y el oferente serd el Unico responsable de la legibilidad en el portal
electroénico.

c) Responsabilidad en la entrega de antecedentes

Serd exclusiva responsabilidad de los oferentes el proporcionar en forma oportuna, clara y
completa todos los antecedentes exigidos. Asimismo, sera de su exclusiva responsabilidad el
contenido de los mismos y la veracidad de lo que en ellos conste.

d) Verificacion de los antecedentes

El Municipio tendrd las mas amplias facultades para efectuar la verificacion de los
antecedentes presentados por los oferentes y de aquéllos que apoyen o respalden sus
ofertas. La deteccién de antecedentes falsos o erréneos, podra dar lugar a la desestimacién
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de la oferta o al término anticipado del contrato, sin perjuicio de las demés acciones legales

que pueda presentar la Municipalidad eventualmente.

f) Costo de la Presentacién

Serdn de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparacién
y presentacién de su oferta. De esta forma, el Municipio en ningln caso sera responsable de
dichos gastos.

g) Moneda de la Oferta
Los valores monetarios sefialados en la “Oferta Econémica” deberén expresarse en pesos
(S), sin IVA, a través del portal www.mercadopublico.cl.

La oferta correspondera al precio por la ejecucion de las obras, con los contenidos y
caracteristicas sefialadas en las Especificaciones Técnicas y Proyecto.

ARTICULO 19°: Contenido de la Propuesta

El contenido de la propuesta sera el siguiente:

a) Oferta Administrativa.
Para el caso de los “Anexos Administrativos”, el proponente debera presentar los siguientes
antecedentes:

1. Identificaciébn completa del oferente y su representante(s) legal(es) cuando
corresponda (Formato Anexo N21). En caso de Unién Temporal de Proveedores, el
anexo lo debera llenar cada persona, natural o juridica, que sea parte de dicha unién.
Copia de cédula de identidad vigente, en caso de persona natural.

Copia del Rut de la empresa, en caso de persona juridica.

Copia de cédula de identidad vigente del representante legal.

En caso de Unién Temporal de Proveedores, adjuntar documento que declare esta
Unién Temporal, suscrito por los integrantes de ésta, indicando la solidaridad entre
las partes respecto a todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un Representante o Apoderado comdn, con poderes suficientes.

6. En caso de tratarse de persona juridica:

o Copia de la inscripcion del extracto de constitucion de la sociedad en el Registro
de Comercio.

e Certificado de vigencia de la sociedad o empresa, emitido por el Conservador de
Comercio correspondiente. Dicho certificado debera tener una antigiiedad no
superior a 30 (treinta) dias contados desde la fecha de cierre de la licitacién.

7. Certificado de Poder vigente del representante legal, emitido por el Conservador de

Comercio correspondiente, cuya antigliedad no podra ser superior a 30 (treinta) dias

i) e G L)
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contados desde la fecha de cierre de la licitacién.

8. Declaracidn jurada simple en que el oferente declare estar en conocimiento de las
caracteristicas generales del terreno en que se ejecutara la obra, de las vias de
acceso y de los centros de provisién de material, de los antecedentes que forman
parte de la propuesta y que acepta ésta en todas sus partes, asi como la facultad
privativa de la Municipalidad de adjudicar o no la obra. (Formato Anexo N22).

9. Declaracién Jurada Simple Relacionada a la Ley N° 18.575 y la Ley N° 19.886 (Formato
Anexo N2 3). La unidn de proveedores, debera presentar cada uno el formulario.

10. Garantia de Seriedad de la Oferta, extendida a la orden de la Municipalidad, por el
monto, condiciones y plazo definido en las Bases.

Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores, pero que no cuenten con servicio

de digitalizacién de documentacién (carpeta “full”’) y los proponentes no inscritos en dicho
registro, deberan entregar los antecedentes que se sefialan en esta la letra a), debidamente
digitalizados como anexos administrativos, a través Sistema de Informacion.

Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores, Chileproveedores, no requieren
presentar los documentos indicados en los puntos N° 2, 3, 4, 6, 7 y 10.

b) Oferta Técnica.
Para el caso de los “Anexos Técnicos”, el proponente deberd presentar los siguientes
antecedentes:

1. Listado de Obras similares EJECUTADAS (entendiéndose como obras similares
aquéllas referidas a instalaciones eléctricas interiores de casas y/o edificios, con
empalme trifdsico, cuyo monto sea igual o superior a $5.000.000.-), dentro de los
altimos 5 (cinco) afios, que indique nombre de la obra, monto del contrato, fecha,
contratante y comuna (Formato Anexo N24).

Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente:

1.1. Organismos publicos: a través de Acta de Recepcién provisoria y/o definitiva y/o
Certificado, debidamente firmados y timbrados por el Director y/o Jefe de la
Unidad Técnica, indicando nombre de la obra, monto del contrato, fecha,
contratante y comuna, los que deberan venir firmados y timbrados.

1.2. Mandantes particulares: Se acreditard adjuntando Certificados, debidamente
firmados y timbrados por el mandante, indicando nombre de la obra, monto del
contrato, fecha, contratante y comuna, y respaldados con sus respectivas
facturas. Si el certificado no es respaldado con las facturas respectivas, u omite
alguno de los datos que debe contener, no se considerara valido.
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Sélo se consideraran para la evaluacién las obras debidamente acreditadas. El
oferente que presente 10 o mas obras debidamente acreditadas tendra puntaje
maximo en este respecto.

Se aceptara un maximo de 3 certificados por cada mandante.

2. Carta Gantt, en formato excel, de ejecucién de las obras en dias corridos, en la cual
se deberd detallar la secuencia de sus operaciones, ruta critica, duracion, fecha de
principio y término de cada partida, en concordancia con el plazo de ejecucién
ofrecido vy el flujo de caja, definiendo para esto ultimo, los estados de pago.

c) Oferta Econémica.
Para el caso de los “Anexos Econdmicos”, el proponente debera presentar los siguientes
antecedentes:

1. Formulario “Oferta Econdmica” dispuesto, que deberd ser llenado con la informacién
requerida en ésta. (Formato Anexo N25)

2. Presupuesto de construccion detallado por partida, consignando la cantidad de obra,
precios unitarios y el precio total, en pesos chilenos (Formato Anexo N26)

3. Flujo de Caja, segtin presupuesto itemizado oficial, donde el ultimo estado de pago
no debe ser inferior al 10% del monto, tomando como base el monto total del

contrato con impuestos incluidos.

ARTICULO 20°: Validez de la Oferta.

La oferta permanecera vigente hasta 120 dias después de la fecha de apertura establecida
en las Bases. Este plazo podra ser prorrogado por el Municipio, antes de la fecha de su
expiracién, si asi se estima pertinente por razones fundadas, mediante Decreto Alcaldicio
que asi lo disponga, y se comunicara a través del portal www.mercadopublico.cl.

VI.- ADMISIBILIDAD, APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

ARTICULO 21°: Admisibilidad y Validez de las Oferta

Es requisito para participar en esta licitacion, y para la aceptacién y validez de la propuesta,
cumplir con las exigencias establecidas en el articulo 11° de las Bases y presentar todos los e
antecedentes exigidos en la forma y plazos sefialados en los articulos 8°, 18° y 19°. £ A\
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Conforme con lo anterior, serdn estimadas como causales de exclusién o eliminacién de las
propuestas, las siguientes:

1. Que el proponente se encuentre afectado por alguna de las prohibiciones o
exclusiones establecidas en el articulo 112 de las presentes Bases.

2. Que la propuesta no haya sido entregada conforme a lo exigido en el articulo 192.

3. Que la propuesta no presente los antecedentes solicitados a través de Foro Inverso,
de conformidad al articulo 16° Y 22°,

4. Que la oferta econémica exceda el presupuesto maximo o minimo informado en el
articulo 13°.

5. Que la oferta econémica presente inconsistencias entre lo ofertado en el Sistema de
Informacién y lo informado por el proponente en el respectivo Anexo econémico.

6. Que la propuesta esté sujeta a restricciones y condiciones conforme a lo previsto en
el articulo 182 de las bases.

7. Que el oferente no haya entregado la garantia de seriedad de oferta segun lo
establecido en el articulo 82 de las presentes bases.

8. Que el oferente no haya realizado la visita a terreno estipulada en el articulo 152 de
las presentes bases.

Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el articulo 22°.

Articulo 22°: Aclaraciones a las ofertas.

La Municipalidad podra aplicar lo previsto en el Articulo 402 del Reglamento de la Ley

19.886, que sefala:
“La entidad Licitante podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situacién de privilegio respecto de los demds
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las
bases y de igualdad entre los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los
oferentes a través del Sistema de Informacién.

La entidad licitante podra permitir la presentacién de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que
dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables
entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién. Para
ello, esta posibilidad debe estar contemplada en las bases de licitacion, en las que se
especificara un plazo breve y fatal para la correccidn de estas omisiones, contado desde
el requerimiento de la entidad licitante, el que se informara a través del Sistema. En
estos casos, las bases deberdn contemplar, dentro de los criterios de evaluacion, el
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cumplimiento de los requisitos formales de presentacién de la oferta, asignando menor
puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para presentacién de ofertas,

con todo lo requerido.”

La solicitud de aclaracién y la respuesta correspondiente, se hardn a través del Portal
www.mercadopublico.cl dentro del plazo establecido en el portal, a través del Foro Inverso
del Sistema de Informacién y no se pediran, ofreceran ni permitiran cambios en el precio ni
en los aspectos sustanciales de la oferta. El plazo para presentar las respuestas a las
aclaraciones de las ofertas solicitadas por la Comision, sera publicado en el portal en el
momento se solicitar la Aclaracién.

Si el proponente adjunta dentro de plazo el o los documentos faltantes, se aplicara a la
oferta el descuento del puntaje que corresponde segtn lo indicado en el articulo 27°. Si
transcurrido el plazo otorgado por Foro Inverso, el proponente no adjunta los antecedentes
solicitados, la Comision Evaluadora procedera al rechazo de la oferta de conformidad a lo
indicado en el parrafo precedente en relacién al articulo 21°.

De lo anterior se dejara registro en el Acta de Evaluacién.

ARTICULO 23°: De la Apertura de las Ofertas

La apertura electrénica de las propuestas presentadas a través del Sistema de Informacién
se realizara en la fecha prevista a tal efecto en el cronograma de la licitacién contenido en el
articulo 152 de las presentes Bases.

La Comision de Apertura se reserva el derecho de rechazar o admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones o errores menores, siempre que éstos no alteren el
tratamiento igualitario de los oferentes y la sujecidn a las Bases.

Se hace presente que los miembros de la Comisién de Apertura se limitaran a verificar el

contenido de la propuesta, pero en ningin caso podran calificarla, con excepcién de la
Garantia de Seriedad de la Oferta.

ARTICULO 24°: Examen de Admisibilidad de las Propuestas

Corresponderd a la Comisién de Evaluacién verificar, en primer término, la admisibilidad de
las propuestas presentadas conforme a lo establecido en los articulos 212 y 22¢.

En caso de que el articulo 8° de las presentes bases de licitacion exija la presentacién de
garantia de seriedad de la oferta, el Tesorero Municipal tendra un plazo de 10 dias habiles
contados desde la fecha de apertura de la propuesta para verificar la autenticidad del
documento presentado por el oferente. De verificarse la falta de autenticidad del mismo,
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ésta se tendrd como no presentada y el Municipio rechazara la oferta respectiva de
conformidad al articulo 21° o dejard sin efecto el decreto de adjudicacién, segin

corresponda; sin perjuicio de las demds acciones legales que corresponda impetrar.

ARTICULO 25°: Comisién de Evaluacién

El andlisis y evaluacién de las propuestas estard a cargo de una Comisiéon de Evaluacién
integrada por los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

a) Director de Secpla.
b) Administrador Municipal.
c) Jefe de Administracién y Finanzas.

Correspondera a la Comisién:

1) Verificar la admisibilidad de las propuestas en conformidad a los articulos 212 y 22
de las presentes bases.

2) Realizar el proceso de evaluacién de las ofertas y antecedentes.

3) Elaborar el Informe de Evaluacién de las Ofertas.

En el evento que alguno de los miembros de la Comision detecte que tiene algin conflicto
de interés con uno o mas de los oferentes, deberd asi manifestarlo y abstenerse de
participar en la evaluacién.

En tal caso se dejara constancia de dicha circunstancia en el Acta y se procederé al inmediato
reemplazo del funcionario inhabilitado.

Articulo 26°: Evaluacidn de las Ofertas.-

La Comision de Evaluacién realizard el proceso de evaluacién sélo respecto de aquellas
propuestas que hayan sido calificadas como admisibles.

La evaluacidn se efectuara considerando en su analisis todos los antecedentes exigidos a los
oferentes, sean estos de caracter técnico, legal, econédmico u otros.

Durante el proceso de evaluacion el Municipio podra solicitar a los oferentes las aclaraciones
a sus propuestas que estime necesarias para una correcta evaluacion de las mismas, las que
deberan ser canalizadas e informadas al resto de los oferentes a través del Sistema de
Informacién. Con excepcién de la situacién precedentemente descrita, durante el periodo de
evaluacion los oferentes no podran mantener contacto alguno con el Municipio.
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El Informe de Evaluacion elaborado por la Comisién Evaluadora sera visado por el Asesor
Juridico de la Municipalidad, o quien lo reemplace, a fin de certificar la pertinencia juridica
del mismo, previo a su envio para confeccién del decreto pertinente o a aprobacién del
Concejo Municipal, segun sea el caso.

ARTICULO 27°: Criterios de Evaluacién.-

Se establecen los siguientes criterios de evaluacidn y seleccién de las propuestas, con sus
respectivos porcentajes de ponderacién:

Criterios de Evaluacién Porlc errtaje
Técnico
a. Oferta Econémica 10%
b. Plazo de ejecucion 20%
c. Experiencia del Oferente 35%
d. Concordancia entre la Carta Gantt y Flujo de Caja 25%
e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion 10%

a. Oferta Econémica (10%) :
Se evaluara con el mayor puntaje, en este punto, la oferta mas econdmica. Los
oferentes que excedan el monto méaximo disponible quedarin fuera de bases. Las
demas ofertas serén evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:

Pje. Oi = ((Oe/ Oi) x 100) x 0.10

Dénde: Pje. Qi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe : Oferta mas conveniente
Oi : Oferta del oferente i

b. Plazo de Ejecucién (20%)
Corresponde al plazo de ejecucion de la obra. El puntaje maximo lo tendra aquel
oferente que presente un menor plazo en la ejecucién. La escala calificadora se
determinara con la siguiente férmula:

Pje Oi = ((Oe / Oi) x 100) x 0.20

Donde: Pje. Pi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe Menor plazo ofertado.
Oi 2 Oferta de plazo del oferente i \> uireo

24



e

W

%
FeromomiX

Repliblica de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

NOTA: en ningtin caso las ofertas podran tener un plazo mayor a 60 dias corridos.
Aquellos Oferentes que sobrepasen los 60 dias corridos seran declarados FUERA DE
BASES. Al mismo tiempo se descalificard a los oferentes que indiquen un plazo
menor a 45 dias para la ejecucién dada la obra a ejecutar.

c. Experiencia del Oferente (35%) g
Se aplicard el puntaje maximo al Oferente con mas obras acreditadas de acuerdo a lo
solicitado en el Formulario Anexo N° 4. Las demas ofertas seran evaluadas de
acuerdo a la siguiente férmula:

Pje. Oi = ((Oi / Oe) x 100) x 0.35

Ddénde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe - Oferente con mayor cantidad de obras acreditadas.
Oi : Obras acreditadas del oferente i.

Para el calculo de este criterio de evaluacién se debe considerar lo siguiente:

* El o los oferentes que presenten 10 o mas obras debidamente acreditadas
tendran puntaje maximo.

e Si se presenta un oferente con mas de 10 obras debidamente acreditadas,
para el calculo de las otras ofertas se tomard como “Oe: Oferente con mayor
cantidad de obras acreditadas”, las obras establecidos en estas bases que
permiten obtener un puntaje maximo (10 Obras).

d. Carta Gantt con ruta critica y Flujo de Caja (25% de la oferta técnica)
Coherencia y/o Consistencia entre la Carta Gantt y el Flujo de Caja respecto de la
programacion de avance fisico y financiero.

La Carta Gantt debe considerar la RUTA CRITICA y el Flujo de Caja cumplir con lo
establecido en el articulo 19 ° letra b) y c), respectivamente.

Se aplicard el puntaje maximo (100 puntos) al o los oferentes en cuya oferta se
verifique esta coherencia y/o consistencia y el minimo (0 punto) al o los que no la
tengan.

NOTA: Las ofertas que consideren estado de pago mayor al avance fisico, que
cobren partidas que no han sido ejecutadas y/o el lltimo estado de pago sea
inferior al 10% y/o considere dentro del valor del ultimo estado de pago el valor de
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las retenciones exigidas, quedaran FUERA DE BASES no continuando en el proceso

de evaluacién.

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0.25

Doénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi : Ponderacidn obtenida por el oferente i.

e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacién (10%)
Corresponde al cumplimiento de presentacion de la propuesta. El puntaje maximo
(100 puntos) lo tendra aquel oferente que presente su propuesta cumpliendo con
todas las formalidades exigidas. Los proponentes que no cumplan esta exigencia
tendran el puntaje minimo (0 punto).

Para los efectos de la evaluacion y elaboraciéon del ranking respectivo, los puntajes con
decimales se aproximaran de la siguiente manera:

Puntajes con decimales iguales o
inferiores a 0,4

Puntaje con decimales iguales o
superiores 0,5

Se aproxima hacia numero inferior

Se aproxima hacia numero superior

ARTICULO 28°: Puntajes Minimos Requeridos

No podra adjudicarse la licitacion a aquellas propuestas que obtengan un puntaje inferior a
60, producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a cada
criterio de evaluacion.

ARTICULO 29°: Evaluacién Oferta Unica

En caso de presentarse una sola oferta, se evaluara de acuerdo a la pauta de evaluacion ya
sefialada, y los factores seran evaluados en términos de si cumplen o no con las exigencias
de las bases.

26



3

—

—
p e

Republica de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

&

ARTICULO 30°: Resolucién en caso de empate

En el evento de registrarse empate en el puntaje obtenido por dos o mas proponentes, se
resolverd la prelacién de las ofertas sobre la base de las siguientes consideraciones
complementarias, ordenadas de modo que la anterior prevalezca sobre la siguiente y sélo se
considerard esta Ultima en el caso en que la primera no resuelva o mantenga el empate:

[y

. Mejor Experiencia del Oferente

. Mejor Concordancia Carta Gantt y Flujo de Caja

. Menor Plazo de ejecucién propuesto

. Mejor Oferta Econdmica

. Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion

N

-

w
10 10 10 10 10

Ul

ARTICULO 31°: Informe de Evaluacién

La Comision de Evaluacién debera confeccionar un Informe de Evaluacion en el cual debers
estar contenida la siguiente informacion:

1. Verificacién de admisibilidad de los proponentes: Se debera dejar constancia del
cumplimiento de cada proponente de la presentacién en tiempo y forma de las
propuestas. Se debera dejar constancia en el evento de detectarse alguna causal de
exclusion.

2. Andlisis particular de las propuestas.

3. Cuadro de todas las propuestas participantes consideradas por orden del puntaje
total obtenido (ranking de puntajes).

4. Anilisis final de evaluacién y de observaciones.

5. Proposicion fundada de adjudicacion de la licitacién a alguno de los proponentes.

El Informe de Evaluacién deberd ser suscrito por todos sus integrantes y entregado al
Alcalde.

VIl.- ADJUDICACION DE LA LICITACION

ARTICULO 32°: Adjudicacién
El Municipio adjudicard la propuesta sobre las ofertas presentadas satisfactoriamente,

considerando los informes técnicos y econémicos que elaborara la Comisién de Evaluacién
designada para estos efectos.

La presente propuesta se adjudicara a un solo oferente. En ningun caso se podra adjudicar
una misma obra a dos o mas oferentes.
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De las propuestas seleccionadas el Municipio adjudicard a la propuesta que técnica y
econdémicamente haya obtenido el mayor puntaje sobre la base del Informe de Evaluacion
respectivo.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo establecido en el articulo 65 letra i) de la Ley N°
18.695 Organica Constitucional de Municipalidades, en caso que las propuestas de
adjudicacion igualen o superen las 500 UTM, deberan ser sometidas a consideracidon del
Honorable Concejo Municipal, el que podrda, con acuerdo de la mayoria de sus miembros
presentes, aprobar o desestimar fundadamente la propuesta presentada por la Comisién
Evaluadora (Proposicion de Adjudicacién o Desestimacién), sin responsabilidad alguna para
el Municipio. La misma aprobacidn se requeriré en caso de que el convenio que se pretenda
adjudicar comprometa al Municipio por un plazo que exceda al periodo alcaldicio, en cuyo
caso se requerird el acuerdo de dos tercios del Concejo. En caso que el Honorable Concejo
Municipal rechace la propuesta de adjudicacién, el Alcalde, en su calidad de Jefe Superior del
Servicio, podra volver a presentar la Proposicién de Adjudicacién al Concejo.

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio
presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos
de dicha oferta son econémicamente inconsistentes, el Municipio podra, a través de un
Decreto fundado, adjudicarle esa oferta, solicitandole una ampliacién de la garantia de fiel
cumplimiento hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

El Municipio resolvera el proceso licitatorio en el plazo sefalado para tales efectos en el
cronograma contenido en el articulo 152 de estas Bases. Con todo, si la adjudicacién no se
efectua dentro del plazo sefialado, el Municipio informara en el Sistema de Informacién
(sitio http://www.mercadopublico.cl) las razones que justifican el incumplimiento del plazo
para adjudicar e indicara un nuevo plazo para la adjudicacién.

En la resolucion de adjudicacion se precisaran los servicios y el monto maximo adjudicado
por todos ellos a cada Contratista. La sumatoria de los montos adjudicados en ningun caso
podra ser superior al presupuesto maximo sefialado en el articulo 62 de estas Bases.

El Municipio rechazara en forma fundada y declarara inadmisibles aquellas propuestas que
no cumplan con los requisitos exigidos en las presentes Bases. Las propuestas rechazadas lo
seran en forma permanente y definitiva.

Se declarara desierta la licitacién en los siguientes casos:

1. Errores insubsanables generados al momento de crearse el proceso licitatorio en el
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Sistema de Informacion, que impiden adjudicar conforme a lo previsto en las Bases.

2. Sino se presentan ofertas.

3. Si las ofertas presentadas fueran declaradas inadmisibles o no resultan
satisfactorias de acuerdo a las exigencias y criterios de evaluacién establecidos en
las presentes Bases y conforme a lo informado por la Comisién Evaluadora.

4. Silos servicios ofertados no son convenientes para los intereses de este Municipio:

e por no cumplir con las caracteristicas técnicas requeridas;

® causa sobreviniente de cambio en los protocolos de construccion que
impliquen la inconveniencia de contratar los servicios en la cantidad o
forma en que han sido definidos en las Bases Técnicas.

e en razoén de que los precios ofertados no son convenientes en relaciéon con
el presupuesto disponible para la licitacion.

El acto de adjudicacién no genera vinculos contractuales entre el adjudicado y el Municipio y
podra dejarse sin efecto en los casos sefialados en el articulo 332. El decreto que aprueba el
contrato totalmente tramitado es el acto en virtud del cual nace la relacién contractual y se
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y el Municipio.

Los participantes serén notificados de la adjudicacién en conformidad a lo dispuesto en el
articulo 72 de las presentes Bases.

ARTICULO 33°: Readjudicacién

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo sefialado o si no cumple con
alguno de los requisitos establecidos en el articulo 342, se entender4 ipso facto que aquél no
acepta la adjudicacién, en cuyo caso el Municipio procederd a dejar sin efecto la respectiva
adjudicacion. Ademas, se deberd ordenar hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta
—en los casos en que ello sea procedente-y, desestimadas las propuestas, declarar desierta
la licitacién; o bien, readjudicar al oferente que hubiere ocupado el segundo lugar o el
tercero en la evaluacién, este ultimo sélo si el segundo desiste de la readjudicacion, previo
Decreto Municipal.

El nuevo adjudicatario deberd cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 342
dentro de los mismos plazos y en la forma y condiciones establecidas en las presentes Bases.

La confirmacién definitiva de la readjudicacién se llevara a cabo por el Sistema de
Informacion del portal Mercado Publico.
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VIii.- DEL CONTRATO

ARTICULO 34°: Contrato.-

Resuelta la adjudicacion de la licitacién, se celebrara el contrato correspondiente, debiendo
el adjudicatario cumplir con los siguientes requisitos:

a) Encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores en Sistema de Informacién de
Chile Proveedores. El proveedor o contratista adjudicado tendra 15 dias habiles para
inscribirse en el registro indicado.

b) Entregar una garantia para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de las
obligaciones contraidas en la forma y condiciones establecidas en el articulo 92 de
estas bases.

ARTICULO 35°: Suscripcién del Contrato

El Contratista adjudicado deberd celebrar un contrato con el Municipio, para lo cual tendra
10 dias habiles para firmarlo, desde la fecha de envio del respectivo aviso. Para tales efectos,
el aviso se enviard via mail dentro del plazo de 20 dias habiles, desde la publicacién en el
Sistema de Informacion de la resolucién de adjudicacion, a la direccién de correo electrénico
informada por el adjudicatario en su oferta, previa verificacién del efectivo cumplimiento de
los requisitos previstos en el articulo 342 de estas Bases.

Si por cualquier causa imputable al adjudicatario éste no suscribe el contrato dentro del
plazo sefialado o si no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el articulo 342, se
entendera ipso facto que aquél no acepta la adjudicacion, teniendo lugar lo previsto en el
articulo 332 de estas Bases.

Una vez firmado el contrato por las partes, éste y su Decreto aprobatorio seran publicados
en el Sistema de Informacién.

Todos los costos, gastos e impuestos que irrogue la formalizacién del contrato, seran de
cargo del adjudicatario.

ARTICULO 36°: Modalidad del Contrato.-

El contrato suscrito entre la Municipalidad y el Adjudicatario en virtud de la presente
licitacién serd a suma alzada. Para estos efectos, se entiende por suma alzada la oferta a
precio fijo en la que son inamovibles tanto las cantidades de obra, cuya determinacion
corresponde al proponente, como los valores unitarios de las partidas, sin que proceda, en
consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas ni otorgar indemnizacién por concepto o
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motivo alguno.

Lo anterior es sin perjuicio de los aumentos y disminuciones de obras a que hace alusién el

articulo 42° de las Bases.

ARTICULO 37°: Vigencia del Contrato e inicio de la prestacion de servicios.-

El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacién del acto administrativo que lo
apruebe. El oferente adjudicado se entendera notificado de lo anterior en conformidad con
lo dispuesto en el articulo 72 de estas Bases. En caso de no poder realizarse la publicacién
del acto aprobatorio del contrato en el Sistema de Informacion, el Municipio debera remitir
al adjudicatario copia del decreto aprobatorio del contrato, mediante carta certificada
dirigida a su representante legal, entendiéndose en tal caso notificado el oferente al tercer
dia habil siguiente a la recepcidn en la oficina de correos de la referida carta.

La vigencia del contrato se determinara por la fecha en que se efectte la recepcion final de la
obra. La vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las obligaciones que tiene el
contratista durante el periodo de garantia, a que se refiere el articulo 552 de las bases.

ARTICULO 38°: Domicilio.-
Para todos los efectos del contrato, el Contratista fijard su domicilio en la comuna de
Zapallar, region de Valparaiso.

ARTICULO 39°: Informes.-
Sin perjuicio de la informacién prevista en el articulo 412, el contratista debera informar al
Municipio sobre cualquier aspecto de su trabajo cuando ésta lo requiera.

ARTICULO 40°: Cesién del Contrato

El Contratista no podrd, en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna, total o
parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacion
y, en especial, los establecidos en el contrato definitivo. La infraccién de esta prohibicién
dara derecho al Municipio para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata,
de conformidad a lo establecido en el articulo 432 de las presentes Bases. Lo anterior es sin
perjuicio de la transferencia de los documentos justificativos de los créditos que emanen del
respectivo contrato, que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho comun.

ARTICULO 41°: Subcontrataciones

Durante la ejecucién del contrato, y previa autorizacién del Municipio, el Contratista podra
efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento de los servicios
contratados, las cuales no podrén exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del
contrato.
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El personal que contrate el Contratista con motivo de la ejecucién de los servicios materia de
esta licitacién, no tendra, en caso alguno, relacién laboral ni vinculo de subordinacién y/o
dependencia con el Municipio, sino que exclusivamente con el Contratista. En todo caso,
cualquiera sea el tipo de subcontrato, el Contratista seguira siendo el Unico responsable de
las obligaciones contraidas en virtud del respectivo contrato suscrito con el Municipio.

Sin perjuicio de lo anterior, y cada vez que el Municipio asi lo requiera, el Contratista estara
obligado a informar respecto del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales que a éste Ultimo le correspondan respecto a sus trabajadores, como también
de este tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. El monto y
estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales debera ser acreditado
mediante certificados emitidos por la respectiva Inspeccién del Trabajo, o bien por aquellos
medios idoneos reglamentados por el Ministerio del Trabajo y Previsién Social que
garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

El incumplimiento reiterado del Contratista a sus obligaciones laborales y previsionales
respecto de sus trabajadores, en los términos previstos en el articulo 432 de las Bases, sera
estimado como incumplimiento grave y facultard al Municipio para poner término
anticipado al contrato en conformidad con lo dispuesto en el referido articulo 43°. Lo
anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 20.123.

ARTICULO 42°: Modificaciones del Contrato

La Unidad Técnica, previa autorizacién de la Municipalidad, podra disminuir o aumentar las
partidas de las obras o construcciones contempladas en el presupuesto o del total de él, en
cuyo caso el Contratista también tendra derecho a aceptar o rechazar la oferta.

Toda modificacion que se realice (aumento, disminucién de obras, obras nuevas o
extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, sera informada por la
Inspeccién Técnica al Contratista y se expresara en la pertinente modificacion del contrato.
En casos de aumentos de obras, debera complementarse la o las garantias acompanadas; a
su vez, en caso de reduccidn de ellas, podra disminuirse el valor de las garantias.

La solicitud de aumento o disminucién de obras aceptada por el contratista no surtiri efecto
alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripcién del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la

modificacién de contrato, el que deber ser notificado oportunamente al contratista;
2. Constitucidn de las garantias pertinentes.
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Toda modificacién al proyecto deber3 ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que
comprende las siguientes gestiones: solicitudes del Contratista y el I.T.O., reevaluacién
técnico-econémica, aprobacion del cambio presupuestario, verificacion de disponibilidad
presupuestaria, modificacién del contrato y modificacién de garantias.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal seran
propuestos directamente por la Inspeccion Técnica y refrendados por el I.T.0., a fin de que
se autoricen por el Sefior Alcalde mediante la dictacién del correspondiente instrumento
contractual y Decreto Alcaldicio respectivo. La ejecucién de dichos aumentos, disminuciones
u obras extraordinarias no podran realizarse sin previa notificacién al Contratista del
respectivo instrumento contractual y Decreto Alcaldicio que lo disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podrin
sobrepasar el 30% del monto total del contrato inicial. Si el monto del contrato inicial mas
el monto de los aumentos u obras extraordinarias superan las 1.000 U.T.M., deberan ser
debidamente fundamentados y autorizados por Decreto Alcaldicio, segin lo dispuesto en el
articulo 12 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Las disminuciones de obras, sean de iniciativa Municipal o del Contratista, no podran reducir
el valor total del contrato mas de un 30% del monto inicial.

Todo aumento, disminucidon u obras extraordinarias deberan ser materializadas en el
respectivo instrumento y ser refrendadas por Decreto Alcaldicio.

a) Obras Extraordinarias

Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al
proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o contenidas en los
antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberdn convenirse con el Contratista tanto los precios considerados para la ejecucién de las
obras nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no
considerados, y el plazo proyectado para la ejecucién de dichas obras. A falta de acuerdo, y
en caso de urgencia, el mandante podra disponer que la ejecucién de dichas obras sea de
cargo del Contratista, pagandole para tal efecto los gastos efectivamente realizados y
debidamente documentados, mas un 30% (treinta por ciento) de estos valores para
compensar gastos generales y utilidades, sin que tenga derecho a reclamar indemnizacién de
ninguna especie. |
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b) Aumentos de Obra
La Municipalidad podra aumentar las cantidades de obras encomendadas utilizando los
itemizados entregados en las presentes bases de licitacién.

Se podra aumentar proporcionalmente el plazo de la obra, a través del informe respectivo
del I.T.O. y refrendado por el Decreto Alcaldicio respectivo y el instrumento contractual que
asi lo establezca.

¢) Disminuciones De Obra

La Municipalidad podra reducir las cantidades de obras encomendadas, en cuyo caso podra
disminuirse cada partida del presupuesto disponible, pudiendo disminuirse el plazo inicial,
de acuerdo a lo informado por el ITO y refrendado por el Decreto Alcaldicio respectivo y la
suscripcion del instrumento contractual respectivo. En ambos casos se rebajara el valor del
contrato en la proporcién correspondiente, disminuyendo proporcionalmente el plazo de la
obra, salvo que el ITO disponga otro plazo de ejecucién a través del informe respectivo.

ARTICULO 43°: Terminacién Anticipada del Contrato.-

Mediante Decreto fundado el Municipio podré poner término anticipado al contrato en
cualquiera de las situaciones que se sefialan a continuacion:

a) Si el Contratista es declarado en quiebra, o le son protestados documentos
comerciales que se mantuvieren impagos por mas de 60 dias, o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

b) Si el Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

¢) En caso de término de giro, liquidacién o disolucién de la entidad proveedora. En
tales eventos la entidad proveedora tendrd la obligacién de comunicar cualquiera de
tales hechos al Municipio, dentro del plazo de 10 dias contados desde el suceso
respectivo.

d) Por no renovacion de la garantia en caso de que sea exigido en las Bases.

e) Silos servicios materia de esta licitacién no cumplen con las caracteristicas exigidas
en las Bases u ofertadas por el Contratista.

f) Elincumplimiento reiterado o sostenido del Contratista a sus obligaciones laborales y
previsionales respecto de sus trabajadores. Se entenderd que hay incumplimiento
reiterado si el Contratista no ha dado cumplimiento integro y oportuno a sus
obligaciones laborales y previsionales en 2 o mas periodos de cotizaciones; y
sostenido, si la situacién de incumplimiento se mantiene durante 2 o0 mas meses de
manera continua. Lo anterior sin perjuicio del derecho de retencién previsto en la Ley
N° 20.123.
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g) Por haber caducado, por cualquier causa, la licencia del proveedor para proveer el
servicio objeto del contrato.
h) Si el Proveedor se atrasa en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt por un
plazo superior a 12 dias.
i) Si se verificare cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraidas
por el Contratista. Se estimaran como tales, entre otras:
i. Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna
ejecucion de los servicios contratados;
ii. Inobservancia o vulneracién de la prohibicién establecida en el articulo 409, o
de la limitacién establecida en el 412, de las presentes Bases;
iii. Incumplimiento reiterado del proveedor conforme al parrafo Il del articulo 57°;
iv. Si la sumatoria de las multas cursadas exceden en un 70% del monto de la
garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo al articulo 57°;
v. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas
por el contratista, de conformidad al articulo 9° y 10° de las Bases.
j) Siasilo exigiere el interés publico o la seguridad nacional.
k) Silas partes de comtin acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato.
[) Por caso fortuito o fuerza mayor del Municipio.

En caso de poner término anticipado al contrato por cualquiera de las causas sefialadas, el
Municipio podré cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento sin necesidad de
requerimiento ni accién judicial alguna, en caricter de cldusula penal y de acuerdo al
procedimiento que corresponda seguin su naturaleza, con excepcién de las causas indicadas
en las letras j), k) y ), y de la indicada en la letra g) sélo si el proveedor acredita que no ha
existido responsabilidad de su parte mediante la respectiva documentacion.

IX.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

ARTICULO 44°: Procedimiento de Solicitud

El Municipio, a través de la Unidad de Adquisiciones, cursard al Proveedor la Orden de
Compra a través del portal www.mercadopublico.cl conforme a los precios adjudicados en la
presente licitacion.

El Contratista deberd ejecutar la obra de acuerdo a los plazos ofertados en su Carta Gantt, la
que, con todo, no puede ser superior a 60 dias.

ARTICULO 45°: Plazo de ejecucién de la Obra

El plazo de ejecucion de las obras comenzara a contar desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno. Este plazo se suspenderd, excepcionalmente, por hechos ajenos a la
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responsabilidad o negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero que

impidan total o parcialmente la normal ejecucién de la obra. Los motivos y el plazo de

suspension de ejecucién de la obra seran calificados por el 1.T.0., cuyo registro sera

consignado en el Libro de Obras.

Se deja constancia que el plazo de ejecucién no podra suspenderse por ausencia de uno o
mas trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que
debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta de
diligencia del Contratista.

IX.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICADO

ARTICULO 46°: Obligaciones relativas al Personal

a) El Contratista debera cumplir con la legislacion laboral y previsional vigente. Con cada
Estado de Pago, debera presentar un Certificado de la Inspeccién del Trabajo, en el cual
se deje constancia que no registra deudas salariales y/o previsionales pendientes, que
afecten a sus trabajadores directos contratados en la obra, ni a sus subcontratistas y sus
trabajadores.

b) Dar cumplimiento a la Ley N2 16.744 relacionada con Accidentes de Trabajo, Accidentes
de Trayecto y Enfermedades Profesionales.

¢) Realizar las denuncias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se
presenten durante el periodo de duracién de los trabajos de la obra, de acuerdo a la
normativa legal vigente.

d) Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se empleen en la
obra.

e) Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal necesarios, que
cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.

f) Cumplir con la regulacion relativa a la contratacion de trabajadores extranjeros.
g) El Contratista deberd proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

h) Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los
trabajadores ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones,
seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales y de los impuestos retenidos a dicho personal.

ARTICULO 47°: Obligaciones relativas al Desarrollo de la Obra

a) Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga el I.T.O. de la Obra, o del
Mandante, a fin de comprobar el desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucién.

36

a

Ju
3

A

: ;l SOR Ty
1 -'ﬂ{ﬁl:ﬂ_’l_. 3
. ]. ! ,f'



Republica de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

b)

d)

e)

f)

g)

h)

k)

Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de Obras, quien sera
el nexo entre el Contratista y el I.T.O., sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete en la direccidn de la misma. La funcién de dicho Responsable Técnico de Obras
podra ser desempeiiado por el Jefe de Obra.

Reemplazar al Responsable Técnico de Obra en un plazo de no mas de 3 dias corridos,
contados desde la notificacion por parte del I.T.0., cuando fundadamente lo requiera.

Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual sera visado por la I.T.O.,
que estara destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que se
estimaren pertinentes, libro que no debera salir de la obra bajo ninguna circunstancia.
En caso de existir comunicacion relacionada con el desarrollo de proyecto, via correo
electrénico entre el I.T.O. y el Jefe de Obra, éstos se deben imprimir y anexar
cronolégicamente al Libro de Obra.

Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que determine el I.T.O.
fundadamente, cuyo costo seran de exclusiva responsabilidad del contratita, y hacer
entrega de los respectivos certificados.

No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el I.T.O. ha resultado deficiente en el hecho,
el Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuentay a su
costa la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere la posibilidad de usar materiales
alternativos con los que puedan ser ejecutados para una o mas partidas, el Contratista
estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacién del I.T.0., sin que
el precio unitario de la partida pueda alterarse.

Sera obligacién del Contratista asegurar, de su cuenta y riesgo, el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecucion,
y serén de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con
motivo u ocasion del cumplimiento del contrato.

Mantener en la obra un libro de asistencia del personal para la fiscalizacién que har3 el
I.T.O.

Seradn también obligaciones del Contratista mantener vigentes las garantias de los
distintos periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Actas de Recepciones
Provisorias y Definitiva, segun le instruya oportunamente el I.T.O.

El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, estd autorizado a
permanecer sélo en el recinto de la obra y no se les permitird acceso a otras ya
terminadas si las hubiera, salvo en casos especificos calificados por la Inspeccién
Técnica. Para estos efectos el Contratista debera establecer expresa prohibicién.
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I) Deber de confidencialidad: toda informacién que se obtenga de la obra serd de uso
exclusivo de la llustre Municipalidad de Zapallar y, por lo tanto, queda prohibido al
Contratista divulgar, difundir, publicar, traspasar o copiar, por cualquier medio, los datos
relacionados con la obra contenidos en el informe final, como en las etapas intermedias
de la misma. La misma obligacidn se entiende para el personal del contratista y a los
subcontratistas y su personal.

La propiedad intelectual de los datos, informes y documentos que se generen en virtud
del presente contrato, se entenderd transferida a pleno derecho de la llustre
Municipalidad de Zapallar, la que quedara totalmente facultada para completar, ampliar
o modificar el trabajo desarrollado, asi como también para llevar a cabo su
materializacion posterior, sin pago adicional alguno al contratista. El deber de reserva y
confidencialidad establecido en esta seccién, se mantendré durante toda la vigencia del
contrato y hasta el plazo de 1 afio contado desde la fecha de liquidacién del mismo. En
caso de detectarse la trasgresion de este punto, la llustre Municipalidad de Zapallar se
reserva el derecho de tomar las acciones legales que estime pertinentes.-
ARTICULO 48°: Responsabilidad del Contratista

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y
el contrato impongan al Contratista, éste responderé directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y daifios que pudieren ocasionarse, o sufriere la obra, por cualquier
causa y hasta la fecha de Recepcion Provisoria sin observaciones de la misma. De igual
manera y hasta el mismo plazo, deberd soportar la pérdida de materiales, aun cuando
cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto
imprevisto. Durante el plazo de garantia de buen funcionamiento de la obra, el contratista
sera responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que
pudiesen afectarle.

Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a
terceros, durante o con motivo de los trabajos, con ocasién de defectos de construccion o de
mala calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error,
negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

X.- UNIDAD TECNICA

ARTICULO 49°: Obligaciones de la Unidad Técnica

Seran obligaciones de la Municipalidad, entre otras, las siguientes:

a) Entregar el proyecto, especificaciones técnicas y demds proyectos de especialidades,
necesarios para la construccion de la Obra.
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b) Autorizar el pago del precio de las obras sefialado en la oferta econdmica y conforme al
procedimiento establecido en las presentes Bases, sin reajustes, y de los estados de pago.

c) Designar el profesional Inspector Técnico de Obra (I.T.0.) del contrato quien serd el
encargado de verificar y fiscalizar que la ejecucién del proyecto se realice en conformidad
a estas bases, al contrato y, en general, en el cumplimiento de todas las normas legales
que apliquen.

d) Designar a la Unidad o Departamento Municipal que se encargara de administrar el
contrato y llevar las relaciones contractuales entre el contratista y el Municipio, la cual
serd la Direccion de Obras Municipales.

ARTICULO 50°: Inspeccién Técnica del Municipio

La Inspeccién Técnica del Municipio sera la Direccién de Obras Municipales.

La Inspeccion Técnica serd representada ante el Contratista por el Inspector Técnico de
Obras (I.T.0.) que serd designado por ésta.

Esta inspeccién técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas las obligaciones y
responsabilidades que le corresponden

Inspector Técnico de Obra

Para todos los efectos del contrato se entendera por Inspector Técnico de Obra o I.T.O. la
persona designada por el Municipio, que tendrad la labor de fiscalizar y asesorar en las
actividades de ejecuciony control de la calidad de la construccion de las obras.

El I.T.O. debera tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres
donde se estén preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El contratista debera someterse a las instrucciones del I.T.O. respecto de la ejecucién de las
obras, el que podra rechazar obras y materiales en caso de detectarse deficiencias de calidad
respecto a las especificaciones técnicas de la obra.

Al Inspector Técnico de Obra le correspondera:

a) Ser el interlocutor vélido del Municipio con el contratista.

b) Aprobar los avances de obra.

c) Aplicar multas.

d) Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la
buena ejecucién de las obras, pudiendo ordenar la paralizacidon de las faenas o la
demolicidn parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

e) Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras que requerirdn ser
sometidas a la consideracion del Mandante.
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f) Notificar al contratista de los aumentos o disminuciones de obras.

g) Colaborar con el contratista en todo lo que fuere necesario para la ejecucién del
contrato.

h) Exigir al contratista la presentacién de cualquier documentacién que, a su juicio,
estime necesario para asegurar el correcto avance, ejecucion, adquisicién, pagos y
resultados de ensaye de la obra.

i) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y
oportuno cumplimiento del contrato.

Se deja expresa constancia que la labor de inspeccién no constituye en ninglin caso,
direccion ni aprobacién parcial o total en la ejecucién de obras por parte del ITO.

Los funcionarios que la Unidad Técnica designe para ejecutar la inspeccion técnica de obras,
no podrén, en caso alguno, autorizar cambios de proyectos, siendo su funcién informar
respecto al grado de cumplimiento del contrato, por parte del contratista, a la autoridad
competente que designe la Unidad Técnica. En consecuencia, si dichos funcionarios
infringieren esta norma, toda modificacién ejecutada por el contratista sera de su exclusiva
responsabilidad, aplicdndose las sanciones pertinentes.

La Unidad Técnica, es decir, el Director de Obras Municipal, o quien lo reemplace o
subrogue, se encargard de aprobar los estados de pago y visar las facturas que deba
presentar el contratista.

XIl.- CONDICIONES ECONOMICAS.

ARTICULO 51°: Propuesta Econémica

La propuesta econdmica se ingresara a través del Sistema de Informacién, ofertandose el
VALOR NETO TOTAL DE LA OBRA. Este valor se expresara en moneda nacional y debera
incluir traslados y cualquier otro rubro, con excepcién de los impuestos que incidan en el
mismo. El valor neto ofertado del servicio licitado permaneceri fijo durante la toda vigencia
del contrato.

Si bien la oferta econdmica ingresada a través del Sistema de Informacién sera la Gnica
estimada como valida en el proceso de licitacion, el Oferente debera cumplir con lo exigido
en la letra c) del articulo 199, y presentar su oferta econémica de acuerdo al formato
contenido en el Anexo N2 5 de estas Bases.
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ARTICULO 52°: Anticipo

En la presente Licitacién no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos de ningtin tipo
al Contratista adjudicado.

ARTICULO 53°: Condiciones de Pago

El pago del monto total adjudicado serd efectuado en estados de pago por avance. Cada
estado de pago correspondera a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista,
de acuerdo al valor por partida adjudicada. Cada estado de pago presentado se pagara
dentro de los 30 dias corridos siguientes a la emisién de la Resolucién aprobada por el
Director de Obras Municipales, correspondiente al estado de pago en curso.

El ultimo Estado de Pago no podra ser inferior al 10% del monto total del contrato, y sélo se
pagard una vez realizada la Recepcién Provisoria sin observaciones de la Obra, y la
presentacion de todos los certificados emitidos por los organismos correspondientes que
acrediten el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que impone el
contrato. Lo anterior no implica un aumento de los plazos antes estipulados.

Del valor de cada Estado de Pago deben deducirse las retenciones correspondientes. Sobre
este valor neto asi obtenido se aplicara el impuesto IVA.

Para la emisién de la Resolucion aprobada por el Director de Obras Municipales, el
Contratista presentara en la Unidad Técnica, dentro del horario comprendido entre las 9:00
y 14:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente documentacién:

a) Estado de avance fisico de la obra.

b) Estado de avance financiero de la obra.

¢) Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, con copia de
RUT y funcién que desempeiia, correspondiente al mes anterior a la presentacién del
servicio actualizado, y los subcontratos que se hayan celebrado.

d) En caso de término del contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar
fotocopias de los finiquitos o certificado de la Inspeccién del Trabajo, segln
corresponda.

e) Certificado de la Inspeccién del Trabajo (F-30-1) que acredite no tener reclamos o
denuncias pendientes por concepto de remuneraciones insolutas, ni multas
administrativas pendientes, ni deudas de imposiciones impagas del personal
asignado a este contrato. Estos documentos deben corresponder al mes anterior de
la prestacion del servicio.

f) Fotocopia de las Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que se
han desempeiiado en la obra.

g) Contrato de Ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.
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h) Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigird la documentacién
sefialada en los puntos e), f), g) y h) anteriores, correspondientes a los trabajadores
del subcontratista.
i) Certificado del pago de las multas, si correspondiere.
j) Set fotogréfico de inicio de las obras y avance segun corresponda (minimo 6 fotos
digitales).

Cabe seiialar que el estado de pago se tramitara siempre y cuando el contratista adjunte
toda la documentacion sefialada anteriormente y éste sea aprobado por el Director de
Obra.

En todo caso, no se efectuara pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo aprobatorio del respectivo contrato.

Posterior a la resolucién emitida por el Director de Obras Municipales que aprueba el
Estado de Pago respectivo, el contratista debera remitir la Factura pertinente en duplicado
correspondiente al monto a pagar, visada por la Unidad Técnica, debiendo indicar, ademés
de las menciones tributarias, el nimero de la correspondiente orden de compra (si existiese)
y, si corresponde, los datos ID licitacion, codigo BIP y N2 estado de pago a efectuar.

Tratandose del dltimo Estado de Pago, se debera acompafiar lo siguiente:

a) Un ejemplar del Acta de Recepci6n Provisoria de la Obra, sin observaciones.

b) Boleta de Garantia por Buen Comportamiento de la Obra.

¢) Certificado de la Direccion Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin
observaciones.

XIil.- RECEPCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 54°: Recepcién Provisoria

Una vez terminados los trabajos, la empresa contratista presentara por escrito al I.T.O. la
Solicitud de Recepcion Provisoria de la obra, quien debera verificar el fiel cumplimiento de
los planos y especificaciones técnicas contenidas en las presentes Bases.

El mandante designara una Comision Receptora, la que verificard que los trabajos estén
efectivamente terminados, debiendo efectuar el Acto de Recepcién que daréd curso a la

Recepcion Provisoria sin observaciones y al Estado de Pago correspondiente.

Si la Comisién Receptora detecta defectos que no afecten la utilizacién de la obra y que
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puedan ser subsanados ficilmente, se dard plazo al Contratista para subsanar dichos
defectos. Al mismo tiempo, podra autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de la
obra. Subsanados los defectos de la obra, procederd a la Recepcién Provisoria sin
observaciones.

Previo a la emisién del Certificado de Recepcién Provisoria de la Obra, el contratista debe
hacer entrega de la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra, de conformidad a lo
exigido en el articulo 10°,

ARTICULO 55°: Periodo de Garantia

Junto con la recepcidn provisoria, no habiendo observaciones de la obra, se inicia un periodo
de 12 meses de garantia de los trabajos realizados, consistente en que cualquier defecto de
construccién y/o terminaciones que se presenten en la obra y que no provengan de un mal
uso de la misma, deberén ser subsanadas por el contratista a su costa. Para ello, el Municipio
notificara por escrito al Contratista de los defectos de construccién y/o terminaciones que se
presenten en la misma y le dard un plazo prudencial, a fin de que éste efectie las
reparaciones y/o subsane los defectos de las terminaciones correspondientes, debiendo
concurrir al Municipio dentro del plazo de 3 dias habiles contados desde la notificacién, con
todo el personal, materiales e instrumentos necesarios.

Las reparaciones y/o terminaciones deberan cumplir con los mismos requisitos exigidos en
las bases técnicas.

El atraso en la ejecucién de las reparaciones y/o saneamiento de las terminaciones respecto
al plazo que se le hubiere notificado al Contratista para efectuarlas, serd sancionado con las
multas establecidas en el articulo 572 de las bases. Sin embargo, si ha vencido el plazo dado
por el Municipio para efectuar estas reparaciones y/o terminaciones y éstas aiin no se han
efectuado, el Municipio procedera al cobro de la garantia de correcta ejecucién de la obray
buena calidad de los materiales, si la hubiere.

Finalizadas las reparaciones y/o subsanados los defectos de terminaciones de la obra, el
I.T.O. del Municipio debera certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si
subsisten los defectos, se dara un nuevo plazo al contratista a fin de que los subsane. Si
transcurrido este nuevo plazo subsisten los vicios, se aplicard la multa que corresponda de
acuerdo a lo establecido en el articulo 572 de las presentes bases. Si la multa no es pagada
por el proveedor, el Municipio procedera al cobro de la garantia de correcta ejecucién de la
obra y buena calidad de los materiales, si la hubiere.
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ARTICULO 56°: Recepcién Definitiva

Después de transcurrido 1 afio desde la recepcién provisoria de la obra sin observaciones, el
contratista podra solicitar por escrito a la Unidad Técnica del MUNICIPIO la Recepcién
Definitiva de la obra.

Si la Comision Receptora de la obra no encuentra reparos, se levantara un Acta dejando
constancia que se recibe definitivamente la obra. Si la Comisién tuviere reparos u
observaciones imputables a defectos de construccién respecto de las obra, debera dejar
constancia de ello en el Acta y la Empresa debera subsanar esos reparos u observaciones a
su costo, dentro del plazo que le fije la Comisién a contar de la fecha del Acta.

Efectuada la Recepcidon Definitiva, se procederd a devolver a la empresa la Garantia
entregada por la Correcta ejecucién y la Buena Calidad de los Materiales.

XIV.- SANCIONES Y MULTAS.

ARTICULO 57°: Multas.-

.- Definicién de las situaciones constitutivas de incumplimientos que dan lugar a multas y
la valorizacién de las mismas:

a) El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultara al Municipio a
aplicar una multa al Contratista equivalente a 3 UTM por dia de atraso, con un tope de
12 dias, caso en el cual del Municipio podra poner término anticipado al contrato, de
acuerdo establecido en el articulo 432 de estas Bases.

b) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al personal, indicadas
en el articulo 462 de las bases técnicas: 2 UTM por evento.

¢) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al desarrollo de la obra,
indicadas en el articulo 472 de las bases técnicas: 2 UTM por evento.

d) Si se han utilizado materiales o elementos que no retinen los requisitos establecidos en
las bases técnicas: 2 UTM por evento.

Se entendera que el contratante estd en mora por el simple vencimiento de los plazos
establecidos y habiendo incumplido cualquiera de las obligaciones pactadas, para lo cual no
sera necesario requerimiento judicial previo.

Il.- Aplicacion de las multas.

Las multas se aplicaran por acto administrativo fundado del Municipio, previo informe para
la aplicacion de multas elaborado por el Director de Obras Municipal o quien lo reemplace o
subrogue, el cual debera contener, a lo menos:
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1. Identificacion del Contratista.
2. Identificacién de la licitacién.
3. Descripcién del incumplimiento, el cual debera contener a lo menos:
a) Laindicacion de las situaciones constitutivas de incumplimiento.
b) Documentacién de respaldo de lo informado.
4. Monto de la multa.
5. Firma del I.T.O. o quien lo subrogue.

En caso de determinarse la procedencia de aplicar la multa, el Municipio notificard por
escrito al Contratista, mediante oficio remitido por carta certificada, indicando la causa que
lo motiva y la multa a que da origen el incumplimiento y adjuntando copia del informe para
la aplicacién de multas. La carta certificada serd enviada al domicilio indicado en la
comparecencia del contrato, o a falta de éste, al designado por el Contratista en su registro
en Chileproveedores, entendiéndose practicada la respectiva notificacién a contar del tercer
dia hébil siguiente a su recepcion en la oficina de Correos que corresponda.

El Contratista podra reclamar por escrito de la aplicacién de la multa dentro de los 5 dias
habiles siguientes a la notificacion. El Municipio resolverd la reclamacién presentada,
mediante resolucién fundada, ya sea acogiendo los descargos del Contratista y atenuando o
dejando sin efecto la multa, o bien rechazando los argumentos y confirmando la aplicacién
de la multa respectiva. EI Municipio notificard al Contratista la resolucién que resuelve el
reclamo, mediante Oficio remitido por carta certificada, conforme a lo previsto en el parrafo
precedente.

Las multas aprobadas por el Municipio se aplicaran mediante resolucién fundada conforme a
lo siguiente:

12. Se procedera a aplicar la multa descontando su valor del estado de pago o cuota que
estuviere pendiente a la fecha de aplicacién de la multa respectiva.

22, En caso que no existan pagos pendientes, el Proveedor dispondra del plazo de 15 dias
habiles para pagar la multa directamente en el Municipio. Dicho plazo se contara
desde la fecha de notificacién respectiva, segin si ha mediado o no reclamo de
aplicacion de la multa.

32. Vencido el plazo para efectuar el pago sin que el Contratista lo haya efectuado, la
multa se aplicard descontando su valor de la respectiva garantia de fiel
cumplimiento, en cuyo caso el Contratista debera entregar una nueva garantia en los
mismos términos y condiciones previstos en estas bases. La falta de entrega de la
hueva garantia sera causal de término anticipado del contrato conforme a lo previsto
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en el articulo 432 de estas Bases. En caso que no existiera caucién de fiel
cumplimiento, atendido el monto de la contratacién, se pondra término anticipado al
contrato conforme a lo previsto en el articulo 432 de estas Bases, sin perjuicio de las
acciones legales que le pudieren corresponder al Municipio en contra del
contratante.

Si las multas exceden, en su monto total, el valor equivalente al 70% del monto de la
garantia de fiel cumplimiento, el Municipio podra poner término anticipado al contrato. Con
todo, las multas aqui establecidas seran acumulables con las indemnizaciones que pudieren
fijar los Tribunales de Justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento del
contratante en los mismos casos, y sin perjuicio de la facultad del MUNICIPIO de poner
término anticipado al contrato.

lll.- Incumplimiento reiterado

Sin perjuicio de todo lo anterior, el incumplimiento reiterado del Contratista a los plazos de
prestacion de los servicios o de disponibilidad de los mismos a los requerimientos del
Municipio, sera estimado como incumplimiento grave y facultara a éste para poner término
anticipado al contrato en conformidad con lo dispuesto en el articulo 432 de estas Bases, o a
perseverar en él, en ambos casos, pudiendo hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento.
De perseverar en el contrato y hacerse efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento, el
proveedor debera entregar una nueva Garantia, en las mismas condiciones exigidas en las
presentes bases.

Para los efectos previstos en este parrafo, se entendera que hay incumplimiento reiterado
cuando el Contratista incurre en 3 o mas ocasiones en incumplimiento de aquellas
obligaciones que dan lugar a multas.

XV.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

ARTICULO 58°: Solucién de Controversias

La Comisién de Evaluacién queda facultada para resolver por si sola cualquier duda o
discrepancia que en el acto de apertura o de evaluacién de las ofertas pueda surgir en
relacién con la interpretacion o aplicacién de las presentes Bases.

Durante la ejecucién del contrato, cualquier desacuerdo entre las partes sera sometido a
consideracion del Alcalde, previo informe en derecho emitido por el Departamento Juridico
del Municipio o Informe Técnico emitido por el I.T.0., segin corresponda a la naturaleza de
la materia debatida. Lo anterior es sin perjuicio de las competencias propias de la
Contraloria General de la Republica.
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XVI.- DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

ARTICULO 59°: Términos de Referencia

TERMINOS DE REFERENCIA
“MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICIO MUNICIPAL,
COMUNA DE ZAPALLAR"

1. OBJETIVOS.

Las Bases Técnicas descritas a continuacién tienen como objetivo entregar los
antecedentes necesarios que permitan a las empresas a licitar, el proyecto de Mejoramiento
y Normalizacion de las Instalacién Eléctricas del Edificio Municipal, sistema eléctrico en baja
tension, propiedad de la llustre municipalidad de Zapallar.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto esta ubicado en la Regién de Valparaiso, Comuna de Zapallar, localidad
de Zapallar, Calle German Riesco #399. Este proyecto considera el mejoramiento del sistema
eléctrico en baja tension del edificio municipal, para que las instalaciones cumplan con lo
requerido para un funcionamiento estable, brinden seguridad, estabilidad y continuidad del
funcionamiento normal de las instalaciones. En cualquier circunstancia las especificaciones
predominaran sobre la informacion grafica y en caso que no exista correspondencia con las
especificaciones se debe considerar como consulta obligada a la Unidad Técnica.

3. ALCANCE.
El alcance del presente proyecto cubre:

El levantamiento completo de las instalaciones eléctricas

Declaracion TE1

Traslado y construccién de un empalme trifasico con banco de condensadores

Traslado de tablero de Alumbrado publico

Normalizar TDA tesoreria

Normalizar Alumbrado del sector de ala derecha y conectar a sistema de emergencia

Canalizar y normalizar instalaciones en mal estado

Equilibrar cargas. o3
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El contrato incluye la provision de mano de obra, servicio técnicos profesionales,
herramientas, equipos, instrumentos, transporte, materiales fungibles, bodegaje, control de
calidad e instalaciones para el apoyo a la mano de obra y equipos en obra. Todo gasto que se
requiera para la ejecucion dentro de este alcance.

La responsabilidad del contratista finaliza con el término de la ejecucion de la obra de
todas las pruebas y puestas en servicio por parte de la unidad Técnica.

4, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contratista deberd considerar y aceptar todas las normativas y exigencias
estipuladas por el mandante.

Cada una de las instalaciones deberd ser presentada y aprobada por la
superintendencia de electricidad y combustible, SEC. Debiendo entregar a la unidad técnica,
el certificado de inscripcion de instalacién eléctrica interior TE1, junto a una copia de los
planos en formato digital, memorias técnicas y estudio, disefio y medicién de mallas a tierra,
la que serd prioridad como informacién a la unidad técnica para el desarrollo de la obra.

Al final de la Obra se deberan entregar en forma fisica y digital los planos
declarados y el TE1 correspondiente, el cual sera parte de la recepcién de la obra.

A cargo de los trabajos debera estar una persona idénea, quien asista a las reuniones
con el mandante, quien debe estar en conocimiento de todos los detalles de la obra. La
llustre Municipalidad de Zapallar, se reserva el derecho de solicitar su reemplazo en caso de
estimarlo conveniente.

Por tratarse de una dependencia municipal con atencién a publico, los trabajos
deberan programarse en horarios inhabiles y/o nocturnos, donde los trabajos no afecten el
normal funcionamiento del recinto. Todos los trabajos que la inspeccién estime que no
cumplen con lo indicado por el proyecto, deberan ser modificados sin costo para el
mandante.

En |a obra deber3 existir un libro de anotaciones donde la inspecciodn técnica, debera
plasmar las observaciones en triplicado, quedando la original en poder la llustre
Municipalidad de Zapallar. El contratista debe proveer toda la informacién, asistencia y
servicio requerido por la unidad técnica que el municipio disponga para desarrollar su labor.
Las aprobaciones realizadas por la administracién en ningun caso liberan la obligaciéon del
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contratista de ejecutar los trabajos de acuerdo a especificaciones técnicas, programa de
trabajo y normas vigentes.

El precio unitario que determine el contratista para cada una de las partidas, debe
contemplar el 100% del total del trabajo, que debe ejecutar en terreno y que esta asociado
al presente contrato. Cabe sefialar que la unidad técnica, tiene atribuciones de exigir
certificados, calificacion y ensayos de procesos constructivos.

El contratista deberd chequear las cubicaciones de equipos y materiales que
involucran este contrato, todo deberé ser suministrado por el contratista.

No se acepta, ni tendrd derecho a pago adicional alguno, el exceso o sobra de
materiales producto de las variaciones en las cubicaciones.

Dichas situaciones deberan estar contempladas necesariamente en el precio de la
partida, ademas un porcentaje normal de pérdidas. Los excedentes que se generen deberan
estar considerados en el precio de la partida correspondiente.

El contratista someterd a la aprobacién de la administracién de los equipos y
métodos a emplear en la ejecucion de la obra, detallando etapas, equipos a utilizar, medidas
de control, programas de trabajo, programas de prueba y puesta en servicio como también
cualquier muestra de los materiales que empleara en ella.

El control de calidad de la obra serd responsabilidad del contratista quien asignard
personal idéneo y organismos reconocidos y competentes para estas labores.
El contratista debera presentar a la administracién, para su revisién, el método constructivo
que utilizara para realizar la obra, detallando etapas, equipos a utilizar, medidas de control,
programa de trabajo, programa de pruebas y puesta en servicio.

El contratista deberd presentar a la administracién un listado en el que se
individualicen e identifiquen los equipos y maquinaria a utilizar, que deberan cumplir con las
normas de seguridad vigentes.

5. DESCRIPCION GENERAL DEL TRABAJO.
El contratista establecerd un plan de ejecucién y programa para materializar las

obras, efectuard todos los trabajos que se requieran y suministrard todos los materiales,
insumos y consumibles que sean necesarios para la ejecucién de las obras de acuerdo a los
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requisitos de calidad y desempefio establecidos en las presentes Bases Técnicas y las
condiciones establecidas en aquellos otros documentos que los complementan.

A continuacion se hace descripcion general de los trabajos a desarrollar:

Traslado De Empalme Trifasico

/)

% Se considera el traslado del Empalme existente ubicado en la fachada del Edificio, e
instalacién por avenida Zapallar, a un costado de Generador Eléctrico del Edificio, en
poste de hormigén Armado el cual albergara el nuevo empalme trifasico Norma Conafe,
esta deberd incluir estudio e instalacién de un banco de condensadores, para la
instalacion de este empalme se deberd obtener la factibilidad de suministro
correspondiente por la avenida Zapallar.

% Después del traslado del empalme se deben retirar todos los elementos del empalme
existente (Acometida, poste, bajada, caja empalme y accesorios), La fachada del edificio
debe ser remodelada y pintada asi como también la techumbre donde esta instalada la
bajada de la acometida.

% Se considera instalar el alimentador subterraneo y sobrepuesto hasta el tablero General,

este ird enterrado en tuberia plastica rigida de 40mm con cable de cobre XTU de 8 AWG

de Didmetro, enterrado minimo a 40 cm de profundidad, para luego pasar por
canalizacién existente hasta el tablero General.

Tablero General (TDA Y A)

% Se instalaran protecciones termo magnéticas coordinadas respecto a su capacidad de
operacion la cual actualmente algunas son bajas de acuerdo a la corriente de consumo y
la capacidad total de el Empalme.

% Se considera realizar mediciones de corriente para equilibrar cargas.

Tablero de Alumbrado Publico Ornamental.

o

* Se considera el traslado de Tablero de Alumbrado Publico ubicado en oficina de
organizaciones comunitarias, el cual se instalard en lugar adecuado para su debida
mantencion y acceso liberado de este Alumbrado.

Este tablero se alimentard desde el tablero General o el empalme donde el contratista
analizard la mejor solucién para el funcionamiento del tablero.

%

*
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¢ Se considera la normalizacién o eliminar el TDA ubicado actualmente en la oficina de
Tesoreria dejando nomenclatura e identificado cada uno de los circuitos.

Instalaciones Eléctricas en General.

% Se considera la conexién de los circuitos de Alumbrado del ala derecha del edificio a TDA
Y al sistema de emergencia del Recinto, con sus protecciones correspondientes.

% Para la canalizacién se hara uso de Bandeja DLP, con sus respectivos accesorios.

% Se considera la normalizacion de instalaciones fuera de estandar ubicadas en diferentes
sectores del recinto, (bodega comedor personal, bajada escala hacia primer piso e
instalaciones mixtas en sector comedor).

% El proyecto considera la instalacion de conductores libre de halégenos cable tipo H07Z1
DE 2,5 MM2, diferenciando las fases Neutro y tierra conforme al cédigo de colores.

< Se considera entregar planos declarados del recinto los cuales deberan ser entregados
en digital y en fisico, asi como también la copia del TE1, estos documentos se entregaran
obligatoriamente en la recepcidn de la Obra.

% Se considera la revision de tablero de transferencia por problemas de anclaje.

% Se considera identificar (marcar) cada uno de los de los enchufes del recinto tanto
enchufes de fuerza como de computacién para evitar sobreconsumos reiterados en
estos circuitos.

¢ Se considera instalacion de luminarias LED tipo T8 en diferentes sectores del edificio,

reemplazando algunas luminarias antiguas.

6. MOVILIZACION, SUMINISTRO Y TRASLADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Es responsabilidad del contratista la movilizaciéon de todos los elementos necesarios
para la ejecuciéon del trabajo en terreno, maquinaria, insumos, herramientas, personal,
disefio e infraestructura de apoyo de servicios e instalaciones provisorias y todo aquello que
sea necesario para la correcta y oportuna ejecucion del trabajo bajo este contrato.

El suministro, instalacién, provision, transporte, carga, manipulacién, descarga,
mantenimiento, reparacion y retiro final de todas las instalaciones y servicios temporales,
necesarios para la total y completa ejecucion del trabajo, seran de exclusiva responsabilidad
y costo del contratista. El contratista sera el responsable de asegurar que sus empleados y
aquellos de sus subcontratistas estan en conocimiento y cumplan las normas y reglas de la
unidad técnica y departamento de salud, con respecto al uso de las instalaciones y
dependencias.
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7. TRABAJO EN TERRENO.

Examen del Terreno.

El contratista deben examinar cuidadosamente el terreno sobre el cual desarrollaran las
obras, las dreas disponibles para la instalacién, verificando dimensiones, caracteristicas y
ubicacién de equipos y servicios existentes, instalaciones provisorias, condiciones locales en
que se ejecutaran los trabajos, facilidades para los accesos y otros aspectos pertinentes a la
construccién de las obras.

Replanteo.
El contratista debera solicitar a la unidad técnica aprobacion via libro de obras de cualquier

modificacién del proyecto, la cual debe ser autorizada por escrito, considerando o no algtn
costo adicional.

Tolerancia.
La instalacion debe cumplir lo establecido en la norma NCH 4/2003, Instalacién en baja
Tension,

Seguridad.
El contratista deberd cumplir con las exigencias establecidas en la ley 16.744 y sus decretos

complementarios. (DS.594).

Manejo de residuos.
La recoleccion, almacenamiento temporal y transporte a depdsito transitorio de los
desechos de |a obra es responsabilidad del contratista.

8. REQUERIMIENTO DE INFORMACION GENERAL.

Todos los célculos, bosquejos, planos, procedimientos e informes de disefio que el
contratista prepare, deberan ser chequeados, para constatar su precision, claridad,
integridad y cumplimiento con los cédigos, normas y las especificaciones pertinentes antes
de ser presentados par revision.

La unidad técnica revisard la documentacién presentada por el contratista con el fin
de confirmar que se cumplan los requerimientos del contrato. No deben interpretarse como
que dicha revisién exonera la responsabilidad del contratista en cuanto a la precisién y la
idoneidad del disefio, los materiales y/o los equipos en ella representados. La notificacion
para proceder no equivaldrd a la aceptacion ni exonera al contratista de ninguna de sus
responsabilidades. La aceptacién debe cumplirse de acuerdo con los términos del contrato.
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El desempefio de las obligaciones del contratista que aqui se mencionan, no se
consideran completo hasta que la unidad técnica haya recibido, de manera adecuada, todos
los documentos técnicos, los planos as-built, y otros documentos que deberan enviarse
como parte del alcance de trabajo del contratista. El incumplimiento por parte del
contratista de los requerimientos de los documentos anteriormente mencionados, facultard
a la unidad técnica a retener cualquier estado de pago, o pago final, hasta que ésta reciba
todos los documentos anteriores sin perjuicio de que el propietario pueda interponer
cualquier otro recurso legal. El contratista debe mantener en el sitio del trabajo copias
actualizadas de todos los planos, las especificaciones y otros documentos y datos
complementarios, incluidas las tltimas revisiones que se les haya efectuado.

La unidad técnica se reserva el derecho a revisar, en cualquier momento durante la
construccion, los informes de ensayos de material que validen el uso de empréstitos. El
contratista debe mantener estos documentos disponibles para revisién, y deben enviar
todos los documentos a la unidad técnica una vez finalizado el trabajo.

9. LIMPIEZA Y ENTREGA

El contratista se encargara de que durante la ejecucién de la obra se haga
permanentemente limpieza de manera que se ofrezca una imagen impoluta a la comunidad
y, al final de ella, se exigira un aseo general, en que no deben quedar restos de los trabajos.
Una vez finalizada la recepcién provisoria de las obras, el contratista procedera al retiro de
las instalaciones de faenas, tanto las aportadas por el mandante como las propias.

Las obras se entregardn absolutamente aseadas, sin escombros, con instalaciones en
perfecto estado de funcionamiento y sin materiales deteriorados.

Ademas para la entrega de la obra se realizardn pruebas de puesta en marcha y vistas
por la unidad técnica el cual dard su recepcién, en conjunto se recibiran los planos as-built
declarados ante la SEC con copia del TE1 respectivo.

Pedro Alberto Allende Alegria
Instalador SEC de la SECPLA

53



(G

Republica de Chile
|. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

XVIl.- ANEXOS

FORMATO ANEXO N21
IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL/JURIDICA
PROPUESTA PRIVADA “MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS
EDIFICIO MUNICIPAL, COMUNA DE ZAPALLAR”

DATOS DEL OFERENTE

CONSTITUCION DEL
PARTICIPANTE:

(Indicar si se trata de persona natural,
sociedad de personas, sociedad
andénima o consorcio constitutivo)

Razén social

Giro

Rut

Domicilio | Calle: N°
Comuna: Ciudad:
Region :

Fono Fax

Correo electrénico

N2 Boleta de Garantia de
Seriedad Oferta y Banco
emisor

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre completo

Cédula de Identidad

Nacionalidad

Cargo

Domicilio

Fono Fax

Correo Electrénico

Notaria y fecha de escritura
publica de personeria

(NOTA: Si son dos o0 mas los representantes legales se deberd indicar los datos de cada uno
de ellos conforme a lo sefialado en el cuadro precedente)
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DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono | Fax

Correo Electrénico |

Indicacion de incorporacién en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar,
segun lo sefialado en la letra a) del articulo 192 de las Bases:

....................................................................

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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Republica de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

FORMATO ANEXO N22
DECLARACION JURADA SIMPLE
PROPUESTA PRIVADA “MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS
EDIFICIO MUNICIPAL, COMUNA DE ZAPALLAR”

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el Llamado a Propuesta Publica
para el proyecto, declaro:

1. Haber visitado el terreno en el cual se ejecutaran las obras correspondientes al proyecto,
conocer las vias de acceso y los centros de distribucion de materiales.

2. Haber estudiado y verificado la concordancia entre las Bases Administrativas, Técnicas y
Econdmicas, como también todos los antecedentes que conforman esta Licitacién, y que
habiendo obtenido las aclaraciones necesarias no tengo reparo alguno que formular, por
lo cual expreso mi total conformidad y aceptacion con lo que en ellos se expresa.

3. Aceptar la decisién que la I. Municipalidad de Zapallar tome respecto a la adjudicacién de
la licitacién es inapelable y no susceptible de recurso administrativo ni judicial alguno
determine sobre la adjudicacién de la licitacién. Incluyéndose la posibilidad de dejar nula
tal adjudicacién antes de la firma del contrato, cuando razones presupuestarias o
administrativas asi lo requieran.

4. Haber considerado en la Oferta Econdmica, todos los gastos necesarios de acuerdo a las
Bases de Licitacidn, Anexos y antecedentes técnicos incluidos en la presente propuesta.

5. No ha sido condenado(a) con sancién de multa de infraccion al DFL N2 1 del 2005, en mas
de 2 oportunidades dentro de un periodo de 2 afios, salvo que hubieren transcurrido 3
afios desde el pago de la dltima multa impuesta.

6. No ha sido condenado(a) como consecuencia de incumplimiento de contrato celebrado
con alguna entidad regida por la ley de compras en los tltimos dos afios.

7. No ha sido condenado(a) por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.

....................................................................

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o0 mds los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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Republica de Chile
|. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

FORMATO ANEXO Ne3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS JURIDICAS
PROPUESTA PRIVADA “MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS
EDIFICIO MUNICIPAL, COMUNA DE ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor, <nombre del representante
legal>, cédula de identidad N° <RUT del representante legal> con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad>, en representacion de <razén social empresa>, RUT N° <RUT empresa>,
del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

1. Surepresentada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de
algun drgano de la Administracién del Estado o de las empresas y corporaciones del
Estado o en que éste tenga participacién, o las personas unidas a ellos por los vinculos
de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, formen parte;

2. Surepresentada no es una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que
una o mas de las personas indicadas en el N° 1 anterior sean accionistas; y

3. Su representada no es una sociedad anénima abierta en que alguna de las personas
indicadas en el N° 1 precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o mas
del capital.

La informacién contenida en la presente declaracién se encontrara permanentemente
actualizada.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 més los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

NOTAS:

¢ Todos los datos solicitados entre <> deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracién sera rechazada.

* Lainformacién contenida en la presente declaracién debe encontrase permanentemente actualizada. De no
cumplirse con dicho requisito, la inscripcién del proveedor en el Registro de Proveedores serd suspendida,
por un periodo maximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

¢ Si la informacidn contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacidn del
proveedor, éste sera eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores {art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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Republica de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

FORMATO ANEXO N2 3

DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS NATURALES
PROPUESTA PRIVADA “MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS

EDIFICIO MUNICIPAL, COMUNA DE ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de proveedor, <nombre del proveedor>, cédula de identidad N° <RUT del
proveedor> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declara bajo juramento que:

1.

No es funcionario directivo de ningln 6rgano de la Administracién del Estado, asi como de
ninguna empresa o corporacion del Estado o en que éste tenga participacion;

No estd unido a uno o mds funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en el
punto N° 1 anterior, por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la
Ley N° 18.575, ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, y

No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes sociedades:

- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las entidades
indicadas en el punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, formen parte;

- Una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que aquéllos o éstas personas
sean accionistas;

- Una sociedad andnima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital.

La informacién contenida en la presente declaracién se encontrard permanentemente
actualizada.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

NOTAS:

Todos los datos solicitados entre < > deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracion sera rechazada.

La informacidn contenida en la presente declaracién debe encontrase permanentemente actualizada. De no
cumplirse con dicho requisito, la inscripcién del proveedor en el Registro de Proveedores sera suspendida,
por un periodo maximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

Si la informacién contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacién del
proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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Republica de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

FORMATO ANEXO N24
LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION
PROPUESTA PRIVADA “MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS
EDIFICIO MUNICIPAL, COMUNA DE ZAPALLAR”

TIPO y CANTIDAD _
N° | MANDANTE | NOMBRE DEL iy, Afl0 MONTO DOCUMENTO

CONTRATO (ml, m2 y/o m3) EJECUCION (MS$) ACREDITADOR

9

10

(Insertar filas si se requiere)

....................................................................

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mds los representantes legales todos ellos deberan firmar)
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Republica de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

FORMATO ANEXO N25
OFERTA ECONOMICA
PROPUESTA PRIVADA “MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS
EDIFICIO MUNICIPAL, COMUNA DE ZAPALLAR”

Nombre o razén social del
oferente
RUT

El Contratista se compromete a construir el proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y
NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICIO MUNICIPAL, COMUNA DE
ZAPALLAR”", de acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas, Técnicas y Econémicas,
asi como también de acuerdo a las Aclaraciones y demas antecedentes que conforman el
legajo del llamado de la Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos IVA incluido:

(Moneda nacional en nimeros)

(Moneda nacional en palabras)

El Plazo unico y total ofertado es de: dias corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las Bases
Administrativas Generales y Especiales y demas antecedentes que conforman, determinan y
rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de este Proyecto,
renunciando por lo tanto a reclamar indemnizacion por desconocimiento de los estudios
encomendados.

Dejo Constancia, ademas que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la
propuesta.

....................................................................

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)
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Republica de Chile
I. Municipalidad de

Zapallar

Secretaria Municipal

FORMATO ANEXO N26
PRESUPUESTO DETALLADO
PROPUESTA PRIVADA “MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS
EDIFICIO MUNICIPAL, COMUNA DE ZAPALLAR”

ITEM PARTIDA UNIDAD [ CANTIDAD P.U TOTAL
1 TRASLADO DE EMPALME
1.1 |Tramites, Levantamiento, declaracion SEC gl 0,00/ $ -18
1.2 |Construccnon empaime inifasico en hormigon armado Norma Conafe al 0.00] § -1%
1.3 Estudio e instalacion de Banco de condensadores gl 0,00] $ -8
14 |Canalizacion Alimentador desde empalme a TDA cabie xtu N°8 AWG mi 0,00] 5 -3
1.5 Cableado de Empalme a TDA, en badeja DLP existente mi 0,00 & -18
1.6 ’%lim de acometida, poste, bajada, caja empalme y accesorios, existente g 0.05| 5 =13
Sub total: $
2 NORMALIZACION DE INS TALAGIONES FUERA DE ESTANDAR
31 Normalizar instalacion de bodega y comedor de personal con bandeja DLP gl 0.00| § -1s
3.2 Canalizar Bajada de escala hacia primer piso y comedor. clu 0,00 -1%
33 Luminanas T8 LED para diferentes espacios clu 0.00| & -3
3.4 Normalizacion de TDA de Tesorena (identificar e inslalar nomenclatura a la wsta) gl 0,00 § -18
3.5 Conexion de Circuilo de iluminacion de ala derecha del edificio, ol 0.00] $ Sk
Sub {ofal: $
3 TRASLADO DE TABLERO DE CONTROL DE ORNAMENTALES
31 Traslado, diseno y construccion de tablero de control de encendido gl 0,00 -3
a2 Canalizacion de TDA a Tablero Omamental fuera de oficina aclual en bandeja DLEI mil To;[s -3
33 Cableado de TDA a tablero de conirol de omamentales cable xiu N° 10 ] ml 0,00[ $ k]
Sub total: $
4 TABLERO GENERAL FUERZA Y ALUMBRADO (TGFA)
4.1 Medicion de vanables y equilibrar cargas | | 0,00 $ -|s
4.2 |i_?ev|5|on y ajuste de tablero de tranferencia exisiente, | 9 1] 0,00 $ B
Sub total: $
5 DIFERENCIAR ENCHUFES DE FUERZA Y COMPUTACION
51 [Enchufes de Fuerza (marcar) clu 0.00] $ -1s
52 Enchufes de computacion. {marcar) ciu 0.00] $ $
Sub total: $
6 |MANO DE OBRA
6.1 Reparacion de pared y lechumbre donde se eliminara el empalme existente ol 0,00 $ -1 8
6.2 Desarme de tabiero de control de Omamentales. o/l 0,00 $ -1 8
6.3 Instalacion de luminarias TB o/l 0.00{ $ <18
6.4 Demarcacion de enchufes del edificio (fuerza y computacion) clu 0,05] 3 -8
6.5 Limpieza y Entrega de las obras ol 0, 00[ $ -1 $
Sub total: $
“SUB TOTAL PROYECTO | §
10% Gastos adicionales| 5
10% Utilidades 3
TOTAL NETO s
[ 19% VA 3
TOTAL PROVECTO T3
El valor que se debe ofertar en el portal es el Valor Total Neto
] El total resultante de la multiplicacién entre P.U. y Cantidad se aproxima a 1 cuando posee decimales mayores
o iguales a 0,5.
A Las cubicaciones son referenciales.

Lha it Los gastos generales y utilidades son fijadas por el oferente.

(**NOTA: Si son dos o mds los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

T P T P T R AR R

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
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Republica de Chile
|. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

22, LLAMESE a licitacién privada para la ejecucion de la obra de que se trata conforme a las
condiciones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban, mediante su
publicacion en el Sistema de Informacion de Compras y Contrataciones de la
Administracién a cargo de la Direccion de Compras y Contratacién Publica.

32. PUBLIQUESE el presente decreto en el Sistema de Informacién, sitio web
www.mercadopublico.cl, asi como también en el portal de Transparencia Activa del
Municipio.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

i e ”Por Orden d ; Se

or A}éalde”

DISTRIBUCION
1. Unidad de Adquisiciones y Licitaciones
2. Oficina de Transparencia
3. ARCHIVO Secretaria Municipal
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