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Republica de Chile
|. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

DECRETO DE ALCALDIA N2 j bV“ -

ZAPALLAR, .-
VISTO:

LOS ANTECEDENTES: La Ley N° 18.575; la Ley N2 19.886, sobre Bases de Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento contenido en el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; Convenio de Transferencia
para Ejecucién de Proyecto (Fondo Regional de Iniciativa Local-FRIL) “Reposicion
Multicancha de Catapilco”, Cédigo BIP 30486102-0, del 04 de octubre de 2017; Resolucion
Exenta N° 31/1/2/1879, del 23 de octubre de 2017, que aprueba Convenio de Transferencia
para la ejecuciéon del Proyecto FRIL “Reposicién Multicancha de Catapilco”; Decreto
Alcaldicio N° 7.249/2017, del 06 de noviembre de 2017, que aprueba Convenio de
Transferencia para Ejecucion de Proyecto FRIL “Reposicién Multicancha de Catapilco”; las
facultades que confiere la Ley N° 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades; y la
Sentencia de Proclamacion Rol N° 2489-2016 del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso,
del 05 de diciembre de 2016, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar a don Gustavo
Alessandri Bascufian.

CONSIDERANDO:

1° Que la Hustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar la ejecucion de la Obra
“CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLE MANUEL RODRIGUEZ".

2° Que, en consecuencia, para esta contratacién se requiere llamar a propuesta publica,
debiendo ésta regularse por Bases aprobadas mediante Decreto Alcaldicio.

3° Que, conforme con lo anterior, dicto la siguiente:
DECRETO:
12. APRUEBENSE las siguientes Bases de ejecuciéon de Obras que regiran la Licitacion

Publica N2 06/2018 denominada “CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS
CALLE MANUEL RODRIGUEZ”, cuyo texto es el siguiente:
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BASES ADMINISTRATIVAS PARA LICITACION PUBLICA
“CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS
CALLE MANUEL RODRIGUEZ”

l.- GENERALIDADES

ARTICULO 1°: Requerimientos Generales

El proceso de licitacidn esta orientado a obtener dptimas condiciones técnicas y econémicas
por parte del contratista. En términos técnicos, se espera idoneidad de las personas o
empresa y de sus equipos profesionales, asi como capacidad para asegurar que el oferente
que se adjudique se ajuste a los requisitos que el Municipio ha especificado para su
operacion. En términos econdmicos, se espera recibir ofertas ventajosas dentro de los
precios de mercado, conforme se desprenda de la evaluacidn de las ofertas econémicas.

ARTICULO 2°: Objetivo del Contrato

El contrato tiene como objetivo la ejecucion de la Obras “CONSTRUCCION PAVIMENTACION
Y AGUAS LLUVIAS CALLE MANUEL RODRIGUEZ”, contando al efecto con una asignacion de
recursos para obras civiles que alcanza la suma de $54.777.000.- (cincuenta y cuatro
millones, setecientos setenta y siete mil pesos).

ARTICULO 3°: Definicién de Términos

En las presentes Bases, los siguientes términos serdn interpretados de la manera que se
indica a continuacién:

a) Bases: son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el Proceso de Licitacion
y a las cuales queda sometida la relacién del Municipio y el Contratista Oferente.
Comprenden: las Bases Administrativas; el Expediente Técnico del Proyecto, y
cualquier otro documento que forme parte de la Propuesta Publica.

b) Contrato: es el instrumento que regula la relacion que se establece entre el
Contratista Adjudicatario y la llustre Municipalidad de Zapallar para el desarrollo del
trabajo a que se refieren las presentes Bases.

c) Expediente Técnico: corresponde al conjunto de condicionantes de caracter técnico
al que debe ajustarse el Contratista para plantear su propuesta y desarrollar su
trabajo en el evento de resultar adjudicatario.
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d) Garantias Administrativas: se refieren a la “Seriedad de la Oferta”, al “Fiel y

f)

g)

h)

)

k)

)

Oportuno Cumplimiento del Contrato” y a la “Correcta Ejecucién de las Obras y
Buena calidad de los Materiales”, materializdndose de acuerdo a lo indicado en la Ley
N2 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios, y su Reglamento.

Licitacion o Propuesta: es el proceso destinado a comprometer, mediante la
suscripcion de Contrato, la ejecucion de las obras a que se refieren estas Bases.

Oferta o Propuesta: es el conjunto de proposiciones técnico-econémicas presentadas
por el oferente, las que deberan ajustarse a las exigencias establecidas en los
antecedentes de la Licitacion.

Oferente, Proponente o Licitante: cualquier persona natural o juridica, que cumpla
con los requisitos exigidos para participar en la Propuesta y que realiza la oferta.

Adjudicatario: es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad de
Zapallar para ejecutar las obras a que se refieren las presentes Bases.

Mandante: es el Gobierno Regional de la Regién de Valparaiso, RUT N° 72.235.100-2,
con domicilio en Edificio Esmeralda, calle Melgarejo 669, piso 7, Valparaiso.

Unidad Técnica: es la I. Municipalidad de Zapallar, institucién que convoca la
presente Licitacion, en adelante e indistintamente, el Municipio o la Municipalidad.
Para estos efectos, el Municipio nombra como administrador del contrato e
inspeccion técnica de la obra a la Direccion de Obras Municipales.

Inspeccion Técnica de Obra: la Direccion de Obras de la llustre Municipalidad de
Zapallar, la que designarda un funcionario profesional con responsabilidad
administrativa para las labores de inspeccidn técnica de los servicios contratados,
que sera el Inspector Técnico de Obras (.T.O.).

Responsable Técnico de Obras: Profesional o especialista designado por el
Adjudicatario para actuar como interlocutor vélido del mismo ante el Municipio, en
todos los asuntos técnicos relativos a la prestacién de los servicios contratados.

m) Dias: siempre significa dias corridos, salvo que especificamente en las bases se

indique lo contrario.
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n) Orden de Compra: es el instrumento a través del cual el Mandante encarga al

Contratista Adjudicatario la ejecucién del trabajo a que se refieren estas Bases.

o) Unién Temporal de Proveedores: (U.T.P) asociacién de personas naturales y/o

juridicas, para la presentacion de una oferta en caso de licitaciones, o para la
suscripcidn de un contrato, en caso de un trato directo.

ARTICULO 4°: Normas y Documentos que rigen la Licitacién

La presente licitacion y su consecuente Contrato y Orden de Compra se regiran
exclusivamente por estas Bases y por los Anexos, Oficios y Enmiendas que forman parte de
la misma y que pueda emitir el Municipio durante el proceso de licitacion hasta la fecha de
respuesta de las Aclaraciones.

Supletoriamente, se aplicardn las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la
legislacion vigente en la materia; en particular la Ley y Reglamento de Compras Publicas.

Asimismo, la licitacion se regird por los siguientes documentos que se sefalan a
continuacion:

a)

b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)

i

k)

Aclaraciones de Oficio, Respuestas a las Consultas y Modificaciones a la Licitacién, si
las hubiere.

Bases y sus Anexos.

Proyecto “Construccion Pavimentacién Y Aguas Lluvias Calle Manuel Rodriguez”.

Convenio de Transferencia para Ejecucion de Proyecto FRIL “Construccién
Pavimentacion Y Aguas Lluvias Calle Manuel Rodriguez”, Cédigo BIP 30486083-0.
Decreto Alcaldicio que aprueba las bases y autoriza el llamado a Licitacion Publica.
Oferta del o los proponentes.

Acta de Evaluacidn.

Decreto Alcaldicio de Adjudicacién.

Contrato suscrito con el proponente adjudicatario.

Orden de Compra.

Todo otro documento que forme parte de la Licitacién, con expresa referencia y en lo
que corresponda al siguiente marco normativo:

¢ Ordenanza General de Urbanismo y Construccién (OGUC).

¢ Ley General de Urbanismo y Construccién (LGUC).

e Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion INN, que se encuentren
vigentes y sean materias aplicables a la obra.
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e Reglamentos SEC, ESVAL, y cualquier reglamento de otro servicio que sea
atingente.
Ordenanza Municipal.
Plan Regulador Comunal.
Plan Regulador Intercomunal.
Ley N2 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Normas indicadas en las Bases Técnicas.
En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas
de construccion, la prevision social, el contrato de trabajadores, la prevencién
de riesgos y los demas aspectos que digan relacion con el desarrollo del
trabajo, o provision de alguna especie, todos los cuales se entenderan
plenamente conocidos por parte del proponente.

ARTICULO 5°: Plazos

El plazo para la construccidn de las obras seré el sefialado por el contratista en su oferta, el
que se contara desde la fecha del acta de entrega del terreno. Este plazo no podra exceder
de 90 dias corridos. Aquellos Oferentes que sobrepasen los 90 dias corridos serdn
declarados fuera de Bases. Al mismo tiempo se descalificara a los oferentes que indiquen un
plazo menor a 45 dias para la ejecucién dada la cantidad de la obra a realizar.

ARTICULO 6°: Presupuesto

El presupuesto disponible para la propuesta de estas Bases Administrativas alcanza la suma
de $54.777.000.- (cincuenta y cuatro millones, setecientos setenta y siete mil pesos).

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL indicado precedentemente. Quien
presente ofertas por un valor superior al indicado, sera declarado fuera de bases. Asi
también, la oferta no podra ser inferior al 85% del monto maximo disponible.

ARTICULO 7°: Notificaciones y Domicilio y Jurisdiccién. -

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse con ocasién del presente proceso de
licitacién, se entenderdn realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que el Municipio
publique en el Sistema de Informacién el documento, acto o decreto objeto de la
notificacién en el Sistema de Informacion.

Para los efectos de esta licitacion, los oferentes fijan domicilio en la comuna de Zapallar y se
someten a la jurisdiccién de los Tribunales de La Ligua.
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lIl.- GARANTIAS ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 8°: Garantia de Seriedad de la Oferta

Correspondera a un instrumento que asegure el cobro de la misma de manera rapida y que
cumpla con las condiciones dispuestas en el Reglamento de Compras Publicas. La caucién o
garantia deberd ser pagadera a la vista y tener el cardcter de irrevocable, a nombre de la
llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6, para asegurar la seriedad de la
oferta. El oferente no podra presentar garantias tomadas por terceros.

En el caso de unién temporal de proveedores, las garantias podran ser tomadas por
cualquiera de los integrantes.

El documento de Garantia de Seriedad de Oferta debera hacerse llegar a la Unidad de Secpla
de la Municipalidad, antes del vencimiento del plazo previsto para la presentacion de ofertas
indicado en el cronograma de la licitacidn, en el siguiente horario: De Lunes a Viernes de
9:00 a 13:30 y de 15:00 a 16:30 horas.

La falta de entrega de la garantia, o entrega fuera del plazo sefialado, serad causal de
exclusion de la propuesta conforme a lo establecido en el articulo 21°.

El Tesorero Municipal tendrd un plazo de 10 dias habiles contados desde la fecha de
apertura de la propuesta para verificar la autenticidad del documento presentado por el
oferente. De verificarse la falta de autenticidad del mismo, ésta se tendrd como no
presentada y el Municipio rechazara la oferta respectiva de conformidad al articulo 21° o
dejard sin efecto el decreto de adjudicacidn, segin corresponda; sin perjuicio de las demas
acciones legales que corresponda impetrar.

1. Glosa
La glosa debera contener la identificacion de este llamado a licitacion: “Para Garantizar la
Seriedad de Oferta de la Propuesta Pdblica: Construccion Pavimentacion y Aguas Lluvias
Calle Manuel Rodriguez”.

En el caso que ésta sea un Vale Vista, la glosa antes sefialada debera ser escrita en su
reverso.

2. Monto y Plazo de Duracién
El monto de la Garantia de Seriedad de la Oferta sera la suma de $1.000.000.- (Un Mill6n de
pesos).
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El plazo minimo de vigencia de dicha garantia debera ser de 120 dias corridos a contar de la
fecha prevista para realizar la apertura de propuesta, establecida en el cronograma de la

licitacion.

En el evento que el Municipio, por cualquier causa fundada, se encuentre impedido de
adjudicar la propuesta dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los
oferentes deberan reemplazar esta garantia antes de la fecha de su vencimiento, por otra
cuya vigencia incluya el periodo de dicha postergacién, lo que sera debidamente informado
en el portal.

En todo caso, serd responsabilidad del oferente mantener vigente su garantia durante todo
el proceso de licitacion y hasta 30 dias después de la adjudicacién, sin necesidad de

requerimiento alguno.

3. Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad de Oferta

Esta garantia se podrd hacer efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

a) Siel oferente se desiste de su oferta.

b) Si el oferente no reemplaza la boleta de Garantia de Seriedad de la oferta, en caso de
prorroga o postergacion.

c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la obligacién de suscripcién
del contrato.

d) Si el Adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas.

4. Devolucidn de la Garantia de Seriedad de la Oferta

La devolucién de esta garantia se efectuara conforme a lo siguiente:

a) Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluacién de ofertas y
aquéllos que no hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacién, podran retirar su garantia de seriedad dentro del plazo de 10 dias contado
desde la publicacion en el portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo que
resuelve el proceso licitatorio.

b) Los oferentes que hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacién, podrén retirar su garantia de seriedad dentro de los 5 dias siguientes a la
publicaciéon en el portal www.mercadopublico.cl del decreto aprobatorio del
respectivo contrato, y, en todo caso, una vez vencida la vigencia de dichas garantias.
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En caso de que la propuesta publica sea declarada desierta, se devolveran las garantias de
seriedad de la oferta a los oferentes dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la
publicacién en el portal www.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta la
licitacion.

La devolucidn de las garantias debera ser previamente solicitada por el oferente a través de
correo electrénico, dirigido a la encargada de la Unidad de Secpla, secpla@munizapallar.cl.
La devolucién de la garantia se efectuard en la Unidad de Adquisiciones y Licitaciones del
Municipio.

ARTICULO 9°: Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

El oferente que resulte adjudicado deberd entregar Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato, que correspondera a un instrumento que asegure el cobro de la
misma de manera rdpida y que cumpla con las condiciones dispuestas en el Reglamento de
Compras Publicas. La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista y tener el caracter de
irrevocable, a nombre de la llustre Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N2 69.050.400-6.

Esta garantia se entregara para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se
imponen al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la via administrativa
por parte del Mandante a requerimiento de la Unidad Técnica. Dicha garantia asegura,
ademds, el cumplimiento y pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores
del contratista y el o los subcontratistas, que prestan sus servicios en virtud de la presente
licitacién. En el caso de unién de proveedores, las garantias podran ser tomadas por
cualquiera de los integrantes.

Esta garantia deberd ser entregada por el Adjudicatario a mas tardar al momento de la firma
del contrato, conforme a lo sefialado en el articulo 352 de estas Bases, a nombre de la llustre
Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N269.050.400-6.

Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo a
éste. No se aceptaran garantias tomadas por un tercero.

El Tesorero Municipal tendra un plazo de 10 dias habiles, contados desde la fecha de entrega
fisica de la garantia, para verificar la autenticidad del documento presentado por el oferente.
De verificarse la falta de autenticidad del mismo, ésta se tendra como no presentada y el
Municipio dejaré sin efecto el decreto adjudicatorio o terminard anticipadamente el
contrato de conformidad al articulo 43° de las bases, segtin corresponda; sin perjuicio de las
demas acciones legales que corresponda impetrar.




Republica de Chile

I. Municipalidad de Zapallar

Secretaria Municipal

Si durante la vigencia del contrato se constatara que la fecha de vencimiento de la garantia
es inferior a la vigencia exigida en este articulo, el contratante estara obligado a entregar
una nueva garantia que cumpla con las exigencias establecidas en las presentes bases, la
cual debera ser entregada, a lo menos, con 30 dias corridos de anticipacién al vencimiento
de la garantia primitiva. La devolucién de la garantia primitiva se efectuara al momento de
recibirse la nueva garantia. Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la nueva garantia
en los términos indicados, el Municipio estard facultado para proceder al cobro de la
garantia primitiva y/o a poner término anticipado al respectivo contrato, a su eleccién. Sera
responsabilidad del contratista realizar los tramites pertinentes para mantener vigente la
garantia en caso que procediere la prérroga del contrato.

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato en el plazo indicado, el Municipio podra revocar la Adjudicacién y adjudicar la
licitacion al oferente siguiente mejor evaluado o llamar a una nueva licitacién.
Adicionalmente, el Municipio hara efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta, quedando
este valor a beneficio del Mandante.

En el evento que el Municipio fuera demandado, esta garantia deberd mantenerse vigente
hasta el cumplimiento integro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta
la fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge la demanda. El
contratista deberd hacer la renovacién de esta garantia, bajo sancién de que el Municipio
requiera al Mandante que la haga efectiva.

El contratista serd el Unico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto
pagado, con cargo a la garantia indicada, y los montos que efectivamente deban ser
indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial ejecutoriada.

1. Glosa
La glosa debera expresar que el objeto es garantizar el “Para Garantizar el Fiel y
Oportuno Cumplimiento de Contrato de la Propuesta Publica: Construccion
Pavimentacion y Aguas Lluvias Calle Manuel Rodriguez”.

En el caso que ésta sea un Vale a la Vista, la glosa debera estar escrita en su reverso, a
maquina.

2. Monto y Plazo de Duracidon
El monto de la Garantia de “Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato” seri el
equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor del contrato; y debera tener una vigencia igual
al plazo del contrato, mas 90 dias corridos contados desde la fecha de recepcién provisoria
de las obras.
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3. Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato.
El Municipio requerird al Mandante hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato en los siguientes casos:

a) Silavigencia de la garantia estuviera a menos de 15 dias corridos de su vencimiento y
no fuere renovada.

b) Si a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, el contratista registre saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, con un maximo de seis meses.

¢) Por la negativa del contratista a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le
formule la Inspeccidn Técnica de Obra.

d) Por la negativa del contratista a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se
le formule en el Acta de Recepcidn Provisoria de las Obras.

e) En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes vy
obligaciones derivados del contrato.

4. Devolucion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
La garantia serd devuelta al momento de la recepcion provisoria de la obra sin
observaciones, una vez que el Contratista haya dado total, integro y oportuno cumplimiento
a todas las obligaciones por él contraidas en el respectivo contrato, y previa recepcién de la
garantia para el resguardo del Buen Comportamiento de la Obra.

Previo a la restitucién de la boleta, se requerira la verificacién de lo anterior y para lo cual la
Inspeccion Técnica del Municipio emitira el respectivo informe de cumplimiento,
entendiendo para ello que las obligaciones del Contratista revisten el caricter de indivisibles.

ARTICULO 10°: Garantia Buen Comportamiento de la Obra

Una vez realizada la Recepcion Provisoria del proyecto sin observaciones, el contratista
deberd entregar una Garantia de Buen Comportamiento de la Obra para resguardar la
correcta ejecucion de las obras y buena calidad de los materiales, la que debera consistir en
un instrumento que asegure el cobro de la misma de manera rapida y que cumpla con las
condiciones dispuestas en el Reglamento de Compras Publicas. La caucion o garantia debera
ser pagadera a la vista y tener el caracter de irrevocable, a nombre de la llustre
Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N2 69.050.400-6.

En el caso de la unidn temporal de proveedores, podra ser tomada por cualquiera de los que
la componen.
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La no entrega de la garantia de buen comportamiento de la obra, de conformidad a lo
establecido en las presentes bases, facultarad a la Municipalidad para no cancelar el estado
de pago pendiente.

El Tesorero Municipal tendra un plazo de 10 dias hébiles, contados desde la fecha de entrega
fisica de la garantia, para verificar la autenticidad del documento presentado por el oferente.
De verificarse la falta de autenticidad del mismo, ésta se tendrd como no presentada y el
Municipio dejaré sin efecto el decreto adjudicatorio o terminard anticipadamente el
contrato de conformidad al articulo 43° de las bases, segun corresponda; sin perjuicio de las
demas acciones legales que corresponda impetrar.

1. Glosa
Glosa de Documento de garantia: “Para Garantizar el Buen Comportamiento de la Obra
de la Propuesta Publica: Construccion Pavimentacion y Aguas Lluvias Calle Manuel
Rodriguez”

2. Monto y Plazo de Duracion
La Garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras y Buena Calidad de los Materiales debe
ser por un monto equivalente al 3% (tres por ciento) del valor total adjudicado y con una
vigencia que exceda a lo menos en 13 meses a la fecha de la Recepcidon Provisoria, para que
dentro de dicho plazo se efectué la Recepcidén Definitiva de las Obras.

3. Casos en que se podra hacer efectiva la Garantia de Buen Comportamiento de la

Obra
El Municipio requerira al Mandante hacer efectiva esta Garantia en los siguientes casos:

a) Sise detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas.
b) Si a la fecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepcion Definitiva y la Boleta
no ha sido renovada.

4. Devolucién de la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra
Este documento sera devuelto una vez efectuada la Recepcion Definitiva del Proyecto,
previa Certificacion de la Direccion de Obras.

11
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lll.- DE LOS OFERENTES

ARTICULO 11°: Quiénes Pueden Participar en la Licitacién.

Sobre la base del Principio de Libre Concurrencia, podran participar en la licitacion las
personas naturales o juridicas que cumplan con los requerimientos establecidos en las
presentes Bases y que estén habilitados para efectuar ofertas a través del portal
www.mercadopublico.cl.

Para la presentacién de las ofertas, los oferentes deberan cumplir los requerimientos
minimos obligatorios especificados en las presentes Bases. En consecuencia, la omisién,
distorsién o falsificacion de cualquiera de los documentos o antecedentes requeridos, serd
causal suficiente para rechazar la propuesta presentada.

El Municipio podra solicitar a los oferentes documentos u otros medios de verificacién que
permitan comprobar el cumplimiento de estos requisitos.

Quedaran excluidos aquellos oferentes que, al momento de presentar la oferta, formular la
propuesta o suscribir el contrato hayan incurrido en alguna de las causales indicadas en el
articulo 4° de la Ley N° 19.886, esto es:

a) Quienes al momento de presentacién de la propuesta hayan sido condenados por
practicas antisindicales o infraccidon a los derechos fundamentales del trabajador
dentro de los 2 afios anteriores.

b) Los funcionarios directivos de la Municipalidad, ni personas unidas a ellos por
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ni
sociedades de personas de las que aquélios o éstas formen parte, ni sociedades
comanditas por acciones o andénimas cerradas en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni sociedades andnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital, ni gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

ARTICULO 12°: De la Unién Temporal de Proveedores

Si dos o mas proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra,
deberdn establecer en el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entre
las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes suficientes.
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Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, al momento de ofertar, el
representante de la unién temporal de proveedores debera adjuntar el documento publico o

privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 UTM, y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la
union temporal debera materializarse por escritura puablica, como documento para
contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unién temporal deber3 estar inscrito en
el Registro de Proveedores.

Al momento de la presentacion de las ofertas, los integrantes de la Unidn determinaran qué
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucién del
respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentacién de las ofertas, para la formulacién de la
propuesta o para la suscripcién de la convencién, establecidas en la legislacidn vigente,
afectaran a cada integrante de la Unién individualmente considerado. En caso de afectar una
causal de inhabilidad a algun integrante de la Unién, ésta quedara fuera del proceso de
licitacion.

La vigencia de la unidn temporal de proveedores no podra ser inferior a la del contrato

adjudicado.

El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.mercadopublico.cl deberé
indicar que ofertara bajo la modalidad de Unién Temporal de Proveedores, lo cual serd
revisado al momento de la Apertura en el Comprobante de Ingreso de Oferta del portal.

13



Republica de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

IV.- DE LA LICITACION

ARTICULO 13°: Datos de la Licitacién

Tipo de licitacion:

Licitacién Publica inferior a 100 UTM

Licitacién Publica igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM
Licitacion Publica igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM X
Licitacion Publica igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM
Licitacidn Pablica Mayor igual o superior a 5000 UTM

Presupuesto Maximo $ 54.777.000.- Impuestos Incluidos
Desglose Financiamiento Aporte FNDR $ 54.777.000.-
Modalidad del contrato Suma Alzada

ARTICULO 14°: Llamado a licitacién, entrega de Bases y aceptacion de condiciones.-

El llamado a propuesta se publicard en el Sistema de Informacién de Compras y
Contrataciones de la Administracion (sitio web http://www.mercadopublico.cl).

Asimismo, las Bases que rigen esta licitacién se encontraran a disposicién de los interesados
en el Sistema de Informacidn a partir del dia de la publicacion del llamado a licitacién.

Se estimara, por el solo hecho de participar en este proceso licitatorio, que el oferente
conoce, acepta y estd conforme con las presentes Bases y con todas las condiciones vy
exigencias en ellas establecidas y que, ante una eventual discrepancia entre su oferta y las
Bases y sus aclaraciones complementarias, prevalecerdn éstas ultimas, las que seran
integramente respetadas.

Todos los participantes deberan haber analizado las presentes bases y tomar debido v
oportuno conocimiento de las aclaraciones efectuadas durante el proceso licitatorio, a fin de
que sean consideradas al momento de presentar la oferta.

Los costos derivados de la elaboracion y presentacién de las ofertas seran de cargo exclusivo
de cada oferente, no existiendo para la Municipalidad responsabilidad alguna en dicha
materia, cualquiera sea el resultado de la licitacién.
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ARTICULO 15°: Cronograma y plazos de la licitacién.-

La presente licitacion se desarrollard conforme a los plazos que para sus diversas etapas se
establecen a continuacién:

1. Fecha Publicacién: De acuerdo a Programa de Eventos establecido en Portal
www.mercadopublico.cl.

2. Fecha Inicio de Preguntas: De acuerdo al Programa de Eventos establecido en
Portal www.mercadopublico.cl.

3. Fecha Visita a Terreno: De acuerdo al Programa de Eventos establecido en Portal
www.mercadopublico.cl.

4. Fecha Final de Preguntas: De acuerdo al Programa de Eventos establecido en
Portal www.mercadopublico.cl.

5. Fecha Publicacion de Respuestas: De acuerdo al Programa de Eventos establecido
en Portal www.mercadopublico.cl.

6. Fecha Apertura Técnicay Econémica: De acuerdo al Programa de Eventos establecido
en Portal www.mercadopublico.cl.

7. Fecha Adjudicacidn: De acuerdo al Programa de Eventos establecido en Portal
www.mercadopublico.cl.

La fecha de Adjudicacién podra ser modificada por una sola vez en casos calificados
estimados por la Secplac, por razones de fuerza mayor en que la Comisién Evaluadora no se
pudiese reunir por motivos calificados.

En el evento de cualquier inhabilitacion o indisponibilidad técnica que sufra el Sistema de
Informacién en su funcionamiento, los plazos contemplados en el referido cronograma de la
licitacion no se suspenderdn ni interrumpiran, y se estard en todo a lo dispuesto en el
articulo 622 del Reglamento de Compras Publicas de la Ley N° 19.886.

8. Visita a Terreno:

Es obligatorio que los oferentes concurran a una visita programada a terreno, por tanto, la
no presentacion de los oferentes en la fecha y hora acordada, por si o representados,

implicara la exclusién de la oferta de conformidad al articulo 21°, la cual no sera evaluada ni
considerada para los efectos de esta licitacion.

La mencionada visita programada a terreno se realizard para verificar las condiciones de la

realizacién de los servicios requeridos. La visita serd guiada y estara a cargo de la Secretaria
de Planificacion Comunal del Municipio (SECPLA). El lugar de reunién serd en la Delegacion
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Municipal de Catapilco, ubicada en Calle José Maria Mercado N°335, Catapilco, el diay hora

sefalados en el Cronograma de la Licitacién indicado en estas bases.

Ubicacién: 32°34'00.7"S 71°16'40.9"W

Se levantara Acta de la Visita a Terreno con las personas que concurran (Nombre completo
de asistente a Reunion o Visita, Cédula de Identidad y firma de éste; Nombre y N° de cédula
de Identidad de persona natural o razén social y Rol Unico Tributario de persona juridica a la
que representa (que debe ser la misma que postule a través del portal)). No se exigira
acreditar la representacion por escrito.

ARTICULO 16°: Consultas, aclaraciones y modificaciones.-
Los proponentes podran formular consultas o solicitar aclaraciones respecto de las
presentes Bases, las que deberan ser realizadas a través del portal www.mercadopublico.cl,
en el ID respectivo, dentro del plazo establecido para tales efectos en el cronograma de la
licitacion contenido en el articulo 15 de las presentes Bases.

No seran admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conducto
diferente al sefialado.

El Municipio realizard las aclaraciones a las Bases comunicando las respuestas a través del
Sistema de Informacién en el plazo establecido en el referido cronograma, sin indicacién del
autor de las consultas.

Las aclaraciones derivadas de este proceso de consultas, formaran parte integrante de las
Bases, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los participantes, aun cuando el
oferente no las hubiere solicitado, por lo que los proponentes no podran alegar
desconocimiento de las mismas.
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El Municipio podra efectuar las aclaraciones a las Bases que estime pertinentes, hasta el

vencimiento del plazo para la publicacidn de las respuestas.

Por su parte, el Municipio podrd aclarar, complementar y corregir las Bases hasta el dia
fijado para la publicaciéon de respuestas, las que serdn publicadas en el portal
www.mercadopublico.cl y seran consideradas como parte integrante de las bases.

Asimismo, y hasta antes del cierre de recepcién de ofertas, el Municipio podra modificar las
presentes Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del
proceso licitatorio. Toda modificaciéon deberd cumplir con las mismas formalidades del acto
administrativo que regule el proceso de licitacién y contemplar un plazo prudencial para que
los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas. Sin
perjuicio de que la realizacién de dichas modificaciones sea comunicada a los participantes a
través del Sistema de Informacion (sitio http://www.mercadopublico.cl)

ARTICULO 17°: Comunicaciones y Contactos

Las comunicaciones y contactos durante el proceso de licitacion se efectuaran a través del
foro del Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl y al que se acceders ingresando al
ID asignado a la presente licitacién.

Durante el periodo de evaluacidn, los oferentes sélo podran mantener contacto con la
entidad licitante para los efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones,
entrevistas, visitas a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas
que ésta pudiese requerir durante la evaluacién y que estén previstas en las Bases,
quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto.

V.- DE LAS OFERTAS

ARTICULO 18°: De la Forma en que se debe presentar la Oferta

a) Medio de entrega de la propuesta y contenido.

La entrega de las propuestas, esto es, de la documentacién correspondiente a las letras a), b)
y ¢) del articulo 199, deberd efectuarse electronicamente a través del Sistema de
Informacién en el plazo previsto para la presentacién de ofertas indicado en el cronograma
de la licitacién contenido en el articulo 152 de las presentes Bases.

La garantia de seriedad de oferta deberd ser entregada fisicamente conforme a lo sefialado
en el articulo 82 de estas bases.
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No serd recibida ninguna oferta presentada fuera de plazo o de otra manera que la

determinada por estas Bases.

Las propuestas no podran estar sometidas a restricciones que alteren las condiciones de
estas Bases o a condiciones para su adjudicacion. La sola mencién en la oferta de alguna de
las circunstancias sefialadas, sera causal suficiente para declararla inadmisible conforme a lo
establecido en el articulo 212 de estas Bases.

b) La forma de presentacién de los documentos
La presentacion de los documentos en formato digital debera ser clara y ordenada, determinado
por lo siguiente:

I. Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las
presentes Bases, independiente del nimero de pdaginas que lo constituyen, debe
estar en un solo archivo digital.

Il Subir archivos en el Anexo gue corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las
presentes Bases son de cardcter administrativo, técnico o econémico, por tanto, el
proponente debe subir cada archivo digital al Anexo que corresponde.

IIl.  Nombre de los Archivos Digitales: El nombre que se asigne a cada archivo debe
guardar relacion con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencién al orden que fijan las presentes Bases. Ejemplo: h)
Fotocopia legalizada de Rut de la empresa.

IV.  Filtrar informacién: Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a
los requeridos.

V.  El formato digital de los antecedentes debe ser de uso comun (JPG, PDF, Word, Excel,
Autocad). Y el oferente sera el unico responsable de la legibilidad en el portal
electrénico.

c) Responsabilidad en la entrega de antecedentes

Serd exclusiva responsabilidad de los oferentes el proporcionar en forma oportuna, clara y
completa todos los antecedentes exigidos. Asimismo, sera de su exclusiva responsabilidad el
contenido de los mismos y la veracidad de lo que en ellos conste.

d) Verificacién de los antecedentes

El Municipio tendra las mas amplias facultades para efectuar la verificacién de los
antecedentes presentados por los oferentes y de aquéllos que apoyen o respalden sus
ofertas. La deteccién de antecedentes falsos o erréneos, podra dar lugar a la desestimacién
de la oferta o al término anticipado del contrato, sin perjuicio de las demés acciones legales
que pueda presentar la Municipalidad eventualmente.
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f) Costo de la Presentacién

Seran de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparacién
y presentacién de su oferta. De esta forma, el Municipio en ningun caso sera responsable de

dichos gastos.

g) Moneda de la Oferta
Los valores monetarios sefialados en la “Oferta Econémica” deberan expresarse en pesos
($), sin IVA, a través del portal www.mercadopublico.cl.

La oferta correspondera al precio por la ejecucién de las obras, con los contenidos vy
caracteristicas sefialadas en las Especificaciones Técnicas y Proyecto.

ARTICULO 19°: Contenido de la Propuesta

El contenido de la propuesta sera el siguiente:

a) Oferta Administrativa.
Para el caso de los “Anexos Administrativos”, el proponente debera presentar los siguientes
antecedentes:

1. Identificacion completa del oferente y su representante(s) legal(es) cuando

corresponda (Formato Anexo N21). En caso de Unién Temporal de Proveedores, el

anexo lo debera llenar cada persona, natural o juridica, que sea parte de dicha unién.

Copia de cédula de identidad vigente, en caso de persona natural.

Copia del Rut de la empresa, en caso de persona juridica.

Copia de cédula de identidad vigente del representante legal.

En caso de Union Temporal de Proveedores, adjuntar documento que declare esta

Unién Temporal, suscrito por los integrantes de ésta, indicando la solidaridad entre

las partes respecto a todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el

nombramiento de un Representante o Apoderado comun, con poderes suficientes.

6. En caso de tratarse de persona juridica:

e Copia de la inscripcién del extracto de constitucién de la sociedad en el Registro
de Comercio.

¢ Certificado de vigencia de la sociedad o empresa, emitido por el Conservador de
Comercio correspondiente. Dicho certificado debera tener una antigiiedad no
superior a 30 (treinta) dias contados desde la fecha de cierre de la licitacion.

7. Certificado de Poder vigente del representante legal, emitido por el Conservador de
Comercio correspondiente, cuya antigliedad no podra ser superior a 30 (treinta) dias
contados desde la fecha de cierre de la licitacién.

8. Declaracién jurada simple en que el oferente declare estar en conocimiento de las
caracteristicas generales del terreno en que se ejecutard la obra, de las vias de

ol 60 )
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10.

11.

acceso y de los centros de provision de material, de los antecedentes que forman
parte de la propuesta y que acepta ésta en todas sus partes, asi como la facultad
privativa de la Municipalidad de adjudicar o no la obra. (Formato Anexo N22).
Declaracidn Jurada Simple Relacionada a la Ley N° 18.575 y la Ley N° 19.886 (Formato
Anexo N2 3). La unidn de proveedores, debera presentar cada uno el formulario.
Garantia de Seriedad de la Oferta, extendida a la orden de la Municipalidad, por el
monto, condiciones y plazo definido en las Bases.

Certificado de Inscripcion Vigente en Registro Nacional de Contratista emitido por la
Secretaria Regional Ministerial, el contratista debera estar inscrito en el rubro “Obras
Viales” (reg. B-1), debera poseer 4ta categoria, con Calificaciéon Promedio Anual igual
o mayor a 91,00 puntos, debidamente acreditada, el documento debera ser a lo
menos del mes y afio en curso, no se aceptaran certificados vencidos.

Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores, pero que no cuenten con servicio
de digitalizacién de documentacidén (carpeta “full”) y los proponentes no inscritos en dicho

registro, deberdn entregar los antecedentes que se sefialan en esta la letra a), debidamente
digitalizados como anexos administrativos, a través Sistema de Informacién.

Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores, Chileproveedores, no requieren
presentar los documentos indicados en los puntos N° 2, 3, 4, 6, 7, 10.

b) Oferta Técnica.

Para el caso de los “Anexos Técnicos”, el proponente debera presentar los siguientes
antecedentes:

1.

Listado de Obras similares EJECUTADAS (entendiéndose como obras similares
aquéllas referidas a pavimentacién de calzadas en asfalto u hormigén cuyo monto
sea igual o superior a $50.000.000.-, se excluyen proyectos en que solo se hayan
realizado la pavimentacién de veredas o ciclo vias), dentro de los tltimos 5 (cinco)
afios, que indique nombre de la obra, monto del contrato, fecha, contratante,
comuna y contacto (Formato Anexo N24),

Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente:

1.1. Organismos publicos: a través de Acta de Recepcién provisoria y/o definitiva y/o
Certificado, debidamente firmados y timbrados por el Director y/o Jefe de la
Unidad Técnica, indicando nombre de la obra, monto del contrato, fecha,
contratante y comuna, los que deberan venir firmados y timbrados.
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1.2. Mandantes particulares: Se acreditard adjuntando la recepcién Serviu
respectiva de las obras, junto al certificado del mandante en el que indique a lo
menos el DRS-P del proyecto, el informe favorable emitido por Serviu y el
presupuesto de las obras realizadas y un contacto que certifique las obras.

Sélo se considerardn para la evaluacion las obras debidamente acreditadas. El
oferente que presente 15 o mas obras debidamente acreditadas tendrd puntaje
maximo en este respecto.

Carta Gantt, en formato Excel, de ejecucidn de las obras en dias corridos, en la cual
se debera detallar la secuencia de sus operaciones, ruta critica, duracién, fecha de
principio y término de cada partida, en concordancia con el plazo de ejecucién
ofrecido y el flujo de caja, definiendo para esto Ultimo, los estados de pago.

c) Oferta Econémica.

Para el caso de los “Anexos Econdmicos”, el proponente debera presentar los siguientes

antecedentes:

1. Formulario “Oferta Econédmica” dispuesto, que debera ser llenado con la informacidn

requerida en ésta. (Formato Anexo N25)

Presupuesto de construccion detallado por partida, consignando la cantidad de obra,
precios unitarios y el precio total, en pesos chilenos (Formato Anexo N26). Se deja
constancia que los valores del presupuesto de precios unitarios v final deberan ir

redondeados en numeros enteros (sin decimales).

Por tanto, cualquier diferencia o discordancia que exista entre las cantidades v precio

unitario y final de una partida serdn de completa responsabilidad del oferente,

aplicandose como sancién el obtener 0 puntos en el criterio de Cumplimiento de los
Requisitos Formales.

Flujo de Caja, en formato Excel, seglin presupuesto itemizado oficial, por partida,
segun presupuesto itemizado oficial, donde el Gltimo estado de pago no debe ser
inferior al 10% del monto, tomando como base el monto total del contrato con
impuestos incluidos.

ARTICULO 20°: Validez de la Oferta.

La oferta permanecera vigente hasta 120 dias después de la fecha de apertura establecida
en las Bases. Este plazo podrd ser prorrogado por el Municipio, antes de la fecha de su
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expiracion, si asi se estima pertinente por razones fundadas, mediante Decreto Alcaldicio

que asi lo disponga, y se comunicard a través del portal www.mercadopublico.cl.

VI.- ADMISIBILIDAD, APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

ARTICULO 21°: Admisibilidad y Validez de las Oferta

Es requisito para participar en esta licitacion, y para la aceptacién y validez de la propuesta,
cumplir con las exigencias establecidas en el articulo 11° de las Bases y presentar todos los
antecedentes exigidos en la forma y plazos sefialados en los articulos 8°, 18°y 19°.

Conforme con lo anterior, serdn estimadas como causales de exclusién o eliminacién de las
propuestas, las siguientes:

1. Que el proponente se encuentre afectado por alguna de las prohibiciones o
exclusiones establecidas en el articulo 112 de las presentes Bases.

2. Que la propuesta no haya sido entregada conforme a lo exigido en el articulo 199.

3. Que la propuesta no presente los antecedentes solicitados a través de Foro Inverso,
de conformidad al articulo 22°.

4. Que la oferta econédmica exceda el presupuesto méximo o minimo informado en el
articulo 13-,

5. Que la oferta econdmica presente inconsistencias entre lo ofertado en el Sistema de
Informacién y lo informado por el proponente en el respectivo Anexo econémico.

6. Que la propuesta esté sujeta a restricciones y condiciones conforme a lo previsto en
el articulo 182 de las bases.

7. Que el oferente no haya entregado la garantia de seriedad de oferta segin lo
establecido en el articulo 82 de las presentes bases.

8. Que el oferente no haya realizado la visita a terreno estipulada en el articulo 152 de
las presentes bases.

9. Que la oferta administrativa no cuente con el Certificado de Inscripcion Vigente en
Registro Nacional de Contratista.

Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el articulo 22¢.

Articulo 22°: Aclaraciones a las ofertas.

La Municipalidad podra aplicar lo previsto en el Articulo 402 del Reglamento de la Ley
19.886, que sefiala:

“La entidad Licitante podrd solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos
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oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto
no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad entre los oferentes,

y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Informacién.

La entidad licitante podra permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién. Para ello, esta
posibilidad debe estar contemplada en las bases de licitacién, en las que se especificara un
plazo breve y fatal para la correccién de estas omisiones, contado desde el requerimiento de
la entidad licitante, el que se informara a través del Sistema. En estos casos, las bases
deberan contemplar, dentro de los criterios de evaluacién, el cumplimiento de los requisitos
formales de presentacién de la oferta, asignando menor puntaje a las ofertas que no
cumplieron, dentro del plazo para presentacién de ofertas, con todo lo requerido.”

La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente, se haran a través del Portal
www.mercadopublico.cl dentro del plazo de 48 horas, a través del Foro Inverso del Sistema
de Informacion y no se pediran, ofrecerdn ni permitirdn cambios en el precio ni en los
aspectos sustanciales de la oferta. El plazo para presentar las respuestas a las aclaraciones
de las ofertas solicitadas por la Comisién, sera publicado en el portal en el momento se
solicitar la Aclaracion.

Si el proponente adjunta dentro de plazo el o los documentos faltantes, se aplicard a la
oferta el descuento del puntaje que corresponde segln lo indicado en el articulo 27°. Si
transcurrido el plazo otorgado por Foro Inverso, el proponente no adjunta los antecedentes
solicitados, la Comision Evaluadora procederd al rechazo de la oferta de conformidad a lo
indicado en el parrafo precedente en relacién al articulo 21°.

De lo anterior se dejara registro en el Acta de Evaluacion.

ARTICULO 23°: De la Apertura de las Ofertas

La apertura electrénica de las propuestas presentadas a través del Sistema de informacién
se realizara en la fecha prevista a tal efecto en el cronograma de la licitacion contenido en el
articulo 152 de las presentes Bases.

La Comision de Apertura se reserva el derecho de rechazar o admitir aquellas ofertas que

presenten defectos de forma, omisiones o errores menores, siempre que éstos no alteren el
tratamiento igualitario de los oferentes y la sujecién a las Bases.
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Se hace presente que los miembros de la Comisién de Apertura se limitaran a verificar el
contenido de la propuesta, pero en ningiin caso podran calificarla, con excepcién de la
Garantia de Seriedad de la Oferta.

ARTICULO 24°: Examen de Admisibilidad de las Propuestas

Correspondera a la Comisién de Evaluacién verificar, en primer término, la admisibilidad de
las propuestas presentadas conforme a lo establecido en los articulos 212 y 229.

ARTICULO 25°: Comisién de Evaluacién

El andlisis y evaluacién de las propuestas estard a cargo de una Comisién de Evaluacion
integrada por los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

a) Director de Secpla.
b) Director de Obras Municipales.
c) Jefe de Administracién y Finanzas.

Correspondera a la Comision:

1) Verificar la admisibilidad de las propuestas en conformidad a los articulos 212 y 22°
de las presentes bases.

2) Realizar el proceso de evaluacién de las ofertas y antecedentes.

3) Elaborar el Informe de Evaluacion de las Ofertas.

En el evento que alguno de los miembros de la Comisién detecte que tiene algun conflicto
de interés con uno o mas de los oferentes, deberd asi manifestarlo y abstenerse de

participar en la evaluacion.

En tal caso se dejara constancia de dicha circunstancia en el Acta y se procederd al inmediato
reemplazo del funcionario inhabilitado.

Articulo 26°: Evaluacién de las Ofertas.-

La Comisién de Evaluacién realizard el proceso de evaluacidon sélo respecto de aquellas
propuestas que hayan sido calificadas como admisibles. La evaluacién se efectuard
considerando en su analisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean estos de
caracter técnico, legal, econémico u otros.

Durante el proceso de evaluacion el Municipio podra solicitar a los oferentes las aclaraciones
a sus propuestas que estime necesarias de conformidad al articulo 222 precedente.
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El Informe de Evaluacién elaborado por la Comisién Evaluadora seré visado por el Asesor
Juridico de la Municipalidad, o quien lo reemplace, a fin de certificar la pertinencia juridica
del mismo, previo a su envio para confeccién del decreto pertinente o a aprobacion del
Concejo Municipal, segun sea el caso.

ARTICULO 27°: Criterios de Evaluacién.-

Se establecen los siguientes criterios de evaluacién y seleccion de las propuestas, con sus
respectivos porcentajes de ponderacion:

Criterios de Evaluacion Por’c erftaje
Técnico
a. Oferta Econémica 25%
b. Plazo de ejecucion 20%
c. Experiencia del Oferente 40%
d. Concordancia entre la Carta Gantt y Flujo de Caja 10%
e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacién 5%

a. Oferta Econémica (25%)

Se evaluard con el mayor puntaje, en este punto, la oferta mas econémica. Los
oferentes que excedan el monto méximo disponible quedaran fuera de bases, asi
como quienes oferten menos del 85% de dicho monto. Las demas ofertas serén
evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Pje. Oi = ((Oe/ Oi) x 100) x 0.25

Donde: Pje. Qi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe : Oferta mas conveniente
Oi : Oferta del oferente i

b. Plazo de Ejecucion (20%)
Corresponde al plazo de ejecucion de la obra. El puntaje méximo lo tendra aquel
oferente que presente un menor plazo en la ejecucién. La escala calificadora se
determinara con la siguiente férmula:

Pje Oi = ((Oe / Oi) x 100) x 0.20

Dénde: Pje. Pi : Puntaje obtenido por el oferente i
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Oe : Menor plazo ofertado.
Oi : Oferta de plazo del oferente i

NOTA: en ningln caso las ofertas podran tener un plazo mayor a 90 dias corridos.
Aquellos Oferentes que sobrepasen los 90 dias corridos seran declarados FUERA DE
BASES. Al mismo tiempo se descalificarad a los oferentes que indiquen un plazo
menor a 45 dias para la ejecucion dada la obra a ejecutar.

¢. Experiencia del Oferente (40%)

Se aplicard el puntaje méaximo al Oferente con mas obras acreditadas de acuerdo a lo
solicitado en el Formulario Anexo N° 4. Las demdas ofertas seran evaluadas de
acuerdo a la siguiente férmula:

Pje. Oi = ((Oi / Oe) x 100) x 0.40

Ddnde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe : Oferente con mayor cantidad de obras acreditadas.
Oi : Obras acreditadas del oferente i.

NOTA: solo se visara la experiencia de los oferentes que hayan adjuntado y que
cumplan con lo solicitado en el articulo 19, letra a), punto 11 “...el contratista
deberd estar inscrito en el rubro “Obras Viales” (reg. B-1), deberd poseer 4ta
categoria, con Calificacion Promedio Anual igual o mayor a 91,00 puntos,
debidamente acreditada,.....”).

® El o los oferentes que presenten 15 o mas obras debidamente acreditadas
tendran puntaje maximo.

® Si se presenta un oferente con mds de 15 obras debidamente acreditadas,
para el célculo de las otras ofertas se tomara como “Oe: Oferente con mayor
cantidad de obras acreditadas” las obras establecidos en estas bases que
permiten obtener un puntaje maximo (15 Obras).

d. Carta Gantt con ruta critica y Flujo de Caja (10% de la oferta técnica)

Coherencia y/o Consistencia entre la Carta Gantt y el Flujo de Caja respecto de la
programacion de avance fisico y financiero.

La Carta Gantt debe considerar la RUTA CRITICA y el Flujo de Caja cumplir con lo
establecido en el articulo 19 ° letra b) y c), respectivamente.
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Se aplicara el puntaje maximo (100 puntos) al o los oferentes en cuya oferta se
verifique esta coherencia y/o consistencia y el minimo (0 punto) al o los que no la
tengan.

NOTA: Las ofertas que consideren estado de pago mayor al avance fisico, que
cobren partidas que no han sido ejecutadas y/o el dltimo estado de pago sea
inferior al 10% y/o considere dentro del valor del (iltimo estado de pago el valor de
las retenciones exigidas, quedaran FUERA DE BASES no continuando en el proceso
de evaluacién.

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0.05

Dénde: Pje Oi - Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi g Ponderacidén obtenida por el oferente i.

e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion (5%)

Corresponde al cumplimiento de presentacion de la propuesta. El puntaje maximo
(100 puntos) lo tendra aquel oferente que presente su propuesta cumpliendo con
todas las formalidades exigidas. Los proponentes que no cumplan esta exigencia
tendran el puntaje minimo (0 punto).

Para los efectos de la evaluacién y elaboracidn del ranking respectivo, los puntajes con
decimales se aproximaran de la siguiente manera:

Puntajes con decimales iguales o
inferiores a 0,04

Puntaje con decimales iguales o
superiores 0,05

Se aproxima hacia numero inferior

Se aproxima hacia nimero superior

ARTICULO 28°: Puntajes Minimos Requeridos

No podra adjudicarse la licitacién a aquellas propuestas que obtengan un puntaje inferior a
60, producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a cada
criterio de evaluacion.

27



Republica de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

ARTICULO 29°: Evaluacién Oferta Unica

En caso de presentarse una sola oferta, se evaluara de acuerdo a la pauta de evaluacién ya
sefialada, y los factores seran evaluados en términos de si cumplen o no con las exigencias
de las bases.

ARTICULO 30°: Resolucién en caso de empate

En el evento de registrarse empate en el puntaje obtenido por dos 0 mas proponentes, se
resolverd la prelacién de las ofertas sobre la base de las siguientes consideraciones
complementarias, ordenadas de modo que la anterior prevalezca sobre la siguiente y sélo se
considerara esta ultima en el caso en que [a primera no resuelva o mantenga el empate:

10

1
2

. Mejor Experiencia del Oferente

. Mejor Concordancia Carta Gantt y Flujo de Caja

. Menor Plazo de ejecucién propuesto

. Mejor Oferta Econdmica

. Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion

u b W
10 10 10 110

ARTICULO 31°: Informe de Evaluacién

La Comisidon de Evaluacién debera confeccionar un Informe de Evaluacién en el cual debera
estar contenida la siguiente informacion:

1. Verificacion de admisibilidad de los proponentes: Se debera dejar constancia del
cumplimiento de cada proponente de la presentaciéon en tiempo y forma de las
propuestas. Se deberd dejar constancia en el evento de detectarse alguna causal de
exclusion.

2. Andlisis particular de las propuestas.

3. Cuadro de todas las propuestas participantes consideradas por orden del puntaje
total obtenido (ranking de puntajes).

4. Andlisis final de evaluacién y de observaciones.

5. Proposicién fundada de adjudicacion de la licitacién a alguno de los proponentes.

El Informe de Evaluacién debera ser suscrito por todos sus integrantes y entregado al
Alcalde.

Y A8ESOR %
2 INRIDICO 2
4
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VII.- ADJUDICACION DE LA LICITACION

ARTICULO 32°: Adjudicacién

El Municipio adjudicard la propuesta sobre las ofertas presentadas satisfactoriamente,
considerando los informes técnicos y econémicos que elaborara la Comisién de Evaluacion
designada para estos efectos.

La presente propuesta se adjudicara a un solo oferente. En ninguln caso se podra adjudicar
una misma obra a dos o0 mas oferentes.

De las propuestas seleccionadas el Municipio adjudicaréd a la propuesta que técnica vy
econdmicamente haya obtenido el mayor puntaje sobre la base del Informe de Evaluacién
respectivo.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo establecido en el articulo 65 letra i) de la Ley N°
18.695 Orgdnica Constitucional de Municipalidades, en caso que las propuestas de
adjudicacién igualen o superen las 500 UTM, deberan ser sometidas a consideracion del
Honorable Concejo Municipal, el que podra, con acuerdo de la mayoria de sus miembros
presentes, aprobar o desestimar fundadamente la propuesta presentada por la Comisién
Evaluadora (Proposicion de Adjudicacién o Desestimacidn), sin responsabilidad alguna para
el Municipio. La misma aprobacidn se requerird en caso de que el convenio que se pretenda
adjudicar comprometa al Municipio por un plazo que exceda al periodo alcaldicio, en cuyo
caso se requerira el acuerdo de dos tercios del Concejo. En caso que el Honorable Concejo
Municipal rechace la propuesta de adjudicacién, el Alcalde, en su calidad de Jefe Superior del
Servicio, podra volver a presentar la Proposicién de Adjudicacién al Concejo.

El Municipio resolvera el proceso licitatorio en el plazo sefialado para tales efectos en el
cronograma contenido en el articulo 152 de estas Bases. Con todo, si la adjudicacién no se
efectia dentro del plazo sefialado, el Municipio informarad en el Sistema de Informacién
(sitio http://www.mercadopublico.cl) las razones que justifican el incumplimiento del plazo
para adjudicar e indicara un nuevo plazo para la adjudicacion.

El Municipio rechazara en forma fundada y declarara inadmisibles aquellas propuestas que
no cumplan con los requisitos exigidos en las presentes Bases. Las propuestas rechazadas lo
seran en forma permanente y definitiva.

Se declarara desierta la licitacion en los siguientes casos:

1. Errores insubsanables generados al momento de crearse el proceso licitatorio en el
Sistema de Informacién, que impiden adjudicar conforme a lo previsto en las Bases.
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2. Sino se presentan ofertas.

3. Si las ofertas presentadas fueran declaradas inadmisibles o no resultan
satisfactorias de acuerdo a las exigencias y criterios de evaluacién establecidos en
las presentes Bases y conforme a lo informado por la Comision Evaluadora.

4. Silos servicios ofertados no son convenientes para los intereses de este Municipio:

e por no cumplir con las caracteristicas técnicas requeridas;

e causa sobreviniente de cambio en los protocolos de construcciéon que
impliquen la inconveniencia de contratar los servicios en la cantidad o
forma en que han sido definidos en las Bases Técnicas.

e enrazon de que los precios ofertados no son convenientes en relacion con
el presupuesto disponible para la licitacidon.

El acto de adjudicacién no genera vinculos contractuales entre el adjudicado y el Municipio y
podra dejarse sin efecto en los casos sefialados en el articulo 332. El decreto que aprueba el
contrato totalmente tramitado es el acto en virtud del cual nace la relacién contractual y se
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y el Municipio.

Los participantes serdn notificados de la adjudicacién en conformidad a lo dispuesto en el
articulo 72 de las presentes Bases.

ARTICULO 33°: Readjudicacién

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo sefialado o si no cumple con
alguno de los requisitos establecidos en el articulo 349, se entendera ipso facto que aquél no
acepta la adjudicacion, en cuyo caso el Municipio procedera a dejar sin efecto la respectiva
adjudicacion. Ademas, se deberd ordenar hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta
—en los casos en que ello sea procedente- vy, desestimadas las propuestas, declarar desierta
la licitacién; o bien, readjudicar al oferente que hubiere ocupado el segundo lugar o el
tercero en la evaluacién, este ultimo sélo si el segundo desiste de la readjudicacién, previo
Decreto Municipal.

El nuevo adjudicatario deberd cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 349
dentro de los mismos plazos y en la forma y condiciones establecidas en las presentes Bases.

La confirmaciéon definitiva de la readjudicacion se llevard a cabo por el Sistema de
Informacion del portal Mercado Publico.
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VIIl.- DEL CONTRATO

ARTICULO 34°: Contrato.-

Resuelta la adjudicacion de Ia licitacion, se celebrara el contrato correspondiente, debiendo
el adjudicatario cumplir con los siguientes requisitos:

a) Encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores en Sistema de Informaciéon de
Chile Proveedores. El proveedor o contratista adjudicado tendré 15 dias habiles para
inscribirse en el registro indicado.

b) Entregar una garantia para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de las
obligaciones contraidas en la forma y condiciones establecidas en el articulo 92 de
estas bases.

ARTICULO 35°: Suscripcién del Contrato

El Contratista adjudicado deberd celebrar un contrato con el Municipio, para lo cual tendra
10 dias habiles para firmarlo, desde la fecha de envio del respectivo aviso. Para tales efectos,
el aviso se enviara via mail dentro del plazo de 20 dias habiles, desde la publicacién en el
Sistema de Informacidn de la resolucién de adjudicacién, a la direccidn de correo electrénico
informada por el adjudicatario en su oferta, previa verificacién del efectivo cumplimiento de
los requisitos previstos en el articulo 342 de estas Bases.

Si por cualquier causa imputable al adjudicatario éste no suscribe el contrato dentro del
plazo sefialado o si no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el articulo 342, se
entendera ipso facto que aquél no acepta la adjudicacién, teniendo lugar lo previsto en el
articulo 332 de estas Bases.

Una vez firmado el contrato por las partes, éste y su Decreto aprobatorio seran publicados
en el Sistema de Informacion.

Todos los costos, gastos e impuestos que irrogue la formalizacién del contrato, seran de
cargo del adjudicatario.

ARTICULO 36°: Modalidad del Contrato.-

El contrato suscrito entre la Municipalidad y el Adjudicatario en virtud de la presente
licitacion sera a suma alzada. Para estos efectos, se entiende por suma alzada la oferta a
precio fijo en la que son inamovibles tanto las cantidades de obra, cuya determinacién
corresponde al proponente, como los valores unitarios de las partidas, sin que proceda, en
consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas ni otorgar indemnizacién por concepto o
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motivo alguno.

Lo anterior es sin perjuicio de los aumentos y disminuciones de obras a que hace alusion el
articulo 42° de las Bases.

ARTICULO 37°: Vigencia del Contrato e inicio de la prestacién de servicios.-

El contrato comenzard a regir a contar de la total tramitacién del acto administrativo que lo
apruebe. E| oferente adjudicado se entendera notificado de lo anterior en conformidad con
lo dispuesto en el articulo 72 de estas Bases. En caso de no poder realizarse la publicacién
del acto aprobatorio del contrato en el Sistema de Informacién, el Municipio debera remitir
al adjudicatario copia del decreto aprobatorio del contrato, mediante carta certificada
dirigida a su representante legal, entendiéndose en tal caso notificado el oferente al tercer
dia habil siguiente a la recepcidn en la oficina de correos de la referida carta.

La vigencia del contrato se determinara por la fecha en que se efectue la recepcién final de la
obra. La vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las obligaciones que tiene el

contratista durante el periodo de garantia, a que se refiere el articulo 552 de las bases.

ARTICULO 38°: Domicilio.-

Para todos los efectos del contrato, el Contratista fijard su domicilio en la comuna de
Zapallar, region de Valparaiso.

ARTICULO 39°: Informes.-

Sin perjuicio de la informacion prevista en el articulo 412, el contratista deberd informar al
Municipio sobre cualquier aspecto de su trabajo cuando ésta lo requiera.

ARTICULO 40°: Cesién del Contrato.-

El Contratista no podrd, en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna, total o
parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacién
y, en especial, los establecidos en el contrato definitivo. La infraccién de esta prohibicién
dard derecho al Municipio para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata,
de conformidad a lo establecido en el articulo 432 de las presentes Bases. Lo anterior es sin
perjuicio de la transferencia de los documentos justificativos de los créditos que emanen del
respectivo contrato, que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho comun.

ARTICULO 41°: Subcontrataciones

Durante la ejecucién del contrato, y previa autorizacién del Municipio, el Contratista podra
efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento de los servicios
contratados, las cuales no podran exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del
contrato.
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El personal que contrate el Contratista con motivo de la ejecucién de los servicios materia de
esta licitacion, no tendrd, en caso alguno, relacién laboral ni vinculo de subordinacién y/o
dependencia con el Municipio, sino que exclusivamente con el Contratista. En todo caso,
cualquiera sea el tipo de subcontrato, el Contratista seguira siendo el unico responsable de
las obligaciones contraidas en virtud del respectivo contrato suscrito con el Municipio.

Sin perjuicio de lo anterior, y cada vez que el Municipio asi lo requiera, el Contratista estara
obligado a informar respecto del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales que a éste ultimo le correspondan respecto a sus trabajadores, como también
de este tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. El monto y
estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales deberd ser acreditado
mediante certificados emitidos por la respectiva Inspeccidn del Trabajo, o bien por aquellos
medios idoneos reglamentados por el Ministerio del Trabajo y Previsién Social que
garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

El incumplimiento reiterado del Contratista a sus obligaciones laborales y previsionales
respecto de sus trabajadores, en los términos previstos en el articulo 572 punto Il de las
Bases, serd estimado como incumplimiento grave y facultard al Municipio para poner
término anticipado al contrato en conformidad con lo dispuesto en el referido articulo 432.
Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 20.123.

ARTICULO 42°: Modificaciones del Contrato

La Unidad Técnica, previa autorizacion de la Municipalidad, podra disminuir o aumentar las
partidas de las obras o construcciones contempladas en el presupuesto o del total de él,
previa aprobacidon del Gobierno Regional, en cuyo caso el Contratista también tendra
derecho a aceptar o rechazar la oferta.

Toda modificacién debera regirse segun lo indicado en el Convenio de Transferencia para
Ejecucion del Proyecto (Codigo BIP 30486083-0).

Toda modificacion que se realice (aumento, disminucion de obras, obras nuevas o
extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, serd informada por la
Inspeccidn Técnica al Contratista y se expresara en la pertinente modificacidn del contrato.
En casos de aumentos de obras, deberd complementarse la o las garantias acompafiadas; a
su vez, en caso de reduccion de ellas, podra disminuirse el valor de las garantias.
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a) Obras Extraordinarias

Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al
proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o contenidas en los
antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberdn convenirse con el Contratista tanto los precios considerados para la ejecucion de las
obras nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no
considerados, y el plazo proyectado para la ejecucién de tales obras. A falta de acuerdo, y en
caso de urgencia, el mandante podra disponer que la ejecucién de dichas obras sea de cargo
del Contratista, pagandole para ello los gastos efectivamente realizados y debidamente
documentados, mas un 30% (treinta por ciento) de estos valores para compensar gastos
generales y utilidades, sin que tenga derecho a reclamar indemnizacién de ninguna especie.

b) Aumentos de Obra

La Municipalidad podrda aumentar las cantidades de obras encomendadas utilizando los
itemizados entregados en las presentes bases de licitacion.

Se podré aumentar proporcionalmente el plazo de la obra, a través del informe respectivo
del 1.T.O. y refrendado por el Decreto Alcaldicio respectivo y el instrumento contractual que

asi lo establezca.

c) Disminuciones de Obra

La Municipalidad podra reducir las cantidades de obras encomendadas, en cuyo caso podra
disminuir cada partida del presupuesto disponible, pudiendo también acortar el plazo inicial,
de acuerdo a lo que informe el ITO, suscribiéndose el anexo contractual pertinente y
refrendado por Decreto Alcaldicio. En ambos casos se rebajara el valor del contrato en la
proporcion correspondiente, disminuyendo proporcionalmente el plazo de la obra, salvo que
el ITO disponga otro plazo de ejecucién a través del respectivo informe.

d) Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminucién de obras, aceptada por el contratista, no surtira
efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripcion del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacion de contrato, el que debera ser notificado oportunamente al contratista;

2. Constitucion de las garantias pertinentes.

Toda modificacion al proyecto debera ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que
comprende las siguientes gestiones: i) solicitudes del Contratista y el I.T.0., ii) reevaluacién
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técnico-econdmica, iii) aprobaciéon del cambio presupuestario, iv) verificacion de
disponibilidad presupuestaria, v) solicitud de modificacién al Gobierno Regional, vi)
aprobacién del Gobierno Regional, vii) modificacién del convenio de transferencia, viii)
modificacion del contrato y ix) modificacién de garantias.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal seran
propuestos directamente por la Inspeccion Técnica y refrendados por el 1.T.0., a fin de que
se autoricen por el Gobierno Regional. Dichas modificaciones contractuales no podran
ejecutarse sin haber notificado previamente al Contratista del respectivo anexo de contrato
y el Decreto Alcaldicio que lo apruebe y disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podran
sobrepasar el 30% del monto total del contrato inicial. A su vez, las disminuciones de obras,
sean de iniciativa Municipal o del Contratista, tampoco podran reducir el valor total del
contrato mas de un 30% del monto inicial.

ARTICULO 43°: Terminacién Anticipada del Contrato.-

Mediante Decreto fundado el Municipio podra poner término anticipado al contrato en
cualquiera de las situaciones que se sefialan a continuacién:

a) Si el Contratista es declarado en quiebra, o le son protestados documentos
comerciales que se mantuvieren impagos por mas de 60 dias, o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

b) Si el Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

¢) En caso de término de giro, liquidacién o disolucién de la entidad proveedora. En
tales eventos la entidad proveedora tendra la obligacién de comunicar cualquiera de
tales hechos al Municipio, dentro del plazo de 10 dias contados desde el suceso
respectivo.

d) Por no renovacion de la garantia en caso de que sea exigido en las Bases.

e) Silos servicios materia de esta licitacién no cumplen con las caracteristicas exigidas
en las Bases u ofertadas por el Contratista.

f) Elincumplimiento reiterado o sostenido del Contratista a sus obligaciones laborales y
previsionales respecto de sus trabajadores. Se entenderad que hay incumplimiento
reiterado si el Contratista no ha dado cumplimiento integro y oportuno a sus
obligaciones laborales y previsionales en 2 o més periodos de cotizaciones; y
sostenido, si la situacion de incumplimiento se mantiene durante 2 0 mas meses de
manera continua. Lo anterior sin perjuicio del derecho de retencién previsto en la Ley
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N° 20.123.
g) Por haber caducado, por cualquier causa, la licencia del proveedor para proveer el
servicio objeto del contrato.
h) Si el Proveedor se atrasa en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt por un
plazo superior a 12 dias.
i) Si se verificare cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraidas
por el Contratista. Se estimaran como tales, entre otras:
i. Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna
ejecucion de los servicios contratados;
ii. Inobservancia o vulneracién de la prohibicidn establecida en el articulo 402, o
de la limitacion establecida en el 419, de las presentes Bases;
iii. Incumplimiento reiterado del proveedor conforme al parrafo Ill del articulo 57°;
iv. Si la sumatoria de las multas cursadas exceden en un 70% del monto de la
garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo al articulo 57°;
v. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas
por el contratista, de conformidad al articulo 82, 9° y 10° de las Bases.
j) Siasilo exigiere el interés publico o la seguridad nacional.
k) Silas partes de comun acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato.
1) Por caso fortuito o fuerza mayor del Municipio.

En caso de poner término anticipado al contrato por cualquiera de las causas seialadas, el
Municipio podra cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento sin necesidad de
requerimiento ni accion judicial alguna, en caracter de cldusula penal y de acuerdo al
procedimiento que corresponda seguln su naturaleza, con excepcion de las causas indicadas
en las letras j), k) y I}, y de la indicada en la letra g) sélo si el proveedor acredita que no ha
existido responsabilidad de su parte mediante la respectiva documentacion.

IX.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

ARTICULO 44°: Procedimiento de Solicitud

El Municipio, a través de la Unidad de Adquisiciones, cursard al Proveedor la Orden de
Compra a través del portal www.mercadopublico.cl conforme a los precios adjudicados en la
presente licitacion.

El Contratista debera ejecutar la obra de acuerdo a los plazos ofertados en su Carta Gantt, la
que, con todo, no puede ser superior a 90 dias.

ARTICULO 45°: Plazo de ejecucién de la Obra
El plazo de ejecucién de las obras comenzara a contar desde la fecha del Acta de Entrega de
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Terreno. Este plazo se suspendera, excepcionalmente, por hechos ajenos a la
responsabilidad o negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero que
impidan total o parcialmente la normal ejecucién de la obra. Los motivos y el plazo de
suspension de ejecuciéon de la obra serdn calificados por el L.T.0., cuyo registro sera
consignado en el Libro de Obras.

Se deja constancia que el plazo de ejecucién no podra suspenderse por ausencia de uno o
mas trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que
debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta de
diligencia del Contratista.

IX.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICADO

ARTICULO 46°: Obligaciones relativas al Personal

a) El Contratista debera cumplir con la legislacién laboral y previsional vigente. Con cada
Estado de Pago, deberd presentar un Certificado de la Inspeccién del Trabajo, en el cual
se deje constancia que no registra deudas salariales y/o previsionales pendientes, que
afecten a sus trabajadores directos contratados en la obra, ni a sus subcontratistas y sus
trabajadores.

b) Dar cumplimiento a la Ley N2 16.744 relacionada con Accidentes de Trabajo, Accidentes
de Trayecto y Enfermedades Profesionales.

¢) Realizar las denuncias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se
presenten durante el periodo de duracion de los trabajos de la obra, de acuerdo a la
normativa legal vigente.

d) Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se empleen en la
obra.

e) Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal necesarios, que
cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.

f)  Cumplir con la regulacion relativa a la contratacién de trabajadores extranjeros.
g) El Contratista deberd proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

h) Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los
trabajadores ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones,
seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales y de los impuestos retenidos a dicho personal.

ARTICULO 47°: Obligaciones relativas al Desarrollo de la Obra

a) Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga el I.T.0. de la Obra, o del
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b)

d)

f)

g)

h)

k)

Mandante, a fin de comprobar el desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucion.

Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de Obras, quien sera
el nexo entre el Contratista y el 1.T.0., sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete en la direccidn de la misma. La funcién de dicho Responsable Técnico de Obras
podra ser desempeiado por el Jefe de Obra.

Reemplazar al Responsable Técnico de Obra en un plazo de no mas de 3 dias corridos,
contados desde la notificacion por parte del I.T.0., cuando fundadamente lo requiera.

Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual serd visado por la I.T.O.,
que estara destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que se
estimaren pertinentes, libro que no debera salir de la obra bajo ninguna circunstancia.
En caso de existir comunicacidn relacionada con el desarrollo de proyecto, via correo
electrénico entre el IL.T.O. y el Jefe de Obra, éstos se deben imprimir y anexar
cronolégicamente al Libro de Obra.

Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que determine el I.T.O.
fundadamente, cuyo costo seran de exclusiva responsabilidad del contratita, y hacer
entrega de los respectivos certificados.

No obstante, si durante el periodo de la construccién o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el I.T.O. ha resultado deficiente en el hecho,
el Contratista tendra la obligacién de reemplazarlo y de reconstruir por su cuentay a su
costa la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere la posibilidad de usar materiales
alternativos con los que puedan ser ejecutados para una o mas partidas, el Contratista
estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacién del I.T.O., sin que
el precio unitario de la partida pueda alterarse.

Sera obligacion del Contratista asegurar, de su cuenta y riesgo, el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecucion,
y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con
motivo u ocasion del cumplimiento del contrato.

Mantener en la obra un libro de asistencia del personal para la fiscalizacién que har3 el
I.T.O.

Seran también obligaciones del Contratista mantener vigentes las garantias de los
distintos periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Actas de Recepciones
Provisorias y Definitiva, segun le instruya oportunamente el I.T.O.

El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, estd autorizado a
permanecer so6lo en el recinto de la obra y no se les permitird acceso a otras ya
terminadas si las hubiera, salvo en casos especificos calificados por la Inspeccién
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Técnica. Para estos efectos el Contratista deberd establecer expresa prohibicién.

I) Deber de confidencialidad: toda informacién que se obtenga de la obra serd de uso
exclusivo de la llustre Municipalidad de Zapallar y, por lo tanto, queda prohibido al
Contratista divulgar, difundir, publicar, traspasar o copiar, por cualquier medio, los datos
relacionados con la obra contenidos en el informe final, como en las etapas intermedias
de la misma. La misma obligacion se entiende para el personal del contratista y a los
subcontratistas y su personal.

La propiedad intelectual de los datos, informes y documentos que se generen en virtud
del presente contrato, se entendera transferida a pleno derecho de la llustre
Municipalidad de Zapallar, la que quedara totalmente facuitada para completar, ampliar
o modificar el trabajo desarrollado, asi como también para llevar a cabo su
materializacion posterior, sin pago adicional alguno al contratista. El deber de reservay
confidencialidad establecido en esta seccidn, se mantendra durante toda la vigencia del
contrato y hasta el plazo de 1 afio contado desde la fecha de liquidacion del mismo. En
caso de detectarse la trasgresion de este punto, la llustre Municipalidad de Zapallar se
reserva el derecho de tomar las acciones legales que estime pertinentes.-

ARTICULO 48°: Responsabilidad del Contratista

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y
el contrato impongan al Contratista, éste responderd directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse, o sufriere la obra, por cualquier
causa y hasta la fecha de Recepcion Provisoria sin observaciones de la misma. De igual
manera y hasta el mismo plazo, deberad soportar la pérdida de materiales, aun cuando
cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto
imprevisto. Durante el plazo de garantia de buen funcionamiento de la obra, el contratista
serd responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que
pudiesen afectarle.

Finalmente, el contratista responderd por todos los dafios y perjuicios que se causaren a
terceros, durante o con motivo de los trabajos, con ocasién de defectos de construccién o de
mala calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error,
negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes.
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X.- UNIDAD TECNICA

ARTICULO 49°: Obligaciones de la Unidad Técnica

Serén obligaciones de la Municipalidad, entre otras, las siguientes:

a) Entregar el proyecto, especificaciones técnicas y demds proyectos de especialidades,
necesarios para la construccion de la Obra.

b) Autorizar el pago del precio de las obras sefialado en la oferta econémica y conforme al
procedimiento establecido en las presentes Bases, sin reajustes, y de los estados de pago.

c) Designar el profesional Inspector Técnico de Obra (1.T.0.) del contrato quien sera el
encargado de verificar y fiscalizar que la ejecucién del proyecto se realice en conformidad
a estas bases, al contrato y, en general, en el cumplimiento de todas las normas legales
que apliquen.

d) Designar a la Unidad o Departamento Municipal que se encargard de administrar el
contrato y llevar las relaciones contractuales entre el contratista y el Municipio, la cual
serd la Direccion de Obras Municipales.

ARTICULO 50°: Inspeccién Técnica del Municipio

La Inspeccion Técnica del Municipio sera la Direccién de Obras Municipales. La Inspeccién
Técnica serd representada ante el Contratista por el Inspector Técnico de Obras (I.T.0.) que
sera designado por ésta.

Esta inspeccion técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas las obligaciones y
responsabilidades que le corresponden.

Inspector Técnico de Obra

Para todos los efectos del contrato se entendera por Inspector Técnico de Obra o I.T.O. la
persona designada por el Municipio, que tendrd la labor de fiscalizar y asesorar en las
actividades de ejecucion y control de la calidad de la construccion de las obras.

El 1.T.O. deberd tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres
donde se estén preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El contratista debera someterse a las instrucciones del 1.T.0. respecto de la ejecucion de las
obras, el que podra rechazar obras y materiales en caso de detectarse deficiencias de calidad
respecto a las especificaciones técnicas de la obra.

Al Inspector Técnico de Obra le correspondera:
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a) Ser elinterlocutor valido del Municipio con el contratista.

b) Aprobar los avances de obra.

c) Aplicar multas.

d) Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la
buena ejecucidn de las obras, pudiendo ordenar la paralizacién de las faenas o la
demolicion parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

e) Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras que requeriran ser
sometidas a la consideracién del Mandante.

f) Notificar al contratista de los aumentos o disminuciones de obras.

g) Colaborar con el contratista en todo lo que fuere necesario para la ejecucién del
contrato.

h) Exigir al contratista la presentacién de cualquier documentacién que, a su juicio,
estime necesario para asegurar el correcto avance, ejecucién, adquisicién, pagos y
resultados de ensaye de la obra.

i) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y
oportuno cumplimiento del contrato.

Se deja expresa constancia que la labor de inspeccién no constituye en ningun caso,
direccion ni aprobacién parcial o total en la ejecucion de obras por parte del ITO.

Los funcionarios que la Unidad Técnica designe para ejecutar la inspeccion técnica de obras,
no podrdn, en caso alguno, autorizar cambios de proyectos, siendo su funcién informar
respecto al grado de cumplimiento del contrato, por parte del contratista, a la autoridad
competente que designe la Unidad Técnica. En consecuencia, si dichos funcionarios
infringieren esta norma, toda modificacién ejecutada por el contratista sera de su exclusiva
responsabilidad, aplicdndose las sanciones pertinentes.

La Unidad Técnica, es decir, el Director de Obras Municipal, o quien lo reemplace o
subrogue, se encargard de aprobar los estados de pago y visar las facturas que deba
presentar el contratista.

Xil.- CONDICIONES ECONOMICAS.

ARTICULO 51°: Propuesta Econémica

La propuesta economica se ingresard a través del Sistema de Informacién, ofertandose el
VALOR NETO TOTAL DE LA OBRA. Este valor se expresard en moneda nacional y deberd
incluir traslados y cualquier otro rubro, con excepcién de los impuestos que incidan en el
mismo. El valor neto ofertado del servicio licitado permanecera fijo durante la toda vigencia
del contrato.
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Si bien la oferta econémica ingresada a través del Sistema de Informacion sera la Unica
estimada como vdlida en el proceso de licitacién, el Oferente debera cumplir con lo exigido
en la letra c) del articulo 199, y presentar su oferta econémica de acuerdo al formato
contenido en el Anexo N2 5 de estas Bases.

ARTICULO 52°: Anticipo

En la presente Licitacion no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos de ningun tipo
al Contratista adjudicado. Sélo podran autorizarse en caso que el Contratista caucione el
total del monto entregado, conforme al articulo 11 inciso final de la Ley N° 19.886 y al
articulo 73 del Reglamento de Compras.

ARTICULO 53°: Condiciones de Pago

El pago del monto total adjudicado serd efectuado en estados de pago por avance. Cada
estado de pago corresponderad a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista,
de acuerdo al valor por partida adjudicada. Cada estado de pago presentado se pagara
dentro de los 30 dias corridos siguientes a la emisién de la Resolucién aprobada por el
Director de Obras Municipales, correspondiente al estado de pago en curso.

El ultimo Estado de Pago no podra ser inferior al 20% del monto total del contrato, y sélo se
pagara una vez realizada la Recepcion Provisoria sin observaciones de la Obra, y la
presentacion de todos los certificados emitidos por los organismos correspondientes que
acrediten el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que impone el
contrato. Lo anterior no implica un aumento de los plazos antes estipulados. Asimismo, del
dltimo estado de pago se deducirdn la suma de todas las multas que se hayan aplicado al
Contratista.

Del valor de cada Estado de Pago deben deducirse las retenciones correspondientes. Sobre
este valor neto asi obtenido se aplicara el impuesto IVA.

Para la emision de la Resolucién aprobada por el Director de Obras Municipales, el
Contratista presentara en la Unidad Técnica, dentro del horario comprendido entre las 9:00
y 14:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente documentacién:

a) Estado de avance fisico de la obra.

b) Estado de avance financiero de la obra.

c) Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, con copia de
RUT y funcién que desempeiia, correspondiente al mes anterior a la presentacion del
servicio actualizado, y los subcontratos que se hayan celebrado.
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d)

e)

i)
i)

En caso de término del contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar
fotocopias de los finiquitos o certificado de la Inspeccién del Trabajo, segin
corresponda.

Certificado de la Inspeccidn del Trabajo (F-30-1) que acredite no tener reclamos o
denuncias pendientes por concepto de remuneraciones insolutas, ni multas
administrativas pendientes, ni deudas de imposiciones impagas del personal
asignado a este contrato. Estos documentos deben corresponder al mes anterior de
la prestacion del servicio.

Fotocopia de las Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que se
han desempefiado en la obra.

Contrato de Ejecucidn de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigird la documentacion
sefialada en los puntos e), f), g) y h) anteriores, correspondientes a los trabajadores
del subcontratista.

Certificado del pago de las multas, si correspondiere.

Set fotografico de inicio de las obras y avance segin corresponda (minimo 6 fotos
digitales).

Cabe sefialar que el estado de pago se tramitara siempre y cuando el contratista adjunte
toda la documentacion sefialada y éste sea aprobado por el Director de Obra. En todo
caso, no se efectuara pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo aprobatorio del respectivo contrato.

Posterior a la resolucién emitida por el Director de Obras Municipales que aprueba el
respectivo Estado de Pago, el contratista debera remitir la Factura pertinente en duplicado
correspondiente al monto a pagar, visada por la Unidad Técnica, debiendo indicar, ademas
de las menciones tributarias, el nimero de la correspondiente orden de compra (si existiese)
y los datos ID licitacién, cédigo BIP y N2 estado de pago a efectuar.

Tratdndose del dltimo Estado de Pago, se debera acompadiar lo siguiente:

a)
b)

c)

d)

Un ejemplar del Acta de Recepcidn Provisoria de la Obra, sin observaciones.

Boleta de Garantia por Buen Comportamiento de la Obra.

Certificado de la Direcciéon Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin
observaciones.

Factura que exprese las deducciones correspondientes por multas que se le hayan
aplicado.
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XIll.- RECEPCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 54°: Recepcién Provisoria

Una vez terminados los trabajos, la empresa contratista presentard por escrito al I.T.O. la
Solicitud de Recepcidn Provisoria de la obra, quien debera verificar el fiel cumplimiento de
los planos y especificaciones técnicas contenidas en las presentes Bases.

La Unidad Técnica designard una Comision Receptora, la que verificara que los trabajos
estén efectivamente terminados, debiendo realizar el Acto de Recepcién que dara curso a la
Recepcidn Provisoria sin observaciones y al Estado de Pago correspondiente.

Si la Comisidn Receptora detecta defectos que no afecten la utilizacién de la obra y que
puedan ser subsanados facilmente, se darad plazo al Contratista para subsanar dichos
defectos. Al mismo tiempo, podrd autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de la
obra. Subsanados los defectos de la obra, procederd a la Recepcién Provisoria sin
observaciones.

Previo a la emisién del Certificado de Recepcidn Provisoria de la Obra, el contratista debe
hacer entrega de la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra, de conformidad a lo
exigido en el articulo 10°.

ARTICULO 55°: Periodo de Garantia

Junto con la recepcidn provisoria, no habiendo observaciones de la obra, se inicia un periodo
de 12 meses de garantia de los trabajos realizados, consistente en que cualquier defecto de
construccién y/o terminaciones que se presenten en la obra y que no provengan de un mal
uso de la misma, deberan ser subsanadas por el contratista a su costa. Para ello, el Municipio
notificard por escrito al Contratista de los defectos de construccién y/o terminaciones que se
presenten en la misma y le dard un plazo prudencial, a fin de que éste efectue las
reparaciones y/o subsane los defectos de las terminaciones correspondientes, debiendo
concurrir al Municipio dentro del plazo de 3 dias habiles contados desde la notificacion, con
todo el personal, materiales e instrumentos necesarios. Las reparaciones y/o terminaciones
deberdn cumplir con los mismos requisitos exigidos en las bases técnicas.

Si el Contratista se atrasa en la ejecucion de las reparaciones y/o saneamiento de las
terminaciones respecto al plazo que se le indique para efectuarlas, sera sancionado con las
multas establecidas en el articulo 572 de las bases. Sin embargo, si vencido tal plazo las
reparaciones y/o terminaciones ain no se han efectuado, el Municipio proceders al cobro
de la garantia de Buen Comportamiento de la Obra.
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Finalizadas las reparaciones y/o subsanados los defectos de terminaciones de la obra, el
I.T.O. debera certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los
defectos, se dard un nuevo plazo al contratista para que los subsane. Si transcurrido este
nuevo plazo subsisten los vicios, se aplicara la multa que corresponda de acuerdo al articulo
572 de las presentes bases. Si la multa no es pagada por el proveedor, el Municipio
procederad al cobro de la garantia de Buen Comportamiento de la Obra.

ARTICULO 56°: Recepcién Definitiva

Después de transcurrido 1 afio desde la recepcién provisoria de la obra sin observaciones, el
contratista podra solicitar por escrito a la Unidad Técnica del MUNICIPIO la Recepcidn
Definitiva de la obra.

Si la Comisién receptora de la obra no encuentra reparos, se levantara un Acta dejando
constancia que se recibe definitivamente la obra. Si la Comisidén tuviere reparos u
observaciones imputables a defectos de construccién respecto de las obra, deberd dejar
constancia de ello en el Acta y la Empresa debera subsanar esos reparos u observaciones a
su costo, dentro del plazo que le fije la Comisidn a contar de la fecha del Acta.

Efectuada la Recepcién Definitiva, se procederd a devolver a la empresa la Garantia
entregada por el Buen Comportamiento de la Obra.

XIV.- SANCIONES Y MULTAS.

ARTICULO 57°: Multas.-

I.- Definicién de las situaciones constitutivas de incumplimientos que dan lugar a multas Vi
la valorizacion de las mismas:

a) El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultara al Municipio a
aplicar una multa al Contratista equivalente a 3 UTM por dia de atraso, con un tope de
12 dias, caso en el cual el Municipio podra poner término anticipado al contrato, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 432 de estas Bases.

b) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al personal, indicadas
en el articulo 46° 0 59°de las bases: 2 UTM por evento.

¢) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al desarrollo de la obra,
indicadas en el articulo 472 o0 59° de las bases: 2 UTM por evento.

d) Si se han utilizado materiales o elementos que no retinen los requisitos establecidos en
las bases técnicas: 2 UTM por evento.
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Se entendera que el contratante estd en mora por el simple vencimiento de los plazos
establecidos y habiendo incumplido cualquiera de las obligaciones pactadas, para lo cual no

sera necesario requerimiento judicial previo.

Il.- Aplicacion de las multas.

Las multas se aplicaran por acto administrativo fundado del Municipio, previo informe para
la aplicacion de multas elaborado por el Director de Obras Municipal o quien lo reemplace o
subrogue, el cual deberd contener, a lo menos:

1. Identificacion del Contratista.

2. ldentificacion de la licitacién.

3. Descripcion del incumplimiento, el cual debera contener a lo menos:
a) Laindicacién de las situaciones constitutivas de incumplimiento.
b) Documentacion de respaldo de lo informado.

4. Monto de la multa.

5. Firmadel I.T.0. o quien lo subrogue.

En caso de determinarse la procedencia de aplicar la multa, el Municipio notificara por
escrito al Contratista, mediante oficio remitido por carta certificada, indicando la causa que
lo motiva y la multa a que da origen el incumplimiento y adjuntando copia del informe para
la aplicacién de multas. La carta certificada sera enviada al domicilio indicado en la
comparecencia del contrato, o a falta de éste, al designado por el Contratista en su registro
en Chileproveedores, entendiéndose practicada la respectiva notificacion a contar del tercer
dia habil siguiente a su recepcién en la oficina de Correos que corresponda.

El Contratista podré reclamar por escrito de la aplicacién de la multa dentro de los 5 dias
hébiles siguientes a la notificacién. El Municipio resolverd la reclamacién presentada
mediante decreto fundado, ya sea acogiendo los descargos y atenuando o dejando sin
efecto la multa, o bien, rechazando los argumentos y confirmando la aplicacién de la
respectiva multa. El Municipio notificara al Contratista el decreto que resuelve el reclamo
mediante Oficio remitido por carta certificada, conforme lo previsto en el parrafo anterior.

Las multas aprobadas por el Municipio se aplicaran mediante resolucién fundada conforme a
lo siguiente:

12. Se procederd a sumar y acumular las multas que se apliquen durante el desarrollo de
la obra y el contrato, y el monto resultante se descontara del Gltimo estado de pago,
de conformidad a la cldusula décima del Convenio Mandato de Transferencia con el
Gobierno Regional de Valparaiso.

22. No obstante, en caso de que las multas a aplicar excedan el valor de la Gltima remesa
o la aplicaciéon de las multas se resolviera en un tiempo en que no existieran pagos
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pendientes o con posterioridad a la liquidaciéon del Gltimo estado de pago, el
Proveedor dispondra del plazo de 15 dias habiles para pagar la multa directamente
en el Municipio. Dicho plazo se contara desde la fecha de notificacidn respectiva,
segun si ha mediado o no reclamo de aplicacién de la multa.

32. Vencido el plazo para efectuar el pago sin que el Contratista lo haya efectuado, la
multa se aplicara descontando su valor de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, en cuyo caso el Contratista deberd entregar una nueva garantia en los
mismos términos y condiciones previstos en estas bases. La falta de entrega de la
nueva garantia sera causal de término anticipado del contrato, conforme a lo
previsto en el articulo 432 de estas Bases. Ello, sin perjuicio de las acciones legales
que le pudieren corresponder al Municipio en contra del contratista.

42. En caso de aplicarse multas, el contratista debera facturar el Gltimo estado de pago
por el total ejecutado, consignando las deducciones que correspondan por las multas
a aplicar. Si la factura final no dispusiera los descuentos respectivos, igualmente sélo
se pagara el remanente entre el estado de pago y las multas aplicadas, no siendo
responsabilidad de la Municipalidad ni del Gobierno Regional los desajustes
contables que se produzcan para el contratista, sino Gnicamente para éste.

Si las multas exceden en total el valor equivalente al 70% del monto de la garantia de fiel
cumplimiento, el Municipio podra rescindir unilateral y anticipadamente el contrato. Con
todo, las multas aqui establecidas seran acumulables con las indemnizaciones que pudieren
fijar los Tribunales de Justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento del
contratista, en los mismos casos y sin perjuicio de la facultad del Municipio de rescindir
anticipadamente el contrato.

lll. Incumplimiento reiterado

No obstante todo lo anterior, se estimara como contravencion grave el incumplimiento
reiterado del Contratista a los plazos de ejecucion de la obra y/o sus partidas o de
disponibilidad de los mismos servicios o productos a utilizar frente a los requerimientos del
Municipio. Ello facultard a la Municipalidad para poner término anticipado al contrato,
conforme el articulo 432 de estas Bases, o a perseverar en él; pero en ambos casos podra
hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento. De perseverar en el contrato y hacerse
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento, el proveedor debers entregar una nueva Garantia,
en las mismas condiciones exigidas en las presentes bases.

Para los efectos previstos en este parrafo, se entenders que hay incumplimiento reiterado

cuando el Contratista incurre en 3 o mas ocasiones en incumplimiento de aquellas
obligaciones que dan lugar a multas.
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XV.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

ARTICULO 58°: Solucién de Controversias

La Comision de Evaluacién queda facultada para resolver por si sola cualquier duda o
discrepancia que en el acto de apertura o de evaluacién de las ofertas pueda surgir en
relacién con la interpretacién o aplicacién de las presentes Bases.

Durante la ejecucion del contrato, cualquier desacuerdo entre las partes sera sometido a
consideracién del Alcalde, previo informe en derecho emitido por el Departamento Juridico
del Municipio o Informe Técnico emitido por el I.T.O,, seglin corresponda a la naturaleza de
la materia debatida. Lo anterior es sin perjuicio de las competencias propias de la
Contraloria General de la Republica.
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XVI.- DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

ARTICULO 59°: Especificaciones Técnicas

ESPECI FI CACI ONES TECNI CAS ESPECI ALES
CALLE MANUEL RODRI GUEZ

1.- GENERALI DADES

Las obras se ejecutardn de acuerdo con las presentes Especificaciones Técnicas
Especiales, con las E-T.G y con los planos de proyecto, Ademas, en cuanto a no se
opongan, se debera cumplir con las normas LN.N y el Instructivo SERVIU, “Ensayes para
obras de pavimentacion”, julio de 1999. Las presentes Especificaciones Técnicas
Especiales reglamentaran la construccién de los pavimentos de las calles involucradas en
el presente proyecto. Estas se entenderan como minimas de manera que cualquier
omision en estas no liberard al Contratista de ejecutar los trabajos conforme a las
normas técnicas establecidas. Cualquier asunto no aclarado en las especificaciones y /o
planos, debera ser resuelto por el proyectista y la Inspeccién Técnica de la Obra.

A OBRAS COMPLEMENTARIAS

Se ejecutardn de acuerdo a especificaciones técnicas generales, instructivos de SERVIU y
en general de la manera indicada para establecer las medidas pertinentes para cumplir
con las partidas que se indican a continuacidn.

ITEM DESIGNACION UNI CANT.
A | OBRAS COMPLEMENTARIAS
1 [Letrero Indicativo un 1
2 |Instalacion de faenas gl 1
3 |Gastos de ensayes gl 1
4 | Aseo Final un 1

1.1 OBRAS DE PAVIMENTACION

Las obras de pavimentacién involucran las partidas que se mencionan a continuacién y
que posteriormente se describen en detalle en las presentes ETE.

HUGO ROBLEDO G. SUECIA 1165 DEPTO 35. PROVIDENCIA FONO: 9 86 35 8025
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B ) MOVIMIENTOS DE T/IERRA
§ __EXCAVACION EN CORTE Y RETIRO DE EXCEDENTES

En aquellos sectores en que la subrasante de las calles va en corte, se excavard el
material necesario para dar espacio al perfil tipo correspondiente, y se reutilizarad el
material que se extraiga y tenga las caracteristicas requeridas para rellenos y/o base
estabilizada.

En aquellos cortes en que el material bajo la subrasante no sea el adecuado para
garantizar una buena fundacién, las capas inmediatamente bajo la subrasante deberan ser
reemplazadas por material que cumpla con las caracteristicas de disefio.

Se contempla el retiro del material extraido de la excavacién en corte y su traslado hasta
botadero aprobado por la ITO.

§____RELLENOS O MEJORAM| ENTOS

Se podra usar material proveniente de la excavacién cuya capacidad de soporte CBR
minimo exigible del material sea a lo menos el CBR de disefio.

Todos los materiales que integren el relleno deberan estar libres de materias organicas,
pasto, hojas, raices u otro material objetable. En caso de encontrar material inadecuado
bajo el horizonte de fundacién, deberd extraerse en su totalidad, reponiéndolo con
material adecuado y compactandolo a una densidad del 95% del Proctor Modificado.

El material de relleno colocado en capas deberd tener la humedad que prescriba el ensaye
Proctor Modificado (AASHTO T-180), antes de ejecutar el rodillado.

El espesor de las capas debera corresponder al tipo de suelo y al equipo de compactacién
a emplear. En todo caso, el espesor maximo recomendable de la capa compactada sera de
0.20m. para suelos granulares.

PREPARACION DE LA SUBRASANTE

Una vez ejecutados los trabajos necesarios para llegar a la cota de subrasante se
procedera como sigue:

El suelo se escarificard y compactard en un espesor minimo de 0.20m. a objeto de
proporcionar una superficie de apoyo homogénea, esta etapa se hard si es necesaria.
Como elemento de proteccion de la subbase se colocard geotextil tipo TYPAR 3501 o
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similar, extendiéndose sobre el terreno natural y envolviendo lateralmente la base. Los
traslapos seran de 0.50m. salvo indicacion contraria de la ITO, de acuerdo a
recomendaciones del fabricante.

La compactacion se realizard hasta obtener una densidad seca mayor o igual 95% de la
densidad maxima dada por el ensaye Proctor Modificado.

La subrasante terminada deberd tener un CBR similar o mayor al de disefio, que en todos
los casos debera ser superior al 21%, acreditado por laboratorio competente.

Se realizara un ensaye de laboratorio para determinar CBR cada 700 m2 de superficie si el
material es irregular. La cantidad podra disminuirse, si el material es regular los ensayos
estan de acuerdo al Listado de Ensayos del SERVIU.

SUB-RASANTES
¢+ ENSAYO DE MATERIALES : 1 CADA 500 M2
¢ ENSAYO DE COMPACTACION : 1 CADA 500 M2
ITEM DESIGNACION UNI CANT.
B | MOVIMIENTO DE TIERRAS
5 | Excavacion en terreno m3 331
[_6 Rellenos Estabilizado m3 7

C) PAVIMENTOS.
7 B B A DEH BR>=

Consistira en el suministro, colocacion y compactacién de los materiales correspondientes
a una base estabilizada sobre la subrasante, en los espesores y calidades indicadas en los
planos y especificaciones del proyecto.

Estos trabajos deberan ejecutarse de acuerdo a lo dispuesto en estas especificaciones ya
las alineaciones, niveles, espesores y perfiles transversales indicados en los planos.

MATERIALES PARA LA BASE ESTABILIZADA

Se usarén particulas firmes de gravas y arenas. Se podra agregar finos plasticos u otro
material aglomerante, que debidamente compactados den una mezcla firme y estable.

HUGO ROBLEDO G. SUECIA 1165 DEPTO 35. PROVIDENCIA FONO: 9 86 35 8025
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Los materiales a utilizar en la base deberdn estar libres de residuos organicos, suelo
vegetal, arcillas u otro material perjudicial y deberan cumplir con los requisitos indicados a
continuacion.

REQUI SI TOS DE LOS AGREGADOS PETREOS
En la construccién de bases granulares los agregados pétreos deberdn cumplir con los
siguientes requisitos de calidad:

DESGASTE DE LOS ANGELES

Pavimentos de hormigén 20% maximo
Limite Liquido (LL) 25% maximo
Indice de plasticidad 6% maximo
PODER DE SOPORTE (CBR)

Pavimentos de hormigén 60% minimo

GRANULOMETRI A
Para la construccion de bases se adoptard una de las siguientes especificaciones
granulométricas:

BANDA GRANULOMETRICA DE LA BASE GRANULAR

TAMIZ % QUE PASAEN PESO
(mm) Banda 1 Banda 2
50 100
25 -= 100
20 90-70 70-100
10 30-65 50-80
5 25-55 35-65
2 15-40 25-50
0.5 8-20 10-30
0.08 2-8 0-15

Los porcentajes que pasan por la malla N°200 no deben exceder los 2/3 de los
porcentajes que pasan por la malla N°4,

HUGO ROBLEDO G. SUECIA 1165 DEPTO 35. PROVIDENCIA FONO: 9 86 358025
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Cuando haya que combinar y mezclar materiales de distintas procedencia, podré usarse
una planta mezcladora central o mévil; la dosificacién de los agregados pétreos y del agua
se hara en conformidad a lo que indique el Laboratorio.

La misma disposicion se observara cuando el material se mezcle en sitio. En este caso el
material pétreo debera ser depositado uniformemente en Ia longitud total de la calzada,
superponiendo los cordones de diferentes clases de materiales. En ningin caso, estos
Ultimos podran depositarse formando montones separados.

La mezcla se hard por medio de motoniveladora, rastras de disco u otros dispositivos
apropiados, debiendo repetirse este proceso el niimero de veces que sean suficientes para
obtener una perfecta uniformidad final del material. El agua se distribuird mediante un
estanque con sistema de distribucién a presién, a fin de obtener un riego uniforme del
material previamente extendido sobre la superficie del terreno.

COLOCACI|ON DE LA BASE

La construccién de la base debera ajustarse a los perfiles longitudinales y transversales del
proyecto y cubriendo un ancho mayor al de la calzada de a lo menos 10 ¢cm, a ambos
costados.

El material se colocara por capas, de espesor no inferior a los 10cms, ni mayor a 20 cms.
El material extendido debera presentar una granulometria uniforme y no presentar
bolsones de materiales finos o gruesos.

La colocacion de la base sea que esta haya sido confeccionada en planta, como preparada
in situ, se hara extendido el material en una capa uniforme por medio de Motoniveladora u
otro medio adecuado y se compactard por medios mecanicos, el rodillado deberd avanzar
en forma gradual desde los costados hacia el centro, traslapando uniformemente cada
franja con la precedente en 30 cms. Como minimo. La operacién deberé continuar hasta
que el material haya alcanzado por lo menos un 95% de la densidad maxima seca dada
por el ensaye del Proctor Modificado.

Cuando la compactacion produjere irregularidades superficiales, en el sector
correspondiente se procedera a extraer y reemplazar el material colocado, repitiendo
nuevamente las mismas operaciones descritas.
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La capacidad de soporte se determinara al 95% de la densidad méaxima compactada seca,
a 0.2” de penetracion y en estado de saturacidn.

La superficie de base terminada no debera presentar ningun punto cuya cota varie en
mas de 1.5cm. respecto de las cotas del proyecto. Su espesor no podra ser menor en mas
de 5% del espesor especificado. Cualquier drea de la base terminada cuyo espesor
compactado sea inferior al indicado en los planos del proyecto, o que muestre
iregularidades que excedan de un centimetro, deberd ser corregido mediante la
escarificacién de la superficie, agregando o sacando el material preciso, perfillando,
recompactado y terminado en la forma ya establecida.

CONTROLES

Una vez compactado el material se procederd a controlar la compactacién por medio de
densidades "in situ” de acuerdo a la norma T-147 de ASSHTO.

Los controles minimos exigidos de conformidad a los requerimientos utilizados por SERVIU
son los siguientes:

a) Ensayo de granulometria, capacidad de soporte CBR, clasificacion y propiedades indice
por cada 700 m2 de base estabilizada para materiales provenientes de plantas conocidas.
Para bases preparadas “in situ” se hara un ensaye cada 500 m3 de material preparado. En
todo caso se hard como minimo, uno para el loteo.

b) Ensayo de densidad de compactacién por cada 500m2 como maximo, la que se medira
al 95% del Proctor Modificado o al 80% de la Densidad Relativa segln corresponda.

Dichas exigencias deberd cumplirse mediante certificado de laboratorios, reconocidos y
aceptados por el MINVU.

8 CALZADA DEHORMIGON E=0.15M

Los pavimentos de hormigdn se construiran de acuerdo a lo que indiquen las presentes
especificaciones y lo indicado en general en el Codigo de Normas y Especificaciones
Técnicas para Obras de Pavimentacion del MINVU . Este pavimento  consistira en la
construccién de una losa de hormigén de cemento la que se ejecutard por sistemas de
vibracion en conformidad a las ubicaciones , los espesores, niveles y perfiles tipos
indicados en los planos. Esta losa se construird sobre la base estabilizada ya terminada y
recibida con plena conformidad por la Inspeccién Técnica de la Obra.
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DOSIFI CACI ON DEL HORMI GON.

La dosificacién de los agregados del hormigdn deberd ser estudiada por un laboratorio
competente, una vez remitidas las muestras de los materiales aridos a usar y se indique el
cemento a emplear. En todo caso la resistencia minima a la compresién a los 28
dias serd de 39 MPa para las calzadas de hormigén y los controles seran
mediante extraccién de testigos de hormigon endurecido.

Las resistencias medias de disefio y de control del hormigén a la flexotraccién 5MPa a los
28 dias, deberén ser iguales o superiores a las consideradas en el disefio de las
estructuras de pavimentos, indicadas en la memoria de los presentes proyectos.

LONGI TUD DE LOS PANOS.

El pavimento se colocard en pafios de longitud menor o igual a 4 metros. prefiriéndose
una longitud igual a 3.5 mts. Se exceptian de esto sélo los pafios que queden junto a
hormigén existente, si es que los hubiere, y que no se demoleran, en cuyo caso se
aceptara una longitud maxima de los pafios de 5m., en este caso se colocard como
aislante una lamina de polietileno entre la base y el pavimento. Si resultaran pafios
mayores estos se cortaran con sierra en la mitad.

EQUIPO

El equipo y las herramientas necesarias para el manejo de los materiales y la ejecucién de
todas las partes de la construccin deberan ser aprobadas por la ITO en cuanto a disefio,
capacidad y condicién mecanica.

El equipo debera garantizar una buena distribucién del hormigdn y la obtencién de una
superficie cerrada vy lisa, ajustada al perfil transversal.

El elemento vibrador podré estar suspendido de manera que no pueda ponerse en
contacto con los moldes o apoyos y que permita la vibracidn simultdnea del hormigén en
todo su ancho. La intensidad de las vibraciones debera ser lo suficiente para hacerse
notorio en la superficie del hormigén a una distancia de mas de 0.30m. del punto o de la
linea de aplicacién del elemento vibrador, para garantizar la obtencién de la compacidad y
resistencia requerida del pavimento, en todo caso se debera vibrar los costados del molde
con vibrador de inmersién individual.

PREPARACI ON DE LA BASE ANTES DE HORMI GONAR

Antes de iniciar la operacién de pavimentacién, la base debera haber sido recibida. Debe
procurarse que en todo momento haya una extension de base lista para recibir moldes
suficientes para no causar entorpecimiento en el avance de la faena. Antes de recibir el
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hormigdn, la base se cubrird con una ldmina de polietileno transparente de un espesor
minimo igual a 0.05 mm.

COLOCACI ON DEL HORMI GON

El hormigdn deberd ser depositado en la base de tal forma que requiera un minimo de
manejo, a no ser que los equipos de transporte estén equipados con medios para la
descarga del hormigdn sin segregacién de los materiales.

El hormigdn deberd ser extendido en forma homogénea. La colocacidn serd continua entre
juntas transversales, sin emplear entablado de contencién intermedio.

El espesor medio de la cancha del pavimento no podra ser inferior al espesor especificado.

CURADO DEL HORMI GON

Debe ser sometido a curado todo el area del concreto expuesto al aire, incluso los
costados del pavimento. El curado podrd efectuarse por cualquier método que sea
aprobado por la Inspeccién Fiscal. Como laminas de polietileno, 0 membrana de curado
quimica.

En el caso que el curado se ejecute con membranas quimicas de curado, esta debera ser
del tipo membranas con resinas, de fabricantes conocidos. Su aplicacion se ejecutara de
acuerdo a las instrucciones y métodos recomendados por el fabricante del producto.

TERMINACION Y ALI SADO DE LA SUPERFI CIE

El alisado se hard mediante platachado provisto de un brazo largo, no menor a 3.6 mts. A
continuacién del alisado se hard deslizar sobre la superficie del pavimento una regla de
aluminio , en caso de haber diferencias con este , se deberd rectificar la superficie
rellenando las depresiones con hormigén recién mezclado que se compactara
manualmente, o bien , retirando el exceso de material en los puntos altos . La superficie
debera ser pareja, sin nidos u otra clase de defectos .Se terminard con la pasada
longitudinal de un escobillén o una arpillera para obtener una superficie rugosa . Las
estrias que se formen en la superficie del pavimento deben ser paralelas y de un ancho no
mayor a 1.5 mm. La superficie terminada no debe variar en més de

3 mm. Al ser probada con la regla de 3 mts. de largo en sentido longitudinal y transversal

No se permitird manipulacién alguna del hormigén después que haya sido terminado
mecanicamente y que haya pasado la escobilla de fibra o que se haya iniciado el proceso
de fraguado.

En el caso de defectos menores correspondientes a fisuras y grietas finas de menos de 0,5
mm. de abertura, se aplicaré durante el proceso de fraguado del hormigén una lechada de
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cemento con fluidificante y se repasara la superficie con brocha o escobilla fina, a fin de
dar la terminacién superficial similar a la ya descrita.

En todo caso, de subsistir estos defectos el contratista debera proponer una solucién a la
ITO para corregir estos defectos.

CONTROLES DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD DEL HORMI GON
El control de calidad del hormigdn se debe hacer mediante extraccion de muestras del
hormigén fresco y posterior ensayo a las edades que corresponda.

ENSAYES Y REQUI SITOS
A continuacidn se sefialan los requisitos de resistencia que deberd cumplir el hormigén
para la calzada.

En todos los casos se determina la resistencia a compresién mediante ensayos a 28 dias.
Las probetas pueden ser cubos de 15 6 20 cm. De arista o cilindricos de 15 cm. de
didmetro por un minimo de 3 probetas (cubos o cilindricos), 2 de las cuales se ensayan a
28 dias y una a una edad anterior, generalmente 7 dias.

El resultado se refiere siempre a cubos de 20cm. de arista, utilizando los factores de
conversidn establecidos en la Norma NCH 170.

En el caso del ensaye a flexotraccién se hard una extraccién para la confeccién de
viguetas cada 700 m2 como maximo estando compuesta cada extraccion de 6 probetas
cada una. De estas seis probetas se ensayaran 2 a los 7 dias, 2 a los 28 y 2 a los 90 dias
después de efectuada la extraccidn.

Antes de colocar el hormigén fresco es necesario verificar que satisface diversas
propiedades, cuyos ensayos y frecuencias estan establecidos en la Norma NCH 170 y se
indican para este caso.
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REQUI SI TOS BASI COS PARA HORMI GON

REQUISITOS

ESPECI FI CACION

Dosis minima de cemento kg/m3

Grado corriente 350 kg/m3
Grado alta resistencia 280

Agua de amasado

Preferentemente agua potable. En otros
casos debe satisfacer los requisitos de
NCH 1998

Aridos
- Tamafno maximo

- Porcentaje de chancado del arido
grueso
- TipoB

- NCH 163 Ensayes de granulometria
contenido de finos y materias organicas.
50 mm cuando e>= 15 cm.

25 a 40 mm cuando e>15 cm.

- De 25% a 50%

- Preferentemente 3 fracciones; no
obligatorio.

Resistencia del Hormigén
- Compresién

- Flexotraccion

- Asentamiento de cono

- Resistencia caracteristica ctbica a los
28 dias: 390 kg/cm2

- Resistencia de control a los 28 dias, 5
MPa.

- 5¢m. maximo

- Aditivo - Pueden emplearse justificando su uso
con hormigones prueba y aceptacién
de la ITO.

Espesores Segun diseiio, con tolerancia 5%

Juntas

- Distancia - Espaciamiento no superior a 5m.

- Procedimiento - Corte con sierra en autopista, autovias
o troncales. Otros métodos de
ejecucion en via colectora, locales y
pasajes, aprobados por la ITO.

- Sellado - Mastic asfaltico de aplicacién en
caliente (AASHTO-M173), u otro
producto aprobado por la ITO.

Reqularidad superficial Segun tipo de via, se indica mas adelante.

Geometria, cotas y niveles

Segun planos
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CONTROL DE RESISTENCIAS

El control de resistencias de esta obra se efectuara por extraccién y ensaye de muestras
frescas de hormigdn ensayados seg(in se indican a continuacién, a la compresion y a la
flexotraccién.

Se efectuara una correlacién por sectores homogéneos de extraccién de muestras.

1) Para la obra se establece una resistencia minima que debe cumplir
individualmente cada una de las muestras, y una resistencia caracteristica, requisitos que
se deben satisfacer simultaneamente. Esto es aplicable a compresién.

La resistencia minima individual en compresién se define como la resistencia de disefio
menos 50 kg/cm2

IL.) Si se cumplen ambos requisitos, minima y caracteristica, se aprueba la
resistencia, y se recibe el sector muestreado.

I11.) Si se cumple la resistencia caracteristica, pero existen resultados
individuales bajo la minima, se delimita el drea afectada y se remuestrea
esa darea con testigos.

v.) Si no cumple la resistencia caracteristica, eventualmente se podrd
remuestrear con testigos, abarcando la totalidad de la obra.

PLAN DE MUESTREO

El muestreo debe ser al azar, en el momento que la inspeccién lo determine o planifique,
con el objeto de que los resultados analizados para la recepcién de la obra sean
representativos de ésta. La frecuencia minima de muestreo debera ser la siguiente:

- Ensayo en compresion 1 muestra de tres probetas cada 350 m2(app. 60 m3),
minimo 1 por cada obra.

- Ensayo en flexotraccién 1 muestra cada 700m2 como minimo, de 6 probetas cada
muestra.

De los criterios sefialados, se elige el que resulte en una mayor frecuencia. En obras
pequefias en que no sea posible aplicar los dos primeros criterios, se debe tomar el
minimo de muestras indicado, distribuidos en las jornadas de hormigonado, ain cuando
para completar dicha cantidad sea necesario tomar varias muestras en la misma
oportunidad de distintas amasadas elegidas al azar.
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Se identificara claramente el rea del pavimento representada por cada muestra, a fin de
que si se obtienen resistencias bajas, queden delimitados los sectores afectados, en este
caso se identificara la calle o tramo analizado.

CONTROL DE REGULARIDAD SUPERFI CI AL

En la tabla siguiente se especifican las tolerancias de regularidad superficial para distintos
tipos de vias, medida con una regla de 3m. de largo, las que en este caso sélo se
aplicaran a las calles a pavimentar con seccion transversal plana, y de la linea de méaxima
pendiente menor al 11%

TABLA DE REGULARIDAD SUPERFICIAL

TIPODEVIA TOLERANCI A

AUTOVIA Y TRONCAL +/- 6 mm.

COLECTORA Y DE SERVICIO +/- 8 mm.

VIAS LOCALES Y PASAJES +/- 10 mm. caso en estudio

Las zonas que presentan diferencias superiores a los limites indicados, pueden ser
rebajadas con herramientas esmeriladoras hasta quedar dentro de /as tolerancias. Las
correcciones de lisura no deben afectar al espesor de losa.

En los sectores de curvas horizontales con radios inferiores a 60 m., o pendientes
longitudinales superior al 10% estas tolerancias se aumentaran en 40%.

JUNTAS DE CONSTRUCCION EN PAVIMENTOS DE HCV

Se describe a continuacién los sistemas de ejecucién de los diferentes tipos de juntas
usadas en los pavimentos de hormigén y que se aplicardn a esta obra.

A) JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION

Las juntas transversales de contraccidn se materalizarén a una distancia no superior a 3.5
m. entre si, y de modo que las construidas en una faja del pavimento coincidan con las
construidas en el pavimento adyacente ya sea existente o nuevo. Estas juntas no llevaran
pasadores de acero para el traspaso de cargas de una losa a la adyacente. Si por otra
parte, se consultare la colocacion, entre el pavimento y la base, de un elemento aislante y
separador, tal como una lamina de polietileno que favorece el deslizamiento del uno sobre
el otro, la distancia entre juntas podré alcanzar hasta 4,0 m. Las juntas de construccién
podran ser construidas en el hormigén fresco o en el hormigén endurecido.
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1.- JUNTAS DE CONTRACCI ON EN EL HORMI GON FRESCO

Este sistema en la construccién de juntas consistentes en insertar, una platina formadora
de juntas en el hormigén fresco. Esta platina debe ser retirada de inmediato, y en el
espacio por ella formado se colocara en una tablilla de material plastico, cemento-asbesto
u otro material que no reaccione quimicamente con el hormigén. Esta tablilla debera tener
las mismas dimensiones de la platina y deberd quedar perfectamente a nivel con la losa
una vez compactada, debiendo para ello repasarse la terminacion del sector afectado.

Se debera recompactar toda la zona adyacente a la junta luego del vibrado para la
colocacién de platina, mediante un pisén debidamente aprobado por la Inspeccién
Técnica.

El uso de este tipo de juntas serd autorizado por la ITO debiendo en consecuenda el
contratista considerar la construccion de estas en el hormigén endurecido. En todo caso
las juntas provocadas por tablillas insertadas podrén ser aserradas con posterioridad,
recomendandose este esquema de trabajo de juntas para evitar la formacién de grietas
incontroladas.

2.- JUNTAS DE CONTRACCION EN EL HORMI GON ENDURECIDO

Se construirdn aserrando las ranuras en el pavimento, mediante el equipo de aserrado de
juntas aceptado por la ITO. Si el ancho del corte es de 3 mm. o menos, no se requerira el
sellado de la junta. En todo caso, el ancho méaximo de dicho corte no deberd ser mayor de
5 mm. excepto en la zona de sello superior, en todo caso no podra superar los 9 mm.

A fin de evitar la formacién de grietas incontroladas de retraccién de fraguado, el aserrado
se iniciard tan pronto como lo permita el endurecimiento del hormigén, pero con las
precauciones necesarias para evitar cualquier dafio que pueda ocasionar la sierra, si no se
hubiese llegado al punto preciso de endurecimiento, el plazo maximo para ejecutar el
aserrado se considerara, salvo indicacién en contrario de la Inspeccién Técnica, de 24
horas luego de terminada la construccidn del pavimento.

Si durante la construccién de las juntas aserradas se produjeren grietas incontroladas, no
se aserraran las juntas de contraccidn que queden a distancias menos de 2 m. de dichas
grietas.

En caso que aparezca una grieta incontrolada a una distancia de 2m. de una junta ya
ejecutada, esta deberd ser rellenada por cuenta del contratista con resina epéxica u otro
material equivalente, aprobado por la Inspeccién Técnica.
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Antes de aserrar las juntas, estas deberdn ser marcadas en todo el largo del pavimento, y
no se aceptaran desviaciones laterales de més de 25 mm. Si el aserrado se efectuase
antes de retirar los moldes, se dejara parte préxima al molde sin aserrar, completdndose
la operacion luego de retirados.

En cuanto se haya efectuado el corte de las juntas, estas deberén limpiarse con
escobillones o por otro medio, para extraer los residuos de hormigén que hubiesen
quedado en su interior.

B) JUNTAS TRANSVERSALES DE EXPANSION
Estas juntas se construiran solamente en los siguientes casos:

1) Unién de un pavimento nuevo con uno antiguo.

2) Puntos de cambio del espesor o del ancho del pavimento.

3) Empalme de un pavimento con otras estructuras, tales como: puentes, losas, vias
ferreas, etc. En este caso la junta no se construird directamente en g empaime,
sino separada de €l por una longitud de pavimento equivalente a la separacién
entre dos juntas de contraccién.

Para la construccion de las juntas de expansién se usard como moldaje una tabla de 1”
(2.5 cm) de espesor y de una altura inferior en 2,5 cm. a la altura del pavimento: deberd
usarse madera resistente a la accién del agua, tal como ciprés o pino de California; esta
tabla deberd tener sus caras cepilladas y saturarse totalmente de agua: ademas deber
estar provista de perforaciones para los pasadores.

La tabla en referencia no serd retirada luego de la terminacién del pavimento, sino que
permanecera en el interior de la junta.

Las juntas de expansidn deberan estar provistas de pasadores de acero de una longitud
minima de 40 cms. Y con un espaciamiento de 30 cm. entre si, colocados a la mitad de la
altura de la losa. Su didmetro serd funcion del espesor del pavimento, como se indica a
continuacién:

ESPESOR DEL PAVIMENTO DIAMETRO DEL PASADO
15 cm. 19 mm.
18 cm. 22 mm.
HUGO ROBLEDO G. SUECIA 1165 DEPTO 35. PROVIDENCIA FONO: 9 86 35 80 25
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La mitad del pasador queda anclada en una de las losas, la otra mitad debera engrasarse
y quedara insertada en su extremo dentro de una vaina o casquete metalico, de modo que
pueda deslizar en su interior libremente.

La ranura superior de la junta tendra un ancho de 2 cms. Y una profundidad de 2,5 cms. Y
deberd ser producida en el hormigén fresco mediante un cuchillo que penetre por
vibracién. Se rellenara la ranura con una tira rigida de material adecuado, la que se
eliminarad luego del fraguado del hormigén mediante fresado. Se limpiara acuciosamente
esta ranura antes del sellado.

C) JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCION

Estas juntas se dispondran al terminar las faenas diarias, debiendo coincidir con una junta
transversal de contraccién. Se usara también cada vez que sea necesario suspender la
faena de hormigonado por alguna causa imprevista, en tal caso el procedimiento a seguir
en la construccion de la junta dependerd de si se hiciera coincidir 0 no con alguna junta
transversal de contraccién vecina, segun se explica a continuacién:

1) Juntas transversales de construccién coincidentes con una junta transversal en la
faja de calzada adyacente. Se usard como moldaje una tabla de lamo o pino
cepillado de 2" o moldaje metdlico de espesor y de ancho igual a la altura del
pavimento sdlidamente anclado al terreno para asegurar su inmovilidad. Debera
contar con las perforaciones necesarias para la colocacién de pasadores de acero.
Las caracteristicas de estos Ultimos seran similares a la especificada para las
juntas transversales de expansion en cuanto a su didmetro, longitud y
espaciamiento. Para este efecto se podra utilizar otros tipos de moldajes siempre
que cuenten con la aprobacién de la ITO.

Los pasadores se colocaran a la mitad de la altura de la losa, estardn constituidos por
barras de acero liso calidad A37-24ES de 40 cm. de largo para permitir el libre movimiento
de las losas en uno de sus extremos.

Para continuar el hormigonado se retirard el moldaje y se tendré especial cuidado de que
la parte superior de la junta quede libre de hormigdn para su posterior sellado.

2) Juntas transversales de construccion no coincidentes con una junta transversal en
faja adyacente. En este caso, se procederd a aislar la junta del pavimento
adyacente y se sequira a continuacion el procedimiento descrito en A) de ser
posible el corte no debera quedar a menos de 2 m, de una junta de contraccién.
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D) JUNTAS LONGI TUDINALES

Estas juntas dividiran la calzada en dos o mas fajas paralelas.

La junta longitudinal se materializarda por medic de los moldes laterales. Estos
deberdn tener una saliente en la mitad de la altura de forma semicircular o
trapezoidal para construir entre ambas losas una articulacién del tipo de caja y
espiga.

Una vez retirados los moldes estos se engrasaran o aceitaran prolijamente de modo
de asegurar la separacién de las losas de pavimento.

Al hormigonar la segunda faja se construira la ranura superior de la junta mediante
terminacién a mano con rodén metélico; esta ranura tendra un ancho de 6 a 8 mm.
y una profundidad de 2.5 cm.

E) SELLADO DE JUNTAS

Todas las juntas transversales y longitudinales deberan sellarse con un producto del
tipo Mastic Asfaltic. La calidad del material sera similar al producto “Jack 946” de
ASFALTOS CHILENOS o “Dinaflex 56" de DINAL, estos se aplicaran en las condiciones
y operaciones recomendadas por el fabricante del producto.

Se podrd utilizar otro material de calidad superior a los especificados
precedentemente contando con la aprobacion de la ITO. Todas las partidas que no se
encuentren en las presentes especificaciones se regiran por las indicadas en el Cédigo
de Normas y Especificaciones Técnicas de obras de pavimentacién (versién 1994).

YC

Se considera la colocacién de soleras tipo A que deberdn cumplir con las normas INN
correspondientes.

Para la colocacién se empleara un emplantillado de hormigén de 170 kg/cem./m3 con un

espesor de 10 cm. que la envolvera con el mismo espesor hasta la altura de 15 cm. desde
su base.

La separacion entre soleras serd de 10 mm. como méaximo y se rellenardn con mortero
cemento arena, con una dosis minima de 425 kg. de cemento por m3 de mortero
elaborado.
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SOLERAS TIPO “A”
Tendran las siguientes dimensiones:

a) Longitud 0.90 m.: seccién transversal, la de un rectangulo de 16 cm. de base y 30 cm.
de altura, recortando en una de sus esquinas superiores un tridngulo de 4 cm. de base
y 15 cm. de altura.

b) Dosificacion : el hormigon seré de grado H-20 con 80% nivel de confianza.

REQUI SI TOS DE CALIDAD
Las soleras tipo “"A” cumpliran las siguientes exigencias:

a) Flexién : carga de ruptura 2000 kg. minima

b) Impacto : altura de caida que produzca la rotura 80 cm. como minimo.
¢) Compresion : la fatiga de ruptura serd mayor o igual a 220 kg/cm2

10 - =0.07M

Se contemplan aceras de 7 cm. de espesor. Las losas se ejecutaran por el sistema
corriente de compactacion del hormigdn (no vibrado de espesor colocada sobre una base
estabilizada. El ancho de la acera esta determinado en los planos en todo caso se
especifica de acuerdo al certificado de linea de 2m.

El pavimento de hormigén sera grado H-30 con un 80% de nivel de confianza. El ancho
de las aceras serd €l que se indique en los planos, sin embargo la acera debera dividirse
en pastelones de modo que su mayor dimensién, en cualquiera de sus dos direcciones
principales no exceda de 2 mts, ni su superficie de 3 mts2. Los cantos tendran una
terminacién redondeada. Para el curado del pavimento de aceras se especifica utilizar
sellador quimico.

La terminacién superficial de los paios de veredas no considera baldosa u otro
similar.
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Andloga a la base mencionada en el punto 7 se considera una base para las veredas
proyectadas con un CBR >=60% y de un espesor e=0.10m.

El material estabilizado se compactara hasta obtener una densidad igual o superior a un
95 % de la densidad maxima compactada seca dada por el ensaye del Proctor
Modificado.

T, o =

Se contemplan accesos para estacionamiento de 10 cm. de espesor. Las losas se
ejecutaran por el sistema corriente de compactacion del hormigén (no vibrado) sobre una
capa de arena de 1cm. de espesor colocada sobre una base estabilizada.

Se dispondra una capa de material estabilizado de 10cm. de espesor, la que se
compactara hasta obtener una densidad igual o superior a un 95 % de la densidad
méxima compactada seca dada por el ensaye del Proctor Modificado.

Sobre el estabilizado se dispondra el pavimento de hormigdn grado H-30 con un 80% de
nivel de confianza el ancho de las losas serd 1m, tendra forma de trapecio con bases de
3m y 4m. Ademas de lo anterior se prolongara la base menor hasta la linea de cierro. Los
cantos tendran una terminacién redondeada. Para el curado del pavimento se especifica
utilizar sellador quimico.

= > = o,

Se dispondra una capa de material estabilizado de 10cm. de espesor, la que se
compactard hasta obtener una densidad igual o superior a un 95 % de la densidad
maxima compactada seca dada por el ensaye del Proctor Modificado.

Sobre el estabilizado se dispondra el pavimento de hormigdn grado H-30 con un 80% de
nivel de confianza, el ancho de las aceras serd el que se indique en los planos, sin
embargo la acera deberd dividirse en pastelones de modo que su mayor dimension, en
cualquiera de sus dos direcciones principales no exceda de 2 mts, ni su superficie de 3
mts2. Los cantos tendrdn una terminacién redondeada. Para el curado del pavimento de
aceras se especifica utilizar sellador quimico.
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ITEM| DESIGNACION UNI| CANT

C |PAVIMENTOS
7 | Base estabilizada e=0,20m. CBR>=80% m2 700
8 | Calzada hormigén e=0,15m m2 700
9 [Solera Tipo A ml 200
10 |Aceras H-30 e=0,07m m2 460
11 [Base estabilizada e=0.10m. CBR>=60% m2 460
12 | Acera estacionamiento H-30 e=0,10m m2 111
13 | Base estabilizada e=0.10m. CBR>=60% m2 111

D) OTROS

14 _ RAMPA ACESO MINUSVALIDOS

Se considera de acuerdo a lo indicado en planos y a especificaciones de SERVIU.

M | 1EL

El contratista debera considerar toda la mano de obra y materiales necesarios para la
ejecucion de los trabajos correspondientes a la modificacion de la camara existente,
como por ejemplo la perforacion de muros en el cuerpo de la cAmara para el empalme de
las cafierias, el sellado de la tuberia con el muro de la cdmara ,los rellenos adicionales,
refuerzos , etc. Deberdn realizarse sin dafiarlas. Para el arreglo de la canaleta se usard
mortero 510 kg.cem/m3. La tuberia en la entrada de la cdmara deberé llegar por sobre
la faja de la banqueta de la cdmara.

TRA R EA

Los arboles a extraer seran reemplazados por especies nativas, definidos por la Unidad
Técnica de la Municipalidad patrocinante del proyecto y obras.

17 SENAL VERTICAL NUEVA

La sefializacion vertical considera todas aquellas de tipo reglamentarias, informativas y de
advertencias de acuerdo a planos y tomando como base el Manual de Sefalizacién de
Transito.
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Andlogo a la sefialética la demarcacidn incluye lineas de detencién, pasos peatonales,
flechas, pinturas, etc. de acuerdo a la normativa vigente y de acuerdo a los planos de
proyecto.

Todas las demarcaciones proyectadas se consideran con pintura reflectante.

19 DEMOLICION PAVIMENTOS HORMIGON

Considera la rotura y transporte a botadero de pavimento de hormigdn existentes de acuerdo a lo
sefialado en planos.

20 DEMOLICION PAVIMENTOS VEREDA

Considera Ia rotura y transporte a botadero de pavimento de veredas existentes de acuerdo a lo
sefialado en planos.

21 EXTRACCION SOLERAS Y TRANSPORTE A BOTADERO

De acuerdo a plano de topografia y demoliciones y con la autorizadén de la ITO.

22 DEMOLICION Y EXTRACC| ON ZAMPEADO

De acuerdo a plano de topografia y demolidones y con la autorizacién de la ITO.

ITEM| DESIGNACION UNI| CANT

D |OTROS

14 | Rampa acceso minusvalido un 2
15 | Modificacién cota anillo cAmara existente un 0
16 |Traslado de arboles un 4
17 |Sefial vertical nueva (oficial) un 2
18 | Demarcacion Pav. Linea, simbolos y leyendas m2 48
19 | Demolicién pavimento de hormigdn y tpte. a bot. m2 81
20 |Demolicién vereda y transporte a botadero m2 4
21 | Extraccion soleras y transporte a botadero ml 43
22 | Demolicién y extraccién zampeado m?2 14
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1.2 OBRAS DEAGUAS LLUVIAS

Las siguientes partidas corresponden a las especificaciones que deben regir la
construccién de la descarga de aguas lluvias y comprenden las siguientes partidas:
movimiento de tierra, suministro, transporte, colocacién, prueba de tuberias y uniones y
todas las obras de hormigén requeridas de acuerdo a planos de proyecto.

MOVIMIENTO DE TI ERRA

Consta del movimiento de tierra necesarios para la colocacién de cajén y tuberias,
camaras de sumideros y sumideros. La colocacidn de cafierias se ejecutara solamente en
zanja.

En la presente cubicacion se supone que el trabajo se hara en zanja abierta.

Se incluye el uso de entibaciones en algunos tramos donde a juicio de la ITO, la calidad
de los terrenos asi como el cumplimiento de las normas de seguridad de excavaciones lo
exija. El costo de las entibaciones se ha incluido en el precio unitario de las excavaciones.

1.-EXCAVACION EN ZANJA EN SUELO COMUN

Las excavaciones en zanja se hardn hasta alcanzar las dimensiones indicadas en las
especificaciones técnicas especiales y planos del proyecto .

E! ancho en el fondo de la zanja sera considerado igual al didmetro nominal del tubo mas
0.60m

La pared de la zanja se hara vertical desde el fondo hasta 2,00 m. de profundidad y
desde alli hasta la superficie del terreno se ha considerado un talud de 1/10. Para el caso
de existir napa subterranea a poca profundidad, se deberan adoptar taludes adecuados de
acuerdo con la calidad del terreno.

Considerando la posible existencia de napa subterrdnea y a fin que se pueda lograr una
ejecucion satisfactoria de la obra el contratista deberd ejecutar los drenajes o
agotamientos necesarios para trabajar en seco.

Cualquier sobre excavacién por debajo de las cotas indicadas en los planos, deberd
rellenarse con hormigon de 170 kg.cem/m3 de cargo del contratista.
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2.-RELLENO DE LAS EXCAVACI ONES

El relleno se hard de acuerdo con lo establecido por SERVIU para la construccién de
Alcantarillado, especialmente en lo que se refiere al material de relleno, para evitar que
piedras grandes queden en contacto con la tuberia. Sélo se procedera al relieno cuando lo
autorice la Inspeccion Técnica de la Obra, la cual decidira si se botan o no los puentes de
tierra dejados durante la excavacién.

El relleno se haré por capas sucesivas no superiores a 30 cm de espesor, debidamente
apisonadas y regadas. Para las tuberias bajo calzada o aceras, se exigird una densidad
equivalente al 95% del Proctor Modificado, o las exigencias propias para esta capa
establecidas por el SERVIU

Después de la colocacidn de cada capa se deberdn entregar los rellenos bien
consolidados, reconstituyéndose a lo menos el estado de compactacién del terreno. Este
quedara al nivel que tenfa antes de abrir la zanja, salvo modificacién en contrario
autorizada por la 1.T.O.

Cerca de muros de jardines el relleno deberd efectuarse con especial cuidado. En caso
justificado la ITO podra exigir relleno de hormigén de 127,5 ka/¢/m3 de con 30% de
bolén.

Alrededor y debajo de los postes de las lineas de electricidad y teléfonos, el terreno se
compactara cuidadosamente desde los costados. Si la tuberia pasa por debajo del poste a
poca profundidad debe consultarse refuerzos en la tuberia.

Se cubico el volumen del espacio por rellenar que se ha considerado como el volimen
geométrico por rellenar aumentado en un 15%

3-RETIRO Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES

El excedente se ha estimado en un 20% del volumen excavado mas un 130% del
volumen desplazado por las instalaciones.

El excedente serd transportado al botadero, al lugar que indique la ITO.

OTRAS OBRAS

4.- CAMARA RECEPTORA

La partida se refiere a la confeccidn, colocacion, curado y control de los hormigones
previstos en las estructuras que se especifican en los planos correspondientes con sus
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respectivas formas y dimensiones,
Materiales

Agua y Cemento: El cemento se ajustara a lo dispuesto en las Secciones 5.601 y 5.902 del
MC-V5. El agua a lo sefialado en el Método LNV 101,

Aridos: Cumpliran con lo dispuesto en el parrafo 5.907.2 del MC-V5 en el Método LNV 63.
Procedimientos de trabajo

Los hormigones estructurales se construirdn en conformidad con lo sefialado en la Seccién
5.601 del MC-V5, para el tipo y calidad previsto para cada obra o parte de ella, en los
planos y demés documentos del Proyecto. Las mezclas deberdn ejecutarse por medios
mecanicos y se dosificardn en peso. Los acopios se formaran sobre superficies parejas,
compactadas e Imprimadas.

Antes de preparar cualquier tipo de hormigén el Contratista deberd someter a la
aprobacion de la Inspeccién la dosificacion que pretende usar, con muestras
representativas de los materiales a emplear.

Los moldajes deberan ser estancos, firmes y estar construidos de manera que las
superficies resultantes cumplan con el acapite 5.601.503 para terminacién Clase 1. El
retiro de los moldes de ajustara al acapite 5.601.502. Cuando se concrete contra terreno,
la superficie de él se cubrira con polietileno.

Se distinguirdn en este item los siguientes grados de hormigon estructural de acuerdo a lo
definido en NCH 170.CR81 y cuyo uso sera necesario en el presente proyecto.

RESISTENCIA ESPECIFICADA
£

GRADO ki/em Mpa
H-5 50 5
H-10 100 10
H-20 200 20
H-25 250 25
H- 30 300 30

En el caso de que se registren resistencias deficientes, se usara el siguiente procedimiento
para el cobro de multas.
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Condiciones de Evaluacién

Minimo 3 muestras:

f3 >fc + k1

f1 >fo=fc-k2

f3 = Resistencia media mévil de 3 muestras consecutivas (Mpa)
fc = Resistencia especificada (Mpa)

fi = Resistencia individual de cada muestra (Mpa)

fo = Limite inferior para la resistencia fi de cada muestra (Mpa)

k1 = (10% de F.D.)
K2 =3,5 (10% de F.D.)

Incumplimiento

Sif3 <fc+klyfl>fo Sedebe aplicar tabla de multas.

Sifi < fo Se debe extraer tres testigos por cada fi defectuoso

El hormigén se considera aceptable si el promedio de los 3 testigos es igual o superior a
0,85 fc y cada resultado es igual o superior a 0,75 fc. Este muestreo serd con cargo al

Contratista.

Las resistencias del hormigdén a los 28 dias se determinardn sobre muestras extraidas

segin Método LNV 78 y 79,

_ % Multa Respecto
Valor de A=(Fc-F3) Mpa Volumen Representado

0<A<15 10*

15<A<20 15 + 14 (A-1,5)

20<A<25 22 + 16 (A-2,0)

25<A<30 30 + 40 (A-2,5)

30<A<35 50 + 100 (A-3,0)
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Moldaje

Las obras comprendidas en esta actividad consisten en el suministro de todos los
materlales y todas las faenas de confeccién y colocacién de los moldajes, alzaprimas,
andamios, carreras, amarras, fijaciones, desmoldantes y, en general, todo lo necesario para
ejecutar los encofrados que servirdn para moldear el hormigén de las estructuras,
conforme a los alineamientos, cotas y dimensiones especificadas en los planos de detalle.

Elecuclén:

El Contratista deberéd considerar el suministro de todo el equipo, mano de obra,
materiales, herramientas, transporte a cualquier distancia, etc., asi como todas las
operaciones y actividades, incluyendo imprevistos, que sean necesarios para la total y
satisfactoria terminacién de los trabajos descritos y especificados.

Materlales:
Los moldajes podran ser de madera, metélicos o de una combinacién de madera y metal.

La madera usada deberd ser de buena calidad, sin presentar agujeros producidos por
nudos sueltos, fisuras, hendiduras, torceduras u otros defectos que puedan afectar el
buen servicio del moldaje.

En el caso de moldajes metalicos, las planchas usadas deberéan ser de un espesor tal, que
los moldes permanezcan indeformables. Todos los pernos serdn de cabeza perdida. Las
grapas, pasadores y otros dispositivos de conexién deberan ser disefiados para mantener
los moldes rigidamente juntos y para permitir su retiro sin dafios en el concreto.

Los moldes metdlicos deberan mantenerse libres de 6xido, grasa u otras materias
extrafias que puedan afectar el hormigén.

En general los moldes deberdn ser resistentes, estables y rigidos, y garantizar la
estanqueidad de las junturas entre sus elementos.

Las carreras y andamios tendran que cumplir con condiciones minimas de seguridad
utilizando maderas, en calidad y cantidad, aprobadas por la ITO.
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Confeccién:

El Contratista debera presentar planos detallados de los moldes, alzaprimados, andamios
y carreras que se propone utilizar, debiendo ser aprobados por la ITO antes de proceder a
su confeccidn.

En el disefio del moldaje deberd considerarse tanto las cargas estiticas como las
dindmicas provenientes de las faenas de colocacion y vibrado del hormigén.

Los largueros y vigas para sostener los moldes deberan disefiarse en forma tal, que la
deflexion bajo plena carga no sobrepase de 1/500 del tramo, para lo cual deberdn
contemplarse las contraflechas adecuadas.

Todos los sistemas de soportes del moldaje deberan contar con dispositivos que permitan
su retiro sin golpes que puedan dafiar la estructura.

En general los moldes deberan disponer de bordes achaflanados con el objeto de no dejar
cantos vivos al descubierto.

Colocaclén:

Los soportes del moldaje deberan ser fundados con elementos que aseguren su firmeza e
indeformabilidad. Estos elementos seran disefiados para, soportar la carga maxima a que
puedan ser sometidos. Todos los sistemas de soporte deberdn construirse de modo que
permitan un descimbre seguro y facil, para lo cual se apoyaran en cufias, cajas de arena,
tornillos u otros dispositivos adecuados.

Los arriostramientos deberan evitar todo movimiento de los moldes durante las etapas de
colocacion y fraguado del hormigdn.

Los moldes deberdn ser tratados con agentes desmoldantes que aseguren un facil retiro,
sin deterioro y sin que incorporen a la superficie del hormigén.

Previo a la colocacion del hormigdn, el moldaje deberd ser mojado en todos sus costados.
Los moldes usados con anterioridad deberan ser aprobados por la ITO para utilizarse
nuevamente, verificando la limpieza de todo el hormigén adherido a fas superficies y su
rigidez.

Cualquier tipo de amarra metdlica utilizada debera retirarse, por lo menos 0,05 m desde
la superficie del hormigén. Una vez retirado el moldaje se procederd a rellenar las
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cavidades resultantes con un mortero de cemento, de modo tal que la superficie del
hormigén quede sana, lisa, pareja y de color uniforme. No se aceptaré el uso de amarras
ordinarias de alambre.

Cuando la temperatura ambiente sea menor que 5°C, el desmolde se efectuara bajo las
siguientes condiciones:

Plazo en Dias
Moldaje Cemento Aita
Corriente Resistencia

Costados de muros, vigas o elementos no 5 "
solicitados
Costados de pilares o elementos
solicitados por peso propio o cargas 5 3
externas
Fondos, cimbras, puntales y 16 10
arriostramiento de vigas y losas

Cuando la temperatura ambiente sea menor que 5°C, el desmolde se efectuara bajo las
siguientes condiciones:

Los plazos minimos indicados se deben empezar a contar una vez finalizados los plazos
de proteccion del hormigén.

Los fondos, cimbras, puntales y arriostramientos de vigas y losas se podran retirar cuando
el hormigén haya alcanzado una resistencia igual o mayor a la especificada, (fc).

La resistencia se controlara en probetas especiales curadas en las condiciones de la obra.

Cuando se presente una situacion de alta temperatura, igual o superior a 30° C a la
sombra, fuertes vientos, baja humedad relativa, o una combinacion de ellas, el moldaje
debe soltarse tan pronto como sea posible sin dafar el hormigén y regar las superficies
expuestas del hormigén de modo que el agua corra dentro del moldaje.

Los plazos de desmolde podran disminuirse bajo las siguientes condiciones, cuando:

Lo apruebe la Inspeccion Fiscal.

La resistencia de probetas especiales, curadas en las condiciones de la obra, haya
alcanzado la resistencia especificada, (fc), cuando la estructura deba soportar cargas de
inmediato; o se tenga un porcentaje suficiente de fc, cuando sélo sea para efectuar
operaciones que no produzcan cargas.

El desmolde se haga sin producir deterioros en el hormigén.
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En el caso de hormigones que deban adherirse a hormigones existentes, debers
efectuarse un picado cuidadoso de la estructura existente, dejando armaduras de
empalme de 40 cm minimo de longitud, separado a 20 cm.El presente item incluye el
suministro de todos los materiales requeridos para la correcta construccién de las
camaras, como asimismo toda la mano de obra, equipos y herramientas.

Acero para armaduras

En general, se trata de acero a utilizar con el homigén amado en la construccion de
todas las obras estructurales segin se indica en planos de detalle y documentos de
proyecto.Este item se ejecutard de acuerdo a la Seccibn 5604 del MC V-5 e
instrucciones de la ITO. El acero utilizado como armadura debera estar, previo al
hormigonado, limpio y exento de aceites u otros elementos que afecten su adherencia o
durabilidad.

5 .- CANALETA CON TAPA

De acuerdo a planos de proyecto se considera una canaleta hormigén H-30 de las
dimensiones sefialadas en plano de aguas lluvias. Esta canaleta lleva una tapa tipo losa de
0,70x1,00m y e=7cm a lo largo de toda la canela desde la depresién de la cuneta hasta la
camara receptora.

6 .- DEPRESION DE CUNETA

Estd ubicada de acuerdo a lo indicado en los planos y es necesaria para la adecuada
evacuacion de las aguas lluvias.

7.- REFUERZOS DE HORMIGON

Se considera para las tuberias ubicadas a una profundidad entre 0 y 1m. Corresponde a
un dado de hormigdn que protege la tuberia.

El refuerzo serd de hormigdn 170 kg/c/m3, tipo dado, segin detalle tipico.
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8.- MODI FI CACI ON MATRI CES DE AGUA POTABLE

Se ha dispuesto de esta partida para sortear eventualmente interferencias entre las obras
proyectadas y las matrices, ya que estas (ltimas se encuentran a baja profundidad.

Como la red de AP trabaja a presion la modificacion consiste en esquivar la interferencia
con un conjunto de piezas especiales de PVC del mismo didmetro de la matriz existente,
es decir 75mm.

Todos los trabajos que impliquen cortes de AP deben coordinarse a través del ITO de la
obra con la Cooperativa de Agua Potable Rural John Kennedy y deberan contar con la
conformidad de ellos para el tapado definitivo.

9.- MODI FI CACI ON ARRANQUES DE AGUA POTABLE

De manera andloga a las matrices se ha incluido una partida para posibles interferencias de los
arranques de AP.

Se considera reconectar los arranques a la nueva matriz o a la existente, incluyendo un nuevo
collarin y todas las piezas especiales, tuberias y elementos para la correcta ejecucién de las obras.
Los materiales de preferencia serdn de cobre.

De todas formas se consultard a la Cooperativa de Agua Potable Rural John Kennedy para
que de visto bueno y coordine con los usuarios afectados la Interrupcién del suministro. Si la
Cooperativa de Agua Potable Rural John Kennedy requiere que los usuarios dispongan
permanentemente de agua se deberd evaluar la confeccion de by-pass provisorio o
entrega de agua potable a través de estanques provisorios de 1m3 de capacidad.

ITEM| DESIGNACION UNI| CANT
1 |Excavacion en terreno m3 8
2 |Relleno m3 1
3 | Transporte de Excedentes m3 8
4 [Camara receptora hormigén H-30 un 1
5 |Canaleta con tapa mi 8
6 | Depresion de cuneta un 1
7 | Refuerzo Hormigén m3 23
8 |Cambio de matriz AP D=50mm mi 28
9 | Modificacion de arranques AP un 6
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ARTICULO 60°: Letrero Indicativo

1. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
SECPLA ANEXO I: Especificaciones Técnicas

AT

B LETRERO INDICATIVO

Obra : Proyecto de pavimentacion y aguas lluvias calle Manuel Rodriguez, entre
calle José Maria Mercado y Arturo Prat.

Localidad : Catapilco.

Comuna : Zapallar.

A. OBRAS COMPLEMENTARIAS
1. LETRERO INDICATIVO.
1.1.- LETRERO DE OBRAS

En lugar adecuado y sélidamente se colocard 1 letrero de dimensiones 3.0 x 2.0 m. de

acuerdo a Instructivo de Sefialética normalizada por el Gobierno Regional de Valparaiso del
presente aiio, situado en lugar acordado con unidad técnica, el que debera estar instalado
antes del inicio de la Obra.

NOMBRE DE
PROYECTO
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Ingenieps SECPLA

Zapallar, Agosto 2017.

PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLE MANUEL RODRIG UEZ
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ARTICULO 61°:; Memoria Pavimento

MEMORIA PAVIMENTO

Proyecto : Pavimentacién Calle Manuel Rodriguez
Ubicacién : Manuel Rodriguez entre José Maria Mercado y Arturo Prat
Comuna : Catapilco.

1. - INTRODUCCION

El presente proyecto define fa pavimentacién urbana y aguas lluvias que contard la calle
indicada

La solucién propuesta considera el disefio geométrico y estructural de la solucién a la
pavimentacion de esta calle.

2, — DESCRIPCION

Las vias del proyecto estaran dotadas de soleras, calzada de hormigén.

CRITERIOS GENERALES

En el disefio geométrico se tomé en consideracion la topografia del lugar y su
escurrimiento de aguas lluvias.

Los criterios prindpales fueron:
¢ Considerar la rasante de tal forma de hacer coincidir los aspectos de escurrimiento de
aguas lluvias y de nivel de los terrenos.

Por lo indicado la soluddn proyectada conjuga de muy buena forma lo observado en
terreno.

HUGO ROBLEDO G. SUECIA 1165 DEPTO 35. PROVIDENCIA FONO. 9-86 35 80 25
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3. — DISENO PAVIMENTACION
3.1 SUELO DE FUNDACION

Para definir los estratos y tipo de suelo del sector se tomé como base el estudio de
Mecdnica de Suelos efectuado por Laboratorio LLayLlay en julio de 2015.

En caso de existir suelos organicos, con presenda de raices y otro, se deberdn extraer y
reemplazar por estabilizado en una capa de 0.50m. segtin Especificaciones Técnicas.

La condicion de disefio para la subrasante y el mejoramlento serd de un CBR indicado en
certificado, suponiendo un terreno preparado. La subrasante deberd ser compactada a
una densidad minima del 95% de la densidad méxima dada por el Ensaye Proctor
Modificado.

Todas las condiciones de los rellenos y carpetas estan dadas en las especificaciones
técnicas del proyecto, que se acompafia a esta memoria.

4. — DESCRIPCION DE VIAS.

lle Manuel ri
Entre José Maria Mercado y Arturo Prat. Calzada de Hormigén de ancho 7,0m de espesor

0,15 m con una base granular de 0,20cm en concordancia con planos y topografia,
respetando los deslindes de las viviendas.

5. ~ DISENO DE CALZADA DE HORMIGON

5.1.- Calzada de hormigén
Para este efecto se consideran los siguientes pardmetros utilizando el Método AASHTO,
indicado en el Instructivo del SERVIU.

Se han considerado la siguiente base de calculo:
+ N18= 200.000
¢ CBR=19%

HUGO ROBLEDO G. SUECIA 1165 DEPTO 35. PROVIDENCIA FONO: 9-86 35 80 25
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apallar

Diserio Estructura Pavimento Hormigon

Sub Base pl 4.5
cbr 19 pf 2
K 7.10 zr 0.253
So 0.35
Base Granular Rm 5.20
ke 8.24 Cd 1
H(cm) 20.00 J 3.8
CBR 60% E 30000
a -0.13
b 0.85
HCV
h(mm) 150 K 6.69
Rd 52 Hlosa 10.40
Tt 5.28E+05 Teollcltante 2.00E+05
Ts FS 2.45E+05
Comprobaclién ok
) ) CBR SUBRASANTE (%)
TIPODE ViA TRANSITO CAPA CARACTERISTICA
<3 | 47 | 842 |1320| >20
Losa Rmif=5[Mpa] 150 | 140 | 130 | 130 | 120
PASAJE <50 000 EE
Base CBR>=60 300 | 150 | 150 | 150 | 150
Losa Rmf=5[Mpa} 160 | 150 | 140 | 130 | 130
LOCAL 200,000 EE
Base CBR>=60 300 | 150 | 150 | 150 | 150
Losa Renf=5[Mpa) 170 | 160 | 150 | 140 | 140
DE SERVICIO < 1,000 000 EE
Bsse CBR>=60 300 | 150 [ 150 | 150 | 150

De acuerdo a la cartilla de disefio del cédigo de Normas Minvu y a la exigenda de SERVIU

se sugiere utilizar una base estabilizada de 20cm y una carpeta de HCV de 15¢cm

HUGO ROBLEDO G.
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6. — MOVIMIENTO DE Tl ERRA

De acuerdo a los perfiles transversales se estimaron las excavaciones en corte y relleno, la
superficie de pavimento de calzada y vereda se considera como excavacién en corte y se

suma a este. A continuacidn se muestran las tablas.

Calle Manuel Rodriguez

AREA(m2) VOLUMEN(m3)
Dm RELLENO CORTE | RELLENO | CORTE | PAVIMENTO
15 0.28 0.21 2.08 1.60 47
30 0.08 0.06 2.67 2.02 47
45 0.03 0.26 0.80 2.33 47
60 0.00 0.04 0.20 2.24 47
75 0.00 0.51 0.00 4.15 47
90 0.12 0.18 0.92 5.19 47
105 0.28 0.00 3.98 6.92 47
118.39 0.00 0.00 1.85 0.00 42
Calle Arturo Prat
AREA(m2) VOLUMEN(m3)
Dm RELLENO CORTE | RELLENO | CORTE | PAVIMENTO
27 0.00 0.00 0.00 0.00 85
TOTAL
VOLUMEN(m3)
RELLENO | CORTE | PAVIMENTO
12 24 455
HUGO ROBLEDO G. SUECIA 1165 DEPTO 35. PROVIDENCIA FONO: 9-86 35 80 25
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ARTICULO 62°: Memoria Aguas Lluvias

Proyecto :
Ubicacién
Comuna

1. - INTRODUCCION

MEMORIA AGUAS LLUVIAS

Pavimentacion Calle Manuel Rodriguez
Manuel Rodriguez entre José Maria Mercado y Arturo Prat
Catapilco.

La presente Memoria Técnica se refiere Proyecto de Alcantarillado de Aguas Liuvias
correspondiente a la calle indicada en la comuna de Catapllco, V Regién.

El objetivo del presente estudio es determinar los caudales que aportan las micro cuencas

para verificar los porteos superficiales de las cunetas

evacuar las aguas lluvias de la calzada proyectada.

2. ~ANTECEDENTES

a) Areas Aportantes

A partir del levantamiento topografico,
escurrimientos superficiales se esquemati
en la Tabla 2.1. Se separaron de acuerdo
rasantes, ademds se subdividieron de acu
seguin el origen de sus a

calzada y vereda,

HUGO ROBLEDO G.

y el disefio que se requieren para

las zonas consideradas estdn asociadas a los
zan en la Figura 2.1 y se encuentran tabuladas
a los puntos altos y bajos determinados de las
erdo a su ubicacidn geogréfica, identificindose
portes. Ademas separaron entre aportes de cuenca y &reas de
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.Tabla N° 2.1: Areas Aportantes

Area aportante (m2)
Calzada y
Zona vereda Cuenca
21 517 0
22 517 0
23 17 47
24 171 47
25 649 177
26 204 56

Fuente: Propfa, en base a Topograffa.

b) Coeficientes de escorrentia

Se adopto 0,87 para calzada y veredas y 0,40 para éreas verdes.

3.- DETERMINACION DE CAUDAL DE DISENO
a) Tiempo de concentracién
Los tiempos de concentracion se estiman en fundién de las caracteristicas topogréficas de

los subsistemas. En este estudio se emplean tres procedimientos y/o férmulas para
calcular los tiempos de concentracién, a saber:

Izzard
_ (0,0000276x i + c)x L™
T.=525,28x {9867 o g0
Morgali y Linsley
L% x n®
Tr '—'-'7)( l.(|_-t % SD.3

Federal Aviation Administration T = 3—26{]——1_-9}—‘5

i S 0,333
Donde:
T.: Tiempo de concentracién en minutos
HUGO ROBLEDO G. SUECIA 1165 DEPTO 35. PROVIDENCIA FONO: 9-86 35 80 25
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Longitud de escurrimiento superficial, m.
Pendiente, m/m.

Intensidad de lluvia, mm/br.

Coeficiente de retardo.

Coeficiente de escorrentia.

Coeficiente de Manning.

0o~ wnr

Las férmulas anteriores son aplicables a sectores urbanos tipicos como calles, patios,
pasajes, etc., que es el caso del Area de Estudio del presente proyecto. Estas expresiones
se encuentran definidas en la Tabla 3.1.2.6, “Expresiones para calcular el tiempo de
concentracion”, incluida en el documento “Técnicas Alternativas para Soluciones de Aguas
Lluvias en Sectores Urbanos. Guia de Disefio” Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 1996.

El tiempo de concentracién adoptado se estima como el valor que se obtiene de una de
las tres expresiones anteriores.

Tabla N° 3.1: Tiempo de Concentracion

De acuerdo a lo habitual en ninglin caso el tiempo de concentracién serd menor a los 10
minutos, por consiguiente se adopta 10 minutos.

b) Tormenta de disefio

De acuerdo a la informacién incluida en el texto “Técnicas Alternativas para soluciones de
Aguas Lluvias en Sectores Urbanos”, Guia de Disefio la estacidn meteoroldgica mds
cercana es Valparaiso y figura con precipitacion maxima en 24 horas para un periodo de
retorno de 10 afios de:

P(10,24)= 83,3mm/hr.

HUGO ROBLEDO G. SUECIA 1165 DEPTO 35. PROVIDENCIA FONO: 9-86 35 80 25
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COEHACIENTE TIEVPO DE CONCENTRACION (min)
Morgali Promedio

Cédigo L S 1 (mmihr) y Federal

Subérea (m) % T=10 aflos c n C | lzzand | Linsley | Aviation Adoptado
Z1 94.0 1.95 354 0.012 0015 | 050 10 7 15 11 10
22 94.0 1.95 354 0.012 0015 | 050 10 7 15 11 10
73 31.0 239 354 0.012 0.015 | 050 7 3 8 6 10
Z4 31.0 2.39 354 0.012 0.015 | 0.50 7 3 8 6 10
25 118.0 1.32 354 0.012 0015 050 13 9 19 14 10
26 37.0 0.39 354 0.012 0015 [050| 13 [} 16 12 10

Fuente: propia

A
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Para deducir las intensidades de disefio debemos ponderar las dfras con los factores
indicados en el texto, hasta llegar a un valor de intensidad correspondiente a 1 hora y
periodo de retorno 10 afios, para obtener p(10,1) que es parte de la féormula de la
precipitacion.

Para determinar las Curvas IDF se emplean los datos de la Tabla 3.2 y 3.3, junto con la
formula para el calculo de la Intensidad para cada periodo de retorno.

Las intensidades se calculan de acuerdo a la expresion de fas curvas IDF que se determina

segun:
yr CrPL*CD,
! t
ITt  : Intensidad para el periodo de retorno de T afios en la duracién t (mm/hr)
C : Coeficiente de Transformadén (1,1)
PT24: Precipitacién maxima diaria para el periodo de retorno T (mm)
T : Duracién en el tiempo t (hrs)

CDt: Coeficiente de duracidn para el tiempo t

Finalmente para determinar las curvas IDF se multiplican las intensidades determinadas
para T=10 afios por los coefidentes CF T de Ia Tabla 3.4 , en la Tabla 3.5 se presentan las
Intensidad (Curvas IDF) que se empleardn en esta Consultorfa correspondiente a la
precipitacidn maxima en 24 horas.

Tabla 3.2 Coeficientes de Duracién Precipitaciones de Duracion Mayor a 1 hr

Duracién Duracién
(rs) cOt (hrs) CDt
1 0.14 10 0.64
2 0.23 12 07
4 033 14 0.78
6 0.46 18 09
8 0.55 24 1

Tabla 3.3 Coeficientes de Duracién de Bell Precipitaciones Duracién Menora 1 hr

Duracién (min) | COt
5 0.31
10 0.46
15 0.56
20 0.64
30 0.76
HUGO ROBLEDO G. SUECIA 1165 DEPTO 35. PROVIDENCIA FONO. 9-86 35 80 25
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Tabla 3.5: | ntensidad — Duracién - Frecuencia Precipitaciones Maximas en 24 hr

40 0.86
50 0.94
80 1
Tabla 3.4 Coeficientes de Frecuencia

T CFT

2 0.58

5 0.83
10 1.00
20 1.17
50 1.39
100 1.56

Duracion cDt Precipitacion (mm) en Funcion a Periodo de Retomo (afios)

: 2 5 10 2 50 100
5 min 0.06 215 39.3 473 554 65.8 738
10 min 0.09 20.5 294 354 414 49.2 55.3
15 min 0.11 16.7 24.0 289 338 40.1 450
30 min 0.15 14 16.3 19.6 229 27.2 306
60 min 0.19 74 10.6 12.8 15.0 17.8 20.0
2hr 0.31 6.1 8.7 105 123 146 16.4
4 hr 047 44 6.3 76 8.8 10.5 1.8
6 hr 0.59 4.1 58 70 8.2 98 11.0
8hr 0.66 a7 5.2 6.3 74 88 9.8
10 hr 0.78 34 49 59 6.9 8.2 9.1
12 hr 0.82 3.1 44 53 6.3 74 8.3
14 hr 0.86 30 42 51 6.0 71 8.0
18 hr 0.91 27 38 46 54 6.4 74
24 br 1.00 22 3.2 38 45 53 6.0

c) Caudales generados

Para determinar los caudales que llegan a los sumideros se ha utilizado la férmula racional

Q= C*I*A/3600

Donde Q= caudal méximo en |/s.
C= coeficiente de escorrentia

I= Intensidad media maxima de disefio de la lluvia en mm/h durante el tiempo de

concentracién y por consiguiente de mayor intensidad.

HUGO ROBLEDO G.
E-MAIL. HROBLEDOG®@YAHOO.ES

SUECIA 1165 DEPTO 35. PROVIDENCIA FONO-9-86 35 8025

-Pdgina 6 -

88



2 ZAPlLAR K

Republica de Chile
|. Municipalidad de Zapallar

Secretarla Municipal

A= superficie de la cuenca en m2.

Se utilizé la intensidad de disefio I de acuerdo a la Tabla 3.5 para un tiempo de
concentracién de 10 minutos y periodos de retorno de T= 5 afios y T=10 afios.

Tabla 3.6: Caudales de disefio

Q) | Q(is)

Cédigo | ACALZ A Carea I (mmh) 1 (mmh) T=5 T=10
Subdrea | (m2) | VERDE(N?) | Ccalzada verde. T=5afios | T=10aflos | aflos | afios
21 517 0 0.87 04 29.40 3543 367 443
22 517 0 0.87 04 29.40 35.43 367 443
23 171 47 0.87 04 29.40 3543 1.36 1.64
74 17 47 0.87 04 29.40 3543 1.36 164
Z5 649 17 0.87 04 29.40 35.43 5.19 6.25
26 204 56 0.87 0.4 2940 3543 1.63 1.96

4 ESCURRIMI ENTO DE AGUAS LLUVIAS

El escurrimiento de las aguas lluvias de la via proyectada se ha considerado del tipo
superficial por la calzada, cuya rasante permite que sea gravitacional produciéndose la
evacuacion de las aguas hacia puntos bajos fuera del area.

4.1 Determinacidn de Caudales en Cunetas (Qa)

En la Tabla 4.1 se muestran los caudales considerados para T= 5 afios. El tiempo de
concentracién adoptado es 10 minutos. Para determinar los caudales se ha utilizado la
formula racional

Q= C*I*A/3600

Donde Q= caudal méximo en I/s.

C= coeficiente de escorrentia

I= Intensidad media maxima de disefio de la lluvia en mm/h durante el tiempo de
concentracion y por consiguiente de mayor intensidad.

A= superficie de la cuenca en m?.

La zonificacion se ha definido de acuerdo a la capacidad de evacuacién de la via.

HUGO ROBLEDO C. SUECIA 1165 DEPTO 35. PROVIDENCIA FONO: 9-86 35 80 25
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Tabla N° 4.1: Caudal para tormentas T= Safios

Qiis)

Codigo | A CALZ A Carea | (mm/) T=5
Subérea (m2) | VERDE(m2) | Ccalzada verdey T=5 afios afios
21 517 0 0.87 04 29.40 3.67
22 517 0 0.87 04 29.40 367
23 171 47 0.87 04 2940 1.36
Z4 171 47 0.87 0.4 29.40 1.36
25 649 177 0.87 04 29.40 5.19
26 204 56 0.87 04 29.40 1.63

4.2 Verificacion de Caudales en Cunetas (Qc)

Los caudales en cunetas para las condicones de disefio se obtuvieron empleando la
formula de Manning con la condidién de que la pendiente de la linea de energia (J) se
iguala a la pendiente de fondo (i), luego se tiene:

2
V= (A)A ® ﬁ
P n
Donde:

-V :Velocidad media del flujo, en m/s.
A :Area transversal al escurrimiento, en m2.
- P :Perimetro mojado, en m.
I :Pendiente longitudinal de la calle, en m/m.
n: coeficiente de rugosidad (Manning) = 0,015 (para pavimento de hormigon)

Amplificando por el drea transversal del escurrimiento a ambos lados de la expresion, se
obtiene la formula de Manning para el Caudal.

La geometria genérica de la seccidn es de la forma mostrada en la Fig.4.1
Tomando Za= 23,26 y Zb=23,26 (se estima pendiente transversal de 4.3% para cuneta y

bombeo) se obtienen los parametros necesarios para despejar la altura de agua h iterando
en la férmula.

HUGO ROBLEDO G. SUECIA 1165 DEPTO 35. PROVIDENCIA FONO: 9-86 35 80 25
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Fig.4.1 Geometria Transversal,
TABLA 1.704.201.A
CAPACIDAD HIDRAULICA DE CUNETAS Y CANALES TRIANGULARES

Tipo de Cuneta o Canal

:'?Sw:ﬁud (za+2)-h I+Z,-(h—l
Area () e - ). p2 2

Garz) b *;)h x h+"2h (—L —*— l]
Mojado l-"l+zf s flezi)n

= NN

Se verificS en la Tabla 4.3 la capadidad evacuadora de la via para la condidén que implica
que el ancho que se produce para la tormenta de disefio T= 5 afios es menor a 1,0 m,

Tabla N° 4.3: Verificacién ancho en cuneta para T= 5 afios

Zona i iL | h(m) | m) | A(m3) | P(m) | R(m) |v(mis) Q{¥s)| L<1(m)
Z1 0.043 | 0.0195 | 0.019 | 0.90 | 0.01 | 0.90 | 0.010 | 0.42 | 367 ok
22 0.043 | 00195 | 0.019 | 090 | 0.01 | 090 | 0010 | 042 | 367 ok
23 0.043 | 00239 | 0013 | 060 | 0.00 | 060 | 0006 | 036 | 1.36 ok
Z24 0.043 | 0.0239 | 0.013 | 060 | 000 | 0.60 | 0.006 | 036 | 1.36 ok
A
HUGO ROBLEDO G. SUECIA 1165 DEPTO 35. PROVIDENCIA FONO: 9-86 35 80 25
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ARTICULO 63°: Informe Favorable SERVIU

DEPARTAMENTO TECNICO

SECCION DE VIALIDAD Y EQUIP. URB

I E— 07586

N°INT.1850, 22O ORD.: 185-

10

20

30

4°

ANT. : Proyecto de Pavimentacion y Aguas Lluvias
Calle Manuel Rodriguez entre Calle José
Maria Mercado y Arturo Prat.
Sector Catapllco - Comuna de Zapallar

MAT. : Se formula informe favorable a estudio y se
fijan las condlciones de construccidn,
VALPARAISO, : 9 SET. 2016

t  SR. HUGO ROBLEDO G - INGENIERO CIVIL
¢ SR. JEFE DEPARTAMENTO TECNICO - SERVIU REGION DE VALPARAISO

En conformidad a las facultades otorgadas a este Serviu en la Ley 8.946 de
Pavimentacién Comunal, tengo 2 blen Informar a Ud, que el proyecto citado en el
antecedente, ha sido revisade en sus aspectos generales de disefio, y es informado
favarablemente. No obstante lo anterior, el Ingeniero Civil autor del Proyecto mantiene la
responsabilidad legal respecto de la elaboracidn del mismo, conforme lo dispone el Art. 182 del
D.F.L N® 458, Ley General de Urbanisma y Construcciones y Art. 1.2.4 del D.S N°® 47/92,
Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcelones, En virtud de dicha
respansabilidad, cualquier omisién legal, téenica o administrativa, discordancla entre lo
proyectado y |a realidad, discordancia entre la linea oficial y el terreno, error en el disefo, etc,
debaran ser resueltas directamente por el Ingeniero Provectista antes de la ejecucidn de las
obras y posterior recepcldn por parte del Serviu.

El proyecto que se informa favorablemente mediante el presente oficio, tlene un

presupuesto oficial estimade de 2,180,71 Unidades de Foments, formulado expresamente
para determinar el monto de los derechos a cancelar,
Sin perjuicio del informe favorable otorgado, cualquier diferencia significativa que presente el
proyecto durante la construccién de las obras, calificada como tal por af Serviu, serd motivo
suficlente para que este informe favorable pierda su vigencia, y en tal caso, se deberd
presentar un nuevo proyecto que cumpla con las condiciones técnicas reales, que tendrd el
trdmite normal de revision. No obstante lo anterior, al momento de la recepcién de las obras
que se ejecuten en virtud de este proyecto, deberd presentarse un plano de construcclén que
indique el detalle de todas las obras ejecutadas y su cubicacién. De Igual forma cualquier
discordancia que se produzca entre los datos contenidos en el proyecto v el terreno mismo u
otras abservaciones que pudiesen formular otros servicios y que pudiesen derivar en
modificaciones al proyecto sancionado por este servicio, serd de exclusiva responsabllidad
del Ingeniero Proyectista, debiendo ser sometidas a la revision de Serviu.

Serviu Reglén Valparaiso autorizard la ejecucién de las obras materia del presente
proyecto, previo cumplimiento de las sigulentes condiciones:

a) Cancelacidn en cafa de Serviu, ubicada en calle Bellavista N© 168, Piso 7, Valparaiso, de
la diferancia de Darechos de Inspeccion y Aportes por Revision de Proyecto, ascendentes
a 1,886 Unidades de F to. Para efectuar este tramite deberd presentar copla
legible del presente oficio.

b) Acreditacién mediante el certificado respectivo, que el Contratista que ejecutara las obras
mantiene Inscripeidn vigente en el Registro Naclonal de Contratista del MINVU, regido por
D.S No 127 del aflo 1.977.

¢) Tramitacién en la Unidad de Obras Externas del Serviu de la sollcitud de inspeccién
técnica de las obras.

d) Otorgamiento por parte del Contratista que ejecutard las obras, de mandato exXpreso en
favor de Serviu Regidn Valparaiso, para requerir directamente del laboratorio que
realizard los ensayes de materlales, de los originales de los certificados de ensayes,
informes y antecedentes que digan relacion con los controles de calidad realizados, De
igual forma, deberd el Contratista instruir al cltado laboratorlo para que remita
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directamente a Serviu Reglén Valparaiso, por carta certlficada, los originales de
todos y cada uno de los certificados de los ensayes que le sean encargados.,

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 10° de la Ley 8,946 de Pavimentacidn Comunal,
las obras ejecutadas conforme al proyecto que se Informa favorablemente, deberdn ser
garantizadas en favor de Serviu Reglén Valparaiso, respecto de su buena ejecucidn y
conservacién, por un plazo de 2 afios contados desde ia fecha de su recepcion. En el caso
que la inspeccidn técnica se haya solicitado con posterioridad al inicio material de las obras,
esta garantia serd por el plaze de 3 afios.

En conformidad a lo establecido en el Art. 3.4.1 del D.S N° 47 (MINVU) de 1.992 de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, para la recepcidn de las obras deberd
acreditarse previamente la constitucién de las servidumbres que hayan considerado las
obras proyectadas y que sean necesarias para su funclonamiento, las que deberén
encontrarse Inscritas en el Registro respectivo del Conservador de Bienes de Raices,

En el caso que habiéndose cancelado los derechos de inspecclén, no se solicite la
inspeccién de las obras respectivas en un plazo de tres aflos a contar de la fecha del
presente documento, este perdera su vigencla y se deberd presentar un nuevo proyecto con
las modificaciones correspondientes.

orme tlene una validez de dos afios contado desde esta fecha. St
habiendo transcurrido dicho plazo las obras no se han ejecutado, o no se han iniciado
oficialmente, este Informe perdera vigencia y el Proyectista deberd solicitar la actualizacién
del proyecto y del presupuesto oficial, Informando al Serviu previa verificacidn en terreno, si
las caracteristicas topogréficas, de catastro y del entorno no se han medificado para validar
este informe, o blen ingresar un nuevo proyecto de pavimentacion con las modificaciones
pertinentes, para su revisién. En ambos casos debera cancelar la diferencia de derechos de
Inspecclén que se produzca por la actualizacién o modificacién del proyecto y cumplir las
mismas formalidades sefialadas en el punto tercero precedente, todo previo a la ejecucién
de las obras.

El estudio y su respectivo tramo se individualizan en los planos de proyecto de
pavimentacion 1, 2, 3 y 4, ademas 1 plano de sefallzacién y demarcacién de calzadas,
asignados como DRS-P N© 11.834.

Saluda atentamente a Ud.

7 Asqngnw HUGHES MONTEALEGRE

Smae INGENIERO CIVIL
JEFE (S) DEPARTAMENTO TECNICO

Se adjunta presupuesto estimativo de obras.

(ID. 8973)

Sr. Hugo Robledo Gliraldes.
Avenida Suecia N° 1165. Depto. 35.
Comuna de Providencia - Santiago.
Secpla 1. Municipalidad de Zapaliar
Calle German Rlesco N° 399. Piso 2.
Departamento Técnico

Oficina Obras Externas

Oficina de Partes
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XVIl.- ANEXOS

FORMATO ANEXO N21
IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL/JURIDICA
PROPUESTA PUBLICA “CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLE
MANUEL RODRIGUEZ”

DATOS DEL OFERENTE

CONSTITUCION DEL
PARTICIPANTE:

{Indicar si se trata de persona natural,
sociedad de personas, sociedad
anénima o consorcio constitutivo)

Razén social

Giro

Rut

Domicilio | Calle : N°
Comuna: Ciudad:
Regidn :

Fono Fax

Correo electrénico

N¢ Boleta de Garantia de
Seriedad Oferta y Banco
emisor

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre completo

Cédula de Identidad

Nacionalidad

Cargo

Domicilio

Fono Fax

Correo Electrénico

Notaria y fecha de escritura
publica de personeria

(NOTA : Si son dos o mas los representantes legales se debera indicar los datos de cada uno
de ellos conforme a lo sefialado en el cuadro precedente)
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DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono | Fax

Correo Electrénico |

Indicacién de incorporacién en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, segun

lo sefialado en la letra a) del articulo 192 de las Bases:

....................................................................

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o més los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N22
DECLARACION JURADA SIMPLE
PROPUESTA PUBLICA “CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLE
MANUEL RODRIGUEZ”

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el Llamado a Propuesta Piblica
para el proyecto, declaro:

1. Haber visitado el terreno en el cual se ejecutaran las obras correspondientes al proyecto,
conocer las vias de acceso y los centros de distribucién de materiales.

2. Haber estudiado y verificado la concordancia entre las Bases Administrativas, Técnicas y
Econdmicas, como también todos los antecedentes que conforman esta Licitacion, y que
habiendo obtenido las aclaraciones necesarias no tengo reparo alguno que formular, por
lo cual expreso mi total conformidad y aceptacién con lo que en ellos se expresa.

3. Aceptar la decisién que la I. Municipalidad de Zapallar tome respecto a la adjudicacién de
la licitacién es inapelable y no susceptible de recurso administrativo ni judicial alguno
determine sobre la adjudicacién de la licitacion. Incluyéndose la posibilidad de dejar nula
tal adjudicacion antes de la firma del contrato, cuando razones presupuestarias o
administrativas asi lo requieran.

4. Haber considerado en la Oferta Econdmica, todos los gastos necesarios de acuerdo a las
Bases de Licitacion, Anexos y antecedentes técnicos incluidos en la presente propuesta.

5. No ha sido condenado(a) con sancién de multa de infraccién al DFL N2 1 del 2005, en mas
de 2 oportunidades dentro de un periodo de 2 afios, salvo que hubieren transcurrido 3
afios desde el pago de la dltima multa impuesta.

6. No ha sido condenado(a) como consecuencia de incumplimiento de contrato celebrado
con alguna entidad regida por la ley de compras en los ultimos dos afios.

7. No ha sido condenado(a) por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.

™

\ o,
= ASESOR %
3 JURIDICO S

....................................................................

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o mds los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N23
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS JURIDICAS
PROPUESTA PUBLICA “CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLE
MANUEL RODRIGUEZ”

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor, <nombre del representante
legal>, cédula de identidad N° <RUT del representante legal> con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad>, en representacién de <razén social empresa>, RUT N° <RUT empresa>,
del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

1. Surepresentada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de
algun drgano de la Administracién del Estado o de las empresas vy corporaciones del
Estado o en que éste tenga participacion, o las personas unidas a ellos por los vinculos
de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, formen parte;

2. Su representada no es una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que
una o mas de las personas indicadas en el N° 1 anterior sean accionistas; y

3. Su representada no es una sociedad andnima abierta en que alguna de las personas
indicadas en el N° 1 precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o mas
del capital.

La informacion contenida en la presente declaracion se encontrara permanentemente
actualizada.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 més los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

NOTAS:

* Todos los datos solicitados entre <> deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracion serd rechazada.

¢ Lainformacién contenida en la presente declaracién debe encontrase permanentemente actualizada. De no
cumplirse con dicho requisito, la inscripcién del proveedor en el Registro de Proveedores seré suspendida,
por un periodo méximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

e Si la informacion contenida en la presente declaracion es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacién del
proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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FORMATO ANEXO N2 3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS NATURALES
PROPUESTA PUBLICA “CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLE
MANUEL RODRIGUEZ”

El firmante, en su calidad de proveedor, <nombre del proveedor>, cédula de identidad N° <RUT del
proveedor> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declara bajo juramento que:

1.

No es funcionario directivo de ningln 6rgano de la Administracion del Estado, asi como de
ninguna empresa o corporacién del Estado o en que éste tenga participacion;

No esta unido a uno o mas funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en el
punto N° 1 anterior, por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la
Ley N® 18.575, ley Orgédnica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, y

No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes sociedades:

- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las entidades
indicadas en el punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, formen parte;

- Una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que aquéllos o éstas personas
sean accionistas;

- Una sociedad andnima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital.

La informacién contenida en la presente declaracién se encontrard permanentemente
actualizada.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

NOTAS:

Todos los datos solicitados entre < > deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracion sera rechazada.

La informacién contenida en la presente declaracién debe encontrase permanentemente actualizada. De no
cumplirse con dicho requisito, la inscripcién del proveedor en el Registro de Proveedores sera suspendida,
por un periodo maximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

Si la informacién contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacién del
proveedor, éste sera eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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PROPUESTA PUBLICA “CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLE

FORMATO ANEXO N24
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS

MANUEL RODRIGUEZ”

MANDANTE

NOMBRE DEL
CONTRATO

TIPO CALZADA y
CANTIDAD (M2)

ANO
EJECUCION

MONTO
(ms)

DOCUMENTO
ACREDITADOR

10

11

12

13

14

15

(Insertar filas si se requiere)

....................................................................

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)
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FORMATO ANEXO N25
OFERTA ECONOMICA

PROPUESTA PUBLICA “CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLE
MANUEL RODRIGUEZ”

Nombre o razén social del
oferente
RUT

El Contratista se compromete a construir el proyecto denominado “CONSTRUCCION
PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLE MANUEL RODRIGUEZ”, de acuerdo a lo estipulado en
las Bases Administrativas, Técnicas y Econdmicas, asi como también de acuerdo a las
Aclaraciones y demds antecedentes que conforman el legajo del llamado de la Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos IVA incluido:

(Moneda nacional en niumeros)

(Moneda nacional en palabras)

El Plazo uUnico y total ofertado es de: dias corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las Bases
Administrativas Generales y Especiales y demds antecedentes que conforman, determinan y
rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de este Proyecto,
renunciando por lo tanto a reclamar indemnizacién por desconocimiento de los estudios
encomendados.

Dejo Constancia, ademas que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la
propuesta.

....................................................................

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 més los representantes legales todos ellos deberan firmar)
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FORMATO ANEXO N26
PRESUPUESTO DETALLADO
PROPUESTA PUBLICA “CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLE

MANUEL RODRIGUEZ”
ITEM | PARTIDA | UNIDAD [CANTIDAD] P.U. | TOTAL
A OBRAS COMPLEMENTARIAS
1 Letrero indicativo un 1
2 tInstalacion de faenas GL 1
3 tGastos de ensayes GL 1
4 tAseo Final un 1
B S
5 tExcavacion en terreno m3 331,00
6 iRellenos Estabilizado m3 7,00
C IMENT!
7 ..iBase estabilizada e=0,20m. CBR(>=80%) m2 699,00
8 tCalzada hormigén e=0,15m m2 699,00
9 iSoleras tipo A ml 200,00
10 tAcera H30 e=0,07m m2 349,86
11, iBase estabilizada e=0,10m. CBR(>=60%) m2 349,86
12 tAcera Estacionamiento H30 e=0,10m. m2 115,35
13 iBase estabilizada e=0,10m. CBR(>=60%) m2 115,35
D OTRO
14 tRampa acceso minusvalido un 2
15 tModificacion cota anillo cAmara un 0
16 iTraslado de arboles un 4
17 _iSenal vertical nueva (oficial) un 4
18 _tDemarcacion pav linea, simbolos y leyendas m2 48,00
19__iDemolicién pavimento de hormigén y transportes a botadero m2 81,00
20 :Demolicion vereda y transporte a botadero m2 4,00
21 iExtraccion soleras y transporte a botadero mi 43,00
22 tDemolicion y extraccion zampeado m2 14,00
Sub total 1: $ -
MOVIMIENTO DE TIERRA
1 Excavacion en zanja en suelo comun m3 8,00
2 {Relleno de las excavaciones m3 1,00
3 iRetiro y transporte de excedentes m3 8,00
OTRAé OBRAS
4 tCamara receptora un 1
5 iCanaleta con tapa ml 8,00
6 tDepresion cuneta un 1
7 __$Refuerzos de hormigén m3 23,00
8 . iModificacién matrices de agua potable ml 28,00
9 __§Modificacién arranques de agua potable un 6
Sub total 2: $ -
SUB TOTAL 1+2 $ -
% GGYU 3$ =
TOTAL NETO $ -
19% IVA $ -
L TOTAL PROYECTO i§ 2 |
* El valor que se debe ofertar en el portal es el Valor Total Neto
e El total resultante de la multiplicacién entre P.U. y Cantidad se aproxima a 1 cuando posee decimales mayores o iguales a 0,5.
R Las cubicaciones son referenciales.
RERS Los gastos generales y utilidades son fijados por el oferente.
(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)
Fecha:
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XVIil.- CONVENIO MANDATO

Goblerno

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO FRIL: “CONSTRUCCION
PAVIMENTACION Y AGUA LLUVIAS CALLE MANUEL
RODRIGUEZ", DE LA COMUNA DE ZAPALLAR.

1880
RESOLUCION EXENTA N°31/1/2/ /

VALPARAISO, 230¢T 011 -
VISTOS:

1% Lo dispuesto en los articulos 111 y 112 de la Constitucién Politica de la Republica de Chile; 24 letras
e). ¢):j)yf), 74, 75y 78 de la Ley N° 19 .175, Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracién
Regional respecto de las funciones y atribuciones del Intendente Regional y al FNDR respectivamente; lo
sefialado en la Ley N°: 20.981 sobre Presupuestos del Sector Publico del afio 2017 (Partida: 05, Ministerio
del Interior: Capitulo: 65, Gobierno Regional de Valparaiso), Glosa 02, N° 5.9 en cuanto a que "Los recursos
considerados en la asignacién 33.03.125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local), deberan
destinarse a la ejecucién de proyectos que cuenten con informe favorable del Ministerio de Desarrollo
Social o a acciones destinadas a mantener o conservar infraestructura publica (incluso aquellas de
caracter social o deportivo que se ejecuten en los recintos indicados en el numeral 4.2.7 de esta glosa), las
que seran autorizadas de acuerdo a los procedimientos establecidos en el oficio circular N° 33, del
Ministerio de Hacienda, de fecha 13 de julio de 2009, y sus modificaciones. Mediante Resolucién, cada
Gobierno Regional aprobara los instructivos o bases que estableceran la metodologia de distribucién de
los recursos entre comunas, los procedimientos de ejecucion, de entrega de recursos, de rendicién de
gasto al Gobierno Regional y otros que.permitan la mejor utilizacién de los recursos del Fondo Regional de
Iniciativa Local. Una vez aprobados los montos para cada municipio, el comprémiso de financiamiento ser4
informado por el Gobierno. Regional mediante oficio. Los proyectos que se ejecuten con recursos
transferidos a los municipios: a través de esté ftem, cuyo costo total por proyecto sea inferior a 2.000 UTM,
valorizadas al 1 de Enero del ejercicio presupuestario vigente, no requeriran informe favorable del
Ministerio de Desarrolio Social. No obstante lo sefialado en la glosa 05 siguiente, para los proyectos cuyo
costo total no supere 2.000 UTM, valorizadas en la forma indicada, el Gobierno Regional respectivo, para
cada proyecto, podra autorizar que sea ejecutado por el municipio o Corporacién Municipal mediante
administracion directa”. Lo sefialado en el articulo 19 bis del DL 1.263 de 1975 que regula las iniciativas de
inversién de los Servicios Publicos y de conformidad con lo establecido en el articulo 8.5 del titulo I de la
resolucién Afecta N° 1.600 de la Contraloria General de la Reptiblica en virtud del cual se exime de la toma
de razén a esta Resolucién por recaer en-un.convenio de transferencia por un monto inferior a 5.000 UTM.

2°  Que, la llustre Municipalidad de Zapallar, con cargo al marco comunal FRIL afio 2017, solicité la
asignacion de recursos a la iniciativa de inversion que se identifica a continuacion:

__NOMBRE DEL PROYECTO ) _ CODIGO BIP

Construccion Pavimentacién y Agua Liuvias Calle
_Manuel Rodriguez 30486083-0

3°  Que, el proyecto individualizado en la clausula precedente, se describe en la respectiva ficha de
Iniciativas de Inversién (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social
(MDS); no obstante que tratdndose de proyectos cuyo monto no es superior a 2.000 UTM, segun lo indicado
en la glosa 02 N° 5.9, no requieren informe favorable de MDS.

4°.  Que, el proyecto en referencia presentado por la llustre Muni ipalidad de Zapallar al Gobierno
Regional de Valparaiso, fue evaluado favorablemente por la unidad evaluadora de proyectos, segun consta
en el Memorandum N° 1230, de fecha 18-08-2017 remitido por la unidad evaluadora de proyectos al Jefe de
la Divisién de Andlisis y Control de Gestién.

5° El Acuerdo N°8831/05/17 adoptado por el Consejo Regional de Valparaiso, en la sesién ordinaria
711? de fecha 08 de mayo de 2017, que aprobd dicha metodologla de distribucién de recursos, segun
consta en el certificado emitido con fecha 09-05-2017, por el Secretario y Ministro de Fe de dicho Consejo.

6° La Resolucién Exenta N° 987 de fecha 31-08-2017, dictada por el Intendente Regional, en virtud de

lo cual se creé la asignacién presupuestaria con N°937 de sub asignacién, para el proyecto identificado en
el visto N°2 de la presente Resolucién, con cargo al Subtitulo 33, Item 03, asignacion 125, Municipalidades
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(Fondo Regional de iniciativa Local), del presupuesto aprobado para el afio 2017 de la Regién de
Valparaiso.

CONSIDERANDO:

1°. El Convenio de Transferencia suscrito, con fecha 04-10-2017, entre el Gobierno Regional de
Valparaiso, como Unidad Titular del FNDR y la llustre Municipalidad de Zapallar como entidad receptora y
beneficiaria del Fondo Regional de Iniciativa Local, mediante el cual este Gobierno Regional se
comprometié a transferir, en la forma, monto y bajo las condiciones que en dicho instrumento se
establecieron, a objeto de que la Municipalidad ejecute el proyecto con cargo al siguiente monto:

CODIGOBIP | MONTO TRANSFERENCIA $
30486083-0 ~ 54,777.000

2°.  Que, el convenio en referencia cumple con la normativa que regula las transferencias de recursos
para la ejecucion de los proyectos del Fondo Regional de Iniciativa Local.

RESUELVO:

1°.  APRUEBASE el Convenio de transferendia de fecha 04-10-2017 suscrito entre el Gobierno Regional
de la Regién de Valparalso y la llustre Municipalidad de Zapallar para la ejecucién del proyecto
individualizado en el visto N°2 de la presente Resolucién.

Cuyo texto es el siguiente: . . .
CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA EJECUCION DE PROYECTO
(FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL — FRIL)
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL, REGION DE VALPARAISO

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES
En Valparalso, a;

[ 04-10-2017 B ']

El Gobierno Regional de la Regién de Valparaiso, Persona Juridica con Patrimonio Propio representado por:

[ El Intendente de la Regién de Valparaiso

En su calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don,

[ GABRIEL ALDONEY VARGAS

Ambos domiciliados en el

| Edificio Esmeralda, calle Melgarejo 669 piso 7, Valparaiso

En adelante "el Gobierno Regional” y,

| La I. Municipalidad de Zapallar o

Representada por; N

[SU ALCALDE DON GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN
‘Ambos domiciliados en;

[ German Riesco 399, comuna de Zapallar

En adelante “la Municipalidad”, se ha convenido lo siguiente:

TITULO I: OBJETO

PRIMERA: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 111 y 112 de la Constitucién Politica de la
Replblica de Chile; 24 letras e); g); j) y fi); 74, 75 y 78 de la Ley N° 19,175, Orgénica Constitucional sobre
Gobierno y Administracién Regional respecto de las funciones y atribuciones del Intendente Regional y al
FNDR respectivamente; lo sefialado en Ley N° : 20.981 sobre Presupuestos del Sector Publico del afio 2017
(Partida: Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales), Glosa 02, N° 5.9 en cuanto a que “Los recursos
considerados en la asignacién 33.03.125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local), deberan
destinarse a la ejecucién de proyectos que cuenten con informe favorable del Ministerio de Desarrollo
Social 0 a acciones destinadas a mantener o conservar infraestructura publica (incluso aquellas de
caracter social o deportivo que se ejecuten en los recintos indicados en el numeral 4.2.7 de esta glosa), las
que seran autorizadas de acuerdo a los procedimientos establecidos en el oficio circular N° 33, del
Ministerio de Haclenda, de fecha 13 de julio de 2009, y sus modificaciones. Mediante Resolucién, cada
Gobierno Regional aprobara los instructivos o bases que estableceran la metodolpgtes R distribucion de
los recursos entre comunas, los procedimientos de ejecucién, de entrega de reft . e rendicién de
gasto al Gobierno Regicnal y otros que permitan fa mejor utilizacién de los recursdg flo Regional de
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Iniciativa Local. Una vez aprobados los montos para cada municipio, el compromiso de financiamiento sera
informado por el Gobierno Regional mediante oficio. Los proyectos que se ejecuten con recursos
transferidos a los municipios a través de este Item, cuyo costo total por proyecto sea inferior a 2,000 UTM,
valorizadas al 1 de Enero del ejercicio presupuestario vigente, no requeriran informe favorable del
Ministerio de Desarrollo Social. No obstante lo sefialado en la glosa 05 siguiente, para los proyectos cuyo
costo total no supere 2.000 UTM, valorizadas en la forma indicada, el Gobierno Regional respectivo, para
cada proyecto, podra autorizar que sea ejecutado por el municipio o Corporacion Municipal mediante
administracion directa”. En virtud de lo sefialado, el Gobierno Regional de la Regién de Valparalso y la
precitada suscriben el presente convenio de transferencia para la ejecucion del Proyecto que se individualiza

a continuacién:
CODIGO BIP NOMBRE DEL PROYECTO
30486083-0 Cons'truccién Pavimentacién y Agua Lluvias Calle Manuel
o Rodriguez .

SEGUNDA: El proyecto individualizado en la clausula precedente, se describe en la respectiva ficha de
Iniciativa de Inversién (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SN1) del Ministerio de Desarrollo Social
(MDS); documento que no se inserta por ser conocido de ambas partes; no obstante que para el caso de

proyectos cuyo monto no supere las 2.000 U.T.M., no requiere de informe favorable del Ministerio de
Desarrollo Social.

TERCERA: El proyecto ya individualizado, cuenta con recursos provenientes del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional modalidad Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), toda vez que el Intendente
Regional ordené aplicar la metodologia de distribucién de recursos correspondientes al Fondo Regional de
Iniciativa Local (FRIL), aprobada por el Consejo Regional de Valparalso, por Acuerdo N°8831/05/17 con
fecha 08 de mayo de 2017, segun consta en el certificado emitido con la misma fecha por el secretario y
ministro de fe de dicho Consejo.

Que el proyecto en referencia presentado por la |. Municipalidad. de Zapallar al Gobierno Regional de
Valparaiso fue evaluado favorablemente por la unidad evaluadora de proyectos de la Divisidén de Andlisis y
Control de Gestion, segin consta en memorandum N° 1230, de fecha 18-08-2017 remitido por la unidad
evaluadora de proyectos al Jefe del Departamento de Inversiones y cuya ejecucién se efectuara con cargo a
las siguientes fuentes de financiamiento;

[ FUENTE DE FINANGIAMIENTO MONTO §
F.N.D.R. e - 54.777.000
MUNICIPAL — 0
TOTAL - . 54.777.000 |

TITULO Ii: DEL APORTE FNDR
CUARTA: El aporte del “Gobierno Regional” para e! proyecto indicado en la clausula primera se desglosa de
la siguiente manera:

— IEM B MONTO §
OBRAS CIVILES - _54.777.000
CONSULTORIAS = T
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0
EQUIPOS 0
EQUIPAMIENTO 0
“TOTAL 54.777.000

QUINTA: La disponibilidad de los fondos comprometidos estara sujeta a la circunstancia de que esté creada
la respectiva asignacién presupuestaria para el proyecto mediante Resolucién del Intendente Regional.

El presente convenio s6lo empezard a regir desde la notificacién a la Municipalidad de la total tramitacién de
la resolucién del Intendente Regional que lo apruebe y estard vigente hasta la total ejecucién del proyecto y
completa rendicién de los recursos transferidos.

TITULO lil: DEL FINANCIAMIENTO

SEXTA: La transferencia de los recursos se hara respecto de cada proyecto objeto de este convenio, en la
siguiente forma:

En los proyectos ejecutados mediante administracién de terceros, para que se proceda con la primera
transferencia de fondos, ser4 necesario que el Municipio acredite el inicio de la ejecucién de la obra,
mediante el Decreto de Adjudicacién, Decreto o Protocolizacion de Contrato y Acta de Entrega de Terreno,
en forma copulativa y para efectos de contabilizacién el valor de Ia primera transferencia se a itara
mediante fa factura y el avance de obra. En el caso de proyectos ejecutados mediante ad n
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directa, se requerira la presentacion de los contratos de trabajadores y certificado de la Direccién de Obras

que acredite el inicio de actividades y para efectos de contabilizacién el valor de la primera transferencia se
acreditara mediante el flujo de caja proyectado de manera mensual, el cual puede cambiar a lo largo de la
ejecucién de la obra, este debe remitirse con dos copias de igual tenor y validez, firmado y timbrado por el(la)
Director (a) de Obras.

El monto de la primera transferencia, estara sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

En todos los casos, serd necesario, coordinar previamente el ingreso de la documentacién, e informar
mediante Oficio los datos de la cuenta corriente en la que se debera efectuar el depdsito de los recursos.

El Gobierno Regional se reserva el derecho de exigir para la transferencia de la primera cuota, que la
Municipalidad remita previamente el flujo de caja proyectado estimativo de utilizacién de los recursos para el
pago de las obras o actividades que ha aprobado financiar el Gobierno Regional, desglosados por Item
segun lo detallado en la clausula CUARTA.

Las transferencias de fondos, equivalentes a los saldos restantes de los recursos comprometidos, estaran
sujetas al avance fisico y financiero del proyecto, el cual sera acreditado mediante la rendiciéon del gasto
mensual que deberd ajustarse a lo dispuesto en el Titulo VIII del Convenio de Transferencia Respecto al
valor de las transferencias siguientes, estaran determinadas por el monto de la(s) factura(s)
comprometida(s).

En la eventualidad de existir una diferencia entre el total autorizado a transferir por la Divisién de Analisis y
Control de Gestién y lo efectivamente transferido a la Municipalidad por el Gobierno Regional, se efectuard
una Ultima transferencia que cubra dicha diferencia. Con todo, el total a transferir, en ningdn caso superars el
monto total para cada tem convenido en este instrumento y lo efectivamente contratado en cada proyecto.

SEPTIMA: El Gobierno Regional transferira a la Municipalidad, la cantidad individualizada en la cliusula
CUARTA del presente convenio, salvo que se haya contratado por un monto menor la ejecucién de las obras
ylo la adquisicién de equipos y/o equipamiento ylo no sean utilizados los recursos destinados para gastos
administrativos y/o consultorfas, por resultar innecesario.

Asimismo, si el monto del contrato u orden de compra: resulta menor a la cantidad indicada en la clausula
CUARTA, para el item correspondiente, tales saldos, en ningtn caso podran ser comprometidos en el
financiamiento de aumento de obras u obras extraordinarias o ampliaciones de contrato de asesoria y en
general, no se podran utilizar en ftems o partidas no contempladas en el proyecto aprobado por la Unidad
Evaluadora de Proyectos, salvo previa aprobacién del Gobierno Regional. Esta aprobacién técnica debera
otorgarse mediante oficio de la Jefatura de la'Division de Andlisis de Control de Gestién, expedido con
anterioridad al 31 de octubre del afio en curso, atendido lo dispuesto en el Manual de Procedimientos vigente
del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL).

Tratandose de la ejecucién de un proyecto, el Gobierno Regional sblo pagaré los items contemplados en la
Clausula CUARTA, siempre que se ajusten estrictamente a las definiciones que entrega el subtitulo 31 del
clasificador presupuestario (Decreto de Hacienda N° 854 del 29 de Septiembre de 2004 actualizado) y al
proyecto aprobado por la Unidad Evaluadora de Proyectos de la Divisién de Analisis y Control de Gestién
ademas de que las cantidades y fechas indicadas en.el detalle de gastos que entregue la Municipalidad se
encuentren debidamente justificadas. ;

En el evento de que la Municipalidad rinda gastos que no se. ajusten a lo indicado en el parrafo anterior, el
Gobierno Regional exigira la restitucion de la suma total de los montos informados en la documentacién
rechazada o bien, no se considerar4 como gastos del proyecto para calcular el saldo a transferir. En todo
caso, la Municipalidad se hara responsable de solventar tales adquisiciones.

El Gobierno Regional no financiar4 gastos anteriores a la fecha de notificacién a la Municipalidad de la total
tramitacién de la resolucién del Intendente Regional aprobatoria del presente Convenio o posteriores a la
recepcién provisoria de las obras, salvo que corresponda a la Ultima Factura o Boleta por concepto de
Asesorla Técnica o estén referidas a la adquisicién de equipamiento o equipos, siempre que estos ltem estén
contemplados en el proyecto respectivo.

TITULO IV: DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA

OCTAVA: Las partes dejan expresamente establecido que, conforme a lo sefialado en la Ley de
Presupuestos del afio 2017 del Sector Publico (Partida: 05, Ministerio del Interior; Capitulo 65, Gobierno
Regional de Valparaiso; Glosa 02, N° 5.9), los recursos que aportard el “Gobierno Regional” a la
Municipalidad en virtud del presente convenio, estan contemplados en el subtitulo 33, transferencias de
capital, ftem 03, a otras entidades pblicas, asignacién 125, municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa
Local) del presupuesto de inversién del Gobierno Regional y, en consecuencia, se trata de recursos que se
transfieren a la Municipalidad para que ésta los invierta solamente en la ejecucion del proyecto aprobado.
Tales recursos; sin embargo, no se incorporan al presupuesto de aquella, debiendo mantener una cuenta
corriente para el depésito de estos fondos. Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad deber4 rendir cuenta
de su utilizacién a la Contraloria General de la Republica.

NOVENA: La I. Municipalidad podrd cursar anticipos solamente en casos excepcionales y cuando la
empresa adjudicada asl lo requiera. Atendido lo dispuesto en la glosa 05 comun a los pmg;gz%g de todos
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los gobiernos regionales en la Ley de Presupuestos del Sector Publico afio 2017, quedara estrictamente
prohibido a la Municipalidad, otorgar en las licitaciones de obras y contratos que de ellas se deriven, anticipos
a los contratistas por montos superiores al 10%, con los recursos transferidos por el Gobierno Regional en
virtud de este convenio.

Para dar curso a la primera transferencia considerada como anticipo, serd necesario que la I. Municipalidad
remita a este Gobierno Regional el Decreto de Adjudicacién y Decreto o Protocolizacién de Contrato y para
efectos de contabilizar el valor de la primera remesa deberé acreditarse mediante la factura y la respectiva
boleta de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

DECIMA: En los casos que la Municipalidad curse multas a la empresa ejecutora del proyecto, ésta tiltima
debera facturar por el monto total del contrato, sin embargo, la Unidad Técnica de igual modo descontar4 del
pago final el valor de la multa y a la vez el Gobiemo Regional lo descontara de la tiltima remesa del proyecto.

Lo anterior, seglin lo dispuesto en la letra e) del Articulo 8°del Decreto Ley N° 825, sobre Impuesto a las
Ventas y Servicios.

TITULO V: DE LA SENALETICA DE LOS PROYECTOS

DECIMO PRIMERA Atendido lo dispuesto por el Instructivo para Sefialéticas y Placas en Obras, publicado
en la pagina web, la Municipalidad debe exigir en las bases de la licitacién, para todos los proyectos, sin
excepcién, en el lugar donde se emplaza la obra, la instalacién del letrero de obras que incluyan la
simbologfa del Gobierno Regional de Valparaiso y de cuenta del origen y monto de los recursos
comprometidos, de acuerdo con el formato indicado:en el instructivo entregado por el Gobierno Regional a la
Municipalidad. . i £t

Asimismo, la Municipalidad deber4 instalar, para:todo proyecto-de edificacién y espacios publicos, una placa
alusiva (conmemorativa) al financiamiento con fondos del Gobierno Regional, destacando el escudo regional,
nominacién oficial de la Regién de Valparaiso, nombre de la obra, fecha de inauguracién, periodo del
mandato del Gobierno Regional en que sa realizé Ia obra, dimensiones, u otra mencién merecedora de ser
considerada.

La instalacién de la placa conmemorativa solo serd requerida cuando el proyecto cuente con recepcién
provisoria. No se aceptaran letreros de obra y/o placas conmemorativas con un formato que no corresponda
al entregado por el Gobierno Regional.

TITULO VI: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

DE LAS OBLIGACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL

DECIMO SEGUNDA: Para el cabal cumplimiento del objeto de este.Convenio el “Gobierno Regional” se
obliga a:

Efectuar las transferencias de los dineros comprometidos, previa recepcién de los antecedentes
correctamente emitidos por la Municipalidad, los cuales se indican en los Titulos I y VIl del presente
instrumento, el cual se efectuara con cargo ala asignacién a que se alude en la clausula TERCERA que para
todos los efectos, se entenderé incorporada al presente convenio.

DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

DECIMO TERCERA: Seran obligaciones de la Municipalidad, respecto de cada proyecto objeto del presente
convenio,;

Solicitar oportunamente los avances de recursos y una vez entregada la primera transferencia, debera
evacuar un informe mensual de rendicién, el cual debera ingresar al Gobierno Regional dentro de los quince
(15) primeros dias héabiles administrativos del mes siguiente al que se informa, incluso respecto de
aquellos meses en que no exista inversién de los fondos traspasados. Ademas, debera sefalar, a lo
menos, el monto de los recursos recibidos en el mes, el monto detallado de la inversién y el saldo
disponible para el mes siguiente.,

El referido informe deberd acompafiarse con el estado de avance de la ejecucion del proyecto
correspondiente al mes siguiente de la transferencia, factura respectiva y Decreto de Pago de la
transferencia anterior.

Previo a la solicitud de la primera remesa, deber4 remitir al "Gobierno Regional” un ejemplar de los Contratos
que suscriba para la ejecucién del proyecto, antecedentes de la contratacion tal como bases de licitacién,
respuestas y aclaraciones, en un plazo no superior a 10 dlas corridos desde |a fecha en que se haya dictado
el Decreto de aprobacion de los respectivos contratos y acta de entrega de terreno. Segln sea el caso

Velar por la oportuna instalacién, en el lugar donde se emplaza la obra, del letrero y placa conmemorativa en
conformidad a lo indicado en la clausula NOVENA.

Remitir los comprobantes de ingreso de las transferencias efectuadas, a la Divisién de Andlisis y Control de
Gestion.

Incorporar en todo el material impreso de difusién del Proyecto la imagen del Escudo del Gobierno Regional
y la siguiente frase “Este proyecto es financiado con recursos del Gobierno Regional de Valparaiso".
Coordinar con el "Gobierno Regional” las acciones de difusién del Proyecto tales como el acto i ral y/o
de cierre. qi
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Deberé dar instrucciones al banco que corresponda a objeto de que facilite al Gobierno Regional las cartolas

de la cuenta corriente en que se hayan depositado los recursos, si asi lo requiriera el Gobierno Regional.
Rendir cuenta a Contraloria Regional de Valparaiso de la utilizacién de los recursos aportados por el
Gobierno Regional al proyecto.

Solicitar autorizacién previa al Gobierno Regional en todos los casos que se estime necesario introducir
n?oqmctacionas al proyecto aprobado, de acuerdo con las clausulas DECIMO TERCERA y DECIMO CUARTA
siguientes.

Informar al Gobierno Regional de Ia fecha y hora de la recepcién provisoria de la obra.

En caso de generarse diferencias entre los montos transferidos y lo efectivamente gastado en la ejecucion
del proyecto, tales saldos deberan restituirse al Gobierno Regional, dentro del plazo de treinta dias corridos
contados desde la recepcién provisoria sin observaciones. En ninglin caso podran ser utilizados dichos
saldos en el financlamiento de partidas no contempladas en el proyecto.

En el evento que la Municipalidad no cumpla con su obligacién de rendir los gastos asociados al presente
proyecto, el Gobierno Regional se reserva el derecho de no efectuar nuevas transferencias al proyecto
indicado en el presente convenio con cargo al FNDR-FRIL.

DECIMO CUARTA: La Municipalidad se obliga a ejecutar cada proyecto, conforme a los contenidos de la
iniciativa aprobados por la Divisién de Andlisis y Control de Gestién del Gobierno Regional, lo cual se tiene
como parte integrante del presente convenio. No podra efectuar alteraciones a los proyectos aprobados sin
previa consulta al "Gobierno Regional”, para lo cual la Municipalidad deber4 remitir todos los antecedentes de
la modificacién a la Divisién de Analisis y Control de Gestién con el fin de efectuar la revisién.

DECIMO QUINTA: Si durante la ejecucion de un proyecto surge la-necesidad de modificar el contrato de
ejecucion de obra, sea por aumento o disminucién de obras, la unidad técnica debera consultar al mandante
y obtener su aprobacién previa a la ejecucién y modificacién del contrato de obra.

DECIMO SEXTA: La Municipalidad se obliga a ejecutar cada proyecto, conforme a los contenidos de la
iniciativa y asume la total responsabilidad por todas las acciones y actividades que exige la ejecucién de
cada proyecto, en conformidad a las especificaciones técnicas de éste, asi como las que emanen de los
documentos que la inspeccion técnica suscriba y por la buena ejecucion de los trabajos que se hayan
contratado. Asimismo, le corresponderd aprobar en cantidad y calidad de la ejecucién de la obra y la
consultoria.

TITULO VII: DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION

DECIMO SEPTIMA: Los proyectos evaluados puede ser ejecutados bajo la modalidad de Administracién
Directa o por la via de la Contratacién de un Tercero para la ejecucion de las obras, en este (ltimo caso, la
Municipalidad debera efectuar una licitacién plblica, salvo que de acuerdo a su propia normativa,
atendidas las circunstancias del caso, esté autorizada para recurrir a licitacién privada o trato directo

DECIMO OCTAVA: En caso de que la modalidad de ejecucién del proyecto, que aprobé la Unidad
Evaluadora de Proyectos de la Division de Andlisis y Control de Gestién, para financiar la iniciativa
corresponda a Administracion Directa y fa I. Municipalidad optara por contratar a un tercero para efectuar la
ejecucion, esta Ultima debera solicitar formalmente la- autorizacion a la Divisién de Andlisis y Control de
Gestion y remitir todos los antecedentes que la Unidad Evaluadora de Proyectos estime necesarios para
otorgar la aprobacion. Si el presupuesto aprobado para Obras Civiles bajo esta nueva modalidad de
ejecucion, supera el identificado en la cldusula cuarta del presente Convenio, la iniciativa debera ser
presentada nuevamente a evaluacion técnica a la Division de Andlisis y Control de Gestién.

DECIMO NOVENA: Cuando el proyecto aprobado por la unidad evaluadora de proyectos de la Divisién de
Andlisis y Control de Gestién, hubiere contemplado, dentro del presupuesto, recursos para solventar
gastos generales y utilidades de un contratista, pero la I. Municipalidad decide optar por la Administracién
Directa, deberd efectuar el ajuste presupuestario correspondiente al presupuesto del proyecto y al
programa de caja indicado precedentemente y debera remitir formalmente estos antecedentes a la Divisién
de Andlisis y Control de Gestién de este Gobierno Regional solicitando la autorizacién para la ejecucion del
proyecto bajo esa modalidad, la cual podra ser otorgada mediante oficio de! Jefe de la Divisién de Anélisis
y Control de Gestién.

TITULO Vill: DE LA SOLICITUD DE REMESAS Y RENDICION DE GASTOS

INFORME DE RENDICION MENSUAL

VIGESIMA: La |. Municipalidad, para efectuar la solicitud de Remesas, debera remitir a la Divisién de
Anélisis y Control de Gestién un informe mensual que dé cuenta de los montos comprometidos, de los
gastos generados a la fecha y del avance efectivo del proyecto, asociados a los ltems indicados en la
clausula CUARTA del presente convenio.

El cumplimiento de las obligaciones del presente convenio sera requisito indispenge-% la tramitacién

de las remesas. j
&
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El informe de avance, que La I. Municipalidad debera remitir al Gobierno Regional, referido en la cldusula
DECIMO TERCERA, se formulara segun la modalidad de ejecucién adoptada, en el cual se incluiré;

1- Para EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA:
El informe de Rendicién avance efectivo de la ejecucién del proyecto bajo esta modalidad,
debera incluir al menos los siguientes antecedentes:
Avance de Obra, firmado y timbrado por el DOM.
Set fotografico que dé cuenta del avance de las obras.
Contratos de log trabajadores.
Comprobante de Ingreso de la remesa anterior,
Las érdenes de compra y/o facturas del perlodo Decretos de Pago de la(s) transferancia (s)
anterior (es).
Informes del ATO (Si procede) y demas antecedentes, de acuerdo a lo indicado en la
clausula VIGESIMO SEXTA.

Rendicién de Gastos Administrativos (Si procede) segin lo indicado en la clausula
VIGESIMO QUINTA.
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2- Para EJECUCION POR CONTRATACION DE UN TERCERO
El informe de avance efectivo de.|a ejecucién del.proyecto bajo esta modalidad, debera incluir
al menos los siguientes antecedentes: i 5
Avance de Obra firmado Y timbrado por el DOM.
Factura del estado de pago correspondiente al nuevo avance de obra Decretos de
aprobacién del proceso de licitacién y contrato.’
Fotografias que den cuenta del avance de las.obras.
Decreto de Pago de la transferancia anterior.
Comprobante de ingreso de la remesa anterior
Informes del ATO (Si procede) y demas antecedentes, de acuerdo a lo indicado en la
clausula VIGESIMO SEXTA.
Rendicién de Gastos Administrativos (Si procede) segin lo indicado en la clausula
VIGESIMO QUINTA.
8. Y en general los antecedentes tramitados a la fecha. del' informe, de acuerdo al detalle
indicado en el presente convenio.

N -
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Todos los antecedentes remitidos al Gobierno Regional desde la entrada en vigencia del presente
convenio y con anterioridad al informe:que se describe en la presente clausula, se entenderan parte
integrants del Informe de Avance Efectivo del'Proyecto.

INFORME DE CIERRE Y RENDICION DEL PROYECTO

VIGESIMA PRIMERA: La |, Municipalidad, debera remitir a Id Divisién de.Analisis y Control de Gestién un
informe final que dé cuenta de todos los compromisos y‘gastos generados por concepto de la ejecucion y
término efectivo del proyecto, asociados a los ftem indicados en la clausula CUARTA, el cual se entendera
complementario al dltimo informe de rendicidn mensual indicado en el Titulo VIII . Este informe incluira los
siguientes antecedentes;

Ficha de evaluacién y cierre de proyecto debidamente firmada y timbrada.

Recepcién Provisoria

Recepcién Definitiva

Anexo detalle de rendicién FRIL debidamente firmado y timbrado.

CD o DVD caratulado con el siguiente contenido;

a. Planos definitivos

b. Antecedentes técnicos

c Imagenes de la secuencia constructiva (Set fotografico que de cuenta del término
de las obras)

d. Ficha de evaluacién y cierre de proyecto (formato .doc o .xis)

6 Anexo detalle de rendicién FRIL (formato doc o xis Certificado de Aprobacién de otros

Servicios Publicos respecto del proyecto). El informe debera incluir adem4s, dependiendo

de los item identificados en la clausula CUARTA y la modalidad de ejecucién adoptada,

todos los antecedentes que no hayan sido remitidos previamente a la Divisién de Analisis

y Control de Gestién.
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TITULO IX: DE LOS ITEMS A FINANCIAR MEDIANTE EL PRESENTE CONVENIO
VIGESIMO SEGUNDA: Para el financiamiento del proyecto y segun los items contemplados en la clausula

CUARTA de este Convenio, la municipalidad debera proceder de acuerdo a lo sefialado en las siguientes
clausulas.

A) OBRAS CIVILES

VIGESIMO TERCERA: En el evento de optar por la Administracién Directa, la municipalidad debera
remitir al Gobierno Regional, ademas del programa de caja y los datos de la cuenta corriente indicado en la
clausula DECIMO NOVENA los siguientes antecedentes;

Decreto Alcaldicio que autoriza la administracién directa

Decreto Alcaldicio que designa al profesional encargado del proyecto

Némina de trabajadores valorizados y con la calificacién

Certificado de la Direccién de Obras que acredite el inicio de la ejecucién de la obra.
Fotografia del letrero de obras

Carta Gantt del proyecto y curva de mano de obra de acuerdo a Convenio Mandato
Fotografias que den cuenta del avance de las obras;

Ordenes de compra o facturas del periodo ,

Némina de trabajadores valorizados y con la calificacién firmado por el encargado del
proyecto y por el Director. de Finanzas de la |. Municipalidad y firmado por el
trabajador aceptando el pago o la planilla de remuneraciones.

9. Pago de las obligaciones previsionales

10. Decretos de Pago de Materiales y Trabajadores

11. Acta de Recepcion de las obras.

12. Certificado de Recepci6n.de los Servicios (Si procede).

13. Copia del material impreso de difusién-del Proyecto

14. Fotografia del letrero de obras

15. Fotografia de la placa conmemorativa (para proyectos de edificacién y espacios
publicos)

PN M WN

VIGESIMO CUARTA: Cuando la |. Municipalidad decida contratar para la ejecucién de la obra a un
tercero, persona natural o juridica deberé remitir;

Decreto que aprueba bases y llama a licitacién
Bases de licitacién, Calendario y respuéstas y aclaraciones en formato digital.
Fotocopia acta visita terreno
Acta de Apertura en formato digital
Decreto adjudicatorio y/o de licitacién desierta
Contrato para la ejecucién-del Proyecto Protocolizado
Decreto de aprobacién del contrato.
Fotocopia boleta de garantia de Fiel cumplimiento de Contrato
Carta Gantt del proyecto y curva de mano de obra.
10. Acta entrega terreno
11. Fotografia del letrero de obras
12. Fotografias que den cuenta del avance de las obras impresas o en formato digital
13. Estados de pago, indicados en la cldusula VIGESIMA
14, Decretos de pago de avance de obra.
15. Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones.
18. Certificado de Recepcioén de los Servicios (Si procede).
17. Fotocopia boletas de garantia de buen comportamiento de la obra.
18. Acta de recepcién definitiva sin observaciones, si procede.
19. Copia del material impreso de difusién del Proyecto.
20. Fotografia de la placa conmemorativa (para proyectos de edificacién y espacios
publicos).
B) GASTOS ADMINISTRATIVOS
VIGESIMO QUINTA: En el evento de que el presente convenio contemple el item de Gastos
Administrativos para la ejecucién del proyecto, la |. Municipalidad debera remitir al Gobierno Regional;

CENON B LN

Ejemplar del periddico en que se efectud la publicacién de la Licitacion.
Contratos de Servicios de fotocopiado y/o ploteo de planos, si corresponde,
Detalle del servicio de fotocopiado y/o ploteo.
Boletas y/o facturas y decretos de pago.
Estados de Pago de servicios, si corresponde.
Decretos de Pago

DOV L0100 o=
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De gfectuamq la publicacién del llamado a licitacién en el periddico, ésta debera incluir el escudo del
Gobierno Regional para ser considerada como Gasto Administrativo del proyecto.

C) CONSULTORIAS

VIGESIMO SEXTA: En caso de que el proyecto contemple el item consultoria para asesoria técnica, la I,
Municipalidad debera contratar dicha asesorla de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 10.886
relativa a las Compras Publicas y su Reglamento.

La persona que cumpla la funcién de asesoria técnica de la obra 0 ATO, sélo podra ser contratada para
labores de asesoria atingentes a la supervisién de la obra, con cargo al ftem pertinente del proyecto y una
vez adjudicada la ejecucién de la obra e informada al Gobierno Regional y hasta la recepcién provisoria de
la obra. La persona contratada para la asesoria técnica en ningun caso podré prestar apoyo a la
Municipalidad en funciones ajenas al objeto de su contratacién. Asimismo, no se podra contratar para esta
labor a funcionarios(as) o personas naturales que cumplan labores tales como Director de Obras,
Secretarios Comunales de Planificacién y Asesores de éstos o a Funcionarios de Planta, Contrata u
Honorarios de la Unidad Técnica correspondiente al mismo Municipio o de otra Unidad Técnica (Municipio
o Servicio Plblico) o Funcionarios de Planta, Contrata u Honorarios de algtin programa financiado y/o
supervisado por algin organismo del estado. Ademas, en ningun caso el ATO podra prestar servicios de
asesorfa en forma simultdnea en més de 1 proyecto financiado con recursos del FNDR.

De acuerdo con lo sefialado en el parrafo precedents, la Municipalidad debers solicitar en el proceso de
licitacién o de contratacién directa, una declaracién Jurada Notarial, que certifique si el oferente presta o no
servicios en cualquier calidad jurldica, en otra entidad pblica (art. 5° de la ley N° 19.896)

Para el evento de no cumplirse lo preceptuado eh los incisos anterior la Unidad Técnica debera proceder a
restituir los recursos destinados a dicho Item. !

Ademas la Asesorla Técnica, debers operar exclusivamente con profesionales del rubro de la
construccion, esto es, Ingenieros(as) Civiles Civiles, Ingenieros(as) Constructores, Constructores(as)
Civiles y/o Arquitectos(as) que se encuentren inscritos en el registro correspondiente segtin el tipo de obra
contratada. No obstante, siempre que esté contemplado en la iniciativa aprobada por la Unidad Evaluadora
de Proyectos, la Asesoria Técnica podra ser desarrollada por Técnicos:-en Construccién con experiencia
comprobada en la especialidad.

Las empresas o personas naturales que hayan elaborado el disefio de la obra a licitar quedaran
inhabilitadas para participar en este proceso. Igual Impedimento regir4 respecto de los profesionales
contratados por la empresa que elaboré dél Disefio del proyecto, para desemperfiarse como Asesores
Técnicos en la Obra o Jefes de Obra del mismo proyecto.

Para la contratacién de Asesoria Técnica, la Municipalidad debera incorporar al contrato al menos las
siguientes labores a desarrollar por el(los) Asesor(es) Técnico(s) de Obra:
1. Velar por la correcta. ejecucién del proyecto cifiéndose estrictamente a las Bases Administrativas
Generales y Especiales de Propuestas del proyecto y demas antecedentes de licitacién;
2. Formular las observaciones que le merezca la ejecucién de la obra; la calidad de los suministros u
otros aspectos;
3. Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto;
4. Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios competentes
acorde con las especificaciones técnicas.
5. Tomar nota e informar del incumplimiento de medidas de seguridad y del incumplimiento de las
normas laborales;
6. Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccion (Carta Gantt) del proyecto;
7. El Asesor Técnico debera prestar completa colaboracién a la inspeccién técnica de la obra velando
siempre por el mejor beneficio para el proyecto
8. Verificar el avance de obra presentado para la tramitacién del estado de pago
8. Remitir mensualmente un informe de la Asesoria Técnica con analisis, conclusiones y sugerencias,
tanto a fa Municipalidad como al Gobierno Regional, el cual considerara al menos lo siguiente;
i. Detalle de las obras ejecutadas, imprevistos y calidad de construccién.
ii. Listado de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.
iii. Fotografias Impresas a color de los sectores representativos de la obra
iv. Historial de Modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobierno Regional.
v. CD con copia digital en formato .doc (Word) del Informe, planillas en formato .xis
(Excel), Imagenes en formato .jpg. y Carta Gantt del proyecto con curva de mano de
obra ofertada por el Contratista, acompafiada por las observaciones y sugerencias de
la Asesoria en formato .mpp (Project) o .xis.
vi. Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maquinarias ofertados y en obra.
vii. 'Y copia de todo aquel antecedente que merezca ser informado.
10. El asesor técnico efectuara todas estas observaciones por escrito, opommame a.a inspeccién
fiscal de la unidad técnica.
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11.La vigencia del contrato vy las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel, se
extenderan, en todo caso, hasta la recepcioén provisoria y los procedimientos que ésta involucre.

Sin perjuicio de sefialado en el nimero 10 de la presente clausula, &l o los asesores de la inspeccion
técnica de obras deberan emitir informes en cualquier momento, cuando consideren que existen
situaciones importantes de dar a conocer y que puedan afectar el normal desarrollo de las obras.

VIGESIMO SEPTIMA: Los antecedentes esenciales que la Municipalidad deberd remitir al Gobierno
Regional por concepto del item consultorias, seran;

1. Decreto que aprueba bases y llama a licitacién en formato digital, si corresponde.

2. Bases de licitacién, Calendario y respuestas y aclaraciones en formato digital, si corresponde.

3. Acta de Apertura en formato digital, si corresponde.

4. Decreto adjudicatorio y/o de licitacién desierta, si corresponde.

5. Contrato de la Asesorla Técnica de Obra (ATO) protocolizado, el cual debe indicar claramente el
plazo de los servicios, el inicio y termino de la consultorfa.

6. Declaracién Jurada Notarial de prestar o no servicios en otra entidad publica.

7. Decreto de aprobacion del contrato.

8. Copia de los Informes mensuales del Asesor Técnico de Obras.

8. Certificado mensual de la Direccién de Obras que aprueba las labores desarrolladas por el ATO

10. Boleta de honorarios y/o facturas y decretos de pago

El Gobierno Regional no se har4 responsable y'tampoco considerara como gastos del proyscto, Estados de
Pago de Contratos de Asesoria Técnica de Obras que no correspondan estrictamente a labores atingentes
de asesoria a la supervision de la ejecucién de la obra y/o que correspondan a periodos anteriores a la
ejecucion de la obra o posteriores a la recepcidn provisoria de la cbra.

D) éE_QUIPOS Y EQUIPAMIENTO
VIGESIMO OCTAVA: En caso de que el proyecto contemple el ftem Equipos y/o Equipamiento, la

Municipalidad deberd realizar dicha adquisicién de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 19.886
relativa a las Compras Publicas y su Reglamento. Asimismo, sblo se aceptaran documentos (facturas y/o
boletas) que correspondan al detalle de equipos aprobados por la Unidad Evaluadora de Proyectos.

Ademas, la Municipalidad, dependiendo de la'modalidad- adoptada para la adquisicion de las especies,
deberd remitir al Gobierno Regional al menos los siguientes:antecedentes;

1. ADQUIRIDOS POR LICITACION

Decreto que aprueba bases y-llama a licitacién, en formato digital
Bases de licitacién, calendario y respuestas y aclaraciones, en formato digital
Acta de Apertura en formato digital. ,

Decreto adjudicatorio y/o de licitacién desierta

Contrato de Adquisicién

Decreto de aprobacién del contrato, )

Fotocopia boletas de garantia de Fiel cumplimiento de Contrato
Fotocopia de las Facturas

Decretos de Pago

Acta de recepcién conforme de los equipos adquiridos.

——zsa~egoow

2. ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO

Decreto que autoriza la adquisicion por la modalidad de Convenio Marco
Cuadro comparativo de Ofertas, si procede.

Ordenes de compra

Copia de Facturas

Decretos de Pago

Acta de recepcién conforme de los equipos adquiridos.

~000 oD

E) OTROS GASTOS

VIGESIMO NOVENA: En caso de disponer en el presente convenio de recursos (item) para financiar otros
gastos asociados directamente al proyecto no contemplados en los item anteriores, la Municipalidad
debera remitir toda la documentacién necesaria para rendir detalladamente y justificar esta inversién.

TITULO X: DEL PLAZO.
TRIGESIMA La Municipalidad deber iniciar la ejecucion del proyecto por administracién directa o dar inicio
al proceso licitatorio dentro del plazo de 30 dias corridos contados a partir de la fecha de dictacion del

Ultimo acto administrativo que aprueba el presente instrumento., plazo que ser4 pro ble por tnica vez,
s6lo por 20 dias corridos. gg%
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TITULO Xi: DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO.
TRIGESIMO PRIMERA: El Gobierno Regional llevara a cabo la supervisién del proyecto, a través de la
Divisién de Andlisis y Control de Gestién. Al efecto, la Municipalidad debera:

1) Otorgar todas las facilidades, tanto para la entrega de documentacion, como para la
inspeccion de las actividades que contempla el proyecto, cuando asl o estime conveniente
el Gobierno Regional conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Ne:
19.175, Orgénica Constitucional de Gobierno y Administracion Regional. Si procediere, la
municipalidad, deberé acoger las observaciones que realice el Gobierno Regional a través
de los/las funcionarios/as que designe, y debera ordenar y dictar a la brevedad las
instrucciones orientadas a su solucién. Las soluciones a las observaciones efectuadas por el
Gobierno Regional deberan ser informadas a éste en un plazo no mayor a diez dlas corridos
desde su implementacién.

2) Mantener a disposicién del Gobierno Regional cuenta documentada de los gastos
ocasionados en la ejecucién del proyecto, en conformidad a lo dispuesto en el N°: 5 del
Oficio N° 70.490 del 6.10.76 de la Contraloria General de la Republica, que imparte
instrucciones sobre Rendicién de Cuentas:

TITULO Xl DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA (ITO)

TRIGESIMO SEGUNDA: La persona que efectie la supervisién técnica y administrativa de la ejecucion del
proyecto debera tener la calidad de funcionario(a) municipal y ser designado(a) para ese efecto por el
Alcalde de la |. Municipalidad. Esta funcién corresponde a fa Inspeccién técnica de la obra, ITO.

TITULO Xili: DE LA RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONVENIO
TRIGESIMO TERCERA: El “Gobierno Regional” podré resolver el presente convenio unilateralmente y sin
forma de juicio, con un requerimiento mediante oficio del Intendente Regional, en los siguientes casos;

1) Por incumplimiento por parte de la Municipalidad de cualquiera de las etapas, que
comprende el proyecto a ejecutarse y, en general, de cualquiera de las obligaciones que
emanan del presente convenio; sin motivo justificado.

2) Si la Municipalidad paralizare el desarrollo del proyecto, sin motivo justificado.

3) Si el proyecto no presenta movimiento fisico y financiero dentro de 2 afios suscrito el
presente convenio.
En el evento de producirse el término anticipado del presente convenio, por las causas indicadas, la
Municipalidad debera rendir cuenta.détallada al Gobierno Regional del estado de avance del Proyecto y de
su estado financiero. En este caso la Municipalidad debera rastituir los recursos recibidos.

TITULO XIV: DEL DOMICILIO Y LA JURISDICCION.
TRIGESIMO CUARTA: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su
domicilio en |a ciudad de Valparaigo y se someten a |a jurisdiccién de sus Tribunales de Justicia.

TITULO XV: DE LAS TRANSCRIPCIONES.

TRIGESIMO QUINTA: El presente convenio se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y validez,
quedando tres en poder del Gobierno Regional y uno en poder de la Municipalidad.

TITULO XVi: DE LAS PERSONERIAS.

TRIGESIMO SEXTA La personeria de Don Gustavo Alessandri Bascufian para actuar en
representacion de la Municipalidad de Zapallar, consta en el Acta de Sentencia de Proclamacién de
Alcaldes del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso de fecha de 01 de Diciembre de 2016 y la
personeria de don GABRIEL ALDONEY VARGAS, en su calidad de Intendente de Valparaiso, y como tal,
Organo Ejecutivo del Gobierno Regional de la Regién de Valparaiso, consta en el Decreto Supremo N°
1103 del 17 de Agosto de 2015.

Los documentos que acreditan la personeria de las partes no se insertan por ser conocida de los otorgantes.

GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN GABRIEL ALDONEY VARGAS
ALCALDE INTENDENTE REGIONAL
I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR GOBIERNO REGIONAL VALPARAISO
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2°. ENTIENDASE que el Convenio de transferencia que se aprueba, mediante este acto administrativo,
forma parte integrante de la presente Resolucion.

3°.  EFECTUESE fa transferencia de recursos desde el Gobierno Regional a la Municipalidad de Zapallar
sélo cuando ésta haya dado cumplimiento a lo prescrito en la cldusula sexta del convenio de transferencia
que se aprueba.

4°, IMPUTESE el gasto, que origine la ejecucion del proyecto sefialado en el Convenio que se aprueba

mediante la presente Resolucion al subtitulo 33, item 03, asignacién 125 Municipalidades (Fondo Regional
de Iniciativa Local), del presupuesto de inversion del Gobierno Regional de Valparalso, afio 2017.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

RIEL ALDONEY VARGAS
. gion de Valparafso

GAV/WCR/ /r\@nf/w%/r /ogl.
N,

DISTRIBUCION,

1.+ | Municipalidad de Zapallar
2.- Carpeta Proyecto

3.- Departamanto de Finanzas
4.- Of Partes GORE
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22, LLAMESE a licitacion publica para la ejecucién de la obra de que se trata conforme a las
condiciones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban, mediante su
publicacién en el Sistema de Informacién de Compras y Contrataciones de la
Administracion a cargo de la Direccién de Compras y Contratacién Publica.

32, PUBLIQUESE el presente decreto en el Sistema de Informacién, sitio web
www.mercadopublico.cl, asi como también en el portal de Transparencia Activa del

Municipio.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

N NIO MOLINA DAINE.~ OE Gu§yfvo ALESSANDRI BASCUNAN
““SECRETARIO MUNICIPAL y ALCALDE
DISTRIBUCION

1. Unidad de Adquisiciones y Licitaciones
2. Oficina de Transparencia
3. ARCHIVO Secretaria Municipal
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