1. Municipalidad de Zapallar
SECPLA

DECRETO DE ALCALDIA N¢ \{T 5'& -
ZAPALLAR, 1] piC 2018

VISTO:

LOS ANTECEDENTES: La Ley N° 18.575; la Ley N° 19.886 sobre Bases de Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su Reglamento contenido en el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; las facultades que confiere la
Ley N° 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades; la Sentencia de Proclamacién Rol
N° 2489-2016 del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso, del 05 de diciembre de 2016,
que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar a don Gustavo Alessandri Bascufian; el
Decreto de Alcaldia N° 8113, de 2017, que aprueba Presupuesto Municipal afio 2018; el
Decreto Alcaldicio N° 7.353/2018, de 28 de Noviembre de 2018, que delega la firma del
Alcalde en la profesional a contrata Srta. Paulina Maldonado Pinto, asimilada al grado 9 de la
planta de profesionales de la Municipalidad de Zapallar en las materias que se indican; y el
Decreto Alcaldicio N°6.737/2018, de fecha 30 de Octubre de 2018 que aprueba cuadro de
subrogancias en la llustre Municipalidad de Zapallar. .

CONSIDERANDO:

1. Que la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar la ejecucion de la Obra
“CONSTRUCCION PROTECCION TALUD PASAJE 28 DE MARZO, ZAPALLAR”.

2. Que, en consecuencia, para esta contratacion se requiere llamar a propuesta publica,
debiendo ésta regularse por Bases aprobadas mediante Decreto Alcaldicio.

DECRETO:
12. APRUEBENSE las siguientes Bases de ejecuciéon de Obras que regiran la Licitacion

Publica N2 109/2018, denominada “CONSTRUCCION PROTECCION TALUD PASAJE 28 DE
MARZO, ZAPALLAR”, cuyo texto es el siguiente:

BASES ADMINISTRATIVAS PARA LICITACION PUBLICA
“CONSTRUCCION PROTECCION TALUD PASAJE 28 DE MARZO, ZAPALLAR”

|.- GENERALIDADES

ARTICULO 1°: Requerimientos Generales

El proceso de licitacién esta orientado a obtener éptimas condiciones técnicas y econdmicas
por parte del contratista. En términos técnicos, se espera idoneidad de las personas o
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empresa y de sus equipos profesionales, asi como capacidad para asegurar que el oferente al
que se adjudique se ajuste a los requisitos que el Municipio ha especificado para su
operacion. En términos econémicos, se espera recibir ofertas ventajosas dentro de los
precios de mercado, conforme se desprenda de la evaluacion de las ofertas econémicas.

ARTICULO 2°:  Objetivo del Contrato

El contrato tiene como objetivo la ejecucion de la Obra “CONSTRUCCION PROTECCION
TALUD PASAJE 28 DE MARZO, ZAPALLAR”, contando al efecto con una asignacion de
recursos para obras que alcanza la suma de $46.000.000 (Cuarenta y seis millones de pesos).

ARTICULO 3°: Definicién de Términos

En las presentes Bases, los siguientes términos seran interpretados de la manera que se
indica a continuacién:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

Bases: son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el Proceso de Licitacion, a
las cuales queda sometida la relacién del Municipio y el Contratista Oferente.
Comprenden: las Bases Administrativas, el Expediente Técnico del Proyecto, y cualquier
otro documento que forme parte de la Propuesta Publica.

Contrato: es el instrumento que regula la relacién que se establece entre el Contratista
Adjudicatario y la llustre Municipalidad de Zapallar para el desarrollo del trabajo a que
se refieren las presentes Bases.

Expediente Técnico: corresponde al conjunto de condicionantes de caracter técnico al
que debe ajustarse el Contratista para plantear su propuesta y desarrollar su trabajo en
el evento de resultar adjudicatario.

Garantias Administrativas: se refieren a la “Seriedad de la Oferta”, al “Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato” y al “Buen Comportamiento de la Obra”, materializindose
de acuerdo a lo indicado en la Ley N2 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacién de Servicios, y su Reglamento.

Licitacién o Propuesta: es el proceso destinado a comprometer, mediante la suscripcidn
de Contrato, la ejecucién de las obras a que se refieren estas Bases.

Oferta o Propuesta: es el conjunto de proposiciones técnico-econémicas presentadas
por el oferente, las que deberan ajustarse a las exigencias establecidas en los
antecedentes de la Licitacidn.

Oferente, Proponente o Licitante: cualquier persona natural o juridica, que cumpla con
los requisitos exigidos para participar en la Propuesta y que realiza la oferta.

Adjudicatario: es el Oferente cuya propuesta ha sido aceptada por la I. Municipalidad de
Zapallar para ejecutar las obras a que se refieren estas Bases.
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i)

i)

k)

Mandante: es la llustre Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N° 69.050.400-6, con domicilio
en calle German Riesco N° 399, Zapallar.

Unidad Técnica: en esta licitacion serd la Direccion de Obras Municipales de Zapallar,
departamento que administrara el contrato y realizara la inspeccion técnica de la obra.

Inspeccién Técnica de Obra: sera la Direccion de Obras de la llustre Municipalidad de
Zapallar, la que designara un funcionario profesional con responsabilidad administrativa
para las labores de inspeccidn técnica de los servicios contratados, que sera el Inspector
Técnico de Obras (1.T.0.).

Responsable Técnico de Obras: Profesional o especialista designado por el Adjudicatario
para actuar como interlocutor valido del mismo ante el Municipio, en todos los asuntos
técnicos relativos a la prestacién de los servicios contratados.

Dias: siempre significa dias corridos, salvo que especificamente se indique lo contrario
en las bases.

Orden de Compra: es el instrumento a través del cual el Mandante encarga al
Contratista Adjudicatario la ejecucidn del trabajo a que se refieren estas Bases.

Unién Temporal de Proveedores (U.T.P): asociacién de personas naturales y/o juridicas,
para la presentacidn de una oferta en caso de licitaciones, o para la suscripcién de un
contrato, en caso de un trato directo.

ARTICULO 4°: Normas y Documentos gue rigen la Licitacion

La presente licitacion y su consecuente Contrato y Orden de Compra se regiran
exclusivamente por estas Bases y por los Anexos, Oficios y Enmiendas que forman parte de
la misma y que pueda emitir el Municipio durante el proceso de licitacién hasta la fecha de
respuesta de las Aclaraciones.

Supletoriamente, se aplicardn las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la
legislacion vigente en la materia; en particular la Ley y Reglamento de Compras Publicas.
Asimismo, la licitacion se regira por los documentos que se sefialan a continuacion:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

Aclaraciones de oficio, respuestas a las consultas y modificaciones a la licitacién, si las
hubiere.

Bases y sus Anexos.

Proyecto “CONSTRUCCION PROTECCION TALUD PASAJE 28 DE MARZO, ZAPALLAR”.
Decreto Alcaldicio que aprueba las bases y autoriza el llamado a Licitacion Publica.
Ofertas de los proponentes.

Acta de Evaluacién.
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g) Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.
h) Contrato suscrito con el proponente adjudicatario.
i) Orden de Compra.

j)}  Todo otro documento que forme parte de la Licitacién, con expresa referencia y en lo
que corresponda al siguiente marco normativo:

e Ordenanza General de Urbanismo y Construccién (OGUC).
e Ley General de Urbanismo y Construccién (LGUC).

* Normas del Instituto Nacional de Normalizacién INN, que se encuentren vigentes y
sean materias aplicables a la obra.

* Reglamentos SEC, ESVAL, y cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente.
¢ Ordenanzas Municipales de Zapallar y Plan Regulador Comunal e Intercomunal.

e Ley N° 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

¢ Normas indicadas en las Bases Técnicas.

* En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccién, la previsién social, el contrato de trabajadores, la prevencién de
riesgos y los demds aspectos que digan relacién con el desarrollo del trabajo o
provision de alguna especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos
por parte del proponente.

ARTICULO 5°: Plazos

El plazo para la construccién de las obras sera el sefialado por el contratista en su oferta, el
que se contara desde la fecha del acta de entrega del terreno. Este plazo no podra exceder
de 90 dias corridos. Las ofertas que sobrepasen los 90 dias corridos serdn declaradas
inadmisibles o fuera de Bases. Al mismo tiempo se descalificara a los oferentes que indiquen
un plazo menor a 70 dias para la ejecucién dada la cantidad de la obra a realizar.

ARTICULO 6°: Presupuesto

El PRESUPUESTO REFERENCIAL para la propuesta de estas Bases Administrativas alcanza la
suma de $46.000.000.- (Cuarenta y seis millones de pesos).

ARTICULO 7°: Notificaciones, Domicilio y Jurisdiccion

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse con ocasion del presente proceso de
licitacion se entenderdn realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que el Municipio
publique el documento, acto o decreto objeto de la notificacién en el Sistema de
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Informacién de Mercado Publico.
Para los efectos de esta licitacion, los oferentes fijan domicilio en la comuna de Zapallar y se
someten a la jurisdiccion de los Tribunales de La Ligua.

ll.- GARANTIAS ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 8°: Requisitos comunes

Cada garantia que se presente en esta licitacion tendra que ser un instrumento que asegure
su cobro de manera rapida y que cumpla con las condiciones dispuestas en el Reglamento de
Compras Publicas. Asi, las cauciones o garantias deberan ser:

a) Pagaderas a la vista,

b) Tener el cardcter de irrevocables; y

c) Ser emitidas a nombre de la llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6.

d) No podran presentarse garantias tomadas por terceros.

e} No podrén hacerse extensivas a otros contratos, ni la de otros contratos extenderse a
alguna de las etapas de esta licitacidn, incluido el contrato.

f)  En el caso de Unién Temporal de Proveedores, las garantias podran ser tomadas por
cualquiera de los integrantes.

g) Deberdn contener la glosa, el monto y la vigencia especificados para cada caso.

Una vez presentadas las garantias en la unidad municipal correspondiente, éstas se enviaran
a la Tesoreria Municipal para su revisién y custodia. Ante la presentacion de toda garantia, el
Tesorero Municipal verificara su autenticidad teniendo para ello un plazo de 10 dias habiles,
contado desde la fecha de presentacion del documento, salvo en el caso de la Garantia de
Seriedad de la Oferta, que se contaré desde la fecha de apertura de las propuestas.

De comprobarse la falsedad o adulteracién de alguna de éstas, se tendrd como no
presentada y el Municipio rechazard la oferta respectiva de conformidad al articulo 21° y/o
dejara sin efecto el decreto de adjudicacion y/o terminara anticipadamente el contrato de
conformidad al articulo 43° de las bases, segun corresponda; sin perjuicio de las demas
acciones legales que corresponda impetrar.

Asimismo, cada garantia es un requisito esencial para el perfeccionamiento y continuidad del
proceso licitatorio en sus respectivas etapas, por lo que de no presentarse oportuna y
formalmente serad causal suficiente para la sancién que corresponda en caso, ya sea la
exclusion de la oferta, la readjudicacién de la oferta y/o el término anticipado del contrato.
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Igualmente, sera responsabilidad de los oferentes mantener vigentes sus garantias durante
todas las etapas correspondientes, cuyo incumplimiento podra dar lugar a sanciones y/o al
cobro de ellas antes de su vencimiento. En especial durante la ejecucién del contrato, el
contratista deberd preocuparse de prorrogar, renovar o cambiar la garantia presentada que
esté proxima a vencer, siendo esta obligacion de su total responsabilidad. Inclusive, de tener
que hacerse efectiva una garantia por no haberse renovado oportunamente, el contratista
estara obligado a presentar una nueva por el mismo monto o superior de la anterior por un
plazo adecuado a que cubra el total del tiempo a caucionar mas 60 dias adicionales.

Cada una de las garantias debera hacerse llegar a la Direccién de Secretaria de Planificacién
Comunal (SECPLA), u otra unidad que se determine, en la forma y plazo definidos para cada

una de ellas, de lunes a viernes entre 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 16:30 horas.

ARTICULO 9°: Garantia de Seriedad de la Oferta

La falta de entrega de esta garantia, o entrega fuera del plazo sefialado, sera causal de
exclusion de la propuesta conforme a lo establecido en el articulo 21°.

1. Glosa:
Debera identificar este llamado a licitacién: “Para Garantizar la Seriedad de Oferta de la
Propuesta Publica: “Construccién Proteccién Talud Pasaje 28 de marzo, Zapallar”.

En el caso que ésta sea un Vale Vista, la glosa debera ser escrita en su reverso.

2. Monto y Plazo de Duracién:

El monto de esta garantia sera la suma de $ 900.000 (novecientos mil pesos).

El plazo minimo de vigencia debera ser de 120 dias corridos a contar de la fecha prevista
para realizar la apertura de propuesta, establecida en el cronograma de la licitacion.

En el evento que el Municipio, por cualquier causa fundada, se encuentre impedido de
adjudicar la propuesta dentro del plazo de vigencia original definido, los oferentes deberan
reemplazar esta garantia antes de la fecha de su vencimiento por otra cuya vigencia incluya
el periodo de dicha postergacion, lo que sera debidamente informado en el portal.

En todo caso, serd responsabilidad del oferente mantener vigente su garantia durante todo
el proceso de licitacion y hasta 30 dias después de la adjudicacién, sin necesidad de
requerimiento alguno.
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3. Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad de Oferta:
a) Siel oferente se desiste de su oferta.
b) Si el oferente no reemplaza esta garantia en caso de prérroga o postergacion.

c) Siel adjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la obligacién de suscripcién
del contrato.

d) Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas.

4, Devolucidon de la Garantia de Seriedad de la Oferta:
La devolucidn de esta garantia se efectuara conforme a lo siguiente:

a) Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluacién de ofertas y
aquéllos que no hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacion, podran retirar su garantia de seriedad dentro del plazo de 10 dias contado
desde la publicacién en el portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo que
resuelve el proceso licitatorio.

b) Los oferentes que hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacién, podran retirar su garantia de seriedad dentro de los 5 dias siguientes a la
publicacién en el referido portal del decreto aprobatorio del respectivo contrato, y, en
todo caso, una vez vencida la vigencia de dichas garantias.

En caso que la propuesta publica sea declarada desierta, se devolveran las garantias de
seriedad de la oferta dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la publicacién en el
portal www.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta la licitacion.

La devolucion de las garantias debera ser previamente solicitada por el oferente a través de
correo electroénico dirigido a la Directora de SECPLA, secpla@munizapallar.cl. La devolucién
se efectuara en la Unidad de Tesoreria del Municipio.

ARTICULO 10°: Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

El oferente que resulte adjudicado deberd entregar una Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato. Esta garantia se entregara para caucionar el cumplimiento de
todas las obligaciones que se imponen al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada
unilateralmente por la via administrativa por parte del Mandante a requerimiento de la
Unidad Técnica. Ademas, dicha garantia asegura el cumplimiento y pago de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del contratista, y el o los subcontratistas, que
prestan sus servicios en virtud de la presente licitacion.
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Esta garantia deberd ser entregada por el Adjudicatario a mas tardar al momento de la firma
del contrato, conforme a lo sefialado en los articulos 8° y 352 de estas Bases. Si el adjudicatario
no entrega esta Garantia de Fiel Cumplimiento en el plazo indicado, el Municipio podra
revocar la Adjudicacion y adjudicar la licitacion al oferente siguiente mejor evaluado o llamar
a una nueva licitacién. Adicionalmente, el Municipio hara efectiva la Garantia de Seriedad de
la Oferta, quedando este valor a su beneficio.

Si durante la vigencia del contrato se constata que la fecha de vencimiento de Ia garantia es
anterior a la exigida en este articulo, el Contratista estara obligado a entregar una nueva
garantia que cumpla con los requisitos establecidos en estas bases, la cual deberd ser
entregada con al menos 30 dias de anticipacién al vencimiento de la garantia primitiva. La
devolucidn de la garantia primitiva se efectuara al momento de recibirse la nueva garantia.

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la nueva garantia en las condiciones
indicadas, el Municipio podra cobrar la garantia primitiva y/o poner término anticipado al
respectivo contrato, a su eleccién. Sera responsabilidad del Contratista realizar los tramites
pertinentes para mantener vigente la garantia en caso que proceda la prérroga del contrato.

En el evento que el Municipio fuera demandado, esta garantia deberd mantenerse vigente
hasta el cumplimiento integro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta
la fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge la demanda. El
contratista debera renovar esta garantia, bajo sancién de que el Municipio la haga efectiva.

El contratista serd el Unico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto
pagado, con cargo a la garantia indicada, y los montos que efectivamente deban ser
indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial ejecutoriada.

1. Glosa:
Debera expresar que es “Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato de
la Propuesta Publica: “Construccién Proteccién Talud Pasaje 28 de marzo, Zapallar”.

En el caso que ésta sea un Vale Vista, la glosa debera estar escrita en su reverso, a maquina.

2. Monto y Plazo de Duracién:

El monto serd el equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor del contrato; y deberd tener
una vigencia igual al plazo del contrato, més 90 dias corridos contados desde la fecha de
recepcion provisoria de las obras.
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3. Casos en que se podra hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento:

a) Sila vigencia de la garantia estuviera a menos de 15 dias corridos de su vencimiento y
no fuere renovada.

b) Si a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, el contratista registre saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, con un maximo de seis meses.

c¢) Por la negativa del contratista a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le
formule la Inspeccién Técnica de Obra.

d) Por la negativa del contratista a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se le
formule en el Acta de Recepcidn Provisoria de las Obras.

e) En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes y
obligaciones derivados del contrato.

4, Devolucién de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato:

La garantia serd devuelta al momento de la recepcion provisoria de la obra sin
observaciones, una vez que el Contratista haya dado total, integro y oportuno cumplimiento
a todas las obligaciones por él contraidas en el respectivo contrato, y previa recepcién de la
garantia para el resguardo del Buen Comportamiento de la Obra.

Previo a la restitucion de la garantia, se requerira la verificacidn de lo anterior y para lo cual

la Inspeccién Técnica del Municipio emitird el respectivo informe de cumplimiento,
entendiendo para ello que las obligaciones del Contratista revisten el caracter de indivisibles.

ARTICULO 11°: Garantia de Buen Comportamiento de la Obra

Una vez realizada la Recepcion Provisoria del proyecto sin observaciones, el contratista
deberd entregar una garantia de Buen Comportamiento de la Obra para resguardar la
correcta ejecucion de las obras y buena calidad de los materiales, cumpliendo los requisitos
sefialados en el articulo 8° de estas bases.

La no entrega de esta garantia de conformidad a lo establecido en las presentes bases,
facultara a la Municipalidad para no cancelar el estado de pago pendiente.
1. Glosa:

“Para Garantizar el Buen Comportamiento de la Obra de la Propuesta Publica:
“Construccién Proteccién Talud Pasaje 28 de marzo, Zapallar”.
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2. Monto y Plazo de Duracién:

Debe ser por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor total contratado y con
una vigencia que exceda a lo menos en 14 meses a la fecha de la Recepcién Provisoria, para
que dentro de dicho plazo se efectue la Recepcidn Definitiva de las Obras.

3. Casos en que podra hacerse efectiva la Garantia de Buen Comportamiento de Obra:
a) Sise detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas.

b) Si ala fecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepcién Definitiva y la garantia
no ha sido renovada.

4. Devolucién de la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra:

Este documento serd devuelto una vez efectuada la Recepcién Definitiva del Proyecto,
previa Certificacidn de la Direccién de Obras.

lil.- DE LOS OFERENTES

ARTICULO 12°: Quiénes Pueden Participar en la Licitacion.

Sobre la base del Principio de Libre Concurrencia, podran participar en la licitacién las
personas naturales o juridicas que cumplan con los requerimientos establecidos en las
presentes Bases y que estén habilitados para efectuar ofertas a través del portal
www.mercadopublico.cl.

Para la presentaciéon de las ofertas, los oferentes deberan cumplir los requerimientos
minimos obligatorios especificados en las presentes Bases. En consecuencia, la omision,
distorsidn o falsificacién de cualquiera de los documentos o antecedentes requeridos, sera
causal suficiente para rechazar la propuesta presentada.

El Municipio podra solicitar a los oferentes documentos u otros medios de verificacién que
permitan comprobar el cumplimiento de estos requisitos.

Quedaran excluidos aquellos oferentes que, al momento de presentar la oferta, formular la
propuesta o suscribir el contrato hayan incurrido en alguna de las causales indicadas en el
articulo 4° de la Ley N° 19.886, esto es:

a) Quienes al momento de presentacién de la propuesta hayan sido condenados por
practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador
dentro de los 2 afios anteriores.
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b) Los funcionarios directivos de la Municipalidad, ni personas unidas a ellos por
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ni
sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni sociedades
comanditas por acciones o andénimas cerradas en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni sociedades andénimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital, ni gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

ARTICULO 13°: De la Unién Temporal de Proveedores (U.T.P.)

Si 2 o mas proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra,
deberdan establecer en el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entre
las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, al momento de ofertar, el
representante de la union temporal de proveedores debera adjuntar el documento publico o
privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 UTM, y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la
unién temporal debera materializarse por escritura publica, como documento para
contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unién temporal debera estar inscrito en
el Registro de Proveedores.

Al momento de la presentacidn de las ofertas, los integrantes de la Unién determinaran qué
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucion del
respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentacidon de ofertas, la formulacion de la propuesta o
para la suscripcion de la convencion, establecidas en la legislacion vigente, afectaran a cada
integrante de la Unidn individualmente considerado. En caso de afectar una causal de
inhabilidad a algun integrante de la Unidn, ésta deberd decidir si continuard con el
respectivo procedimiento de contratacién con los restantes integrantes no inhabiles de la
misma o se desiste de su participacidn en el respectivo proceso.

La vigencia de la U.T.P. no podra ser inferior a la del contrato adjudicado.
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El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.mercadopublico.cl, deberd
indicar que ofertara bajo la modalidad de Unién Temporal de Proveedores, lo cual sera
revisado al momento de la Apertura con el comprobante de ingreso de oferta del portal. En
caso de no hacerlo, se le castigara al momento de la evaluacién de la oferta respecto del
porcentaje considerado para el cumplimiento de los requisitos formales de presentacion,
asignandosele 0 puntos en tal criterio.

Asimismo, en caso de que una Unién Temporal de Proveedores sea adjudicada, y una causal

de inhabilidad sobreviniente afecte a alguno de sus miembros durante la ejecucién del
contrato, se pondra término anticipado al contrato conforme al articulo 36. Igualmente, sera
causal de rescisidn anticipada del contrato que alguno de sus miembros originales
abandone, renuncie y/o deje de ser parte de la Unidn por cualquier motivo.

En cambio, si la Union adjudicada desea modificarse incorporando a un nuevo proveedor,
dicha incorporacion, ademds de cumplir todos los requisitos de habilidad y demas
establecidos, debe ser aprobada previamente por la Unidad Técnica y plasmarse en la
reforma de la constitucion de la UTP original; éste es el Unico caso en que se aceptara la
modificacién de la Union Temporal de Proveedores adjudicada.

IV.- DE LA LICITACION

ARTICULO 14°: Datos de la Licitacion

Tipo de licitacién:

Licitacion Publica inferior a 100 UTM
Licitacidn Publica igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM X
Licitacién Publica igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM
Licitacidn Publica igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM
Licitacién Publica Mayor igual o superior a 5000 UTM

Presupuesto Referencial $ 46.000.000.- Impuestos Incluidos
Desglose Financiamiento Aporte Municipal $ 46.000.000
Modalidad del contrato Suma Alzada

ARTICULO 15°: Llamado a licitacién, entrega de Bases y aceptacion de condiciones

El llamado a propuesta se publicara en el Sistema de Informacion de Compras y
Contrataciones de la Administracién www.mercadopublico.cl.

Asimismo, las Bases que rigen esta licitacion se encontraran a disposicion de los interesados
en el Sistema de Informacidn a partir del dia de la publicacién del llamado a licitacién.
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Se estimarad, por el solo hecho de participar en este proceso licitatorio, que el oferente
conoce, acepta y esta conforme con las presentes Bases y con todas las condiciones y
exigencias en ellas establecidas y que, ante una eventual discrepancia entre su oferta y las
Bases y sus aclaraciones complementarias, prevaleceran éstas ultimas, las que seran
integramente respetadas.

Todos los participantes deberan haber analizado las presentes bases y tomar debido y
oportuno conocimiento de las aclaraciones efectuadas durante el proceso licitatorio, a fin de
que sean consideradas al momento de presentar la oferta.

Los costos derivados de la elaboracién y presentacion de las ofertas seran de cargo exclusivo

de cada oferente, no existiendo para la Municipalidad responsabilidad alguna en dicha
materia, cualquiera sea el resultado de la licitacién.

ARTICULO 16°: Cronograma y plazos de la licitacion

La presente licitacion se desarrollara conforme a los plazos que para sus diversas etapas se
establecen en el Programa de Eventos en el Portal de Informacion www.mercadopublico.cl.
Esto es para las fechas de: (1) Publicacién, (2) de Inicio de Preguntas, (3) Visita a Terreno,
(4) Fecha Final de Preguntas, (5) Publicacion de Respuestas, (6) Apertura Técnica y
Econdmica de las ofertas, y (7) de Adjudicacién.

La fecha de Adjudicacion podra ser modificada en casos calificados estimados por la SECPLA,
por razones de fuerza mayor en que la Comision Evaluadora no se pudiese reunir o por otros
motivos calificados.

En el evento de cualquier inhabilitacion o indisponibilidad técnica que sufra el Sistema de
Informacion en su funcionamiento, los plazos contemplados en el referido cronograma de la
licitacion no se suspenderdn ni interrumpiran, y se estara en todo a lo dispuesto en el
articulo 622 del Reglamento de Compras Publicas de la Ley N° 19.886.

1. Visita a Terreno:

Es obligatorio que los oferentes concurran a una visita programada a terreno, por tanto, la
no presentacion de los oferentes en la fecha y hora acordada, por si o representados,
implicara la exclusion de la oferta de conformidad al articulo 21°, la cual no serd evaluada ni
considerada para los efectos de esta licitacion.

La mencionada visita programada a terreno se realizara para verificar las condiciones de la

realizacion de los servicios requeridos. La visita sera guiada y estara a cargo de la Secretaria
de Planificacion Comunal del Municipio (SECPLA). El lugar de reunién sera en la llustre
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Municipalidad de Zapallar, ubicada en calle German Riesco N° 399, Zapallar, el dia y hora
sefialados en el Cronograma de la Licitacion indicado en estas bases. No se aceptara otro
lugar como punto de reunién.

En dicho lugar se levantara Acta de la Visita a Terreno con las personas que estén presentes
a la hora fijada (Nombre completo de asistente a Reunién o Visita, Cédula de Identidad y
firma de éste; Nombre y N° de cédula de Identidad de persona natural o razén social y Rol
Unico Tributario de persona juridica a la que representa (que debe ser la misma que postule
a través del portal)). No se exigird acreditar la representacién por escrito. La asistencia se
tomara al principio en el referido lugar, y al final de la visita.

ARTICULO 17°: Consultas, aclaraciones, modificaciones y contactos

1. Consultas y aclaraciones:

Los proponentes podran formular consultas o solicitar aclaraciones respecto de las
presentes Bases, las que deberan ser realizadas a través del portal www.mercadopublico.cl,
en el ID respectivo, dentro del plazo establecido para tales efectos en el cronograma de la
licitacién contenido en el articulo 16° de las presentes Bases.

No seran admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conducto
diferente al sefalado.

El Municipio realizara las aclaraciones a las Bases comunicando las respuestas a través del
Sistema de Informacidn en el plazo establecido en el referido cronograma, sin indicacién del
autor de las consultas.

Las aclaraciones derivadas de este proceso de consultas formaran parte integrante de las
Bases, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los participantes, aun cuando el
oferente no las hubiere solicitado, por lo que los proponentes no podran alegar
desconocimiento de las mismas.

El Municipio podra efectuar las aclaraciones a las Bases que estime pertinentes, hasta el
vencimiento del plazo para la publicacion de las respuestas. Por su parte, el Municipio podra
aclarar, complementar y corregir las Bases hasta el dia fijado para la publicacion de
respuestas, las que seran publicadas en el portal www.mercadopublico.cl y seran
consideradas como parte integrante de las bases.

2. Modificaciones a las Bases:

Hasta antes del cierre de recepcion de ofertas, el Municipio podra modificar las presentes
Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso
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licitatorio. Toda modificacion debera cumplir con las mismas formalidades del acto
administrativo que regule el proceso de licitacién y contemplar un plazo prudencial para que
los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas. La
realizacién de dichas modificaciones sera comunicada a los participantes a través del
Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl.

3. Comunicaciones y contactos:

Las comunicaciones y contactos durante el proceso de licitacion se efectuaran a través del
foro del Sistema de Informacion www.mercadopublico.cl y al que se accederd ingresando al
ID asignado a la presente licitacion.

Durante el periodo de evaluacién, los oferentes sélo podran mantener contacto con la
entidad licitante para los efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones,
entrevistas, visitas a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas
que ésta pudiese requerir durante la evaluacion y que estén previstas en las Bases,
quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto.

V.- DE LAS OFERTAS

ARTICULO 18°: De la Forma en que se debe presentar la Oferta

a) Medio de entrega de la propuesta y contenido:

La entrega de las propuestas, esto es, de la documentacién correspondiente a las letras a), b)
y c) del articulo 19°, debera hacerse electrénicamente a través del Sistema de Informacion
en el plazo previsto para la presentacion de ofertas indicado en el cronograma de la
licitacion contenido en el articulo 162 de las presentes Bases.

No sera recibida ninguna oferta presentada fuera de plazo o de otra manera que la
determinada por estas Bases.

Las propuestas no podran estar sometidas a restricciones que alteren las condiciones de
estas Bases o a condiciones para su adjudicacion. La sola mencién en la oferta de alguna de
las circunstancias sefialadas, sera causal suficiente para declararla inadmisible conforme a lo
establecido en el articulo 212 de estas Bases.

b) Laforma de presentacion de los documentos:

La presentacion de los documentos en formato digital debera ser clara y ordenada,
determinado por lo siguiente:

i.  Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en estas
Bases, independiente del nimero de paginas que lo constituyen, debe estar en un
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solo archivo digital.

ii.  Subir archivos en el Anexo gue corresponde: Los antecedentes que se solicitan en
estas Bases son de caracter administrativo, técnico o econdmico, por tanto, el
proponente debe subir cada archivo digital al Anexo que corresponde.

iii. Nombre de los Archivos Digitales: El nombre que se asigne a cada archivo debe
guardar relacién con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencién al orden que fijan las presentes Bases. Ejemplo: h)
Fotocopia legalizada de Rut de la empresa.

iv.  Filtrar informacién: Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a
los requeridos.

v. Elformato digital de los antecedentes debe ser de uso comun (JPG, PDF, Word, Excel,
Autocad), y el oferente serd el tnico responsable de su legibilidad en el portal
electrénico.

c) Responsabilidad en la entrega de antecedentes:

Serd exclusiva responsabilidad de los oferentes el proporcionar en forma oportuna, clara y
completa todos los antecedentes exigidos. Asimismo, sera de su exclusiva responsabilidad el
contenido de los mismos y la veracidad de lo que en ellos conste.

d) Verificacion de los antecedentes:

El Municipio tendra las mas amplias facultades para efectuar la verificacién de los
antecedentes presentados por los oferentes y de aquéllos que apoyen o respalden sus
ofertas. La deteccidn de antecedentes falsos o erroneos, podra dar lugar a la desestimacion
de la oferta o al término anticipado del contrato, sin perjuicio de las demas acciones legales
que pueda presentar la Municipalidad eventualmente.

e) Costo de la Presentacion:

Seran de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparacién
y presentacion de su oferta. De esta forma, el Municipio en ningun caso sera responsable de
dichos gastos.

f) Moneda de la Oferta:

Los valores monetarios sefialados en la “Oferta Econdmica” a través del portal
www.mercadopublico.cl, deberan expresarse en pesos ($), sin IVA. En cambio, en el Anexo
N°6 la oferta si debera incluir el IVA. En caso que las ofertas no sean concordantes con lo
sefialado, incluido el evento que los montos sean los mismos tanto en el portal como en el
anexo de oferta econdmica, ésta se declarara como inadmisible.
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La oferta corresponderd al precio por la ejecuciéon de las obras, con los contenidos y
caracteristicas sefialadas en las Especificaciones Técnicas y Proyecto.

ARTICULO 19°: Contenido de la Propuesta

El contenido de la propuesta sera el siguiente:

a) Oferta Administrativa.

Para el caso de los “Anexos Administrativos”, el proponente debera presentar los siguientes
antecedentes:

B [0 B

Identificacién completa del oferente y su(s) representante(s) legal(es) cuando
corresponda (Formato Anexo N2 1). En caso de Unién Temporal de Proveedores, el
anexo lo debera llenar cada persona, natural o juridica, que sea parte de dicha unién.

Copia de cédula de identidad vigente, en caso de persona natural.
Copia del Rut de la empresa, en caso de persona juridica.
Copia de cédula de identidad vigente del representante legal.

En caso de UTP, adjuntar documento que declare esta Unidn Temporal, suscrito por
los integrantes de ésta, indicando la solidaridad entre las partes respecto a todas las
obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un Representante
o Apoderado comdin, con poderes suficientes.

En caso de tratarse de persona juridica:

i. Copia de la inscripcién del extracto de constitucion de la sociedad en el Registro
de Comercio o de Certificado de Estatuto Actualizado del Registro de Empresas y
Sociedades (RES) que lleva el Ministerio de Economia conforme la Ley N° 20.659
del Sistema Simplificado de “Tu Empresa en Un Dia”.

ii. Certificado de vigencia de la sociedad o empresa, emitido por el Conservador de
Comercio correspondiente o el RES. Dicho certificado, en ambos casos, debera
tener una antigiiedad no superior a 30 (treinta) dias contados desde la fecha de
cierre de la licitacién.

Certificado de Poder vigente del representante legal, emitido por el Conservador de
Comercio correspondiente o el RES mediante Certificado de Estatuto Actualizado,
cuya antigiiedad, en ambos casos, no podrd ser superior a 30 (treinta) dias contados
desde la fecha de cierre de la licitacién.

Declaracién jurada simple en que el oferente declare estar en conocimiento de las
caracteristicas generales del terreno en que se ejecutara la obra, de las vias de acceso
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y de los centros de provision de material, de los antecedentes que forman parte de la
propuesta y que acepta ésta en todas sus partes, asi como la facultad privativa de la
Municipalidad de adjudicar o no la obra. (Formato Anexo N2 2).

9. Declaracién Jurada Simple Relacionada a la Ley N° 18.575 y la Ley N° 19.886 (Formato
Anexo N2 3). La unién de proveedores, debera presentar cada uno el formulario.

10. Garantia de Seriedad de la Oferta, extendida a la orden de la Municipalidad, por el
monto, condiciones y plazo definido en las Bases.

NOTA: En caso de Unién Temporal de Proveedores, asociacion de personas naturales v/o
juridicas, cada persona que conforme parte de esta unién DEBE presentar TODOS los
documentos solicitados para la Oferta Administrativa.

Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores, pero que NO cuenten con servicio
de digitalizacién de _documentacién (carpeta “full”) y los proponentes NO inscritos en
dicho registro, deberdn entregar los antecedentes que se sefialan en esta la letra a),
debidamente digitalizados como anexos administrativos, a través Sistema de Informacién.

Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores y que Si cuenten con servicio de
digitalizacién de documento (carpeta “full”), no requieren presentar los documentos
indicados en los puntos N° 2, 3, 4,6, 7y 9, salvo que su carpeta electrdnica no los tuviera.

b) Oferta Técnica.

Para el caso de los “Anexos Técnicos”, el proponente deberad presentar los siguientes
antecedentes:

1. Listado de Obras similares EJECUTADAS, entendiéndose como obras similares
aquéllas referidas a obras de contencién, de proteccién o mitigacién por socavacion
de taludes, cuyo monto sea igual o superior a $15.000.000.-, dentro de los tltimos 5
(cinco) afios, que indique nombre de la obra, monto del contrato, fecha, contratante,
comuna y contacto (Formato Anexo N2 4).

Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente:

1.1. Mandantes organismos ptiblicos: a través de Acta de Recepcion provisoria y/o
definitiva y/o Certificado, debidamente firmados y timbrados por el Director y/o
Jefe de la Unidad Técnica, indicando nombre de |a obra, monto del contrato,
fecha, contratante y comuna, los que deberan venir firmados y timbrados.

1.2. Mandantes particulares: Se acreditard adjuntando certificado debidamente
firmado por el mandante, indicando nombre de la obra, monto del contrato,
fecha, contratante y comuna, los que deberan venir firmados y timbrados. A su
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vez, cada certificado debera adjuntar copia de la(s) factura(s) correspondientes.

Solo se consideraran para la evaluacion las obras debidamente acreditadas. El
oferente que presente 10 o mas obras debidamente acreditadas tendra puntaje
maximo en este respecto.

Certificado de Boletin Comercial de DICOM o la Cdmara de Comercio de Santiago con
antigliedad no mayor a 30 dias.

Carta Gantt, en formato Excel, de ejecucion de las obras en dias corridos, en la cual
se deberd detallar la secuencia de sus operaciones, ruta critica, duracién, fecha de
principio y término de cada partida, en concordancia con el plazo de ejecucién
ofrecido y el flujo de caja, definiendo los estados de pago para esto ultimo.

c) Oferta Econdémica.

Para el caso de los “Anexos Econémicos”, el proponente debera presentar los siguientes
antecedentes:

1.

Formulario “Oferta Econdmica” dispuesto, que debera ser llenado con la informacién
requerida en ésta (Formato Anexo N2 5). Se recuerda que en el Anexo N° 5 el valor
debera indicar el IVA, no asi en el portal donde el valor debe ser neto.

Presupuesto de construccion detallado por partida, consignando la cantidad de obra,
precios unitarios y el precio total, en pesos chilenos (Formato Anexo N2 6). Se deja
constancia que los valores del presupuesto de precios unitarios v final deberan ir
redondeados en nimeros enteros (sin decimales).

Por tanto, cualguier diferencia o discordancia que exista entre las cantidades y precio
unitario y final de una partida serdn de completa responsabilidad del oferente,
aplicandose como sancién el obtener 0 (cero) puntos en el criterio de Cumplimiento

de los Requisitos Formales.

Flujo de Caja, en formato Excel, segtin presupuesto itemizado oficial, por partida,
donde el dltimo estado de pago no debe ser inferior al 10% del monto, tomando
como base el monto total del contrato con impuestos incluidos.

ARTICULO 20°: Validez de la Oferta

La oferta permanecera vigente hasta 120 dias después de la fecha de apertura establecida
en las Bases. Este plazo podra ser prorrogado por el Municipio, antes de la fecha de su
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expiracion, si asi se estima pertinente por razones fundadas, mediante Decreto Alcaldicio
que asi lo disponga, y se comunicara a través del portal www.mercadopublico.cl.

VI.- ADMISIBILIDAD, APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

ARTICULO 21°: Admisibilidad y Validez de las Oferta

Es requisito para participar en esta licitacion, y para la aceptacion y validez de la propuesta,
cumplir con las exigencias establecidas en el articulo 12° de las Bases y presentar todos los
antecedentes exigidos en la forma y plazos sefialados en los articulos 8°, 9°, 18°y 19°.

Conforme con lo anterior, seran estimadas como causales de exclusién o eliminacion de las
propuestas, las siguientes:

1. Que el proponente se encuentre afectado por alguna de las prohibiciones o
exclusiones establecidas en el articulo 122 de las presentes Bases.

2. Que el oferente no entregue alguno de los antecedentes y/o anexos exigidos en el
articulo 199 letras b) y c), y de la letra a) aquéllos estimados como esenciales,
especialmente los sefialados en los N° 1, 5 y 10.

3. Que la propuesta no presente los antecedentes solicitados a través de Foro Inverso,
de conformidad al articulo 22°.

4. Que la oferta econdmica presente inconsistencias entre lo ofertado en el Sistema de
Informacién y lo informado por el proponente en el respectivo Anexo econdémico,
salvo que la inconsistencia pueda ser resuelta por la comision evaluadora de acuerdo
a los antecedentes presentados como claros errores de tipeo. Igualmente estos
errores se castigardan en el criterio de cumplimiento requisitos formales de
presentacion.

5. Que la propuesta esté sujeta a restricciones y condiciones conforme a lo previsto en
el articulo 182 de las bases.

6. Que el oferente no haya entregado la garantia de seriedad de oferta segun lo
establecido en el articulo 92 de las presentes bases.

7. Que el oferente no haya realizado la visita a terreno estipulada en el articulo 162 de
las presentes bases.
Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el articulo 222.

Articulo 22°: Aclaraciones a las ofertas

La Municipalidad podrd aplicar lo previsto en el Articulo 402 del Reglamento de la Ley
19.886, que sefiala:
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“La entidad Licitante podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las
bases y de igualdad entre los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los
oferentes a través del Sistema de Informacién.

La entidad licitante podra permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que
dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables
entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion. Para
ello, esta posibilidad debe estar contemplada en las bases de licitacion, en las que se
especificara un plazo breve y fatal para la correccién de estas omisiones, contado desde
el requerimiento de la entidad licitante, el que se informara a través del Sistema. En
estos casos, las bases deberan contemplar, dentro de los criterios de evaluacion, el
cumplimiento de los requisitos formales de presentacion de la oferta, asignando menor
puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para presentacién de ofertas,
con todo lo requerido.”

La solicitud de aclaracién y la respuesta correspondiente, se haran a través del Portal
www.mercadopublico.cl dentro del plazo establecido a través del Foro Inverso del Sistema
de Informacién y no se pediran, ofreceran ni permitirdn cambios en el precio ni en los
aspectos sustanciales de la oferta. El plazo para presentar las respuestas a las aclaraciones
de las ofertas solicitadas por la Comisién, serd publicado en el portal en el momento se
solicitar la Aclaracidn.

Si el proponente adjunta dentro de plazo el o los documentos faltantes, se aplicara a la
oferta el descuento del puntaje que corresponde segun lo indicado en el articulo 27°. Si
transcurrido el plazo otorgado por Foro Inverso, el proponente no adjunta los antecedentes
solicitados, la Comision Evaluadora procedera al rechazo de la oferta de conformidad a lo
indicado en el parrafo precedente en relacion al articulo 21°.

De lo anterior se dejara registro en el Acta de Evaluacioén.

ARTICULO 23°: De la Apertura de las Ofertas

La apertura electronica de las propuestas presentadas a través del Sistema de Informacion
se realizara en la fecha prevista a tal efecto en el cronograma de la licitacién contenido en el
articulo 162 de las presentes Bases.
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La Comision Evaluadora se reserva el derecho de rechazar o admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones o errores menores, siempre que éstos no alteren el

tratamiento igualitario de los oferentes y la sujecion a las Bases.

Se hace presente que la Comisidn se limitara a verificar el contenido de la propuesta, pero
en ningun caso podra calificarla, excepto con la Garantia de Seriedad de la Oferta.

ARTICULO 24°: Examen de Admisibilidad de las Propuestas

Correspondera a la Comision de Evaluacion verificar, en primer término, la admisibilidad de
las propuestas presentadas conforme a lo establecido en los articulos 212y 229,

ARTICULO 25°: Comisién de Evaluacién

El analisis y evaluacién de las propuestas estard a cargo de una Comisiéon de Evaluacion
integrada por los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

a) Director de SECPLA.
b) Jefe de Administracion y Finanzas.

¢} Encargado Departamento de Medio Ambiente Aseo y Ornato

Correspondera a la Comisién:

1) Verificar la admisibilidad de las propuestas en conformidad a los articulos 212 y 22¢
de las presentes bases.

2) Realizar el proceso de evaluacion de las ofertas y antecedentes.

3) Elaborar el Informe de Evaluacion de las Ofertas.

En el evento que alguno de los miembros de la Comision detecte que tiene algun conflicto
de interés con uno o mas de los oferentes, deberd asi manifestarlo y abstenerse de
participar en la evaluacién. En tal caso se dejard constancia de dicha circunstancia en el Acta
y se procedera al inmediato reemplazo del funcionario inhabilitado.

Articulo 26°: Evaluacion de las Ofertas

La Comision de Evaluacién realizara el proceso de evaluacion sélo respecto de aquellas
propuestas que hayan sido calificadas como admisibles. La evaluacion se efectuara
considerando en su analisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean éstos de
caracter técnico, legal, econdmico u otros.
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Durante el proceso de evaluacién el Municipio podra solicitar a los oferentes las aclaraciones
a sus propuestas que estime necesarias de conformidad al articulo 222 precedente.

El Informe de Evaluacién elaborado por la Comisién Evaluadora sera visado por el Asesor
Juridico de la Municipalidad, o quien lo reemplace, a fin de certificar la pertinencia juridica
del mismo, previo a su envio para confeccion del decreto pertinente o a aprobacién del
Concejo Municipal, segun sea el caso.

ARTICULO 27°: Criterios de Evaluacién

Se establecen los siguientes criterios de evaluacion y seleccién de las propuestas, con sus
respectivos porcentajes de ponderacion:

Criterios de Evaluacion Porcentaje Técnico
a. Oferta Econdmica 30%
b. Plazo de ejecucion 10%
c. Idoneidad del Oferente 30%
d. Oferta Técnica 25%
e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacidn 5%
a. Oferta Econémica (30%)

Se evaluara con el mayor puntaje, en este punto, la oferta mas econdémica. Los
oferentes que excedan el monto maximo disponible quedaran fuera de bases. Las
demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:

Pje. Oi = ((Oe/ 0i) x 100) x 0,30

Dénde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe : Oferta mas conveniente
Oi : Oferta del oferente i

b. Plazo de Ejecucion (10%)

Corresponde al plazo de ejecucion de la obra. El puntaje maximo lo tendra aquel
oferente que presente un menor plazo en la ejecucién. La escala calificadora se
determinara con la siguiente férmula:

Pje Oi = ((Oe / Oi) x 100) x 0,10

Dénde: Pje. Pi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe : Menor plazo ofertado.
Oi : Oferta de plazo del oferente i

23



I. Municipalidad de Zapallar
SECPLA

NOTA: en ningun caso las ofertas podran tener un plazo mayor a 90 dias corridos.
Aquellos Oferentes que sobrepasen los 90 dias corridos serdn declarados FUERA DE
BASES. Al mismo tiempo se descalificara a los oferentes que indiquen un plazo
menor a 70 dias para la ejecucion dada la obra a ejecutar.

c. ldoneidad del Oferente (30%)

La evaluacién de este punto se realizarad en base a 3 subcriterios, y el puntaje se
obtendra sumando los obtenidos en cada subcriterio, conforme la siguiente férmula:

Ddnde: Pje Oi :
Pje Ai
Pje Bi

Pje Ci

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi + Pje Ci) x 0,30

Puntaje obtenido por oferente i

Puntaje obtenido en subcriterio Experiencia.

Puntaje obtenido en subcriterio de Comportamiento
Contractual Anterior con el Municipio en ultimos 3 afios.
Puntaje obtenido en subcriterio de No Morosidad.

Su evaluacién se realizara en funcion del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Articulo 19° letra b) N° 1, 2, y 3 de las presentes Bases y segun los criterios que
se establecen a continuacion:

c.1) Experiencia del Oferente (50% de criterio de Idoneidad):

Su evaluacién se realizard en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Articulo 19° letra b) N° 1 de las presentes Bases y segun los criterios que se

establecen a continuacién:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
10 o mas obras similares (debidamente certificadas) 100
7 a 9 obras similares (debidamente certificadas) 75
4 a 6 obras similares (debidamente certificadas) 50
1 a 3 obras similares (debidamente certificadas) 25
0 obras similares 0

Por lo tanto el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Donde: Pje Oi:
Pond. Oi:

Pje Oi = Pond. Oi x 0,50

Puntaje obtenido por el oferente i
Ponderacién obtenida por el oferente i, de acuerdo a la
tabla anterior.
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¢.2) Comportamiento Contractual Anterior (30% de criterio de Idoneidad):

Este subcriterio se evaluara en razén del nivel de cumplimiento que los oferentes
hayan tenido con el Municipio en anteriores contratos durante los Gltimos 3 afios, en
cuanto a: si se cursaron multas, término anticipado de contrato, cobro de garantias y
la existencia de juicios (terminados o pendientes). Esta evaluacion se harad conforme

la siguiente tabla:

Comportamiento anterior

Ponderacion

No tiene antecedentes de un comportamiento irregular

juicios pendientes con el Municipio

L 100
anterior con el Municipio
Se le cursaron multas hasta por 3 UTM 30
Se le cursaron multas superiores a 3 UTM y hasta 10 UTM 15
Se le cursaron multas superiores a 10 UTM y/o se le ejecutd 5
alguna garantia
Se le puso término anticipado al contrato y/o tuvo o mantiene 0

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0.30

Dénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i

Pond. Oi: Ponderacion obtenida por oferente i.

c.3) Oferente No Moroso (20% de criterio Idoneidad):

Esta evaluacién se realizard en funcion del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Articulo 19° letra b) N° 2 de las presentes Bases, de la informacion

de dichos antecedentes y conforme la siguiente tabla:

Situacion de morosidad conforme Boletin Comercial

Ponderacién

No registra deudas en Boletin Comercial

100

Registra deudas por montos igual o inferiores a 100 UTM

0

Registra deudas por montos mayores a 100 UTM

Fuera de Bases

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0.20

Donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i

Pond. Oi: Ponderacion obtenida por oferente i.
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d. Oferta Técnica (25%)

El puntaje de este criterio se obtendrd sumando el puntaje obtenido por cada
subcriterio, de acuerdo a la siguiente férmula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi + Pje Ci) x 0.25

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pje Ai : Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en
la Presentacion de la Carta Gantt del oferente .
Pje Bi : Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en
la presentacion del Flujo de Caja del oferente i.
PjeCi : Puntaje obtenido en el Subcriterio Concordancia entre

la Carta Gantt y Flujo de Caja del oferente i.

Este factor se evaluard conforme a los antecedentes presentados en el Articulo 19°
letra b) N° 3, y letra c) N° 3 de las presentes Bases.

d.1) Claridad y Orden en la Presentacion de la Carta Gantt (25% de la Oferta Técnica)

Su evaluacidn se realizarad en funcion del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Articulo 19° letra b) N° 3 de las presentes Bases y segun los criterios que se
establecen a continuacion:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, incluye todos los
requerimientos (ruta critica, duracién, fecha de inicio y término y estados 100
de pago)
Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye uno (1) de los
requerimientos (ruta critica, duracién, fecha de inicio y término y estados 75
de pago)
Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye dos (2) de los
requerimientos (ruta critica, duracién, fecha de inicio y término y estados 50
de pago)
Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye tres (3) de los
requerimientos (ruta critica, duracién, fecha de inicio y término y estados 25
de pago)
Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye cuatro (4) de
ios requerimientos (ruta critica, duracion, fecha de inicio y término vy 0
estados de pago)
Carta Gantt elaborada de forma distinta o que difiera del itemizado. Fuera de Bases

Por lo tanto el puntaje obtenido por cada oferente sera:
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Pje Oi = Pond. Oi x 0.25
Dénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi: Ponderacion obtenida por el oferente i, de acuerdo a la
tabla anterior.
d.2) Claridad y Orden en la Presentacién del Flujo de Caja (25% de la Oferta Técnica)
Su evaluacién se realizara en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Articulo 19° letra c) N° 3 de las presentes Bases y segun los criterios que se
establecen a continuacion:
CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
Flujo de Caja incluye todos los requerimientos (elaborado de acuerdo al
itemizado, en formato Excel, por partida y con ultimo estado de pago igual 100
o superior al 10%).
Flujo de Caja NO incluye uno (1) de los requerimientos (elaborado de
acuerdo al itemizado, en formato Excel, por partida, con Ultimo estado de 50
pago igual o superior al 10%).
Flujo de Caja NO incluye dos (2) de los requerimientos (elaborado de
acuerdo al itemizado, en formato Excel, por partida, con Gltimo estado de 25
pago igual o superior al 10%).
Flujo de Caja NO incluye tres (3) de los requerimientos (elaborado de
acuerdo al itemizado, en formato Excel, por partida, con ultimo estado de 0
pago igual o superior al 10%).
Por lo tanto el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0.25
Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi : Ponderacion obtenida por el oferente i, de
acuerdo a la tabla anterior.
d.3) Concordancia entre la Carta Gantt y Flujo de Caja (50% de la Oferta Técnica)

Coherencia y/o Consistencia entre la Carta Gantt y el Flujo de Caja respecto de la
programacion de avance fisico y financiero.

La Carta Gantt y el Flujo de Caja deben cumplir con lo establecido en el articulo 19°
letra b) N° 3 y letra c¢) N° 3 de las presentes Bases y segun los criterios que se
establecen a continuacion:
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Concordancia entre la Carta Gantt y Flujo de Caja PONDERACION
Es totalmente concordante la Carta Gantt con el Flujo de Caja 100
El avance fisico es superior al avance financiero 50

e Elultimo estado de pago sea inferior al 10%; y/o
* En caso que se exijan retenciones, considere su valor dentro del 0
precio del ultimo estado de pago.

e Estado de pago mayor al avance fisico; y/o

) ) . Fuera de Bases
e Que cobren partidas que no han sido ejecutadas.

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0.50

Dénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi: Ponderacion obtenida por el oferente i.

e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion (5%)

Corresponde al cumplimiento de presentacion de la propuesta. El puntaje maximo
(100 puntos) lo tendra aquel oferente que presente su propuesta cumpliendo con
todas las formalidades exigidas. Los proponentes que no cumplan esta exigencia
tendran el puntaje minimo (0 punto).

Para los efectos de la evaluacién y elaboracion del ranking respectivo, los puntajes
con decimales se aproximardn de la siguiente manera:

Puntajes con decimales iguales o
inferiores a 0,4

Puntaje con decimales iguales o
superiores 0,5

Se aproxima hacia nimero inferior

Se aproxima hacia numero superior

ARTICULO 28°: Puntajes Minimos Requeridos

No podra adjudicarse la licitacion a aquellas propuestas que obtengan un puntaje inferior a
60 puntos, producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a
cada criterio de evaluacion.

ARTICULO 29°: Evaluacién Oferta Unica
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En caso de presentarse una sola oferta, se evaluard de acuerdo a la pauta de evaluacion ya
sefialada, y los factores seran evaluados en términos de si cumplen o no con las exigencias
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de las bases.

ARTICULO 30°: Resolucién en caso de empate

En el evento de registrarse empate en el puntaje obtenido por 2 0 mas proponentes, se
resolvera la prelacion de las ofertas sobre la base de las siguientes consideraciones
complementarias, ordenadas de modo que la anterior prevalezca sobre la siguiente y sélo se
considerara esta ultima en el caso en que la primera no resuelva o mantenga el empate:

12. Mejor Idoneidad del Oferente

22. Mejor Oferta Econémica

32. Mejor Oferta Técnica

42, Mejor Plazo de ejecucion propuesto

592. Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacién

ARTICULO 31°: Informe de Evaluacion

La Comision de Evaluacion debera confeccionar un Informe de Evaluacién en el cual debera
estar contenida la siguiente informacion:

1. Verificar admisibilidad de los proponentes: Debera dejarse constancia del cumplimiento
de la presentacion en tiempo y forma de las propuestas por parte de cada proponente.
Se debera dejar constancia en el evento de detectarse alguna causal de exclusién.

2. Analisis particular de las propuestas.

3. Cuadro de todas las propuestas participantes consideradas por orden del puntaje total
obtenido (ranking de puntajes).

4. Andlisis final de evaluacién y de observaciones.

5. Proposicion fundada de adjudicacion de la licitacidn a alguno de los proponentes.

El Informe de Evaluacién deberd ser suscrito por todos sus integrantes y entregado al
Alcalde.

VIl.- ADJUDICACION DE LA LICITACION

ARTICULO 32°: Adjudicacién

a) Adjudicacion:

El Municipio adjudicard la propuesta sobre las ofertas presentadas satisfactoriamente,
considerando los informes técnicos y econémicos que elaborara la Comisiéon de Evaluacidon
designada para estos efectos. La presente propuesta se adjudicara a un solo oferente. En

29




I. Municipalidad de Zapallar
SECPLA

ningun caso se podra adjudicar una misma obra a 2 o mas oferentes. De las propuestas
seleccionadas el Municipio adjudicara a la que técnica y econémicamente haya obtenido el
mayor puntaje, sobre la base del Informe de Evaluacidn respectivo.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo establecido en el articulo 65 letra i) de la Ley N°
18.695, en caso que las propuestas de adjudicacion igualen o superen las 500 UTM, deberan
ser sometidas a consideraciéon del Honorable Concejo Municipal, el que podra, con acuerdo
de la mayoria de sus miembros presentes, aprobar o desestimar fundadamente la propuesta
de la Comisién Evaluadora (de adjudicar o declarar desierta), sin responsabilidad alguna para
el Municipio. La misma aprobacion se requerird en caso que la oferta que se pretenda
adjudicar comprometa al Municipio por un plazo que exceda al periodo alcaldicio, en cuyo
caso se requerira el acuerdo de dos tercios del Concejo. Si el Concejo Municipal rechaza la
propuesta de adjudicacion, el Alcalde, en su calidad de Jefe Superior del Servicio, podra
volver a presentar la Proposicidn de Adjudicacién al Concejo.

El Municipio resolvera el proceso licitatorio en el plazo sefialado para tales efectos en el
cronograma contenido en el articulo 162 de estas Bases. Con todo, si la adjudicacion no se
efectia dentro del plazo sefialado, el Municipio informara en el Sistema de Informacién
www.mercadopublico.cl las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar
e indicara un nuevo plazo para la adjudicacién.

El Municipio rechazara en forma fundada y declarara inadmisibles aquellas propuestas que
no cumplan con los requisitos exigidos en las presentes Bases. Las propuestas rechazadas lo
seran en forma permanente y definitiva.

b) Licitacion Desierta:
Se declarara desierta la licitacion en los siguientes casos:

1. Errores insubsanables generados al momento de crearse el proceso licitatorio en el
Sistema de Informacion, que impiden adjudicar conforme a lo previsto en las Bases.

2. Sino se presentan ofertas.

3. Si las ofertas presentadas fueran declaradas inadmisibles o no resultan satisfactorias
de acuerdo a las exigencias y criterios de evaluacion establecidos en las presentes
Bases y conforme a lo informado por la Comisién Evaluadora.

4. Silos servicios ofertados no son convenientes para los intereses de este Municipio:
i. por no cumplir con las caracteristicas técnicas requeridas;

ii. causa sobreviniente de cambio en los protocolos de construccion que impliquen
la inconveniencia de contratar los servicios en la cantidad o forma en que han
sido definidos en las Bases Técnicas.
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iii. en razon de que los precios ofertados no son convenientes en relacion con el
presupuesto disponible para la licitacidn.

c) Efectos:

El acto de adjudicacion no genera vinculos contractuales entre el adjudicado y el Municipio y
podra dejarse sin efecto en los casos sefalados en el articulo 332. El decreto que aprueba el
contrato totalmente tramitado es el acto en virtud del cual nace la relacién contractual y se
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y el Municipio.

Los participantes seran notificados de la adjudicacién en conformidad a lo dispuesto en el
articulo 72 de las presentes Bases.

ARTICULO 33°: Readjudicacién

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo sefialado o si no cumple con
alguno de los requisitos establecidos en el articulo 349, se entendera ipso facto que aquél no
acepta la adjudicacién, en cuyo caso el Municipio procedera a dejarla sin efecto. Ademas, se
debera ordenar hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta —en los casos en que ello
sea procedente— y, desestimadas las propuestas, declarar desierta la licitacion; o bien,
readjudicar al oferente que hubiere ocupado el segundo lugar o el tercero en la evaluacién,
esto ultimo sélo si el segundo desiste de la readjudicacion, previo decreto municipal.

El nuevo adjudicatario debera cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 34¢
dentro de los mismos plazos y en la forma y condiciones establecidas en las presentes Bases.

La confirmacion definitiva de la readjudicacion se llevara a cabo por el Sistema de
Informacion del portal Mercado Publico.

VIil.- DEL CONTRATO

ARTICULO 34°: Contrato

Resuelta la adjudicacion de la licitacion, se celebrara el contrato correspondiente, debiendo
el adjudicatario cumplir con los siguientes requisitos:

a) Encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores del Sistema de Informacién de
Chile Proveedores. El proveedor o contratista adjudicado tendra 15 dias habiles para
inscribirse en el registro indicado.

b) Entregar una garantia para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de las
obligaciones contraidas en la forma y condiciones establecidas en el articulo 92 de
estas bases.
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ARTICULO 35°: Suscripcién del Contrato

El Contratista adjudicado debera celebrar un contrato con el Municipio, para lo cual tendra
10 dias habiles para firmarlo, desde la fecha de envio del respectivo aviso. Para tales efectos,
el aviso se enviara via mail dentro del plazo de 20 dias habiles, desde la publicacién en el
Sistema de Informacion de la resolucién de adjudicacion, a la direccién de correo electrénico
informada por el adjudicatario en su oferta, previa verificacién del efectivo cumplimiento de
los requisitos previstos en el articulo 342 de estas Bases.

Si por cualquier causa imputable al adjudicatario éste no suscribe el contrato dentro del
plazo sefialado o si no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el articulo 349, se
entenderd ipso facto que aquél no acepta la adjudicacion, teniendo lugar lo previsto en el
articulo 332 de estas Bases.

Una vez firmado el contrato por las partes, éste y su decreto aprobatorio seran publicados
en el Sistema de Informacion.

Todos los costos, gastos e impuestos que irrogue la formalizacion del contrato, seran de
cargo del adjudicatario.

ARTICULO 36°: Modalidad del Contrato

El contrato que por esta licitacidn se suscriba entre el Municipio y el Adjudicatario serd a
SUMA ALZADA. Para estos efectos, se entiende por suma alzada la oferta a precio fijo en la
que son inamovibles tanto las cantidades de obra, cuya determinacién corresponde al
proponente, como los valores unitarios de las partidas. En consecuencia, no procedera pagar
mayores obras ejecutadas ni otorgar indemnizacién por concepto o motivo alguno.

Lo anterior es sin perjuicio de los aumentos y disminuciones de obras a que hace alusion el
articulo 42° de las Bases.

ARTICULO 37°: Vigencia del Contrato e inicio de la prestacion de servicios

El contrato regira a contar de la total tramitacién del acto administrativo que lo apruebe. El
oferente adjudicado se entendera notificado conforme lo dispuesto en el articulo 72 de estas
Bases. En caso de no poder publicarse en el Sistema de Informacién el acto que aprueba el
contrato, el Municipio debera remitir al adjudicatario una copia de dicho decreto, mediante
carta certificada dirigida a su representante legal. En tal caso el oferente se entendera como
notificado al tercer dia habil siguiente de recibida la carta en la oficina de Correos.

La vigencia del contrato se determinard por la fecha en que se efecttie la recepcién final de la
obra. Asimismo, la vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las obligaciones que
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tiene el contratista durante el periodo de garantia, referido en el articulo 552 de las bases.

ARTICULO 38°: Domicilio

Para todos los efectos del contrato, el Contratista fijara su domicilio en la comuna de
Zapallar, Regidn de Valparaiso.

ARTICULO 39°: Informes

Sin perjuicio de la informacidn prevista en el articulo 412, el contratista debera informar al
Municipio sobre cualquier aspecto de su trabajo cuando ésta lo requiera.

ARTICULO 40°: Cesién del Contrato

El Contratista no podra, en caso alguno, ceder o transferir de ninguna forma, total o
parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacién
y, en especial, los establecidos en el contrato definitivo. La infraccién de esta prohibicion
dara derecho al Municipio para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata,
conforme lo establecido en el articulo 432 de estas Bases. Lo anterior es sin perjuicio de la
transferencia de los documentos justificativos de los créditos que emanen del respectivo
contrato, que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho comun.

ARTICULO 41°: Subcontrataciones

Durante la ejecucién del contrato, y previa autorizacién del Municipio, el Contratista podra
subcontratar cuando sea necesario para el cumplimiento de los servicios contratados, lo cual
no podra exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del contrato.

El personal que contrate el Contratista con motivo de la ejecucién de los servicios materia de
esta licitacion, no tendrd, en caso alguno, relacion laboral ni vinculo de subordinacién y/o
dependencia con el Municipio, sino que exclusivamente con el Contratista. En todo caso,
cualquiera sea el tipo de subcontrato, el Contratista seguira siendo el tnico responsable de
las obligaciones contraidas en virtud del respectivo contrato suscrito con el Municipio.

Sin embargo, cada vez que el Municipio asi lo requiera, el Contratista estara obligado a
informar del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que le
correspondan respecto a sus trabajadores, como también de tal tipo de obligaciones de los
subcontratistas con sus empleados. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales debera acreditarse mediante certificados emitidos por la Inspeccién
del Trabajo, o bien por los medios idéneos reglamentados por el Ministerio del Trabajo y
Prevision Social que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.
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El incumplimiento reiterado del Contratista a sus obligaciones laborales y previsionales, en
los términos previstos en el articulo 57° punto IV de las Bases, serd estimado como
incumplimiento grave y facultara al Municipio para terminar anticipadamente el contrato,
conforme el articulo 43°. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 20.123.

ARTICULO 42°: Modificaciones del Contrato

La Unidad Técnica podra disminuir o aumentar las partidas de las obras o construcciones
contempladas en el presupuesto o del total de él, en cuyo caso el Contratista también tendra
derecho a aceptar o rechazar la oferta.

Toda modificacidn que se realice (aumento, disminucién de obras, obras nuevas o
extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, sera informada por la
Inspeccidn Técnica al Contratista y se expresara en la pertinente modificacion del contrato.
En casos de aumentos de obras, deberad complementarse la o las garantias acompafiadas; a
su vez, en caso de reduccidn de ellas, podra disminuirse el valor de las garantias.

a) Obras Extraordinarias:

Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al
proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o contenidas en los
antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberan convenirse con el Contratista tanto los precios considerados para la ejecuciéon de las
obras nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no
considerados, y el plazo proyectado para la ejecucion de tales obras. A falta de acuerdo, y en
caso de urgencia, el Municipio podra disponer que dichas obras se ejecuten a cargo del
Contratista, pagandole para ello los gastos efectivamente realizados y debidamente
documentados, mas un 30% (treinta por ciento) de estos valores para compensar gastos
generales y utilidades, sin que tenga derecho a reclamar indemnizacién de ninguna especie.

b) Aumentos de Obra:

La Municipalidad podra aumentar las cantidades de obras encomendadas utilizando los
itemizados entregados en las presentes bases de licitacién. Se podra aumentar de forma
proporcional el plazo de la obra, a través de informe del I.T.O., reducido en un anexo
contractual que lo defina y el respectivo decreto alcaldicio aprobatorio.

¢) Disminuciones de Obra:

La Municipalidad podra reducir las cantidades de obras encomendadas, en cuyo caso podra
disminuir cada partida del presupuesto disponible, pudiendo también acortar el plazo inicial,
de acuerdo a lo que informe el ITO, suscribiéndose el anexo contractual pertinente y
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refrendado por Decreto Alcaldicio. En ambos casos se rebajara proporcionalmente el valor
del contrato y el plazo de la obra, salvo que el ITO disponga otro plazo de ejecucién a través
del respectivo informe.

d) Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminucién de obras, aceptada por el contratista, no surtira
efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripciéon del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacion de contrato, el que debera ser notificado oportunamente al contratista;

2. Constitucion de las garantias pertinentes.

Toda modificacion al proyecto debera ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que
comprende las siguientes gestiones: i) solicitudes del Contratista y el I.T.O., ii) reevaluacién
técnico-econdmica, iii) aprobar el cambio presupuestario, iv) verificar la disponibilidad
presupuestaria, v) modificacién del contrato y vi) modificacion de garantias.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal seran
propuestos directamente por la Unidad Técnica a través del I.T.O. Dichas modificaciones
contractuales no podran ejecutarse sin haber notificado previamente al Contratista del
respectivo anexo de contrato y el decreto alcaldicio que lo apruebe y disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podran
sobrepasar el 30% del monto total del contrato inicial. A su vez, las disminuciones de obras,
sean de iniciativa Municipal o del Contratista, tampoco podran reducir el valor total del
contrato mas de un 30% del monto inicial.

ARTICULO 43°: Terminacion Anticipada del Contrato

Mediante decreto fundado el Municipio podra poner término anticipado al contrato en
cualquiera de las situaciones que se sefialan a continuacién:

a) Si el Contratista es declarado en quiebra, o le son protestados documentos
comerciales que se mantuvieren impagos por mas de 60 dias, o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

b) Si el Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

¢) En caso de término de giro, liquidacion o disolucién de la entidad proveedora;
eventos en los que ésta tendrd la obligacion de comunicar cualquiera de tales hechos
al Municipio, dentro del plazo de 10 dias contados desde el suceso respectivo.
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

i)
k)
1)

Por no renovacion de la garantia en caso de que sea exigido en las Bases.

Si los servicios no cumplen con las caracteristicas exigidas en las Bases u ofertadas
por el Contratista.

El incumplimiento reiterado o sostenido del Contratista a sus obligaciones laborales y
previsionales con sus trabajadores. Se entendera como incumplimiento reiterado que
el Contratista no de cumplimiento integro y oportuno a sus obligaciones laborales y
previsionales en 2 o mas periodos de cotizaciones; y sostenido, si la situacién de
incumplimiento se mantiene durante 2 o mas meses de manera continua. Lo anterior
sin perjuicio del derecho de retencién previsto en la Ley N° 20.123.

Por haber caducado, por cualquier causa, la licencia del proveedor para proveer el
servicio objeto del contrato.

Si el Proveedor se atrasa en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt por un
plazo superior a 12 dias.

Si se verificare cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraidas
por el Contratista. Se estimaran como tales, entre otras:

i. Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna
ejecucion de los servicios contratados;

ii. Inobservancia o vulneraciéon de la prohibicion establecida en el articulo 402, o
de la limitacion establecida en el 412, de las presentes Bases;

iii. Incumplimiento reiterado del proveedor conforme al articulo 57° punto IV;

iv. Si la sumatoria de las multas cursadas exceden en un 70% del monto de la
garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo al articulo 57°;

v. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas
por el contratista, de conformidad al articulo 82, 9° y 10° de las Bases.

Si asi lo exigiere el interés publico o la seguridad nacional.
Si las partes de comun acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato.

Por caso fortuito o fuerza mayor del Municipio.

En caso de poner término anticipado al contrato por cualquiera de las causas sefialadas, el
Municipio podra cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento sin necesidad de
requerimiento ni accién judicial alguna, en caracter de cldusula penal y de acuerdo al
procedimiento que corresponda segun su naturaleza, con excepcion de las causas indicadas
en las letras j), k) y 1), y de la indicada en la letra g) sélo si el proveedor acredita que no ha
existido responsabilidad de su parte mediante la respectiva documentacion.
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IX.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

ARTICULO 44°: Procedimiento de Solicitud

La SECPLA del Municipio cursara al Proveedor la Orden de Compra a través del portal
www.mercadopublico.cl, conforme a los precios adjudicados en la presente licitacién.

El Contratista debera ejecutar la obra de acuerdo a los plazos ofertados en su Carta Gantt, la
que, con todo, no puede ser superior a 90 dias.

ARTICULO 45°: Plazo de ejecucion de la Obra

El plazo de ejecucidon comenzara a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno. Este
plazo se suspenderd, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos de
fuerza mayor que impidan total o parcialmente la normal ejecucién de la obra. Los motivos y
el plazo de suspensidn de ejecucion de la obra seran calificados por el I.T.0., cuyo registro
sera consignado en el Libro de Obras.

Se deja constancia que el plazo de ejecucion no podra suspenderse por ausencia de uno o
mas trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que
debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta de
diligencia del Contratista.

IX.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICADO

ARTICULO 46°: Obligaciones relativas al Personal

a) El Contratista debera cumplir con la legislacion laboral y previsional vigente. Con cada
Estado de Pago, debera presentar un Certificado de la Inspeccidn del Trabajo, en el cual
conste que no registra deudas salariales y/o previsionales pendientes, que afecten a sus
trabajadores directos contratados en la obra, ni a sus subcontratistas y sus trabajadores.

b) Dar cumplimiento a la Ley N2 16.744 relacionada con Accidentes de Trabajo, Accidentes
de Trayecto y Enfermedades Profesionales.

c) Realizar las denuncias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se
presenten durante el periodo de duracién de los trabajos de la obra, de acuerdo a la
normativa legal vigente.

d) Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.

e) Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal necesarios, que
cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.
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f)

g)
h)

Cumplir con la regulacion relativa a la contratacion de trabajadores extranjeros.
El Contratista debera proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los
trabajadores ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones,
seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales y de los impuestos retenidos a dicho personal.

ARTICULO 47°: Obligaciones relativas al Desarrollo de la Obra

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga el 1.T.O. de la Obra, a fin de
comprobar el desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucion.

Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de Obras, quien serd
el nexo entre el Contratista y el 1.T.O., sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete en la direccion de la misma. La funcion de dicho Responsable Técnico de Obras
podra ser desempeiado por el Jefe de Obra.

Mantener permanentemente un prevencionista de riesgo quien debera emitir informes
semanales de cada una de las obras, y cumplir con todo lo indicado en la normativa
vigente.

Reemplazar al Responsable Técnico de Obra en un plazo de no mas de 3 dias corridos,
contados desde la notificacion por parte del I.T.O., cuando fundadamente lo requiera.

Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, que sera visado por la I.T.0., para
consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimen pertinentes, el que no
debera salir de la obra bajo ninguna circunstancia. En caso de existir comunicacién
relacionada con el desarrollo de proyecto, via correo electrénico entre el ITO y el Jefe de
Obra, éstos se deben imprimir y anexar cronolégicamente al Libro de Obras.

Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que determine el I.T.O.
fundadamente, cuyo costo seran de exclusiva responsabilidad del contratita, y hacer
entrega de los respectivos certificados.

No obstante, si durante el periodo de la construccién o durante el plazo de garantia se
comprueba que el material aceptado por el I.T.O. ha resultado deficiente en los hechos,
el Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su
costa la obra en que fue empleado.

Si las Especificaciones Técnicas consideran la posibilidad de usar materiales alternativos
para ejecutar una o mas partidas, el Contratista podra emplear cualquiera de ellos,
previa autorizacion del I.T.0., sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

Asegurar, de su cuenta y riesgo, el transito por las vias publicas que sea necesario
desviar o modificar por los trabajos en ejecucion, y seran de su exclusivo cargo los
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perjuicios originados a terceros y/o al municipio con motivo del cumplimiento del
contrato.

j) Mantener en la obra un libro de asistencia del personal para la fiscalizacion del I.T.O.

k) Mantener vigentes las garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva.

I) El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, estd autorizado a
permanecer sélo en el recinto de la obra y no se les permitird acceso a otras ya
terminadas, si las hubiera, salvo en casos especificos calificados por la Inspeccidn
Técnica. Para estos efectos el Contratista debera establecer expresa prohibicién.

m) Deber de confidencialidad: toda informacién que se obtenga de la obra serd de uso
exclusivo del Municipio y, por tanto, queda prohibido al Contratista divulgar, difundir,
publicar, traspasar o copiar, por cualquier medio, los datos relacionados con la obra
contenidos en el informe final, como en sus etapas intermedias. La misma obligacién se
entiende para el personal del contratista y a los subcontratistas y su personal.

La propiedad intelectual de los datos, informes y documentos generados en virtud de
este contrato, se entenderad transferida de pleno derecho a la Municipalidad de Zapallar,
la que quedara totalmente facultada para completar, ampliar o modificar el trabajo
desarrollado, asi como para llevar a cabo su materializacién posterior, sin pago adicional
alguno al contratista. El deber de reserva y confidencialidad establecido en esta seccidn,
se mantendra durante toda la vigencia del contrato y hasta 1 afio después de la fecha de
su liquidacién. En caso de detectarse la trasgresién de este punto, la Municipalidad se
reserva el derecho de tomar las acciones legales que estime pertinentes.

ARTICULO 48°: Responsabilidad del Contratista

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases y el
contrato impongan al Contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse, o sufriere la obra, por cualquier
causa y hasta la fecha de su Recepcién Provisoria sin observaciones. De igual manera y hasta
el mismo plazo, debera soportar la pérdida de materiales, aunque cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo
de garantia de buen comportamiento de la obra, el contratista seré responsable por todos
los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiesen afectarle.

Igualmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros, durante o con motivo de los trabajos o por defectos de construccién o de mala
calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o
imprudencia de parte suya o de sus dependientes.
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X.- UNIDAD TECNICA

ARTICULO 49°: Obligaciones de la Unidad Técnica

Seran obligaciones de la Municipalidad, entre otras, las siguientes:

a) Entregar el terreno, especificaciones técnicas y demas proyectos de especialidades,
necesarios para la construccion de la Obra.

b) Autorizar el pago del precio de las obras sefialado en la oferta econémica y conforme al
procedimiento establecido en las presentes Bases, sin reajustes, y de los estados de pago.

c) Designar el profesional Inspector Técnico de Obra (1.T.0.) del contrato quien serd el
encargado de verificar y fiscalizar que la ejecucién del proyecto se realice conforme a
estas bases, al contrato y, en general, cumpliendo todas las normas legales que apliquen.

d) Designar a la Unidad o Departamento Municipal que se encargard de administrar el
contrato y llevar las relaciones contractuales entre el contratista y el Municipio, la cual
sera la Direccion de Obras Municipales (DOM).

ARTICULO 50°: Inspeccién Técnica del Municipio

La Inspeccion Técnica del Municipio sera la Direcciéon de Obras Municipales. La Inspeccién
Técnica sera representada ante el Contratista por el Inspector Técnico de Obras (1.T.0.) que
sera designado por ésta.

Esta inspeccion técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas las obligaciones y
responsabilidades que le corresponden.

Inspector Técnico de Obra:

Para todos los efectos del contrato se entendera por Inspector Técnico de Obra o I.T.O. la
persona designada por el Municipio, que tendra la labor de fiscalizar y asesorar en las
actividades de ejecucidn y control de la calidad de la construccion de las obras.

El 1.7.0. deberd tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres
donde se estén preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El contratista debera someterse a las instrucciones del I.T.0. respecto de la ejecucién de las
obras, el que podra rechazar obras y materiales en caso de detectarse deficiencias de calidad
respecto a las especificaciones técnicas de la obra.

Al Inspector Técnico de Obra le correspondera:
a) Ser elinterlocutor vélido del Municipio con el contratista.

b) Aprobar los avances de obra.
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c) Aplicar multas.

d) Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la
buena ejecucién de las obras, pudiendo ordenar la paralizacion de las faenas o la
demolicion parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

e) Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras para su consideracién.
f) Notificar al contratista de los aumentos o disminuciones de obras.
g) Colaborar con el contratista en todo lo necesario para la ejecucién del contrato.

h) Exigir al contratista la presentacion de cualquier documentacién que, a su juicio,
estime necesario para asegurar el correcto avance, ejecucion, adquisicidn, pagos y
resultados de ensaye de la obra.

i) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y
oportuno cumplimiento del contrato.

Se deja expresa constancia que la labor de inspeccién no constituye en ningun caso direccién
ni aprobacién parcial o total de la ejecucion de obras por parte del ITO. En tal sentido, los
funcionarios que la Unidad Técnica designe para realizar la inspeccion técnica no podran
autorizar cambios de proyectos en caso alguno; su funcién es informar al Encargado de la
Unidad Técnica del grado de cumplimiento del contratista al contrato. En consecuencia, si
dichos funcionarios infringieren esta norma, toda modificacion ejecutada por el contratista
sera de su exclusiva responsabilidad, aplicandose las sanciones pertinentes.

La Unidad Técnica, es decir, el Director de Obras Municipal, o quien lo reemplace o
subrogue, se encargara de aprobar los estados de pago y visar las facturas que deba
presentar el contratista.

XIl.- CONDICIONES ECONOMICAS.

ARTICULO 51°: Propuesta Econémica

La propuesta econdmica se ingresara a través del Sistema de Informacion, ofertandose el
VALOR NETO TOTAL DE LA OBRA. Este valor se expresard en moneda nacional y debera
incluir traslados y cualquier otro rubro, con excepcion de los impuestos que incidan en el
mismo. El valor neto ofertado del servicio licitado permanecerd fijo durante la toda vigencia
del contrato.

Si bien la oferta econdmica ingresada a través del Sistema de Informacién serd la unica
estimada como valida en el proceso de licitacion, el Oferente debera cumplir con lo exigido
en la letra c) del articulo 199, y presentar su oferta econémica de acuerdo al formato
contenido en el Anexo N2 6 de estas Bases. En caso de ser inconsistente, su oferta se
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declarara fuera de bases y no continuara en el proceso de evaluacién.

ARTICULO 52°: Anticipo

En la presente Licitacidon no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista
adjudicado. Sélo podran autorizarse en caso que el Contratista caucione el total del monto
entregado, conforme al articulo 11 inciso final de la Ley N° 19.886 y al articulo 73 del
Reglamento de Compras.

ARTICULO 53°: Condiciones de Pago

1. Estados de Pago:

El pago del monto total adjudicado seré efectuado en estados de pago por avance. Cada uno
de ellos correspondera a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista, de
acuerdo al valor por partida adjudicada. Los estados de pago presentados se pagaran dentro
de los 30 dias corridos siguientes a la emisién de la Resolucién aprobada por el Director de
Obras Municipales, correspondiente al estado de pago en curso.

Del valor de cada Estado de Pago deben deducirse las retenciones correspondientes. Sobre
este valor neto asi obtenido se aplicara el impuesto IVA.

Previo a la emisién de la Resolucién aprobada por el Director de Obras Municipales, el
Contratista presentara en la Unidad Técnica, dentro del horario comprendido entre las 9:00
y 14:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente documentacion:

a) Estado de avance fisico de la obra.
b) Estado de avance financiero de la obra.

¢) Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, con copia de
RUT y funcién que desempefia, correspondiente al mes anterior a la presentacién del
servicio actualizado, y los subcontratos que se hayan celebrado.

d) En caso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar fotocopias
de los finiquitos o certificado de la Inspeccién del Trabajo, segiin corresponda.

e) Certificado de la Inspeccion del Trabajo (F-30-1) que acredite no tener reclamos o
denuncias pendientes por remuneraciones insolutas, ni multas administrativas
pendientes ni deudas de imposiciones impagas al personal asignado a este contrato.
Estos documentos deben corresponder al mes anterior de la prestacién del servicio.

f) Fotocopia de las Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que se
han desempefiado en la obra.

g) Contrato de Ejecucién de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.
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h) Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigira la documentacion
sefialada en los puntos e), f), g) y h) anteriores, respecto a los trabajadores del
subcontratista.

i) Certificado del pago de las multas, si correspondiere.

j) Set fotografico de inicio de obras y avance segun corresponda (min. 6 fotos digitales).

Una vez aprobada la documentacién por la Unidad Técnica, el contratista debera remitir la
Factura pertinente en duplicado con el monto que corresponda pagar, visada por la Unidad
Técnica. En ella deberd indicar, las menciones tributarias, el N° de la respectiva orden de
compra (si existiese), los datos ID licitacion y el N° de estado de pago a efectuar.

Una vez recibidos todos los antecedentes indicados, el Director de Obras Municipal aprobara
el respectivo Estado de Pago y emitira la respectiva Resolucién.

Cabe sefalar que el estado de pago se tramitara siempre y cuando el contratista adjunte
toda la documentacion sefialada y éste sea aprobado por el Director de Obras. En todo
caso, no se efectuard pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo aprobatorio del respectivo contrato.

2. En el caso del Ultimo Estado de Pago se debera acompafiar lo siguiente:
a) Un ejemplar del Acta de Recepcidn Provisoria de la Obra, sin observaciones.
b) Boleta de Garantia por Buen Comportamiento de la Obra.

c) Certificado de la Direccion Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin
observaciones.

d) Facturaindicando las deducciones por multas que se le hayan aplicado.

XiI.- RECEPCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 54°: Recepcidn Provisoria

Una vez terminados los trabajos, la empresa contratista presentara por escrito al I.T.O. la
Solicitud de Recepcién Provisoria de la obra, quien debera verificar el fiel cumplimiento de
los planos y especificaciones técnicas contenidas en las presentes Bases.

La Unidad Técnica designara una Comision Receptora, la que verificara que los trabajos

estén efectivamente terminados, debiendo realizar el Acto de Recepcién que dara curso a la
Recepcidn Provisoria sin observaciones y al Estado de Pago correspondiente.
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Si la Comision Receptora detecta defectos que no afecten el uso de la obra y que puedan ser
subsanados facilmente, se dard plazo al Contratista para enmendar dichos defectos. Al
mismo tiempo, podrd autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de la obra.
Subsanados los defectos de la obra, procedera a la Recepcion Provisoria sin observaciones.

Previo a la emision del Certificado de Recepcion Provisoria de la Obra, el contratista debe

hacer entrega de la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra, de conformidad a lo
exigido en el articulo 11°.

ARTICULO 55°: Periodo de Garantia

Junto con la recepcidén provisoria, no habiendo observaciones a la obra, se inicia un periodo
de 12 meses de garantia de los trabajos realizados, consistente en que cualquier defecto de
construccion y/o terminaciones que se presenten en ésta y que no provengan de un mal uso
de la misma, deberén ser subsanadas por el contratista a su costa. Para ello, el Municipio
notificard por escrito al Contratista de tales defectos que se observen y le dara un plazo
prudencial para que éste los repare y/o subsane adecuadamente, debiendo concurrir al
lugar dentro del plazo de 3 dias habiles contados desde la notificacién, con todo el personal,
materiales e instrumentos necesarios. Las reparaciones y/o terminaciones deberan cumplir
con los mismos requisitos exigidos en las bases técnicas.

Si el Contratista se atrasa en la ejecucién de las reparaciones y/o saneamiento de las
terminaciones respecto al plazo que se le indique para ello, sera sancionado con las multas
establecidas en el articulo 572 de las bases. Sin embargo, si vence tal plazo y las reparaciones
y/o terminaciones adn no se han efectuado, el Municipio podra cobrar la garantia de Buen
Comportamiento de la Obra.

Reparados los defectos de construccién y/o terminaciones de la obra, el I.T.0. debers
certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los defectos, se dara un
nuevo plazo al contratista para que los subsane. Si transcurrido este nuevo plazo persisten
los vicios, se aplicara la multa que corresponda conforme al referido articulo 57°. Si la multa
no es pagada por el proveedor, el Municipio podra cobrar Ia garantia de Buen
Comportamiento de la Obra.

ARTICULO 56°: Recepcién Definitiva

Después de transcurrido 1 afio desde la recepcidn provisoria de la obra sin observaciones, el
contratista podra solicitar por escrito a la Unidad Técnica la Recepcién Definitiva de |a obra.

Si la Comision Receptora no encuentra reparos, se levantara un Acta dejando constancia que
se recibe la obra definitivamente. Si la Comisién tuviere reparos u observaciones imputables
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a defectos de construccion respecto de las obras, dejaré constancia de ello en el Acta y el
Contratista debera subsanarlos a su costo, dentro del plazo que le fije la Comision a contar
de la fecha del Acta.

Con la Recepcion Definitiva se podra devolver a la empresa la Garantia entregada por el
Buen Comportamiento de la Obra.

XIV.- SANCIONES Y MULTAS.

ARTICULO 57°; Multas.

I. Definicién de las situaciones constitutivas de incumplimientos que dan lugar a multas y
la valorizacién de las mismas:

a) El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultara al Municipio a
aplicar una multa al Contratista equivalente al 0,5% del monto del contrato por dia de
atraso, sin perjuicio de las causales establecidas por las que el Municipio podré poner
término anticipado al contrato, conforme el articulo 43° de estas Bases.

b) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al personal, indicadas
en los articulos 46° 0 59° de las bases: 2 UTM por evento.

¢) Por incumplimiento de cualquier obligacién relativa al desarrollo de la obra, indicadas
en los articulos 472 0 59° de las bases: 0,1% del valor del contrato, por evento.

d) Si se han utilizado materiales o elementos que no retnen los requisitos establecidos
en las bases técnicas: 0,5% del monto del contrato, por evento.

e) Por vencer alguna de sus garantias sin que las renueve dentro de los 10 dias siguientes
a su vencimiento, el monto de ésta se descontard del Ultimo estado de pago
pendiente.
Se entendera que el contratante esta en mora por el simple vencimiento de los plazos
establecidos y habiendo incumplido cualquiera de las obligaciones pactadas, para lo cual no
serd necesario requerimiento judicial previo.

Il. Aplicacién de las multas.

Las multas se aplicaran por acto administrativo fundado del Municipio, previo informe para
la aplicacion de multas elaborado por el Director de Obras Municipal, o quien lo reemplace o
subrogue, el cual debera contener, a lo menos:

1. Identificacion del Contratista.
2. Identificacion de la licitacidon.

3. Descripcion del incumplimiento, el cual deberd contener a lo menos:
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a) Laindicacién de las situaciones constitutivas de incumplimiento.
b) Documentacion de respaldo de lo informado.
4. Monto de la multa.

5. Firmadel |.T.O. o quien lo subrogue.

En caso de determinarse la procedencia de aplicar la multa, el Municipio notificara por
escrito al Contratista, mediante oficio remitido por carta certificada o correo electrénico,
indicando la causa que lo motiva y la muita a que da origen el incumplimiento y adjuntando
copia del informe para la aplicacién de multas. La carta sera enviada al domicilio indicado en
la comparecencia del contrato o a falta de éste, al designado por el Contratista en su registro
en Chileproveedores y/o a la direccion electrénica entregada por el contratista en su oferta,
entendiéndose practicada la respectiva notificacién a contar del tercer dia habil siguiente a
la recepcion de la carta en la oficina de Correos que corresponda, o a las 48 horas de enviado
el correo electrénico.

El Contratista podrd reclamar por escrito de la aplicacién de la multa dentro de los 5 dias
habiles siguientes a la notificacion. El Municipio resolvera la reclamacidon presentada
mediante decreto fundado, ya sea acogiendo los descargos y atenuando o dejando sin
efecto la multa, o bien, rechazando los argumentos y confirmando la aplicaciéon de la
respectiva multa. El Municipio notificara al Contratista el decreto que resuelve el reclamo
mediante Oficio remitido conforme lo previsto en el parrafo anterior.

lll. Resolucién que aplica las multas:

Las multas aprobadas por el Municipio se aplicardn mediante resolucién fundada conforme a
lo siguiente:

12. Se procedera a aplicar la multa descontando su valor del estado de pago o cuota que
estuviere pendiente a la fecha de aplicacion de la multa respectiva.

22, No obstante, en caso de que las multas a aplicar excedan el valor del ultimo estado
de pago o la aplicacién de las multas se resolviera en un tiempo en que no existieran
pagos pendientes o con posterioridad a la liquidacién del dltimo estado de pago, el
Proveedor dispondra del plazo de 15 dias habiles para pagar la multa directamente
en el Municipio. Dicho plazo se contara desde la fecha de notificacién respectiva,
segun si ha mediado o no reclamo de aplicacién de la multa.

32. Vencido el plazo para efectuar el pago sin que el Contratista lo haya efectuado, la
multa se aplicaré descontando su valor de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato o de buen comportamiento de la obra, segln corresponda, en cuyo caso el
Contratista deberd entregar una nueva garantia en los mismos términos y
condiciones previstos en estas bases. La falta de entrega de la nueva garantia sera
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causal de término anticipado del contrato, conforme a lo previsto en el articulo 43¢
de estas Bases. Ello, sin perjuicio de las acciones legales que le pudieren
corresponder al Municipio en contra del contratista.

42, En caso de aplicarse multas, el contratista deberd facturar el dltimo estado de pago
por el total ejecutado, consignando las deducciones que correspondan por las multas
a aplicar. Si la factura final no dispusiera los descuentos respectivos, igualmente sélo
se pagara el remanente entre el estado de pago y las multas aplicadas, no siendo
responsabilidad de la Municipalidad los desajustes contables que se produzcan para
el contratista, sino Unicamente para éste.

Si las multas exceden en total el valor equivalente al 70% del monto de la garantia de fiel
cumplimiento, el Municipio podra rescindir unilateral y anticipadamente el contrato. Con
todo, las multas aqui establecidas seran acumulables con las indemnizaciones que pudieren
fijar los Tribunales de Justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento del
contratista, en los mismos casos y sin perjuicio de la facultad del Municipio de rescindir
anticipadamente el contrato.

IV. Incumplimiento reiterado

No obstante todo lo anterior, se estimard como contravencién grave el incumplimiento
reiterado del Contratista a los plazos de ejecucion de la obra y/o sus partidas o de
disponibilidad de los mismos servicios o productos a utilizar frente a los requerimientos del
Municipio. Ello facultara a la Municipalidad para poner término anticipado al contrato,
conforme el articulo 432 de estas Bases, o a perseverar en él; pero en ambos casos podra
hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento o de Buen Comportamiento de la Obra. De
perseverar en el contrato y hacerse efectiva alguna de estas garantias, el proveedor deber
entregar una nueva en las mismas condiciones exigidas en las presentes bases.

Para los efectos previstos en este parrafo, se entendera que hay incumplimiento reiterado
cuando el Contratista incurre en 3 o mas ocasiones en incumplimiento de aquellas
obligaciones que dan lugar a multas.

XV.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

ARTICULO 58°: Solucién de Controversias

La Comision de Evaluacion queda facultada para resolver por si sola cualquier duda o
discrepancia que en el acto de apertura o de evaluacion de las ofertas pueda surgir en
relacion con la interpretacion o aplicacién de las presentes Bases.

Durante la ejecucién del contrato, cualquier desacuerdo entre las partes serd sometido a
consideracion del Alcalde, previo informe en derecho emitido por el Departamento Juridico
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del Municipio o Informe Técnico emitido por el I.T.0., seglin corresponda a la naturaleza de
la materia debatida. Lo anterior es sin perjuicio de las competencias propias de la
Contraloria General de la Republica.

XVI.- DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

ARTICULO 59°: Especificaciones Técnicas

El presente proyecto propone la proteccién del talud, el cual se ha socavado por la erosién
de terreno, que avanza afio a afio., el cual se encuentra sin obras de mitigacién definitivas,
con un alto riesgo de socavar la vereda que permite el acceso a las viviendas colindantes, se
ubica paralela a la Ruta E-30-F entre el paradero las piedras y el puente peatonal, en la
Localidad de Zapallar, Comuna de Zapallar, Regién de Valparaiso.

Las obras a ejecutar consideran la proteccion del talud existente a través de geoceldas y
malla, obras que buscan mitigar el dafio que ya se ha provocado sobre el corte natural del
terreno debido a la socavacion por erosion del terreno por efectos climaticos, por otra parte
la obra contempla la generacién de un muro verde a través de plantas concordantes al lugar
y la solucién definitiva al peligro que corren los peatones y residentes del sector, por efecto
de la socavamiento de la vereda existente en la parte superior.

Se considera el suministro e instalacion de 1300 m2 de geocelda tipo Strata o equivalente
técnico y 1400 m2 de malla MFI o equivalente técnico, restitucion de la vereda existente,
proyecto y obras de refuerzo en zonas mas socavadas y reinstalacién de baranda peatonal.

a. GENERALIDADES

Las exigencias de las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provisién y calidad
de los materiales a emplear en la construcciéon de las obras. Todos los materiales y
procedimientos de ejecucion cumplirdn con las exigencias indicadas en las presentes
especificaciones, indicaciones de los planos de arquitectura, normas de construccion, y
ordenanza general de urbanismo y construccién. La totalidad de los materiales
especificados, se entienden de primera calidad, y cualquier solicitud de sustitucién de
materiales o procedimientos, sera resuelta por el proyectista. En todo caso las
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modificaciones no redundaran en desmedro de la obra. La ejecuciéon de todas las partidas
sera 6ptima y aquellas que presenten defectos por mala calidad en la mano de obra, seran
rehechas con cargo al ejecutante.

b. ACTIVIDADES GENERALES

Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas y mano de obra
necesaria para construir todas aquellas instalaciones provisorias que se requieren para el
adecuado funcionamiento del Contratista y de su personal. La disposicién de residuos segun
su clasificacion como inofensivos, deberd considerarse a botadero autorizado, considerando
las autorizaciones correspondientes.

c. REQUERIMIENTOS PARA DESARROLLO

El presupuesto deberd incluir todas las partidas sefialadas en las Especificaciones Técnicas y
todas las partidas sefialadas en plano que no estén expresamente sefialadas en las presentes
Especificaciones.

d. MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION

La totalidad de los materiales especificados se entienden nuevos y de primera calidad,
debiendo su provisién e instalacion ajustarse estrictamente a las normas involucradas, en
especial las NCh, a los ensayos consignados para cada uno de ellos y a las instrucciones del
fabricante.

El contratista debera estudiar la propuesta y analizar detenidamente los elementos
especificados, nacionales o importados, estén o no representados estos ultimos en Chile, ya
que no se aceptaran sustitutos ni elementos hechizos que pudieran cumplir las funciones de
los especificados y que redunden en un desmejoramiento de la calidad de las obras.

Sera a cargo del contratista el realizar todos los ensayos que sean necesarios para el correcto
control de la calidad de las obras que se especifican mas adelante.

Los ensayos deberan ser realizados por un Laboratorio reconocido y autorizado por Minvu,
preferentemente se utilizard un laboratorio de cualquier Universidad de la zona. La
frecuencia y tipo de ensayo sera de acuerdo a lo indicado en la normativa vigente asociada.

e. RECEPCION DEL TERRENO Y COORDINACION DE LOS TRABAJOS

El contratista recibira oficialmente el terreno en una fecha y hora convenida previamente
con el mandante. Se levantara un acta de entrega, en la que se indicaran las condiciones de
ésta y en donde se consignara en base a esta fecha de recepcién del terreno los plazos en
que se ejecutaran las obras. El contratista deberd contemplar todos los recursos humanos,
equipos, maquinarias y otros que sean necesarios para la ejecucion de las obras en los plazos
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contemplados, asi como también, la coordinacién con las distintas instituciones, empresas
de servicios, obtencién de permisos, u otras gestiones necesarias para estos fines

f. EJECUCION DE LAS OBRAS

Sera de cargo del Contratista el suministro de todos los elementos, materiales, mano de
obra, transporte y medios necesarios para la correcta ejecucion de las obras. Las obras
deberan cefiirse a los planos, especificaciones técnicas y normas respetando medidas,
materiales y ubicaciones. No se podra efectuar ninguna modificacion al proyecto ni obra
extraordinaria sin autorizacién previa y/o visto bueno de la I.T.O y el proyectista a cargo. El
término de la obra se considera en el momento en que se dé por recibida por una Comisién
Receptora de Obras designada por Orden de Servicio previo pase de la I.T.O, luego de que el
contratista haya retirado la totalidad de los excedentes de materiales y elementos utilizados.

g. ASEO Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El aseo se mantendra durante todo el transcurso de la obra. El contratista sera responsable
del traslado de los residuos de la obra a botaderos autorizados. Se debera cumplir
rigurosamente todas las normas relativas a la seguridad del personal que labora en la obra.
En caso justificado, la I.T.0. estara facultada para exigir medidas especiales o extraordinarias
de seguridad. En ningun caso se podra traspasar la responsabilidad del constructor a la I.T.O.
en esta materia. Se prohibe terminantemente hacer fuego en las faenas de construccion; la
instalacion de faenas debera contemplar facilidades para el calentamiento de los alimentos
del personal. Es también responsabilidad del Contratista el control del acceso a la obra.

El contratista debera asegurar un acceso a los residentes del sector, en un horario
previamente coordinado, para evitar accidentes por acceso de peatones a las obras, tanto
excavaciones, como en la ejecucion de las partidas de hormigonado y restitucion de
baranda. En ningin momento el contratista debera dejar bloqueado el acceso a las
viviendas. Ademds de considerar todas las instalaciones y seRalética pertinente para
vehiculos y peatones que transitan por la via E-30-F.

1.1. INSTALACION DE FAENAS

Se consulta la habilitacion de la Instalacién de faenas que considere a lo menos, bodegaje de
materiales, bafios quimicos, duchas, comedor de trabajadores y dependencia para el
personal que den cumplimiento a la norma sanitaria vigente, asi como todos los gastos que
deriven de su mantencidn y retiro al término de la obra.

El contratista debe considerar todas las conexiones, redes y empalmes que permitan el

normal y correcto funcionamiento de la obra, en cumplimiento con las normas definidas por
los servicios correspondientes y de seguridad.
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En general, las instalaciones se adaptaran a las situaciones del lugar, debiendo en todo caso
asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra y seguridad de terceros.

1.2, CIERROS PROVISORIOS

El terreno de las faenas debera ser aislado con un cierro perimetral. Para el cierre provisorio
se consulta placa de OSB, montada sobre marco realizado en pino impregnado verde”
separadas como maximo a 2.5 metros y travesafos superiores e inferiores de 1”x4”.
Dependiendo de su ubicacion este cierro deberd contar con tensores de arriostramiento
para evitar la caida por altura de algin transeunte, en ningun caso se debera bloquear el
paso de los peatones, adicionalmente la ubicacion definitiva y la solucién constructiva como
puntos de anclaje, estara visado por ITO correspondiente.

El cierro provisorio deberd tener letreros indicando el riesgo de caida en altura, indicando la
altura de caida.

Se debera indicar con letreros provisorios los cambios de circulacién, ya sea vehicular y/o
peatonal durante la ejecucién de las obras.

1.3. TRAZADOS Y NIVELES

Se ejecutaran segun proyecto, y una vez realizados se debera solicitar visto bueno de la
Inspeccién Técnica. Se hara a través de todo el perimetro en el cual estara inscrita la obra.
Las niveletas se ejecutardn con tablas de pino bruto 17X 4” y los soportes con pino bruto 2” X
2”, todo perfectamente nivelado y fijado con las escuadras necesarias. El cerco estara a 100
cm. del suelo a partir del punto mas alto de éste. Todo el trazado se hara con nivel y medido
siempre con la misma huincha. Los puntos que determinan ejes o cotas se marcaran con
clavos y estaran claramente representados con numeros o letras.

En toda etapa de la construccion deben hacerse verificaciones que aseguren el correcto
emplazamiento de los distintos elementos de la obra (replanteos), dependiendo del
problema técnico y la solucién que se requiere, se debera contar con el Visto bueno del
ingeniero proyectista, el mecdanico de suelos, u otro profesional indicado.

1.4. LETRERO DE OBRAS

La obra deberd tener su respectivo letrero municipal, el cual previo a ser instalado debera
contar con el vebe de la ITO, el lugar donde estara instalado, no debera entorpecer el
correcto desarrollo de las obras, deberd ser montado sobre estructura metdlica o de
madera, con sus respectivos puntos de fijacidén sobre terreno firme, en caso de ser necesario
debera contar con contravientos.

51

Z ASkHR )\
- f'JRII?I(.’)..’"



JAPALLAR
" | 4

I, Municipalidad de Zapallar
SECPLA

1.5. RETIRO BARANDA PEATONAL

El contratista debera hacer retiro de la baranda peatonal existente, previo a la demolicién
del paseo o vereda peatonal existente, el contratista debera guardar las barandas para su
reinstalacién.

2.1. ESCARPE PERFILADO TALUD EN PENDIENTE

Se considera el escarpe manual del talud, dada la altura que no permite el uso de
maquinaria de apoyo, éste tiene el fin de nivelar la superficie manualmente retirando todos
los elementos sueltos o partidos, inclusive vegetaciones menores que puedan desprenderse
u obstaculizar la instalacién de la geocelda y la malla. Adicionalmente se debera verificar el
angulo del talud segun plano de cortes, en caso de diferencias estas deberan ser resueltas
por el ingeniero del proyecto. El material retirado considerado como excedente debera ser
transportado a botadero.

En aquellos lugares donde el talud tenga un angulo complejo que impida la correcta
instalacion de la geocelda, se debera excavar cuidadosamente el material hasta obtener un
angulo menor, se deberd tener cuidado en no remover material que comprometa la
estabilidad del talud, o que comprometa las viviendas, pavimentos peatonales y barandas
del sector a intervenir.

El retiro del material excavado deberd realizarse por medio de camién tolva a botadero
autorizado.

2.2, DEMOLICION DE VEREDA Y RETIRO DE CANALETA EXISTENTE

Se considera la demolicion de la vereda existente, y el retiro de la canaleta prefabricada para
su posterior reposicion, la finalidad de la demolicién es permitir la excavacion de la zanja de
50 x 50 cm que recorre todo el coronamiento del talud existente para generar la viga de
anclaje de las Geoceldas.

En la demolicidén deberdn resguardarse todas aquellas estructuras prefabricadas, tanto como
tapas de canaletas y canaletas prefabricadas, el contratista debera volver a instalarlas en los
puntos donde se haya retirado.

Todos los materiales que no se utilicen en los rellenos deberan transportarse a botadero
autorizado.

2.3. EXCAVACION DE ZANJA 50X50 cm.
Se considera la excavacién de una zanja de 50x50 cm. para dar cabida al elemento de
confinamiento a las mallas de proteccién de talud, la cual se desarrolla en toda la extensidn
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del coronamiento del manto a cubrir, la zanja debera estar al menos a 1 metro desde el
borde superior.

El sello de excavacién se perfilard y compactara lo necesario para que no se produzcan
asentamientos y se realizard con equipo manual autorizado por el I.T.O., quien debera
recepcionarlo.

Cuando el fondo de las excavaciones esté compuesto por suelos organicos, inestables o que
no puedan ser compactados, se realizara una sobre excavacién, para dar cabida a una capa
de material granular que debera ser compactado.

El retiro del material de excavado deberd realizarse por medio de camion tolva a botadero
autorizado.

Para la instalacién se considera anclar la malla MFI 3500/100 y geoceldas StrataWeb
SW445/100 o equivalentes técnicos, por medio de estacas de fierro estriado ®10
galvanizado en una grilla de 1.5 mt x 1.5 mt en la superficie del talud. Para su fijacién, debera
usarse adhesivo epdxico tipo Sikadur 32 gel o similar. Ademas, las geoceldas deben ser
empotradas en una zanja de 50 x 50 cm que recorra todo el coronamiento del talud.

Componentes de la instalacién de la malla:

Geocelda Strata Web sw445/100 o equivalente técnico.

Malla MFI 3500/100, rollos de 2.5 x 25 mt. o equivalente técnico.
Estacas de fierro estriado ®10 galvanizado.

Adhesivo epoxico tipo Sikadur 32 gel o similar.

oo oo

3.1. PROVISION DE ESTACAS DE ANCLAJE.

El contratista debera suministrar estacas de fierro estriado de ®10 calidad A63-42H
galvanizado en caliente, instalados cada 1,50 mts en sentido vertical y horizontal, estos
fierros deberan penetrar en 0,50 mts en roca fragmentada a roca meteorizada, y sus
extremos seran doblados como ganchos para asegurar la conexién con la malla y geocelda.
Para su fijacion, debera usarse adhesivo epéxico tipo Sikadur 32 gel o similar.

3.2. PROVISION E INSTALACION DE MALLA.
Se considera cubrir el talud en su totalidad con malla MFI 3500/100 o equivalente técnico,
con el fin de evitar posibles rodados posteriores a la realizacién del proyecto.
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Para su instalacién, se deben desplegar los rollos de malla, desde la corona del talud hacia la
parte inferior de este. Deben fijarse por medio de estacas de fierro estriado @10
galvanizado.

Para proteger la vegetacidn existente, la malla debe ser cortada en los puntos que requiera,
para rodear los érboles y unida inmediatamente después de estos (aguas abajo) por medio
de amarra con alambre, para cubrir la totalidad del talud.

3.3.  PROVISION E INSTALACION DE GEOCELDAS.

Se considera la instalacién de geoceldas de HDPE marca Strata, modelo StrataWeb
SW445/100 o equivalente técnico, con el fin de generar una capa de sustrato vegetal capaz
de permitir el crecimiento de doca en la superficie con el fin de generar un muro verde.

3.4. HORMIGON ZANJA DE CONFINAMIENTO.

Esta seccion se refiere a la confeccidon, transporte, colocacién, curado y control de los
hormigones destinados a la construccion del elemento de confinamiento de las geoceldas y
mallas. Las obras se construiran siguiendo los procedimientos definidos en las presentes
especificaciones técnicas y de acuerdo a los detalles contenidos en los planos de proyecto.

El hormigon sera H-5, considerando una fraccion defectuosa del 10%, segin NCH 170
vigente, cualquier cambio en el tipo de hormigén por uno de caracteristica auto
compactante y/o bombeable, deberd ser aprobado por el ingeniero proyectista a cargo.

3.5. RELLENO CON MATERIAL VEGETAL

Se considera el llenado de las Geoceldas con material vegetal, con el fin de permitir el
crecimiento de doca para cubrir el talud con una cubierta vegetal. Esto Gltimo aumenta las
caracteristicas de proteccién del sistema sobre el talud.

Para rellenar las Geoceldas, se debe verter tierra sobre ellas, controlando la humedad del
material para permitir que este no escurra por las mismas.
Una vez realizado el relleno con material vegetal, el contratista debera plantar las docas.

3.6. SUMINISTRO E INSTALACION DE DOCAS

El contratista debera suministrar e instalar docas (Carpobrotus edulis), debera ser instaladas
cada 0,60 mts en sentido vertical y horizontal. Adicionalmente el contratista deberi
mantener la doca en excelente estado hasta que se emita la recepcién de las obras, en caso
de que una o varias se sequen, estas deberan ser cambiadas.
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4.1. OBRAS DE REFUERZO VEREDAS

El contratista deberad disefiar y entregar una solucién para aquellas zonas donde la vereda no
pueda ser reinstalada, debido a problemas de topografia y socavacion, considerando en su
disefio vigas, pilares, muros de contencién u obras similares para salvaguardar la vereda
peatonal, estas obras deberan ser desarrolladas en conjunto con la Unidad Técnica y
deberan ser aprobadas por la I.T.O.

4.2. PAVIMENTO DE VEREDAS

Se contemplan aceras de 10 cm. de espesor como minimo. Las losas se ejecutaran por el
sistema corriente de compactacion del hormigén (no vibrado de espesor colocado sobre una
base estabilizada o sobre algin elemento estructural segin sea el caso). La vereda podra
poseer un refuerzo longitudinal en su centro. El ancho de la acera serd variable segtn los
planos, en todo caso, no debera ser menor a la existente.

El pavimento de hormigdn sera grado H-30 con un 80% de nivel de confianza. El ancho de las
aceras sera el que se indique en los planos, sin embargo, la acera deberd dividirse en
pastelones de modo que su mayor dimensién, en cualquiera de sus dos direcciones
principales no exceda de 2 mts, ni su superficie de 3 mts2. Los cantos tendrdn una
terminacién redondeada. Para el curado del pavimento de aceras se especifica utilizar
sellador quimico.

4.3. BASE ESTABILIZADA E=0.10mts, CBR>60%
Se considera una base estabilizada para las veredas proyectadas sobre las geoceldas con un
CBR>60% y un espesor minimo de e=0.10 mts.

El material estabilizado se compactara hasta obtener una densidad igual o superior a un 95%
de la densidad maxima compactada seca dada por el ensaye del Proctor Modificado.

4.4, REINSTALACION DE BARANDAS

El contratista deberad realizar la reinstalacién de barandas retiradas en su inicio de faenas, en
los casos donde el contratista no pueda instalarlas con un dado de fundacién, estas deberan
estar incorporadas en la vereda mediante una pletina de acero de 6mm y dichas pletinas
asegurando la baranda mediante al menos 4 tirafondos.
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XVIil.- ANEXOS

FORMATO ANEXO N21
IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL/JURIDICA
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION PROTECCION TALUD PASAIJE 28 DE MARZO, ZAPALLAR”

DATOS DEL OFERENTE

CONSTITUCION DEL
PARTICIPANTE:

(Indicar si se trata de persona natural,
sociedad de personas, sociedad
anonima o consorcio constitutivo)

Razon social

Giro

Rut

Domicilio | Calle : N°
Comuna: Ciudad:
Region :

Fono Fax

Correo electronico

N2 Boleta de Garantia de
Seriedad Oferta y Banco
emisor

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre completo

Cédula de Identidad

Nacionalidad

Cargo

Domicilio

Fono Fax

Correo Electrénico |

Notaria y fecha de escritura
publica de personeria

(NOTA: Si son dos o mds los representantes legales se deberd indicar los datos de cada uno

de ellos conforme a lo sefialado en el cuadro precedente)
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DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono [ Fax

Correo Electrénico |

Indicacién de incorporacién en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, segin

lo sefialado en la letra a) del articulo 192 de las Bases:

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N22
DECLARACION JURADA SIMPLE
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION PROTECCION TALUD PASAJE 28 DE MARZO, ZAPALLAR”

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el Llamado a Propuesta Publica
para el proyecto, declaro:

1. Haber visitado el terreno en el cual se ejecutaran las obras correspondientes al proyecto,
conocer las vias de acceso y los centros de distribucién de materiales.

2. Haber estudiado y verificado la concordancia entre las Bases Administrativas, Técnicas y
Econémicas, como también todos los antecedentes que conforman esta Licitacién, y que
habiendo obtenido las aclaraciones necesarias no tengo reparo alguno que formular, por
lo cual expreso mi total conformidad y aceptacién con lo que en ellos se expresa.

3. Aceptar la decision que la |. Municipalidad de Zapallar tome respecto a la adjudicacién de
la licitacion es inapelable y no susceptible de recurso administrativo ni judicial alguno
determine sobre la adjudicacion de la licitacion. Incluyéndose la posibilidad de dejar nula
tal adjudicacion antes de la firma del contrato, cuando razones presupuestarias o
administrativas asi lo requieran.

4. Haber considerado en la Oferta Econdmica, todos los gastos necesarios de acuerdo a las
Bases de Licitacion, Anexos y antecedentes técnicos incluidos en la presente propuesta.

5. No ha sido condenado(a) con sancién de multa de infraccién al DFL N2 1 del 2005, en mas
de 2 oportunidades dentro de un periodo de 2 afios, salvo que hubieren transcurrido 3
anos desde el pago de la tltima multa impuesta.

6. No ha sido condenado(a) como consecuencia de incumplimiento de contrato celebrado
con alguna entidad regida por la ley de compras en los ultimos dos afios.

7. No ha sido condenado(a) por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha: P N
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FORMATO ANEXO Ne¢3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS JURIDICAS
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION PROTECCION TALUD PASAJE 28 DE MARZO, ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor, <nombre del representante
legal>, cédula de identidad N° <RUT del representante legal> con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad>, en representacion de <razdn social empresa>, RUT N° <RUT empresa>,
del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

1. Surepresentada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de
algun érgano de la Administracién del Estado o de las empresas y corporaciones del
Estado o en que éste tenga participacion, o las personas unidas a ellos por los vinculos
de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgénica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, formen parte;

2. Surepresentada no es una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que
una o mas de las personas indicadas en el N° 1 anterior sean accionistas; y

3. Su representada no es una sociedad andnima abierta en que alguna de las personas
indicadas en el N° 1 precedente sea dueiia de acciones que representen el 10% o mas
del capital.

La informacion contenida en la presente declaracién se encontrara permanentemente
actualizada.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
NOTAS:

e Todos los datos solicitados entre <> deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracion serd rechazada.

e Lainformacién contenida en la presente declaracién debe encontrase permanentemente actualizada. De no
cumplirse con dicho requisito, la inscripcién del proveedor en el Registro de Proveedores serd suspendida,
por un periodo méaximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

» Si la informacién contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacién del
proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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FORMATO ANEXO N2 3

DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS NATURALES

PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION PROTECCION TALUD PASAJE 28 DE MARZO, ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de proveedor, <nombre del proveedor>, cédula de identidad N° <RUT del
proveedor> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declara bajo juramento que:

1.

No es funcionario directivo de ningin drgano de la Administracién del Estado, asi como de
ninguna empresa o corporacién del Estado o en que éste tenga participacién;

No esta unido a uno o mas funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en el
punto N° 1 anterior, por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la
Ley N° 18.575, ley Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, y

No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes sociedades:

- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las entidades
indicadas en el punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, formen parte;

- Una sociedad comandita por acciones o andnima cerrada en que aquéllos o éstas personas
sean accionistas;

- Una sociedad andénima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital.

La informacidon contenida en la presente declaracion se encontrard permanentemente
actualizada.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
NOTAS:

Todos los datos solicitados entre < > deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracion sera rechazada.

La informacion contenida en la presente declaracién debe encontrase permanentemente actualizada. De no
cumplirse con dicho requisito, la inscripcidn del proveedor en el Registro de Proveedores serd suspendida,
por un periodo maximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

Si la informacién contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacidn del
proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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FORMATO ANEXO N24
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS
PROPUESTA PUBLICA

“CONSTRUCCION PROTECCION TALUD PASAJE 28 DE MARZO, ZAPALLAR”

N2 | MANDANTE NOMBRE DEL
CONTRATO

COMUNA

ANO
EJECUCION

MONTO
(M$)

DOCUMENTO
ACREDITADOR

9

10

11

12

13

14

15

(Insertar filas si se requiere)

{Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)
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FORMATO ANEXO N¢ 5
OFERTA ECONOMICA
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION PROTECCION TALUD PASAJE 28 DE MARZO, ZAPALLAR”

Nombre o razén social del
oferente

RUT

El Contratista se compromete a construir el proyecto denominado “CONSTRUCCION
PROTECCION TALUD PASAJE 28 DE MARZO, ZAPALLAR”, de acuerdo a lo estipulado en las
Bases Administrativas, Técnicas y Econdmicas, asi como también de acuerdo a las
Aclaraciones y demas antecedentes que conforman el legajo del llamado de Ia Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos IVA incluido:

(Moneda nacional en nimeros)

(Moneda nacional en palabras)

El Plazo unico y total ofertado es de: dias corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las Bases
Administrativas Generales y Especiales y demds antecedentes que conforman, determinan y
rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de este Proyecto,
renunciando por lo tanto a reclamar indemnizacién por desconocimiento de los estudios
encomendados.

Dejo Constancia, ademas que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la
propuesta.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)
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FORMATO ANEXO N2 6
PRESUPUESTO DETALLADO
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION PROTECCION TALUD PASAJE 28 DE MARZO, ZAPALLAR”.

ITEM PARTIDA | UNIDAD | canmDAD | P.U | TOTAL
1 INSTALACION DE FAENAS Y OBRAS PREVIAS
1.1 |Instalacion de Faenas Incluido en Gastos Generales
1.2 |cierros provisorios unidad ] 1.00| $ l $
1.3 |trazado y niveles Incluido en Gastos Generales
1.4 |Letrero de obras unidad 100 $ -18
1.5 |Retiro Baranda Peatonal gl 1.00} $ -8
e T Sub total 1: S -
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 |Escarpe perfilado talud en pendiente m3 200,00| $ -1 8
2.2 |Demolicién de vereda y retiro de canaleta existente m2 80,00 § -1 8
2,3 |Excavacion de zanja 50x50, 70 mt lingales m3 17.50| $ -18
Sub total 2: $ =
3 INSTALACION DE GEOCELDAS
3.1 |Provsién de estacas de Anclaje unidad 660,00] $ -I's
3.2 |Provision e instalacion de Malla m2 1400,00| -1 8
3.3 |Provision e Instalacion de Geoceldas m2 1300,00{ $ -8
3.4 |Hormmigonado zanja de confinamiento m3 17.50] $ -18
3.5 |Relleno con material vegetal m2 1200.00| $ -1 $
3.6 |Suministro e instalacion de doca m2 1200,00| $ -1 %
Sub total 3: s -
4 RESTITUCION PASEQ PEATONAL
4.1 |Obras de refuerzo veredas gl 1.00| § -8
4.2 |Pavimento de vereda m3 8.00| $ <18
4.3 |Base estabilizada e= 0.10 mts, CBR>60% m2 80,00 $ -18 -
4.3 |Reinstalacion de barandas ml 105.00| 5 -1 8 -
Sub total 4: $ 3
SUBTOTAL $
0% GASTOS GENERALES S
0% UTILIDADES $
TOTAL NETO S :
19% IVA S -
TOTAL s
L El valor que se debe ofertar en el portal es el Valor Total Neto
o El total resultante de la multiplicacién entre P.U. y Cantidad se aproxima a 1 cuando posee decimales mayores o iguales a 0,5.
LLL LAS CUBICACIONES SON REFERENCIALES, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DETERMINAR LAS CANTIDADES.
L Los gastos generales y utilidades son fijados por el oferente.
ALLL Los ensayos de laboratorio se incluyen en gastos generales
(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)
Fecha:
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22. LLAMESE a licitacion publica para la ejecucion de la obra de que se trata conforme a las
condiciones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban, mediante su
publicacién en el Sistema de Informacion de Compras y Contrataciones de la
Administracién a cargo de la Direccion de Compras y Contratacién Publica.

32, PUBLIQUESE el presente decreto en el Sistema de Informacién, sitio web
www.mercadopublico.cl, asi como también en el portal de Transparencia Activa del

Municipio.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

R
N, YPLANDA MARIN PEREZ
“~~—SEGRETARIO MUNICIPAL (S)

“por Orden del Alcalde”

DISTRIBUCION

Secretaria Comunal de Planificacién
Juridico

Oficina de Transparencia

ARCHIVO Secretarfa Municipal
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