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DECRETO DE ALCALDIANE 7} & o ~ .-

ZAPALLAR, 1. reB 08~

VISTO:

LOS ANTECEDENTES: La Ley N° 18.575; la Ley N2 19.886, sobre Bases de Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su Reglamento contenido en el
Decreto Supremo N°® 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; Convenio de Transferencia
para Ejecucion de Proyecto (Fondo Regional de Iniciativa Local-FRIL) “Mejoramiento Bafios y
Camarines Gimnasio de Zapallar”, Codigo BIP 30488312-0, del 28 de diciembre de 2017;
Oficio Ord. N°365/2017 del Alcalde al Jefe de Divisién de Analisis y Control de Gestién del
Gobierno Regional de Valparaiso, de fecha 21 de diciembre de 2017; Resolucién Exenta N°
31/1/2/2624, del 29 de diciembre de 2017, que aprueba Convenio de Transferencia para la
ejecucion del Proyecto FRIL “Mejoramiento Bafios y Camarines Gimnasio de Zapallar”;
Decreto Alcaldicio N° 252/2018, del 15 de enero de 2018, que aprueba Convenio de
Transferencia para Ejecucion de Proyecto FRIL “Mejoramiento Bafios y Camarines Gimnasio
de Zapallar”; la Sentencia de Proclamacién Rol N° 2489-2016 del Tribunal Electoral Regional
de Valparaiso, del 05 de diciembre de 2016, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar a
don Gustavo Alessandri Bascufian; el Decreto de Alcaldia N° 8113, de 2017, que aprueba
Presupuesto Municipal afio 2018; y el Decreto de Alcaldia N° 6545, de 29 de septiembre de
2017, que delega la facultad de firmar “por orden del Alcalde” en el Sr. Administrador
Municipal.

CONSIDERANDO:

1. Que la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar la ejecuciéon de la Obra
“MEJORAMIENTO BANOS Y CAMARINES GIMNASIO DE ZAPALLAR”.

2. Que, en consecuencia, para esta contratacion se requiere llamar a propuesta publica,
debiendo ésta regularse por Bases aprobadas mediante Decreto Alcaldicio.

3. Que, conforme con lo anterior, se dicta el siguiente Decreto:

DECRETO:

APRUEBENSE las siguientes Bases de ejecucion de Obras que regiran la Licitacién Pdblica N2
04/2018 denominada “MEJORAMIENTO BANOS Y CAMARINES GIMNASIO DE ZAPALLAR”,
cuyo texto es el siguiente:
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BASES ADMINISTRATIVAS PARA LICITACION PUBLICA
“MEJORAMIENTO BANOS Y CAMARINES GIMNASIO DE ZAPALLAR”

l.- GENERALIDADES

ARTICULO 1°: Requerimientos Generales

El proceso de licitacion estd orientado a obtener éptimas condiciones técnicas y econdmicas
por parte del contratista. En términos técnicos, se espera idoneidad de las personas o
empresa y de sus equipos profesionales, asi como capacidad para asegurar que el oferente al
que se adjudique se ajuste a los requisitos que el Municipio ha especificado para su
operacién. En términos econdmicos, se espera recibir ofertas ventajosas dentro de los
precios de mercado, conforme se desprenda de la evaluacidn de las ofertas econdmicas.

ARTICULO 2°: Objetivo del Contrato

El contrato tiene como objetivo la ejecucién de la Obra “MEJORAMIENTO BANOS Y
CAMARINES GIMNASIO DE ZAPALLAR”, contando al efecto con una asignacidn de recursos
para obras civiles que alcanza la suma de $38.141.000.- (treinta y ocho millones ciento
cuarenta y un mil pesos).

ARTICULO 3°: Definicién de Términos

En las presentes Bases, los siguientes términos serdn interpretados de la manera que se
indica a continuacion:

a) Bases: son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el Proceso de Licitacién, a
las cuales queda sometida la relacién del Municipio y el Contratista Oferente.
Comprenden: las Bases Administrativas, el Expediente Técnico del Proyecto, y cualquier
otro documento que forme parte de la Propuesta Publica.

b) Contrato: es el instrumento que regula la relacion que se establece entre el Contratista
Adjudicatario y la llustre Municipalidad de Zapallar para el desarrollo del trabajo a que
se refieren las presentes Bases.

c) Expediente Técnico: corresponde al conjunto de condicionantes de caracter técnico al
que debe ajustarse el Contratista para plantear su propuesta y desarrollar su trabajo en
el evento de resultar adjudicatario.

d) Garantias Administrativas: se refieren a la “Seriedad de la Oferta”, al “Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato” y al “Buen Comportamiento de la Obra”, materializdndose
de acuerdo a lo indicado en la Ley N2 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios, y su Reglamento.
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e)

f)

g)

h)

i)

k)

Licitacion o Propuesta: es el proceso destinado a comprometer, mediante la suscripcién
de Contrato, la ejecucién de las obras a que se refieren estas Bases.

Oferta o Propuesta: es el conjunto de proposiciones técnico-econédmicas presentadas
por el oferente, las que deberan ajustarse a las exigencias establecidas en los
antecedentes de la Licitacion.

Oferente, Proponente o Licitante: cualquier persona natural o juridica, que cumpla con
los requisitos exigidos para participar en la Propuesta y que realiza la oferta.

Adjudicatario: es el Oferente cuya propuesta ha sido aceptada por la I. Municipalidad de
Zapallar para ejecutar las obras a que se refieren estas Bases.

Mandante: es el Gobierno Regional de la Regién de Valparaiso, RUT N° 72.235.100-2,
con domicilio en Edificio Esmeralda, calle Melgarejo 669, piso 7, Valparaiso.

Unidad Técnica: es la I. Municipalidad de Zapallar, institucién que convoca la presente
Licitacion, en adelante e indistintamente, el Municipio o la Municipalidad. Para estos
efectos, el Municipio nombra como administrador del contrato e inspeccién técnica de
la obra a la Direcciédn de Obras Municipales.

Inspecciéon Técnica de Obra: la Direcciéon de Obras de la llustre Municipalidad de
Zapallar, la que designard un funcionario profesional con responsabilidad administrativa
para las labores de inspeccidn técnica de los servicios contratados, que serd el Inspector
Técnico de Obras (I.T.O.).

Responsable Técnico de Obras: Profesional o especialista designado por el Adjudicatario
para actuar como interlocutor vélido del mismo ante el Municipio, en todos los asuntos
técnicos relativos a la prestacion de los servicios contratados.

Dias: siempre significa dias corridos, salvo que especificamente se indique lo contrario.

Orden de Compra: es el instrumento a través del cual el Mandante encarga al
Contratista Adjudicatario la ejecucidn del trabajo a que se refieren estas Bases.

Unién Temporal de Proveedores (U.T.P): asociacién de personas naturales y/o juridicas,
para la presentacién de una oferta en caso de licitaciones, o para la suscripcién de un
contrato, en caso de un trato directo.

ARTICULO 4°: Normas y Documentos que rigen la Licitacién

La presente licitacion y su consecuente Contrato y Orden de Compra se regiran
exclusivamente por estas Bases y por los Anexos, Oficios y Enmiendas que forman parte de
la misma y que pueda emitir el Municipio durante el proceso de licitacion hasta la fecha de
respuesta de las Aclaraciones.
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Supletoriamente, se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la
legislacion vigente en la materia; en particular la Ley y Reglamento de Compras Publicas.
Asimismo, la licitacién se regira por los documentos que se sefialan a continuacidn:

a)

b)

c)
d)

e)
f)
8)
h)
i)
j)
k)

Aclaraciones de Oficio, Respuestas a las Consultas y Modificaciones a la Licitacién, si las
hubiere.

Bases y sus Anexos.
Proyecto “Mejoramiento Bafios y Camarines Gimnasio de Zapallar”.

Convenio de Transferencia para Ejecucién de Proyecto FRIL “Mejoramiento Bafios y
Camarines Gimnasio de Zapallar”, Cédigo BIP 30488312-0.

Decreto Alcaldicio que aprueba las bases y autoriza el llamado a Licitacién Publica.
Ofertas de los proponentes.

Acta de Evaluacién.

Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

Contrato suscrito con el proponente adjudicatario.

Orden de Compra.

Todo otro documento que forme parte de la Licitacidn, con expresa referencia y en lo
que corresponda al siguiente marco normativo:

¢ Ordenanza General de Urbanismo y Construccién (OGUC).
* Ley General de Urbanismo y Construccién (LGUC).

e Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién INN, que se encuentren vigentes
y sean materias aplicables a la obra.

* Reglamentos SEC, ESVAL, y cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente.
e Ordenanza Municipal.

e Plan Regulador Comunal e Intercomunal.

® Ley N° 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

e Normas indicadas en las Bases Técnicas.

* En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccidn, la prevision social, el contrato de trabajadores, la prevencion de
riesgos y los demds aspectos que digan relaciéon con el desarrollo del trabajo o
provision de alguna especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos
por parte del proponente.
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ARTICULO 5°: Plazos

El plazo para la construccién de las obras sera el sefialado por el contratista en su oferta, el
que se contara desde la fecha del acta de entrega del terreno. Este plazo no podra exceder
de 90 dias corridos. Las ofertas que sobrepasen los 90 dias corridos seran declaradas
inadmisibles o fuera de Bases. Al mismo tiempo se descalificara a los oferentes que indiquen
un plazo menor a 60 dias para la ejecuciéon dada la cantidad de la obra a realizar.

ARTICULO 6°: Presupuesto

El presupuesto disponible para la propuesta de estas Bases Administrativas alcanza la suma
de $38.141.000.- (treinta y ocho millones ciento cuarenta y un mil pesos).

Cada oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL indicado precedentemente. Quien

presente ofertas por un valor superior al indicado, serd declarado fuera de bases. Asi
también, la oferta no podra ser inferior al 90% del monto maximo disponible.

ARTICULO 7°: Notificaciones y Domicilio y Jurisdiccién

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse con ocasién del presente proceso de
licitacion se entenderan realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que el Municipio
publique el documento, acto o decreto objeto de la notificacion en el Sistema de
Informacién de Mercado Publico.

Para los efectos de esta licitacion, los oferentes fijan domicilio en la comuna de Zapallar y se
someten a la jurisdiccion de los Tribunales de La Ligua.

Il.- GARANTIAS ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 8°: Garantia de Seriedad de la Oferta

Correspondera a un instrumento que asegure el cobro de la misma de manera rapida y que
cumpla con las condiciones dispuestas en el Reglamento de Compras Publicas. La caucién o
garantia deberd ser pagadera a la vista y tener el caracter de irrevocable, a nombre de la
llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6, para asegurar la seriedad de la
oferta. El oferente no podra presentar garantias tomadas por terceros.

En el caso de unién temporal de proveedores, las garantias podran ser tomadas por
cualquiera de los integrantes.

El documento de Garantia de Seriedad de Oferta deberd hacerse llegar a la Unidad de
SECPLA de la Municipalidad, antes del vencimiento del plazo previsto para la presentacién
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de ofertas indicado en el cronograma de la licitacion, en el siguiente horario: De Lunes a
Viernes de 9:00 a 13:30y de 15:00 a 16:30 horas.

La falta de entrega de la garantia, o entrega fuera del plazo sefialado, sera causal de
exclusion de la propuesta conforme a lo establecido en el articulo 21°.

El Tesorero Municipal tendra un plazo de 10 dias habiles contados desde la fecha de
apertura de la propuesta para verificar la autenticidad del documento presentado por el
oferente. De verificarse la falta de autenticidad del mismo, ésta se tendrd como no
presentada y el Municipio rechazara la oferta respectiva de conformidad al articulo 21° o
dejara sin efecto el decreto de adjudicacién, seglin corresponda; sin perjuicio de las demas
acciones legales que corresponda impetrar.

1. Glosa

La glosa deberd contener la identificacién de este llamado a licitacidén: “Para Garantizar la
Seriedad de Oferta de la Propuesta Publica: Mejoramiento Bafios y Camarines Gimnasio de
Zapallar”.

En el caso que ésta sea un Vale Vista, la glosa antes sefialada debera ser escrita en su
reverso.

2. Monto y Plazo de Duracién

El monto de la Garantia de Seriedad de la Oferta serd la suma de $800.000.- (ochocientos
mil pesos).

El plazo minimo de vigencia de dicha garantia debera ser de 120 dias corridos a contar de la
fecha prevista para realizar la apertura de propuesta, establecida en el cronograma de la
licitacion.

En el evento que el Municipio, por cualquier causa fundada, se encuentre impedido de
adjudicar la propuesta dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los
oferentes deberdn reemplazar esta garantia antes de la fecha de su vencimiento, por otra
cuya vigencia incluya el periodo de dicha postergacién, lo que serd debidamente informado
en el portal.

En todo caso, serd responsabilidad del oferente mantener vigente su garantia durante todo
el proceso de licitacién y hasta 30 dias después de la adjudicacién, sin necesidad de
requerimiento alguno.
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3. Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad de Oferta

Esta garantia se podra hacer efectiva en cualquiera de los siguientes casos:
a) Si el oferente se desiste de su oferta.

b) Si el oferente no reemplaza la boleta de Garantia de Seriedad de la oferta, en caso de
prorroga o postergacion.

c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la obligacién de suscripcién
del contrato.

d) Si el Adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas.

4, Devolucion de la Garantia de Seriedad de la Oferta

La devolucion de esta garantia se efectuara conforme a lo siguiente:

a) Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluacién de ofertas y
aquéllos que no hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacion, podrén retirar su garantia de seriedad dentro del plazo de 10 dias contado
desde la publicacién en el portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo que
resuelve el proceso licitatorio.

b) Los oferentes que hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacidn, podrén retirar su garantia de seriedad dentro de los 5 dias siguientes a la
publicacion en el portal www.mercadopublico.cl del decreto aprobatorio del
respectivo contrato, y, en todo caso, una vez vencida la vigencia de dichas garantias.

En caso que la propuesta publica sea declarada desierta, se devolveran las garantias de
seriedad de la oferta dentro de los 10 (diez) dias hébiles siguientes a la publicacién en el
portal www.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta la licitacién.

La devolucion de las garantias deberd ser previamente solicitada por el oferente a través de
correo electrénico dirigido a la Directora de SECPLA, secpla@munizapallar.cl. La devolucidn
de la garantia se efectuara en la Unidad de Tesoreria del Municipio.

ARTICULO 9°: Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

El oferente que resulte adjudicado deberd entregar Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato, que corresponderd a un instrumento que asegure el cobro de la
misma de manera rapida y que cumpla con las condiciones dispuestas en el Reglamento de
Compras Publicas. La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista y tener el caracter de
irrevocable, a nombre de la llustre Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N2 69.050.400-6.
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Esta garantia se entregara para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se
imponen al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la via administrativa
por parte del Mandante a requerimiento de la Unidad Técnica. Dicha garantia asegura,
ademas, el cumplimiento y pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores
del contratista y el o los subcontratistas, que prestan sus servicios en virtud de la presente
licitacién. En el caso de unién de proveedores, las garantias podran ser tomadas por
cualquiera de los integrantes.

Esta garantia deberd ser entregada por el Adjudicatario a mas tardar al momento de la firma
del contrato, conforme a lo sefialado en el articulo 352 de estas Bases, a nombre de la llustre
Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N2 69.050.400-6.

Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo a
éste. No se aceptardn garantias tomadas por un tercero.

El Tesorero Municipal tendra un plazo de 10 dias habiles, contados desde la fecha de entrega
fisica de la garantia, para verificar la autenticidad del documento presentado por el oferente.
De verificarse la falta de autenticidad del mismo, ésta se tendrd como no presentada v el
Municipio dejara sin efecto el decreto adjudicatorio o terminard anticipadamente el
contrato de conformidad al articulo 43° de las bases, seglin corresponda; sin perjuicio de las
demas acciones legales que corresponda impetrar.

Si durante la vigencia del contrato se constatara que la fecha de vencimiento de la garantia
es inferior a la vigencia exigida en este articulo, el contratante estara obligado a entregar
una nueva garantia que cumpla con las exigencias establecidas en las presentes bases, la
cual debera ser entregada, a lo menos, con 30 dias corridos de anticipacion al vencimiento
de la garantia primitiva. La devolucién de la garantia primitiva se efectuara al momento de
recibirse la nueva garantia. Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la nueva garantia
en los términos indicados, el Municipio estara facultado para proceder al cobro de la
garantia primitiva y/o a poner término anticipado al respectivo contrato, a su eleccién. Sera
responsabilidad del contratista realizar los tramites pertinentes para mantener vigente la
garantia en caso que procediere la prérroga del contrato.

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato en el plazo indicado, el Municipio podra revocar la Adjudicacién y adjudicar la
licitacion al oferente siguiente mejor evaluado o llamar a una nueva licitacién.
Adicionalmente, el Municipio hara efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta, quedando
este valor a beneficio del Mandante.
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En el evento que el Municipio fuera demandado, esta garantia deberd mantenerse vigente
hasta el cumplimiento integro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta
la fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge la demanda. El
contratista deberd hacer la renovacién de esta garantia, bajo sancién de que el Municipio
requiera al Mandante que la haga efectiva.

El contratista serd el unico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto
pagado, con cargo a la garantia indicada, y los montos que efectivamente deban ser
indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial ejecutoriada.

1. Glosa

La glosa debera expresar que el objeto es garantizar el “Para Garantizar el Fiel y Oportuno
Cumplimiento de Contrato de la Propuesta Publica: Mejoramiento Bafios y Camarines
Gimnasio de Zapallar”.

En el caso que ésta sea un Vale a la Vista, la glosa debera estar escrita en su reverso, a
maquina.

2. Monto y Plazo de Duracidn

El monto de la Garantia de “Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato” serd el
equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor del contrato; y debera tener una vigencia igual
al plazo del contrato, mas 90 dias corridos contados desde la fecha de recepcién provisoria
de las obras.

3. Casos en que se podra hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento

El Municipio requerird al Mandante hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato en los siguientes casos:

a) Sila vigencia de la garantia estuviera a menos de 15 dias corridos de su vencimiento y
no fuere renovada.

b) Si a la mitad del periodo de ejecucidén del contrato, el contratista registre saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores contratados en los tltimos dos afios, con un maximo de seis meses.

c) Por la negativa del contratista a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le
formule la Inspeccién Técnica de Obra.

d) Por la negativa del contratista a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se
le formule en el Acta de Recepcidn Provisoria de las Obras.
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e) En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes y
obligaciones derivados del contrato.

4, Devolucién de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

La garantia serd devuelta al momento de la recepcion provisoria de la obra sin
observaciones, una vez que el Contratista haya dado total, integro y oportuno cumplimiento
a todas las obligaciones por él contraidas en el respectivo contrato, y previa recepcion de la
garantia para el resguardo del Buen Comportamiento de la Obra.

Previo a la restitucion de la boleta, se requerira la verificacién de lo anterior y para lo cual la
Inspeccion Técnica del Municipio emitird el respectivo informe de cumplimiento,

entendiendo para ello que las obligaciones del Contratista revisten el caracter de indivisibles.

ARTICULO 10°: Garantia Buen Comportamiento de la Obra

Una vez realizada la Recepcién Provisoria del proyecto sin observaciones, el contratista
debera entregar una Garantia de Buen Comportamiento de la Obra para resguardar la
correcta ejecucion de las obras y buena calidad de los materiales, la que debera consistir en
un instrumento que asegure el cobro de la misma de manera rapida y que cumpla con las
condiciones dispuestas en el Reglamento de Compras Publicas. La caucién o garantia debera
ser pagadera a la vista y tener el cardcter de irrevocable, a nombre de la Ilustre
Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N2 69.050.400-6.

En el caso de la unién temporal de proveedores, podra ser tomada por cualquiera de los que
la componen.

La no entrega de la garantia de buen comportamiento de la obra, de conformidad a lo
establecido en las presentes bases, facultara a la Municipalidad para no cancelar el estado
de pago pendiente.

El Tesorero Municipal tendra un plazo de 10 dias habiles, contados desde la fecha de entrega
fisica de la garantia, para verificar la autenticidad del documento presentado por el oferente.
De verificarse la falta de autenticidad del mismo, ésta se tendra como no presentada y el
Municipio dejard sin efecto el decreto adjudicatorio o terminara anticipadamente el
contrato de conformidad al articulo 43° de las bases, segtin corresponda; sin perjuicio de las
demas acciones legales que corresponda impetrar.

1. Glosa

Glosa de Documento de garantia: “Para Garantizar el Buen Comportamiento de la Obra de
la Propuesta Publica: Mejoramiento Bafios y Camarines Gimnasio de Zapallar”.
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2 Monto y Plazo de Duracidn

La Garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras y Buena Calidad de los Materiales debe
ser por un monto equivalente al 3% (tres por ciento) del valor total adjudicado y con una
vigencia que exceda a lo menos en 13 meses a la fecha de la Recepcién Provisoria, para que
dentro de dicho plazo se efectué la Recepcién Definitiva de las Obras.

3. Casos en que podra hacerse efectiva la Garantia de Buen Comportamiento de Obra

El Municipio requerira al Mandante hacer efectiva esta Garantia en los siguientes casos:
a) Sise detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas.

b) Sia la fecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepcién Definitiva y la Boleta no
ha sido renovada.

4, Devolucidn de la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra

Este documento serd devuelto una vez efectuada la Recepcidn Definitiva del Proyecto,
previa Certificacion de la Direccién de Obras.

lll.- DE LOS OFERENTES

ARTICULO 11°: Quiénes Pueden Participar en la Licitacién.

Sobre la base del Principio de Libre Concurrencia, podran participar en la licitacién las
personas naturales o juridicas que cumplan con los requerimientos establecidos en las
presentes Bases y que estén habilitados para efectuar ofertas a través del portal
www.mercadopublico.cl.

Para la presentacién de las ofertas, los oferentes deberan cumplir los requerimientos
minimos obligatorios especificados en las presentes Bases. En consecuencia, la omision,
distorsién o falsificacion de cualquiera de los documentos o antecedentes requeridos, sera
causal suficiente para rechazar la propuesta presentada.

El Municipio podra solicitar a los oferentes documentos u otros medios de verificacién que
permitan comprobar el cumplimiento de estos requisitos.

Quedaran excluidos aquellos oferentes que, al momento de presentar la oferta, formular la
propuesta o suscribir el contrato hayan incurrido en alguna de las causales indicadas en el
articulo 4° de la Ley N° 19.886, esto es:

a) Quienes al momento de presentacién de la propuesta hayan sido condenados por
practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador
dentro de los 2 afios anteriores.
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b) Los funcionarios directivos de la Municipalidad, ni personas unidas a ellos por

vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ni
sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni sociedades
comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni sociedades anénimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital, ni gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

ARTICULO 12°: De la Unién Temporal de Proveedores

Si dos o mas proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra,
deberan establecer en el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entre
las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, al momento de ofertar, el
representante de la unién temporal de proveedores deberd adjuntar el documento publico o
privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 UTM, y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la
union temporal deberd materializarse por escritura publica, como documento para
contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unién temporal deberd estar inscrito en
el Registro de Proveedores.

Al momento de la presentacion de las ofertas, los integrantes de la Unién determinaran qué
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucién del
respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentacién de las ofertas, para la formulacién de la
propuesta o para la suscripcion de la convencidn, establecidas en la legislacién vigente,
afectaran a cada integrante de la Unién individualmente considerado. En caso de afectar una
causal de inhabilidad a algln integrante de la Unién, ésta quedara fuera del proceso de
licitacion.

La vigencia de la unién temporal de proveedores no podra ser inferior a la del contrato
adjudicado.
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El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.mercadopublico.cl debera
indicar que ofertard bajo la modalidad de Unién Temporal de Proveedores, lo cual serd
revisado al momento de la Apertura en el Comprobante de Ingreso de Oferta del portal.

IV.- DE LA LICITACION

ARTICULO 13°: Datos de la Licitacién

Tipo de licitacion:

Licitacidn Publica inferior a 100 UTM
Licitacién Publica igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM X
Licitacion Publica igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM
Licitacién Publica igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM
Licitacion Publica Mayor igual o superior a 5000 UTM

Presupuesto Maximo $ 38.141.000.- Impuestos Incluidos
Bsgloses Fitelaients Aporte Gobierno Regional $ 28.141.000.-

Aporte Municipalidad $ 10.000.000.-
Modalidad del contrato Suma Alzada

ARTICULO 14°: Llamado a licitacién, entrega de Bases y aceptacion de condiciones

El llamado a propuesta se publicard en el Sistema de Informacién de Compras vy
Contrataciones de la Administracidn (sitio web http://www.mercadopublico.cl).

Asimismo, las Bases que rigen esta licitacién se encontraran a disposicién de los interesados
en el Sistema de Informacidn a partir del dia de la publicacién del llamado a licitacién.

Se estimara, por el solo hecho de participar en este proceso licitatorio, que el oferente
conoce, acepta y esta conforme con las presentes Bases y con todas las condiciones y
exigencias en ellas establecidas y que, ante una eventual discrepancia entre su oferta y las
Bases y sus aclaraciones complementarias, prevaleceran éstas Ultimas, las que seran
integramente respetadas.

Todos los participantes deberan haber analizado las presentes bases y tomar debido y
oportuno conocimiento de las aclaraciones efectuadas durante el proceso licitatorio, a fin de
que sean consideradas al momento de presentar la oferta.
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Los costos derivados de la elaboracion y presentacién de las ofertas seran de cargo exclusivo
de cada oferente, no existiendo para la Municipalidad responsabilidad alguna en dicha

materia, cualquiera sea el resultado de la licitacién.

ARTICULO 15°: Cronograma y plazos de la licitacién

La presente licitacién se desarrollara conforme a los plazos que para sus diversas etapas se
establecen a continuacion:

1. Fecha Publicacién: De acuerdo a Programa de Eventos establecido en Portal
www.mercadopublico.cl.

2. Fecha Inicio de Preguntas: De acuerdo al Programa de Eventos establecido en
Portal www.mercadopublico.cl.

3. Fecha Visita a Terreno: De acuerdo al Programa de Eventos establecido en Portal
www.mercadopublico.cl.

4. Fecha Final de Preguntas: De acuerdo al Programa de Eventos establecido en
Portal www.mercadopublico.cl.

5. Fecha Publicacidn de Respuestas: De acuerdo al Programa de Eventos establecido
en Portal www.mercadopublico.cl.

6. Fecha Apertura Técnicay Econémica: De acuerdo al Programa de Eventos establecido
en Portal www.mercadopublico.cl.

7. Fecha Adjudicacidn: De acuerdo al Programa de Eventos establecido en Portal
www.mercadopublico.cl.

La fecha de Adjudicacion podra ser modificada por una sola vez en casos calificados
estimados por la SECPLA, por razones de fuerza mayor en que la Comisién Evaluadora no se
pudiese reunir por motivos calificados.

En el evento de cualquier inhabilitacion o indisponibilidad técnica que sufra el Sistema de
Informacién en su funcionamiento, los plazos contemplados en el referido cronograma de la
licitacién no se suspenderan ni interrumpiran, y se estard en todo a lo dispuesto en el
articulo 622 del Reglamento de Compras Publicas de la Ley N° 19.886.

8. Visita a Terreno:

Es obligatorio que los oferentes concurran a una visita programada a terreno, por tanto, la
no presentacion de los oferentes en la fecha y hora acordada, por si o representados,
implicard la exclusion de la oferta de conformidad al articulo 21°, la cual no sera evaluada ni
considerada para los efectos de esta licitacion.
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La mencionada visita programada a terreno se realizard para verificar las condiciones de la
realizacion de los servicios requeridos. La visita sera guiada y estard a cargo de la Secretaria
de Planificacion Comunal del Municipio (SECPLA). El lugar de reunidn sera en la llustre
Municipalidad de Zapallar, ubicada en Calle German Riesco N°399, Zapallar, el dia y hora
sefialados en el Cronograma de la Licitacién indicado en estas bases.

Se levantara Acta de la Visita a Terreno con las personas que concurran (Nombre completo
de asistente a Reunién o Visita, Cédula de Identidad y firma de éste; Nombre y N° de cédula
de Identidad de persona natural o razén social y Rol Unico Tributario de persona juridica a la
que representa (que debe ser la misma que postule a través del portal)). No se exigira
acreditar la representacion por escrito.

ARTICULO 16°: Consultas, aclaraciones y modificaciones

Los proponentes podran formular consultas o solicitar aclaraciones respecto de las
presentes Bases, las que deberan ser realizadas a través del portal www.mercadopublico.cl,
en el ID respectivo, dentro del plazo establecido para tales efectos en el cronograma de la
licitacién contenido en el articulo 15 de las presentes Bases.

No seran admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conducto
diferente al sefialado.

El Municipio realizara las aclaraciones a las Bases comunicando las respuestas a través del
Sistema de Informacién en el plazo establecido en el referido cronograma, sin indicacién del
autor de las consultas.

Las aclaraciones derivadas de este proceso de consultas, formaran parte integrante de las
Bases, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los participantes, aun cuando el
oferente no las hubiere solicitado, por lo que los proponentes no podran alegar
desconocimiento de las mismas.

El Municipio podra efectuar las aclaraciones a las Bases que estime pertinentes, hasta el
vencimiento del plazo para la publicacién de las respuestas.

Por su parte, el Municipio podré aclarar, complementar y corregir las Bases hasta el dia
fijado para la publicacion de respuestas, las que serdn publicadas en el portal
www.mercadopublico.cl y seran consideradas como parte integrante de las bases.

Asimismo, y hasta antes del cierre de recepcion de ofertas, el Municipio podra modificar las
presentes Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del

15

)

&
z
>

AD
e 00

ASESOR ‘s
JURIDICO 2




Replblica de Chile

I. Municipalidad de Zapallar

Secretaria Municipal

proceso licitatorio. Toda modificacion debera cumplir con las mismas formalidades del acto
administrativo que regule el proceso de licitacion y contemplar un plazo prudencial para que
los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas. Sin
perjuicio de que la realizacién de dichas modificaciones sea comunicada a los participantes a
través del Sistema de Informacién (sitio http://www.mercadopublico.cl)

ARTICULO 17°: Comunicaciones y Contactos

Las comunicaciones y contactos durante el proceso de licitacién se efectuaran a través del
foro del Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl y al que se accederd ingresando al
ID asignado a la presente licitacion.

Durante el periodo de evaluacién, los oferentes sélo podran mantener contacto con la
entidad licitante para los efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones,
entrevistas, visitas a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas
que ésta pudiese requerir durante la evaluacidn y que estén previstas en las Bases,
quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto.

V.- DE LAS OFERTAS

ARTICULO 18°: De la Forma en que se debe presentar la Oferta

a) Maedio de entrega de la propuesta y contenido.

La entrega de las propuestas, esto es, de la documentacién correspondiente a las letras a), b)
y c) del articulo 199, deberd efectuarse electronicamente a través del Sistema de
Informacion en el plazo previsto para la presentacion de ofertas indicado en el cronograma
de la licitacion contenido en el articulo 152 de las presentes Bases.

La garantia de seriedad de oferta debera ser entregada fisicamente conforme a lo sefialado
en el articulo 82 de estas bases.

No sera recibida ninguna oferta presentada fuera de plazo o de otra manera que la
determinada por estas Bases.

Las propuestas no podran estar sometidas a restricciones que alteren las condiciones de
estas Bases o a condiciones para su adjudicacion. La sola mencién en la oferta de alguna de
las circunstancias sefialadas, sera causal suficiente para declararla inadmisible conforme a lo
establecido en el articulo 212 de estas Bases.

16

Rl
o

s lfs/eﬁg?tn‘




Republica de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

b) La forma de presentacién de los documentos

La presentacion de los documentos en formato digital debera ser clara y ordenada, determinado
por lo siguiente:

i.  Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las
presentes Bases, independiente del nimero de péginas que lo constituyen, debe
estar en un solo archivo digital.

ii.  Subir archivos en el Anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las
presentes Bases son de cardcter administrativo, técnico o econémico, por tanto, el
proponente debe subir cada archivo digital al Anexo que corresponde.

iii.  Nombre de los Archivos Digitales: EI nombre que se asigne a cada archivo debe
guardar relacién con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes Bases. Ejemplo: h)
Fotocopia legalizada de Rut de la empresa.

iv.  Filtrar informacién: Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a
los requeridos.

v.  El formato digital de los antecedentes debe ser de uso comun (JPG, PDF, Word, Excel,
Autocad). Y el oferente serd el unico responsable de la legibilidad en el portal
electrénico.

c) Responsabilidad en la entrega de antecedentes

Sera exclusiva responsabilidad de los oferentes el proporcionar en forma oportuna, clara y
completa todos los antecedentes exigidos. Asimismo, sera de su exclusiva responsabilidad el
contenido de los mismos y la veracidad de lo que en ellos conste.

d) Verificacion de los antecedentes

El Municipio tendra las mas amplias facultades para efectuar la verificacion de los
antecedentes presentados por los oferentes y de aquéllos que apoyen o respalden sus
ofertas. La deteccién de antecedentes falsos o erréneos, podra dar lugar a la desestimacién
de la oferta o al término anticipado del contrato, sin perjuicio de las demas acciones legales
que pueda presentar la Municipalidad eventualmente.

f) Costo de la Presentacion

Seran de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparacion
y presentacion de su oferta. De esta forma, el Municipio en ningtin caso sera responsable de
dichos gastos.
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g) Moneda de la Oferta

Los valores monetarios sefialados en la “Oferta Econdmica” deberdn expresarse en pesos
(S), sin IVA, a través del portal www.mercadopublico.cl.

La oferta correspondera al precio por la ejecucion de las obras, con los contenidos y
caracteristicas sefialadas en las Especificaciones Técnicas y Proyecto.

ARTICULO 19°: Contenido de la Propuesta

El contenido de la propuesta sera el siguiente:

a) Oferta Administrativa.

Para el caso de los “Anexos Administrativos”, el proponente debera presentar los siguientes
antecedentes:

vos W

Identificacion completa del oferente y su representante(s) legal(es) cuando
corresponda (Formato Anexo N21). En caso de Unién Temporal de Proveedores, el
anexo lo debera llenar cada persona, natural o juridica, que sea parte de dicha unién.

Copia de cédula de identidad vigente, en caso de persona natural.
Copia del Rut de la empresa, en caso de persona juridica.
Copia de cédula de identidad vigente del representante legal.

En caso de UTP, adjuntar documento que declare esta Unién Temporal, suscrito por
los integrantes de ésta, indicando la solidaridad entre las partes respecto a todas las
obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un Representante
o Apoderado comun, con poderes suficientes.

En caso de tratarse de persona juridica:

i. Copia de la inscripcién del extracto de constitucion de la sociedad en el Registro
de Comercio.

ii. Certificado de vigencia de la sociedad o empresa, emitido por el Conservador de
Comercio correspondiente. Dicho certificado debera tener una antigiiedad no
superior a 30 (treinta) dias contados desde la fecha de cierre de la licitacion.

Certificado de Poder vigente del representante legal, emitido por el Conservador de
Comercio correspondiente, cuya antigliedad no podra ser superior a 30 (treinta) dias
contados desde la fecha de cierre de la licitacién.

Declaracion jurada simple en que el oferente declare estar en conocimiento de las
caracteristicas generales del terreno en que se ejecutara la obra, de las vias de acceso
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y de los centros de provision de material, de los antecedentes que forman parte de la
propuesta y que acepta ésta en todas sus partes, asi como la facultad privativa de la
Municipalidad de adjudicar o no la obra. (Formato Anexo N22).

9. Declaracion Jurada Simple Relacionada a la Ley N° 18.575 y la Ley N° 19.886 (Formato
Anexo N2 3). La unidén de proveedores, debera presentar cada uno el formulario.

10. Garantia de Seriedad de la Oferta, extendida a la orden de la Municipalidad, por el
monto, condiciones y plazo definido en las Bases.

Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores, pero que NO cuenten con servicio
de digitalizacion de documentacién (carpeta “full”) y los proponentes NO inscritos en
dicho registro, deberan entregar los antecedentes que se sefialan en esta la letra a),
debidamente digitalizados como anexos administrativos, a través Sistema de Informacion.

Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores y que Sl cuenten con servicio de
digitalizacion de documento (carpeta “full”), no requieren presentar los documentos
indicados en los puntos N° 2, 3, 4, 6, 7, 10.

b) Oferta Técnica.

Para el caso de los “Anexos Técnicos”, el proponente deberd presentar los siguientes
antecedentes:

1. Listado de Obras similares EJECUTADAS (entendiéndose como obras similares
aquéllas referidas a la construccién de areas verdes que incluyan instalacién de
luminarias ornamentales monto sea igual o superior a $10.000.000.-), dentro de los
ultimos 5 (cinco) afios, que indique nombre de la obra, monto del contrato, fecha,
contratante, comuna y contacto (Formato Anexo N24),

Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente:

1.1. Organismos publicos: a través de Acta de Recepcidn provisoria y/o definitiva y/o
Certificado, debidamente firmados y timbrados por el Director y/o Jefe de la
Unidad Técnica, indicando nombre de la obra, monto del contrato, fecha,
contratante y comuna, los que deberan venir firmados y timbrados.

1.2. Mandantes particulares: Se acreditara adjuntando la recepcién Serviu respectiva
de las obras, junto al certificado del mandante en el que indique a lo menos el
DRS-P del proyecto, el informe favorable emitido por Serviu y el presupuesto de
las obras realizadas y un contacto que certifique las obras. '

Solo se consideraran para la evaluacion las obras debidamente acreditadas. El
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oferente que presente 15 o mds obras debidamente acreditadas tendrd puntaje
maximo en este respecto.

Si un oferente no entrega el Anexo N°4, se estimara como si no tuviera experiencia y
se evaluara en este criterio con 0 puntos.

Carta Gantt, en formato Excel, de ejecucidn de las obras en dias corridos, en la cual
se deberd detallar la secuencia de sus operaciones, ruta critica, duracién, fecha de
principio y término de cada partida, en concordancia con el plazo de ejecucién
ofrecido y el flujo de caja, definiendo para esto ultimo, los estados de pago.

c) Oferta Econdmica.

Para el caso de los “Anexos Econdmicos”, el proponente debera presentar los siguientes
antecedentes:

: 18

Formulario “Oferta Econémica” dispuesto, que deberd ser llenado con la informacién
requerida en ésta. (Formato Anexo N25)

Presupuesto de construccién detallado por partida, consignando la cantidad de obra,
precios unitarios y el precio total, en pesos chilenos (Formato Anexo N26). Se deja
constancia que los valores del presupuesto de precios unitarios y final deberan ir
redondeados en numeros enteros (sin decimales).

Por tanto, cualquier diferencia o discordancia que exista entre las cantidades y precio
unitario y final de una partida serdn de completa responsabilidad del oferente,
aplicandose como sancidn el obtener 0 puntos en el criterio de Cumplimiento de los
Requisitos Formales.

Flujo de Caja, en formato Excel, segin presupuesto itemizado oficial, por partida,
donde el ultimo estado de pago no debe ser inferior al 10% del monto, tomando
como base el monto total del contrato con impuestos incluidos.

ARTICULO 20°: Validez de la Oferta

La oferta permanecera vigente hasta 120 dias después de la fecha de apertura establecida
en las Bases. Este plazo podra ser prorrogado por el Municipio, antes de la fecha de su
expiracion, si asi se estima pertinente por razones fundadas, mediante Decreto Alcaldicio
que asi lo disponga, y se comunicara a través del portal www.mercadopublico.cl.
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VI.- ADMISIBILIDAD, APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

ARTICULO 21°: Admisibilidad y Validez de las Oferta

Es requisito para participar en esta licitacion, y para la aceptacién y validez de la propuesta,
cumplir con las exigencias establecidas en el articulo 11° de las Bases y presentar todos los
antecedentes exigidos en la forma y plazos sefialados en los articulos 8°, 18° y 19°.

Conforme con lo anterior, serdn estimadas como causales de exclusién o eliminacidn de las

propue
1.

stas, las siguientes:

Que el proponente se encuentre afectado por alguna de las prohibiciones o
exclusiones establecidas en el articulo 112 de las presentes Bases.

Que la propuesta no haya sido entregada conforme a lo exigido en el articulo 192.

Que la propuesta no presente los antecedentes solicitados a través de Foro Inverso,
de conformidad al articulo 22°.

Que la oferta econdmica exceda el presupuesto maximo o minimo informado en el
articulo 13°.

Que la oferta econdmica presente inconsistencias entre lo ofertado en el Sistema de
Informacion y lo informado por el proponente en el respectivo Anexo econémico.

Que la propuesta esté sujeta a restricciones y condiciones conforme a lo previsto en
el articulo 182 de las bases.

Que el oferente no haya entregado la garantia de seriedad de oferta segin lo
establecido en el articulo 82 de las presentes bases.

Que el oferente no haya realizado la visita a terreno estipulada en el articulo 152 de
las presentes bases.

Que la oferta administrativa no cuente con el Certificado de Inscripcién Vigente en
Registro Nacional de Contratista.

Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el articulo 22¢.

Articulo 22°: Aclaraciones a las ofertas

La Municipalidad podra aplicar lo previsto en el Articulo 402 del Reglamento de la Ley

19.886,

que sefala:

“La entidad Licitante podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones

for

males, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les

confieran a esos oferentes una situacién de privilegio respecto de los demas
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competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecidn a las
bases y de igualdad entre los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los
oferentes a través del Sistema de Informacién.

La entidad licitante podra permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que
dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables
entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién. Para
ello, esta posibilidad debe estar contemplada en las bases de licitacion, en las que se
especificara un plazo breve y fatal para la correccion de estas omisiones, contado desde
el requerimiento de la entidad licitante, el que se informara a través del Sistema. En
estos casos, las bases deberan contemplar, dentro de los criterios de evaluacién, el
cumplimiento de los requisitos formales de presentacion de la oferta, asignando menor
puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para presentacion de ofertas,
con todo lo requerido.”

La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente, se haran a través del Portal
www.mercadopublico.cl dentro del plazo establecido a través del Foro Inverso del Sistema
de Informacion y no se pedirdn, ofreceran ni permitiran cambios en el precio ni en los
aspectos sustanciales de la oferta. El plazo para presentar las respuestas a las aclaraciones
de las ofertas solicitadas por la Comisién, sera publicado en el portal en el momento se
solicitar la Aclaracién.

Si el proponente adjunta dentro de plazo el o los documentos faltantes, se aplicard a la
oferta el descuento del puntaje que corresponde segun lo indicado en el articulo 27°. Si
transcurrido el plazo otorgado por Foro Inverso, el proponente no adjunta los antecedentes
solicitados, la Comision Evaluadora procedera al rechazo de la oferta de conformidad a lo
indicado en el parrafo precedente en relacion al articulo 21°.

De lo anterior se dejara registro en el Acta de Evaluacion.

ARTICULO 23°: De la Apertura de las Ofertas

La apertura electrénica de las propuestas presentadas a través del Sistema de Informacidn
se realizara en la fecha prevista a tal efecto en el cronograma de la licitacién contenido en el
articulo 152 de las presentes Bases.

La Comision de Apertura se reserva el derecho de rechazar o admitir aquellas ofertas que

presenten defectos de forma, omisiones o errores menores, siempre que éstos no alteren el
tratamiento igualitario de los oferentes y la sujecidn a las Bases.
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Se hace presente que los miembros de la Comisién de Apertura se limitaran a verificar el
contenido de la propuesta, pero en ninglin caso podran calificarla, con excepcion de la

Garantia de Seriedad de la Oferta.

ARTICULO 24°: Examen de Admisibilidad de las Propuestas

Correspondera a la Comisidn de Evaluacion verificar, en primer término, la admisibilidad de
las propuestas presentadas conforme a lo establecido en los articulos 212y 229,

ARTICULO 25°: Comisién de Evaluacién

El andlisis y evaluacidon de las propuestas estara a cargo de una Comision de Evaluacidn
integrada por los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

a) Director de SECPLA.
b) Directora de Administracién y Finanzas.

c) Jefe de Administracion y Finanzas.

Correspondera a la Comision:

1) Verificar la admisibilidad de las propuestas en conformidad a los articulos 212 y 229
de las presentes bases.

2) Realizar el proceso de evaluacidn de las ofertas y antecedentes.

3) Elaborar el Informe de Evaluacion de las Ofertas.
En el evento que alguno de los miembros de la Comision detecte que tiene algun conflicto
de interés con uno o mas de los oferentes, deberd asi manifestarlo y abstenerse de

participar en la evaluacion.

En tal caso se dejara constancia de dicha circunstancia en el Acta y se procedera al inmediato
reemplazo del funcionario inhabilitado.

Articulo 26°: Evaluacién de las Ofertas

La Comisiéon de Evaluacion realizard el proceso de evaluacion sélo respecto de aquellas
propuestas que hayan sido calificadas como admisibles. La evaluacién se efectuara
considerando en su analisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean estos de
caracter técnico, legal, econémico u otros.

Durante el proceso de evaluacién el Municipio podra solicitar a los oferentes las aclaraciones
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a sus propuestas que estime necesarias de conformidad al articulo 222 precedente.

El Informe de Evaluacién elaborado por la Comision Evaluadora sera visado por el Asesor
Juridico de la Municipalidad, o quien lo reemplace, a fin de certificar la pertinencia juridica
del mismo, previo a su envio para confecciéon del decreto pertinente o a aprobacion del
Concejo Municipal, segln sea el caso.

ARTICULO 27°: Criterios de Evaluacién

Se establecen los siguientes criterios de evaluacion y seleccion de las propuestas, con sus
respectivos porcentajes de ponderacion:

Criterios de Evaluacion Por’c en.taje
Técnico
a. Oferta Econdmica 15%
b. Plazo de ejecucién 15% /
c. Experiencia del Oferente 35%
d. Oferta Técnica 25%
e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion 10%

a. Oferta Econémica (15%)

Se evaluara con el mayor puntaje, en este punto, la oferta mas econdmica. Los
oferentes que excedan el monto maximo disponible quedaran fuera de bases, asi

como quienes oferten menos del 90% de dicho monto. Las demds ofertas serdn
evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:

Pje. Oi = ((Oe/ Oi) x 100) x 0.15

Ddnde: Pje. Qi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe - Oferta mas conveniente
Oi : Oferta del oferente i

b. Plazo de Ejecucion (15%) /

Corresponde al plazo de ejecucién de la obra. El puntaje maximo lo tendrd aquel
oferente que presente un menor plazo en la ejecucidon. La escala calificadora se
determinara con la siguiente férmula:

Pje Oi = ((Oe / Oi) x 100) x 0.15
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Dénde: Pje. Pi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe : Menor plazo ofertado.
Oi : Oferta de plazo del oferente i

NOTA: en ningun caso las ofertas podran tener un plazo mayor a 90 dias corridos.
Aquellos Oferentes que sobrepasen los 90 dias corridos seran declarados FUERA DE
BASES. Al mismo tiempo se descalificard a los oferentes que indiquen un plazo
menor a 60 dias para la ejecucion dada la obra a ejecutar.

Experiencia del Oferente (35%)

Se aplicard el puntaje maximo al Oferente con més obras acreditadas de acuerdo a lo
solicitado en el Formulario Anexo N° 4. Las demas ofertas serdn evaluadas de
acuerdo a la siguiente férmula:

Pje. Oi = ((Oi / Oe) x 100) x 0.35

Dénde: Pje. Qi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe ) Oferente con mayor cantidad de obras acreditadas.
Oi : Obras acreditadas del oferente i.

e El o los oferentes que presenten 10 o mas obras debidamente acreditadas
tendran puntaje maximo.

e Si se presenta un oferente con mas de 10 obras debidamente acreditadas,
para el calculo de las otras ofertas se tomard como “Oe: Oferente con mayor
cantidad de obras acreditadas” las obras establecidos en estas bases que
permiten obtener un puntaje maximo (10 Obras).

. Oferta Técnica

El puntaje de este criterio se obtendrd sumando el puntaje obtenido por cada
subcriterio, de acuerdo a la siguiente férmula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi + Pje Ci) x 0.25

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pje Ai : Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en
la Presentacion de la Carta Gantt del oferente i.
Pje Bi : Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en

la presentacién del Flujo de Caja del oferente i.
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d.1)

PijeCi : Puntaje obtenido en el Subcriterio Concordancia entre
la Carta Gantt y Flujo de Caja del oferente i.

Este factor se evaluard conforme a los antecedentes presentados en el Articulo 19°
letra b) N° 2, y Articulo 19° letra c) N° 3 de las presentes Bases.

Claridad y Orden en la Presentacion de la Carta Gantt (25% de la Oferta Técnica)

Su evaluacidn se realizard en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Articulo 19° letra b) N°2 de las presentes Bases y segun los criterios que se
establecen a continuacion:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, incluye todos los
requerimientos (ruta critica, duracién, fecha de inicio y término y estados 100
de pago)

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye uno (1) de los
requerimientos (ruta critica, duracidn, fecha de inicio y término y estados 75
de pago)

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye dos (2) de los
requerimientos (ruta critica, duracién, fecha de inicio y término y estados 50
de pago)

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye tres (3) de los
requerimientos (ruta critica, duracién, fecha de inicio y término y estados 25
de pago)

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye cuatro (4) de
los requerimientos (ruta critica, duracion, fecha de inicio y término y 0
estados de pago)

Carta Gantt elaborada de forma distinta o que difiera del itemizado. Fuera de Bases

d.2)

Por lo tanto el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0.25

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi : Ponderacion obtenida por el oferente i, de
acuerdo a la tabla anterior.

Claridad y Orden en la Presentacién del Flujo de Caja (25% de la Oferta Técnica)

Su evaluacidn se realizard en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Articulo 19° letra c) N° 3 de las presentes Bases y segun los criterios que se
establecen a continuacion:
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CONCEPTO PARA LA EVALUACION

PONDERACION

Flujo de Caja con ultimo estado de pago igual o superior al 10%; e incluye
todos los requerimientos (elaborado de acuerdo al itemizado, en formato
Excel, por partida).

100

Flujo de Caja con ultimo estado de pago igual o superior al 10%; pero NO
incluye uno (1) de los requerimientos (elaborado de acuerdo al itemizado,
en formato Excel, por partida).

50

Flujo de Caja con ultimo estado de pago igual o superior al 10%; pero NO
incluye dos (2) de los requerimientos (elaborado de acuerdo al itemizado,
en formato Excel, por partida).

25

Flujo de Caja con ultimo estado de pago igual o superior al 10%; NO
incluye tres (3) de los requerimientos (elaborado de acuerdo al itemizado,
en formato Excel, por partida).

Flujo de Caja con tltimo estado de pago inferior al 10%

Fuera de Bases

d.3)

Por lo tanto el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0.25

Dénde: Pje Oi g Puntaje obtenido por el oferente i

Pond. Oi i Ponderacion obtenida por el oferente i, de

acuerdo a la tabla anterior.

Concordancia entre la Carta Gantt y Flujo de Caja (50% de la Oferta Técnica)

Coherencia y/o Consistencia entre la Carta Gantt y el Flujo de Caja
programacion de avance fisico y financiero.

respecto de la

La Carta Gantt y el Flujo de Caja deben cumplir con lo establecido en el articulo 19°
letra b) N° 2 y letra c) N° 3 de las presentes Bases y segun los criterios que se

establecen a continuacién:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
Es totalmente concordante la Carta Gantt con el Flujo de Caja 100

El avance fisico es superior al avance financiero 50

e Estado de pago mayor al avance fisico; y/o

e Que cobren partidas que no han sido ejecutadas; y/o

e El ultimo estado de pago sea inferior al 10%; y/o Fuera de Bases

En caso que se exijan retenciones, considere su valor dentro
del precio del ultimo estado de pago..
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Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0.50

Donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi: Ponderacion obtenida por el oferente i.

e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacién (10%)

Corresponde al cumplimiento de presentacion de la propuesta. El puntaje maximo
(100 puntos) lo tendra aquel oferente que presente su propuesta cumpliendo con
todas las formalidades exigidas. Los proponentes que no cumplan esta exigencia
tendran el puntaje minimo (0 punto).

Para los efectos de la evaluacion y elaboracién del ranking respectivo, los puntajes con
decimales se aproximaran de la siguiente manera:

Puntajes con decimales iguales o
inferiores a 0, 4

Puntaje con decimales iguales o
superiores 0,5

Se aproxima hacia numero inferior

Se aproxima hacia nimero superior

ARTICULO 28°: Puntajes Minimos Requeridos

No podra adjudicarse la licitacién a aquellas propuestas que obtengan un puntaje inferior a
70 puntos, producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a
cada criterio de evaluacion.

ARTICULO 29°: Evaluacién Oferta Unica

En caso de presentarse una sola oferta, se evaluara de acuerdo a la pauta de evaluacién ya
sefialada, y los factores serdn evaluados en términos de si cumplen o no con las exigencias
de las bases.

ARTICULO 30°: Resolucién en caso de empate

En el evento de registrarse empate en el puntaje obtenido por 2 0 mas proponentes, se
resolvera la prelacién de las ofertas sobre la base de las siguientes consideraciones
complementarias, ordenadas de modo que la anterior prevalezca sobre la siguiente y sélo se
considerara esta Ultima en el caso en que la primera no resuelva o mantenga el empate:

12. Mejor Experiencia del Oferente
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22. Mejor Oferta Técnica
32. Mejor Plazo de ejecucién propuesto
42, Mejor Oferta Econémica

5

10

. Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion

ARTICULO 31°: Informe de Evaluacién

La Comision de Evaluacion deberd confeccionar un Informe de Evaluacidn en el cual debera
estar contenida la siguiente informacion:

1. Verificacion de admisibilidad de los proponentes: Se deberd dejar constancia del
cumplimiento de la presentacién en tiempo y forma de las propuestas por parte de cada
proponente. Se debera dejar constancia en el evento de detectarse alguna causal de
exclusion.

2. Anélisis particular de las propuestas.

3. Cuadro de todas las propuestas participantes consideradas por orden del puntaje total
obtenido (ranking de puntajes).

4. Andlisis final de evaluacion y de observaciones.

5. Proposicién fundada de adjudicacion de la licitacién a alguno de los proponentes.

El Informe de Evaluacién deberd ser suscrito por todos sus integrantes y entregado al
Alcalde.

VIl.- ADJUDICACION DE LA LICITACION

ARTICULO 32°: Adjudicacién

a) Adjudicacion:

El Municipio adjudicara la propuesta sobre las ofertas presentadas satisfactoriamente,
considerando los informes técnicos y econdmicos que elaborara la Comisién de Evaluacién
designada para estos efectos.

La presente propuesta se adjudicard a un solo oferente. En ningun caso se podra adjudicar
una misma obra a dos o mas oferentes.

De las propuestas seleccionadas el Municipio adjudicard a la propuesta que técnica y

econémicamente haya obtenido el mayor puntaje sobre la base del Informe de Evaluacidn
respectivo.
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Sin perijuicio de lo anterior, y conforme a lo establecido en el articulo 65 letra i) de la Ley N°
18.695, en caso que las propuestas de adjudicacion igualen o superen las 500 UTM, deberén
ser sometidas a consideracién del Honorable Concejo Municipal, el que podra, con acuerdo
de la mayoria de sus miembros presentes, aprobar o desestimar fundadamente la propuesta
presentada por la Comisién Evaluadora (Proposiciéon de Adjudicacién o Desestimacidn), sin
responsabilidad alguna para el Municipio. La misma aprobacién se requerirad en caso que la
oferta que se pretenda adjudicar comprometa al Municipio por un plazo que exceda al
periodo alcaldicio, en cuyo caso se requerira el acuerdo de dos tercios del Concejo. Si el
Concejo Municipal rechaza la propuesta de adjudicacién, el Alcalde, en su calidad de Jefe
Superior del Servicio, podra volver a presentar la Proposicién de Adjudicacidn al Concejo.

El Municipio resolvera el proceso licitatorio en el plazo sefialado para tales efectos en el
cronograma contenido en el articulo 152 de estas Bases. Con todo, si la adjudicacién no se
efectua dentro del plazo sefialado, el Municipio informara en el Sistema de Informacidn
www.mercadopublico.cl las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar
e indicara un nuevo plazo para la adjudicacién.

El Municipio rechazara en forma fundada y declarard inadmisibles aquellas propuestas que
no cumplan con los requisitos exigidos en las presentes Bases. Las propuestas rechazadas lo
seran en forma permanente y definitiva.

b) Licitacion Desierta:
Se declarara desierta la licitacion en los siguientes casos:
1. Errores insubsanables generados al momento de crearse el proceso licitatorio en el
Sistema de Informacién, que impiden adjudicar conforme a lo previsto en las Bases.
2. Sino se presentan ofertas.

3. Si las ofertas presentadas fueran declaradas inadmisibles o no resultan satisfactorias
de acuerdo a las exigencias y criterios de evaluacidon establecidos en las presentes
Bases y conforme a lo informado por la Comisién Evaluadora.

4. Silos servicios ofertados no son convenientes para los intereses de este Municipio:
i. por no cumplir con las caracteristicas técnicas requeridas;

ii. causa sobreviniente de cambio en los protocolos de construccién que impliquen
la inconveniencia de contratar los servicios en la cantidad o forma en que han
sido definidos en las Bases Técnicas.

iii. en razén de que los precios ofertados no son convenientes en relacién con el
presupuesto disponible para la licitacion.
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ARTICULO 35°: Suscripcién del Contrato

El Contratista adjudicado debera celebrar un contrato con el Municipio, para lo cual tendra
10 dias habiles para firmarlo, desde la fecha de envio del respectivo aviso. Para tales efectos,
el aviso se enviard via mail dentro del plazo de 20 dias habiles, desde la publicacién en el
Sistema de Informacion de la resolucién de adjudicacidn, a la direccién de correo electrénico
informada por el adjudicatario en su oferta, previa verificacién del efectivo cumplimiento de
los requisitos previstos en el articulo 342 de estas Bases.

Si por cualquier causa imputable al adjudicatario éste no suscribe el contrato dentro del
plazo sefialado o si no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el articulo 349, se
entenderd ipso facto que aquél no acepta la adjudicacién, teniendo lugar lo previsto en el
articulo 332 de estas Bases.

Una vez firmado el contrato por las partes, éste y su decreto aprobatorio serén publicados
en el Sistema de Informacion.

Todos los costos, gastos e impuestos que irrogue la formalizacién del contrato, seran de
cargo del adjudicatario.

ARTICULO 36°: Modalidad del Contrato

El contrato que por esta licitacidn se suscriba entre el Municipio y el Adjudicatario sera a
suma alzada. Para estos efectos, se entiende por suma alzada la oferta a precio fijo en la que
son inamovibles tanto las cantidades de obra, cuya determinacién corresponde al
proponente, como los valores unitarios de las partidas. En consecuencia, no procedera pagar
mayores obras ejecutadas ni otorgar indemnizacién por concepto o motivo alguno.

Lo anterior es sin perjuicio de los aumentos y disminuciones de obras a que hace alusién el
articulo 42° de las Bases.

ARTICULO 37°: Vigencia del Contrato e inicio de la prestacion de servicios

El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacién del acto administrativo que lo
apruebe. El oferente adjudicado se entenderé notificado de lo anterior en conformidad con
lo dispuesto en el articulo 72 de estas Bases. En caso de no poder publicarse en el Sistema de
Informacion el ato que aprueba el contrato, el Municipio debera remitir al adjudicatario una
copia de dicho decreto, mediante carta certificada dirigida a su representante legal. En tal
caso se entenderd que el oferente es notificado al tercer dia habil siguiente a la recepcidn de
tal carta en la oficina de correos.
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La vigencia del contrato se determinard por la fecha en que se efectuie la recepcién final de la
obra. Asimismo, la vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las obligaciones que

tiene el contratista durante el periodo de garantia, referido en el articulo 552 de las bases.

ARTICULO 38°: Domicilio

Para todos los efectos del contrato, el Contratista fijard su domicilio en la comuna de
Zapallar, Region de Valparaiso.

ARTICULO 39°: Informes

Sin perjuicio de la informacidn prevista en el articulo 412, el contratista debera informar al
Municipio sobre cualquier aspecto de su trabajo cuando ésta lo requiera.

ARTICULO 40°: Cesién del Contrato

El Contratista no podra, en caso alguno, ceder o transferir de ninguna forma, total o
parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacidn
y, en especial, los establecidos en el contrato definitivo. La infraccién de esta prohibicién
dara derecho al Municipio para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata,
de conformidad a lo establecido en el articulo 432 de las presentes Bases. Lo anterior es sin
perjuicio de la transferencia de los documentos justificativos de los créditos que emanen del
respectivo contrato, que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho comun.

ARTICULO 41°: Subcontrataciones

Durante la ejecucidn del contrato, y previa autorizacién del Municipio, el Contratista podra
subcontratar cuando sea necesario para el cumplimiento de los servicios contratados, lo cual
no podra exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del contrato.

El personal que contrate el Contratista con motivo de la ejecucién de los servicios materia de
esta licitacién, no tendrd, en caso alguno, relacién laboral ni vinculo de subordinacién y/o
dependencia con el Municipio, sino que exclusivamente con el Contratista. En todo caso,
cualquiera sea el tipo de subcontrato, el Contratista seguira siendo el Gnico responsable de
las obligaciones contraidas en virtud del respectivo contrato suscrito con el Municipio.

Sin perjuicio de lo anterior, y cada vez que el Municipio asi lo requiera, el Contratista estard
obligado a informar respecto del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales que a éste le correspondan respecto a sus trabajadores, como también de tal
tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. El monto y estado
de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales deberd ser acreditado
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mediante certificados emitidos por la respectiva Inspeccién del Trabajo, o bien por aquellos
medios idoneos reglamentados por el Ministerio del Trabajo y Previsién Social que

garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

El incumplimiento reiterado del Contratista a sus obligaciones laborales y previsionales
respecto de sus trabajadores, en los términos previstos en el articulo 572 punto Ill de las
Bases, sera estimado como incumplimiento grave y facultard al Municipio para poner
término anticipado al contrato, en conformidad con lo dispuesto en el referido articulo 43°.
Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 20.123.

ARTICULO 42°: Modificaciones del Contrato

La Unidad Técnica, previa autorizacién del Gobierno Regional, podra disminuir o aumentar
las partidas de las obras o construcciones contempladas en el presupuesto o del total de éI,
en cuyo caso el Contratista también tendra derecho a aceptar o rechazar la oferta.

Toda modificacién que se realice (aumento, disminucién de obras, obras nuevas o
extraordinarias) una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, sera informada por la
Inspeccion Técnica al Contratista y se expresara en la pertinente modificaciéon del contrato a
través de un anexo. En casos de aumentos de obras, deberdn complementarse la o las
garantias acompafiadas; a su vez, en caso que éstas se reduzcan podra disminuirse el valor
de las garantias.

a) Obras Extraordinarias

Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al
proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o contenidas en los
antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberan convenirse con el Contratista tanto los precios considerados para la ejecucién de las
obras nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no
considerados, y el plazo proyectado para la ejecucién de tales obras. A falta de acuerdo, y en
caso de urgencia, el mandante podra disponer que la ejecucién de dichas obras sea de cargo
del Contratista, pagédndole para ello los gastos efectivamente realizados y debidamente
documentados, mas un 30% (treinta por ciento) de estos valores para compensar gastos
generales y utilidades, sin que tenga derecho a reclamar indemnizacién de ninguna especie.

b) Aumentos de Obra

La Municipalidad podrd aumentar las cantidades de obras encomendadas utilizando los
itemizados entregados en las presentes bases de licitacion.
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Se podra aumentar proporcionalmente el plazo de la obra, a través del informe respectivo
del I1.T.0. y refrendado por el Decreto Alcaldicio respectivo y el instrumento contractual que

asi lo establezca.

c) Disminuciones de Obra

La Municipalidad podra reducir las cantidades de obras encomendadas, en cuyo caso podra
disminuir cada partida del presupuesto disponible, pudiendo también acortar el plazo inicial,
de acuerdo a lo que informe el ITO, suscribiéndose el anexo contractual pertinente y
refrendado por Decreto Alcaldicio. En ambos casos se rebajara el valor del contrato en la
proporcién correspondiente, disminuyendo proporcionalmente el plazo de la obra, salvo que
el ITO disponga otro plazo de ejecucion a través del respectivo informe.

d) Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminucidon de obras, aceptada por el contratista, no surtira
efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripcion del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacion de contrato, el que debera ser notificado oportunamente al contratista;
2. Constitucion de las garantias pertinentes.

Toda modificacion al proyecto debera ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que
comprende las siguientes gestiones:

i.  Solicitudes del Contratistay el I.T.O.,

ii. reevaluacion técnico-econdmica,

ili. aprobacidn del cambio presupuestario,

iv.  verificacion de disponibilidad presupuestaria,

v. solicitud de modificacion al Gobierno Regional,
vi. aprobacion del Gobierno Regional,

i.  modificacion del convenio de transferencia,
viii. modificacion del contrato y

ix. modificacion de garantias.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal seran
propuestos directamente por la Inspeccion Técnica y refrendados por el 1.T.O., a fin de que
se autoricen por el Gobierno Regional. Dichas modificaciones contractuales no podran
ejecutarse sin haber notificado previamente al Contratista del respectivo anexo de contrato
y el Decreto Alcaldicio que lo apruebe y disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podran
sobrepasar el 30% del monto total del contrato inicial. A su vez, las disminuciones de obras,

35




Republica de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

sean de iniciativa Municipal o del Contratista, tampoco podran reducir el valor total del
contrato mas de un 30% del monto inicial.

ARTICULO 43°: Terminacién Anticipada del Contrato

Mediante Decreto fundado el Municipio podrd poner término anticipado al contrato en
cualquiera de las situaciones que se sefialan a continuacion:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Si el Contratista es declarado en quiebra, o le son protestados documentos
comerciales que se mantuvieren impagos por mas de 60 dias, o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

Si el Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

En caso de término de giro, liquidacién o disolucién de la entidad proveedora;
eventos en los que ésta tendrd la obligacién de comunicar cualquiera de tales hechos
al Municipio, dentro del plazo de 10 dias contados desde el suceso respectivo.

Por no renovacion de la garantia en caso de que sea exigido en las Bases.

Si los servicios materia de esta licitacidn no cumplen con las caracteristicas exigidas
en las Bases u ofertadas por el Contratista.

El incumplimiento reiterado o sostenido del Contratista a sus obligaciones laborales y
previsionales con sus trabajadores. Se entendera como incumplimiento reiterado que
el Contratista no de cumplimiento integro y oportuno a sus obligaciones laborales y
previsionales en 2 o mas periodos de cotizaciones; y sostenido, si la situacidon de
incumplimiento se mantiene durante 2 0 mas meses de manera continua. Lo anterior
sin perjuicio del derecho de retencién previsto en la Ley N° 20.123.

Por haber caducado, por cualquier causa, la licencia del proveedor para proveer el
servicio objeto del contrato.

Si el Proveedor se atrasa en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt por un
plazo superior a 12 dias.

Si se verificare cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraidas
por el Contratista. Se estimaran como tales, entre otras:

i. Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna
ejecucion de los servicios contratados;

ii. Inobservancia o vulneracion de la prohibicidn establecida en el articulo 409, o
de la limitacion establecida en el 412, de las presentes Bases;

iii. Incumplimiento reiterado del proveedor conforme al parrafo Il del articulo 57°;
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iv. Si la sumatoria de las multas cursadas exceden en un 70% del monto de la
garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo al articulo 57°;

v. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas
por el contratista, de conformidad al articulo 82, 9°y 10° de las Bases.

j) Siasilo exigiere el interés publico o la seguridad nacional.
k) Silas partes de comun acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato.

1) Por caso fortuito o fuerza mayor del Municipio.

En caso de poner término anticipado al contrato por cualquiera de las causas sefialadas, el
Municipio podra cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento sin necesidad de
requerimiento ni accién judicial alguna, en caracter de cldusula penal y de acuerdo al
procedimiento que corresponda segun su naturaleza, con excepcién de las causas indicadas
en las letras j), k) y 1), y de la indicada en la letra g) sdlo si el proveedor acredita que no ha
existido responsabilidad de su parte mediante la respectiva documentacion.

IX.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

ARTICULO 44°: Procedimiento de Solicitud

El Municipio, a través de la Unidad de Adquisiciones, cursara al Proveedor la Orden de
Compra a través del portal www.mercadopublico.cl conforme a los precios adjudicados en la
presente licitacion.

El Contratista debera ejecutar la obra de acuerdo a los plazos ofertados en su Carta Gantt, la
que, con todo, no puede ser superior a 90 dias.

ARTICULO 45°: Plazo de ejecucion de la Obra

El plazo de ejecucidn de las obras comenzara a contar desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno. Este plazo se suspendera, excepcionalmente, por hechos ajenos a la
responsabilidad o negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero que
impidan total o parcialmente la normal ejecuciéon de la obra. Los motivos y el plazo de
suspension de ejecucion de la obra seran calificados por el I.T.O., cuyo registro sera
consignado en el Libro de Obras.

Se deja constancia que el plazo de ejecucién no podra suspenderse por ausencia de uno o
mas trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que
debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta de
diligencia del Contratista.
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IX.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICADO

ARTICULO 46°: Obligaciones relativas al Personal

a)

b)

c)

d)

f)

g)
h)

El Contratista debera cumplir con la legislacién laboral y previsional vigente. Con cada
Estado de Pago, debera presentar un Certificado de la Inspeccién del Trabajo, en el cual
se deje constancia que no registra deudas salariales y/o previsionales pendientes, que
afecten a sus trabajadores directos contratados en la obra, ni a sus subcontratistas y sus
trabajadores.

Dar cumplimiento a la Ley N2 16.744 relacionada con Accidentes de Trabajo, Accidentes
de Trayecto y Enfermedades Profesionales.

Realizar las denuncias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se
presenten durante el periodo de duracidn de los trabajos de la obra, de acuerdo a la
normativa legal vigente.

Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se empleen en la
obra.

Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal necesarios, que
cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.

Cumplir con la regulacion relativa a la contratacidn de trabajadores extranjeros.
El Contratista debera proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los
trabajadores ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones,
seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales y de los impuestos retenidos a dicho personal.

ARTICULO 47°: Obligaciones relativas al Desarrollo de la Obra

a)

b)

c)

d)

Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga el I.T.0. de la Obra, o la
Municipalidad, o la Unidad Técnica, o el Mandante, a fin de comprobar el desarrollo de
los trabajos y su eficiente ejecucion.

Mantener permanentemente en la faena un Profesional Residente, quien sera el nexo
entre el Contratista y el I.T.0. y la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad
personal que le compete en la direccidon de la misma.

Reemplazar al Profesional Residente de Obra en un plazo de no mas de 3 dias corridos,
contados desde la notificacion por parte del I.T.O0. o Unidad Técnica, cuando
fundadamente lo requiera.

Instalar Letrero de Obras en un plazo de no mas de 10 dias corridos desde la entrega de
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e)

f)

g)

h)

terreno.

Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual serd visado por el I.T.O. )'/o
la Unidad Técnica, que estard destinado a consignar todas las observaciones e
instrucciones que se estimaren pertinentes, libro que no deberd salir de la obra bajo
ninguna circunstancia. En caso de existir comunicacién relacionada con el desarrollo de
proyecto, via correo electrénico entre el I.T.0. y/o la Unidad Técnica y el Profesional
residente, éstos se deben imprimir y anexar cronoldgicamente al Libro de Obra.

Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que determine el LT.O.
fundadamente, cuyo costo seran de exclusiva responsabilidad del contratita, y hacer
entrega de los respectivos certificados.

No obstante, si durante el periodo de la construccién o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el I.T.O. ha resultado deficiente en el hecho,
el Contratista tendra la obligacién de reemplazarlo y de reconstruir por su cuentay a su
costa la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere la posibilidad de usar materiales
alternativos con los que puedan ser ejecutados para una o mas partidas, el Contratista
estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacién del I.T.0., sin que
el precio unitario de la partida pueda alterarse.

Sera obligacion del Contratista asegurar, de su cuenta y riesgo, el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecucién,
y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con
motivo u ocasién del cumplimiento del contrato.

Mantener en la obra un libro de asistencia del personal para la fiscalizacién que har3 el
I.T.O. o la Unidad Técnica.

Mantener actualizada la programacién de la Obra en una Carta Gantt.

A los 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega de
Anélisis de Precios Unitarios y Carta Gantt actualizada.

Seran también obligaciones del Contratista mantener vigentes las garantias de los
distintos periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Actas de Recepciones
Provisorias y Definitiva, segun le instruya oportunamente el I.T.O. o la Unidad Técnica.

Sera obligacion del contratista tramitar la aprobacién de los proyectos de especialidades
en las empresas proveedoras de servicios correspondientes, en caso que corresponda.

El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, estd autorizado a
permanecer solo en el recinto de la obra y no se les permitird acceso a otras ya
terminadas si las hubiera, salvo en casos especificos calificados por el I.T.O. o la Unidad
Técnica. Para estos efectos el Contratista debera establecer expresa prohibicion.
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p) Cumplir con todas las obligaciones que establezcan las leyes, reglamentos y normas

vigentes que sean aplicables a la presente obra y que indican las presentes Bases.

q) Deber de confidencialidad: toda informacién que se obtenga de la obra serd de uso
exclusivo de la llustre Municipalidad de Zapallar y, por lo tanto, queda prohibido al
Contratista divulgar, difundir, publicar, traspasar o copiar, por cualquier medio, los datos
relacionados con la obra contenidos en el informe final, como en las etapas intermedias
de la misma. La misma obligacién se entiende para el personal del contratista y a los
subcontratistas y su personal.

La propiedad intelectual de los datos, informes y documentos que se generen en virtud
del presente contrato, se entenderd transferida a la llustre Municipalidad de Zapallar de
pleno derecho, la que quedard totalmente facultada para completar, ampliar o
modificar el trabajo desarrollado, asi como también para llevar a cabo su materializacién
posterior, sin pago adicional alguno al contratista. El deber de reserva y confidencialidad
establecido en esta seccién se mantendra durante toda la vigencia del contrato y hasta
el plazo de 1 afio contado desde la fecha de liquidacién del mismo. En caso de
detectarse la trasgresion de este punto, la llustre Municipalidad de Zapallar se reserva el
derecho de tomar las acciones legales que estime pertinentes.

ARTICULO 48°: Responsabilidad del Contratista

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y
el contrato impongan al Contratista, éste responderé directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse, o sufriere la obra, por cualquier
causa y hasta la fecha de Recepcién Provisoria sin observaciones de la misma. De igual
manera y hasta el mismo plazo, deberad soportar la pérdida de materiales, aun cuando
cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto
imprevisto. Durante el plazo de garantia de buen funcionamiento de la obra, el contratista
sera responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que
pudiesen afectarle.

Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a
terceros, durante o con motivo de los trabajos, con ocasién de defectos de construccién o de
mala calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error,
negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

X.- UNIDAD TECNICA

ARTICULO 49°: Obligaciones de la Unidad Técnica

Seran obligaciones de la Municipalidad, entre otras, las siguientes:
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a) Entregar el proyecto, especificaciones técnicas y demds proyectos de especialidades,

necesarios para la construccién de la Obra.

b) Autorizar el pago del precio de las obras sefialado en la oferta econémica y conforme al
procedimiento establecido en las presentes Bases, sin reajustes, y de los estados de pago.

¢) Contratar y designar al profesional Inspector Técnico de Obra (I.T.0.) del contrato quien
sera el encargado de verificar y fiscalizar que la ejecucién del proyecto se realice en
conformidad a estas bases, al contrato y, en general, en el cumplimiento de todas las
normas legales que apliquen.

d) Designar a la Unidad o Departamento Municipal que se encargara de administrar el
contrato y llevar las relaciones contractuales entre el contratista y el Municipio, la cual
serd la Direccion de Obras Municipales.

ARTICULO 50°: Unidad e Inspeccién Técnica del Municipio

La ejecucion de esta obra y contrato contara con una doble fiscalizacién, por una parte por la
Unidad Técnica del Municipio, que serd efectuada por la Direccién de Obras Municipales, a
cargo del Director de Obras Municipal; y por otro, la Inspeccién Técnica que se llevara a
cabo por un Inspector Técnico de Obras externo.

1. Unidad Técnica:

Esta Unidad Técnica se encargard de administrar el contrato con el Contratista vy fiscalizar el
cumplimiento y buena ejecucién de las obras en relacién al contrato y estas bases, sin
perjuicio de las funciones que deba ejercer el Inspector Técnico de Obras (I.T.0.). En
particular, esta inspeccion y fiscalizacion administrativa implicara las siguientes funciones:

a) Cooperar con el LT.O. en las tareas y medidas que requiera para la correcta
fiscalizacidn de la obra y el contrato.

b) Aprobar los estados de pago, tanto del contratista como del propio I.T.O.;

¢) Verificar y fiscalizar que el I.T.0. cumpla con las funciones que se le encomienden
para esta obra;

d) Aprobary aplicar las multas por los incumplimientos en que incurra el contratista;
e) Aprobar modificaciones de contrato, si corresponde;

f) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y
oportuno cumplimiento del contrato.

Los funcionarios que la Unidad Técnica designe para ejecutar la inspeccién administrativa de
las obras, no podrén, en caso alguno, autorizar cambios de proyectos, siendo su funcién
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informar respecto al grado de cumplimiento del contrato, por parte del contratista, a la
autoridad competente que designe la Unidad Técnica. En consecuencia, si dichos
funcionarios infringieren esta norma, toda modificacién ejecutada por el contratista, sin la
correspondiente aprobaciéon del ITO y demds que apliquen, serd de su exclusiva
responsabilidad, aplicdndose las sanciones pertinentes.

La Unidad Técnica, es decir, el Director de Obras Municipal, o quien lo reemplace o
subrogue, se encargard de aprobar los estados de pago y visar las facturas que deba
presentar el contratista.

2. Inspector Técnico de Obra (1.T.0.)

Para todos los efectos del contrato, y en cumplimiento del articulo 5 N°4 de la Ley N° 20.703,
se entendera por Inspector Técnico de Obra o I.T.O. la persona profesional que contrate y
designe el Municipio, que no podrd ser funcionario municipal bajo ninguna de sus
acepciones, la que tendrd la labor de fiscalizar y asesorar en las actividades de ejecucién y
control de la calidad de la construccion de las obras.

El I.T.O. debera tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres
donde se estén preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El contratista debera someterse a las instrucciones del I.T.O. respecto de la ejecucion de las
obras, el que podra rechazar obras y materiales en caso de detectarse deficiencias de calidad
respecto a las especificaciones técnicas de la obra.

Al Inspector Técnico de Obra le correspondera:

a) Que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas de los
Proyectos de Arquitectura, de Calculo Estructural y Especialidades.

b) Registrar en el Libro de Obras la supervision de las partidas indicada en las
especificaciones Técnicas.

¢) Supervisar el cumplimiento de las medidas de gestién y control de calidad

d) Exigir tomas de muestras y ensayos, de acuerdo a lo sefialado en las especificaciones
técnicas y normativa vigente.

e) Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la
buena ejecucién de las obras, pudiendo ordenar la paralizacién de las faenas o la
demolicion parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

f) Ser elinterlocutor vélido entre el Municipio, su Unidad Técnica y el Contratista.

g) Aprobar los avances de obra.
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h) Sugerir a la Unidad Técnica la aplicacién de multas.

i) Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras que requeriran ser
sometidas a la consideracidon del Mandante.

j) Notificar al contratista de los aumentos o disminuciones de obras.

k) Colaborar con el contratista en todo lo que fuere necesario para la ejecucion del
contrato.

[) Exigir al contratista la presentacién de cualquier documentacién que, a su juicio,
estime necesario para asegurar el correcto avance, ejecucién, adquisicidn, pagos y
resultados de ensaye de la obra.

m) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y
oportuno cumplimiento del contrato.

Se deja expresa constancia que la labor de inspeccién no constituye en ningtn caso,
direccién ni aprobacién parcial o total en la ejecuciéon de obras por parte del I.T.O. Esta
inspeccién técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas las obligaciones y
responsabilidades que le corresponden

XIl.- CONDICIONES ECONOMICAS.

ARTICULO 51°: Propuesta Econémica

La propuesta econémica se ingresara a través del Sistema de Informacidn, ofertandose el
VALOR NETO TOTAL DE LA OBRA. Este valor se expresara en moneda nacional y deber3
incluir traslados y cualquier otro rubro, con excepcién de los impuestos que incidan en el
mismo. El valor neto ofertado del servicio licitado permanecera fijo durante la toda vigencia
del contrato.

Si bien la oferta econémica ingresada a través del Sistema de Informacién sera la unica
estimada como vdlida en el proceso de licitacion, el Oferente debers cumplir con lo exigido
en la letra c) del articulo 199, y presentar su oferta econémica de acuerdo al formato
contenido en el Anexo N2 5 de estas Bases.

ARTICULO 52°: Anticipo

En la presente Licitaciéon no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista
adjudicado. Sélo podréan autorizarse en caso que el Contratista caucione el total del monto
entregado, conforme al articulo 11 inciso final de la Ley N° 19.886 y al articulo 73 del
Reglamento de Compras.
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ARTICULO 53°: Condiciones de Pago

1

Estados de Pago:

El pago del monto total adjudicado serd efectuado en estados de pago por avance. Cada
estado de pago corresponderd a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista,
de acuerdo al valor por partida adjudicada. Cada estado de pago presentado se pagara
dentro de los 30 dias corridos siguientes a la emisién de la Resolucién aprobada por el
Director de Obras Municipales, correspondiente al estado de pago en curso.

Del valor de cada Estado de Pago deben deducirse las retenciones correspondientes. Sobre
este valor neto asi obtenido se aplicara el impuesto IVA.

Previo a la emisién de la Resolucién aprobada por el Director de Obras Municipales, el
Contratista presentard en la Unidad Técnica, dentro del horario comprendido entre las 9:00
y 14:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente documentacion:

a)
b)

c)

d)

f)

g)
h)

Estado de avance fisico de la obra.
Estado de avance financiero de la obra.

Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, con copia de
RUT y funcién que desempefia, correspondiente al mes anterior a la presentacion del
servicio actualizado, y los subcontratos que se hayan celebrado.

En caso de término del contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar
fotocopias de los finiquitos o certificado de la Inspeccién del Trabajo, segun
corresponda.

Certificado de la Inspeccién del Trabajo (F-30-1) que acredite no tener reclamos o
denuncias pendientes por concepto de remuneraciones insolutas, ni multas
administrativas pendientes, ni deudas de imposiciones impagas del personal
asignado a este contrato. Estos documentos deben corresponder al mes anterior de
la prestacidn del servicio.

Fotocopia de las Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que se
han desempefiado en la obra.

Contrato de Ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigira la documentacién
sefialada en los puntos e), f), g) y h) anteriores, correspondientes a los trabajadores
del subcontratista.

Certificado del pago de las multas, si correspondiere.
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j) Set fotografico de inicio de las obras y avance segln corresponda (minimo 6 fotos

digitales).

Una vez aprobada la documentacion por la Unidad Técnica, el contratista debera remitir la
Factura pertinente en duplicado con el monto que corresponda pagar, visada por la Unidad
Técnica, debiendo indicar, ademds de las menciones tributarias, el N° de la correspondiente
orden de compra (si existiese), los datos ID licitacion y N2 estado de pago a efectuar.

Una vez recibidos todos los antecedentes antes indicados, el Director de Obras Municipal
aprobara el respectivo Estado de Pago y emitira la respectiva Resolucion.

Cabe seiialar que el estado de pago se tramitara siempre y cuando el contratista adjunte
toda la documentacion sefialada y éste sea aprobado por el Director de Obras Municipal.
En todo caso, no se efectuara pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo aprobatorio del respectivo contrato.

2. En el caso del Ultimo Estado de Pago se debera acompaiiar lo siguiente:
a) Un ejemplar del Acta de Recepcidn Provisoria de la Obra, sin observaciones.
b) Boleta de Garantia por Buen Comportamiento de la Obra.

c) Certificado de la Direccion Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin
observaciones.

d) Factura que exprese las deducciones correspondientes por multas que se le hayan
aplicado.

XIlI.- RECEPCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 54°: Recepcién Provisoria

Una vez terminados los trabajos, la empresa contratista presentara por escrito a la Unidad
Técnica la Solicitud de Recepcion Provisoria de la obra, acompafiando los siguientes
antecedentes en duplicado:

a) Certificado laboratorio de Ensayo de Materiales y Hormigones (Si corresponde).

b) Proyecto de instalaciones Eléctricas, Alcantarillado y Agua Potable debidamente
aprobados y visados por el proyectista y los servicios que correspondan (Si
corresponde).

c) Encaso de haber modificaciones al proyecto original, se deberé presentar 2 copias de
planos As-Built de construccidn. Los planos deber3, estar aprobados y visados por el
proyectista y la Unidad Técnica, en caso que corresponda.
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d) Copia del Libro de Obras (Donde consta el término de la Obra por parte de la|.T.O.)

Una Comisién Receptora, conformada por el Director de Obra Municipales, Director de la
Secretaria Comunal de Planificacion, el Contratista, el I.T.O. y el Inspector de la Unidad
Técnica, los que deberan constituirse dentro de los 10 dias habiles siguientes de recibida la
solicitud del adjudicatario y deberd verificar que los trabajos estén efectivamente
terminados de acuerdo al proyecto y demas condiciones contractuales, debiendo efectuar el
Acto de Recepcién que dard curso a la Recepcidn Provisoria sin observaciones y al Estado de
Pago correspondiente.

Si la Comisién Receptora detecta defectos que no afecten la utilizacién de la obra y que
puedan ser subsanados facilmente, se dard plazo al Contratista para subsanar dichos
defectos. Al mismo tiempo, podrd autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de Ila
obra. Subsanados los defectos de la obra, procederd a la Recepcion Provisoria sin
observaciones.

Previo a la emisién del Certificado de Recepcidn Provisoria de la Obra, el contratista debe
hacer entrega de la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra, de conformidad a lo
exigido en el articulo 10°.

ARTICULO 55°: Periodo de Garantia

Junto con la recepcién provisoria, no habiendo observaciones de la obra, se inicia un periodo
de 12 meses de garantia de los trabajos realizados, consistente en que cualquier defecto de
construccién y/o terminaciones que se presenten en la obra Y que no provengan de un mal
uso de la misma, deberan ser subsanadas por el contratista a su costa. Para ello, el Municipio
notificara por escrito al Contratista de los defectos de construccién y/o terminaciones que se
presenten en la misma y le dard un plazo prudencial, a fin de que éste efectue las
reparaciones y/o subsane los defectos de las terminaciones correspondientes, debiendo
concurrir al Municipio dentro del plazo de 3 dias habiles contados desde la notificacidn, con
todo el personal, materiales e instrumentos necesarios. Las reparaciones y/o terminaciones
deberan cumplir con los mismos requisitos exigidos en las bases técnicas.

Si el Contratista se atrasa en la ejecucién de las reparaciones y/o saneamiento de las
terminaciones respecto al plazo que se le indique para efectuarlas, sera sancionado con las
multas establecidas en el articulo 572 de las bases. Sin embargo, si vencido tal plazo las
reparaciones y/o terminaciones atin no se han efectuado, el Municipio procederd al cobro
de la garantia de Buen Comportamiento de la Obra.

Finalizadas las reparaciones y/o subsanados los defectos de terminaciones de la obra, el
I.T.O. debera certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los

46




Republica de Chile

I. Municipalidad de Zapallar

Secretaria Municipal

defectos, se dard un nuevo plazo al contratista para que los subsane. Si transcurrido este
nuevo plazo subsisten los vicios, se aplicara la multa que corresponda de acuerdo al articulo
572 de las presentes bases. Si la multa no es pagada por el proveedor, el Municipio
procedera al cobro de la garantia de Buen Comportamiento de la Obra.

ARTICULO 56°: Recepcién Definitiva

Después de transcurrido 1 afio desde la recepcién provisoria de la obra sin observaciones, el
contratista podra solicitar por escrito a la Unidad Técnica del MUNICIPIO la Recepcién
Definitiva de la obra.

Si la Comisién receptora de la obra no encuentra reparos, se levantard un Acta dejando
constancia que se recibe definitivamente la obra. Si la Comisién tuviere reparos u
observaciones imputables a defectos de construccidn respecto de las obra, deberd dejar
constancia de ello en el Acta y la Empresa debera subsanar esos reparos u observaciones a
su costo, dentro del plazo que le fije la Comisién a contar de la fecha del Acta,

Efectuada la Recepcién Definitiva, se procedera a devolver a la empresa la Garantia
entregada por el Buen Comportamiento de la Obra.

XIV.- SANCIONES Y MULTAS.

ARTICULO 57°: Multas.

.- Definicién de las situaciones constitutivas de incumplimientos que dan lugar a multas y
la valorizacién de las mismas:

a) El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultard al Municipio a
aplicar una multa al Contratista equivalente a 3 UTM por dia de atraso, con un tope de
12 dias, caso en el cual el Municipio podra poner término anticipado al contrato, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 432 de estas Bases.

b) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al personal, indicadas
en el articulo 46° 0 59°de las bases: 2 UTM por evento.

c) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al desarrollo de la obra,
indicadas en el articulo 472 o0 59° de las bases: 2 UTM por evento.

d) Si se han utilizado materiales o elementos que no reunen los requisitos establecidos en
las bases técnicas: 2 UTM por evento.

Se entenderd que el contratante estd en mora por el simple vencimiento de los plazos

establecidos y habiendo incumplido cualquiera de las obligaciones pactadas, para lo cual no
sera necesario requerimiento judicial previo.
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Il.- Aplicacion de las multas.

Las multas se aplicardn por acto administrativo fundado del Municipio, previo informe para
la aplicacién de multas elaborado por el Director de Obras Municipal o quien lo reemplace o
subrogue, el cual deberd contener, a lo menos:

1. Identificacion del Contratista.

2. ldentificacidn de la licitacién.

3. Descripcion del incumplimiento, el cual debera contener a lo menos:
a) Laindicacién de las situaciones constitutivas de incumplimiento.
b) Documentacién de respaldo de lo informado.

4. Monto de la multa.

5. Firma del Director de Obras Municipales.

En caso de determinarse la procedencia de aplicar la multa, el Municipio notificara por
escrito al Contratista, mediante oficio remitido por carta certificada, indicando la causa que
lo motiva y la multa a que da origen el incumplimiento y adjuntando copia del informe para
la aplicacién de multas. La carta certificada serd enviada al domicilio indicado en la
comparecencia del contrato, o a falta de éste, al designado por el Contratista en su registro
en Chileproveedores, entendiéndose practicada la respectiva notificacion a contar del tercer
dia habil siguiente a su recepcién en la oficina de Correos que corresponda.

El Contratista podrd reclamar por escrito de la aplicacién de la multa dentro de los 5 dias
habiles siguientes a la notificacién. EI Municipio resolverd la reclamacion presentada
mediante decreto fundado, ya sea acogiendo los descargos y atenuando o dejando sin
efecto la multa, o bien, rechazando los argumentos y confirmando la aplicacion de la
respectiva multa. EI Municipio notificara al Contratista el decreto que resuelve el reclamo
mediante Oficio remitido por carta certificada, conforme lo previsto en el parrafo anterior.

Las multas aprobadas por el Municipio se aplicaran mediante resolucién fundada conforme a
lo siguiente:

12. Se procedera a sumar y acumular las multas que se apliquen durante el desarrollo de
la obra y el contrato, y el monto resultante se descontara del Gltimo estado de pago,
de conformidad a la cldusula décima del Convenio Mandato de Transferencia con el
Gobierno Regional de Valparaiso.

22. No obstante, en caso de que las multas a aplicar excedan el valor de la Gltima remesa
o la aplicacién de las multas se resolviera en un tiempo en que no existieran pagos
pendientes o con posterioridad a la liquidacidn del Gltimo estado de pago, el
Proveedor dispondra del plazo de 15 dias habiles para pagar la multa directamente
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en el Municipio. Dicho plazo se contarad desde la fecha de notificacidon respectiva,
segun si ha mediado o no reclamo de aplicacién de la multa.

32, Vencido el plazo para efectuar el pago sin que el Contratista lo haya efectuado, la
multa se aplicard descontando su valor de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, en cuyo caso el Contratista deberd entregar una nueva garantia en los
mismos términos y condiciones previstos en estas bases. La falta de entrega de la
nueva garantia sera causal de término anticipado del contrato, conforme a lo
previsto en el articulo 432 de estas Bases. Ello, sin perjuicio de las acciones legales
que le pudieren corresponder al Municipio en contra del contratista.

42, En caso de aplicarse multas, el contratista debera facturar el ultimo estado de pago
por el total ejecutado, consignando las deducciones que correspondan por las multas
a aplicar. Si la factura final no dispusiera los descuentos respectivos, igualmente sélo
se pagara el remanente entre el estado de pago y las multas aplicadas, no siendo
responsabilidad de la Municipalidad ni del Gobierno Regional los desajustes
contables que se produzcan para el contratista, sino Unicamente para éste.

Si las multas exceden en total el valor equivalente al 70% del monto de la garantia de fiel
cumplimiento, el Municipio podra rescindir unilateral y anticipadamente el contrato. Con
todo, las multas aqui establecidas serdn acumulables con las indemnizaciones que pudieren
fijar los Tribunales de Justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento del
contratista, en los mismos casos y sin perjuicio de la facultad del Municipio de rescindir
anticipadamente el contrato.

I1l. Incumplimiento reiterado

No obstante todo lo anterior, se estimard como contravencién grave el incumplimiento
reiterado del Contratista a los plazos de ejecucidon de la obra y/o sus partidas o de
disponibilidad de los mismos servicios o productos a utilizar frente a los requerimientos del
Municipio. Ello facultara a la Municipalidad para poner término anticipado al contrato,
conforme el articulo 432 de estas Bases, o a perseverar en él; pero en ambos casos podra
hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento. De perseverar en el contrato y hacerse
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento, el proveedor debera entregar una nueva Garantia,
en las mismas condiciones exigidas en las presentes bases.

Para los efectos previstos en este parrafo, se entendera que hay incumplimiento reiterado

cuando el Contratista incurre en 3 o mas ocasiones en incumplimiento de aquellas
obligaciones que dan lugar a multas.
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en el Municipio. Dicho plazo se contara desde la fecha de notificacion respectiva,

segun si ha mediado o no reclamo de aplicacion de la multa.

32, Vencido el plazo para efectuar el pago sin que el Contratista lo haya efectuado, la
multa se aplicard descontando su valor de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, en cuyo caso el Contratista deberd entregar una nueva garantia en los
mismos términos y condiciones previstos en estas bases. La falta de entrega de la
nueva garantia serd causal de término anticipado del contrato, conforme a lo
previsto en el articulo 432 de estas Bases. Ello, sin perjuicio de las acciones legales
que le pudieren corresponder al Municipio en contra del contratista.

42, En caso de aplicarse multas, el contratista debera facturar el Gltimo estado de pago
por el total ejecutado, consignando las deducciones que correspondan por las multas
a aplicar. Si la factura final no dispusiera los descuentos respectivos, igualmente sélo
se pagara el remanente entre el estado de pago y las multas aplicadas, no siendo
responsabilidad de la Municipalidad ni del Gobierno Regional los desajustes
contables que se produzcan para el contratista, sino Gnicamente para éste.

Si las multas exceden en total el valor equivalente al 70% del monto de la garantia de fiel
cumplimiento, el Municipio podra rescindir unilateral y anticipadamente el contrato. Con
todo, las multas aqui establecidas seran acumulables con las indemnizaciones que pudieren
fijar los Tribunales de Justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento del
contratista, en los mismos casos y sin perjuicio de la facultad del Municipio de rescindir
anticipadamente el contrato.

lll. Incumplimiento reiterado

No obstante todo lo anterior, se estimara como contravencién grave el incumplimiento
reiterado del Contratista a los plazos de ejecuciéon de la obra y/o sus partidas o de
disponibilidad de los mismos servicios o productos a utilizar frente a los requerimientos del
Municipio. Ello facultard a la Municipalidad para poner término anticipado al contrato,
conforme el articulo 432 de estas Bases, o a perseverar en él; pero en ambos casos podra
hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento. De perseverar en el contrato y hacerse
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento, el proveedor debera entregar una nueva Garantia,
en las mismas condiciones exigidas en las presentes bases.

Para los efectos previstos en este parrafo, se entendera que hay incumplimiento reiterado

cuando el Contratista incurre en 3 o mds ocasiones en incumplimiento de aquellas
obligaciones que dan lugar a multas.
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XV.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

ARTICULO 58°: Solucién de Controversias

La Comision de Evaluacién queda facultada para resolver por si sola cualquier duda o
discrepancia que en el acto de apertura o de evaluacion de las ofertas pueda surgir en
relacion con la interpretacion o aplicacion de las presentes Bases.

Durante la ejecucion del contrato, cualquier desacuerdo entre las partes serd sometido a
consideracion del Alcalde, previo informe en derecho emitido por el Departamento Juridico
del Municipio o Informe Técnico emitido por la Unidad Técnica o el LT.0., segln
corresponda a la naturaleza de la materia debatida. Lo anterior es sin perjuicio de las
competencias propias de la Contraloria General de la Republica.

XVI.- DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

ARTICULO 59°: Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROYECTO “MEJORAMIENTO BANOS Y CAMARINES GIMNASIO DE ZAPALLAR”

DISPOSICIONES GENERALES

Documentacion de Obra:

Forman parte integrante del Proyecto, la documentacién técnica (planos, especificaciones técnicas y
demds recomendaciones de caracter técnico) del proyecto de Arquitectura y las diferentes
Especialidades.

Se consideran también parte integrante del proyecto, todas las recomendaciones contenidas en los
siguientes documentos oficiales:

e Ley General de Urbanismo y Construccion.

Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

Reglamento General de Alcantarillado.

Reglamento General de Gas.

Reglamento General de Fuerza Eléctrica.

Ordenanza Municipal correspondiente.

e Plan Regulador Municipal.

e Norma Chilena de INN en lo tocante a los materiales y faenas a continuacién especificadas.

e Asi también las recomendaciones y disposiciones relativas a la seguridad e higiene en la
obra, previstas en las Normas de la ACHS.

e En general toda La Obra deberd ceiiirse a las Normas Oficiales NCH 1156/1 of.77, 1156/I|
of.77, 1156/11l of.77 ,1156/IV of.77 y 1156/V of.77 de la Norma Chilena de construccién.
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Ademas se deben considerar incluidas todas las partidas y procedimientos que, aunque no se
mencionen expresamente, corresponden y son necesarios para la buena y correcta ejecucién de las
obras. Se da por cierto que el constructor conoce su oficio y que para el desarrollo de su cometido
aplicara rigurosamente las mejores técnicas y materiales adecuados, conforme al “Arte del Buen
Construir”, siendo por tanto innecesario describir los procedimientos y detalles que son de su
competencia.

Planos de Arquitectura y demas documentacién técnica:

Los planos de Arquitectura prevalecen sobre los de otras especialidades; en caso de existir alguna
discrepancia entre ellos y los de otras disciplinas, es obligacion del contratista el solicitar la
aclaracion, durante el proceso de propuesta y luego en obra, a los Arquitectos autores del proyecto.
Todo error proveniente de un insuficiente estudio de los planos por parte del Contratista, sera
rectificado y de cargo del Contratista.

Debera existir dos juegos de planos debidamente plastificados y anillados correlativamente, uno para
uso en obra y otro para oficina técnica.

Libro de Obra:
El Contratista deberd mantener en obra, segun el Art. 173 del MINVU del 12/03/97 un libro foliado
en triplicado autocopiado, en el que se registrard toda la correspondencia oficial de la Obra.

Ademas formardn parte integrante de éste, todos los informes de la Unidad Técnica, del I.T.O. y
demas proyectistas, cartas del propietario y cualquier otra documentacién de relevancia técnica y/o
econdémica para la obra.

Calidad de los Materiales de Construccion:

Los materiales y elementos especificados en la documentacion técnica se entienden de primera
calidad, debiendo su provisiéon ajustarse a las normas y ensayos que para cada uno de ellos
determinen sus fabricantes y/o las Normas vigentes.

Antes de acopiar en obra los materiales que se van a emplear, el Contratista deberd presentar al
I.T.0. una muestra de cada uno de ellos para su revisidn y aprobacién. Debera, en caso de ser
requerido, presentar certificados de homologacidn, resistencia, durabilidad, si la Municipalidad o
alguna Norma lo requiere.

Jefe de Obra y Personal Técnico Competente:
Se sugiere que el Contratista designe a un profesional competente como su representante en la obra
y como coordinador general de ella; ademas, contara con un Jefe de Obras competente, de acuerdo
a la envergadura y tipo de obra que nos ocupa. La contraparte técnica se reserva el derecho de
objetar a la persona designada, si durante el transcurso de las faenas no demostrare la capacidad
requerida, debiendo la empresa constructora reemplazarlo.
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Estard obligado a cumplir y velar por el adecuado cumplimiento de las normas, siendo de su exclusiva
responsabilidad cualquier accidente que por estas Causas pudiera ocurrir.
que no provoquen trastornos en el Espacio Publico y/o a los vecinos.

Deberd coordinar ademas los permisos de usos de vereda acceso de camiones con la respectiva
direccién antes de comenzar las obras.

Aseo y cuidado de Ia Obra:

de su ejecucidn.
1. OBRAS PRELIMINARES

1.1 Instalacién de faenas cierros provisorios

El contratista debers instalar oficinas para uso del personal técnico y administrativo; bodegas para
materiales, pafioles para herramientas Y equipos, comedores, la que debers contar con las
condiciones de seguridad e higiene necesarias.

Deberd ejecutarse un cierro provisorio considerando |a estética, las condiciones minimas de
seguridad de las personas que circulen,

Para efectuar esta faena se debe definir el N.P.T.+- 0.00 en terreno. Para esto deben estar presentes
los 1.T.O. y el Arquitecto proyectista.
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El Contratista debera contar con un taquimetro para realizar esta faena y durante todo el transcurso

de la obra, para el adecuado replanteo y control de las obras.

Se establece que la cota de piso terminado N.P.T del 12 piso es +-0.00 y el resto de los niveles del
Edificio estan referidas a él. Esta cota del N.P.T. deberd ser aprobada en cada nivel por los
Arquitectos en obra y podra ser modificada si lo estiman conveniente, dejando en Libro de Obra
constancia de su aprobacion.

En la definicion de los niveles hay que conciliar con los niveles de piso terminado de cada piso y sus
respectivos pavimentos.

El trazado de la edificacién, se efectuara en conformidad a los planos de Fundaciones del Proyecto,
debidamente conciliados o ratificados con los ejes del proyecto de Arquitectura.

El trazado deberd ser aprobado por los Arquitectos, dejéndose la debida constancia en el Libro de
Obra.

Para la ejecucion del trazado, se deberan realizar cercos con niveletas continuas, cuyo borde superior
quedara a 1.00 m de la cota del piso terminado.

13 Letrero de Obra

Toda obra ejecutada con cargo al Fondo Regional de Iniciativa Local debers instalar en un lugar
visible desde el exterior de la obra de acuerdo a lo estipulado en el respectivo Convenio Mandato, un
cartel informativo de la obra, que tendrd las siguientes caracteristicas:

GOBIERNO REGIONAL
REGION DE VALPARAISO

Fondo Nacional de Desarrollo
Regional

55 cmy

FINANCIA FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL
FRIL)

$ 1.500.000 (Gobierno Regional) 125cm
$ 300.000 (Municipal)

Gobierno Regional EINSICHmON: 0 mEeve

Regién de Valparafso Nombre de la Constructora
10/1072010

10/10/2020

www.gorevalparaiso.cl

155cm 125cm ‘ ?ﬂ""""

300 ¢em

Tipografias

Titulo : artal 240 pe. maytsculas Nombre del proyecto - anal 200 px, maylsculas
Subtitulo - anial 200 px, nomai Financia : ariad 140 px, may
Detalle proyecto - anal 150 px, normal

Colores
I c4-m100-v190. K0

B ceo-m.v0.x0 |
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1.4 Demoliciones

Se contempla la demolicién de la estructura cubierta de bafios y camarin ubicado hacia el interior del
gimnasio, asi como el cielo existente. Ademas se requiere el desarme de los accesos a los bafios
existentes, asi también de los radieres.

Se considera la demolicién de parte de los muros de albafiileria que conforman la caseta interior
donde actualmente se ubican los calefdn que suministran agua caliente a las duchas.

Estas demoliciones son necesarias para la remodelacion y construccién del proyecto disefiado.

1.5 Limpieza, escarpe y despeje
Los materiales provenientes de las demoliciones y excavaciones se deberan retirar del drea de

edificaciones. Toda extraccién de escombros y excedente de excavaciones serd llevado a botadero
autorizado, por cuenta del contratista.

Una vez ejecutadas las demoliciones debera limpiarse el Terreno de escombros, materiales de
construccion, radieres, postes, muros y cualquier otro elemento construido que esté en el sitio de
emplazamiento, si es que lo hubiese.

2. OBRA GRUESA
2.1. Excavaciones y sello de fundacién

Las excavaciones de las fundaciones deberan llevarse a cabo, conciliando lo indicado en la planta de
fundaciones.

Las excavaciones se ejecutardn en las dimensiones minimas necesarias segun planos vy
especificaciones técnicas.

Los fondos de excavacién deberdn estar perfectamente nivelados y limpios de material flojo y los
costados totalmente verticales.

No se dara por terminada esta faena de fundaciones sin la recepcién de sello de fundaciones por
parte del I.T.O. Los excedentes se deberan llevar a Botadero autorizado.

Los sellos de fundacién deben corresponder a material natural no removido y si hubiera una
diferencia en la profundidad debe rellenarse de acuerdo a las recomendaciones que indique el I.T.O.

Debe ponerse especial cuidado en no humedecer la tierra para la recepcién de los sellos.

No se podra hormigonar las fundaciones si no se han recibido los Sellos de Fundacién por parte de la
I.T.O. del Proyecto.
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2.2, Fundaciones

Generalidades del Hormigén:

Todos los hormigones a utilizar en esta obra deberdn provenir de Planta Homologada y de
dosificacion automatica. Su dosificacion, colocaciéon y curado serd la indicada en planos y
especificaciones técnicas y siguiendo las instrucciones de la NCH 170.

Los aridos a utilizar serdn escogidos, lavados y su dosificacién se ajustard a lo previsto en las
presentes especificaciones y planos del proyecto.

El acero a utilizar en las estructuras de hormigdn armado seré de primera calidad.
Se hara control de Conos de Hormigén.

2.2.1. Hormigén Emplantillado H-5.

Entre el fondo de la excavacién y en el nivel de las fundaciones se colocaré un emplantillado de 0,05
m de espesor. Este se ejecutard de hormigén pobre de H5, terminado perfectamente a nivel. Previo a
la colocacion del hormigdn se colocara una ldmina de polietileno. Luego del fraguado el hormigén de
emplantillado, se deberan ubicar en su posicién definitiva las fijaciones de acero estriado, que se
colocaran mediante listones y/o amarras.

2.2.2. Hormigdén Fundaciones H-20.

Tendran una dimensién de 0,40 m de ancho por 0,60 m de alto. Se consultan fundaciones corridas
segun las dimensiones indicadas en el plano de fundaciones. Su dosificacién serad de 200 Kg/cm2, y
tendra un maximo de 20% de bolén desplazador. Se controlard la colocacién de bolén desplazador,
asi como la limpieza, humedad, didmetro y el distanciamiento entre ellos. La colocacién del hormigén
serd en capaz horizontales sin exceder los 30 cm. de espesor y cuidando que al iniciar la colocacién
de una capa, la anterior deberd estar compactada y fresca. La compactacién sera mediante vibrador
de inmersion mecdnico, introducido verticalmente en la masa, el que debe ser retirado lentamente al
aflorar lechada, debiendo atravesar la capa colocada y penetrar 1/3 en la anterior para asegurar de
esta manera la perfecta unién de estas. El curado se iniciard al evaporar el agua de exudacién,
debiendo preverse un tratamiento del curado destinado a mantener la humedad interna de la masa
en el mayor nivel posible, para permitir la adecuada hidratacién del cemento y por un periodo
minimo de siete dias. Para este efecto se podrdn utilizar: cubiertas mojadas, ldminas (polietileno) o
liquidos que formen membranas impermeables o con riego permanente. Se evitardn acciones
mecanicas, impactos sobrecargas y desgaste de superficies. Se deberan realizar los ensayos y control
de calidad de los hormigones de acuerdo a la normativa vigente.

2.2.3. Hormigén sobre cimientos H-20.

Se consulta un sobrecimiento corrido de 0,20 m de ancho por 0,30 m de alto. La cota superior del
sobrecimiento definird la cota del Radier, y por lo tanto la del piso terminado. Su dosificacién sera de
200 Kg/cm2 y su resistencia sera H 20. Los sobrecimientos seran armados con fierros redondos con
resaltes de la calidad A-44-28-H. El fierro cumplird con la NCh 211, NCh 218 y NCh 204, no se
aceptara la existencia en el fierro de grasa, barro, moho, 6xido en escamas, etc., las dobladuras se
realizaran todas en frio y de acuerdo a las normas vigentes. Las marcas en las barras se haran,
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exclusivamente, con tiza y no con cincel o fierro. Se deberan realizar los ensayos y control de calidad
de los hormigones de acuerdo a la normativa vigente.

2.2.4. Moldajes.

El hormigén de los cimientos se ejecutard sobre el emplantillado y contra los bordes de las paredes
verticales de las excavaciones; si éstas resultaran mds anchas de lo requerido, se deberd utilizar un
tablero de moldaje.

Los Moldajes deben hacerse para contener los Hormigones Armados en Obra Gruesa de acuerdo a lo
indicado en el Proyecto en cuanto a sus enfierraduras, y dimensiones.

El Emplazamiento, trazados y niveles de éstos seran de acuerdo a Proyecto de Arquitectura.

Se tomardn como minimo los siguientes recubrimientos de armaduras para los elementos de
Hormigdn Armado:

e 2.5cm en elementos de cimentacidn.

2.2.5. Enfierraduras.

Armaduras.

Se empleardn fierros redondos didmetro 10mm con resaltes de la calidad A-44-28-H. El fierro
cumplird con la NCh 211, NCh 218 y NCh 204, no se aceptarad la existencia en el fierro de grasa, barro,
moho, 6xido en escamas, etc., las dobladuras se realizaran todas en frio y de acuerdo a las normas
vigentes. Las marcas en las barras se haran, exclusivamente, con tiza y no con cincel o fierro.

Estribos.

Se emplearan fierros redondos diametro 8mm calidad A-44-28-H. El fierro cumplird con la NCh 211,
NCh 218 y NCh 204, no se aceptara la existencia en el fierro de grasa, barro, moho, 6xido en escamas,
etc. Las dobladuras se realizardn todas en frio y de acuerdo a las normas vigentes. Las marcas en las
barras se hardn, exclusivamente, con tiza y no con cincel o fierro. Los estribos se colocaran a una
distancia no superior a 20 cm.

2.3. Radier

2.3.1. Hormigdn Radier H-20.

Se considera radier armado de e=10 cm, con malla acma. Previo a la colocacién del hormigén se
colocara polietileno en la base. La preparacién del hormigdn considerara revoltura mecénica, con
calidad H-20. Se controlaré el tiempo de mezclado desde el momento en que todos los materiales
estdn en la hormigonera, hasta el instante en que se inicia la descarga, tiempo que debe ser superior
a 90 segundos segun NCH 170. En acuerdo a la capacidad de la mezcladora, el jefe de obra, deber
controlar el cumplimiento de los tiempos necesarios para que el hormigén salga uniforme. Se
verificara que la mezcla sea homogénea, de consistencia y docilidad adecuada. Se controlara el
correcto y continuo abastecimiento de agua para la elaboracién, proteccién y posterior curado del
hormigdn.
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El curado se iniciard al evaporar el agua de exudacion, debiendo preverse un tratamiento del curado
destinado a mantener la humedad interna de la masa en el mayor nivel posible, para permitir la
adecuada hidratacién del cemento y por un periodo minimo de siete dias. Para este efecto se podrén
utilizar: cubiertas mojadas, laminas (polietileno) o liquidos que formen membranas impermeables o
con riego permanente. Se evitaran acciones mecanicas, impactos, sobrecargas y desgaste de
superficies. El hormigén se deberd proteger a lo menos durante los primeros 8 dias de las
trepidaciones, cambios bruscos de temperatura y del sol directo, asi también se mantendran en
estado de permanente humedad. Se deberan realizar los ensayos y control de calidad de los
hormigones de acuerdo a la normativa vigente. Posterior al radier se procedera con el revestimiento
de piso.

2.3.2. Base granular
Sobre los rellenos compactados se colocard una cama de ripio de 10,00 cm. de espesor de
estabilizado compactado de grava de buena calidad, bien regada y apisonada.

2.3.3. Malla Acma.

Previo hormigonado de radieres se considera la instalacién de malla Acma C-139. Se debera instalar
calugas / separadores de hormigén o separadores plasticos para asegura la correcta instalacién de
malla metalica.

2.4, Estructura acero para frontén

2.4.1. Marco perfil canal 100x50x2mm

Como estructura para frontén se contempla la fabricacién de estructura en base a perfil canal
100x50x2mm unién mediante tipo de soldadura corrida de raiz con electrodo 6011 y 7018 de
terminacién. Todas las soldaduras deberdn ser realizadas por un soldador calificado o con
experiencia comprobada, todas las soldaduras deberan ser revisadas y aprobadas por el I.T.O.

Estas estructuras serd fijadas a muros existentes mediantes pernos de expansion de %”x 3 3/4”, los
que serdn unidos unos a otros mediante perfil canal 100x50x2mm soldados seglin esquema de
soldadura de raiz y terminacion electrodo 6011 y 7018 respectivamente.

Todos los elementos metalicos se acabaran con dos manos de antioxidante de distinto color, previo a
su pintura de acabados.

2.4.2. Reticulado perfil angulo 40x40x2mm

Como reticulado para estructura de frontdn se contempla la fabricacién de refuerzo en base a perfil
angulo 40x40x2mm unidn mediante tipo de soldadura corrida de raiz con electrodo 6011 y 7018 de
terminacién. Todas las soldaduras deberén ser realizadas por un soldador calificado o con
experiencia comprobada, todas las soldaduras deberan ser revisadas y aprobadas por el I.T.O.

Todos los elementos metélicos se acabaran con dos manos de antioxidante de distinto color, previo a
su pintura de acabados.
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2.5. Tabiqueria de acero galvanizado

Generalidades:

Los tabiques que se especifican ante todo deben cumplir con las resistencias al fuego especificadas
en la 0.G.U.C. dependiendo del tipo de elemento o recinto que atiendan. Ante cualquier omisién, se
debe considerar la resistencia al fuego requerida por la 0.G.U.C. para proceder a estructurar el
tabique cumpliendo con el espesor de elemento terminado indicado por Arquitectura.

Estos deben instalarse por personal calificado de forma de asegurar el buen comportamiento del
material y la validez de sus garantias.

2.5.1. Perfileria acero galvanizado estructural

Se considera para toda la tabiqueria, exterior e interior, perfileria de acero galvanizado estructural
del tipo metalcon o equivalente, con perfiles canales de 92x38x0.85, dispuestos en todas las bases de
tabiques anclados a piso con clavos Hilti o similar.

Los montantes seran perfiles montante 90x38x0.85 dispuestos cada 40cm. En todos los rasgos de
puertas se debe reforzar con listones de 2x2, con el fin de lograr mayor rigidez y aumentar la

superficie de anclaje de marcos.

2.6.  Cerchas de acero galvanizado

2.6.1. Cerchas
Se considera estructura de techumbre en base perfiles de acero galvanizado tipo metalcom o similar
C2x4x0.85 segun especificaciones técnicas del fabricante y manuales disponibles.

2.6.2. Costaneras
Se considera la instalacién de costaneras como estructura para soporte de cubierta en base a perfil
omega 35x38x15x8x0.85 del tipo metalcon o similar distanciadas a 40cm una de otra.

3. MUROS

3.1. Revestimiento exterior muros

3.1.1. Planchas OSB 15 mm
Se considera la instalacién de placas de OSB e=15mm por todo el perimetro exterior de muros,
fijados mediante tornillos a estructura de acero galvanizado tipo metalcom o similar.

3.1.2. Membrana Hidréfuga
Como barrera de humedad entre la plancha de OSB y la plancha de fibrocemento se considerara
fieltro asfaltico de 15Ibs el cual se instalara con corchetes y con traslapos minimos de 20 cm.

3.1.3. Plancha de Fibrocemento

Luego de instalado el papel fieltro se instalaran planchas de fibrocemento de 8mm de espesor con la
cara traspuesta fijado a través de tornillos debiendo avellanar la plancha para que estos queden
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perdidos en ella, debera fijarse tanto a la OSB como a la estructura con el fin de recibir la terminacién
de marmolina, las juntas o huinchas se realizaran con pasta del tipo pasticem o similar.

3.1.4. Marmolina

Para los muros exteriores se consulta pintura marmolina exterior, utilizando rodillo para esta faena.
Previa aplicacién de cada una de las manos de pintura, debe confirmarse que la mano anterior esté
completa y absolutamente seca. El color, seré a eleccién del municipio.

Después de la aplicacién se debera comprobar que el tono de la pintura sea igual en toda el area.
Deberd revisarse ademds que la pelicula de pintura cubra uniformemente toda la superficie sin
presentar huecos o zonas en las que tenga menos espesor.

3.1.5. Revestimiento madera machihembrada 1/2"x5"
Como terminacion de muros exteriores hacia el interior de gimnasio se recubrird con madera de pino
machihembrada 1/2"x5" dispuestas de forma vertical, segtin plano de elevaciones.

3.2, Revestimiento interior de muros
Se considera la instalacién de planchas yeso cartén RH 15mm con canto rebajado por todo el
perimetro interior de muros y tabiques divisorios (segun planos de arquitectura).

Estas planchas de Yeso Cart6n deberan ser fijadas con tornillos a la estructura de acero galvanizado.

3.3.  Aislacién Térmica fisiterm 80mm
Para la aislacion térmica de muros perimetrales y tabiques divisorios, se considera una barrera de
fisiterm poliéster 80mm. Esta debe ser ubicada entre la estructura de acero galvanizado.

4, TERMINACION INTERIOR Y EXTERIOR

4.1. Terminacion interior bafios y camarines

4.1.1. Revestimiento Ceramica blanca 30x20cm

Se considera cerdmica de muro color blanco 30x20xm colocados de piso a altura que indican los
planos, sobre paramentos previamente preparados, rectificados, con junta de 2 mm sellada con
cemento blanco segin sea el caso, con pegamento Bekrén o equivalente aplicado en toda la
superficie de la palmeta, con llana dentada.

No se aceptardn ceramicos fisurados, soplados o irregulares.
Las canterias rectificadas deben ser rectas y perfectamente traslapadas.

Los cortes de ceramica se haran a maquina.
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4.1.2. Piso ceramica 45x45 antideslizante color gis.

Se considera cerdmica 45x45 antideslizante para todos los pisos de bafios y camarines colocados
como se indica en los planos, sobre radier previamente preparado y rectificado, con junta de 2 mm
sellada con cemento blanco, seguin sea el caso. El adhesivo es AC o normal en polvo aplicado en toda
la superficie de la palmeta, con llana dentada.

Los muros de los recintos que tengan piso de cerdmica deberan considerar guardapolvo de H=10cm,
del mismo modelo de piso.

No se aceptaran ceramicos fisurados, soplados o irregulares.
Las canterias rectificadas deben ser rectas y perfectamente traslapadas.
Los cortes de ceramica se haran a maquina.

El I.T.O. deberd dar la partida de la cerdmica segin planos y detalles de Arquitectura y esta debe
quedar estipulada en el libro de Obras.

4.1.3. Empaste y preparaciéon de muros

Para la terminacion de toda la tabiqueria y muros interiores se considera empaste con pasta de muro
interior f15 Tajamar o equivalente, en toda su superficie. Se debe considerar para todas las uniones
de planchas de yeso cartén huinchas de 5 cm de ancho las cuales deben ser recibidas por I.T.O. de
obras, previo a la aplicacién de pasta sobre los muros. Esto con el fin de evitar fisuras unas vez
terminados los muros.

4.1.4. Pintura oleo opaco

Se consulta pintura de oleo opaco, previamente debera tratarse el muro con empaste y lijado en
toda su superficie, dejéndolo en dptimas condiciones. Las superficies deberan estar libres de polvo,
incrustaciones y todo tipo de elementos contaminantes.

En caso de encontrarse imperfecciones en ellas, éstas deberan corregirse con empaste vinilico el
cual, una vez seco, se lijard hasta obtener la total uniformidad de las superficies. El polvillo
remanente debera ser eliminado en su totalidad.

Sobre las superficies convenientemente preparadas, limpias y secas, aplicar mediante rodillo las
manos necesarias de dleo opaco, hasta obtener una superficie perfectamente cubierta.

Todos los elementos salientes tales como guardapolvos, marcos de puertas, cajas y mecanismos
eléctricos seran cubiertos con tela adhesiva para evitar mancharse. De igual forma, las bisagras no se

pintaran, de lo contrario no serdn recibidas por el I.T.O.

Las cantidades de manos a aplicar seran las necesarias para obtener un acabado parejo en tonalidad
y textura (minimo 2 manos).
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4.2. Terminacion exterior banos y camarines

4.2.1. Pintura exterior esmalte al agua

Se consulta pintura de Esmalte al agua en todas las superficies que den hacia el exterior de gimnasio,
previamente debera tratarse la superficie dejandola en éptimas condiciones. Las superficies deberan
estar libres de polvo, incrustaciones y todo tipo de elementos contaminantes.

En caso de encontrarse imperfecciones en ellas, éstas deberan corregirse sobre las superficies
convenientemente preparadas, limpias y secas, y aplicar mediante rodillo las manos necesarias de
esmalte al agua, hasta obtener una superficie perfectamente cubierta.

4.2.2. Protector de Madera
Se consulta la aplicacion de dos manos de protector de madera incolora Cerestain Mate o similar en
las piezas de madera que componen el revestimiento exterior de bafios y camarines.

5. TECHUMBRE Y CIELOS.

5.1. Terminacion Techumbre

5.1.1. Plancha 5V
Se considera la instalaciéon de cubierta de zinc alum 5V de 0,4 mm de espesor, largo continuo. Se
consideran fijaciones de tornillo de 2 %4” punta fina golilla con acero-neopreno.

Se tendrd especial cuidado de no transitar sobre la cubierta una vez instalada. Si es necesario
transitar sobre ellas, se tomaran todas las precauciones para evitar dafios a las planchas de zinc.

5.1.2. Fieltro asfaltico

Se colocara una barrera contra la humedad, correspondiente a una membrana de Fieltro Asfaltico de
15 lbs, la que se instalard en forma perpendicular a la pendiente de la techumbre, realizando un
traslapo entre las ldminas de al menos de 15 cm.

5.1.3. Tapacan Madera Pino 1x10"
Se considera la instalacion de tapacdn de pino cepillado seco de 1”x10”.

5.1.4. Canales de Aguas Lluvias
Se consulta la instalacién de canales de aguas lluvias de PVC color a definir, afianzadas de acuerdo a
las instrucciones del fabricante.

5.1.5. Bajadas de Aguas Lluvias

Se consulta la instalacidn de bajadas de aguas lluvias de PVC color a definir, afianzadas de acuerdo a
las instrucciones del fabricante. Se consideran 2 bajadas de aguas lluvias por cada lado de la cubierta.
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5.2. Terminacion cielos

5.2.1. Perfil Omega

Se consulta la instalacién de perfil omega 35x38x15x8x0.85 como base para estructura de cielo
afianzado a las cerchas dobles. Debera quedar perfectamente horizontal respecto de los muros
perimetrales del recinto. Se deben dejar estructuradas las ventilaciones correspondientes en los
camarines.

5.2.2. Yeso carton RH 15mm

Se considera la instalacién de cielos en base a planchas yeso cartén RH 15mm con canto rebajado.
Estas planchas de Yeso Cartdn deberan ser fijadas con tornillos a las omegas que conforman la
estructura de acero galvanizado.

En el encuentro de muro — cielo deberdan instalarse cornisas de poliestireno 50x50.

5.2.3. Empaste y preparacion de cielos

Para la terminacion de todos los cielos se considera empaste con pasta de muro interior del tipo f15
de Tajamar o similar. Se debe considerar para todas las uniones de planchas de yeso cartdn huinchas
de 5 cm de ancho las cuales deben ser recibidas por I.T.0. de obras, previo a la aplicacién de pasta
sobre los cielos, esto con el fin de evitar fisuras unas vez terminados.

5.2.4. Aislacion Térmica fisiterm 80mm
Para la aislacion térmica de cielos, se considera una barrera de fisiterm poliéster 80mm. Esta debe

ser ubicada entre la estructura de techumbre y la estructura de cielo.

5.3. Terminacion Aleros

5.3.1. Tabla Cielo 1/2" x4"
Como terminacién de aleros se contempla madera de pino machihembrada 1/2"x4" fijadas a la
estructura conformada por perfiles omega 35x38x15x8x0.85.

6. PUERTAS Y VENTANAS
6.1. Puertas
6.1.1. Puertas Placarol

Se considera las instalacion de puertas con enchape de 90x200 cm con perforacion para cerradura, la
cual ira instalada con 3 bisagras a su marco de madera de pino finger joint.
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6.2. Ventanas

6.2.1. Ventana Proyectante Aluminio 60x40

Se considera perfileria de aluminio anodizado color negro con su respectiva quincalleria, se destacan
los cierres, manillas, tiradores, seguros, picaportes, guias, escuadras, felpas, burletes etc. El cristal a
utilizar serd monolitico transparente de 6mm de espesor.

6.3. Quincalleria

6.3.1. Cerraduras
Se consulta la instalacién en las puertas interiores de los bafios de los camarines, considerando
cerraduras de tipo scanavini 960L o similar con terminacién acero inoxidable.

7. ARTEFACTOS SANITARIOS, ACCESORIOS, GRIFERIA
7.1. Artefactos

7.1.1. WC con estanque

Se consulta la instalacion de WC Fanaloza modelo Caburga o similar con asiento blanco. Para la
instalacion del WC se trazard el perfil de la base sobre el suelo, colocando la taza en el lugar donde
sera instalada. Se marcaran los centros de fijacion de la pieza, se colocardn los tacos para fijar el
artefacto. Antes de la instalacién se probara con presion las cafierias de agua fria, la estanqueidad y
las pendientes de las tuberias de desagiies de alcantarillado.

Se comprobara la existencia y la calidad de las fijaciones previstas por el fabricante de los artefactos;
el nivel del piso terminado del recinto; el plomo y la resistencia del paramento de apoyo del
estanque. Durante la ejecucidn se controlard la colocacion de todos los elementos especificados sin
excepcion, especialmente las golillas, gomas y sellos. Después de la ejecucién se probara la eficiencia
del barrido y eliminacidn de residuos; la hermeticidad del artefacto y de todas las uniones (prueba de
humo en la red de alcantarillado); el afianzamiento de las partes a pisos y muros, de impermeabilidad
y presion (red de agua fria); inspeccion visual de aseo y limpieza y por ultimo se protegera a la taza
de golpes, manchas de pintura y caida de materiales u otros que puedan taparla.

7.1.2. WC bafios discapacitados

Se consulta la instalacién de WC modelo Abingdon ADA, marca Fanalosa Briggs o equivalente, con
asiento Blanco marca Corona o similar, el borde del wc debe estar a una altura de 46 cm. Para la
instalacion del WC se trazara el perfil de la base sobre el suelo, colocando la taza en el lugar donde
serd instalada. Se marcarén los centros de fijacion de la pieza, se colocaran los tacos para fijar el
artefacto.

Antes de la instalacién se probara con presion las cafierias de agua fria, la estanqueidad y las
pendientes de las tuberias de desagiies de alcantarillado.
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Se comprobard la existencia y la calidad de las fijaciones previstas por el fabricante de los artefactos;
el nivel del piso terminado del recinto; el plomo y la resistencia del paramento de apoyo del
estanque. Durante la ejecucion se controlara la colocacién de todos los elementos especificados sin
excepcion, especialmente las golillas, gomas y sellos. Después de la ejecucién se probara la eficiencia
del barrido y eliminacién de residuos; la hermeticidad del artefacto y de todas las uniones (prueba de
humo en la red de alcantarillado); el afianzamiento de las partes a pisos y muros, de impermeabilidad
y presion (red de agua fria); inspeccion visual de aseo y limpieza y por ultimo se protegera a la taza
de golpes, manchas de pintura y caida de materiales u otros que puedan taparla.

7.1.3. Lavamanos discapacitados

Los lavamanos serdn del modelo ADA con pedestal corto o euro corto color blanco, marca marca
Fanalosa Briggs o equivalente manteniendo las caracteristicas técnicas y estéticas del modelo
original.

7.1.4. Mueble Vanitorio

Se considera mueble vanitorio con estructura metdlica recubierto con OSB, papel fieltro y
fibrocemento 8mm revestido con ceramica 60x60cm de piso color gris. Se deben incluir perfiles de
término y encuentro de PVC, marca Genesis o similar.

7.1.5. Vanitorio
Se considera lavamanos vanitorio sobrepuesto en cubierta, con monomando y todos sus accesorios

correspondientes.

7.2. Accesorios Banos

7.2.1. Portarrollo
Se considera dispensador metélico modelo Jumbo o similar, color blanco para papel higiénico en
todos los bafos que se indique en planos de arquitectura.

7.2.2. Gancho Mural
Se colocaré colgador tipo percha de aluminio esmaltado de color blanco. Ird sobrepuesto, fijado a
muro o tabique en cada inodoro y en sector duchas damas y varones.

7.2.3. Barras de apoyo abatible

Se consulta la instalacién de una barra abatible de seguridad de 73 cm de acuerdo a lo indicado en
planimetria. La barra de seguridad sera de acero inoxidable y se instalard de acuerdo a las
instrucciones del fabricante.

Se consulta la instalacién de una barra recta de 61 cm de seguridad de acuerdo a lo indicado en

planimetria. La barra de seguridad serd de acero inoxidable y se instalard de acuerdo a las
instrucciones del fabricante.
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7.2.4. Espejos

Se instalaran espejos en la zona superior del lavamanos en los camarines. El espejo deberd tener

marco de aluminio en todo su borde y tendra una dimensién de 2.9 m de largo por 1 m de alto.

7.2.5. Separadores bafios y duchas

Todos los separadores entre duchas y wc, serdn en estructura compuesta por perfiles de aluminio
plata con separacién en acrilico de 8mm, todo anclado a muro y piso. Los paneles divisorios se
dispondran segun planos de arquitectura.

7.2.6. Puertas bainos y duchas

Todos las puertas de duchas y wc, seran en estructura compuesta por perfiles de aluminio plata con
separacion en acrilico de 8mm. Se debe considerar todos los pestillos y bisagras necesarios para su
correcto funcionamiento.

7.2.7. Bancos camarines

Se consulta la instalacién de banquetas de estructura metalica y madera. La estructura de las bancas
se realizara en perfil cuadrado 50 x 50 x 2mm, la estructura metalica debera ir empotrada al piso
mediante esparragos de hilo corrido con tornillos y golillas. Para empotrar el hilo sin fin al piso se
utilizara aditivo de anclaje SIKA o similar. En la cubierta de la banca se utilizara madera de pino
cepillada de 1x2”.

7.3. Griferia

7.3.1. Griferia Vanitorio
Se consulta la instalacién griferia para vanitorio de tipo monomando marca Stretto o similar

7.3.2. Griferia lavamanos discapacitados
Se consulta la instalacién griferia gerontolégica monomando vertical, marca Nibsa o similar.

7.3.3. Griferia duchas.
Se debera instalar difusor ducha con brazo ABS marca Stretto o similar, considerando griferias
empotradas monomando Stretto o similar.

8. OBRAS EXTERIORES
8.1. Rampa Acceso Discapacitados

Se considera la ejecucién de rampas de acceso de acuerdo a lo especificado en planos de
arquitectura.

La rampa debera tener un pendiente del 8% y un desarrollo superior a los 2 m.

8.2. Pasamanos Acceso
Se considera la ejecucién de pasamanos en acceso a bafios. Estas se ejecutaran en perfil metalico,
redondo, y de acuerdo a las dimensiones indicadas en planimetria.
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Previo a la aplicacién de anticorrosivos, debera limpiarse de todo residuos y suciedad, lo cual debera
ser aprobado por la I.T.O.

Se aplicara dos manos de anticorrosivo de diferente color, para posteriormente aplicar a lo menos
dos manos de esmalte sintético, con color a definir

9. INSTALACIONES

9.1. Instalaciones de Gas

9.1.1. Suministro e Instalacion Caseta para calefont

La caseta del calefont serd en base a perfiles metalicos forrado con dos placas de fibrocemento de
8mm de espesor, puertas metélicas y debera tener sistema de seguridad con candado y ventilacién
de acuerdo a la normativa vigente.

9.1.2. Suministro e Instalacién de calefont
Se consulta la instalacion de 02 calefont de 11 litros ionizado con todos sus accesorios y conexiones.

9.1.3. Suministro e Instalacion de caiierias para gas

Toda la red se ejecutara en cobre tipo L. Se deberd tener especial cuidado en el afianzamiento de las
cafierias, y el disefio del trazado para evitar fugas de gas. El contratista deberd generar el trazado de
especialidad considerando el DS 222/95 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)
y la Resolucion Exenta 1.250 para la certificacién de las instalaciones.

9.2. Instalaciones Eléctricas

Se adjunta plano esquematico de proyecto eléctrico. El proyecto eléctrico definitivo deberd ser
desarrollado por la empresa contratista que realice los trabajos de construccion y deberd ser
revisado en conjunto por los profesionales de la Secretaria Comunal de Planificacion, SECPLA, de la
Unidad Técnica y el 1.T.O. correspondiente. El proyecto debe contener los siguientes productos:

e Planimetria completa del proyecto
e Memoria
e Especificaciones Técnicas

El contratista serd responsable de obtener los certificados que acrediten que las instalaciones
eléctricas responden correctamente a las normas establecidas por la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (tramitacion de TE1).

Los grupos de interruptores se consideraran en bateria. No se aceptardn cajas excesivamente
hundidas con respecto al plomo de los muros terminados.
e Deberd tenerse especial cuidado en la ubicacion de las cajas de paso, de tal manera de
minimizar las tapas a la vista en el interior de los recintos.
e El tablero general, ademas de cumplir con todas las normas de SEC, debera ser de la mejor
calidad obtenible en el mercado, y tener la capacidad para posibles ampliaciones del sistema.
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El tablero debera quedar totalmente embutido en el muro, y todos los circuitos quedaran
debidamente identificados.
e El empalme debera ser suficiente para la demanda del recinto, en los casos de maxima
utilizacion, aplicado el factor correspondiente.
e Se deberéd contemplar la malla de tierra correspondiente.

9.3. Instalacién alcantarillado

Se contempla la conexién a sistema sanitario existente, no obstante el contratista debera realizar
todos los trabajos de mejora y obras necesarias para el correcto funcionamiento del sistema de
alcantarillado. Debera entregar planos ass built.

9.4. Instalacion agua fria y caliente

Toda la red se ejecutara en cobre tipo L en interior de bafios y camarines. Se debera tener especial
cuidado en el afianzamiento de las cafierias, y el disefio del trazado para evitar ruidos, y golpes de
ariete y en la aislacién de cafieria de agua caliente, para evitar pérdidas de calor.

Asimismo, las cafierias de agua fria y caliente tendrén la separacién suficiente para que no haya
traspaso de calor del agua caliente a la fria.

El agua caliente sanitaria provendra de dos calefont de 11 It, el cual abastecera los camarines de
hombre y mujeres

Se dispondra siempre de una llave de paso por artefacto y recinto.
Debera entregar planos ass built.

10. PLACA CONMEMORATIVA

10.1. Placa Conmemorativa

En los proyectos que consideren obras o equipamiento que quede expuesto al aire libre, se instalara
una placa con las siguientes caracteristicas:

ESTADIO MUNICIPAL DE QUILLOTA b
“LUCIC FARINA FERNANDEZ"

Forbre projeds arel 06 o mupress nomns Frreg any 6 om, pom
Aporte. 3ty 30 . momy
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Material: Placa de madera noble (No reconstituida, aglomerada o terciado), pintada con esmalte
sintético de acabado mate y cubierta por una placa de acrilico transparente apernada a la placa de
madera.

Tipografia: Myriad Pro

Montaje: Segun la ubicacién (en una muralla, poste, etc.), asegurando que quede firmemente sujeta.

Dimensiones: 60 cm. de ancho por 40 cm. de alto.

Ubicacién: En el acceso principal de la obra, en lugar visible y en una ubicacién en que quede a
resguardo de robos o actos vandalicos, segun indique el ITO del proyecto al Contratista

11. ASEO Y ENTREGA

11.1. Aseoy entrega
Limpieza de la obra: Debera ser entregado en orden y permitiendo el uso inmediato de la obra. No

deberd existir ningun elemento que pueda generar dafio a los usuarios.

Retiro de escombros y excedentes: Correrd por cuenta del contratista el debido retiro de todos los
escombros generados en la obra, debiendo depositarse en un depésito autorizado.

DENISSE BERNAL ESTAY
INGENIERO CONSTRUCTOR
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XVII.- ANEXOS

FORMATO ANEXO N21
IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL/JURIDICA
PROPUESTA PUBLICA “MEJORAMIENTO BANOS Y CAMARINES GIMNASIO DE ZAPALLAR”

DATOS DEL OFERENTE

CONSTITUCION DEL
PARTICIPANTE:

(Indicar si se trata de persona natural,
sociedad de personas, sociedad
andénima o consorcio constitutivo)

Razdn social

Giro

Rut

Domicilio | Calle: N°
Comuna: Ciudad:
Region :

Fono Fax

Correo electrdnico

N2 Boleta de Garantia de
Seriedad Oferta y Banco
emisor

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre completo

Cédula de Identidad

Nacionalidad

Cargo

Domicilio

Fono [ Fax

Correo Electrénico |

Notaria y fecha de escritura
publica de personeria

(NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales se debera indicar los datos de cada uno
de ellos conforme a lo sefialado en el cuadro precedente)
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DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono ] Fax

Correo Electrénico ]

Indicacién de incorporacién en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, segun
lo sefialado en la letra a) del articulo 192 de las Bases:

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberén firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N22
DECLARACION JURADA SIMPLE
PROPUESTA PUBLICA “MEJORAMIENTO BANOS Y CAMARINES GIMNASIO DE ZAPALLAR”

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el Llamado a Propuesta Publica
para el proyecto, declaro:

1. Haber visitado el terreno en el cual se ejecutarén las obras correspondientes al proyecto,
conocer las vias de acceso y los centros de distribucidn de materiales.

2. Haber estudiado y verificado la concordancia entre las Bases Administrativas, Técnicas y
Econdmicas, como también todos los antecedentes que conforman esta Licitacion, y que
habiendo obtenido las aclaraciones necesarias no tengo reparo alguno que formular, por
lo cual expreso mi total conformidad y aceptacidn con lo que en ellos se expresa.

3. Aceptar la decisién que la I. Municipalidad de Zapallar tome respecto a la adjudicacion de
la licitacion es inapelable y no susceptible de recurso administrativo ni judicial alguno
determine sobre la adjudicacion de la licitacion. Incluyéndose la posibilidad de dejar nula
tal adjudicacién antes de la firma del contrato, cuando razones presupuestarias o
administrativas asi lo requieran.

4. Haber considerado en la Oferta Econdmica, todos los gastos necesarios de acuerdo a las
Bases de Licitacion, Anexos y antecedentes técnicos incluidos en la presente propuesta.

5. No ha sido condenado(a) con sancién de multa de infraccién al DFL N2 1 del 2005, en mas
de 2 oportunidades dentro de un periodo de 2 afios, salvo que hubieren transcurrido 3
afios desde el pago de la dltima multa impuesta.

6. No ha sido condenado(a) como consecuencia de incumplimiento de contrato celebrado
con alguna entidad regida por la ley de compras en los tltimos dos afios.

7. No ha sido condenado(a) por practicas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N¢3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS JURIDICAS
PROPUESTA PUBLICA “MEJORAMIENTO BANOS Y CAMARINES GIMNASIO DE ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor, <nombre del representante
legal>, cédula de identidad N° <RUT del representante legal> con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad>, en representacion de <razoén social empresa>, RUT N° <RUT empresa>,
del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

1. Surepresentada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de
algun o6rgano de la Administraciéon del Estado o de las empresas y corporaciones del
Estado o en que éste tenga participacion, o las personas unidas a ellos por los vinculos
de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, formen parte;

2. Su representada no es una sociedad comandita por acciones o andnima cerrada en que
una o mas de las personas indicadas en el N° 1 anterior sean accionistas; y

3. Su representada no es una sociedad andnima abierta en que alguna de las personas
indicadas en el N° 1 precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o mas
del capital.

La informacidén contenida en la presente declaraciéon se encontrara permanentemente
actualizada.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

NOTAS:

e Todos los datos solicitados entre <> deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracion sera rechazada.

e Lainformacidn contenida en la presente declaracién debe encontrase permanentemente actualizada. De ho
cumplirse con dicho requisito, la inscripcion del proveedor en el Registro de Proveedores sera suspendida,
por un periodo maximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

e Si la informacién contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacién del
proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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FORMATO ANEXO N2 3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS NATURALES
PROPUESTA PUBLICA “MEJORAMIENTO BANOS Y CAMARINES GIMNASIO DE ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de proveedor, <nombre del proveedor>, cédula de identidad N° <RUT del
proveedor> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declara bajo juramento que:

1. No es funcionario directivo de ningln érgano de la Administracion del Estado, asi como de
ninguna empresa o corporacion del Estado o en que éste tenga participacion;

2. No esta unido a uno o mas funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en el
punto N° 1 anterior, por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la
Ley N° 18.575, ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, y

3. No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes sociedades:

- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las entidades
indicadas en el punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, formen parte;

- Una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que aquéllos o éstas personas
sean accionistas;

- Una sociedad anénima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital.

4. Lla informacidn contenida en la presente declaraciéon se encontrard permanentemente
actualizada.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberdn firmar)

Fecha:

NOTAS:

e Todos los datos solicitados entre < > deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracion serd rechazada.

e Lainformacidn contenida en la presente declaracién debe encontrase permanentemente actualizada. De no
cumplirse con dicho requisito, la inscripcion del proveedor en el Registro de Proveedores sera suspendida,
por un periodo maximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

e Si la informacidn contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacién del
proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).

.,
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PROPUESTA PUBLICA “MEJORAMIENTO BANOS Y CAMARINES GIMNASIO DE ZAPALLAR”

FORMATO ANEXO N24
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS

MANDANTE

NOMBRE DEL
CONTRATO

M2 (METROS
CUADRADOS)
CONSTRUIDOS

ANO
EJECUCION

MONTO
(Ms)

DOCUMENTO
ACREDITADOR

10

11

12

13

14

15

(Insertar filas si se requiere)

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)
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FORMATO ANEXO N25
OFERTA ECONOMICA
PROPUESTA PUBLICA “MEJORAMIENTO BANOS Y CAMARINES GIMNASIO DE ZAPALLAR”

Nombre o razén social del
oferente
RUT

El Contratista se compromete a construir el proyecto denominado “MEJORAMIENTO BANOS
Y CAMARINES GIMNASIO DE ZAPALLAR”, de acuerdo a lo estipulado en las Bases
Administrativas, Técnicas y Econdmicas, asi como también de acuerdo a las Aclaraciones y
demds antecedentes que conforman el legajo del llamado de la Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos IVA incluido:

(Moneda nacional en ndmeros)

(Moneda nacional en palabras)

El Plazo tinico y total ofertado es de: dias corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las Bases
Administrativas Generales y Especiales y demas antecedentes que conforman, determinan y
rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de este Proyecto,
renunciando por lo tanto a reclamar indemnizacién por desconocimiento de los estudios
encomendados.

Dejo Constancia, ademds que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la
propuesta.

....................................................................

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o més los representantes legales todos ellos deberan firmar)
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FORMATO ANEXO N26
PRESUPUESTO DETALLADO

PROPUESTA PUBLICA “MEJORAMIENTO BANOS Y CAMARINES GIMNASIO DE ZAPALLAR”

Unidad Cantidad Precio Unit Total
1 |OBRAS PRELIMINARES
1.1 Instalacién de faenas y cierros provisorios gl 0,00 $ $
1.2 ReEIanteu,tr:xado ; niveles gl 0,00 $ $
1.3 |Letrero de Obra un 0,00 $ $
1.4 |pemoliciones gl 0,00 $ $
15 |Limpleza, escarpe y despeje m2 0,00 $ $
SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES $ -
2 |OBRA GRUESA
2.1 |Excavacion y sellos de fundacion m3 0,00 $ $ 2
2.2 Fundacdiones
2.2.1 |Hormigon Emplantillado m3 0,00 $ $ S
2.2.2 |Hormigon Fundaciones m3 0,00 $ $ :
2.2.3 |Hormigon sobrecimientos m3 0,00 $ $ :
2.2.4 |Moldajes m2 0,00 $ $ =
2.2.5 [enfierraduras kg 0,00 $ $ -
2.3.1 |Hormigon Radier m2 0,00 S $
2.3.2 |Basegranular m3 0,00 $ 5
2.3.3 |Malla Acma m2 0,00 S $
2.4.1 |Marco Perfil canal 100x50x2mm kg 0,00 $ $
2.4.2 |Reticulado perfil angulo 40x40x2mm kg 0,00 S $ =
[2.5__|Tabiqueria Acero Galvanizado
2.5.1 |Perfilerfa Acero Galvanizado estructural m2 0,00 $ $ =
2.6 |Cerchas acero galvanizado
2.6.1 |Cerchas acero galvanizado m2 0,00 $ $ <
2.6.2 |Costaneras perfil Omega ml 0,00 $ $ -
SUBTOTAL OBRA GRUESA $ =
3 |[MUROS
3.1 |Revestimiento exterior muros
3.1.1fPlanchas 0SB 15mm m2 0,00 $ $
3.1.2lMenbrana Hidréfuga m2 0,00 S $
3.1.3|Plancha de Fibrocemento m2 0,00 $ $
3.1.4|Marmolina m2 0,00 $ $ -
3.1.5|Revestimiento Madera machihembrada 1/2"x5" m2 0,00 $ $ =
3.2 |Revestimiento interior de muros m3 0,00 S $ -
3.3 |Aislacién Térmica fisiterm 80mm m4 0,00 & $ =
SUBTOTAL MUROS $ 2
; TERMINACION INTERIOR Y EXTERIOR BANOS Y CAMARINES
|4.1 _|Terminacion interior bafios y camarines
4.1.1|Revestimiento Ceramica blanca 30 x 20 cm m2 0,00 S S =
4.1.2|Piso cerdmica 45x45 antideslizante color gris m2 0,00 $ $ =
4A143iEmeas(ey preparacién de muros m2 0,00 S $ -
4.1.4|Pintura oleo opaco m2 0,00 £ $ 5
4.2 _|Terminacion exterior bafios y camarines
4.2.1|Pintura exterior esmalte al agua m2 0,00 $ $ =
4.2.2|Protector de madera m2 0,00 $ $ e
SUBTOTAL TERMINACION INTERIOR BANOS Y CAMARINES $ -
| 5 _ |TECHUMBRE Y CIELOS
[5.1__|Terminacion Techumbre
5.1.1|Plancha 5V m2 0,00 3 S =
5.1.2|Fieltro asfiltico m2 0,00 S S -
5.1.3|Tapacan Madera Pino 1x10" ml 0,00 S $
5.1.4|Canales de Aguas Lluvias ml 0,00 $ $
5.1.5|Bajadas de Aguas Lluvias ml 0,00 $ $
5.2 Terminacion cielos
5.2.1|perfil Omega ml 0,00 $ $ -
|_5.2.2|Yeso carton RH 15mm m2 0,00 S $ -
5.2.3|Empastey preparacién de cielos m2 0,00 $ 3 -
5.2.4|Aislacién Térmica fisiterm 80mm m2 0,00 $ S -
5.3 |Terminacion Aleros
5.3.1|Tabla Cielo 1/2" x4" m2 0,00 3 $ -
SUBTOTAL TERMINACIONES TECHUMBRE Y CIELOS $ &
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6 |PUERTAS Y VENTANAS
6.1 Puertas
6.1.1|Puertas Placarol un 0,00 S = $
6.2 Ventanas
6.2.1|Ventana Proyectante Aluminio 60x40 un 0,00 $ o
6.3 Quincalleria
6.3.1|Cerraduras un 0,00 3 s =
SUBTOTAL PUERTAS Y VENTANAS $ >
7__|ARTEFACTOS SANITARIOS, ACCESORIOS, GRIFERIA
7.1 Artefactos
7.1.1]WC con estanque un 0,00 $ i L ;
7.1.2|WC bafios discapacitados un 0,00 $ ks :
7.13|lavamanos discapacitados un 0,00 $ = XS <
7.1.4|Mueble Vanitorio un 0,00 $ S ) 2
7.1.5| vanitorio un 0,00 $ = 11 c
7.2 Bafios
7.2.1 |portarollo un 0,00 $ $ Z
7.2.2_|Gancho Mural un 0,00 $ $ =
7.23 |Barras de apoyo abatible un 0,00 $ $ -
7.24 |Espejos un 0,00 $ = %S =
7.2.5 |Separadores bafios y duchas un 0,00 $ - $
7.2.6 |Puenas bafios y duchas un 0,00 $ - $ -
7.2.7_|Bancos camarines un 0,00 $ - $
7.3 Griferia
7.3.1|Griferfa Vanitorio un 0,00 S = 35 S
7.3.2|Griferia Lavamanos discapacitados un 0,00 $ - $ -
7.3.3|Griferia Duchas un 0,00 $ $
SUBTOTAL TERMINACIONES BANOS S -

8 |OBRAS EXTERIORES

8.1 |Rampa Acceso Discapacitados | un | 0,00 B - s =
82 [pasamanos acceso [ | 0,00 [s - I3 -
SUBTOTAL OBRAS EXTERIORES $ 2

INSTALACIONES

Instalaciones de Gas
9.1.1fSuministro e Instalacion Caseta para calefont un 0,00 $ S -
9.1.2|Suministro e Instalacion de calefont un 0,00 S S -
9.1.3|Suministro e Instalacion de cafierias para gas un 0,00 S S 2
Instalaciones Eléctricas gl 0,00 S S
Instaladon Alcantarillado gl 0,00 S $ -
Instalacion agua frfa y caliente gl 0,00 S s -
SUBTOTAL INSTALACIONES $ >
10 |PLACA CONMEMORATIVA
10.1_|Placa conmemorativa | T | 0,0 s i O £
SUBTOTAL PLACA CONMEMORATIVA $ =
11 JASEO Y ENTREGA
111 |Aseoyentrega | un | 0,00 I $ - J$ -
SUBTOTAL ASEO Y ENTREGA $ =
TOTAL NETO OBRAS -
GASTOS GENERALES 0%, =
UTILIDADES 0%} -
SUBTOTAL $ x
IVA 19%| S =
TOTAL S -

* El valor que se debe ofertar en el portal es el Valor Total Neto
* El total resultante de la multiplicacién entre P.U. y Cantidad se aproxima a 1 cuando posee decimales mayores o iguales a 0,5.
i Los gastos generales y utilidades son fijados por el oferente.
(Nombre y Rut del proponente/representante legal) A\
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar) ¢
Fecha:
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LLAMESE a licitacién publica para la ejecucion de la obra de que se trata conforme a las
condiciones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban, mediante su
publicacién en el Sistema de Informacién de Compras y Contrataciones de la Administracién
a cargo de la Direccién de Compras y Contratacién Publica.

29, PUBLIQUESE el presente decreto en el Sistema de Informacion, sitio web
www.mercadopublico.cl, asi como también en el portal de Transparencia Activa del
Municipio.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

\
G. ANTONIO MOLINA DAINE
SECRETARIO MUNICIPAL

DISTRIBUCION
1. Secretaria Comunal de Planificacién
2. Oficina de Transparencia
3. ARCHIVO Secretaria Municipal
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