Republica de Chile
L. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

DECRETO DE ALCALDIA N° 794 / 2018.

ZAPALLAR, 14 de Febrero de 2018.

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988
“Organica Constitucional de Municipalidades”; Sentencia de Proclamaciéon Rol N°
2489/2016, del Tribunal Electoral V Region Valparaiso de fecha 05 de Diciembre de 2016,
que me nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar;

CONSIDERANDO:

1. Decreto de Alcaldia N° 205/2018, de fecha 10 de Enero de 2018, que aprueba bases
de Licitacion Publica N° 91/2017 denominada “REPOSICION EQUIPAMIENTO
LUMINARIAS ESTADIO EL BLANQUILLO".

2. Decreto de Alcaldia N° 634/2018, de fecha 01 de Febrero de 2018, que adjudica

Licitacion  Publica N°91/2017 denominada “REPOSICION EQUIPAMIENTO

LUMINARIAS ESTADIO EL BLANQUILLO".

3. Contrato de REPOSICION EQUIPAMIENTO LUMINARIAS ESTADIO EL
BLANQUILLO, de fecha 12 de Febrero de 2018, suscrito con EMEQ INGENIERIA
ELECTRICA LTDA.

4. Memorandum N°98/2018 de fecha 14 de Febrero de 2018 emitido por la Directora
Secpla.

DECRETO:

1° APRUEBASE Contrato de “REPOSICION EQUIPAMIENTO .LUMINARIAS
ESTADIO EL BLANQUILLO”, de fecha 12 de Febrero de 2018, suscrito con EMEQ
INGENIERIA ELECTRICA LTDA., segun el siguiente detalle:

En Zapallar, a 12 de Febrero de 2018, comparecen la I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, Corporacion
Auténoma de Derecho Publico, RUT N° 69.050.400-6, representada legalmente por su Alcalde, don
GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN, chileno, abogado, cédula nacional de identidad N° 15.960.626-0, ambos
domiciliados para estos efectos en calle German Riesco N° 399, comuna de Zapallar, Region de Valparaiso,
en adelante e indistintamente el Municipio o la Municipalidad; y por la otra parte don MIGUEL ANGEL
FIGUEROA MERINO, cédula de identidad N° , en representacion legal de la empresa EMEQ
INGENIERIA ELECTRICA LTDA., RUT N° 76.826.750-2, domiciliados para estos efectos en calle Julia Troncoso
N° 1083, comuna de Quillota, Regién de Valparaiso, en adelante el Contratista o Proveedor. Los
comparecientes vienen en celebrar el contrato que se regira por las cldusulas que se pasan a exponer:

PRIMERO: Antecedentes.

Este instrumento se celebra en virtud de la adjudicacion efectuada al Contratista mediante Decreto de
Alcaldia N° 634, del 1 de febrero de 2018, del proceso de licitacién publica para la reposicién de
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equipamiento y luminarias en el Estadio Municipal de El Blanquillo, ID de adquisicién nimero 5325-8-LE18,
cuyas bases fueron aprobadas por Decreto de Alcaldia N° 205, del 10 de enero de 2018.

SEGUNDO: Objeto del Contrato.

Por el presente contrato el Proveedor se obliga a entregar los servicios especificados en la clausula quinta,
en adelante también los “servicios”, de conformidad a las Bases técnicas y la oferta presentada por éste.

TERCERO: Naturaleza del Contrato y Monto.

Este acto es un contrato de ejecucion de obra a suma alzada, es decir, por el precio fijo total indicado en la
cldusula cuarta y en la cual son inamovibles las cantidades de obra y los valores unitarios de las partidas, que
han sido determinados por el Contratista. En consecuencia, no procederd pagar mayores obras ejecutadas ni
otorgar indemnizacién por concepto o motivo alguno. Lo anterior es sin perjuicio de los aumentos y
disminuciones de obras a que se hace alusidn en este contrato.

CUARTO: Monto total del contrato y plazo de ejecucién.

El monto total del presente contrato es la suma de $5.986.164.- (cinco millones novecientos ochenta y seis
mil ciento sesenta y cuatro pesos), con impuestos incluidos. Asimismo, el contratista deberéd ejecutar y
entregar la obra dentro del plazo de 15 dias corridos, conforme lo indicado en su oferta adjudicada.

QUINTO: De los servicios.

El Contratista se obliga a ejecutar las obras de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas en el articulo
59 de las Bases de Licitacidn, sin perjuicio de lo indicado en la oferta adjudicada y lo que se dispone en este
contrato.

SEXTO: Forma de pago
a) Procedimiento de solicitud:

El Municipio, mediante la Unidad de Adquisiciones, cursara al proveedor una Orden de Compra a través del
portal www.mercadopublico.cl conforme los precios adjudicados en la presente licitacién.

b) Forma de pago.
Para el presente contrato no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista.

El pago del monto total adjudicado sera efectuado en estados de pago por avance. Cada estado de pago
corresponderd a la cantidad de obra efectivamente ejecutada por el contratista de acuerdo al valor por
partida adjudicada. Cada estado de pago presentado se pagara dentro de los 30 dias corridos siguientes a la
emisién de la Resolucién aprobada por el Director de Obras Municipales, correspondiente al estado de
pago en curso.

Para la emision de la Resolucién aprobada por el Director de Obras Municipales, el Contratista presentara
en la ITO, en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente
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documentacion:

vi.

vii.

viii.

Estado de avance fisico de la obra
Estado de avance financiero de la obra

Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, con copia de RUT y funcidn
que desempefia correspondientes al mes anterior a la presentacién del servicio actualizado, y los
subcontratos que se hayan celebrado.

En caso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar copia de los finiquitos o
certificado de la Inspeccién del Trabajo, seglin corresponda.

Certificado emitido por la Direccién del Trabajo (F-30-1) que acredite no tener reclamos o denuncias
pendientes por remuneraciones insolutas ni multas administrativas pendientes, ni deudas de
imposiciones y obligaciones previsionales del personal asignado a este contrato. Estos documentos
deben corresponder al mes anterior de la prestacion del servicio.

Comprobante de pago de multas, si las hubiere, del mes correspondiente a cada estado de pago,
emitido por la Tesoreria Municipal.

Copia de las planillas de imposiciones previsionales de los trabajadores que se han desempefiado en la
obra.

Contrato de ejecucidn de obras subcontratadas, en caso que las hubiere.
Set fotografico de inicio y avance de obras seguin corresponda (minimo 6 fotos digitales).

Otros documentos solicitados en las presentes bases, o0 mencionados en el contrato, Yy que sean
necesarios para respaldar el estado de pago, aunque no estén expresamente nombrados en las bases
de la propuesta.

Cabe sefalar que el estado de pago se tramitard siempre y cuando el contratista adjunte toda la
documentacién sefialada anteriormente, y sea aprobado por el Director de Obras. En todo caso, no se
efectuard pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo aprobatorio
del respectivo contrato.

Posterior a la resolucion emitida por el Director de Obras Municipales que aprueba el Estado de Pago
correspondiente, el contratista deberd remitir la respectiva Factura en duplicado con el monto a
pagar, visada por la ITO, debiendo indicar, ademas de las menciones tributarias, el nimero de la
correspondiente orden de compra (si existiese), los datos ID de la licitacién (5325-8-LE18) y el numero de
estado de pago a efectuar.
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El ultimo estado de pago no podra ser inferior al 10% del contrato, y sélo se pagara una vez realizada la
Recepcién Provisoria de las Obras sin observaciones. Ademads, junto a este Ultimo estado de pago deberd
acompafiar lo siguiente:

i Copia del acta de recepcion provisoria de obra, sin observaciones.
ii. Boleta de garantia por buen comportamiento de la obra (3% del contrato)

iii. Certificado de la Direccién Provincial del Trabajo referente a la obra, sin observaciones.

c) Formato de Pago de Partidas

Las partidas globales (“gl”) se pagaran una vez realizadas la totalidad de sus obras, aprobadas por la unidad
técnica. No se podran emitir estados de pagos parcializados en porcentajes por estas unidades. En caso de
existir partidas con unidades (“un”), éstas no se pagaran fraccionadas en decimales, sino que la unidad como
tal.

SEPTIMO: Cesidn y Subcontratacién.

a) Cesién del Contrato: El Contratista no podrd, en caso alguno, ceder o transferir, total o parcialmente, los
derechos y obligaciones establecidos en el presente contrato. La infraccion de esta prohibicién dara
derecho al Municipio para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata, de conformidad a
lo establecido en la cldusula décimo séptima. Lo anterior es sin perjuicio de la transferencia de los
documentos justificativos de los créditos que emanen del respectivo contrato, que se pueda efectuar con
arreglo a las normas del derecho comun.

b) Subcontratacién: Durante la ejecucién del contrato, y previa autorizacién del Municipio, el Contratista
podra efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento del servicio contratado,
las cuales no podran exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del contrato.

El personal que contrate el Contratista con motivo de la ejecucién de este contrato no tendrd, en caso
alguno, relacién laboral ni vinculo de subordinacién y/o dependencia con el Municipio, sino que
exclusivamente con el Proveedor. En todo caso, cualquiera sea el tipo de subcontrato, el Contratista seguira
siendo el Unico responsable de las obligaciones contraidas en virtud del respectivo contrato suscrito con el
Municipio.

Sin perjuicio de lo anterior, y cada vez que el Municipio asi lo requiera, el Contratista estard obligado a
informar respecto del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a éste
ultimo corresponda respecto a sus trabajadores, como también de los subcontratistas con sus trabajadores.
El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales deber4 ser acreditado con
certificados emitidos por la Inspeccién del Trabajo, o bien por los medios idéneos reglamentados por el
Ministerio del Trabajo que garanticen la veracidad de tal monto y estado de cumplimiento.

El incumplimiento reiterado del Contratista a sus obligaciones laborales y previsionales respecto de sus
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trabajadores, en los términos previstos en la clausula décimo séptima, serd estimado como incumplimiento
grave y facultara al Municipio para poner término anticipado al contrato conforme lo dispuesto en tal
cldusula. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley N2 20.123.

OCTAVO: Responsabilidad del Contratista.

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases y el contrato
impongan al contratista, éste responderd directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y
dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y hasta la fecha de Recepcién
Provisoria sin observaciones de la misma. Ademds, hasta igual plazo soportard también la pérdida de
materiales, aun cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o
acto imprevisto. Durante el plazo de garantia de buen funcionamiento de la obra, el contratista sera
responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiese afectarle.

Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a terceros, durante o
con motivo de los trabajos, con ocasién de defectos de construccidn o de mala calidad de los materiales
empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus
dependientes.

NOVENO: Obligaciones laborales del Contratista.

El Contratista deberd cumplir con la legislacion laboral y previsional vigente. Con cada Estado de Pago
deberd presentar un certificado de la Inspeccién del Trabajo, en el que conste que no registra deudas
salariales y/o previsionales pendientes, que afecten a sus trabajadores directos ni a sus subcontratistas y sus
trabajadores, contratados en la obra.

El contratista deberd dar cumplimiento a la Ley N° 16.744 relacionada con Accidentes de Trabajo, Accidentes
de Trayecto y Enfermedades Profesionales.

DECIMO: Representante del Contratista y deber de informar.

El Contratista designara un “Responsable Técnico de Obra” con dedicacién permanente que lo representara
ante el Municipio para todos los efectos del contrato. Serd la Unica persona autorizada para actuar por el
Contratista.

Sin perjuicio de los informes periédicos que deba evacuar el Contratista, y de la informacién prevista en la

letra b) de la cldusula sexta, éste deberd informar al Municipio sobre cualquier aspecto de su trabajo cuando
la Unidad Técnica lo requiera.

DECIMO PRIMERO: Obligaciones relativas al personal.

El Contratista tendra las siguientes obligaciones relativas al personal:

a) Realizar las denuncias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se presenten durante
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el periodo de duracién de los trabajos de la obra, de acuerdo a la normativa legal vigente.

b) Cumplir con la normativa laboral, previsional y de proteccion a los trabajadores.

€) Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.

d) Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccidon personal necesarios, que cuenten con
certificados de calidad por organismos competentes.

e) Cumplir con la regulacién relativa a la contratacion de trabajadores extranjeros.

f)  Proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

g) Tener disponibles los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los trabajadores ocupados
en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones, seguro obligatorio contra riesgos de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y de los impuestos retenidos a dicho personal.

DECIMO SEGUNDO: Obligaciones relativas al desarrollo de la obra.

Durante el desarrollo de la obra el Contratista estard sujeto a las siguientes obligaciones:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga el ITO y la Unidad Técnica, a fin de comprobar
el desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucidn.

Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de Obras, quien serd el nexo entre el
Contratista y el ITO, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le compete en la direccién de la
misma. La funcién de dicho Responsable Técnico de Obras podra ser desempefiado por el Jefe de Obra.

Reemplazar al Responsable Técnico de Obra, en un plazo de no més de 3 dias corridos, contados desde
la notificacién del ITO, cuando lo requiera fundadamente.

Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, que sera visado por la Unidad Técnica y estard
destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimen pertinentes; y no debera
salir de la obra bajo ninguna circunstancia. En caso de existir comunicacién relacionada con el proyecto
via correo electrénico entre el ITO y el Jefe de Obra, éstos se deben imprimir y anexar
cronolégicamente al Libro de Obra.

Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que determine el ITO fundadamente, cuyo costo
serd de su exclusiva responsabilidad, y hacer entrega de los respectivos certificados.

No obstante, si durante el periodo de la construccién o durante el plazo de garantia se comprobare que
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g)

h)

j)

k)

el material aceptado por el ITO ha resultado deficiente en el hecho, el Contratista tendra la obligacidn
de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la posibilidad de usar
materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista estara en libertad de emplear
cualquiera de ellos, previa autorizacion del ITO, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

Sera obligacion del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo el transito por las vias publicas que haya
necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecucidn, y seran de su exclusivo cargo los
perjuicios que originen a terceros y/o al Municipio con motivo u ocasién del cumplimiento del
contrato.

Mantener en la obra un libro de asistencia del personal para la fiscalizacion del ITO.

Mantener vigentes las garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva, segtn le instruya oportunamente el
ITO.

El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, esta autorizado a permanecer sélo en el
recinto de la obra y no se les permitird acceso a otras ya terminadas, si las hubiera, salvo en casos
especificos calificados por la Inspeccion Técnica. Para estos efectos el Contratista debera establecer
expresa prohibicion.

Deber de confidencialidad: toda informacion que se obtenga de la obra, serd de uso exclusivo de la
llustre Municipalidad de Zapallar y, por lo tanto, queda prohibido al Contratista divulgar, difundir,
publicar, traspasar o copiar por cualquier medio, los datos relacionados con la obra, contenidos en el
informe final, como en las etapas intermedias de la misma. La misma obligacidn se entiende para el
personal del contratista y a los subcontratistas y su personal.

La propiedad intelectual de los datos, informes y documentos que se generen en virtud del presente
contrato, se entenderd transferida a pleno derecho de la llustre Municipalidad de Zapallar, el que
quedard totalmente facultado para completar, ampliar, o modificar el trabajo desarrollado asi como
también para llevar a cabo su materializacion posterior, sin pago adicional alguno al contratista. El
deber de reserva y confidencialidad establecido en esta seccién se mantendra durante toda la vigencia
del contrato y hasta el plazo de 1 afio contado desde la fecha de liquidacién del mismo. En caso de
detectarse la trasgresion de este punto, la Municipalidad se reserva el derecho de tomar las acciones
legales que estime pertinentes.

DECIMO TERCERO: Recepcion de las Obras y Periodo de Garantia.

A) RECEPCION PROVISORIA: Una vez terminados los trabajos, la empresa contratista presentara por
escrito al ITO la Solicitud de Recepcion Provisoria de la obra, quien debera verificar el fiel cumplimiento del
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plano y sefialadas en las bases técnicas del contrato.

El mandante designara una Comisién Receptora, la que verificard que los trabajos estén efectivamente
terminados, debiendo efectuar el Acto de Recepcidn, el cual dard curso a la Recepcidn Provisoria sin
observaciones y al Estado de Pago correspondiente.

Si la Comision Receptora detecta defectos que no perturben la utilizacién de la obra y que puedan ser
subsanados facilmente, se daré plazo al Contratista para subsanarlos. Al mismo tiempo, podrd autorizar la
inmediata puesta en funcionamiento de la obra. Subsanados los defectos de la obra, procederd a la
Recepcidn Provisoria sin observaciones.

Previo a la emisién del Certificado de Recepcidn Provisoria de la Obra, el contratista debe hacer entrega de
la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra conforme lo exigido en la letra b) de la cldusula décimo
octava.

B) PERIODO DE GARANTIA: Junto con la recepcién provisoria sin observaciones de la obra se inicia un
periodo de 12 meses de garantia de los trabajos realizados, consistente en que cualquier defecto de
construccion y/o terminaciones que se presenten en la obra y que no provenga de un mal uso de la misma,
debera ser subsanado por el contratista a su costa.

Para ello, el Municipio notificara por escrito al Contratista de los defectos que se presenten y le dard un
plazo prudencial, a fin de que éste efectie las reparaciones y/o subsane los defectos de las terminaciones
correspondientes. El contratista deberd concurrir al Municipio dentro del plazo de 3 dias habiles contados
desde la notificacién, con todo el personal, materiales e instrumentos necesarios. Las reparaciones y/o
terminaciones deberdn cumplir con los mismos requisitos exigidos en las bases técnicas.

El atraso en la ejecucidn de las reparaciones y/o saneamiento de las terminaciones respecto al plazo que se
le hubiere notificado al Contratista para efectuarlas, sera sancionado con las multas establecidas en el
articulo 572 de las bases. Sin embargo, si vencido el plazo dado por el Municipio para llevarlas a cabo éstas
aun no se han hecho, el Municipio procedera al cobro de la garantia de Buen Comportamiento de la Obra.

Finalizadas las reparaciones y/o subsanados los defectos de terminaciones de la obra, la Unidad Técnica
deberd certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los defectos, se dard un nuevo
plazo al contratista a fin de que los subsane. Si transcurrido este nuevo plazo subsisten los vicios, se aplicara
la multa que corresponda de acuerdo al articulo 572 de las bases. Si la multa no es pagada por el proveedor,
el Municipio procederd al cobro de la garantia de Buen Comportamiento de la Obra.

C) RECEPCION DEFINITIVA: Después de transcurridos 12 meses desde la recepcion provisoria de la obra sin
observaciones, el contratista podrd solicitar por escrito a la Unidad Técnica del Municipio la Recepcion
Definitiva de la obra.

Si la Comisién Receptora de la obra no encuentra reparos, se levantaréd un Acta dejando constancia que
recibe definitivamente la obra. En cambio, si tuviere reparos u observaciones imputables a defectos de
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construccién respecto de la obra, se dejard constancia de ello en el Acta y el Contratista deberd subsanar
€sos reparos u observaciones a su costo, dentro del plazo que le fije la Comisién a contar de la fecha del
Acta.

Efectuada la Recepcién Definitiva, se procederd a devolver a la empresa la Garantia entregada por el Buen
Comportamiento de la Obra.

DECIMO CUARTO: Aumento o Disminucién de las Obras.

La Unidad Técnica, previa autorizacién del Municipio, podréd disminuir o aumentar las partidas de las obras
contempladas en el presupuesto o del total de él, en cuyo caso el Contratista también tendrd derecho a
aceptar o rechazar la oferta.

Toda modificacidn que se realice (aumento, disminucidn de obras, obras nuevas o extraordinarias), una vez
obtenidas las aprobaciones precedentes, sera informada por la Unidad Técnica al Contratista y se expresara
en la pertinente modificacion del contrato. En casos de aumentos de obras, deberd complementarse la o las
garantias acompafiadas; en caso de reduccidn de ellos, podrd disminuirse el valor de las garantias.

La solicitud de aumento o disminucion de contrato aceptada por el contratista no surtird efecto alguno
mientras no se suscriba el contrato modificatorio y se dicte el decreto alcaldicio que lo aprueba, el que
deberd ser notificado oportunamente al contratista, y se constituyan las garantias pertinentes.

Toda modificacién al proyecto deberd ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que comprende las
siguientes gestiones: solicitudes del Contratista y la Unidad Técnica, reevaluacidn técnico-econdmica,
aprobacién del cambio presupuestario, verificacion de disponibilidad presupuestaria, modificacién del
contrato y modificacidn de garantias.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal, serdn propuestos directamente
por la Inspeccién Técnica y refrendados por la Unidad Técnica, a fin de que se autoricen por el Sefior Alcalde
mediante la dictacién del correspondiente instrumento contractual y Decreto Alcaldicio respectivo. La
ejecucion de dichos aumentos, disminuciones u obras extraordinarias no podran realizarse sin previa
notificacion al Contratista del respectivo instrumento contractual y Decreto Alcaldicio que lo disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podrén sobrepasar el 30% del
monto total del contrato inicial. Si el monto del contrato inicial mas el de los aumentos u obras
extraordinarias superan las 1.000 U.T.M., deberan ser debidamente fundamentados y autorizados por
Decreto Alcaldicio, segun lo dispuesto en el articulo 12 del Reglamento de la Ley N° 19.886. Las
disminuciones de contrato, sean de iniciativa Municipal o del Contratista, no podran reducir su valor total en
mas de un 30% del monto inicial.

Todo aumento, disminucion u obras extraordinarias deberdn ser materializados en el respectivo
instrumento y ser refrendadas por Decreto Alcaldicio.
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OBRAS EXTRAORDINARIAS: Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o
agregan al proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o contenidas en los
antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberan convenirse con el Contratista tanto los precios considerados para la ejecucion de las obras nuevas o
extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no considerados y el plazo proyectado para la
ejecucién de dichas obras. A falta de acuerdo y en caso de urgencia, el mandante podra disponer que la
ejecucion de dichas obras sea de cargo del Contratista, pagandole para ello los gastos efectivamente
realizados y debidamente documentados, mas un 30% (treinta por ciento) de estos valores para compensar
gastos generales y utilidades, sin que tenga derecho a reclamar indemnizacién de ninguna especie.

AUMENTOS DE OBRA: La Municipalidad podra aumentar las cantidades de obras encomendadas utilizando
los itemizados entregados en las presentes bases de licitacién. Se podrd aumentar proporcionalmente el
plazo de la obra, a través del informe respectivo de la Unidad Técnica y refrendado por el Decreto Alcaldicio
respectivo y el instrumento contractual que asi lo establezca.

DISMINUCIONES DE OBRA: La Municipalidad podra reducir las cantidades de obras encomendadas, en cuyo
caso podré disminuirse cada partida del presupuesto disponible, pudiendo disminuirse el plazo inicial, de
acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica y refrendado por el Decreto Alcaldicio respectivo y la
suscripcion del instrumento contractual respectivo. En ambos casos se rebajara el valor del contrato en la
proporcién correspondiente, disminuyendo proporcionalmente el plazo de la obra, salvo que la Unidad
Técnica, a través del informe respectivo, disponga otro plazo de ejecucidn.

DECIMO QUINTO: Multas.

1. Definicién de las situaciones constitutivas de incumplimientos que dan lugar a multas y la
valorizacion de las mismas:

a)  Elatraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultara al Municipio a aplicar una multa al
Contratista equivalente a 3 UTM por dia de atraso, con un tope de 12 dias, caso en el cual el Municipio
podra poner término anticipado al contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula décimo séptima.

b)  Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al personal, indicadas en la cldusula
décimo primera: 2 UTM por evento.

c)  Porincumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al desarrollo de la obra, indicadas en la
cldusula décimo segunda: 2 UTM por evento.

d) Si se han utilizado materiales o elementos que no retinen los requisitos establecidos en las bases
técnicas: 2 UTM por evento.

e) De la conducta de los trabajadores pertenecientes a la empresa: Se entenderé que el contratante estd
en mora por el simple vencimiento de los plazos establecidos sin que aquél haya cumplido cualquiera
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de las obligaciones pactadas, para lo cual no sera necesario requerimiento judicial previo.
1. Aplicacién de las multas.

Las multas se aplicaran por acto administrativo fundado del Municipio, previo informe para la aplicacién de
multas el cual seré elaborado por el Director de Obras Municipales o quien lo subrogue, el cual debera
contener, a lo menos:

1. Identificacidn del Contratista.

2. Identificacion de la licitacién.

3. Descripcidn del incumplimiento, el cual deberd contener a lo menos:
a) Indicar las situaciones constitutivas de incumplimiento.
b) Documentacién de respaldo de lo informado.

4.  Monto de la multa.

5. Firmadel ITOy del Director de Obras o quien lo subrogue.

En caso de determinarse la procedencia de aplicar la multa, el Municipio notificard por escrito al Contratista
mediante oficio remitido por carta certificada, indicando la causa que lo motiva y la multa a que da origen el
incumplimiento y adjuntando copia del informe para la aplicacién de multas. La carta certificada serd
enviada al domicilio indicado en la comparecencia del contrato, o a falta de éste, el designado por el
Contratista en su registro en Chileproveedores, entendiéndose practicada la respectiva notificacién a contar
del tercer dia habil siguiente a su recepcidn en la oficina de Correos que corresponda.

El Contratista podra reclamar por escrito de la aplicacién de la multa dentro de los 5 dias habiles siguientes a
la notificacion. EI Municipio resolvera la reclamacién mediante resolucién fundada, ya sea acogiendo los
descargos del Contratista y atenuando o dejando sin efecto la multa, o bien rechazando los argumentos y
confirmando la aplicacién de la multa. EI Municipio notificard por escrito al Contratista el decreto que
resuelve el reclamo mediante Oficio remitido por carta certificada conforme al parrafo precedente.

Asi, las multas aprobadas por el Municipio se aplicaran por resolucién fundada conforme a:

12. En primer lugar procederd aplicar la multa descontando su valor del estado de pago o cuota que
estuviere pendiente a la fecha de aplicacion de la multa respectiva.

22, En caso que no existan pagos pendientes, el Proveedor dispondra de 15 dias hébiles para pagar la
multa directamente en el Municipio. Dicho plazo se contard desde la fecha de notificacién respectiva,
segun si ha mediado o no reclamo de aplicacién de la multa.
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32. Vencido el plazo para efectuar el pago sin que el Contratista lo haya efectuado, la multa se aplicara
descontando su valor de la respectiva garantia de fiel cumplimiento, en cuyo caso el Contratista debera
entregar una nueva garantia en los mismos términos y condiciones previstos en estas bases. La falta de
entrega de la nueva garantia seré causal de término anticipado del contrato conforme a lo previsto en
la cldusula décimo séptima. En caso que por el monto de la contratacidén no existiera caucion de fiel
cumplimiento, se pondra término anticipado del contrato conforme a lo previsto en la cldusula décimo
séptima, sin perjuicio de las acciones legales que le pudieren corresponder al Municipio en contra del
contratante.

Si las multas exceden, en su monto total, el valor equivalente al 70% del monto de la garantia de fiel
cumplimiento, el Municipio podra poner término anticipado al contrato.

Con todo, las multas aqui establecidas seran acumulables con las indemnizaciones que pudieren fijar los
Tribunales de Justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento del contratante en los mismos casos,
y sin perjuicio de la facultad del Municipio de poner término anticipado al contrato.

. Incumplimiento reiterado

Sin perjuicio de todo lo anterior, el incumplimiento reiterado del Contratista a los plazos de prestacién de los
servicios, a los materiales utilizados o de disponibilidad de los mismos frente a los requerimientos del
Municipio, serd estimado como incumplimiento grave y le facultard para poner término anticipado al
contrato, conforme la clausula décimo séptima, o perseverar en él, en ambos casos, pudiendo hacer efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento.

De perseverar en el contrato y hacerse efectiva dicha garantia, el proveedor debera entregar una nueva
caucioén, en las mismas condiciones exigidas en este contrato. Para los efectos previstos en este parrafo se
entendera que hay incumplimiento reiterado si el Contratista incumple en 3 o més ocasiones aquellas
obligaciones que dan lugar a multas.

DECIMO SEXTO: Vigencia del Contrato.

El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacién del acto administrativo que lo apruebe. La
vigencia de éste se determinara por la fecha en que se efectue la recepcidn provisoria sin observaciones.
Todo lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en la clausula décimo séptima y de las obligaciones que tiene el
Contratista durante el periodo de garantia, a que se refiere la letra b. de la cldusula décimo tercera.

DECIMO SEPTIMO: Terminacién Anticipada del Contrato.

Mediante Decreto fundado el Municipio podra poner término anticipado al contrato en cualquiera de las
situaciones que se sefialan a continuacion:

a) Si el Contratista es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales que se
mantuvieren impagos por mas de 60 dias o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

b) Si el Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

En caso de término de giro, liquidacién o disolucién de la entidad proveedora. En tales eventos la
entidad proveedora tendra la obligacion de comunicar cualquiera de tales hechos al Municipio, dentro
del plazo de 10 dias contados desde el suceso respectivo.

Por no renovacidn de las garantias cuando esto sea exigible.

Si los servicios materia de esta licitacion no cumplen con las caracteristicas exigidas en las Bases u
ofertadas por el Contratista.

El incumplimiento reiterado o sostenido del Contratista a sus obligaciones laborales y previsionales
respecto de sus trabajadores. Se entenderd que hay incumplimiento reiterado si el Contratista no ha
dado cumplimiento integro y oportuno a sus obligaciones laborales y previsionales en 2 o més periodos
de cotizaciones; y sostenido si la situacion de incumplimiento se mantiene durante 2 0 mas meses de
manera continua. Lo anterior sin perjuicio del derecho de retencidn previsto en la Ley N° 20.123.

Por haber caducado, por cualquier causa, la licencia del proveedor para proveer el servicio objeto del
contrato.

Si el Proveedor se atrasa en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt por un plazo superior a 12
dias.

Si se verificare cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Contratista. Se
estimaran como tales, entre otras:

a. Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna ejecucién de los
servicios contratados;

b. Inobservancia o vulneracién de la prohibicion establecida en la letra a) de la cldusula sexta, o de
la limitacién establecida en la letra b) de la misma cldusula;

¢. Incumplimiento reiterado del proveedor, conforme al parrafo Il del articulo precedente;

d. Si la sumatoria de las multas cursadas exceden en un 70% del monto de la garantia de fiel
cumplimiento, de acuerdo al articulo precedente;

e. Sise verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas por el contratista,
de conformidad a los articulos 9° y 10° de las Bases.

Si asi lo exigiere el interés publico o la seguridad nacional.
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k)  Silas partes de comtin acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato.

) Por caso fortuito o fuerza mayor del Municipio.

Puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causas sefialadas, con excepcién de las indicadas
en las letras j), k) y I) y de la indicada en la letra g) sdlo si el proveedor acredita documentalmente que no ha
existido responsabilidad de su parte, en tales casos el Municipio podrd cobrar y hacer efectiva la garantia de
fiel cumplimiento sin necesidad de requerimiento ni accidn judicial alguna, en caracter de clausula penal y
de acuerdo al procedimiento que corresponda segun su naturaleza.

DECIMO OCTAVO: Garantias.

a) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO. Se deja constancia que el Contratista ha entregado una garantia por
la suma de $299.308.- (doscientos noventa y nueve mil trescientos ocho pesos) a favor de la llustre
Municipalidad de Zapallar, RUT N° 69.050.400-6, con fecha de vencimiento que excede en 90 dias al plazo de
vigencia de este contrato, para garantizar el fiel y cabal cumplimiento de las obligaciones que impone este
contrato. Asimismo, desde ya el Contratista autoriza a la Municipalidad para hacer efectiva dicha garantia
sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna y cobrar con cargo a ella las indemnizaciones y
multas causadas por el incumplimiento del Contratista. Todo lo anterior, sin perjuicio de las demés acciones
legales que pudieren corresponderle al Municipio.

No concurriendo las circunstancias antedichas, la referida garantia serd devuelta al Contratista una vez que
éste haya dado total, integro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él contraidas en el
presente contrato. Previo a la restitucién de la garantia, se requerira la verificacién de lo anterior y para lo
cual la Municipalidad emitird el respectivo informe de cumplimiento, entendiendo para tales efectos que las
obligaciones del Contratista revisten el caracter de indivisibles.

b) GARANTIA DEL BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA: Al momento de efectuarse la recepcion
provisoria de la obra sin observaciones, el Contratista debera entregar, una Boleta de Garantia Bancaria,
Vale Vista, Depésito a la Vista o Certificado de Garantia Reciproca (Certificado de fianza), a la vista e
irrevocable, por el valor de $179.585.- (ciento setenta y nueve mil quinientos ochenta y cinco pesos),
extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N° 69.050.400-6, con una vigencia igual a la
fecha de Recepcién definitiva, esto es, 1 afio contado desde la fecha de la recepcién provisoria sin
observaciones.

Entregada la garantia de buen comportamiento de la obra, de conformidad a lo establecido en las bases, el
Contratista podra solicitar la devolucién de la garantia de fiel cumplimiento. A su vez, la no entrega de esta
garantia de conformidad a lo establecido en este contrato, facultard a la Municipalidad para no cancelar el
estado de pago pendiente.

La garantia debera ser emitida por un Banco, Institucion Financiera o Institucién de Garantia Reciproca (IGR),
ser pagadera a su sola presentacion (a la vista), irrevocable y sin ningln condicionamiento, y consignar la
siguiente frase: “Para garantizar el Buen Comportamiento de la obra “Reposicion Equipamiento
Luminarias Estadio El Blanquillo”.
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Desde la fecha de entrega fisica de la garantia, el Tesorero de la Municipalidad tendrd un plazo de 10 dias
habiles para verificar la autenticidad del documento presentado por el oferente. De verificarse la falta de
autenticidad del mismo, ésta se tendra como no presentada y el Municipio dejard sin efecto el decreto
adjudicatorio o terminara anticipadamente el contrato de conformidad al articulo 43° de las bases, segun
corresponda; sin perjuicio de las demads acciones legales que corresponda impetrar.

El documento serd devuelto una vez realizada la recepcién definitiva de la obra. Pero podra hacerse efectivo
por parte del mandante, si se detectan fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ella, o si a la
fecha de su vencimiento, no se ha efectuado la Recepcién Definitiva de la obra y esta boleta no ha sido
renovada. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al contratista corresponda conforme a lo
dispuesto en el Cédigo Civil.

DECIMO NOVENO: Unidad Técnica.

La Unidad Técnica del Municipio serd la Direccién de Obras Municipales, cuyo representante ante el
Contratista serd el Inspector Técnico de Obras designado al efecto. Este deberd, entre otras funciones,
controlar la ejecucién del contrato y formular todas las observaciones que le parezcan justificadamente
meritorias; interpretar las Bases de la licitacion; tomar nota de incumplimientos de medidas de seguridad y
normas laborales, requerir el cumplimiento de las medidas de mantencién e inspeccionar periédicamente el
lugar de las obras.

Esta inspeccién técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas las obligaciones y
responsabilidades que le corresponden. Se deja expresa constancia que la labor de inspeccién no constituye
en ningun caso, direccién ni aprobacion parcial o total en la ejecucién de obras por parte de la Unidad
Técnica. Los funcionarios que la Unidad Técnica designe para ejecutar la inspeccion técnica de obras, no
podrdn, en caso alguno, autorizar cambios de proyectos, siendo su funcién informar a la autoridad
competente que la Unidad Técnica designe, respecto al grado de cumplimiento del contrato por parte del
contratista. Por tanto, si dichos funcionarios infringieren esta norma, toda modificacién ejecutada por el
contratista sera de su exclusiva responsabilidad, aplicandose las sanciones pertinentes.

VIGESIMO: DOMICILIO Y COMPETENCIA.
Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Zapallar, Regidn de Valparaiso, y

se someten a la competencia de los Tribunales de Justicia de La Ligua.

VIGESIMO PRIMERO: EJEMPLARES.

El presente instrumento se firma en 4 ejemplares de idéntico tenor y data, quedando tres ejemplares en
poder de la llustre Municipalidad de Zapallar, y uno en poder del proveedor.

VIGESIMO SEGUNDO: PERSONERIA.

La personeria de don GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN para representar a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
ZAPALLAR como Alcalde, consta en Sentencia de Proclamacidn Rol N° 2489/2016 del Tribunal Electoral de la
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Regién de Valparaiso, del 5 de diciembre de 2016. Mientras que la personeria de don MIGUEL ANGEL
FIGUEROA MERINO para representar a la empresa EMEQ INGENIERIA ELECTRICA LTDA. consta de escritura
publica del 8 de enero de 2010, otorgada ante Raul Farren Paredes, Notario Publico Titular de la Primera
Notaria de Vifia del Mar, anotada en el repertorio N° 73 del afio 2010 a fs. 242; documentos gue no se
insertan por ser conocidos de las partes.

2° IMPUTESE el gasto a las asignaciones presupuestarias 215.22.06.006.002.000
denominada “Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias y Equipos”.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.,

AVO ALESSANDRI BASCUN
Alcalde

A DAINE
ipal

cretario Muni

C: LICITACIONES / Contratos

DISTRIBUCION:

1.-  SECPLA

2.-  DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
3.-  OFIC|NA DE TRANSPARENCIA.

4.- itlad Técnica: DIRECCION DE OBRAS.

5.2 VO: SECRETARIA MUNICIPAL.
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