Republica de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

DECRETO DE ALCALDIA N° 281 / 2018.

ZAPALLAR, 17 de Enero de 2018.

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988
‘Organica Constitucional de Municipalidades”, Sentencia de Proclamaciéon Rol N°
2489/2016, del Tribunal Electoral V Regién Valparaiso de fecha 05 de Diciembre de 2016,
que me nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar;

CONSIDERANDO:

1. Decreto de Alcaldia N° 7.005/2017, de fecha 25 de Octubre de 2017, que aprueba
bases de Licitacién Publica N° 69/2017 denominada “Extension de Red y Alumbrado
Publico hacia las bodegas municipales”.

2. Decreto de Alcaldia N° 8.400/2017 de fecha 18 de Diciembre de 2017 que adjudica
Licitacion Publica N°69/2017 denominada “Extension de Red y Alumbrado Publico
hacia las bodegas municipales”.

3. Contrato de Ejecucién de Obra “Extension de Red y Alumbrado Publico hacia las
bodegas municipales”, de fecha 09 de Enero de 2018, suscrito con Villegas Ingenieria
y Servicios Ltda.

4. Memorandum N°24/2018 de fecha 15 de Enero de 2018 emitido por la Directora
Secpla.

DECRETO:

1° APRUEBASE Contrato de Ejecucion de Obra “Extension de Red y Alumbrado
Publico hacia las bodegas municipales’, de fecha 09 de Enero de 2018, suscrito
con VILLEGAS INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA, segun el siguiente detalle:

En Zapallar, a 09 de Enero de 2018,comparecen, por una parte, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ZAPALLAR, corporacién auténoma de derecho publico, RUTW 69.050.400-6, representada
legalmente por su Alcalde, don GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN, chileno, cédula nacional de
identidad N°15.960.626-0, ambos domiciliados para estos efectos en calle German Riesco N°
399, comuna de Zapallar, Region de Valparaiso, en adelante e indistintamente el Municipio
o la Municipalidad; y por la otra, don ERIK VILLEGAS ZUNIGA, cédula de identidad N°
8.350.120-0, representante legal, conforme se acreditard, de la empresa adjudicataria VILLEGAS
INGENIERIA y SERVICIOS LTDA., RUT N° 77.526.650-3, domiciliados para estos efectos en
Alvaro Casanova N°355, comuna de Pefialolén, Region Metropolitana, en adelante el Contratista
o Proveedor. Los comparecientes vienen en celebrar el contrato que se regira por las clausulas
que se pasan a exponer:

PRIMERO: Antecedentes.
Este instrumento se celebra en virtud de la adjudicacion efectuada al Contratista mediante
Decreto Alcaldicio W 8400, del 18 de diciembre de 2017, del proceso de licitacion publica para

extender la red y alumbrado publico hacia las bodegas municipales de Zapallar, en Catapilco,
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ID N°6325-73-LE17,cuyas basesfueron dispuestas en Decreto Alcaldicio N°7005, del 25 de octubre
de 2017.

SEGUNDO: Objeto del Contrato.

Por el presente contrato el PROVEEDOR se obliga a entregar los servicios especificados en el
articulo 60 de las Basestécnicas de la licitacion y conforme a la oferta presentada por éste, en
orden aejecutar el proyecto sefalado en la clausula anterior.

TERCERO: Naturaleza del Contrato y Monto.

Este acto es un contrato de ejecucion de obra a suma alzada, es decir, por el precio fijo total
indicado en la clausula cuarta y en la cual las cantidades de obra y los valores unitarios de las
partidas son inamovibles, los cuales han sido determinados por el Contratista. En consecuencia,
no procedera pagar mayores obras ejecutadas ni otorgar indemnizacién por concepto o motivo
alguno. Lo anterior es sin perjuicio de los aumentos y disminuciones de obras a que se hace
alusién en este contrato y las basesde la licitacion.

CUARTO: Monto total del contrato y plazo de ejecucion.

El monto total del presente contrato es la suma de $12.690.300.- (doce millones seiscientos
noventa mil trescientos pesos),con impuestos incluidos.

Asimismo, el contratista debera ejecutar y entregar la obra dentro del plazo de 30 dias
corridos, conforme lo indicado en su oferta adjudicada.

QUINTO: De los servicios.

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras de acuerdo a las especificaciones técnicas
indicadas en el articulo 60 de las Bases de Licitacion, sin perjuicio de lo indicado en la oferta
adjudicada y lo que sedispone en este contrato.

SEXTO: Forma de pago

a) Procedimiento de solicitud:

El Municipio, mediante la Unidad de Adquisiciones, cursara al proveedor una Orden de Compra

a través del portal www.mercadopublico.cl conforme los precios adjudicados en la presente
licitacion.

b) Forma de pago.
Para el presente contrato no secontempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista.

El pago del monto total adjudicado sera efectuado en estados de pago por avance. Cada
estado de pago correspondera a la cantidad de obra efectivamente ejecutada por el contratista
de acuerdo al valor por partida adjudicada. Cada estado de pago presentado se pagara dentro
de los 30 dias corridos siguientes a la emisién de la Resolucion aprobada por el Director de
Obras Municipales, correspondiente al estado de pago en curso.
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Para la emisién de la Resolucion aprobada por el Director de Obras Municipales, el Contratista
presentara en la ITO, en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, de lunes a viernes,
la siguiente documentacion:

i. Estadode avancefisico de la obra
ii. Estadode avancefinanciero de laobra

iii.  Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, con copia de RUT
y funcion que desempefia correspondientes al mes anterior a la presentacion del servicio
actualizado, y los subcontratos que se hayan celebrado.

iv. Encaso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar copia de los
finiquitos o certificado de la Inspeccion del Trabajo, seglin corresponda.

v. Certificado emitido por la Direccién del Trabajo (F-30-1) que acredite no tener reclamos o
denuncias pendientes por remuneraciones insolutas ni multas administrativas pendientes, ni
deudas de imposiciones y obligaciones previsionales del personal asignado a este contrato.
Estosdocumentos deben corresponder al mes anterior de la prestacion del servicio.

vi. Comprobante de pago de muitas, si las hubiere, del mes correspondiente a cada estado de
pago, emitido por la Tesoreria Municipal.

vii. Copia de las planillas de imposiciones previsionales de los trabajadores que se han
desemperiado en la obra.

viii. Contrato de ejecucion de obras subcontratadas, en casoque las hubiere.

ix. Set fotografico de inicio de las obras y avance segln corresponda (minimo 6 fotos
digitales).

x. Otros documentos solicitados en las presentes bases, 0 mencionados en el contrato, y que
sean necesarios para respaldar el estado de pago, aunque no estén expresamente
nombrados en las basesde la propuesta.

Cabe sefialar que el estado de pago se tramitara siempre y cuando el contratista adjunte toda
la documentacion sefialada anteriormente, y sea aprobado por el Director de Obras. En todo
caso, no se efectuara pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo aprobatorio de este contrato.

Posterior a la resolucion emitida por el Director de Obras Municipales que aprueba el Estado de
Pago correspondiente, el contratista deberd remitir la respectiva Factura en duplicado con el
monto a pagar, visada porla ITO, debiendo indicar, ademas de las menciones tributarias, el
numero de la correspondiente orden de compra (si existiese), los datos 1D de la licitacion (5325-
73-LE17)y el numero de estado de pago a efectuar.

c) Ultimo Estadode Pago:
El ultimo estado de pago no podrd ser inferior al 10% del contrato, y s6lo se pagara una vez
realizada la Recepcion Provisoria de las Obras sin observaciones. Ademas, junto a este ultimo

estado de pago debera acompaniar lo siguiente:

i.  Copiadel acta de recepcién provisoria de obra, sin observaciones.
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ii.  Boleta de garantia por buen comportamiento de la obra (3% del contrato)
ii. Certificado de la Direccion Provincial del Trabajo referente a la obra, sin observaciones.
d) Formato de Pagode Partidas

Las partidas globales ("gl") se pagaran una vez realizadas la totalidad de sus obras, aprobadas
por la unidad técnica. No se podran emitir estados de pagos parcializados en porcentajes por
estas unidades. En caso de existir partidas con unidades ("un"), éstas no se pagaran fraccionadas
en decimales, sino que la unidad como tal.

SEPTIMO: Cesiény Subcontratacion.

a) Cesiondel Contrato: EIl CONTRATISTA no podra, en caso alguno, ceder o transferir, total o
parcialmente, los derechos y obligaciones establecidos en el presente contrato. La
infraccion a esta prohibiciéon dara derecho al MUNICIPIO para poner término anticipado al
contrato, inmediatamente, conforme lo establecido en la clausula décimo séptima. Ello es
sin perjuicio de la transferencia de documentos justificativos de los créditos que emanen
del respectivo contrato, que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho
comun.

b) Subcontratacion: Durante la ejecucion del contrato, y previa autorizacién del MUNICIPIO,
el CONTRATISTA podra efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el
cumplimiento del servicio contratado, las cuales no podran exceder el 40% (cuarenta por
ciento) del monto total del contrato.

El personal que contrate el CONTRATISTA con motivo de la ejecucién de este contrato no
tendra, en caso alguno, relacion laboral ni vinculo de subordinaciéon y/o dependencia con el
MUNICIPIO, sino que exclusivamente con el Proveedor. Entodo caso, cualquiera sea el tipo de
subcontrato, el CONTRATISTA seguira siendo el Unico responsable de las obligaciones
contraidas en virtud del respectivo contrato suscrito con el MUNICIPIO.

No obstante lo anterior, y cada vez que el MUNICIPIO asilo requiera, el CONTRATISTA estara
obligado a informar respecto del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales que a este ultimo le correspondan respecto a sus trabajadores, como asimismo de
igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. Elmonto y estado
de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales debera ser acreditado mediante
certificados emitidos por la respectiva Inspeccién del Trabajo, o bien por aquellos medios
idoneos reglamentados por el Ministerio del Trabajo y Previsién Social que garanticen la veracidad
de dicho monto y su estado de cumplimiento.

El incumplimiento reiterado del Contratista a sus obligaciones laborales y previsionales respecto
de sus trabajadores, en los términos previstos en la clausula décimo séptima, sera estimado
como incumplimiento grave y facultara al MUNICIPIO para poner término anticipado al contrato
conforme lo dispuesto en la propia clausula décimo séptima. Lo anterior sin perjuicio de lo
establecido en la Ley N° 20.123.

OCTAVO: Responsabilidad del CONTRATISTA.

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Basesy el
contrato impongan al contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y

4



Republica de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

hasta la fecha de Recepcién Provisoria sin observaciones de la misma. Ademaés, hasta igual plazo
soportara también la pérdida de materiales, aun cuando cualquiera de dichas circunstancias
provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo de garantia
de buen comportamiento de la obra, el contratista sera responsable por todos los defectos,
fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiese afectarle.

Asimismo, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a
terceros, durante o con motivo de los trabajos, con ocasién de defectos de construccion o de
mala calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o
imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

NOVENO: Obligaciones laborales del CONTRATISTA.

El Contratista debera cumplir con la legislacion laboral y previsional vigente. Con cada Estado
de Pago debera presentar un certificado de la Inspeccion del Trabajo en el que conste que no
registra deudas salariales y/o previsionales pendientes, que afecten a sus trabajadores directos ni
a sus subcontratistas y sus trabajadores, contratados en la obra.

El contratista debera dar cumplimiento a la Ley N°16.744 relacionada con Accidentes de
Trabajo, Accidentes de Trayecto y Enfermedades Profesionales.

DECIMO: Representante del CONTRATISTA y deber de informar.

El CONTRATISTA designara un "Responsable Técnico de Obra" con dedicacién permanente
que lo representara ante el MUNICIPIO para todos los efectos del contrato. Sera la unica
persona autorizada para actuar por el CONTRATISTA.

Sin perjuicio de los informes periédicos que deba evacuar el CONTRATISTA, y de la informacién

prevista en las letras b) y c) de la clausula sexta, éste debera informar al MUNICIPIO
sobre cualquier aspecto de su trabajo cuando la Unidad Técnica lo requiera.

DECIMO PRIMERO: Obligaciones relativas al personal.

EICONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones relativas al personal:

a) Realizar las denuncias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que
se presenten durante el periodo de duracién de los trabajos de la obra, de
acuerdo a la normativa legal vigente.

b) Cumplir con la normativa laboral, previsional y de proteccién a los trabajadores.

c) Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.

d) Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal necesarios, que
cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.

e) Cumplir con la regulacién relativa a la contratacion de trabajadores extranjeros.

f) ElContratista debera proveer a sustrabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.
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g) Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los trabajadores
ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones, seguro obligatorio
contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y de 105 impuestos
retenidos a dicho personal.

DECIMOSEGUNDO: Obligaciones relativas al desarrollo de la obra.
Durante el desarrollo de la obra el Contratista estara sujeto a las siguientes obligaciones:

a) Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga el ITa de la Obra y/o la Unidad
Tecnica, afin de comprobar el desarrollo de 105 trabajos y su eficiente ejecucion.

b) Mantener permanentemente en la faena un ResponsableTécnico de Obras, quien sera el
nexo entre el Contratista y el ITa, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete en la direccion de la misma. Lafuncion de dicho Responsible Técnico de Obras
podra ser desempefiado por el Jefe de Obra.

e) Reemplazar al Responsable Técnico de Obra, en un plazo de no mas de 3 dias corridos,
contados desde la notificacién del ITO, cuando lo requiera fundadamente.

d) Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual ser4 visado por la Unidad
Tecnica que estara destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que se
estimaren pertinentes, libro que no debera salir de la obra, bajo ninguna circunstancia. En
caso de existir comunicacion relacionada con el desarrollo de proyecto, via correo
electronico entre el ITO y el Jefe de Obra, éstos se deben imprimir y anexar
cronolégicamente al Libro de Obra.

e) Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que determine el ITO fundadamente,
cuyo costo sera de su exclusiva responsabilidad, y hacer entrega de los respectivos
certificados.

f) No obstante, si durante el periodo de la construcciéon o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el ITO ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su
costa la obra en que fue empleado.

Q) Cuando en las EspecificacionesTécnicas se considere la posibilidad de usar materiales
alternativos para ejecutar una o mas partidas, el Contratista estara en libertad de
emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion del ITO, sin que el precio unitario de la
partida pueda alterarse.

h) Sera obligacion del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecucion, y
seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con
motivo u ocasion del cumplimiento del contrato.

i) Mantener en la obra un libro de asistenciadel personal para la fiscalizacién deliTO.
] Seran también obligaciones del Contratista mantener vigentes las garantias de los distintos

periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Actas de Recepciones Provisorias
y Definitiva, segun le instruya oportunamente ellTO.
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k) El' personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, estad autorizado a permanecer
solo en el recinto de la obra y no se les permitira acceso a otras ya terminadas si
las hubiera, salvo en casos especificos calificados por la Inspeccion Técnica. Paraestos
efectos el Contratista debera establecer expresa prohibicion.

)] Deber de confidencialidad: toda informacién que se obtenga de la obra, serd de uso
exclusivo de la llustre Municipalidad de Zapallar y, por lo tanto, queda prohibido al
Contratista divulgar, difundir, publicar, traspasar o copiar por cualquier medio, los datos
relacionados con la obra, contenidos en el informe final, como en las etapas intermedias de
la misma. La misma obligacion se entiende para el personal del contratista y a los
subcontratistas y su personal.

Lapropiedad intelectual de los datos, informes y documentos que se generen en virtud del
presente contrato, se entendera transferida a pleno derecho ala llustre Municipalidad de
Zapallar, la que quedara totalmente facultada para completar, ampliar, o modificar el
trabajo desarrollado asi como también para llevar a cabo su materializacién posterior, sin
pago adicional alguno al contratista. El deber de reserva y confidencialidad establecido en
esta seccién se mantendra durante toda la vigencia del contrato y hasta el plazo de 1 afio
contado desde la fecha de liquidacion del mismo. En caso de detectarse la trasgresion de
este punto, la llustre Municipalidad de Zapdlar se reserva el derecho de tomar las
acciones legales que estime pertinentes.

DECIMOTERCERO: Recepcion de las Obras y Periodo de Garantia.

A) RECEPCION PROVISORIA: Una vez terminados los trabajos, la empresa contratista
presentara por escrito al ITO la Solicitud de Recepcion Provisoria de la obra, quien debera
verificar el fiel cumplimiento del plano y sefialadasen las basestécnicas del contrato.

El Municipio designara una Comision Receptora, la que verificarda que los trabajos estén
efectivamente terminados, debiendo efectuar el Acto de Recepcion, el cual dara curso a la
Recepcion Provisoria sin observaciones y al Estadode Pago correspondiente.

Si la Comisién Receptora detecta desperfectos que no afecten el uso de la obra y que puedan
ser subsanados facilmente, se daréd plazo al Contratista para subsanarlos; al mismo tiempo,
podra autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de la obra. Subsanadoslos defectos de la
obra, procedera a la RecepciénProvisoria sin observaciones.

Previo a la emisién del Certificado de Recepcion Provisoria de la Obra el contratista debe hacer
entrega la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra, de conformidad a lo exigido en la letra
b) de la clausula décimo octava.

B) PERIODODE GARANTIA: Junto con la recepcion provisoria sin observaciones de la obra
se inicia un periodo de 12 meses de garantia de los trabajos realizados, consistente en que
cualquier defecto de construccion y/o terminaciones que se presenten en la obra y que no
provenga de un mal uso de la misma, deberdn ser subsanadas por el contratista a su costa.
Para ello, el MUNICIPIOnotificara por escrito al Contratista de tales defectos que se presenten
en ella, y le dara un plazo prudencial a fin de que éste efectle las reparaciones y/o subsane
los defectos de las terminaciones correspondientes. Para ello el contratista debera concurrir
al MUNICIPIO dentro del plazo de 3 dias habiles contados desde la notificacién, con todo el
personal, materiales e instrumentos necesarios.
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Las reparaciones y/o terminaciones deberan cumplir con los mismos requisitos exigidos en las
bases técnicas.

El atraso en la ejecucién de las reparaciones y/o saneamiento de las terminaciones respecto al
plazo que se le hubiere notificado al Contratista para efectuarlas, sera sancionado con las multas
establecidas en el articulo 40° de las bases.Sin embargo, si vencido el plazo dado por el
MUNICIPIO las reparaciones y/o terminaciones no se han efectuado, el MUNICIPIO procedera
al cobro de la garantia de buen comportamiento de la obra.

Finalizadas las reparaciones y/o subsanados los defectos de terminaciones de la obra, la
Unidad Técnica debera certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los
defectos, se dard un nuevo plazo al contratista a fin de que los subsane. Si transcurrido este
nuevo plazo subsisten los vicios, se aplicard la multa que corresponda de acuerdo a lo
establecido en el articulo 40° de las bases. Si la multa no es pagada por el proveedor, el
MUNICIPIOprocedera al cobro de la garantia de buen comportamiento de la obra.

C) RECEPCION DEFINITIVA: Despuésde transcurridos 12 mesesdesde la recepcion provisoria de
la obra sin observaciones, el contratista podra solicitar por escrito a la Unidad Técnica del
MUNICIPIOla Recepcion Definitiva de Ia obra.

Si la Comisién Receptora no encuentra reparos, se levantara un Acta dejando constancia que
recibe definitivamente la obra. Si la Comisién tuviere reparos u observaciones imputables a
defectos de construccién respecto de las obras, debera dejar constancia de ello en el Acta y el
Contratista los debera subsanar a su costo, dentro del plazo que le fije la Comisién a contar de
lafecha del Acta.

Efectuada la Recepcion Definitiva, se procedera a devolver a la empresa la Garantia entregada
por el Buen Comportamiento de la Obra.

DECIMO CUARTO: Aumento o Disminucion de las Obras.

La Unidad Técnica, previa autorizacién del MUNICIPIO, podra disminuir o aumentar las partidas
de las obras o construcciones contempladas en el presupuesto o del total de él, en cuyo casoel
Contratista también tendra derecho a aceptar o rechazar la oferta.

Toda modificacion que se realice (aumento, disminucibn de obras, obras nuevas o
extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, sera informada por la
Unidad Técnica al Contratista y se expresara en la pertinente modificacién del contrato. En
casos de aumentos de obras, deberda complementarse la o las garantias acompariadas: en caso
de reduccion de ellos, podra disminuirse el valor de las garantias.

La solicitud de aumento o disminucién de contrato aceptada por el contratista no surtira
efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

a) Suscripcion del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacioén de contrato, el que debera ser notificado oportunamente al contratista;

b) Constitucién de lasgarantias pertinentes.

Toda modificacién al proyecto debera ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que
comprende las siguientes gestiones: solicitudes del Contratista y la Unidad Teécnica,
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reevaluacion técnico-econémica, aprobacion del cambio presupuestario, verificacion de
disponibilidad presupuestaria, modificacion del contrato y modificacién de garantias.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal, seran propuestos
directamente por la Inspeccion Técnica y refrendados por la Unidad Técnica, a fin de que se
autoricen por el Sefior Alcalde mediante la dictacion del correspondiente instrumento contractual
y Decreto Alcaldicio respectivo. La ejecucion de dichos aumentos, disminuciones u obras
extraordinarias no podran realizarse sin previa notificacion al Contratista del respectivo
instrumento contractual y Decreto Alcaldicio que lo disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podran sobrepasar el
30% del monto total del contrato inicial. Si el monto del contrato inicial mas el monto de los
aumentos u obras extraordinarias superan las 1.000 U.T.M., deberan ser debidamente
fundamentados y autorizados por Decreto Alcaldicio, segun lo dispuesto en el articulo 12 del
Reglamento de la Ley N°19.886.

Las disminuciones de contrato, sean de iniciativa Municipal o del Contratista, no podran reducir
el valor total del contrato mas de un 30%del monto inicial.

Todo aumento, disminucién u obras extraordinarias deberan ser materializados en el respective
instrumento y ser refrendadas por Decreto Alcaldicio.

|. OBRAS EXTRAORDINARIAS: Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se
incorporan o agregan al proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadaso
contenidas en los antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberan convenirse con el Contratista los precios considerados para la ejecucién de las obras
nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no considerados
y el plazo proyectado para la ejecucion de dichas obras. A falta de acuerdo y en casode urgencia,
el Municipio podra disponer que la ejecucion de dichas obras sea de cargo del Contratista,
pagandole para ello los gastos efectivamente realizados y debidamente documentados, mas
un 30% (treinta por ciento) de estos valores para compensar gastos generalesy utilidades, sin
que tenga derecho a reclamar indemnizacién de ninguna especie.

2. AUMENTOS DE OBRA: La Municipalidad podra aumentar las cantidades de obras
encomendadas utilizando los itemizados entregados en las presentes basesde licitacion.

Se podra aumentar proporcionalmente el plazo de la obra, através del informe respectivo de la
Unidad Técnica y refrendado por el Decreto Alcaldicio respectivo y el instrumento contractual
gue asilo establezca.

3. DISMINUCIONESDE OBRA: La Municipalidad podra reducir las cantidades de obras
encomendadas, en cuyo caso podrad disminuirse cada partida del presupuesto disponible,
pudiendo rebajarse el plazo inicial de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica y
refrendado por el Decreto Alcaldicio y la suscripcién del instrumento contractual respectivos.
En ambos casos se reducira el valor del contrato proporcionalmente, disminuyendo de igual
forma el plazo de la obra, salvo que la Unidad Técnica, a través del informe respectivo,
disponga otro plazo de ejecucion.

DECIMO QUINTO: Muitas.
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| Definicion de las situaciones constitutivas de incumplimientos que dan lugar a
multas y la valorizacién de las mismas:

a) El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultara al MUNICIPIO a
aplicar una multa al Contratista equivalente a 3 UTM por dia de atraso, con un tope de 12
dias, caso en el cual del MUNICIPIO podra poner término anticipado de contrato
establecido en la clausula décimo séptima.

b) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al personal, indicadas en la
clausula décimo primera: 2 UTM por evento.

c) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al desarrollo de la obra,
indicadas en la clausula décimo segunda: 2 UTM por evento.

d) Sise han utilizado materiales o elementos que no rednen los requisitos establecidos en las
basestécnicas: 2 UTM por evento.

e) Dela conducta de los trabajadores pertenecientes a la empresa:

Se entendera que el contratante estd en mora por el simple vencimiento de los plazos
establecidos sin que aquel haya cumplido cualquiera de las obligaciones pactadas, para lo cual
no sera necesario requerimiento judicial previo.

. Aplicacion de las multas.

Lasmultas se aplicaran por acto administrativo fundado del MUNICIPIO,previo informe para la
aplicacion de multas el cual sera elaborado por el Director de Obras Municipales o quien lo
subrogue, el cual debera contener, alo menos:

1. Identificacion del Contratista.
2. ldentificacion de la licitacion.
3. Descripcion del incumplimiento, el cual debera contener alo menos:

a) Indicar lassituaciones constitutivas de incumplimiento.
b) Documentacién de respaldo de lo informado.

4. Monto de la multa.
5. Firmadel ITO y del Director de Obras o quien lo subrogue.

En caso de determinarse la procedencia de aplicar la multa, el MUNICIPIO notificara por escrito
al Contratista mediante oficio remitido por carta certificada indicando la causaque lo motiva y la
multa a que da origen el incumplimiento, y adjuntando copia del informe para la aplicacién de
multas. La carta certificada sera enviada al domicilio indicado en Ila comparecencia del
contrato, o a falta de éste, el designado por el Contratista en su registro en Chileproveedores,
entendiéndose practicada la respectiva notificacion a contar del tercer dia habil siguiente a su
recepcion en la oficina de Correos que corresponda.

El Contratista podra reclamar por escrito de la aplicacion de la multa dentro de los 5 dias
habiles siguientes a la notificacion. EI MUNICIPIOresolvera, mediante resolucién fundada, la
reclamacion presentada, ya sea acogiendo los descargos del Contratista y atenuando o
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dejando sin efecto la multa, o bien rechazando los argumentos y confirmando la aplicacién de la
multa respectiva. EI MUNICIPIOnotificara por escrito al Contratista la resolucién que resuelve el
reclamo mediante Oficio remitido por carta certificada conforme a lo previsto en el parrafo
precedente.

ll. Procedimiento:

Las multas aprobadas por el MUNICIPIO se aplicaran mediante resolucién fundada conforme a lo
siguiente:

1°.  En primer lugar procederd aplicar la multa descontando su valor del estado de pago o
cuota que estuviere pendiente alafecha de aplicacion de la multa respectiva.

2°. Encaso que no existan pagos pendientes, el Proveedor dispondra del plazo de 15 dias
habiles para pagar la multa directamente en el MUNICIPIO, Dicho plazo se contara
desde la fecha de notificacion respectiva, segun si ha mediado o no reclamo de
aplicacion de la multa,

3°. Vencido el plazo para efectuar el pago sin que el Contratista lo haya efectuado, la multa se
aplicara descontando su valor de la respectiva garantia de fiel cumplimiento, en cuyo caso el
Contratista debera entregar una nueva garantia en los mismos términos y condiciones
previstos en estas bases. La falta de entrega de la nueva garantia sera causal de término
anticipado del contrato conforme a lo previsto en la cléusula décimo séptima, En caso que
atendido el monto de la contratacién no existiera caucion de fiel cumplimiento, se pondra
término anticipado del contrato conforme a lo previsto en la clausula décimo séptima, sin
perjuicio de las acciones legales que le pudieren corresponder al MUNICIPIOen contra del
contratante.

Si las multas exceden, en su monto total, el valor equivalente al 70% del monto de la garantia
de fiel cumplimiento, el MUNICIPIOpodra poner término anticipado al contrato.

Con todo, las multas aqui establecidas seran acumulables con las indemnizaciones que
pudieren fijar los Tribunales de Justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento del
contratante en los mismos casos, y sin perjuicio de la facultad del MUNICIPIO de poner
término anticipado al contrato.

IV. Incumplimiento reiterado

Sin perjuicio de todo lo anterior, el incumplimiento reiterado del Contratista a los plazos de
prestacion de los servicios, a los materiales utilizados o de disponibilidad de los mismos
frente a los requerimientos del MUNICIPIO, sera estimado como incumplimiento grave y
facultara a éste para poner término anticipado al contrato conforme lo dispuesto en la
clausula décimo séptima o perseverar en él, en ambos casos, pudiendo hacer efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento.

De perseverar en el contrato y hacerse efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento, el proveedor
debera entregar una nueva Garantia, en las mismas condiciones exigidas en este contrato. Para
los efectos previstos en este parrafo se entenderd que hay incumplimiento reiterado cuando el
Contratista incurre en 3 o més ocasiones en incumplimiento de aquéllas obligaciones que dan
lugar a multas.
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DECIMO SEXTO: Vigencia del Contrato.

El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacion del acto administrativo que lo
apruebe. La vigencia del contrato se determinara por la fecha en que se efectte la recepcion
provisoria sin observaciones. Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la clausula
decimo séptima. Lavigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las obligaciones que tiene
el CONTRATISTA durante el periodo de garantia, a que se refiere la letra B de la clausula
décimo tercera.

DECIMO SEPTIMO: Terminacién Anticipada del Contrato.

Mediante Decreto fundado el MUNICIPIO podra poner término anticipado al contrato en
cualquiera de las situaciones que se sefialan a continuacion:

a)

b)

c)

e)

Si el Contratista es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales
que se mantuvieren impagos por mas de 60 dias o no fueren debidamente aclarados
dentro de dicho plazo.

Siel Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.

En caso de término de giro, liquidacion o disolucion de la entidad proveedora. En tales
eventos la entidad proveedora tendra la obligacion de comunicar cualquiera de tales
hechos al MUNICIPIO, dentro del plazo de 10 diascontados desde el sucesorespectivo.

Por no renovacion de lasgarantias cuando esto seaexigible.

Si los servicios materia de esta licitacién no cumplen con las caracteristicas exigidas en las
Basesu ofertadas por el Contratista.

El incumplimiento reiterado o sostenido del Contratista a sus obligaciones laborales y
previsionales respecto de sus trabajadores. Se entenderd que hay incumplimiento
reiterado si el Contratista no ha dado cumplimiento integro y oportuno a sus obligaciones
laborales y previsionales en 2 o mas periodos de cotizaciones; y sostenido si la situacion
de incumplimiento se mantiene durante 2 0 mas meses de manera continua. Loanterior
sin perjuicio del derecho de retencién previsto en la Ley NQ20.123.

Por haber caducado, por cualquier causa, la licencia del proveedor para proveer el
servicio objeto del contrato.

Si el Proveedor se atrasa en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt por un plazo
superior a 12 dias.

Si se verificare cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el

Contratista. Seestimaran como tales, entre otras:

i. Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna ejecucion
de los servicios contratados;

ii. Inobservancia o vulneracion de la prohibicion establecida en la letra a) de la clausula
sexta, o de la limitacion establecida en la letra b) de la misma clausula;

iii. Incumplimiento reiterado del proveedor, de conformidad al parrafo Ill del articulo
precedente;
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iv. Sila sumatoria de las multas cursadas exceden en un 70% del monto de la garantia de fiel
cumplimiento, de acuerdo al articulo precedente;

v. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas por el
contratista, de conformidad al articulo 9°y 10° de las Bases.

j)  Siasilo exigiere el interés publico o la seguridad nacional.
k) Silas partes de comun acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato.

I)  Porcasofortuito o fuerza mayor del MUNICIPIO.

Puesto término  anticipado al contrato por cualquiera de las causassefialadas, con excepcion de
las indicadas en las letras j), k) y I) y de la indicada en la letra g) sdlo si el proveedor acredita
documentalmente que no ha existido responsabilidad de su parte, en tales casos el MUNICIPIO
podra cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento sin necesidad de requerimiento
ni accion judicial alguna, en caracter de clausula penal y de acuerdo al procedimiento que
corresponda segun su naturaleza.

DECIMO OCTAVO: Garantias.

a) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO. Se deja constancia que el CONTRATISTA ha
entregado una garantia por la suma de $634.515.- (seiscientos treinta y cuatro mil quinientos
quince pesos)a favor de la llustre Municipalidad de Zapallar, RUTN°® 69.050.400-6, con fecha de
vencimiento que excede en 90 dias al plazo de vigencia de este contrato, para garantizar el fiel
y cabal cumplimiento de las obligaciones que impone este contrato. Asimismo, desde ya el
CONTRATISTA autoriza a la MUNICIPALIDAD para hacer efectiva dicha garantia sin necesidad de
requerimiento ni accion judicial alguna y cobrar con cargo a ella las indemnizaciones y multas
causadas por el incumplimiento del CONTRATISTA. Todo lo anterior, sin perjuicio de las demas
acciones legales que puedan corresponder al MUNICIPIO.

No concurriendo las circunstancias antedichas, la referida garantia sera devuelta al
CONTRATISTA una vez que éste haya dado total, integro y oportuno cumplimiento a todas las
obligaciones por él contraidas en el presente contrato. Previo a la restituciéon de la garantia,
se requerira la verificacion de lo anterior y para lo cual la MUNICIPALIDADemitira el respectivo
informe de cumplimiento, entendiendo para tales efectos que las obligaciones del CONTRATISTA
revisten el caracter de indivisibles.

b) GARANTIA DEL BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA: Al momento de efectuarse
la recepcion provisoria de la obra sin observaciones, el CONTRATISTA debera entregar, una
Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista, Deposito a la Vista o Certificado de Garantia Reciproca
(Certificado de fianza), por un valor de $380.709.- (trescientos ochenta mil setecientos nueve
pesos), extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N° 69.050.400-6, con
una vigencia igual a la fecha de Recepcion definitiva, esto es, 1 afio contado desde la fecha
de la recepcidn provisoria sin observaciones.

Entregada la garantia de buen comportamiento de la obra, de conformidad a lo establecido en
las bases, el CONTRATISTA podra solicitar la devolucién de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato. La no entrega de esta garantia de conformidad a lo establecido en este contrato,
facultara a la MUNICIPALIDAD para no cancelar el estado de pago pendiente.

13



Republica de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

La garantia debera ser emitida por un Banco, Institucién Financiera o Institucion de Garantia
Reciproca (IGR), ser pagadera a su sola presentacion (a la vista), irrevocable y sin ningun
condicionamiento, y consignar la siguiente frase: "Para garantizar el Buen Comportamiento de
la obra "Equipamiento de Alumbrado Estadio de Catapilco, comuna de Zapallar".

Desde la fecha de entrega fisica de la garantia, el Tesorero de la MUNICIPALIDAD tendra
un plazo de 10 dias habiles para verificar la autenticidad del documento presentado por el
contratista. De verificarse la falta de autenticidad del mismo, ésta se tendrd& como no
presentada y el Municipio dejara sin efecto el decreto adjudicatorio o terminara anticipadamente
el contrato de conformidad a la clausula décimo séptima, segun corresponda; sin perjuicio
de las deméas acciones legales que corresponda impetrar.

El documento sera devuelto una vez realizada la recepcion definitiva de la obra. Pero podra
hacerse efectivo por parte del Municipio si se detectan fallas en la obra y el contratista no se
hiciere cargo de ellas, o si a la fecha de su vencimiento no se ha efectuado la Recepcion
Definitiva de la obra y esta boleta no ha sido renovada. Lo anterior, sin perjuicio de la
responsabilidad que al contratista corresponda conforme a lo dispuesto en el Cédigo Civil.

DECIMO NOVENO: Unidad Técnica.

La Unidad Tecnica del MUNICIPIOsera la Direccion de Obras Municipal. La Unidad Técnica sera
representada ante el Contratista por el Inspector Técnico de Obras que sera designado por ésta,
el que debera, entre otras funciones, controlar la ejecucién del contrato y formular todas las
observaciones que le parezcan justificadamente meritorias; interpretar las Basesde Ia licitacion;
tomar nota de incumplimientos de medidas de seguridad y normas laborales, requerir el
cumplimiento de las medidas de mantencién e inspeccionar periédicamente el lugar de las
obras.

Esta inspeccién técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas las obligaciones y
responsabilidades que le corresponden. Se deja expresa constancia que la labor de inspeccién
no constituye en ningun caso, direccion ni aprobaciéon parcial o total en la ejecucion de
obras por parte de la Unidad Técnica.

Los funcionarios que la Unidad Técnica designe para ejecutar la inspeccion técnica de obras, no
podran, en caso alguno, autorizar cambios de proyectos, siendo su funcién informar a la
autoridad competente que la Unidad Técnica designe, respecto al grado de cumplimiento del
contrato por parte del contratista. En consecuencia, si dichos funcionarios infringieren esta
norma, toda modificacién ejecutada por el contratista serd de su exclusiva responsabilidad,
aplicandose las sanciones pertinentes.-

VIGESIMO: DOMICILIO Y COMPETENCIA.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Zapallar, Regién de
Valparaiso, y se someten a la competencia de los Tribunales de Justiciade LaLigua.

VIGESIMO PRIMERO: EJEMPLARES.

El presente instrumento se firma en 4 ejemplares de idéntico tenor y data, quedando tres

ejemplares en poder de la llustre Municipalidad de Zapallar, y uno en poder del proveedor.
14



Republica de Chile
L. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

VIGESIMO SEGUNDO: PERSONERIA.

La personeria de don GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN para representar a la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR como Alcalde, consta en Sentencia de Proclamacién Rol N°
2489/2016 del Tribunal Electoral de la Region de Valparaiso, de fecha 5 de diciembre de
2016. Mientras que la personeria de don ERIK PATRICIO VILLEGAS ZUNIGA para representar a
la empresa VILLEGAS INGENIERIA y SERVICIOS LTDA. consta de escritura publica inscrita a
fs. 76051, N°44471 del Registro de Comercio del afio 2015 del Conservador de Bienes Raices
de Santiago; documentos que no se insertan por ser conocidos de las partes.

2° IMPUTESE el gasto a la asignaciéon presupuestaria 215.31.02.004.023.022 denominada
“Extensién de Red y Alumbrado Publico a Bodegas Municipales”.

OLINA DAINE

unicipal — A!calde_\

C: LICITACIONES 7 Contratos

DISTRIBUCION:

1-  SECPLA.

2- DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
3.-  OFICINA DE TRANSPARENCIA.

4.-  Unidad Técnica: DIRECCION DE OBRAS.

5-  ARCHIVO: SECRETARIA MUNICIPAL.

Cc | GAMD /! JDLF | pfec.
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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
EXTENSION DE RED Y ALUMBRADO PUBLICO A BODEGAS MUNICIPALES -
ENTRE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
Y
VILLEGAS INGENIER{A Y SERVICIOS LTDA. /

En Zapallar, a ) g ENF 201§ » comparecen, por una parte, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
ZAPALLAR, corporacion autonoma de derecho publico, RUT N° 69.050.400-6, representada
legalmente por su Alcalde, don GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN, chileno, cédula nacional
de identidad N° 15.960.626-0, ambos domiciliados para estos efectos en calle German Riesco
N° 399, comuna de Zapallar, Region de Valparaiso, en adelante e indistintamente el
Municipio o la Municipalidad; y por la otra, don ERIK VILLEGAS ZUNIGA, cédula de identidad
N°® 8.350.120-0, representante legal, conforme se acreditard, de la empresa adjudicataria
VILLEGAS INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA., RUT N° 77.526.650-3, domiciliados para estos
efectos en Alvaro Casanova N° 355, comuna de Pefialolén, Regién Metropolitana, en
adelante el Contratista o Proveedor. Los comparecientes vienen en celebrar el contrato que
se regira por las cldusulas que se pasan a exponer:

PRIMERO: Antecedentes.

Este instrumento se celebra en virtud de la adjudicacién efectuada al Contratista mediante
Decreto Alcaldicio N° 8400, del 18 de diciembre de 2017, del proceso de licitacién publica
para extender la red y alumbrado publico hacia las bodegas municipales de Zapallar, en
Catapilco, ID N° 5325-73-LE17, cuyas bases fueron dispuestas en Decreto Alcaldicio N° 7005,
del 25 de octubre de 2017.

SEGUNDO: Objeto del Contrato.

Por el presente contrato el PROVEEDOR se obliga a entregar los servicios especificados en el
articulo 60 de las Bases técnicas de la licitacion y conforme a la oferta presentada por éste,
en orden a ejecutar el proyecto sefialado en la cldusula anterior.
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TERCERO: Naturaleza del Contrato y Monto.

Este acto es un contrato de ejecucién de obra a suma alzada, es decir, por el precio fijo total
indicado en la cldusula cuarta y en la cual las cantidades de obra y los valores unitarios de las
partidas son inamovibles, los cuales han sido determinados por el Contratista. En
consecuencia, no procedera pagar mayores obras ejecutadas ni otorgar indemnizacion por
concepto o motivo alguno. Lo anterior es sin perjuicio de los aumentos y disminuciones de
obras a que se hace alusién en este contrato y las bases de la licitacién.

CUARTO: Monto total del contrato y plazo de ejecuciéon.

El monto total del presente contrato es la suma de $12.690.300.- (doce millones seiscientos /

noventa mil trescientos pesos), con impuestos incluidos.

Asimismo, el contratista deberd ejecutar y entregar la obra dentro del plazo de 30 dias
corridos, conforme lo indicado en su oferta adjudicada.

QUINTO: De los servicios.

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras de acuerdo a las especificaciones técnicas
indicadas en el articulo 60 de las Bases de Licitacion, sin perjuicio de lo indicado en la oferta
adjudicada y lo que se dispone en este contrato.

SEXTO: Forma de pago
a) Procedimiento de solicitud:

El Municipio, mediante la Unidad de Adquisiciones, cursard al proveedor una Orden de
Compra a través del portal www.mercadopublico.cl conforme los precios adjudicados en la

presente licitacion.

b) Forma de pago.

Para el presente contrato no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista.

El pago del monto total adjudicado serd efectuado en estados de pago por avance. Cada
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estado de pago correspondera a la cantidad de obra efectivamente ejecutada por el
contratista de acuerdo al valor por partida adjudicada. Cada estado de pago presentado se
pagara dentro de los 30 dias corridos siguientes a la emisién de la Resolucién aprobada por
el Director de Obras Municipales, correspondiente al estado de pago en curso.

Para la emision de la Resolucién aprobada por el Director de Obras Municipales, el
Contratista presentara en la ITO, en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, de

lunes a viernes, la siguiente documentacion:

vi.

vii.

viii.

Estado de avance fisico de la obra
Estado de avance financiero de la obra

Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, con copia de
RUT y funcién que desempefia correspondientes al mes anterior a la presentacion del
servicio actualizado, y los subcontratos que se hayan celebrado.

En caso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar copia de los
finiquitos o certificado de la Inspeccion del Trabajo, segun corresponda.

Certificado emitido por la Direccién del Trabajo (F-30-1) que acredite no tener reclamos
o denuncias pendientes por remuneraciones insolutas ni multas administrativas
pendientes, ni deudas de imposiciones y obligaciones previsionales del personal
asignado a este contrato. Estos documentos deben corresponder al mes anterior de la
prestacion del servicio.

Comprobante de pago de multas, si las hubiere, del mes correspondiente a cada estado
de pago, emitido por la Tesoreria Municipal.

Copia de las planillas de imposiciones previsionales de los trabajadores que se han
desempefiado en la obra.

Contrato de ejecucién de obras subcontratadas, en caso que las hubiere.

Set fotografico de inicio de las obras y avance segun corresponda (minimo 6 fotos
digitales).

Otros documentos solicitados en las presentes bases, o0 mencionados en el contrato, y
que sean necesarios para respaldar el estado de pago, aunque no estén expresamente
nombrados en las bases de la propuesta.
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Cabe sefialar que el estado de pago se tramitara siempre y cuando el contratista adjunte
toda la documentacion sefialada anteriormente, y sea aprobado por el Director de Obras.
En todo caso, no se efectuara pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo aprobatorio de este contrato.

Posterior a la resolucién emitida por el Director de Obras Municipales que aprueba el Estado
de Pago correspondiente, el contratista debera remitir la respectiva Factura en duplicado
con el monto a pagar, visada por la ITO, debiendo indicar, ademas de las menciones
tributarias, el nimero de la correspondiente orden de compra (si existiese), los datos ID de
la licitacién (5325-73-LE17) y el nimero de estado de pago a efectuar.

¢) Ultimo Estado de Pago:

El dltimo estado de pago no podra ser inferior al 10% del contrato, y sélo se pagara una vez
realizada la Recepcién Provisoria de las Obras sin observaciones. Ademas, junto a este
ultimo estado de pago deberd acompatiar lo siguiente:

i. Copia del acta de recepcion provisoria de obra, sin observaciones.
ii. Boleta de garantia por buen comportamiento de la obra (3% del contrato)

iii.  Certificado de la Direccion Provincial del Trabajo referente a la obra, sin
observaciones.

d) Formato de Pago de Partidas

Las partidas globales (“gl”) se pagardn una vez realizadas la totalidad de sus obras,
aprobadas por la unidad técnica. No se podran emitir estados de pagos parcializados en
porcentajes por estas unidades. En caso de existir partidas con unidades (“un”), éstas no se
pagaran fraccionadas en decimales, sino que la unidad como tal.

SEPTIMO:  Cesién y Subcontratacion.

a) Cesidn del Contrato: EIl CONTRATISTA no podra, en caso alguno, ceder o transferir, total o
parcialmente, los derechos y obligaciones establecidos en el presente contrato. La
infraccion a esta prohibicién dara derecho al MUNICIPIO para poner término anticipado al
contrato, inmediatamente, conforme lo establecido en la cldusula décimo séptima. Ello es
sin perjuicio de la transferencia de documentos justificativos de los créditos que emanen
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del respectivo contrato, que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho
comun.

b) Subcontratacién: Durante la ejecucion del contrato, y previa autorizacién del MUNICIPIO,
el CONTRATISTA podra efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el
cumplimiento del servicio contratado, las cuales no podran exceder el 40% (cuarenta por
ciento) del monto total del contrato.

El personal que contrate el CONTRATISTA con motivo de la ejecucion de este contrato no
tendra, en caso alguno, relacién laboral ni vinculo de subordinacién y/o dependencia con el
MUNICIPIO, sino que exclusivamente con el Proveedor. En todo caso, cualquiera sea el tipo
de subcontrato, el CONTRATISTA seguira siendo el Unico responsable de las obligaciones
contraidas en virtud del respectivo contrato suscrito con el MUNICIPIO.

No obstante lo anterior, y cada vez que el MUNICIPIO asi lo requiera, el CONTRATISTA estara
obligado a informar respecto del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales que a este ultimo le correspondan respecto a sus trabajadores, como asimismo
de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. El monto y
estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales debera ser acreditado
mediante certificados emitidos por la respectiva Inspeccion del Trabajo, o bien por aquellos
medios idoneos reglamentados por el Ministerio del Trabajo y Previsién Social que
garanticen la veracidad de dicho monto y su estado de cumplimiento.

El incumplimiento reiterado del Contratista a sus obligaciones laborales y previsionales
respecto de sus trabajadores, en los términos previstos en la cldusula décimo séptima, serd
estimado como incumplimiento grave y facultara al MUNICIPIO para poner término
anticipado al contrato conforme lo dispuesto en la propia clausula décimo séptima. Lo
anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley N2 20.123.

OCTAVO: Responsabilidad del CONTRATISTA.

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases y el
contrato impongan al contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa
y hasta la fecha de Recepcién Provisoria sin observaciones de la misma. Ademas, hasta igual
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plazo soportara también la pérdida de materiales, aun cuando cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto. Durante el
plazo de garantia de buen comportamiento de la obra, el contratista sera responsable por
todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiese afectarle.

Asimismo, el contratista responderd por todos los dafios y perjuicios que se causaren a
terceros, durante o con motivo de los trabajos, con ocasidn de defectos de construccion o de
mala calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error,
negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

NOVENO: Obligaciones laborales del CONTRATISTA.

El Contratista deberd cumplir con la legislacién laboral y previsional vigente. Con cada Estado
de Pago deberd presentar un certificado de la Inspeccién del Trabajo en el que conste que
no registra deudas salariales y/o previsionales pendientes, que afecten a sus trabajadores
directos ni a sus subcontratistas y sus trabajadores, contratados en la obra.

El contratista debera dar cumplimiento a la Ley N° 16.744 relacionada con Accidentes de
Trabajo, Accidentes de Trayecto y Enfermedades Profesionales.

DECIMO: Representante del CONTRATISTA y deber de informar.

El CONTRATISTA designara un “Responsable Técnico de Obra” con dedicacién permanente
que lo representard ante el MUNICIPIO para todos los efectos del contrato. Sera la tnica
persona autorizada para actuar por el CONTRATISTA.

Sin perjuicio de los informes periddicos que deba evacuar el CONTRATISTA, y de la

informacion prevista en las letras b) y c) de la cldusula sexta, éste debera informar al
MUNICIPIO sobre cualquier aspecto de su trabajo cuando la Unidad Técnica lo requiera.

DECIMO PRIMERO: Obligaciones relativas al personal.

El CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones relativas al personal:

a) Realizar las denuncias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se
presenten durante el periodo de duracién de los trabajos de la obra, de acuerdo a la
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normativa legal vigente.
b) Cumplir con la normativa laboral, previsional y de proteccién a los trabajadores.
¢) Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.

d) Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal necesarios, que
cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.

e) Cumplir con la regulacion relativa a la contratacién de trabajadores extranjeros.
f) El Contratista debera proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

g) Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los
trabajadores ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones,
seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
y de los impuestos retenidos a dicho personal.

DECIMO SEGUNDO: Obligaciones relativas al desarrollo de la obra.

Durante el desarrollo de la obra el Contratista estara sujeto a las siguientes obligaciones:

a) Someterse a la fiscalizacién e instrucciones que disponga el ITO de la Obra y/o la Unidad
Técnica, a fin de comprobar el desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucidn.

b) Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de Obras, quien sera
el nexo entre el Contratista y el ITO, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete en la direccién de la misma. La funcién de dicho Responsable Técnico de Obras
podra ser desempefiado por el Jefe de Obra.

c) Reemplazar al Responsable Técnico de Obra, en un plazo de no mas de 3 dias corridos,
contados desde la notificacién del ITO, cuando lo requiera fundadamente.

d) Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual sera visado por la Unidad
Técnica que estara destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que se
estimaren pertinentes, libro que no debera salir de la obra, bajo ninguna circunstancia.
En caso de existir comunicacién relacionada con el desarrollo de proyecto, via correo
electrénico entre el ITO y el Jefe de Obra, éstos se deben imprimir y anexar
cronolégicamente al Libro de Obra.

e) Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que determine el ITO

fundadamente, cuyo costo serd de su exclusiva responsabilidad, y hacer entrega de los ,,-_-':-/.‘-_J}-&c\
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f)

g)

h)

j)

k)

respectivos certificados.

No obstante, si durante el periodo de la construccién o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el ITO ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligacién de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su
costa la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere la posibilidad de usar materiales
alternativos para ejecutar una o mas partidas, el Contratista estard en libertad de
emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion del ITO, sin que el precio unitario de la
partida pueda alterarse.

Sera obligacion del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecucién,
y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con
motivo u ocasion del cumplimiento del contrato.

Mantener en la obra un libro de asistencia del personal para la fiscalizacién del ITO.

Seran también obligaciones del Contratista mantener vigentes las garantias de los
distintos periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Actas de Recepciones
Provisorias y Definitiva, segun le instruya oportunamente el ITO.

El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, estd autorizado a
permanecer soélo en el recinto de la obra y no se les permitird acceso a otras ya
terminadas si las hubiera, salvo en casos especificos calificados por la Inspeccién
Técnica. Para estos efectos el Contratista debera establecer expresa prohibicién.

Deber de confidencialidad: toda informacién que se obtenga de la obra, serd de uso
exclusivo de la llustre Municipalidad de Zapallar y, por lo tanto, queda prohibido al
Contratista divulgar, difundir, publicar, traspasar o copiar por cualquier medio, los datos
relacionados con la obra, contenidos en el informe final, como en las etapas intermedias
de la misma. La misma obligacién se entiende para el personal del contratista y a los
subcontratistas y su personal.

La propiedad intelectual de los datos, informes y documentos que se generen en virtud
del presente contrato, se entenderd transferida a pleno derecho a la llustre
Municipalidad de Zapallar, la que quedarad totalmente facultada para completar,
ampliar, o modificar el trabajo desarrollado asi como también para llevar a cabo su
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materializacion posterior, sin pago adicional alguno al contratista. El deber de reserva y
confidencialidad establecido en esta seccién se mantendra durante toda la vigencia del
contrato y hasta el plazo de 1 afio contado desde la fecha de liquidacién del mismo. En
caso de detectarse la trasgresion de este punto, la llustre Municipalidad de Zapallar se
reserva el derecho de tomar las acciones legales que estime pertinentes.

DECIMO TERCERO: Recepci6n de las Obras y Periodo de Garantia.

A) RECEPCION PROVISORIA:  Una vez terminados los trabajos, la empresa contratista
presentara por escrito al ITO la Solicitud de Recepcién Provisoria de la obra, quien debera
verificar el fiel cumplimiento del plano y sefialadas en las bases técnicas del contrato.

El Municipio designara una Comisién Receptora, la que verificara que los trabajos estén
efectivamente terminados, debiendo efectuar el Acto de Recepcidn, el cual dard curso a la
Recepcion Provisoria sin observaciones y al Estado de Pago correspondiente.

Si la Comisién Receptora detecta desperfectos que no afecten el uso de la obra y que
puedan ser subsanados facilmente, se dara plazo al Contratista para subsanarlos; al mismo
tiempo, podra autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de la obra. Subsanados los
defectos de la obra, procedera a la Recepcién Provisoria sin observaciones.

Previo a la emision del Certificado de Recepcién Provisoria de la Obra el contratista debe
hacer entrega la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra, de conformidad a lo exigido
en laletra b) de la cldusula décimo octava.

B) PERIODO DE GARANTIA: Junto con la recepcién provisoria sin observaciones de la
obra se inicia un periodo de 12 meses de garantia de los trabajos realizados, consistente en
que cualquier defecto de construccién y/o terminaciones que se presenten en la obra y que
no provenga de un mal uso de la misma, deberan ser subsanadas por el contratista a su
costa. Para ello, el MUNICIPIO notificara por escrito al Contratista de tales defectos que se
presenten en ella, y le darad un plazo prudencial a fin de que éste efectue las reparaciones
y/o subsane los defectos de las terminaciones correspondientes. Para ello el contratista
deberd concurrir al MUNICIPIO dentro del plazo de 3 dias habiles contados desde la
notificacién, con todo el personal, materiales e instrumentos necesarios.
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Las reparaciones y/o terminaciones deberan cumplir con los mismos requisitos exigidos en
las bases técnicas.

El atraso en la ejecucion de las reparaciones y/o saneamiento de las terminaciones respecto
al plazo que se le hubiere notificado al Contratista para efectuarlas, sera sancionado con las
multas establecidas en el articulo 402 de las bases. Sin embargo, si vencido el plazo dado por
el MUNICIPIO las reparaciones y/o terminaciones no se han efectuado, el MUNICIPIO
procederd al cobro de la garantia de buen comportamiento de la obra.

Finalizadas las reparaciones y/o subsanados los defectos de terminaciones de la obra, la
Unidad Técnica debera certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten
los defectos, se dard un nuevo plazo al contratista a fin de que los subsane. Si transcurrido
este nuevo plazo subsisten los vicios, se aplicara la multa que corresponda de acuerdo a lo
establecido en el articulo 402 de las bases. Si la multa no es pagada por el proveedor, el
MUNICIPIO procedera al cobro de la garantia de buen comportamiento de la obra.

C) RECEPCION DEFINITIVA: Después de transcurridos 12 meses desde la recepcién provisoria
de la obra sin observaciones, el contratista podra solicitar por escrito a la Unidad Técnica del
MUNICIPIO la Recepcidn Definitiva de la obra.

Si la Comisién Receptora no encuentra reparos, se levantara un Acta dejando constancia que
recibe definitivamente la obra. Si la Comisién tuviere reparos u observaciones imputables a
defectos de construccién respecto de las obras, debera dejar constancia de ello en el Actay
el Contratista los deberad subsanar a su costo, dentro del plazo que le fije la Comisién a
contar de la fecha del Acta.

Efectuada la Recepcidn Definitiva, se procedera a devolver a la empresa la Garantia
entregada por el Buen Comportamiento de la Obra.

DECIMO CUARTO: Aumento o Disminucién de las Obras.

La Unidad Técnica, previa autorizacion del MUNICIPIO, podra disminuir o aumentar las
partidas de las obras o construcciones contempladas en el presupuesto o del total de él, en
cuyo caso el Contratista también tendra derecho a aceptar o rechazar la oferta.

10
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Toda modificacion que se realice (aumento, disminucion de obras, obras nuevas o
extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, sera informada por la
Unidad Técnica al Contratista y se expresara en la pertinente modificacién del contrato. En
casos de aumentos de obras, debera complementarse la o las garantias acompafiadas; en
caso de reduccidn de ellos, podra disminuirse el valor de las garantias.

La solicitud de aumento o disminucion de contrato aceptada por el contratista no surtira
efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

a) Suscripciéon del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacién de contrato, el que debera ser notificado oportunamente al contratista;

b) Constitucion de las garantias pertinentes.

Toda modificacion al proyecto debera ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que
comprende las siguientes gestiones: solicitudes del Contratista y la Unidad Técnica,
reevaluacion técnico-econémica, aprobacion del cambio presupuestario, verificacion de
disponibilidad presupuestaria, modificacién del contrato y modificacién de garantias.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal, serdn
propuestos directamente por la Inspeccion Técnica y refrendados por la Unidad Técnica, a
fin de que se autoricen por el Sefior Alcalde mediante la dictacion del correspondiente
instrumento contractual y Decreto Alcaldicio respectivo. La ejecucién de dichos aumentos,
disminuciones u obras extraordinarias no podran realizarse sin previa notificacion al
Contratista del respectivo instrumento contractual y Decreto Alcaldicio que lo disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podrén sobrepasar
el 30% del monto total del contrato inicial. Si el monto del contrato inicial mas el monto de
los aumentos u obras extraordinarias superan las 1.000 U.T.M., deberan ser debidamente
fundamentados y autorizados por Decreto Alcaldicio, segun lo dispuesto en el articulo 12 del
Reglamento de la Ley N° 19.886.

Las disminuciones de contrato, sean de iniciativa Municipal o del Contratista, no podran
reducir el valor total del contrato mas de un 30% del monto inicial.

Todo aumento, disminucién u obras extraordinarias deberdn ser materializados en el
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respectivo instrumento y ser refrendadas por Decreto Alcaldicio.

1. OBRAS EXTRAORDINARIAS: Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y
se incorporan o agregan al proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las
especificadas o contenidas en los antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberén convenirse con el Contratista los precios considerados para la ejecucién de las
obras nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no
considerados y el plazo proyectado para la ejecucién de dichas obras. A falta de acuerdo y en
caso de urgencia, el Municipio podra disponer que la ejecucién de dichas obras sea de cargo
del Contratista, pagandole para ello los gastos efectivamente realizados y debidamente
documentados, mas un 30% (treinta por ciento) de estos valores para compensar gastos
generales y utilidades, sin que tenga derecho a reclamar indemnizacién de ninguna especie.

2. AUMENTOS DE OBRA: La Municipalidad podra aumentar las cantidades de obras
encomendadas utilizando los itemizados entregados en las presentes bases de licitacion.

Se podra aumentar proporcionalmente el plazo de la obra, a través del informe respectivo
de la Unidad Técnica y refrendado por el Decreto Alcaldicio respectivo y el instrumento
contractual que asi lo establezca.

3. DISMINUCIONES DE OBRA: La Municipalidad podra reducir las cantidades de obras
encomendadas, en cuyo caso podra disminuirse cada partida del presupuesto disponible,
pudiendo rebajarse el plazo inicial de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica y
refrendado por el Decreto Alcaldicio y la suscripcion del instrumento contractual
respectivos. En ambos casos se reducird el valor del contrato proporcionalmente,
disminuyendo de igual forma el plazo de la obra, salvo que la Unidad Técnica, a través del
informe respectivo, disponga otro plazo de ejecucién.

DECIMO QUINTO: Multas.

I. Definicion de las situaciones constitutivas de incumplimientos que dan lugar a multas
y la valorizaciéon de las mismas:

a) El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultara al MUNICIPIO a
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aplicar una multa al Contratista equivalente a 3 UTM por dia de atraso, con un tope de
12 dias, caso en el cual del MUNICIPIO podra poner término anticipado de contrato
establecido en la cldusula décimo séptima.

b) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al personal, indicadas en
la cldusula décimo primera: 2 UTM por evento.

¢) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al desarrollo de la obra,
indicadas en la cldusula décimo segunda: 2 UTM por evento.

d) Sise han utilizado materiales o elementos que no retinen los requisitos establecidos en
las bases técnicas: 2 UTM por evento.

e) De laconducta de los trabajadores pertenecientes a la empresa:

Se entenderd que el contratante estd en mora por el simple vencimiento de los plazos
establecidos sin que aquel haya cumplido cualquiera de las obligaciones pactadas, para lo
cual no serd necesario requerimiento judicial previo.

Il.  Aplicacién de las multas.

Las multas se aplicarén por acto administrativo fundado del MUNICIPIO, previo informe para
la aplicacién de multas el cual seré elaborado por el Director de Obras Municipales o quien lo
subrogue, el cual debera contener, a lo menos:

1. Identificacion del Contratista.

2. Identificacidn de la licitacion.

3. Descripcion del incumplimiento, el cual deberé contener a lo menos:
a) Indicar las situaciones constitutivas de incumplimiento.
b) Documentacién de respaldo de lo informado.

4. Monto de la multa.

5. Firmadel ITO y del Director de Obras o quien lo subrogue.

En caso de determinarse la procedencia de aplicar la multa, el MUNICIPIO notificara por
escrito al Contratista mediante oficio remitido por carta certificada indicando la causa quelo

motiva y la multa a que da origen el incumplimiento, y adjuntando copia del informe parala

&
[
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aplicacion de multas. La carta certificada serd enviada al domicilio indicado en la
comparecencia del contrato, o a falta de éste, el designado por el Contratista en su registro
en Chileproveedores, entendiéndose practicada la respectiva notificacién a contar del tercer
dia habil siguiente a su recepcién en la oficina de Correos que corresponda.

El Contratista podra reclamar por escrito de la aplicacién de la multa dentro de los 5 dias
habiles siguientes a la notificaciéon. El MUNICIPIO resolvera, mediante resolucién fundada, la
reclamacion presentada, ya sea acogiendo los descargos del Contratista y atenuando o
dejando sin efecto la multa, o bien rechazando los argumentos y confirmando la aplicacion
de la multa respectiva. EI MUNICIPIO notificara por escrito al Contratista la resolucién que
resuelve el reclamo mediante Oficio remitido por carta certificada conforme a lo previsto en
el parrafo precedente.

. Procedimiento:

Las multas aprobadas por el MUNICIPIO se aplicaran mediante resolucién fundada conforme
a lo siguiente:

12. En primer lugar procederd aplicar la multa descontando su valor del estado de pago o
cuota que estuviere pendiente a la fecha de aplicacién de la multa respectiva.

22, En caso que no existan pagos pendientes, el Proveedor dispondra del plazo de 15 dias
habiles para pagar la multa directamente en el MUNICIPIO. Dicho plazo se contard
desde la fecha de notificacién respectiva, segin si ha mediado o no reclamo de
aplicacion de la multa.

3°. Vencido el plazo para efectuar el pago sin que el Contratista lo haya efectuado, la multa
se aplicard descontando su valor de la respectiva garantia de fiel cumplimiento, en cuyo
caso el Contratista deberad entregar una nueva garantia en los mismos términos y
condiciones previstos en estas bases. La falta de entrega de la nueva garantia sera
causal de término anticipado del contrato conforme a lo previsto en la clausula décimo
séptima. En caso que atendido el monto de la contratacién no existiera caucién de fiel
cumplimiento, se pondra término anticipado del contrato conforme a lo previsto en la
cldusula décimo séptima, sin perjuicio de las acciones legales que le pudieren
corresponder al MUNICIPIO en contra del contratante.

Si las multas exceden, en su monto total, el valor equivalente al 70% del monto de la
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garantia de fiel cumplimiento, el MUNICIPIO podra poner término anticipado al contrato.

Con todo, las multas aqui establecidas seran acumulables con las indemnizaciones que
pudieren fijar los Tribunales de Justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento del
contratante en los mismos casos, y sin perjuicio de la facultad del MUNICIPIO de poner
término anticipado al contrato.

IV. Incumplimiento reiterado

Sin perjuicio de todo lo anterior, el incumplimiento reiterado del Contratista a los plazos de
prestacion de los servicios, a los materiales utilizados o de disponibilidad de los mismos
frente a los requerimientos del MUNICIPIO, serd estimado como incumplimiento grave y
facultara a éste para poner término anticipado al contrato conforme lo dispuesto en la
clausula décimo séptima o perseverar en él, en ambos casos, pudiendo hacer efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento.

De perseverar en el contrato y hacerse efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento, el
proveedor debera entregar una nueva Garantia, en las mismas condiciones exigidas en este
contrato. Para los efectos previstos en este pérrafo se entenderd que hay incumplimiento
reiterado cuando el Contratista incurre en 3 0 mas ocasiones en incumplimiento de aquéllas
obligaciones que dan lugar a multas.

DECIMO SEXTO: Vigencia del Contrato.

El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacién del acto administrativo que lo
apruebe. La vigencia del contrato se determinara por la fecha en que se efectie la recepcion
provisoria sin observaciones. Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la cldusula
décimo séptima. La vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las obligaciones que
tiene el CONTRATISTA durante el periodo de garantia, a que se refiere la letra B de la
cldusula décimo tercera.

DECIMO SEPTIMO: Terminacién Anticipada del Contrato.

Mediante Decreto fundado el MUNICIPIO podra poner término anticipado al contrato en
cualquiera de las situaciones que se sefialan a continuacién:
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Si el Contratista es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales

que se mantuvieren impagos por mas de 60 dias o no fueren debidamente aclarados
dentro de dicho plazo.

Si el Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

En caso de término de giro, liquidacién o disolucién de la entidad proveedora. En tales
eventos la entidad proveedora tendra la obligacidn de comunicar cualquiera de tales
hechos al MUNICIPIO, dentro del plazo de 10 dias contados desde el suceso respectivo.

Por no renovacion de las garantias cuando esto sea exigible.

Si los servicios materia de esta licitacion no cumplen con las caracteristicas exigidas en
las Bases u ofertadas por el Contratista.

El incumplimiento reiterado o sostenido del Contratista a sus obligaciones laborales y
previsionales respecto de sus trabajadores. Se entendera que hay incumplimiento
reiterado si el Contratista no ha dado cumplimiento integro y oportuno a sus
obligaciones laborales y previsionales en 2 0 mas periodos de cotizaciones; y sostenido
si la situacién de incumplimiento se mantiene durante 2 o mas meses de manera
continua. Lo anterior sin perjuicio del derecho de retencidn previsto en la Ley N2 20.123.

Por haber caducado, por cualquier causa, la licencia del proveedor para proveer el
servicio objeto del contrato.

Si el Proveedor se atrasa en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt por un plazo
superior a 12 dias.

Si se verificare cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el
Contratista. Se estimaran como tales, entre otras:

i. Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna
ejecucion de los servicios contratados;

ii. Inobservancia o vulneracién de la prohibicion establecida en la letra a) de la
cldusula sexta, o de la limitacién establecida en la letra b) de la misma cldusula;

iii. Incumplimiento reiterado del proveedor, de conformidad al parrafo Il del articulo
precedente;
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a)

b)

f)

g)

h)

Si el Contratista es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales
que se mantuvieren impagos por mas de 60 dias o no fueren debidamente aclarados
dentro de dicho plazo.

Si el Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

En caso de término de giro, liquidacién o disolucién de la entidad proveedora. En tales
eventos la entidad proveedora tendra la obligacién de comunicar cualquiera de tales
hechos al MUNICIPIO, dentro del plazo de 10 dias contados desde el suceso respectivo.

Por no renovacion de las garantias cuando esto sea exigible.

Si los servicios materia de esta licitacion no cumplen con las caracteristicas exigidas en
las Bases u ofertadas por el Contratista.

El incumplimiento reiterado o sostenido del Contratista a sus obligaciones laborales y
previsionales respecto de sus trabajadores. Se entendera que hay incumplimiento
reiterado si el Contratista no ha dado cumplimiento integro y oportuno a sus
obligaciones laborales y previsionales en 2 0 mas periodos de cotizaciones; y sostenido
si la situacién de incumplimiento se mantiene durante 2 o mas meses de manera
continua. Lo anterior sin perjuicio del derecho de retencién previsto en la Ley N2 20.123.

Por haber caducado, por cualquier causa, la licencia del proveedor para proveer el
servicio objeto del contrato.

Si el Proveedor se atrasa en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt por un plazo
superior a 12 dias.

Si se verificare cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el
Contratista. Se estimaran como tales, entre otras:

i.  Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna
ejecucion de los servicios contratados;

ii. Inobservancia o vulneracién de la prohibicién establecida en la letra a) de la
clausula sexta, o de la limitacion establecida en Ia letra b) de la misma cldusula;

iii.  Incumplimiento reiterado del proveedor, de conformidad al parrafo Il del articulo
precedente;

16




’ﬂl‘llﬂn

I. Municipalidad de Zapallar
Asesoria Juridica

garantia de fiel cumplimiento, el MUNICIPIO podra poner término anticipado al contrato.

Con todo, las multas aqui establecidas seran acumulables con las indemnizaciones que
pudieren fijar los Tribunales de Justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento del
contratante en los mismos casos, y sin perjuicio de la facultad del MUNICIPIO de poner
término anticipado al contrato.

IV. Incumplimiento reiterado

Sin perjuicio de todo lo anterior, el incumplimiento reiterado del Contratista a los plazos de
prestacion de los servicios, a los materiales utilizados o de disponibilidad de los mismos
frente a los requerimientos del MUNICIPIO, serd estimado como incumplimiento grave y
facultara a éste para poner término anticipado al contrato conforme lo dispuesto en la
clausula décimo séptima o perseverar en él, en ambos casos, pudiendo hacer efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento.

De perseverar en el contrato y hacerse efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento, el
proveedor debera entregar una nueva Garantia, en las mismas condiciones exigidas en este
contrato. Para los efectos previstos en este parrafo se entendera que hay incumplimiento
reiterado cuando el Contratista incurre en 3 0 mas ocasiones en incumplimiento de aquéllas
obligaciones que dan lugar a multas.

DECIMO SEXTO: Vigencia del Contrato.

El contrato comenzaréd a regir a contar de la total tramitacién del acto administrativo que lo
apruebe. La vigencia del contrato se determinard por la fecha en que se efectde la recepcién
provisoria sin observaciones. Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la cldusula
décimo séptima. La vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las obligaciones que
tiene el CONTRATISTA durante el periodo de garantia, a que se refiere la letra B de la
clausula décimo tercera.

DECIMO SEPTIMO: Terminacién Anticipada del Contrato.

Mediante Decreto fundado el MUNICIPIO podra poner término anticipado al contrato en
cualquiera de las situaciones que se sefialan a continuacioén:

15




p Liiraiian g

|. Municipalidad de Zapallar
Asesoria Juridica

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

Si el Contratista es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales
que se mantuvieren impagos por mas de 60 dias o no fueren debidamente aclarados
dentro de dicho plazo.

Si el Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

En caso de término de giro, liquidacién o disolucién de la entidad proveedora. En tales
eventos la entidad proveedora tendra la obligacién de comunicar cualquiera de tales
hechos al MUNICIPIO, dentro del plazo de 10 dias contados desde el suceso respectivo.

Por no renovacion de las garantias cuando esto sea exigible.

Si los servicios materia de esta licitacion no cumplen con las caracteristicas exigidas en
las Bases u ofertadas por el Contratista.

El incumplimiento reiterado o sostenido del Contratista a sus obligaciones laborales y
previsionales respecto de sus trabajadores. Se entenderd que hay incumplimiento
reiterado si el Contratista no ha dado cumplimiento integro y oportuno a sus
obligaciones laborales y previsionales en 2 o més periodos de cotizaciones; y sostenido
si la situacion de incumplimiento se mantiene durante 2 o mas meses de manera
continua. Lo anterior sin perjuicio del derecho de retencién previsto en la Ley N2 20.123.

Por haber caducado, por cualquier causa, la licencia del proveedor para proveer el
servicio objeto del contrato.

Si el Proveedor se atrasa en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt por un plazo
superior a 12 dias.

Si se verificare cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el
Contratista. Se estimaran como tales, entre otras:

i. Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna
ejecucion de los servicios contratados;

ii. Inobservancia o vulneracién de la prohibicién establecida en la letra a) de la
clausula sexta, o de la limitacién establecida en la letra b) de la misma clausula;

iii. Incumplimiento reiterado del proveedor, de conformidad al parrafo Iil del articulo
precedente;
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iv.  Sila sumatoria de las multas cursadas exceden en un 70% del monto de la garantia
de fiel cumplimiento, de acuerdo al articulo precedente;

v.  Sise verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas por el
contratista, de conformidad al articulo 9° y 10° de las Bases.

j)  Siasilo exigiere el interés publico o la seguridad nacional.
k) Silas partes de comtn acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato.

l)  Por caso fortuito o fuerza mayor del MUNICIPIO.

Puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causas sefialadas, con excepcion
de las indicadas en las letras j), k) y |) y de la indicada en la letra g) sélo si el proveedor
acredita documentalmente que no ha existido responsabilidad de su parte, en tales casos el
MUNICIPIO podra cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento sin necesidad de
requerimiento ni accion judicial alguna, en caracter de clausula penal y de acuerdo al
procedimiento que corresponda segln su naturaleza.

DECIMO OCTAVO: Garantias.

a) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO. Se deja constancia que el CONTRATISTA ha
entregado una garantia por la suma de $634.515.- &(seiscientos treinta y cuatro mil
quinientos quince pesos) a favor de la llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-
6, con fecha de vencimiento que excede en 90 dias al plazo de vigencia de este contrato,
para garantizar el fiel y cabal cumplimiento de las obligaciones que impone este contrato.
Asimismo, desde ya el CONTRATISTA autoriza a la MUNICIPALIDAD para hacer efectiva dicha
garantia sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna y cobrar con cargo a ella las
indemnizaciones y multas causadas por el incumplimiento del CONTRATISTA. Todo lo
anterior, sin perjuicio de las demas acciones legales que puedan corresponder al MUNICIPIO.

No concurriendo las circunstancias antedichas, la referida garantia serd devuelta al
CONTRATISTA una vez que éste haya dado total, integro y oportuno cumplimiento a todas
las obligaciones por él contraidas en el presente contrato. Previo a la restitucion de la
garantia, se requerird la verificacion de lo anterior y para lo cual la MUNICIPALIDAD emitira
el respectivo informe de cumplimiento, entendiendo para tales efectos que las obligaciones

del CONTRATISTA revisten el carécter de indivisibles. <
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b) GARANTIA DEL BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA: Al momento de efectuarse la
recepcion provisoria de la obra sin observaciones, el CONTRATISTA deberé entregar, una
Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista, Depdsito a la Vista o Certificado de Garantia
Reciproca (Certificado de fianza), por un valor de $380.709.- (trescientos ochenta mil
setecientos nueve pesos), extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Zapallar, RUT
N2 69.050.400-6, con una vigencia igual a la fecha de Recepcién definitiva, esto es, 1 afio
contado desde la fecha de la recepcidn provisoria sin observaciones.

Entregada la garantia de buen comportamiento de la obra, de conformidad a lo establecido
en las bases, el CONTRATISTA podra solicitar la devolucién de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato. La no entrega de esta garantia de conformidad a lo establecido
en este contrato, facultara a la MUNICIPALIDAD para no cancelar el estado de pago
pendiente.

La garantia deberd ser emitida por un Banco, Institucion Financiera o Institucion de Garantia
Reciproca (IGR), ser pagadera a su sola presentacién (a la vista), irrevocable y sin ningtn
condicionamiento, y consignar la siguiente frase: “Para garantizar el Buen Comportamiento
de la obra “Equipamiento de Alumbrado Estadio de Catapilco, comuna de Zapallar”.

Desde la fecha de entrega fisica de la garantia, el Tesorero de la MUNICIPALIDAD tendra un
plazo de 10 dias habiles para verificar la autenticidad del documento presentado por el
contratista. De verificarse la falta de autenticidad del mismo, ésta se tendrd como no
presentada y el Municipio dejara sin efecto el decreto adjudicatorio o terminara
anticipadamente el contrato de conformidad a la clausula décimo séptima, segun
corresponda; sin perjuicio de las demas acciones legales que corresponda impetrar.

El documento sera devuelto una vez realizada la recepcién definitiva de la obra. Pero podra
hacerse efectivo por parte del Municipio si se detectan fallas en la obra y el contratista no se
hiciere cargo de ellas, o si a la fecha de su vencimiento no se ha efectuado la Recepcion
Definitiva de la obra y esta boleta no ha sido renovada. Lo anterior, sin perjuicio de la
responsabilidad que al contratista corresponda conforme a lo dispuesto en el Codigo Civil.

DECIMO NOVENO: Unidad Técnica.
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La Unidad Técnica del MUNICIPIO sera la Direccién de Obras Municipal. La Unidad Técnica
sera representada ante el Contratista por el Inspector Técnico de Obras que sera designado
por ésta, el que debera, entre otras funciones, controlar la ejecucién del contrato y formular
todas las observaciones que le parezcan justificadamente meritorias; interpretar las Bases de
la licitacion; tomar nota de incumplimientos de medidas de seguridad y normas laborales,
requerir el cumplimiento de las medidas de mantencidn e inspeccionar periédicamente el
lugar de las obras.

Esta inspeccion técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas las obligaciones y
responsabilidades que le corresponden. Se deja expresa constancia que la labor de
inspeccion no constituye en ningun caso, direccion ni aprobacion parcial o total en la
ejecucion de obras por parte de la Unidad Técnica.

Los funcionarios que la Unidad Técnica designe para ejecutar la inspeccion técnica de obras,
no podran, en caso alguno, autorizar cambios de proyectos, siendo su funcién informar a la
autoridad competente que la Unidad Técnica designe, respecto al grado de cumplimiento
del contrato por parte del contratista. En consecuencia, si dichos funcionarios infringieren
esta norma, toda modificacion ejecutada por el contratista serd de su exclusiva
responsabilidad, aplicandose las sanciones pertinentes.-

VIGESIMO: DOMICILIO Y COMPETENCIA.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Zapallar, Regién de
Valparaiso, y se someten a la competencia de los Tribunales de Justicia de La Ligua.

VIGESIMO PRIMERO: EJEMPLARES.

El presente instrumento se firma en 4 ejemplares de idéntico tenor y data, quedando tres
ejemplares en poder de la llustre Municipalidad de Zapallar, y uno en poder del proveedor.

VIGESIMO SEGUNDO: PERSONERIA.

La personeria de don GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN para representar a la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR como Alcalde, consta en Sentencia de Proclamacion Rol N°
2489/2016 del Tribunal Electoral de la Regién de Valparaiso, de fecha 5 de diciembre de
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2016. Mientras que la personeria de don ERIK PATRICIO VILLEGAS ZUNIGA para representar
a la empresa VILLEGAS INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA. consta de escritura publica inscrita a
fs. 76051, N° 44471 del Registro de Comercio del afio 2015 del Conservador de Bienes Raices
r'conocidos de las partes. ]
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