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DECRETO DE ALCALDIA N2 ! 1 Olq' .-

zAPALLAR, 2 0 MAY 2022

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que me confiere la Ley N2 18.695 de 1988 “Orgénica
Constitucional de Municipalidades”; Sentencia de Proclamacién Rol N2 299-2021 del Tribunal
Electoral de la Region Regional de Valparaiso, de fecha 25 de junio del 2021 que nombra Alcalde de la
Comuna; Decreto Alcaldicio N° 2.749/2021 de fecha 09 de diciembre de 2021, que aprueba Cuadro de
Subrogancia para los cargos Directivos, Jefaturas y Encargados de Unidades Municipales; Decreto de
Alcaldia N° 1.753/2021 de fecha 19 de agosto de 2021 que aprueba cuadro de subrogancia en el
Cargo de Alcalde.

CONSIDERANDO:

° Convenio de Transferencia para la Ejecucién del Proyecto FRIL denominado “Construccion Area
Verde Calle El Blanquillo, Catapilco, Comuna de Zapallar”, Cédigo BIP: 40036092-0, firmado
entre el Gobierno Regional de Valparaiso y la llustre Municipalidad de Zapallar.

° Resolucion Exenta N°31/1/2/633, de fecha 09 de mayo de 2022 que aprueba Convenio de
Transferencia para la ejecucién del Proyecto FRIL: “Construccion Area Verde Calle El
Blanquillo, Catapilco, Comuna de Zapallar”

DECRETO:

12. APRUEBESE CONVENIO DE TRANSFERENCIA firmado entre el GOBIERNO REGIONAL DE
VALPARAISO y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, de fecha 26 de abril de 2022, segun
texto que se adjunta y que forma parte del presente decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

DISTRIBUCION
Alcaldia
Oficina de Transparencia.
SECPLA
Archivo: Secretaria Municipal.
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Pyl APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA LA

EJECUCION DEL PROYECTO FRIL: “CONSTRUCCION
AREA VERDE CALLE EL BLANQUILLO, CATAPILCO
COMUNA DE ZAPALLAR”.

633
RESOLUCION EXENTA N°31/1/2/ /

VALPARAISO, N7 s 2892
VISTOS:

1°. Lo dispuesto en los articulos 111 de la Constitucion Politica de la Republica de Chile; 24 letras
e), 9); ) j). k), Ay, w), 73, 74, 75y 78 de la Ley N° 19 .175, Organica Constitucional sobre Gobiemo
y Administracién Regional respecto de las funciones y atribuciones del Gobernador Regional y al
FNDR respectivamente; lo sefialado en la Ley de Presupuestos para el Sector Publico correspondiente
al afio 2022, N° 21.395 (Partida: 05, Ministerio del Interior: Capitulo: 85, Gobiemo Regional de
Valparaiso), Glosa 02, N° 5.9, respecto del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL); el Oficio Circular
N° 33 del Ministerio de Hacienda, dirigido a los Gobiemos Regionales, de fecha 13 de julio de 2009,
y sus modificaciones; la Resolucidn Afecta N° 83 de fecha 20 de agosto de 2021 del Gobernador
Regional de Valparaiso, que aprueba el Instructivo para el Financiamiento de Proyectos con cargo al
FRIL, tomada de razén por la Contraloria General de la Republica con fecha 25 de agosto de 2021;
y lo establecido en las Resoluciones N° 7 de 2019 y N° 16 de 2020, de la Contraloria General de la
Republica.

2° Que, la llustre Municipalidad de Zapallar, con cargo al marco comunal FRIL afio 2021, solicité
la asignacién de recursos a la iniciativa de inversién que se identifica a continuacioén:

Construccién Area verde Calle el Blanquillo, Catapilco
comuna de Zapallar 40036092-0

3° Que, el proyecto individualizado en la clausula precedente, se describe en la respectiva ficha de
Iniciativas de Inversién (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo
Social (MDS); no obstante que tratandose de proyectos cuyo monto no es superior a 2.500 UTM,
valorizadas al 1° de enero del ejercicio presupuestario vigente, segun lo indicado en la glosa 02 N° 5.9
de La Ley de Presupuestos para el Sector Publico, no requieren informe favorable del MDS.

4°.  Que, el proyecto en referencia presentado por la llustre Municipalidad de Zapallar al Gobiemno
Regional de Valparaiso, fue evaluado favorablemente por la unidad evaluadora de proyectos, segun
consta en el Memorandum N° 348, de fecha 28-03-2022 remitido por la unidad evaluadora de proyectos
al Jefe de la Division de Presupuesto e Inversidon Regional.

5° El Acuerdo N°10218/08/2021 adoptado por el Consejo Regional de Valparaiso, en la sesién
ordinaria 8152 de fecha 05-08-2021, que aprobé dicha metodologia de distribucion de recursos, segun
consta en el certificado emitido con la misma fecha, por el Secretario y Ministro de Fe de dicho
Consejo.

6°. La Resolucién Exenta N° 453 de fecha 12-04-2022, dictada por el Gobernador Regional, en
virtud de lo cual se cred la asignacién presupuestaria con N° 470 de sub asignacion, para el proyecto
identificado en el visto N°2 de la presente Resolucién, con cargo al Subtitulo 33, item 03, Asignacién
125, Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local), del presupuesto aprobado para el afo
2022 de la Regién de Valparaiso.

7°. La Resolucion Afecta N° 432 de fecha 15 de mayo de 2004, que autoriza a los Intendentes para
aprobar Subasignacién presupuestaria.
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CONSIDERANDO:

1°. El Convenio de Transferencia suscrito, con fecha 26-04-2022, entre el Gobiemo Regional de
Valparaiso, como Unidad Titular del FNDR y la llustre Municipalidad de Zapallar como entidad
receptora y beneficiaria del Fondo Regional de Iniciativa Local, mediante el cual este Gobierno
Regional se comprometié a transferir, en la forma, monto y bajo las condiciones que en dicho
instrumento se establecieron, a objeto de que la Municipalidad ejecute el proyecto con cargo al
siguiente monto:

copicosip | MONTO TM§§FERENCIA
40036092-0 93.374.000

2°.  Que, el convenio en referencia cumple con la normativa que regula las transferencias de
recursos para la ejecucién de los proyectos del Fondo Regional de Iniciativa Local.

RESUELVO:

1°.  APRUEBASE el Convenio de transferencia de fecha 26-04-2022 suscrito entre el Gobierno
Regional de la Regién de Valparaiso y la llustre Municipalidad de Zapallar para la ejecucién de!
proyecto individualizado en el visto N°2 de la presente Resolucion.

Cuyo texto es el siguiente:
INICIO DE TRASCRIPCION

CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA EJECUCION DE PROYECTO
DEL FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL - FRIL
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO

26 ABR 2022

En Valparaiso, a el Gobierno Regional de la Regién de
Valparaiso, Persona Juridica con Patrimonio Propio representado por Don Rodrigo Mundaca
Cabrera en su calidad de érgano otorgante, ambos con domicilio en calle Melgarejo 669,
Valparaiso, en adelante "el Gobierno Regional” o "Gore", y; Ia I. Municipalidad de Zapallar
representada por Don Gustavo Alessandri Bascufidn en su calidad de érgano o institucién
receptora o ejecutora, en adelante "el municipic”, ambos con domicilio en Germdn Riesco
399, hemos acordado el siguiente convenio de transferencia, cuyas clausulas son las
siguientes:

TITULO I. ANTECEDENTES GENERALES

1. Conforme alo sefialado en la Ley de Presupuestos del Sector Pblico vigente (Partida:
05, Ministerio del Interior; Capitulo 65, Gobierno Regional de Valparaiso; Glosa 02, N°
3.9), en virtud del presente convenio, los recursos que aportard el Gobierno Regional,
en adelante Gore, a la |. Municipalidad, en adelante indistintamente “institucién
receptora” o "municipio”, estdn contemplados en el subtitulo 33, transferencias de
capital, tem 03, a ofras entidades pulblicas, asignacién 125, municipalidades
modalidad Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL, con cargo al Fondo Nacional de
Desarrolio Regional.

2. El presente convenio de fransferencia tiene por objeto la ejecucion del proyecto que
se individualiza a contfinuacién y, en consecuencia, se trata de recursos que se
transfieren a la I. Municipalidad para que ésta los invierta solamente en la ejecucidn
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del proyecto aprobado. De este modo, de conformidad con la glosa 02 N° 5.15 los
recursos que se transfieran a las municipalidades, no serdn incorporados en sus
presupuestos, sin perjuicio de que deberdn rendir cuenta de su utilizacién a la
Contraloria General de la RepuUblica, ademds de la que comresponda al Gobierno
Regional, de acuerdo a lo que se determine en el convenio y los instructivos
respectivos. Los procesos de licitacién y contratos que suscriban los municipios, ho
podrdan contemplar anticipos y deberdn considerar todos los componentes o partidas
aprobadas por consultadas en el proyecto que sirvid de base para el proceso de
aprobacién por el Gobierno Regional o la recomendacidén técnico-econdmica
favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en los casos que le
corresponda.

La Glosa 02, N° 5.9 indica que "Los recursos considerados en la asignacién 33.03.125
Municipalidades(Fondo Regional de Iniciativa Local), deberdn destinarse a la
ejecucidn de proyectos que cuenten con informe favorable del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia o a acciones destinadas a mantener o conservar
infraestructura publica (incluso aquellas de cardcter social o deportivo que se
ejecuten en los recintos indicados en el numeral 4.2.7 de esta glosa), las que serdn
autorizadas de acuerdo a los procedimientos establecidos en el oficio circular N° 33,
del Ministerio de Hacienda, de fecha 13 de julio de 2009, y sus modificaciones.
Mediante Resolucién, cada Gobierno Regional aprobard los instructivos o bases que
establecerdn la metodologia de distribucidn de los recursos entre comunas, los
procedimientos de ejecucién, de entrega de recursos, de rendicién de gasto al
Gobierno Regional y otros que permitan la mejor utilizaciéon de los recursos del Fondo
Regional de Iniciativa Local. Una vez aprobados los montos para cada municipio, el
compromiso de financiamiento serd informado por el Gobierno Regional mediante
oficio. Los proyectos que se ejecuten con recursos transferidos a los municipios o
través de este item, cuyo costo total por proyecto sea inferior a 2.000 UTM, y de 2.500
UTM en comunidades donde aplique el Decreto Supremo N°408 de 2010 del Ministerio
del Interior, valorizadas al 1 de enero del ejercicio presupuestario vigente, no
requerirdn informe favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante,
lo sefalado en la glosa 05 siguiente, para los proyectos cuyo costo total no supere
2.000 UTM, y de 2.500 UTM en comunidades donde aplique el Decreto Supremo N°&08
de 2010 del Ministerio del Interior, valorizadas en la forma indicada, el Gobierno
Regional respectivo, para cada proyecto, podrd autorizar que sea ejecutado por el
municipio o Corporacién Municipal mediante administracién directa”

El Gobernador Regional entregd al Consejo Regional la propuesta anual de distribucién
de los recursos del FRIL, también denominada Marco Comunal, de acuerdo al monto
definido en la respectiva ley de presupuesto, la cual fue aprobada por Acuerdo
N°10218/08/2021 con fecha 05 de agosto de 2021 segun consta en el certificado
emitido por su Secretario Ejecutivo.

El gobiermno regional comunicé a la I. Municipalidad de Zapallar el Marco
correspondiente a la comuna en virtud del acuerdo recién citado del CORE.

El municipio presenté, conforme al marco informado, al Gobierno Regional de
Valparaiso, el proyecto que se individualiza a continuacién, el cual recibié evaluacidn
favorable por parte de la unidad evaluadora de proyectos del Departamento de
Inversiones perteneciente a la Division de Presupuesto e Inversién Regional, segun
consta en memordndum N° 348, de fecha 28-03-2022 remitido por el profesional que
alli se indica al Jefe del Departamento de Inversiones.
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7.

1.

El presente convenio sélo empezard a regir desde la notificacién a la I. Municipalidad
de la fotal framitacion de la resoluciéon del Gobernador Regional que lo apruebe y
estard vigente hasta la total ejecucion del proyecto y completa rendiciéon de los
recursos transferidos.

La disponibilidad de los fondos y transferencias comprometidas estard sujeta a la
creacidn de la respectiva sub-asignacién presupuestaria para el proyecto mediante
Resolucion del Gobernador Regional. El monto mdéximo a transferir serd equivalente al
monto total contratado, el cual estard siempre sujeto a la disponibilidad
presupuestaria.

TITULO Il. PROYECTO FRIL
El proyecto estd descrito en la respectiva ficha de Iniciativa De Inversion (o ficha IDI)

del Sistema Nacional de Inversiones (SNi) del Ministerio de Desarmollo Social (MDS),
documento que no se inserta por ser conocido por ambas partes.

CODIGO BIP NOMBRE DEL PROYECTO
40036092-0 Construccién Area verde Calle el Blanquillo, Catapilco
Comuna de Zapallar
. El proyecto se ejecutard con cargo a las siguientes fuentes de financiamiento:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ; MONTO §

F.N.D.R. 93.374.000
MUNICIPAL .0
OTROS 0
TOTAL 93.374.000

TITULO 1ll. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

El Gobierno Regional se obliga a efectuar el aporte o transferencia de los dineros
comprometidos, conforme a los siguientes items o desglose. Las obligaciones
relacionadas a cada uno de los ftems del proyecto se encueniran regulados en el titulo
V de este convenio.

ITEM MONTO $

OBRAS CIVILES

93.374.000

CONSULTORIAS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

EQUIPOS

EQUIPAMIENTO

OTROS GASTOS

O|O|O|O0|O

TOTAL

93.374.000

12. El aporte del Gobierno Regional no sufrird disminuciones salvo que el municipio ejecute

o adjudigue los ftems precedentes por un monto menor; cuando existan ftems
contemplados previamente pero no utilizados, o; en caso de la aplicacion de multas.

12.1. El uso de remanentes o saldos generados por diferencias entre el monto total

aprobado y el monto total efectivamente contratado no podrdn destinarse para el
financiamiento de aumento de obras, obras extracrdinarias, ampliaciones de contrato
de asesoria u ofros andlogos, salvo que exista justificacion técnica presentada por el
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municipio, visada técnicamente por la Unidad Evaluadora de Proyectos y autorizada
por el Jefe de Divisidh de Presupuesto e Inversién del Gore.

12.2. El Gobierno Regional no financiard gastos incurridos con anterioridad a la fecha
de la resolucién aprobatoria del presente Convenio ni posteriores a la recepcidn
provisoria de las obras, salvo que corresponda a la dlitima Factura o Boleta por
concepto de Asescrfa Técnica, adquisicidn de equipamiento o de equipos
contemplados en el proyecto respectivo.

12.3. Si la institucién receptora rinde gastos que no se ajustan a lo indicado, el
Gobierno Regional exigird la restitucidn de los montos informados en la documentacién
rechazada o bien, no los considerard como gastos del proyecto para calcular el saldo
a transferir. Es decir, la I. Municipalidad se hard responsable de solventar tales gastos.

12.4. El Gobierno Regional sélo pagard los ftems que se ajusten al proyecto aprobado
por la Unidad Evaluadora de Proyectos de la Divisidn de Presupuesto e Inversién
Regional y conforme el clasificador presupuestario del Decreto N° 854 del 29 de
septiembre de 2004 del Ministerio de Hacienda.

12.5. El municipio deberd informar por oficio los datos de la cuenta comiente a la cual
se redlizardn las transferencias de recursos por parte del Gore.

13. Para dar inicio al proceso de financiamiento, el procedimiento de fransferencia de los
recursos dependerd de la modalidad de ejecucidén del proyecto, es decir si fue
concebido para ser ejecutado por terceros o por el propio municipio.

14. Se entenderd por solicitud de transferencia al proceso mediante el cual la institucidn
receptora gestiona la cancelacién de los respectivos estados de pago del proyecto
solicitando al Gore el traspaso de recursos financieros previa presentacién de la
documentacién, gue a continuacién se sefala, de conformidad a la modalidad de
ejecucidén adoptada, es decir, administracidn de terceros o administracién directa.
En el caso que la I. Municipalidad desee cambiar la medalidad de ejecucién
aprobada deberd asi requerirlo, via oficio a la Divisién de Presupuesto e Inversidn
Regional, ingresando con su requerimiento la documentacidn necesaria al Banco
Integrado de Proyectos para su evaluacién y posterior aprobacion.

14.1. En caso de ADMINISTRACION DE TERCEROS el municipio deberd cumplir con las
normas de la ley 19.886, en consecuencia, deberd llamar a licitacién publica
salvo que atendidas las circunstancias del caso y estando habilitada para ello,
llame a licitacidn privada o efectie trato directo.

14.1.1 Para realizar la primera transferencia, el municipio deberd acreditar anté el
Departamento de Inversiones el inicio efectivo de las obras acompafando
los siguientes antecedentes:

14.1.1.A Informar ID de licitacién oportunamente mediante correo
electrénico;

14.1.1.8  Decreto de adjudicacién de la obra:;

14.1.1.C Contrato de obras;

14.1.1.0 Decreto aprueba contrato o protocolizacion del contrato;

14.1.1.E Acta entrega terrenc;

14.1.1.F  Presupuesto contratado;

14.1.1.G Avance de Obra firmado y timbrado por el Director de Obras

Municipales, el Inspector Técnico de Obrasy la empresa ejecutora;
14.1.1.H  Copia no cedible de la Factura del primer estado de pago;
14.1.1.1  Fotografias que den cuenta del avance de las obras y fotografia

del letrero de obras;

14.1.1.)  Los datos de la cuenta comiente para efectuar la transferencia de
los recursos;

14.1.1.K Informes del ATO (Si procede);

14.1.1.L  Rendicién de Gastos Administrativos (Si procede).
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14.1.2 Para las siguientes remesas, el municipio deberd adjuntar:

14.1.2.A Comprobante de Ingreso de la remesa anterior;

14.1.2.B Decretos de pago de las transferencias anteriores;

14.1.2.C Formulario de Rendicidén Mensual;

14.1.2.0 Copia no cedible de la Factura del estado de pago
comrrespondiente al periodo;

14.1.2.E Avance de Obra firmado y timbrado por el Director de Obras
Municipales, el Inspector Técnico de Obras y la empresa ejecutora;

14.1.2.F Fotografias que den cuenta del avance de las obras; '

14.1.2.G Informes del ATO (Si procede);

14.1.2.H Rendicién de Gastos Administrativos (Si procede);

14.1.21 Acta de Recepcién Provisoria sin observaciones (para Ultimo
estado de pago).

14.1.3 Si las bases administrativas contemplan la aplicacidén de multas en caso de
incumplimientos de la empresa ejecutora, el municipio deberd realizar el
cdlculo de ellas instruyendo a la empresa a que facture por el monto total
que habria correspondido sin la multa. En tal caso, el Gobierno Regional
descontar de la tfransferencia respectiva el monto de la multa calculada por
el municipio. En el acta de recepcién provisoria sin observaciones deberd
guedar constancia de la aplicacién de multas a las empresas ejecutoras para
efectos de velar por el cumplimiento de la letra e) del Articulo 8 del Decreto
Ley N° 825, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. En los casos que exista
financiamiento compartido, el cdlculo de las multas, serd descontado
proporcionalmente a los aportes del monto contratado. Serd de exclusiva
responsabilidad del municipio la omisién de informar las multas que hubiése
correspondido aplicar en virtud de sus propias bases por los incumplimientos
del tercero administrador, quedando los funcionarios del Gore sélo obligados
de ejercer la revisidon administrativa y financiera en virtud de la informacién
que fue puesta en su conocimiento y que por ley de presupuesto les
comresponda.

14.1.4 Las bases administrativas deberan contemplar que la empresa ejecutora
tome a favor del municipic una garantia de fiel cumplimiento del contrato
de obra, la cual deberd, al menos:

14.1.4.A  Asegurar el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los
tfrabajadores de la empresa ejecutora y los contratistas y
subcontratistas de aquel, en caso de que surjan, durante el
transcurso de la obra, deudas laborales y previsionales por parte de
cualquiera de los obligados.

14.1.4.8  Garantizar el cumplimiento integro en la ejecucion de las partidas
sefialadas en las bases administrativas generales y especiales y las
obligaciones contenidas en el contrato de obra.

14.1.4.C Sefalar un plozo de vigencia que no podrd ser inferior a 60 dias
hdbiles después de recepcionada sin observaciones la obra o
culminado el contrato de obra.

14.1.5 Las Bases administrativas deberdn establecer las causales para hacer
efectiva la garantia siendo de responsabilidad del municipio establecer la
procedencia de su exigibilidad o la ocurrencia de las causales para hacerla
efectiva; resguardar su cuidado y la informacién que contenga, procurar
por su renovacién en caso que el plazo del contrato sea prorogado
conforme a las normas y las bases.
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14.1.6 La Municipalidad deberd ponderar el riesgo involucrado en cada
contratacién para determinar si requiere la presentacidon de una pdliza de
seguros para cubrir la responsabilidad civil extracontractual por dafios
materiales y morales a terceros que ocurran en la obra durante la vigencia
del confrato. Si este documento es solicitado en las bases administrativas
serd de exclusiva responsabilidad del municipio determinar el monto,
duracién, la procedencia y el cobro efectivo de esta boleta.

142 En caso de ADMINISTRACION DIRECTA:

14.2.1 Previo ala presentacién del primer estado de pago, las partidas ejecutadas
deberdn estar aprobadas técnicamente por el Gobierno Regional. Ademds,
la I. Municipalidad deberd presentar: Los contratos de trabajadores; El
certificado de la Direccién de Obras que acredite el inicio de actividades.

14.2.2 Para realizar la primera transferencia, es decir, previo a la presentacién del
primer estado de pago, el municipio deberd acreditar mediante el envio a
la Divisién de Presupuesto e Inversidon Regional del Gore, el inicio efectivo de
las obras, acompafiando los siguientes antecedentes:

14.2.2.A Decreto alcaldicio que autoriza la administracién directa;

14.2.2.8 Certificado de la Direccién de Obras Municipales, DOM, que
acredite el inicio de la ejecuciéon de las obras;

14.2.2.C Copia del Avance de Obra, firmado y timbrado por el DOM;

14.2.2.D Setfotogréfico que dé cuenta del avance de las obras y fotografia
del letrero de obras;

142.2.E Nd&mina de trabajadores valorizados, frmado por el encargado del
proyecto, por el Director de Finanzas de la I. Municipalidad vy el
trabajador aceptando el pagoe o la planilla de remuneraciones:

142.2.F Carta Gantt del proyecto y curva de mano de obra;

14.22.G Los datos de la cuenta corriente para efectuar la transferencia de
los recursos;

14.2.2.H Las érdenes de compra y/o facturas del periodo;

14.2.21 Decretos de Pago de Materiales y Trabajadores;

14.2.2.) Acta de Recepcién de las obras;

14.22.K Certificado de Recepcién de los Servicios (Si procede);

14.22.L Informes del ATO (Si procede);

14.2.2.M Rendicién de Gastos Administrativos (Si procede);

14.2.3 Para las siguientes remesas, adicionalmente a lo anterior deberd adjuntar:
14.2.3.A° Comprobante de Ingreso de |la remesa anterior;
14.2.3.B Decretos de pago de la(s) transferencia (s) anterior (es);
14.2.3.C Formulario de Rendicidn Mensual.

En ambas modalidades de ejecucién, a partir de la primera transferencia, el municipio
deberd emitir un informe mensual de rendicion (contenido en un formulario) dentro de
los 15 primeros dias habiles administrativos del mes siguiente al que se informa, incluso
en aquelios meses en que no exista inversién de los fondos traspasados, de
conformidad a las normas del Titulo |V sobre Rendiciones.

El estado de avance de la obra deberd encontrarse suscrito por el o la Director de Obras
Municipales, la empresa ejecutora y el Inspector Técnico de Obras en caso que éste
dltimo no coincida la persona del Director de Obras Municipales. En ningun caso se
aceptardn presupuestos de la adjudicacién en reemplazo del estado de avance. Si el
estado de avance incluye una o varias partidas globales, sélo podran financiarse
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19

20

21

22

23

aquellas que estén completamente terminadas, es decir, no se pagardn partidas
globales con avances parciales.

La factura serd emitida al nombre del Municipio, indicard en su glosa el nimero del
estado de pago al cual corresponde, el cddigo BIP, el nombre del proyecto y en caso
de aportes compartidos, el monto del aporte FNDR y el monto del aporte con cargo al
Municipio u otra institucion, si procediera.

El municipio deberd exigir en las bases de licitacién y en la obra misma, la instalacién del
letrero de obras y la placa conmemorativa, conforme el Instructivo para Sefaléticas y
Placas en Obras, publicado en la pdgina web del Gobierno Regional de Valparaiso
(http://www.gorevalparaiso.cl/normasgraficas php?id=3). Se eximen de la obligacién de instalar
unha placa conmemorativa los casos en que ella no pueda visualizarse al publico o
constituya un imposible fisico de instalacién o que la partida no sea parte del proyecto
aprobado. La instalacién de la placa conmemorativa solo serd requerida a partir de la
recepcidn provisoria.

El municipio deberd velar por el cumplimiento de la Ley General de Urbanismo vy
Construcciones, la Ordenanza de Urbanismo y Construccién y deberd mantener a la
vista la documentacidn exigida por ley.

La Inspeccidn Técnica de la Obra (ITO) realizard la supervision técnica y administrativa
de la ejecucién del proyecto. Quienes ejerzan esta funcidn deberdn tener la calidad
de funcionario municipal, a confrata o planta, y ser designados para ese efecto por el
Alcalde de la I. Municipdlidad. La desighacién de Inspeccién Técnica de Obras serd
exclusiva responsabilidad de la |. Municipalidad. El municipio se hace responsable de
la correcta ejecucién de cada proyecto y de dar las instrucciones y responder las
solicitudes que provengan de la inspeccidn técnica de obras y que se requieran por ley
para la buena ejecucién de los trabajos que se hayan contratado. Asimismo, le
corresponderd aprobar en cantidad y calidad la ejecucién de la obra y la consultoria si
corresponde.

El municipio se obliga a licitar el proyecto conforme al detalle de la iniciativa aprobada
por la Divisién de Presupuesto e Inversidn Regional, asumiendo la total responsabilidad
por las acciones que pudiesen derivar en una modificacién unilateral, sin consentimiento
del Gore, de la iniciativa ya aprobada.

La adjudicacién y el contrato de obra deberdn sujetarse al proyecto aprobado
previamente por el Gore. Si como consecuencia del periodo de consultas y
aclaraciones dentro del proceso de licitaciéon surge la necesidad de modificar las
partidas del proyecto, éstas deberdn ser autorizadas previa y técnicamente por el
Gobierno Regional, a requerimiento del municipio.

Una vez adjudicado el proyecto y contratadas las obras, no podrdn efectuarse
modificaciones o alteraciones al proyecto salvo que exista solicitud comunicada por
oficio del alcalde al Jefe de la Divisién de Presupuesto e Inversidn Regional del Gore y
éste apruebe tal modificacién, lo cual también ser&d comunicado por oficio. Asimismo,
el municipio deberd ingresar los antecedentes relativos al cambio o alteracion del
proyecto al Banco Integrado de Proyectos del MIDESO. Si las modificaciones
presentadas son aprobadas, los actos administrativos asociados al contrato de obra y

el convenio de transferencia, deberdn ser modificados si fuera procedente, conforme
a derecho.
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TITULO IV. RENDICIONES

El municipio deberd entregar al Gore una rendicién de los gastos del proyecto en sus
aspectos administrativo y financiero. Sin perjuicio de lo anterior, la entidad receptora
deberd rendir cuenta a la Contraloria Regional de Valparaiso de la utilizacion de.los
recursos aportados por el Gobierno Regional al proyecto de conformidad con las
normas de la Resolucion Numero 30 de 2015. En consecuencia, si la 1. Municipalidad no
rinde los gastos de conformidad a las normas de este convenio, no podrdn suscribirse
nuevos convenios de transferencia. Y, si las rendiciones parciales presentadas son
observadas o rechazadas, el Gore se reserva el derecho de no efectuar las siguientes
transferencias al proyecto indicado mientras no sean subsanadas las rendiciones
parciales asociadas al proyecto.

Para la rendicién de gastos el municipio deberd emitir un informe mensval de
rendicién (formulario de la Res. N® 30-2015), el cual deberd ser ingresado al Gobierno
Regional dentro de los quince (15) primeros dias hdbiles administrativos del mes
siguiente al que se informa, incluso respecto de aquellos meses en que no exista
inversién de los fondos traspasados. Ademds, deberd sefialar, a lo menos, el monto
de los recursos recibidos en el mes, el monto detallado de la inversién y el saldo
disponible para el mes siguiente. En caso que el municipio ho cumpla con el plazo
establecido para realizar su informe mensual de rendicién, el Gore oficiard a la
institucion receptora. El municipio por oficio formulard sus descargos por el atraso, junto
con el informe atrasado, todo en un plazo prudente para evitar la paralizacién del
proyecto.

El municipio deberd remitir a la Divisién de Presupuesto e Inversién Regional del Gore
los comprobantes de Ingreso de las transferencias efectuadas. En caso de generarse
diferencias enfre los montos transferidos y lo efectivamente gastado en la ejecucién
del proyecto, tales saldos deberdn restituirse al Gobierno Regional, dentro del plazo de
treinta (30) dias comridos contados desde la recepcidn provisoria sin observaciones. En
ningun caso podrdn ser utilizados dichos saldos en el financiamiento de partidas no
contempladas en el proyecto.

El municipio deberd remitir a la Divisién de Presupuesto e Inversidn Regional la ficha
de rendicion y ciefre administrativo-financiero del proyecto (formulario tipo del Gore)
dando cuenta de todos los compromisos y gastos generados por concepto de la
ejecucion y término efectivo del proyecto, asociados a los items o desglose del
mismo, el cual se entenderd complementario al Ultimo informe de rendicién mensual.
Para ello deberd enviar los siguientes antecedentes:

27.1  Ficha de evaluaciény cierre de proyecto debidamente firmada y timbrada con

sus respectivos anexos;

27.2 Recepcidn Provisoria, sin observaciones:
27.3 Set fotografico que dé cuenta de la obra terminada:
27.4 Ademds, y dependiendo de los items del proyecto y la modalidad de ejecucién

adoptada, la ficha de ciere adjuntard todos los antecedentes que, por
cualquier circunstancia, no hubieran sido remitidos previamente a la Divisidén de
Presupuesto e Inversidn Regional. En tal caso, deberd& dar explicacién por la
omisién anterior,
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TITULO V. DE LOS iTEMS A FINANCIAR

28

29

Todos los items serdn financiados de acuerdo al monto informado en la clausula 11.
Para su transferencia y rendicién la I. Municipalidad deberd cefirse a lo requerido en
las cldusulas precedentes y conforme a los requisitos siguientes. En el evento que el
municipio no cumpla lo acd preceptuado, deberd restituir los recursos.

CONSULTORIAS.

29.1

29.2

29.3

29.4

29.5

29.6

En caso que el proyecto contemple el item consultoria para una asesoria técnica
de obra, la |. Municipalidad deberd hacerlo mediante la contratacién de una
persona natural o juridica que cumpla dicha funcién de ATO.

El ATO sélo podrd ser contratada para labores de asesoria atingentes a la
supervision técnica de la obra y en ningln caso podrd prestar apoyo a la |.
Municipalidad en funciones ajenas al objeto de su contratacién.

Si el ATO contratado fuese una persona natural no podrd prestar servicios de
asesoria en forma simultdnea en mds de un proyecto financiado con recursos del
FNDR. Es decir, serd requisito para su contratacién que el ATO no podrd
superponer horarios en una u otra obra en la que estuviere contratado, siendo su
asesoria excluyente a toda ofra que se desamolle coetdneamente. Asimismo, no
podrd contratarse a funcionarios © personas naturales relacionadas
contractualimente con el municipio cualquiera sea la naturaleza de dicha
contratacién, como planta, contrata u honorarios. Para lo anterior, la |.
Municipalidad deberd solicitar en el proceso de licitacidn o de contratacién
directa, una declaracién Jurada Notarial, que certifique si el oferente presta o no
servicios en cualquier calidad juridica, en ofra entidad piblica.

La Asesoria Técnica, deberd operar exclusivamente con profesionales del rubro
de la construccién, esto es, Ingenieros Civiles, Ingenieros Constructores,
Constructores Civiles y/o Arquitectos. No obstante, lo anterior si la iniciativa
aprobada es de una especialidad, se podrd optar por la contratacién de un
profesional o empresa idénea para realizacién de la asesorfa técnica de obra.
No podrdn ser ATO quienes hayan participado en la elaboracidn el disefio del
proyecto quedando inhabilifadas para participar en este proceso. Igual
impedimento regird respecto de los profesionales contratados por la empresa que
elabord el disefio del proyecto, para desempefiarse como Asesores Técnicos en la
Obra del mismo proyecto.

Para la contratacion de Asesoria Técnica, la I. Municipalidad deberd incorporar al
contrato al menos las siguientes labores a desarollar por el(los) Asesor(es)
Técnico(s) de Obra:

29.6.1 Velar por la comrecta ejecucién del proyecto ciiéndose estrictamente a
las Bases Administrativas Generales y Especiales de Propuestas del
proyecto y demds antecedentes de licitacién:

29.6.2 Formular las observaciones que le merezca la ejecucién de la obra, Ia
calidad de los suministros u otros aspectos;

29.6.3 Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto:;

29.6.4 Tomar nota e informar del incumplimiento de medidas de seguridad y del
incumplimiento de las normas laborales;

29.6.5 Controlar el corecto cumplimiento del programa de construccién (Carta
Gantt) del proyecto;

29.6.6 Prestar completa colaboracién a lainspeccion técnica de la obra velando
siempre por el mejor beneficio para el proyecto;

29.6.7 Emitir informes, en cualquier tiempo, cuando consideren que existen
situaciones importantes de dar a conocer y que puedan afectar el normal
desarrollo de las obras.
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29.6.8 Remitir mensualmente un informe de la Asesoria Técnica verificando el
avance de obra con andlisis, con sus conclusiones y sugerencias, tanto a
la I. Municipalidad como al Gobierno Regional, el cual considerard al
menos lo siguiente;

29.6.8.A Detdlle de las obras ejecutadas, imprevistos y calidad de
construccion; '

29.6.8.8 Copia del libro de obras del periodo informado;

29.6.8.C Listado de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra
verificando que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por
los laboratorios competentes acorde con las especificaciones

técnicas;

29.6.8.0 Fotografias Impresas a color y legibles de los sectores representativos
de a obra;

29.6.8.E Historial de modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobierno
Regional;

29.6.8.F Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maquinarias
ofertados y en obra;

29.68.G Efectuar por escrito y oportunamente, a la inspeccidon técnica de
obra del municipio todo aquel antecedente que técnicamente
merezca ser informado.

30 Para la primera transferencia, por concepto del ftem consultorias, la Municipalidad
informard al departamento de inversiones del Gobierno Regional, lo siguiente:

30.1 El ID de Mercado Publico de la licitacién de la asesorfa técnica, si fuera
procedente;

30.2 Contrato de la Asesoria Técnica de Obra (ATO), el cual debe indicar claramente
el plazo de los servicios, el inicio y termino de la consultoria;

30.3 Decreto de aprobacién del contrato de consultoria o del ATO:

30.4 Declaracién Jurada Notarial de prestar o no servicios en otra entidad publica;

30.5 Copiade los Informes mensuales del Asesor Técnico de Obras:

30.6 Certificado del municipio que aprueba las labores desarrolladas por el ATO;

30.7 Boleta de honorarios o facturas indicando claramente el periodo al que
corresponde.

31 Para las sigulentes transferencias, deber4 acompafar, ademds los siguientes
antecedentes:

31.1 Comprobante de Ingreso de la remesa anterior:

31.2 Decretos de pago de las fransferencias anteriores:

31.3 Formulario de Rendicién Mensual.

32 GASTOS ADMINISTRATIVOS. Por gastos administrativos se entiende a aquellos definiaos

en el clasificador presupuestario Sub.31.02.001 del Decreto 854 -2004 del Ministerio de
Hacienda.

32.1

En el evento de que el presente convenio contemple el ftem de Gastos
Administrativos para la ejecucién del proyecto, la I. Municipalidad deberd remitir
al Gobierno Regional:

32.1.1 Ejemplar del periédico en que se efectud la publicacién de la Licitacion, si

procediera. De efectuarse la publicacién de! llamado a licitaciéon en el
periddico, ésta deberd incluir el escudo del Gobierno Regional para ser
considerada como Gasto Administrativo del proyecto;
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33

34

35

32.1.2 Contratos de Servicios de fotocopiado y/o ploteo de planos, si no estuvieren
disponibles online por el ID de Mercado Publico, con el detalle del servicio de
fotocopiado y/o ploteo;

32.1.3 Boletas y/o facturas recibidos por el municipio y decretos de pago del municipio.

322 Laos solicitudes de gastos administrativos se deben efectuar antes del proceso de
licitacién respectivo, no corresponde girar gastos administrativos durante o
después de tal proceso.

323 Una vez girados los Gastos Administrativos, el municipio deberd remitir
oportunamente el Comprobante de Ingreso respectivo. El Gore revisard lo anterior
emitiendo un Certificado del Gasto efectivo realizado. A continuacidn, enviard al
Departamento de Finanzas del Gore el Comprobante de Ingreso, el Certificado
de Gasto efectivo y el resto de los antecedentes de respaldo todos los cuales
deben permanecer en la carpeta de proyecto.

EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS. La adquisicién de Equipos y/o Equipamientos por parte de
la I. Municipalidad deberd efectuarse de conformidad a la Ley de Compras PUblicas y
de acuerdo a las normas que rigen su actividad como tal.

Sdlo se aceptardn facturas y/o boletas que correspondan al detalle aprobado en el
proyecto.

Dependiendo de la modalidad de contratacién adoptada para la adquisicién de las
especies, el municipio deberd remitir al Gobierno Regional los siguientes antecedentes:

35.1 ADQUIRIDOS POR LICITACION.

35.1.1 ID de licitacién;

35.1.2 Contrato de Adquisicidon de equipos y/o equipamiento:

35.1.3 Decreto de aprobacién del contrato;

35.1.4 Fotocopia de las Facturas y/o boletas;

35.1.5 Acta de Recepcidn Conforme de los equipos y/o equipamientos adquiridos;

35.2 ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO

36

35.2.1 Decreto que autoriza la adquisicién por Convenio Marco:

35.2.2 Ordenes de compra:;

35.2.3 Copia de Facturas;

35.2.4 Acta de Recepcién Conforme de los equipos y/o equipamientos adquiridos;

OTROS GASTOS. En caso de existir otros gastos asociados no contemplados en los items
anteriores, el Gore lo calificard fundadamente. El municipio deberd remitir toda la
documentacion necesaria para rendir detalladamente y justificar esta inversién.

TITULO VI. OTRAS MODALIDADES

37

38

39

En los proyectos que se ejecuten por administracién directa el municipio deberd dar
inicio a la ejecucién del proyecto dentro del plazo de 90 dias comidos desde Ia total
tramitacién del presente convenio y, en el caso de ejecucién por administracién de
terceros, dentro del mismo plazo deberd dar inicio al proceso licitatorio.

Transcurridos esos plazos sin que exista justificacién alguna por parte del municipio por
el retardo en el inicio y no presentdndose solicitud de aumento de plazo, que deberd
ser determinado, el Gore quedard facultado ya para autorizar el aumento de plazo o
terminar unilateral y anticipadamente el convenio de transferencia.

El Gobierno Regional llevard a cabo el control administrativo y financiero, a través de la
Division de Presupuesto e Inversién Regional. En consecuencia, velard por la correcta
ejecucién de aquello que aprobd y tuvo a la vista conforme al proyecto y este
convenio. Por ende, la determinacién de la correcta o incorrecta ejecucién del
proyecto serd de cargo del municipio cualesquiera que fuere la modalidad de
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42

43

ejecucidn. Lo anterior de conformidad con la Ley N° 21.395 de Presupuestos del Sector
Pdblico del afio 2022, Glosa 02 comun a todos los gobiernos regionales, numeral 5.15,
gue indica que la responsabilidad de ejercer la atribucién del articulo 20 letra d) del
D.F.LN®1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior le corresponderd a la institucién receptora
de los recursos.

Son causales de terminacién anticipada del convenio las siguientes:

40.1  Porresciliacién o mutuo acuerdo de las partes, aprobada por resolucién fundada,

que procederd previa solicitud via oficio de la I. Municipalidad y visto bueno del
Gobierno Regional. En tal caso, el municipio, dentro del plazo de 60 dias a partir
del Ultimo acto administrativo que aprueba la resciliacién, podrd proponer nuevas
iniciativas con cargo al Marco Comunal respectivo; siempre cuando exista
disponibilidad presupuestaria.

40.2  Por Termino anticipado del convenio por decisién unilateral del Gore, aprobado

por resolucién fundada, que obligard al municipio a rendir cuenta al Gobierno
Regional del estado de avance del proyecto y de su estado financiero,
restituyendo los recursos no utilizados, en los siguientes casos:

40.2.1 Porincumplimiento grave de las cldusulas del convenio durante la ejecucién del
proyecto. La gravedad deberd fundarse en hechos acreditados:

40.2.2 Si el municipio, por hechos propios o de terceros imputables a ella, paralizare el
desarrollo del proyecto sin motivo justificado;

40.2.3 Si el Municipio dentro de un plazo mdximo de 2 afios, no acredita el inicio de la
ejecucion de las obras, mediante la suscripcidn del acta entrega terreno o
certificado de la Direccién de Obras Municipales, segin sea su modalidad de
contratacion.

40.2.4 Si el Municipio no presentase la solicitud de transferencia dentro de un plazo
mdaximo de 2 afos a contar de la resolucidn que aprueba el presente convenio.

40.2.5 En el caso a que refiere la cldusula 38.

Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Valparaiso y se someten a la jurisdiccidon de sus Tribunales de
Justicia.

El presente convenio se firma en tres ejemplares de igual tenor y validez, quedando dos
en poder del Gobierno Regional y uno en poder de la Municipalidad.

La personeria Don Gustavo Alessandri Bascuidn para actuar en representacidon de la |.
Municipalidad de Zapallar, consta en el Acta de Sentencia de Proclamacién de
Alcaldes del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso de fecha de 25-06-2021 vy la
personeria de Don Rodrigo Mundaca Cabrera, para representar al Gobierno Regional
de Valparaiso en su calidad de Gobernador Regional, consta en sentencia del 31 de
mayo de 2021, Rol 1148-2021 de! Tribunal Calificador de Elecciones y en acta de
proclamacién del 31 de mayo de 2021, del mismo érgano electoral. Los documentos

que acreditan la personeria de las partes no se insertan por ser conocida de los
otorgantes.

GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN RODRIGO MUNDACA CABRERA
ALCALDE GOBERNADOR REGIONAL
[. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR GOBIERNO REGIONAL VALPARAISO

FIN DE TRANSCRIPCION
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2°. ENTIENDASE que el Convenio de Transferencia que se aprueba mediante este acto
administrativo forma parte integrante de la presente Resolucién.

3°.  EFECTUESE la transferencia de recursos desde el Gobierno Regional a la Municipalidad de
Zapallar sélo cuando ésta haya dado cumplimiento a lo prescrito en la clausula sexta del Convenio
de Transferencia que se aprueba.

4°. IMPUTESE el gasto, que origine la ejecucion del proyecto sefialado en el Convenio que se
aprueba mediante la presente Resolucion al Subtitulo 33, tem 03, Asignacién 125 Municipalidades
(Fondo Regional de Iniciativa Local), del Presupuesto de Inversion del Gobierno Regional de
Valparaiso, afo 2022.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

o) J (AT "
:{.’.3‘ .
" %
2 IBERMADO, . 3 /
Y o RODRIGO MUNDACA CABRERA
*«—(Lsobema or Regional de Valparaiso

RMC}W{N: VEZSIGEH/ICHLIF)
VoBe FISCAL]

DISTRIBUCION:

1.- |. Municlpalidad de Zapallar
2.- Carpeta Proyecto

3.- Of. Partes GORE
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Regional

Ty do Velparatss

st Gobiernc Regional
Regitn de Valparafso
CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA EJECUCION DE PROYECTO
DEL FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL - FRIL
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO

26 ABR 2022

En Valparaiso, a el Gobierno Regional de la Region de Valparaiso,
Persona Juridica con Patrimonio Propio representado por Don Rodrigo Mundaca Cabrera en su
cdlidad de érgano otorgante, ambos con domicilio en calle Meigarejo 669, Valparaiso, en adelante
"el Gobierno Regional” o "Gore", y; la |. Municipalidad de Zapallar representada por Don Gustavo
Alessandri Bascundn en su calidad de érgano o institucidon receptora o ejecutora, en adelante “el
municipio”, ambos con domicilio en Germdn Riesco 399, hemos acordado el siguiente convenio de
transferencia, cuyas clausulas son los siguientes:

TITULO I. ANTECEDENTES GENERALES

1. Conforme a lo sefdalado en la Ley de Presupuestos del Sector PUblico vigente (Partida: 05,
Ministerio del Interior; Capitulo 65, Gobierno Regional de Valparaiso; Glosa 02, N° 5.9), en virtud
del presente convenio, los recursos que aportard el Gobierno Regional, en adelante Gore, a la
l. Municipalidad, en adelante indistintamente “institucién receptora” o "municipio”, estdn
contemplados en el subtitulo 33, transferencias de capital, item 03, a otras entidades publicas,
asignaciéon 125, municipalidades modalidad Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL, con
cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

2. El presente convenio de transferencia tiene por objeto la ejecuciéon del proyecto que se
individualiza a continuacion y, en consecuencia, se trata de recursos que se transfieren a la |.
Municipalidad para que ésta los invierta solamente en la ejecucién del proyecto aprobado.
De este modo, de conformidad con la glosa 02 N° 5,15 los recursos que se transfieran a las
municipalidades, no serdn incorporados en sus presupuestos, sin perjuicio de que deberdn
rendir cuenta de su utilizacién a la Contraloria General de la Republica, ademds de la que
corresponda al Gobierno Regional, de acuerdo a lo que se determine en el convenio y los
instructivos respectivos. Los procesos de licitacion y contratos que suscriban los municipios, no
podran contemplar anticipos y deberdn considerar todos los componentes o partidas
aprobadas por consultadas en el proyecto que sirvié de base para el proceso de aprobacién
por el Gobierno Regional o la recomendacion técnico-econdmica favorable por parte del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia en los casos que le corresponda.

3. La Glosa 02, N° 5.9 indica que "“Los recursos considerados en la asignacion 33.03.125
Municipalidades(Fondo Regional de Iniciativa Local), deberdn destinarse a la ejecucion de
proyectos que cuenten con informe favorable del Ministerio de Desarrolio Social y Familio o a
dcciones destinadas a mantener o conservar infraestructura publica (incluso aquellas de
cardcter social o deportivo que se ejecuten en los recintos indicados en el numeral 4.2.7 de
esta glosa), las que seran autorizadas de acuerdo a los procedimientos establecidos en el
oficio circular N° 33, del Ministerio de Hacienda, de fecha 13 de julio de 2009, y sus
modificaciones. Mediante Resolucién, cada Gobierno Regional aprobard los instructivos o



bases que establecerdn la metodologia de distribucion de los recursos entre comunas, los
procedimientos de ejecucién, de entrega de recursos, de rendicidén de gasto al Gobierno
Regional y otros que permitan la mejor utilizacidén de los recursos del Fondo Regional de
Iniciativa Local. Una vez aprobados los montos para cada municipio, el compromiso de
financiamiento serd informado por el Gobierno Regional mediante oficio. Los proyectos que
se ejecuten con recursos transferidos a los municipios a través de este ftem, cuyo costo total
por proyecto sea inferior a 2.000 UTM, y de 2.500 UTM en comunidades donde aplique el
Decreto Supremo N°608 de 2010 del Ministerio del Interior, valorizadas al 1 de enero del
ejercicio presupuestario vigente, no requerirdn informe favorable del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia. No obstante, lo sefialado en la glosa 05 siguiente, para los proyectos cuyo
costo total no supere 2.000 UTM, y de 2.500 UTM en comunidades donde aplique el Decreto
Supremo N°4608 de 2010 del Ministerio del Interior, valorizadas en la forma indicada, el
Gobierno Regional respectivo, para cada proyecto, podrd autorizar que sea ejecutado por
el municipio o Corporacién Municipal mediante administracién directa”

El Gobernador Regional entregd al Consejo Regional la propuesta anual de distribucidn de los
recursos del FRIL, también denominada Marco Comunal, de acuerdo al monto definido en la
respectiva ley de presupuesto, la cual fue aprobada por Acuerdo N°10218/08/2021 con fecha
05 de agosto de 2021 segin consta en el certificado emitido por su Secretario Ejecutivo.

El gobierno regional comunicé a la I. Municipalidad de Zapallar el Marco comespondiente a la
comuna en virtud del acuerdo recién citado del CORE.

El municipio presentd, conforme al marco informado, al Gobierno Regional de Valparaiso, el
proyecto que se individualiza a continuacién, el cual recibié evaluacién favorable por parte
de la unidad evaluadora de proyectos del Departamento de Inversiones perteneciente a la
Divisidn de Presupuesto e Inversidon Regional, segun consta en memordndum N° 348, de fecha
28-03-2022 remitido por el profesional que alli se indica al Jefe del Departamento de Inversiones.

El presente convenio sélo empezard a regir desde la notificacién a la I. Municipalidad de la
total tramitacién de la resolucién del Gobernador Regional que lo apruebe y estard vigente
hasta la total ejecucidn del proyecto y completa rendicién de los recursos transferidos.

La disponibilidad de los fondos y transferencias comprometidas estard sujeta a la creacién de
la respectiva sub-asignacién presupuestaria para el proyecto mediante Resolucidn del
Gobernador Regional. Elmonto méaximo a transferir serd equivalente al monto total contratado,
el cual estard siempre sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

TITULO Il. PROYECTO FRIL

El proyecto estd descrito en larespectiva ficha de Iniciativa De Inversidn (o ficha IDI) del Sistema
Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), documento que no se
inserta por ser conocido por ambas partes.

CODIGO BIP NOMBRE DEL PROYECTO

40036092-0 Construccién Area verde Calle el Blanquillo, Catapilco Comuna
de Zapallar




10. El proyecto se ejecutard con cargo a las siguientes fuentes de financiamiento:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO $
F.N.D.R. 93.374.000
MUNICIPAL 0
OTROS - 0
TOTAL 93.374.000

TITULO lll. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

11. El Gobierno Regional se obliga a efectuar el aporte o transferencia de los dineros
comprometidos, conforme a los siguientes items o desglose. Las obligaciones relacionadas a
cada uno de los items del proyecto se encuentran regulados en el titulo V de este convenio.

ITEM MONTO $
OBRAS CIVILES 93.374.000

CONSULTORIAS

'GASTOS ADMINISTRATIVOS
EQUIPOS

EQUIPAMIENTO

OTROS GASTOS

TOTAL 93.374.000

[elielleolfelie]

12. El aporte del Gobiermno Regional no sufrird disminuciones salvo que el municipio ejecute o
adjudique los items precedentes por un monto menor; cuando existan items contemplados
previamente pero no utilizados, o; en caso de la aplicacion de multas.

12.1. El uso de remanentes o saldos generados por diferencias entre el monto total aprobado
y el monto total efectivamente contratado no podrdn destinarse para el financiamiento de
aumento de obras, obras extraordinarias, ampliaciones de contrato de asesoria u otros
andlogos, salvo que exista justificacidn técnica presentada por el municipio, visada
técnicamente por la Unidad Evaluadora de Proyectos y autorizada por el Jefe de Divisidon de
Presupuesto e Inversion del Gore.

12.2. El Gobierno Regional no financiard gastos incurridos con anterioridad a la fecha de la
resolucion aprobatoria del presente Convenio ni posteriores a la recepcion provisoria de Ias
obras, salvo que corresponda a la Ultima Factura o Boleta por concepto de Asesoria Técnica,
adquisicion de equipamiento o de equipos contemplados en el proyecto respectivo.

12.3. Si la institucion receptora rinde gastos que no se ajustan a lo indicado, el Gobierno
Regional exigird la restitucion de los montos informados en la documentacidn rechazada o
bien, no los considerard como gastos del proyecto para calcular el saldo a transferir. Es decir,
la I. Municipalidad se hard responsable de solventar tales gastos.

12.4. El Gobierno Regional sdlo pagard los items que se qjusten al proyecto aprobado por la
Unidad Evaluadora de Proyectos de la Divisidon de Presupuesto e Inversion Regional y conforme
el clasificador presupuestario del Decreto N° 854 del 29 de septiembre de 2004 del Ministerio de
Hacienda.

12.5. El municipio deberd informar por oficio los datos de la cuenta comiente a la cual se
realizardn las transferencias de recursos por parte del Gore.

13. Para dar inicio al proceso de financiamiento, el procedimiento de transferencia de los recursos
dependerd de la modalidad de ejecucién del proyecto, es decir si fue concebido para ser
ejecutado por terceros o por el propio municipio.




14. Se entenderd por solicitud de transferencia al proceso mediante el cual la institucién
receptora gestiona la cancelacion de los respectivos estados de pago del proyecto
solicitando al Gore el traspaso de recursos financieros previa presentacion de la
documentacion, que a continuacion se sefalad, de conformidad a la modalidad de
ejecucion adoptada, es decir, administracion de terceros o administracién directa. En el caso
gue la |. Municipalidad desee cambiar la modalidad de ejecucidn aprobada deberd asi
requerirlo, via oficio a la Divisidon de Presupuesto e Inversion Regional, ingresando con su
requerimiento la documentacion necesaria al Banco Intfegrado de Proyectos para su
evaluacion y posterior aprobacion.

14.1. En caso de ADMINISTRACION DE TERCEROS el municipio deberd cumplir con las normas
de la ley 19.886, en consecuencia, deberd llamar a licitacidn publica salvo que
atendidas las circunstancias del caso y estando habilitada para ello, llame a licitacion
privada o efectue trato directo.

14.1.1 Para redlizar la primera transferencia, el municipio deberd acreditar ante el
Departamento de Inversiones el inicio efectivo de las obras acompanando los
siguientes antecedentes:

14.1.1.A Informar ID de licitacién oportunamente mediante correo electrénico;

14.1.1.B  Decreto de adjudicacién de la obra;

14.1.1.C Contrato de obras;

14.1.1.0 Decreto aprueba contrato o protocolizacion del contrato;

14.1.1.E Acta entrega terreno;

14.1.1.F Presupuesto contratado;

14.1.1.G Avance de Obra firmado y timbrado por el Director de Obras Municipales,
el Inspector Técnico de Obras y la empresa ejecutora;

14.1.1.H Copia no cedible de la Factura del primer estado de pago;

14.1.1.1  Fotografias que den cuenta del avance de las obras y fotografia del letrero
de obras;

14.1.1.J Los datos de la cuenta corriente para efectuar la transferencia de los
recursos;

14.1.1.K Informes del ATO (Si procede);
14.1.1.L  Rendicién de Gastos Administrativos (Si procede).

14.1.2 Para las siguientes remesas, el municipio deberd adjuntar:

14.1.2.A Comprobante de Ingreso de la remesa anterior;

14.1.2.8B Decretos de pago de las transferencias anteriores;

14.1.2.C Formulario de Rendicidén Mensual;

141.2D Copia no cedible de la Factura del estado de pago correspondiente al
periodo;

14.1.2.E  Avance de Obra firmado y tfimbrado por el Director de Obras Municipales,
el Inspector Técnico de Obras y la empresa ejecutora;

14.1.2.F Fotografias que den cuenta del avance de los obras;

14.1.2.G Informes del ATO (Si procede);

14.1.2H Rendicion de Gastos Administrativos {Si procede);

14.1.2.1  Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones (para Ultimo estado de
pago).

14.1.3 Si los bases administrativas contemplan la aplicacion de multas en caso de
incumplimientos de la empresa ejecutora, el municipio deberd realizar el cdiculo de
ellos instruyendo a la empresa a que facture por el monto total que habria
correspondido sin la multa. En tal caso, el Gobierno Regional descontar de la
transferencia respectiva el monto de la multa calculada por el municipio. En el acta
de recepcion provisoria sin observaciones deberd quedar constancia de lo



14.2

aplicacion de multas a las empresas ejecutoras para efectos de velar por el

cumplimiento de la letra e) del Articulo 8 del Decreto Ley N° 825, sobre Impuesto alas

Ventas y Servicios. En los casos que exista financiamiento compartido, el cdlculo de

las multas, serd descontado proporcionalmente a los aportes del monto contratado.

Serd de exclusiva responsabilidad del municipio la omisién de informar las multas que

hubiese correspondido aplicar en virtud de sus propias bases por los incumplimientos

del tercero administrador, quedando los funcionarios del Gore sélo obligados de
ejercer la revisibn administrativa y financiera en virtud de la informacién que fue
puesta en su conocimiento y que por ley de presupuesto les corresponda.

14.1.4 Las bases administrativas deberdn contemplar que la empresa ejecutora tome a
favor del municipio una garantia de flel cumplimiento del contrato de obra, la cual
deberd, al menos:

14.1.4 A Asegurar el pago de las obligaciones laborales y previsionales de 1os
trabajadores de la empresa ejecutora y los contratistas y subcontratistas de
aquel, en caso de que surjan, durante el transcurso de la obra, deudas
laborales y previsionales por parte de cualguiera de los obligados.

14.1.4B  Garantizar el cumplimiento integro en la ejecucion de las partidas sefialadas
en las bases administrativas generales y especiales y las obligaciones
contenidas en el contrato de obra.

14.1.4.C Senalar un plazo de vigencia que no podrd ser inferior a 60 dias hdbiles
después de recepcionada sin observaciones la obra o culminado el
confrato de obra.

14.1.5 Las Bases administrativas deberdn establecer las causales para hacer efectiva la
garantia siendo de responsabilidad del municipio establecer la procedencia de su
exigibilidad o la ocurrencia de las causales para hacerla efectiva; resguardar su
cuidado y la informacién que contenga, procurar por su renovaciéon en caso que
el plazo del contrato sea prorrogado conforme a las normas y las bases.

14.1.6 La Municipalidad deberd ponderar el riesgo involucrado en cada contratacién para
determinar si requiere la presentaciéon de una pdliza de seguros para cubrir la
responsabilidad civil exiracontractual por dafios materiales y morales a terceros que
ocurran en la obra durante la vigencia del contrato. Si este documento es solicitado
en las bases administrativas serd de exclusiva responsabilidad del municipio
determinar el monto, duracién, la procedencia y el cobro efectivo de esta boleta.

En caso de ADMINISTRACION DIRECTA:

14.2.1 Previo ala presentacion del primer estado de pago, las partidas ejecutadas deberdn
estar aprobadas técnicamente por el Gobierno Regional. Ademds, la .
Municipalidad deberd presentar: Los contratos de trabajadores; El certificado de la
Direccién de Obras que acredite el inicio de actividades.

14.2.2 Para redlizar la primera tfransferencia, es decir, previo a la presentacion del primer
estado de pago, el municipio deberd acreditar mediante el envio a la Division de
Presupuesto e Inversion Regional del Gore, el inicio efectivo de las obras,
acompanando los siguientes antecedentes:

14.2.2.A Decreto alcaldicio que autoriza la administracién directa:

14.2.2.8 Certificado de la Direccién de Obras Municipales, DOM, que acredite el
inicio de la ejecucion de las obras;

14.2.2.C Copia del Avance de Obra, firmado y timbrado por el DOM;

14.22.D Set fotogrdfico que dé cuenta del avance de las obras y fotografia del
letrero de obras;

1422 Nomina de trabajadores valorizados, firmado por el encargado del
proyecto, por el Director de Finanzas de la |. Municipalidad y el trabajador
aceptando el pago o la planilla de remuneraciones;

14.2.2.F Carta Gantt del proyecto y curva de mano de obra;




142.2.G Los datos de la cuenta corriente para efectuar la fransferencia de los
recursos;

14.2.2H Las érdenes de compra y/o facturas del periodo;

14.2.21 Decretos de Pago de Materiales y Trabajadores;

14.2.2.) Acta de Recepcidon de las obras;

142.2K Certificado de Recepcidn de los Servicios (Si procede);

142.2L Informes del ATO (Si procede);

14.2.2.M Rendicién de Gastos Administrativos (Si procede);

14.2.3 Para las siguientes remesas, adicionalmente a lo anterior deberd adjuntar:
14.2.3.A Comprobante de Ingreso de la remesa anterior;
14.2.3.8 Decretos de pago de la(s) transferencia (s) anterior (es);
14.2.3.C Formulario de Rendicién Mensual.

15 En ambas modalidades de ejecucion, a partir de la primera transferencia, el municipio debera
emitir un informe mensual de rendicion (contenido en un formulario) dentro de los 15 primeros
dias hdbiles administrafivos del mes siguiente al que se informa, incluso en aquellos meses en
que no exista inversidn de los fondos traspasados, de conformidad a las normas del Titulo IV
sobre Rendiciones.

16 El estado de avance de la obra deberd encontrarse suscrito por el o la Director de Obras
Municipales, la empresa ejecutora y el Inspector Técnico de Obras en caso que éste Ultimo no
coincida la persona del Director de Obras Municipales. En ningun caso se aceptardn
presupuestos de la adjudicaciéon en reemplazo del estado de avance. Si el estado de avance
incluye una o varias partidas globales, sélo podran financiarse aquellas que estén
completamente terminadas, es decir, no se pagardn partidas globales con avances parciales.

17 Lafactura serd emitida al nombre del Municipio, indicard en su glosa el nUmero del estado de
pago al cual corresponde, el cédigo BIP, el nombre del proyecto y en caso de aportes
compartidos, el monto del aporte FNDR y el monto del aporte con cargo al Municipio u otfra
institucion, si procediera.

18 El municipio deberd exigir en las bases de licitacidon y en la obra misma, la instalacién del letrero
de obras y la placa conmemorativa, conforme el Instructivo para Sefaléticas y Placas en Obras,
publicado en la pdgina web del Gobierno Regional de  Valparaiso
(http://www.gorevalparaiso.cl/normasgraficas.php?id=3). Se eximen de la obligacién de instalar una
placa conmemorativa los casos en que ella no pueda visudlizarse al publico o constituya un
imposible fisico de instalacién o que la partida no sea parte del proyecto aprobado. La
instalacién de la placa conmemorativa solo serd requerida a partir de la recepcidn provisoria.

19 Elmunicipio deberd velar por el cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
la Ordenanza de Urbanismo y Construccidn y deberd mantener a la vista la documentacién
exigida por ley,

20 LaInspeccion Tecnica de la Obra (ITO) realizard la supervision técnica y administrativa de la
ejecucion del proyecto. Quienes ejerzan esta funcién deberdn tener la calidad de funcionario
municipal, a confrata o planta, y ser designados para ese efecto por el Alcalde de la |.
Municipalidad. La designacion de Inspeccidn Técnica de Obras serd exclusiva responsabilidad
de la I. Municipalidad. El municipio se hace responsable de la correcta ejecucion de cada
proyecto y de dar las instrucciones y responder las solicitudes que provengan de la inspeccidn
técnica de obras y que se requieran por ley para la buena ejecucidén de los trabajos que se
hayan contratado. Asimismo, le corresponderd aprobar en cantidad y calidad la ejecucion de
la obra y la consultoria si corresponde.
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El municipio se obliga a licitar el proyecto conforme al detalle de la iniciativa aprobada por Ia
Division de Presupuesto e Inversidon Regional, asumiendo la total responsabilidad por las acciones
que pudiesen derivar en una modificacion unilateral, sin consentimiento del Gore, de la iniciativa
ya aprobada.

La adjudicacion y el contrato de obra deberdn sujetarse al proyecto aprobado previomente
por el Gore. Si como consecuencia del periodo de consultas y aclaraciones dentro del proceso
de licitacion surge la necesidad de modificar las partidas del proyecto, éstas deberdn ser
autorizadas previa y técnicamente por el Gobierno Regional, a requerimiento del municipio.

Una vez adjudicado el proyecto y contratadas las obras, ho podrdn efectuarse modificaciones
o alteraciones al proyecto salvo que exista solicitud comunicada por oficio del alcalde al Jefe
de la Division de Presupuesto e Inversidon Regional del Gore y éste apruebe tal modificacion, lo
cual también serd comunicado por oficio. Asimismo, el municipio deberd ingresar los
antecedentes relativos al cambio o alteraciéon del proyecto al Banco Integrado de Proyectos
del MIDESO. Si las modificaciones presentadas son aprobadas, los actos administrativos
asociados al contrato de obra y el convenio de transferencia, deberdn ser modificados si fuera
procedente, conforme a derecho.

TITULO IV. RENDICIONES

El municipio deberd entregar al Gore una rendicion de los gastos del proyecto en sus aspectos
administrativo y financiero. Sin perjuicio de lo anterior, la entidad receptora deberd rendir
cuenta a la Contraloria Regional de Valparaiso de la utilizacién de los recursos aportados por el
Gobierno Regional al proyecto de conformidad con las normas de la Resolucion Numero 30 de
2015. En consecuencia, sila |. Municipalidad no rinde los gastos de conformidad a las normas de
este convenio, no podrén suscribirse nuevos convenios de transferencia. Y, si las rendiciones
parciales presentadas son observadas o rechazadas, el Gore se reserva el derecho de no
efectuar las siguientes transferencias al proyecto indicado mientras no sean subsanadas las
rendiciones parciales asociadas al proyecto.

Para la rendicion de gastos el municipio deberd emitir un informe mensual de rendicién
(formulario de la Res. N° 30-2015), el cual deberd ser ingresado al Gobierno Regional dentro
de los quince (15) primeros dias hdbiles administrativos del mes siguiente al que se informa,
incluso respecto de aqguellos meses en que no exista inversion de los fondos traspasados.
Ademds, deberd sefalar, a lo menos, el monto de los recursos recibidos en el mes, el monto
detallado de la inversidn y el saldo disponible para el mes siguiente. En caso que el municipio
no cumpla con el plazo establecido para realizar su informe mensual de rendicién, el Gore
oficiard a la institucién receptora. El municipio por oficio formulard sus descargos por el atraso,
junto con el informe afrasado, todo en un plazo prudente para evitar la paralizaciéon del
proyecto.

El municipio deberd remitir a la Division de Presupuesto e Inversion Regional del Gore los
comprobantes de ingreso de las fransferencias efectuadas. En caso de generarse diferencias
entre los montos transferidos vy lo efectivamente gastado en la ejecucién del proyecto, tales
saldos deberdn restituirse al Gobierno Regional, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos
contados desde la recepcion provisoria sin observaciones. En ningun caso podrdn ser utilizados
dichos saldos en el financiamiento de partidas no contempladas en el proyecto.

El municipio deberd remitir a la Divisibn de Presupuesto e Inversién Regional la ficha de
rendicion y cierre administrativo-financiero del proyecto (formulario tipo del Gore) dando
cuenta de todos los compromisos y gastos generados por concepto de la ejecucion y término




efectivo del proyecto, asociados a los items o desglose del mismo, el cual se entenderé
complementario al Ultimo informe de rendicién mensual. Para ello deberd enviar los siguientes

antecedentes:
27.1 Ficha de evaluacion y cierre de proyecto debidamente firmada y timbrada con sus
respectivos anexos;
27.2 Recepcion Provisorig, sin observaciones;
27.3 Set fotogrdfico que dé cuenta de la obra terminada;
27.4 Ademds, y dependiendo de los items del proyecto y la modalidad de ejecucion

adoptada, la ficha de cierre adjuntard todos los antecedentes que, por cualquier
circunstancia, no hubieran sido remitidos previamente a la Divisién de Presupuesto e
inversién Regional. En tal caso, deberd dar explicacion por la omisién anterior.

TITULO V. DE LOS [TEMS A FINANCIAR

28
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Todos los items serdn financiados de acuerdo al monto informado en la cldusula 11, Para su
transferencia y rendicion la I. Municipalidad deberd cefirse a lo requerido en las cldusulas
precedentes y conforme a los requisitos siguientes. En el evento que el municipio no cumpla lo
acd preceptuado, deberd restituir los recursos.

CONSULTORIAS.

29.1

292

29.3

29.4

29.5

29.6

En caso que el proyecto contemple el item consultoria para una asesoria técnica de
obra, la I. Municipalidad deberd hacerlo mediante la contratacidon de una persona
natural o juridica que cumpla dicha funcidon de ATO.
El ATO sélo podrd ser contratada para labores de asesoria atingentes a la supervision
técnica de la obra y en ningin caso podrd prestar apoyo a la |. Municipalidad en
funciones ajenas al objeto de su contratacion.
Si el ATO contratado fuese una persona natural no podrd prestar servicios de asesoria en
forma simultdnea en mds de un proyecto financiado con recursos del FNDR. Es decir, serd
requisito para su contratacién que el ATO no podrd superponer horarios en una u ofra
obra en la que estuviere contratado, siendo su asesoria excluyente a toda otfra que se
desarrolle coetGneamente. Asimismo, no podrd contratarse a funcionarios o personas
naturales relacionadas contractualmente con el municipio cualquiera sea la naturaleza
de dicha confrataciéon, como planta, contrata u honorarios. Para lo anterior, la |.
Municipalidad deberd solicitar en el proceso de licitacidon o de contratacion directa, una
declaracion Jurada Notarial, que certifique si el oferente presta o no servicios en cualquier
calidad juridica, en ofra entidad pUblica.
La Asesoria Técnica, deberd operar exclusivamente con profesionales del rubro de la
construccion, esto es, Ingenieros Civiles, Ingenieros Constructores, Constructores Civiles
y/o Arquitectos. No obstante, lo anterior si la iniciativa aprobada es de una especialidad,
se podrd optar por la contratacién de un profesional o empresa idénea para realizaciéon
de la asesoria técnica de obra.
No podrdn ser ATO quienes hayan participado en la elaboracién el disefio del proyecto
quedando inhabilitadas para participar en este proceso. Igual impedimento regird
respecto de los profesionales contratados por la empresa que elabord el disefio del
proyecto, para desempenarse como Asesores Técnicos en la Obra del mismo proyecto.
Para la contfratacion de Asesoria Técnica, la |. Municipalidad deberd incorporar al contrato
al menos las siguientes labores a desarroliar por el{los) Asesor(es) Técnico(s) de Obra:
29.6.1 Velar por la correcta ejecucién del proyecto cifiéndose estrictamente a las Bases
Administrativas Generales y Especiales de Propuestas del proyecto y demds
antecedentes de licitacion;
29.6.2 Formular las observaciones que le merezca la ejecucion de la obra, la calidad de
los suministros u ofros aspectos;




29.6.3 Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto;

29.6.4 Tomar nota e informar del incumplimiento de medidas de seguridad y del
incumplimiento de las normas laborales;

29.6.5 Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccién (Carta Gantt)
del proyecto;

29.6.6 Prestar completa colaboracion alainspeccion técnica de la obra velando siempre
por el mejor beneficio para el proyecto;

29.6.7 Emitir informes, en cualquier tiempo, cuando consideren que existen situaciones
importantes de dar a conocer y que puedan afectar el normal desarrollo de las
obras.

29.6.8 Remitir mensualmente un informe de |la Asesoria Técnica verificando el avance
de obra con andlisis, con sus conclusiones y sugerencias, tanto ala . Municipalidad
como al Gobierno Regional, el cual considerard al menos lo siguiente:

29.6.8.A Detalle de las obras ejecutadas, imprevistos y calidad de construccion:;

29.6.8.B Copia del libro de obras del periodo informado:

29.68.C Listado de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra
verificando que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los
laboratorios competentes acorde con las especificaciones técnicas;

29.6.8.D0 Fotografias Impresas a color y legibles de los sectores representativos de Ia

obra;

29.6.8E Historial de modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobierno
Regional;

29.68F Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maquinarias ofertados y
en obrag;

29.68.G Efectuar por escrito y oportunamente, a la inspeccién técnica de obra del

municipio todo aquel antecedente que técnicamente merezca ser
informado.

30 Para la primera transferencia, por concepto del item consultorias, la Municipalidad informard al
departamento de inversiones del Gobierno Regional, lo siguiente:

30.1  ElID de Mercado Publico de la licitacién de la asesoria técnica, si fuera procedente:;

30.2 Contrato de la Asesoria Técnica de Obra (ATO), el cual debe indicar claramente el plazo
de los servicios, el inicio y termino de la consultoria;

30.3 Decreto de aprobacién del contrato de consultoria o del ATO:

30.4 Declaracion Jurada Notarial de prestar o no servicios en otra entidad publica;

30.5 Copia de los Informes mensuales del Asesor Técnico de Obras:

30.6 Certificado del municipio que aprueba las labores desarrolladas por et ATO:

30.7 Boleta de honorarios o facturas indicando claramente el periodo al que corresponde,

31 Paralas siguientes transferencias, deberd acompafiar, ademds los siguientes antecedentes:

31.1  Comprobante de Ingreso de la remesa anterior;
31.2 Decretos de pago de las transferencias anteriores:
31.3 Formulario de Rendicién Mensual.

32 GASTOS ADMINISTRATIVOS. Por gastos administrativos se entiende a aquellos definidos en el
clasificador presupuestario Sub.31.02.001 del Decreto 854 -2004 del Ministerio de Hacienda.
32.1 En el evento de que el presente convenio contemple el item de Gastos Administrativos
para la ejecucion del proyecto, la I. Municipalidad deberd remitir al Gobierno Regional:
32.1.1 Ejemplar del peridédico en que se efectud la publicacién de la Licitacion, si procediera.
De efectuarse la publicacién del llamado a licitacién en el periddico, ésta deberd incluir
el escudo del Gobierno Regional para ser considerada como Gasto Administrativo del
proyecto;



32.1.2 Contratos de Servicios de fotocopiado y/o ploteo de planos, si no estuvieren disponibles
online por el ID de Mercado Publico, con el detalle del servicio de fotocopiado y/o
ploteo;

32.1.3 Boletas y/o facturas recibidos por el municipio y decretos de pago del municipio.

32.2 Lassolicitudes de gastos administrativos se deben efectuar antes del proceso de licitacién
respectivo, no corresponde girar gastos administrativos durante o después de tal proceso.
32.3 Una vez girados los Gastos Administrativos, el municipio deberd remitir oportunamente el
Comprobante de Ingreso respectivo. El Gore revisard lo anterior emitiendo un Certificado
del Gasto efectivo realizado. A continuacién, enviard al Departamento de Finanzas del
Gore el Comprobante de Ingreso, el Certificado de Gasto efectivo y el resto de los
antecedentes de respaldo todos los cuales deben permanecer en la carpeta de proyecto.

33 EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS. La adquisicion de Equipos y/o Equipamientos por parte de la |.
Municipalidad deberd efectuarse de conformidad a la Ley de Compras PUblicas y de acuerdo
a las normas que rigen su actividad como tal.
34 Sdlo se aceptardn facturas y/o boletas que correspondan al detalle aprobado en el proyecto.
35 Dependiendo de la modalidad de contratacién adoptada para la adquisicién de las especies,
el municipio deberd remitir al Gobierno Regional los siguientes antecedentes:
35.1  ADQUIRIDOS POR LICITACION.
35.1.1 ID de licitacion;
35.1.2 Contrato de Adquisicién de equipos y/o equipamiento:;
35.1.3 Decreto de aprobaciéon del contrato;
35.1.4 Fotocopia de las Facturas y/o boletas;
35.1.5 Acta de Recepcién Conforme de los equipos y/o equipamientos adquiridos;

35.2 ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO
35.2.1 Decreto que autoriza la adquisicidn por Convenio Marco;
35.2.2 Ordenes de compra;
35.2.3 Copia de Facturas;
35.2.4 Acta de Recepcién Conforme de los equipos y/o equipamientos adquiridos;

36 OTROS GASTOS. En caso de existir ofros gastos asociados no contemplados en los items
anteriores, el Gore lo cdlificard fundadamente. El municipio deberd remitir toda la
documentacién necesaria para rendir detalladamente y justificar esta inversién.

TITULO VI. OTRAS MODALIDADES

37 Enlos proyectos que se ejecuten por administracién directa el municipio deberd dar inicio a la
ejecucién del proyecto dentro del plazo de 90 dias corridos desde la total tramitacién del presente
convenio y, en el caso de ejecucion por administraciéon de terceros, dentro del mismo plazo
deberd dar inicio al proceso licitatorio.

38 Transcurridos esos plazos sin que exista justificacion alguna por parte del municipio por el retardo
en el inicio y no presentdndose solicitud de aumento de plazo, que deberd ser determinado, el
Gore quedard facultado ya para autorizar el aumento de plazo o terminar unilateral y
anticipadamente el convenio de tfransferencia.

39 El Gobierno Regional llevard a cabo el control administrativo v financiero, a través de la Divisién
de Presupuesto e Inversién Regional. En consecuencia, velard por la corecta ejecucidén de
aquello que aprobéd y tuvo a la vista conforme al proyecto y este convenio. Por ende, la
determinacién de la correcta o incomrecta ejecucién del proyecto serd de cargo del municipio
cualesquiera que fuere la modalidad de ejecucidn. Lo anterior de conformidad con la Ley N°
21.395 de Presupuestos del Sector Publico del afo 2022, Glosa 02 comUn a todos los gobiernos
regionales, numeral 5.15, que indica que la responsabilidad de ejercer la atribucidn del articulo



20 letra d) del D.F.L N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior le corresponderd a la institucidon
receptora de los recursos.
40 Son causales de terminacién anticipada del convenio las siguientes:

40.1  Por resciliacién o mutuo acuerdo de las partes, aprobada por resolucidn fundada, que
procederd previa solicitud via oficio de la I. Municipalidad y visto bueno del Gobierno
Regional. En tal caso, el municipio, dentro del plazo de 60 dias a partir del Ultimo acto
administrativo que aprueba la resciliacién, podrd proponer nuevas iniciativas con cargo al
Marco Comunal respectivo; siempre cuando exista disponibilidad presupuestaria.

40.2 Por Termino anticipado del convenio por decision unilateral del Gore, aprobado por
resolucion fundada, que obligard al municipio a rendir cuenta al Gobierno Regional del
estado de avance del proyecto y de su estado financiero, restituyendo los recursos no
utilizados, en los siguientes casos:

40.2.1 Por incumplimiento grave de las cldusulas del convenio durante la ejecucién del
proyecto. La gravedad deberd fundarse en hechos acreditados;

40.2.2 Si el municipio, por hechos propios o de terceros imputables a ella, paralizare el
desarrollo del proyecto sin motivo justificado;

40.2.3 Si el Municipio dentro de un plozo mdximo de 2 afos, no acredita el inicio de la
ejecucién de las obras, mediante la suscripcién del acta entrega terreno o certificado
de la Direccidon de Obras Municipales, segin sea su modalidad de contratacion.

40.2.4 Si el Municipio no presentase la solicitud de transferencia dentro de un plazo mdéximo de
2 anos a contar de la resolucion que aprueba el presente convenio.

40.2.5 En el caso a que refiere la cldusula 38.

41 Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la
ciudad de Valparaiso y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales de Justicia.

42 Elpresente convenio se firma en tres ejemplares de igual tenor y validez, quedando dos en poder
del Gobierno Regional y uno en poder de la Municipalidad.

43 La personeria Don Gustavo Alessandri Bascuindn para actuar en representacion de la 1.
Municipalidad de Zapallar, consta en el Acta de Sentencia de Proclamaciéon de Alcaldes del
Tribunal Electoral Regional de Valparaiso de fecha de 25-06-2021 y la personeria de Don Rodrigo

Mundaca Cabrera, para representar al Gobierno Regional de Valparaiso en su calidad de

Gobernador Regional, consta en sentencia del 31 de mayo de 2021, Rol 1148-2021 del Tribunal

Calificador de Elecciones y en acta de proclamacién del 31 de mayo de 2021, del mismo

organo electoral. Los documentos que acreditan la personeria de las partes no se insertan por ser

conocida de los otorggpie
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