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DECRETO DE ALCALDIA N2 bQQ/Q -
ZAPALLAR, 10 ABR 2023.-

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: las facultades que confiere la Ley N° 18.695 Orgénica Constitucional de
Municipalidades; la Sentencia de Proclamacién Rol N°299-2021 del Tribunal Electoral Regional de
Valparaiso, del 25 de junio de 2021, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar a don Gustavo
Alessandri Bascufian; Decreto Alcaldicio N°1.753/2021 de fecha 19 de agosto 2021, que aprueba
Cuadro de Subrogancia en el Cargo de Alcalde, en caso de su ausencia; Decreto Alcaldicio N°
1.539/2021 de fecha 29 de julio 2021, que delega la facultad de firma bajo la férmula “Por Orden del
Alcalde”, modificado mediante Decreto de Alcaldia N°1.966/2022 de fecha 01 de agosto de 2022;
Decreto Alcaldicio N°2.393/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba cuadro de
subrogancia de Directivos, Jefaturas y Encargados de Departamento Municipales; Decreto Alcaldicio
N°25 del 14 de diciembre de 2022, que aprueba Presupuesto Municipal afio 2023.

CONSIDERANDO:

° Convenio de Transferencia para la Ejecucién del Proyecto FRIL denominado “Mejoramiento
Paseo Peatonal José Donoso, Cachagua, Comuna de Zapallar”, Cédigo BIP: 40046159-0,
firmado entre el Gobierno Regional de Valparaiso y la llustre Municipalidad de Zapallar.

° Resolucion Exenta N°31/1/2/579, de fecha 30 de marzo de 2023 que aprueba Convenio de

Transferencia para la ejecucién del Proyecto FRIL denominado “Mejoramiento Paseo Peatonal
José Donoso, Cachagua, Comuna de Zapallar”, Cdigo BIP: 40046159-0.

DECRETO:

12.  APRUEBESE CONVENIO DE TRANSFERENCIA firmado entre el GOBIERNO REGIONAL DE
VALPARAISO y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, de fecha 27 de febrero de 2023,
segun texto que se adjunta y que forma parte del presente decreto.
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Gerardo Antonio Molina
SECRETARIO MUNI
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579/30.03.2023

Gobi Regional
Regidn de Vajparaiso APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA LA

EJECUCION DEL PROYECTO FRIL: “MEJORAMIENTO
PASEO PEATONAL JOSE DONOSO, CACHAGUA, COMUNA
DE ZAPALLAR?”.

RESOLUCION EXENTA N°31/1/2/ /

VALPARAISO, -
VISTOS:

1°. Lo dispuesto en los articulos 111 de la Constitucion Politica de la Republica de Chile; 24 letras
e); 9); h); j), k), i)y, w); 73, 74, 75 y 78 de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno
y Administracién Regional respecto de las funciones y atribuciones del Gobernador Regional y al
FNDR respectivamente; lo sefialado en la Ley de Presupuestos para el Sector Publico correspondiente
al aflo 2022, N° 21.395 (Partida: 05, Ministerio del Interior: Capitulo: 65, Gobierno Regional de
Valparaiso), Glosa 02, N° 5.9, respecto del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL); el Oficio Circular
N°® 33 del Ministerio de Hacienda, dirigido a los Gobiernos Regionales, de fecha 13 de julio de 2009,
y sus modificaciones; la Resolucién Afecta N° 83 de fecha 20 de agosto de 2021 del Gobernador
Regional de Valparaiso, que aprueba el Instructivo para el Financiamiento de Proyectos con cargo al
FRIL, tomada de razdn por la Contraloria General de la Republica con fecha 25 de agosto de 2021;
y lo establecido en las Resoluciones N° 7 de 2019 y N° 16 de 2020, de la Contraloria General de la
Republica.

2°  Que, lallustre Municipalidad de Zapallar, con cargo al marco comunal FRIL afio 2022, solicitd
la asignacion de recursos a la iniciativa de inversion que se identifica a continuacion:

NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO BIP
Mejoramiento Paseo Peatonal José Donoso, Cachagua, 40046159-0
Comuna de Zapallar

3°  Que, el proyecto individualizado en la clausula precedente, se describe en la respectiva ficha de
Iniciativas de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo
Social (MDS); no obstante que tratandose de proyectos cuyo monto no es superior a 2.500 UTM,
valorizadas al 1° de enero del ejercicio presupuestario vigente, segun lo indicado en la glosa 02 N° 5.9
de La Ley de Presupuestos para el Sector Publico, no requieren informe favorable de MIDESOF.

4°.  Que, el proyecto en referencia presentado por la llustre Municipalidad de Zapallar al Gobierno
Regional de Valparaiso, fue evaluado favorablemente por la unidad evaluadora de proyectos, segun
consta en el Memorandum N° 27, de fecha 03-02-2023 remitido por la unidad evaluadora de proyectos
de la Division de Planificacion y Desarrollo al Jefe de la Divisién de Presupuesto e Inversién Regional
del GORE.

5°  El Acuerdo N°10541/06/2022 adoptado por el Consejo Regional de Valparaiso, en la sesion
extraordinaria 2127 de fecha 16-06-2022, que aprobd dicha metodologia de distribucion de recursos,
segun consta en el certificado emitido con la misma fecha, por el Secretario y Ministro de Fe de dicho
Consejo.

6°. La Resolucién Exenta N° 263 de fecha 15/02/2023, dictada por el Gobernador Regional, en
virtud de lo cual se cred la asignacion presupuestaria con N° 526 de sub asignacion, para el proyecto
identificado en el visto N°2 de la presente Resolucién, con cargo al Subtitulo 33, ftem 03, Asignacién
125, Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local), del presupuesto aprobado para el afo
2022 de la Regién de Valparaiso.
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7°.  LaResolucién Afecta N° 432 de fecha 15 de mayo de 2004, que autoriza a los Intendentes para
aprobar Subasignacion presupuestaria.

CONSIDERANDO:

1°. El Convenio de Transferencia suscrito, con fecha 27-02-2023, entre el Gobierno Regional de
Valparaiso, como Unidad Titular del FNDR y la llustre Municipalidad de Zapallar como entidad
receptora y beneficiaria del Fondo Regional de Iniciativa Local, mediante el cual este Gobierno
Regional se comprometié a transferir, en la forma, monto y bajo las condiciones gue en dicho
instrumento se establecieron, a objeto de que la Municipalidad ejecute el proyecto con cargo al
siguiente monto:

—

cODIGO BIP MONTO TRAQISFERENCIA
40046159-0 115.042.950

2°.  Que, el convenio en referencia cumple con la normativa que regula las transferencias de
recursos para la ejecucion de los proyectos del Fondo Regional de Iniciativa Local.

RESUELVO:

1°.  APRUEBASE el Convenio de transferencia de fecha 27-02-2023 suscrito entre el Gobierno
Regional de la Region de Valparaiso y la llustre Municipalidad de Zapallar para la ejecucion del
proyecto individualizado en el visto N°2 de la presente Resolucion.

Cuyo texto es el siguiente: .
INICIO DE TRASCRIPCION

CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA EJECUCION DE PROYECTO
DEL FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL - FRIL
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO

En Valparaiso, a 27-02-2023 el Gobierno Regional de la Regidn de
Valparaiso, persona juridica con patiimonio propio representado por Don Rodrigo Mundaca
Cabrera en su calidad de érgano otorgante, ambos con domicilio en calle Melgarejo 669,
Valparaiso, en adelante "el Gobierno Regional” o “"Gore”, y la I. Municipalidad de Lapallar
representada por Don Gustavo Alessandri Bascufidn en su calidad de érgano o institucion
receptora o ejecutora, en adelante "el municipio”, ambos con domicilio en Germdn Riesco
399, Zapallar, Comuna de Zapallar hemos acordado el siguiente convenio de transferencia,
cuyas cldusulas son las siguientes:

TITULO I. ANTECEDENTES GENERALES

1. Conforme a lo sefialado en la Ley de Presupuestos del Sector PUblico vigente (Partidar:
05, Ministerio del Interior; Capitulo 65, Gobierno Regional de Valparaiso; Glosa 02, N°
5.9). en virtud del presente convenio, los recursos que aportard el Gobierno Regional,
en adelante GORE, a la |. Municipalidad, en adelante indistintamente “institucion
receptora” o "municipio”, estdn contemplados en el subtitulo 33, transferencias de
capital, ftem 03, a ofras entfidades publicas, asignacién 125, municipalidades
modalidad Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL, con cargo al Fondo Nacional de
Desarrollo Regional.

2. El presente convenio de transferencia tiene por objeto la ejecucion del proyecto que
se individualizard, para ello, se transfieren los recursos a la I. Municipalidad para que
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ésta los invierta solamente en la ejecucion del proyecto aprobado. De este modo, de
conformidad con la glosa 02 N° 5.15 los recursos que se fransfieran o Ias
municipalidades, no serdn incorporados en sus presupuestos, sin perjuicio de que
deberdn rendir cuenta de su utilizacién a la Contraloria General de la Republica,
ademds de la que corresponda al Gobierno Regional, de acuerdo a lo gue se
determine en el convenio y los instructivos respectivos.

Por su parte, los procesos de licitacion y contratos que suscriban los municipios, No
podran contemplar anticipos y deberdn considerar todos los componentes o partidas
aprobadas en el proyecto que sirvid de base para el proceso de aprobacion por el
Gobierno Regional o la recomendacion técnico-econdmica favorable por parte del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia en los casos que le corresponda.

La Glosa 02, N° 5.9 indica que “Los recursos considerados en la asignacion 33.03.125
Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local), deberdn destinarse a la
ejecucion de proyecfos que cuenten con informe favorable del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia o a acciones destinadas a mantener o conservar
infraesfructura publica (incluso aquellas de cardcter social o deportivo que se
ejecuten en los recintfos indicados en el numeral 4.2.7 de esta glosa), las que serdn
autorizadas de acuerdo a los procedimientos establecidos en el oficio circular N° 33,
del Ministerio de Hacienda, de fecha 13 de julio de 2009, y sus modificaciones.
Mediante Resolucién, cada Gobierno Regional aprobard los instructivos o bases que
estableceran la metodologia de distribuciéon de los recursos enfre comunas, 10s
procedimientos de ejecucién, de entrega de recursos, de rendiciéon de gasto al
Gobierno Regional y ofros que permitan la mejor utilizacidn de los recursos del Fondo
Regional de Iniciativa Local. Una vez aprobados los montos para cada municipio, el
compromiso de financiamiento serd informado por el Gobierno Regional mediante
oficio. Los proyectos que se ejecuten con recursos transferidos a los municipios a
fravés de este item, cuyo costo total por proyecto sea inferior a 2.500 UTM, valorizadas
al 1 de enero del ejercicio presupuestario vigente, no requerirén informe favorable
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No obstante, lo sefialado en la glosa 05
siguiente, para los proyectos cuyo costo tofal sea inferior a 2500 UTM, valorizadas en
la forma indicada, el Gobierno Regional respectivo, para cada proyecto, podrd
autorizar que sea ejecufado por el municipio o Corporacién municipal mediante
adminisfracion directa”;

El Gobemador Regional entregd al Consejo Regional la propuesta anual de distribucion
de los recursos del FRIL, también denominada Marco Comunal, la cual fue aprobada
por Acuerdo N°10541/06/2022 con fecha 16 de junio de 2022 segin consta en el
certificado emitido por su Secretario Ejecutivo.

El Gobierno Regional comunicé a la I. Municipalidad de Zapallar el marco
correspondiente a la comuna en virtud del acuerdo recién citado del CORE.

Y como consecuencia de lo anterior, es que el municipio presentd el proyecto que se
individualiza en este documento, el cual recibié evaluacién favorable por parte de Ia
Unidad de Preinversion de proyectos de la Division de Planificacion y Desarrollo
Regional, segun consta en memordndum N° 27 de fecha 03-02-2023 remitido por el
profesional que dllf se indica al Jefe del Departamento de Inversiones.

El presente convenio sdlo empezard a regir desde la notificacion a la . Municipalidad
de la total framitacién de la resolucion del Gobernador Regional que lo apruebe y
estara vigente hasta la fotal ejecucion del proyecto y completa rendicion de los
recursos transferidos.
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8. La disponibilidad de los fondos y transferencias comprometidas estard sujeta a la
creacion de la respectiva sub-asignacion presupuestaria para el proyecto mediante
Resolucion del Gobernador Regional. El monto mdéximo a transferir serd equivalente al
monto total contratado, el cual estard siempre sujeto a la  disponibilidad
presupuestaria.

TITULO iI. PROYECTO FRIL
9. El proyecto esta descrito en la respectiva ficha de Iniciativa De Inversidn (o ficha IDI)

del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia
(MDSF), documento que no se inserta por ser conocido por ambas partes.

CODIGO BIP NOMBRE DEL PROYECTO
40046159-0 Mejoramiento Paseo Peatonal José Donoso, Cachagua,
Comuna de Zapallar

10. El proyecto se ejecutard con cargo a las siguientes fuentes de financiamiento:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO $
F.N.D.R. 115042950
MUNICIPAL 0
OTROS 0
TOTAL 115042950

TITULO 1ll. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

11. El Gobierno Regional se obliga a efectuar el aporte o transferencia de los dineros
comprometidos, conforme a los siguientes ftems o desglose. Las obligaciones
relacionadas a cada uno de los items del proyecto se encuentran regulados en el titulo
V de este convenio.

ITEM MONTO $
OBRAS CIVILES 115042950
CONSULTORIAS 0
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0
EQUIPOS 0
EQUIPAMIENTO 00
OTROS GASTOS 0
TOTAL 115042950

12. El aporte del Gobierno Regional no sufrird disminuciones salvo que el municipio ejecute
o adjudique los items precedentes por un monto menor; cuando existan ftems
contemplados previamente pero no utilizados, o en caso de la aplicacion de mulias.

12.1.  El uso de remanentes o saldos generados por diferencias enfre el monto
total aprobado y el monto total efectivamente contratado no podrdn
destinarse para el financiamiento de aumento de obras, obras
extraordinarias, ampliaciones de contrato de asesoria u ofros andlogos,
salvo que exista justificacion técnica presentada por el municipio, visada
técnicamente por la Unidad de Preinversion y la Unidad Evaluadora de
Proyectos y autorizada por el Jefe de Division de Presupuesto e Inversién del
GORE.
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13.

12.2.  El Gobierno Regional no financiard gastos incurridos con anterioridad a la
fecha de la resolucion aprobatoria del presente convenio ni posteriores a la
recepcion provisoria de las obras, salvo que corresponda a la Ultima factura
0 boleta por concepto de Asesoria Técnica, adquisicién de equipamiento
o de equipos contemplados en el proyecto respectivo.

12.3. Sila institucion receptora rinde gastos que no se ajustan a lo indicado, el
Gobierno Regional exigird la restitucion de los montos informados en la
documentacion rechazada o bien, no los considerard como gastos del
proyecto para calcular el saldo a transferir, es decir, la I. Municipalidad se
hard responsable de solventar tales gastos.

12.4. El Gobierno Regional sdlo pagard los items que se djusten al proyecto
aprobado por la Unidad Evaluadora de Proyectos de la Division de
Presupuesto e Inversion Regional y conforme el clasificador presupuestario
del Decreto N° 854 del 29 de septiembre de 2004 del Ministerio de Hacienda.

12.5. B municipio deberd informar por oficio los datos de la cuenta corriente a la
cual se realizardn las transferencias de recursos por parte del GORE.

Para dar inicio al proceso de financiamiento, el procedimiento de transferencia de los
recursos dependerd de la modalidad de ejecucidon del proyecto, es decir si fue
concebido para ser ejecutado por terceros o por el propio municipio.

. Se entenderd por solicitud de transferencia al proceso mediante el cual la instituciéon

receptora gestiona la cancelacién de los respectivos estados de pago del proyecto
solicitando al GORE el traspaso de recursos financieros previa presentacion de la
documentacion que a continuacién se sefiala, de conformidad a la modalidad de
ejecucion adoptada, es decir, administracién de terceros o administracion directa.
En el caso que la I. Municipalidad desee cambiar la modalidad de ejecucion
aprobada deberd asi requerirlo, via oficio a la Divisidn de Presupuesto e Inversion
Regional, ingresando con su requerimiento la documentacion necesaria al Banco
Infegrado de Proyectos para su evaluacion y posterior aprobacion.

14.1. En caso de ADMINISTRACION DE TERCEROS el municipio deberd cumplir
con las normas de la Ley N° 19.886, en consecuencia, deberd llomar a
licitacién publica salvo que atendidas las circunstancias del caso vy
estando habilitada para ello, llame a licitacion privada o efectle trato
directo.

Para redalizar la primera transferencia, el municipio deberd acreditar ante el
Departamento de Inversiones el inicio efectivo de las obras acompaiando
los siguientes antecedentes:

a) Informar ID de licitacion oportunamente mediante correo
electrénico;

b) Decreto de adjudicacion de la obra;

c) Contrato de obras;

d) Decreto aprueba contrato o protocolizacion del contrato;

e) Acta entrega terreno;

f) Presupuesto contratado;

g) Avance de Obra firmado y timbrado por el Director de
Obras Municipales, el Inspector Técnico de Obras y la
empresa gjecutora;

h) Copia no cedible de la Factura del primer estado de

pago;
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i) Fotografias que den cuenta del avance de las obras vy
fotografia del letrero de obras;

j) Los datos de la cuenta corriente para efectuar la
transferencia de los recursos;

k) Informes del ATO (si procede);

) Rendicion de Gastos Administrativos (si procede);

m) Se deberd contar con la aprobacion del
presupuesto contratado por parte del profesional revisor y
aprobador del proyecto.

14.1.2. Para las siguientes remesas, el municipio deberd adjuntar:

a) Comprobante de Ingreso de la remesa anterior;

b) Decretos de pago de las transferencias anteriores:

c) Formulario de Rendicidon Mensual;

d) Copia no cedible de la factura del estado de pago
correspondiente al periodo;

e) Avance de obra firmado y timbrado por el Director de
Obras Municipales, el Inspector Técnico de Obras y Ia
empresa ejecutorq;

f) Fotografias que den cuenta del avance de las obras;

g) Informes del ATO (si procede);

h) Rendicion de Gastos Administrativos (si procede);

i) Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones (para
Ultimo estado de pago).

14.1.3. Silas bases administrativas contemplan la aplicacion de multas en caso de
incumplimientos de la empresa ejecutora, el municipio deberd realizar el
cdlculo de ellas instruyendo a la empresa a que facture por el monto total
que habria correspondido sin la multa. En tal caso, el Gobierno Regionall
deberd descontar de la transferencia respectiva el monto de la multa
calculada por el municipio.

En el acta de recepcion provisoria sin observaciones deberd quedar
constancia de la aplicacidn de multas a las empresas ejecutoras para
efectos de velar por el cumplimiento de la letra e) del articulo 8 del Decreto
Ley N° 825, sobre Impuesto alas Ventas y Servicios. En los casos en que exista
financiamiento compartido, el cdlculo de las multas, serd descontado
proporcionalmente a los aportes del monto contratado. Serd de exclusiva
responsabilidad del municipio la omisién de informar las multas que hubiese
correspondido aplicar en virtud de sus propias bases por los incumplimientos
del tercero administrador, quedando los funcionarios del GORE sdlo
obligados de ejercer la revision administrativa y financiera en virtud de la
informacién que fue puesta en su conocimiento y que por Ley de
Presupuesto les corresponda.

14.1.4. Las bases administrativas deberdn contemplar que la empresa ejecutora
tome a favor del municipio una garantia de fiel cumplimiento del contrato
de obra, la cual deberd al menos:

a) Asegurar el pago de las obligaciones laborales y

previsionales de |os trabajadores de la empresa ejecutora y
los contratistas y subcontratistas de aquel, en caso de que
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surjan, durante el franscurso de la obra, deudas laborales y
previsionales por parte de cualquiera de los obligados.

b) Garantizar el cumplimiento integro en la ejecucion de las
partidas sefaladas en las bases administrativas generales y
especiales y las obligaciones contenidas en el confrato de
obra.

c) Senalar un plazo de vigencia que no podrd ser inferior a 60
dias hdbiles contados desde la recepcion sin observaciones
la obra o culminado el contrato de obra.

14.1.5. Las bases administrativas deberdn establecer las causales para hacer
efectiva la garantia siendo de responsabilidad del municipio establecer
la procedencia de su exigibilidad o la ocurrencia de las causales para
hacerla efectiva, resguardar su cuidado y la informaciéon que contenga.
Ademds de procurar su renovacién cuando el plazo del contrato sea
prorrogado conforme a reglas generales y las bases.

14.1.6. La Municipalidad deberd ponderar el riesgo involucrado en cada
contratacion para determinar si requiere la presentacion de una pdliza
de seguros para cubrir la responsabilidad civil extracontractual por dafios
materiales y morales a terceros que ocurran en la obra durante la
vigencia del contrato. Si este documento es solicitado en las bases
administrativas  serd de exclusiva responsabilidad del municipio
determinar el monto, duracién, la procedencia y el cobro efectivo de
esta boleta.

14.2. En caso de ADMINISTRACION DIRECTA:

14.2.1.Previo a la presentacién del primer estado de pago, las partidas
ejecutadas deberdn estar aprobadas técnicamente por el Gobierno
Regional. Ademds, la I. Municipalidad deberd presentar: Los contratos de
frabajadores y el cerfificado de la Direccidn de Obras que acredite el
inicio de actividades.

14.2.2. Para realizar la primera transferencia, es decir, previo a la presentacion
del primer estado de pago. el municipio deberd acreditar mediante el
envio a la Divisién de Presupuesto e Inversion Regional del GORE, el inicio
efectivo de las obras, acompafiando los siguientes antecedentes:

a) Decreto Alcaldicio que autoriza la administracion directa;

b) Certificado de la Direccién de Obras Municipales, DOM,
que acredite el inicio de la ejecucidn de las obras;

c) Copia del Avance de Obra, firmado y timbrado por el
DOM;

d) Set fotografico que dé cuenta del avance de las obras y
fotografia del letrero de obras;

e) Nomina de trabajadores valorizados, firmado por el
encargado del proyecto, por el Director de Finanzas de la
l. Municipalidad y el trabajador aceptando el pago o la
planilla de remuneraciones;

f) Carta Gantt del proyecto y curva de mano de obra;

g) Los datos de la cuenta corriente para efectuar la
transferencia de los recursos;

h) Las érdenes de compra y/o facturas del periodo;
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18.

16.

18.

19.

20.

i) Decretos de Pago de Materiales y Trabajadores;

j) Acta de Recepcion de las obras;

k) Certificado de Recepcidn de los Servicios (si procede);
) Informes del ATO (si procede);

m} Rendicién de Gastos Administrativos (si procede);

14.2.3. Para las siguientes remesas, adicionalmente a lo anterior deberd
adjuntar:
a) Comprobante de Ingreso de la remesa anterior:;
b) Decretos de pago de la(s) transferencia (s) anterior (es);
¢) Formulario de Rendicion Mensual.

En ambas modalidades de ejecucion, a partir de la primera transferencia, el municipio
deberd emitir un informe mensual de rendicién (contenido en un formulario) dentro de
los 15 primeros dias hdbiles administrativos del mes siguiente al que se informa, incluso
en aguellos meses en que no exista inversion de los fondos traspasados, de
conformidad a las normas del Titulo IV sobre Rendiciones.

El estado de avance de la obra deberd encontrarse suscrito por el Director de Obras
Municipales, la empresa ejecutora y el Inspector Técnico de Obras en caso que éste
ultimo no coincida la persona del Director de Obras Municipales. En ningin caso se
aceptardn presupuestos de la adjudicacion en reemplazo del estado de avance. Si el
estado de avance incluye una o varias partidas globales, sélo podrdn financiarse
aquellas que estén completamente terminadas, es decir, no se pagardn partidas
globales con avances parciales.

La factura serd emitida al nombre del Municipio, indicard en su glosa el nUmero del
estado de pago al cual corresponde, el cddigo BIP, el nombre del proyecto y comuna,
en caso de aportes compartidos, el monto del aporte FNDR y el monto del aporte con
cargo al Municipio u otra institucién, si procediera.

El municipio deberd exigir en las bases de licitacion y en la obra misma, la instalacién
delletrero de obras y la placa conmemorativa, conforme el Instructivo para Sefaléticas
y Placas en Obras, publicado en la pdgina web del Gobierno Regional de Valparaiso
(hitp://www.gorevalparaiso.cl/normasgraficas.php?id=3). La instalacion solo serd
requerida a partir de la recepcidon provisoria.

Se eximen de la obligacion de instalar una placa conmemorativa los casos en que ella
no pueda visudlizarse al publico o constituya un imposible fisico de instalacién o que
la partida no sea parte del proyecto aprobado.

El municipio deberd velar por el cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, la Ordenanza de Urbanismo y Construccion y deberd mantener a la
vista la documentacién exigida por ley.

La Inspeccidn Técnica de la Obra (ITO) realizard la supervision técnica y administrativa
de la ejecucion del proyecto. Quienes ejerzan esta funcidn deberdan tener la calidad
de funcionario municipal, a contrata, planta u honorario, y ser designados para ese
efecto por el Alcalde de la I. Municipalidad. La designacion de Inspeccion Técnica
de Obras serd exclusiva responsabilidad de la I. Municipalidad. El municipio se hace
responsable de la correcta ejecucion de cada proyecto y de dar las instrucciones y
responder las solicitudes que provengan de la inspeccién técnica de obras y que se
requieran por ley para la buena ejecucion de los trabajos que se hayan contratado.
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21.

22.

23,

24,

28.

26.

Asimismo, le corresponderd aprobar en cantidad y calidad la ejecucion de la obray la
consultoria si corresponde.

El municipio se obliga a licitar el proyecto conforme al detalle de la iniciativa aprobada
por la Unidad de Preinversion de la Division de Planificacion y Desarrollo Regional del
GORE, asumiendo la total responsabilidad por las acciones que pudiesen derivar en
una modificacion unilateral, sin consentimiento del GORE, de la iniciativa ya aprobada.

La adjudicacion y el contrato de obra deberdn sujetarse al proyecto aprobado
previamente por el GORE.

Si como consecuencia del periodo de consultas y aclaraciones dentro del proceso de
licitacion surge la necesidad de modiificar las partidas del proyecto, éstas deberdn ser
autorizadas previa y técnicamente por el Gobierno Regional, a requerimiento del
municipio.

Una vez adjudicado el proyecto y contratadas las obras, no podran efectuarse
modificaciones o alteraciones al proyecto salvo que exista solicitud comunicada por
oficio del alcalde al Jefe de la Division de Presupuesto e Inversidon Regional del GORE y
este apruebe tal modificacion, lo cual también serd comunicado por oficio. Asimismo,
el municipio deberd ingresar los antecedentes relativos al cambio o alteracién del
proyecto al Banco Integrado de Proyectos del MIDESOF. Si las modificaciones
presentadas son aprobadas, los actos administrativos asociados al contrato de obra'y
el convenio de fransferencia, deberdn ser modificados si fuera procedente, conforme
a derecho.

TITULO IV. RENDICIONES

El municipio deberd entregar al GORE una rendicién de los gastos del proyecto en sus
aspectos administrativos y financieros. Sin perjuicio de lo anterior, la entidad receptora
deberd rendir cuenta a la Contraloria Regional de Valparaiso de la utilizacion de los
recursos aportados por el Gobierno Regional al proyecto de conformidad con las
normas de la Resolucion N° 30 de 2015. En consecuencia, si la |. Municipalidad no rinde
los gastos de conformidad a las normas de este convenio, no podrdn suscribirse nuevos
convenios de fransferencia. Y, si las rendiciones parciales presentadas son observadas
o rechazadas, el GORE se reserva el derecho de no efectuar las siguientes
tfransferencias al proyecto indicado mientras no sean subsanadas las rendiciones
parciales asociadas al proyecto.

Para la rendicion de gastos el municipio deberd emitir un informe mensual de rendicién
(formulario de la Res. N? 30-2015), el cual deberd ser ingresado al Gobierno Regional
dentro de los 15 primeros dias hdbiles administrativos del mes siguiente al que se
informa, incluso respecto de aquellos meses en que no exista inversién de los fondos
traspasados. Ademds, deberd sefialar, a lo menos, el monto de los recursos recibidos
en el mes, el monto detallado de la inversion y el saldo disponible para el mes
siguiente. En caso que el municipio no cumpla con el plazo establecido para realizar su
informe mensual de rendicion, el GORE oficiard a la institucién receptora. El municipio
por oficio formulard sus descargos por el atraso, junto con el informe atrasado, todo en
un plazo prudente para evitar la paralizacién del proyecto.

El municipio deberd remitir a la Divisiéon de Presupuesto e Inversion Regional del GORE
los comprobantes de ingreso de las fransferencias efectuadas. En caso de generarse
diferencias entre los montos fransferidos y lo efectivamente gastado en la ejecucion del
proyecto, tales saldos deberdn restituirse al Gobierno Regional, dentro del plazo de 30
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dias corridos contados desde la recepcion provisoria sin observaciones. En ningin caso
podrdn ser utilizados dichos saldos en el financiamiento de partidas no contempladas
en el proyecto.

27.  Elmunicipio deberd remitir a la Division de Presupuesto e Inversiéon Regional la ficha de
rendicién y cierre administrativo-financiero del proyecto (formulario tipo del GORE)
dando cuenta de todos los compromisos y gastos generados por concepto de la
ejecuciony término efectivo del proyecto, asociados a los items o desglose del mismo,
el cual se entenderd complementario al Ultimo informe de rendicidén mensual. Para
ello deberd enviar los siguientes antecedentes:

27.1Ficha de evaluacion y cierre de proyecto debidamente
firmada y timbrada con sus respectivos anexos;

27.2Recepcidn Provisoria, sin observaciones;

27.3Set fotogrdfico que dé cuenta de la obra terminada:

27.4Ademds, y dependiendo de los items del proyecto vy la
modalidad de ejecucién adoptada, la ficha de cierre
adjuntard todos los antecedentes que, por cualquier
circunstancia, no hubieran sido remitidos previamente a
la Division de Presupuesto e Inversidn Regional. En tal
caso, deberd dar explicacién por la omision anterior.

TITULO V. DE LOS iTEMS A FINANCIAR

28. Todos los items serdn financiados de acuerdo al monto informado en la cldausula 11.
Para su transferencia y rendicién la I. Municipalidad deberd cefirse a lo requerido en
las cldusulas precedentes y conforme a los requisitos siguientes. En el evento que el
municipio no cumpla lo acd preceptuado, deberd restituir los recursos.

29.  CONSULTORIAS.

29.1.

29.2.

29.3.

En caso que el proyecto contemple el item consultoria para una asesoria
técnica de obra, la I. Municipalidad deberd hacerlo mediante la
contratacion de una persona natural o juridica que cumpla dicha funcién
de ATO.

El ATO sdlo podrd ser contratado para labores de asesoria atingentes a la
supervision técnica de la obra y en ningun caso podrd prestar apoyo a la |
Municipalidad en funciones ajenas al objeto de su contratacion.

Si el ATO contratado fuese una persona natural no podrd prestar servicios
de asesoria en forma simulfdnea en mds de un proyecto financiado con
recursos del FNDR. Es decir, serd requisito para su contratacion que el ATO
no podrd superponer horarios en una U ofra obra en la que estuviere
contratado, siendo su asesoria excluyente a toda ofra que se desarrolle
coetdneamente. Asimismo, no podrd contratarse a funcionarios o personas
naturales relacionadas contractualmente con el municipio cualquiera sea
la naturaleza de dicha contratacion, como planta, contrata u honorarios.
Para lo anterior, la I. Municipalidad deberd solicitar en el proceso de
licitacidn o de contratacion directa, una declaracion Jurada Notarial, que
certifique si el oferente presta o no servicios en cualquier calidad juridica, en
otra entidad puUblica.
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29.4. La Asesoria Técnica, deberd operar exclusivamente con profesionales del

rubro de la construccion, esto es, Ingenieros Civiles, Ingenieros
Constructores, Constructores Civiles y/o Arquitectos. No obstante, lo
anterior sila iniciativa aprobada es de una especialidad, se podrd optar
por la contratacion de un profesional o empresa idénea para realizacion
de la asesoria técnica de obra.

29.5. No podrdn ser ATO quienes hayan participado en la elaboracion el disefio del

29.6.

proyecto quedando inhabilitadas para participar en este proceso. Igual
impedimento regird respecto de los profesionales contratados por la empresa
que elabord el disefio del proyecto, para desempefiarse como Asesores
Técnicos en la Obra del mismo proyecto.

Para la contratacion de Asesoria Técnica, la |. Municipalidad deberd
incorporar al contrato al menos las siguientes labores a desarrollar por el(los)
Asesor(es) Técnico(s) de Obra:

29.6.1.  Velar por la correcta ejecucion del proyecto cinéndose
estrictamente a las Bases Administrativas Generales y Especiales de
Propuestas del proyecto y demds antecedentes de licitacion;
29.6.2.  Formularlas observaciones que le merezca la ejecuciéon de
la obra, la calidad de los suministros u otros aspectos;

29.6.3. Interpretar los planos y especificaciones técnicas del
proyecto;

29.6.4.  Tomar nota e informar del incumplimiento de medidas de
seguridad y del incumplimiento de las normas laborales;

29.6.5. Controlar el correcto cumplimiento del programa de
construccion (Carta Gantt) del proyecto;

29.6.6.  Prestar completa colaboracion a la inspeccion técnica de
la obra velando siempre por el mejor beneficio para el proyecto;
29.6.7.  Emitir informes, en cualquier tiempo, cuando consideren
que existen situaciones importantes de dar a conocer y que puedan
afectar el normal desarrollo de las obras.

29.6.8. Remitir mensualmente un informe de la Asesoria Técnica
verificando el avance de obra con andlisis, con sus conclusiones y
sugerencias, fanto a la |. Municipalidad como al Gobierno Regionall,
el cual considerard al menos lo siguiente;

a) Detalle de las obras ejecutadas, imprevistos y calidad de
construccion;

b) Copia del libro de obras del periodo informado;

c) Listado de los ensayos y resultados de estos, practicados
en la obra verificando que se cumpla el cuadro de
ensayos de materiales por los laboratorios competentes
acorde con las especificaciones técnicas;

d) Fotografias impresas a color y legibles de los sectores
representativos de la obrag;

e) Historial de modificaciones de proyecto autorizadas por el
Gobierno Regional;

f) Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y
magquinarias ofertados y en obra;
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30.

31.

32.

g) Efectuar por escrito y oportunamente, a la inspeccién
técnica de obra del municipio todo aquel antecedente
gque técnicamente merezca ser informado.

Para la primera fransferencia, por concepto del item consultorias, la Municipalidad
informard al departamento de inversiones del Gobierno Regionall, lo siguiente:

a) ElID de Mercado Publico de la licitacion de la asesoria
técnica, si fuera procedente;

b) Contrato de la Asesoria Técnica de Obra (ATO), el cual
debe indicar claramente el plazo de los servicios, el inicio
y termino de la consultoria;

c) Decreto de aprobacion del contrato de consultoria o del
ATO;

d) Declaraciéon Jurada Notarial de prestar o no servicios en
ofra entidad pUblica;

e] Copia de los Informes mensuales del Asesor Téchico de
Obras;

f) Certificado del municipio que aprueba las labores
desarrolladas por el ATO;

g) Boleta de honorarios o facturas indicando claramente el
periodo al que corresponde.

Para las siguientes transferencias, deberd acompafar, ademds los siguientes
antecedentes:

a) Comprobante de Ingreso de la remesa anterior;
b} Decretos de pago de las transferencias anteriores;
¢) Formulario de Rendicion Mensual.

GASTOS ADMINISTRATIVOS. Por gastos administrativos se entiende a aquellos definidos
en el clasificador presupuestario Sub.31.02.001 del Decreto N° 854/2004 del Ministerio de
Hacienda.

32.1. En el evento de que el presente convenio contemple el item de Gastos
Administrativos para la ejecucion del proyecto, la I. Municipalidad deberd
remitir al Gobierno Regional:

a) Ejemplar del periddico en que se efectud la publicacién
de la Licitacién, si procediera. De efectuarse la
publicacion del llamado a licitacién en el periddico, ésta
deberd incluir el escudo del Gobierno Regional para ser
considerada como Gasto Administrativo del proyecto;

b) Contratos de servicios de fotocopiado y/o ploteo de
planos, si ho estuvieren disponibles online por el ID de
Mercado Publico, con el detalle del servicio de
fotocopiado y/o ploteo;

c) Boletas y/o facturas recibidos por el municipio y decretos
de pago del municipio.

32.2. Las solicitudes de gastos administrativos se deben efectuar antes del

proceso de licitacion respectivo, no corresponde
girar gastos administrativos durante o después de tal proceso.
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33.

34.

35.

32.3. Una vez girados los gastos administrativos, el municipio deberd remitir
oportunamente el Comprobante de Ingreso respectivo. El GORE revisard lo
anterior emitiendo un Certificado del Gasto efectivo realizado. y a
continuacion, enviard al Departamento de Finanzas el Comprobante de
Ingreso, el Certificado de Gasto efectivo y el resto de los antecedentes de
respaldo todos los cuales deben permanecer en la carpeta de proyecto.

EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS. La adquisicion de Equipos y/o Equipamientos por parte de
la I. Municipalidad deberd efectuarse de conformidad a la Ley de Compras Publicas y
de acuerdo a las normas que rigen su actividad como tal.

Solo se aceptardn facturas y/o boletas que correspondan al detalle aprobado en el
proyecto.

Dependiendo de la modalidad de contratacion adoptada para la adquisicion de las
especies, el municipio deberd remitir al Gobierno Regional los siguientes antecedentes:

35.1. ADQUIRIDOS POR LICITACION.
a) ID de licitacion;
b) Contrato de Adquisicion de equipos y/o equipamiento;
c) Decreto de aprobaciéon del contrato;
d) Fotocopia de las Facturas y/o boletas;
e) Acta de Recepcidon Conforme de los equipos y/o
equipamientos adquiridos;

35.2. ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO
a) Decreto que autoriza la adquisicion por Convenio Marco;
b) Ordenes de compra;
c) Copia de Facturas;
d) Acta de Recepcidn Conforme de los equipos y/o
equipamientos adquiridos;

36. OTROS GASTOS. En caso de existir ofros gastos asociados no contemplados en los items

anteriores, el GORE serd quien lo cdlificard fundadamente. El municipio deberd remitir
toda la documentacidn necesaria para rendir detalladamente y justificar esta inversion.

TITULO VI. OTRAS MODALIDADES

37.

38.

39.

En los proyectos que se ejecuten por administracion directa el municipio deberd dar
inicio a la ejecucidn del proyecto dentro del plazo de 90 dias corridos desde la total
framitacién del presente convenio y, en el caso de ejecucion por administracion de
terceros, dentro del mismo plazo deberd dar inicio al proceso licitatorio.

Transcurridos esos plazos sin que exista justificacion alguna por parte del municipio por
el retardo en el inicio y no presentdndose solicitud de aumento de plazo, que deberd
ser determinado, el GORE quedard facultado ya para autorizar el aumento de plazo o
terminar unilateral y anticipadamente el convenio de transferencia.

El Gobierno Regional llevard a cabo el control administrativo y financiero, a través de la
Division de Presupuesto e Inversidon Regional. En consecuencia, velard por la correcta
ejecucion de aquello que aprobd y tuvo a la vista conforme al proyecto y este
convenio. Por ende, la determinacion de la correcta o incorrecta ejecucion del
proyecto serd de cargo del municipio cucdlesquiera qgue fuere la modalidad de
ejecucion. Lo anterior de conformidad con la Ley N° 21.395 de Presupuestos del Sector
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PUblico del afio 2022, Glosa 02 comUn a todos los gobiernos regionales, numeral 5.15,
que indica que la responsabilidad de ejercer la atribucion del articulo 20 lefra d) del
D.FL N°1-19.175, de 2005, Ministerio del Interior le corresponderd a la institucion

receptora de los recursos.

40. Son causales de terminacion anticipada del convenio las siguientes:

41,

40.1. Porresciliacion o mutuo acuerdo de las partes, aprobada por resolucion fundada,
que procederd previa solicitud via oficio de la I. Municipalidad y visto bueno del
Gobierno Regional. En tal caso, el municipio, dentro del plazo de 60 dias a partir
del Ultimo acto administrativo que aprueba la resciliaciéon, podrd proponer nuevas
iniciativas con cargo al Marco Comunal respectivo; siempre cuando exista
disponibilidad presupuestaria.

40.2. Por téermino anticipado del convenio por decisién unilateral del GORE, aprobado
por resolucion fundada, que obligard al municipio a rendir cuenta al Gobierno
Regional del estado de avance del proyecto y de su estado financiero,
restituyendo los recursos no utilizados, en los siguientes casos:

a)

b)

d)

e)

Por incumplimiento grave de las cldusulas del convenio
durante la ejecucion del proyecto. La gravedad deberd
fundarse en hechos acreditados;

Si el municipio, por hechos propios o de terceros
imputables a ella, paralizare el desarrollo del proyecto sin
motivo justificado;

Si el Municipio dentro de un plazo mdximo de 2 aios, no
acredita el inicio de la ejecucion de las obras, mediante
la suscripcién del acta entrega terreno o certificado de
la Direccion de Obras Municipales, segun sea su
modalidad de contratacion.

Si el Municipio no presentase la solicitud de transferencia
dentro de un plazo méximo de 2 afos a contar de la
resolucion que aprueba el presente convenio.

En el caso a que refiere la cldusula 38.

Para efectos de confratacion del proyecto, ya sea en moddlidad Directa vy

Administracion de Tercero, el municipio estd obligado a utilizar exclusivamente y de
manera integra el presupuesto aprobado por la Unidad de Preinversién de la Division de
Planificacion y Desarrollo, el cual se inserta a continuacion:

14/16



Firmado
digitalmente por

——cannf| Patriclo Tapia

\Eﬁﬁaj‘:—] Fecha:
2023.02.03
12:21:52-03'00'

Secretaria Comunal de Planificacién
{lustre Municipalidad de Zapallar

PRESUPUESTO DETALLADO
“MEJORAMIENTO PASEQ PEATONAL JOSE DONOSQ, LOCALIDAD DE CACHAGUA, COMUNA ZAPALLAR”
Trem | PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD P.U. TOTAL
1.0 [GASTOS PREVIDS.
1,1 Instalaclén de faenas. un 100 1.396.306 1.396 306
12 Clerres Provisorios, ml 40,00 6.853 274130
13 Fl'ﬂﬂih‘li Findsor ot un 1,00/ 448.102 A48 102
La Aepianteo geométrico - trazado y niveles, ml 162,00 T1.286 1.180.332
i3 Limpleza y despeje m 218,00 921 200.778
1.6 Lelrero de Obras. un 1,00 269305 289.305
1.7 Placa Conmemorativa un 1,00 197.005% 197 .009
1n Dem
8.1 [Peldafios. m2 6.10 17,860, 106.506
8.2 |Pllares en polin Impregnado, entre puente madera y calle Las Docas, un 32.00 1.091 34912
2.0 OBRA GRUESA.
21 Exsavaziones y movimi de tlarm.
2.1.1 |Excavaciones Tramo 1, segiin planos ARQ m3 115 11,640 83,226
212 [Excavaciones tramo 2. segiin planos ARQ m3 40,85 11.640 475.454
2.1.3  |Excavaclén tramo 4, segin planos ARQ. mi 2,00 11640 23 280
2.1.4 |Terraceos, radier y emparejamientos de terranos. Tramo 4, segiin planos ARQ m3 8.00 11,640 93.120
215 [|Excavaclén Tramo 5, segun planos ARQ ml 18,00 11.640 209.520
2.1.6  |Excavacidn dren aguas lluvias, mi 18,20 12.460 3172.772
22 Armadures.
2.2,1 |Armadurs malla electrosoldada €-92 peldailos, radieres, muretes. m2 342.10 5.140 1.758.394
2.2.2 |Armadura Flerro estriado muro Contencldn. kg 503.00 1.355 GEL565
13 Moldajes.
.31 [Moldaje Peldafos. m2 35,50 18.473 655,756
2,321 [Moldajes Mura Contenclén, m2 51,90 18770 474163
233 [Moldajes radier, ml za.;ﬂ 1290 B1.263
24 da hormigdn.
2.4.1  |Hormigdn Emplantilsdo ml 4,70 B9 420 419.804
2.4.2 |Peldaiios hormigdn,ex20 em, ml 6,75 29.524 199.287
243 |Hormigén muros tramo 1. m3 3.24 146.300 474.012
244 |Hormigdn muros Trame 2y 3. ml 17,70 188,730 3.340.521
2.45 |Hormigdn muros tramos 4 y 5. m3 5,20 146.300 760.760
24.6 |Radler accesos de puenta peatonal. E=7 ¢m, m2 1.00 25 888 181.216
PR ] Mampostaris.
2.5.1  |Murete Ornemental Mamposterla en pledra. ml 208,80 87.735 18,319.064
1.6 Estructura da Madara,
2.6.1 |Cerco de Madera tipo Zapallar, mi 36.10 37.390 1.349.774
262 |Bawes Allcas para pllares de baranda tipo Zapallar un 18,00 27.449 494.082
2.7
2.8.1 |Enchape de pledra local muros m2 373,65 70.500 26.342.325
|28 Pavimantes,
2.B.1 Pavimento de pledra local m2 106,00 80,626 8,546 356
282 [Malcilo. m2 392,00 3616 1.417.472
283 [Solerllla tipo A ml 70,0 14.502 1,095,140
29 Obras clviles
2.9.1 [Canal aguas lluvias, ml 14,00 44.087 A40.870
2.9.2_|Camara captacién aguas lluvias, un 1,00 264.244 264,244
2.9.3 [Dren aguas lluvias. mi 18,20 114.145 2.077.439
3.0 TERMINACIONES.
8.1 Pinturas.
[3 1,1 |Anticorrosivo m2 7,80 9,465 73.827
112 II'erLYv_Fan maderi nd 199,00 10006 1995174
a0 |um|au, ASEO Y ENTREGA
a1 Umpisza, Awee y arregs un 1,00, 147.499; 147.494|
SUBTOTAL 7?,33!1.?93i
1% GASTOS GENERALES 11.600 970
1% UTUDADES 7.733 980
TOTALNETO 90674 748
1% VA V308203
YGTAL m.@

Learatdo Seplilvela Navarrote
Arquitecto SECPLA
. Municipalidad de Zapallar

En caso de que la Unidad técnica modifique dicho presupuesto, ésta deberd asumir las
responsabilidades administrativas y financieras que de ello emane.

42. Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Vaiparaiso y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales de
Justicia.

43. El presente convenio se firma en un ejemplar de manera digital, quedando una copia
en poder del Mandante y uno copia en poder de la Unidad Técnicao.

44, La personeria Gustavo Alessandri Bascufidn para actuar en representacion de la |.
Municipalidad de Zapdllar, consta en el Acta de Sentencia de Proclomacion de
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Alcaldes del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso de fecha de 25-06-2021 vy la
personeria de Don Rodrigo Mundaca Cabrera, para representar al Gobierno Regional
de Valparaiso en su calidad de Gobernador Regional, consta en sentencia del 31 de
mayo de 2021, Rol 1148-2021 del Tribunal Calificador de Elecciones y en acta de
proclamacion del 31 de mayo de 2021, del mismo drgano electoral. Los documentos
que acreditan la personeria de las partes no se insertan por ser conocida de los
otorgantes.

GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN
ALCALDE
I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

FIN DE TRANSCRIPCION

2°. ENTIENDASE que el Convenio de Transferencia gue se aprueba mediante este acto
administrativo forma parte integrante de la presente Resolucion.

3°. EFECTUESE la transferencia de recursos desde el Gobierno Regional a la Municipalidad de
Zapallar sélo cuando ésta haya dado cumplimiento a lo prescrito en el numeral 6 del Convenio de
Transferencia que se aprueba.

4°, |IMPUTESE el gasto, que origine la ejecucion del proyecto sefialado en el Convenio que se
aprueba mediante la presente Resolucién al Subtitulo 33, item 03, Asignacion 125 Municipalidades
(Fondo Regional de Iniciativa Local), del Presupuesto de Inversion del Gobierno Regional de
Valparaiso, afio 2023.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

RODRIGO EDUARDO ALEXIS MUNDACA
CABRERA

GOBERNADOR REGIONAL )
GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO
FECHA: 30/03/2023 HORA:17:03:00
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@ Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
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