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DECRETO DE ALCALDIA N2 5&6 -
16 00T 2003

ZAPALLAR,
VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: las facultades que confiere la Ley N°18.695 Orgdnica Constitucional de
Municipalidades; la Sentencia de Proclamacién Rol N°299-2021 del Tribunal Electoral Regional de
Valparaiso, del 25 de junio de 2021, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar a don Gustavo
Alessandri Bascufian; Decreto Alcaldicio N°1.753/2021 de fecha 19 de agosto 2021, que aprueba
Cuadro de Subrogancia en el Cargo de Alcalde, en caso de su ausencia; Decreto de Alcaldia N°
2393/2023 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba cuadro de subrogancia de Directivos,
Jefaturas y Encargados de Departamentos de la Municipalidad, modificado mediante Decreto de
Alcaldia N°02/2023 de fecha 03 de enero de 2023, complementado por Decreto de Alcaldia N°
336/2023 de fecha de 10 de marzo de 2023 y modificado mediante Decreto de Alcaldia N° 1825/2023
de fecha 23 de agosto de 2023; Decreto de Alcaldia N°2913 de fecha 26 de septiembre de 2023, que
delega la facultad de firma bajo la férmula “Por Orden del Alcalde”; Decreto de Alcaldia N°25/2022
que aprueba Presupuesto Municipal.

CONSIDERANDO:

Convenio Mandato Completo e Irrevocable del Proyecto denominado “Actualizacion Plan
Regulador Comunal de Zapallar”, Cédigo BIP: 40038166-0, firmado entre el Gobierno Regional
de Valparaiso y la llustre Municipalidad de Zapallar.

Resolucion Exenta N°31/1/2/84, de fecha 05 de septiembre de 2023 que aprueba Convenio
Mandato Completo e Irrevocable del Proyecto denominado “Actualizacién Plan Regulador
Comunal de Zapallar”, Cédigo BIP: 40038166-0.

Oficio N°E396710/2023 de fecha 26 de septiembre de 2023 de la Contraloria Regional de
Valparaiso que Toma Razon de la Resolucion Exenta indicada en el punto anterior, mediante el
cual indica que deberd tenerse por no escrito lo dispuesto en la cldusula decimo primera, en
relacion a las retenciones.

DECRETO:
12. APRUEBESE, Convenio Mandato Completo e Irrevocable, firmado entre el Gobierno Regional

de Valparaiso y la llustre Municipalidad de Zapallar, de fecha 29 de agosto de 2023, segln
texto que se adjunta y que forma parte del presente decreto.

..... ) Alessandri Bascuiian
ALCALDE

DISTRIBUCION: —
1. Alcaldia

. Oficina de Transparencia.

. SECPLA
.t Archivo: Secretariag-Municipal.
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FORMATO TIPO FNDR/40038166
CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
PROYECTO DE INVERSION (ETAPA: DISENO-ESTUDIO)
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES

En Valparaiso, a; _ :
| 29.agosto.2023 ]

el Gobierno Regional de Valparaiso, Persona Juridica con Patrimonio Propio representado por;
l El Gobernador Regional de Valparaiso \

en su calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don;
[ Rodrigo Mundaca Cabrera

ambos domiciliados en

| Edificio Esmeralda, Calle Melgarejo 669 piso 7, Valparaiso ' ]
en adelante "el Mandante" y; _ S '
[ 1. Municipalidad de Zapallar |
representada por;

[ Su Alcalde Gustavo Alessandrl Bascufian [ |
ambos domiciliados en;

| Calle German Riesco 399, Zapallar

en adelante “"la Unidad Técnica”, se ha convenido lo siguiente:

| .

TITULO I: OBJETO

PRIMERA:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N°19.175, Organica Constitucional sobre Goblerno y
Administracion Regional, que autoriza al Gobernador Reglonal para actuar en representacién del Gobiero Regional,
pudiendo celebrar actos y contratos de su competencla o aquellos que le encomiende el Consejo v lo sefialado en el
inciso 4° del articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, el Gobernador Regional de la Regién de Valparalso
viene en conferir Mandato Completo e Irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervisién técnica y
administrativa del disefio relativo al proyecto que se Individualiza a continuacion:

~Cédigo BIP Monto Priorizado
40038166-0 $260.434.000

- _Nombre del Proyecto
Actualizacion Plan Regulador Comunal de Zapallar

Esta supervision técnica y administrativa comprendera los procesos de licitacion; elaboracién de Bases Administrativas
Generales y Especlales, Especificaclones Técnicas o Términos de Referencia, Convocatoria; Aclaraciones y
Respuestas; Recepcion de Ofertas; Apertura; Andlisis y Evaluacion de las Propuestas, Adjudicacion y Contratacion. Asf
como la supervision directa de los trabajos contratados hasta su total terminacién y entrega.

SEGUNDA:

El proyecto individualizado en la cldusula precedente se detalla, a modo referencial, en la respectiva ficha de Iniciativa
de inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, documento que no se inserta
por ser conocido por las paries. Dicho documento sefiala la sigulente distribucion de aportes para este proyecto:

i~ Fuente ] Solicitado Total
F.N.D.R. - - $260.434.000
TOTAL PROYECTO _ $260.434.000

*Montos expresados en moneda Presupuesto 2023

La disponibilidad de los fondos comprometidos estara sujeta a la circunstancia de que la resolucién de! Gobernador

Regional, mediante la cual se crea la correspondiente asignacién presupuestaria para el proyecto, esté al menos,
ingresada a Contraloria.

El total del aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), expresado en moneda presupuesto 2023

asciende a:

$260.434.000.- (Dosclentos sesenta millones cuatrocientos treinta y cuatro mil pesos)
itk — 4

Convenlo mandato completo e irrevocable proyecto denominado: “Actualizacién Plan Regutador Comunal de Zapallar”,
Cédigo BIP N°40038166-0 Pégina tde 5



que se desglosa de la sigulente manera:

- ITEM _ MONTO
Consultorias ] 3 ] $260.434.000
RIOTAL = $260.434.000

El presente convenio sélo empezara a regir desde la fecha de la notificacion a la unidad técnica, de la total tramitacion
de la Resolucién del Gobernador Regional que lo apruebe y estara vigente hasta el total cumplimiento del mandato.

TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DEL MANDANTE Y FACULTADES DEL MANDANTE

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio el Mandante se obliga a:

1) Mantener Certificado que dé cuenta de los acuerdos de priorizacion por parte del Consejo Regional de la Region de
Valparaiso de los fondos destinados por el FNDR para el proyecto y su financiamiento, estimado en la suma total
individualizada en la clausula primera, segun factor de astualizacién, de acuerdo a la variacion experimentada, a esa
fecha, por el [ndice de precios al consumidor.

2) Cumplir con la gestioén financiera y solventar, los estados de pago programados que, correctamente emitidos, le
formule la Unidad Técnica al Mandante, con cargo a la asignacion a que se alude en el inciso tercero de la clusula
segunda y que, para todos los efectos, se entendera incorporada al presente convenio.

Las obligaciones establecidas en los nimeros 1) y 2) precedentes, estaran sujetas a la condicién sefalada en el
Inciso tercero de la cldusula segunda.

3) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversiones (SNI) la informacién de los gastos efectuados,
imputables a los recursos del F.N.D.R., a que se refiere el presente convenio. Si el estudio resulta adjudicado por un
monto menor al costo total de la recomendacién del Ministerio de Desarrollo Social, el Gobierno Regional debera

ajustar el coslo total a ese monto en el BIP, de tal modo que las eventuales modificaciones de contrato tendran como
referencia ese nuevo valor,

Son facultades del mandante:

1) Impartir las Instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

2) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la informacion pertinente durante todo sl
desarrollo del estudio y/o en las inspecciones que se efectien por los funcionarios designados al efecto. Esta
facultad puede ser ejerclda sin perjuicio de la -esponsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria por la
supervision técnica y administrativa a su cargo

3) Disponer que la unidad técnica subsane las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en las
fiscalizaciones.

4) Requerir a la unidad técnica la inmediata intervencién en caso de incumplimiento de las obligaciones contraidas por
a persona, natural o juridica contratada para el estudio.

5) Pronunciarse respecto de las solicitudes de mcdificaciones al estudio

6) Interactuar directamente con organismos publicos y privados que estén vinculados al proyecto a fin de velar por la
correcta ejecucién del mismo.

7) El mandante se relacionara con la unidad técnica, en forma permanente, a través de la Divisién de Presupuesto e

Inversion Regional, sin perjuicio de poder Interactuar en temas especificos para la buena marcha del estudio, por
conducto de otras Divisiones.

CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la licitacién, contratacion y supervision técnica de la
realizacion del estudio, las siguientes:

1) Enviar el calendario del proceso de licitacién al Mandante al menos diez dias corridos antes de la publicacion del
llamado a licitacion.

2) Remitir al Mandante, para su conocimiento, copia de las Bases Administrativas Generales y Bases lécnicas a
utilizar en el proceso de licitacion, en un plszo no superior a 30 dias corridos contados desde la fecha de la
notificacién a la unidad técnica de la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el presente Convenio,
debiendo resguardar a través de ellas el prinsipio de igualdad entre los proponentes y prestar debida atencion a
los aspectos de economla, eficiencia y calidad técnica. Las bases de la licitacion deberan ser concordantes con lo
establecido en el presente convenio y los antecedentes técnicos deberan ajustarse estrictamente al perfil que
obtuvo la recomendacion técnica.

3) Enviar al mandante los antecedentes de identificacién de la licitacion efectuada o publicada a través del Sistema
de Informacion de Mercado Publico al dfa siguiente de realizado el lamado.

4) El lamado debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 del Reglamento Regional Valparaiso N° 2 publicado en
el Diario Oficial del 30 de agosto del 2000 en zuanto a encabezar dicho llamado a licitacién con la simbologia del
Gobierno Reglonal.

5) En el evento de que por alguna causa no se efecte la convocatoria a licitacion a través de Mercado Pablico o no
se publique en ese Sistema la informacion relevante de la misma, la unidad técnica debera enviar todos los
antecedentes del proceso de licitacion, en formato digital, dentro de los plazos que se indica a continuacién:

a) Enviar al Mandante copia de la publicacién del lamado a licitacion, dentro del plazo de diez dias corridos después
de haberse efectuado la publicacién.

b) Remitir al Mandante, para su conocimiento, dentro de los diez dias corridos siguientes al clerre del perfodo de
consultas y respuestas, las aclaraciones y respuestas relacionadas con las Bases del proceso de licitacion.

¢) Remitir al Mandante el acta de apertura y copia de las ofertas presentadas, el dfa siguiente de realizada ésta.

d) Remitir al Mandante analisis de las ofertas y la adjudicacion resuelta con todos los antecedentes relativos a las
ofertas, en un plazo no superior a 60 dias corridos, contados desde que la resolucion del Intendente, que aprueba
el presente convenio se encuentre totalmente tramitada.

6) Remitir al Mandante un ejemplar del Contrato suscrito con el adjudicatario dentro del plazo de cinco dias corrido ﬁ _
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contados desde la suscripcion. La suscripcién del contrato debera efectuarse en un plazo no superior a 10 dias

corridos contados desde la fecha en que en que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo por el

cual se adjudicé la licitacion.

7) Cumplir con el calendario a que se refiere €l numeral 1 de la presente clausula.

8) Para que el Mandante pueda cumplir con el compromiso de pagar los estados de pago la unidad técnica debera
remitirlos al mandante el dia 20 de cada mes o el dia habil siguiente si aquel fue festivo. Esta obligacion debera
quedar establecida en las bases de la licitacion. Los estados de pago que remita la Unidad Técnica deberan
contener a lo menos, los siguientes antecedentes:

a) Oficio conductor aprobando el pago, firmado por el Alcalde, dirigido a la Jefatura de la Divisién de Presupuesto
e Inversion Regional.

b) Caratula tipo GORE, debidamente visada por el Inspector Técnico del Estudio que haya sido designado por
Alcalde y por el Consultor, en el cual se detalle el avance que presente el estudio de acuerdo al programa de
trabajo presentado por la empresa consultora conforme con lo exigido en los antecedentes de la licitacién.

¢) Informe relativo al avance e hitos de la etapa respectiva y que dé cuenta de la aprobacién dicha etapa, firmado
por el Inspector Técnico del proyecto.

d) Cronograma de plazo

¢) Certificado de la Inspeccidn Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del Estado de Pago, que acredite que la
consultora no tiene deudas laborales ni previsionales pendientes con relacién al proyecto.

f) Finiquitos cuando corresponda.

g) Respecto de la factura, esta debera ser remitida una vez aprobada la caratula y antecedentes por el GORE,
segun lo establecido en la clausula décima parrafo segundo del presente documento.

Il. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la ejecucion del perfil aprobado por el Ministerio de Desarrollo

Social:

1) La unidad técnica deberd proceder como sigue; “Los procesos de licitacién y los contratos necesarios para efectuar
el disefio identificado con cargo a estos recursos, deberéan considerar todos los antecedentes que sirvieron de base
para el proceso de recomendacion técnico-econdémica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social”.

2) En el evento de requerirse un aumento presupuestario inferior al 10% de la recomendacién técnica otorgada por el
Ministerio de Desarrollo Social, para efectos de adjudicar por primera vez fa ejecuclén de la consultoria la unidad
técnica solicitara dicho aumento por oficio y el mandante podra o no autorizarlo dependiendo de su disponibilidad
presupuestaria. En caso de requerirse un aumento superior al 10%, debera remitirse el disefio a reevaluacién.

3) En caso de presentarse la necesidad de realizar trabajos extraordinarios o situaciones no previstas, que hagan
ineludible la modificacién de los contratos, la unidad técnica debera solicitar por Oficio autorizacién al mandante, que
podra o no autorizarlo de acuerdo a sus disponibliidades presupusstarias, siempre que los montos adicionales no
superen el 10% del valor de la recomendacién técnica otorgada por el Ministerio de Desarrollo Soclal. Si las
necesidades de recursos adicionales superan dicho porcentaje, el disefio debera ser reevaluado y contar con una
nueva recomendacion favorable de dicho Ministerio. En todo caso, la unidad técnica deberé tener presente que
cualquler modificacion al contrato no debliera afectar la naturaleza de la iniciativa formulada, evaluada y aprobada
previamente de acuerdo con el Sistema Nacional de Inversiones.

4) La unidad tecnica debera solicitar por Oficio y obtener la autorizacion indicada en el parrafo precedente en forma
previa a efectuar las modificaciones a la consultoria — aumentos o disminuciones-, trabajos extraordinarios y/o
modificacion del contrato de consultoria. La aprobacidon del mandante debera expresarse mediante un oficio de fa
Jefatura de la Division de Presupuesto e Inversidén Regional siempre que las modificaciones no impliquen aumento
de los montos establecidos en el convenio mandato. En caso de requerir aumentos de tales montos, la aprobacion
debera expresarse en la modificacién del convenio, previo Acuerdo del Consejo Regional. En este tltimo caso, las
modificaciones no podran materializarse antes de que la resolucién que apruebe la Modificacién del convenio se
encuentre totalmente tramitada.

5) Los Oficios indicados en los numeros 3 y 4 precedentes, deberan acompanarse de un Informe técnico que incluya

como minimo los siguientes antecedentes, sin perjuiclo de las demads instrucciones que pueda impartir el mandante
al respecto:

a. Justificacion técnica de la unidad técnica.

b. Presupuesto firmado por la unidad técnica y consultor.

El mandante tendra cinco dias habiles desde la fecha del ingreso del oficio en la oficina de partes del Gobierno
Regional, para emitir un pronunciamiento en orden a requerir mayores antecedentes y/o realizar observaciones;
informar que se estudiara la solicitud o que seré remitida a reevaluacion, La unidad técnica dispondra de 10 dias
habiles contados desde el ingreso en su oficina de partes del Oficio del mandante para remitir los antecedentes
solicitados o responder a las observaciones. En el evento de que transcurra el plazo de 10 dias sin que la unidad
técnica de respuesta a lo requerido, el mandante denegara derechamente la solicitud.

En el evento de que la unidad técnica contravenga la exigencia dispuesta en el N° 4 del parrafo |l precedente o proceda
a modificar el contrato de ejecucién de consultorla sin la autorizacién del mandante, aquella serd exclusivamente
responsable de los costos, dafos y perjuicios que pudieran derivarse de dicha modlflcacion.

lll. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto al presente convenio:
1) Integrar la regulacion contenida en el presente convenio en las bases de la licitacion para la contratacion del disefio.

QUINTA:

La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por la ejecucion de todas las acciones y actividades que exige la
ejecucion del disefio, en conformidad a las especificaciones técnicas de éste. Asimismo, le correspondera aprobar la
consultoria contratada para el disefio.
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TITULO Ii: DEL PROCESO LICITATORIO

SEXTA:

La Unidad Técnica, para el cumplimiento del Mandato, debera recurrir a sus procedimientos, normativa técnica y
reglamentaria.

SEPTIMA:

Un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en el Acto de Apertura. La Unidad Técnica
para este fin, debera informar al Mandante, a lo menos cinco dias habiles antes de la fecha de dicho acto.

TITULO lll: DE LA CONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO

OCTAVA:
El sistema de contratacion del proyecto sera a suma alzada y no procedera el pago de reajustes ni intereses,

TITULO IV: FISCALIZACION DEL PROYECTO

NOVENA:
Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Regional podra, disponer, supervisar v fiscalizar el proceso de
contratacion del disefio y el proyecto que realizara la unidad técnica en el cumplimiento de este convenio, dado que se

efectuara con cargo a su presupuesto, conforme a lo dispuesto por la letra "d" del articulo 20 de la Ley N° 19.175,
Organica Constitucional de Gobierno y Administracion Regional.

TITULO V: DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA

DECIMA:

La persona que efectue la supervision técnica y administrativa de la consultoria debera tener la calidad de funcionario(a)
de la unidad técnica y ser designado/a para ese efecto por el Alcalde.

La Unidad Técnica asume la total responsabllidad por la sjecucion de todas las acciones y actividades que exige la
ejecucion del proyecto, en conformidad a las especificaciones técnicas de éste, asi como las que emanen de los
documentos que la inspeccion técnica suscriba y por la buena ejecucién de la consultoria contratada.

Le correspondera aprobar en cantidad y calidad la consultoria.

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TECNICA POR LA RECEPCION DE FACTURAS.

La factura asociada a cada estado de pago programado, s6lo podra ser emitida una vez que el Gobierno Regional
apruebe administrativamente dicho estado de pago.

Para estos efectos, el Gobierno Regional podra establecer el uso obligatorio de un sistema informatico de
seguimiento y control de estados de pago, el cual registrard el ingreso de la documentacién ante el Gobierno
Reglonal de Valparalso.

La Unidad Técnica debera incluir esta cldusula en los contratos que celebre, en virtud del presente convenio
mandato.

TITULO VI: DE LAS GARANTIAS

DECIMA PRIMERA:

En las bases de licitacién debera Indicarse la obligacién de los oferentes de presentar una garantia de seriedad de su
oferta, tomada a nombre de la Unidad Técnica, la que deberd custodiarla hasta la firma del contrato, cuyas
caracteristicas se definiran en las Bases Administrativas.

La Unidad Técnica debera solicitar al consultor, constituir garantfa suficiente para caucionar el anticipo, si procedlere
éste, por haberse considerado en las bases de la licitacién, el que en todo caso no podra superar el 10% del monto total
del contrato.

Debera, asimismo, caucionar debidamente el fiel cumplimiento del contrato con una garantia equivalente al 5% del valor
total del contrato. Esta garantia tiene por objeto cautelar que el disefio se ejecute conforme a los antecedentes
presentados al Ministerio de Desarrolio Social, en virtud de los cuales se otorgo la recomendacion técnica favorable y
que se ejecute dentro del plazo previsto en el contrato.

Debera ademas sefalar en las bases de la licitacion que se descontaré al contratista el 10% del monto de cada estado
de pago hasia enterar el 5% del valor total del contrato, cuyo objeto sera cautelar los intereses del Gobierno Regional.
La devolucion de las retenciones por este concepto sélo se efectuara una vez que la unidad técnica certifique al
Gobierno Regional que el consultor le ha entregado todos los permisos requeridos conforme a lo exigido en las bases de
la licitacion.,

Todas las garantias indicadas deberan quedar claramente Informadas tanto en las bases de la licitacidn como en el
contrato que se suscriba con la entldad adjudicataria y, en todo caso deberan ser extendidas a nombre del Gobierno
Regional de Valparalso, excepto la de seriedad de la oferta.

Estas garantias deberan otorgarse como boleta de garantia o vale vista por el oferente y el contratante en su caso.

La oportunidad de su entrega, las condiciones y caracteristicas de estas garantias se definirdn en las Bases
Administrativas Generales y Especiales.

Los documentos de garantia de los contratos respectivos se extenderan a nombre del Mandante, a quien correspondera
verificar su correcta extension y mantenerlos en custodia. El control de la vigencia, validez y toda modificacion de estos
documentos, serd responsabilidad de la Unidad Técnica. Asimismo, sera obligacion de la Unidad Técnica informar
oportunamente al Mandante cada vez que las circunstancias propias de cada contrato amerilen la necesidad de
prorrogar su vigencia o hacerlas efectivas, en su caso.

Cuando deba hacerse efectivas las garantias por causas previstas en las respectivas bases de la licitacion, la unidad
técnica solicitard al mandante autorizacién para hacer uso de aquellas acompafando todos los antecedentes que
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justifiquen la peticion. El Gobernador Regional se pronunciara a través de una resolucion, previo analisls técnico y
financiero de la solicitud por parte del Departamento de Control de Gestion y el respectivo acuerdo del Consejo
Regional. El presente mandato se extiende a todos los actos y contratos que deba realizar la unidad técnica en beneficio
del proyecto haciendo uso de los recursos por concepto de garant/as.

DISPOSICIONES VARIAS

DECIMA SEGUNDA:

Para los efectos legales del presente Convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valparaiso y se someten a la
jurisdiccién de sus Tribunales.

DECIMA TERCERA:

El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en dos ejemplares de igual tenor y validez, quedando un
ejemplar en poder del Mandante y uno en poder de la Unidad Técnica.

DECIMA CUARTA:

La personeria de don Gustavo Alessandri Bascufidn para actuar en representacion de la llustre Municipalidad de
Zapallar consta en Acta de Sentencia de Proclamacién de Alcaldes del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso de
fecha 25 de junio de 2021 y la personeria de don Rodrigo Mundaca Cabrera para representar al Gobierno Regional
de Valparalso, en su calidad de Gobernador Regional, consta en sentencia del 31 de mayo de 2021, Rol 1148-2021
del Tribunal Calificador de Elecciones y en acta de proclamacion del 31 mayo de 2021, del mismo drgano electoral.

%J,s.d?e];unlentos que acreditan la personeria de las partes no se insertan por ser conocida de los otorgantes,
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RESOLUCION AFECTA N° 31/1/2/

Gobierno Regional
Regién de Valparaiso

APRUEBA CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
CON LA |. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, POR EL PROYECTO
“ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE ZAPALLAR”,
CODIGO BIP N°40038166-0

VISTOS:

1° Lo dispuesto en los articulos 111 de la Constitucion Politica de la Republica de Chile; 24 letras e); h); j); k)
y fi); 73, 74,75 y 78 de la Ley N° 19.175, Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional
respecto de las funciones y atribuciones del Gobernador Regional y al FNDR respectivamente; lo sefialado
en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 en torno a las distintas alternativas para encomendar la ejecucion de
proyectos de inversion; lo sefialado en el articulo 19 bis del DL 1.263 de 1975 que regula las iniciativas de
inversion de los Servicios Publicos; Ley N° 21.516 de Presupuestos del Sector PUblico afio 2023 que otorga
recursos a los gobiernos regionales para financiar proyectos identificados en el subtitulo 31, item 02 vy, de
conformidad con lo establecido en la Resolucion Afecta N°7 de 2019 de Ia Contraloria General de la Republica,
que en su articulo 12 letra c¢), 12.10 establece los actos afectos a toma de razén en materia de contratacién
administrativa, respecto de la aprobacion de convenios de encomendamiento defunciones entre entidades
publicas; el Acta de proclamacion de fecha 31 de mayo de 2021 del Tribunal Calificador de Elecciones y la
Resolucion Exenta N° 31/4/616 de fecha 23 de julio de 2021 del Gobierno Regional de Valparaiso, mediante
la cual asumo en calidad de Gobernador Regional de Valparaiso.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Regién de Valparaiso ha informado
favorablemente el proyecto denominado “Actualizacion Plan Regulador Comunal de Zapallar”, Cédigo
BIP N°40038166-0, lo cual consta en la respectiva ficha |DI.

2° El Acuerdo N°10881/06/23 adoptado por el Consejo Regional de Valparaiso, en la 8612 Sesién Ordinaria
de fecha 22 de junio de 2023, que aprobé la priorizacion del proyecto indicado en el visto precedente por un
monto total de M$260.434.- seguin consta del certificado emitido por el Secretario Ejecutivo y Ministro de fe
de dicho Consejo Regional.

3° Que, la Resolucion Afecta N°52 de fecha 07 de julio de 2023 dictada por el Gobernador Regional, en
virtud de la cual se cred la asignacion presupuestaria para el proyecto Cédigo BIP N°40038166-0, en el
Subtitulo 31, item 02 del presupuesto aprobado para el afio 2023 de la Regionde Valparaiso, tomada de razén
por parte de la Contraloria Regional de Valparaiso el dia 21 de julio 2023.

4° Que, para la ejecucion del proyecto en referencia, se suscribio6 un Convenio Mandato Completo e
irrevocable, entre el Gobierno Regional de la Region de Valparaiso, como Unidad Titular del FNDR vy Ia |.
Municipalidad de Zapallar, en calidad de Unidad Técnica, mediante el cual se encomendo a este Ultimo
organismo la supervision técnica y administrativa de la ejecucion del Estudio.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el Convenio Mandato Completo e Irrevocable, suscrito entre el Gobierno Regional de la
Region de Valparaiso y la |. Municipalidad de Zapallar, parala realizacion del proyecto “Actualizacién Plan
Regulador Comunal de Zapallar”, Cédigo BIP N°40038166-0, cuyo texto es el siguiente:

TOMADO DE RAZON CON ALCANCES
Oficio: E396710/2023

Fecha: 26/09/2023

RICARDO ALONSO BETANCOURT SCOLAR
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INICIODE LA TRASNCRIPCION

FORMATO TIPO
CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
PROYECTO DE INVERSION (ETAPA: DISENO-ESTUDIO)
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES

En Valparaiso, a; N
el Gobierno ﬁégional de Valparaiso, Persona Juridica con Patrimonio Propio representado por;
l El Gobernador Regional de Valparaiso ]

en su calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don; B

| Rodrigo Mundaca Cabrera | |
ambos domiciliados en

| Edificio Esmeralda, Calle Melgarejo 669 piso 7, Valparaiso _|
en adelante "el Mandante" y;

| I. Municipalidad de Zapallar |
representada por,;

| Su Alcalde Gustavo Alessandri Bascuiian [ |
ambos domiciliados en; -

| Calle German Riesco 399, Zapallar |
en adelante “la Unidad Técnica”, se ha convenido lo siguiente;

TITULO I: OBJETO

PRIMERA:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N°19.175, Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracién Regional, que autoriza al Gobernador Regional para actuar en representacion del
Gobierno Regional, pudiendo celebrar actos y contratos de su competencia o aquellos que le encomiende el
Consejo y lo sefialado en el inciso 4° de! articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, el Gobernador
Regional de la Region de Valparaiso viene en conferir Mandato Completo e Irrevocable a la Unidad Técnica, a fin
de encomendarle la supervision técnica y administrativa del disefio relativo al proyecto que se individualiza a
continuacién:;

Nombre del Proyecto Cédigo BIP | Monto Priorizado
Actualizacién Plan Regulador Comunal de Zapallar

40038166-0 $260.434.000

Esta supervision técnica y administrativa comprendera los procesos de licitacion; elaboracion de Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, Convocatoria;
Aclaraciones y Respuestas; Recepcion de Ofertas; Apertura; Analisis y Evaluacion de las Propuestas,
Adjudicacién y Contratacion. Asi como la supervision directa de los trabajos contratados hasta su total terminacion
y entrega.

SEGUNDA:

El proyecto individualizado en la clausula precedente se detalla, a modo referencial, en la respectiva ficha de
Iniciativa de inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, documento
que no se inserta por ser conocido por las partes. Dicho documento sefiala la siguiente distribucion de aportes
para este proyecto:

. Fuente Solicitado Total
_F.ND.R. $260.434.000
TOTAL PROYECTO $260.434.000

*Montos expresados en moneda Presupuesto 2023

La disponibilidad de los fondos comprometidos estard sujeta a la circunstancia de que la resolucion del
Gobernador Regional, mediante la cual se crea la correspondiente asignacion presupuestaria para el proyecto,
esté al menos, ingresada a Contraloria.

El total del aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), expresado en moneda presupuesto 2023
asciende a:

$260.434.000.- (Doscientos sesenta millones cuatrocientos treinta y ¢r="===""7 'S‘dﬂ B _ l
- "5\ —FOMABO-BE-R ALCANCES
h Oficio: E396710/2023
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que se desglosa de la siguiente manera:

B ITEM ' MONTO
Consultorias $260.434.000
TOTAL B $260.434.000

El presente convenio sélo empezard a regir desde la fecha de la notificacién a la unidad técnica, de la total
tramitacion de la Resolucion del Gobernador Regional que lo apruebe y estara vigente hasta el total cumplimiento
del mandato.

TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DEL MANDANTE Y FACULTADES DEL MANDANTE
Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio el Mandante se obliga a:

1) Mantener Certificado que dé cuenta de los acuerdos de priorizacion por parte del Consejo Regional de la
Region de Valparaiso de los fondos destinados por el FNDR para e! proyecto y su financiamiento, estimado
en la suma total individualizada en la clausula primera, segun factor de actualizacién, de acuerdo a la variacion
experimentada, a esa fecha, por el indice de precios al consumidor.

2) Cumplir con la gestion financiera y solventar, los estados de pago programados que, correctamente emitidos,
le formule la Unidad Técnica al Mandante, con cargo a la asignacion a que se alude en el inciso tercero de la
clausula segunda y que, para todos los efectos, se entendera incorporada al presente convenio.

Las obligaciones establecidas en los numeros 1) y 2) precedentes, estaran sujetas a la condicion sefalada en
el inciso tercero de la clausula segunda.

3) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversiones (SNI) la informacién de los gastos efectuados,
imputables a los recursos del F.N.D.R., a que se refiere el presente convenio. Si el estudio resulta adjudicado
por un monto menor al costo total de la recomendacién del Ministerio de Desarrollo Social, el Gobierno
Regional deberd ajustar el costo total a ese monto en el BIP, de tal modo que las eventuales modificaciones
de contrato tendran como referencia ese nuevo valor.

Son facultades del mandante:

1) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

2) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la informacién pertinente durante todo
el desarrollo del estudio y/o en las inspecciones que se efectien por los funcionarios designados al efecto.
Esta facultad puede ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la
mandataria por la supervision técnica y administrativa a su cargo.

3) Disponer que la unidad técnica subsane las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en las
fiscalizaciones.

4) Requerir a la unidad técnica la inmediata intervencion en caso de incumplimiento de las obligaciones
contraidas por a persona, natural o juridica contratada para el estudio.

5) Pronunciarse respecto de las solicitudes de modificaciones al estudio

6) Interactuar directamente con organismos publicos y privados que estén vinculados al proyecto a fin de velar
por la correcta gjecucion del mismo.

7) Elmandante se relacionara con la unidad técnica, en forma permanente, a través de la Division de Presupuesto
e Inversion Regional, sin perjuicio de poder interactuar en temas especificos para la buena marcha del estudio,
por conducto de otras Divisiones.

CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA
I. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la licitacion, contratacion y supervision técnica de la
realizacion del estudio, las siguientes:

1) Enviar el calendario del proceso de licitacion al Mandante al menos diez dias corridos antes de la publicacion
del llamado a licitacion.

2) Remitir al Mandante, para su conocimiento, copia de las Bases Administrativas Generales y Bases técnicas
a utilizar en el proceso de licitacién, en un plazo no superior a 30 dias corridos contados desde la fecha de
la notificacion a la unidad técnica de la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el presente
Convenio, debiendo resguardar a través de ellas el principio de igualdad entre los proponentes y prestar
debida atencidn a los aspectos de economia, eficiencia y calidad técnica. Las bases de la licitacién deberan
ser concordantes con lo establecido en el presente convenio y los antecedentes técnicos deberan ajustarse
estrictamente al perfil que obtuvo la recomendacion técnica.

3) Enviar al mandante los antecedentes de identificacion de la licitacion efectuada o publicada a través del
Sistema de Informacion de Mercado Publico al dia siguiente de realizado el llamado.

4) El llamado debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 del Reglamento Regional Valparaiso N° 2
publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto del 2000 en cuanto a encabezar dicho llamado a licitacion
con la simbologia del Gobierno Regional.

5) En el evento de que por alguna causa no se efectue la convocatoria a licitacién a través de Mercado Publico
0 no se publigue en ese Sistema la informacion relevante de la misma, la unidad técnica debera enviar todos
los antecedentes del proceso de licitacion, en formato digital, dentro de los plazos que se indica a
continuacion:

a) Enviar al Mandante copia de la publicacién del llamado a licitacion, dentro del plazo de diez dias corridos
después de haberse efectuado la publicacion.

b) Remitir al Mandante, para su conocimiento, dentro de los diez dias corri
de consultas y respuestas, las aclaraciones y respuestas relacionada
licitacion.

}aEweARIE DHROZONG OALCANCES
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¢) Remitir al Mandante el acta de apertura y copia de las ofertas presentadas, el dia siguiente de realizada
ésta.

d) Remitir al Mandante andlisis de las ofertas y la adjudicacion resuelta con todos los antecedentes relativos a
las ofertas, en un plazo no superior a 60 dias corridos, contados desde que la resolucion del Intendente, que
aprueba el presente convenio se encuentre totalmente tramitada.

6) Remitir al Mandante un ejemplar del Contrato suscrito con el adjudicatario dentro del plazo de cinco dias
corridos contados desde la suscripcion. La suscripcion del contrato debera efectuarse en un plazo no
superior a 10 dias corridos contados desde la fecha en que en que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrativo por el cual se adjudicé la licitacion,

7) Cumplir con el calendario a que se refiere el numeral 1 de la presente clausula.

8) Para que el Mandante pueda cumplir con el compromiso de pagar los estados de pago la unidad técnica
debera remitirlos al mandante el dia 20 de cada mes o el dia habil siguiente si aquel fue festivo. Esta
obligacion debera quedar establecida en las bases de la licitacion. Los estados de pago que remita la Unidad
Técnica deberan contener a lo menos, los siguientes antecedentes:

a) Oficio conductor aprobando el pago, firmado por el Alcalde, dirigido a la Jefatura de la Divisién de
Presupuesto e Inversién Regional.

b) Caratula tipo GORE, debidamente visada por el Inspector Técnico del Estudio que haya sido designado
por Alcalde y por el Consultor, en el cual se detalle el avance que presente el estudio de acuerdo al
programa de trabajo presentado por la empresa consultora conforme con lo exigido en los antecedentes
de la licitacion.

¢) Informe relativo al avance e hitos de la etapa respectiva y que dé cuenta de la aprobacion dicha etapa,
firmado por el Inspector Técnico del proyecto.

d) Cronograma de plazo

e) Certificado de la Inspeccion Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del Estado de Pago, gue acredite
que la consultora no tiene deudas laborales ni previsionales pendientes con relacion al proyecto.

f) Finiquitos cuando corresponda.

g) Respecto de la factura, esta debera ser remitida una vez aprobada la caratula y antecedentes por el
GORE, segun lo establecido en la clusula décima parrafo segundo del presente documento.

Il. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la ejecucion del perfil aprobado por el Ministerio de
Desarrollo Social:

1) La unidad técnica debera proceder como sigue; “Los procesos de licitacién y los contratos necesarios para
efectuar el disefio identificado con cargo a estos recursos, deberan considerar todos los antecedentes que
sirvieron de base para el proceso de recomendacion técnico-econdmica favorable por parte del Ministerio de
Desarrollo Social”.

2) En el evento de requerirse un aumento presupuestario inferior al 10% de la recomendacion técnica otorgada
por el Ministerio de Desarrollo Social, para efectos de adjudicar por primera vez la ejecucion de la consultoria
la unidad técnica solicitara dicho aumento por oficio y el mandante podré o no autorizarlo dependiendo de su
disponibilidad presupuestaria. En caso de requerirse un aumento superior al 10%, debera remitirse el disefio
a reevaluacion.

3) Encaso de presentarse la necesidad de realizar trabajos extraordinarios o situaciones no previstas, que hagan
ineludible la modificacién de los contratos, la unidad técnica debera solicitar por Oficio autorizacion al
mandante, que podra o no autorizarlo de acuerdo a sus disponibilidades presupuestarias, siempre que los
montos adicionales no superen el 10% del valor de la recomendacién técnica otorgada por el Ministerio de
Desarrollo Social. Si las necesidades de recursos adicionales superan dicho porcentaje, el disefio debera ser
reevaluado y contar con una nueva recomendacion favorable de dicho Ministerio. En todo caso, la unidad
técnica debera tener presente que cualquier modificacion al contrato no debiera afectar la naturaleza de la
iniciativa formulada, evaluada y aprobada previamente de acuerdo con el Sistema Nacional de Inversiones.

4) La unidad técnica debera solicitar por Oficio y obtener la autorizacién indicada en el parrafo precedente en
forma previa a efectuar las modificaciones a la consultoria — aumentos o disminuciones-, trabajos
extraordinarios y/o modificacion del contrato de consultoria. La aprobacion del mandante debera expresarse
mediante un oficio de la Jefatura de la Division de Presupuesto e Inversion Regional siempre que las
modificaciones no impliquen aumento de los montos establecidos en el convenio mandato. En caso de requerir
aumentos de tales montos, la aprobacién debera expresarse en la modificacion del convenio, previo Acuerdo
del Consejo Regional. En este ultimo caso, las modificaciones no podran materializarse antes de que la
resolucién que apruebe la Modificacion del convenio se encuentre totalmente tramitada.

5) Los Oficios indicados en los nimeros 3 y 4 precedentes, deberan acompafarse de un informe técnico que
incluya como minimo los siguientes antecedentes, sin perjuicio de las demas instrucciones que pueda impartir
el mandante al respecto:

a. Justificacion técnica de la unidad técnica.

b. Presupuesto firmado por la unidad técnica y consultor.

El mandante tendra cinco dias habiles desde la fecha del ingreso del oficio en la oficina de partes del Gobierno

Regional, para emitir un pronunciamiento en orden a requerir mayores antecedentes y/o realizar observaciones;
informar que se estudiara la solicitud o que sera remitida a reevaluacion. La unidad técnica dispondra de 10 dias
habiles contados desde el ingreso en su oficina de partes del Oficio del mandante para remitir los antecedentes
solicitados o responder a las observaciones. En el evento de que transcurra el plazo de 10 dias sin que la unidad
técnica de respuesta a lo requerido, el mandante denegara derechamente la solicitud.

En el evento de que la unidad técnica contravenga la exigencia dispuesta en el N” 4 del parrafo I
proceda a modificar el contrato de ejecucion de consultoria sin la autori /;(/affﬁ%nwamemeh@exécmces

/ )

exclusivamente responsable de los costos, dafios y perjuicios que pudieran ol ST \m) dichamodifieacion.
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Ill. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto al presente convenio:
1) Integrar la regulacion contenida en el presente convenio en las bases de la licitacién para la contratacién del
disefio.

QUINTA:

La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por la ejecucion de todas las acciones y actividades que exige
la ejecucion del disefio, en conformidad a las especificaciones técnicas de éste. Asimismo, le correspondera
aprobar la consultoria contratada para el disefio.

TITULO Ii: DEL PROCESO LICITATORIO

SEXTA:
La Unidad Técnica, para el cumplimiento del Mandato, debera recurrir a sus procedimientos, normativa técnica y
reglamentaria.

SEPTIMA:
Un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en el Acto de Apertura. La Unidad
Técnica para este fin, debera informar al Mandante, a lo menos cinco dias habiles antes de la fecha de dicho acto.

TITULO Il DE LA CONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO

OCTAVA:
El sistema de contratacion del proyecto sera a suma alzada y no procedera el pago de reajustes ni intereses.

TITULO IV: FISCALIZACION DEL PROYECTO

NOVENA:

Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Regional podra, disponer, supervisar y fiscalizar el proceso
de contratacion del disefio y el proyecto que realizara la unidad técnica en el cumplimiento de este convenio, dado
que se efectuara con cargo a su presupuesto, conforme a lo dispuesto por |a letra "d" del articulo 20 de la Ley N°
19.175, Organica Constitucional de Gobierno y Administracion Regional.

TITULO V: DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA

DECIMA:

La persona que efectle la supervision técnica y administrativa de la consultoria debera tener la calidad de
funcionario(a) de la unidad técnica y ser designado/a para ese efecto por el Alcalde.

La Unidad Tecnica asume la total responsabilidad por la ejecucién de todas las acciones y actividades que exige
la ejecucion del proyecto, en conformidad a las especificaciones técnicas de éste, asi como las que emanen de
los documentos que la inspeccidn técnica suscriba y por la buena ejecucion de la consultoria contratada.

Le correspondera aprobar en cantidad y calidad la consultoria.

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TECNICA POR LA RECEPCION DE FACTURAS.

La factura asociada a cada estado de pago programado, solo podra ser emitida una vez que el Gobierno
Regional apruebe administrativamente dicho estado de pago.

Para estos efectos, el Gobierno Regional podra establecer el uso obligatorio de un sistema informatico de
seguimiento y control de estados de pago, el cual registrara el ingreso de la documentacién ante el Gobierno
Regional de Valparaiso.

La Unidad Técnica debera incluir esta clausula en los contratos que celebre, en virtud del presente convenio
mandato.

TITULO VI: DE LAS GARANTIAS

DECIMA PRIMERA:

En las bases de licitacion debera indicarse la obligacion de los oferentes de presentar una garantia de seriedad

de su oferta, tomada a nombre de la Unidad Técnica, la que debera custodiarla hasta la firma del contrato, cuyas
caracteristicas se definiran en las Bases Administrativas.

La Unidad Técnica debera solicitar al consultor, constituir garantia suficiente para caucionar el anticipo, si
procediere éste, por haberse considerado en las bases de la licitacion, el que en todo caso no podra superar el

10% del monto total del contrato.

Debera, asimismo, caucionar debidamente el fiel cumplimiento del contrato con una garantia equivalente al 5%

del valor total del contrato. Esta garantia tiene por objeto cautelar que el disefio se ejecute conforme a los
antecedentes presentados al Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de los cuales se otorgé la recomendacion

técnica favorable y que se ejecute dentro del plazo previsto en el contrato.

Debera ademas sefialar en las bases de la licitacion que se descontara al contratista el 10% del monto de cada

estado de pago hasta enterar el 5% del valor total del contrato, cuyo objeto sera cautelar los intereses del Gobierno
Regional. La devolucion de las retenciones por este concepto solo se efectuara una vez que la unidad técnica
certifique al Gobierno Regional que el consultor le ha entregado todos los iz URHHARBASFAHDBR EOIRLCANCES
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Todas las garantias indicadas deberan quedar claramente informadas tanto en las bases de la licitacion como en
el contrato que se suscriba con la entidad adjudicataria y, en todo caso deberan ser extendidas a nombre del
Gobierno Regional de Valparaiso, excepto la de seriedad de la oferta.

Estas garantias deberan otorgarse como boleta de garantia o vale vista por el oferente y el contratante en su
caso.

La oportunidad de su entrega, las condiciones y caracteristicas de estas garantias se definiran en las Bases
Administrativas Generales y Especiales.

Los documentos de garantia de los contratos respectivos se extenderan a nombre del Mandante, a quien
correspondera verificar su correcta extension y mantenerlos en custodia. El control de la vigencia, validez y toda
modificacion de estos documentos, seré responsabilidad de la Unidad Técnica. Asimismo, sera obligacion de la
Unidad Técnica informar oportunamente al Mandante cada vez que las circunstancias propias de cada contrato
ameriten la necesidad de prorrogar su vigencia o hacerlas efectivas, en su caso.

Cuando deba hacerse efectivas las garantias por causas previstas en las respectivas bases de la licitacion, la
unidad tecnica solicitard al mandante autorizacion para hacer uso de aquellas acompafiando todos los
antecedentes que justifiquen la peticién. EI Gobernador Regional se pronunciara a través de una resolucion, previo
analisis técnico y financiero de la solicitud por parte del Departamento de Control de Gestién y el respectivo
acuerdo del Consejo Regional. El presente mandato se extiende a todos los actos y contratos que deba realizar
la unidad técnica en beneficio del proyecto haciendo uso de los recursos por concepto de garantias.

DISPOSICIONES VARIAS

DECIMA SEGUNDA:
Para los efectos legales del presente Convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valparaiso y se
someten a la jurisdiccion de sus Tribunales.

DECIMA TERCERA:
El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en dos ejemplares de igual tenor y validez, quedando
un ejemplar en poder del Mandante y uno en poder de la Unidad Técnica.

DECIMA CUARTA:

La personerfa de don Gustavo Alessandri Bascuian para actuar en representacién de la llustre
Municipalidad de Zapallar consta en Acta de Sentencia de Proclamacion de Alcaldes del Tribunal Electoral
Regional de Valparaiso de fecha 25 de junio de 2021 y la personeria de don Rodrigo Mundaca Cabrera para
representar al Gobierno Regional de Valparaiso, en su calidad de Gobernador Regional, consta en sentencia
del 31 de mayo de 2021, Rol 1148-2021 del Tribunal Calificador de Elecciones y en acta de proclamacion del
31 mayo de 2021, del mismo érgano electoral.

Los documentos que acreditan la personeria de las partes no se insertan por ser conocida de los otorgantes.

FIN DE LA TRANSCRIPCION

2° IMPUTESE el gasto que origine la realizacion del proyecto a la asignacion presupuestaria codigo BIP
N°40038166-0, Subtitulo 31, item 02 del FNDR de la Regién de Valparaiso, afio 2023 y a futuros ejercicios
presupuestarios, si existiese la debida disponibilidad presupuestaria.

ANOTESE, TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

RODRIGO EDUARDO ALEXIS MUNDACA
CABRERA

GOBERNADOR REGIONAL .
GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO
FECHA: 05/09/2023 HORA:15:31:15
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“TOMADO DE RAZON CON ALCANCES
Oficio: E396710/2023
Fecha: 26/09/2023
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oficione 31/1/2/2873

05 de octubre de 2023

MAT.: Envia totalmente tramitada Res. Afecta que aprueba Convenio
Mandato Completo que indica Zapallar.

Gobierno Regional
Region de Valparaiso

DE: VICTOR FERNANDO QUINTEROS ARAVENA
JEFE DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSION
GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO

A: SENOR ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

1.Adjunto remito a usted, totalmente tramitada, la siguiente Resolucién Afecta Tomada de Razén por
Contraloria Regional que aprueba el Convenio Mandato Completo de la siguiente Iniciativa de Inversién:

N° y Fecha de Resolucion Afecta Iniciativa de Inversién Cédigo BIP
ACTUALIZACION PLAN
N°84 del 05-09-2023 REGULADOR COMUNAL DE 40038166-0
ZAPALLAR

2. CGon este acto, la Unidad Técnica acepta en forma expresa el Mandato, declarando que se cefira
rigurosamente a todos los términos del presente Convenio como a la incorporacion de estos en las bases de
licitacién.

3. Sin embargo, y en virtud del alcance establecido por Contraloria Regional, la Unidad Técnica de la |I.
Municipalidad de Zapallar, no podra contemplar en las Bases de Licitacion el establecimiento de
Retenciones a la formula de pagos convenido con la consultoria adjudicada. Por lo mismo, vuestra institucion
debera remitir, antes de su publicacion en la plataforma de Mercado Publico, la propuesta de Bases que
utilizara en el respectivo proceso, de tal forma de verificar el cumplimiento de lo indicado por el érgano
contralor.

4. De esta manera vuestro Servicio se encontrara en condiciones de iniciar el proceso de licitacion del

proyecto mandatado, considerando los plazos establecidos en el citado Convenio.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

PFS TRAMITADO:

de |a Reglén de '

cocC

Victor Quinteros

Jefe Divisidn de Presupuesto e Inversidn
GOBIERNO REGIONAL V REGION

Expedle“téﬁ??gs%g@nal de la Region de Valparafso
Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con la Ley N° 19.799
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Senne

CEG CURSA CON ALCANCES LA
RESOLUCION N° 84, DE 2023, DEL
GOBIERNO REGIONAL DE
VALPARAISO.
VALPARAISO,

Esta Contraloria Regional ha tomado
razon del acto administrativo del epigrafe, que aprueba el convenio mandato
completo e irrevocable suscrito con la Municipalidad de Zapallar, por el proyecto
“Actualizacién Plan Regulador Comunal de Zapallar”.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe indicar
que no se advierte el fundamento juridico para establecer las retenciones a que
se refiere la clausula decimoprimera, teniendo en cuenta que el proceso
licitatorio a desarrollar por la unidad técnica se sometera a la regulacion
contenida en la ley N° 19.886 y su reglamento, cuerpos normativos que no
prevén ese tipo de cauciones, lo que debera ser tenido por no escrito.

Por otra parte, cumple con observar que
en el resuelvo 2° se efectla una incorrecta imputacion presupuestaria del gasto
que irroga el proyecto que se viene aprobando, toda vez que de conformidad con
la resolucion N° 52, de 2023, del Gobierno Regional de Valparaiso, al mismo se
lo identifica en el item 01 del subtitulo 31 del presupuesto correspondiente a la
citada entidad publica.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SENOR

GOBERNADOR REGIONAL DE VALPARAISO
priscilla.navarro@gorevalparaiso.gob.cl
PRESENTE

Oficio: E396710/2023
3| Fecha: 26/09/2023
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