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DECRETO DE ALCALDIANe F < .-

ZAPALLAR, 13 ENE w3

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: las facultades que confiere la Ley N° 18.695 Orgénica Constitucional de
Municipalidades; la Sentencia de Proclamacion Rol N°299-2021 del Tribunal Electoral Regional de
Valparaiso, del 25 de junio de 2021, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar a don Gustavo
Alessandri Bascufian; Decreto Alcaldicio N°1.753/2021 de fecha 19 de agosto 2021, que aprueba
Cuadro de Subrogancia en el Cargo de Alcalde, en caso de su ausencia; Decreto Alcaldicio N°
1.539/2021 de fecha 29 de julio 2021, que delega la facultad de firma bajo la formula “Por Orden del
Alcalde”, modificado mediante Decreto de Alcaldia N°1.966/2022 de fecha 01 de agosto de 2022;
Decreto Alcaldicio N°2.393/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba cuadro de
subrogancia de Directivos, Jefaturas y Encargados de Departamento Municipales; Decreto Alcaldicio
N°25 del 14 de diciembre de 2022, que aprueba Presupuesto Municipal afio 2023.

CONSIDERANDO:

® Convenio Mandato Completo E Irrevocable del Proyecto denominado “Mejoramiento
Pavimentacién y Aguas Lluvias Calle San Alfonso, Catapilco, Comuna de Zapallar”, Cédigo BIP:
40037812-0, firmado entre el Gobierno Regional de Valparaiso y la llustre Municipalidad de
Zapallar.

° Resolucion Exenta N°31/1/2 3250, de fecha 29 de diciembre de 2022 que aprueba Convenio

Mandato Completo E Irrevocable del Proyecto denominado “Mejoramiento Pavimentacion y
Aguas Lluvias Calle San Alfonso, Catapilco, Comuna de Zapallar”, Cédigo BIP: 40037812-0.

DECRETO:

12. APRUEBESE CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE, firmado entre el GOBIERNO
REGIONAL DE VALPARAISO y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR, de fecha 22 de
diciembre de 2022, segun texto que se adjunta y que forma parte del presente decreto.

DISTRIBUCION:
1. Alcaldia

2. Oficina de Transparencia.

3. SECPLA

4. Archivo: Secretaria Municipal.

ZAPALLAR LA HACIENDA



OFICIO N° 3112 46/06.01.2023

Gobierno Regional

Region de Valparaiso MAT.: Envia totalmente tramitada Resolucién

Exenta que aprueba Convenio Mandato
Completo BIP N° 40037894-0 y 40037812-0

DE: LEOPOLDO §ANTIBANEZ
JEFE DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL

A: ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

1.- Adjunto remito a usted, totalmente tramitada, la siguiente Resolucién Exenta que

aprueba el Convenio Mandato Completo de la siguiente Iniciativa de Inversién:

N° y Fecha de Iniciativa de Inversién Cdodigo BIP
Resolucién Exenta
31/1/2/3257 Mejoramiento ' 40037894-0

29 de diciembre de 2022 | Pavimentacién Y Aguas

Lluvias Calles Balmaceda
Y Papudo, Catapilco,
Comuna De Zapallar.
31/1/2/3250 Mejoramiento 40037812-0
29 de diciembre de 2022 | Pavimentacion Y Aguas

Liuvias Calle San Alfonso,
Catapilco, Comuna De

Zapallar.

2.- Con este acto, la Unidad Técnica acepta en forma expresa el Mandato, declarando
que se cefiira rigurosamente a todos los términos del presente Convenio, asi como a la

incorporacion de éstos en las bases de licitacion.

3.- Dado lo anterior, es importante sefalar que previo al proceso de licitacion la I.

Municipalidad de Zapallar, debera responder a lo indicado en el punto 1V, I, nimero 1 del

presente Convenio, en el cual se cita; ‘En forma previa a la licitacion de la ejecucién de

las obras del proyecto, la “Direccién de Obras Municipalidades debera revisar el proyecto

recomendado y entregar un certificado al Mandante que acredite que la iniciativa esta

vigente desde el punto de la normativa aplicable y que es viable su ejecucion”.



4.- La |. Municipalidad de Zapallar, se encuentra en condiciones de iniciar el proceso
de licitacion del proyecto mandatado, considerando los plazos establecidos en el

citado Convenio.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

LEOPOLDO SAMUEL SANTIBANEZ JARA
JEFE DE DIVISION DE PRESUPUESTO E
INVERSION REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO
FECHA: 06/01/2023 HORA:13:28:37

CAOC

[¥] Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
+3 Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el cédigo de verificacion: 2019335-8271fe en:
a2 https://doc.digital.gob.cl/validador/




Gobierno Regional

RESOLUCION EXENTA N°31/1/2  3250/29.12.2022

APRUEBA CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
CON LA |. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR PARA LA EJECUCION

Regién de Valparaiso DE LAS OBRAS DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO

PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLE SAN ALFONSO,
CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”, CODIGO BIP N°40037812-0.

VISTOS:

10

20

4°

Lo dispuesto en los articulos 111 de la Constitucion Politica de la Republica de Chile; 24
letras e); h); j); k) y i); 73, 74, 75y 78 de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional; lo sefialado en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 en
torno a las distintas alternativas para encomendar la ejecucion de proyectos de inversion;
lo sefialado en el articulo 19 bis del DL 1.263 de 1975 que regula las iniciativas de
inversion de los Servicios Publicos; Ley N°21.395 de Presupuestos del Sector Publico
afo 2022 que otorga recursos a los gobiernos regionales para financiar proyectos
identificados en el subtitulo 31, item 02 vy, de conformidad con lo establecido en la
Resolucién afecta N°7 de 2019, articulo 12 letra ¢) N° 12.10 b) de la Contraloria General
de la Republica, en virtud del cual se exime de la toma de razon a los decretos y
resoluciones aprobatorios de convenios de encomendamiento de funciones entre
servicios publicos, que se ajusten a un formato tipo aprobado previamente por la
Contraloria General de la Republica

La Resolucion Afecta N° 257 de 26/07/2012 tomada razdn por la Contraloria Regional de
Valparaiso con fecha 01/08/2012, en virtud de la cual esta autoridad aprobd el formato
tipo de convenio mandato completo e irrevocable del Gobierno Regional de Valparaiso
para encomendar la supervision técnica y administrativa de proyectos de inversion en la
etapa de ejecucion de obras.

Que, la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Regién de Valparaiso
ha informado favorablemente el proyecto denominado “Mejoramiento pavimentacion y
aguas lluvias calle San Alfonso, Catapilco, comuna de Zapallar”’, Cédigo BIP
N°40037812-0, la cual consta en la respectiva ficha IDI.

El Acuerdo N°10651/10/22 adoptado por el Consejo Regional de Valparaiso, en la 215°
sesion extraordinaria de fecha 25 de octubre 2022, que aprobé la priorizacién del proyecto
indicado en el visto precedente por un monto total de M$326.110, segln consta el
certificado emitido con 25 de octubre 2022 por el Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe de
dicho Consejo Regional.

La Resolucion Afecta N°71 de fecha de 24 noviembre 2022, del Gobiernoc Regional, en
virtud de la cual se cre6 la asignacion presupuestaria, en moneda presupuestaria, para
el proyecto codigo BIP N°40037812-0 en el Subtitulo 31, item 02 del presupuesto de
inversion del Gobierno Regional de Valparaiso afic 2022.

CONSIDERANDO:

10

Que, para la ejecucion del proyecto denominado “Mejoramiento pavimentacién y aguas

lluvias calle San Alfonso, Catapilco, comuna de Zapallar’, Céodigo BIP N°40037812-0 se
suscribié un Convenio Mandato Completo e Irrevocable, ajustado al formato tipo indicado
en el visto 2°, entre el Gobierno Regional de Valparaiso, como entidad financiera y mandante
y la I. Municipalidad de Zapallar en calidad de Unidad Técnica, mediante el cual se
encomendd a este Ultimo organismo la supervision técnica y administrativa de la ejecucion
del proyecto.



RESUELVO:

1° APRUEBASE el Convenio Mandato Completo e Irrevocable suscrito entre el Gobierno

Regional de Valparaiso y la |. Municipalidad de Zapallar para la realizacion del proyecto
denominado “Mejoramiento pavimentacion y aguas lluvias calle San Alfonso,
Catapilco, comuna de Zapallar”, Coédigo BIP N°40037812-0 cuyo texto es el siguiente:

INICIO TRANSCRIPCION
FORMATO TIPO
CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
- PROYECTOS DE INVERSION (ETAPA EJECUCION DE OBRA)
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE VAL PARAISO

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES

En Valparaiso, a;

|

el Gobierno Regional de la Region de Valparaiso, Persona Juridica con Patrimonio Propio
representado por;

[ Gobernador Regional de Valparaiso J
en su calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don;
| Rodrigo Mundaca Cabrera ] —|

ambos domiciliados en -

| Edificio Esmeralda, calle Melgarejo 669, piso 7, Valparaiso |
en adelante “el Gobierno Regional” o "el Mandante" y

[ I. Municipalidad de Zapallar ]
representada por

[ Su Alcalde Gustavo Alessandri Bascuian | |
ambos domiciliados en

| German Riesco 399, Zapallar |
en adelante “la Unidad Técnica”, se ha convenido lo siguiente:

TiTULO I: OBJETO

PRIMERA:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley N° 19.175, Organica
Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional, texto refundido y en el inciso 4° del
articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, el Gobierno Regional confiere un Mandato
Completo e Irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y
administrativa del proyecto que se individualiza a continuacién, con cargo a los recursos del
Presupuesto de Inversion Regional del Gobierno Regional contemplados en la Ley de
Presupuestos de! Sector Publico:

Monto Priorizado

L ($)
Mejoramiento pavimentacion y aguas lluvias
calle San Alfonso, Catapilco, comuna de 40037812-0 $326.110.000
Zapallar

Nombre del Proyecto Cadigo BIP

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esta especificamente estipulado en él,
la Unidad Técnica quedara sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas que rigen su propia
actividad. Esta supervision técnica y administrativa comprendera los procesos de licitacion;
elaboracion de Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas o
Términos de Referencia, Convocatoria, Aclaraciones y Respuestas; Recepcién de Ofertas;
Apertura; Analisis y Evaluacidén de las Propuestas, Adjudicacién y Contratacion, asi como la
supervision directa de los trabajos contratados hasta su total terminacion y entrega.



La Unidad Técnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se cefiira rigurosamente
a los términos del presente convenio.

SEGUNDA:

El proyecto individualizado en la clausula precedente se detalla, a modo referencial, en la respectiva
ficha de Iniciativa de inversién (Ficha IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia, documento que no se inserta por ser conocido de las partes. Dicho
documento sefiala la siguiente distribucion de aportes para este proyecto:

Fuente Solicitado Total $
FNDR 326.110.000
TOTAL 326.110.000

*Montos expresados en moneda Presupuesto afio 2022

La disponibilidad de los fondos comprometidos estara sujeta a la circunstancia de que la resolucién
del Gobernador Regional de Valparaiso, mediante la cual se crea la correspondiente asignacion
presupuestaria para el proyecto, esté al menos, ingresada a Contraloria.

El total del aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), expresado en moneda
presupuestaria 2022 asciende a:

$326.110.000.- (Trecientos veintiséis millones ciento diez mil pesos)

que se desglosa de la siguiente manera:

ITEM MONTO $ |
Obras Civiles 308.510.000
Consultoria 17.600.000
TOTAL FNDR L 326.110.000

El presente convenio s6lo empezara a regir desde la fecha de la notificacion a la unidad técnica, de
la total tramitacién de la Resolucién del Gobernador Regional de Valparaiso que lo apruebe y estara
vigente hasta el total cumplimiento del mandato.

TITULO Il: OBLIGACIONES

TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL MANDANTE

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:

1) Mantener Certificado que dé cuenta de los acuerdos de priorizacién por parte del Consejo
Regional del Gobierno Regional, de los fondos destinados por el FNDR para el proyecto y su
financiamiento, estimado en la suma total individualizada en la clausula primera, expresada en
moneda presupuestaria.

2) Cumplir con la gestién financiera y solventar, los estados de pago programados que,
correctamente emitidos, le formule la Unidad Técnica al Mandante, con cargo a la asignacién
presupuestaria del proyecto.

Las obligaciones establecidas en los numeros 1) y 2) precedentes, estaran sujetas a la
condicion sefialada en el inciso tercero de la clausula segunda.

3) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversiones (SNI) la informacion de los gastos
efectuados, imputables a los recursos del F.N.D.R., a que se refiere el presente convenio. Si el
proyecto resulta adjudicado por un monto menor al costo total de la recomendacién del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia, el Gobierno Regional debera ajustar el costo total a ese monto
en el BIP, de tal modo que las eventuales modificaciones de contrato tendran como referencia
ese nuevo valor.

Son facultades del Mandante:

1) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

2) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la informacion pertinente
durante todo el desarrollo del proyecto y/o en las fiscalizaciones que se efectden por los/las
funcionarios/as que se designen al efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin perjuicio de la
responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria por la supervision técnica y
administrativa a su cargo.

3) Disponer que la Unidad Técnica subsane las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate
en las fiscalizaciones.



4) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervenciéon en caso de incumplimiento de las

obligaciones contraidas por el contratista.

5) Pronunciarse respecto de las solicitudes de modificaciones al proyecto o de obras

extraordinarias.

6) Interactuar directamente con organismos publicos y privados que estén vinculados al proyecto

a fin de velar por la correcta ejecucion del mismo.

7) El Mandante se relacionara con la Unidad Técnica, en forma permanente, a través de la Division

de Presupuesto e Inversidon Regional, sin perjuicio de poder interactuar en temas especificos
para la buena marcha del proyecto, por conducto de otras Divisiones.

CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

I. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la licitacion, contratacién y supervision

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

técnica de la ejecucion del proyecto, las siguientes:

Remitir al Mandante, para su conocimiento, copia de las Bases Administrativas Generales,

Especiales y los Términos de Referencia a utilizar en las propuestas, en un plazo no superior

a 30 dias corridos contados desde la fecha de entrada en vigencia del presente convenio,

debiendo resguardar a través de ellas el principio de igualdad entre los proponentes y prestar

debida atencion a los aspectos de economia, eficiencia y calidad técnica. Las bases de la

licitacion deberan ser concordantes con lo establecido en el presente convenio y los

antecedentes técnicos deberan ajustarse estrictamente al proyecto que obtuvo la

recomendacion técnica.

Enviar el calendario del proceso de licitacion al Mandante al menos diez dias corridos antes

de la publicacion del llamado a licitacién.

Enviar al Mandante los antecedentes de identificacion de la licitacion efectuada o publicada

a través del Sistema de Informacion de la Direccién de Compras y Contratacion Publica, al

dia siguiente de realizado el llamado.

El llamado debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 del Reglamento Regional

Valparaiso N° 2 publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto del 2000, en cuanto a

encabezar dicho llamado a licitacion con la simbologia del Gobierno Regional.

En el evento de que por alguna causa no se efectle la convocatoria a licitacion a través del

Sistema de Informacién de la Direccion de Compras y Contratacion Publica o no se publique

en ese Sistema la informacion relevante de la misma, la Unidad Técnica debera enviar todos

los antecedentes del proceso de licitacion, en formato digital, dentro de los plazos que se

indica a continuacion:

a) Enviar al Mandante copia de la publicacién del llamado a licitacion, dentro del plazo de

diez dias corridos contados desde la fecha de la publicacion.

b) Remitir al Mandante, para su conocimiento, dentro de los diez dias corridos siguientes al

cierre del periodo de consultas y respuestas, relacionadas con las Bases del proceso de

licitacion.

Remitir al Mandante el acta de apertura y copia de las ofertas presentadas, al dia siguiente

de realizada dicha apertura.

d) Remitir al Mandante analisis de las ofertas y la adjudicacion resuelta con todos los

antecedentes relativos a las ofertas, en un plazo no superior a 90 dias corridos, contados

desde que la resolucion del Intendente, que aprueba el presente convenio se encuentre

totalmente tramitada.

Remitir al Mandante un ejemplar del Contrato suscrito con el adjudicatario y el Acta de

Entrega de Terreno junto al envio del primer estado de pago o anticipo. La suscripcién del

contrato debera efectuarse en un plazo no superior a 10 dias corridos contados desde la

fecha en que en que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo, por el cual se

adjudic¢ la licitacion.

Para que el Mandante pueda cumplir con el compromiso de pagar los estados de pago, la

Unidad Técnica debera remitir al Mandante a mas tardar el dia 20 de cada mes o el dia habil

siguiente si aquel fue festivo, los estados de pago. Esta obligacion debera quedar establecida

en las bases de la licitacion. Los estados de pago que remita la Unidad Técnica deberan

contener a lo menos, los siguientes antecedentes:

a. Oficio conductor aprobando el pago, dirigido a [a Jefatura de la Divisién de Presupuesto e
Inversion Regional del Gobierno Regional de Valparaiso, firmado por el/la Alcalde/sa.

b. Factura a nombre del Gobierno Regional V Regidn, calle Melgarejo 669 Piso 7 Valparaiso,
RUT 72.235.100-2.

c. Caratula tipo GORE, de acuerdo con instrucciones que le impartird el mandante en su
oportunidad, debidamente visada por el Inspector fiscal que haya sido designado por el/la
Alcalde/sa, por el Asesor Técnico de Obra a cargo del proyecto y por el Contratista si lo



hubiere, en el cual se detalle el avance fisico y financiero que presente el proyecto de
acuerdo al programa de trabajo presentado por la empresa ejecutora de la obra, conforme
con lo exigido en los antecedentes de la licitacidn. Ademas, deberan incluirse informes
mensuales del ITO relativos a observaciones en la ejecucion del proyecto.

d. Certificado de la Inspeccion Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del Estado de Pago,
que acredite que la empresa contratista no tiene deudas laborales ni previsionales
pendientes con relacion al proyecto y finiquitos cuando corresponda.

e. Tratdndose de una obra de pavimentacion urbana, sera requisito esencial para el pago
del primer estado de pago, que se acompafie a éste, una copia de la solicitud de
fiscalizacion de la obra ingresada al SERVIU, por parte del contratista, con una fecha
anterior al inicio de las obras.

8) Informar al Mandante la fecha de la inauguracion de las obras, con un minimo de 30 dias de
anticipacion, a objeto de concordar las caracteristicas y detalles de la actividad inaugural, asi
como la difusién y convocatoria a la comunidad, las que deberan efectuar en forma conjunta
el Mandante y la Unidad Técnica. Del mismo modo, la Unidad Técnica debera informar al
Mandante de cualquier actividad al inicio o durante el desarrollo del proyecto que tenga por
finalidad su difusion, a fin de coordinar debidamente su realizacion.

9) Remitir al Mandante, al finalizar 1a obra o cuando lo requiera éste, un set de fotografias de la
misma, en formato digital, en un CD caratulado con los datos del contenido.

10) La Unidad Técnica debera designar un Inspector Fiscal, para controlar el cumplimiento cabal
y oportuno, por parte del contratista, del objeto del contrato. Dicho Inspector llevara a cabo
toda la fiscalizacién técnica de la ejecucion del proyecto. La identidad de este funcionario
deberd ser informada al Mandante, antes del inicio de la Obra.

11) Informar al Mandante la fecha de la Recepcion Provisoria, a mas tardar al dia siguiente de
recibida la solicitud por parte del contratista. El Gobierno Regional se reserva la facultad de
asistir a dicha recepcion.

12) Cumplir con el calendario a que se refiere el numeral 2 de la presente clausula.

13) Debe velar por la oportuna instalacion, en el lugar donde se emplaza la obra, de vallas
identificatorias o letreros que incluyan la simbologia del Gobierno Regional de Valparaiso y
den cuenta del origen y monto de los recursos comprometidos en conformidad a los articulos
6 y 7 del Reglamento Regional N° 2 publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto del 2000.

14) Cumplir estrictamente con los items de gastos contemplados para el proyecto en la clausula
segunda, quedandole expresamente prohibido el traspaso de recursos de un item a otro.

15) Dictar a la brevedad las instrucciones del caso, cuando el Mandante disponga que la Unidad
Técnica subsane las deficiencias, atrasos o irregularidades que hubiese constatado en las
fiscalizaciones a la obra.

Il. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la ejecucién del proyecto aprobado por

el Ministerio de Desarrollo Social y Familia:

1) En forma previa a la licitacién de la ejecucién de las obras del proyecto, la Direcciéon de Obras
Municipal debera revisar el proyecto recomendado y entregar un certificado al Mandante que
acredite que la iniciativa esta vigente desde el punto de la normativa aplicable y que es viable
su ejecucion.

2) La Unidad Técnica debera proceder como sigue; “Los procesos de licitacion y los contratos
necesarios para ejecutar los proyectos identificados con cargo a estos recursos, deberan
considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para
el proceso de recomendacién técnico-econémica favorable por parte del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia”.

3) En el evento de requerirse un aumento presupuestario inferior al 10% de la recomendacion
técnica otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, al respectivo item, para
efectos de adjudicar por primera vez la ejecucion de las obras o la asesoria técnica, la Unidad
Técnica solicitara dicho aumento y el Mandante podra o no autorizarlo dependiendo de su
disponibilidad presupuestaria. En caso de requerirse un aumento superior al 10%, para el item
respectivo, debera remitirse el proyecto a reevaluacion.

4) En caso de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no
previstas, que hagan ineludible la maodificacion de los contratos, la Unidad Técnica debera
solicitar por Oficio autorizacién al Mandante, que podra o no autorizarlo de acuerdo a sus
disponibilidades presupuestarias, siempre que los montos adicionales no superen el 10% del
valor de la recomendacion técnica otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si
las necesidades de recursos adicionales superan dicho porcentaje, el proyecto debera ser
reevaluado vy contar con una nueva recomendacion favorable de dicho Ministerio. En todo
caso, la Unidad Técnica debera tener presente que cualquier modificaciéon al contrato no
debiera afectar la naturaleza de la iniciativa formulada, evaluada y aprobada previamente de



acuerdo con el Sistema Nacional de Inversiones.

5) La Unidad Técnica debera solicitar por Oficio y obtener la autorizacion indicada en el parrafo
precedente para efectuar las modificaciones de obras — aumentos o disminuciones-, obras
extraordinarias y/o modificacion del contrato de obra. La aprobacion del Mandante debera
expresarse mediante un Oficio de la Jefatura de la Division de Presupuesto e Inversion
Regional siempre que las modificaciones no impliquen aumento de los montos establecidos
en el convenio mandato. En caso de requerir aumentos de tales montos, la aprobacion debera
expresarse en la modificacidon del convenio, previo Acuerdo del Consejo Regional y, las
modificaciones de obras, obras extraordinarias y/o maodificacion del contrato de obra, no
podran materializarse antes de que la resolucién que apruebe la modificacién del convenio se
encuentre totalmente tramitada.

6) Los Oficios indicados en los niimeros 4 y 5 precedentes, deberan acompanarse de un informe
técnico que incluya como minimo los siguientes antecedentes, sin perjuicio de las demas
instrucciones que pueda impartir el Mandante al respecto:

a. Justificacion técnica

b. Visacion del proyectista

¢. Planos o detalles de la situacion actual comparados con los planos o detalles de Ia situacién
esperada.

d. Presupuesto firmado por la Unidad Técnica y contratista.

e. Analisis de precios unitarios para obras extraordinarias.

El Mandante tendra cinco dias habiles desde la fecha del ingreso del oficio en la oficina de
partes del Gobierno Regional, para emitir un pronunciamiento en orden a requerir mayores
antecedentes y/o realizar observaciones o informar que se estudiara la solicitud. La Unidad
Técnica dispondra de 10 dias habiles contados desde el ingreso en su oficina de partes del
Oficio del Mandante para remitir los antecedentes solicitados o responder a las observaciones.
En el evento de que transcurra el plazo de 10 dias habiles sin que la Unidad Técnica de
respuesta a lo requerido, el Mandante denegara derechamente la solicitud.

7) En el evento de que la Unidad Técnica proceda a modificar el contrato de ejecucion de obra
sin la aprobacion del Mandante, aquella sera exclusivamente responsable de los costos, dafios
y perjuicios que pudieran derivarse de dicha modificacién.

lll.- Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto al presente convenio:

1) Integrar la regulacion contenida en el presente convenio en las bases de la licitacion para la
contratacion de obras y de la asesoria técnica.

2) Entregar copia del presente convenio a la empresa ejecutora de las obras y a la persona
natural o juridica que sea contratada para la asesoria técnica.

QUINTA:

La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por la ejecucion de todas las acciones y
actividades que exige la ejecucién del proyecto, en conformidad a las especificaciones técnicas
de éste, asi como las que emanen de los documentos que la inspeccion técnica suscriba y por la
buena ejecucién de los trabajos que se haya contratado.

Le correspondera aprobar en cantidad y calidad la ejecucion de la obra. Del mismo modo, le
correspondera aprobar la consultoria contratada.

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TECNICA POR LA RECEPCION DE
FACTURAS.

Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica verificar que las facturas emitidas y
entregadas por el contratista cumplen con los requisitos sefialados en el Articulo 4° de la Ley
19.983, sobre mérito ejecutivo de la copia de la factura, como asimismo, rechazarlas dentro de
los plazos establecidos en el articulo 3° de la Ley ya referida, sin perjuicio de informar y remitir
toda la documentacion correspondiente al Gobierno Regional, dentro de tercero dia de rechazada
formalmente la factura. EIl incumplimiento total, parcial o tardio de esta obligacion, hara
responsable Unica y exclusivamente a la Unidad Técnica del pago de la factura, exonerando de
su pago al Gobierno Regional. La Unidad Técnica debera incluir esta clausula en los contratos
que celebre, en virtud del presente convenio mandato.

SEXTA:

La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, junto con el primer estado de pago o solicitud de
anticipo, el Acta de Entrega de Terreno de la Obra, documento que certificara el inicio real de los
trabajos y mediante el cual se calculara el plazo de las garantias cuando corresponda.



Al enviar el ultimo estado de pago o la solicitud de devolucién de retenciones, la Unidad Técnica
debe remitir el Acta de Recepcién Provisoria sin observaciones. Sin este documento el Mandante
no cursara el estado de pago final.

Atendido que la entrega oportuna del terreno de la obra para la iniciacion de los trabajos es una
obligacion de la Unidad Técnica, ésta sera responsable de los perjuicios que pueda ocasionar a la
empresa contratista o a terceros el atraso en dicha entrega.

El Mandante, en ninguin caso, estara obligado a compensar o indemnizar perjuicios derivados del
atraso en la entrega del terreno de la obra.

TITULO lll: DEL PROCESO LICITATORIO

SEPTIMA:

La Unidad Técnica, para el cumplimiento del Mandato, debera recurrir a sus procedimientos,
normativa técnica y reglamentaria, segun lo indica el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18.091,
determinando el procedimiento licitatorio a utilizar. Sin perjuicio de lo anterior y no obstante que de
acuerdo a la letra e) del articulo 3 de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios, se excluyen de la aplicacion de las normas de ese cuerpo
legal “los contratos relacionados con la ejecucion y concesion de obras publicas”, la Unidad Técnica
debera observar lo dispuesto en el articulo 21 de la misma ley respecto de su obligacion de
someterse a lo establecido en los articulos 18,19 y 20 en cuanto a suministrar la informacién basica
a través del Sistema de Informacién de la Direccidén de Compras y Contratacion Publica, sobre la
contratacion de bienes, servicios, obras y aquella que determine el Reglamento de dicha ley.
Ademas, debera tener presente que los preceptos de la Ley N° 19.886 se aplican en forma
supletoria.

OCTAVA:

Un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en el Acto de Apertura.
La Unidad Técnica para este fin, debera informar al Mandante, a lo menos cinco dias habiles antes
de la fecha de dicho acto.

TITULO IV: DE LA CONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO

NOVENA:
El sistema de contratacion del proyecto sera a suma alzada y no procedera el pago de reajustes
ni intereses. No podra licitarse partidas con valores pro- forma.

TITULO V : FISCALIZACION DEL PROYECTO

DECIMA:

Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Regional podra, disponer, supervisar y fiscalizar
las obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto, conforme a lo dispuesto por la letra "d" del
articulo 20 de la Ley N° 19.175, Organica Constitucional de Gobierno y Administracion Regional.

TITULO VI: DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA (ITO) Y DE LA
ASESORIA TECNICA DE OBRA (ATO)

DECIMA PRIMERA:

La persona que efectue la supervision técnica y administrativa de la ejecucion del proyecto debera
tener la calidad de funcionario(a) de la unidad técnica y ser designado (a) para ese efecto por
el/la Alcalde/sa. Esta funcion corresponde a la Inspeccion técnica de la obra, ITO.

La persona natural o juridica que cumpla la funcién de asesoria técnica de la obra o ATO, sélo
podra ser contratada para labores de asesoria atingentes a la supervision de la obra, con cargo
al item pertinente del proyecto y una vez adjudicada la ejecucién de la obra e informada al
Gobierno Regional de Valparaiso y hasta la recepcion provisoria de la obra, sin observaciones.
La persona contratada para la asesoria técnica en ninglin caso podra prestar apoyo a la Unidad
Técnica en funciones ajenas al objeto de su contratacién. Asimismo, no se podréa contratar para
esta labor a funcionarios(as) o personas naturales que cumplan labores tales como Director de
Obras, Secretarios Comunales de Planificacion y Asesores de éstos o a Funcionarios de Planta
o Contrata de la Unidad Técnica. Ademas la Asesoria Técnica, debera operar exclusivamente
con profesionales del rubro de la construccion, esto es, Ingenieros(as) Civiles, Ingenieros(as)
Constructores, Constructores(as) Civiles y/o Arquitectos(as).

La contratacion de la asesoria técnica de la obra debera efectuarse con arreglo a lo dispuesto por
la Ley N° 19.886 y su Reglamento. Los términos de referencia para la contratacién de la asesoria



técnica tales como el numero de profesionales y especialidades, deberdn ajustarse a las
condiciones que sirvieron de base para la obtencién de la recomendacion técnica de la asesoria.
Para la contratacion de Asesoria Técnica, la Unidad Técnica debera regirse por lo sefialado en las
cladusulas anteriores y deberd incorporar al contrato los siguientes puntos:

1) Labor a Desarrollar por el(los) Asesor(es) Técnica de Obras :

a) Velar por la correcta ejecucién del proyecto cinéndose estrictamente a las Bases
Administrativas Generales y Especiales de Propuestas del proyecto y demas antecedentes de
licitacion;

b) Formular las observaciones que le merezca la ejecucidon de la obra, la calidad de los
suministros u otros aspectos;

¢) Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto;

d) Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios competentes
acorde con las especificaciones técnicas.

¢) Tomar nota del incumplimiento de medidas de seguridad;

f) Tomar nota del incumplimiento de las normas laborales;

g) Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccién (Carta Gantt) del proyecto;

h) Verificar el avance de obra presentado para la tramitacion del estado de pago.

i) Realizar sus labores con la periodicidad establecida en el contrato de asesoria, el que debera
estar conforme con los antecedentes ingresados a la SERPLAC.

El asesor técnico efectuarad todas estas observaciones por escrito, una vez por semana, a la

inspeccion fiscal de la Unidad Técnica.

2) El Asesor Técnico, para dar curso a la tramitacion de su estado de pago, junto con presentar
su boleta de honorarios o factura exenta, acompariada de copia de la caratula del estado
de pago del contratista debera remitir mensualmente un informe de la Asesoria Técnica
tanto a la Unidad Técnica como al Gobierno Regional, el cual considere al menos los
siguientes documentos:

a. Detalle de los imprevistos que hubieren afectado el normal desarrollo del proyecto y que puedan
implicar modificaciones al mismo o la necesidad de ejecutar obras extraordinarias, sin perjuicio
de la obligacion de la Unidad Técnica de informar por oficio directamente al Mandante.

b. Detalles de las obras ejecutadas y calidad de construccién.

c. Curvas Comparativas de Avance Fisico y Financiero, Real y Programado.

d. Copia de Carta Ganit y Flujo de Caja de Reprogramacién de las obras (si procede)
confeccionada por el Contratista, acompanada por las observaciones y sugerencias de la
Asesoria.

e. Analisis, Conclusiones y Sugerencias de las obras a ejecutar en el siguiente periodo.

f. Copia de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.

g. Fotografias Impresas a color de los sectores representativos de la obra

h. Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maquinarias ofertados y en obra.

i.

Historial de Modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobierno Regional y copia de todo

aquel antecedente que merezca ser informado.

j- CD con copia digital en formato DOC (Word) del Informe, planillas en formato XLS (Excel),
Imagenes en formato JPG y Carta Gantt en MPP (Project).

k. Copia del libro de obra correspondiente al periodo.

La remisién de los documentos indicados, junto con la boleta de honorarios correspondiente al
periodo a que se refieren tales documentos es requisito indispensable para que el Gobierno
Regional pague los honorarios del asesor técnico.

Sin perjuicio de lo anterior, €l o los asesores de la inspeccion técnica de obras deberan emitir
informes tan pronto como tomen conocimiento de que existen situaciones importantes de dar a
conocer y que puedan afectar el normal desarrollo de las obras, tales como imprevistos surgidos
en la ejecucién de las obras que puedan implicar modificaciones al proyecto o la necesidad de
ejecutar obras extraordinarias.

3) El pago final del Asesor Técnico, que ho podra ser inferior al 10% del monto total de su contrato,
se cursara junto con la recepciéon provisoria sin observaciones de la obra y el informe
correspondiente a la ultima etapa, que incluira el acta de la recepcion provisoria.

4) El Asesor Técnico debera prestar completa colaboracién a la inspeccion técnica de la obra
velando siempre por el mejor beneficio para el proyecto.

5) La vigencia del contrato y las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel, se
extenderan, en todo caso, hasta la recepcién provisoria sin observaciones y los procedimientos
que ésta involucre.



El Gobierno Regional no se hara responsable y tampoco pagara Estados de Pago de Contratos
de Asesoria Técnica de Obras que no correspondan estrictamente a labores atingentes de
asesoria a la supervision de la ejecucion de la obra y/o que correspondan a periodos anteriores
a la ejecucion o posteriores a la recepcion provisoria de la obra sin observaciones.

TITULO VII : DE LAS GARANTIAS:

DECIMA SEGUNDA:

La Unidad Técnica debera solicitar al contratista que ejecute el proyecto, constituir garantia
suficiente para caucionar el anticipo, si procediere éste por haber estado considerado en las bases
de la licitacién, el que en todo caso no podra superar el 10% del monto total del contrato.

Debera asimismo, caucionar debidamente el fiel cumplimiento del contrato con una garantia con
vigencia durante todo el plazo contratado para la ejecucién de la obra y hasta al menos de 60 dias
contados desde la fecha de la recepcién provisoria, la que sera equivalente al 5% del valor total del
contrato. El contratista debera entregar una garantia por el buen comportamiento de la obra con
vigencia al menos de trece meses contados desde la fecha de la recepcion provisoria, la que sera
equivalente al 3% del valor total del contrato.

Debera ademas sefialarse en las bases de la licitacion que se descontara al contratista el 10% del
monto de cada estado de pago hasta enterar el 5% del valor total del contrato, con el objeto de
cautelar los intereses del Gobierno Regional.

Todas las garantias indicadas deberan quedar claramente informadas tanto en las bases de la
licitacién como en el contrato que se suscriba con la entidad adjudicataria y, en todo caso, deberan
ser extendidas a nombre del Gobierno Regional de Valparaiso, excepto la que se indica en la
clausula siguiente.

Estas garantias deberan otorgarse como boleta de garantia o vale vista por el contratante en su
caso.

La oportunidad de su entrega, las condiciones y caracteristicas de estas garantias se definiran en
las Bases Administrativas Generales y Especiales.

La Unidad Técnica debera exigir en las bases de la licitacion que la empresa contratista tome un
seguro como garantia por dafios a terceros que estara vigente durante todo el desarrollo de las
obras.

DECIMA TERCERA:

En las bases de licitacion debera indicarse la obligacion de los oferentes de presentar una garantia
de seriedad de su oferta, tomada a nombre de la Unidad Técnica, la que debera custodiarla hasta
la firma del contrato, cuyas caracteristicas se definiran en las Bases Administrativas.

DECIMA CUARTA:

Los documentos de garantia de los contratos respectivos se extenderan a nombre del Mandante,
a quien correspondera verificar su correcta extensién y mantenerlos en custodia. El control de la
vigencia, validez y toda modificacion de estos documentos, sera responsabilidad de la Unidad
Técnica. Asimismo, serd obligacién de la Unidad Técnica informar oportunamente al Mandante
cada vez que las circunstancias propias de cada contrato ameriten la necesidad de prorrogar su
vigencia o hacerlas efectivas, en su caso. En ninglin caso la Unidad Técnica podra suscribir con la
empresa adjudicataria un contrato para la ejecucion de obra y menos hacer entrega del terreno sin
haber recibido el documento de garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Cuando deba hacerse efectivas las garantias por causas previstas en las respectivas bases de la
licitacion, la Unidad Técnica solicitard al Mandante autorizacién para hacer uso de aquelias
acompafiando todos los antecedentes que justifiquen la peticidn. El Gobernador Regional se
pronunciara a través de una resolucion, previo andlisis técnico y financiero de la solicitud por parte
del Departamento de Control de Gestion y el respectivo acuerdo del Consejo Regional. El presente
mandato se extiende a todos los actos y contratos que deba realizar la Unidad Técnica en beneficio
del proyecto haciendo uso de los recursos por concepto de garantias.

DISPOSICIONES VARIAS
DECIMA QUINTA: Para los efectos legales del presente Convenio, las partes fijan su domicilio en
la ciudad de Valparaiso y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales.

DECIMA SEXTA: El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares
de igual tenor y validez, quedando dos ejemplares en poder del Mandante y uno en poder de la
Unidad Técnica.



DECIMA SEPTIMA:

La personeria de don Gustavo Alessandri Bascufian para actuar en representacion de la llustre
Municipalidad de Zapallar consta en Acta de Sentencia de Proclamacién de Alcaldes del Tribunal
Electoral Regional de Valparaiso, de fecha 21 de junio de 2021 y la personeria de don Rodrigo
Mundaca Cabrera para representar al Gobierno Regional de Valparaiso, en su calidad de
Gobernador Regional, consta en sentencia del 31 de mayo de 2021, Rol 1148-2021 del Tribunal
Calificador de Elecciones y en acta de proclamacion del 31 mayo de 2021, del mismo érgano
electoral.

Los documentos que acreditan la personeria de las partes no se insertan por ser conocida de los
otorgantes.

FIN DE TRANSCRIPCION

2° IMPUTESE EL GASTO de lo que efectivamente se ejecute y deba pagarse durante el
presente afio presupuestario, en cumplimiento del convenio que por este acto se
aprueba, a la asignacion presupuestaria Cédigo BIP N°40037812-0, subtitulo 31, item
02 del Presupuesto de Inversion del Gobierno Regional de Valparaiso afio 2022.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

RODRIGO EDUARDO ALEXIS MUNDACA
CABRERA

GOBERNADOR REGIONAL )
GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO
FECHA: 29/12/2022 HORA:19:10:20

CAOC LSS] EDZS MBPN RAFV

E:%3E Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
»"m*\' st Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el cédigo de verificacion: 1994639-13e15a en:
EEER https://doc.digital.gob.cl/validador/




FNDR/40037812

FORMATO TIPO
CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
PROYECTOS DE INVERSION (ETAPA EJECUCION DE OBRA)
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE VAL PARAISO

ANTECEDENTES DE LOS OTORGANTES

En Valparaiso, a;

al Gobierno Regional de la Regidn de Valparaiso, Persona Juridica con Patrimonio Propio represenlado por;
[ Gobernador Regional de Valparaiso |

en su calidad de Organo Ejecutivo del mismo, don;

| Rodrigo Mundaca Cabrera | j
ambos domicillados en

[ Edificio Esmeralda, calle Melgarejo 669, piso 7, Valparaiso |
en adelante "el Gobierno Reglonal” o "el Mandante” y

[ 1. Municipalidad de Zapallar ]
representada por

[ Su Alcalde Gustavo Alessandrl Bascufian |
ambos domiciliados en

[ German Riesco 399, Zapallar |
en adelante "la Unidad Técnica", se ha convenido lo siguiente:

TITULO I: OBJETO

PRIMERA:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley N° 19.175, Organica Conslitucional sobre Gobierno y
Administracion Regional, texto refundido y en el inciso 4° del articulo 16 de la Ley N° 18,091 y sus modificaciones, el Gobierno
Regional confiere un Mandato Completo e Irrevocable a la Unldad Técnica, a fin de encomendarle la supervisidn técnica y
administrativa del proyecto que se individualiza a continuacion, con cargo a los recursos del Presupuesto de Inversion Regional del
Goblerno Regional contemplados en la Ley de Presupuestos del Sector Pblico:

Nombre del Proyecto Cadigo BIP Monto Priorizado ($)

Mejoramiento pavimentacion y aguas lluvlas calle San Alfonso,
Cataplico, comuna de Zapallar

40037812-0 $326.110.000

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no est4 especificamente estipulado en él, la Unidad Técnica quedaré sujeta
a lo dispuesto en los procedimientos y normas que rigen su propia actividad. Esta supervision técnica y administrativa comprendera
los procesos de licitacion; elaboracion de Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnlcas o Términos de
Referencia, Convocaloria; Aclaraciones y Respuestas; Recepcion de Ofertas; Apertura; Andlisis y Evaluaclon de las Propuestas,
Adjudicacion y Contratacién, asl como la supervision directa de los trabajos contratados hasta su total terminacion y entrega.

La Unidad Técnlca acepta, en forma expresa el encargo, declarando que se cefilra rigurosamente a los términos del presente
convenio.

SEGUNDA:

El proyecto individualizado en la clausula precedente se detalla, a modo referencial, en a respectiva ficha de Iniclativa de Inversion
(Ficha IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SN1) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, documento que no se inserta por
ser conocido de las parfes. Dicho documento seiiala la sigulente distribucion de aportes para este proyecto:

Fuente Solicitado Total $
FNDR 326.110.000
TOTAL 326.110.000

*Montos expresados en moneda Presupuesto afio 2022

La disponibilidad de los fondos comprometidos estara sujeta a la circunstancia de que la resolucion del Gobernador Regional de
Valparaiso, mediante la cual se crea la correspondiente asignacién presupuestaria para el proyecto, esté al menos, ingresada a
Contraloria.

El total del aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), expresado en moneda presupuestarla 2022 asciende a:

$326.110.000.- (Trecientos veintiséis millones ciento diez mil pesos)

que se desglosa de la siguiente manera:

ITEM MONTO §
Obras Civlles 308.510.000
Consultoria 17.600.000
TOTAL FNDR 326.110.000
Convenlo dat pleto proyecto d Inado: "Me} I pavl taclén y aguals lluvlas calle San Alfonso, Cataplico”, I. M, Zapallar, Cédigo BIP

40037812-0 Pégina 1 de 6



El presente convenio sélo empezara a regir desde la fecha de la notificacion a la unidad técnica, de la total tramitacion de la
Resolucion del Gobernador Regional de Valparaiso que lo apruebe y estara vigente hasta el total cumplimiento del mandato.

TiTULO iI: OBLIGACIONES

TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL MANDANTE

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga a:

1) Mantener Certificado que dé cuenta de los acuerdos de priorizacion por parte del Consejo Regional del Gobierno Regional, de
los fondos destinados por el FNDR para el proyecto y su financiamiento, estimado en Ja suma total individualizada en la clausula
primera, expresada en moneda presupuestaria.

2) Cumplir con ia gestion financiera y solventar, los estados de pago programados gue, correctamente emitidos, le formule la
Unidad Técnica al Mandante, con cargo a la asignacion presupuestaria del proyecto.

Las obligaciones establecldas en los nimeros 1) y 2) precedentes, estarén sujetas a la condicion sefialada en el inciso tercero
de la clausula segunda.

3) Ingresar oporlunamente al Sistema Nacional de Inversiones (SNI) la informacién de los gastos efectuados, imputables a los
recursos del F.N.D.R., a que se refiere el presente convenio. Sl el proyecto resulta adjudicado por un monto menor al costo total
de la recomendacion del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Gobierno Regional debera ajustar el costo total a2 ese
monto en el BIP, de tal modo que las eventuales medificaciones de contrato tendran como referencia ese nuevo valor.

Son facultades del Mandante:

1) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

2) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la informacién pertinente durante todo el desarrollo del
proyecto y/o en las fiscallzaciones que se efectien por los/las funcionarios/as que se designen al efecto. Esta facultad puede ser
ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde Integralmente a la mandataria por la supervision técnica y
administrativa a su cargo.

3) Disponer que la Unidad Técnica subsane las deficiencias, atrasos o irregularidades que constale en las fiscalizaciones.

4) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencién en caso de incumplimiento de las obligaciones contraidas por el
contratista,

5) Pronunciarse respecto de las solicitudes de madificaciones al proyecto o de obras extraordinarias.

6) Interactuar directamente con organlsmos publicos y privados que estén vinculados al proyecto a fin de velar por la correcta
ejecucién del mismo.

7) El Mandante se relaclonara con la Unidad Técnlca, en forma permanente, a través de la Division de Presupuesto e Inversion
Regional, sIn perjuicio de poder interactuar en temas especificos para la buena marcha del proyecto, por conducto de otras
Divisiones.

CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

I. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la licitacion, contrataclon y supervisién técnica de la ejecucion del
proyecto, las siguientes:

1)  Remitir al Mandante, para su conocimiento, copia de las Bases Administrativas Generales, Especiales y los Términos de
Referencia a utilizar en las propuestas, en un plazo no superior a 30 dfas corridos contados desde la fecha de entrada en
vigencia del presente convenio, debiendo resguardar a través de ellas el principio de igualdad entre los proponentes y
prestar debida atencidn a los aspectos de economia, eficiencia y calidad técnica. Las bases de la licitacién deberan ser
concordantes con lo establecido en el presente convenio y los antecedentes técnicos deberan ajustarse estrictamente al
proyecto que obtuvo la recomendacién técnica.

2) Enviar el calendario del proceso de licltacion al Mandante al menos dlez dlas corridos antes de la publicacién del llamado a
llcitacién.

3) Enviar al Mandante los antecedentes de identificacion de la licltacléon efectuada o publicada a través del Sistema de
Informacidn de la Direccion de Compras y Contratacién Publica, al dfa siguiente de realizado el llamado.

4) Elllamado debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 del Reglamento Reglonal Valparalso N° 2 publicado en el Diario
Oficial del 30 de agosto del 2000, en cuanto a encabezar dicho llamado a licitacion con la simbologia del Gobierno
Regional.

5) En el evento de que por alguna causa no se efectie la convocatoria a licitacién a través del Sistema de Informacién de la
Direccién de Compras y Contratacion Publica o no se publique en ese Sistema l|a informacidn relevante de la misma, fa
Unidad Técnica debera enviar todos los antecedentes del proceso de licitacion, en formato digital, dentro de los plazos que
se indica a continuacion:

a) Enviar al Mandante copla de la publicacién del llamado a licitacion, dentro del plazo de diez dfas corridos contados
desde la fecha de la publicacién.

b) Remitir al Mandante, para su conocimiento, dentro de los diez dias corridos siguientes al cierre del periodo de consultas
y respuestas, relacionadas con las Bases del proceso de licitacion.

¢) Remitir al Mandante el acta de apertura y copla de las ofertas presentadas, al dia siguiente de realizada dicha apertura.
d) Remitir al Mandante anallsis de las ofertas y la adjudicacion resuelta con todos los antecedentes relativos a las ofertas,
en un plazo no superior a 90 dlas corridos, contados desde que la resolucion del Intendente, que aprueba el presente
convenio se encuentre totalmente tramitada.

6) Remilir al Mandante un ejemplar del Contrato suscrito con el adjudicatario y el Acta de Entrega de Terreno junto al envio
del primer estado de pago o anticipo. La suscripcién del contrato deberd efectuarse en un plazo no superior a 10 dias
corridos contados desde la fecha en que en gue se encuentre lotalmente tramitado el acto adminlstrativo, por el cual se
adjudicd la licitacidn.

7) Para que el Mandante pueda cumplir con el compromiso de pagar los estados de pago, la Unidad Técnica debera remitir al
Mandante a mas tardar el dia 20 de cada mes o el dia habll siguiente si aquel fue festivo, los estados de pago. Esta
obligacién debera quedar establecida en las bases de Ia licitacion. Los estados de pago que remita la Unidad Técnica
deberan contener a lo menos, los siguientes antecedentes:

a. Oficio conductor aprobando el pago, dirigido a la Jefatura de la Division de Presupuesto e Inversién Regional del
Gobierno Regional de Valparaiso, firmado por el/la Alcalde/sa.

b. Factura a nombre del Gobierno Regional V Reglon, calle Melgarejo 669 Piso 7 Valparaiso, RUT 72.235,100-2.

¢. Caratula tipo GORE, de acuerdo con instrucciones que le impartiré el mandante en su oportunidad, debldamente visada
por el Inspector fiscal que haya sido designado por ellla Alcalde/sa, por el Asesor Técnico de Obra a cargo del proyecto
y por el Contratista si lo hubiere, en el cual se detalle el avance fisico y financiero que presente el proyecto de acuerdo
al programa de trabajo presentado por la empresa ejecutora de la obra, conforme con lo exigido en los antecedentes de
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8)

9

10)

11)

12)
13)

14)
15)

la licitacion. Ademas, deberan incluirse informes mensuales del 1TO relativos a observaciones en la ejecucién del
proyecto.

d. Certificado de la Inspeccion Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del Estado de Pago, que acredite que la empresa
contratista no tiene deudas laborales nl previsionales pendientes con relacion al proyecto y finiquitos cuando
corresponda.

e. Tratandose de una obra de pavimentacldn urbana, sera requisito esencial para el pago del primer estado de pago, que
se acomparie a éste, una copia de la solicitud de fiscalizacion de la obra ingresada al SERVIU, por parte del contratista,
con una fecha anterior al Inicio de las obras.

Informar al Mandante la fecha de la inauguracién de las obras, con un minimo de 30 dias de anticipacién, a objeto de

concordar las caracteristicas y detalles de la aclividad inaugural, asi como la difusién y convocatoria a la comunidad, las

que deberan efectuar en forma conjunta el Mandante y la Unidad Técnica. Del mismo modo, la Unidad Técnica debera
informar al Mandante de cualquier actividad al inicio o durante el desarrollo del proyecto que tenga por finalidad su difusion,

a fin de coordinar debidamente su realizacion.

Remitir al Mandante, al finalizar la obra o cuando lo requiera éste, un set de fotografias de la misma, en formato digital, en

un CD caralulado con los datos del contenido.

La Unldad Técnica debera designar un Inspector Fiscal, para controlar el cumplimiento cabal y oportuno, por parte del

contratista, del objeto del contrato. Dicho Inspector llevera a cabo toda la fiscallzacién técnica de la ejecucldn del proyecto.

La identldad de este funcionarlo debera ser Informada al Mandante, antes del Inicio de la Obra.

Informar al Mandante la fecha de la Recepcidn Provisoria, a mas tardar al dia siguiente de recibida {a solicitud por parte del

contratista. EI Gobierno Regional se reserva la facultad de asistir a dicha recepcion.

Cumplir con el calendarlo a que se reflere el numeral 2 de la presents clausula.

Debe velar por la oportuna instalacién, en el lugar donde se emplaza la obra, de vallas Identificatorias o lelreros que

Incluyan la simbologia del Goblerno Reglonal de Valparaiso y den cuenta del origen y monto de los recursos

comprometidos en conformidad a los articulos 6 y 7 del Reglamento Regional N° 2 publicado en el Diario Oficial del 30 de

agosto del 2000.

Cumplir estrictamente con los ftems de gastos contemplados para el proyecto en la clausula segunda, quedandole

expresamente prohibido el traspaso de recursos de un Item a otro.

Dictar a la brevedad las instrucciones del caso, cuando el Mandante disponga que la Unidad Técnica subsane las

deficiencias, atrasos o irregularidades que hubiese constatado en las fiscalizaciones a la obra.

Il. Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto a la ejecucién del proyecto aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social
y Familia:

1

2)

3)

4)

5)

6)

]

In.-
1)

2)

Convenlo mandato completo proy

En forma previa a la licitacion de la ejecucion de las obras del proyecto, la Direccion de Obras Munlcipal debera revisar el
proyeclo recomendado y entregar un certificado al Mandante que acredite que la iniciativa esté vigente desde el punto de la
normativa aplicable y que es viable su ejecucion.

La Unidad Técnica deberd proceder como sigue; "Los procesos de licitacion y los contratos necesarios para ejecutar los
proyectos identificados con cargo a estos recursos, deberan considerar todos los componentes o partidas consultadas en el
disefio que sirvi6 de base para e! proceso de recomendaclén técnico-econémica favorable por parte del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia”.

En el evento de requerirse un aumento presupuestario inferior al 10% de la recomendacion técnica otorgada por el Ministerio
de Desarrollo Social y Familia, al respectivo Item, para efectos de adjudicar por primera vez la ejecucién de las obras o la
asesoria técnlca, la Unidad Técnica solicitard dicho aumento y el Mandante podra o no autorizarlo dependiendo de su
disponibilidad presupuestaria. En caso de requerirse un aumento superior al 10%, para el ltem respectivo, debera remitirse el
proyecto a reevaluacion.

En caso de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas, que hagan ineludible la
modificacién de los contratos, la Unidad Técnica debera solicitar por Oficio autorizacién al Mandante, que podra o no
autorizarlo de acuerdo a sus disponibilidades presupuestarias, siempre que los montos adicionales no superen el 10% del
valor de la recomendacion técnica otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si las necesidades de recursos
adicionales superan dicho porcentaje, el proyecto debera ser reevaluado y contar con una nueva recomendacion favorable
de dicho Minlsterio. En todo caso, la Unldad Técnica debera tener presente que cualquier modificacion al contrato no debiera
afectar la naturaleza de la iniciativa formulada, evaluada y aprobada previamente de acuerdo con el Sistema Naclonal de
Inversiones.

La Unidad Técnica debera solicitar por Oficio y obtener la autorizacién indicada en el parrafo precedente para efectuar las
modificaciones de obras — aumentos o disminuciones-, obras extraordinarias y/o modificacién del contrato de obra. La
aprobacion del Mandante debera expresarse mediante un Oficio de la Jefatura de la Divisién de Presupuesto e Inversion
Regional siempre que las modificaciones no impliquen aumento de 1os montos establecidos en el convenio mandato. En
caso de requerir aumentos de tales montos, la aprobacion debera expresarse en la modificacion del convenio, previo Acuerdo
del Consejo Regional y, las modificaciones de obras, obras extraordinarias y/o modificacion del contrato de obra, no podran
materializarse antes de que la resolucion que apruebe la modificaclén del convenio se encuentre totalmente tramitada.

Los Oficios indicados en los numeros 4 y 5 precedentes, deberan acompariarse de un Informe técnico que incluya como
minimo los siguientes antecedentes, sin perjuicio de las demas instrucciones que pueda impartir el Mandante al respecto:
Justificacién técnica

Visacion del proyectista

Planos o detalies de la situaclén actual comparados con los planos o detalles de la siluacion esperada.

Presupuesto firmado por la Unldad Técnica y contratista.

e. Anadlisis de precios unitarios para obras extraordinarias.

El Mandante tendra cinco dias hablles desde la fecha del ingreso del oficlo en la oficina de partes del Gobierno Regional,
para emitir un pronunciamiento en orden a requerir mayores antecedentes y/o realizar observaciones o Informar que se
estudiard la solicitud. La Unldad Técnica dispondréa de 10 dfas h&blles contados desde el ingreso en su oficina de partes del
Oficio del Mandante para remitir los antecedentes solicitados o responder a las observaciones. En el evento de que
transcurra el plazo de 10 dfas hdébiles sin que la Unidad Técnlca de respuesta a lo requerldo, el Mandante denegara
derechamente la solicltud.

En el evento de que la Unidad Técnlca proceda a modificar el contrato de ejecucion de obra sin la aprobacién del Mandante,
aquella sera exclusivamenle responsable de los costos, daiios y perjuicios que pudieran derivarse de dicha modificacion.

aoow

Seran obligaciones de la Unidad Técnica en cuanto al presente convenio:

Integrar la regulacion contenida en el presente convenio en las bases de la licitacion para la contratacion de obras y de la
asesoria tecnica.

Entregar copia del presente convenio a la empresa ejecutora de las obras y a la persona natural o juridica que sea contratada
para la asesoria lécnica.
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QUINTA:

La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por la ejecucion de todas las acciones y actividades que exige la ejecucion del
proyecto, en conformidad a las especificaciones técnicas de éste, asi como las que emanen de los documenlos que la inspeccidn
técnica suscriba y por la buena ejecucion de los trabajos que se haya contratado.

Le correspondera aprobar en cantidad y calidad la ejecucion de la obra. Del mismo modo, le correspondera aprobar la consultoria
contratada.

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD TECNICA POR LA RECEPCION DE FACTURAS.

Seré de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica verificar que las facturas emitidas y entregadas por el contratista
cumplen con los requisitos sefialados en el Artfculo 4° de la Ley 19.983, sobre mérito ejecutivo de la copia de la factura, como
asimismo, rechazarlas dentro de los plazos establecidos en el articulo 3° de la Ley ya referida, sin perjuicio de informar y remitir
toda la documentacion correspondlente al Gobierno Reglonal, dentro de tercero dia de rechazada formalmente la factura. E!
incumplimiento tolal, parcial o tardlo de esta obligacién, hara responsable unica y exclusivamente a la Unidad Técnica del pago
de la factura, exonerando de su pago al Gobierno Reglonal. La Unidad Técnica debera Incluir esta cldusula en los contratos que
celebre, en virtud del presente convenio mandato.

SEXTA:

La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, junto con el primer estado de pago o solicitud de anticipo, el Acta de Entrega de
Terreno de la Obra, documento que certificara el inicio real de los trabajos y mediante el cual se calculara el plazo de las garantias
cuando corresponda,

Al enviar el ultimo estado de pago o la solicitud de devolucién de retenciones, la Unidad Técnica debe remitir el Acta de Recepcién
Provisoria sin observaciones. Sin este documento el Mandante no cursara el estado de pago final.

Alendido que la entrega oportuna del terreno de la obra para fa inlciacion de los trabajos es una obligacion de la Unidad Técnica,
¢sla sera responsable de los perjuicios que pueda ocasionar a la empresa contratista o a terceros el atraso en dicha entrega.

El Mandante, en ninglin caso, eslara obligado a compensar o indemnizar perjuicios derivados del atraso en |a entrega del terreno de
la obra.

TITULO M: DEL PROCESO LICITATORIO

SEPTIMA:

La Unidad Técnica, para el cumplimiento del Mandato, debera recurrir a sus procedimientos, normativa técnica y reglamentaria,
segun lo indica el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18.091, determinando el procedimiento licitatorio a utllizar. Sin perjuicio de lo
anterior y no obstante que de acuerdo a la letra e) del articulo 3 de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios, se excluyen de la aplicacion de las normas de ese cuerpo legal “los contratos relacionados con
la ejecucion y concesién de obras publicas”, la Unidad Técnica debera observar lo dispuesto en el articulo 21 de la misma ley
respecto de su obligacién de someterse a lo establecido en los artfculos 18,19 y 20 en cuanto a suministrar la informacién bésica a
través del Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y Contratacién Publica, sobre la contratacién de bienes, servicios,
obras y aquella que determine el Reglamento de dicha ley. Ademas, debera tener presente que los preceptos de la Ley N° 19.886
se aplican en forma supletoria.

OCTAVA:
Un funclonario del Gobierno Reglonal podré particlpar, con derecho a voz, en el Acto de Apertura. La Unidad Técnica para este fin,
debera Informar al Mandante, a lo menos cinco dias hdblles antes de la fecha de dicho acto.

TITULO IV; DE LA CONTRATACION Y EJECUCION DEL PROYECTO

NOVENA:
El sistema de contratacién del proyecto sera a suma alzada y no procedera el pago de reajustes ni intereses. No podra licitarse
partidas con valores pro- forma,

TITULO V : FISCALIZACION DEL PROYECTO

DECIMA:

Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Regional podra, disponer, supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten con
cargo a su presupuesto, conforme a lo dispuesto por la letra "d” del articulo 20 de la Ley N° 19.175, Orgénica Constitucional de
Gobierno y Administracién Regional.

TITULO VI: DE LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA (ITO) Y DE LA ASESORIA TECNICA DE OBRA
(ATO)

DECIMA PRIMERA:

La persona que efectie la supervision técnica y administrativa de la ejecuclon del proyecto debera tener la calidad de
funclonarlo(a) de la unidad técnica y ser designado (a) para ese efecto por elfla Alcalde/sa. Esla funcion corresponde a la
Inspeccldn técnica de la obra, ITO.

La persona nalural o juridica que cumpla la funcién de asesoria técnica de la obra o ATO, sdlo podréd ser contratada para labores
de asesoria atingentes a la supervisidn de la obra, con cargo al item perlinente del proyecto y una vez adjudicada la ejecucion de
la obra e informada al Gobierno Regional de Valparaiso y hasta la recepcién provisoria de la obra, sin observaciones. La persona
contratada para la asesoria técnica en ningin caso podra prestar apoyo a la Unidad Técnica en funciones ajenas al objeto de su
contratacion. Asimismo, no se podra contratar para esta labor a funclonarios(as) o personas naturales que cumplan labores tales
como Director de Obras, Secretarios Comunales de Planificacion y Asesores de éstos o a Funcionarlos de Planta o Contrata de
la Unidad Técnica. Ademas la Asesoria Técnica, debera operar exclusivamente con profesionales del rubro de la construccion,
esto es, Ingenieros(as) Civiles, Ingenleros(as) Constructores, Constructores(as) Civiles y/o Arquitectos(as).

La contratacién de la asesorfa técnlca de la obra deberé efectuarse con arreglo a lo dispuesto por la Ley N° 19.886 y su
Reglamento. Los términos de referencla para la contrataclén de la asesorfa técnica tales como el nimero de profesionales y
especialidades, deberan ajustarse a las condiciones que sirvieron de base para la obtenclon de la recomendacion técnica de la
asesoria.

Para la contratacién de Asesoria Técnica, la Unidad Técnica debera regirse por lo sefialado en las cldusulas anteriores y debera
incorporar al contrato los siguientes puntos:
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1) Labor a Desarrollar por el(los) Asesor{es) Técnica de Obras :

a) Velar por la correcta eJecucion del proyecto cifiéndose estrictamente a las Bases Administrativas Generales y Especiales de
Propuestas del proyecto y demds antecedentes de licitacion;

b) Formular las observaciones que le merezca la ejecucion de la obra, |a calidad de los suministros u otros aspectos;

¢) Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto;

d) Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios competentes acorde con las especificaclones
lécnicas.

¢) Tomar nota del incumplimiento de medidas de seguridad;

) Tomar nota de! incumplimiento de las normas laborales;

g) Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccién (Carta Gantt) del proyecto;

h) Verificar el avance de obra presentado para la tramitacién del estado de pago.

i) Realizar sus labores con la periodicidad establecida en el contrato de asesoria, el que debera estar conforme con los
antecedenles ingresados a la SERPLAC.

E| asesor técnlco efectuara todas eslas observaciones por escrito, una vez por semana, a la inspeccion fiscal de la Unidad

Técnica.

2) El Asesor Técnico, para dar curso a la tramitacion de su estado de pago, Junto con presentar su boleta de honorarios o factura

exenta, acompafada de copia de la caratula del estado de pago del contratista debera remitir mensualmente un informe de la

Asesoria Técnlca tanto a la Unldad Técnlca como al Gobierno Reglonal, el cual considere al menos los sigulentes documentos:

a. Detalle de los Imprevisios que hubieren afectado el normal desarrollo del proyecto y que puedan Implicar modificaciones al
mismo o la necesidad de ejecutar obras exiraordinarias, sin perjuicio de la obligacion de la Unidad Técnica de informar par oficlo
directamente al Mandante,

b. Detalles de las obras ejecutadas y calidad de construccion.

Curvas Comparalivas de Avance Fisico y Financiero, Real y Programado.

. Copia de Carla Gantt y Flujo de Caja de Reprogramacion de las obras (si procede) confeccionada por el Contratisia,

acompafiada por las observaciones y sugerenclas de la Asesoria.

Analisis, Conclusiones y Sugerencias de las obras a ejecutar en el siguiente periodo.

Copia de los ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.

Fotografias Impresas a color de los seclores representalivos de la obra

Detalle comparativo de la mano de obra, equipos y maquinarias ofertados y en obra.

Historial de Modificaciones de proyecto autorizadas por el Gobiemo Regional y copia de todo aquel antecedente que merszca

ser Informado.

J.  CD con copia digital en formato DOC (Word) del Informe, planillas en formato XLS (Excel), Imagenes en formato JPG y Carta
Gantt en MPP (Project).

k. Copia del libro de obra correspondiente al periodo.

eo

~Fa=e

La remisién de los documentos indicados, Junto con la boleta de honorarios correspondiente al perfodo a que se refieren tales
documentos es requisito indlspensable para que el Gobierno Regional pague los honorarios del asesor técnico.

Sin perjuicio de lo anterior, él o los asesores de la inspeccién técnica de obras deberan emitir Informes tan pronto como tomen
conocimiento de que existen situaciones importantes de dar a conocer y que puedan afectar el narmal desarrollo de las obras, tales
como imprevistos surgidos en la ejecucion de las obras que puedan implicar modificaciones al proyecto o la necesidad de ejecutar
obras extraordinarias.

3) El pago final del Asesor Técnico, que no podra ser inferlor al 10% del monto total de su contrato, se cursara junto con la
recepcion provisorla sin abservaciones de la obra y el Informe correspondiente a la Uitima etapa, que incluira el acta de la
recepcion provisoria.

4) El Asesor Técnico deberd prestar completa colaboracion a la inspeccién técnica de la obra velando siempre por el mejor
beneficio para el proyecto.

5) La vigencia del contrato y las obligaciones del asesor técnico que emanan de aquel, se extsnderan, en todo caso, hasta la
recepcién provisoria sin observaclones y los procedimientos que ésta involucre.

El Gobierno Reglonal no se haré responsable y tampoco pagaré Estados de Pago de Contratos de Asesorla Técnica de Obras
que no correspondan estrictamente a labores atingentes de asesorfa a la supervisién de la ejecucién de la obra y/o que
correspondan a periodos anteriores a la ejecucion o posteriores a la recepcion provisorla de la obra sin observaciones.

TITULO VIl : DE LAS GARANTIAS:

DECIMA SEGUNDA:

La Unidad Técnica debera solicitar al contratista que ejecute el proyecto, constituir garantfa suficiente para caucionar el anticipo, si
procediere éste por haber estado considerado en las bases de la licitacion, el que en todo caso no podra superar el 10% del monto
total del contrato.

Debera asimismo, cauclonar debidamente el fiel cumplimiento del contrato con una garantla con vigencia durante todo el plazo
contratado para la ejecucion de la obra y hasla al menos de 60 dias contados desde la fecha de 1a recepcién provisorla, la que sera
equivalente al 5% del valor total del contrato. El contratista debera entregar una garantla por el buen comportamiento de la obra
con vigencla al menos de trece meses contados desde la fecha de la recepcidn provisoria, la que sera equivalente al 3% del valor
total del contrato.

Debera ademas senalarse en las bases de la licitacién que se descontara al contratista el 10% del monto de cada estado de pago
hasta enterar el 5% del valor total del contrato, con el objeto de cautelar los intereses del Gobiemo Regional.

Todas las garantlas Indicadas deberan quedar claramente informadas tanto en las bases de la licitacion como en el contrato que se
suscriba con la entidad adjudicataria y, en todo caso, deberan ser extendidas a nombre del Goblero Regional de Valparaiso,
excepto la que se indica en la clausula siguiente.

Estas garantlas deberan otorgarse como boleta de garantia o vale vista por el contratante en su caso.

La oportunidad de su entrega, las condiciones y caracteristicas de estas garantias se definiran en las Bases Administrativas
Generales y Especiales.

La Unidad Técnica debera exigir en las bases de la licitacién que la empresa contratista tome un seguro como garantia por dafos a
terceros que estara vigente durante todo el desarrollo de las obras.

DECIMA TERCERA:
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En las bases de licitacion deberd indicarse la obligacion de los oferentes de presentar una garantia de seriedad de su oferta, tomada
a nombre de la Unidad Técnica, la que deberé custodiarla hasta la firma del contrato, cuyas caracter(sticas se definiran en las Bases
Adminlistrativas.

DECIMA CUARTA:

Los documentos de garantia de los contratos respeclivos se extenderan a nombre del Mandante, a quien correspondera verificar su
correcta extension y mantenerios en custodia. E! control de la vigencia, validez y toda modificacién de estos documentos, sera
responsabilidad de la Unldad Técnica. Asimismo, sera obligacion de ta Unidad Técnica informar oporiunamente al Mandante cada
vez que las circunstancias propias de cada contrato ameriten la necesidad de prorrogar su vigencia o hacerlas efectivas, en su caso.
En ningtin caso la Unidad Técnica podra suscribir con la empresa adjudicataria un conlrato para la ejecucién de obra y menos hacer
entrega del terreno sin haber recibido el documento de garantia de fisl cumplimiento del contrato.

Cuando deba hacerse efectlvas las garantfas por causas previstas en las respectivas bases de Ia licitacion, la Unidad Técnica
solicitara al Mandante autorizacion para hacer uso de aquellas acompafiando todos los antecedentes que justifiquen la peticién. El
Gobernador Regional se pronunciara a través de una resolucién, previo andlisis técnico y financiero de la solicitud por parte del
Departamento de Conlro! de Gestion y el respectivo acuerdo del Consejo Regional. El presente mandato se extiende a todos los
actos y contratos que deba realizar la Unidad Técnica en beneficio del proyecto haciendo uso de los recursos por concepto de
garantias.

DISPOSICIONES VARIAS
DECIMA QUINTA: Para los efectos legales del presente Convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valparaiso y se
someten a la jurisdicclon de sus Tribunales.

DECIMA SEXTA: E! presents Convenio Mandalo se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y validez,
quedando dos ejemplares en poder del Mandante y uno en poder de la Unidad Técnica.

DECIMA SEPTIMA:

La personerla de don Gustavo Alessandrl Bascufian para actuar en representacion de la llustre Municipalidad de Zapallar consta
en Acta de Sentencia de Proclamacion de Alcaldes del Tribunal Electoral Regional de Valparafiso, de fecha 21 de junio de 2021 y
la personeria de don Rodrigo Mundaca Cabrera para representar al Gobierno Regional de Valparaiso, en su calidad
de Gobernador Regional, consta en sentencia del 31 de mayo de 2021, Rol 1148-2021 del Tribunal Callficador de Elecciones
y en acta de proclamacion del 31 mayo de 2021, del mismo érgano electoral.

Los documentos que acreditan la personeria de las partes no se insertan por ser conocida de los otorgantes.

al

-:.} ANDRI BASCUNAN
. CALDE

RODRIGO EDUARDO ALEXIS MUNDACA
CABRERA

GOBERNADOR REGIONAL .
GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO
FECHA: 22/12/2022 HORA:11:42:29
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