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DECRETO DE ALCALDIA N2 I”‘)fl /2023
ZAPALLAR, 17 ABR. 2023
VISTO:
LOS ANTECEDENTES:
1. Llas facultades que me confiere la Ley 18.695 “Organica Institucional de

Municipalidades”;

Ley 19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios;

Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

Sentencia de Proclamacion Rol N°299/2021, del Tribunal Electoral Regional Valparaiso
de fecha del 25 de junio 2021, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar.

Decreto Alcaldicio N° 25 del 14 de diciembre de 2022, que aprueba Presupuesto
Municipal afio 2023;

Decreto Alcaldicio N°1.753/2021 de fecha 19 de agosto 2021, que aprueba Cuadro de
Subrogancia en el Cargo de Alcalde, en caso de su ausencia;

Decreto Alcaldicio N°1.539/2021 de fecha 29 de julio 2021, que delega la facultad de
firma bajo la formula “Por Orden del Alcalde”, modificado mediante Decreto de Alcaldia
N°1.966/2022 de fecha 01 de agosto de 2022;

Decreto Alcaldicio N°2.393/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba
Cuadro de Subrogancia para los Cargos Directivos, Jefaturas y Encargados de Unidades
Municipales; y su modificacion y complemento mediante Decreto de Alcaldia N°2/2023
de fecha 3 de enero de 2023.

CONSIDERANDO:
Que, la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar para la atencién de las
necesidades de la comunidad local, la “Construccion Alumbrado Ornamental
Poblacion Estadio, La Laguna, Comuna de Zapallar”.
Que, en consecuencia, para esta contratacion se requiere llamar a propuesta publica
debiendo ésta regularse por las presentes Bases Administrativas especiales, asi como
también por las Bases Administrativas Generales, sancionadas por Decreto de Alcaldia

N°2.605/2022, de fecha 14 de octubre del afio 2022.

Que, conforme con lo anterior, dicto lo siguiente:

DECRETO:

. APRUEBANSE las siguientes Bases Administrativas Especiales que regiran la Licitacion

Publica N°06/2023 denominada “Construccién Alumbrado Ornamental Poblacién
Estadio, La Laguna, Comuna de Zapallar”, cuyo texto es el siguiente:

ZAPALLAR CATAPILCC Qul LA HACIENDA
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES PARA LICITACION PUBLICA
“CONSTRUCCION ALUMBRADO ORNAMENTAL POBLACION ESTADIO, LA LAGUNA,
COMUNA DE ZAPALLAR”

[ l.- ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES GENERALES DE LA LICITACION.

ﬂtl'culo 1°: Objetivo del Contrato

La llustre Municipalidad de Zapallar, en adelante e indistintamente la “MUNICIPALIDAD” o]
el “MUNICIPIO”, llama a licitacién publica para la “Construccién Alumbrado Ornamental
Poblacion Estadio, La Laguna, Comuna de Zapallar”, la cual se regulara por las Bases
Administrativas Generales aprobadas por Decreto de Alcaldia N°2.605/2022 y las presentes
Bases Administrativas Especiales.

Articulo 2°: Presupuesto y Plazos

1. Presupuesto
Por su parte, el PRESUPUESTO MAXIMO para la propuesta de estas Bases Administrativas
alcanza la suma de $25.000.000.- (Veinticinco millones de pesos).

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL indicado precedentemente. Quien
presente ofertas por un valor superior al indicado sera declarado fuera de bases.

2. Plazo

El plazo para la construccion de las obras serd el sefialado por el contratista en su oferta, el
que se contara desde la fecha del acta de entrega del terreno. Este plazo no podra exceder
de 90 dias corridos. Las ofertas que sobrepasen los 90 dias corridos serdn declaradas
inadmisibles o fuera de Bases. Al mismo tiempo se descalificara a los oferentes que indiquen
un plazo menor a 60 dias para la ejecucién dada la cantidad de la obra a realizar.

Il.- SEGUROS Y GARANTIAS ADMINISTRATIVAS

Articulo 3°: Seguros Todo Riesgo de la Construccién, Montaje y Responsabilidad Civil

En esta Licitacion no se exigira seguro de Todo Riesgo de la Construccién, Montaje y
Responsabilidad Civil.

Articulo 4°: Garantia de Seriedad de la Oferta

En esta licitacion se exigird garantia seriedad de la propuesta, de acuerdo al siguiente
detalle:

Monto $ 500.000.- (Quinientos mil pesos)
Para Garantizar la Seriedad de la Oferta de la Licitacién:
Glosa “Construccion Alumbrado Ornamental Poblacién Estadio, La

Laguna, Comuna de Zapallar”.

120 dias corridos a contar de la fecha prevista para realizar la
apertura de propuesta

| Beneficiario llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6

Plazo

La garantia de seriedad de la oferta se regira por lo establecido en el articulo 8° y 9° de las
Bases Administrativas Generales.

ZAPALLAR | LA HACIENDA
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1.  Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad de Oferta:
a) Siel oferente se desiste de su oferta.
b) Si el oferente no reemplaza esta garantia en caso de prérroga o postergacion.

c) Siel adjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la obligacién de suscribir el
contrato.

d) Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas Especiales.

e) Sise detectan antecedentes falsos, sin perjuicio de las demas acciones legales que
pueda presentar la Municipalidad eventualmente.

2. Devolucidn de la Garantia de Seriedad de la Oferta:
La devolucion de esta garantia se efectuara conforme a lo siguiente:

a) Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluacién de ofertas y
aquéllos que no hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacion, podran retirar su garantia de seriedad dentro del plazo de 10 dias contado
desde la publicacion en el portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo que
resuelve el proceso licitatorio.

b) Los oferentes que hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacion, podran retirar su garantia de seriedad dentro de los 5 dias siguientes a Ia
publicacion en el referido portal del decreto aprobatorio del respectivo contrato, y,
en todo caso, una vez vencida la vigencia de dichas garantias.

En caso que la propuesta publica sea declarada desierta, se devolveran las garantias de
seriedad de la oferta dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la publicacién en el
portal www.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta la licitacion.

La devolucién de las garantias deberd ser previamente solicitada por el oferente a través de
correo electrénico dirigido al Director de SECPLA, secpla@munizapallar.cl. La devolucién se
efectuara en la Unidad de Tesoreria del Municipio.

Articulo 5°: Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

En esta licitacion se exigira Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de
acuerdo al siguiente detalle:

"_Monto 10% (diez por ciento) del valor del contrato.
Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato de
Glosa la Propuesta Publica: “Construccién Alumbrado Ornamental

Poblacidn Estadio, La Laguna, Comuna de Zapallar”.

igual al plazo de ejecucion de las obras, mas 180 dias corridos

I contados desde la fecha de recepcidn provisoria de las obras
Beneficiario llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6

Plazo

La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato se regira por lo establecido en el
articulo 8° y 10° de las Bases Administrativas Generales.

1. Casos en que se podra hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento:

a) Silavigencia de la garantia estuviera por vencer y no fuere renovada.

3



b

ZAPALLAR

s>
&

ZAPALLAR

b) Si a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, el proveedor registra saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores contratados en los dltimos 2 afios, con un maximo de 6 meses.

c) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le
formule la Inspeccién Técnica del Servicio.

d) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se
le formule en el Acta de Recepcion del Servicio.

e) En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes y
obligaciones derivados del contrato.

2. Devolucion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato:

La garantia serd devuelta 180 dias posterior a la recepcién provisoria del servicio, sin
observaciones, una vez que el proveedor haya dado total, integro y oportuno cumplimiento
a todas las obligaciones por él contraidas en el respectivo contrato.

Previo a la restitucion de la garantia, se requerira la verificacidn de lo anterior y para lo cual
la Inspeccion Técnica del Municipio emitird el respectivo informe de cumplimiento,
entendiendo para ello que las obligaciones del proveedor revisten el caracter de
indivisibles.

Articulo 6°: Garantia de Buen Comportamiento de la Obra

En esta licitacion se exigird Garantfa de Buen Comportamiento de la Obra, de acuerdo al
siguiente detalle:

Monto 5% (cinco por ciento) del valor total contratado
Para Garantizar el Buen Comportamiento de la Obra:
Glosa “Construccion Alumbrado Ornamental Poblacion Estadio, La
Laguna, Comuna de Zapallar”.
Plazo 15 meses a la fecha de la Recepcidn Provisoria N
Beneficiario llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6

La Garantia de Buen Comportamiento de la Obra se regira por lo establecido en el articulo
8°y 11° de las Bases Administrativas Generales

1. Casos en que podra hacerse efectiva la Garantia de Buen Comportamiento de
Obra:

a) Sise detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas.

b) Sia la fecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepcién Definitiva y la garantia
no ha sido renovada.

2. Devolucién de la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra:

Este documento serd devuelto una vez efectuada la Recepcion Definitiva del Proyecto,
previa Certificacion de la Direccidon de Obras.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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II1.- DE LA LICITACION

Articulo 7°. Datos de la licitacién

1. Mandante.
El mandante es la Ilustre Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N° 69.050.400-6, con domicilio
en calle German Riesco N°399, Zapallar.

2. Tipode licitacion:
Licitacidn Publica inferior a 100 UTM
Licitacion Publica igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM X
Licitacion Publica igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM
Licitacion Publica igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM
Licitacion Publica Mayor igual o superior a 5000 UTM

Presupuesto disponible maximo $ 25.000.000.- Impuestos Incluidos
Desglose Financiamiento Fondos Municipales $ 25.000.000.-
Modalidad del Contrato SUMA ALZADA

Articulo 8°: Visita a terreno

Es obligatorio que los oferentes concurran a una visita programada a terreno, por tanto,
la no presentacion de los oferentes en la fecha y hora acordada, por si o representados,
implicara la exclusién de la oferta de conformidad al articulo 20°, la cual no sera evaluada
ni considerada para los efectos de esta licitacién.

La mencionada visita programada a terreno se realizara para verificar las condiciones de la
realizacién de los servicios requeridos. La visita serd guiada y estara a cargo de la Secretaria
Comunal de Planificacién del Municipio (SECPLA). El lugar de reunidn sera en la Sede de la
Junta de Vecinos Poblacién Estadio, ubicada en la calle Rosa Pérez de Vicufia s/n,
Poblacion Estadio de La Laguna, Comuna de Zapallar, el dia y hora sefialados en el
Cronograma de la Licitacion indicado en estas bases. No se aceptara otro lugar como punto
de reunion.

En dicho lugar se levantard Acta de la Visita a Terreno con las personas que estén presentes
a la hora fijada (Nombre completo del asistente, Cédula de Identidad y firma de éste;
Nombre o razén social y RUT de persona natural o juridica a la que representa (que debe
ser la misma que postule a través del portal)). No se exigira acreditar la representacion por
escrito. La asistencia se tomara al principio en el referido lugar y al final de la visita.

IV.- DE LAS OFERTAS. |

Articulo 9°: Contenido de la propuesta

Ademas de los antecedentes establecidos en el articulo 18° de las Bases Administrativas
Generales, los oferentes deberdn presentar los siguientes documentos:

a. Oferta Administrativa.

El oferente debera presentar sélo los antecedentes requeridos en la BAG.

ZAPALLAR CATAPILCO ARG (A HACIENDA
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b. Oferta Técnica.
Para el caso de los “Anexos Técnicos”, el proponente deberd presentar lo siguiente:

1. Listado de Obras similares EJECUTADAS, entendiéndose como obras similares aquéllas
referidas a obras de construccion, reposicién de alumbrado publico u ornamental,
cuyo monto sea igual o superior a $15.000.000.-, dentro de los Gltimos 5 (cinco) afios,
que indique nombre de la obra, monto del contrato, fecha, contratante, comuna y
contacto (Formato Anexo N2 4).

Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente:

1.1. Mandantes organismos publicos: Se acreditara adjuntando alguno de los
siguientes documentos:

® Acta de Recepcion provisoria y/o definitiva o Resolucién o Decreto Alcaldicio de
recepcion o documento similar que acredite que el proyecto fue debidamente
recepcionado.

e Orden de compra que indique en su Estado RECEPCION CONFORMIE, en caso de
que la Orden de compra no indique ese estado se debe adjuntar copia de la(s)
factura(s) correspondientes, las que deberdn sumar al menos el monto
sefialado en el certificado.

e Certificados de experiencia, que indique nombre de la obra, monto del contrato,
metros lineales, ID de la licitacion (si corresponde) y deberén venir firmados y
timbrados por el Director y/o Jefe de la Unidad Técnica.

1.2. Mandantes particulares: Se acreditard adjuntando alguno de los siguientes
documentos:

e Contrato de obra con su respectivo finiquito.

e Certificado debidamente firmado por el mandante, indicando nombre de la
obra, monto del contrato, metros lineales, fecha, contratante y comuna, los que
deberan venir firmados. Cada certificado debera adjuntar copia de la(s)
factura(s) correspondientes, las que deberdn sumar al menos el monto
sefalado en el certificado.

So6lo se consideraran para la evaluacién las obras debidamente acreditadas. E
oferente que presente 10 o mds obras debidamente acreditadas tendra puntaje
maximo en este respecto.

2. Certificado de Boletin Comercial de DICOM o la Cdmara de Comercio con antigiiedad
no mayor a 30 dias contados desde la fecha de cierre de la licitacién, si el oferente
presenta documentos vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la
solicitada se entendera como que no ha sido presentado y su oferta serd declarada
inadmisible. En caso de una UTP este documento deberé presentarse por cada uno de
sus integrantes.

3. Certificado de Boletin Laboral de DICOM o la Cadmara de Comercio o Certificado
Inspeccidn del Trabajo con antigliedad no mayor a 30 dias contados desde la fecha de
cierre de la licitacion, si el oferente presenta documentos vencidos, o que se hayan
obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entenderd como que no ha sido
presentado y su oferta sera declarada inadmisible. En caso de una UTP este documento
deberd presentarse por cada uno de sus integrantes.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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4. Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) de los
procedimientos concursales y Registro de Quiebras, con antigiiedad no mayor a 30 dias
contados desde la fecha de cierre de la licitacion, si el oferente presenta documentos
vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entenders
como que no hasido presentado y su oferta serd declarada inadmisible. En caso de una
UTP este documento debera presentarse por cada integrante.

5. Carta Gantt por proyecto, en formato Excel, de ejecucién de las obras en dias corridos,
en la cual se debera detallar la ruta critica, duracién de cada partida, fecha de principio
y término de cada partida en concordancia con el plazo de ejecucién, y los estados de
pago. El plazo indicado en la Carta Gantt debe ser concordante con el plazo de
ejecucion ofertado. La Carta Gantt se debe elaborar en bases a las partidas indicadas
en el Anexo N°6 de la propuesta, presupuesto detallado de construccion.

c. Oferta Econdmica
Para el caso de los “Anexos Economicos”, el proponente debera presentar lo siguiente:

1. Formulario “Oferta Econdémica” dispuesto, que deberd ser llenado con la
informacién requerida en ésta (Anexo N2 5). Se recuerda que en el Anexo N°5 el
valor deberd indicar el IVA, no asi en el portal Mercado Publico donde el valor debe
ser neto.

En caso que exista discordancia entre el precio ofrecido en el Portal y el sefialado en
el Anexo N° 5, se tendra como viélido el ingresado en este ultimo.

2. Presupuesto de construccién detallado por partida, consignando la cantidad de
obra, precios unitarios y el precio total, en pesos chilenos (Formato Anexo N26). Se
deja constancia que los valores del presupuesto de precios unitarios vy final deberan
ir redondeados en nimeros enteros (sin decimales).

V.- ADMISIBILIDAD, APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

Articulo 10°: Admisibilidad y Validez de las Oferta

Ademas de las causales de exclusidn y eliminacion establecidas en el articulo 20° de las
Bases Administrativas Generales, deben considerarse las siguientes:

1. Que el oferente no entregue alguno de los antecedentes y/o anexos exigidos en el
articulo 18° de las BAG, segun el siguiente detalle:

e De laletrab), todos los antecedentes y/o anexos exigidos.
e De laletra c), todos los antecedentes y/o anexos exigidos.

Articulo 11°: Comisidn de Evaluacién. -
El analisis y evaluacién de las propuestas estara a cargo de una Comisidn de Evaluacién
integrada por los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

1. Director de SECPLA.
2. Director de Obras Municipales.
3. Director de Presupuesto, Licitaciones y Adquisiciones.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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4. Secretario Municipal, en calidad de Ministro de Fe

Las funciones de esta comision se encuentran definidas en el articulo 24° de las Bases
Administrativas Generales.

Articulo 12°: Criterios de Evaluacion. -

Se establecen los siguientes criterios de evaluacién y seleccion de las propuestas, con sus
respectivos porcentajes de ponderacion:

Criterios de Evaluacion Porcentaje Técnico
a. Oferta Econdmica - 25%
b. Plazo de Ejecucion 25%
c. Idoneidad del Oferente 20%
d. Oferta Técnica 20%
e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacién 10%

a. Oferta Econdmica (25%)

Se evaluara con el mayor puntaje, en este punto, la oferta mas econémica. Los oferentes
que excedan el monto maximo establecido quedaran fuera de bases. Las demas ofertas
seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Pje. Oi = ((Oe/ Oi) x 100) x 0,20

Ddonde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe :  Oferta mas conveniente
Oi . Oferta del oferentei

b. Plazo de Ejecucién de la Obra (25%)

El puntaje méximo lo obtendra aquel oferente que presente un menor plazo promedio en
la ejecucion de los proyectos. La escala calificadora se determinara con la siguiente férmula:

Pje Oi = ((Oe / Oi) x 100) x 0,20

Donde: Pje. Pi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe :  Menor plazo ofertado.
Oi . Oferta de plazo del oferente i

NOTA: en ningun caso cada oferta podra tener un plazo mayor a 90 dias corridos. Aquellos
Oferentes que sobrepasen los 90 dias corridos en el plazo indicado en uno a mas
proyectos, sera declarado FUERA DE BASES. Al mismo tiempo se descalificard a los
oferentes que indiquen un plazo menor a 60 dias para la ejecucién de cada proyecto, dada
la obra a ejecutar.

¢. Idoneidad del Oferente (20%)

La evaluacion de este punto se realizara en base a 2 subcriterios, y el puntaje se obtendra
sumando los obtenidos en cada subcriterio, conforme la siguiente férmula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi) x 0,25

Doénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i

ZAPALLAR AL UAIGIUIN'A CATAPILCO BLANQUILLO LA HACIENDA
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Pje Ai : Puntaje obtenido en subcriterio Comportamiento Contractual
Anterior con el Municipio en ultimos 5 afios.
Pje Bi : Puntaje obtenido en subcriterio de No Morosidad.

Se evaluara en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Articulo 9° letra
b) N°2, 3y 4 de las Bases y segun los criterios que se establecen a continuacion:

c.1)

c.2)

Comportamiento Contractual Anterior (50% de criterio de Idoneidad):

Este subcriterio se evaluard en razén del grado de cumplimiento que los oferentes
hayan tenido con el Municipio en contratos anteriores durante los Gltimos 5 afios y lo
indicado en el Registro de Sanciones aplicadas al proveedor del portal
www.mercadopublico.cl, en cuanto a: si se cursaron multas, término anticipado de

contrato, cobro de garantias y la existencia de juicios (terminados o pendientes). Ello
conforme la siguiente tabla:

Comportamiento anterior Ponderacion
No tiene antecedentes de un comportamiento irregular
anterior con el Municipio ni en el Registro de Sanciones 100
aplicadas al proveedor del portal www.mercadopublico.cl |
Se le cursaron multas hasta por 3 UTM 30
Se le cursaron multas superiores a 3 UTM y hasta 10 UTM 15
Se le cursaron multas superiores a 10 UTM y/o se le ejecutd 5
alguna garantia
Se le puso término anticipado al contrato y/o tuvo o 0
mantiene juicios pendientes con el Municipio
Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0,50
Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Pond. Oi : Ponderacidon obtenida por oferente .

Nota: En el caso de las UTP, en este item se evaluara a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

Oferente No Moroso (50% de criterio Idoneidad):

Esta evaluacion se realizard en funcion del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Articulo 9° letra b) N° 2, 3 y 4 de las presentes Bases, de la
informacion de dichos antecedentes y conforme la siguiente tabla:

Situacion de morosidad conforme Boletin Comercial Ponderacion

No registra deudas en Boletin Comercial, laboral, ni
procedimientos concursales ante SUPERIR ni se encuentra en el 100
Registro de Quiebras

Registra deudas por montos iguales o inferiores a 100 UTM y/o

0
procedimientos concursales ante la SUPERIR.
Registra deudas por montos mayores a 100 UTM y/o se Fuera de
encuentra en el Registro de Quiebras Bases

ZAPALLAR ] LA HACIENDA
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Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0,50

Donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i
Pond. Oi: Ponderacidon obtenida por oferente i.

Nota: En el caso de las UTP, en este item se evaluara a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

d. Oferta Técnica (20%)

El puntaje de este criterio se obtendra sumando el puntaje obtenido por cada subcriterio,
de acuerdo a la siguiente formula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi) x 0,25

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pje Ai : Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en la
Presentacion de la Carta Gantt del oferente .
Pje Bi : Puntaje obtenido en el Subcriterio de Experiencia del oferente

d.1) Claridady Orden en la Presentacion de la Carta Gantt (40% de la Oferta Técnica)

Su evaluacion se realizara en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Articulo 9° letra b) N° 5 de las presentes Bases y segun los criterios que se
establecen a continuacién:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado e incluye todos los
requerimientos (formato Excel, en dias corridos, ruta critica,
duracion, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo
concuerda con el plazo ofertado.

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye de 1 a 3
de los requerimientos (formato Excel, en dias corridos, ruta critica,
duracion, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo
concuerda con el plazo ofertado. B

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye de 4 a 6
de los requerimientos (formato Excel, en dias corridos, ruta critica,
duracion, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo
concuerda con el plazo ofertado.

El plazo indicado en la carta Gantt no concuerda con el plazo
ofertado.

Carta Gantt elaborada de forma distinta u otro formato que difiera
del itemizado, o madifica itemizado de acuerdo a Anexo N°7.

100

60

20

Fuera de Bases

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje Oi = Pond. Oi x 0,40
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Donde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi : Ponderacién obtenida por oferente i de acuerdo a tabla
anterior.

Nota: Se evaluara cada carta Gantt resultando como puntaje final de este subcriterio
el equivalente al peor de ellos.

d.2) Experiencia del Oferente (60% de criterio de la Oferta Técnica):

Su evaluacion se realizara en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Articulo 9° letra b) N°1 de las presentes Bases y segln los criterios que se
establecen a continuacién:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
10 o0 mas obras similares (debidamente certificadas) | 100
7 a 9 obras similares (debidamente certificadas) 75
4 a 6 obras similares (debidamente certificadas) 50
1 a 3 obras similares (debidamente certificadas) 25
0 obras similares 0 ]

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje. Oi = Pond. Qi x 0,60

Dénde: Pje. Oi: Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi: Ponderacién obtenida por el oferente i, de acuerdo a
la tabla anterior.

e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentaciéon (10%)

El puntaje de este criterio se obtendra por la presentacién oportuna de los antecedentes
exigidos y conforme a la observancia de los requerimientos de presentacién formal de las
ofertas, principalmente segun los articulos 18°y 21° de las bases administrativas generales,
y de acuerdo a la siguiente tabla:

Cumplimiento de los Requisitos Formales Ponderacion

Cumple con todos los requisitos formales exigidos 100

No cumple con lo indicado en el articulo 18°: forma en

que se debe presentar la oferta.

Se requiere aclaracion o solicitud de algin documento no
_esencial a traves del Foro Inverso segun Art. 21°

50

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente serd:
Pje Oi = Pond. Oi x 0,10

Donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi: Ponderacion obtenida por el oferente i.
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Para los efectos de la evaluacion y elaboracién del ranking respectivo, los puntajes con
decimales se aproximaran de la siguiente manera:

Puntajes con decimales iguales o inferiores a 0,4 | Se aproxima hacia numero inferior

Puntaje con decimales iguales o superiores 0,5 Se aproxima hacia numero superior

ARTICULO 13°: Puntajes Minimos Requeridos

No podra adjudicarse la licitacién a aquellas propuestas que no superen los 60 puntos,
producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a cada
criterio de evaluacion.

ARTICULO 14°: Evaluacién Oferta Unica

De presentarse una sola oferta, ésta se evaluard conforme a la pauta de evaluacién ya
sefialada, y los factores serdn evaluados en términos de si cumplen o no con las exigencias
de las bases. En este caso el puntaje minimo para adjudicar serd de 70 puntos.

ARTICULO 15°: Mecanismo de desempate

En caso de registrarse empate en el puntaje de 2 0 més oferentes, la prelacion de las ofertas
se resolverd considerando los criterios complementarios en el orden siguiente, aplicando
cada factor que sigue solo si el anterior no resuelve o mantiene el empate:

=

Mejor Oferta Econdémica

Mejor Plazo de Ejecucién

Mejor Experiencia (mayor cantidad de obras acreditadas)

. Mejor Oferta Técnica

. Mejor Idoneidad del Oferente

. Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacidn

[[= 2 (=]

b WwWN
o 10 10 10

VI.- ADJUDICACION DE LA LICITACION.

Articulo 16°: Adjudicacion. -

La presente propuesta se adjudicara a un solo oferente. En ningun caso se podra adjudicar
un mismo proyecto a 2 o mas oferentes.

La adjudicacion estara ademas regulada por lo dispuesto en el articulo 29° de las Bases
Administrativas generales.

VII.- DEL CONTRATO.

Articulo 17°: Formalizacidn de la contratacion, modalidad y Vigencia del Contrato.

Formalizacion de la | Suscripcion de contrato
contratacion B
Plazo de vigencia del contrato: | Hasta la Recepcidn Definitiva de las Obras
Modalidad de contrato | Suma Alzada
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ARTiCULO 18°: Vigencia del Contrato e inicio de la prestacion de servicios

El contrato regira a contar de la total tramitacion del acto administrativo que lo apruebe. El
oferente adjudicado se entendera notificado conforme lo dispuesto en el articulo 62 de las
Bases administrativas generales. En caso de no poder publicarse en el Sistema de
Informacidn el acto que aprueba el contrato, el Municipio debera remitir al adjudicatario
una copia de dicho decreto, mediante carta certificada dirigida a su representante legal. En
tal caso el oferente se entendera como notificado al tercer dia habil siguiente de recibida la
carta en la oficina de Correos.

La vigencia del contrato se determinara por la fecha en que se efectue la recepcion final del
Servicio contratado. Asimismo, la vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las
obligaciones que tiene el proveedor durante el periodo de garantia.

La prestacion del servicio se iniciard con la firma de la respectiva Acta de entrega de terreno,
la cual se realizard no superando los 10 dias hébiles desde la fecha del acto que aprueba el
contrato.

Articulo 19°: Subcontrataciones. -

Durante la ejecucion del contrato, y previa autorizacién del MUNICIPIO, el Proveedor podra
efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento del suministro
contratado, las cuales no podran exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del
contrato, conforme a lo regulado en el articulo 38° de las Bases Administrativas Generales.

Articulo 20°: Modificaciones de contrato.

a. Obras Extraordinarias:

Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al
proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o contenidas en los
antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberan convenirse con el Contratista tanto los precios considerados para la ejecucién de
las obras nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no
considerados, y el plazo proyectado para la ejecucion de tales obras. A falta de acuerdo, y
en caso de urgencia, el Municipio podra disponer que se ejecuten a cargo del Contratista,
pagandole para ello los gastos efectivamente realizados y debidamente documentados,
mas los gastos generales y utilidades ofertados en la licitacién, sin que tenga derecho a
reclamar indemnizacién de ninguna especie.

b. Aumentos de Obra:

La Municipalidad podrd aumentar las cantidades de obras encomendadas utilizando los
itemizados entregados en las presentes bases de licitacién. Se podra aumentar de forma
proporcional el plazo de la obra, a través de informe del I.T.O., reducido en un anexo
contractual que lo defina y el respectivo decreto alcaldicio aprobatorio. Los aumentos de
obra se realizaran en base a los precios unitarios y detalle de gastos generales que el
contratista entrega una vez firmado el contrato.

c. Disminuciones de Obra:

La Municipalidad podra reducir las cantidades de obras encomendadas, en cuyo caso podra
disminuir cada partida del presupuesto disponible, pudiendo también acortar el plazo
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inicial, de acuerdo a lo que informe el ITO, suscribiéndose el anexo contractual pertinente
y refrendado por Decreto Alcaldicio. En ambos casos se rebajara proporcionalmente el valor
del contrato y el plazo de la obra, salvo que el ITO disponga otro plazo de ejecucion a través
del respectivo informe.

d. Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminucidn de obras, aceptada por el contratista, no surtira
efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripcidn del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacién de contrato, el que debera ser notificado oportunamente al
contratista;

2. Constitucion de las garantias pertinentes.

Toda modificacién al proyecto deberd ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que
comprende las siguientes gestiones:

i.  Solicitud del Contratistay el I.T.O. a la Unidad Técnica,
ii.  Reevaluacion técnico-econédmica por parte de la Unidad Técnica.
iii.  Solicitud de la unidad técnica.
iv.  Verificar la disponibilidad presupuestaria (si corresponde)
v.  Aprobacién del cambio presupuestario (si corresponde)
vi.  Modificacion del contrato.
vii.  Modificacion de garantias.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal seran
propuestos directamente por el I.T.O y refrendados por la Unidad Técnica. Dichas
modificaciones contractuales no podran ejecutarse sin haber notificado previamente al
Contratista del respectivo anexo de contrato y decreto alcaldicio que lo apruebe y disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podran
sobrepasar el 30% del monto total del contrato inicial. A su vez, las disminuciones de obras,
sean de iniciativa Municipal o del Contratista, tampoco podran reducir el valor total del
contrato mas de un 30% del monto inicial.

A su vez, los aumentos de plazo no podran sobrepasar el 30% del plazo original, salvo que
existan hechos debidamente fundados, los que serén calificados por el Sr. Alcalde, mediante
el respectivo decreto alcaldicio.

ARTICULO 21°: Terminacién Anticipada del Contrato

Ademas de las causales establecidas en el articulo 40° de las Bases Administrativas
Generales, deben considerarse las siguientes:

1. No presentarse a la entrega de terreno que da inicio a las obras.

2. Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna ejecucién
de los servicios contratados;

3. Inobservancia o vulneracién de la prohibicién establecida en el articulo 402, o de la
limitacion establecida en el 419;

4. Incumplimiento reiterado del proveedor conforme al articulo 52° punto 1V;
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5. Si la sumatoria de las multas cursadas exceden el monto de la garantia de fiel
cumplimiento. Sin perjuicio de ello, el contrato siempre debera rescindirse si es que las
multas alcanzan o superan el 20% del valor total del contrato; salvo que la rescision
anticipada sea mas perjudicial para el Municipio;

6. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas por el
contratista, de conformidad al articulo 89, 9°, 10° y 11° de las Bases Administrativas
Generales, y articulo 4°, 5° y 6° de las Bases Administrativas Especiales.

VIil.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, INICIO DEL SERVICIO Y PLAZO DE EJECUCION.

ARTICULO 22°: Procedimiento de Solicitud

La SECPLA del Municipio cursara al Proveedor la Orden de Compra a través del portal
www.mercadopublico.cl, conforme a los precios adjudicados en la presente licitacion.

El Contratista debera ejecutar la obra de acuerdo a los plazos ofertados, la que, con todo,
no puede ser superior a 90 dias corridos.

ARTI'CULO 23°: Inicio del Servicio y Plazo de ejecucién

a) Inicio del Servicio:
El inicio del servicio se realizara a través de la respectiva Acta de Entrega de Terreno.
El procedimiento para establecer la entrega de terreno serd a través de correo
electronico en el cual se indicara el dia y hora en que esta se efectuara.

Si el contratista no se presenta en la fecha indicada, sin razén justificada, el Municipio
podra poner término anticipado al contrato.

b) Plazo de Ejecucidn:
El plazo de ejecucidn comenzara a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

La Municipalidad, sélo en caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
acreditado, podra aumentar o disminuir el plazo para la ejecucién del contrato, sin
indemnizacion alguna, lo cual se harad por Decreto Alcaldicio, previa solicitud del
adjudicatario por escrito antes de los ultimos 15 dias corridos del vencimiento del plazo
contractual, lo cual también debera quedar consignado en el libro de obras.

¢} Procedimiento:
La solicitud de aumento o disminucion de plazo, no surtira efecto alguno mientras no
se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripcion del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacion de contrato;

2. Constitucion de las garantias pertinentes.

d) Suspension de plazos:
Este plazo se suspenderd, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos

de fuerza mayor que impidan total o parcialmente la normal ejecucién de la obra. Los
motivos y el plazo de suspensién de ejecucion de la obra seran calificados por el I.T.O.

La suspension de plazos sera consignada en el Libro de Obras y se debera realizar el
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debido Decreto Alcaldicio de suspension.

Se deja constancia que el plazo de ejecucion no podra suspenderse por ausencia de uno
o mas trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra
que debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie
la falta de diligencia del Contratista.

Paralizacion de plazos:

Este plazo se paralizard, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos
de fuerza mayor que impidan la normal ejecucién de la obra. Los motivos y el plazo de
paralizacion de ejecucion de la obra serdn calificados por el I.T.0O.

La paralizacion de plazos se registrard en el libro de obras y se debera realizar el debido
Decreto Alcaldicio de paralizacion.

Se deja constancia que el plazo de ejecucién no podra paralizarse por ausencia de uno o
mas trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que
debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta
de diligencia del Contratista.

IX.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

ARTICULO 24°: Obligaciones relativas al Personal

a)

b)

c)
d)

Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.

Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal necesarios, que
cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.

El Contratista debera proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los
trabajadores ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones,
seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales y de los impuestos retenidos a dicho personal.

ARTICULO 25°: Obligaciones relativas al Desarrollo del Servicio

Junto con las obligaciones indicadas en las Bases Administrativas Generales, el contratista
debera cumplir con lo siguiente:

a.

Instalar en un plazo no superior de 5 dias desde el acta de entrega de terreno un letrero
de obras de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto.

A los 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario deberé hacer entrega
de Analisis de Precios Unitarios, Detalle de sus Gastos Generales y Carta Gantt
actualizada.

A los 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega
de la Patente (vigente) del profesional responsable de la obra.

A los 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega
de la Matriz de Riesgo y Plan de Prevencién de Riesgo para la obra.

Mantener permanentemente en la faena un Profesional Residente, quien serd el nexo
entre el Contratista, el I.T.O. y la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad
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personal que le compete en la direccién de la misma. La funcién de dicho Profesional
Residente deberd ser desempefiada por un profesional Ingeniero Civil, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor o Arquitecto, quien debera tener dedicacién exclusiva para
la presente obra, por lo tanto, si el contratista tiene otro contrato con la llustre
Municipalidad de Zapallar no podra considerar al mismo profesional residente.

Reemplazar al Profesional Residente en un plazo de no mas de 3 dias corridos, contados
desde la notificacién por parte del .T.O., cuando fundadamente lo requiera.

Mantener un Prevencionista de Riesgos Residente en la obra, que deberd emitir
informes quincenales y cumplir con todo lo indicado en la normativa vigente.

Solicitar los permisos de ocupacidn de Bien Nacional de Uso Publico, previo al inicio de
cada faena. Segun corresponda.

Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, que serd visado por el 1.T.0., para
consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimen pertinentes, el que
no deberd salir de la obra bajo ninguna circunstancia. En caso de existir comunicacion
relacionada con el desarrollo de proyecto via correo electrénico entre el ITO y el Jefe
de Obra, éstos se deben imprimir y anexar cronolégicamente al Libro de Obras.

Entregar mensualmente a la Direccion de Obras Municipales el Certificado de la
Inspeccion del Trabajo (F-30-1); listado original del personal asignado al servicio y
destacado en la obra, indicando RUT vy funcién que desempefia. Los que
corresponderan al mes anterior de la prestacion del servicio.

Informar contrato de Ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigira entregar mensualmente
la documentacién solicitada en la letra j) respecto a los trabajadores del subcontratista.
Los que corresponderan al mes anterior de la prestacidn del servicio.

Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que determine el LT.O.
fundadamente, cuyo costo seran de exclusiva responsabilidad del contratista, y hacer
entrega de los respectivos certificados, segun corresponda.

Entregar Certificados de materiales, equipos y equipamientos y/o garantias que el I.T.O.
requiera, segun corresponda.

No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se
comprueba que el material aceptado por el I.T.O. ha resultado deficiente en los hechos,
el Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a
su costa la obra en que fue empleado.

Silas Especificaciones Técnicas consideran la posibilidad de usar materiales alternativos
para ejecutar una o mas partidas, el Contratista podra emplear cualquiera de ellos,
previa autorizacion del L.T.O., sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

Asegurar, de su cuenta y riesgo, el transito por las vias publicas que se necesite desviar
o modificar por los trabajos en ejecucion; y seran de su exclusivo cargo los perjuicios
originados a terceros y/o al municipio con motivo del cumplimiento del contrato.

Presentar los certificados de interferencia de los servicios respectivos (gas, electricidad,
servicios sanitarios, etc.) dentro de los 10 dias habiles posteriores a la entrega del
terreno, en caso que corresponda, especialmente de programarse excavaciones y/o
demoliciones.

Mantener en la obra un libro de asistencia del personal para la fiscalizacién de la Unidad
Técnica.
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t. Mantener vigentes las garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva.

u. El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, sélo estd autorizado a
permanecer en el recinto de la obra y no se les permitira acceso a otras ya terminadas,
si las hubiera, salvo en casos especificos calificados por el I.T.O. Para estos efectos el
Contratista debera establecer expresa prohibicién.

v. Todo lo indicado en las Especificaciones técnicas del Articulo 34° y los demads
antecedentes de la licitacion.

ARTICULO 26°: Responsabilidad del Contratista

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases y
el contrato impongan al Proveedor, éste responderd directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse, o sufriere la obra, por cualquier
causay hasta la fecha de su Recepcion Provisoria sin observaciones. De igual manera y hasta
el mismo plazo, deberd soportar la pérdida de materiales, aunque cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo
de garantia de buen comportamiento de la obra, el contratista sera responsable por todos
los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiesen afectarle.

Igualmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros, durante o con motivo de los trabajos o por defectos de construcciéon o de mala
calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o
imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

X.- UNIDAD TECNICA

ARTICULO 27°: Obligaciones de la Municipalidad y la Unidad Técnica

Seran obligaciones de la Municipalidad, ademas de las indicadas en las BAG, las siguientes:
a) Entregar el terreno, especificaciones técnicas y demds proyectos de especialidades,
necesarios para la construccion de la Obra.

b) Designar al profesional Inspector Técnico de Obra (1.T.0.) del contrato que se encargara
de verificar y fiscalizar que la ejecucién del proyecto se realice conforme a estas bases,
al contrato y, en general, cumpliendo todas las normas legales que apliquen.

c) Designar a la Unidad o Departamento Municipal que se encargard de administrar el
contrato y llevar las relaciones contractuales entre el contratista y el Municipio, la cual
sera la Direccion de Obras Municipales (DOM).

ARTICULO 28°: Inspeccidn Técnica del Municipio

La Inspeccion Técnica del Municipio sera la Direccién de Obras Municipales. La Inspeccion
Técnica sera representada ante el Contratista por el Inspector Técnico de Obras (1.T.0.) que
sera designado por ésta.

Inspector Técnico de Obra:

Para todos los efectos del contrato se entendera por Inspector Técnico de Obra o I.T.O. la
persona designada por el Municipio, que tendrd la labor de fiscalizar y asesorar en las
actividades de ejecucion y control de la calidad de la construccion de las obras.
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El 1.T.O. deberd tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres
donde se estén preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El contratista debera someterse a las instrucciones del I.T.O. respecto de la ejecucion de las
obras, el que podra rechazar obras y materiales en caso de detectarse deficiencias de
calidad respecto a las especificaciones técnicas de la obra.

Al Inspector Técnico de Obra le correspondera:
a) Ser el interlocutor valido del Municipio con el contratista.
b) Aprobar los avances de obra.
c) Aplicar multas.

d) Que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas de los
Proyectos de Arquitectura, de Calculo Estructural y Especialidades.

e) Registrar en el Libro de Obras la supervisién de las partidas indicada en las
especificaciones Técnicas.

f) Supervisar el cumplimiento de las medidas de gestion y control de calidad.

g) Exigir tomas de muestrasy ensayos, de acuerdo a lo sefialado en las especificaciones
técnicas y normativa vigente.

h) Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la
buena ejecucién de las obras, pudiendo ordenar la paralizacién de las faenas o la
demolicién parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

i) Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras para su consideracidn.
j} Notificar al contratista de los aumentos o disminuciones de obras.
k) Colaborar con el contratista en todo lo necesario para la ejecucion del contrato.

I) Exigir al contratista la presentacién de cualquier documentacién que, a su juicio,
estime necesario para asegurar el correcto avance, ejecucidn, adquisicion, pagos y
resultados de ensaye de la obra.

m) En caso que el contratista se atrase en mas de un 10% de los hitos de la Carta Gantt
aprobada y programada, debera exigir el incremento del personal de la obra y/o fijar
normas para regular el avance de ésta.

n) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal
y oportuno cumplimiento del contrato.

Se deja expresa constancia que la labor de inspeccién no constituye en ningln caso
direccidn ni aprobacién parcial o total de la ejecucion de obras por parte del ITO. En tal
sentido, los funcionarios que la Unidad Técnica designe para realizar la inspeccidn técnica
no podran autorizar cambios de proyectos en caso alguno; su funcién es informar al
Encargado de la Unidad Técnica del grado de cumplimiento del contratista al contrato. En
consecuencia, si dichos funcionarios infringieren esta norma, toda modificacion ejecutada
por el contratista sera de su exclusiva responsabilidad, aplicAndose las sanciones
pertinentes.

La Unidad Técnica, es decir, el Director de Obras Municipal, o quien lo reemplace o
subrogue, se encargara de aprobar los estados de pago y visar las facturas que deba
presentar el contratista.
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Xl.- CONDICIONES ECONOMICAS.

ARTICULO 29°: Anticipo

En la presente Licitacién no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista
adjudicado.

ARTICULO 30°; Retenciones

En la presente litacién no se considera retenciones en los estados de pago.

ARTICULO 31°: Condiciones de Pago

1. Estados de Pago:

El Contratista sélo podra facturar los servicios efectivamente ejecutados y recepcionados
por la Unidad Técnica.

El pago del monto total adjudicado serd efectuado en estados de pago mensuales. Cada uno
de ellos correspondera a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista, de
acuerdo al valor por partida adjudicada. Los estados de pago presentados se pagaran dentro
de los 30 dias corridos siguientes a la emision de la Resolucién aprobada por el Director
de Obras Municipales, correspondiente al estado de pago en curso.

El ultimo Estado de Pago no podra ser inferior al 10% del monto total del contrato, y sélo
se pagara una vez realizada la Recepcion Provisoria sin observaciones de la Obra, vy la
presentacion de todos los certificados emitidos por los organismos correspondientes que
acrediten el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que impone
el contrato. Lo anterior no implica un aumento de los plazos antes estipulados.

Del valor de cada Estado de Pago deben deducirse las retenciones correspondientes. Sobre
este valor neto asi obtenido se aplicara el impuesto IVA.

Previo a la emisién de la Resolucion aprobada por el Director de Obras Municipales, el
Contratista presentard en la Unidad Técnica, dentro del horario comprendido entre las 9:00
y 14:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente documentacion:

a) Estado de avance fisico de la obra.
b) Estado de avance financiero de la obra.

c) Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, indicando
RUT y funcién que desempefia, correspondiente al mes anterior a la prestacion del
servicio, y los subcontratos que se hayan celebrado.

d) En caso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar
fotocopias de los finiquitos o certificado de la Inspeccién del Trabajo, segtn
corresponda.

e) Certificado de la Inspeccion del Trabajo (F-30-1). Estos documentos deben
corresponder al mes anterior de la prestacion del servicio.

f) Contrato de Ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.
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g) Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigira la documentacion
sefialada en los puntos c), d) y e) anteriores, respecto a los trabajadores del
subcontratista.

h) Certificado del pago de las multas, si correspondiere.
i) Set fotografico de inicio de obras y avance segln corresponda (min. 6 fotos

digitales).

Una vez aprobada la documentacion por la Unidad Técnica, el contratista debera remitir la
Factura pertinente en duplicado con el monto que corresponda pagar, visada por la Unidad
Técnica. En ella deberd indicar, Nimero de Estado de pago, Nombre de proyecto, codigo
BIP del proyecto, las menciones tributarias, el N° de la respectiva orden de compra (si
existiese), los datos ID licitacion.

Una vez recibidos todos los antecedentes indicados, el Director de Obras Municipal
aprobara el respectivo Estado de Pago y emitird la respectiva Resolucién.

Cabe sefialar que el estado de pago se tramitara siempre y cuando el contratista adjunte
toda la documentacion sefialada y éste sea aprobado por el Director de Obras. En todo
caso, no se efectuard pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo aprobatorio del respectivo contrato.

2. En el caso del Ultimo Estado de Pago se debers acompafiar, ademas, con lo siguiente:
a) Un ejemplar del Acta de Recepcidn Provisoria de la Obra, sin observaciones.
b) Copia Garantia por Buen Comportamiento de la Obra.

c) Certificado de la Direccidon Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin
observaciones.

d) Facturaindicando las deducciones por multas que se le hayan aplicado.

| Xil.- RECEPCION DEL SERVICIO

ARTICULO 32°: Recepcion del Servicio

1. Recepcion Provisoria
Dentro del plazo de ejecucién y habiendo cumplido con todas las obligaciones del
contrato, la empresa contratista presentara por escrito y fisicamente a la Unidad
Técnica la Solicitud de Recepcién Provisoria (S.R.P.) de la obra, dirigida a la Unidad
Técnica, acompafiando los siguientes antecedentes en duplicado:

a) Certificado laboratorio de Ensayo de Materiales y Hormigones, si corresponde.

b) Proyectos que correspondan debidamente aprobados y visados por el proyectista
y los servicios que correspondan.

¢) En caso de haber modificaciones al proyecto original, se debera presentar 2 copias
de planos As-Built de construccion. Los planos deberan, estar aprobados y visados
por el proyectista y la Unidad Técnica, en caso que corresponda.

d) CopiadelLibro de Obras (Donde consta el término de la Obra por parte de la .T.0.)

e) Garantia de Buen Comportamiento de la Obra.
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No se aceptard otra forma de solicitud de la Recepcién Provisoria.

El 1.T.O. podra rechazar de inmediato una S.R.P. en caso que ésta se encuentre
incompleta, sin que por ello se entienda suspendido el plazo de ejecucion de la obra,
dando pie a las multas que apliquen, salvo que aquel estime suspenderlo de manera
fundada.

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la S.R.P., la Unidad Técnica designarad una
Comision Receptora de la obra, la cual debera constituirse en el término de 10 dias de
designada. Esta Comision verificard que los trabajos estén efectivamente terminados,
debiendo realizar el Acto de Recepcidn que dara curso a la Recepcidn Provisoria sin
observaciones y al Estado de Pago correspondiente.

Si la Comisidn Receptora detecta defectos que no afecten el uso de la obra y que
puedan ser subsanados facilmente, se dara plazo al Contratista para enmendar dichos
defectos. Al mismo tiempo, podra autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de
la obra. Subsanados los defectos de la obra, procedera a la Recepcidn Provisoria sin
observaciones.

En caso que los defectos sean graves y/o no permitan el uso normal de la obra, se
otorgara un plazo prudente (ampliable bajo criterio del ITO) al contratista para que
pueda subsanarlos, pero aplicdndosele las multas que correspondan. Y si no corrige los
defectos dentro del plazo dispuesto, se aplicara la multa correspondiente con un
recargo del 20%, aumento que se duplicard a un 40% si tampoco logra subsanarlos
dentro del nuevo plazo que se le otorgue.

2. Periodo de Garantia

Junto con la recepcidn provisoria, no habiendo observaciones a la obra, se inicia un
periodo de 12 meses de garantia de los trabajos realizados, consistente en que
cualquier defecto de construccidn y/o terminaciones que se presenten en ésta y que
no provengan de un mal uso de la misma, deberan ser subsanadas por el contratista a
su costa. Para ello, el Municipio notificara por escrito al Contratista de tales defectos
que se observen y le dard un plazo prudencial, definido por la U.T. dependiendo de la
magnitud y complejidad de lo observado, para que éste los repare y/o subsane
adecuadamente, debiendo concurrir al lugar dentro del plazo de 3 dias habiles
contados desde la notificacidn, con todo el personal, materiales e instrumentos
necesarios. Las reparaciones y/o terminaciones deberdn cumplir con los mismos
requisitos exigidos en las bases técnicas.

Si el Contratista se atrasa en la ejecucion de las reparaciones y/o saneamiento de las
terminaciones respecto al plazo que se le indique para ello, sera sancionado con las
multas establecidas en el articulo 332 de las bases. Sin embargo, si vence tal plazo y las
reparaciones y/o terminaciones aun no se han efectuado, el Municipio podra cobrar la
garantia de Buen Comportamiento de la Obra.

Reparados los defectos de construccidn y/o terminaciones de la obra, el I.T.O. debera
certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los defectos, se
dard un nuevo plazo al contratista para que los subsane. Si transcurrido este nuevo
plazo persisten los vicios, se aplicara la multa que corresponda conforme al referido
articulo 33° de las bases. Si la multa no es pagada por el proveedor, el Municipio podra
cobrar la garantia de Buen Comportamiento de la Obra.
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3. Recepcidn Definitiva
Después de transcurrido 12 meses desde la recepcién provisoria de la obra sin
observaciones, el contratista debera solicitar por escrito a la Unidad Técnica la
Recepcidn Definitiva de la obra.

Si la Comision Receptora no encuentra reparos, se levantard un Acta dejando
constancia que se recibe la obra definitivamente. Si la Comisién tuviere reparos u
observaciones imputables a defectos de construccidén respecto de las obras, dejara
constancia de ello en el Acta y el Contratista deberd subsanarlos a su costo, dentro del
plazo que le fije la Comisidon a contar de la fecha del Acta.

Con la Recepcion Definitiva se podrd devolver a la empresa la Garantia entregada por
el Buen Comportamiento de la Obra.

Posterior a la Recepcion Definitiva de la obra la Unidad Técnica debe generar la
liquidacion del contrato, la que deberd ser aprobada por Decreto Alcaldicio.

La recepcidn del servicio se realizara habiendo cumplido con todas las obligaciones del
contrato segun lo establecido en las Bases.

Dentro del plazo de ejecucién del Servicio el proveedor solicitard por escrito y
fisicamente a la Unidad Técnica la Recepcidn del Servicio adjuntando los antecedentes
de respaldo correspondientes, de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas
Especiales.

Xlll.- SANCIONES Y MULTAS.

Articulo 33°: Multas. -

l.- Definicidn de las situaciones constitutivas de incumplimientos y valorizacién de las
multas asociadas a las mismas:

a. El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultara al Municipio a
aplicar una multa al Contratista equivalente al 0,2% del monto del contrato por dia
de atraso, sin perjuicio de las causales establecidas por las que el Municipio podra
poner término anticipado al contrato, conforme el articulo 40° de las BAG.

b. Por la inexistencia del Libro de Obras, si éste se ausenta de las obras, o se omita una
firma correspondiente en instrucciones y observaciones, o se incumpla una
instruccidn que conste en él sin justificacion: 0,5% del monto del contrato por evento
o dia de ausencia del Libro.

¢. Por ejecutar las obras en contravencion de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciéon (OGUC), incumplir instrucciones o negar el acceso a las obras del ITO y/o
funcionarios o revisores independientes: 0,5% del monto del contrato, por evento.

d. Por ejecutar la obra en disconformidad con los planos, especificaciones y demas
antecedentes del proyecto: 0,5% del monto del contrato, por evento.

e. Sise han utilizado materiales o elementos que no retinen los requisitos establecidos
en las bases técnicas o sean defectuosos y/o contravengan las normas de la OGUC:
0,5% del monto del contrato, por evento.
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f. Incumplir las instrucciones del I.T.O. relativas a la prevencién de riesgos: 0,5% del
monto del contrato, por evento.

XIV. BASES TECNICAS

Articulo 34°: Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TECNICAS
“CONSTRUCCION ALUMBRADO ORNAMENTAL POBLACION ESTADIO, LA LAGUNA,
COMUNA DE ZAPALLAR”.

0. Generalidades.

Descripcion General.

El Proyecto estd ubicado en la Poblacién Estadio, comuna de Zapallar, regién de Valparaiso
y contempla la instalacion de Alumbrado publico y todo su sistema eléctrico de encendido
(Tablero, postes, base y Cabezales de lluminacidn).

Las presentes especificaciones son complementarias de los planos y detalles que el
contratista entregue al comienzo de la obra. En cualquier caso, las Especificaciones
incorporadas en los planos primaran, en general, por sobre estas especificaciones.

Si falta informacidon o no hay correspondencia entre los planos se considerara como
consulta obligada a la unidad técnica a cargo del proyecto.

Las descripciones de las presentes especificaciones técnicas estipulan los requisitos que
deberan cumplir la provisién, calidad, marca o tipo de materiales que integraran la obra; los
métodos a que deben ajustarse su construccidn, controles requeridos para la correcta
ejecucion de la obra y las demds exigencias que debera satisfacerse para su optima
realizacién, la cual deberd ser de primera categoria. Por ende, se entiende, que los
materiales a emplear son también de calidad, de acuerdo a normas, y que los métodos
constructivos son los consignados y definidos en ellas o recomendados por los respectivos
proveedores. No se aceptard en ningun caso, que no se construya o ejecute algin elemento
o partida, acordada, que aparezca solo en alguno de los documentos o en uno si en otros
no.

Cualquier duda, discrepancia, contradiccion u obvia omision entre los documentos del
proyecto que merezca la interpretacion de los planos y/o especificaciones técnicas, serd
consulta obligada a la unidad técnica, los cuales resolveran, solicitando si es necesario, los
informes que estimen procedentes de los respectivos asesores de especialidades. El ITO de
la obra, podran solicitar al contratista, en cualquier momento, muestra de cualquier
material o elemento fabricado o suministrado, certificado de calidad o pruebas de
laboratorio que respalden las caracteristicas especificadas de dichos materiales o
elementos en cumplimiento con las normas. Sera de costo y responsabilidad del contratista
realizar control periédico de materiales a través de ensayos con respaldo. La empresa
debera consultar y contemplar en su oferta econémica, considerada en el precio del
contrato, todo y cualquier material u obra necesaria para la completa y correcta ejecucion
de los trabajos requeridos, aun cuando éstas no se encuentren explicitamente disefiadas en
los planos y/o descritas en las especificaciones técnicas.

Los profesionales a cargo de la supervision o inspeccidn técnica de la obra, podran exigir la
remocion de aquellos trabajadores que no cumplan las exigencias de preparacion técnica
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requeridas para el caso o cualquier causa que afecte el normal desarrollo de la obra.
Quedaran facultados ademas para solicitar los ensayes que estime pertinentes y rechazar
los trabajos que estén defectuosos, aun cuando sea por mera inspeccién visual, todo lo cual
sera de cargo y costo del contratista. Todos los trabajos que la inspeccion Técnica estime
que no cumplen con lo proyectado o especificado deberan ser reemplazados con cargo al
contratista.

1. OBRAS PROVISORIAS

1.1. Instalacion de Faena

Se dispondra un terreno de los recintos para el trabajo del personal con las condiciones
minimas establecidas por la normativa vigente en cuanto a bodega de materiales y
herramientas perecibles por humedad y cambios de temperatura. Todas las construcciones
se realizaran acorde a las normas y técnicas de la buena construccion, y su ubicacién contara
con el V°B’ de la inspeccién, en cuanto a que el acopio y traslado de materiales dentro del
terreno no dafie ni entorpezca actividades ajenas a la construccién de la obra.

1.1.1. Oficina de obras
El contratista deberd disponer en terreno de una oficina para el desarrollo administrativo
de la obra.

1.1.2. Bodega de Obra
El contratista deberd disponer de una bodega con una superficie no menor a 9m?2.

1.1.3. Comedor y servicios higiénicos

El contratista deberd disponer de un area de comedor para personal, que cuente con el
mobiliario adecuado. Ademas, el contratista se encargara de que durante la ejecucién de la
obra se instalen bafios quimicos para el personal, manteniendo un aseo permanente de
éstos.

1.1.4. Cierre Perimetral

Debera considerar cierres estructurados en madera, con una altura minima de 1,80 m,
habilitando puertas de acceso peatonal. Durante el desarrollo de las obras debera mantener
el cierro limpio, y deberan ser retirados al término de ésta.

Tanto para la instalacidn provisoria de agua y del sistema eléctrico, el contratista deber3
utilizar la mejor solucién para los trabajos.

1.1.5. Letrero de Obras

El letrero de obras se dispondra sobre un tablero, con bastidor confeccionado con piezas de
madera de 1x2”, que ird adherido a un tablero metalico, dicho letrero serd puesto en un
lugar visible del frontis en ubicacidn a definir por la inspeccién Técnica de Obra a mas tardar
10 dias corridos desde la entrega del terreno. El costo de ejecucién, traslado, instalacién y
retiro de este elemento serd de cargo al contratista.

1.2. Senalética de Obras y Cinta de Seguridad
El contratista debera dotar de las condiciones seguras para los trabajos del proyecto, en lo
que respecta al flujo peatonal.
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1.2.1. Senalética de Obras
Se debera indicar con letreros provisorios el cambio de circulacién peatonal durante la
ejecucién de las obras.

1.2.2. Cinta de Seguridad

Al realizar las obras de excavacién, demolicion u otra que suponga peligro para peatones,
el contratista deberd proteger el drea de intervencion instalando barreras peatonales con
cierros en malla de PVC color naranjo, fijadas a puntales, de modo que el transito peatonal
se desarrolle por un paso libre y protegido.

2. ALUMBRADO ORNAMENTAL

La iluminacion Ornamental debe cumplir con lo establecido en la norma NCH y pliegos
técnicos de la superintendencia de Electricidad y combustible, instalacion en baja tension.
Esta partida considera mejorar los niveles de iluminacion en poblacion estadio, instalando
13 postes y Cabezales de Iluminacion LED ornamentales, los cuales seran distribuidos a lo
largo de la calle.

Para la Instalacion eficiente de este alumbrado se debera conectar al empalme trifasico
existente ubicado en la multicancha de este sector.

Para el control del encendido de dichas luminarias este alumbrado llevara un tablero que
ird instalado al costado del nuevo empalme dentro de un tablero metdlico que mantendra
los equipos en forma segura.

El contratista debera confeccionar los planos as built, realizar los tramites ante la
Superintendencia de Electricidad y Combustible para obtener la certificacion de estas
instalaciones con sus potencias y consumos eléctricos.

2.1. Tablerosy trabajos eléctricos.

2.1.1. Tablero General De Alumbrado y Control.

Se requiere el suministro, instalacion y puesta en servicio de un tablero de proteccion de
alumbrado y control con caracteristicas necesarias para operar el circuito de luminarias
ornamentales, que estard compuesta por una caja metalica proteccién IP 55, la
construccion e instalacién de este tablero serd seguin la normativa SEC. Todos los equipos
de proteccion y encendido irdn en el interior de la caja metalica, para asegurar la seguridad
de estos equipos, este tablero se instalarad detras del empalme trifasico existente en la
multicancha con todos sus pernos adecuados para dicha Instalacion, asi como también el
conductor alimentador de XLPE N° 8 AWG y canalizado desde el empalme con tuberia
corrugada metalica recubierta en conjunto con sus terminales.

2.2. Canalizaciones, conductores y luminarias.

Se requiere la instalaciéon de Ductos de T.P.R (tubo plastico rigido) de didmetro 32mm,
cumpliendo normativa SEC, enterrados minimo de 60 cm en atravieso de Calle y 45 cm en
vereda, el que se utilizara para dotar de energia a las luminarias ornamentales.

El sello de excavacion se perfilara y compactara lo necesario para que no se produzcan
asentamientos y se realizard con equipo manual autorizado por el ITO., quien deberd
decepcionarlo. Cuando el fondo de las excavaciones esté compuesto por suelo organico,

ZAPALLAR CATAPILCO BaANQUTL LU LA HACIENDA

26



L

Y ZAPALLAR

ZAPALLAR

inestable o que no puedan ser compactados, se realizard una sobre excavacion, para dar
cabida a una capa de material granular que debera ser compactado.

Todos los materiales excavados que no se utilicen en los rellenos deberdn transportarse a
botadero autorizado.

Las excavaciones para la instalacidn de la canalizacién eléctrica deberan tener una
profundidad minima de 45 cm. En veredas y 60 cm en cruce de automoviles.

La canalizacion proyectada debera quedar instalada entre dos capas de arena, con un
espesor minimo de 15 cm. Posteriormente deberan instalarse ladrillos de proteccion, los
que se deben alinear de forma horizontal y compacta siguiendo la misma direccion del
ducto, el cual debe quedar en el centro del ancho de cada ladrillo; y sobre el ladrillo se
instalara una cinta pléstica. Todo esto de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
Se continuara con el relleno final previa aprobacion de la I.T.O. El relleno final se realizara
con el material adecuado y se compactara por capas de manera manual. Las capas no
pueden ser superiores a 20 cm.

2.2.1. CamaraTipo C.

Se requiere el suministro e instalacién de 2 camaras tipo C, segln lo establecido Nch Elec.
N°4/2003, prefabricadas o se fabricaran en Albafiileria de ladrillo y tapa marco de hormigén,
ademas se instalard con tubo de drenaje de evacuacién de aguas lluvias y se construird el
respectivo dren. Esto serd verificado y aprobado por el I.T.O a cargo de esta obra y
comprobado con informe fotografico del proceso constructivo.

Los conductores deberdn quedar ordenados siguiendo en lo posible las paredes de las
camaras y se tratara de evitar los cruces de ellos.

2.2.2. Canalizacién TPR 32mm enterrado.
Se requiere la instalacion de tuberia plastica rigida de 32 mm enterrados como minimo a 45
cm, en vereda y 60 cm como minimo en cruce de automdviles.

2.2.3. Proteccion a Tierra.

Se instalaran barras Cobrizadas (Coperwel) de 1/2 “por 1,5 m., con su correspondiente
abrazadera toma-tierra, para proteger cada uno de los postes de las 16 Luminarias
ornamentales instaladas.

La conexion a tierra de proteccion y de servicio debera tener un registro de inspeccion que
permita acceder en forma libre y facil, de manera tal de poder realizar mediciones si es
necesario.

ZAPALLAR i i LA HACIENDA
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2.2.4. Cableado verde THHN N212 AWG.

La conexidn a tierra se debe realizar desde el electrodo de puesta a tierra, conectando el
tablero del empalme y cada una de las estructuras metdlicas al descubierto, que forme
parte de un equipo que no transporte corriente, pero que tenga posibilidades de ser
recorrida por una corriente.

2.2.5. Cableado XTU o similar N210 AWG.
Se contempla cable superflex monopolar 600 V. Aislacion XLPE -PVC o similar, seccién 10
AWG, conductor especial para estar en ambiente hiumedo, el que ird montado en T.P.R
(tuberia plastica Rigida) soterrada.

2.2.6. Postes Ornamentales.

Se considera instalar 13 postes de acero Galvanizado en calientes
rectos pintados de color verde Santiago para iluminacidn ornamental,
del tipo Zapallar de 4 metros de altura, 4 pulgadas de didmetro, con
canastillo de anclaje, con base cubre pernos y tapa de registro el cual
traera estampado el Logo de la llustre Municipalidad de Zapallar.

2.2.7. Dados de Fundacion
Se deberan realizar excavaciones para la instalacion de los postes, esta excavacion deberd
tener las dimensiones necesarias para poder rellenar con hormigén.

Los dados de fundacion serdn de hormigdn H-20 y de dimensiones de acuerdo a las
indicaciones de los fabricantes de postes, con canastillo de anclaje, con base cubre pernos
de fierro fundido con logo municipal en su tapa de registro.

2.2.8. Cabezales de lluminacion LED.
Las luminarias seran 13 del tipo LED modelo Moon de 60 Watt o equivalente técnico, de
RAL 6005, esta Luminaria debera permanecer encendida al menos 11 horas durante la
noche. Debe contar con un moédulo que contenga 32 diodos LED, deberan contar con una
proteccion de vidrio templado de resistencia IK10. La luminaria deberd contar con al menos
las siguientes caracteristicas técnicas:

e Luminaria de material Aluminio inyectado.

e Optica con proteccién de vidrio liso templado I1K10.

e Todos los accesorios tales como pernos, golillas, seguros y otros deberan ser metalicos
de acero inoxidable.

e Temperatura de color entre 3700 y 4000° Kelvin.

° Voltaje de operacion entre 100 a 240 VAC.

e Eficacia minima 125 limenes x Watt.

e Certificado de Aprobacion segiin protocolo de Seguridad PE N°5/07.

e Informe de ensayos de pardmetros eléctricos donde se indique el consumo de la
luminaria, pérdidas eléctricas, factor de potencia, etc.

e CRI>70.

e Ensayo fotométrico emitido por laboratorio nacional (no se aceptaran fotometrias
emitidas por los mismos fabricantes de la luminaria).

e 5 afios minimos de Garantia.

e Factor de degradacion (FD) no inferior a 70% a las 50.000hrs.

ZAPALLAR TA | LA HACIENDA
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* El modelo de la Luminaria ofertada debera contar con informe a la corrosién que
verifique el grado de oxidacion igual o mayor a 10, segin ASTM D-117-09/Nch904;
ASTM D-714-02(2009) Y ASTM D-610-08.

e Fotometria adecuada para alumbrar vereda y calle sin provocar contaminacién
luminica a vecinos de este sector.

Todas las especificaciones anteriormente mencionadas deberan ser respaldadas mediante
certificados o ensayos realizados por laboratorios nacionales reconocidos por la SEC.
Las luminarias deberan presentar los siguientes certificados:

e Ficha técnica del producto.
e Fotometria certificados de proteccion IP66.
e Certificado IK 10.

Los certificados deberdn ser emitidos por organismos acreditados para dichos efectos.

2.2.9. Automaticos de proteccion de luminarias.
Se considera instalar automaticos de 6 amperes curva C para cada una de las luminarias.

3.0. LIMPIEZA, ASEO Y ENTREGA.

3.1. Limpieza, Aseo y Entrega.

Una vez finalizada la recepcién provisoria de la obra, el contratista proceder3 al retiro de
las instalaciones de faena, las obras se entregaran absolutamente aseadas sin desechos,
con instalaciones en perfecto estado de funcionamiento, sin materiales deteriorados
ademas es entregara copia del TE 2, planos en forma digital y fisica, ademds con la
instalacion conectada al empalme existente e instalacion puesta en servicio.

De la seguridad de la Obra.

Las instalaciones de faenas y ejecucién de obras, deberdn siempre y en todo momento
garantizar la seguridad de las personas y los insumos durante todo el desarrollo de los
trabajos ya sea en recintos exteriores como interiores. De este modo, por ejemplo, se
debera proteger a las personas de las faenas de descarga o traslado de materiales, ya que
cualquier accidente o siniestro, sera de absoluta responsabilidad del contratista. La
empresa contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas oficiales del INN. En
especial las clasificadas en F5, F6 y F7; relativas a la seguridad y prevencién de riesgos
originados por la ejecucion de las Obras; Materiales y componentes; e instalaciones
especializadas; todo en cuanto sean aplicables a las obras proyectadas, especificadas y/o
disefiadas. El contratista deberd cumplir con las exigencias establecidas en la ley 16.744 y
sus decretos complementarios. (DS.594).
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XV.- ANEXOS

FORMATO ANEXO N2 1
IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL/JURIDICA
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION ALUMBRADO ORNAMENTAL POBLACION ESTADIO,
LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR”

DATOS DEL OFERENTE

CONSTITUCION DEL PARTICIPANTE:
(Indicar si se trata de persona natural,
sociedad de personas, sociedad
anénima o consorcio constitutivo)

Razon social
Giro
Rut
Domicilio Calle : N°®
Comuna: Ciudad:
- Region :
Fono | Fax

Correo electronico

N¢ Boleta de Garantia de Seriedad
Oferta y Banco emisor

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre completo

Cédula de Identidad

Nacionalidad

Cargo

Domicilio

Fono Fax

Correo Electrénico

Notaria y fecha de escritura
publica de personeria

(NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales se debera indicar los datos de cada uno de
ellos conforme a lo sefialado en el cuadro precedente)

DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

| Cargo

Fono ‘ Fax

Correo Electrénico ‘

indicacion de incorporacién en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, segin lo
sefialado en la letra a) del articulo 192 de las Bases:

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N2 2
DECLARACION JURADA SIMPLE
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION ALUMBRADO ORNAMENTAL POBLACION ESTADIO,
LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR”

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el llamado a Propuesta Publica
para el proyecto, declaro:

1. Haber visitado el terreno en el cual se ejecutaran las obras correspondientes al proyecto,
conocer las vias de acceso y los centros de distribucién de materiales.

2. Haber estudiado y verificado la concordancia entre las Bases Administrativas, Técnicas y
Econdmicas, como también todos los antecedentes que conforman esta Licitacidn, y que
habiendo obtenido las aclaraciones necesarias no tengo reparo alguno que formular, por
lo cual expreso mi total conformidad y aceptacion con lo que en ellos se expresa.

3. Aceptar la decision que la I. Municipalidad de Zapallar tome respecto a la adjudicacién
de la licitacidn, la cual es inapelable y no susceptible de recurso administrativo ni judicial
alguno, lo que incluye la posibilidad de dejar nula tal adjudicacién antes de la firma del
contrato, cuando razones presupuestarias o administrativas asi lo requieran.

4. Haber considerado en la Oferta Econémica todos los gastos necesarios de acuerdo a las
Bases de Licitacion, Anexos y antecedentes técnicos incluidos en la presente propuesta.

5. No haber sido condenado(a) con sancién de multa de infraccion al DFL N2 1 del 2005, en
mas de 2 oportunidades dentro de un periodo de 2 afios, salvo que hubieren transcurrido
3 afos desde el pago de la ultima multa impuesta.

6. No haber sido condenado(a) por incumplimiento de contrato celebrado con alguna
entidad regida por la Ley N° 19.886 en los ultimos 2 afios.

7. No haber sido condenado(a) por practicas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los 2 afios anteriores.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N2 3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS JURIDICAS
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION ALUMBRADO ORNAMENTAL POBLACION ESTADIO,
LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor, <nombre del representante
legal>, cédula de identidad N° <RUT del representante legal>, con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad>, en representacion de <razén social empresa>, RUT N° <RUT
empresa>, del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

1. Surepresentada no es una sociedad de personas en la que formen parte autoridades
ni funcionarios directivos del 6rgano licitante o de las empresas y corporaciones del
Estado o en que éste tenga participacion, o las personas unidas a ellos por los vinculos
de parentesco descritos en el articulo 54 letra b) de la Ley N° 18.575 Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado;

2. Surepresentada no es una sociedad comandita por acciones o andnima cerrada en que
una o mas de las personas indicadas en el N° 1 anterior sean accionistas; y

3. Su representada no es una sociedad andnima abierta en que alguna de las personas
indicadas en el N° 1 precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o mas
del capital.

La informacién contenida en la presente declaraciéon deberd ser permanentemente
actualizada.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberén firmar)

Fecha:

NOTAS:

e Todos los datos solicitados entre <> deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos |a
declaracién serd rechazada.

e Lainformacion contenida en la presente declaracion debe encontrase permanentemente actualizada. De
no cumplirse con dicho requisito, la inscripcion del proveedor en el Registro de Proveedores serd
suspendida, por un periodo maximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

e Si [a informacion contenida en la presente declaracion es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacién del
proveedor, éste sera eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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FORMATO ANEXO N2 3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES
PERSONAS NATURALES
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION ALUMBRADO ORNAMENTAL POBLACION ESTADIO,
LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de proveedor, <nombre del proveedor>, cédula de identidad
N°® <RUT del proveedor> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declara bajo
juramento que:

1. No es autoridad ni funcionario directivo del érgano licitante, asi como de ninguna
empresa o corporacion del Estado o en que éste tenga participacion;

2. No esta unido a uno o méas funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas
en el punto N° 1 anterior, por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del
articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado, y

3. No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes

sociedades:

- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las
entidades indicadas en el punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por
los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575,
formen parte;

- Una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que aquéllos o éstas
personas sean accionistas;

- Una sociedad andnima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital.

4. La informacién contenida en la presente declaracion serd permanentemente
actualizada.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

NOTAS:

» Todos los datos solicitados entre < > deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracion sera rechazada.

* Lainformacidn contenida en la presente declaracién debe encontrase permanentemente actualizada. De
no cumplirse con dicho requisito, la inscripcion del proveedor en el Registro de Proveedores serd
suspendida, por un periodo maximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

e Sila informacién contenida en la presente declaracion es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacion del
proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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FORMATO ANEXO N¢ 4
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION ALUMBRADO ORNAMENTAL POBLACION ESTADIO,
LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR”
Ne MANDANTE NOMBRE DEL M2 (METROS ANO MONTO DOCUMENTO
CONTRATO CUADRADOS) EJECUCION (M$) ACREDITADOR
CONSTRUIDOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

(Insertar filas si se requiere)

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N2 5
OFERTA ECONOMICA
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION ALUMBRADO ORNAMENTAL POBLACION ESTADIO,
LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR”

Nombre o razon social del
oferente

RUT

El Contratista se compromete a construir el proyecto “Construccion Alumbrado
Ornamental Poblacion Estadio, La Laguna, Comuna de Zapallar”, de acuerdo a lo
estipulado en las Bases Administrativas, Técnicas y Econdmicas, asi como también de
acuerdo a las Aclaraciones y demas antecedentes que conforman el legajo del llamado de
la Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos IVA incluido:

(Moneda nacional en nimeros)

(Moneda nacional en palabras)

El Plazo unico y total ofertado es de: dias corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las Bases
Administrativas Generales y Especiales y demas antecedentes que conforman, determinan
y rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de este Proyecto,
renunciando por lo tanto a reclamar indemnizacién por desconocimiento de los estudios
encomendados.

Dejo Constancia, ademas que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la
propuesta.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N2 6
PRESUPUESTO DETALLADO
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION ALUMBRADO ORNAMENTAL POBLACION ESTADIO,
LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR”".
fTEM PARTIDA UNIDAD |  CANTIDAD | P.U. ] TOTAL
1.0 |OBRAS PREVIAS.
1.1 |Instalacion de faenas
1.1.1 |Oficina de obras un 0,00 S S
1.1.2 |Bodega de obra un 0,00 S S
1.1.3 |Comedores y servicios higiénicos un 0,00 S S
1.1.4 |Cierre perimetral ml 0,00 S S
1.1.5 |Letrero de obra un 0,00 S S
1.2 |Sefialética de Obras y Cinta de Seguridad
1.2.1 [Sefialética de obras un 0,00 S S
1.2.2 |Cinta de seguridad ml 0,00 S S
2.0 |ALUMBRADO ORNAMENTAL
2.1 |Tableros y trabajos eléctricos
2.1.1 [Tablero general de alumbrado y control un 0,00 S S
2.2 |Canalizaciones, conductores y Luminarias
2.2.1 |Cémaras tipo C. un 0,00 S S
2.2.2 |Canalizacidn TPR 32mm enterrado ml 0,00 S S
2.2.3 |Proteccidn a tierra un 0,00 S S
2.2.4 |Cable verde THHN N°12 AWG ml 0,00 S S
2.2.5 [Cableado XTU N°10 AWG ml 0,00 S S
2.2.6 [Postes ornamentales un 0,00 S S
2.2.7 |Dados de fundacién. un 0,00 S S
2.2.8 |Cabezal de iluminacién LED un 0,00 S $
2.2.9 |Automaticos de proteccion de luminarias un 0,00 S S
3.0 |LIMPIEZA, ASEO Y ENTREGA
3.1 |Limpieza, Aseo y entrega gl 0,00 _I S S
SUBTOTAL S
0% GASTOS GENERALES S
0% UTILIDADES s
TOTAL NETO S
19% (VA $
TOTAL S
* El valor que se debe ofertar en el portal es el Valor Total Neto
** El total resultante de la multiplicacién entre P.U. y Cantidad se aproxima a 1 cuando posee decimales mayores o iguales a
0,5.
ok ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DETERMINAR LAS CANTIDADES.
*AAA Los gastos generales y utilidades son fijados por el oferente.
REEK Los ensayos de laboratorio se incluyen en gastos generales
(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberén firmar)
Fecha:

ZAPALLAR
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22, LLAMESE a licitacién publica para la ejecucion de la obra de que se trata conforme a las
condiciones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban, mediante su
publicacion en el Sistema de Informacion de Compras y Contrataciones de la
Administracidn a cargo de la Direccidon de Compras y Contratacién Publica.

32, PUBLIQUESE el presente decreto en el Sistema de Informacion, sitio web
www.mercadopublico.cl, asi como también en el portal de Transparencia Activa del

Municipio.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

Gustavo Alessandri Bascufian
ALCALDE

———

DISTRIBUCION
1. Secretaria Comunal de Planificacién
2. Juridico
3. Oficina de Transparencia
4. ARCHIVO Secretarfa Municipal
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