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DECRETO DE ALCALDIANe _| S54 /2023
ZAPALLAR,
2 6 MAY 2023
VISTO:
LOS ANTECEDENTES:

1. Las facultades que me confiere la Ley 18.695 “Organica Institucional de
Municipalidades”;

2. ley 19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios;

3. Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

4. Sentencia de Proclamacién Rol N°299/2021, del Tribunal Electoral Regional Valparaiso
de fecha del 25 de junio 2021, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar.

5. Decreto Alcaldicio N° 25 del 14 de diciembre de 2022, que aprueba Presupuesto
Municipal aflo 2023;

6. Decreto Alcaldicio N°1.753/2021 de fecha 19 de agosto 2021, que aprueba Cuadro de
Subrogancia en el Cargo de Alcalde, en caso de su ausencia;

7. Decreto Alcaldicio N°1.539/2021 de fecha 29 de julio 2021, que delega la facultad de
firma bajo la formula “Por Orden del Alcalde”, modificado mediante Decreto de Alcaldia
N°1.427/2023 de fecha 11 de mayo de 2023;

8. Decreto Alcaldicio N°2.393/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba
Cuadro de Subrogancia para los Cargos Directivos, Jefaturas y Encargados de Unidades
Municipales; y su modificacién y complemento mediante Decreto de Alcaldia N°2/2023
de fecha 3 de enero de 2023.

CONSIDERANDO:

1. Que, la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar para la atencion de las
necesidades de la comunidad local, el Proyecto denominado “Construccién Paseo
Peatonal Humedal La Laguna, Comuna de Zapallar”.

2. Que, en consecuencia, para esta contratacion se requiere llamar a propuesta publica
debiendo ésta regularse por las presentes Bases Administrativas especiales, asi como
también por las Bases Administrativas Generales, sancionadas por Decreto de Alcaldia
N°2.605/2022, de fecha 14 de octubre del aifio 2022.

3. Que, conforme con lo anterior, dicto lo siguiente:

DECRETO:

12, APRUEBANSE Ias siguientes Bases Administrativas Especiales que regiran la Licitacion
Publica N°11/2023 denominada “Construccidon Paseo Peatonal Humedal La Laguna,

Comuna de Zapallar”, cuyo texto es el siguiente:
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES PARA LICITACION PUBLICA
“CONSTRUCCION PASEO PEATONAL HUMEDAL LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR”

I.- ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES GENERALES DE LA LICITACION.

Articulo 1°: Objetivo del Contrato

La llustre Municipalidad de Zapallar, en adelante e indistintamente la “MUNICIPALIDAD” o
el “MUNICIPIO”, llama a licitacién publica para la “Construccién Paseo Peatonal Humedal
La Laguna, Comuna de Zapallar”, la cual se regulara por las Bases Administrativas Generales
aprobadas por Decreto de Alcaldia N°2.605/2022 y las presentes Bases Administrativas
Especiales.

Articulo 2°: Presupuesto y Plazos

1. Presupuesto
Por su parte, el PRESUPUESTO REFERENCIAL para la propuesta de estas Bases
Administrativas alcanza la suma de $127.000.000.- (Ciento veintisiete millones de pesos).

El monto ofertado puede exceder el Presupuesto Referencial en un 10% (diez por ciento)
como maximo, para proceder con la debida adjudicacién, si es que corresponde.

En caso que la o las ofertas admisibles superen el maximo establecido, la Unidad Técnica
evaluara la oferta y podra adjudicar la propuesta previa autorizacién del concejo
municipal.

2. Plazo

El plazo para la construccion de las obras serd el sefialado por el contratista en su oferta, el
que se contara desde la fecha del acta de entrega del terreno. Este plazo no podra exceder
de 180 dias corridos. Las ofertas que sobrepasen los 180 dias corridos serdn declaradas
inadmisibles o fuera de Bases. Al mismo tiempo se descalificara a los oferentes que indiquen
un plazo menor a 120 dias para la ejecucién dada la cantidad de la obra a realizar.

Il.- SEGUROS Y GARANTIAS ADMINISTRATIVAS

Articulo 3°: Seguros Todo Riesgo de la Construccion, Montaje y Responsabilidad Civil

En esta Licitacién no se exigira seguro de Todo Riesgo de la Construccion, Montaje y
Responsabilidad Civil.

Articulo 4°: Garantia de Seriedad de la Oferta

En esta licitacion se exigira garantia seriedad de la propuesta, de acuerdo al siguiente
detalle:

Monto | $ 2.500.000.- (Dos millones quinientos mil pesos)
Para Garantizar la Seriedad de la Oferta de la Licitacion:

Glosa “Construccion Paseo Peatonal Humedal La Laguna, Comuna de
Zapallar”.

Plazo 120 dias corridos a contar de la fecha prevista para realizar la
apertura de propuesta

Beneficiario llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6
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La garantia de seriedad de la oferta se regira por lo establecido en el articulo 8° y 9° de las
Bases Administrativas Generales.

1.  Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad de Oferta:
a) Si el oferente se desiste de su oferta.
b) Siel oferente no reemplaza esta garantia en caso de prérroga o postergacion.

c) Sieladjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la obligacién de suscribir el
contrato.

d) Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas Especiales.

e) Si se detectan antecedentes falsos, sin perjuicio de las demas acciones legales que
pueda presentar la Municipalidad eventualmente.

2.  Devolucion de la Garantia de Seriedad de la Oferta:
La devolucidn de esta garantia se efectuara conforme a lo siguiente:

a) Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluacién de ofertas y
aquéllos que no hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacion, podran retirar su garantia de seriedad dentro del plazo de 10 dias contado
desde la publicacién en el portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo que
resuelve el proceso licitatorio.

b) Los oferentes que hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacion, podran retirar su garantia de seriedad dentro de los 5 dias siguientes a la
publicacion en el referido portal del decreto aprobatorio del respectivo contrato, v,
en todo caso, una vez vencida la vigencia de dichas garantias.

En caso que la propuesta publica sea declarada desierta, se devolveran las garantias de
seriedad de la oferta dentro de los 10 (diez) dias hébiles siguientes a la publicacion en el
portal www.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta la licitacidn.

La devolucion de las garantias deberd ser previamente solicitada por el oferente a través de
correo electronico dirigido al Director de SECPLA, secpla@munizapallar.cl. La devolucién se
efectuara en la Unidad de Tesoreria del Municipio.

Articulo 5°: Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

En esta licitacidn se exigird Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de
acuerdo al siguiente detalle:

Monto 10% (diez por ciento) del valor del contrato.
Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato de
Glosa la Propuesta Publica: “Construccién Paseo Peatonal Humedal

La Laguna, Comuna de Zapallar”.

igual al plazo de ejecucion de las obras, mas 180 dias corridos
| contados desde la fecha de recepcidn provisoria de las obras
Beneficiario llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6

Plazo

La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato se regira por lo establecido en el
articulo 8° y 10° de las Bases Administrativas Generales.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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1. Casos en que se podra hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento:
a) Silavigencia de la garantia estuviera por vencer y no fuere renovada.

b) Si a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, el proveedor registra saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores contratados en los Ultimos 2 afios, con un maximo de 6 meses.

c) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le
formule la Inspeccién Técnica del Servicio.

d) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se
le formule en el Acta de Recepcidn del Servicio.

e) En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes y
obligaciones derivados del contrato.

2. Devolucion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato:

La garantia sera devuelta 180 dias posterior a la recepcidon provisoria del servicio, sin
observaciones, una vez que el proveedor haya dado total, integro y oportuno cumplimiento
a todas las obligaciones por él contraidas en el respectivo contrato.

Previo a la restitucidn de la garantia, se requerira la verificacién de lo anterior y para lo cual
la Inspeccién Técnica del Municipio emitira el respectivo informe de cumplimiento,
entendiendo para ello que las obligaciones del proveedor revisten el caracter de
indivisibles.

Articulo 6°: Garantia de Buen Comportamiento de la Obra

En esta licitacidn se exigird Garantia de Buen Comportamiento de la Obra, de acuerdo al
siguiente detalle:

Monto 5% (cinco por ciento) del valor total contratado
i Para Garantizar el Buen Comportamiento de la Obra:
Glosa “Construccion Paseo Peatonal Humedal La Laguna, Comuna
de Zapallar”.
Plazo 15 meses a la fecha de la Recepcién Provisoria
Beneficiario Hustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6

La Garantia de Buen Comportamiento de la Obra se regira por lo establecido en el articulo
8°y 11° de las Bases Administrativas Generales

1. Casos en que podra hacerse efectiva la Garantia de Buen Comportamiento de
Obra:

a) Sise detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas.

b) Sia lafecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepcién Definitiva y la garantia
no ha sido renovada.

2. Devolucion de la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra:

Este documento serd devuelto una vez efectuada la Recepcidon Definitiva del Proyecto,
previa Certificacion de la Direccidn de Obras.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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IIl.- DE LA LICITACION |

Articulo 7°. Datos de la Iicitagi()n _

1. Mandante.
El mandante es la llustre Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N° 69.050.400-6, con domicilio

en calle German Riesco N°399, Zapallar.

2. Tipo de licitacion:

Licitacidn Publica inferior a 100 UTM

Licitacion Publica igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM
Licitacion Publica igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM
Licitacion Publica igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM X
Licitacion Publica Mayor igual o superior a 5000 UTM

Presupuesto Referencial $ 127.000.000.- Impuestos Incluidos
Desglose Financiamiento Fondos Municipales $ 127.000.000.-
Modalidad del Contrato SUMA ALZADA

Articulo 8°: Visita a terreno

Es obligatorio que los oferentes concurran a una visita programada a terreno, por tanto,
la no presentacion de los oferentes en la fecha y hora acordada, por si o representados,
implicara la exclusion de la oferta de conformidad al articulo 20°, la cual no sera evaluada
ni considerada para los efectos de esta licitacion.

La mencionada visita programada a terreno se realizara para verificar las condiciones de la
realizacion de los servicios requeridos. La visita serd guiada y estard a cargo de la Secretaria
Comunal de Planificacién del Municipio (SECPLA). El lugar de reuniéon serd en la
Multicancha de La Laguna, ubicada en Avenida La Laguna (a continuacién de cruce entre
avenida La Laguna y Calle La Florida), el dia y hora sefialados en el Cronograma de la
Licitacion indicado en estas bases. No se aceptard otro lugar como punto de reunion.

En dicho lugar se levantara Acta de la Visita a Terreno con las personas que estén presentes
a la hora fijada (Nombre completo del asistente, Cédula de Identidad y firma de éste;
Nombre o razdn social y RUT de persona natural o juridica a la que representa (que debe
ser la misma que postule a través del portal)). No se exigira acreditar la representacién por
escrito. La asistencia se tomara al principio en el referido lugar y al final de la visita.

IV.- DE LAS OFERTAS.

Articulo 9°: Contenido de la propuesta

Ademas de los antecedentes establecidos en el articulo 18° de las Bases Administrativas
Generales, los oferentes deberan presentar los siguientes documentos:

a. Oferta Administrativa.

El oferente debera presentar sélo los antecedentes requeridos en la BAG.

b. Oferta Técnica.
Para el caso de los “Anexos Técnicos”, el proponente debera presentar lo siguiente:

ZAPALLAR LA HACIENDA
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1. Listado de Obras similares EJECUTADAS, entendiéndose como obras similares aquéllas
referidas a obras civiles, de espacios publicos, veredas, cuyo monto sea igual o
superior a $50.000.000.-, dentro de los ultimos 10 (diez) afios, que indique nombre de
la obra, monto del contrato, fecha, contratante, comuna y contacto (Formato Anexo
Ne 4).

Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente:

1.1. Mandantes organismos_publicos: Se acreditard adjuntando alguno de los
siguientes documentos:

e Acta de Recepcion provisoria y/o definitiva o Resolucién o Decreto Alcaldicio de
recepcidon o documento similar que acredite que el proyecto fue debidamente
recepcionado.

e Orden de compra que indique en su Estado RECEPCION CONFORME, en caso de
que la Orden de compra no indique ese estado se debe adjuntar copia de la(s)
factura(s) correspondientes, las que deberan sumar al menos el monto
sefialado en el certificado.

¢ Certificados de experiencia, que indiqgue nombre de la obra, monto del contrato,
metros lineales, ID de la licitacidn (si corresponde) y deberan venir firmados y
timbrados por el Director y/o Jefe de la Unidad Técnica.

1.2. Mandantes particulares: Se acreditarda adjuntando alguno de los siguientes
documentos:

e Contrato de obra con su respectivo finiquito.

e Certificado debidamente firmado por el mandante, indicando nombre de la
obra, monto del contrato, metros lineales, fecha, contratante y comuna, los que
deberan venir firmados. Cada certificado debera adjuntar copia de la(s)
factura(s) correspondientes, las que deberidn sumar al menos el monto
sefialado en el certificado.

Sélo se consideraran para la evaluacion las obras debidamente acreditadas. El
oferente que presente 10 o mas obras debidamente acreditadas tendra puntaje
maximo en este respecto.

2. Certificado de Boletin Comercial de DICOM o la Cdmara de Comercio con antigliedad
no mayor a 30 dias contados desde la fecha de cierre de la licitacidn, si el oferente
presenta documentos vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la
solicitada se entenderd como que no ha sido presentado y su oferta serd declarada
inadmisible. En caso de una UTP este documento debera presentarse por cada uno de
sus integrantes.

3. Certificado de Boletin Laboral de DICOM o la Camara de Comercio o Certificado
Inspeccion del Trabajo con antigliedad no mayor a 30 dias contados desde la fecha de
cierre de la licitacidn, si el oferente presenta documentos vencidos, o que se hayan
obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entendera como que no ha sido
presentado y su oferta serd declarada inadmisible. En caso de una UTP este documento
debera presentarse por cada uno de sus integrantes.

4. Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) de los

ZAPALLAR LA HACIENDA
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procedimientos concursales y Registro de Quiebras, con antigliedad no mayor a 30 dias
contados desde la fecha de cierre de la licitacion, si el oferente presenta documentos
vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entendera
como que no ha sido presentado y su oferta sera declarada inadmisible. En caso de una
UTP este documento deberd presentarse por cada integrante.

5. Carta Gantt por proyecto, en formato Excel, de ejecucidn de las obras en dias corridos,
en la cual se deberd detallar la ruta critica, duracion de cada partida, fecha de principio
y término de cada partida en concordancia con el plazo de ejecucién, y los estados de
pago. El plazo indicado en la Carta Gantt debe ser concordante con el plazo de
ejecucion ofertado. La Carta Gantt se debe elaborar en bases a las partidas indicadas
en el Anexo N°6 de la propuesta, presupuesto detallado de construccién.

c. Oferta Econémica

Para el caso de los “Anexos Econdmicos”, el proponente debera presentar lo siguiente:

1. Formulario “Oferta Econémica” dispuesto, que deberd ser llenado con la informacion
requerida en ésta (Anexo N2 5). Se recuerda que en el Anexo N°5 el valor debera indicar
el IVA, no asi en el portal Mercado Publico donde el valor debe ser neto.

En caso que exista discordancia entre el precio ofrecido en el Portal y el sefialado en el
Anexo N° 5, se tendra como valido el ingresado en este ultimo.

2. Presupuesto de construccidon detallado por partida, consignando la cantidad de obra,
precios unitarios y el precio total, en pesos chilenos (Formato Anexo N26). Se deja
constancia que los valores del presupuesto de precios unitarios v final deberan ir
redondeados en numeros enteros {sin decimales).

V.- ADMISIBILIDAD, APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS ‘|

Articulo 10°: Admisibilidad y Validez de las Oferta

Ademas de las causales de exclusion y eliminacién establecidas en el articulo 20° de las
Bases Administrativas Generales, deben considerarse las siguientes:

1. Que el oferente no entregue alguno de los antecedentes y/o anexos exigidos en el
articulo 18° de las BAG, segun el siguiente detalle:

e Delaletrab), todos los antecedentes y/o anexos exigidos.
e Delaletrac), todos los antecedentes y/o anexos exigidos.

Articulo 11°: Comisién de Evaluacion. -

El analisis y evaluacion de las propuestas estara a cargo de una Comisién de Evaluacién
integrada por los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

Director de SECPLA.

Director de Obras Municipales.

Director de Presupuesto, Licitaciones y Adquisiciones.
Encargado de Sustentabilidad.

Secretario Municipal, en calidad de Ministro de Fe

ZAPALLAR LA HACIENDA
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Las funciones de esta comisidn se encuentran definidas en el articulo 24° de las Bases
Administrativas Generales.

Articulo 12°: Criterios de Evaluacién. -

Se establecen los siguientes criterios de evaluacion y seleccién de las propuestas, con sus
respectivos porcentajes de ponderacion:

Criterios de Evaluacidn Porcentaje Técnico
a. Oferta Econémica 25%
b. Plazo de Ejecucion B 25%
c. ldoneidad del Oferente B 20%
d. Oferta Técnica 20%
e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacién 10% |

a. Oferta Econdmica (25%)

Se evaluara con el mayor puntaje, en este punto, la oferta mas econdmica. Los oferentes
que excedan el monto maximo establecido quedaran fuera de bases. Las demds ofertas
seran evaluadas de acuerdo a la siguiente féormula:

Pje. Oi = {{(Oe/ Oi) x 100) x 0,25

Ddnde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe : Oferta mas conveniente
Oi . Oferta del oferente i

b. Plazo de Ejecucion de la Obra (25%)

El puntaje maximo lo obtendra aquel oferente que presente un menor plazo promedio en
la ejecucion de los proyectos. La escala calificadora se determinara con la siguiente férmula:

Pje Oi = ((Oe / Oi) x 100) x 0,25

Dénde: Pje. Pi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe . Menor plazo ofertado.
Oi : Oferta de plazo del oferente i

NOTA: en ningun caso cada oferta podra tener un plazo mayor a 90 dias corridos. Aquellos
Oferentes que sobrepasen los 90 dias corridos en el plazo indicado en uno a més
proyectos, sera declarado FUERA DE BASES. Al mismo tiempo se descalificard a los
oferentes que indiquen un plazo menor a 60 dias para la ejecucién de cada proyecto, dada
la obra a ejecutar.

c. Idoneidad del Oferente (20%)
La evaluacion de este punto se realizara en base a 2 subcriterios, y el puntaje se obtendra
sumando los obtenidos en cada subcriterio, conforme la siguiente férmula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi) x 0,20

Ddnde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Pje Ai : Puntaje obtenido en subcriterio Comportamiento Contractual
Anterior con el Municipio en dltimos 5 afios.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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Pje Bi : Puntaje obtenido en subcriterio de No Morosidad.

Se evaluard en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Articulo 9° letra
b) N°2, 3y 4 de las Bases y segun los criterios que se establecen a continuacion:

c.1) Comportamiento Contractual Anterior (50% de criterio de Idoneidad):

Este subcriterio se evaluard en razén del grado de cumplimiento que los oferentes
hayan tenido con el Municipio en contratos anteriores durante los dltimos 5 afios y lo

indicado en el Registro de Sanciones aplicadas al

proveedor del portal

www.mercadopublico.cl, en cuanto a: si se cursaron multas, término anticipado de
contrato, cobro de garantias y la existencia de juicios (terminados o pendientes). Ello

conforme la siguiente tabla:

~ Comportamiento anterior Ponderaciéon
No tiene antecedentes de un comportamiento irregular
anterior con el Municipio ni en el Registro de Sanciones 100
aplicadas al proveedor del portal www.mercadopublico.cl
Se le cursaron multas hasta por 3 UTM 30
Se le cursaron multas superiores a 3 UTM y hasta 10 UTM 15
Se le cursaron multas superiores a 10 UTM y/o se le ejecutd 5
alguna garantia B B
Se le puso término anticipado al contrato y/o tuvo o 0
mantiene juicios pendientes con el Municipio

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0,50

Doénde: Pje Oi
Pond. Oi

Puntaje obtenido por oferente i
Ponderacién obtenida por oferente i.

Nota: En el caso de las UTP, en este item se evaluara a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

c.2) Oferente No Moroso (50% de criterio Idoneidad):

Esta evaluacion se realizara en funcidon del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Articulo 9° letra b) N° 2, 3 y 4 de las presentes Bases, de la

informacion de dichos antecedentes y conforme la siguiente tabla:

Situacion de morosidad conforme Boletin Comercial Ponderacion
No registra deudas en Boletin Comercial, laboral, ni
procedimientos concursales ante SUPERIR ni se encuentra en el 100
Registro de Quiebras B
Registra deudas por montos iguales o inferiores a 100 UTM y/o 0
procedimientos concursales ante la SUPERIR.
Registra deudas por montos mayores a 100 UTM y/o se Fuera de
encuentra en el Registro de Quiebras Bases

ZAPALLAR
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Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0,50

Donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i
Pond. Oi: Ponderacion obtenida por oferente i.

Nota: En el caso de las UTP, en este item se evaluara a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

d. Oferta Técnica (20%)

El puntaje de este criterio se obtendrd sumando el puntaje obtenido por cada subcriterio,
de acuerdo a la siguiente formula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi) x 0,25

Doénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pje Ai : Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en la
Presentacion de la Carta Gantt del oferente i.
Pje Bi : Puntaje obtenido en el Subcriterio de Experiencia del oferente

d.1) Claridad y Orden en la Presentacion de la Carta Gantt (40% de la Oferta Técnica)

Su evaluacion se realizara en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Articulo 9° letra b) N° 5 de las presentes Bases y segun los criterios que se
establecen a continuacién:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado e incluye todos los
requerimientos (formato Excel, en dias corridos, ruta critica,
duracion, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo
concuerda con el plazo ofertado.

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye de 1 a 3
de los requerimientos (formato Excel, en dias corridos, ruta critica,
duracion, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo
concuerda con el plazo ofertado.

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye de 4 a 6
de los requerimientos (formato Excel, en dias corridos, ruta critica,
duracidn, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo
concuerda con el plazo ofertado.

El plazo indicado en la carta Gantt no concuerda con el plazo
ofertado.

Carta Gantt elaborada de forma distinta u otro formato que difiera
del itemizado, o modifica itemizado de acuerdo a Anexo N°7.

100

60

20

Fuera de Bases

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje Oi = Pond. Oi x 0,40
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Donde: Pje Oi . Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi : Ponderacién obtenida por oferente i de acuerdo a tabla
anterior.

Nota: Se evaluara cada carta Gantt resultando como puntaje final de este subcriterio
el equivalente al peor de ellos.

d.2) Experiencia del Oferente (60% de criterio de la Oferta Técnica):

Su evaluacion se realizara en funcion del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Articulo 9° letra b) N°1 de las presentes Bases y segun los criterios que se
establecen a continuacion:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
10 o0 mas obras similares (debidamente cértificadas) 100
7 a 9 obras similares (debidamente certificadas) 75
4 a 6 obras similares (debidamente certificadas) 50
| 1 a3 obras similares (debidamente certificadas) 25
0 obras similares B 0

Por o tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje. Oi = Pond. Oi x 0,60

Donde: Pje. Oi: Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi: Ponderacién obtenida por el oferente i, de acuerdo a
la tabla anterior.

e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion (10%)

El puntaje de este criterio se obtendra por la presentacidén oportuna de los antecedentes
exigidos y conforme a la observancia de los requerimientos de presentacion formal de las
ofertas, principalmente segun los articulos 18°y 21° de las bases administrativas generales,
y de acuerdo a la siguiente tabla:

Cumplimiento de los Requisitos Formales Ponderacion

Cumple con todos los requisitos formales exigidos 100

No cumple con lo indicado en el articulo 18°: forma en
que se debe presentar la oferta.

Se requiere aclaracién o solicitud de algun documento no
esencial a través del Foro Inverso segin Art. 21°

50

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0,10

Donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi: Ponderacién obtenida por el oferente i.
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Para los efectos de la evaluacion y elaboracion del ranking respectivo, los puntajes con
decimales se aproximaran de la siguiente manera:

Puntajes con decimales iguales o inferiores a 0,4 | Se aproxima hacia nimero inferior

Puntaje con decimales iguales o superiores 0,5 Se aproxima hacia numero superior

ARTICULO 13°: Puntajes Minimos Requeridos

No podra adjudicarse la licitacion a aquellas propuestas que no superen los 60 puntos,
producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a cada
criterio de evaluacion.

ARTICULO 14°: Evaluacién Oferta Unica

De presentarse una sola oferta, ésta se evaluard conforme a la pauta de evaluacién ya
sefialada, y los factores seran evaluados en términos de si cumplen o no con las exigencias
de las bases. En este caso el puntaje minimo para adjudicar sera de 70 puntos.

ARTICULO 15°: Mecanismo de desempate

En caso de registrarse empate en el puntaje de 2 0 mas oferentes, la prelacidn de las ofertas
se resolvera considerando los criterios complementarios en el orden siguiente, aplicando
cada factor que sigue sélo si el anterior no resuelve o mantiene el empate:

[EY
10

. Mejor Oferta Econdmica

Mejor Plazo de Ejecucién

Mejor Experiencia (mayor cantidad de obras acreditadas)

Mejor Oferta Técnica

Mejor Idoneidad del Oferente

Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion

U bs WN
o 1© o 1o 10

VI.- ADJUDICACION DE LA LICITACION.

Articulo 16°: Adjudicacion. -

La presente propuesta se adjudicara a un solo oferente. En ningun caso se podra adjudicar
un mismo proyecto a 2 o0 mas oferentes.

La adjudicacion estard ademas regulada por lo dispuesto en el articulo 29° de las Bases
Administrativas generales.

VIl.- DEL CONTRATO.

Articulo 17°: Formalizacién de la contratacion, modalidad y Vigencia del Contrato.

Formalizacién de la | Suscripcién de contrato
contratacion B
Plazo de vigencia del contrato: | Hasta la Recepcidn Definitiva de las Obras
 Modalidad de contrato Suma Alzada
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ARTICULO 18°: Vigencia del Contrato e inicio de la prestacion de servicios

El contrato regird a contar de la total tramitacion del acto administrativo que lo apruebe. El
oferente adjudicado se entendera notificado conforme lo dispuesto en el articulo 62 de las
Bases administrativas generales. En caso de no poder publicarse en el Sistema de
Informacidn el acto que aprueba el contrato, el Municipio debera remitir al adjudicatario
una copia de dicho decreto, mediante carta certificada dirigida a su representante legal. En
tal caso el oferente se entenderd como notificado al tercer dia hébil siguiente de recibida la
carta en la oficina de Correos.

La vigencia del contrato se determinara por la fecha en que se efecttie la recepcién final del
Servicio contratado. Asimismo, la vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las
obligaciones que tiene el proveedor durante el periodo de garantia.

La prestacion del servicio se iniciara con la firma de la respectiva Acta de entrega de terreno,
la cual se realizara no superando los 10 dias habiles desde la fecha del acto que aprueba el

contrato.

Articulo 19°: Subcontrataciones. -

Durante la ejecucidn del contrato, y previa autorizacion del MUNICIPIO, el Proveedor podra
efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento del suministro
contratado, las cuales no podrdn exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del
contrato, conforme a lo regulado en el articulo 38° de las Bases Administrativas Generales.

Articulo 20°: Modificaciones de contrato.

a. Obras Extraordinarias:

Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al
proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o contenidas en los
antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberan convenirse con el Contratista tanto los precios considerados para la ejecucion de
las obras nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no
considerados, y el plazo proyectado para la ejecucion de tales obras. A falta de acuerdo, y
en caso de urgencia, el Municipio podra disponer que se ejecuten a cargo del Contratista,
pagandole para ello los gastos efectivamente realizados y debidamente documentados,
mas los gastos generales y utilidades ofertados en la licitacidn, sin que tenga derecho a
reclamar indemnizacién de ninguna especie.

b. Aumentos de Obra:

La Municipalidad podrd aumentar las cantidades de obras encomendadas utilizando los
itemizados entregados en las presentes bases de licitacion. Se podra aumentar de forma
proporcional el plazo de la obra, a través de informe del I.T.O., reducido en un anexo
contractual que lo defina y el respectivo decreto alcaldicio aprobatorio. Los aumentos de
obra se realizardn en base a los precios unitarios y detalle de gastos generales que el
contratista entrega una vez firmado el contrato.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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¢. Disminuciones de Obra:

La Municipalidad podra reducir las cantidades de obras encomendadas, en cuyo caso podra
disminuir cada partida del presupuesto disponible, pudiendo también acortar el plazo
inicial, de acuerdo a lo que informe el ITO, suscribiéndose el anexo contractual pertinente
y refrendado por Decreto Alcaldicio. En ambos casos se rebajara proporcionalmente el valor
del contrato y el plazo de la obra, salvo que el ITO disponga otro plazo de ejecucién a través
del respectivo informe.

d. Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminucion de obras, aceptada por el contratista, no surtird
efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripcion del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacion de contrato, el que debera ser notificado oportunamente al
contratista;

2. Constitucion de las garantias pertinentes.

Toda modificacion al proyecto debera ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que
comprende las siguientes gestiones:

i.  Solicitud del Contratista y el 1.T.O. a la Unidad Técnica,
ii. Reevaluacion técnico-econdmica por parte de la Unidad Técnica.
iii.  Solicitud de la unidad técnica.
iv.  Verificar la disponibilidad presupuestaria (si corresponde)
v. Aprobacién del cambio presupuestario (si corresponde)
vi.  Modificacién del contrato.
vii.  Modificacion de garantias.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal seran
propuestos directamente por el L.T.O y refrendados por la Unidad Técnica. Dichas
modificaciones contractuales no podran ejecutarse sin haber notificado previamente al
Contratista del respectivo anexo de contrato y decreto alcaldicio que lo apruebe y disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podran
sobrepasar el 30% del monto total del contratoinicial. A su vez, las disminuciones de obras,
sean de iniciativa Municipal o del Contratista, tampoco podran reducir el valor total del
contrato mas de un 30% del monto inicial.

A su vez, los aumentos de plazo no podran sobrepasar el 30% del plazo original, salvo que

existan hechos debidamente fundados, los que seran calificados por el Sr. Alcalde, mediante
el respectivo decreto alcaldicio.

ARTICULO 21°: Terminacién Anticipada del Contrato

Ademas de las causales establecidas en el articulo 40° de las Bases Administrativas
Generales, deben considerarse las siguientes:

1. No presentarse a la entrega de terreno que da inicio a las obras.

2. Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna ejecucion
de los servicios contratados;
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3. Inobservancia o vulneracion de la prohibicion establecida en el articulo 402, o de la
limitacién establecida en el 419;

4. Incumplimiento reiterado del proveedor conforme al articulo 52° punto IV;

5. Si la sumatoria de las muitas cursadas exceden el monto de la garantia de fiel
cumplimiento. Sin perjuicio de ello, el contrato siempre debera rescindirse si es que las
multas alcanzan o superan el 20% del valor total del contrato; salvo que la rescisién
anticipada sea mas perjudicial para el Municipio;

6. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas por el

contratista, de conformidad al articulo 8¢, 9°, 10° y 11° de las Bases Administrativas
Generales, y articulo 4°, 5° y 6° de las Bases Administrativas Especiales.

VIll.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, INICIO DEL SERVICIO Y PLAZO DE EJECUCION.

ARTICULO 22°: Procedimiento de Solicitud

La SECPLA del Municipio cursara al Proveedor la Orden de Compra a través del portal
www.mercadopublico.cl, conforme a los precios adjudicados en la presente licitacién.

El Contratista deberd ejecutar la obra de acuerdo a los plazos ofertados, la que, con todo,
no puede ser superior a 180 dias corridos.

ARTICULO 23°: Inicio del Servicio y Plazo de ejecucién

a)

b)

d)

Inicio del Servicio:

El inicio del servicio se realizard a través de la respectiva Acta de Entrega de Terreno.
El procedimiento para establecer la entrega de terreno serd a través de correo
electronico en el cual se indicara el dia y hora en que esta se efectuara.

Si el contratista no se presenta en la fecha indicada, sin razén justificada, el Municipio
podra poner término anticipado al contrato.

Plazo de Ejecucidn:
El plazo de ejecucion comenzara a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

La Municipalidad, sélo en caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
acreditado, podra aumentar o disminuir el plazo para la ejecucion del contrato, sin
indemnizacion alguna, lo cual se hara por Decreto Alcaldicio, previa solicitud del
adjudicatario por escrito antes de los Ultimos 15 dias corridos del vencimiento del plazo
contractual, lo cual también debera quedar consignado en el libro de obras.

Procedimiento:
La solicitud de aumento o disminucién de plazo, no surtird efecto alguno mientras no
se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripcion del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacion de contrato;

2. Constitucidn de las garantias pertinentes.

Suspension de plazos:
Este plazo se suspendera, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
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negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos
de fuerza mayor que impidan total o parcialmente la normal ejecucién de la obra. Los
motivos y el plazo de suspension de ejecucidn de la obra seran calificados por el I.T.O.

La suspension de plazos serd consignada en el Libro de Obras y se deberd realizar el
debido Decreto Alcaldicio de suspensién.

Se deja constancia que el plazo de ejecucién no podra suspenderse por ausencia de uno
o mas trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra
que debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie
la falta de diligencia del Contratista.

Paralizacion de plazos:

Este plazo se paralizara, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos
de fuerza mayor que impidan la normal ejecucién de la obra. Los motivos y el plazo de
paralizacion de ejecucion de la obra seran calificados por el I.T.O.

La paralizacion de plazos se registrara en el libro de obras y se debera realizar el debido
Decreto Alcaldicio de paralizacion.

Se deja constancia que el plazo de ejecucion no podrd paralizarse por ausencia de uno o
mas trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que
debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta
de diligencia del Contratista.

IX.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

ARTICULO 24°: Obligaciones relativas al Personal

a)

b)

c)

d)

Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.

Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccidn personal necesarios, que
cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.

El Contratista debera proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los
trabajadores ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones,
seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales y de los impuestos retenidos a dicho personal.

ARTICULO 25°: Obligaciones relativas al Desarrollo del Servicio

Junto con las obligaciones indicadas en las Bases Administrativas Generales, el contratista
debera cumplir con lo siguiente:

a.

Instalar en un plazo no superior de 5 dias desde el acta de entrega de terreno un letrero
de obras de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto.

A los 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega
de Andlisis de Precios Unitarios, Detalle de sus Gastos Generales y Carta Gantt
actualizada.

A los 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega
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r.

de la Patente (vigente) del profesional responsable de la obra.

A los 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega
de la Matriz de Riesgo y Plan de Prevencion de Riesgo para la obra.

Mantener permanentemente en la faena un Profesional Residente, quien sera el nexo
entre el Contratista, el I.T.O. y la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad
personal que le compete en la direccién de la misma. La funcion de dicho Profesional
Residente deberd ser desempefiada por un profesional Ingeniero Civil, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor o Arquitecto, quien deberd tener dedicacién exclusiva para
la presente obra, por lo tanto, si el contratista tiene otro contrato con la llustre
Municipalidad de Zapallar no podra considerar al mismo profesional residente.

Reemplazar al Profesional Residente en un plazo de no més de 3 dias corridos, contados
desde la notificacién por parte del I.T.0., cuando fundadamente lo requiera.

Mantener un Prevencionista de Riesgos Residente en la obra, que deberad emitir
informes quincenales y cumplir con todo lo indicado en la normativa vigente.

Solicitar los permisos de ocupacién de Bien Nacional de Uso Publico, previo al inicio de
cada faena. Seguin corresponda.

Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, que sera visado por el I.T.O., para
consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimen pertinentes, el que
no debera salir de la obra bajo ninguna circunstancia. En caso de existir comunicacion
relacionada con el desarrollo de proyecto via correo electrénico entre el ITO y el Jefe
de Obra, éstos se deben imprimir y anexar cronoldgicamente al Libro de Obras.

Entregar mensualmente a la Direccion de Obras Municipales el Certificado de la
Inspeccién del Trabajo (F-30-1); listado original del personal asignado al servicio y
destacado en la obra, indicando RUT y funcién que desempefia. Los que
corresponderdn al mes anterior de la prestacién del servicio.

Informar contrato de Ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigira entregar mensualmente
la documentacion solicitada en la letra j) respecto a los trabajadores del subcontratista.
Los que corresponderan al mes anterior de la prestacion del servicio.

Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que determine el I.T.O.
fundadamente, cuyo costo seran de exclusiva responsabilidad del contratista, y hacer
entrega de los respectivos certificados, seglin corresponda.

Entregar Certificados de materiales, equipos y equipamientos y/o garantias que el I.T.O.
requiera, segun corresponda.

No obstante, si durante el periodo de la construccidn o durante el plazo de garantia se
comprueba que el material aceptado por el I.T.0. ha resultado deficiente en los hechos,
el Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuentay a
su costa la obra en que fue empleado.

Si las Especificaciones Técnicas consideran la posibilidad de usar materiales alternativos
para ejecutar una o mas partidas, el Contratista podrd emplear cualquiera de ellos,
previa autorizacidn del 1.T.O., sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

Asegurar, de su cuenta y riesgo, el transito por las vias publicas que se necesite desviar
o modificar por los trabajos en ejecucion; y seran de su exclusivo cargo los perjuicios
originados a terceros y/o al municipio con motivo del cumplimiento del contrato.

Presentar los certificados de interferencia de los servicios respectivos (gas, electricidad,
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servicios sanitarios, etc.) dentro de los 10 dias habiles posteriores a la entrega del
terreno, en caso que corresponda, especialmente de programarse excavaciones y/o
demoliciones.

s. Manteneren laobraunlibro de asistencia del personal para la fiscalizacién de la Unidad
Técnica.

t. Mantener vigentes las garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva.

u. El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, sélo estd autorizado a
permanecer en el recinto de la obra y no se les permitira acceso a otras ya terminadas,
si las hubiera, salvo en casos especificos calificados por el I.T.O. Para estos efectos el
Contratista debera establecer expresa prohibicion.

v. Todo lo indicado en las Especificaciones técnicas del Articulo 34° y los demas
antecedentes de la licitacién.

ARTICULO 26°: Responsabilidad del Contratista

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases y
el contrato impongan al Proveedor, éste respondera directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafos que pudieren ocasionarse, o sufriere la obra, por cualquier
causa y hasta la fecha de su Recepcién Provisoria sin observaciones. De igual manera y hasta
el mismo plazo, debera soportar la pérdida de materiales, aunque cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo
de garantia de buen comportamiento de la obra, el contratista sera responsable por todos
los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiesen afectarle.

Igualmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros, durante o con motivo de los trabajos o por defectos de construccién o de mala
calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o
imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

X.- UNIDAD TECNICA

ARTICULO 27°: Obligaciones de la Municipalidad y la Unidad Técnica

Seran obligaciones de la Municipalidad, ademas de las indicadas en las BAG, las siguientes:

a) Entregar el terreno, especificaciones técnicas y demas proyectos de especialidades,
necesarios para la construccion de la Obra.

b) Designar al profesional Inspector Técnico de Obra (1.T.O.) del contrato que se encargara
de verificar y fiscalizar que la ejecucién del proyecto se realice conforme a estas bases,
al contrato y, en general, cumpliendo todas las normas legales que apliquen.

c) Designar a la Unidad o Departamento Municipal que se encargard de administrar el
contrato y llevar las relaciones contractuales entre el contratista y el Municipio, la cual
sera la Direccion de Obras Municipales (DOM).

ARTICULO 28°: Inspeccion Técnica del Municipio

La Inspeccion Técnica del Municipio sera la Direccién de Obras Municipales. La Inspeccién
Técnica serd representada ante el Contratista por el Inspector Técnico de Obras (1.T.0.) que
sera designado por ésta.
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Inspector Técnico de Obra:

Para todos los efectos del contrato se entenderd por Inspector Técnico de Obra o I.T.O. la
persona designada por el Municipio, que tendrd la labor de fiscalizar y asesorar en las
actividades de ejecucion y control de la calidad de la construccién de las obras.

El .T.O. deberd tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres
donde se estén preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El contratista deberd someterse a las instrucciones del I.T.O. respecto de la ejecucién de las
obras, el que podra rechazar obras y materiales en caso de detectarse deficiencias de
calidad respecto a las especificaciones técnicas de la obra.

Al Inspector Técnico de Obra le correspondera:
a) Ser elinterlocutor valido del Municipio con el contratista.
b) Aprobar los avances de obra.
c) Aplicar multas.

d) Que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas de los
Proyectos de Arquitectura, de Calculo Estructural y Especialidades.

e) Registrar en el Libro de Obras la supervision de las partidas indicada en las
especificaciones Técnicas.

f) Supervisar el cumplimiento de las medidas de gestién y control de calidad.

g) Exigir tomas de muestras y ensayos, de acuerdo a lo sefialado en las especificaciones
técnicas y normativa vigente.

h) Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la
buena ejecucidon de las obras, pudiendo ordenar la paralizacion de las faenas o la
demolicidn parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

i) Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras para su consideracidn.
j) Notificar al contratista de los aumentos o disminuciones de obras.
k) Colaborar con el contratista en todo lo necesario para la ejecucidn del contrato.

I) Exigir al contratista la presentaciéon de cualquier documentacion que, a su juicio,
estime necesario para asegurar el correcto avance, ejecucién, adquisicion, pagos y
resultados de ensaye de la obra.

m) En caso que el contratista se atrase en mas de un 10% de los hitos de la Carta Gantt
aprobada y programada, debera exigir el incremento del personal de la obra y/o fijar
normas para regular el avance de ésta.

n) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal
y oportuno cumplimiento del contrato.

Se deja expresa constancia que la labor de inspeccidon no constituye en ningln caso
direccion ni aprobacién parcial o total de la ejecucion de obras por parte del ITO. En tal
sentido, los funcionarios que la Unidad Técnica designe para realizar la inspeccion técnica
no podran autorizar cambios de proyectos en caso alguno; su funcion es informar al
Encargado de la Unidad Técnica del grado de cumplimiento del contratista al contrato. En
consecuencia, si dichos funcionarios infringieren esta norma, toda modificacion ejecutada

ZAPALLAR LA HACIENDA

19



L

LZAPALLAR

(T

por el contratista sera de su exclusiva responsabilidad, aplicAndose las sanciones
pertinentes.

La Unidad Técnica, es decir, el Director de Obras Municipal, o quien lo reemplace o
subrogue, se encargara de aprobar los estados de pago y visar las facturas que deba
presentar el contratista.

XI.- CONDICIONES ECONOMICAS.

ARTICULO 29°: Anticipo

En la presente Licitacion no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista
adjudicado.

ARTICULO 30°; Retenciones

En la presente litacion no se considera retenciones en los estados de pago.

ARTICULO 31°: Condiciones de Pago

1. Estados de Pago:

El Contratista sélo podra facturar los servicios efectivamente ejecutados y recepcionados
por la Unidad Técnica.

El pago del monto total adjudicado sera efectuado en estados de pago mensuales. Cada uno
de ellos correspondera a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista, de
acuerdo al valor por partida adjudicada. Los estados de pago presentados se pagaran dentro
de los 30 dias corridos siguientes a la emision de la Resolucién aprobada por el Director
de Obras Municipales, correspondiente al estado de pago en curso.

El ultimo Estado de Pago no podra ser inferior al 10% del monto total del contrato, y sélo
se pagara una vez realizada la Recepcién Provisoria sin observaciones de la Obra, y la
presentacion de todos los certificados emitidos por los organismos correspondientes que
acrediten el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que impone
el contrato. Lo anterior no implica un aumento de los plazos antes estipulados.

Del valor de cada Estado de Pago deben deducirse las retenciones respectivas, si ello
correspondiere. Sobre este valor neto asi obtenido se aplicard el impuesto IVA.

Previo a la emisién de la Resolucion aprobada por el Director de Obras Municipales, el
Contratista presentara en la Unidad Técnica, dentro del horario comprendido entre las 9:00
y 14:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente documentacion:

a) Estado de avance fisico de la obra.
b) Estado de avance financiero de la obra.

¢) Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, indicando
RUT y funcién que desempeiia, correspondiente al mes anterior a la prestaciéon del
servicio, y los subcontratos que se hayan celebrado.
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d) En caso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar
fotocopias de los finiquitos o certificado de la Inspeccién del Trabajo, segin
corresponda.

e) Certificado de la Inspecciéon del Trabajo (F-30-1). Estos documentos deben
corresponder al mes anterior de la prestacién del servicio.

f) Contrato de Ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

g) Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigira la documentacion
sefialada en los puntos c), d) y e) anteriores, respecto a los trabajadores del
subcontratista.

h) Certificado del pago de las multas, si correspondiere.

i} Set fotografico de inicio de obras y avance segun corresponda (min. 6 fotos
digitales).

Una vez aprobada la documentacién por la Unidad Técnica, el contratista debera remitir la
Factura pertinente en duplicado con el monto que corresponda pagar, visada por la Unidad
Técnica. En ella deberd indicar, NUmero de Estado de pago, Nombre de proyecto, cédigo
BIP del proyecto, las menciones tributarias, el N° de la respectiva orden de compra (si
existiese), los datos ID licitacion.

Una vez recibidos todos los antecedentes indicados, el Director de Obras Municipal
aprobara el respectivo Estado de Pago y emitira la respectiva Resolucidn.

Cabe sefialar que el estado de pago se tramitara siempre y cuando el contratista adjunte
toda la documentacion sefalada y éste sea aprobado por el Director de Obras. En todo
caso, no se efectuard pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo aprobatorio del respectivo contrato.

2. En el caso del Ultimo Estado de Pago se debera acompariar, ademas, con lo siguiente:
a) Un ejemplar del Acta de Recepcidn Provisoria de la Obra, sin observaciones.
b) Copia Garantia por Buen Comportamiento de la Obra.

c) Certificado de la Direccion Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin
observaciones.

d) Factura indicando las deducciones por multas que se le hayan aplicado.

XI1.- RECEPCION DEL SERVICIO

ARTICULO 32°: Recepcion del Servicio

1. Recepcidn Provisoria
Dentro del plazo de ejecucion y habiendo cumplido con todas las obligaciones del
contrato, la empresa contratista presentara por escrito y fisicamente a la Unidad
Técnica la Solicitud de Recepcidn Provisoria (S.R.P.) de la obra, dirigida a la Unidad
Técnica, acompaiiando los siguientes antecedentes en duplicado:

a) Certificado laboratorio de Ensayo de Materiales y Hormigones, si corresponde.

b) Proyectos que correspondan debidamente aprobados y visados por el proyectista
y los servicios que correspondan.
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¢) En caso de haber modificaciones al proyecto original, se deberd presentar 2 copias
de planos As-Built de construccion. Los planos deberan, estar aprobados y visados
por el proyectista y la Unidad Técnica, en caso que corresponda.

d) Copia del Libro de Obras (Donde consta el término de la Obra por parte de la .T.0.)

e) Garantia de Buen Comportamiento de la Obra.
No se aceptara otra forma de solicitud de la Recepcion Provisoria.

El .T.O. podrd rechazar de inmediato una S.R.P. en caso que ésta se encuentre
incompleta, sin que por ello se entienda suspendido el plazo de ejecucién de la obra,
dando pie a las multas que apliquen, salvo que aquel estime suspenderlo de manera
fundada.

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la S.R.P., la Unidad Técnica designard una
Comision Receptora de la obra, la cual debera constituirse en el término de 10 dias de
designada. Esta Comisién verificard que los trabajos estén efectivamente terminados,
debiendo realizar el Acto de Recepcidn que dard curso a la Recepcién Provisoria sin
observaciones y al Estado de Pago correspondiente.

Si la Comision Receptora detecta defectos que no afecten el uso de la obra y que
puedan ser subsanados facilmente, se dara plazo al Contratista para enmendar dichos
defectos. Al mismo tiempo, podré autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de
la obra. Subsanados los defectos de la obra, procedera a la Recepcién Provisoria sin
observaciones.

En caso que los defectos sean graves y/o no permitan el uso normal de la obra, se
otorgara un plazo prudente {(ampliable bajo criterio del ITO) al contratista para que
pueda subsanarlos, pero aplicandosele las multas que correspondan. Y si no corrige los
defectos dentro del plazo dispuesto, se aplicard la multa correspondiente con un
recargo del 20%, aumento que se duplicard a un 40% si tampoco logra subsanarlos
dentro del nuevo plazo que se le otorgue.

Periodo de Garantia

Junto con la recepcidn provisoria, no habiendo observaciones a la obra, se inicia un
periodo de 12 meses de garantia de los trabajos realizados, consistente en que
cualquier defecto de construccién y/o terminaciones que se presenten en ésta y que
no provengan de un mal uso de la misma, deberdn ser subsanadas por el contratista a
su costa. Para ello, el Municipio notificara por escrito al Contratista de tales defectos
que se observen y le dara un plazo prudencial, definido por la U.T. dependiendo de la
magnitud y complejidad de lo observado, para que éste los repare y/o subsane
adecuadamente, debiendo concurrir al lugar dentro del plazo de 3 dias habiles
contados desde la notificacion, con todo el personal, materiales e instrumentos
necesarios. Las reparaciones y/o terminaciones deberdn cumplir con los mismos
requisitos exigidos en las bases técnicas.

Si el Contratista se atrasa en la ejecucidn de las reparaciones y/o saneamiento de las
terminaciones respecto al plazo que se le indique para ello, sera sancionado con las
muitas establecidas en el articulo 332 de las bases. Sin embargo, si vence tal plazo y las
reparaciones y/o terminaciones aun no se han efectuado, el Municipio podra cobrar la
garantia de Buen Comportamiento de la Obra.
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Reparados los defectos de construccidn y/o terminaciones de la obra, el I.T.0. debera
certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los defectos, se
dara un nuevo plazo al contratista para que los subsane. Si transcurrido este nuevo
plazo persisten los vicios, se aplicara la multa que corresponda conforme al referido
articulo 33° de las bases. Si la multa no es pagada por el proveedor, el Municipio podra
cobrar la garantia de Buen Comportamiento de la Obra.

3. Recepcion Definitiva
Después de transcurrido 12 meses desde la recepcidn provisoria de la obra sin
observaciones, el contratista debera solicitar por escrito a la Unidad Técnica la
Recepcion Definitiva de la obra.

Si la Comisién Receptora no encuentra reparos, se levantard un Acta dejando
constancia que se recibe la obra definitivamente. Si la Comisién tuviere reparos u
observaciones imputables a defectos de construccién respecto de las obras, dejara
constancia de ello en el Acta y el Contratista deberd subsanarlos a su costo, dentro del
plazo que le fije la Comision a contar de la fecha del Acta.

Con la Recepcion Definitiva se podra devolver a la empresa la Garantia entregada por
el Buen Comportamiento de la Obra.

Posterior a la Recepcion Definitiva de la obra la Unidad Técnica debe generar la
liquidacion del contrato, la que deberd ser aprobada por Decreto Alcaldicio.

La recepcion del servicio se realizard habiendo cumplido con todas las obligaciones del
contrato segun lo establecido en las Bases.

Dentro del plazo de ejecucién del Servicio el proveedor solicitard por escrito y
fisicamente a la Unidad Técnica la Recepcidn del Servicio adjuntando los antecedentes
de respaldo correspondientes, de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas
Especiales.

Xlll.- SANCIONES Y MULTAS.

Articulo 33°: Multas. -

l.- Definicién de las situaciones constitutivas de incumplimientos y valorizacién de las
multas asociadas a las mismas:

a. El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultara al Municipio a
aplicar una multa al Contratista equivalente al 0,2% del monto del contrato por dia
de atraso, sin perjuicio de las causales establecidas por las que el Municipio podra
poner término anticipado al contrato, conforme el articulo 40° de las BAG.

b. Por la inexistencia del Libro de Obras, si éste se ausenta de las obras, o se omita una
firma correspondiente en instrucciones y observaciones, o se incumpla una
instruccion que conste en él sin justificacion: 0,5% del monto del contrato por evento
o dia de ausencia del Libro.

c. Por ejecutar las obras en contravencién de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construccion (OGUC), incumplir instrucciones o negar el acceso a las obras del ITO y/o
funcionarios o revisores independientes: 0,5% del monto del contrato, por evento.
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d. Por ejecutar la obra en disconformidad con los planos, especificaciones y demas
antecedentes del proyecto: 0,5% del monto del contrato, por evento.

e. Si se han utilizado materiales o elementos que no retinen los requisitos establecidos
en las bases técnicas o sean defectuosos y/o contravengan las normas de la OGUC:
0,5% del monto del contrato, por evento.

f. Incumplir las instrucciones del I.T.O. relativas a la prevencion de riesgos: 0,5% del
monto del contrato, por evento.

XIV. BASES TECNICAS

Articulo 34°: Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TECNICAS
“CONSTRUCCION PASEO PEATONAL HUMEDAL LA LAGUNA,
COMUNA DE ZAPALLAR”.

0. GENERALIDADES.

Las presentes Especificaciones técnicas se refieren a la ejecucion del proyecto
“CONSTRUCCION PASEO PEATONAL HUMEDAL LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR”
ubicado en Av. La Laguna entre calles Clarines y los Olmos aproximadamente.

Los documentos que forman parte del proyecto son:

e Plano Topografico del area de intervencién.

e Planosy detalles de Arquitectura.

e Especificaciones técnicas.

e Anteproyecto Eléctrico (se debe preparar expediente y proyecto por parte del
contratista para |la obtencion de TE1 Y TE4).

e Presupuesto estimativo.

Descripcion del proyecto.

El proyecto consiste en la Construccidon de un paseo peatonal de alrededor de 320 metros
lineales con anchos variables que van desde 1.2 a los 3 metros. Este proyecto tine como
principal objetivo el completar el perfil del a calle “La Laguna”, materializando la vereda
peatonal Sur inexistente a la fecha, generando un espacio que posibilite cumplir con los
estandares minimos de seguridad y accesibilidad Universal y a su vez que construya un
borde que actue de “buffer” entre la trama urbanay el sector de la Laguna de Zapallar, zona
natural protegida, declarada humedal urbano el afio 2019.

Ademas de considerar pavimentos, contenciones y rebajes de solera que permitan un
adecuado transito dentro del drea de manera de construir las condiciones de habitabilidad
y seguridad adecuadas.

Consideraciones.

El adjudicatario del contrato en adelante el contratista, debe considerar incluidas todas las
partidas y procedimientos que, aunque no se mencionen expresamente, corresponden y
son necesarios para la correcta ejecucion de las obras. Se da por sentado que el constructor
conoce su oficio y que, para el desarrollo de su cometido aplicara rigurosamente las mejores
técnicas y materiales adecuados.
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Concordancias.

Cualquier duda por deficiencia de algiin plano o especificacion o por discrepancia entre
ellos, debera ser consultada en la etapa de estudio de la propuesta, en caso contrario el
Contratista asumira los costos. Las dudas que surjan en el transcurso de la ejecucion de la
obra deberan ser consultada oportunamente a la Inspeccién Técnica de la Obra (en
adelante .T.0.) y seran resueltas por la Unidad Técnica, sin costos para el Mandante.

El constructor sera el unico responsable en haber considerado todos los elementos
sefialados, tanto para su oferta econdmica como para los procedimientos v las faenas
constructivas. Los planos de arquitectura, ingenieria estructural, instalaciones, y otros
proyectos, especificaciones técnicas y demds documentos que se entreguen, se
complementan entre si, en forma tal, que las partidas, obras y materiales, puedan estar
indistintamente expresadas en cualquiera de ellos.

Cualquier mencion a las especificaciones que no se incluyan en los planos, o que haya sido
contemplada en los planos y omitida en las especificaciones y/o itemizado de la obra, se
consideran incluidas en ambos siendo parte integrante del contrato a suma alzada.

En el momento de la construccion, el constructor debera tener a la vista todos los proyectos
y/o estudios, para construir, y asi analizar las implicancias de todos los proyectos en su
conjunto.

Ademas, se deben considerar incluidas todas las partidas y procedimientos que, aunque no
se mencionen expresamente, corresponden y son necesarios para la buena y correcta
ejecucion de las obras.

Materiales
Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los
requisitos de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplirla normativa vigente.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie, conforme a las normas e indicaciones de fabrica.

La I.T.O. rechazara todo aquel material, que a su juicio no corresponda a lo especificado y podra
solicitar al Contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar en obra.

Los materiales utilizables provenientes de demoliciones serdn de disposicion del Mandante. El
contratista debera clasificar dicho material y entregarlo donde indique el Mandante. No se aceptard
su empleo en las obras definitivas, salvo que se establezca un convenio especial que lo autorice. En
caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende como una
mencion referencial, el Contratista podra proponer el empleo de una marca de alternativa, siempre
y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la opcidn alternativa
debe someterse oportunamente a consideracion de la I.T.O. para su aprobacién o rechazo, previa
consulta al Profesional Proyectista, quien resolvera al respecto.

Cuando la I.T.O. lo estime procedente, se exigira el estudio de costos comparados, para
proceder a la modificacién proporcional de los precios correspondientes, considerados en
los presupuestos anexos al contrato de obras.

No se aceptara como argumento de cambio, el hecho de que el Contratista adquiera
previamente materiales no autorizados, suponiendo de antemano su aprobacién.
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El contratista debera tener muestrario de todos los materiales de terminacién para ser
chequeadas por la Inspeccion técnica, junto al mandante. Como minimo debe tener en
obra; cielos, revestimientos interiores, revestimientos exteriores, pavimentos, colores,
cubiertas, aislaciones, ventanas, equipos de iluminacion, sanitarios, etc.

Profesional residente

El Contratista designard a un profesional competente como visitador de la obra y como
coordinador general de ella; ademas, contara con un jefe de Obras competente, de acuerdo
a la envergadura del proyecto. La contraparte técnica se reserva el derecho de objetar a la
persona designada, si durante el transcurso de las faenas no demostrare la capacidad
requerida, debiendo la empresa constructora reemplazarlo.

Seguridad

El Contratista dispondrd en obra de todos los elementos adecuados de sefializacién y
proteccion para prevenir cualquier accidente que pueda afectar a sus operarios,
subcontratistas y a terceros, de acuerdo a lo estipulado en la legislacién vigente. Estara
también, obligado a cumplir y velar por el adecuado cumplimiento de las normas, siendo
de su exclusiva responsabilidad cualquier accidente que por estas causas pudiera ocurrir.

El Contratista debera coordinar con especial cuidado las demoliciones y las construcciones
de modo que no provoquen trastornos en el Espacio Publico y/o a los vecinos. También
deberd coordinar ademas los permisos de usos de vereda acceso de camiones con la
respectiva direccion de transito antes de comenzar las obras. A su vez, serd responsabilidad
de este, mantener en obra un botiquin que serd para uso de urgencia y que estard en un
lugar de permanente acceso en la obra. Este botiquin debera estar disponible las 24 horas
del dia, y se debe reponer permanentemente el material que de él se use.

La empresa debe contar con asesoria para la Seguridad de la Obra segun la legislacién
vigente. Deberad También entregar antes del inicio de las faenas, un reglamento interno, el
cual establezca las obligaciones y normas de procedimiento, bajo el que se regira todo el
personal asignado a estas faenas. Esta reglamentacion se confeccionara con las pautas
establecidas por algun organismo competente en la materia y con lo sefialado para este
efecto, por la LEY 18.020.

El Contratista contara con un Prevencionista de riesgo, el cual emitird informes semanales
de las condiciones de seguridad mantenidas por el contratista, informes que seran
presentados a la I.T.O. para su evaluacidn, siendo suspendido de sus funciones el personal
del contratista que no cumpla con las prescripciones de seguridad.

Aseo y cuidado de la obra.
El Contratista estara obligado a mantener perfectamente limpia y aseada la obra en todo
momento de su ejecucion.

1. OBRAS PREVIAS

1.1. Instalaciones de Faena

El contratista deberd instalar oficinas para uso del personal técnico y administrativo;
bodegas para materiales, pafioles para herramientas y equipos; instalaciones para turnos
de guardias y personal a cargo de cuidar las dependencias durante el transcurso de la obra,
la que debera contar con las condiciones de seguridad e higiene que cumplan con la
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normativa vigente; Ademas deberd consultar una oficina para el 1.T.0., respecto al
mobiliario y |as instalaciones necesarias para la revision de antecedentes técnicos.

En las instalaciones de Faenas debera haber una copia del Libro de Obras, tres juegos de
planos debidamente plastificados y anillados correlativamente, uno para oficina del
contratista, uno para el L.T.O. y uno para uso en obra.

Esta partida se debera considerar en el item de gastos generales del PTO.

1.2. Cierres provisorios

Deberd ejecutarse un cierro provisorio considerando la imagen urbana del entorno vy las
condiciones de seguridad de las personas que circulen. Se solicita la construccién de un
cierro provisorio opaco, de madera, de 2,40 m. de alto, ejecutado con pies derechos de
postes de pino 3", colocados al menos a 50 cm de profundidad en el terreno y cada 1,22mts.
Este soporte sera revestido con placas de OSB pintadas con latex blanco, segun planos de
Arquitectura. En ningun caso la instalacion de elementos provisorios podra deteriorar o
destruir instalaciones que no son parte del proyecto.

Los cierres provisorios deberan ir cambiando de ubicacién, de manera de dejar sectores
despejados, para el uso de las instalaciones existentes, segun coordinacion previa, segin
plano de cierres provisorios. Cada vez esto ocurra, se solicita una mantencidn de estos. De
ser necesario se deberan cambiar elementos y repintar paneles segun requerimiento del
1.T.0.

Esta partida se debera considerar en el item de gastos generales del PTO.

1.3. Letrero en obra

Se Debera considerar letrero de 2 x 1 metros, con las mismas caracteristicas del manual de
vallas camineras donde aparezca el nombre de los proyectistas, revisores independientes e
inspector fiscal de obras, ademads de caracteristicas técnicas como destino de las
edificaciones, leyes a que se acoge, dimensiones y superficie del terreno, superficie
edificada, numero y altura de los edificios. La ubicacidén debera ser visible al transeunte. La
ubicacién debera ser validada por la ITO.

1.3.1. Empalmes provisorios

Alcances

Para satisfacer las necesidades de la obra durante el desarrollo de las faenas, el contratista
debera evaluar las conexiones a las redes existentes considerando.

Todas las redes e instalaciones respectivas deberan ser disefiadas y construidas respetando
la normativa vigente para cada servicio, considerando las reales capacidades de las redes
existentes, en la eventualidad de no existir acceso estas, serd responsabilidad del
contratista garantizar los servicios.

De no ser posible individualizar el consumo de servicios bésicos, para efectos del desarrollo
de obra, sera el contratista el que deberd garantizar la autonomia de estos.

El costo de los consumos de todos los servicios durante el desarrollo de la obra sera asumido
por el contratista.
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Caracteristicas
Se considera en esta partida lo siguiente:

e Agua potable: Serd una red individual debidamente identificada. Esta sera
conectada a la red con un remarcador para individualizar las cuentas, los que
deberan ser instalados en numero suficiente y en los lugares previamente
planificados.

e Electricidad: Se utilizara un remarcador provisorio de red de fuerza y alumbrado.
Serd de responsabilidad del instalador eléctrico solicitar, colocar, adaptar y poner
en funcién su alimentacién, segin las normas y procedimientos legales,
coordinando con el propietario el uso de la energia. No se incluird en los costos los
derivados del uso de la energia.

e Comunicaciones: Sera de responsabilidad de la Constructora el contar con una linea
propia y la cancelacién de las cuentas relacionadas con esta.

e Sistemas Mecanizacion: Se contemplan los que la Empresa Constructora estime
conveniente y que estén autorizadas legalmente.

e Evacuacidn de aguas servidas: Sera de responsabilidad del contratista el permitir
una adecuada evacuacion de las aguas servidas desde los bafios de la obra, en caso
de que se considere esta partida, si se cuenta con colector en el territorio de la obra.
Es responsabilidad del constructor verificar la condicion del actual alcantarillado y
su posible uso.

Primeros Auxilios: Se debera considerar un botiquin, de cargo al consultor, para uso de
eventuales urgencias el cual debera estar en un lugar de permanente acceso en la obra.
Este botiquin deberda estar disponible las 24 horas del dia, y se debe reponer
permanentemente el material que de él se use.

Esta partida se considera en el item de gastos generales del PTO.

1.3.2. Replanteo geométrico - trazado y niveles

Previa limpieza y emparejamiento general del terreno, el Contratista deberd verificar las
longitudes y angulos de los deslindes, asi como la ubicacién de |a edificacion, basandose en
el plano de Emplazamiento que se adjunta, de forma de asegurar la correcta cabida y

trazado de las obras a ejecutar.

Para efectuar esta faena se debe definir el N.P.T.+- 00.00 en terreno. Para esto deben estar
presentes los I.T.O. y el Arquitecto proyectista.

El Contratista debera contar con un taguimetro para realizar esta faena y durante todo el
transcurso de la obra, para el adecuado replanteo y control de las obras.

Para la ejecucion del trazado, se deberan realizar cercos con niveletas continuas, cuyo borde
superior quedara a 1.00 m de la cota del piso terminado.

2. OBRA GRUESA

2.1. Excavaciones y Movimientos de tierra
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2.1.1. Rebaje y emparejamiento a maquina

Incluye los rebajes, escarpes y nivelaciones del terreno, necesarios para obtener los niveles
requeridos para el emplazamiento de las obras, y acorde con los niveles de terreno
adyacente.

Salvo indicaciones especificas del ITO, se considerardn los movimientos de tierras,
compensaciones y ajustes que sean necesarios para obtener un nivel de terreno segun los
planos y detalles de Arquitectura.

En caso de existir suelos limosos u otro bajo la capa vegetal, no aptos para fundar y que
sean no cohesivos, se debera consultar la extraccion de estos suelos de acuerdo a lo indicado
en planos.

Los materiales provenientes de las demoliciones y excavaciones se deberan retirar del area
de edificaciones, acopiandose el posible de reutilizar de acuerdo a la Mecéanica de Suelo.
Ningun material de excavaciones se podra usar como relleno a menos que lo indique
Mecanico de Suelos. Toda extraccion de escombros y excedente de excavaciones sera
llevada a botadero autorizado, por cuenta del contratista el cual debera acreditar mediante
certificado de dicho botadero.

Una vez realizado el rebaje, escarpes y emparejamiento a mdquina, se debera escarificar,
regar y compactar hasta alcanzar la densidad requerida en los 0.20 m superiores,
conjuntamente se perfilara superficialmente de manera de obtener una superficie
relativamente plana con una pendiente minima del 2% de tal forma de evitar la acumulacion
de aguas lluvias (segun detalles de Arquitectura. El escarpe minimo requerido bajo radieres
es de 0,05 m).

Terminadas las labores antes especificadas, se deberd limpiarse el Terreno de escombros,
materiales de construccion, radieres, postes, muros y cualquier otro elemento construido
que esté en el sitio de emplazamiento, si es que lo hubiese.

Nota: No se cortara ni eliminara ningun arbol previa indicacion expresa de los Arquitectos.

2.1.2. Relleno estabilizado compactado

Una vez realizada la extraccion del escarpe, compactacién y perfilado del terreno de
fundacion de los rellenos proyectados, se iran depositando los materiales de relleno en los
sectores preparados para recibir el material segun lo indicado en el punto anterior.

Los rellenos bajo radieres deberan tener como minimo 0,15 m de espesor. El relleno
corresponderd a un suelo granular tipo grava arenosa o estabilizado comercial de tamafio
maximo 1" a 2”, con un contenido de finos menor a 15% (material bajo malla #200 ASTM). El
mismo tipo de relleno se empleara para los rellenos laterales de las fundaciones.

Se debera compactar con 4 pasadas de un rodillo liso o placa vibratoria de peso estatico
superior a 150 kg. Durante la compactacién los materiales deberan estar homogéneamente
himedos. Todo relleno se hard por capas horizontales y sucesivas de espesor variable segun
la altura a rellenar, con un méximo de 0,2 m. cada una.

El 1.T.0 podra solicitar el mejoramiento del material de relleno si este no tuviera la calidad
suficiente, mejorandolo con un agregado de 30 % de ripio rodado o chancado de piedra
granitica limpia. En cualquier caso, esta partida y las eventuales recomendaciones de
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mejoras, se deberan ejecutar segun las especificaciones técnicas descritas en el informe de
mecanica de suelo

Las faenas de relleno deberan coordinarse de tal forma que permitan realizar las
compactaciones por capas, dichas capas deberan alcanzar un nivel de compactacién no
inferior al 90% y 95% de la DMCS, en caso de suelos finos y granulares respectivamente. No
se aceptara la colocacién de capas superiores sobre capas no controladas y que no hayan
alcanzado la densidad especificada.

El trabajo de colocacidn de los rellenos comenzara desde las zonas interiores avanzando
hacia afuera con pasadas paralelas de rodillo traslapadas en por lo menos la mitad del ancho
del tambor compactador, en todo caso siempre la compactacién comenzard por las partes
mas bajas avanzando hacia las mas altas. Toda la superficie deberd recibir el nimero
suficiente de pasadas de tal forma de obtener una compactacion uniforme.

En la dltima capa de los rellenos se realizara control de ahuellamiento, esta consistira en
que una vez pasado el rodillo de compactacion no queden huellas a simple vista.

El contratista serd responsable por la estabilidad de los rellenos y debera efectuar, a su
cargo, los trabajos que sean necesarios para reponer total o parcialmente aquellos que
hubiesen quedado mal construidos o que resultaren dafiados por descuido, negligencia o
por no haberse tomado las debidas precauciones. La reparacion de dafios producidos por
aguas lluvias, sera de exclusivo cargo del contratista.

Recomendaciones para rellenos:

Debido a los bajos niveles de CBR al 90% de la unidad U2 (CH), se propone utilizar un
mejoramiento granular bajo el paquete estructural, este relleno debera tener como minimo
un espesor de 20 (cm) y contar con un CBR>20% para un 95% de la D.M.C.S.

Para mejoramiento bajo fundaciones y radieres se podra utilizar material granular tipo
relleno estructural cuya curva granulométrica deberd estar dentro del siguiente rango.

Tabla de curva granulométrica para material granular tipo relleno estructural.

TAMIZ O CRIBA| % PESCO QUE PASA
xh 100
#4 35 —100
#200 0-20

2.1.3. Excavaciones y retiro de escombros

Las excavaciones de las fundaciones deberan llevarse a cabo, conciliando los niveles que se
indican en los planos de Calculo y de Arquitectura, estas se ejecutaran segun las
dimensiones especificadas en los planos de Arquitectura y célculo. Es responsabilidad del
contratista cualquier aumento de obra por mala ejecucion de la excavacién.

Los ultimos 10 cm, de excavacién deberan hacerse manualmente para asegurar la correcta
nivelacion, cuidando el retiro de material flojo, manteniendo los costados totalmente
verticales.
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No se dara por terminada esta faena de fundaciones sin la recepcidn de sello de fundaciones
por parte de ingeniero calculista del proyecto. Los excedentes se deberan llevar a botadero
autorizado.

Los sellos de fundacién deben corresponder a material natural no removido y si hubiera una
diferencia en la profundidad debe rellenarse de acuerdo a las recomendaciones que indique
el mecanico de suelos. Debe ponerse especial cuidado en no humedecer la tierra para la
recepcion de los sellos.

Los sellos se deberdn ser recibidos por el calculista, siguiendo todas las indicaciones del
estudio de mecanica de suelo. No se podran hormigonar las fundaciones, si no se han
recibido los sellos de fundacion por el calculista o en su defecto la unidad técnica.

Extraccidn de escombros y Excedentes de excavaciones.

Los materiales provenientes de las demoliciones y excavaciones se deberan retirar del area
de construccion, acopiandose el posible material a reutilizar como relleno, segun mecénica
de suelo. Toda extraccion de escombros y excedente de excavaciones serd llevada a
botadero autorizado, por cuenta del contratista.

2.1.4. Relleno granular entre radieres, bajo deck

El relleno correspondera a un suelo granular tipo grava o gravilla estabilizado comercial de
tamafio maximo 1" a 2”, con un contenido de finos menor a 15% (material bajo malla #200
ASTM). Su ubicacion e instalacion se especifica en los planos y detalles de Arquitectura.

2.1.5. Compactacion terreno natural bajo maicillo

Bajo las zonas especificadas en planos y detalles de Arquitectura con pavimento tipo
maicillo, se debe considerar la compactacion y renivelacion de la base, segin los
procedimientos especificados en las partidas 2.1.1y 2.1.2 del presente documento.

2.2. Hormigones simples

Todo el hormigén contemplado en la presente obra deberd provenir de una Planta
Certificada, segun lo indicado en NCH 1934 Of. 92, la cual deberd entregar los
correspondientes certificados de ensayos para control de resistencias. No obstante, lo
anterior, La Inspeccion Técnica podra autorizar la confeccion de hormigdn mediante
betonera, con la aprobacion de la unidad técnica y en las dosificaciones que se indiquen en
las presentes EETT.

Materiales
e Cemento: Segun NCH 148 Of. 68. Terminologia y clasificacion.
e Agregados pétreos: Los agregados pétreos, arena y ripio deberan cumplir con NCH
163 Of. 69. El tamafio maximo del agregado grueso serd el indicado por célculo.
e Agua: Debera cumplir con NCH 170:2016.

Con el objeto de alcanzar una exactitud y uniformidad de los resultados, se recomienda que
todos los materiales del hormigon se midan en "peso”, segiin NCH 170 Of. 85.

Instalacién

Previo al hormigonado se verificara que:

Las armaduras y los elementos empotrados e insertos estén en la cantidad, tipo y ubicacién
indicados en los planos del proyecto, asi como las amarras, espaciadores y separadores
necesarios para mantener su estabilidad.
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Los moldajes cumplan con las condiciones geométricas de los elementos estructurales
indicados en los planos del proyecto y que sean estancos, estables, resistentes y tengan los
accesos para asegurar un facil vaciado y un completo llenado.

También, y en forma previa, se debera mantener La limpieza cuidadosa del sitio de
colocacidn, eliminando los elementos extrafios, sueltos, restos de lechada, etc. Y el mojado
adecuado delsitio de colocacion y el sellado y proteccion con materiales impermeables para
evitar pérdidas de agua de mezclado por absorcién.

La mezcla, colocacion en obra y curado del hormigdn se hara segiin NCH 170:2016 y segin
las siguientes especificaciones:

¢ No se permitira la colocacidn del hormigén cuando la temperatura ambiente sea
igual o menor a+52C. Ver NCH 170:2016 para hormigonado a bajas temperaturas.

e Tampoco se permitird la colocacion del hormigdn en superficies directamente
expuestas al sol, cuando la temperatura ambiente sea superior a los 30 2C.

e El espesor maximo de la capa de hormigon que se esté colocando, no excedera de
50 cm ni del espesor que pueda ser perfectamente compactado.

e Se consulta la ejecucion de hormigén para fundaciones dosificacion G-20.

¢ No se permitird aplicar los vibradores en las armaduras.

2.2.1. Mejoramiento gaviones existentes
En los sectores especificados en los planos y detalles de Arquitectura, se considera un
mejoramiento de los gaviones de borde existentes, segun el siguiente procedimiento:

1. Retiro de material inestable:
Se debera demoler la capa de hormigon pobre mal asentada y las rocas instables bajo el
NTN.

2. Instalacion de moldajes

Los moldajes se ejecutaran de tal manera que garanticen la uniformidad antes, durante y
después del periodo de hormigonado, para lo cual la empresa constructora deberd tomar
las precauciones necesarias y debera utilizar los materiales adecuados para obtener una
terminacion limpia, pareja, sin hendiduras. No se aceptarédn reparaciones ni parches en los
hormigones por falta de linealidad en la ejecucion.

3. Malla de refuerzo
Se considera una malla tipo “ACMA”, C-92 galvanizada, la cual se instalara segtn planosy
detalles de Arquitectura.

4. Hormigén g-20

La dosificacion considerada para esta partida es del tipo G20, 275 kg/c/m3. Y se ejecutara
siguiendo las instrucciones de la NCH 170 Of. 2016 y la normativa vigente al respecto.

El desmolde de los elementos se realizard respetando los tiempos de fraguado y con los
cuidados necesarios para evitar dafios a los elementos.

2.2.2. Emplantillados

Bajo todas las fundaciones, se procedera a ejecutar un emplantillado con hormigén pobre,
segun las dosificaciones indicadas en el proyecto de calculo y de 5 cm de espesor minimo,
ajustandose en todo caso a las dosificaciones, dimensiones y resistencia indicadas en las
Especificaciones Técnicas y Proyecto de Calculo.
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No se hormigonara ningun sello de fundacion sin previa recepcién de éstos por parte de la
Unidad Técnica. En los casos en que la excavacion sea mayor al sello de fundacion definido
en planos, se rellenard con Hormigdn pobre con dosificaciéon G-4 y la solucién a tomar
quedara constancia por escrito en el Libro de Obras.

Una vez ejecutados los emplantillados, se procederd al trazado definitivo de los ejes
estructurales y elementos de la cimentacion.

No se podrad hormigonar ninguna fundacidn sin la recepcién del trazado por parte del .T.O.

2.2.3. Hormigoén fundaciones
Las fundaciones se hardn segun el detalle contenido en los planos de Arquitectura. En
general, cada fundacién serd hormigonada en faena continua.

e La dosificacion considerada para esta partida es del tipo G20, 275 kg/c/m3. Y se
ejecutara siguiendo las instrucciones de la NCH 170 Of. 2016 y la normativa vigente
al respecto.

e Todas las fundaciones llevaran una capa de emplantillado segun partida 2.2.2.

e Todo exceso de excavacion en vertical serd recuperado al nivel de fundacién con
hormigén de 170 Kg. de cemento por m3.

2.2.4. Radier de hormigdn simple bajo deck

Con el fin de evitar contaminacién del hormigdn de radieres, se recomienda colocar por
debajo de él, una capa de grava o gravilla de aproximadamente 5 cm de espesor. Los
radieres seran de hormigén armado de dosificacion y espesor segin calculo. El nivel
definitivo serd indicado en terreno.

Para evitar infiltracion de humedades a través de los muros perimetrales en contacto con
el suelo y del radier, se considera impermeabilizarlos adicionando a la mezcla de hormigén
un aditivo impermeabilizante tipo Sika 1 o similar.

No se permitira espolvorear cemento con el objeto de absorber el exceso de agua. Deberd
considerarse hormigén especificado en espesor y tipo segun proyecto de Caélculo. Tan
pronto como el hormigén haya endurecido la superficie del pavimento debera verificarse
mediante un control mecanico. Las zonas que muestren partes altas mayores de 6 mm cada
3 m deberan ser retiradas y repuestas por el contratista. El curado podrd efectuarse por
cualquier método que de buenos resultados. En caso de usarse una pelicula de plastico,
ésta deberd mantenerse sobre el pavimento por un minimo de 7 dias.

Los niveles deben considerar las alturas necesarias para el paso de tuberias de instalaciones.

El nivel superior del radier correspondera al tipo de pavimento especificado.

Polietileno

Se colocara sobre el relleno de Base @ un film de polietileno
(barrera de humedad) @ de 0.1 mm, con un traslapo minimo de
40 cm.
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Armadura radier

Para esta partida se contempla malla electro-soldada tipo C-92, igual o técnicamente superior,
considerando traslapos de 40 cm entre mallas. Se instalarad a 1/3 del espesor del radier medido
desde el piso terminado.

Hormigon
Se consideran hormigén @ con terminacién grano grueso, dosificacion indicada en planos de
arquitectura G20, 275 kg/cem/m3.

2.2.5. Radier de hormigdn pigmentado/peinado a la vista

Esta partida considera todas las especificaciones consideradas en la partida 2.2.4 del
presente documento. Adicionalmente esta partida considera la pigmentacién del hormigén,
la cual puede ser solucionada de dos formas:

1. Hormigon prefabricado pigmentado, del tipo “UNICON”, “HormiCOLOR Polpaico” u
algun servicio técnicamente homologo.
2. Hormigon en obra con aditivo pigmento tipo “PQC”, “Colormax” o simil técnico.

Tanto el color, como el material deberan ser aprobados, previa su instalacién, por el ITOy
el Arquitecto patrocinador del disefio.

Como terminacidn se considera el peinado de la superficie de los radieres a la vista, en el
sentido transversal a la direccion de la circulacion.

2.3. Elementos de contencion

2.3.1. Solera tipo A
Se consulta la instalacidn Solera tipo A 100 x 30 x 12 cm ¢, marca Grau, igual o técnicamente
superior.

Se considera el asentamiento sobre una capa de hormigdén G-5 espesor 10 cm., ademas,
respaldo por ambas caras de la solera hasta 2/3 de la altura con hormigdn del mismo grado
antes sefialado. El contratista debera considerar niveles, lineas y trazos en general, se
considerard ademas la coordinacién con las demas especialidades para buen acabado de
las obras.

2.3.2, Solerillas canto biselado

Se instalaran solerillas Tipo C de canto con bisel prefabricadas de hormigén tipo Grau
calidad igual o superior en cuanto a todas las caracteristicas sefialadas, de 500 mm de largo,
60 mm de ancho inferior, 50 mm de ancho superior y altura de 200 mm que deben cumplir
con Cédigo de Norma y Especificaciones de Obras de Pavimentacién Minvu, se instalaran
de acuerdo alas indicaciones del fabricante en cuanto a la dosificacién del mortero de pega,
traslados y acopio del material.

La parte superior de las solerillas debe ser instalada a ras del nivel de piso terminado
proximo propuesto, de tal manera que esta no sobresalga, con el bisel hacia el interior de
la jardinera.

El encuentro de esquina entre solerillas debe ser en 45°.

Se consulta la confeccion de un muro de albafiileria de bloques de 9x14x39 cm como se
indica en la planimetria. Adheridos entre si con mortero de cemento en relacién 1:3 de
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cemento/arena. Se deberan llenar cada hueco del bloque con mortero antes de realizar el
tendel. Como refuerzo se considera la inclusion de escalerillas detalles de Arquitectura.

2.3.3. Murete de bloques de hormigdn

Se ejecutaran en base a sistema tradicional de albaiiileria reforzada, utilizando bloques de
hormigon tipo A 14x39x19, dispuestos en forma de soga, afianzados con mortero de pega
de cemento y arena en proporcion 1:4 con llaga y una carga maxima de 2cm de espesor. Se
considera la instalacidn de Enfierradura de refuerzo, segun planos y detalles de Arquitectura

2.3.4. Durmientes de madera
Se considera la instalacion de durmientes de madera como contencion de pavimentos
blandos, en las zonas definidas en los planos y detalles de Arquitectura.

2.4. Estructura deck

2.4.1. Estructura deck de madera sobre radier

Se consulta la instalacién de una subestructura de madera sobre radier, compuesta por
listones de pino bruto impregnado de 3”x2” dispuestos segun los planos y detalles de
Arquitectura. Se consideran fijaciones tipo “Tornillo Fijamax E-15303-06" directo a radier u
homologo técnico.

Como barrera de humedad se solicita la aplicacién de al menos una mano de “Carbonileo”
u homologo técnico.

2.4.2. Estructura deck de madera sobre Terreno natural
Estructura Madera Pino Radiata clasificacion MGP10

Norma para el uso de la madera estructural

La solucion deberd basarse en las Normas Chilenas respectivas: Tanto la calidad de la
madera aserrada y la madera encolada como los adhesivos se deberan ajustar a las Normas
I.N.N. que a continuacion se indican, a menos que sus disposiciones sean expresamente
distintas a las que se indican en los Planos y estas Especificaciones.

NCh 176/1 Madera — Parte 1: Determinacién de la Humedad.

NCh 992 Madera — Defectos a considerar en la clasificacion — Terminologia y métodos de
medicion. NCh 1207 Madera — Madera aserrada de Pino Radiata — Clasificacién por
resistencia.

NCh 2149 Madera — Madera Aserrada — Determinacion del mdédulo de elasticidad en flexion
— Método de ensayo no destructivo.

Conectores Metalicos, Herrajes Y Uniones Madera

Se utilizara tornilleria especial para madera, bulones metélicos y pernos segun se requiera,
las cabezas de tornillos quedaran ocultas con tapon de madera y cola para evitar chorreo
por oxidacion. En el caso de pletinas metdlicas e insertos metélicos que deben insertarse en
las piezas de madera, estas también seran provistas por el fabricante de la solucién de
madera. Dichos herrajes seran galvanizados en caliente.

Proteccion de elementos de madera laminada a la vista

Se considera la aplicacién de al menos 2 manos de pintura impregnante protector de madera
tipo Stain incolora y terminacidn mate que permita respirar ala madera tanto en elementos
al exterior como elementos al interior en zonas hiimedas y secas.
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La empresa contratista que se adjudique las obras deberd considerar dentro de su
programacion los tiempos y distancias para asegurar la correcta provision de los materiales
y piezas, como asi también, los periodos y trabajos de rectificacion previo a la instalacién y
el ensamblaje de las estructuras. Asimismo, el contratista debera asegurarse de que las
piezas y materiales recibidos en obra, queden correctamente resguardados, seguros y
protegidos ante la accion del clima, lluvia, nieve y sol, dispuestos en zonas demarcadas
especialmente para ello. La madera, deberad ser recibida en obra con al menos una mano
previa de impregnante, agregando una segunda mano en obra como proteccion.

3. TERMINACIONES
3.1. Pavimentos

3.1.1. Maicillo

Se debe considerar la instalacion de maicillo en todos aquellos lugares indicados en los
planos y detalles de Arquitectura. El maicillo deberd cumplir los requisitos granulométricos
de la arena gruesa. Previo a su colocacion se debera preparar la base retirando la capa de
terreno vegetal y aplicando un herbicida persistente a objeto de evitar el crecimiento de
malezas.

La carpeta de maicillo sera de 5 cm. de espesor, ésta se colocara sobre material granular
inerte. Ambos materiales se compactaran por medio de placa vibradora.

3.1.2. Piedra natural
Se consulta pavimento de piedra segun proyecto
de Arquitectura.

El contratista deberd ejecutar todos los trabajos
previos a la instalacion del pavimento de piedra, es
decir, las superficies deberan quedar lista para la
instalacién.

(1) Mortero 1:4 Cem. /Arena.
@ Base estabilizada.
@ Suelo Natural

Se utilizara piedra de cantera local, se consulta enchape sin canteria, se utilizard mortero
de pega con razon 1:4 (cemento arena), se cuidard de eliminar los cantos vivos para evitar
accidentes.

Complementariamente a lo descrito anteriormente se consulta una malla tipo “ACMA”
galvanizada c¢-92 o similar, bajo el mortero de pega.

Se solicitaran superficies planas, sin resaltes o diferencias de nivel entre enchapes, que
puedan probar accidentes.

Recepcion y entrega con V°B° de la ITO.
3.1.3. Entablado deck plastico reciclado

Se considera pavimento de entablado de plastico reciclado tipo “Timberecco” tabla T10-R,
u homologo técnico, de dimensiones referenciales 100x25mm. Tanto las fijaciones,
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separadores, asi como los procedimientos de instalacion, deben seguir estrictamente las
recomendaciones del proveedor. Ficha técnica referencial:

Ensayo ala Flexion Estatica ASTM D198
Composicion:
Carga maxima K 1,476
Modula de elasticidad (Gpa; 1,35 - .
darchet) '
Caracteristicas Ensayo ala Compresion ’
. i Carga maxima (K 1371 ‘
L ihre de mantemmianta h
) Esfuerzo (Mpal 30,34 Fijaciones ocultas permite una instalacion
Resistente 4 la humedad RN . .
mas limpia y que las tablas trabajen
Antideslizante Ensayo ala Traccion ASTM D638 con la temperatura
Variedad de Colores Carga maxima (Kgt) 1058 178
100% Reciclado Estiramicenta ruptura fmmi 264 057
Mo requiere lijarse, Limite Clastico (Kgt/min ) nR278 0,030 S

pintarsc o barnizarse,

Module de elasticidad (Kgfimm21 106,92 5.3
Se trabaja igual que o
madera natural Ensayo Resistencia Cizallamiento o

L, Cargalkn] 395 !

Evfuerso de corte (Mpa) 13,42

JTCEAL DT
AMATPTTET A L e 1 Mas

Cieamlig

Ubicacidn: Segun planos y detalles de Arquitectura.
3.2. Revestimientos y complementos

3.2.1. Revestimiento piedra natural
Se consulta a la ejecucidn de enchape de piedra, sin canteria, sobre muro de hormigdn. Esto
se ejecutara segun planos de arquitectura.

Este enchape debera contar con malla electro soldada tipo C-92, la cual se anclard a muro,
mediante insertos de fe @ 8, igual o técnicamente "~ ; s |
superior; se insertaran cada 80 cm., asuvezla . = :
malla se dispondra fuera del plomo del muro 1 '
cm. El contratista debera velar por que la malla

no pierda la distancia respecto del muro.

El mortero de pega serd 1:4 cemento/arena.
El enchape serd segiin muestra adjunta (ver imagen)

El contratista debera hidratar el enchape durante al menos durante 7 dias para el buen
fraguado del mortero de pega.

El contratista deberd ejecutar todos los trabajos previos a la instalacion, es decir, las
superficies deberan quedar lista para los trabajos de enchape.

Se cuidara de eliminar los cantos vivos para evitar accidentes. Recepcion y entrega con V°B°
de 1a ITO. Se debe mantener aseo permanente en durante la faena.
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3.2.2. Baranda de madera tipo

Esta partida es concordante con todo lo especificado en el pto. 2.3.5 “Estructura deck de
madera sobre Terreno natural y los planos y detalles de Arquitectura.

3.3. Equipamiento y mobiliario

3.3.1. Escafiotipol

Esta partida es concordante con todo lo especificado en los ptos:
2.3.3 “Murete de bloques de hormigon”.

2.3.4 “Durmientes de madera”.

2.3.5 “Estructura deck de madera sobre Terreno natural”.
3.2.1 “Revestimiento de piedra natural”.

La ubicacion e instalacién de los distintos elementos de esta partida, se especifican en los
planos y detalles de Arquitectura.

3.3.2. Escafiotipo 2

Esta partida es concordante con todo lo especificado en los ptos:
2.3.5 “Murete de bloques de hormigén”.

2.3.6 “Durmientes de madera”.

2.3.5 “Estructura deck de madera sobre Terreno natural”.
3.2.1 “Revestimiento de piedra natural”.

La ubicacion e instalacién de los distintos elementos de esta partida, se especifican en los
planos y detalles de Arquitectura.

3.3.3. Base luminario tipo peatonal

Esta partida es concordante con todo lo especificado en el pto: 2.3.7 “Durmientes de
madera”. La ubicacién e instalacion de los distintos elementos de este elemento se
especifican en los planos y detalles de Arquitectura.

3.3.4. Basurero tipo
Esta partida es concordante con todo lo especificado en el pto: 2.3.7 “Durmientes de
madera”.

La ubicacion e instalacidn de los distintos elementos de esta partida, se especifican en los
planos y detalles de Arquitectura.

3.3.5. Tdétem acceso
Esta partida se refiere a la construccion e instalacion de un “Totem” informativo de acceso
al recorrido propuesto.

Estructura metadlica
Se considera una estructura metdlica resuelta en perfiles rect. 30x20x3 mm. Esta estructura
debe contemplar lo siguiente:

Acero: Se debera emplear Acero estructural de calidad A-270 ES, de acuerdo a lo establecido
en NCH 203 Of.2006 en perfiles plegados.

Pernos: Los pernos seran AS A42-23 SAE Grado 2 destinados a anclajes y ASTM A 325 para
uniones de estructura (salvo indicacion particular contraria indicada en los planos).
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Electrodos: Los electrodos para las soldaduras seran del tipo E-6011y para terminacién seran
del tipo E-7018, de acuerdo con los requisitos establecidos por la AWS, los que deberan
estar en optimas condiciones de almacenaje y climatizacidn, previo a su uso. No se podran
utilizar electrodos que se hubieren envejecido, humedecidos o que estuvieren en malas
condiciones de conservacion por cualquier causa.

Fabricacion: En general, el contratista que fabrique las estructuras de acero debera cefiirse
a loindicado en NCh 428, sin embargo, las tolerancias de fabricacién en taller, en cualquier
direccién, no podréan exceder de aquellas que perjudiquen el correcto montaje.

Las superficies destinadas a ser soldadas estaran libres de éxido suelto, escoria, herrumbre,
grasa, pintura y otras materias extrafas.

Proteccion: El sistema de proteccidn y pintado debera ser de excelente calidad y ejecutado
por personal competente en maestranza, en estricta conformidad con estas
especificaciones, debiendo estar certificada por la empresa gestora o constructor.

Pinturas (aplicacién):
El anticorrosivo sera de tipo epoxico y se aplicara a una temperatura ambiente no inferior
a 102 C ni superior a 502 C. La humedad relativa maxima aceptable serd de 80 %.

En terreno solo se podran efectuar faenas de proteccidén anticorrosivas como repaso de
raspaduras producidas durante el transporte o montaje, o zonas de uniones soldadas en
terreno, estas faenas de pintado no podran hacerse si las condiciones climaticas son
inestables. En cualquier caso, cualquier punto, soldadura, parte o seccién que requiere
repintado, debera ser validado antes y después por el I.F.O. Cada mano de anticorrosivo
debera cubrir toda la superficie, incluyendo esquinas y hendiduras. No se permitiran arrugas
ni “soplamientos”. Se aplicaran rigurosamente, dos manos de anticorrosivo sintético de
distinto color (“Chilcorrofin” o equivalente técnico) en maestranza, la primera antes de las
3 hrs. de finalizada la limpieza. Transcurridas 24 horas entre capas de anticorrosivo, se
aplicara la siguiente mano con pistola con un espesor total de 2,5 mm. como minimo.

Revestimiento pino seco cepillado 10x3
Esta parte de la partida es concordante con todo lo especificado en el pto: 2.3.5 “Estructura
deck de madera sobre Terreno natural”.

Placa de acero
Como soporte para panel informativo, se considera una placa de acero laminada de 3.2 mm,
doblada en frio e instalada segun planos y detalles de Arquitectura.

La ubicacidn e instalacién de los distintos elementos de esta partida, se especifican en los
planos y detalles de Arquitectura.

3.3.6. Bicicletero

Porta bicicletas con capacidad para 6 bicicletas semicirculares \ ‘l/ \
gris galvanizado tipo BICICLETEROS TOKIO / INOXIDABLE, igual / "
o técnicamente superior. Se deberan instalar segun las e

indicaciones del fabricante sobre una base de hormigén. Se = T
dispondra segun lo indicado en plano de arquitectura. - I/
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4. ALUMBRADO PEATONAL

Descripcion General.

Las presentes especificaciones son complementarias de los planos y detalles. En cualquier
caso, las Especificaciones incorporadas en los planos primaran, en general, por sobre estas
especificaciones.

Si falta informaciéon o no hay correspondencia entre los planos se considerard como
consulta obligada a la unidad técnica a cargo del proyecto.

Las descripciones de las presentes especificaciones técnicas estipulan los requisitos que
deberan cumplir la provisidn, calidad, marca o tipo de materiales que integraran la obra; los
métodos a que deben ajustarse su construccion, controles requeridos para la correcta
ejecucion de la obra y las demas exigencias que debera satisfacerse para su optima
realizacidon, la cual deberd ser de primera categoria. Por ende, se entiende, que los
materiales a emplear son también de calidad, de acuerdo a normas, y que los métodos
constructivos son los consignados y definidos en ellas o recomendados por los respectivos
proveedores. No se aceptara en ningun caso, que no se construya o ejecute algiin elemento
o partida, acordada, que aparezca solo en alguno de los documentos o en uno si en otros
no.

Cualquier duda, discrepancia, contradiccion u obvia omisidon entre los documentos del
proyecto que merezca la interpretacion de los planos y/o especificaciones técnicas, sera
consulta obligada a la unidad técnica, los cuales resolveran, solicitando si es necesario, los
informes que estimen procedentes de los respectivos asesores de especialidades. EI ITO de
la obra, podran solicitar al contratista, en cualquier momento, muestra de cualquier
material o elemento fabricado o suministrado, certificado de calidad o pruebas de
laboratorio que respalden las caracteristicas especificadas de dichos materiales o
elementos en cumplimiento con las normas. Serd de costo y responsabilidad del contratista
realizar control periddico de materiales a través de ensayos con respaldo. La empresa
debera consultar y contemplar en su oferta econdmica, considerada en el precio del
contrato, todo y cualquier material u obra necesaria para la completa y correcta ejecucion
de los trabajos requeridos, aun cuando éstas no se encuentren explicitamente disefiadas en
los planos y/o descritas en las especificaciones técnicas.

Los profesionales a cargo de la supervisidn o inspeccion técnica de la obra, podran exigir la
remocion de aquellos trabajadores que no cumplan las exigencias de preparacidn técnica
requeridas para el caso o cualquier causa que afecte el normal desarrollo de la obra.
Quedaran facultados ademas para solicitar los ensayes que estime pertinentes y rechazar
los trabajos que estén defectuosos, aun cuando sea por mera inspeccion visual, todo lo cual
sera de cargo y costo del contratista. Todos los trabajos que la inspeccion Técnica estime
que no cumplen con lo proyectado o especificado deberan ser reemplazados con cargo al
contratista.

La iluminacidn Peatonal debe cumplir con lo establecido en los nuevos Pliegos técnicos de
la superintendencia de Electricidad y Combustible, instalacion en baja tension.

Para la Instalacion eficiente de este alumbrado se debera conectar a un nuevo empalme
tarifa BT1.
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Para el control del encendido de dichas luminarias este alumbrado llevara un tablero que
ira instalado al costado del nuevo empalme dentro de un tablero metalico que mantendra
los equipos en forma segura.

El contratista debera confeccionar los planos as built, realizar los tramites ante la
Superintendencia de Electricidad y Combustible para obtener la certificacion de estas
instalaciones con sus potencias y consumos eléctricos.

4.1. Tableros y trabajos eléctricos.

4.1.1. Tablero General De Alumbrado y Control.
Para este proyecto se contempla utilizar el empalme existente en la plaza del costado de la
multicancha.

Se requiere el suministro, instalacién y puesta en servicio de un tablero de proteccién de
alumbrado y control con caracteristicas necesarias para operar el circuito de luminarias
ornamentales existente, circuito de enchufes e iluminacién de la caseta de guardias y el
circuito del alumbrado peatonal de este proyecto, este tablero estard compuesto por una
caja metdlica proteccidn IP 55, la construccion e instalacidon de este tablero serd segun la
normativa SEC. Todos estos equipos irdn en el interior de una caja metalica, para asegurar
la seguridad de estos equipos.

4.2. Canalizaciones, conductores y luminarias.

4.2.1. Canalizacion de tablero a circuito de lluminacién y caseta de guardia.

Para la Alimentacidn eléctrica de los circuitos de iluminacidn y el circuito de eléctrico de
caseta de guardia se contempla la instalacién de ductos de T.P.R de 25 mm, donde pasaran
cables del tipo XLPE N° 10 AWG, estas canalizaciones deberan cumplir con la normativa en
cuanto a compactacidn y capas de seguridad que lleva el relleno de la excavacion.

4.2.2. Canalizacion t.p.r 25mm enterrado.

Se requiere la instalacién de Ductos de T.P.R (tubo plastico rigido) de didmetro 25mm,
cumpliendo normativa SEC, enterrados minimo de 45 cm, el que se utilizara para dotar de
energia a las luminarias peatonales (Monolitos de madera) de toda la extensiéon de este
paseo peatonal.

El sello de excavacion se perfilard y compactara lo necesario para que no se produzcan
asentamientos y se realizara con equipo manual autorizado por el ITO. Cuando el fondo de
las excavaciones esté compuesto por suelo organico, inestable o que no puedan ser
compactados, se realizard una sobre excavacion, para dar cabida a una capa de material
granular que deberd ser compactado.

Todos los materiales excavados que no se utilicen en los rellenos deberén transportarse a
botadero autorizado.

Las excavaciones para la instalacion de la canalizacion eléctrica deberan tener una
profundidad minima de 45 cm.

La canalizacién proyectada debera quedar instalada entre dos capas de arena, con un
espesor minimo de 15 cm. Posteriormente deberan instalarse ladrillos de proteccidn, los
que se deben alinear de forma horizontal y compacta siguiendo la misma direccién del
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ducto, el cual debe quedar en el centro del ancho de cada ladrillo; y sobre el ladrillo se
instalara una cinta plastica. Todo esto de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
Se continuara con el relleno final previa aprobacion de la I.T.O. El relleno final se realizara
con el material adecuado y se compactara por capas de manera manual. Las capas no
pueden ser superiores a 20 cm.

4.2.3. Camara Tipo C.

Se requiere el suministro e instalaciéon de 1 camaras tipo C, segun lo establecido Nch Elec.
N°4/2003, prefabricadas o se fabricaran en Albafiileria de ladrillo y tapa marco de hormigén
o prefabricadas, ademas se instalara con tubo de drenaje de evacuacion de aguas lluvias y
se construira el respectivo dren. Esto sera verificado y aprobado por el 1.T.O a cargo de esta
obra y comprobado con informe fotogréfico del proceso constructivo.

Los conductores deberdn quedar ordenados siguiendo en lo posible las paredes de las
camaras y se tratara de evitar los cruces de ellos.

4.2.4. Cajas de derivacion

Para la iluminacion peatonal se contempla instalar cajas de derivacion del tipo estanca,
estas deberan tener dimensiones de 125x 125x100 mm, este completamente fabricado en
acrilico Butadieno ABS, libre de corrosion y gran capacidad de aislacion, sistema de tapa
atornillada, indice de proteccién IP 66. Estas cajas se instalaran de manera embutida en
cada uno de los monolitos de iluminacion ver detalles en planos del proyecto.

4.2.5. Canalizacion EMT 25mm.

Para la alimentacion eléctricas de monolitos que se instalaran en el deck de madera se
debera realizar una transicidon de conduitt a EMT, el que debera ser instalados con toda su
ferreteria, curvas, terminales, esta canalizacion debera ser la adecuada para resistir
problemas de corrosidn en este sector.

4.2.6. Proteccion a Tierra.
Se instalard barras Cobrizadas (Coperwel) de 1/2 “por 1,5 m., con su correspondiente
abrazadera toma-tierra, para proteger esta instalacion eléctrica.

La conexidn a tierra de proteccién y de servicio debera tener un registro de inspeccién o
instalada en la camara tipo c de esta instalacion, que permita acceder en forma libre y facil,
de manera tal de poder realizar mediciones si es necesario.

4.2.7. Cableado verde THHN N212 AWG.

La conexion a tierra se debe realizar desde el electrodo de puesta a tierra, conectando el
tablero del empalme y cada una de las estructuras metalicas al descubierto, que forme
parte de un equipo que no transporte corriente, pero que tenga posibilidades de ser
recorrida por una corriente.

4.2.8. Cableado XLPE o similar N210 AWG.

Se contempla cable superflex monopolar 600 V. Aislacion XLPE o similar, seccion 10 AWG,
el que ira montado en T.P.R (tuberia plastica Rigida) soterrada, o EMT de manera
sobrepuesta con toda su ferreteria.
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4.2.9. Dados de Fundacion

Se deberan realizar excavaciones para la instalacién de los monolitos de madera, esta
excavacion deberad tener las dimensiones necesarias para poder rellenar con hormigén. Los
dados de fundacion seran de hormigon H-20.

4.2.10. Aplique embutido a Monolito

Para este proyecto se contempla la instalacion de apliques embutidos en monolitos de
madera, este aplique sera rectangular minimo de 8 Watt, luz Calida, indice de proteccién
IP65, material de Aluminio, led integrado temperatura de color 3000°K, Angulo de luz 65°,
alimentacion eléctrica de 220 Volt Proteccién contra impacto IK 06, las dimensiones de este
aplique son de alto 7.5 cm, ancho 7 cm, de largo 21.5, estos seran instalados de manera
embutida en los monolitos de iluminacidn asi como también su canalizacién.

4.2.11.Médulo de enchufe 16 A

Para la caseta de vigilancia del humedal se contempla la instalacion de un enchufe doble
del tipo 2p +T de 10 a 16 A a 250 Volt, el color sera definido en terreno, por el ITO de la
obra, el enchufe serd modelo Schneider Génesis con alveolos protegidos o similar técnico y
estético.

4.2.12.Interruptor 9/12
Para el encendido de luminaria de la caseta de guardia, se contempla la instalacién de un
interruptor 9/12, el que serd de la misma linea tipo 0 marca que el enchufe.

4.2.13. Canalizaciéon EMT 16mm

Para lainstalacion eléctrica de la caseta de guardias se contempla canalizar de manera sobre
puesta con tuberias metalicas del tipo EMT, esta canalizacion debera considerarse toda su
ferreteria.

4.2.14.Plafén LED

Para la iluminacidn de la caseta de guardias se contempla la instalacidén de un plafén LED de
18 Watt, el que se instalard sobre puesto en el cielo de la caseta, este plafon sera de material
aluminio / Plastico, con led integrado, difusor opal Blanco, temperatura de color 3000°K, su
alimentacion eléctrica de 220 Volt, indice de proteccion de 20, vida atil minima de 25000
horas, sus dimensiones seran alto 2.8 cm, diametro de 2.8 cm y 21 cm de didmetro.

4.2.15.Focos de area

Para la iluminacién de tablero de informacion se contempla la instalacion de 1 focos de drea
de 10 Watt, el que sera alimentado y canalizado con tuberia metdlica de ¥ “del tipo EMT,
este foco debera contar como minimo un IP 50 y una temperatura de luz de 3000 a 4000°
Kelvin.
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XV.- ANEXOS

FORMATO ANEXO N2 1
IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL/JURIDICA
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION PASEO PEATONAL HUMEDAL LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR”

DATOS DEL OFERENTE

CONSTITUCION DEL PARTICIPANTE:
{Indicar si se trata de persona natural,
sociedad de personas, sociedad
andénima o consorcio constitutivo)

Razon social N

Giro

Rut |

Domicilio Calle : N°®
Comuna: Ciudad:
Regién :

Fono Fax

Correo electrdnico

N2 Boleta de Garantia de Seriedad
Oferta y Banco emisor

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre completo

Cédula de Identidad

Nacionalidad

| Cargo

Domicilio

Fono Fax

Correo Electronico ‘

Notaria y fecha de escritura
publica de personeria

(NOTA: Si son dos o0 mas los representantes legales se deberd indicar los datos de cada uno de
ellos conforme a lo sefialado en el cuadro precedente)

DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

| Fono | Fax

Correo Electrdnico |

Indicacién de incorporacién en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, segin lo
sefialado en la letra a) del articulo 192 de las Bases:

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mds los representantes legales todos ellos deberén firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N2 2
DECLARACION JURADA SIMPLE
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION PASEO PEATONAL HUMEDAL LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR”

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el llamado a Propuesta Publica
para el proyecto, declaro:

1. Haber visitado el terreno en el cual se ejecutardn las obras correspondientes al proyecto,
conocer las vias de acceso y los centros de distribucién de materiales.

2. Haber estudiado y verificado la concordancia entre las Bases Administrativas, Técnicas y
Econdmicas, como también todos los antecedentes que conforman esta Licitacién, y que
habiendo obtenido las aclaraciones necesarias no tengo reparo alguno que formular, por
lo cual expreso mi total conformidad y aceptacién con lo que en ellos se expresa.

3. Aceptar la decision que la I. Municipalidad de Zapallar tome respecto a la adjudicacion
de lalicitacion, la cual es inapelable y no susceptible de recurso administrativo ni judicial
alguno, lo que incluye la posibilidad de dejar nula tal adjudicacion antes de la firma del
contrato, cuando razones presupuestarias o administrativas asi lo requieran.

4. Haber considerado en la Oferta Econdmica todos los gastos necesarios de acuerdo a las
Bases de Licitaciéon, Anexos y antecedentes técnicos incluidos en la presente propuesta.

5. No haber sido condenado(a) con sancién de multa de infraccion al DFL N2 1 del 2005, en
mas de 2 oportunidades dentro de un periodo de 2 afios, salvo que hubieren transcurrido
3 afios desde el pago de la ultima multa impuesta.

6. No haber sido condenado(a) por incumplimiento de contrato celebrado con alguna
entidad regida por la Ley N° 19.886 en los ultimos 2 afios.

7. No haber sido condenado(a) por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los 2 afios anteriores.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N2 3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS JURIDICAS
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION PASEO PEATONAL HUMEDAL LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor, <nombre del representante
legal>, cédula de identidad N° <RUT del representante legal>, con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad>, en representacion de <razdn social empresa>, RUT N° <RUT
empresa>, del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

1. Surepresentada no es una sociedad de personas en la que formen parte autoridades
ni funcionarios directivos del érgano licitante o de las empresas y corporaciones del
Estado o en que éste tenga participacion, o las personas unidas a ellos por los vinculos
de parentesco descritos en el articulo 54 letra b) de la Ley N° 18.575 Orgdnica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado;

2. Surepresentada no es una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que
una o mas de las personas indicadas en el N° 1 anterior sean accionistas; y

3. Su representada no es una sociedad anonima abierta en que alguna de las personas
indicadas en el N° 1 precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o mas
del capital.

La informacion contenida en la presente declaracién deberd ser permanentemente
actualizada.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

NOTAS:

¢ Todos los datos solicitados entre <> deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracidn sera rechazada.

¢ Lainformacion contenida en la presente declaracion debe encontrase permanentemente actualizada. De
no cumplirse con dicho requisito, la inscripcion del proveedor en el Registro de Proveedores sera
suspendida, por un periodo méaximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

e Si la informacién contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de |a evaluacién del
proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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FORMATO ANEXO N2 3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES
PERSONAS NATURALES
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION PASEO PEATONAL HUMEDAL LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de proveedor, <nombre del proveedor>, cédula de identidad
N°® <RUT del proveedor> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declara bajo
juramento que:

1. No es autoridad ni funcionario directivo del érgano licitante, asi como de ninguna
empresa o corporacion del Estado o en que éste tenga participacion;

2. No estd unido a uno o mas funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas
en el punto N° 1 anterior, por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del
articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado, y

3. No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes

sociedades:

- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las
entidades indicadas en el punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por
los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575,
formen parte;

- Una sociedad comandita por acciones o andénima cerrada en que aquéllos o éstas
personas sean accionistas;

- Una sociedad anonima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital.

4. La informacion contenida en la presente declaraciéon serd permanentemente
actualizada.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

NOTAS:

e Todos los datos solicitados entre < > deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracidn ser3 rechazada.

e La informacion contenida en la presente declaracion debe encontrase permanentemente actualizada. De
no cumplirse con dicho requisito, 1a inscripcion del proveedor en el Registro de Proveedores serd
suspendida, por un perfodo maximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

e Sila informacidn contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacion del
proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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FORMATO ANEXO N2 4

LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS

PROPUESTA PUBLICA

“CONSTRUCCION PASEO PEATONAL HUMEDAL LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR”

MANDANTE

NOMBRE DEL
CONTRATO

M2 (METROS
CUADRADOS)
CONSTRUIDOS

ANO

EJECUCION

MONTO
(M$)

10

11

12

13

14

15

(Insertar filas si se requiere)

Fecha:

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mds los representantes legales todos ellos deberan firmar)

ZAPALLAR

LA HACIENDA
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FORMATO ANEXO N2 5
OFERTA ECONOMICA
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION PASEO PEATONAL HUMEDAL LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR”

Nombre o razdn social del
oferente
RUT

El Contratista se compromete a construir el proyecto “Construccion Paseo Peatonal
Humedal La Laguna, Comuna de Zapallar”, de acuerdo a lo estipulado en las Bases
Administrativas, Técnicas y Econdmicas, asi como también de acuerdo a las Aclaraciones y
demas antecedentes que conforman el legajo del llamado de la Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos IVA incluido:

(Moneda nacional en numeros)

(Moneda nacional en palabras)

El Plazo unico y total ofertado es de: dias corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las Bases
Administrativas Generales y Especiales y demas antecedentes que conforman, determinan
y rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de este Proyecto,
renunciando por lo tanto a reclamar indemnizacion por desconocimiento de los estudios
encomendados.

Dejo Constancia, ademas que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la
propuesta.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

ZAPALLAR LA HACIENDA
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FORMATO ANEXO N2 6
PRESUPUESTO DETALLADO
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION PASEO PEATONAL HUMEDAL LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR”
ITEM PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD| P.U. TOTAL
1.0 OBRAS PREVIAS.
11 Instalacion de faenas un 0,00 $ $
1.2 Cierres Provisorios mi 0,00 $ $
.-1—'3 Letrero de Obra un 0,00 $ $
1.4 Empalmes Provisorios un 0,00 S $
1,5 Replanteo geométrico - Trazado y niveles m! 0,00 $ $
2.0 'OBRA GRUESA. —
2.1 Excavaciones y movimientos de tierra
2,11 |Rebaje y emparejamiento a maguing m3 0,00 $ $
2.1.2 |Relleno estabilizado compactado m3 0,00 S S
2.1.3 |Excavaciones y retiro de escombros m3 0,00 S S
2,14 |Rellenogranular entre radieres bajo deck m3 0,00 $ $
2.1.5 |Compactacién terreno bajo maicillo m3 0,00 $ $
22 |Hor impl
2.2.1 |Mejoramiento de gaviones existentes B m3 0,00 $ $ =
2.2.2 |Emplantillados m3 0,00 $ B $
2.2.3 |Hormigén fundaciones m3
2.2.4 |Radier de hormigén simple bajo deck m2 0,00 $
2.2.5 |Radier de hormigén pigmentado/peinado a la vista m2 0,00 $ S
2.3 Elemento de contencién
2.3.1 |Soleratipo A ml 0,00 $ $ -
2.3.2|Solerillas canto biselado ml 0,00 $ S
2,3.3 |Murete de blogues de hormigdn ml 0,00 $ S
2.3.4 |Durmientes de madera ml 0,00 $ S
24 |Estructuradeck i
2.4.1 |Estructura deck de madera sobre radier m2 0,00 $ $
2.4.2_|Estructura deck de madera sobre terreno natural m2 0,00 $ S
3.0 TERMINACIONES.
31 Pavimentos
311 |Maicillo - m2 000 |s = |'s
3.1.2 [Piedra natural m2 0,00 $ - $
3.1.3 |Entablado deck pidstico reciclado m2 0,00 $ s
3.2 Revestimlentos y c. I
3.2.1 |Revestimiento piedra natural _ m2 0,00 $ s
3.2.2 |Baranda de madera tipo mtl 0,00 $ $
3.3 Equipami y Mobillario
3.3.1 |Escafio tipo 1en obra un 0,00 $ S
3,3,2 |Escafio tipo 2en obra un 0,00 $ S
3,3.3 |Base luminaria tipo peatonal un 0,00 s 3
334 Basurero tipo un 0,00 s S -
3.3.5 |Totem acceso un 0,00 $ S -
3.3.6 [Bicicletero = o un 0,00 $ $
4.0 ALUMBRADO PEATONAL
|41 |Tablero y trabajos eléctricos
4.1.1 |Tablero general de alumbrado v control un 0,00 S - $
4.2 Canalizaciones, Conductores y Luminarias.
4,2.1 |Canalizacion de tablero circuito de lluminacion y caseta de guardia, ml 0,00 S S
4.2,2 |Canalizacién t.p.r. 25mm enterrado ml 0,00 S S
4.2.3 |Camaras tipoc un 0,00 $ $
4.2.4 |Cajas de derivacion un 0,00 $ S
4.2.5 |Canalizacion EMT 25mm un 0,00 $ $
4.2.6 |Proteccién a tierra un 0,00 $ $
4.2.7 |Cable verde THHN N° 12 AWG ml 0,00 S 5
4.2.8 |Cableado XLPE N°10 AWG mi 0,00 $ $
4.2.9 |Dados de Fundacién un 0,00 S $
4.2.10 |Apligue empotrado en monolito un 0,00 S $
|4.2.11 |Modulo de enchufe 16 A un 0.00 $ S
4.2.12 |Interruptor 9/12 un 0,00 $ - $
4.2.13 |Canalizacion EMT16mm un 0,00 $ $
4.2.14 |plafon led un 0.00 $ $
|4.2.15 |Foco de area, un 000 5 $
SUBTOTAL s
0% |GASTOS GENERALES $
0% __|UTILIDADES | s
TOTALNETO H
19% [IvA I s
TOTAL $

El valor que se debe ofertar en el portal es el Valor Total Neto

** El total resultante de la multiplicacion entre P.U. y Cantidad se aproxima a 1 cuando posee decimales mayores o iguales a
0,5.
ol ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DETERMINAR LAS CANTIDADES.
FREE Los gastos generales y utilidades son fijados por el oferente.
FEAXE Los ensayos de laboratorio se incluyen en gastos generales
(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)
Fecha:
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22, LLAMESE a licitacién publica para la ejecucion de la obra de que se trata conforme a las
condiciones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban, mediante su
publicacion en el Sistema de Informacién de Compras y Contrataciones de la
Administracién a cargo de la Direccién de Compras y Contratacidn Publica.

32, PUBLIQUESE el presente decreto en el Sistema de Informacién, sitio web
www.mercadopublico.cl, asi como también en el portal de Transparencia Activa del
Municipio.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

Gerando Antonio Molina Daine
SECRETARIO MUNICIPAL

DISTRIBUCION |
1. Secretaria Comunal de Planificacion
2. Juridico
3. Oficina de Transparencia
4. ARCHIVO Secretaria Municipal
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