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DECRETO DE ALCALDIA N@ ] LR < /2023
ZAPALLAR, (6 JUN 1013
VISTOS:
LOS ANTECEDENTES:

1. Las facultades que me confiere la Ley 18.695 “Organica Institucional de
Municipalidades”;

2. Ley 19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios;

3. Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

4. Sentencia de Proclamacidn Rol N°299/2021, del Tribunal Electoral Regional Valparaiso
de fecha del 25 de junio 2021, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar.

5. Decreto Alcaldicio N°25 del 14 de diciembre de 2022, que aprueba Presupuesto
Municipal afio 2023;

6. Decreto Alcaldicio N°1.753/2021 de fecha 19 de agosto 2021, que aprueba Cuadro de
Subrogancia en el Cargo de Alcalde, en caso de su ausencia;

7. Decreto Alcaldicio N® 1539/2021 de fecha 29 de julio 2021, que delega la facultad de
firma bajo la formula “Por Orden del Alcalde”, modificado mediante Decreto de Alcaldia
N°1.427/2023 de fecha 11 de mayo de 2023;

8. Decreto Alcaldicio N°2.393/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba
Cuadro de Subrogancia para los Cargos Directivos, Jefaturas y Encargados de Unidades

Municipales; y su modificacion y complemento mediante Decreto de Alcaldia
N°02/2023 de fecha 03 de enero de 2023.

CONSIDERANDO:

1. Que, la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar para la atencion de las
necesidades de la comunidad local, el Proyecto denominado “Mejoramiento Paseo
Peatonal José Donoso, Cachagua, Comuna de Zapallar”.

2. Convenio de Transferencia para Ejecucién de Proyecto (Fondo Regional de Iniciativa
Local-FRIL) “Mejoramiento Paseo Peatonal José Donoso, Cachagua, Comuna de
Zapallar”, Codigo BIP 40046159-0, del 27 de febrero de 2023 aprobado por Resolucién
Exenta N° 31/1/2/579, del 30 de marzo de 2023 y Decreto Alcaldicio N°1076/2023 del
10 de abril de 2023.

3. Que, en consecuencia, para esta contratacion se requiere llamar a propuesta publica
debiendo ésta regularse por las presentes Bases Administrativas especiales, asi como
también por las Bases Administrativas Generales, sancionadas por Decreto de Alcaldia
N°2605/2022, de fecha 14 de octubre del afio 2022.

4. Que, conforme con lo anterior, dicto lo siguiente:
DECRETO:
12. APRUEBANSE las siguientes Bases Administrativas Especiales que regiran la Licitacion

Publica N°14/2023 denominada “Mejoramiento Paseo Peatonal José Donoso,
Cachagua, Comuna de Zapallar”, cuyo texto es el siguiente:
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES PARA LICITACION PUBLICA
“MEJORAMIENTO PASEQ PEATONAL JOSE DONOSO,
CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR”

l.- ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES GENERALES DE LA LICITACION.

Articulo 1°: Objetivo del Contrato

La llustre Municipalidad de Zapallar, en adelante e indistintamente la “MUNICIPALIDAD” o
el “MUNICIPIO”, llama a licitacién publica para el “Mejoramiento Paseo Peatonal José
Donoso, Cachagua, Comuna de Zapallar”, la cual se regulara por las Bases Administrativas
Generales aprobadas por Decreto de Alcaldia N°2605/2022 y las presentes Bases
Administrativas Especiales.

Articulo 2°: Presupuesto y Plazos

1. Presupuesto
Por su parte, el PRESUPUESTO MAXIMO para la propuesta de estas Bases Administrativas
alcanza la suma de $115.042.950.- (ciento quince millones cuarenta y dos mil novecientos
cincuenta pesos).

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL indicado precedentemente. Quien
presente ofertas por un valor superior al indicado sera declarado fuera de bases.

2. Plazo

El plazo para la construccidn de las obras sera el sefialado por el contratista en su oferta, el
que se contard desde la fecha del acta de entrega del terreno. Este plazo no podra exceder
de 180 dias corridos. Las ofertas que sobrepasen los 180 dias corridos seran declaradas
inadmisibles o fuera de Bases. Al mismo tiempo se descalificard a los oferentes que indiquen
un plazo menor a 120 dias para la ejecucion dada la cantidad de la obra a realizar.

I.- SEGUROS Y GARANTIAS ADMINISTRATIVAS

Articulo 3°: Seguros Todo Riesgo de la Construccién, Montaje y Responsabilidad Civil

En esta Licitacidn no se exigird seguro de Todo Riesgo de la Construccion, Montaje y
Responsabilidad Civil.

Articulo 4°: Garantia de Seried§_d de la Oferta

En esta licitacion se exigira garantia seriedad de la propuesta, de acuerdo al siguiente
detalle:

Monto $2.300.0(_)0.— (dos millones trescientos mil pes_os)
Para Garantizar la Seriedad de Oferta de la licitacion:
Glosa “Mejoramiento Paseo Peatonal José Donoso, Cachagua,

Comuna de Zapallar”. _

120 dias corridos a contar de la fecha prevista para realizar la
apertura de propuesta

Beneficiario llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6

Plazo

La garantia de seriedad de la oferta se regira por lo establecido en el articulo 8° y 9° de las
Bases Administrativas Generales.

ZAPALLAR : LA HACIENDA
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1.  Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad de Oferta:
a) Siel oferente se desiste de su oferta.
b) Siel oferente no reemplaza esta garantia en caso de prdorroga o postergacidn.

c) Sieladjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la obligacion de suscribir el
contrato.

d) Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas Especiales.

e) Si se detectan antecedentes falsos, sin perjuicio de las demas acciones legales que
pueda presentar la Municipalidad eventualmente.

2. Devolucion de la Garantia de Seriedad de la Oferta:
La devolucion de esta garantia se efectuara conforme a lo siguiente:

a) Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluacion de ofertas vy
aquéllos que no hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacion, podran retirar su garantia de seriedad dentro del plazo de 10 dias contado
desde la publicacién en el portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo que
resuelve el proceso licitatorio.

b) Los oferentes que hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacién, podran retirar su garantia de seriedad dentro de los 5 dias siguientes a la
publicacion en el referido portal del decreto aprobatorio del respectivo contrato, v,
en todo caso, una vez vencida la vigencia de dichas garantias.

En caso que la propuesta publica sea declarada desierta, se devolveran las garantias de
seriedad de la oferta dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la publicacion en el
portal www.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta la licitacion.

La devolucion de las garantias debera ser previamente solicitada por el oferente a través de
correo electrénico dirigido al Director de SECPLA, secpla@munizapallar.cl. La devolucidn se
efectuard en la Unidad de Tesoreria del Municipio.

Artl'cul_o 5°: Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

En esta licitacion se exigira Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de
acuerdo al siguiente detalle:

Monto 10% (diez por ciento) del valor del contrato -
Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
Glosa de la Propuesta Publica: “Mejoramiento Paseo Peatonal José

Donoso, Cachagua, Comuna de Zapallar”. B

igual al plazo de ejecucidn de las obras, mas 180 dias corridos
- contados desde la fecha de recepcién provisoria de las obras

Beneficiario | llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6

Plazo

La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato se regira por lo establecido en el
articulo 8° y 10° de las Bases Administrativas Generales.

1. Casos en que se podra hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento:

a) Silavigencia de la garantia estuviera por vencer y no fuere renovada.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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b) Si a la mitad del periodo de ejecucidon del contrato, el proveedor registra saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores contratados en los Gltimos 2 aflos, con un maximo de 6 meses.

c) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le
formule la Inspeccion Técnica del Servicio.

d) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se
le formule en el Acta de Recepcidn del Servicio.

e) En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes vy
obligaciones derivados del contrato.

f) En caso de que exista sentencia ejecutoriada en un juicio de caracter laboral, en que
la Municipalidad de Zapallar haya sido condenada solidaria o subsidiariamente por
obligaciones en que se haga responsable a la empresa contratista por la obra
contratada conforme a esta licitacion.

2. Devolucion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato:

La garantia serd devuelta 180 dias posterior a la recepcién provisoria del servicio, sin
observaciones, una vez que el proveedor haya dado total, integro y oportuno cumplimiento
a todas las obligaciones por él contraidas en el respectivo contrato.

Previo a la restitucion de la garantia, se requerird la verificacion de lo anterior y para lo cual
la Inspeccion Técnica del Municipio emitirda el respectivo informe de cumplimiento,
entendiendo para ello que las obligaciones del proveedor revisten el caracter de
indivisibles.

Articulo 6°: Garantia de Buen Comportamiento de la Obra

En esta licitacion se exigird Garantia de Buen Comportamiento de la Obra, de acuerdo al
siguiente detalle:

' Monto 5% (cinco por ciento) del valor total contratado
) Para Garantizar el Buen Comportamiento de la Obra:
Glosa “Mejoramiento Paseo Peatonal José Donoso, Cachagua,
Comuna de Zapallar”.
Plazo 15 meses a la fecha de la Recepcidn Provisoria
Beneficiario llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6

La Garantia de Buen Comportamiento de la Obra se regird por lo establecido en el articulo
8°y 11° de las Bases Administrativas Generales

1. Casos en que podra hacerse efectiva la Garantia de Buen Comportamiento de
Obra:

a) Sise detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas.

b) Sialafecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepcidn Definitiva y la garantia
no ha sido renovada.

2. Devolucion de la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra:

Este documento sera devuelto una vez efectuada la Recepcion Definitiva del Proyecto,
previa Certificacién de la Direccidn de Obras.

ZAPALLAR LA HACIENDA

4



b

S ZAPALLAR

ZAPALLAR

I11.- DE LA LICITACION

Articulo 7°. Datos de la licitacion

1. Mandante.
El mandante es la llustre Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N° 69.050.400-6, con domicilio
en calle German Riesco N°399, Zapallar.

2. Tipo de licitacion:

Licitacion Publica inferior a 100 UTM _

Licitacién Publica igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM

Licitacion Publica igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM X

Licitacion Publica igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM
| Licitacion Publica Mayor igual o superior a 5000 UTM )

Presupuesto disponible maximo $ 115.042.950.- Impuestos Incluidos
Desglose Financiamiento Aporte GORE $ 115.042.950.-
Modalidad del Contrato SUMA ALZADA

Articulo 8°: Visita a terreno

Se realizard una Visita a Terreno opcional, a fin de que los proponentes conozcan las
condiciones del servicio y del proyecto. Esta visita a terreno opcional serd evaluada de
acuerdo a lo sefialado en el articulo 12° de las presentes bases de licitacion.

El proponente que no concurra a dicha visita a terreno, de resultar adjudicado, se entiende
que acepta plenamente las condiciones del servicio contratado vy, en definitiva, no podra
alegar posteriormente ningun vicio o circunstancia relativo a las condiciones de ejecucién
de los servicios que implique un mayor costo o gravamen de cualquier naturaleza.

La mencionada Visita a Terreno opcional se realizard para verificar las condiciones de
suministro de los servicios requeridos. La reunién estara a cargo de la Unidad Técnica. El
lugar de reunion sera en la llustre Municipalidad de Zapallar, ubicada en Calle Germén
Riesco N°399, Zapallar, Comuna de Zapallar, el dia y hora sefialados en el Cronograma de
la Licitacion indicado en estas bases.

En dicho lugar se levantara Acta de la Visita a Terreno con las personas que estén presentes
a la hora fijada (Nombre o razén social y RUT de persona natural o juridica a la que
representa (que debe ser la misma que postule a través del portal), Nombre completo del
asistente, Cédula de Identidad y firma de éste). No se exigira acreditar la representacion
por escrito.

IV.- DE LAS OFERTAS. |

Articulo 9°: Contenido de la propuesta

Ademas de los antecedentes establecidos en el articulo 18° de las Bases Administrativas
Generales, los oferentes deberan presentar los siguientes documentos:

a. Oferta Administrativa.
El oferente deberd presentar sélo los antecedentes requeridos en la BAG.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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b. Oferta Técnica.

Para el caso de los “Anexos Técnicos”, el proponente debera presentar lo siguiente:

1. Listado de Obras similares EJECUTADAS, entendiéndose como obras similares aquéllas
referidas a Obras civiles en dreas verdes (plazas, bajadas peatonales, veredas) o a fin,
cuyo monto sea igual o superior a $50.000.000.-, dentro de los tltimos 5 (cinco) afios,
que indique nombre de la obra, monto del contrato, fecha, contratante, comuna y
contacto (Formato Anexo N2 4).

Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente:

1.1. Mandantes organismos publicos: Se acreditard adjuntando alguno de los
siguientes documentos:

e Acta de Recepcion provisoria y/o definitiva o Resolucidn o Decreto Alcaldicio de
recepcién o documento similar que acredite que el proyecto fue debidamente
recepcionado.

e Orden de compra que indique en su Estado RECEPCION CONFORME, en caso de
que la Orden de compra no indique ese estado se debe adjuntar copia de la(s)
factura(s) correspondientes, las que deberdn sumar al menos el monto
sefialado en el certificado.

e Certificados de experiencia, que indique nombre de |la obra, monto del contrato,
metros lineales, ID de la licitacion (si corresponde) y deberan venir firmados y
timbrados por el Director y/o Jefe de la Unidad Técnica.

1.2. Mandantes particulares: Se acreditard adjuntando alguno de los siguientes
documentos:

e Contrato de obra con su respectivo finiquito.

e Certificado debidamente firmado por el mandante, indicando nombre de la
obra, monto del contrato, metros lineales, fecha, contratante y comuna, los que
deberdn venir firmados. Cada certificado deberd adjuntar copia de la(s)
factura(s) correspondientes, las que deberdn sumar al menos el monto
sefialado en el certificado.

Sélo se consideraran para la evaluacion las obras debidamente acreditadas. El
oferente que presente 10 o mas obras debidamente acreditadas tendra puntaje
maximo en este respecto.

2. Certificado de Boletin Comercial de DICOM o la Cdmara de Comercio con antigiiedad
no mayor a 30 dias contados desde la fecha de cierre de la licitacidn, si el oferente
presenta documentos vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la
solicitada se entendera como que no ha sido presentado y su oferta serd declarada
inadmisible. En caso de una UTP este documento deberd presentarse por cada uno de
sus integrantes.

3. Certificado de Boletin Laboral de DICOM o la Cdmara de Comercio o Certificado
Inspeccion del Trabajo con antigliedad no mayor a 30 dias contados desde la fecha de
cierre de la licitacion, si el oferente presenta documentos vencidos, o que se hayan
obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entenderd como que no ha sido
presentado y su oferta sera declarada inadmisible. En caso de una UTP este documento
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deberd presentarse por cada uno de sus integrantes.

Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) de los
procedimientos concursales y Registro de Quiebras, con antigiiedad no mayor a 30 dias
contados desde la fecha de cierre de Ia licitacion, si el oferente presenta documentos
vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entendera
como que no ha sido presentado y su oferta serd declarada inadmisible. En caso de una
UTP este documento debera presentarse por cada integrante.

Carta Gantt por proyecto, en formato Excel, de ejecucién de las obras en dias corridos,
en la cual se deberd detallar la ruta critica, duracion de cada partida, fecha de principio
y término de cada partida en concordancia con el plazo de ejecucion, y los estados de
pago. El plazo indicado en la Carta Gantt debe ser concordante con el plazo de
ejecucidn ofertado. La Carta Gantt se debe elaborar en bases a las partidas indicadas
en el Anexo N°6 de la propuesta, presupuesto detallado de construccién.

Oferta Econdmica

Para el caso de los “Anexos Econémicos”, el proponente deberd presentar lo siguiente:

1. Formulario “Oferta Econdmica” dispuesto, que debera ser llenado con la informacién

requerida en ésta (Anexo N2 5). Se recuerda que en el Anexo N°5 el valor deberd indicar
el IVA, no asi en el portal Mercado Publico donde el valor debe ser neto.

En caso que exista discordancia entre el precio ofrecido en el Portal y el sefialado en el
Anexo N° 5, se tendra como valido el ingresado en este ultimo.

Presupuesto de construccion detallado por partida en pdf y Excel, consignando Ia
cantidad de obra, precios unitarios y el precio total, en pesos chilenos (Formato Anexo
N26). Se deja constancia que las cantidades deben tener COMO MAXIMO DOS
DECIMALES, los valores de los precios unitarios deben ir SIN DECIMALES y el monto
final debera ir redondeado en nimeros enteros (sin decimales).

En caso de haber errores en los valores o en las operaciones la oferta sera declarada
inadmisible.

V.- ADMISIBILIDAD, APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

Articulo 10°: Admisibilidad y Validez de las Oferta

Ademas de las causales de exclusion y eliminacion establecidas en el articulo 20° de las
Bases Administrativas Generales, deben considerarse las siguientes:

1.

Que el oferente no entregue alguno de los antecedentes y/o anexos exigidos en el
articulo 18° de las BAG, segun el siguiente detalle:

* De laletra b), todos los antecedentes y/o anexos exigidos, salvo el presupuesto en
archivo excel indicado en el articulo 9° letra b) N°8, el cual no es exigible para
admisibilidad, pero en caso de no presentarse serd solicitado por foro inverso,
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descontado puntaje en el criterio correspondiente.
e De laletrac), todos los antecedentes y/o anexos exigidos.

Articulo 11°: Comisién de Evaluacién. -

El analisis y evaluacion de las propuestas estard a cargo de una Comisién de Evaluacion
integrada por los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

a) Director de SECPLA.

b) Director de Obras Municipales.

c) Director de Presupuesto, Licitaciones y Adquisiciones.
d) Secretario Municipal, como ministro de Fe.

Las funciones de esta comisidon se encuentran definidas en el articulo 24° de las Bases
Administrativas Generales.

Articulo 12°: Criterios de Evaluacion

Se establecen los siguientes criterios de evaluacion y seleccion de las propuestas, con sus
respectivos porcentajes de ponderacion:

B Criterios de Evaluacién Porcentaje Técnico
a. Oferta Econémica _ 25%
b. Plazo de Ejecucidn B 25%
¢c. ldoneidad del Oferente 20%
~d. Oferta Técnica 20%
e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacién 5%
f. Asistencia Visita a Terreno - 5%

a. Oferta Econémica (25%)

Se evaluard con el mayor puntaje, en este punto, la oferta mas econdmica. Los oferentes
que excedan el monto maximo establecido quedaran fuera de bases. Las demas ofertas
seran evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:

Pje. Oi = ((Oe/ Oi) x 100) x 0,25

Donde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe :  Oferta mas conveniente
Oi :  Oferta del oferente i

b. Plazo de Ejecucidn de la Obra (25%)

El puntaje maximo lo obtendra aquel oferente que presente un menor plazo promedio en
la ejecucidn de los proyectos. La escala calificadora se determinara con la siguiente férmula:

Pje Oi = ((Oe / Oi) x 100) x 0,25

Donde: Pje. Pi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe . Menor plazo ofertado.
Oi . Oferta de plazo del oferente i

ZAPALLAR LA HACIENDA

8



b

AN
e Mo}

25 ZAPALLAR

ZAPALLAR

NOTA: en ningln caso cada oferta podra tener un plazo mayor a 180 dias corridos.
Aquellos Oferentes que sobrepasen los 180 dias corridos en el plazo indicado en uno a
mas proyectos, sera declarado FUERA DE BASES. Al mismo tiempo se descalificara a los
oferentes que indiquen un plazo menor a 120 dias para la ejecucién de cada proyecto,
dada la obra a ejecutar.

c. Idoneidad del Oferente (20%)

La evaluacion de este punto se realizara en base a 2 subcriterios, y el puntaje se obtendra
sumando los obtenidos en cada subcriterio, conforme la siguiente férmula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi) x 0,20

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Pje Ai : Puntaje obtenido en subcriterio Comportamiento Contractual
Anterior con el Municipio en ultimos 5 afios.
Pje Bi : Puntaje obtenido en subcriterio de No Morosidad.

Se evaluard en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Articulo 9° letra
b) N°2, 3y 4 de las Bases Administrativas Especiales y segun los criterios que se establecen
a continuacion:

c.1) Comportamiento Contractual Anterior (50% de criterio de Idoneidad):

Este subcriterio se evaluara en razon del grado de cumplimiento que los oferentes hayan
tenido con el Municipio en contratos anteriores durante los dltimos 5 afios y lo indicado en
el Registro de Sanciones aplicadas al proveedor del portal www.mercadopublico.cl, en
cuanto a: si se cursaron multas, término anticipado de contrato, cobro de garantias y la
existencia de juicios (terminados o pendientes). Ello conforme la siguiente tabla:

Comportamiento anterior Ponderacion
No tiene antecedentes de un comportamiento irregular
anterior con el Municipio ni en el Registro de Sanciones 100
aplicadas al proveedor del portal
www.mercadopublico.cl
Se le cursaron multas hasta por 3 UTM 30
Se le cursaron multas superiores a 3 UTM y hasta 10 UTM 15
Se le cursaron multas superiores a 10 UTM y/o se le 5
ejecuto alguna garantia B |
Se le puso término anticipado al contrato y/o tuvo o 0
mantiene juicios pendientes con el Municipio N
Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0,50
Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Pond. Oi : Ponderacion obtenida por oferente i.

Nota: En el caso de las UTP, en este item se evaluard a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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c.2) Oferente No Moroso (50% de criterio Idoneidad):

Esta evaluacion se realizara en funcion del cumplimiento de los requisitos establecidos en
el Articulo 9° letra b N°2, 3 y 4 de las presentes Bases, de la informacién de dichos
antecedentes y conforme la siguiente tabla:

Situacién de morosidad conforme Boletin Comercial Ponderacién

No registra deudas en Boletin Comercial, laboral, ni
procedimientos concursales ante SUPERIR ni se encuentra 100
_en el Registro de Quiebras

Registra deudas por montos iguales o inferiores a 100 UTM
y/o procedimientos concursales ante la SUPERIR.

Registra deudas por montos mayores a 100 UTM y/o se
encuentra en el Registro de Quiebras

Fuera de Bases

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0,50

Dénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i
Pond. Oi: Ponderacién obtenida por oferente i.

Nota: En el caso de las UTP, en este item se evaluard a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

d. Oferta Técnica (20%)

El puntaje de este criterio se obtendra sumando el puntaje obtenido por cada subcriterio,
de acuerdo a la siguiente formula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi) x 0,20

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pje Ai : Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en la
Presentacion de la Carta Gantt del oferente i.
Pje Bi : Puntaje obtenido en el Subcriterio de Experiencia del oferente

d.1) Claridady Orden en la Presentacion de la Carta Gantt (40% de la Oferta Técnica)

Su evaluacion se realizara en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Articulo 9° letra b) N°5 de las presentes Bases y segln los criterios que se establecen a
continuacion:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado e incluye todos los
requerimientos (formato Excel, en dias corridos, ruta critica,

o 100
duracion, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo
concuerda con el plazo ofertado.
| Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye de 1 a 3 60

ZAPALLAR LA HACIENDA
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de los requerimientos (formato Excel, en dias corridos, ruta critica,
duracion, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo
| concuerda con el plazo ofertado.

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluyede 4 a6
de los requerimientos (formato Excel, en dias corridos, ruta critica,

ofertado.

L, o - 20
duracion, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo
| concuerda con el plazo ofertado.
El plazo indicado en la carta Gantt no concuerda con el plazo 0

Carta Gantt elaborada de forma distinta u otro formato que difiera
del itemizado, o modifica itemizado de acuerdo a Anexo N°6.

Fuera de Bases

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Qi x 0,40

Ddnde: Pje Oi

Pond. Oi

Puntaje obtenido por el oferente i
anterior.

d.2) Experiencia del Oferente (60% de criterio de la Oferta Técnica):

Ponderacidn obtenida por oferente i de acuerdo a tabla

Su evaluacion se realizara en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Articulo 9° letra b) N°1 de las presentes Bases y segun los criterios que se establecen a

continuacion:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION

PONDERACION

| 10 0 mas obras similares (debidamente certificadas) 100

7 a9 obras similares (debidamente certificadas) 75

4 a 6 obras similares (debidamente certificadas) 50 o
' 1a 3 obras similares (debidamente certificadas) 25

0 obras similares 0

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje. Oi = Pond. Oi x 0,60

Dénde: Pje. Oi:

Pond. Oi:
la tabla anterior.

e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacién (5%)

Puntaje obtenido por el oferente i
Ponderacion obtenida por el oferente i, de acuerdo a

El puntaje de este criterio se obtendra por la presentacion oportuna de los antecedentes
exigidos y conforme a la observancia de los requerimientos de presentacién formal de las
ofertas, principalmente segun los articulos 18°y 21° de las bases administrativas generales,

y de acuerdo a la siguiente tabla:

Cumplimiento de los Requisitos Formales

Ponderacion

Cumple con todos los requisitos formales exigidos

100

ZAPALLAR
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No cumple con lo indicado en el articulo 18°: forma en que se debe 50 N
presentar la oferta. _
Se requiere aclaracion o solicitud de algiin documento no esencial a 0
través del Foro Inverso segun Art. 21°.

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0,05
Ddénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por el oferente i

Pond. Oi: Ponderacidn obtenida por el oferente i.

f. Asistencia a Visita a Terreno (5%)

Se evaluara la asistencia del oferente a la Visita a Terreno programada de conformidad al
articulo 8°, en consideracién a la siguiente tabla:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
Asiste a Visita a Terreno 100
No asiste a Visita a Terreno 0

Para los efectos de la evaluacion y elaboracién del ranking respectivo, los puntajes con
decimales se aproximaran de la siguiente manera:

Puntajes con decimales iguales o inferiores a 0,4 | Se aproxima hacia niumero inferior

Puntaje con decimales iguales o superiores 0,5 Se aproxima hacia nimero superior

ARTICULO 13°: Puntajes Minimos R(_equeridos

No podra adjudicarse la licitacion a aquellas propuestas que no superen los 60 puntos,
producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a cada
criterio de evaluacion.

ARTICULO 14°: Evaluacion Oferta Unica

Una vez realizada la apertura y admisibilidad de las ofertas, si sélo una de estas pasa a la
etapa de evaluacion, ésta se evaluara conforme a la pauta de evaluacidn ya sefialada, y los
factores seran evaluados en términos de si cumplen o no con las exigencias de las bases. En
este caso el puntaje minimo para adjudicar serd de 70 puntos.

ARTICULO 15°: Mecanismo de des_empate

En caso de registrarse empate en el puntaje de 2 0 mas oferentes, la prelacién de las ofertas
se resolvera considerando los criterios complementarios en el orden siguiente, aplicando
cada factor que sigue sdlo si el anterior no resuelve o mantiene el empate:

[EY
10

w
10 10 10 10

Mejor Experiencia (mayor cantidad de obras acreditadas)
Mejor Oferta Técnica

Mejor Idoneidad del Oferente

Mejor Plazo de Ejecucion

Mejor Oferta Economica

ZAPALLAR LA HACIENDA
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VI.- ADJUDICACION DE LA LICITACION.

Articulo 16°: Adjudicacién. -

La presente propuesta se adjudicara a un solo oferente. En ningtin caso se podra adjudicar

un mismo proyecto a 2 o mas oferentes.

La adjudicacion estara ademas regulada por lo dispuesto en el articulo 29° de las Bases

Administrativas generales.

VIl.- DEL CONTRATO.

Articulo 17°: Formalizacién de la contratacién, modalidad y Vigencia del Contrato.

Formalizacién de la contratacion

Suscripcion de contrato

Plazo de vigencia del contrato:

Hasta la Recepcion Definitiva de las Obras

'Modalidad de contrato

Suma Alzada

ARTICULO 18°: Vigencia del Contrato e inicio de la prestacion de servicios

El contrato regird a contar de la total tramitacién del acto administrativo que lo apruebe. El
oferente adjudicado se entendera notificado conforme lo dispuesto en el articulo 62 de las
bases administrativas generales. En caso de no poder publicarse en el Sistema de
Informacion el acto que aprueba el contrato, el Municipio deberd remitir al adjudicatario
una copia de dicho decreto, mediante carta certificada dirigida a su representante legal. En
tal caso el oferente se entenderd como notificado al tercer dia habil siguiente de recibida la

carta en la oficina de Correos.

La vigencia del contrato se determinara por la fecha en que se efectue la recepcion final del
Servicio contratado. Asimismo, la vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las

obligaciones que tiene el proveedor durante el periodo de garantia.

La prestacion del servicio se iniciara con la firma de la respectiva Acta de entrega de terreno,
la cual se realizara no superando los 10 dias hébiles desde la fecha del acto que aprueba el

contrato.

Artl'c_:ulo 19: Subcontrataciones.

Durante la ejecucion del contrato, y previa autorizacién del MUNICIPIO, el Proveedor podra
efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento del suministro
contratado, las cuales no podran exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del
contrato, conforme a lo regulado en el articulo 38° de las Bases Administrativas Generales.

Articulo 20°: Modificaciones de contrato.

Para cualquier tipo de modificacién del contrato, la Unidad Técnica debera solicitar por
oficio y obtener la autorizacion del Gobierno Regional para efectuar las modificaciones de
obras (aumento o disminuciones), obras extraordinarias y/o modificacién del contrato de
obra, cuya aprobacidn debera expresarse mediante Oficio de la Jefatura de la Divisién de
Presupuesto e Inversion Regional, siempre que las modificaciones no impliquen aumento
de los montos establecidos en el Convenio de Transferencia. En caso que la modificacién
de contrato requiera aumento de los montos aprobados deberd realizarse la modificacién
del convenio mandato y podran materializarse una vez que la resolucién que aprueba la
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modificacion esta totalmente tramitada.

Toda modificacion que se realice (aumento, disminucidon de obras, obras nuevas o
extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, sera informada por el
ITO al Contratista y se expresard en la pertinente modificacién del contrato. En casos de
aumentos de obras, debera complementarse la o las garantias acompafiadas; a su vez, en
caso de reduccion de ellas, podra disminuirse el valor de las garantias.

a. Obras Extraordinarias:

Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al
proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o contenidas en los
antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberdn convenirse con el Contratista tanto los precios considerados para la ejecucién de
las obras nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no
considerados, y el plazo proyectado para la ejecucién de tales obras. A falta de acuerdo, y
en caso de urgencia, el Municipio podrd disponer que se ejecuten a cargo del Contratista,
pagandole para ello los gastos efectivamente realizados y debidamente documentados,
mas los gastos generales y utilidades ofertados en la licitacién, sin que tenga derecho a
reclamar indemnizacion de ninguna especie.

b. Aumentos de Obra:

La Municipalidad podrd aumentar las cantidades de obras encomendadas utilizando los
itemizados entregados en las presentes bases de licitacion. Se podra aumentar de forma
proporcional el plazo de la obra, a través de informe del I.T.0., reducido en un anexo
contractual que lo defina y el respectivo decreto alcaldicio aprobatorio. Los aumentos de
obra se realizaran en base a los precios unitarios y detalle de gastos generales que el
contratista entrega una vez firmado el contrato.

c¢. Disminuciones de Obra:

La Municipalidad podra reducir las cantidades de obras encomendadas, en cuyo caso podrd
disminuir cada partida del presupuesto disponible, pudiendo también acortar el plazo
inicial, de acuerdo a lo que informe el ITO, suscribiéndose el anexo contractual pertinente
y refrendado por Decreto Alcaldicio. En ambos casos se rebajard proporcionalmente el valor
del contrato y el plazo de la obra, salvo que el ITO disponga otro plazo de ejecucién a través
del respectivo informe.

d. Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminucién de obras, aceptada por el contratista, no surtira
efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripcién del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacién de contrato, el que deberd ser notificado oportunamente al
contratista;

2. Constitucion de las garantias pertinentes.

Toda modificacién al proyecto deberd ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que
comprende las siguientes gestiones:
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Solicitud del Contratista y el 1.T.O. a la Unidad Técnica,

ii.  Reevaluacion técnico-econdmica por parte de la Unidad Técnica.
iii.  Solicitud de modificacién del contrato al Gobierno Regional.

iv.  Verificar la disponibilidad presupuestaria (si corresponde)

v.  Aprobacion del cambio presupuestario (si corresponde)

vi.  Aprobacion del Gobierno Regional.
vii.  Modificacién del convenio.
viii.  Aprobacidn de la modificacidn del convenio de transferencia.

ix.  Moadificacion del contrato.
X.  Modificacion de garantias.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal seran
propuestos directamente por el I.T.O y refrendados por la Unidad Técnica. Dichas
modificaciones contractuales no podran ejecutarse sin haber notificado previamente al
Contratista del respectivo anexo de contrato y decreto alcaldicio que lo apruebe y disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podran
sobrepasar el 30% del monto total del contrato inicial. A su vez, las disminuciones de obras,
sean de iniciativa Municipal o del Contratista, tampoco podran reducir el valor total del
contrato mas de un 30% del monto inicial.

A su vez, los aumentos de plazo no podran sobrepasar el 30% del plazo original, salvo que
existan hechos debidamente fundados, los que seran calificados por el Sr. Alcalde, mediante

el respectivo decreto alcaldicio.

ARTICULO 21°: Terminacién Anticipada del Contrato

Ademas de las causales establecidas en el articulo 40° de las Bases Administrativas
Generales, deben considerarse las siguientes:

1. No presentarse a la entrega de terreno que da inicio a las obras.

2. Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna ejecucion
de los servicios contratados;

3. Inobservancia o vulneracion de la prohibicion establecida en el articulo 37°, o de la
limitacion establecida en el 38°;

4. Incumplimiento reiterado del proveedor conforme al articulo 52° punto IV;

Si la sumatoria de las multas cursadas exceden el monto de la garantia de fiel

cumplimiento. Sin perjuicio de ello, el contrato siempre debera rescindirse si es que las

multas alcanzan o superan el 20% del valor total del contrato; salvo que la rescision

anticipada sea mas perjudicial para el Municipio;

6. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas por el
contratista, de conformidad al articulo 82, 9°, 10° y 11° de las Bases Administrativas
Generales, y articulo 4°, 5° y 6° de las Bases Administrativas Especiales.

o

VIil.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, INICIO DEL SERVICIO Y PLAZO DE EJECUCION.

A_RTI'CULO 22°: Procedimiento de Solicitud

La SECPLA del Municipio cursard al Proveedor la Orden de Compra a través del portal
www.mercadopublico.cl, conforme a los precios adjudicados en la presente licitacion.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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El Contratista deberd ejecutar la obra de acuerdo a los plazos ofertados, la que, con todo,
no puede ser superior a 180 dias corridos.

__/-\_RTI'CULO 23°: Inicio del Servicio y Plazo de ejecucién

a) Inicio del Servicio:

El inicio del servicio se realizara a través de la respectiva Acta de Entrega de Terreno. El
procedimiento para establecer la entrega de terreno sera a través de correo electrénico en
el cual se indicard el diay hora en que esta se efectuara.

Si el contratista no se presenta en la fecha indicada, sin razén justificada, el Municipio
podra poner término anticipado al contrato.

b) Plazo de Ejecucidn:
El plazo de ejecucion comenzard a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

La Municipalidad, s6lo en caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditado,
podra aumentar o disminuir el plazo para la ejecucién del contrato, sin indemnizacion
alguna, lo cual se hard por Decreto Alcaldicio, previa solicitud del adjudicatario por escrito
antes de los ultimos 15 dias corridos del vencimiento del plazo contractual, lo cual también
deberd quedar consignado en el libro de obras.

c) Procedimiento:
La solicitud de aumento o disminucidn de plazo, no surtira efecto alguno mientras no se dé
entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripcion del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacion de contrato;

2. Constitucidn de las garantias pertinentes.

d) Suspensidn de plazos:

Este plazo se suspenderd, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos de
fuerza mayor que impidan total o parcialmente la normal ejecucion de la obra. Los motivos
y el plazo de suspension de ejecucion de la obra seran calificados por el I.T.O.

La suspensién de plazos sera consignada en el Libro de Obras y se debera realizar el debido
Decreto Alcaldicio de suspension.

Se deja constancia que el plazo de ejecucidn no podra suspenderse por ausencia de uno o
mas trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que
debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta
de diligencia del Contratista.

e) Paralizacion de plazos:

Este plazo se paralizara, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos de
fuerza mayor que impidan la normal ejecucion de la obra. Los motivos y el plazo de
paralizacion de ejecucion de la obra seran calificados por el 1.T.O.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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La paralizacion de plazos se registrara en el libro de obras y se debera realizar el debido
Decreto Alcaldicio de paralizacion.

Se deja constancia que el plazo de ejecucidn no podra paralizarse por ausencia de uno o
mas trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que
debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta
de diligencia del Contratista.

IX.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

i\RTI'CULO 24°: Obligaciones relativas al Personal

a) Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.

b) Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal necesarios, que
cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.

c) El Contratista debera proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

d) Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los
trabajadores ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones,
seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales y de los impuestos retenidos a dicho personal.

ARTICULO 25°: Obligaciones reIaEivas al Desarrollo del Servicio

Junto con las obligaciones indicadas en las Bases Administrativas Generales, el contratista
debera cumplir con lo siguiente:

a. Instalar en un plazo no superior de 5 dias desde el acta de entrega de terreno un letrero
de obras de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto.

b. A los 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega
de Analisis de Precios Unitarios, Detalle de sus Gastos Generales y Carta Gantt
actualizada.

c. Alos 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario deberd hacer entrega
de la Patente (vigente) del profesional responsable de la obra.

d. Alos 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega
de la Matriz de Riesgo y Plan de Prevencion de Riesgo para la obra.

e. Mantener permanentemente en la faena un Profesional Residente, quien serd el nexo
entre el Contratista, el I.T.0. y la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad
personal que le compete en la direccién de la misma. La funcién de dicho Profesional
Residente deberd ser desempefiada por un profesional Ingeniero Civil, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor o Arquitecto, quien deberd tener dedicacién exclusiva para
la presente obra, por lo tanto, si el contratista tiene otro contrato con la llustre
Municipalidad de Zapallar no podra considerar al mismo profesional residente.

f. Reemplazar al Profesional Residente en un plazo de no més de 3 dias corridos, contados
desde la notificacién por parte del I.T.O., cuando fundadamente lo requiera.

g. Mantener un Prevencionista de Riesgos Residente en la obra, que deberd emitir
informes quincenales y cumplir con todo lo indicado en la normativa vigente.

h. Solicitar los permisos de ocupacién de Bien Nacional de Uso Publico, previo al inicio de
cada faena. Segun corresponda.
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i. Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, que sera visado por el 1.T.0., para
consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimen pertinentes, el que
no debera salir de la obra bajo ninguna circunstancia. En caso de existir comunicacion
relacionada con el desarrollo de proyecto via correo electrénico entre el ITO y el Jefe
de Obra, éstos se deben imprimir y anexar cronoldgicamente al Libro de Obras.

j.  Entregar mensualmente a la Direccion de Obras Municipales el Certificado de la
Inspeccion del Trabajo (F-30-1); listado original del personal asignado al servicio y
destacado en la obra, indicando RUT y funcion que desempefia. Los que
corresponderdn al mes anterior de la prestacién del servicio.

k. Informar contrato de Ejecucién de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

I.  Siel Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigird entregar mensualmente
la documentacién solicitada en la letra j) respecto a los trabajadores del subcontratista.
Los que corresponderan al mes anterior de la prestacidn del servicio.

m. Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que determine el I.T.O.
fundadamente, cuyo costo seran de exclusiva responsabilidad del contratista, y hacer
entrega de los respectivos certificados, segtin corresponda.

n. Entregar Certificados de materiales, equipos y equipamientos y/o garantias que el I.T.O.
requiera, segun corresponda.

o. No obstante, si durante el periodo de la construccién o durante el plazo de garantia se
comprueba que el material aceptado por el I.T.O. ha resultado deficiente en los hechos,
el Contratista tendrd la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a
su costa la obra en que fue empleado.

p. Silas Especificaciones Técnicas consideran la posibilidad de usar materiales alternativos
para ejecutar una o mas partidas, el Contratista podrd emplear cualquiera de ellos,
previa autorizacién del I.T.O., sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

q. Asegurar, de su cuentay riesgo, el transito por las vias publicas que se necesite desviar
o modificar por los trabajos en ejecucién; y serdn de su exclusivo cargo los perjuicios
originados a terceros y/o al municipio con motivo del cumplimiento del contrato.

r. Presentarlos certificados de interferencia de los servicios respectivos (gas, electricidad,
servicios sanitarios, etc.) dentro de los 10 dias habiles posteriores a la entrega del
terreno, en caso que corresponda, especialmente de programarse excavaciones y/o
demoliciones.

s. Manteneren laobraun libro de asistencia del personal para la fiscalizacién de la Unidad
Técnica.

t. Mantener vigentes las garantias de los distintos periodos de |la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva.

u. El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, sélo esta autorizado a
permanecer en el recinto de la obra y no se les permitird acceso a otras ya terminadas,
si las hubiera, salvo en casos especificos calificados por el I.T.O. Para estos efectos el
Contratista debera establecer expresa prohibicion.

v. Todo lo indicado en las Especificaciones técnicas del Articulo 34° y los demas
antecedentes de la licitacion.

ARTICULO 26°: Responsabilidad del Contratista

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases vy
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el contrato impongan al Proveedor, éste respondera directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse, o sufriere la obra, por cualquier
causay hasta la fecha de su Recepcién Provisoria sin observaciones. De igual manera y hasta
el mismo plazo, debera soportar la pérdida de materiales, aunque cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo
de garantia de buen comportamiento de la obra, el contratista serd responsable por todos
los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiesen afectarle.

lgualmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros, durante o con motivo de los trabajos o por defectos de construccién o de mala
calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o
imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

X.- UNIDAD TECNICA

ARTICULO 27°: Obligaciones de la Municipalidad y la Unidad Técnica

Seran obligaciones de la Municipalidad, ademas de las indicadas en las BAG, las siguientes:

a) Entregar el terreno, especificaciones técnicas y demdas proyectos de especialidades,
necesarios para la construccion de la Obra.

b) Designar al profesional Inspector Técnico de Obra (1.T.0.) del contrato que se encargara
de verificar y fiscalizar que la ejecucién del proyecto se realice conforme a estas bases,
al contrato y, en general, cumpliendo todas las normas legales que apliquen.

c) Designar a la Unidad o Departamento Municipal que se encargara de administrar el
contrato y llevar las relaciones contractuales entre el contratista y el Municipio, la cual
sera la Direccion de Obras Municipales (DOM).

ARTICULO 28°: Inspeccién Técnica del Municipio

La Inspeccion Técnica del Municipio serd la Direccién de Obras Municipales. La Inspeccidn
Tecnica sera representada ante el Contratista por el Inspector Técnico de Obras (1.T.O.) que
serd designado por ésta.

Inspector Técnico de Obra:

Para todos los efectos del contrato se entendera por Inspector Técnico de Obra o I.T.O. la
persona designada por el Municipio, que tendra la labor de fiscalizar y asesorar en las
actividades de ejecucién y control de la calidad de la construccion de las obras.

El I.T.O. deberd tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres
donde se estén preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El contratista debera someterse a las instrucciones del I.T.0. respecto de la ejecucién de las
obras, el que podrd rechazar obras y materiales en caso de detectarse deficiencias de
calidad respecto a las especificaciones técnicas de la obra.

Al Inspector Técnico de Obra le correspondera:
a) Ser elinterlocutor vélido del Municipio con el contratista.

b) Aprobar los avances de obra.

c) Aplicar multas.
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d) Que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas de los
Proyectos de Arquitectura, de Calculo Estructural y Especialidades.

e} Registrar en el Libro de Obras la supervisién de las partidas indicada en las
especificaciones Técnicas.

f) Supervisar el cumplimiento de las medidas de gestién y control de calidad.

g) Exigir tomas de muestras y ensayos, de acuerdo a lo sefialado en las especificaciones
técnicas y normativa vigente.

h) Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la
buena ejecucion de las obras, pudiendo ordenar la paralizacion de las faenas o la
demolicion parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

i) Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras para su consideracion.
j) Notificar al contratista de los aumentos o disminuciones de obras.
k) Colaborar con el contratista en todo lo necesario para la ejecucién del contrato.

[) Exigir al contratista la presentacion de cualquier documentacion que, a su juicio,
estime necesario para asegurar el correcto avance, ejecucién, adquisicion, pagos y
resultados de ensaye de la obra.

m) En caso que el contratista se atrase en mas de un 10% de los hitos de la Carta Gantt
aprobaday programada, debera exigir el incremento del personal de la obra y/o fijar
normas para regular el avance de ésta.

n) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal
y oportuno cumplimiento del contrato.

Se deja expresa constancia que la labor de inspeccién no constituye en ningln caso
direccion ni aprobacion parcial o total de la ejecucion de obras por parte del ITO. En tal
sentido, los funcionarios que la Unidad Técnica designe para realizar la inspeccién técnica
no podran autorizar cambios de proyectos en caso alguno; su funcién es informar al
Encargado de la Unidad Técnica del grado de cumplimiento del contratista al contrato. En
consecuencia, si dichos funcionarios infringieren esta norma, toda modificacion ejecutada
por el contratista serd de su exclusiva responsabilidad, aplicindose las sanciones
pertinentes.

La Unidad Técnica, es decir, el Director de Obras Municipal, o quien lo reemplace o
subrogue, se encargara de aprobar los estados de pago y visar las facturas que deba
presentar el contratista.

XI.- CONDICIONES ECONOMICAS.

ARTICULO 29°: Anticipo

En la presente Licitacién no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista
adjudicado.

ARTICULO 30°: Retenciones

En la presente litacion no se considera retenciones en los estados de pago.
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ARTICULO 31°: Condiciones de Pago

1. Estados de Pago:

El Contratista sdlo podra facturar los servicios efectivamente ejecutados y recepcionados
por la Unidad Técnica.

El pago del monto total adjudicado sera efectuado en estados de pago mensuales. Cada uno
de ellos corresponderd a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista, de
acuerdo al valor por partida adjudicada. Los estados de pago presentados se pagaran dentro
de los 30 dias corridos siguientes a la emisién de la Resolucién aprobada por el Director
de Obras Municipales, correspondiente al estado de pago en curso.

El ultimo Estado de Pago no podra ser inferior al 10% del monto total del contrato, y sélo
se pagara una vez realizada la Recepcion Provisoria sin observaciones de la Obra, vy la
presentacion de todos los certificados emitidos por los organismos correspondientes que
acrediten el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que impone
el contrato. Lo anterior no implica un aumento de los plazos antes estipulados.

Del valor de cada Estado de Pago deben deducirse las retenciones correspondientes. Sobre
este valor neto asi obtenido se aplicara el impuesto IVA.

Previo a la emision de la Resolucion aprobada por el Director de Obras Municipales, el
Contratista presentard en la Unidad Técnica, dentro del horario comprendido entre las 9:00
y 14:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente documentacion:

a) Estado de avance fisico de la obra.
b) Estado de avance financiero de la obra.

c) Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, indicando
RUT y funcién que desempeiia, correspondiente al mes anterior a la prestacion del
servicio, y los subcontratos que se hayan celebrado.

d) En caso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar
fotocopias de los finiquitos o certificado de la Inspeccién del Trabajo, segin
corresponda.

e) Certificado de la Inspeccidon del Trabajo (F-30-1). Estos documentos deben
corresponder al mes anterior de la prestacidn del servicio.

f) Contrato de Ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

g) Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigira la documentacion
sefialada en los puntos c), d) y e) anteriores, respecto a los trabajadores del
subcontratista.

h) Certificado del pago de las multas, si correspondiere.

i) Set fotografico de inicio de obras y avance segln corresponda (min. 6 fotos
digitales).

Una vez aprobada la documentacién por la Unidad Técnica, el contratista debera remitir la
Factura pertinente en duplicado con el monto que corresponda pagar, visada por la Unidad
Técnica. En ella debera indicar, Nimero de Estado de pago, Nombre de proyecto, cédigo
BIP del proyecto, las menciones tributarias, el N° de la respectiva orden de compra (si
existiese), los datos 1D licitacién.
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Una vez recibidos todos los antecedentes indicados, el Director de Obras Municipal
aprobara el respectivo Estado de Pago y emitird la respectiva Resolucion.

Cabe sefalar que el estado de pago se tramitara siempre y cuando el contratista adjunte
toda la documentacion sefialada y éste sea aprobado por el Director de Obras. En todo
caso, no se efectuara pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo aprobatorio del respectivo contrato.

2. En el caso del Ultimo Estado de Pago se deberd acompafiar, ademds, con lo siguiente:

a) Un ejemplar del Acta de Recepcién Provisoria de la Obra, sin observaciones.
b) Copia Garantia por Buen Comportamiento de la Obra.

c) Certificado de la Direccion Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin
observaciones.

d) Facturaindicando las deducciones por multas que se le hayan aplicado.

| Xil.- RECEPCION DEL SERVICIO

ARTICULO 32°: Recepci6n del Servicio

1. Recepcion Provisoria

Dentro del plazo de ejecucidn y habiendo cumplido con todas las obligaciones del contrato,
la empresa contratista presentard por escrito y fisicamente a la Unidad Técnica la Solicitud
de Recepcidn Provisoria (S.R.P.) de la obra, dirigida a la Unidad Técnica, acompafiando los
siguientes antecedentes en duplicado:

a) Certificado laboratorio de Ensayo de Materiales y Hormigones, si corresponde.

b) Proyectos que correspondan debidamente aprobados y visados por el proyectista
y los servicios que correspondan.

¢) En caso de haber modificaciones al proyecto original, se debera presentar 2 copias
de planos As-Built de construccidn. Los planos deberdn, estar aprobados y visados
por el proyectista y la Unidad Técnica, en caso que corresponda.

d) CopiadelLibro de Obras (Donde consta el término de la Obra por parte de la I.T.0.)

e) Garantia de Buen Comportamiento de la Obra.
No se aceptara otra forma de solicitud de la Recepcion Provisoria.

EI'l.T.O. podra rechazar de inmediato una S.R.P. en caso que ésta se encuentre incompleta,
sin que por ello se entienda suspendido el plazo de ejecucién de la obra, dando pie a las
multas que apliquen, salvo que aquel estime suspenderlo de manera fundada.

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la S.R.P., la Unidad Técnica designara una Comisién
Receptora de la obra, la cual debera constituirse en el término de 10 dias de designada. Esta
Comisidn verificara que los trabajos estén efectivamente terminados, debiendo realizar el
Acto de Recepcion que dard curso a la Recepcidn Provisoria sin observaciones y al Estado
de Pago correspondiente.

Si la Comision Receptora detecta defectos que no afecten el uso de la obra y que puedan
ser subsanados facilmente, se dard plazo al Contratista para enmendar dichos defectos. Al
mismo tiempo, podrd autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de la obra.
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Subsanados los defectos de la obra, procedera a la Recepcién Provisoria sin observaciones.
En caso que los defectos sean graves y/o no permitan el uso normal de la obra, se otorgaré
un plazo prudente (ampliable bajo criterio del ITO) al contratista para que pueda
subsanarlos, pero aplicandosele las multas que correspondan. Y si no corrige los defectos
dentro del plazo dispuesto, se aplicara la multa correspondiente con un recargo del 20%,
aumento que se duplicara a un 40% si tampoco logra subsanarlos dentro del nuevo plazo
que se le otorgue.

2. Periodo de Garantia

Junto con la recepcion provisoria, no habiendo observaciones a la obra, se inicia un periodo
de 12 meses de garantia de los trabajos realizados, consistente en que cualquier defecto
de construccidn y/o terminaciones que se presenten en ésta y que no provengan de un mal
uso de la misma, deberan ser subsanadas por el contratista a su costa. Para ello, el
Municipio notificara por escrito al Contratista de tales defectos que se observen y le dara
un plazo prudencial, definido por la U.T. dependiendo de la magnitud y complejidad de lo
observado, para que éste los repare y/o subsane adecuadamente, debiendo concurrir al
lugar dentro del plazo de 3 dias habiles contados desde la notificacién, con todo el
personal, materiales e instrumentos necesarios. Las reparaciones y/o terminaciones
deberan cumplir con los mismos requisitos exigidos en las bases técnicas.

Si el Contratista se atrasa en la ejecucion de las reparaciones y/o saneamiento de las
terminaciones respecto al plazo que se le indique para ello, sera sancionado con las multas
establecidas en el articulo 52° de las Bases Administrativas Generales y 33° de las Bases
Administrativas Especiales. Sin embargo, si vence tal plazo y las reparaciones y/o
terminaciones aun no se han efectuado, el Municipio podra cobrar la garantia de Buen
Comportamiento de la Obra.

Reparados los defectos de construccion y/o terminaciones de la obra, el I.T.0. debera
certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los defectos, se daré
un nuevo plazo al contratista para que los subsane. Si transcurrido este nuevo plazo
persisten los vicios, se aplicara la multa que corresponda conforme al referido articulo 52°
de las Bases Administrativas Generales y 33° de las Bases Administrativas Especiales. Si la
multa no es pagada por el proveedor, el Municipio podrd cobrar la garantia de Buen
Comportamiento de la Obra.

3. Recepcion Definitiva

Después de transcurrido 12 meses desde la recepcién provisoria de la obra sin
observaciones, el contratista debera solicitar por escrito a la Unidad Técnica la Recepcion
Definitiva de la obra.

Si la Comision Receptora no encuentra reparos, se levantara un Acta dejando constancia
que se recibe la obra definitivamente. Si la Comision tuviere reparos u observaciones
imputables a defectos de construccidn respecto de las obras, dejara constancia de ello en
el Acta y el Contratista deberd subsanarlos a su costo, dentro del plazo que le fije la
Comisidn a contar de la fecha del Acta.

Con la Recepcidn Definitiva se podrd devolver a la empresa la Garantia entregada por el
Buen Comportamiento de la Obra.

Posterior a la Recepcidn Definitiva de la obra la Unidad Técnica debe generar la liquidacién
del contrato, la que debera ser aprobada por Decreto Alcaldicio.
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La recepcion del servicio se realizard habiendo cumplido con todas las obligaciones del
contrato segun lo establecido en las Bases.

Dentro del plazo de ejecucién del Servicio el proveedor solicitara por escrito v fisicamente
a la Unidad Técnica la Recepcién del Servicio adjuntando los antecedentes de respaldo
correspondientes, de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales.

XHIi.- SANCIONES Y MULTAS.

Articulo 33: Multas

.- Definicion de las situaciones constitutivas de incumplimientos y valorizacién de las
multas asociadas a las mismas:

a. El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultara al Municipio a
aplicar una multa al Contratista equivalente al 0,2% del monto del contrato por dia de
atraso, sin perjuicio de las causales establecidas por las que el Municipio podra poner
término anticipado al contrato, conforme el articulo 21° de estas bases.

b. Por la inexistencia del Libro de Obras, si éste se ausenta de las obras, o se omita una
firma correspondiente en instrucciones y observaciones, o se incumpla una instruccion
que conste en él sin justificacién: 0,5% del monto del contrato por evento o dia de
ausencia del Libro.

¢. Por ejecutar las obras en contravencién de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construccion (OGUC), incumplir instrucciones o negar el acceso a las obras del ITO y/o
funcionarios o revisores independientes: 0,5% del monto del contrato, por evento.

d. Por ejecutar la obra en disconformidad con los planos, especificaciones y demas
antecedentes del proyecto: 0,5% del monto del contrato, por evento.

e. Sise han utilizado materiales o elementos que no retinen los requisitos establecidos
en las bases técnicas o sean defectuosos y/o contravengan las normas de la OGUC:
0,5% del monto del contrato, por evento.

f. Incumplir las instrucciones del I.T.O. relativas a la prevencién de riesgos: 0,5% del
monto del contrato, por evento.

XIV. BASES TECNICAS

Articulo 34°: Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TECNICAS
“Mejoramiento Paseo Peatonal José Donoso, Cachagua, Comuna de Zapallar”.

ANTECEDENTES PREVIOS.

Las presentes EET forman parte del presente expediente del proyecto “MEJORAMIENTO PASEO
PEATONAL JOSE DONOSO, LOCALIDAD DE CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR”, ubicado en la
localidad de Cachagua, Paseo peatonal emplazado, entre Calle del Cerrillo y Calle Federico kéhnemkampf,
comuna de Zapallar. Este documento complementario a la planimetria adjunta y al PPTTo,
proporciona los antecedentes necesarios para la buena ejecucidn de las obras.

La empresa que se adjudique el proyecto en adelante, “El Contratista”, estd en la obligacion de
tramitar todos los permisos necesarios segun la normativa vigente local y general, ademas de lo
indicado en las bases de licitacion antes del comienzo de las obras.
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Descripcién del Proyecto.
El paseo peatonal en cuestion, esta ubicado entre la Calle del Cerrillo y Calle Federico kdhnemkampf,
cuenta con una extensién de 642.5 m2 aproximadamente.

PLAYA CACHAGUA

La propuesta se articula en base a una zonificacion que divide el area de intervencién en 5 tramos,
dejando parte del recorrido en su condicidn actual, estrategia que busca maximizar los recursos y
enfocarlos a las dreas con reales falencias.Los principales objetivos de esta intervencidn son: Definir
los accesos, a través de un lenguaje que integre el circuito al trazado consolidado de la localidad y
dar solucion a la canalizacidn de aguas lluvias desde la definicion de pavimentos duros, canales y
drenes, mejorando la accesibilidad del recorrido.

DISPOSICIONES GENERALES. Documentacion de Obra.

Las presentes especificaciones técnicas son complementarias a los planos del proyecto. La obra
debera ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se emitan con
caracter de aclaracion durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse respetando la
legislacion y reglamentacion vigente; en especial:

e Ley General de Urbanismo y Construccion.

e Ordenanza General de Urbanismo y Construccién.

e Reglamento General de Alcantarillado.

e Reglamento General de Fuerza Eléctrica.

e Ordenanza Municipal correspondiente.

e  Plan Regulador Municipal.

* Norma Chilena de INN en lo referente a los materiales y faenas a continuacién especificadas.

* Asitambién las recomendaciones y disposiciones relativas a la seguridad e higiene en la obra, previstas
en las Normas de la ACHS.

¢ Engeneral toda La Obra deberd cefiirse a las Normas Oficiales NCH 1156/l of.77, 1156/l of.77,
1156/11l of.77 ,1156/IV of .77 y 1156/V of.77 de la Norma Chilena de construccion.

Se deben considerar todas las partidas, procedimientos y especificaciones que, aunque no se
mencionen expresamente, corresponden y son necesarios para la buena y correcta ejecucién de las
obras. Se da por cierto que el constructor conoce su oficio y que para el desarrollo de su cometido
aplicard rigurosamente las mejores técnicas y materiales adecuados, conforme al “Arte del Buen
Construir”, siendo por tanto innecesario describir los procedimientos y detalles que son de su
competencia.
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Permisos y autorizaciones.

El adjudicatario del Contrato debera contar con todos y cada uno de los permisos y autorizaciones
correspondientes, tanto generales como particulares segun corresponda, respecto a la
envergadura y lugar de la misma, como, por ejemplo: Autorizacién de uso de veredas, Corte y
sefializacion de caminos, Horarios de trabajos segtin ordenanza u/o decreto Municipal, etc.

Concordancia.

Cualquier duda por deficiencia de algin plano, especificacién o por discrepancia entre elios,
debera ser consultada en la etapa de estudio de la propuesta, en caso contrario el Contratista
asumira los costos. Las dudas que surjan en el transcurso de la ejecucion de la obra deberan ser
consultadas oportunamente a la Inspeccién Técnica de la Obra y serd resuelta por la Unidad
Técnica del proyecto, sin mayores costos para el mandante, de acuerdo con el arte del buen
construir.

En consecuencia, el constructor serd el Unico responsable en haber considerado todos los elementos
sefialados, tanto para su oferta econémica como para los procedimientos v las faenas constructivas.
Los planos de Arquitectura, ingenieria estructural, instalaciones, y otros proyectos, especificaciones
técnicas y demds documentos que se entreguen, se complementan entre si, en forma tal, que las
partidas, obras y materiales, puedan estar indistintamente expresadas en cualquiera de ellos.
Cualquier mencién de las especificaciones que no se incluyan en los planos, o que hava sido
contemplada en los planos y omitida en las especificaciones y o items de la obra, se considera
incluida en ambos v es parte integrante del contrato a suma alzada.

En el momento de la construccién, el contratista debera tener a la vista todos los proyectos y/o
estudios, para construir, y asi revisar y analizar las implicancias de todos los proyectos en su

conjunto.

Calidad de los Materiales de Construccién,

Los materiales y elementos especificados en la documentacion técnica se entienden de primera
calidad, debiendo su provision ajustarse a las normas y ensayos que, para cada uno de ellos
determinen sus fabricantes y/o las Normas vigentes.

Antes de acopiar en obra los materiales que se van a emplear, el Contratista deberd presentar a él
o0 los L.T.O. una muestra de cada uno de ellos, para su revision y aprobacion.

Debera, en caso de ser requerido, presentar certificados de homologacion, resistencia, durabilidad,
si la Municipalidad o alguna Norma lo requiere.

Profesional, jefe de Obra y Personal Técnico Competente.

El Contratista designara, un Profesional visitador, y un jefe de obra permanente. La contraparte
técnica se reserva el derecho de objetar a la persona designada, si durante el transcurso de las
faenas no demostrare la capacidad requerida, debiendo la empresa constructora reemplazarlo.

Prescripciones de Seguridad.

El Contratista dispondra en obra de todos los elementos adecuados de sefializacion y proteccion
para prevenir cualquier accidente que pueda afectar a sus operarios, subcontratistas y a terceros,
de acuerdo a lo estipulado en la legislacion vigente.

Estard obligado a cumplir y velar por el adecuado cumplimiento de las normas, siendo de su
exclusiva responsabilidad cualquier accidente que por estas causas pudiera ocurrir.

El Contratista deberd coordinar con especial cuidado las demoliciones y las construcciones, de modo
que no provoquen trastornos en el Espacio Publico y/o a los vecinos.

ZAPALLAR ) LA HACIENDA

26



g

S ZAPALLAR

ZAPALLAR

Debera coordinar los permisos de usos de vereda y acceso de camiones, con la respectiva direccion
de transito antes de comenzar las obras, que lo requieran.

El contratista es el responsable de la seguridad de la obra, motivo por el cual, debera entregar antes
del inicio de las faenas, un reglamento interno, el cual establezca las obligaciones y normas de
procedimiento, bajo el que se regird todo el personal asignado a estas faenas, en orden a
salvaguardar la integridad de las personas vy la seguridad de la faena.

El Contratista contara con un técnico en prevencién de riesgo, el cual emitira informes periddicos
de las condiciones de seguridad mantenidas por el contratista, informes que seran presentados a la
I.T.0. para su evaluacion y conocimiento, siendo suspendido de sus funciones el personal del
contratista que no cumpla con las prescripciones de seguridad.

Aseo y cuidado de la Obra.
El Contratista estard obligado a mantener perfectamente limpia y aseada la obra en todo momento
de su ejecucion.

Para dar por terminado el contrato, el contratista deberd entregar a la inspeccién técnica la obra
perfectamente limpia, aseada, sin rastro de elementos constructivos, manchas de hormigén en el
suelo o basura de cualquier indole.

1. OBRAS PREVIAS.

1.1. Instalacion de faenas.

El contratista deberd instalar: bodegas para materiales, pafioles para herramientas y equipos;
deberd contar con las condiciones de seguridad e higiene necesarias.

En las instalaciones de Faenas deberd estar el Libro de Obras, ademas deberdan existir tres juegos de
planos debidamente plastificados y anillados correlativamente, uno para oficina del contratista,
uno para el 1.T.0. y uno para uso en obra.

1.2. Cierros provisorios, elementos de seguridad.

Debera ejecutarse un cierro provisorio considerando la estética y las condiciones de seguridad de
las personas que circulen. Se solicita la construccién de un cierro provisorio, de madera, de 2,40
mt., de alto, ejecutado con pies derechos de postes de pino 3” colocados embutidos en terreno
50 cms., cada 1,22mts y revestido en malla Raschel color negro al 65 % de sombra, delimitando el
frente interior especificado en los planos de Arquitectura.

La ubicacién del cierre serd segun las necesidades de trabajo dentro de las distintas areas del
proyecto, es prioridad coordinar el cierre de circulaciéon peatonal con la ITO y evitar cualquier tipo
de riesgo para el transelnte. En ningln caso la instalacion de elementos provisorios podra
deteriorar o destruir instalaciones que no son parte del proyecto.

1.3. Empalmes provisorios.

El contratista debera contar con provision de agua potable y energia eléctrica a través de dispositivos
de apoyo en terreno en coordinacion con la ITO.

Servicios Sanitarios: El contratista debe disponer servicios de agua potable para el ejercicio del
proyecto, para el cual, a través de bafios quimicos y estanques o contenedores de agua potable con
dispositivos dispensadores, para los cuales se deberan realizar las obras para evitar proliferacién de
barriales, aguas estancadas o aguas sucias que emanen malos olores o contaminacién durante el
desarrollo de la cbra.

Energia eléctrica: El lugar cuenta con puntos de abastecimiento de energia eléctrica, el contratista
deberad considerar un remarcador para disposicion de la obra, el contratista debe garantizar que las
extensiones y tableros estén dentro de las instalaciones de faena protegidas y debidamente
sefializadas, independientemente de que el lugar cuenta con empalme electricidad, si no pudiera
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abastecer la obra por alguna razén, no serd motivo para justificar atrasos del contrato. El contratista
deberd tomar acciones e incurrir en gastos propios para asegurar el abastecimiento de los servicios
necesarios para completar la obra.

El costo de los consumos de todos los servicios durante el desarrollo de la obra sera cargo del
constructor.

1.4. Replanteo geométrico - trazado y niveles.

Previa limpieza y replanteo general del terreno, el Contratista deberd verificar las longitudes vy
angulos de los deslindes, asi como la ubicacion de lo proyectado, basandose en el plano de
emplazamiento que se adjunta, de forma de asegurar la correcta cabida y trazado de las obras a
ejecutar, con el apoyo de métodos comprobables, un cerco confeccionado en madera (postes y
tabla de 1x4” dispuesta horizontalmente con cota conocida respecto del nivel de piso terminado),
obra para los trabajos propios del trazado u otros.

El Contratista deberd contar con un nivel topografico para realizar esta faena y durante todo el
transcurso de la obra, para el adecuado replanteo vy control de las obras.

El trazado deberd ser aprobado por los Arquitectos, dejandose la debida constancia en el Libro de
Obra.

1.5. Limpieza y despeje.

Se contempla la Limpieza y despeje de las dreas a intervenir segun proyecto de arquitectura. El
contratista debera generar todas las faenas para dejar en dptimas condiciones para realizar los
trabajos proyectados. Las ramas y escombros deberdn ser llevados a botadero autorizado.

1.6. Letrero de obra.

En lugar definido por la unidad técnica. Se colocard 1 letrero de dimensiones 3.0 x 2.0 m. de
acuerdo a Instructivo de Sefialética normalizada por el Gobierno Regional de Valparaiso del
presente afio, el que deberd estar instalado en la entrega de terreno, antes del inicio de la Obra.

COBIERNO REGIONAL
REGION DE VALPARAISO

Fondo Nacional de Desamollo
Regional

NOMBRE DEL
PROYECTO

nuﬁuammnwu INIGIATIVA LOCAL
) ) )]

Goblemo Reglonal = i Theien | Moricpadndda Voparaho
Reglén de Valparalso A
: : L fonomon
ooz

155 cm 125 em [ -“'“'"«‘

Wem T

Tpopratian Colores
The 3y 240 pr mayiacuas Komtee def proyecto aval N0 pr mayisculas M ca0100 ¥169 .80
Subtitv'e aral 260 pr rormat Faarca >l 14001 nuylscutas

Detatie peoyecto aral 110 pr oy’ M cso me3.vo. ko
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1.7. Placa Conmemorativa.

Placa informativa de la obra, ubicacion a definir por la unidad técnica de las siguientes
caracteristicas.

Material: Placa de madera noble (No reconstituida, aglomerada o terciado), pintada con esmalte
sintético de acabado mate y cubierta por una placa de acrilico transparente apernada a la placa de
madera.

Tipografia: Myriad Pro

Montaje: Segun la ubicacién (en un muro, poste, etc.), asegurando que quede firmemente sujeta.
Dimensiones: 60 cm., de ancho por 40 cm., de alto.

Ubicacion: En el acceso principal de la obra, en lugar visible y en una ubicacién en que quede a
resguardo de robos o actos vandalicos, segun indique el ITO del proyecto al Contratista.

Imagen de ejemplo.

® \Y

Gobierno Regional

Region de Valparaiso

ESTADIO MUNICIPAL DE QUILLOTA 40cm
“LUCIO FARINA FERNANDEZ"
£51a 00n toe hracan g con elanste 3ol Gooemo Regonal de vabarna o
Rem_or<as i (or ol Lonsen) Regeeaal gsnoda 201062009
S et a h roerratat e rvete ol mas <y B fn 3017 S
60cm
Tipooeal s

Neadiuo oroyaclo andd 55 pr ma,uesila cormal Ertrugy aral 25 p¢ rormal
Apose anal 30 px. rev mal

1.8. Demoliciones.

El contratista en conjunto con la ITO, debe designar un area de acumulacién de escombros v
basuras, para evitar la proliferacion de roedores y contaminacion. Por otra parte, tomar las medidas
necesarias para evitar polucién que pueda afectar a los vecinos.

1.8.1. Peldafios.
Se contempla la demolicién de los peldafios de hormigdn, ladrillo y madera, material que luego debe
ser llevado a un botadero autorizado.
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1.8.2. Pilares en polin impregnado, entre puente madera y calle Las Docas.

Se consulta la eliminacion de elementos de madera impregnada, dispuestos en hilera al costado de
la senda peatonal, los cuales formaron parte de una intervencién anterior, ya en mal estado. Estos
elementos se extraeran integramente, dejando en condiciones para dar cabida a lo proyectado.

2. OBRA GRUESA.

2.1. Excavaciones y movimientos de tierra.

Las excavaciones de fundaciones (cercos perimetrales, muros perimetrales, peldafios, etc.) serdn las
indicadas en el proyecto de Arquitectura, de lo contrario el contratista realizara las consultas a la
Unidad técnica con la antelacién minima de 5 dias para la obtencion de respuesta y evitar atrasos
de obra.

» No se dard por terminada esta partida sin la recepcion de sello de fundaciones por parte de la
ITO.

» Encaso de que las excavaciones coincidan con extraccion de elementos enterrado, se excavara
hasta contar con terreno firme para la confeccion de lo proyectado, también se podra mejorar
el terreno con hormigén pobre (70 kg/c/m3), todo lo anterior con el V°B® de la ITO.

» Por otra parte, parte del material sobrante de excavaciones que sea necesario y apto de
reutilizar deberd ser autorizado y esparcido donde indique la ITO.

» Cualquier sobre excavacion realizada por el contratista sin autorizacién de la unidad técnica
sera exclusiva y absolutamente costo del contratista.

» Por ninglin motivo las obras proyectadas se apoyaran sobre rellenos no controlados, basuras,
materiales orgdnicos, etc. Dichos materiales deberan ser retirados.

> Elnivel de excavacion, antes de emplantillar o fundar deberé ser recibido por la unidad técnica
competente. El cual se reservard el derecho de exigir la profundizacion o compactacién de ellos
si lo estima conveniente.

> Los restos de fundaciones antiguas o elementos estructurales enterrados, deberén ser
extraidos y sobre excavaciones producidas deberdn ser rellenadas segtin solucién de la unidad
técnica.

2.1.1. Excavaciones Tramo 1, segun planos de Arquitectura.

Se consulta la ejecucion de excavaciones para peldafios y radieres proyectados, segin lo indicado
por proyecto de Arquitectura, se deberan cuidar niveles, cotas, distanciamientos y todo cuanto
indique el proyecto y la normativa vigente.

2.1.2. Excavaciones Tramo 2, segutin planos de Arquitectura.

Se consulta excavacion para fundaciones de muro proyectado en sector al final de calle Adriana,
(Calle sin salida), este se realizara segln plano de estructura adjunto. ademas, se realizaran las
excavaciones para dar cabida a peldaiios radieres y muretes proyectados.
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2.1.3, Excavaciones Tramo 4, segtin planos de Arquitectura.

Se considera la excavacion para dar cabida a radieres adyacentes a puente existente. El contratista
realizara todos los trabajos considerando cotas, niveles y geometrias para plasmar todo cuanto
indique planos y especificaciones. En caso de existir informacién incongruente, errénea o
inexistente se deberad realizar a la brevedad las consulta a la ITO.

2.1.4, Terraceo, radier y emparejamientos de terrenos. Tramo 4, segin planos de
Arquitectura.

Se contempla la ejecucion de excavaciones para radier, emparejamientos y terraceos, sector de la
senda peatonal segln lo indicado en plano respectivo. En definitiva, los mejoramientos seran
superficiales. Tendra relacién con el acondicionamiento de vias de circulacién. se contempla un
apisonamiento superficial y rellenos compensados.

2.1.5. Excavaciones Tramo 5, segtin planos de Arquitectura.
Se consulta la ejecucion de excavaciones para peldafios y radieres proyectados, segun lo indicado

por proyecto de Arquitectura. Se deberdn cuidar niveles, cotas, distanciamientos y todo cuanto
indique el proyecto y la normativa vigente.

2.1.6. Excavacidon dren aguas lluvias.

Se consulta la excavacion para dren en sector indicado en planos de arquitectura.

2.2, Armaduras.

2.2.1. Armadura malla electrosoldada C-92 peldafios, radieres y muretes.

Se contempla la utilizacion de malla electro soldada C-92, marca ACMA, igual o técnicamente
superior.

Se ejecutard en estricta concordancia con los Planos de detalle, en cuanto a calidad, didmetros,
formas, posicion, empalmes o recubrimientos. Sus caracteristicas seran de acuerdo a las Normas
INN.

® Posicidn de armaduras + - 5% de sus distanciamientos teéricos.

e Elrecubrimiento de armaduras tendré el minimo 1.5 cm.

* Llasarmaduras verticales deben arriostrarse fuertemente para impedir movimientos durante el
hormigonado.

e Se impedira que las armaduras queden en contacto con la tierra, mantener la limpieza del
fondo y de los bordes de las excavaciones.

e En todo cruce de tuberias de instalaciones con las barras deberd protegerse con cafierias de
PVC u otro elemento que garantice la integridad de lo protegido, asi como la correcta
instalacion de armaduras y hormigones alrededor.

2.2.2, Armadura Fierro estriado muro Contencién.

Se consulta la confeccion muro hormigén armado, para lo cual se utilizara fierro estriado calidad
A630 en diametros 8 y 10 mm. segln planos. se utilizard alambre negro #18 para las amarras,
conexiones y ensambles, ademas se contempla la instalacion de separadores de hormigén de 5 cm.,
de alto en fundaciones, separadores tipo rueda para la doble malla. Se contempla trabas de fierro
estriado @ 8 cada 4 cruces en todas direcciones. Revisién y entrega con V°B° de la ITO.

2.3. Moldajes.

Se cuidara que cumplan con las formas, lineas, niveles y todo cuanto implique la buena contencién
y molde de los elementos de hormigén. Ademas, los encofrados deberan garantizar el buen
desarrolio de la faena, asi como su terminacién.

La aplicacion desmoldante, este correspondera segun el material (madera o acero) que tenga
contacto con las caras del hormigén, segin las recomendaciones del fabricante.

El Emplazamiento, trazados y niveles de éstos seran de acuerdo a Proyecto de Arquitectura.
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Se tomardn como minimo los siguientes recubrimientos de armaduras para los elementos de H.A.:

- 1.5 cm en elementos de muros de hormigén armado sobre N.P.T.

2.3.1. Moldaje Peldaios.

Ver item 2.3.

2.3.2. Moldajes Muro Contencién.
Ver item 2.3.

2.3.3. Moldajes radier.

Ver item 2.3.

2.4. Estructura de hormigon.

Normas Referenciales del Hormigén.

* NCH 148 Of. 68. Cemento - Terminologia, clasificacién y especificaciones generales.

e NCH 158 Of. 67. Cemento - Ensayo de Flexién y compresién de morteros de cemento.
e NCH 162 Of. 77. Cemento - Puzolana para uso en cementos.

e NCH 160 Of. 68. Cemento - Extraccion de muestras.

e NCH 642 Of. 72. Cemento — Envases — Especificaciones.

e NCH 152 Of. 70. Cemento — Método de determinacion tiempo de fraguado.

Generalidades.

Donde indique plano de Arquitectura y sus detalles, se dispondran los hormigones los cuales
deberan provenir de Planta Homologada y de dosificacion automatica, de otra forma y solo con
autorizacion de la ITO., se podran realizar Hormigones in situ. Su dosificacién sera tipo G15. La obra
se hara siguiendo las instrucciones de la NCH 170 Of. 2016 y normativas atingentes al proyecto y en
concordancia con proyecto de arquitectura. El contratista realizara todos los trabajos necesarios
para el buen término de las obras.

2.4.1. Hormigén Emplantillado.
Emplantillado de hormigdn G-5, de espesor 5 cm., a instalar bajo todos los hormigones que queden
enterrados y en aquellos elementos que indique plano de detalle.

A su vez, para evitar la pérdida de humedad y asegurar el nivel y compactacién del sello de
fundacion, adicionalmente se colocara una manga de polietileno sobre las paredes verticales la cual
saldra de la excavacion lo suficiente para evitar el desprendimiento al minuto de hormigonar,
elemento que quedara listo para recibir hormigén de fundacién.

En los casos en que la excavacion sea mayor al sello de fundacion definido en planos, se rellenard
previa consulta a la ITO, con Hormigdn G-5, u otra alternativa autorizada por ésta.

2.4.2. Peldafios hormigoén.
Ver item 2.4. Generalidades.

2.4.3. Hormigén Muros tramo 1
Ver ftem 2.4. Generalidades.

2.4.4, Muros tramo 2y 3.
Ver item 2.4. Generalidades.

2.4.5. Muro Jardineras tramos 4y 5.
Ver item 2.4. Generalidades.
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2.4.6, Radier accesos de puente peatonal. E=7 ¢cm.

Se consulta la ejecucion de hormigon dosificacion G15, para radieres segun proyecto de
Arquitectura. Los hormigones a utilizar en esta obra, deberan provenir de Planta Homologada y de
dosificacion automdtica, de otra forma y solo con autorizacién de la ITO., se podran realizar
Hormigones in situ. La obra se hara siguiendo las instrucciones de la NCH 170 Of. 2016 y normativas
atingentes al proyecto y en concordancia con proyecto de Arquitectura. El contratista realizara
todos los trabajos necesarios para el buen término de las obras.

Como base se utilizard una capa de 5 cm de grava tamafio maximo 40 mm. para luego ser apisonada
manualmente, hasta lograr una capa estable, plana a nivel y limpia para recibir el hormigén, se
instalara luego la malla electrosoldada tipo C-92, la cual se dispondrd a H/2 del espesor de radier
(e=7cm.).

2.5, Mamposteria.
2.5.1, Murete Ornamental Mamposteria en piedra.
Ver item 2.4. Generalidades.

2.6. Estructura de Madera.

2.6.1. Cerco de Madera tipo Zapallar.

Estructura de madera, pinos impregnados con CCA. Segun detalle de arquitectura. Se tendra
especial cuidado con eliminar cantos vivos del pasamanos.

La fundacion de pilares, sobre muro se instalara una base metalica para los pilares del cerco, fijos a
muro existente mediante pernos de anclaje.

2.6.2. Bases metalicas para pilares de baranda tipo Zapallar.
En aquellos pilares (cercos de madera tipo Zapallar), que se emplazaran
sobre muros, se empleara base metdlica tipo “BASE METAL 4X4
[MB44]”, igual o técnicamente superior, la cual recibird pilar de madera
de 4"x 4", estos se fijaran a muro existente mediante pernos de anclaje
(ver imagen) de 3/8”x3". Los pilares a su vez, se fijardn a la base
metalica, a través de Tirafondo Hexagonal 1/4X2 cincados. Se aplicar |
anticorrosivo en 3 capas, este anticorrosivo serd de distinto color hasta el
acabado negro.

D BiRRLisuzadaaey |
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2.7. Revestimientos.

2.7.1. Enchape de piedra local.
Se consulta a la ejecucion de enchape de piedra, sin canteria, sobre muro de hormigén. Esto se
ejecutara segun planos de arquitectura.

Este enchape deberd contar con malla electro soldada tipo C-92, la cual se anclard a muro, mediante
insertos de fe @ 8, igual o técnicamente superior; se : )
insertardn cada 80 cm., a su vez la malla se dispondra
fuera del plomo del muro 1 cm. El contratista deberd
velar por que la malla no pierda la distancia respecto _
del muro. - =i

El mortero de pega serd 1:4 cemento/arena.

El enchape serd segiin muestra adjunta (ver imagen)
El contratista deberd hidratar el enchape durante al menos durante 7 dias para el buen fraguado del
mortero de pega.

El contratista debera ejecutar todos los trabajos previos a la instalacion, es decir, las superficies
deberan quedar lista para los trabajos de enchape.
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Se cuidara de eliminar los cantos vivos para evitar accidentes. Recepcién y entrega con V°B° de la
ITO. Se debe mantener aseo permanente en durante la faena.

2.8. Pavimentos.
2.8.1. Pavimento de piedra local.
Se consuita pavimento de piedra seglin proyecto de arquitectura.

El contratista deberd ejecutar todos los trabajos previos a la instalacidn del pavimento de piedra, es
decir, las superficies deberan quedar lista para la instalacion.
@ Mortero 1:4 Cem. /Arena.
@ Base estabilizada.
@ Suelo Natural

Se utilizara piedra de cantera local, se consulta
enchape sin canteria, se utilizard mortero de pega
con razén 1.4 (cemento arena), se cuidard de
eliminar los cantos vivos para evitar accidentes.

Se cuidara de dejar superficies planas, sin resaltes o diferencias de nivel entre enchapes, que puedan
probar accidentes.

Recepcion y entrega con V°B° de la ITO.

2.8.2. Maicillo.

Capa de maicillo de espesor 5 cm con un compactado simple, se dejara superficies uniformes, previo
a la instalacion se solicita tratamiento herbicida de la superficie receptora.

2.8.3. Solera tipo A

Se consulta la instalacion Solera tipo A 100 x 30 x 12 ¢cm ¢, marca Grau, igual o técnicamente
superior.

Para el confinamiento de pavimentos todo cuanto indique planos de arquitectura.

Se considera el asentamiento sobre una capa de hormigon G-5 espesor 10 cm., ademds, respaldo
por ambas caras de la solera hasta 2/3 de la altura con hormigén del mismo grado antes sefialado.
El contratista deberd considerar niveles, lineas y trazos en general, se considerard ademas la
coordinacidn con las demas especialidades para buen acabado de las obras.

2.9. Obras civiles

2.9.1. Canal aguas lluvias.

Se considera canal de hormigén con tapa de hormigdn perforada. Estos elementos serdn tipo
canaleta GRAU SKU:0112030022 y tapa para este tipo de canal tipo, Tapa Canaleta SKU:
0613030101, todo lo anterior igual o técnicamente superior.

Una vez realizado el trazado y la excavacion, se debe preparar el terreno compactando el sello de la
superficie natural donde se emplazara la canal, luego sesta se debe instalar sobre una cama de
hormigdn de 35 cm de ancho por 15 cm de alto, que se extenderd bajo toda la extension de la canal.
La canal debera embeberse en el hormigén hasta h/2 del alto de la canal.

Se cuidara de dejar bien sellados todas las juntas para evitar filtraciones de agua. La conexién con
la cdmara se realizard de modo de que no se adviertan filtraciones, malas terminaciones, elementos
sueltos o contrapendientes. Revisidn y entrega con V°B° de la ITO.

2.9.2, Camara captacién aguas lluvias.
Se consulta la construccion de cdmara captadora de aguas lluvias, seglin proyecto de arquitectura.
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Se contempla cdmara con base de hormigén G-10, sobre la cual se confeccionard en albafiileria
(ladrillo fiscal), con mortero de pega y estuco interior a grano perdido, dosificacion 1:4 cem/ arena
en todo el interior (piso y muros), para luego contar con una losa con tapa de registro.

Esta camara tendra una boca de entrada que corresponde a canaleta de hormigdén y un tubo de
salida dispuesto 30 cm desde el piso de la cdmara a la parte inferior del tuvo. Todo lo anterior
debidamente rematado y sellado. La cdmara de quedar expuesta parcial o totalmente. En algunas
de sus caras se procedera al revestimiento de esta con estuco.

El contratista debe considerar todos los niveles y cotas de terreno para el éptimo término de los
trabajos. Revision y entrega con V°B° de la ITO.

2.9.3. Dren aguas lluvias.
Esta partida se refiere a la ejecucion de un drenaje segun planos y detalles de Arquitectura.

Se considera un dren tipo Bioplastic, conico, marca Bioplastic, igual o técnicamente superior.

Se contempla ademas tubo de PVC 200 mm entre camara de captacién aguas lluvias y el dren para
la absorcion de esta.

Se consulta la instalacion de un Geotextil tipo G20, igual o técnicamente superior. Este elemento
cubrira toda la superficie de la excavacion y la cara superior del dren, la que se debera cubrir con
una capa de al menos 30cm de tierra I. Revisidn y entrega con V°B® de la ITO.

3. TERMINACIONES.
3.1. Pinturas.
3.1.1. Anticorrosivo.

Se consulta pintura anticorrosiva epoxica. Se solicita un minimo de dos capas de pintura aplicadas
en dos colores, para todos los elementos de acero.

El contratista debera generar todos los trabajos para dejar las estructuras completamente
protegidas ante agentes que provoquen deterioro en las estructuras, asi con en el transporte, izaje
y montaje de elementos metalicos.

En: todos los elementos metalicos.

3.1.2. Protector para madera.

Protector para maderas tipo stein con terminacién color a definir por profesional SECPLA
responsable del proyecto, seglin muestra. La aplicacion se realizard segun las indicaciones del
fabricante, se aplicaran las capas necesarias, para el dptimo acabado de los trabajos.

En: elementos de madera.

4, LIMPIEZA, ASEO Y ENTREGA.

4.1. Limpieza, aseo y entrega.

Se contempla el aseo constante en la obra y al término de esta el contratista deberd entregar la obra
sin, escombro, basuras, limpia y lista para prestar servicios.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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XV.- ANEXOS

FORMATO ANEXO N2 1
IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL/JURIDICA
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL JOSE DONOSO, CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR”

DATOS DEL OFERENTE

CONSTITUCION DEL PARTICIPANTE:
(Indicar si se trata de persona natural,
sociedad de personas, sociedad
andnima o consorcio constitutivo)

Razon social
Giro
Rut
Domicilio Calle : N°®
Comuna: Ciudad:
Regién :
 Fono \ Fax

Correo electronico

N2 Boleta de Garantia de Seriedad
Oferta y Banco emisor

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre completo

Cédula de Identidad

Nacionalidad

 Cargo

Domicilio

Fono Fax
Correo Electrénico ‘

Notaria y fecha de escritura
publica de personeria o
(NOTA: Si son dos o mas los representantes legales se deberd indicar los datos de cada uno de
ellos conforme a lo sefalado en el cuadro precedente)

DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

| Fono TFax
| Correo Electronico ] B

Indicacion de incorporacion en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, segin lo
sefialado en la letra a) del articulo 192 de las Bases:

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o0 mas los representantes legales todos ellos deberdn firmar)

Fecha:

ZAPALLAR : LA HACIENDA
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FORMATO ANEXO N2 2
DECLARACION JURADA SIMPLE
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL JOSE DONOSO, CACHAGUA,
COMUNA DE ZAPALLAR”

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el llamado a Propuesta Publica
para el proyecto, declaro:

1. Haber visitado el terreno en el cual se ejecutaran las obras correspondientes al proyecto,
conocer las vias de acceso y los centros de distribucion de materiales.

2. Haber estudiado y verificado la concordancia entre las Bases Administrativas, Técnicas y
Econdmicas, como también todos los antecedentes que conforman esta Licitacion, y que
habiendo obtenido las aclaraciones necesarias no tengo reparo alguno que formular, por
lo cual expreso mi total conformidad y aceptacion con lo que en ellos se expresa.

3. Aceptar la decision que la I. Municipalidad de Zapallar tome respecto a la adjudicacion
de la licitacién, la cual es inapelable y no susceptible de recurso administrativo ni judicial
alguno, lo que incluye la posibilidad de dejar nula tal adjudicacién antes de la firma del
contrato, cuando razones presupuestarias o administrativas asi lo requieran.

4. Haber considerado en la Oferta Econdmica todos los gastos necesarios de acuerdo a las
Bases de Licitacion, Anexos y antecedentes técnicos incluidos en la presente propuesta.

5. No haber sido condenado(a) con sancién de multa de infraccion al DFL N2 1 del 2005, en
mas de 2 oportunidades dentro de un periodo de 2 afios, salvo que hubieren transcurrido
3 afios desde el pago de la Ultima multa impuesta.

6. No haber sido condenado(a) por incumplimiento de contrato celebrado con alguna
entidad regida por la Ley N° 19.886 en los tltimos 2 afios.

7. No haber sido condenado(a) por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los 2 afios anteriores.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

ZAPALLAR LA HACIENDA
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FORMATO ANEXO N¢ 3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS JURIDICAS
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL JOSE DONOSO, CACHAGUA,
COMUNA DE ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor, <nombre del representante
legal>, cédula de identidad N° <RUT del representante legal>, con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad>, en representacion de <razon social empresa>, RUT N° <RUT
empresa>, del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

1. Surepresentada no es una sociedad de personas en la que formen parte autoridades
ni funcionarios directivos del érgano licitante o de las empresas y corporaciones del
Estado o en que éste tenga participacion, o las personas unidas a ellos por los vinculos
de parentesco descritos en el articulo 54 letra b) de la Ley N° 18.575 Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado;

2. Surepresentada no es una sociedad comandita por acciones o andnima cerrada en que
una o mas de las personas indicadas en el N° 1 anterior sean accionistas; y

3. Su representada no es una sociedad andnima abierta en que alguna de las personas
indicadas en el N° 1 precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o mas
del capital.

La informacion contenida en la presente declaracién debera ser permanentemente
actualizada.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

NOTAS:

* Todos los datos solicitados entre <> deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracién serd rechazada.

¢ Lainformacidn contenida en la presente declaracidn debe encontrase permanentemente actualizada. De
no cumplirse con dicho requisito, la inscripcién del proveedor en el Registro de Proveedores serd
suspendida, por un periodo maximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

e Si la informacién contenida en la presente declaracidn es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de Ia evaluacidn del
proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).

ZAPALLAR LA HACIENDA
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FORMATO ANEXO N 3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES
PERSONAS NATURALES
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL JOSE DONOSO, CACHAGUA,
COMUNA DE ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de proveedor, <nombre del proveedor>, cédula de identidad
N® <RUT del proveedor> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declara bajo
juramento que:

1. No es autoridad ni funcionario directivo del érgano licitante, asi como de ninguna
empresa o corporacion del Estado o en que éste tenga participacion;

2. No esta unido a uno o mas funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas
en el punto N° 1 anterior, por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del
articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado, y

3. No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes

sociedades:

- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las
entidades indicadas en el punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por
los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575,
formen parte;

- Una sociedad comandita por acciones o andnima cerrada en que aquéllos o éstas
personas sean accionistas;

- Unasociedad andnima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital.

4. Lla informacion contenida en la presente declaracién serd permanentemente
actualizada.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

NOTAS:

e Todos los datos solicitados entre < > deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracidn serd rechazada.

e Lainformacion contenida en la presente declaracién debe encontrase permanentemente actualizada. De
no cumplirse con dicho requisito, la inscripcién del proveedor en el Registro de Proveedores serd
suspendida, por un periodo maximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

e Sjla informacién contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacion del
proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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FORMATO ANEXO N2 4
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL JOSE DONOSO, CACHAGUA,
COMUNA DE ZAPALLAR”
Ne MANDANTE NOMBRE DEL M2 (METROS B ANO MONTO DOCUMENTO
CONTRATO CUADRADOS) EJECUCION (M$) ACREDITADOR
CONSTRUIDOS
1
2
3
4
5
3]
7
8
9
10
11
12
13
14
15

(Insertar filas si se requiere)

Fecha:

(Nombre, Ruty firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 més los representantes legales todos ellos deberan firmar)
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FORMATO ANEXO N2 5
OFERTA ECONOMICA
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL JOSE DONOSO, CACHAGUA,
COMUNA DE ZAPALLAR”

Nombre o razon social del
oferelnte

RUT

El Contratista se compromete a construir el proyecto “Mejoramiento Paseo Peatonal José
Donoso, Cachagua, Comuna de Zapallar”, de acuerdo a lo estipulado en las Bases
Administrativas, Técnicas y Econdmicas, asi como también de acuerdo a las Aclaraciones y
demads antecedentes que conforman el legajo del llamado de la Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos IVA incluido:

(Moneda nacional en nimeros)

(Moneda nacional en palabras)

El Plazo Unico y total ofertado es de: dias corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las Bases
Administrativas Generales y Especiales y demds antecedentes que conforman, determinan
y rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de este Proyecto,
renunciando por lo tanto a reclamar indemnizacién por desconocimiento de los estudios
encomendados.

Dejo Constancia, ademas que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la
propuesta.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

ZAPALLAR LA HACIENDA
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FORMATO ANEXO N2 6
PRESUPUESTO DETALLADO
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL JOSE DONOSO, CACHAG UA,
COMUNA DE ZAPALLAR”
M PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD P.U. TOTAL
1.0 GASTOS PREVIOS.
1.1 Instalacién de faenas, - un 0,00 $ % $
1.2 Cierres Provisorios, elementos de seguridad. ml 0,00 $ $ -
13 Empalmes provisorios. un 0,00 S - $
14 Replanteo geométrico - trazado y niveles. ml 0,00 S S -
1.5 Limpiezay despeje. m2 0,00 $ $
1.6 Letrero de Obras. un 0,00 $ $
1.7 Placa Conmemorativa. = un 0,00 $ $ -
1.8 Demoliciones,
18,1 |Peldafios, m2 0,00 $ - $ -
18.2 |Pilares en polinimpregnado, entre puente maderay calle Las Docas. un 0,00 $ = $
2.0 OBRA GRUESA. o
21 Excavaciones y movimientos de tierra. -
2.1.1 |Excavaciones Tramo 1, segun planos ARQ. m3 0,00 S = S
2,1,2 |Excavaciones tramo 2, segin planos ARQ. m3 0,00 3 $
2.1.3  |Excavacién tramo 4, segun planos ARQ. m3 0,00 $ = $
2.1.4 |Terraceos, radier y emparejamientos de terrenos. Tramo 4, segin planos ARQ, m3 0,00 S - 5
2.1.5 |Excavacién Tramo 5, seglin planos ARQ. m3 0,00 $ = $ E
2.1.6 |Excavacién dren aguas [luvias. m3 0,00 $ $
2.2 Armaduras.
2.2.1 |Armadura malla electrosoldada C-92 peldafios, radieres, muretes. m2 0,00 $ - $
2.2.2 |Armadura Fierro estriado muro Contencién. kg 0,00 $ $ s
23 Moldajes.
2.3.1 |Moldaje Peldafios. m2 0,00 $ $ s
2.3.2 |Moldajes Muro Contencion. m?2 0,00 S S
2.3.3 [Moldajes radier. ml 0,00 $ $ E
2.4 Estructura de hormigdn.
2.4.1 |Hormigén Emplantillado m3 0,00 $ = s -
2.4.2 |Peldafios hormigdn.e=20 cm, m2 0,00 $ $ :
2.4.3 |Hormigdén muros tramo 1. m3 0,00 $ = $
2.4.4 |MurosTramo 2y 3. m3 0,00 $ & $
2.4.5 |Muros tramos 4y 5. m3 0,00 S . $ -
2.4.6 |Radier accesos de puente peatonal. E=7 cm. - m2 0,00 S - $ £
25 Mamposteria.
2.5.1 |Murete Ornamental Mamposteria en piedra. ml 0,00 S d $ =
2.6 Estructura de Madera,
2.6.1 |Cerco de Madera tipo Zapallar. ml 0,00 $ - $
2,6,2 |Bases metalicas para pilares de baranda tipo Zapallar un 0,00 $ £ $ -
2.7 Revestimientos.
2.7.1 |Enchape de piedralocal muros. m2 0,00 $ - S
2.8 Pavimentos.
2.8.1 |Pavimento de piedra local. m2 0,00 $ $ E
2.8.2 |Maicillo. m2 0,00 $ $ E
2.8.3 |Soleratipo A. ml 0,00 S $
2.9 Obras civiles
2.9.1 |Canal aguas lluvias. ml 0,00 $ - $
2.9.2 |Camara captacion aguas lluvias. un 0,00 $ $
2.9.3 |Dren aguas lluvias. m3 0,00 S - $
3.0 TERMINACIONES.
3.1 Pinturas.
3.1.1 |Anticorrosivo. m2 0,00 $ = $
3.1.2 |Protector para madera. m2 0,00 $ - 13
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4.0 LIMPIEZA, ASEC Y ENTREGA

4.1  |Limpieza, Aseoy entrega. un 0,00 $ $
SUBTOTAL $
0% GASTOS GENERALES $
0%  UTILIDADES $
- TOTAL NETO $
19%  IVA $
= TOTAL $
2 El valor que se debe ofertar en el portal es el Valor Total Neto
** El total resultante de la multiplicacién entre P.U. y Cantidad se aproxima a 1 cuando posee decimales mayores o iguales a
0,5.
b ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DETERMINAR LAS CANTIDADES.
Hokkk Los gastos generales y utilidades son fijados por el oferente.
Kook Los ensayos de laboratorio se incluyen en gastos generales

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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22, LLAMESE a licitacion publica para la ejecucion de la obra de que se trata conforme a las
condiciones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban, mediante su
publicacion en el Sistema de Informacion de Compras y Contrataciones de la
Administracion a cargo de la Direccion de Compras y Contratacién Publica.

32, PUBLIQUESE el presente decreto en el Sistema de Informacioén, sitio web
www.mercadopublico.cl, asi como también en el portal de Transparencia Activa del

Municipio.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

e
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Alessandri Bascufian
ALCALDE

%, SECRETA
MUNICIPAL

*

DISTRIBUCION
1. Secretaria Comunal de Planificadidn
2. Juridico
3. Oficina de Transparencia
4. ARCHIVO Secretaria Municipal

g\dkw. A%LA/dbe.-
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