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DECRETO DE ALCALDIA N° 1688
ZAPALLAR, 07/06/2023

VISTO:

LOS ANTECEDENTES: Ley 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; Ley
18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion de Estado; Ley
19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios;
Decreto Supremo N° 250 que Aprueba Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; Sentencia de
Proclamacion Rol N° 299-2021 del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso, del 25 de junio
de 2021, que me nombra aicalde de la Municipalidad de Zapallar; Decreto de Alcaldia
N°25/2022 del 14 de diciembre de 2022 que aprueba el Presupuesto Municipal 2023;
Decreto de Alcaldia N°1753/2021 de fecha 19 de agosto de 2021, que aprueba el cuadro de
subrogancia del cargo Alcalde en caso de ausencia; Decreto de Alcaldia N°1539/2021 de
fecha 29 de julio de 2021 y su modificacién aprobada mediante Decreto de Alcaldia
N°1427/2023 del 11 de mayo de 2023, que delega la facultad para firmar bajo la férmula “Por
Orden del Alcalde”; Decreto de Alcaldia N°2393/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022,
que aprueba el cuadro de subrogancia de cargos Directivos, Jefaturas y Encargados de
Unidades Municipales, modificado por el Decreto de Alcaldia N° 336/2023, de fecha 13 de
marzo de 2023.

CONSIDERANDO:

1. Que, la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar para la atencién de las
necesidades de la comunidad local, la “CONSERVACION ESCUELA AURELIO
DURAN ALMENDRO”.

2. Convenio celebrado entre la Direccion de Educacién Publica y la llustre Municipalidad
de Zapallar, para financiar proyecto de conservacién de infraestructura para el
establecimiento educacional “ Escuela Basica Aurelio Duran Almendro” RBD 1.189 de
la comuna de Zapallar, Region de Valparaiso, aprobado por Decreto de Alcaldia N°
1.642/2022, de fecha 7 de julio de 2022

3. Que, en consecuencia, para esta contratacién se requiere llamar a propuesta publica
debiendo ésta regularse por las presentes Bases Administrativas especiales, asi como
también por las Bases Administrativas Generales, sancionadas por Decreto de Alcaldia
N° 2605/2022, de fecha 14 de octubre del afio 2022.

4. Que, conforme con lo anterior, dicto lo siguiente:

DECRETO:

« APRUEBANSE las siguientes Bases Administrativas Especiales que regiran la Licitacion
Publica denominada “CONSERVACION ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO”,
cuyo texto es el siguiente:
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES PARA LICITACION PUBLICA
“CONSERVACION ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO”
l.- ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES GENERALES DE LA LICITACION.

Articulo 1°: Objetivo del Contrato

La llustre Municipalidad de Zapallar, en adelante e indistintamente la “MUNICIPALIDAD” o el
“MUNICIPIO”, llama a licitacion publica para la “CONSERVACION ESCUELA AURELIO
DURAN ALMENDRO?”, la cual se regulara por las Bases Administrativas Generales
aprobadas por Decreto de Alcaldia 2.605/2022, de fecha 14 de octubre del 2022, las
presentes Bases Administrativas Especiales y el convenio y su anexo suscrito con Ia
Direccion de Educacion Publica suscrito el dia 20 de mayo de 2022 para financiar el
proyecto de conservacion de infraestructura para el establecimiento educacional “Escuela
Basica Aurelio Duran Almendro”, RBD 1.189, de la comuna de Zapallar.

Articulo 2°: Presupuesto y Plazos

1. Presupuesto

El PRESUPUESTO MAXIMO para la propuesta de estas Bases Administrativas alcanza la
suma de $172.063.588.- (Ciento setenta y dos millones sesenta y tres mil quinientos ochenta
y ocho pesos), impuestos incluidos

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL indicado precedentemente. Quien
presente ofertas por un valor superior al indicado sera declarado fuera de bases.

2. Plazo

El plazo para la construccion de las obras sera el sefialado por el contratista en su oferta, el
que se contara desde el dia (corrido) siguiente a la fecha del acta de entrega del terreno.
Este plazo no podra exceder de 120 dias corridos. Las ofertas que sobrepasen los 120 dias
corridos seran declaradas inadmisibles o fuera de Bases. Al mismo tiempo se descalificara a
los oferentes que indiquen menos de 90 dias corridos para la ejecucion de la obra a
realizar.

Il.- SEGUROS Y GARANTIAS ADMINISTRATIVAS
Articulo 3°: Seguros Todo Riesgo de la Construccién, Montaje y Responsabilidad Civil

El contratista entregara una Pdliza de Seguro de Todo Riesgo de la Construccién, Montaje y
Responsabilidad Civil para asegurar los riesgos de dafios a terceros, las obras, bienes
municipales y otros, derivados de la responsabilidad civil contractual y extracontractual del
contratista, sus trabajadores, subcontratistas, relacionados y otros; y por catastrofes
imprevisibles como terremotos, tormentas, etc., de acuerdo al siguiente detalle:

« Seguro de todo riesgo de la construccién y montaje
Monto (U.F.) "Eauivalente al valor total del contrato, expresado
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"en Unidades de Fomento

Vigencia lgual al plazo de construccmn mas 60
dias corridos desde la Recepcion provisoria del
Servicio sin observaciones.

[Beneficiario ____|[(Tustre Municipaidad de Zapalan

+ Seguro de Responsabilidad Civil

Monto (U.F.) Equivalente al 20% del valor total del contrato,
xpresado en Umdades de Fomento
E’lazo

" igencia. igual al plazo cle construcclon més 90
di
[Beneficiario —_J[ustre Municipalidad de Zapallar |

| -

Plazo

ias corrldos

Este seguro se regira por lo establecido en el articulo 7° de las Bases Administrativas
Generales.

Articulo 4°; Garantia de Seriedad de la Oferta

En esta licitacion se exigira garantia seriedad de la propuesta, de acuerdo al siguiente
detalle:

|Monto__ ||§1 .000.000 ( Un millon de pesos) _ |

Para garantizar la seriedad de 1a oferta de Ia icitacion
Glosa “CONSERVACION ESCUELA AURELIO DURAN
ALMENDRO"

Plazo minimo de vic vigencia debera ser de 120 dias corridos a
contar de la fecha prevista para realizar la apertura de
propuesta.

|Beneficiario "Ilustre Munici-p-:';lfdad de -Z-apallar. — |

La garantia de seriedad de la oferta se regira por lo establecido en el articulo 8° y 9° de las
Bases Administrativas Generales.

Plazo

1.Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad de Oferta:

1. Si el oferente se desiste de su oferta.

2. Si el oferente no reemplaza esta garantia en caso de prorroga o postergacion.

3. Si el adjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la obligacion de suscribir el
contrato.

4. Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas Especiales.

5. Si se detectan antecedentes falsos, sin perjuicio de las demas acciones legales que
pueda presentar la Municipalidad eventualmente.

2.Devolucién de la Garantia de Seriedad de la Oferta:

La devolucion de esta garantia se efectuara conforme a lo siguiente:
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1. Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluacion de ofertas y
aquéllos que no hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacion, podran retirar su garantia de seriedad dentro del plazo de 10 dias contado
desde la publicacion en el portal mercadopublico.cl del acto administrativo que resuelve
el proceso licitatorio.

2. Los oferentes que hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacion, podran retirar su garantia de seriedad dentro de los 5 dias siguientes a la
publicacion en el referido portal del decreto aprobatorio del respectivo contrato, y, en
todo caso, una vez vencida la vigencia de dichas garantias.

En caso que la propuesta publica sea declarada desierta, se devolveran las garantias de

seriedad de la oferta dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la publicacion en el
portal www.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta Ia licitacion.

La devolucion de las garantias debera ser previamente solicitada por el oferente a través de
correo electrénico dirigido al Directora DAEM al correo daem@daemzapallar.cl

La devolucién se efectuara en la Unidad de Tesoreria del Municipio.
Articulo 5°: Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

En esta licitacion se exigira Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de
acuerdo al siguiente detalle:

LMonto ||5 % del valor del contrato |

T Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de contrato
Glosa de la propuesta publica “CONSERVACION ESCUELA
AURELIO DURAN ALMENDRO".

T AT menos 180 dias adicionales al plazo do Vigencia dol
Plazo
contrato

Beneficiario |[Tostre Municipanidad de Zapaliar, — |

La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato se regira por lo establecido en el
articulo 8° y 10° de las Bases Administrativas Generales.

1. Casos en que se podra hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento:
a)Si la vigencia de la garantia estuviera por vencer y no fuere renovada.

b)Si a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, el proveedor registra saldos insolutos
de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores
contratados en los ultimos 2 afios, con un maximo de 6 meses (siempre que sean
circunscritos a la obra contratada por este proceso licitatorio)

c)Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le
formule la Inspeccién Técnica del Servicio.

d)Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se le
formule en el Acta de Recepcién del Servicio.
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e)En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes y obligaciones
derivados del contrato.

f)En caso de que exista sentencia ejecutoriada en un juicio de caracter laboral, en que la
Municipalidad de Zapallar haya sido condenada solidaria o subsidiariamente por
obligaciones en que se haga responsable a la empresa contratista por la obra contratada
conforme a esta licitacion.

2. Devolucién de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato:

La garantia sera devuelta 180 dias posterior a la recepcidn provisoria del servicio, sin
observaciones, una vez que el proveedor haya dado total, integro y oportuno cumplimiento a
todas las obligaciones por &l contraidas en el respectivo contrato, sin perjuicio de lo
sefialado en el parrafo final del articulo 10° de las Bases Administrativas Generales

Previo a la restitucion de la garantia, se requerira la verificacién de lo anterior y para lo cual
la Inspeccién Técnica del Municipio emitira el respectivo informe de cumplimiento,
entendiendo para ello que las obligaciones del proveedor revisten el caracter de indivisibles.

Articulo 6°: Garantia de Buen Comportamiento de la Obra

En esta licitacion se exigira Garantia de Buen Comportamiento de la Obra, de acuerdo al
siguiente detalle:

[Monto “5% del valor total contratado 1

- Para garantizar el buen_comportaﬁ'iento de la obra
Glosa “CONSERVACION ESCUELA AURELIO DURAN
ALMENDRO".
Una vigencia que exceda a lo menos en 15 meses a la
Plazo fecha de la recepcion provisoria, para que dentro de
dicho plazo se efectuie la recepcion definitiva de la obra.
|Beneficiario— Imstre Municipalidad de Zapallar — _I

La Garantia de Buen Comportamiento de la Obra se regira por lo establecido en el articulo
8°y 11° de las Bases Administrativas Generales

1. Casos en que podra hacerse efectiva la Garantia de Buen Comportamiento de
Obra

a)Si se detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas.

b)Si a la fecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepcion Definitiva y la garantia no
ha sido renovada.

2. Devolucién de la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra:
Este documento sera devuelto una vez efectuada la Recepcion Definitiva del Proyecto,

previa Certificacion del DAEM.
lil.- DE LA LICITACION

Articulo 7°, Datos de la licitacién
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1. El mandante

El mandante es la llustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. N° 69.050.400-6, con domicilio
en calle German Riesco 399, comuna de Zapallar.

2. Tipo de licitacion:

|Licitacion Publica Menora 100 UTM [ — 1
[Cicitacidn Piblica Entre 100 y1000UT™M [ 1
ILicitacién_P-L'Jb_IiEa Entre _a_‘IOOWB(_— _— __ __
[Cicitacion Publica Sobre 5000 UTM 1 — —
[Presupuesto maximo — ] 172.063.588.- impuestos incluidos 1

o - Presupuesto maximo ; $172.063.588.-
Desglose Financiamiento I:Fondos de Ia Direccion de Educacion :I
Publica

[Viodalidad del Contrato [Suma Alzada -

Articulo 8°: Visita a terreno

Es obligatorio que los oferentes concurran a una visita programada a terreno, por
tanto, la no presentacién de los oferentes en la fecha y hora acordada, por si o
representados, implicara la exclusion de la oferta de conformidad al articulo 10° de estas
bases, la cual no sera evaluada ni considerada para los efectos de esta licitacion.

La mencionada visita programada a terreno se realizara para verificar las condiciones de la
realizacion de los servicios requeridos. La visita sera guiada y estara a cargo del
Departamento de Administracion de Educacién(DAEM), Ubicada en calle Diego Sutil N°285,
Zapallar, como punto de encuentro para luego dirigirse al establecimiento donde se hara la
conservacion el dia y hora sefialados en el Cronograma de la Licitacién indicado en estas
bases. No se aceptara otro lugar como punto de reunién.

En dicho lugar se levantara Acta de la Visita a Terreno con las personas que estén
presentes a la hora fijada (Nombre completo del asistente, Cédula de Identidad y firma de
éste; Nombre o razon social y RUT de persona natural o juridica a la que representa (que
debe ser la misma que postule a través del portal). No se exigira acreditar la representacion
por escrito. La asistencia se tomara al principio en el referido lugar y al final de la visita.

IV.- DE LAS OFERTAS.
Articulo 9°: Contenido de la propuesta

Ademas de los antecedentes establecidos en el articulo 18° de las Bases Administrativas
Generales, los oferentes deberan presentar los siguientes documentos:

a)Oferta Administrativa.

El oferente debera presentar, ademas de los antecedentes solicitados en las BAG, los
siguientes documentos:

b)Oferta Técnica.
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Para el caso de los “Anexos Técnicos”, el proponente debera presentar lo siguiente:

1. Listado de Obras similares EJECUTADAS, entendiéndose como obras similares
aquéllas referidas a Obras de Edificacién, cuyo monto sea igual o superior a
$50.000.000 dentro de los Ultimos 5 (cinco) afios, que indique nombre de la obra,
monto del contrato, fecha, contratante, comuna y contacto (Formato Anexo N° 4).

Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente:

1.1 Mandantes organismos publicos: Se acreditara adjuntando alguno de los siguientes
documentos:

« Acta de Recepcion provisoria y/o definitiva o Resolucién o Decreto Alcaldicio de
recepcion o documento similar que acredite que el proyecto fue debidamente
recepcionados.

+ Orden de compra que indique en su Estado RECEPCION CONFORME, en caso de que
la Orden de compra no indique ese estado se debe adjuntar copia de la(s) factura(s)
correspondientes, las que deberan sumar al menos el monto sefialado en el
certificado.

« Certificados de experiencia, que indique nombre de la obra, monto del contrato, metros
lineales, ID de la licitacion (si corresponde) y deberan venir firmados y timbrados por el
Director y/o Jefe de la Unidad Técnica.

1.2 Mandantes particulares: Se acreditara adjuntando alguno de los siguientes
documentos:

« Contrato de obra con su respectivo finiquito.

« Certificado debidamente firmado por el mandante, indicando nombre de la obra, monto
del contrato, metros lineales, fecha, contratante y comuna, los que deberan venir
firmados. Cada certificado debera adjuntar copia de la(s) factura(s)
correspondientes, las que deberan sumar al menos el monto sefalado en el
certificado.

Solo se consideraran para la evaluacion las obras debidamente acreditadas. El oferente que

presente 10 o mas obras debidamente acreditadas tendra puntaje maximo en este
respecto.

2. Certificado o Constancia Bancaria del Capital Comprobado del oferente de acuerdo al
balance al 31.12.2022, con una antigliedad no mayor a 30 dias. El certificado debera
indicar claramente el Capital Comprobado, si este viene desagregado o no se indica se
evaluara con 0 puntos en el subcriterio correspondiente.

3. Certificado de Boletin Comercial de DICOM o la Camara de Comercio con antigliedad
no mayor a 30 dias contados desde la fecha de cierre de la licitacion, si el oferente
presenta documentos vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la
solicitada se entendera como que no ha sido presentado y su oferta ser4 declarada
inadmisible. En caso de una UTP este documento debera presentarse por cada uno de
sus integrantes.

4. Certificado de Boletin Laboral de DICOM o la Camara de Comercio o Certificado
Inspeccion del Trabajo con antigliedad no mayor a 30 dias contados desde la fecha de
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cierre de la licitacion, si el oferente presenta documentos vencidos, o que se hayan
obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entendera como gue no ha sido
presentado y su oferta sera declarada inadmisible. En caso de una UTP este
documento debera presentarse por cada uno de sus integrantes.

5. Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superior) de
los procedimientos concursales y Registro de Quiebras, con antigliedad no mayor a 30
dias contados desde la fecha de cierre de la licitacién, si el oferente presenta
documentos vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la solicitada se
entendera como que no ha sido presentado y su oferta sera declarada inadmisible. En
caso de una UTP este documento debera presentarse por cada integrante.

6. Carta Gantt, en formato Excel, de ejecucion de las obras en dias corridos, en la cual
se debera detallar: la ruta critica, duracién de cada partida, fecha de principio y
término de cada partida en concordancia con el plazo de ejecucion y los estados
de pago. El plazo indicado en la Carta Gantt debe ser concordante con el plazo de
ejecucion ofertado. La Carta Gantt se debe elaborar en bases a las partidas indicadas
en el Anexo N°6 de la propuesta, presupuesto detallado de construccion.

c)Oferta Econémica

Para el caso de los “Anexos Econdmicos”, el proponente debera presentar lo siguiente:

1.Formulario “Oferta Econoémica” dispuesto, que debera ser llenado con la informacion
requerida en ésta (Anexo N° 5). Se recuerda que en el Anexo N° 5 el valor debera indicar el
IVA, no asi en el portal Mercado Publico donde el valor debe ser neto.

En caso que exista discordancia entre el precio ofrecido en el Portal y el sefialado en el
Anexo N° 5, se tendra como valido el ingresado en este Ultimo.

2. Presupuesto de construccion detallado por partida, consignando la cantidad de obra,
precios unitarios y el precio total, en pesos chilenos (Formato Anexo N° 6). Se deja
constancia que los valores del presupuesto de precios unitarios v final deberan ir
redondeados en nimeros enteros (sin decimales).

Vi.- ADMISIBILIDAD, APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
Articulo 10°: Admisibilidad y Validez de las Oferta

Ademas de las causales de exclusion y eliminacién establecidas en el articulo 20° de las
Bases Administrativas Generales Es obligatorio que los oferentes concurran a una visita
programada a terreno, por tanto, la no presentacion de los oferentes en la fecha y hora
acordada, por si o representados, implicara la exclusién de la oferta, la cual no sera
evaluada ni considerada para los efectos de esta licitacion.

El oferente debera tener un giro social ad hoc a la licitacién requerida, pudiendo su oferta no
ser considerada y ser excluida en caso de no cumplir con este requisito.

Articulo 11°; Comisién de Evaluacién. -

El analisis y evaluacion de las propuestas estara a cargo de una Comisién de Evaluacion
integrada por los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:
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1. Directora DAEM o quien lo subrogue
2. Arquitecto DAEM o quien lo subrogue
3. Secretario Municipal, en calidad de Ministro de Fe

Las funciones de esta comision se encuentran definidas en el articulo 24 de las Bases
Administrativas Generales.

Articulo 12°: Criterios de Evaluacion. -

Se establecen los siguientes criterios de evaluacién y seleccién de las propuestas, con sus
respectivos porcentajes de ponderacion:

Porcentaje
Técnico

A.  Oferta Economlca |_

Criterios de Evaluacion

[

B. Plazo de ejecucnon I 20%
|_C. Idone|dad del Oferente _ [20%
D. Oferta Tecnlca T [20%
E. Cumpllmlento de los ReC|UISItOS Formales de I o

10%
Presentacion

a. Oferta Econémica (30%)

Se evaluara con el mayor puntaje, en este punto, la oferta mas econdémica. Los oferentes
que excedan el monto maximo establecido quedaran fuera de bases. Las demas ofertas
seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Pje. Oi = ((Oe/ Oi) x 100) x 0,30

Dénde: Pje. Oi: Puntaje obtenido por el oferente i
Oe : Oferta mas conveniente
Oi . Oferta del oferente i

b. Plazo de Ejecucion de la Obra (20%)

El puntaje maximo lo obtendra aquel oferente que presente un menor plazo en la ejecucion.
La escala calificadora se determinara con la siguiente férmula:

Pje Oi = ((Oe / Oi) x 100) x 0,20

Dénde: Pje. Pi : Puntaje obtenido por el oferente i

Oe :  Menor plazo ofertado.
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Oi . Oferta de plazo del oferente i

NOTA: en ningun caso las ofertas podran tener un plazo mayor a 120 dias corridos.
Aquellos Oferentes que sobrepasen los 120 dias corridos seran declarados FUERA DE
BASES. Al mismo tiempo se dejara inadmisible a los oferentes que indiguen un plazo
igual o menor a 90 dias corridos para la ejecucion dada la obra a ejecutar.

c.ldoneidad del Oferente (20%)

La evaluacion de este punto se realizara en base a 3 subcriterios, y el puntaje se obtendra
sumando los obtenidos en cada subcriterio, conforme la siguiente férmula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi + Pje Ci) x 0,20

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Pje Ai : Puntaje obtenido en subcriterio Capital Propio Comprobado.
Pje Bi : Puntaje obtenido en subcriterio Comportamiento Contractual

Anterior con el Municipio en ultimos 5 afios,

Pje Ci Puntaje obtenido en subcriterio de No Morosidad.

Se evaluara en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Articulo 9° letra
b) N® 2, 3, 4, 5y 6 de estas Bases y segun los criterios que se establecen a continuacion:

c.1) Capital Efectivo (50% de criterio de Idoneidad):

Esta evaluacion se hara en funcion del cumplimiento de los requisitos definidos en el Articulo
9° letra b) N° 2 de estas Bases, y en tanto el capital efectivo de los oferentes alcance el 15%
del monto total del contrato.

Se entiende como Capital Efectivo al resultado del Capital Propio comprobado menos el

15% del monto total que sumen los saldos de obras actualizados de los contratos en
elecucion del oferente. Asi, el puntaje de este subcriterio sera conforme la siguiente tabla:

Epital Efectivo — — J|I5onderaci6n |

Alcanza o supera el 15% del monto total del 00
contrato

[Noalcanza el 15% del monto fotal del contrato 1 |

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje Oi = Pond. Oi x 0,50




Py

LAPALLARE

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i

Pond. Oi : Ponderacion obtenida por el oferente i.

c.2) Comportamiento Contractual Anterior (25% de criterio de Idoneidad):

Este subcriterio se evaluara en razén del grado de cumplimiento que los oferentes hayan
tenido con el Municipio en contratos anteriores durante los dltimos 5 afios y lo indicado en el
Registro de Sanciones aplicadas al proveedor del portal www.mercadopublico.cl, en cuanto
a: si se cursaron multas, término anticipado de contrato, cobro de garantias y la existencia
de juicios (terminados o pendientes). Ello conforme la siguiente tabla:

[Comportamiento anterior |[Ponderacién

No tiene antecedentes de un comportamiento irregular anterior con
el Municipio ni en el Registro de Sanciones aplicadas al proveedor
del portal www.mercadopublico.cl
it e

Se le cursaron multas hasta por 3 UTM

Se le cursaron multas superiores a 3_l£IVI y hasta 10 UTM
ISe le cursaron multas superiores a 10 UTM y/o se Ie ejecuto alguna F-
g

arantia

Se le puso término anticipado al contrato y/o (Vo o mantiene JUIcios 0
pendientes con el Municipio

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje Oi = Pond. Oi x 0,25

Donde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i

Pond. Qi: Ponderacion obtenida por oferente i.

Nota: En el caso de las UTP, en este item se evaluara a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

c.3) Oferente No Moroso (25% de criterio Idoneidad):
Esta evaluacion se realizara en funcion del cumplimiento de los requisitos establecidos en el

Articulo 9° letra b) N° 3, 4 y 5de las presentes Bases, de la informacion de dichos
antecedentes y conforme la siguiente tabla:

Situacion de morosidad conforme Boletin

. Ponderacion
Comercial
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No registra deudas en Boletin Comercial, laboral, ni

procedimientos concursales ante SUPERIR ni se 100

|encuentra en el Registro de Quiebras

[Registra deudas poﬁw-ontos_ig-)uales-o inferiores a

100 UTM y/o procedimientos concursales ante la 0

SUPERIR.

Registra deudas por mqntos mayores a 100 UTM vy/o Fuera de Bases
se encuentra en el Registro de Quiebras

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje Oi = Pond. Oi x 0,25

Dénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i

Pond. Qi: Ponderacion obtenida por oferente i.

Nota: En el caso de las UTP, en este item se evaluara a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

d)Oferta Técnica (20%)

El puntaje de este criterio se obtendra sumando el puntaje obtenido por cada subcriterio, de
acuerdo a la siguiente formula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi) x 0,20

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i

Pje Ai : Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en
la Presentacion de la Carta Gantt del oferente i.

Pje Bi : Puntaje obtenido en el Subcriterio de Experiencia del
oferente i.

d.1) Claridad y Orden en la Presentacion de la Carta Gantt (40% de la Oferta Técnica)

Su evaluacién se realizara en funcion del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Articulo 9° letra b) N° 6 de las presentes Bases y segun los criterios que se establecen a
continuacion:

ICONCEPTO PARA LA EVALUACION "PONDERACION I
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Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado e
incluye todos los requerimientos (formato excel, en

dias corridos, ruta critica, duracion, fecha de inicio ||100
y término y estados de pago) y el plazo concuerda

con el p!a_ziofertado.

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, l

NO incluye de 1 a 3 de los requerimientos
(formato Excel, en dias corridos, ruta critica,
duracion, fecha de inicio y término y estados de
pago) y el plazo concuerda con el plazo ofertado.

60
Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado,
NO incluye de 4 a 6 de los requerimientos
(formato Excel, en dias corridos, ruta critica, 20
duracion, fecha de inicio y término y estados de
[pago) y emzo concuerda con el pf_az_o ofertado.

Carta Gantt no concuerda con el plazo ofertado "5

Carta Gantt elaborada de forma distinta u otro que
difiera del itemizado, o modifica itemizado de Fuera de Bases
acuerdo a Anexo N°6.-

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje Oi = Pond. Oi x 0,40

Donde: Pje Oi . Puntaje obtenido por el oferente i

Pond. Oi . Ponderacion obtenida por oferente i de acuerdo a tabla
anterior,

d.2) Experiencia del Oferente (60% de criterio de la Oferta Técnica):

Su evaluacion se realizara en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Articulo 9° letra b) N° 1 de las presentes Bases y segun los criterios que se establecen a
continuacion:

DERACI

CONCEPTO PARA LA EVALUACION N

100 mas obras similares (debidamente certificadas) |[700
7 a 9 obras similares (debidamente certificadas! |75 I

E a 6 obras similares (debidamente certificadas) |50
1 a 3 obras similares (debidamente certificadas) |[25

|0 obras similares T - —"-0

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
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Pje. Oi = Pond. Oi x 0,60

Ddnde: Pje. Oi: Puntaje obtenido por el oferente i

Pond. Oi: Ponderacion obtenida por el oferente i, de acuerdo a la
tabla anterior.

e)Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion (10%)

El puntaje de este criterio se obtendra conforme a la observancia de los requerimientos de
presentacion formal de las ofertas, principalmente segun los articulos 18° y 22° de estas
bases, y de acuerdo a la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES |E°NDERA°'?

Cumple con todos los requisitos formales exigidos m

No cumple con lo indicado en el articulo 18°; forma en 0
que se debe presentar la oferta.

Se requiere aclaracion o solicitud de algin documento
no esencial a través del Foro Inverso segun Art. 22°

[£2]

o

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje Oi = Pond. Oi x 0,10

Donde: Pje Oi; Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi: Ponderacion obtenida por el oferente i.

Para los efectos de la evaluacion y elaboracion del ranking respectivo, los puntajes con
decimales se aproximaran de la siguiente manera:

Puntajes con decimales iguales o inferiores a . L i .
04 J 9 Se aproxima hacia nimero inferior

Puntaje con decimales iguales o superiores ||Se aproxima hacia numero
a0,5 superior

ARTICULO 13°: Puntajes Minimos Requeridos

No podra adjudicarse la licitacion a aquellas propuestas que no superen los 60 puntos,
producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a cada criterio

S
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de evaluacion.

ARTICULO 14°: Evaluacién Oferta Unica

De presentarse una sola oferta, ésta se evaluara conforme a la pauta de evaluacion ya
sefialada, y los factores seran evaluados en términos de si cumplen o no con las exigencias
de las bases. En este caso el puntaje minimo para adjudicar sera de 70 puntos.

ARTICULO 15°: Mecanismo de desempate

En caso de registrarse empate en el puntaje de 2 o mas oferentes, la prelacion de las ofertas
se resolvera considerando los criterios complementarios en el orden siguiente, aplicando
cada factor que sigue soélo si el anterior no resuelve o mantiene el empate:

1. Mejor Experiencia (mayor cantidad de obras acreditadas)

2. Mejor Oferta Técnica

3. Mejor Idoneidad del Oferente

4. Mejor Plazo de Ejecucion

5. Mejor Oferta Econdmica

6. Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion
5.- ADJUDICACION DE LA LICITACION.

Articulo 16°: Adjudicacion.

La presente propuesta se adjudicara a un solo oferente. En ningun caso se podra adjudicar
la obra a 2 0 mas oferentes.

La presente licitacion podra ser adjudicada:

1. A un solo oferente por toda la obra licitada.

La adjudicacion estara ademas regulada por lo dispuesto en el articulo 29° de las Bases
Administrativas generales.

6.- DEL CONTRATO.

Articulo 17°: Formalizacién de la contratacién, modalidad y Vigencia del Contrato.

Formalizacion de la Suscripcion de contrato y aceptacion de la orden
contratacién de compra

|Pfazo ¢e vigencia dal l[Hasta la recepcion final de la obra licitada
contrato:

[Modalidad de contrato l[Suma Alzada .

ARTICULO 18°: Vigencia del Contrato e inicio de la prestacién de servicios

El contrato regird a contar de la total tramitacién del acto administrativo que lo apruebe. El
oferente adjudicado se entendera notificado conforme lo dispuesto en el articulo 6° de las
Bases Administrativas Generales. En caso de no poder publicarse en el Sistema de
Informacion el acto que aprueba el contrato, el Municipio debera remitir al adjudicatario una




copia de dicho decreto, mediante carta certificada dirigida a su representante legal. En tal
caso el oferente se entendera como notificado al tercer dia habil siguiente de recibida la
carta en |a oficina de Correos.

La vigencia del contrato se determinara por la fecha en que se efectie la recepcion
final de la obra licitada. Asimismo, la vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las
obligaciones que tiene el proveedor durante el periodo de garantia.

La ejecucion de la obra iniciara el dia (corrido) siguiente a la fecha del acta de entrega del
terreno, la cual se realizara no superando los 10 dias habiles desde la fecha del acto que
aprueba el contrato.

Articulo 19: Subcontrataciones. -

Durante la ejecucion del contrato, y previa autorizacion del MUNICIPIO, el Proveedor podra
efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento del suministro
contratado, las cuales no podran exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del
contrato, conforme a lo regulado en el articulo 32° de las Bases Administrativas Generales.

Articulo 20°: Modificaciones de contrato.

a)Obras Extraordinarias:

Son aquélias que llevan a mejor término la obra contratada Yy se incorporan o agregan al
proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o contenidas en los
antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberan convenirse con el Contratista tanto los precios considerados para la ejecucién de
las obras nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no
considerados, y el plazo proyectado para la ejecucién de tales obras. A falta de acuerdo, y
en caso de urgencia, el Municipio podra disponer que se ejecuten a cargo del Contratista,
pagandole para ello los gastos efectivamente realizados y debidamente documentados, mas
los gastos generales y utilidades ofertados en la licitacion, sin que tenga derecho a reclamar
indemnizacion de ninguna especie.

b)Aumentos de Obra:

La Municipalidad podré aumentar las cantidades de obras encomendadas utilizando los
itemizados entregados en las presentes bases de licitacion. Se podra aumentar de forma
proporcional el plazo de la obra, a través de informe del I.T.O., reducido en un anexo
contractual que lo defina y el respectivo Decreto Alcaldicio aprobatorio. Los aumentos de
obra se realizaréan en base a los precios unitarios y detalle de gastos generales que el
contratista entrega una vez firmado el contrato.

c)Disminuciones de Obra:

La Municipalidad podra reducir las cantidades de obras encomendadas, en cuyo caso podra
disminuir cada partida del presupuesto disponible, pudiendo también acortar el plazo inicial,
de acuerdo a lo que informe el ITO, suscribiéndose el anexo contractual pertinente y
refrendado por Decreto Alcaldicio. En ambos casos se rebajara proporcionalmente el valor
del contrato y el plazo de la obra, salvo que el ITO disponga otro plazo de ejecucion a través
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del respectivo informe.

d)Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminucion de obras, aceptada por el contratista, no surtira efecto
alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripcion del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la modificacién
de contrato, el que debera ser notificado oportunamente al contratista;
2. Constitucién de las garantias pertinentes.

Toda modificacion al proyecto debera ser efectuada durante la vigencia del contrate, lo que
comprende las siguientes gestiones:

1. Solicitud del Contratista y el 1.T.O. a la Unidad Técnica,

2. Reevaluacion técnico-econdmica por parte de la Unidad Técnica

3. Solicitud de la unidad técnica

4. Verificar la disponibilidad presupuestaria (si corresponde)

9. Aprobacion del cambio presupuestario (si corresponde)

6. Modificacion del contrato.

7. Modificacién de garantias.
Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal seran
propuestos directamente por el |.T.O y refrendados por la Unidad Técnica. Dichas
modificaciones contractuales no podran ejecutarse sin haber notificado previamente al
Contratista del respectivo anexo de contrato y decreto alcaldicio que lo apruebe y disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podran
sobrepasar el 30% del monto total del contrato inicial. A su vez, las disminuciones de
obras, sean de iniciativa Municipal o del Contratista, tampoco podran reducir el valor total del
contrato mas de un 30% del monto inicial.

A su vez, los aumentos de plazo no podran sobrepasar el 30% del plazo original, salvo que
existan hechos debidamente fundados, los que seran calificados por el Sr. Alcalde, mediante
el respectivo decreto alcaldicio.

ARTICULO 21°: Terminaci6n Anticipada del Contrato

Ademas de las causales establecidas en el articulo 40° de las Bases Administrativas
Generales, deben considerarse las siguientes:

1. No presentarse a la entrega de terreno que da inicio a las obras.

2. Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna ejecucion de
los servicios contratados;

3. Inobservancia o vulneracion de la prohibicion establecida en el articulo 37°, 0 de la
limitacion establecida en el 38° de las Bases Administrativas Generales:;

4. Incumplimiento reiterado del proveedor conforme al articulo 52° punto IV de las Bases
Administrativas Generales;

5. Si la sumatoria de las multas cursadas exceden el monto de la garantia de fiel
cumplimiento. Sin perjuicio de ello, el contrato siempre debera rescindirse si es que las
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multas alcanzan o superan el 20% del valor total del contrato; salvo que la rescision
anticipada sea mas perjudicial para el Municipio;
6. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas por el
contratista, de conformidad al articulo 3°, 4°, 5° y 6° de estas bases.
IX.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, INICIO DEL SERVICIO Y PLAZO DE EJECUCION.

ARTICULO 22°: Procedimiento de Solicitud

El DAEM del Municipio cursara al Proveedor la Orden de Compra a través del portal
www.mercadopublico.cl, conforme a los precios adjudicados en la presente licitacion.

El Contratista debera ejecutar la obra de acuerdo a los plazos ofertados, la que, con todo, no
puede ser 120 dias corridos.

ARTICULO 23°: Inicio de la obra y Plazo de ejecucién
a)lnicio del Servicio:

El'inicio de la obra se realizara a través de la respectiva Acta de Entrega de Terreno. El
procedimiento para establecer la entrega de terreno sera a través de correo electrénico en el
cual se indicara el dia y hora en que esta se efectuara.

Si el contratista no se presenta en la fecha indicada, sin razon justificada, el Municipio podra
poner término anticipado al contrato.

b)Plazo de Ejecucién:
El plazo de ejecucién comenzard a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

La Municipalidad, sélo en caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditado,
podra aumentar o disminuir el plazo para la ejecucién del contrato, sin indemnizacion alguna,
lo cual se hara por Decreto Alcaldicio, previa solicitud del adjudicatario por escrito antes de
los Ultimos 15 dias corridos del vencimiento del plazo contractual, lo cual también debera
quedar consignado en el libro de obras.

c)Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminucion de plazo, no surtira efecto alguno mientras no se dé
entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripcion del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la modificacion
de contrato;
2. Constitucién de las garantias pertinentes.
d)Suspension de plazos:

Este plazo se suspendera, excepcionaimente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos de
fuerza mayor que impidan total o parcialmente la normal ejecucion de la obra. Los motivos y
el plazo de suspension de ejecucion de la obra seran calificados por el 1.T.O.
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La suspensién de plazos sera consignada en el Libro de Obras y se debera realizar el
debido Decreto Alcaldicio de suspension.

Se deja constancia que el plazo de ejecucion no podra suspenderse por ausencia de uno o
mas trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que
debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta de
diligencia del Contratista.

IX.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
ARTICULO 24°: Obligaciones relativas al Personal
a)Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.

b)Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal necesarios, que
cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.

c)El Contratista debera proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

d)Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los
trabajadores ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones, seguro
obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y de los
impuestos retenidos a dicho personal.

e)Mantener en la obra, listado de personal contratado para esa obra en particular, junto con
sus contratos de trabajo y finiquitos, en su caso.

ARTICULO 25°: Obligaciones relativas al Desarrollo de la obra

Junto con las obligaciones indicadas en las Bases Administrativas Generales, el contratista
debera cumplir con lo siguiente:

a)lnstalar en un plazo no superior de 5 dias desde el acta de entrega de terreno un letrero de
obras de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto.

b)A los 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega de
Analisis de Precios Unitarios, Detalle de sus Gastos Generales y Carta Gantt actualizada.

¢)A los 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega de la
Patente (vigente) del profesional responsable de la obra.

d)A los 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega de la
Matriz de Riesgo y Plan de Prevencion de Riesgo para la obra.

e)Mantener permanentemente en la faena un Profesional Residente, quien sera el nexo
entre el Contratista, el 1.7.0. y la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad personal
que le compete en la direccion de la misma. La funcion de dicho Profesional Residente
debera ser desempefiada por un profesional Ingeniero Civil, Constructor Civil, Ingeniero
Constructor o Arquitecto, quien debera tener dedicacion exclusiva para la presente obra, por
lo tanto, si el contratista tiene otro contrato con la llustre Municipalidad de Zapallar no podra
considerar al mismo profesional residente.

——r
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f)JReemplazar al Profesional Residente en un plazo de no mas de 3 dias corridos, contados
desde la notificacién por parte del I.T.O., cuando fundadamente lo requiera.

g)Mantener un Prevencionista de Riesgos Residente en la obra, que debera emitir informes
quincenales y cumplir con todo lo indicado en la normativa vigente.

h)Solicitar los permisos de ocupacién de Bien Nacional de Uso Publico, previo al inicio de
cada faena. Segun corresponda.

i)Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, que sera visado por el I.T.O., para
consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimen pertinentes, el que no
debera salir de la obra bajo ninguna circunstancia. En caso de existir comunicacion
relacionada con el desarrollo de proyecto via correo electronico entre el ITO y el Jefe de
Obra, éstos se deben imprimir y anexar cronolégicamente al Libro de Obras.

J)Entregar mensualmente al Departamento de Educacién Municipal de Zapallar el Certificado
de la Inspeccion del Trabajo (F-30-1); listado original del personal asignado al servicio y
destacado en la obra, indicando RUT y funcion que desempefia. Los que corresponderan al
mes anterior de la prestacion del servicio.

k)Informar contrato de Ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

)Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigira entregar mensualmente la
documentacion solicitada en la letra j) respecto a los trabajadores del subcontratista. Los que
corresponderan al mes anterior de la prestacién del servicio.

m)Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que determine el T.O.
fundadamente, cuyo costo seran de exclusiva responsabilidad del contratista, y hacer
entrega de los respectivos certificados, segun corresponda.

n)Entregar Certificados de materiales, equipos y equipamientos y/o garantias que el L.T.O.
requiera, segun corresponda.

o)No obstante, si durante el periodo de la construccién o durante el plazo de garantia se
comprueba que el material aceptado por el T.O. ha resultado deficiente en los hechos, el
Contratista tendré la obligacién de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa
la obra en que fue empleado.

p)Si las Especificaciones Técnicas consideran la posibilidad de usar materiales alternativos
para ejecutar una o mas partidas, el Contratista podra emplear cualquiera de ellos, previa
autorizacion del T.0., sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

q)Asegurar, de su cuenta y riesgo, el transito por las vias publicas que se necesite desviar o
modificar por los trabajos en ejecucién; y seran de su exclusivo cargo los perjuicios
originados a terceros y/o al municipio con motivo del cumplimiento del contrato.

r)Presentar los certificados de interferencia de los servicios respectivos (gas, electricidad,
servicios sanitarios, etc.) dentro de los 10 dfas habiles posteriores a la entrega del terreno,
en caso que corresponda, especialmente de programarse excavaciones y/o demoliciones.

s)Mantener en la obra un libro de asistencia del personal para la fiscalizacion de la Unidad
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Técnica.

t)Mantener vigentes las garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva.

u)El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, sélo esta autorizado a
permanecer en el recinto de la obra y no se les permitira acceso a otras ya terminadas, si las
hubiera, salvo en casos especificos calificados por el |.T.O. Para estos efectos el Contratista
deberd establecer expresa prohibicién.

v)Todo lo indicado en las Especificaciones técnicas del Articulo 33° y los demas
antecedentes de la licitacion.

ARTICULO 26°: Responsabilidad del Contratista

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases y el
contrato impongan al Proveedor, éste respondera directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse, o sufriere la obra, por cualquier
causa y hasta la fecha de su Recepcién Provisoria sin observaciones. De igual manera y
hasta el mismo plazo, debera soportar la pérdida de materiales, aunque cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo
de garantia de buen comportamiento de la obra, el contratista sera responsable por todos los
defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiesen afectarle.

Igualmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros, durante o con motivo de los trabajos o por defectos de construccion o de mala
calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o
imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

X.- UNIDAD TECNICA
ARTICULO 27°: Obligaciones de la Municipalidad y la Unidad Técnica
Seran obligaciones de la Municipalidad, ademas de las indicadas en las BAG, las siguientes:

a)Entregar el terreno, especificaciones técnicas y demas proyectos de especialidades,
necesarios para la construccion de la Obra.

b)Designar al profesional Inspector Técnico de Obra (1.7.0.) del contrato que se encargara
de verificar y fiscalizar que la ejecucién del proyecto se realice conforme a estas bases, al
contrato y, en general, cumpliendo todas las normas legales que apliquen.

c)Designar a la Unidad o Departamento Municipal que se encargara de administrar el
contrato y llevar las relaciones contractuales entre el contratista y el Municipio, la cual ser4 la
Direccion de Administracion de Educacion Municipal (DAEM)

ARTICULO 28°: Inspeccién Técnica del Municipio
La Inspeccion Técnica del Municipio serd la Direccién de Obras Municipales. La

Inspeccion Técnica sera representada ante el Contratista por el Inspector Técnico de
Obras (1.T.0.) que sera designado por ésta.
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Inspector Técnico de Obra;

Para todos los efectos del contrato se entendera por Inspector Técnico de Obra o I.T.O. la
persona designada por el Municipio, que tendra la labor de fiscalizar y asesorar en las
actividades de ejecucion y control de la calidad de la construccién de las obras.

El I.T.O. debera tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres
donde se estén preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El contratista debera someterse a las instrucciones del I.T.O. respecto de la ejecucion de las
obras, el que podra rechazar obras y materiales en caso de detectarse deficiencias de
calidad respecto a las especificaciones técnicas de la obra.

Al Inspector Técnico de Obra le correspondera:

a)Ser el interlocutor valido del Municipio con el contratista.

b)Aprobar los avances de obra.

¢)Aplicar multas.

d)Que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas de los
Proyectos de Arquitectura, de Calculo Estructural y Especialidades.

e)Registrar en el Libro de Obras la supervision de las partidas indicada en las
especificaciones Técnicas.

f)Supervisar el cumplimiento de las medidas de gestidn y control de calidad.

g)Exigir tomas de muestras y ensayos, de acuerdo a lo sefialado en las especificaciones
técnicas y normativa vigente.

h)Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la
buena ejecucion de las obras, pudiendo ordenar la paralizacion de las faenas o la demolicién
parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

i)Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras para su consideracion.
P)Notificar al contratista de los aumentos o disminuciones de obras.

k)Colaborar con el contratista en todo lo necesario para la ejecucién del contrato.

NExigir al contratista la presentacién de cualquier documentacién que, a su juicio, estime
necesario para asegurar el correcto avance, ejecucion, adquisicion, pagos y resultados de
ensaye de la obra.

m)En caso que el contratista se atrase en mas de un 10% de los hitos de la Carta Gantt
aprobada y programada, debera exigir el incremento del personal de la obra y/o fijar normas

para regular el avance de ésta.

n)En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y
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oportuno cumplimiento del contrato.

Se deja expresa constancia que la labor de inspeccién no constituye en ningln caso
direccion ni aprobacion parcial o total de la ejecucion de obras por parte del ITO. En tal
sentido, los funcionarios que la Direccion de Obras Municipales designe para realizar la
inspeccion técnica no podran autorizar cambios de proyectos en caso alguno; su funcidn es
informar al Encargado de la Unidad Técnica del grado de cumplimiento del contratista al
contrato. En consecuencia, si dichos funcionarios infringieren esta norma, toda modificacion
ejecutada por el contratista sera de su exclusiva responsabilidad, aplicandose las sanciones
pertinentes.

La Unidad Técnica, es decir, el Departamento de Educacion Municipal, o quien lo reemplace
0 subrogue, se encargara de aprobar los estados de pago y visar las facturas que deba
presentar el contratista.

Unidad Técnica:

Esta Unidad Técnica, que en este caso es el Departamento de Administracién de Educacién
Municipal, se encargara de administrar el contrato con el Contratista y fiscalizar el
cumplimiento y buena ejecucion de las obras en relacién al contrato y estas bases, sin
perjuicio de las funciones que deba ejercer el Inspector Técnico de Obras (1.T.0.). En
particular, esta inspeccion y fiscalizacion administrativa implicara las siguientes funciones:

a)Cooperar con el .T.O. en las tareas y medidas que requiera para la correcta fiscalizacion
de la obra y el contrato.

b)Aprobar los estados de pago, tanto del contratista como del propio .T.O.;

c)Verificar y fiscalizar que el I.T.O. cumpla con las funciones que se le encomienden para
esta obra;

d)Aprobar y aplicar las multas por los incumplimientos en que incurra el contratista;
e)Aprobar modificaciones de contrato, si corresponde;

f)En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y
oportuno cumplimiento del contrato.

XIl.- CONDICIONES ECONOMICAS.
ARTICULO 29°: Anticipo

En la presente Licitacion no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista
adjudicado.

ARTICULO 30°: Condiciones de Pago

1. Estados de Pago:

El Contratista s6lo podra facturar las obras efectivamente ejecutadas y recepcionados por la
Unidad Tecnica. El presupuesto comprometido para la ejecucion del proyecto considera
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presupuesto municipal del afio 2022 y 2023.

El pago del monto total adjudicado sera efectuado en estados de pago mensuales. Cada uno
de ellos correspondera a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista, de
acuerdo al valor por partida adjudicada. Los estados de pago presentados se pagaran dentro
de los 30 dias corridos siguientes a la emision de la Resolucién aprobada por la
Direccion del Departamento de Educacion Municipal, correspondiente al estado de pago
en curso.

No se podra presentar Estados de Pago por materiales depositados al pie de la obra o por
fabricacion de elementos prefabricados.

El ultimo Estado de Pago no podra ser inferior al 10% del monto total del contrato, y sélo
se pagard una vez realizada la Recepcién Provisoria sin observaciones de la Obra, y la
presentacion de todos los certificados emitidos por los organismos correspondientes que
acrediten el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que impone el
contrato. Lo anterior no implica un aumento de los plazos antes estipulados.

Del valor de cada Estado de Pago deben deducirse las retenciones correspondientes. Sobre
este valor neto asi obtenido se aplicara el impuesto IVA.

Previo a la emision de ia Resolucién aprobada por la Directora del Departamento de
Educacion Municipal, el Contratista presentara en la Unidad Técnica, dentro del horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente documentacion:
a)Estado de avance fisico de la obra.

b)Estado de avance financiero de la obra.

c)Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, indicando RUT y
funcién que desempefia, correspondiente al mes anterior a la prestacion del servicio, y los

subcontratos que se hayan celebrado.

d)En caso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar fotocopias de
los finiquitos o certificado de la Inspeccion del Trabajo, seguin corresponda.

e)Certificado de la Inspeccién del Trabajo (F-30-1). Estos documentos deben corresponder
al mes anterior de la prestacion del servicio.

f)Declaracion jurada del contratista, que dé cuenta del cumplimiento integro de las
obligaciones laborales con los trabajadores de la obra al momento de presentacién del
Estado de Pago.

g)Contrato de Ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

h)Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigira la documentacién sefalada
en los puntos c), d) y e) anteriores, respecto a los trabajadores del subcontratista.

i)Certificado del pago de las multas, si correspondiere.

i)Set fotografico de inicio de obras y avance segun corresponda (min. 6 fotos digitales).



La Unidad Técnica sera responsable de verificar el listado de trabajadores iniciales de la
obra licitada, con sus respectivos contratos de trabajo y los trabajadores informados en el
Estado de Pago en curso. De haber diferencias, previo a cursar el Estado de Pago, se
debera pedir cuenta al contratista respecto del completo cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores que han dejado de prestar servicios en la obra.

De conformidad a lo establecido en los articulos 183-A y siguientes del Cédigo del Trabajo,
la Municipalidad retendra los montos correspondientes al Estado de Pago, cuando el
contratista no acredite oportunamente el cumplimiento integro de las obligaciones laborales
y previsionales en la forma sefialada en la ley, pudiendo pagar por subrogacion al o los
trabajadores o instituciones previsionales acreedoras.

Una vez aprobada la documentacion por la Unidad Técnica, el contratista debera remitir Ia
Factura pertinente en duplicado con el monto que corresponda pagar, visada por la Unidad
Técnica. En ella debera indicar, Nimero de Estado de pago, Nombre de proyecto, codigo
BIP del proyecto, las menciones tributarias, el N° de la respectiva orden de compra (si
existiese), los datos ID licitacion.

Una vez recibidos todos los antecedentes indicados, la Directora del Departamento de
Educacion Municipal aprobara el respectivo Estado de Pago y emitira la respectiva
Resolucion.

Cabe sefialar que el estado de pago se tramitara siempre y cuando el contratista
adjunte toda la documentacion sefialada y éste sea aprobado por la Unidad Técnica.
En todo caso, no se efectuara pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el
acto administrativo aprobatorio del respectivo contrato.

En el caso del Ultimo Estado de Pago se deberd acompariar, ademas, con lo siguiente:
a)Un ejemplar del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra, sin observaciones.

b)Copia Garantia por Buen Comportamiento de la Obra.

c)Certificado de la Direccién Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin observaciones.
d)Factura indicando las deducciones por multas que se le hayan aplicado.

e)Finiquitos de todos los trabajadores que han prestado servicios en la obra licitada y
certificado que acredite el cumplimiento de las obligaciones previsionales de cada uno de
ellos.

XIll.- RECEPCION DEL SERVICIO

ARTICULO 31°: Recepcién del Servicio

1. Recepcioén Provisoria
Dentro del plazo de ejecucion y habiendo cumplido con todas las obligaciones del contrato,
la empresa contratista presentara por escrito y fisicamente a la Unidad Técnica la Solicitud
de Recepcion Provisoria (S.R.P.) de la obra, dirigida a la Unidad Técnica, acompafiando los
siguientes antecedentes en duplicado:
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a)Certificado laboratorio de Ensayo de Materiales y Hormigones, si corresponde.

b)Proyectos que correspondan debidamente aprobados y visados por el proyectista y los
servicios que correspondan.

c)En caso de haber modificaciones al proyecto original, se debera presentar 2 copias de
planos As-Built de construccion. Los planos deberan, estar aprobados y visados por el
proyectista y la Unidad Técnica, en caso que corresponda.

d)Copia del Libro de Obras (Donde consta el término de la Obra por parte de la .T.0.)
e)Garantia de Buen Comportamiento de la Obra.
No se aceptara otra forma de solicitud de la Recepcion Provisoria.

ElI'L.T.O. podréa rechazar de inmediato una S.R.P. en caso que ésta se encuentre incompleta,
sin que por ello se entienda suspendido el plazo de ejecucién de la obra, dando pie a las
multas que apliquen, salvo que aquel estime suspenderlo de manera fundada.

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la S.R.P., la Unidad Técnica designara una
Comision Receptora de la obra, la cual debera constituirse en el término de 10 dias de
designada. Esta Comision verificara que los trabajos estén efectivamente terminados,
debiendo realizar el Acto de Recepcion que dara curso a la Recepcion Provisoria sin
observaciones y al Estado de Pago correspondiente.

Si la Comision Receptora detecta defectos que no afecten el uso de la obra y que puedan
ser subsanados facilmente, se dara plazo al Contratista para enmendar dichos defectos. Al
mismo tiempo, podra autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de la obra.
Subsanados los defectos de la obra, procederéa a la Recepcion Provisoria sin observaciones.

En caso que los defectos sean graves y/o no permitan el uso normal de la obra, se otorgara
un plazo prudente (ampliable bajo criterio del ITO) al contratista para que pueda
subsanarlos, pero aplicindosele las multas que correspondan. Y si no corrige los defectos
dentro del plazo dispuesto, se aplicara la multa correspondiente con un recargo del 20%,
aumento que se duplicara a un 40% si tampoco logra subsanarlos dentro del nuevo plazo
que se le otorgue.

2. Periodo de Garantia

Junto con la recepcion provisoria, no habiendo observaciones a la obra, se inicia un periodo
de 12 meses de garantia de los trabajos realizados, consistente en que cualquier defecto de
construccion y/o terminaciones que se presenten en ésta y que no provengan de un mal uso
de la misma, deberan ser subsanadas por el contratista a su costa. Para ello, el Municipio
notificara por escrito al Contratista de tales defectos que se observen y le dara un plazo
prudencial, definido por la U.T. dependiendo de la magnitud y complejidad de lo observado,
para que éste los repare y/o subsane adecuadamente, debiendo concurrir al lugar dentro del
plazo de 3 dias habiles contados desde la notificacion, con todo el personal, materiales e
instrumentos necesarios. Las reparaciones y/o terminaciones deberan cumplir con los
mismos requisitos exigidos en las bases técnicas.

Si el Contratista se atrasa en la ejecucion de las reparaciones y/o saneamiento de las
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terminaciones respecto al plazo que se le indique para ello, serd sancionado con las multas
establecidas en el articulo 52° de las Bases Administrativas Generales y 32 de estas Bases.
Sin embargo, si vence tal plazo y las reparaciones y/o terminaciones aln no se han
efectuado, el Municipio podréa cobrar la garantia de Buen Comportamiento de la Obra.

Reparados los defectos de construccion y/o terminaciones de la obra, el I.T.O. debera
certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los defectos, se dara
un nuevo plazo al contratista para que los subsane. Si transcurrido este nuevo plazo
persisten los vicios, se aplicara la multa que corresponda conforme al referido articulo 52° de
las Bases Administrativas Generales y 32 de estas Bases. Si la multa no es pagada por el
proveedor, el Municipio podra cobrar la garantia de Buen Comportamiento de Ia Obra.

3. Recepcidon Definitiva

Después de transcurrido 12 meses desde la recepcion provisoria de la obra sin
observaciones, el contratista debera solicitar por escrito a la Unidad Técnica la
Recepcion Definitiva de la obra.

Si la Comisién Receptora no encuentra reparos, se levantara un Acta dejando constancia
que se recibe la obra definitivamente. Si la Comision tuviere reparos u observaciones
imputables a defectos de construccion respecto de las obras, dejara constancia de ello en el
Acta y el Contratista debera subsanarlos a su costo, dentro del plazo que le fije la Comision
a contar de la fecha del Acta.

Con la Recepcion Definitiva se podra devolver a la empresa la Garantia entregada por el
Buen Comportamiento de la Obra.

Posterior a la Recepcion Definitiva de la obra la Unidad Técnica debe generar la liquidacién
del contrato, la que debera ser aprobada por Decreto Alcaldicio.

La recepcion del servicio se realizara habiendo cumplido con todas las obligaciones del
contrato segun lo establecido en las Bases.

Dentro del plazo de ejecucion del Servicio el proveedor solicitara por escrito y fisicamente a
la Unidad Técnica la Recepcion del Servicio adjuntando los antecedentes de respaldo
correspondientes, de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales.

7.- SANCIONES Y MULTAS.
Articulo 32: Multas. -

I.- Definicion de las situaciones constitutivas de incumplimientos y valorizacién de las
multas asociadas a las mismas:

a)El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultara al Municipio a aplicar
una multa al Contratista equivalente al 0,2% del monto del contrato por dia de atraso, sin
perjuicio de las causales establecidas por las que el Municipio podra poner término
anticipado al contrato, conforme el articulo 21° de estas Bases y 40 de las BAG.

b)Por la inexistencia del Libro de Obras, si éste se ausenta de las obras, o se omita una
firma correspondiente en instrucciones y observaciones, o se incumpla una instruccion que
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conste en él sin justificacion: 0,5% del monto del contrato por evento o dia de ausencia
del Libro.

c)Por ejecutar las obras en contravencién de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construccion (OGUC), incumplir instrucciones o negar el acceso a las obras del ITO y/o
funcionarios o revisores independientes: 0,5% del monto del contrato, por evento.

d)Por ejecutar la obra en disconformidad con los planos, especificaciones y demas
antecedentes del proyecto: 0,5% del monto del contrato, por evento.

e)Si se han utilizado materiales o elementos que no retunen los requisitos establecidos
en las bases técnicas o sean defectuosos y/o contravengan las normas de la OGUC: 0,5%
del monto del contrato, por evento.

Hlncumplir las instrucciones del I.T.O. relativas a la prevencion de riesgos: 0,5% del monto
del contrato, por evento.

lil. BASES TECNICAS
Articulo 33: Especificaciones Técnicas. -

Especificaciones técnicas, proyecto “CONSERVACION ESCUELA AURELIO DURAN
ALMENDRO", comuna de Zapallar”

Descripcion del proyecto

El proyecto se enmarca en la convocatoria de postulacion de conservacion de la Direccion
de Educacion Publica (DEP), las partidas que se incluyen en este proyecto tienen como
finalidad generar mejoramientos de habitabilidad para el confort de los alumnos, como son la
temperatura ambiente al interior de las salas y la eficiencia energética. En este sentido se
mejorara la envolvente existente con materiales térmicamente aislantes, puertas y cubierta.

Ademas, incluye el reemplazo de equipos fluorescentes a LED incorporando equipos méas
duraderos y eficientes energéticamente. En esta oportunidad se realizara la conservacion de
los dos pabellones mas antiguos. Una de las cubiertas existentes es de asbesto cemento lo
que se reemplazara, junto con las puertas de madera que no poseen aislacion.

Ademas, se mejorara el piso de salas y se incorporaran juegos a la zona de patios.

Se debe aclarar que las ventanas no se intervienen ya que fueron reemplazadas hace poco
tiempo en tu totalidad por ventanas nuevas, salvo 2 ventanas de talleres que se incorporan
en el presente proyecto.

Disposiciones generales

Formaran parte integrante del proyecto, las presentes especificaciones técnicas,
presupuesto itemizado planos de arquitectura y plano informativo eléctrico, ademas de las
disposiciones legales vigentes OGUC, LGUC, ordenanza municipal, en general toda la obra

debera ceiiirse a la Norma General Chilena de Construccion vigente.

Normas de Seguridad y previsionales: Durante el desarrollo de las obras se cumpliran con
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todos los protocolos que la autoridad sanitaria ha establecido para evitar el contagio del virus
Covid-19.

Todas las partidas que contemplen retiro, demolicién u otra accién que genere escombros,
estos deberan ser retirados de la obra en no mas de 24 horas desde su punto de copio y
debera ser llevado a BOTADERO AUTORIZADO.

0 OBRAS PREVIAS

0.1 Instalacion de faenas: La empresa debera habilitar las instalaciones necesarias
para la correcta administracién y ejecucién de las obras que estime conveniente, aprobadas
por la ITO, en cuanto a ocupacion de espacios disponibles para esta faena. Parte de la
instalacion de faena debe considerar el cierre del perimetro de las obras de las salas
comprometidas para evitar que los alumnos ingresen a la zona de construccién. Este cierre
se realizara con pilares de madera 3" x 3" o rollizos y maila Rachel de 2,5 metros de altura

0.2 Letrero de Obra: Se instalara a no mas de 10 dias realizada la entrega de terreno, y
debera cumplir con las disposiciones establecidas en el manual de Manual de normas
Graficas, capitulo Vallas de Obras, vigente al 2021.

1 CUBIERTAS Y CANALETAS

1.1 Retiro de Cubierta de asbesto: Se debera retirar la cubierta de asbesto cemento
del pabellon 1 y bafio, siguiendo las recomendaciones de la normativa vigente en cuanto a
manejo de materiales contaminantes o peligrosos, se debera contar con certificado de
empresa especializada en retiro de dicho material y debera incorporar protocolo de Servicio
de Salud. Se adjunta anexo.

1.2 Retiro de Cubierta de Zinc: Se debera retirar la cubierta de zinc del pabellon 2
siguiendo las recomendaciones de la normativa vigente en cuanto a manejo de materiales
peligrosos, se debera contar con certificado de empresa especializada en retiro de dicho
material.

1.3 Retiro de Canaletas y bajadas: Las canaletas y bajadas de pabellén 1, 2 y bafio se
retiraran sin dafar la estructura existente.

1.4 Lana mineral de 100mm: Se debera incorporar a la cubierta una vez retirado el
material existente, Lana Mineral de 100mm de espesor, con una de sus caras de aluminio,
de densidad no menor a 12k/m3. Debera cubrir la superficie de cubierta en su totalidad y se
deberd instalar segun las instrucciones del fabricante.

1.5 Placa OBS 10mm: Con la finalidad de permitir una instalacion pareja de la teja
asfaltica, se instalara una placa de OSB de 10mm, sobre la estructura existente. Se fijara a
la estructura por medio de pernos de 2", siguiendo la misma morfologia de la estructura
actual.

1.6 Instalaciéon Cubierta teja asfaltica: En las cubiertas de pabellones 1, 2 y bafio se
instalara sobre el OSB, teja asfaltica color gris oscuro. Se debe considerar recomendaciones
del fabricante para su correcta instalacion.

1.7 Canaletas y bajadas de aguas lluvias: Seran en fierro galvanizado tipo, formando
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un cuerpo unico con el forro, colocados segtin se indica en Plano de Cubiertas y
Escantillones.

1.8 Desagiies de bajadas de aguas lluvias: En las bajadas de aguas lluvias existentes
se debera construir un desagiie para direccionar el agua proveniente de las cubiertas hacia
terreno natural absorbente. Se consulta la excavacion de una zanja de 3m de largo, 60cm de
profundidad, que sera rellenado con bolén desplazador, y grava, la terminacién de la zanja a
nivel de piso terminado sera una rejilla metalica de 20cm de ancho.

1.9 Tapacanes: Para todas las terminaciones de cubierta se considera doble tapacan de
pino impregnado 2x8” cepillado con cantos rectos, con una canteria de 3mm entre cada uno
(segun detalles de arquitectura). El cual debera ser fijado con tornillos a la estructura
metalica de borde. Se consideran protector de madera Cerestain castafio o similar para
todos los tapacanes. Se deben considerar a lo menos 2 pruebas de color para definir la
tonalidad de la terminacion para las maderas.

2 PUERTAS Y VENTANAS:

Todas las puertas de los recintos docentes del nivel de Educacién Parvulario deberan contar
con un sistema de sujecién, ubicado desde una altura de 1,3 m. sobre el nivel de piso
terminado que permita mantenerlas abiertas en situaciones de evacuacion y otras

21 Retiro de puertas existentes: Se considera retirar las puertas de pabellones 1y 2,
se debe ejecutar con cuidado para no dafiar la estructura actual ni elementos de interior o
fachada, los dafios generados por esta accion seran reparados, segun indicaciones de la
ITO.

2.2 Puerta P1: Se consulta puerta de madera de una hoja con sus medidas de 90 x 200
cm, con ventana de acrilico de 4mm de espesor, la cual ira instalada con 3 bisagras de 3% x
3% a su marco de madera de pino finger joint. Las hojas de puertas seran preparadas para
recibir tres manos de esmalte sintético, color a definir en terreno. Las terminaciones de
pilastras y endolados seran segun los planos de detalles. Las puertas deberan tener
apertura completa.

2.3 Puertas P2: Se considera puerta solida de madera de dos hojas, cada una con
medidas de 60 x 200 cm, la cual ira instalada con 3 bisagras 3 bisagras de 3% x 3% a su
marco de madera de pino finger joint. Las terminaciones de pilastras y endolados seran
segun los planos de detalles. Las puertas deberan tener apertura completa.

24 Puerta P3: Se considera puerta con enchape de mara clara tipo MDF amparo 90
x 200 cm con perforacidon para pomo, la cual ira instalada con 3 bisagras 3 bisagras de 3% x
3% a su marco de madera de pino finger joint. Las terminaciones de pilastras y endolados
seran segun los planos de detalles.

2.5 Vano puerta de Biblioteca: con la finalidad de permitir la instalacién de una
segunda puerta en biblioteca se debera ejecutar la apertura de un vano de 2mt de alto por
1mt de ancho, se deberan reforzar dintel y laterales con perfiles de aluminio zinc, previa
instalacion de puerta tipo P3.

2.6 Tabique para puerta: En salas de talleres se incorpora tabique para permitir que la
apertura de la puerta hacia el exterior no interfiera con la ruta accesible. El tabique se



KO B ]

consulta en perfiles de aluminio zinc de piso a cielo de 150mm de espesor, revestido en
fibrocemento y placa de yeso cartén enlucido y pintado. Terminacién a grano perdido.
Sistema de sujecidn:

Todas las puertas de los recintos docentes del nivel de Educacion Parvulario deberan contar
con un sistema de sujecion, ubicado desde una altura de 1,3 m. sobre el nivel de piso
terminado que permita mantenerlas abiertas en situaciones de evacuacion y otras

2.7 Quincalleria: Cerraduras Puertas de madera, todas las cerraduras indicadas en plantas
de arquitectura deberan ser Tipo Scanavini, modelo 960L, acero inoxidable tubular o
equivalente superior, llave-llave o lo que se requiera en terreno segun el destino del recinto.

Ventanas

Se mejoran 2 ventanas actuales de marco de madera del pabellén 2, de las salas multitaller,
estas ventanas mantienen la misma forma y dimensiones, no alterando el porcentaje de
iluminacion ni de ventilacién. Se proyectan de aluminio similar al existente en ventanas
nuevas, con vidrio doble.

2.8 Ventana V1, 2,30 x 1,25: Se considera perfiles de aluminio anodizado color bronce
mate con su respectiva quincalleria, se destacan los cierres, manillas, tiradores, seguros,
picaportes, guias, escuadras, felpas, burletes etc. (En este punto, se sugiere indicar las
marcas de quincalleria sugeridas, las que han sido probadas y aseguran un buen
funcionamiento). El cristal a utilizar serad doble transparente de 6mm de espesor. Doble
vidrio con camara de aire.

2.9 Ventana V2 2,66 x 1,25: Se considera perfiles de aluminio anodizado color bronce
mate con su respectiva quincalleria, se destacan los cierres, manillas, tiradores, seguros,
picaportes, guias, escuadras, felpas, burletes etc. (En este punto, se sugiere indicar las
marcas de quincalleria sugeridas, las que han sido probadas y aseguran un buen
funcionamiento). El cristal a utilizar sera doble transparente de 6mm de espesor. Doble
vidrio con camara de aire.

210 Pilastras Puertas y Ventanas: Se considera pilastra de madera pino 1x4” cepillado
canto recto, con terminacion Tipo Cerestain mate o similar (2 manos interior; 3 manos
exterior). Se debe instalar segun planos de arquitectura y detalles de puertas y ventanas. Se
deben considerar a 1o menos 2 pruebas de color para definir la tonalidad de la terminacion
para las maderas.

3 ALERO PABELLON 1

31 Mejoramiento Alero: El alero existente cuyos elementos de madera se encuentran
en mal estado, cielo, vigas, pilares, tapacanes y pintura, requiere de mejoras en un 40% de
su superficie, Se considera mejorar con los mismos materiales una superficie de 120m2, se
cambiaran las maderas en mal estado y las nuevas maderas se fijaran a la estructura en
misma forma y seccién. Sin Alterar su estructura ni su forma.

4 REVESTIMIENTO PISOS

41 Retiro de piso existente: En pabellon 1 se retira el piso existente, se mejorara la
superficie resultante en caso de que se requiera para contar con las 6ptimas condiciones
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para instalar el piso vinilico en palmeta tipo Click. Se debera verificar nivelacién. En pabellon
2y 3, se instalara directamente sobre el piso de radier actual.

4.2 Instalacién Piso Vinilico: En pabellones 1, 2 y 3 se instalara piso vinilico de 5mm
de espesor, con sistema de anclaje Click, sobre espuma nivelante. La instalacion se
realizara siguiendo todas las recomendaciones del fabricante, el color del piso lo definira la
ITO segin muestras.

4.3 Guardapolvos: En todos los encuentros de piso y muro se consulta guardapolvos de
madera del color del piso de 3”. Se instalara con adhesivo liquido sin clavos. Los cortes en
452 de las esquinas con prolija terminacion.

4.4 Cubrejuntas: En todos los encuentros de piso existente y piso proyectado en salas y
bafio, y en vanos de puerta, se consulta cubrejunta de aluminio se instalara atornillado.

5 PAVIMENTOS EXTERIORES

5.1 Mejoramiento circulacién patio radier: En patio principal se consulta mejorar la
superficie de circulacion de radier, debido a que los aridos se encuentran sobresalientes al
nivel del pavimento. Se debera picar la superficie, instalar moldajes de madera laterales,
aplicar mortero nivelante, con terminacion a grano perdido. Debera presentar una pendiente
maxima de 6%. Se tendra especial cuidado en la terminaciéon de encuentro con piso de
cancha y pasillo quedando perfectamente a nivel para permitir la expedita circulacion de
sillas de ruedas.

5.2 Circulacioén universal: Se consulta el mejoramiento de circulaciones hacia las salas
de multitaller donde uno de los alumnos que asiste en silla de ruedas tiene mucha dificultad
de desplazamiento, debido a que el desnivel entre el piso de la sala y la circulacion es de
20cm. Se debera ejecutar una rampa de acceso de 6% de pendiente con pasamanos, segun
detalle de planos.

53 Pasamanos: En rampa de acceso a salas de multitaller se consulta pasamanos de
acero inoxidable de doble nivel segun plano de detalles. Debera considerar toda la normativa
vigente en cuanto a lo sefialado en DS 50 para recintos educacionales.

6 BANOS

6.1 Retiro de artefactos: En bafios de patio se deberan retirar los artefactos existentes,
inodoros, lavamanos, ducha, urinarios, espejos y divisiones, los escombros derivados de lo
anterior deberan ser llevados a botadero autorizado.

6.2 Retiro de revestimientos: Se debera retirar el revestimiento existente en bafios,
como ceramico de piso y muros, los escombros derivados de lo anterior deberan ser
levados a botadero autorizado.

6.3 Revestimiento piso porcelanato: En piso se consulta instalar porcelanato de 60x60
color beige, terminacion antideslizante, separacion de 3mm. Se instalara siguiendo las
recomendaciones del fabricante.

6.4 Revestimiento muro porcelanato: En muro se consulta instalar porcelanato de
40x60 color blanco, terminacién esmaltado, separacion de 3mm. Se instalara siguiendo las
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recomendaciones del fabricante.

6.5 Inodoros: Se consulta la instalacién de un WC de ceramica loza con estanque
MODELO VALENCIA PREMIUM y descarga dual de color blanco, con descarga al piso de
30,5 cm y todos sus accesorios. Para la instalacion se deberan considerar todos los
elementos necesarios para su correcto funcionamiento tales como tapa de asiento de
plastico duro de color blanco. Ademas, el Contratista debe considerar cualquier trabajo que
se requiera para la instalacién y buen funcionamiento del artefacto.

6.6 Lavamanos: Se considera lavamanos Vanitorio oasis Fanaloza o equivalente técnico
sobrepuesto en cubierta, con monomando y todos sus accesorios correspondientes, o algun
modelo técnicamente igual o superior. Para la instalacion se deberén considerar todos los
elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Ademas, el Contratista debe
considerar cualquier trabajo que se requiera para la instalacion y buen funcionamiento del
artefacto.

6.7 Divisiones bafios: Todos los separadores entre duchas y wc, seran construidos en
resina fendlica de 8mm color blanco, todo anclado a muro y piso, con puerta. Los paneles
divisorios se dispondran segun planos de arquitectura, y se afianzaran entre ellos por medio
de bisagras, escuadras y herrajes en acero inoxidable.

6.8 Ducha: Se considera una base de ducha en porcelanato antideslizante, contenida
por una solera de hormigén liviano de 10 cm revestido en porcelanato, debera tener
pendiente de desagle segun planos de proyecto sanitario. El desaglie se consulta con tapa.

6.9 Griferia: Se consultan monomandos para todos los lavamanos. Seran de Metal
Cromado, deberan considerar aireador ahorro de agua, modelos de referencia tipo Atika,
Nibsa. Se consultan monomandos en cada ducha y challas anti vandalicas con
economizador de agua marca Nibsa o su equivalente técnico.

6.10 Accesorios espejos: En bafios, sobre lavamanos, se colocaran espejos planos, de
4 mm de espesor con canto de aluminio termoesmaltado de color blanco. Medidas segln
plano de detalles.

6.11  Accesorios portarrollo jumbo: Se considera dispensador metalico modelo Jumbo o
similar, color blanco para papel higiénico en todos los bafos que se indique en planos de
arquitectura.

6.12  Accesorios perchero bafio: Se colocara colgador tipo percha de aluminio
esmaltado de color blanco. Ird sobrepuesto, fijado a muro o tabique en cada inodoro y en
sector duchas damas y varones.

6.13 Dispensador de jabon: Adosado al muro lateral de sector lavamanos en bafios a
mejorar se consulta dispensador de jabén liquido.

6.14 Inodoro Universal: Se consulta la instalacién de inodoros para discapacitados
modelo Tipo Carlton ADA, marca Briggs o su equivalente técnico.

Para la instalacion se deberan considerar todos los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento tales como tapa de asiento de plastico duro de color blanco. Ademas, el
Contratista debe considerar cualquier trabajo que se requiera para la instalacion y buen
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funcionamiento del artefacto.

6.15 Lavamanos Universal: Se contempla la instalacién de lavamanos accesible modelo
Tipo Milton marca Briggs o equivalente técnico, color blanco. Para la instalacién se deberan
considerar todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Ademas, el
Contratista debe considerar cualquier trabajo que se requiera para la instalacién y buen
funcionamiento del artefacto.

6.16 Barras de apoyo universal: Se instalaran en bafios accesibles barras de apoyo
abatibles de acero inoxidable de 80 cms segun detalle respectivo, Tipo Mediclinics o su
equivalente técnico. Se instalaran siguiendo las recomendaciones del fabricante y
recomendaciones técnicas de DS50.

6.17 Espejo Universal: En bafios accesibles, sobre lavamanos, se colocaran espejos
inclinados, de 4 mm de espesor con canto de aluminio termoesmaltado de color blanco.
Medidas 70 x 90. La inclinacién y altura correspondera a lo sefialado como recomendacion
técnica en D50.

6.18 Tabique Divisorio: Para la habilitacion de 2 bafios accesibles se requiere la
construccion de un tabique divisorio de estructura en perfiles aluminio zinc, perfiles de
100x60x3, y verticales de 60x60x3, con aislacion en lana de vidrio de 60mm, revestido en
ambas caras en placa de fibrocemento y porcelanato segin punto 6.19. La terminacion del
muro contemplara guardapolvos y cornisas.

6.19 Revestimiento porcelanato Bafos universales: En piso se consulta instalar
porcelanato de 60x60 color beige, terminacidn antideslizante, separacién de 3mm. Se
instalara siguiendo las recomendaciones del fabricante. En muro se consulta instalar
porcelanato de 40x60 color blanco, terminacién esmaltado, separacién de 3mm. Se instalara
siguiendo las recomendaciones del fabricante.

7 MEJORAMIENTO MURO DE SALA

71 Retiro de restos de revestimiento: En muro de sala de clases de pabellon 1, se
debera mejorar uno de los muros que se encuentra en mal estado retirando el material
danado, el cual debera ser llevado a botadero autorizado.

7.2 Placa OSB: Se instalara placa de OBS de 15mm de espesor, en sector de muro
dafiado, en la cara interior hacia las salas de clases. Se instalara apernado en estructura
existente sin modificar estructura mi forma del muro.

7.3 Fibrocemento: Sobre la placa de OSB se instalara placa de fibrocemento de 10mm
para dar terminacion al tabique interior de la sala. Adherido con pernos para fibrocemento.

7.4 Enlucido: Posterior a la instalacion del fibrocemento, este debera ser enlucido y
preparado para recibir dos manos de pintura.

8 PINTURA PABELLON 1, 2 Y BANO
8.1 Preparacion de muros interiores: Para la terminacién de todos los muros y cielos

de salas y bafio se considera empaste de todos estos con pasta de muro f15 tajamar o
similar.
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Todas las uniones de planchas de yeso cartén se cubriran con huinchas de 5 cm de ancho y
masilla base para juntas tipo Romeral. Las juntas deberan ser recibidas por el I.T.0. de
obras, previo a la aplicacion de pasta sobre los muros, esto con el fin de evitar fisuras una
vez terminados los muros.

8.2 Preparacién de muros Exteriores: Los muros exteriores de madera seran
preparados previa manos de pintura, se lijaran y se prepararan de tal manera que queden
libres de polvo, pintura suelta u otro elemento que impida una correcta ejecucion de la
pintura de fachada.

8.3 Pintura de muros interiores: Se consulta pintura de Esmalte Sintético Tipo
Cereluxe Ultra o similar. Previamente debera tratarse los cielos y muros con empaste vy lijado
dejandolo en 6ptimas condiciones, el que debera ser receponado por el I.T.O. Las
superficies deberan estar libres de polvo, incrustaciones y todo tipo de elementos
contaminantes. En caso de encontrarse imperfecciones en ellas, éstas deberan corregirse
con empaste vinilico el cual, una vez seco, se lijara hasta obtener la total uniformidad de las
superficies. El polvillo remanente debera ser eliminado en su totalidad.

Sobre las superficies convenientemente preparadas, limpias y secas, aplicar mediante rodillo
las manos necesarias de esmalte al agua, hasta obtener una superficie perfectamente
cubierta.

Todos los elementos salientes tales como cornisas, cajas y mecanismos eléctricos seran
cubiertos con tela adhesiva para evitar mancharse, de lo contrario no seran recibidas por el
[.T.O. Las cantidades de manos a aplicar seran las necesarias para obtener un acabado
parejo en tonalidad y textura (minimo 2 manos).

8.4 Pintura de muros exteriores: Se consulta pintura para fachadas de madera color
blanco Cereluxe Ultra o similar. Las superficies deberan estar libres de polvo, incrustaciones
y todo tipo de elementos contaminantes. En caso de encontrarse imperfecciones en ellas,
éstas deberan corregirse con empaste vinilico el cual, una vez seco, se lijara hasta obtener
la total uniformidad de las superficies. El polvillo remanente debera ser eliminado en su
totalidad.

Sobre las superficies convenientemente preparadas, limpias y secas, aplicar mediante rodillo
las manos necesarias de esmalte al agua, hasta obtener una superficie perfectamente
cubierta.

Todos los elementos salientes tales como cornisas, cajas y mecanismos eléctricos seran
cubiertos con tela adhesiva para evitar mancharse, de lo contrario no seran recibidas por el
I.T.O. Las cantidades de manos a aplicar seran las necesarias para obtener un acabado
parejo en tonalidad y textura (minimo 2 manos).

9 RECAMBIO DE LUMINARIAS

Esta partida no considera alteraciones y/o modificacion del sistema eléctrico existente, solo
el cambio de equipo. En el caso de que en obra se requiera hacer alguna modificacion al
sistema eléctrico existente este debera ser realizado por un instalador autorizado y otorgar el

certificado de la instalacion correspondiente.

9.1 Retiro de luminarias y sistema eléctrico existente: Las luminarias de salas de

R




L

FAPALLAR

pabellones 1y 2 seran retiradas teniendo los cuidados necesarios sin dafar |a instalacion
eléctrica existente. No se modifica la red eléctrica solo cambio de equipo.

9.2 Luminarias led pasillos; en pasillo se considera instalar una luminaria LED cada 2
metros. Siguiendo las recomendaciones del fabricante y la normativa SEC.

El Equipo sera Panel led 120x30 cm, 40 W, Halux, emite un flujo de luz uniforme, ahorrando
hasta un 80%. Tiene una larga vida (hasta 10 veces mas) y no necesita mantenimiento.

Este producto de uso exterior, es de metal, de color blanco, pesa 1,94 kg, con una potencia
maxima de 40 W, y sus medidas son: 2,9 cm de alto, 30 cm de ancho y 120 cm de largo.
Incluye una ampolleta led.

9.3 Panel LED rectangular salas (6 por sala): En salas de pabellones 1y 2 se
instalaran 6 paneles LED eficientes por cada sala. Se instalaran siguiendo las
recomendaciones del fabricante y SEC.

El Equipo sera Panel led 120x30 cm, 40 W, Halux, emite un flujo de luz uniforme, ahorrando
hasta un 80%. Tiene una larga vida (hasta 10 veces mas) y no necesita mantenimiento.

Este producto de uso interior, es de metal, de color blanco, pesa 1,94 kg, con una potencia
maxima de 40 W, y sus medidas son: 2,9 cm de alto, 30 cm de ancho y 120 cm de largo.
Incluye una ampolleta led.

9.4 Luminarias LED cocina y bafio, Se instalaran 4 paneles de luminarias LED en
cocina y dos en cada bafio eficientes en cocina sin modificar la red eléctrica actual. Se
instalaran siguiendo las recomendaciones del fabricante y normativa SEC.

El Equipo sera Panel led 120x30 cm, 40 W, Halux, emite un flujo de luz uniforme, ahorrando
hasta un 80%. Tiene una larga vida (hasta 10 veces mas) y no necesita mantenimiento.

Este producto de uso interior, es de metal, de color blanco, pesa 1,94 kg, con una potencia
maxima de 40 W, y sus medidas son: 2,9 cm de alto, 30 cm de ancho y 120 cm de largo.
Incluye una ampolleta led.

10 PAISAJISMO

10.1 Especies Arbustivas: En superficie sefialada en planos se contempla la plantacién de
especies vegetales arbustivas de minimo 40cm de crecimiento separadas cada 40cm, las
especies corresponden en un 40% lavandas, 30% gramineas y 30% agapantos. Las
especies se regaran con el sistema actual existente del establecimiento por riego con
manguera mantenido por el jardinero de la escuela, seguln las indicaciones de vivero de
procedencia, en cuanto a calidad del sustrato y mantencion.

10.2 Especies Florales: En superficie sefialada en planos se contempla la plantacién de
especies vegetales florales de minimo 40cm de crecimiento separadas cada 40cm, las
especies corresponden en un 100% flor de la pluma. Las especies se regaran con el sistema
actual existente del establecimiento por riego con manguera mantenido por el jardinero de la
escuela, seguln las indicaciones de vivero de procedencia, en cuanto a calidad del sustrato y
mantencion.



L

ZAPALLAR

1" EQUIPAMIENTO

11.1  Juego de cuerdas Atlas S, En patio principal segun indicacién de planos se
consulta la instalacion de un juego infantil de cuerdas modelo tipo Atlas S de Fahneu de
igual o superior calidad, se instalara siguiendo todas las recomendaciones del fabricante.

11.2  Arcos de futbol: En cancha de tierra de patio se consulta la instalacién de dos arcos
de futbol. La estructura de los arcos de baby futbol se realizaran a partir de perfiles tubulares
metalicos de 3" y espesor de 3 mm, los que deberan ir soldados entre si y con ganchos para
la sujecion de la red.

10.3 Escafios: Se instalara en patio 6 escafios de hormigén y asiento terminacién madera
tipo Atrio modelo 240 RRM, se instalard empotrado siguiendo las recomendaciones del
fabricante.

ANEXO
PROTOCOLO SERVICIO DE SALUD PARA EL RETIRO DE ASBESTO

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO PARA
RETIRO DE MATERIALES DE ASBESTO-CEMENTO PRESENTES EN EDIFICACIONES
U OBRAS PREVIO A DEMOLICIONES O DESMANTELACIONES

Para trabajos de retiro de materiales de Construccio'n de asbesto-cemento de edificaciones
u obras, se puede notificar a la Autoridad Sanitaria con 72 hrs. de anticipacion el inicio de los
trabajos al fax 3992611. El procedimiento a seguir comprende de los siguientes pasos:

« Primero realizar inspeccion visual de la edificacion u obra a demoler o desmantelar.

+ Identificar materiales de ASBESTO-CEMENTO. Se debe considerar que la prohibicion
del asbesto en Chile entro” en vigencia el afio 2001, por lo que los materiales de fibro-
cemento fabricados con anterioridad a esa fecha se deben considerar, a lo menos, como
sospechosos de contener ASBESTO. Al momento de realizar los trabajos de retiro, y
mientras no se disponga de laboratorios que cuenten con las técnicas de analisis de
estos materiales para confirmar o descartar la presencia de la fibra de asbesto en ellos,
se deben retirar como si efectivamente tuvieran esta fibra.

« Establecer, de forma aproximada, la antigliedad del material de asbesto-cemento y su
uso considerando si esta expuesto o no a inclemencias climaticas. Estos son factores a
considerar para el manejo de estos materiales ya que marcan su estado de
conservacion o deterioro.

+ Se debera’ sefializar la zona donde se encuentre el material identificado anteriormente,
para evitar que personas ajenas a los trabajos transiten por el lugar durante su retiro.

« En el lugar solo podran encontrarse los trabajadores que realizaran dichas faenas.

» La empresa que realice el retiro del material con asbesto-cemento debera’ capacitar a
los trabajadores que participen en dichas labores, sobre todos los riesgos que involucran
las tareas a realizar, en especial en lo relativo a los riesgos por exposicion a asbesto
(solicitar apoyo a su organismo administrador de la Ley 16744 de Accidentes del Trabajo
y Enfermedades)

« Se deberan utilizar Elementos de Proteccién Personal para retiro de materiales de
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ASBESTO-CEMENTO.

« Proteccion respiratoria como mascara de medio rostro con filtro P100 o tipo P3 u otra de
igual o mejor calidad.

+ Ropa de trabajo como buzo desechable (tipo Tyvek) con capucha y cubre calzado

« Zapatos de seguridad,

» Guantes de seguridad,

» Lentes de seguridad,

» Casco de seguridad

+ TODOS los Elementos de Proteccion Personal (EPP) segln los riesgos presentes
(Especial preocupacion para TRABAJOS EN ALTURA O BAJO TIERRA).

+ Humectar materiales de asbesto-cemento previo a su retiro con solucién jabonosa o
solucion acuosa de liquido encapsulante como disolucion de agua y latex vinilico al
20%, utilizando equipo que permita aplicacion de agua a baja presion (ejemplo: bomba
manual de espalda) para evitar desprendimiento de fibra.

« En techumbres, utilizar plataformas para transitar sobre ellas, especialmente en
edificaciones antiguas.

« En techumbres, soltar ganchos de anclaje para retiro de planchas en techumbres,
teniendo precaucion de NO romper las planchas.

« Para mover materiales de asbesto-cemento, ya sea para izarlos o bajarlos, se deben
utilizar cuerdas, eslingas o estrobos u otros equipos de amarre o maquinaria, de manera
de evitar su rompimiento, especialmente no se deben tirar ni dejar caer a distinto nivel
estos materiales.

« No utilizar maquinas de alta velocidad con los materiales de asbesto-cemento ya que
estas acciones generan liberacién de fibra. Las planchas, tubos y otros materiales de
asbesto-cemento.

NO se deben: * Aserrar « Lijar * Cortar *Pulir » Golpear *Taladrar

« Una vez retiradas los materiales de asbesto-cemento, deben ser envueltos en plastico
de a lo menos 80m de espesor, u otro tipo de envoltorio o encapsulado, pero de igual o
mejor calidad, y ser etiquetados:

» En todo caso, las bolsas u otros sistemas utilizados deben ser suficientemente
resistentes de manera de permitir el transporte y disposicion final de estos residuos sin
Su rompimiento.

+ Luego de ser retiradas los materiales de asbesto-cemento como techos y paredes, las
estructuras donde se encontraban afianzadas deben ser cuidadosamente limpiadas con
pafios himedos o aspiradoras con aspiradoras con filiros HEPA de manera de que no
quede fibra de asbesto. Tanto los pafios como los filtros HEPA deben ser eliminados
como residuos en bolsas etiquetadas de igual forma que el resto de los residuos de
materiales con asbesto.

+ Respecto de la zona utilizada para el almacenamiento temporal de las planchas de
asbesto cemento estas debera’n ser sefializadas para evitar que personas ajenas
transiten por el lugar.

 Todos los elementos de proteccion personal “desechables” debera’n ser eliminados
junto con el resto de residuos generados.

« Tanto planchas como tubos son residuos y NO SE PUEDE VENDER, NI REUSAR, NI
REGALAR por lo que se deben disponer como residuos no peligrosos en rellenos
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sanitarios autorizados para su disposicion final (Decreto Supremo 656/2000 del
MINSAL).

« Los residuos generados deben ser transportados por empresas autorizadas para
transportar residuos.

- Para la disposicién final de residuos, se debe presentar a la Autoridad Sanitaria la
“Solicitud de Autorizacion de Tratamiento y/o Disposicién Final de Residuos Soélidos
Industriales para Generadores” de estos.

« Los residuos de asbesto-cemento NO se podra’n disponer como material inerte de
relleno en la recuperacién de pozos de a’ridos.

Ademas, se debera’ contar con las condiciones generales de seguridad, guardarropia,
servicios higiénicos, equipos de proteccion personal certificados, extintores de incendio, etc.,

segun lo indicado en Decreto Supremo 594/99 del MINSAL, correspondiente al “Reglamento
sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los lugares de trabajo”.

Una vez retirado los materiales con asbesto, recién entonces se podra’ proceder a
realizar la demolicion o desmantelacio’n de la obra o edificacion.

IV.- ANEXOS




ANEXO N°1
FORMATO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL/JURIDICA

“CONSERVACION ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO”

- FAPALLAR

DATOS DEL OFERENTE

(indicar si se trata de persona natural,
Constitucion del participante sociedad de personas sociedad andnima o
consorcio constitutivo)

|Razén soclal
|Giro |

Rut

1
I
I

Domicilio

Fono

Correo electronico I

N® Boleta de Garantia de Seriedad Oferta y '|
Banco emisor |

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre completo I B - |

Cédula de identidad

[Nacionalidad | — - |
|Cargo " _ . _ _'
[Domicilio - | o - o |

Fe

Correo Electromco " =__ —

Notarla y fecha de escritura
ptblica de personeria,

DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO

Nombre completo I[
Cédula de identidad I

I
| 1

e
(o]
=]
@)
]
?l
Q
x
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Correo Electronico

Indicacion de incorporacién en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, segun

lo sefialado en la letra a) del articulo 20° de las Bases:

Firma de la persona natural proponente

Fecha;:




— ZAPALLAR

ANEXO N°2
DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA

“CONSERVACION ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO”

En conformidad a lo establecido en las bases que regular el llamado a propuesta publica
para el proyecto, declaro:

e

1. Haber visitado el terreno en el cual se ejecutaran las obras correspondientes al

proyecto, conocer las vias de acceso y los centros de distribucién de materiales.

2. Haber estudiado y verificado la concordancia entre las bases administrativas, técnicas y
econémicas, como también los antecedentes que conforman esta licitacién, y que
habiendo obtenido las aclaraciones necesarias no tengo repara alguno que formular,

por lo cual expreso mi total conformidad y aceptacion con lo que en ellos se expresa.

3. Aceptar la decision que la llustre Municipalidad tome respeto a la adjudicacion de la
licitacion, la cual inapelable y no susceptible de recurso administrativo ni judicial alguno,
lo que incluye la posibilidad de dejar nula tal adjudicacién antes de la firma del contrato,

cuando razones presupuestarias o administrativas asi lo requieran.

4. haber considerado en la oferta econémica todos los gastos necesarios de acuerdo a las
bases de la licitacién, anexos y antecedentes técnicos incluidos en la presente

propuesta

5. no haber sido condenado(a) con sancién de multa de infraccién al DFL N°1 del 2005,
en mas de 2 oportunidades dentro de un periodo de 2 afios, salvo que hubieren

trascurrido 3 afios desde el pago de la Ultima multa impuesta.

6. No haber sido condenado(a) por incumplimiento de contrato celebrado con alguna

entidad regida por la Ley N°19.886 en los Ultimos 2 afios.

7. No haber sido condenado(a) por practicas antisindicales o infraccion a los derechos

fundamentales del trabajador, dentro de los 2 afios anteriores.

(Nombre, firma y Rut del proponente/representante legal)

("™*NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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ANEXO N°3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTO DE INTERESES PERSONAS
JURIDICAS

“CONSERVACION ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO”

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor, <nombre del representante
legal>, cédula de identidad N° <RUT del representante legal>, con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad>, en representacion de <razon social empresa>, RUT N° <RUT
empresa>, del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

1. Su representada no es una sociedad de personas en la que formen parte autoridades
ni funcionarios directivos de algin érgano de la Administracion del Estado o de las
empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participacién, o las personas
unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en el articulo 54 letra b) de la
Ley N° 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado;

2. Su representada no es una sociedad comandita por acciones o andnima cerrada en
que una o mas de las personas indicadas en el N° 1 anterior sean accionistas; y

3. Su representada no es una sociedad anénima abierta en que alguna de las personas
indicadas en el N° 1 precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o mas
del capital.

La informacion contenida en la presente declaracion debera ser permanentemente
actualizada.

(Firma, Nombre y Rut del proponente/representante legal)
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(**"NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

NOTAS:

+ Todos los datos solicitados entre <> deben ser completados por el proveedor.

« La informacion contenida en la presente declaracion debe encontrase permanentemente
actualizada. De no cumplirse con dicho requisito, la inscripcion del proveedor en el
Registro de Proveedores sera suspendida, por un periodo maximo de 2 afos (art. 95, N°
1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

« Si la informacion contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido
enmendada o tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error
para efectos de la evaluacion del proveedor, éste sera eliminado en forma permanente
del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).
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ANEXO N°3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTO DE INTERESES PERSONAS
NATURALES

“CONSERVACION ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO”

El firmante, en su calidad de proveedor, <nombre del proveedor>, cédula de identidad
N°® <RUT del proveedor> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declara bajo
juramento que:

1. No es autoridad ni funcionario directivo de ninglin érgano de la Administracion del
Estado, asi como de ninguna empresa o corporacion del Estado o en que éste tenga
participacion;

2. No esta unido a uno o mas funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas
en el punto N° 1 anterior, por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del
articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgéanica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado, y

3. No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes
sociedades:

» Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las
entidades indicadas en el punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por los
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575,
formen parte;

» Una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que aquéllos o éstas
personas sean accionistas;

» Una sociedad andnima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital.

4. La informacion contenida en la presente declaracién sera permanentemente
actualizada.

(Firma, Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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NOTAS:

« Todos los datos solicitados entre < > deben ser completados por el proveedor.

« La informacion contenida en la presente declaracién debe encontrase permanentemente
actualizada. De no cumplirse con dicho requisito, la inscripcién del proveedor en el
Registro de Proveedores sera suspendida, por un periodo maximo de 2 afios (art. 95, N°
1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

« Si la informacién contenida en la presente declaracion es maliciosamente falsa, ha sido
enmendada o tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error
para efectos de la evaluacion del proveedor, éste sera eliminado en forma permanente
del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).
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ANEXO N°4
LIBRO DE OBRAS EJECUTADAS “CONSERVACION ESCUELA AURELIO DURAN
ALMENDRO”

MANDAN |INOMBRE DEL
TE CONTRATO

ANO
EJECUCII MONTO
ON (M3)

I | I | S [ ]
ZI L l I L | I
4] [ | — — E—
LI | — | Se— | E—
|| I | I S
LA | I | N
| I | I R |
N | I | I —
. | S— I
2| I B | I | NS
(T | I— | I 1
A | N | | I
[EC I 1 I | L |

(Firme, Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**"NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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ANEXO N°5

OFERTA ECONOMICA

“CONSERVACION ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO”

Nombre o razon social
del oferente _I
[RUT_ —1C — — ]

El Contratista se compromete a construir el proyecto “CONSERVACION ESCUELA
AURELIO DURAN ALMENDRO?”, de acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas,
Técnicas y Econémicas, asi como también de acuerdo a las Aclaraciones y demas
antecedentes que conforman el legajo del llamado de la Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos IVA incluido:
(Moneda nacional en nimeros)
(Moneda nacional en palabras)

El Plazo unico y total ofertado es de: dias corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las Bases
Administrativas Generales y Especiales y demas antecedentes que conforman, determinan y
rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de este Proyecto,
renunciando por lo tanto a reclamar indemnizacién por desconocimiento de los estudios
encomendados.

Dejo Constancia, ademas que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la
propuesta.

(Firma, Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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ANEXO N°6
PRESUPUESTO DETALLADO

“CONSERVACION ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO”

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

"CONSERVACION ESCUELA AURELIO DURAN ALMENDRO, COMUNA DE ZAPALLAR"

Partldas Unidad Cantidad Precio Unit  Total
OBRAS
PREVIAS

1 Instalacion Gastos
de faenas general
Letrero de

SUBTOTAL OBRAS PREVIAS

o

o

I

Retiro de
Canaletas y

Lana Mineral
1.4 |100mm 419
1 5mm

]
nstalacion
Cubierta teja 689
asfaltica
Canaletas y '
bajadas de ||ml 200 $
aguas lluvias

[ |[Desagues de][ml — ]

Retiro de
Cubierta de ||m2 270
lZinc
|$ l

1

i
L
|




|Ba|l " l I._ l—
e Tapacanes _||ml _"1 90 IE E— -

[SUBTOTAL

|

Unidad

existentes

2
2.1 \

-

2.2

Puertas P1

Unldad

3
_P : m

Vano puerta

blblloteca

Tablque para
puerta

Z I-I

sujecion

I

I

ST | R R
5
r';Llr_

6

L N
$
17

Ventana V1,
2.9 "2 30 x 1.25 "U”'da —I

A
L]
|1_ —

Ventana V2
"2 66 x 1,25 ||U”'dad I

-
—

Reiro de piso
4.1
existente
nstalacion
A.2 |P|so Vinilico m2 |

AR

SUBTOTAL

PAVIMENTOS EXTERIORES

Mejoramiento circulacion patio




radier
-IrC'r_CU'aCIon unlversal _:}Lﬁl%l__"_

m

SUBTOTAL

[[_JEANGS ] l___l _'IL_ _I—=I__
E1_JRefio dearefacios _— lundad J[I6 __JF_____JF ]

6.2 IRetiro de revestimientos "m—z _l 83

6.3 IlRevestimlento piso porcelanato ||m2 23,6 I$ I[r I
|ReVestrm|ento muro " ll |
i porcelanato Im_2 83 $ $
'-Ilnodoros unidad |5 D 5 ]
|Lavamanos |

IIlesmneS banos resina __"mZ |- 3 |$
fenolica
I E—— R S —
= [Grera_ _ W" _|E_ B | I
T

|6 10 | Accesorlos espejos

6.11 IAccesorlos portarrollo;umbo |m-|§ B
|613 ||D:spensador de Jjabon |W-D:|
re—mu——_u—ml_‘lrr 1 —
6.18 mO :“ |-
banoﬂlv.
|_:—

SUBTOTAL

MEJORAMIENT MURO DE

SALA

Retlro de restos de $ $
revestimiento

_:[ Placa OSB ' |:19 1 ]

SUBTOTAL
PINTURA PABELLON1,2Y
BANO
|8 1 "Preparaclon de muros interiores m2 |

IIPreparamon de muros ||m2 II " "$
Exteriores

@
-_—

S
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I

S

AR

|_3 |F3|ntura de muros interiores [m2 ||§ ||$_

'_I

|8 4 "Plntura de muros exterlores m2 ||§ I|§

|:||SUBTO:TAL h — —
|REC_AMB|0 DE LU"_MINARIAS ||:|| __||__ :|

9.1 [ etiro de luminarias y S|stema I53 0 IE |
| I electrico e Il ]

-ILumlnarlas led pasillos Il "12 0

Panel LED rectangular salas (6 Unidad
I por sala

|9 4 ||Lunlrfrlas LED cocina | Unidad (4.0 I

ﬂD |

|SUBTOTAL jl 2.399.500

_
—1

10 PAISAJISMO

| | E—
[10.1_][Especies arbustivas |m-| I
[[02 |[ESpeciesforales __—J[Umioad J5___ [ |
| B | I | I | (i
e == ————
2 S S — —
111 ||Juego Je cuerdas Allas S —__|[unidad_ | |m
172°] |Arcos de futbol |W-D
e ————]
e | | —— 1

. T T GASTOS GENERALE 3
|15%
oA o5 |
: "__SUBTOTAL __|E
I | /S
|_"___ _||?T0TAL GENERAL N |

* El valor que se debe ofertar en el portal es el Valor Total Neto

ok El total resultante de la multiplicacion entre P.U. y Cantidad se aproxima a 1 cuando

posee decimales mayores o iguales a 0,5.
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E LAS CUBICACIONES SON REFERENCIALES, ES RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA DETERMINAR LAS CANTIDADES.

¥+ Los gastos generales y utilidades son fijados por el oferente.

Fkkkk

Los ensayos de laboratorio se incluyen en gastos generales

(Firma, Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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2° LLAMESE la licitacion publica para la ejecucion de la obra de que se trata conforme a las
condiciones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban, mediante su
publicacion en el Sistema de Informacion de Compras y Contrataciones de la Administracién
a cargo de la Direccion de Compras y Contratacién Publica.

3° PUBLIQUESE el presente decreto en el Sistema de Informacién, sitio web
www.mercadopublico.cl, asi como también en el portal de Transparencia Activa del
Municipio

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

ANTONIO MOLINA DAINE

'~
SECRETARIO /.
MUNICIPAL  _A

O

~— ¥

DISTRIBUCION:

DIRECCION DE CONTROL
SECRETARIA MUNICIPAL
OFICINA DE TRANSPARENCIA




