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DECRETO DE ALCALDIA Ne AL /2023
ZAPALLAR, 11 JuL 2023
VISTO:
LOS ANTECEDENTES:

1. Llas facultades que me confiere la Ley 18.695 “Organica Institucional de
Municipalidades”;

2. Ley 19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios;

3. Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

4. Sentencia de Proclamacién Rol N°299/2021, del Tribunal Electoral Regional Valparaiso
de fecha del 25 de junio 2021, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar.

5. Decreto Alcaldicio N° 25 del 14 de diciembre de 2022, que aprueba Presupuesto
Municipal afio 2023;

6. Decreto Alcaldicio N°1.753/2021 de fecha 19 de agosto 2021, que aprueba Cuadro de
Subrogancia en el Cargo de Alcalde, en caso de su ausencia;

7. Decreto Alcaldicio N°1.966/2022 de fecha 01 de agosto de 2022, mediante el cual se
establece la facultad delegada para firmar bajo la formula "Por orden del alcalde";

8. Decreto Alcaldicio N°2.393/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba
Cuadro de Subrogancia para los Cargos Directivos, Jefaturas y Encargados de Unidades
Municipales.

CONSIDERANDO:

1. Que, la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar para la atencion de las
necesidades de la comunidad local, la “Construccidon Plaza Acceso Catapilco, Comuna
De Zapallar”.

2. Convenio de Transferencia para Ejecucidon de Proyecto (Fondo Regional de Iniciativa
Local-FRIL) “Construccion Plaza Acceso Catapilco, Comuna de Zapallar”, Cédigo BIP
40036123-0, del 26 de abril de 2022 aprobado por Resolucion Exenta N° 31/1/2/624,
del 09 de mayo de 2022 y Decreto Alcaldicio N°1196/2022 del 20 de mayo de 2022.

3. Que, en consecuencia, para esta contratacion se requiere llamar a propuesta publica
debiendo ésta regularse por las presentes Bases Administrativas especiales, asi como
también por las Bases Administrativas Generales, sancionadas por Decreto de Alcaldia
N°2605/2022, de fecha 14 de octubre del afio 2022.

4. Que, conforme con lo anterior, dicto lo siguiente:
DECRETO:
12. APRUEBANSE las siguientes Bases Administrativas Especiales que regiran la Licitacién

Publica N°15/2023 denominada “Construccion Plaza Acceso Catapilco, Comuna De
Zapallar”, cuyo texto es el siguiente:

ZAPALLAR LA ILA GUNIA CATAPILCO BLANQUILLO LA HACIENDA
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES PARA LICITACION PUBLICA
“CONSTRUCCION PLAZA ACCESO CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”

I.- ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES GENERALES DE LA LICITACION.

Articulo 1°: Objetivo del Contrato

La llustre Municipalidad de Zapallar, en adelante e indistintamente la “MUNICIPALIDAD” o
el “MUNICIPIO”, llama a licitacion publica para la “Construccién Plaza Acceso Catapilco,
Comuna De Zapallar”, la cual se regulara por las Bases Administrativas Generales aprobadas
por Decreto de Alcaldia N°2605/2022 y las presentes Bases Administrativas Especiales.

Articulo 2°: Presupuesto y Plazos

1. Presupuesto
El PRESUPUESTO MAXIMO para la propuesta, alcanza la suma de $101.493.000.- (ciento
un millon cuatrocientos noventa y tres mil pesos). impuestos incluidos, conforme a los
siguientes items:

ITEMS MONTO MAXIMO POR ITEM
Obras Civiles $94.986.000.-
Equipos ) $ 5.660.000.-
Equipamiento $ 847.000.-

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL, NI LOS MONTOS MAXIMOS
ASIGNADOS PARA CADA iTEM indicados precedentemente. Si el oferente sobrepasa el
presupuesto total o de uno o mas items, la oferta sera declarada fuera de bases.

2. Plazo

El plazo para la construccion de las obras sera el sefialado por el contratista en su oferta, el
que se contara desde la fecha del acta de entrega del terreno. Este plazo no podra exceder
de 180 dias corridos. Las ofertas que sobrepasen los 180 dias corridos seran declaradas
inadmisibles o fuera de Bases. Al mismo tiempo se descalificara a los oferentes que indiquen
un plazo menor a 120 dias para la ejecucion dada la cantidad de la obra a realizar.

Il.- SEGUROS Y GARANTIAS ADMINISTRATIVAS

Articulo 3°: Seguros Todo Riesgo de la Construccion, Montaje y Responsabilidad Civil

En esta Licitacion no se exigira seguro de Todo Riesgo de la Construccion, Montaje y
Responsabilidad Civil.

Artl'culq 4°: Garantia de Seriedad de la Oferta

En esta licitacion se exigira garantia seriedad de la propuesta, de acuerdo al siguiente
detalle:

Monto $2.000.000.- (dos millones de pesos)
Glosa Para Garantizar la Seriedad de Oferta de la licitacion:
| Construccidn Plaza Acceso Catapilco, Comuna de Zapallar
Plazo 120 dias corridos a contar de la fecha prevista para realizar la
apertura de propuesta
Beneficiario llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6

8 — e == —
ZAPALLAR ] 1 [QUILLEO " A HACIENDA

2



Nt

2 ZAPALLAR

ZAPA

s
LLAR

La garantia de seriedad de la oferta se regira por lo establecido en el articulo 8° y 9° de las
Bases Administrativas Generales.

1. Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad de Oferta:
a) Siel oferente se desiste de su oferta.
b) Siel oferente no reemplaza esta garantia en caso de prérroga o postergacion.

c) Sieladjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la obligacién de suscribir el
contrato.

d) Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas Especiales.

e) Sise detectan antecedentes falsos, sin perjuicio de las demds acciones legales que
pueda presentar la Municipalidad eventualmente.

2.  Devolucion de la Garantia de Seriedad de la Oferta:
La devolucidn de esta garantia se efectuara conforme a lo siguiente:

a) Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluaciéon de ofertas y
aquéllos que no hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacion, podran retirar su garantia de seriedad dentro del plazo de 10 dias contado
desde la publicacion en el portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo que
resuelve el proceso licitatorio.

b) Los oferentes que hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacion, podran retirar su garantia de seriedad dentro de los 5 dias siguientes a la
publicacién en el referido portal del decreto aprobatorio del respectivo contrato, v,
en todo caso, una vez vencida la vigencia de dichas garantias.

En caso que la propuesta publica sea declarada desierta, se devolveran las garantias de
seriedad de la oferta dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la publicacién en el
portal www.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta la licitacion.

La devolucion de las garantias deberd ser previamente solicitada por el oferente a través de
correo electrénico dirigido al Director de SECPLA, secpla@munizapallar.cl. La devolucidn se
efectuara en la Unidad de Tesoreria del Municipio.

Articulo 5°: Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

En esta licitacion se exigira Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de
acuerdo al siguiente detalle:

Monto 10% (diez por ciento) del valor del contrato
Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
Glosa de la Propuesta Publica: “Construccién Plaza Acceso Catapilco,

‘Comuna de Zapallar”

igual al plazo de ejecucién de las obras, mas 180 dias corridos
contados desde la fecha de recepcién provisoria de las obras
Beneficiario llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6

Plazo

La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato se regird por lo establecido en el
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articulo 8° y 10° de las Bases Administrativas Generales.

1. Casos en que se podra hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento:
a) Silavigencia de la garantia estuviera por vencer y no fuere renovada.

b) Si a la mitad del periodo de ejecucidn del contrato, el proveedor registra saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores contratados en los ultimos 2 afios, con un maximo de 6 meses.

c) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le
formule la Inspeccion Técnica del Servicio.

d) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se
le formule en el Acta de Recepcidn del Servicio.

e) En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes y
obligaciones derivados del contrato.

f) En caso de que exista sentencia ejecutoriada en un juicio de caracter laboral, en que
la Municipalidad de Zapallar haya sido condenada solidaria o subsidiariamente por
obligaciones en que se haga responsable a la empresa contratista por la obra
contratada conforme a esta licitacion.

2. Devolucion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato:

La garantia serd devuelta 180 dias posterior a la recepcién provisoria del servicio, sin
observaciones, una vez que el proveedor haya dado total, integro y oportuno cumplimiento
a todas las obligaciones por él contraidas en el respectivo contrato.

Previo a la restitucion de la garantia, se requerird la verificacion de lo anterior y para lo cual
la Inspeccion Técnica del Municipio emitird el respectivo informe de cumplimiento,
entendiendo para ello que las obligaciones del proveedor revisten el caricter de
indivisibles.

Articulo 6°: Garantia de Buen Comportamiento de la Obra

En esta licitacidén se exigira Garantia de Buen Comportamiento de la Obra, de acuerdo al
siguiente detalle:

Monto 5% (cinco por ciento) del valor total contratado

Glosa Para Garantizar el Buen Comportamiento de la Obra:
“Construccion Plaza Acceso Catapilco, Comuna de Zapallar”

Plazo 15 meses a la fecha de la Recepcién Provisoria

Beneficiario llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6

La Garantia de Buen Comportamiento de la Obra se regira por lo establecido en el articulo
8°y 11° de las Bases Administrativas Generales

1. Casos en que podra hacerse efectiva la Garantia de Buen Comportamiento de
Obra:

a) Sise detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas.

b) Sia lafecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepcién Definitiva y la garantia
no ha sido renovada.

ST NS
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2. Devolucion de la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra:

Este documento serd devuelto una vez efectuada la Recepcion Definitiva del Proyecto,
previa Certificacion de la Direccion de Obras.

lil.- DE LA LICITACION

Articulo 7°. Datos de la licitacion

1. Mandante.

El mandante es la llustre Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N° 69.050.400-6, con domicilio
en calle German Riesco N°399, Zapallar.

2. Tipo de licitacion:

Licitacion Publica inferior a 100 UTM

Licitacidn Publica igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM
Licitacion Publica igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM X
Licitacion Publica igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM
Licitacion Publica Mayor igual o superior a 5000 UTM

Presupuesto disponible maximo $ 101.493.000.- Impuestos Incluidos
Desglose Financiamiento Aporte GORE $ 101.493.000.-
Modalidad del Contrato SUMA ALZADA

Articulo 8°: Visita a terreno

Se realizara una Visita a Terreno opcional, a fin de que los proponentes conozcan las
condiciones del servicio y del proyecto. Esta visita a terreno opcional serd evaluada de
acuerdo a lo sefialado en el articulo 12° de las presentes bases de licitacion.

El proponente que no concurra a dicha visita a terreno, de resultar adjudicado, se entiende
que acepta plenamente las condiciones del servicio contratado y, en definitiva, no podra
alegar posteriormente ningun vicio o circunstancia relativo a las condiciones de ejecucion
de los servicios que implique un mayor costo o gravamen de cualquier naturaleza.

La mencionada Visita a Terreno opcional se realizarad para verificar las condiciones de
suministro de los servicios requeridos. La reunidn estara a cargo de la Unidad Técnica. El
lugar de reunion sera en la Delegacidon Municipal de Catapilco, ubicada en Calle José Maria
Mercado N°335, Catapilco, Comuna de Zapallar, el dia y hora sefialados en el Cronograma
de la Licitacidn indicado en estas bases.

En dicho lugar se levantara Acta de la Visita a Terreno con las personas que estén presentes
a la hora fijada (Nombre o razon social y RUT de persona natural o juridica a la que
representa (que debe ser la misma que postule a través del portal), Nombre completo del
asistente, Cédula de !dentidad y firma de éste). No se exigira acreditar la representacion
por escrito.

IV.- DE LAS OFERTAS.

Articulo 9°: Contenido de la propuesta

Ademas de los antecedentes establecidos en el articulo 18° de las Bases Administrativas

ZAPALLAR LA FAGIUINIA CATAPILCO BICANQURIREON LA HACIENDA
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Generales, los oferentes deberan presentar los siguientes documentos:

a. Oferta Administrativa.

El oferente debera presentar sélo los antecedentes requeridos en la BAG.

b. Oferta Técnica.
Para el caso de los “Anexos Técnicos”, el proponente deberd presentar lo siguiente:

1. Listado de Obras similares EJECUTADAS, entendiéndose como obras similares aquéllas
referidas a Obras civiles en areas verdes (plazas, bajadas peatonales, veredas) o a fin,
cuyo monto sea igual o superior a $50.000.000.-, dentro de los ultimos 5 (cinco) afios,
que indique nombre de la obra, monto del contrato, fecha, contratante, comuna y
contacto (Formato Anexo N2 4).

Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente:

1.1. Mandantes organismos publicos: Se acreditara adjuntando alguno de los
siguientes documentos:

e Acta de Recepcion provisoria y/o definitiva o Resolucidn o Decreto Alcaldicio de
recepcion o documento similar que acredite que el proyecto fue debidamente
recepcionado.

e Orden de compra que indique en su Estado RECEPCION CONFORME, en caso de
que la Orden de compra no indique ese estado se debe adjuntar copia de la(s)
factura(s) correspondientes, las que deberan sumar al menos el monto
sefialado en el certificado.

o Certificados de experiencia, que indique nombre de la obra, monto del contrato,
metros lineales, ID de la licitacion (si corresponde) y deberan venir firmados y
timbrados por el Director y/o Jefe de la Unidad Técnica.

1.2. Mandantes particulares: Se acreditard adjuntando alguno de los siguientes
documentos:

e Contrato de obra con su respectivo finiquito.

o (Certificado debidamente firmado por el mandante, indicando nombre de la
obra, monto del contrato, metros lineales, fecha, contratante y comuna, los que
deberan venir firmados. Cada certificado debera adjuntar copia de la(s)
factura(s) correspondientes, las que deberan sumar al menos el monto
sefialado en el certificado.

Sélo se consideraran para la evaluacidén las obras debidamente acreditadas. El
oferente que presente 10 o mas obras debidamente acreditadas tendra puntaje
maximo en este respecto.

2. Certificado de Boletin Comercial de DICOM o la Cdmara de Comercio con antigliedad
no mayor a 30 dias contados desde la fecha de cierre de la licitacion, si el oferente
presenta documentos vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la
solicitada se entendera como que no ha sido presentado y su oferta sera declarada
inadmisible. En caso de una UTP este documento debera presentarse por cada uno de
sus integrantes.
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3. Certificado de Boletin Laboral de DICOM o la Cdmara de Comercio o Certificado

C.

Inspeccidn del Trabajo con antigiiedad no mayor a 30 dias contados desde la fecha de
cierre de la licitacion, si el oferente presenta documentos vencidos, o que se hayan
obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entenderd como que no ha sido
presentado y su oferta sera declarada inadmisible. En caso de una UTP este documento
debera presentarse por cada uno de sus integrantes.

Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) de los
procedimientos concursales y Registro de Quiebras, con antigiiedad no mayor a 30 dias
contados desde la fecha de cierre de la licitacion, si el oferente presenta documentos
vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entenderd
como que no ha sido presentado y su oferta serd declarada inadmisible. En caso de una
UTP este documento debera presentarse por cada integrante.

Carta Gantt por proyecto, en formato Excel, de ejecucidn de las obras en dias corridos,
en la cual se debera detallar la ruta critica, duracién de cada partida, fecha de principio
y término de cada partida en concordancia con el plazo de ejecucidn, y los estados de
pago. El plazo indicado en la Carta Gantt debe ser concordante con el plazo de
ejecucion ofertado. La Carta Gantt se debe elaborar en bases a las partidas indicadas
en el Anexo N°6 de la propuesta, presupuesto detallado de construccion.

Oferta Econdmica

Para el caso de los “Anexos Econémicos”, el proponente debera presentar lo siguiente:

1.

Formulario “Oferta Econédmica” dispuesto, que debera ser llenado con la informacion
requerida en ésta (Anexo N2 5). Se recuerda que en el Anexo N°5 el valor deberd indicar
el IVA, no asi en el portal Mercado Publico donde el valor debe ser neto.

En caso que exista discordancia entre el precio ofrecido en el Portal y el seiialado en el
Anexo N° 5, se tendra como valido el ingresado en este tltimo.

Presupuesto de construccion detallado por partida en PDF y Excel, consignando la
cantidad de obra, precios unitarios y el precio total, en pesos chilenos (Formato Anexo
N26). Se deja constancia que las cantidades deben tener COMO MAXIMO DOS
DECIMALES, los valores de los precios unitarios deben ir SIN DECIMALES y el monto
final debera ir redondeado en numeros enteros (sin decimales).

En caso de haber errores en los valores o en las operaciones la oferta sera declarada
inadmisible.

V.- ADMISIBILIDAD, APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

Articulo 10°: Admisibilidad y Validez de las Oferta

Ademas de las causales de exclusion y eliminacion establecidas en el articulo 21° de las
Bases Administrativas Generales, deben considerarse las siguientes:

1.

Que el oferente no entregue alguno de los antecedentes y/o anexos exigidos en el
articulo 18° de las BAG, segun el siguiente detalle:

ZAPALLAR AN A'GUINIA CATAPILCO BUANQUIPEON LA HACIENDA
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e Delaletrab), todos los antecedentes y/o anexos exigidos.
e Delaletra c), todos los antecedentes y/o anexos exigidos.

Articulo 11°: Comisién de Evaluacion. -

El analisis y evaluacién de las propuestas estara a cargo de una Comisidon de Evaluacidn
integrada por los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

a) Director de SECPLA.

b) Director de Obras Municipales.

c) Director de Presupuesto, Licitaciones y Adquisiciones.
d) Secretario Municipal, como ministro de Fe.

Las funciones de esta comisidon se encuentran definidas en el articulo 19° de las Bases
Administrativas Generales.

Articulo 12°: Criterios de Evaluacién

Se establecen los siguientes criterios de evaluacidn y seleccién de las propuestas, con sus
respectivos porcentajes de ponderacion:

~_ Criterios de Evaluacién Porcentaje Técnico
a. OfertaEcondémica 25%
b. Plazo de Ejecucion _ 25%
c. Idoneidad del Oferente 20%
d. Oferta Técnica 20%
e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion 5%
f. Asistencia Visita a Terreno - 5%

a. Oferta Econdmica (25%)

Se evaluara con el mayor puntaje, en este punto, la oferta mas econdmica. Los oferentes
que excedan el monto maximo establecido quedaran fuera de bases. Las demas ofertas
seran evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:

Pje. Oi = ((Oe/ Oi) x 100) x 0,25

Donde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Qe :  Oferta mas conveniente
Oi :  Oferta del oferente i

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL, NI LOS MONTOS MAXIMOS
ASIGNADOS PARA CADA ITEM indicados precedentemente. Si el oferente sobrepasa el
presupuesto total o de uno o mas items, la oferta sera declarada fuera de bases.

b. Plazo de Ejecucion de la Obra (25%)

El puntaje maximo lo obtendra aquel oferente que presente un menor plazo promedio en
la ejecucion de los proyectos. La escala calificadora se determinara con la siguiente férmula:

Pje Oi = ({(Oe / Oi) x 100) x 0,25

Donde: Pje. Pi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe :  Menor plazo ofertado.

ZAPALLAR AN EAIGIUINIA CATAPILCO BLANQUILLO
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Oi . Oferta de plazo del oferente i

NOTA: en ningun caso cada oferta podra tener un plazo mayor a 180 dias corridos.
Aquellos Oferentes que sobrepasen los 180 dias corridos en el plazo indicado en uno a
mads proyectos, sera declarado FUERA DE BASES. Al mismo tiempo se descalificara a los
oferentes que indiquen un plazo menor a 120 dias para la ejecucion de cada proyecto,
dada la obra a ejecutar.

c. Idoneidad del Oferente (20%)

La evaluacion de este punto se realizara en base a 2 subcriterios, y el puntaje se obtendra
sumando los obtenidos en cada subcriterio, conforme la siguiente formula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi) x 0,20

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Pje Ai : Puntaje obtenido en subcriterio Comportamiento Contractual
Anterior con el Municipio en ultimos 5 afos.
Pje Bi : Puntaje obtenido en subcriterio de No Morosidad.

Se evaluara en funcion del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Articulo 9° letra
b) N°2, 3 y 4 de las Bases Administrativas Especiales y segun los criterios que se establecen
a continuacion:

c.1) Comportamiento Contractual Anterior (50% de criterio de Idoneidad):

Este subcriterio se evaluara en razon del grado de cumplimiento que los oferentes hayan
tenido con el Municipio en contratos anteriores durante los ultimos 5 afios y lo indicado en
el Registro de Sanciones aplicadas al proveedor del portal www.mercadopublico.cl, en
cuanto a: si se cursaron multas, término anticipado de contrato, cobro de garantias y la
existencia de juicios (terminados o pendientes). Ello conforme la siguiente tabla:

Comportamiento anterior Ponderacion
No tiene antecedentes de un comportamiento irregular anterior con el
Municipio ni en el Registro de Sanciones aplicadas al proveedor del portal 100
www.mercadopublico.cl B
Se le cursaron multas hasta por 3 UTM 30
Se le cursaron multas superiores a 3 UTM y hasta 10 UTM 15
Se le cursaron multas superiores a 10 UTM y/o se le ejecutd alguna 5
garantia -
Se le puso término anticipado al contrato y/o tuvo o mantiene juicios 0

pendientes con el Municipio

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Qi x 0,50

Donde: Pje Oi ; Puntaje obtenido por oferente i
Pond. Oi : Ponderacion obtenida por oferente i.

Nota: En el caso de las UTP, en este item se evaluara a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.
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c.2) Oferente No Moroso (50% de criterio Idoneidad):

Esta evaluacidn se realizara en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos en
el Articulo 9° letra b N°2, 3 y 4 de las presentes Bases, de la informacién de dichos
antecedentes y conforme la siguiente tabla:

. Situacion de morosidad conforme Boletin Comercial Ponderacion
No registra deudas en Boletin Comercial, laboral, ni procedimientos 100
concursales ante SUPERIR ni se encuentra en el Registro de Quiebras
Registra deudas por montos iguales o inferiores a 100 UTM y/o 0

procedimientos concursales ante la SUPERIR.
Registra deudas por montos mayores a 100 UTM y/o se encuentra
en el Registro de Quiebras

Fuera de Bases

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0,50

Donde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Pond. Oi : Ponderacion obtenida por oferente i.

Nota: En el caso de las UTP, en este item se evaluara a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

d. Oferta Técnica (20%)

El puntaje de este criterio se obtendrd sumando el puntaje obtenido por cada subcriterio,
de acuerdo a la siguiente formula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi) x 0,20

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pje Ai : Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en la
Presentacion de la Carta Gantt del oferente .
Pje Bi : Puntaje obtenido en el Subcriterio de Experiencia del oferente

d.1) Claridad y Orden en la Presentacion de la Carta Gantt (40% de la Oferta Técnica)

Su evaluacion se realizara en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Articulo 9° letra b) N°5 de las presentes Bases y segun los criterios que se establecen a
continuacion:

I CONCEPTO PARA LA EVALUACION POND_ERACION
Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado e incluye todos los
requerimientos (formato Excel, en dias corridos, ruta critica, duracién,

fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo concuerda con 100
el plazo ofertado.

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye de 1 a 3 de

los requerimientos (formato Excel, en dias corridos, ruta critica, 60

duracion, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo
concuerda con el plazo ofertado.
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Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye de 4 a 6 de
los requerimientos (formato Excel, en dias corridos, ruta critica,
duracion, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo
concuerda con el plazo ofertado. B

El plazo indicado en la carta Gantt no concuerda con el plazo ofertado. 0
Carta Gantt elaborada de forma distinta u otro formato que difiera del
itemizado, o modifica itemizado de acuerdo a Anexo N°6.

20

Fuera de Bases

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje Oi = Pond. Oi x 0,40

Dénde: Pje Oi . Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi . Ponderacion obtenida por oferente i de acuerdo a tabla
anterior,

d.2) Experiencia del Oferente (60% de criterio de la Oferta Técnica):

Su evaluacion se realizara en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Articulo 9° letra b) N°1 de las presentes Bases y segun los criterios que se establecen a
continuacion:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
10 o mas obras similares (debidamente certificadas) 100
7 a 9 obras similares (debidamente certificadas) 75
4 a 6 obras similares (debidamente certificadas) 50
1 a 3 obras similares (debidamente certificadas) 25
0 obras similares 0]

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje Oi = Pond. Oi x 0,60

Dénde: Pje Oi . Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi . Ponderacion obtenida por oferente i de acuerdo a tabla
anterior.

e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion (5%)

El puntaje de este criterio se obtendra por la presentacién oportuna de los antecedentes
exigidos y conforme a la observancia de los requerimientos de presentacion formal de las
ofertas, principalmente segun los articulos 18° y 21° de las bases administrativas generales,
y de acuerdo a la siguiente tabla:

Cumplimiento de los Requisitos Formales | Ponderacién
Cumple con todos los requisitos formales exigidos 100
No cumple con lo indicado en el articulo 18°: forma en que se debe
presentar la oferta.
Se requiere aclaracion o solicitud de algin documento no esencial a
través del Foro Inverso segun Art. 21°.

50

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
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Pje Oi = Pond. Oi x 0,05
Dénde: Pje Oi . Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi : Ponderacion obtenida por oferente i de acuerdo a tabla
anterior.

f. Asistencia a Visita a Terreno (5%)

Se evaluara la asistencia del oferente a la Visita a Terreno programada de conformidad al
articulo 8°, en consideracion a la siguiente tabla:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
Asiste a Visita a Terreno 100
No asiste a Visita a Terreno 0

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje Oi = Pond. Oi x 0,05

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi : Ponderacion obtenida por oferente i de acuerdo a tabla
anterior.

Para los efectos de la evaluacidn y elaboracion del ranking respectivo, los puntajes con
decimales se aproximaran de la siguiente manera:

Puntajes con decimales iguales o inferiores a 0,4 | Se aproxima hacia nimero inferior

Puntaje con decimales iguales o superiores 0,5 Se aproxima hacia numero superior

ARTICULO 13°: Puntajes Minimos Requeridos

No podra adjudicarse la licitacion a aquellas propuestas que no superen los 60 puntos,
producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a cada
criterio de evaluacion.

ARTICULO 14°: Evaluacién Oferta Unica

Una vez realizada la apertura y admisibilidad de las ofertas, si sélo una de estas pasa a la
etapa de evaluacion, ésta se evaluara conforme a la pauta de evaluacién ya sefialada, y los
factores seran evaluados en términos de si cumplen o no con las exigencias de las bases. En
este caso el puntaje minimo para adjudicar serd de 70 puntos.

ARTICULO 15°: Mecanismo de desempate

En caso de registrarse empate en el puntaje de 2 o mas oferentes, la prelacién de las ofertas
se resolvera considerando los criterios complementarios en el orden siguiente, aplicando
cada factor que sigue sélo si el anterior no resuelve o mantiene el empate:

[EEY

Mejor Experiencia (mayor cantidad de obras acreditadas)
Mejor Oferta Técnica

Mejor Idoneidad del Oferente

Mejor Plazo de Ejecucién
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52. Mejor Oferta Econdmica
62. Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion

VI.- ADJUDICACION DE LA LICITACION.

Articulo 16°; Adjudicacion. -

La presente propuesta se adjudicara a un solo oferente. En ningln caso se podra adjudicar
un mismo proyecto a 2 o mas oferentes.

La adjudicacién estard ademas regulada por lo dispuesto en el articulo 24 de las Bases
Administrativas generales.

VIl.- DEL CONTRATO.

Articulo 17°: Formalizacion de la contratacién, modalidad y Vigencia del Contrato.

Formalizacion de la contratacion | Suscripcion de contrato
Plazo de vigencia del contrato: Hasta la Recepcidn Definitiva de las Obras
Modalidad de contrato Suma Alzada

ARTICULO 18°: Vigencia del Contrato e inicio de la prestacion de servicios

El contrato regira a contar de la total tramitacion del acto administrativo que lo apruebe. El
oferente adjudicado se entenderda notificado conforme lo dispuesto en el articulo 62 de
estas Bases. En caso de no poder publicarse en el Sistema de Informacion el acto que
aprueba el contrato, el Municipio deberd remitir al adjudicatario una copia de dicho
decreto, mediante carta certificada dirigida a su representante legal. En tal caso el oferente
se entendera como notificado al tercer dia habil siguiente de recibida la carta en la oficina
de Correos.

La vigencia del contrato se determinara por la fecha en que se efectue la recepcién final del
Servicio contratado. Asimismo, la vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las
obligaciones que tiene el proveedor durante el periodo de garantia.

La prestacién del servicio se iniciara con la firma de la respectiva Acta de entrega de terreno,
la cual se realizara no superando los 10 dias habiles desde la fecha del acto que aprueba el

contrato.

Articulo 19: Subcontrataciones.

Durante la ejecucién del contrato, y previa autorizacion del MUNICIPIO, el Proveedor podra
efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento del suministro
contratado, las cuales no podran exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del
contrato, conforme a lo regulado en el articulo 38° de las Bases Administrativas Generales.

Articulo 20°: Modificaciones de contrato.

Para cualquier tipo de modificacién del contrato, la Unidad Técnica debera solicitar por
oficio y obtener la autorizacion del Gobierno Regional para efectuar las modificaciones de
obras (aumento o disminuciones), obras extraordinarias y/o modificacion del contrato de
obra, cuya aprobacién debera expresarse mediante Oficio de la Jefatura de la Division de
Presupuesto e Inversidon Regional, siempre que las modificaciones no impliquen aumento
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de los montos establecidos en el Convenio de Transferencia. En caso que la modificacion
de contrato requiera aumento de los montos aprobados debera realizarse la modificacion
del convenio mandato y podrdn materializarse una vez que la resolucién que aprueba la
modificacién esta totalmente tramitada.

Toda modificaciéon que se realice (aumento, disminucién de obras, obras nuevas o
extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, sera informada por el
ITO al Contratista y se expresara en la pertinente modificacion del contrato. En casos de
aumentos de obras, debera complementarse la o las garantias acompafiadas; a su vez, en
caso de reduccién de ellas, podra disminuirse el valor de las garantias.

a. Obras Extraordinarias:

Son aquellas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al
proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o contenidas en los
antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberan convenirse con el Contratista tanto los precios considerados para la ejecucién de
las obras nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no
considerados, y el plazo proyectado para la ejecucion de tales obras. A falta de acuerdo, y
en caso de urgencia, el Municipio podra disponer que se ejecuten a cargo del Contratista,
pagandole para ello los gastos efectivamente realizados y debidamente documentados,
mas los gastos generales y utilidades ofertados en la licitacién, sin que tenga derecho a
reclamar indemnizacion de ninguna especie.

b. Aumentos de Obra:

La Municipalidad podra aumentar las cantidades de obras encomendadas utilizando los
itemizados entregados en las presentes bases de licitacion. Se podrd aumentar de forma
proporcional el plazo de la obra, a través de informe del I.T.O., reducido en un anexo
contractual que lo defina y el respectivo decreto alcaldicio aprobatorio. Los aumentos de
obra se realizardn en base a los precios unitarios y detalle de gastos generales que el
contratista entrega una vez firmado el contrato.

¢. Disminuciones de Obra:

La Municipalidad podra reducir las cantidades de obras encomendadas, en cuyo caso podra
disminuir cada partida del presupuesto disponible, pudiendo también acortar el plazo
inicial, de acuerdo a lo que informe el ITO, suscribiéndose el anexo contractual pertinente
y refrendado por Decreto Alcaldicio. En ambos casos se rebajara proporcionalmente el valor
del contrato y el plazo de la obra, salvo que el ITO disponga otro plazo de ejecucion a través
del respectivo informe.

d. Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminucidn de obras, aceptada por el contratista, no surtira
efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripcién del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacion de contrato, el que deberd ser notificado oportunamente al
contratista;

2. Constitucion de las garantias pertinentes.
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Toda modificacion al proyecto debera ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que
comprende las siguientes gestiones:

i.  Solicitud del Contratista y el .T.0. a la Unidad Técnica,
ii. Reevaluacion técnico-econdmica por parte de la Unidad Técnica.
ili.  Solicitud de modificacion del contrato al Gobierno Regional.
iv.  Verificar la disponibilidad presupuestaria (si corresponde)
v. Aprobacion del cambio presupuestario (si corresponde)

vi.  Aprobacion del Gobierno Regional.
vii.  Modificacién del convenio.
viii.  Aprobacién de la modificacion del convenio de transferencia.

ix. Modificacion del contrato.
X.  Modificacion de garantias.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal seran
propuestos directamente por el L.T.O y refrendados por la Unidad Técnica. Dichas
modificaciones contractuales no podrdn ejecutarse sin haber notificado previamente al
Contratista del respectivo anexo de contrato y decreto alcaldicio que lo apruebe y disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podran
sobrepasar el 30% del monto total del contrato inicial. A su vez, las disminuciones de obras,
sean de iniciativa Municipal o del Contratista, tampoco podran reducir el valor total del
contrato mas de un 30% del monto inicial.

A su vez, los aumentos de plazo no podran sobrepasar el 30% del plazo original, salvo que
existan hechos debidamente fundados, los que seran calificados por el Sr. Alcalde, mediante

el respectivo decreto alcaldicio.

ARTICULO 21°: Terminacién Anticipada del Contrato

Ademds de las causales establecidas en el articulo 40° de las Bases Administrativas
Generales, deben considerarse las siguientes:

1. No presentarse a la entrega de terreno que da inicio a las obras.

2. Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna ejecucion
de los servicios contratados;

3. Inobservancia o vulneracién de la prohibicién establecida en el articulo 37°, o de la
limitacion establecida en el 38%;

4. Incumplimiento reiterado del proveedor conforme al articulo 52° punto IV;

5. Si la sumatoria de las multas cursadas exceden el monto de la garantia de fiel
cumplimiento. Sin perjuicio de ello, el contrato siempre debera rescindirse si es que las
multas alcanzan o superan el 20% del valor total del contrato; salvo que la rescision
anticipada sea mas perjudicial para el Municipio;

6. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas por el
contratista, de conformidad al articulo 8¢, 9°, 10° y 11° de las Bases Administrativas
Generales, y articulo 4°, 5° y 6° de las Bases Administrativas Especiales.
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VIil.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, INICIO DEL SERVICIO Y PLAZO DE EJECUCION.

ARTICULO 22°: Procedimiento de Solicitud

La SECPLA del Municipio cursara al Proveedor la Orden de Compra a través del portal
www.mercadopublico.cl, conforme a los precios adjudicados en la presente licitacion.

El Contratista debera ejecutar la obra de acuerdo a los plazos ofertados, la que, con todo,
no puede ser superior a 180 dias corridos.

ARTICULO 23°: Inicio del Servicio y Plazo de ejecucién

a)

b)

d)

Inicio del Servicio:

El inicio del servicio se realizara a través de la respectiva Acta de Entrega de Terreno.
El procedimiento para establecer la entrega de terreno serd a través de correo
electrénico en el cual se indicara el dia y hora en que esta se efectuara.

Si el contratista no se presenta en la fecha indicada, sin razén justificada, el Municipio
podra poner término anticipado al contrato.

Plazo de Ejecucion:
El plazo de ejecucién comenzara a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

La Municipalidad, sélo en caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
acreditado, podra aumentar o disminuir el plazo para la ejecucién del contrato, sin
indemnizacion alguna, lo cual se hard por Decreto Alcaldicio, previa solicitud del
adjudicatario por escrito antes de los tltimos 15 dias corridos del vencimiento del plazo
contractual, lo cual también debera quedar consignado en el libro de obras.

Procedimiento:
La solicitud de aumento o disminucion de plazo, no surtird efecto alguno mientras no
se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripciéon del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacion de contrato;

2. Constitucion de las garantias pertinentes.

Suspension de plazos:

Este plazo se suspenderd, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos
de fuerza mayor que impidan total o parcialmente la normal ejecucién de la obra. Los
motivos y el plazo de suspension de ejecucion de la obra seran calificados por el 1.T.O.

La suspension de plazos sera consignada en el Libro de Obras y se debera realizar el
debido Decreto Alcaldicio de suspension.

Se deja constancia que el plazo de ejecucion no podra suspenderse por ausencia de uno
0 mas trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra
que debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie
la falta de diligencia del Contratista.

ZAPALLAR ANITATGIUINIA CATAPILCO BLANQUILLO LA HACIENDA
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e) Paralizacién de plazos:
Este plazo se paralizara, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos
de fuerza mayor que impidan la normal ejecucién de la obra. Los motivos y el plazo de
paralizacién de ejecucion de la obra seran calificados por el 1.T.O.

La paralizacidon de plazos se registrard en el libro de obras y se debera realizar el debido
Decreto Alcaldicio de paralizacidn.

Se deja constancia que el plazo de ejecucion no podra paralizarse por ausencia de uno o
mas trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que
debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta
de diligencia del Contratista.

IX.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

ARTICULO 24°: Obligaciones relativas al Personal

a) Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.

b) Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal necesarios, que
cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.

c) El Contratista debera proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

d) Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los
trabajadores ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones,
seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales y de los impuestos retenidos a dicho personal.

ARTICULO 25°: Obligaciones relativas al Desarrollo del Servicio

Junto con las obligaciones indicadas en las Bases Administrativas Generales, el contratista
debera cumplir con lo siguiente:

a. Instalar en un plazo no superior de 5 dias desde el acta de entrega de terreno un letrero
de obras de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto.

b. A los 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega
de Analisis de Precios Unitarios, Detalle de sus Gastos Generales y Carta Gantt
actualizada.

¢. Alos 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega
de la Patente (vigente) del profesional responsable de la obra.

d. Alos 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario deberd hacer entrega
de la Matriz de Riesgo y Plan de Prevencion de Riesgo para la obra.

e. Mantener permanentemente en la faena un Profesional Residente, quien sera el nexo
entre el Contratista, el I.T.O. y la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad
personal que le compete en la direccidn de la misma. La funcion de dicho Profesional
Residente debera ser desempefiada por un profesional Ingeniero Civil, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor o Arquitecto, quien debera tener dedicacion exclusiva para
la presente obra, por lo tanto, si el contratista tiene otro contrato con la llustre
Municipalidad de Zapallar no podra considerar al mismo profesional residente.

ZAPALLAR LAVLEAGUNA CATAPILCO BLANQUILLO LA HACIENDA
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f.  Reemplazar al Profesional Residente en un plazo de no mas de 3 dias corridos, contados

desde la notificacion por parte del 1.T.O., cuando fundadamente lo requiera.

Mantener un Prevencionista de Riesgos Residente en la obra, que debera emitir
informes quincenales y cumplir con todo lo indicado en la normativa vigente.

Solicitar los permisos de ocupacion de Bien Nacional de Uso Publico, previo al inicio de
cada faena. Segun corresponda.

Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, que sera visado por el 1.T.0., para
consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimen pertinentes, el que
no debera salir de la obra bajo ninguna circunstancia. En caso de existir comunicacién
relacionada con el desarrollo de proyecto via correo electrénico entre el ITO y el Jefe
de Obra, éstos se deben imprimir y anexar cronolégicamente al Libro de Obras.

Entregar mensualmente a la Direccion de Obras Municipales el Certificado de la
Inspeccion del Trabajo (F-30-1); listado original del personal asignado al servicio y
destacado en la obra, indicando RUT y funcién que desempefia. Los que
corresponderan al mes anterior de la prestacién del servicio.

Informar contrato de Ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigird entregar mensualmente
la documentacion solicitada en la letra j) respecto a los trabajadores del subcontratista.
Los que corresponderan al mes anterior de la prestacidn del servicio.

Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que determine el LT.O.
fundadamente, cuyo costo seran de exclusiva responsabilidad del contratista, y hacer
entrega de los respectivos certificados, segln corresponda.

Entregar Certificados de materiales, equipos y equipamientos y/o garantias que el I.T.O.
requiera, segun corresponda.

No obstante, si durante el periodo de la construccién o durante el plazo de garantia se
comprueba que el material aceptado por el I.T.0. ha resultado deficiente en los hechos,
el Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a
su costa la obra en que fue empleado.

Si las Especificaciones Técnicas consideran la posibilidad de usar materiales alternativos
para ejecutar una o mas partidas, el Contratista podra emplear cualquiera de ellos,
previa autorizacion del I.T.O., sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

Asegurar, de su cuenta y riesgo, el transito por las vias publicas que se necesite desviar
o modificar por los trabajos en ejecucion; y serdn de su exclusivo cargo los perjuicios
originados a terceros y/o al municipio con motivo del cumplimiento del contrato.

Presentar los certificados de interferencia de los servicios respectivos (gas, electricidad,
servicios sanitarios, etc.) dentro de los 10 dias habiles posteriores a la entrega del
terreno, en caso que corresponda, especialmente de programarse excavaciones y/o
demoliciones.

Mantener en la obra un libro de asistencia del personal para la fiscalizacion de la Unidad
Técnica.

Mantener vigentes las garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva.

El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, sélo esta autorizado a
permanecer en el recinto de la obra y no se les permitira acceso a otras ya terminadas,
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si las hubiera, salvo en casos especificos calificados por el I.T.O. Para estos efectos el
Contratista debera establecer expresa prohibicion.

v. Todo lo indicado en las Especificaciones técnicas del Articulo 34° y los demas
antecedentes de la licitacion.

ARTICULO 26°: Responsabilidad del Contratista

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases y
el contrato impongan al Proveedor, éste respondera directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse, o sufriere la obra, por cualquier
causay hasta la fecha de su Recepcion Provisoria sin observaciones. De igual manera y hasta
el mismo plazo, deberd soportar la pérdida de materiales, aunque cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo
de garantia de buen comportamiento de la obra, el contratista sera responsable por todos
los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiesen afectarle.

Igualmente, el contratista responderd por todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros, durante o con motivo de los trabajos o por defectos de construccién o de mala
calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o
imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

X.- UNIDAD TECNICA

ARTICULO 27°: Obligaciones de la Municipalidad y la Unidad Técnica

Serdan obligaciones de la Municipalidad, ademas de las indicadas en las BAG, las siguientes:

a) Entregar el terreno, especificaciones técnicas y demas proyectos de especialidades,
necesarios para la construccion de la Obra.

b) Designar al profesional Inspector Técnico de Obra (1.T.0.) del contrato que se encargara
de verificar y fiscalizar que la ejecucién del proyecto se realice conforme a estas bases,
al contrato y, en general, cumpliendo todas las normas legales que apliquen.

c) Designar a la Unidad o Departamento Municipal que se encargard de administrar el
contrato y llevar las relaciones contractuales entre el contratista y el Municipio, la cual
sera la Direcciéon de Obras Municipales (DOM).

ARTICULO 28°: Inspeccidn Técnica del Municipio

La Inspeccion Técnica del Municipio sera la Direccion de Obras Municipales. La Inspeccion
Técnica serd representada ante el Contratista por el Inspector Técnico de Obras (1.T.0.) que
serda designado por ésta.

Inspector Técnico de Obra:

Para todos los efectos del contrato se entendera por Inspector Técnico de Obra o I.T.O. la
persona designada por el Municipio, que tendra la labor de fiscalizar y asesorar en las
actividades de ejecucion y control de la calidad de la construccién de las obras.

El 1.T.O. debera tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres
donde se estén preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

ZAPALLAR il AL LAGUNA CATAPILCO BLANQUILLO LA HACIENDA
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El contratista deberd someterse a las instrucciones del 1.T.0. respecto de la ejecucion de las

obras, el que podrd rechazar obras y materiales en caso de detectarse deficiencias de
calidad respecto a las especificaciones técnicas de la obra.

Al Inspector Técnico de Obra le correspondera:
a) Ser el interlocutor valido del Municipio con el contratista.
b) Aprobar los avances de obra.
c) Aplicar multas.

d) Que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas de los
Proyectos de Arquitectura, de Célculo Estructural y Especialidades.

e) Registrar en el Libro de Obras la supervisién de las partidas indicada en las
especificaciones Técnicas.

f) Supervisar el cumplimiento de las medidas de gestién y control de calidad.

g) Exigir tomas de muestras y ensayos, de acuerdo a lo sefialado en las especificaciones
técnicas y normativa vigente.

h) Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la
buena ejecucién de las obras, pudiendo ordenar la paralizacién de las faenas o la
demolicién parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

i) Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras para su consideracién.
j) Notificar al contratista de los aumentos o disminuciones de obras.
k) Colaborar con el contratista en todo lo necesario para la ejecucion del contrato.

I) Exigir al contratista la presentacion de cualquier documentacién que, a su juicio,
estime necesario para asegurar el correcto avance, ejecucion, adquisicién, pagos y
resultados de ensaye de la obra.

m) En caso que el contratista se atrase en mas de un 10% de los hitos de la Carta Gantt
aprobada y programada, deberad exigir el incremento del personal de la obra y/o fijar
normas para regular el avance de ésta.

n) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal
y oportuno cumplimiento del contrato.

Se deja expresa constancia que la labor de inspeccién no constituye en ningln caso
direccion ni aprobacion parcial o total de la ejecucidn de obras por parte del ITO. En tal
sentido, los funcionarios que la Unidad Técnica designe para realizar la inspeccién técnica
no podran autorizar cambios de proyectos en caso alguno; su funcién es informar al
Encargado de la Unidad Técnica del grado de cumplimiento del contratista al contrato. En
consecuencia, si dichos funcionarios infringieren esta norma, toda modificacién ejecutada
por el contratista sera de su exclusiva responsabilidad, aplicindose las sanciones
pertinentes.

La Unidad Técnica, es decir, el Director de Obras Municipal, o quien lo reemplace o
subrogue, se encargara de aprobar los estados de pago y visar las facturas que deba
presentar el contratista.
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X1.- CONDICIONES ECONOMICAS.

ARTICULO 29°: Anticipo

En la presente Licitacién no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista
adjudicado.

ARTICULO 30°: Retenciones

En la presente litacidn no se considera retenciones en los estados de pago.

ARTICULO 31°: Condiciones de Pago

1. Estados de Pago:

El Contratista sélo podra facturar los servicios efectivamente ejecutados y recepcionados
por la Unidad Técnica.

El pago del monto total adjudicado sera efectuado en estados de pago mensuales. Cada uno
de ellos correspondera a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista, de
acuerdo al valor por partida adjudicada. Los estados de pago presentados se pagaran dentro
de los 30 dias corridos siguientes a la emision de la Resolucién aprobada por el Director
de Obras Municipales, correspondiente al estado de pago en curso.

El ultimo Estado de Pago no podra ser inferior al 10% del monto total del contrato, y sélo
se pagara una vez realizada la Recepcidn Provisoria sin observaciones de la Obra, y la
presentacion de todos los certificados emitidos por los organismos correspondientes que
acrediten el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que impone
el contrato. Lo anterior no implica un aumento de los plazos antes estipulados.

Del valor de cada Estado de Pago deben deducirse las retenciones respectivas, si
corresponde. Sobre este valor neto asi obtenido se aplicara el impuesto IVA.

Previo a la emisidn de la Resolucion aprobada por el Director de Obras Municipales, el
Contratista presentara en la Unidad Técnica, dentro del horario comprendido entre las 9:00
y 14:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente documentacion:

a) Estado de avance fisico de la obra.
b) Estado de avance financiero de la obra.

c) Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, indicando RUT
y funcién que desempefia, correspondiente al mes anterior a la prestacion del servicio,
y los subcontratos que se hayan celebrado.

d) En caso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar fotocopias
de los finiquitos o certificado de la Inspeccién del Trabajo, segtin corresponda.

e) Certificado de la Inspeccién del Trabajo (F-30-1). Estos documentos deben
corresponder al mes anterior de la prestacion del servicio.

f) Contrato de Ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

g) Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigird la documentacion
sefialada en los puntos c), d) y e) anteriores, respecto a los trabajadores del
subcontratista.

ZAPALLAR CATAPILCO BIUANGUTEEEN A HACIENDA
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h) Certificado del pago de las multas, si correspondiere.

i) Set fotografico de inicio de obras y avance segun corresponda (min. 6 fotos digitales).

Una vez aprobada la documentacidn por la Unidad Técnica, el contratista debera remitir la
Factura pertinente en duplicado con el monto que corresponda pagar, visada por la Unidad
Técnica. En ella debera indicar, NUmero de Estado de pago, Nombre de proyecto, cddigo
BIP del proyecto, las menciones tributarias, el N° de la respectiva orden de compra (si
existiese), los datos ID licitacion.

Una vez recibidos todos los antecedentes indicados, el Director de Obras Municipal
aprobara el respectivo Estado de Pago y emitira la respectiva Resolucién.

Cabe sefialar que el estado de pago se tramitara siempre y cuando el contratista adjunte
toda la documentacion sefalada y éste sea aprobado por el Director de Obras. En todo
caso, no se efectuara pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo aprobatorio del respectivo contrato.

2. En el caso del Ultimo Estado de Pago se debera acompafiar, ademas, con lo siguiente:
a) Un ejemplar del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra, sin observaciones.

b) Copia Garantia por Buen Comportamiento de la Obra.

c) Certificado de la Direccion Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin observaciones.

d) Factura indicando las deducciones por multas que se le hayan aplicado.

| Xil.- RECEPCION DEL SERVICIO

ﬂTI'_CULO 32°: Recepcion del Servicio

1. Recepcion Provisoria
Dentro del plazo de ejecucién y habiendo cumplido con todas las obligaciones del
contrato, la empresa contratista presentara por escrito y fisicamente a la Unidad
Técnica la Solicitud de Recepcién Provisoria (S.R.P.) de la obra, dirigida a la Unidad
Técnica, acompafiando los siguientes antecedentes en duplicado:

a) Certificado laboratorio de Ensayo de Materiales y Hormigones, si corresponde.

b) Proyectos que correspondan debidamente aprobados y visados por el proyectista
y los servicios que correspondan.

c) En caso de haber modificaciones al proyecto original, se debera presentar 2 copias
de planos As-Built de construccién. Los planos deberan, estar aprobados y visados
por el proyectista y la Unidad Técnica, en caso que corresponda.

d) Copia del Libro de Obras (Donde consta el término de la Obra por parte de la1.T.0.)

e) Garantia de Buen Comportamiento de la Obra.
No se aceptara otra forma de solicitud de la Recepcidn Provisoria.
El 1.T.O. podra rechazar de inmediato una S.R.P. en caso que ésta se encuentre

incompleta, sin que por ello se entienda suspendido el plazo de ejecucién de la obra,
dando pie a las multas que apliquen, salvo que aquel estime suspenderlo de manera

ZAPALLAR LA LAGUINIA CATAPILCO BLANQUILLO LA HACIENDA
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fundada.

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la S.R.P., la Unidad Técnica designara una
Comision Receptora de la obra, la cual deberd constituirse en el término de 10 dias de
designada. Esta Comisién verificara que los trabajos estén efectivamente terminados,
debiendo realizar el Acto de Recepcién que dara curso a la Recepcion Provisoria sin
observaciones y al Estado de Pago correspondiente.

Si la Comision Receptora detecta defectos que no afecten el uso de la obra y que
puedan ser subsanados facilmente, se dara plazo al Contratista para enmendar dichos
defectos. Al mismo tiempo, podra autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de
la obra. Subsanados los defectos de la obra, procederd a la Recepcion Provisoria sin
observaciones.

En caso que los defectos sean graves y/o no permitan el uso normal de la obra, se
otorgard un plazo prudente (ampliable bajo criterio del ITO) al contratista para que
pueda subsanarlos, pero aplicandosele las multas que correspondan. Y si no corrige los
defectos dentro del plazo dispuesto, se aplicard la multa correspondiente con un
recargo del 20%, aumento que se duplicara a un 40% si tampoco logra subsanarlos
dentro del nuevo plazo que se le otorgue.

Periodo de Garantia

Junto con la recepcién provisoria, no habiendo observaciones a la obra, se inicia un
periodo de 12 meses de garantia de los trabajos realizados, consistente en que
cualquier defecto de construccién y/o terminaciones que se presenten en ésta y que
no provengan de un mal uso de la misma, deberan ser subsanadas por el contratista a
su costa. Para ello, el Municipio notificara por escrito al Contratista de tales defectos
que se observen y le dard un plazo prudencial, definido por la U.T. dependiendo de la
magnitud y complejidad de lo observado, para que éste los repare y/o subsane
adecuadamente, debiendo concurrir al lugar dentro del plazo de 3 dias habiles
contados desde la notificacion, con todo el personal, materiales e instrumentos
necesarios. Las reparaciones y/o terminaciones deberdn cumplir con los mismos
requisitos exigidos en las bases técnicas.

Si el Contratista se atrasa en la ejecucion de las reparaciones y/o saneamiento de las
terminaciones respecto al plazo que se le indique para ello, serd sancionado con las
multas establecidas en el articulo 52° de las Bases Administrativas Generales y 33° de
las Bases Administrativas Especiales. Sin embargo, si vence tal plazo y las reparaciones
y/o terminaciones auin no se han efectuado, el Municipio podra cobrar la garantia de
Buen Comportamiento de la Obra.

Reparados los defectos de construccion y/o terminaciones de la obra, el I.T.O. debera
certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los defectos, se
dara un nuevo plazo al contratista para que los subsane. Si transcurrido este nuevo
plazo persisten los vicios, se aplicara la multa que corresponda conforme al referido
articulo 52° de las Bases Administrativas Generales y 33° de las Bases Administrativas
Especiales. Si la multa no es pagada por el proveedor, el Municipio podra cobrar la
garantia de Buen Comportamiento de la Obra.
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Recepcidn Definitiva

Después de transcurrido 12 meses desde la recepcion provisoria de la obra sin
observaciones, el contratista debera solicitar por escrito a la Unidad Técnica la
Recepcion Definitiva de la obra.

Si la Comisiéon Receptora no encuentra reparos, se levantard un Acta dejando
constancia que se recibe la obra definitivamente. Si la Comisién tuviere reparos u
observaciones imputables a defectos de construccion respecto de las obras, dejara
constancia de ello en el Acta y el Contratista debera subsanarlos a su costo, dentro del
plazo que le fije la Comision a contar de la fecha del Acta.

Con la Recepcion Definitiva se podrd devolver a la empresa la Garantia entregada por
el Buen Comportamiento de la Obra.

Posterior a la Recepcién Definitiva de la obra la Unidad Técnica debe generar la
liquidacion del contrato, la que debera ser aprobada por Decreto Alcaldicio.

La recepcion del servicio se realizara habiendo cumplido con todas las obligaciones del
contrato segun lo establecido en las Bases.

Dentro del plazo de ejecucion del Servicio el proveedor solicitard por escrito y
fisicamente a la Unidad Técnica la Recepcién del Servicio adjuntando los antecedentes
de respaldo correspondientes, de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas
Especiales.

Xlli.- SANCIONES Y MULTAS.

Articulo 33: Multas.

I.- Definicion de las situaciones constitutivas de incumplimientos y valorizacién de las
multas asociadas a las mismas:

a.

El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultara al Municipio a
aplicar una multa al Contratista equivalente al 0,2% del monto del contrato por dia de
atraso, sin perjuicio de las causales establecidas por las que el Municipio podra poner
término anticipado al contrato, conforme el articulo 43° de estas BAG.

Por la inexistencia del Libro de Obras, si éste se ausenta de las obras, o se omita una
firma correspondiente en instrucciones y observaciones, o se incumpla una instruccién
que conste en él sin justificacion: 0,5% del monto del contrato por evento o dia de
ausencia del Libro.

Por ejecutar las obras en contravencion de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construccion (OGUC), incumplir instrucciones o negar el acceso a las obras del ITO y/o
funcionarios o revisores independientes: 0,5% del monto del contrato, por evento.

Por ejecutar la obra en disconformidad con los planos, especificaciones y demas
antecedentes del proyecto: 0,5% del monto del contrato, por evento.

Si se han utilizado materiales o elementos que no reunen los requisitos establecidos
en las bases técnicas o sean defectuosos y/o contravengan las normas de la OGUC:
0,5% del monto del contrato, por evento.

Incumplir las instrucciones del I.T.O. relativas a la prevencion de riesgos: 0,5% del
monto del contrato, por evento.

ZAPALLAR CATAPI 4 BLANQUILLO | LA HACIENDA
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XIV. BASES TECNICAS

Articulo 34°: Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TECNICAS
“CONSTRUCCION PLAZA ACCESO CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”.

Las presentes Especificaciones técnicas se refieren a la construccion del proyecto
“CONSTRUCCION PLAZA ACCESO CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”, ubicado en Calle
San Luis entre calle Los pinos y ruta e 46, Localidad de Catapilco, comuna de Zapallar.
Los documentos que forman parte del proyecto son:

e Plano Topogréfico del area de intervencidn.

® Planos y detalles de Arquitectura.

e Especificaciones técnicas.

e Anteproyecto Eléctrico (se debe preparar expediente y proyecto por parte del
contratista para la obtencién de TE1 Y TE4).

e Presupuesto estimativo.

Descripcion del proyecto

La plaza de acceso a Catpailco se ubica en la primera calle de acceso a la localidad desde la
ruta 5 por la ruta e-46, resulta un pafio de terreno de 1.5 ha aprox, donde se emplazara el
futuro CESFAM de la comuna, en un area aproximada de 5000m2 el resto del terreno, esta
utilizado por un bosque de pinos, eucaliptos y espinos, que para la normalidad de la
localidad, resuita ser un espacio sombreado y verde. Este terreno lleva afios abandonado
por lo que se requiere un acto de colonizacién para evitar zonas oscuras en la comuna.

El objetivo principal del proyecto es utilizar el espacio iluminandolo y conectando sus punto
mas importantes, como los accesos por la calle los pinos y San Luis con el paradero de
micros de la ruta e 46 que en este momento no tiene acceso.
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Consideraciones

El adjudicatario del contrato en adelante el contratista, debe considerar incluidas todas las
partidas y procedimientos que, aunque no se mencionen expresamente, corresponden y
son necesarios para la correcta ejecucion de las obras. Se da por sentado que el constructor
conoce su oficio y que, para el desarrollo de su cometido aplicara rigurosamente las mejores
técnicas y materiales adecuados.

Concordancias

Cualquier duda por deficiencia de algun plano o especificacién o por discrepancia entre
ellos, deberd ser consultada en la etapa de estudio de la propuesta, en caso contrario el
Contratista asumira los costos. Las dudas que surjan en el transcurso de la ejecucion de la
obra deberan ser consultada oportunamente a la Inspecciéon Técnica de la Obra (en
adelante I.T.O.) y seran resueltas por la Unidad Técnica, sin costos para el Mandante.

El constructor serd el Unico responsable en haber considerado todos los elementos
sefialados, tanto para su oferta econémica como para los procedimientos y las faenas
constructivas. Los planos de arquitectura, ingenieria estructural, instalaciones, y otros
proyectos, especificaciones técnicas y demds documentos que se entreguen, se
complementan entre si, en forma tal, que las partidas, obras y materiales, puedan estar
indistintamente expresadas en cualquiera de ellos.

Cualquier mencion a las especificaciones que no se incluyan en los planos, o que haya sido
contemplada en los planos y omitida en las especificaciones y/o itemizado de la obra, se
consideran incluidas en ambos siendo parte integrante del contrato a suma alzada.

En el momento de la construccioén, el constructor deberd tener a la vista todos los proyectos
y/o estudios, para construir, y asi analizar las implicancias de todos los proyectos en su
conjunto.

Ademas, se deben considerar incluidas todas las partidas y procedimientos que, aunque no
se mencionen expresamente, corresponden y son necesarios para la buena y correcta
ejecucion de las obras.

Materiales
Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los
requisitos de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplirla normativa vigente.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie, conforme a las normas e indicaciones de fabrica.

La I.T.O. rechazara todo aquel material, que a su juicio no corresponda a lo especificado y
podrad solicitar al Contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar en obra.

Los materiales utilizables provenientes de demoliciones seran de disposicion del Mandante.
El contratista debera clasificar dicho material y entregarlo donde indique el Mandante. No
se aceptara su empleo en las obras definitivas, salvo que se establezca un convenio especial
que lo autorice. En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado
material se entiende como una mencidn referencial, el Contratista podrd proponer el
empleo de una marca de alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o
superior a la especificada; en todo caso, la opcidn alternativa debe someterse

26



T

2 ZAPALLAR

ZAPALLAR

oportunamente a consideracion de la I.T.O. para su aprobacion o rechazo, previa consulta
al Profesional Proyectista, quien resolverd al respecto.

Cuando la I.T.O. lo estime procedente, se exigira el estudio de costos comparados, para
proceder a la modificacién proporcional de los precios correspondientes, considerados en
los presupuestos anexos al contrato de obras.

No se aceptara como argumento de cambio, el hecho de que el Contratista adquiera
previamente materiales no autorizados, suponiendo de antemano su aprobacién.

El contratista deberd tener muestrario de todos los materiales de terminacién para ser
chequeadas por la Inspeccidon técnica, junto al mandante. Como minimo debe tener en
obra; cielos, revestimientos interiores, revestimientos exteriores, pavimentos, colores,
cubiertas, aislaciones, ventanas, equipos de iluminacion, sanitarios, etc.

Profesional residente

El Contratista designara a un profesional competente como visitador de la obra y como
coordinador general de ella; ademas, contara con un jefe de Obras competente, de acuerdo
a la envergadura del proyecto. La contraparte técnica se reserva el derecho de objetar a la
persona designada, si durante el transcurso de las faenas no demostrare la capacidad
requerida, debiendo la empresa constructora reemplazarlo.

Seguridad

El Contratista dispondra en obra de todos los elementos adecuados de sefializacion y
proteccion para prevenir cualquier accidente que pueda afectar a sus operarios,
subcontratistas y a terceros, de acuerdo a lo estipulado en la legislacién vigente. Estara
también, obligado a cumplir y velar por el adecuado cumplimiento de las normas, siendo
de su exclusiva responsabilidad cualquier accidente que por estas causas pudiera ocurrir.

El Contratista debera coordinar con especial cuidado las demoliciones y las construcciones
de modo que no provoquen trastornos en el Espacio Publico y/o a los vecinos. También
debera coordinar ademas los permisos de usos de vereda acceso de camiones con la
respectiva direccion de transito antes de comenzar las obras. A su vez, sera responsabilidad
de este, mantener en obra un botiquin que sera para uso de urgencia y que estara en un
lugar de permanente acceso en la obra. Este botiquin debera estar disponible las 24 horas
del dia, y se debe reponer permanentemente el material que de él se use.

La empresa debe contar con asesoria para la Seguridad de la Obra segin la legislacién
vigente. Debera También entregar antes del inicio de las faenas, un reglamento interno, el
cual establezca las obligaciones y normas de procedimiento, bajo el que se regira todo el
personal asignado a estas faenas. Esta reglamentacion se confeccionara con las pautas
establecidas por algun organismo competente en la materia y con lo sefialado para este
efecto, por la LEY 18.020.

El Contratista contara con un Prevencionista de riesgo, el cual emitird informes semanales
de las condiciones de seguridad mantenidas por el contratista, informes que seran
presentados a la I.T.O. para su evaluacién, siendo suspendido de sus funciones el personal
del contratista que no cumpla con las prescripciones de seguridad.
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Aseo y cuidado de la obra

El Contratista estara obligado a mantener perfectamente limpia y aseada la obra en todo
momento de su ejecucion.

1. OBRAS PREVIAS

1.1. Instalaciones de Faena

El contratista deberd instalar oficinas para uso del personal técnico y administrativo;
bodegas para materiales, pafioles para herramientas y equipos; instalaciones para turnos
de guardias y personal a cargo de cuidar las dependencias durante el transcurso de la obra,
la que deberd contar con las condiciones de seguridad e higiene que cumplan con la
normativa vigente; Ademas debera consultar una oficina para el I.T.O., respecto al
mobiliario y las instalaciones necesarias para la revisidn de antecedentes técnicos.

En las instalaciones de Faenas debera haber una copia del Libro de Obras, tres juegos de
planos debidamente plastificados y anillados correlativamente, uno para oficina del
contratista, uno para el .T.O. y uno para uso en obra.

Esta partida se deberd considerar en el item de gastos generales del PTO.

1.2. Cierres provisorios y elementos de seguridad.

Debera ejecutarse un cierro provisorio considerando la imagen urbana del entorno v las
condiciones de seguridad de las personas que circulen. Se solicita la construccién de un
cierro provisorio opaco, de madera, de 2,40 m. de alto, ejecutado con pies derechos de
postes de pino 3", colocados al menos a 50 cm de profundidad en el terreno y cada 1,22mts.
Este soporte sera revestido con placas de OSB pintadas con latex blanco, segin planos de
Arquitectura. En ningun caso la instalacion de elementos provisorios podra deteriorar o
destruir instalaciones que no son parte del proyecto.

Los cierres provisorios deberan ir cambiando de ubicacion, de manera de dejar sectores
despejados, para el uso de las instalaciones existentes, segtin coordinacién previa, seguin
plano de cierres provisorios. Cada vez esto ocurra, se solicita una mantencidn de estos. De
ser necesario se deberan cambiar elementos y repintar paneles seglin requerimiento del
I.T.O.

Esta partida se deberd considerar en el item de gastos generales del PTO.

1.3. Empalmes provisorios.

El contratista debera contar con provisién de agua potable y energia eléctrica a través de
dispositivos de apoyo en terreno en coordinacion con la ITO.

Servicios Sanitarios: El contratista debe disponer servicios de agua potable para el ejercicio
del proyecto, para el cual, a través de bafios quimicos y estanques o contenedores de agua
potable con dispositivos dispensadores, para el o los cuales se deberan realizar las obras para
evitar proliferacién de barriales, aguas estancadas o aguas sucias que proliferen malos
olores o contaminacién durante el desarrollo de la obra.

Energia eléctrica: El lugar cuenta con puntos de abastecimiento de energia eléctrica que
estaran a disposicion de la obra, el contratista debe asegurarse de que las extensiones y
tableros estén dentro de las instalaciones de faena protegidas y debidamente sefializadas,
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independientemente de que el parque cuenta con empalme electricidad, si no pudiera
abastecer la obra por alguna razén, no serd motivo para justificar atrasos del contrato.

El contratista deberd toma accione e incurrir e gasto propio par asegura e abastecimiento de
los servicios necesarios para completar la obra.

El costo de los consumos de todos los servicios durante el desarrollo de la obra serd
cargo del constructor.

1.4. Replanteo geométrico - trazado y niveles.

Previa limpieza y replanteo general del terreno, el Contratista debera verificar las
longitudes y angulos de los deslindes, asi como la ubicacién de lo proyectado,
basdndose en el plano de emplazamiento que se adjunta, de forma de asegurar la
correcta cabida y trazado de las obras a ejecutar, con el apoyo de un cerco confeccionado
en madera (postes y tabla de 1x4” dispuesta horizontalmente con cota conocida respecto
del nivel de piso terminado), obra para los trabajos propios del trazado.

El Contratista debera contar con untaquimetro y nivel topografico pararealizar estafaena
y durante todo el transcurso de la obra, para el adecuado replanteo y control de las obras.
El trazado debera ser aprobado por los Arquitectos, dejandose la debida constancia en el
Libro de Obra.

1.5. Letrero de obra.

En lugar definido por la unidad técnica. Se colocara 1 letrero de dimensiones 3.0 x 2.0 m.
de acuerdo a Instructivo de Sefialética normalizada por el Gobierno Regional de
Valparaiso del presente afio, el que debera estar instalado antes del inicio de la Obra.

GOBIERNO REGIONAL
REGION DE VALPARAISO

f-ondo Nacional de Desarrollo
Regional

NOMBRE DEL
PROYECTO

FINANCIA FONDO REGIONAL DL INICLATIVA LOCAL
(FRIL)

Inversiéon $ 1.500.000 (Goblemo Regional)
$ 300.000 (Municipal)

Unidad Técnica I. Municipalidad do Valparalso

Gobierno Regional
Regidn de Valparaiso Construyo Nombro do la Constructora

Inicio 10/10/2010

Témino 10/10/2020

www.gorevalparaiso.d

il
155 cm 125¢m ———-[—’0"“~|
100 em
Tipogratios Colores
miﬁ%;’f’&‘fﬁ;"‘ mw’a iwp-.'m‘fwm. yasoul B c4-m100.v100 - K0
Oetade proyecto - anal 150 pa_ nommal B coo.wi-vo.ko |
o |

CATAPRILCO

T g
BEANQUINFON LA HACIENDA
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1.6. Placa Conmemorativa.

Placa informativa de la obra, ubicacion a definir por la unidad técnica de las siguientes
caracteristicas:

* Material: Placa de madera noble (No reconstituida, aglomerada o terciado), pintada
con esmalte sintético de acabado mate y cubierta por una placa de acrilico
transparente apernada a la placa de madera.

e Tipografia: Myriad Pro

® Montaje: Segun la ubicacion (en una muralla, poste, etc.), asegurando que quede
firmemente sujeta.

e Dimensiones: 60 cm., de ancho por 40 cm., de alto.

* Ubicacion: En el acceso principal de la obra, en lugar visible y en una ubicacién en que
quede a resguardo de robos o actos vandalicos, segin indique el ITO del proyecto al
Contratista.

Imagen de ejemplo.

®

Goblerno Regional
Regldn de Valparalso

ESTADIO MUNICIPAL DE QUILLOTA 40cm
“LUCIO FARINA FERNANDEZ"

Estn obra e Ananciada con el aporta del gronal do Vabaral
Rocursos sprobadas i nl Coneyo Regional periodo 2006-2009

O Ertreryacn 8 b cvmurednd aryto al mas aa pdo dn 1010 G

60cm

Tipografias

Nombro proyocto : anal 55 px, mayuscula, rormal Enlroga : anal 25 px, normal
Aporio: anal 30 px, normal

1.7. Demoliciones.

El contratista en conjunto con la ITO, debe designar un area de acumulacion de escombros
y basuras, para evitar la proliferacion de roedores y contaminacién. Por otra parte, tomar
las medidas necesarias para evitar polucién que pueda afectar a los vecinos.

1.7.1. Extraccion de cerco existente.

En el terreno se encuentra un cerco que limita la ruta e 46, el cual hay que eliminar para
dar acceso al paradero de micro, es responsabilidad del contratista asegurar el retiro de
escombros y tapar los hoyos que resulten de la extraccién de los postes.
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1.7.2. Extraccidn de arboles secos y ramas existentes.

En el terreno existen drboles que estdn caidos o bien a punto de caer, que pueden
representar un peligro para el transito la comunidad, se requiere eliminar estos arboles, se
dejara registro en libro de obras los arboles a extraer.

Se da por entendido que el contratista considero correctamente la cantidad de arboles a
eliminar en la visita a terreno.

Como criterio general se debe eliminar todo arbol seco, inclinado o ramas que estorben la
libre circulacion. Raices de arboles, pinos secos y pino inclinados a eliminar.

1.7.3. Limpieza de pastos secos y retiro de basura existente.

En toda la superficie del terreno objeto del proyecto, el contratista debera retirar basuras,
arbustos secos y malezas, los cuales deberan ser retirados de la faena y llevados a botadero.
Esta tarea se coordinara con la ITO de obra para determinar los elementos a retirar. Una
vez realizadas las faenas se deberd mantener este orden hasta la recepcion de la obra por
parte de la DOM.

CATARIECON B URNGUINION  » -~ o
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2. OBRA GRUESA

2.1. Excavaciones y movimientos de tierra

2.1.1. Escarpe terreno natural

Incluye los rebajes, escarpes y nivelaciones del terreno, necesarios para obtener los niveles
requeridos para el emplazamiento de las obras, y acorde con los niveles de terreno
adyacente.

Salvo indicaciones especificas del ITO, se consideraran los movimientos de tierras,
compensaciones y ajustes que sean necesarios para obtener un nivel de terreno segun los
planos y detalles de Arquitectura.

En caso de existir suelos limosos u otro bajo la capa vegetal, no aptos para fundar y que
sean no cohesivos, se debera consultar la extraccidn de estos suelos de acuerdo a lo indicado
en planos.

Toda extraccion de escombros y excedente de excavaciones sera llevada a botadero
autorizado, por cuenta del contratista el cual debera acreditar mediante certificado de
dicho botadero.

Terminadas las labores antes especificadas, se debera limpiarse el Terreno de escombros,
materiales de construccién, radieres, postes, muros y cualquier otro elemento construido
que esté en el sitio de emplazamiento, si es que lo hubiese.

Nota: No se cortara ni eliminara ningtin arbol previa indicacién expresa de los Arquitectos.

2.1.2. Excavaciones de fundaciones

Las excavaciones de las fundaciones deberan llevarse a cabo, conciliando los niveles que se
indican en los planos de Arquitectura, estas se ejecutaran segun las dimensiones
especificadas en los planos de Arquitectura. Es responsabilidad del contratista cualquier
aumento de obra por mala ejecucidn de la excavacién.

Los ultimos 10 cm, de excavacién deberdn hacerse manualmente para asegurar la correcta
nivelacion, cuidando el retiro de material flojo, manteniendo los costados totalmente
verticales.

Los excedentes se deberdn llevar a botadero autorizado.

Extraccion de escombros y Excedentes de excavaciones.

Los materiales provenientes de las demoliciones y excavaciones se deberan retirar del drea
de construccion, acopidndose el posible material a reutilizar como relleno, segin ITO. Toda
extraccién de escombros y excedente de excavaciones sera llevada a botadero autorizado,
por cuenta del contratista.

Ubicacion: Segun planos y detalles de Arquitectura.

2.1.3. Preparacion terreno natural bajo maicillo

Bajo las zonas especificadas en planos y detalles de Arquitectura con pavimento tipo
maicillo, se debe considerar la compactacién y renivelaciéon de la base, segun los
procedimientos especificados en las partidas 2.1.1y 2.1.2 del presente documento.
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2.1.4. Rellenos masivos y rampa

Se ejecutara movimientos de tierra los cuales dardn forma a una rampa peatonal, esta
rampa se conformard con tierra sin escombros o material vegetal. Se ejecutard en capas no
mayoreas a 30 cm., Las cuales se compactaran por medios mecanicos tipo rodillo vibratorio
con al menos 10 pasadas por punto y por capa. Se hidratara de manera moderada y sin
hacer charcos o posas para conseguir una compactacién suficiente segun criterio de la ITO,
hasta llegar a las cotas indicadas en planos de arquitectura. los taludes perpendiculares a la
via de circulacién tendran un % de inclinacion de estabilidad natural o ladera natural.

Al termino de cada capa el contratista debera solicitar la autorizacién de la ITO para
continuar con las capas sucesivas.

La pendientes y descansos, continuaran el sendero formando una via peatonal que
conectara el paradero emplazado a un costado de la carretera E-46 y la calle san Luis. Asi
mismo, este sendero estard especificado al igual que el resto de vias peatonales en
revestimiento de piso con maicillo confinado con solerillas.

Revision y entrega con V°B° de la ITO.

2.1.5. Extraccion de escombros y excedentes de excavaciones

Se consulta la extraccién de escombros y excedentes de excavaciones, del area de faenas,
el cual sera coordinado con la unidad técnica separando el material posible de utilizar y el
llevado a botadero.

El contratista realizara los trabajos en conformidad al normativa existente, vigente y
atingente.

Por otra parte, todo material saliente a botadero debera ser justificado por el botadero
receptor, es decir debera coincidir lo saliente de obra con lo recibido en botadero, mediante
comprobantes emitidos por dicho botadero y validados por la ITO.

2.1.6. Alcantarilla tubo de hormigén

Se considera alcantarilla para aguas lluvias donde indica planta de arquitectura. Se
ejecutara con tubos de cemento comprimido. En primer lugar, se dispondra una capa de
suelo mejorado tipo estabilizado, la cual tendra espesor de 20 cm., ancho de 2 mts., y bajo
todo el emplazamiento del ducto proyectado indicado en planta.

El tubo de cemento comprimido sera de didametro 0.80 mt. Tipo “Tubo CTE 800x1.00”, igual
o técnicamente superior.

Ademds, en ambos extremos se considera la confeccion de cabezal de alcantarilla segun se
indica en detalle de arquitectura, se consideraran las cotas naturales del cauce para el
correcto emplazamiento de los tubos, evitando socavamientos o soterrados del ducto.

2.2. Hormigodn

Todo el hormigén contemplado en la presente obra deberd provenir de una Planta
Certificada, segun lo indicado en NCH 1934 Of. 92, la cual deberd entregar los
correspondientes certificados de ensayos para control de resistencias. No obstante, lo
anterior, La Inspeccion Técnica podrd autorizar la confeccion de hormigdén mediante
betonera, con la aprobacién de la unidad técnica y en las dosificaciones que se indiquen en
las presentes EETT.
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Materiales

e Cemento: Segun NCH 148 Of. 68. Terminologia y clasificacion.

e Agregados pétreos: Los agregados pétreos, arena y ripio deberan cumplir con NCH 163
Of. 69. El tamafio méximo del agregado grueso sera el indicado por calculo.

e Agua: Debera cumplir con NCH 170:2016.

Con el objeto de alcanzar una exactitud y uniformidad de los resultados, se recomienda que
todos los materiales del hormigdn se midan en "peso"”, segiin NCH 170 Of. 85.

Instalacidn

Previo al hormigonado se verificara que:

Las armaduras y los elementos empotrados e insertos estén en la cantidad, tipo y ubicacién
indicados en los planos del proyecto, asi como las amarras, espaciadores y separadores
necesarios para mantener su estabilidad.

Los moldajes cumplan con las condiciones geométricas de los elementos estructurales
indicados en los planos del proyecto y que sean estancos, estables, resistentes y tengan los
accesos para asegurar un facil vaciado y un completo llenado.

También, y en forma previa, se deberd mantener La limpieza cuidadosa del sitio de
colocacion, eliminando los elementos extrafios, sueltos, restos de lechada, etc. Y el mojado
adecuado del sitio de colocacién y el sellado y proteccién con materiales impermeables para
evitar pérdidas de agua de mezclado por absorcion.

La mezcla, colocacion en obray curado del hormigén se hard segiin NCH 170:2016 y segtn
las siguientes especificaciones:

e No se permitira la colocacién del hormigén cuando la temperatura ambiente sea igual
o menor a+52C. Ver NCH 170:2016 para hormigonado a bajas temperaturas.

e Tampoco se permitira la colocacién del hormigén en superficies directamente
expuestas al sol, cuando la temperatura ambiente sea superior a los 30 2C.

e El espesor maximo de la capa de hormigén que se esté colocando, no excedera de 50
cm ni del espesor que pueda ser perfectamente compactado.

e Se consulta la ejecucidon de hormigdn para fundaciones dosificacién G-20.

¢ No se permitira aplicar los vibradores en las armaduras.

2.2.1. Hormigoén Emplantillado

Bajo todas las fundaciones, se procedera a ejecutar un emplantillado con hormigén pobre,
segun las dosificaciones indicadas en el proyecto de calculo y de 5 cm de espesor minimo,
ajustandose en todo caso a las dosificaciones, dimensiones y resistencia indicadas en las
Especificaciones Técnicas y Proyecto de Calculo.

No se hormigonara ningun sello de fundacion sin previa recepcion de éstos por parte de la
Unidad Técnica. En los casos en que la excavacion sea mayor al sello de fundacién definido
en planos, se rellenard con Hormigén pobre con dosificacién G-4 y la solucién a tomar
quedara constancia por escrito en el Libro de Obras.

Una vez ejecutados los emplantillados, se procedera al trazado definitivo de los ejes
estructurales y elementos de la cimentacion.
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No se podra hormigonar ninguna fundacién sin la recepcién del trazado por parte del I.T.O.

2.2.2. Hormigoén fundaciones
Las fundaciones se hardn segtn el detalle contenido en los planos de Arquitectura. En
general, cada fundacion sera hormigonada en faena continua.

* La dosificacion considerada para esta partida es del tipo G20, 275 kg/c/m3. Y se
ejecutard siguiendo las instrucciones de la NCH 170 Of. 2016 y la normativa vigente al
respecto.

® Todas las fundaciones llevaran una capa de emplantillado segun partida 2.2.2.

e Todo exceso de excavacion en vertical serd recuperado al nivel de fundacién con
hormigén de 170 Kg. de cemento por m3.

2.2.3. Enfierradura fundaciones malla electro soldada

El acero de las armaduras serd de primera calidad nacional, previo visto bueno de la ITO.
Se contempla la utilizacion de malla electro soldada, C-92 marca ACMA, igual o
técnicamente superior.

Se ejecutara en estricta concordancia con los Planos de detalle, en cuanto a calidad,
diametros, formas, posicién, empalmes o recubrimientos. Sus caracteristicas seran de
acuerdo a las Normas INN.

e Posicion de armaduras + - 5% de sus distanciamientos tedricos.

e El recubrimiento de armaduras tendra el minimo 1.5 cm.

® Llas armaduras verticales deben arriostrarse fuertemente para impedir movimientos
durante el hormigonado.

* Seimpedira que las armaduras queden en contacto con la tierra, mantener la limpieza
del fondo y de los bordes de las excavaciones.

e Las armaduras de hormigones no podran grifarse, toda desviacion deberd ser resuelta
por la ITO.

® En todo cruce de tuberias de instalaciones con las barras debera protegerse con
cafierias de PVC u otro elemento que garantice la integridad de lo protegido, asi como
la correcta instalacion de armaduras y hormigones alrededor.

2.2.4. Muro de albaiiileria perimetral para enchapar en piedra
Se consulta la ejecucidn de muro de albaiiileria en blogues de cemento.

Considera mortero de pega 1:4 (cem/arena), bloque de cemento 14x19x39 cm., llagas y
tendeles de 2 cm., ademas se dispondran tensores cada 60 cm., en barra de acero estriada
@ 8. Considera también el llenado completo del interior de los blogues con mortero
evitando cualquier tipo de relleno que no sea el mortero especificado.

En vértices y/o cambios de direccion se considera tres tensores (ver imagen).

El contratista dejara las superficies aptas para la instalacién de enchape de piedra.
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2.2.5. Murete de albaiiileria

Se considera la ejecucion de un elemento delimitador de superficies el cual se confeccionara
en albafiileria en bloques de cemento, segin detalle. Geometrias, formas y formas en
detalle de arquitectura. Las especificaciones generales son homologas a las descritas en la
partida 2.2.4, de las presentes EETT.

Ubicacidn: Segun planos y detalles de Arquitectura.

2.3.  Estructura de madera

Generalidades.

Las maderas a emplear en la obra seran de primera calidad, en las escuadrias indicadas. Se
cuidara que se cumpla con las humedades necesarias segtn tipo de madera a utilizar segtn
NCh176/1:2003, considerar también las siguientes normas NCh3079:2007 1SO 6891:1983,
NCh790:2012, y toda normativa y legislacién vigente. Ademds, deberd contar con
certificado de calidad de material adjunto el cual debe ser entregado a la ITO.

2.3.1. Estructura sombreadero

Estructuras ejecutadas en pino impregnado
cepillado CCA, pilares de 3x8” compuesto y
tacos de 3x8”, vigas de 3x8” y un listoneado en
pino para sombra de 2x4”, segun planos de
arquitectura.

Se contempla ademas bases metdlicas (ver
imagen), las cuales se embeberan en hormigén,
dejando los elementos que fijardn las maderas
a la vista segun detalle.

Las uniones, ensambles, corte u otros deberan
ser realizados como obra de terminacién, B e e
evitando elementos mal terminados, descuadrados o fuera de Io indicado en arqwtectura
Las fijaciones de vigas y pilares, se realizara con Hilo medio MT 1/2-12 ZBR, igual o
técnicamente superior, con golilla y turca cincadas en ambos extremos. Por otra parte, lo
anterior (tuerca y golilla) debera quedar bajo el plomo del elemento que esta fijando (ver
imagen), el que ademas debera ser tapado con un tarugo de madera del didmetro de la
perforacion. La perforacion que contenga tuerca y golilla no podra ser mas profunda que
1/3 del espesor del elemento.
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El contratista debera generar todos los trabajos para el buen término de las obras. revisién
y entrega con V°B° de la ITO.

2.3.2. Baranda de madera cierre tipo Zapallar

Se solicita ejecutar baranda tipo Zapallar segun detalle de arquitectura. En sectores que
indique el proyecto de arquitectura. Se ejecutara con madera pino cepillado 2x4”
impregnado CCA.

Las uniones se realizaran tornillo 7x3
cincado punta fina cabeza de
trompeta, se solicita un minimo 2
uniones por conexion. Las cabezas de
las fijaciones deben quedar bajo el
relieve de la madera.

2.4. Estructura de acero

2.4.1. Perfil tubular redondo 5”x4mm (columpios)
En acero estructural de acuerdo a planos y especificaciones técnicas.

Las uniones soldadas se haran con cordén continuo, salvo indicacién especial, y penetracién
completa. La dimensién nominal sera igual al espesor menor de las planchas a unir.

Todas las soldaduras serdn realizadas por soldadores especializados y debidamente
calificados.

Las uniones soldadas en taller y/o en terreno se inspeccionaran en forma visual, el ITO
puede solicitar rehacer todas las soldaduras si estas resultan mal ejecutadas, por ningin
motivo se aceptaran rellenos, parches o pintura antes de la inspeccidn y recepcién del ITO,
si el contratista hace terminaciones antes de la aprobacién este podra solicitar un escaner
de rayos x para verificar la correcta ejecucién de las soldaduras.

2.4.2. Pletina 10mm (columpios)
Todas las uniones de pilares a fundaciones serdn ejecutadas segun planos de arquitectura,
con pletinas de 10mm soldadas al igual que cualquier otra pieza que la estructura requiera
para ensamblaje y funcionamiento

3. TERMINACIONES

3.1. Pavimentos

3.1.1. Solerillas

Se consulta la instalacion Solerillas tipo “B”, 50 x 20 x 6 cm canto recto, marca Grau, igual o
técnicamente superior. Las solerillas se instalaran sobre una base de hormigén fresco de
dosificacion G-10, asi como también se agregara un envolvente que asciende hasta los 10
cm desde la base, (respaldo interior y exterior), el cual se grafica en plano de detalle.

Emboquillado en toda la junta entre solerillas, con mortero de pega dosificacién de 1/3
(cem/arena fina), se cuidara de no dejar gritas o desprendimientos de mortero.

El contratista cuidara de dejar limpio y sin material sobrante de mortero sobre las solerillas.
Se cuidara de cumplir con el trazado, lineas y formas que dicta plano respectivo.
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Se considera para el confinamiento de jardineras, pavimentos y todo cuanto indique planos
de arquitectura.

3.1.2. Maicillo
Se considera una capa de maicillo amarillo de espesor 5 cm.

Luego de la excavacidon que dard lugar al pavimento se realizara tratamiento herbicida.
Luego se procedera a la instalacién del maicillo amarillo el cual deberé ser uniforme y sin
terrones.

Se considera una instalacion pareja con terminacion con restrillo de madera, para luego dar
compactado simple, se dejara superficies uniformes, segun detalle de arquitectura.

3.2. Revestimientos muros

3.2.1. Enchape de piedra

Se consulta a la ejecucion de enchape de piedra sobre muro de albafiileria proyectado.
Este enchape deberd contar con malla electro soldada tipo C-92, la cual se anclara a muro,
mediante tarugo clavo, igual o técnicamente superior, se insertaran en llagas y tendeles
tomando en cuenta no dafiar la albafileria, estaran distante radialmente cada 80 cm., a su
vez la malla se dispondrd fuera del plomo del muro 1 cm., el contratista debera velar por
que la malla no pierda la distancia respecto del muro.

e El mortero de pega sera 1:4 cemento/arena.

e El enchape serd seglin muestra adjunta

e El contratista deberd hidratar durante al menos durante 7 dias para el buen
fragliado del mortero de pega.

Se debe generar constante orden y aseo permanente en obra de manera de dejar las areas
de trabajo y circulacién despejadas para evitar accidentes y optimizar la productividad.

Plaza altos de Catapilco frente a
proyecto plaza acceso Catapilco
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3.3. Pinturas

3.3.1. Preparacion de superficies

Se contempla el tratamiento y acondicionamiento de superficies a través de lijado v
limpieza superficial para eliminar polvo, fijar elementos sueltos y dejar listo para recibir
pintura.

3.3.2. Protector de madera tipo “Stain”

Protector para maderas tipo stain con terminacion color a definir segln los distintos
elementos, |a aplicacién se realizard segun las indicaciones del fabricante, se aplicaran las
capas necesarias, para el dptimo acabado de los trabajos.

Ubicacion: Sombreadero, bancas y basureros.

3.3.3. Anticorrosivo epoxico estructuras metalicas

Pintura anticorrosiva epdxica, se solicita un minimo de dos capas de pintura aplicadas en
dos colores, para todos los elementos de acero, estructurales, ademas de ornamentales,
barandas, marcos y bastidores de puertas y cualquier elemento que sea de acero.

El contratista debera generar todos los trabajos para dejar las estructuras completamente
protegidas ante agentes que provoquen deterioro en las estructuras, asi con en el
transporte, izaje y montaje de elementos metalicos.

Ubicacién: todos los elementos metalicos. (Estructurales, de fijacién, seguridad, todo
elemento metalico).

3.3.4. Esmalte epoxico sintético. Estructuras metalicas

Esmalte sintético epoxico semibrillo, para terminacion de elementos metalicos y en los
paramentos que indique plano respectivo. Las superficies deberan estar libres de polvo,
incrustaciones y todo tipo de elementos contaminantes. En caso de encontrarse
imperfecciones en ellas, éstas deberdn corregirse con solucién que recomienda el
fabricante.

Sobre las superficies convenientemente preparadas, limpias y secas, aplicar segun las
recomendaciones del fabricante, las manos necesarias (con un minimo de 2 manos), hasta

obtener una superficie perfectamente cubierta. Color segin muestra.

Ubicacién: todos los elementos metalicos. (Estructurales, de fijacién, seguridad, todo
elemento metalico).

ZAPALLAR _ \ CATAPILCO  BLANQUIL mﬂﬂ LA HACIENDA
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4. MOBILIARIO URBANO Y OTROS

4.1. Escaio T1. Loseta sobre murete de albafileria

Corresponde a la provisién de escafios proyectados como una loseta de hormigén sobre los
muretes de albafileria descritos en la partida 2.2.4 de las presentes EETT. La ejecucion de
esta partida se realizara segun los planos y detalles de Arquitectura.

4.2. Banca de madera

Escafios de madera segin lo indicado por detalle de arquitectura y emplazado dende
indique planta respectiva.

Se realizara con madera de pino impregnado cepillado calibrado, la cual recibirad los
tratamientos necesarios para luego aplicar protector de madera tipo stain. El contratista
debera eliminar aristas, vértices o cantos vivos, que puedan causar dafios a los usuarios. Las
uniones o ensambles, en su cara de contacto, deberd recibir cola fria previo ajuste de las
uniones sin perjuicio de la fijacién indicada en detalle.

4.3. Basurero de madera

Se ejecutard la realizaciéon en obra de basureros segin detalle de arquitectura. Se
dispondran segun lo indicado en planta de arquitectura.

5. INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION

Generalidades.
Se contempla la construccién del empalme, construccion de Illuminacién Ornamental
(Canalizacion, postes, luminarias y otros).

Las descripciones estipulan los requisitos que deberan cumplir la provision, calidad, marca
o tipo de materiales que integraran la obra.

Los profesionales a cargo de la supervision o inspeccion técnica de la obra, podran exigir la
remocioén de aquellos trabajadores que no cumplan las exigencias de preparacion técnica
requeridas para el caso o cualquier causa que afecte el normal desarrollo de la obra.
Quedaran facultados, ademas, para solicitar los ensayes que estime pertinentes y rechazar
los trabajos que estén defectuosos, aun cuando sea por mera inspeccion visual, todo lo cual
serd de cargo y costo del contratista. Todos los trabajos que la inspeccién Técnica estime
que no cumplen con lo proyectado o especificado deberan ser reemplazados con cargo al
contratista.

5.1. Empalme

Para este alumbrado se considera la construccion de un empalme bajo norma CGE,
Empalme que ira adosada a un poste Galvanizado recto de 6 mts, con donde ira montada
el dicho empalme mas el tablero de Control de Luminarias.

5.1.1. Caja EM-311R soporte americano

Para la instalacién del equipo de medida se contempla la instalacion de una caja E-M-311
para empalme monofasico, sus dimensiones son de 324mm de alto x 170mm de ancho x
137mm de Fondo, hecha de material de acero laminado en frio SAE-1010, este acero
pintado con poliéster electroestdtica en polvo, de color Beige RAL-7032, esta con placa de

ZAPALLAR CATAPILCO 15-.;-.::-.:..‘:«r_\_u.:t'u BEG LA HACIENDA
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montaje rapido, con tapa con visor superior, con soporte de interruptor americano y con
sistema de cierre perno cabeza de triangulo.

5.1.2. Caja cubre empalme c/visor

Para la seguridad del empalme y la manipulacion de terceras personas se contempla la
proteccion del Empalme eléctrico de esta instalacion el que se instalara dentro de una caja
Cubre empalme de 500mm de alto x350mm de ancho x 200mm de fondo, est4 fabricada de
acero Laminado en frio SAE-1010, Pintado con poliéster electroestatica en polvo, de color
Beige RAL-7032, con puerta abatible, visor, aldaba porta candado y candado de tubo.

5.1.3. Conductor concéntrico 2x6 mm

Para la acometida del empalme se contempla la instalacién de conductor concéntrico de 2x
6mm con alma de cobre y aislacion de PVC negro con espesor medio de 1mm, este ademas
con una capa continua de hebras de cobre aplicadas helicoidalmente, y un elemento
separador constituido por una delgada capa de poliéster. Finalmente posee una capa de
polietileno negro, de espesor medio de 0.76mm, este destinado a instalacién aérea.

5.1.4. Poste galvanizado 100x100x3 mm, 6m

Para el montaje del empalme eléctrico se contempla instalar un poste cénico Galvanizado
elaborado en acero 55400, galvanizado en caliente bajo la norma ATM123, poste recto de
3 a 4” con placa base de 300x300x10mm, altura de 6 mts.

5.1.5. Dados de fundacion
Se deberan realizar excavaciones para la instalacién de los postes, esta excavacién debers
tener las dimensiones necesarias para poder rellenar con hormigén.

Los dados de fundacion serdn de hormigédn H-20 y de dimensiones de acuerdo a las
indicaciones de los fabricantes de postes de 6 mas y canastillo de anclaje adecuado.

5.1.6. Tramitacién SEC

Para este proyecto se contempla la presentacién ante la superintendencia de electricidad y
Combustible para la obtencién del certificado TE2 y ser presentado para la conexion del
nuevo Empalme.

5.2. Tablero de control de alumbrado y servicio

Se contempla el suministro, instalacion y puesta en servicio de un tablero de proteccion de
alumbrado y control con caracteristicas necesarias para operar el circuito de luminarias
ornamentales y la instalacidon de enchufes de servicio para mantencion y otros.

5.2.1. Gabinete metalico 400x300x200mm

Para los equipos de proteccién, control de alumbrado y enchufes de servicio se contempla
la instalacién de un gabinete metdlico de 300x200x 200mm con indice de proteccidn IP65
con placa de montaje y puerta y llave, este tablero se instalara con todas las normas SEC y
nuevos pliegos técnicos en relacion a tableros eléctricos, este tablero deberd llevar los
siguientes componentes:

e Equipo de fuerza (Contactor)

* Protecciones generales y por circuito con capacidad apropiada (Disyuntor y diferencial).
e Selector automatico/manual.

e Sistema de encendido y apagado (Fotocelda)
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5.2.2. Flexible con cubierta de PVC %”
Para la Canalizacion del empalme al tablero de control se contempla la instalacion de
flexible corrugado con cubierta de PVC %”.

5.2.3. Kit de anclaje para tableros

Para el soporte entre los tableros eléctricos y el poste galvanizado se contempla la
instalacion de pernos de %" los que permitiran que los tableros queden completamente
adosados al poste del empalme.

5.2.4. Cabezal de servicio toma %”

Para la transicion de la acometida a la bajada del empalme se contempla la instalacién de
un cabezal de servicio metalico el que ira montado en la bajada del tipo EMT del mismo
didmetro.

5.2.5. Conector recto para flexible %”

Para el flexible con cubierta de PVC se contempla instalar terminales conectores que
permitiran una canalizacién firme, duradera y que permitira no tener bordes que dafien los
conductores.

5.3. Alumbrado ornamental

La iluminaciéon ornamental debera cumplir con lo establecido en la norma NCH 4/2003,
instalacién en baja tension.

Esta partida considera la iluminacion de este parque, con la instalacion de postes con
luminarias ornamentales los cuales seran distribuidos en los puntos mencionados en los
planos, con canalizacién y conductores y se realiza algin cambio sera consulta obligada al
ITO de la obra.

Para el control de las luminarias en general se construira un tablero de control de acuerdo
a lo sefialado anteriormente y con comando el cual encendera 2 circuitos de forma
automatica el nuevo Alumbrado Ornamental.

5.3.1. Poste ornamental con base Zapallar

Se contempla la instalacién de postes tubulares de 4mts x 4” cafieria ISO galvanizado en
caliente con placa y canastillo de anclaje, reduccién en la parte superior ISO 2”, incluye
canastillo de anclaje y base de aluminio que incorpore logo fundido de la llustre
Municipalidad de Zapallar. Todo con pintura en polvo electroestatica verde bosque RAL
6009 (verde Santiago).

5.3.2. Dados de fundacion
Para los postes ornamentales se contempla la construccién de dados de fundacién de 60
cm de largo por 40cm de Ancho, con hormigén G 25, 343 kg/cem/m3.

5.4. Canalizaciones y conductores

5.4.1. Canalizacion T.P.R 32mm

Se considera la instalacién de ductos de T.P.R (tubo pléstico rigido) de 32mm., cumpliendo
normativa SEC, enterrados minimo de 0.4 mas, el que se utilizara para dotar de energia a
las luminarias ornamentales.
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El sello de excavacion se perfilard y compactard lo necesario para que no se produzcan
asentamientosy se realizara con equipo manual autorizado por el I.T.0., quien deberd hacer
recepcion,

Cuando el fondo de las excavaciones esté compuesto por suelos organicos, inestables o que
no puedan ser compactados, se realizara una sobre excavacién, para dar cabida a una capa
de material granular que deberd ser compactado.

Todos los materiales excavados que no se utilicen en los rellenos deberan transportarse a
botadero autorizado.

Las excavaciones para la instalacion de la canalizacion eléctrica deberan tener una
profundidad minima de 0,4 mas, y en el drea de atravieso de calle una profundidad minima
sera de 80 cm.

La canalizacidn proyectada deberd quedar instalada entre dos
capas de arena, con un espesor minimo de 15 cm. Posteriormente
debera instalarse ladrillos de proteccidn, los que se deben alinear
de forma horizontal y compacta, siguiendo la misma direccion del
ducto, el cual debe quedar en el centro del ancho de cada ladrillo.
Sobre el ladrillo se instalarad una cinta platica. Todo esto de acuerdo
a lo establecido en la normativa vigente. Se continuard con el
relleno final previa aprobacion de la I.T.O.

El relleno final realizard con el material adecuado y se compactara por capas de manera
manual. Las capas no pueden ser superiores a 20 cm, tal cual fotografia adjunta.

5.4.2. Conductor Luminaria ornamental

Se contempla cable superflex o XTU monopolar 600 v. aislacion XLPE o similar, seccion 8
AWG, el que ira montado en T.P.R (Tuberia plastica rigida) soterrada, para la iluminacién
ornamental.

Los conductores deberadn quedar ordenados siguiendo en lo posible las paredes de las
camaras y se tratara de evitar los cruces entre ellos.

5.4.3. Cableado tierra de proteccién

Para la Tierra de proteccién se contempla la instalacién de cable de color verde del tipo
THHN N°10, el que se conectara desde el electrodo de toma a tierra hasta los postes y
cabezales de lluminacidn.

5.4.4. Enchufes de servicio 16 A

Se contempla la instalacidon de 3 enchufes servicio 2P+T los que se instalaran dentro del
tablero de Control estos contaran con su propio circuito separado del Alumbrado
Ornamental.

5.4.5. Camaras tipo C

Se consulta el suministro construccion o instalacion de camaras tipo C, segun lo establecido
en la Nch Elec. N°4/2003, y se fabricaran en albafiileria de ladrillo y tapa marco de hormigén
o podran ser prefabricadas, ademas se instalara un tubo de drenaje de evacuacién de aguas
lluvias y se construird el respectivo dren. Esto sera verificado y aprobado por el I.T.O. a
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cargo de esta obra y comprobado con informe fotogréfico del proceso constructivo de
estas.

Los conductores deberan quedar ordenados siguiendo en lo posible las paredes de las
camaras y se tratara de evitar los cruces entre ellos.

5.5. Protecciones y tierra para alumbrado ornamental

5.5.1. Int. Disyuntor 1x6 A M. Legrand por luminaria
Para la proteccion de cabezales de lluminacién se contempla la instalar disyuntores de 6
Amperes las que se instalaran en cada base de luminaria justo detras de tapa de registro.

5.5.2. Proteccion a tierra

Se considera instalar barras cobrizadas (coperwel) de 5/8" por 1.5 m., con su
correspondiente abrazadera toma-tierra, para proteger cada uno de los postes de las
luminarias ornamentales que serdn instaladas.

La conexidn a tierra de proteccion debera tener un registro de inspeccién el que debe
permitir acceder en forma libre y facil, de manera tal de poder realizar mediciones si es
necesario.

La conexidn a la tierra se debe realizar desde el electrodo de puesta a tierra, conectado a
cada una de las estructuras metdlicas al descubierto, que formen parte de un equipo que
no transporte corriente, pero que tenga posibilidades de ser recorrida por una corriente

6. EQUIPOS

6.1. Farol Ornamental modelo Moon 60w LED

Se contempla La instalacién de luminarias ornamentales Moon de 60 Watt, o equivalente
técnico, protegidos por vidrios templados de resistencia IK 10. Ademas, debera contar con
las siguientes caracteristicas técnicas:

Luminaria de Material Aluminio Inyectado.

Pantalla de proteccién con indice IK10.

indice de hermeticidad IP66 en el bloque 6ptico eléctrico.

Todos los accesorios tales como pernos, golillas, seguros y otros deberan ser metalicos
de acero inoxidable.

Diodos LED protegidos por vidrio templado liso.

indice de resistencia a la oxidacién grado 10.

Temperatura de color entre 3800 a 4000 °K.

Voltaje de operacién entre 120 a 240 VAC.

Eficacia minima de 125 Limenes por Watt.

Factor de potencia mayor o igual a 0.97.

CRI > 70.

Factor de Degradacion (FD) no inferior a 70% a las 100.000 horas.

Sistema de apertura por parte superior de la luminaria.

Debe contar con conector terminal IP68.

Cuenta con cordon de seguridad de acero para evitar el desprendimiento accidental de
la tapa superior.

YVVVY

VVVVVVVYVYVY

Las especificaciones anteriormente mencionadas son comprobables mediante los
siguientes certificados realizados por laboratorios nacionales reconocidos por la SEC.
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> Certificado de Aprobacién segin protocolo de seguridad PE N°5/07.
> Ensayo de resistencia al Impacto IK10.
» Ensayo de hermeticidad en el comportamiento 6ptico y porta equipo eléctrico IP66.
> Informe de ensayos de parametros eléctricos donde se indica el consumo de la

luminaria, pérdidas eléctricas, factor de potencia, etc.
Ensayo fotométrico emitido por laboratorio nacional.
Ensayo de resistencia a la oxidacion que verifica el grado 10 segin ASTM B-117-
09/Nch904; ASTM D-714-02(2009) y ASTM D-610-08.

vV Vv

7. EQUIPAMIENTO

7.1. Suministro asiento columpio para nifios

Se contempla asiento industrial para columpio nifios,
este elemento se podra disponer al aire libre
especialmente para plazas y parques, ademas la
resistencia minima de 75 kg., dimensiones 15 x 63 cm. la
instalacion se realizara segun las recomendaciones del
fabricante.

7.2. Suministro asiento columpio infante (tipo calzén)

Se contempla la instalacién de asiento para columpio tipo calzén
como se muestra en la imagen, este elemento se podra disponer
al aire libre especialmente para plazas y parques, tendra una
resistencia minima de 75 kg., la instalacion se realizara segun las
recomendaciones del fabricante.

ZAPALLAR . CATAPILCO SAINQUIICEON LA HACIENDA
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XVIl.- ANEXOS

FORMATO ANEXO N2 1
IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL/JURIDICA
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION PLAZA ACCESO CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”

DATOS DEL OFERENTE

CONSTITUCION DEL PARTICIPANTE:
(Indicar si se trata de persona natural,
sociedad de personas, sociedad
andnima o consorcio constitutivo)

Razén social

Giro

Rut

Domicilio Calle : N°
Comuna: Ciudad:
Regidn :

Fono ‘ Fax

Correo electronico

N2 Boleta de Garantia de Seriedad
Oferta y Banco emisor

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre completo

Cédula de Identidad

Nacionalidad

Cargo

Domicilio

Fono Fax
Correo Electrdnico

Notaria y fecha de escritura
publica de personeria

(NOTA: Si son dos o mas los representantes legales se deberé indicar los datos de cada uno de
ellos conforme a lo sefialado en el cuadro precedente)

DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono [ Fax

Correo Electronico |

Indicacion de incorporacion en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, segtn lo
sefialado en la letra a) del articulo 192 de las Bases:

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

ZAPALLAR J CATAPI ) BLANQUIL ;“-T‘ LA HACIENDA
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FORMATO ANEXO N2 2
DECLARACION JURADA SIMPLE
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION PLAZA ACCESO CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el lamado a Propuesta Publica
para el proyecto, declaro:

1. Haber visitado el terreno en el cual se ejecutaran las obras correspondientes al proyecto,
conocer las vias de acceso y los centros de distribucion de materiales.

2. Haber estudiado y verificado la concordancia entre las Bases Administrativas, Técnicas y
Econémicas, como también todos los antecedentes que conforman esta Licitacion, y que
habiendo obtenido las aclaraciones necesarias no tengo reparo alguno que formular, por
lo cual expreso mi total conformidad y aceptacién con lo que en ellos se expresa.

3. Aceptar la decisién que la I. Municipalidad de Zapallar tome respecto a la adjudicacién
de la licitacidn, la cual es inapelable y no susceptible de recurso administrativo ni judicial
alguno, lo que incluye la posibilidad de dejar nula tal adjudicacion antes de la firma del
contrato, cuando razones presupuestarias o administrativas asi lo requieran.

4. Haber considerado en la Oferta Econdmica todos los gastos necesarios de acuerdo a las
Bases de Licitacion, Anexos y antecedentes técnicos incluidos en la presente propuesta.

5. No haber sido condenado(a) con sancién de multa de infraccion al DFL N2 1 del 2005, en
mads de 2 oportunidades dentro de un periodo de 2 afios, salvo que hubieren transcurrido
3 afios desde el pago de la ultima multa impuesta.

6. No haber sido condenado(a) por incumplimiento de contrato celebrado con alguna
entidad regida por la Ley N° 19.886 en los ultimos 2 afios.

7. No haber sido condenado(a) por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los 2 afios anteriores.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

7APALLAR | AN OO0 LA HACIENDA
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FORMATO ANEXO N2 3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS JURIDICAS
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION PLAZA ACCESO CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”

Elfirmante, en su calidad de representante legal del proveedor, <nombre del representante
legal>, cédula de identidad N° <RUT del representante legal>, con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad>, en representacion de <razén social empresa>, RUT N° <RUT
empresa>, del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

1. Su representada no es una sociedad de personas en la que formen parte autoridades
ni funcionarios directivos de algiin 6rgano de la Administracion del Estado o de las
empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participacion, o las personas
unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en el articulo 54 letra b) de la
Ley N° 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
Estado;

2. Surepresentada no es una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que
una o mas de las personas indicadas en el N° 1 anterior sean accionistas; y

3. Su representada no es una sociedad andnima abierta en que alguna de las personas
indicadas en el N° 1 precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o mas
del capital.

La informacién contenida en la presente declaracién deberd ser permanentemente
actualizada.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

NOTAS:

e Todos los datos solicitados entre <> deben ser completados por el proveedor.

e Lainformacion contenida en la presente declaracién debe encontrase permanentemente actualizada. De
no cumplirse con dicho requisito, la inscripcion del proveedor en el Registro de Proveedores sera
suspendida, por un periodo maximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

e Si la informacién contenida en la presente declaracidon es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacion del
proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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FORMATO ANEXO N2 3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES
PERSONAS NATURALES
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION PLAZA ACCESO CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de proveedor, <nombre del proveedor>, cédula de identidad
N°® <RUT del proveedor> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declara bajo
juramento que:

1. No es autoridad ni funcionario directivo de ningin drgano de la Administracién del
Estado, asi como de ninguna empresa o corporacién del Estado o en que éste tenga
participacion;

2. No esta unido a uno o mas funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas
en el punto N° 1 anterior, por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del
articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado, y

3. No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes

sociedades:

- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las
entidades indicadas en el punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por
los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575,
formen parte;

- Una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que aquéllos o éstas
personas sean accionistas;

- Una sociedad andnima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital.

4. Lla informacién contenida en la presente declaraciéon serd permanentemente
actualizada.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

NOTAS:

¢ Todos los datos solicitados entre < > deben ser completados por el proveedor.

¢ Lainformacidn contenida en la presente declaracién debe encontrase permanentemente actualizada. De
no cumplirse con dicho requisito, la inscripcion del proveedor en el Registro de Proveedores serd
suspendida, por un periodo médximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de [a Ley N° 19.886).

¢ Si la informacidn contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacién del
proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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“CONSTRUCCION PLAZA ACCESO CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”

FORMATO ANEXO N¢ 4
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS
PROPUESTA PUBLICA

MANDANTE

NOMBRE DEL
CONTRATO

M2 (METROS
CUADRADOS)
CONSTRUIDOS

ANO
EJECUCION

MONTO
(M$)

DOCUMENTO
ACREDITADOR

10

11

12

13

14

15

(Insertar filas si se requiere)

Fecha:

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

ZAPALLAR

CATAPIECO  BLANQUILLOY (A 1iacitnDA
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FORMATO ANEXO N2 5
OFERTA ECONOMICA
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION PLAZA ACCESO CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”

Nombre o razén social del
oferente

RUT

El Contratista se compromete a construir el proyecto “Construccién Plaza Acceso Catapilco,
Comuna de Zapallar”, de acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas, Técnicas y
Econdmicas, asi como también de acuerdo a las Aclaraciones y demas antecedentes que
conforman el legajo del llamado de la Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos IVA incluido:

(Moneda nacional en nimeros)

(Moneda nacional en palabras)

El Plazo Unico y total ofertado es de: dias corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las Bases
Administrativas Generales y Especiales y demds antecedentes que conforman, determinan
y rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de este Proyecto,
renunciando por lo tanto a reclamar indemnizacién por desconocimiento de los estudios
encomendados.

Dejo Constancia, ademas que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la
propuesta.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 més los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N2 6
PRESUPUESTO DETALLADO

PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION PLAZA ACCESO CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”

TEM PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL
1 OBRAS PREVIAS
11 Instalacién de faenas. gl 0,00 S S
1.2 Cierros provisorios, elementos de seguridad. ml 0,00 $ S
1.3 Empalmes provisorios. un 0,00 S $
14 Replanteo geométrico - trazado y niveles. mes 0,00 S S
15 Letrero de Obras. un 0,00 S S
1.6 Placa C ativa. un 0,00 S $
1.7 Demoliciones.
171 Extraccidn de cerco existente ml 0,00 S S
172 Extraccidn arboles secos y ramas existentes un 0,00 $ S
173 Limpieza de pastos secos y retiro de basura existente. g! 0,00 S $
2 OBRA GRUESA
2.1 Excavaciones y movimientos de tierra.
2.1.1 Escarpe terreno natural m2 0,00 S S
2.1.2 Excavacién de fundaciones m3 0,00 S S
213 Preparacion terreno natural bajo maicillo m2 0,00 S S
214 Rellenos masivos y rampa m3 0,00 $ S
215 Extraccion de escombros y excedentes de excavaciones. m3 0,00 S S
2.1.6 _ |Alcantarilla tubo de hormigén ml 0,00 S S
2.2 Hormigén.
221 Hormigén Emplantillado. m3 0,00 S S
2.2.2 Hormigén Fundaciones. m3 0,00 $ S
223 Enfierradura fundaciones malla electro soldada, kg 0,00 S S
2.2.4 Muro de albafiileria perimetral para enchapar en piedra. ml 0,00 S S
2.2.5 Murete de albaiiileria. ml 0,00 S $
2.3 Estructura de madera.
231 Estructura Sombreadero. mi 0,00 $ S
232 Baranda de madera cierre tipo Zapallar. ml 0,00 S S
24 Estructura de acero.
241 Perfil tubular redondo 5"x 4mm [columpios). ml 0.00 S S
242 Pletina 10 mm {columpios). un 0,00 S $
3 TERMINACIONES
3.1 Pavimentos
3.1.1 Solerillas ml 0,00 $ S
312 |Maicillo. m2 0,00 $ $
3.2 Revestimientos muros.
3.2.1. |Enchape de Piedra m2 0,00 S $
33 Pinturas.
331 Preparacidn de superficies. m2 0,00 s 5
332 Protector de madera tipo "stain". m2 0,00 S &
333 Anticorrosivo epdxico estructuras metdlicas. m2 0,00 S S
334 Esmalte ep6xico Sintético. Estructura metdlica, m2 0,00 S $
4 MOBILIARIO URBANO Y OTROS
4.1 Escaiio T1. Loseta sobre murete de albafileria mtl 0 S $
4.2 Bancas de madera . un 0.00 S $
43 Basurero madera. un 0,00 $ S
5 INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION.
5.1 Empalme
5.1.1 Caja EM-311R Soporte americano. un 0.00 $ S
5.1.2 Caja Cubre Empalme c/visor. un 0,00 S $
513 Conductor concéntrico 2 x 6 mm. ml 0,00 S $
5.1.4 Poste Galv, 100x 100x3mm, 6 mts. un 0,00 S $
5.1.5 Dado de fundacién, un 0,00 S $
516 Tramitacién SEC. un 0.00 S $
5.2 Tablero de control de Alumbrado y servicio.
5.21 Gabinete Metdlico 400x300x200 mm. un 0,00 $ S
522 Flexible con cubierta de PVC 3/4". mi 0,00 s $
523 Kit de anclaje para tableros. un 0,00 s $
524 Cabezal de servicio toma 3/4". un 0,00 S S
525 Conector recto para flexible 3/4". un 0,00 S $
53 Alumbrado or tal
531 Poste Ornamental con base Zapallar un 0,00 S $
5.3.2 Dados de fundacién. un 0,00 S S

ZAPALLAR
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5.4 Canalizacién y conductores
541 Canalizacién T.P.R 32mm. ml 0,00 $ S
54.2 Conductor Luminaria Ornamental ml 0,00 $ $
54.3 Cableado Tierra de proteccidn. ml 0,00 $ S
5.4.4 Enchufes de servicio 16 A. un 0,00 S $
545 Cdmaras tipo C. un 0,00 S S
5.5 Protecciones y tierra para alumbrado ornamental
5.5.1 Int. Disyuntor 1x6A M. LEGRAND por luminaria. un 0,00 S S
5.5.2 Proteccion a Tierra. un 0,00 S $
3 SUMA $ -
0% S
0% 5
SUBTOTAL 1 +GG+UT. $
19% | [ s
TOTAL 1 $ :
6 EQUIPOS
6.1 Farol Ornamental modelo Moon de 60 w LED. un | 0,00 [s S
19% 5
TOTAL 2 $ E
7 EQUIPAMIENTO
71 Suministro asiento columpio para nifios. un 0,00 S $ -
7.2 Suministro asiento columpio infante (tipo calz6n) un 0,00 S S
SUB TOTAL EQUIPAMIENTOS S -
19% $
TOTAL 3 s s
TOTAL 1+2+3 $ .
* El valor que se debe ofertar en el portal es el Valor Total Neto
** El total resultante de la multiplicacién entre P.U. y Cantidad se aproxima a 1 cuando posee decimales mayores o iguales a
0,5.
R ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DETERMINAR LAS CANTIDADES.
FEEE Los gastos generales y utilidades son fijados por el oferente.
R Los ensayos de laboratorio se incluyen en gastos generales

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

ZAPALLAR CATAPILCO "BLANGQ




ZAPALLAR

T

ZAPALLAR

SECPLA

22, LLAMESE a licitacion publica para la ejecucion de la obra de que se trata conforme a las
condiciones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban, mediante su
publicacion en el Sistema de Informacion de Compras y Contrataciones de la
Administracion a cargo de la Direccién de Compras y Contratacién Publica.

32, PUBLIQUESE el presente decreto en el Sistema de Informacién, sitio web
www.mercadopublico.cl, asi como también en el portal de Transparencia Activa del

Municipio.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

\

DISTRIBUCION

1. Secretaria Comunal de Planificacion
2. Juridico

3. Oficina de Transparencia

4

AR HIVO Secretaria Municipal
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