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DECRETO DE ALCALDIA N¢ > 2t L’ /2023

ZAPALLAR, 30 601 200

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES:

o

P W N

| CATARICO BiANOUILLO

Las facultades que me confiere la Ley N.2 18.695 “Organica Constitucional de Municipalidades”;
Ley 19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios;
Decreto Supremo N° 250, en especial el articulo 10 numeral 7 letra j);

Sentencia de Proclamaciéon Rol N°299/2021, del Tribunal Electoral Regional Valparaiso de fecha
del 25 de junio 2021, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar;

Decreto Alcaldicio N° 25/2022 del 14 de diciembre de 2022 que aprueba Presupuesto Municipal
ano 2023;

Decreto Alcaldicio N°1.753/2021 de fecha 19 de agosto 2021, que aprueba Cuadro de
Subrogancia en el Cargo de Alcalde, en caso de su ausencia;

Decreto Alcaldicio N°2913/2023 de fecha 26 de septiembre de 2023, que delega la facultad de
firma bajo la formula “Por Orden del Alcalde”.

Decreto Alcaldicio N°2393/2023 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba cuadro de
subrogancia de Directivos, Jefaturas y Encargados de Departamentos de la Municipalidad,
modificado mediante Decreto Alcaldicio N°02/2023 de fecha 03 de enero de 2023,
complementado por Decreto Alcaldicio N°336/2023 de fecha de 10 de marzo de 2023 y
modificado mediante Decreto Alcaldicio N°1825/2023 de fecha 23 de agosto de 2023.

CONSIDERANDO:

Que la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar la ejecucién de la Obra
“Mejoramiento Pavimentacion y Aguas Lluvias Calles San Alfonso, Balmaceda y
Papudo, Catapilco, Comuna de Zapallar”.

Que, en consecuencia, para esta contratacidn se requiere llamar a propuesta publica
debiendo ésta regularse por las presentes Bases Administrativas especiales, asi como
también por las Bases Administrativas Generales, sancionadas por Decreto de Alcaldia
N°2.605/2022, de fecha 14 de octubre del afio 2022.

Decreto Alcaldicio N°75/2023, de fecha 13 de enero de 2023, que aprueba Convenio
Mandato Completo E Irrevocable del Proyecto denominado “Mejoramiento
Pavimentacion y Aguas Lluvias Calle San Alfonso, Catapilco, Comuna de Zapallar”,
Cadigo BIP: 40037812-0.

Decreto Alcaldicio N°69/2023, de fecha 13 de enero de 2023, que aprueba Convenio
Mandato Completo E Irrevocable del Proyecto denominado “Mejoramiento
Pavimentacién y Aguas Lluvias Calles Balmaceda y Papudo, Catapilco, Zapallar”,
Cadigo BIP: 40037894-0.
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5. Decreto Alcaldicio N°2963/2023, de fecha 02 de octubre de 2023, que Aprueba
Modificaciéon de Convenio Mandato Completo con la I. Municipalidad de Zapallar del
Proyecto “Mejoramiento Pavimentacion y Aguas Liuvias Calle San Alfonso, Zapallar”,
Cddigo BIP: 40037812-0.

6. Decreto Alcaldicio N°2918/2023, de fecha 27 de septiembre de 2023, que Aprueba
Modificacién de Convenio Mandato Completo con la I. Municipalidad de Zapallar del
Proyecto “Mejoramiento Pavimentacién y Aguas Lluvias Calles Balmaceda y Papudo,
Catapilco, Zapallar”, Codigo BIP: 40037894-0.

7. Que, en consecuencia, para esta contratacion se requiere llamar a propuesta publica,
debiendo ésta regularse por Bases aprobadas mediante Decreto Alcaldicio.

DECRETO:

12. APRUEBENSE las siguientes Bases de ejecucién de Obras que regiran la Licitacion
Publica N217/2023, denominada “Mejoramiento Pavimentacion y Aguas Lluvias
Calles San Alfonso, Balmaceda y Papudo, Catapilco, Comuna de Zapallar”, cuyo texto
es el siguiente:

BASES ADMINISTRATIVAS PARA LICITACION PUBLICA
“MEJORAMIENTO PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLES SAN ALFONSO,
BALMACEDA Y PAPUDO, CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”

l.- GENERALIDADES

ARTICULO 1°:  Objetivo del Contrato

El objetivo del contrato es la ejecucion de la obra “Mejoramiento Pavimentacion y Aguas
Lluvias Calles San Alfonso, Balmaceda y Papudo, Catapilco, Comuna de Zapallar”, contando
al efecto con una asignacion de recursos para obras civiles que alcanza la suma de
$1.699.453.000.- (mil seiscientos noventa y nueve millones, cuatrocientos cincuenta y tres
mil pesos) impuestos incluidos, el cual se desglosa de la siguiente manera:

PROYECTO MONTO MAXIMO
(impuesto incluido)
Mejoramiento Pavimentacion y Aguas Lluvias Calle San $ 456.405.000.-
Alfonso, Catapilco, Comuna de Zapallar
Mejoramiento Pavimentacion y Aguas Lluvias Calles $ 1.243.048.000.-

Balmaceda y Papudo, Catapilco, Zapallar

ARTICULO 2°:  Plazos y Presupuesto

El plazo para la construccién de cada obra serd el sefialado por el contratista en su oferta,
el que se contara desde la fecha del acta de entrega de terreno, que se hard en la misma
fecha para los dos proyectos. El plazo de cada proyecto (considerando que son contratos
paralelos), no podra exceder de los dias maximos o minimos por proyecto indicados en
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recuadro inferior. Si el oferente sobrepasa los plazos indicados (minimo y méximo) de uno
o ambos proyectos, las ofertas seran declaradas inadmisibles o fuera de bases.

El Contratista debe considerar ejecutar simultaneamente los dos proyectos, dejando accesos
provisorios a las viviendas habitadas, con todas las medidas de seguridad pertinentes.

PROYECTO PLAZO PLAZO
MiNIMO MAXIMO
(dias corridos)  (dias corridos)
Mejoramiento Pavimentacién y Aguas Lluvias Calle
San Alfonso, Catapilco, Comuna de Zapallar
Mejoramiento Pavimentacion y Aguas Lluvias
Calles Balmaceda y Papudo, Catapilco, Zapallar

120 330

150 360

Por su parte, el PRESUPUESTO MAXIMO DISPONIBLE para la propuesta de estas Bases
Administrativas alcanza la suma de $1.699.453.000.- (mil seiscientos noventa y nueve
millones, cuatrocientos cincuenta y tres mil pesos) impuestos incluidos, el cual se desglosa
de la siguiente manera:

PROYECTO MONTO MAXIMO
(impuesto incluido)
Mejoramiento Pavimentacion y Aguas Lluvias Calle San
Alfonso, Catapilco, Comuna de Zapallar
Mejoramiento Pavimentacidn y Aguas Lluvias Calles
- Balmaceda y Papudo, Catapilco, Zapallar

$ 456.405.000.-

$ 1.243.048.000.-

Cada oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL asignado para cada proyecto
indicado precedentemente. Si el oferente sobrepasa el presupuesto de uno o mas
proyectos, las ofertas seran declaradas fuera de bases.

{l.- SEGUROS Y GARANTIAS ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 3°:  Seguros Todo Riesgo de la Construccién, Montaje y Responsabilidad Civil

El contratista entregara las Pélizas de Seguro de Todo Riesgo de la Construccién, Montaje y
Responsabilidad Civil para asegurar los riesgos de dafios a terceros, las obras, bienes
municipales y otros, derivados de la responsabilidad civil contractual y extracontractual del
contratista, sus trabajadores, subcontratistas, relacionados y otros; y por catastrofes
imprevisibles como terremotos, tormentas, etc., para cada uno de los proyectos y de acuerdo
al siguiente detalle:

Proyectos a los que se debera tomar los seguros:

e “Mejoramiento Pavimentacion y Aguas Lluvias Calle San Alfonso, Catapilco, Comuna
de Zapallar”.

* “Mejoramiento Pavimentacion y Aguas Lluvias Calles Balmaceda y Papudo,
Catapilco, Zapallar”.
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Detalle Seguros:
* Seguro de todo riesgo de la construccién y montaje

Equivalente al valor total del contrato, expresado en Unidades de
Fomento.

Vigencia igual al plazo de construccién mas 60 dias corridos desde
la Recepcidn del Servicio sin observaciones.

Beneficiario Gobierno Regional de Valparaiso, RUT N°72.235.100-2

Monto (U.F.)

Plazo

e Seguro de Responsabilidad Civil

Equivalente al 20% del valor total del contrato, expresado en
Unidades de Fomento.

Plazo Vigencia igual al plazo de construccién mas 60 dias corridos
Beneficiario Gobierno Regional de Valparaiso, RUT N°72.235.100-2

Monto (U.F.)

Este seguro se regird por lo establecido en el articulo 7° de las Bases Administrativas
Generales.

ARTICULO 4°: Garantia de Seriedad de la Oferta

En esta licitacion se exigird garantia seriedad de la propuesta, de acuerdo al siguiente
detalle:

Monto $24.000.000 (nueve millones de pesos)
Para Garantizar la Seriedad de Oferta de la licitacién: Mejoramiento
Glosa Pavimentacion y Aguas Lluvias Calles San Alfonso, Balmaceda y

Papudo, Catapilco, Comuna de Zapallar

120 dias corridos a contar de la fecha prevista para realizar la apertura
de propuesta

Beneficiario llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N°69.050.400-6

Plazo

La garantia de seriedad de la oferta se regira por lo establecido en el articulo 8° y 9° de las
Bases Administrativas Generales.

1.  Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad de Oferta:
a) Siel oferente se desiste de su oferta.
b) Si el oferente no reemplaza esta garantia en caso de prérroga o postergacion.

c) Siel adjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la obligacién de suscribir el
contrato.

d) Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas Especiales.

e) Sise detectan antecedentes falsos, sin perjuicio de las demds acciones legales que
pueda presentar la Municipalidad eventualmente.

2.  Devolucion de la Garantia de Seriedad de la Oferta:
La devolucion de esta garantia se efectuard conforme a lo siguiente:

a) Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluacién de ofertas y

[ |
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aquéllos que no hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacion, podran retirar su garantia de seriedad dentro del plazo de 10 dias contado
desde la publicacién en el portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo que
resuelve el proceso licitatorio.

b) Los oferentes que hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacion, podran retirar su garantia de seriedad dentro de los 5 dias siguientes a la
publicacién en el referido portal del decreto aprobatorio del respectivo contrato, v,
en todo caso, una vez vencida la vigencia de dichas garantias.

En caso que la propuesta publica sea declarada desierta, se devolverdn las garantias de
seriedad de la oferta dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la publicacién en el
portal www.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta la licitacién.

La devolucidn de las garantias debera ser previamente solicitada por el oferente a través de
correo electronico dirigido al Director de SECPLA, secpla@munizapallar.cl. La devolucién se
efectuara en la Unidad de Tesoreria del Municipio.

ARTICULO 5°: Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

En esta licitacién se exigirdn Garantias de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato para
cada proyecto, de acuerdo a los siguientes detalles:

* Mejoramiento Pavimentacién y Aguas Lluvias Calle San Alfonso, Catapilco, Comuna

de Zapallar.
Monto 5% (cinco por ciento) del valor del contrato
Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato de la
Glosa Propuesta Publica: Mejoramiento Pavimentacion y Aguas Lluvias Calle

San Alfonso, Catapilco, Comuna de Zapallar”.

Igual al plazo de ejecucion de las obras, mas 180 dias corridos
contados desde la fecha de recepcion provisoria de las obras
Beneficiario Gobierno Regional de Valparaiso, RUT N°72.235.100-2

Plazo

* Mejoramiento Pavimentacién y Aguas Lluvias Calles Balmaceda y Papudo, Catapilco,

Zapallar.
Monto 5% (cinco por ciento) del valor del contrato
Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato de la
Glosa Propuesta Publica: Mejoramiento Pavimentacion y Aguas Lluvias Calles

Balmaceda y Papudo, Catapilco, Zapallar”.

Igual al plazo de ejecucién de las obras, mas 180 dias corridos
contados desde la fecha de recepcion provisoria de las obras
Beneficiario Gobierno Regional de Valparaiso, RUT N°72.235.100-2

Plazo

La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato se regira por lo establecido en el
articulo 8° y 10° de las Bases Administrativas Generales.

1. Casos en que se podra hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento:

| CATAPILCO  BLANOUILLO |
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a) Silavigencia de la garantia estuviera por vencer y no fuere renovada.

b) Si a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, el proveedor registra saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores contratados en los tltimos 2 afios, con un maximo de 6 meses.

c) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le
formule la Inspeccién Técnica del Servicio.

d) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se
le formule en el Acta de Recepcién del Servicio.

e) En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes y
obligaciones derivados del contrato.

f) En caso de que exista sentencia ejecutoriada en un juicio de caracter laboral, en que
la Municipalidad de Zapallar haya sido condenada solidaria o subsidiariamente por
obligaciones en que se haga responsable a la empresa contratista por la obra
contratada conforme a esta licitacion.

2. Devolucién de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato:

La garantia sera devuelta 180 dias posterior a la recepcién provisoria del servicio, sin
observaciones, una vez que el proveedor haya dado total, integro y oportuno cumplimiento
a todas las obligaciones por él contraidas en el respectivo contrato.

Previo a la restitucién de la garantia, se requerird la verificacién de lo anterior y para lo cual
la Inspeccién Técnica del Municipio emitird el respectivo informe de cumplimiento,
entendiendo para ello que las obligaciones del proveedor revisten el caracter de
indivisibles.

ARTICULO 6°:  Garantia de Buen Comportamiento de la Obra

En esta licitacion se exigirdn Garantia de Buen Comportamiento de la Obra para cada
proyecto, de acuerdo al siguiente detalle:

* Mejoramiento Pavimentacion y Aguas Lluvias Calle San Alfonso, Catapilco, Comuna

de Zapallar.
Monto 3% (tres por ciento) del valor total contratado
Para Garantizar el Buen Comportamiento de la Obra: Mejoramiento
Glosa Pavimentacion y Aguas Lluvias Calle San Alfonso, Catapilco, Comuna
de Zapallar
Plazo 15 meses a la fecha de la Recepcidn Provisoria
Beneficiario Gobierno Regional de Valparaiso, RUT N°72.235.100-2

* Mejoramiento Pavimentacién y Aguas Lluvias Calles Balmaceda y Papudo, Catapilco,

Zapallar.
Monto 3% (tres por ciento) del valor total contratado
Para Garantizar el Buen Comportamiento de la Obra: Mejoramiento
Glosa Pavimentacion y Aguas Lluvias Calles Balmaceda y Papudo, Catapilco,
Zapallar
Plazo 15 meses a la fecha de la Recepcion Provisoria
Beneficiario Gobierno Regional de Valparaiso, RUT N°72.235.100-2
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La Garantia de Buen Comportamiento de la Obra se regird por lo establecido en el articulo
8°y 11° de las Bases Administrativas Generales

1. Casos en que podra hacerse efectiva la Garantia de Buen Comportamiento de
Obra:

a) Sise detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas.

b) Sialafecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepcién Definitiva y la garantia
no ha sido renovada.

2. Devolucién de la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra:

Este documento sera devuelto una vez efectuada la Recepcién Definitiva del Proyecto,
previa Certificacion de la Direccién de Obras.

lIL.- DE LA LICITACION ]

ARTICULO 7°: Datos de la Licitacién

Tipo de licitacién:

Licitacién Publica inferior a 100 UTM

Licitacion Publica igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM
Licitacidn Publica igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM
Licitacion Publica igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM

Licitacién Publica Mayor igual o superior a 5000 UTM X
Mejoramiento Pavimentacidn y Aguas Lluvias Calle | $ 456.405.000.-
Presupuesto San Alfonso, Catapilco, Comuna de Zapallar
Madximo Mejoramiento Pavimentacion y Aguas Lluvias Calles | $ 1.243.048.000.-
Balmaceda y Papudo, Catapilco, Zapallar
D.esglo'se . Aporte,Gobierno Regional de $1.699.453.000.-
Financiamiento |Valparaiso
Modalidad del SUMA ALZADA
contrato

Articulo 8°: Visita a terreno

Es obligatorio que los oferentes concurran a una visita programada a terreno, por tanto,
la no presentacion de los oferentes en la fecha y hora acordada, por si o representados,
implicara la exclusion de la oferta de conformidad al articulo 20°, la cual no sera evaluada
ni considerada para los efectos de esta licitacion.

La mencionada visita programada a terreno se realizara para verificar las condiciones de la
realizacion de los servicios requeridos. La visita sera guiada y estara a cargo de la Secretaria
Comunal de Planificacion del Municipio (SECPLA). El lugar de reunién sera en Delegacién
Municipal de Catapilco, ubicada en Calle José Maria Mercado N°335, Catapilco, Comuna
de Zapallar, el dia y hora sefialados en el Cronograma de la Licitacién indicado en estas
bases. No se aceptara otro lugar como punto de reunidn.

En consideracion a la situacion sanitaria vigente, los oferentes deberan presentarse con
mascarilla y los implementos de seguridad necesarios para resguardar su participacion yla
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de los demas oferentes. La unidad Técnica tomara TODAS las medidas necesarias para
realizar la visita a terreno, respetando todas las recomendaciones dadas por la autoridad
de salud, y podrd limitar el nUmero de participantes por oferente que concurran a ella.

En dicho lugar se levantara Acta de la Visita a Terreno con las personas que estén presentes
a la hora fijada (Nombre completo del asistente, Cédula de Identidad y firma de éste;
Nombre o razén social y RUT de persona natural o juridica a la que representa (que debe
ser la misma que postule a través del portal)). No se exigira acreditar la representacién por
escrito. La asistencia se tomara al principio en el referido lugar vy al final de |a visita

IV.- DE LAS OFERTAS

ARTICULO 9°: Contenido de la Propuesta

Ademas de los antecedentes establecidos en el articulo 18° de las Bases Administrativas
Generales, los oferentes deberdn presentar los siguientes documentos:

a. Oferta Administrativa.

El oferente debera presentar sélo los antecedentes requeridos en la BAG.

b. Oferta Técnica.

Para el caso de los “Anexos Técnicos”, el proponente debera presentar lo siguiente:

1. Listado de Obras similares EJECUTADAS, entendiéndose como obras similares aquéllas
referidas a Obras de Pavimentacion de Calzadas en Asfalto u Hormigén, cuyo monto
sea igual o superior a $200.000.000.-, dentro de los Ultimos 10 (diez) afios, que indique
nombre de la obra, monto del contrato, fecha, contratante, comuna y contacto
(Formato Anexo N¢ 4).

Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente:

1.1. Mandantes organismos puiblicos: Se acreditard adjuntando alguno de los
siguientes documentos:

e Acta de Recepcidn provisoria y/o definitiva o Resolucién o Decreto Alcaldicio de
recepcion o documento similar que acredite que el proyecto fue debidamente
recepcionado.

e Orden de compra que indique en su Estado RECEPCION CONFORME, en caso de
que la Orden de compra no indique ese estado se debe adjuntar copia de la(s)
factura(s) correspondientes, las que deberdn sumar al menos el monto
sefialado en el certificado.

¢ Certificados de experiencia, que indique nombre de la obra, monto del contrato,
metros lineales, ID de la licitacién (si corresponde) y deberédn venir firmados y
timbrados por el Director y/o Jefe de la Unidad Técnica.

1.2. Mandantes particulares: Se acreditard adjuntando alguno de los siguientes
documentos:

e Contrato de obra con su respectivo finiquito.
e Certificado debidamente firmado por el mandante, indicando nombre de la

ZAPALLAR : CATARILCO BEANGUIREGN LA HACIENDA
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obra, monto del contrato, metros lineales, fecha, contratante y comuna, los que
deberdn venir firmados. Cada certificado deberd adjuntar copia de la(s)
factura(s) correspondientes, las que deberan sumar al menos el monto
seflalado en el certificado.

Sélo se consideraran para la evaluacion las obras debidamente acreditadas. El oferente
que presente 10 o mas obras debidamente acreditadas tendra puntaje maximo en este
respecto.

2. Declaracion Jurada con la informacion de sus contratos de obras vigentes y/o en
ejecucion, en base a Formato de Anexo N° 5.

3. Certificado o Constancia Bancaria del Capital Comprobado del oferente de acuerdo al
balance al 31.12.2021, con una antigiiedad no mayor a 30 dias. El certificado debera
indicar claramente el Capital Comprobado, si este viene desagregado o no se indica se
evaluara con 0 puntos en el subcriterio correspondiente.

4. Certificado de Boletin Comercial de DICOM o la Cdmara de Comercio con antigliedad
no mayor a 30 dias contados desde la fecha de cierre de la licitacidn, si el oferente
presenta documentos vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la
solicitada se entendera como que no ha sido presentado y su oferta serd declarada
inadmisible. En caso de una UTP este documento deberd presentarse por cada uno de
sus integrantes.

5. Certificado de Boletin Laboral de DICOM o la Camara de Comercio o Certificado
Inspeccién del Trabajo con antigliedad no mayor a 30 dias contados desde la fecha de
cierre de la licitacion, si el oferente presenta documentos vencidos, o que se hayan
obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entendera como que no ha sido
presentado y su oferta sera declarada inadmisible. En caso de una UTP este documento
deberd presentarse por cada uno de sus integrantes.

6. Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR) de
los procedimientos concursales y Registro de Quiebras, con antigiiedad no mayor a 30
dias contados desde la fecha de cierre de la licitacién, si el oferente presenta
documentos vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la solicitada se
entendera como que no ha sido presentado y su oferta sera declarada inadmisible. En
caso de una UTP este documento deberd presentarse por cada integrante.

7. Carta Gantt, en formato Excel, de ejecucién de cada una de las obras en dias corridos,
en la cual se debera detallar: la ruta critica, duracién de cada partida, fecha de
principio y término de cada partida en concordancia con el plazo de ejecucion y los
estados de pago. El plazo indicado en la Carta Gantt debe ser concordante con el
plazo de ejecucion ofertado. La Carta Gantt se debe elaborar en bases a las partidas
indicadas en el Anexo N°7A y 7B de la propuesta, presupuesto detallado de
construccion.

8. Certificado de Inscripcion Vigente en Registro Nacional de Contratista emitido por la
Secretaria Regional Ministerial, el contratista debera estar inscrito en el rubro “Obras
Viales” (reg. B-1), debera poseer 2da categoria o superior, debidamente acreditada, el
documento debera tener una antigiiedad no mayor a 30 dias contados desde la fecha
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de cierre de la licitacidn, si el oferente presenta certificados vencidos, o que se hayan
obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entenderd como que no ha sido
presentado.

c. Oferta Econémica

Para el caso de los “Anexos Econémicos”, el proponente debera presentar lo siguiente:

1. Formulario “Oferta Econémica” dispuesto, que debera ser llenado con la informacion
requerida en ésta (Anexo N2 6). Se recuerda que en el Anexo N° 6 el valor debera
indicar el IVA, no asi en el portal Mercado Publico donde el valor debe ser neto.

En caso que exista discordancia entre el precio ofrecido en el Portal y el sefialado en el
Anexo N° 6, se tendra como valido el ingresado en este ultimo.

2. Presupuesto de construccion detallado por partida, consignando la cantidad de obra,
precios unitarios y el precio total, en pesos chilenos (Formato Anexo N2 7A y N° 7B).
Se deja constancia que los valores del presupuesto de precios unitarios y final deberan
ir redondeados en numeros enteros (sin decimales).

V.- ADMISIBILIDAD, APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

ARTICULO 10°: Admisibilidad y Validez de las Oferta

Ademas de las causales de exclusién y eliminacién establecidas en el articulo 20° de las
Bases Administrativas Generales, deben considerarse las siguientes:

1. Que el oferente no entregue alguno de los antecedentes y/o anexos exigidos en el
articulo 18° de las BAG, segun el siguiente detalle:

e De la letra b), todos los antecedentes y/o anexos exigidos, salvo el indicado en el
Articulo N°9, letra b) N°8, el cual no es exigible para admisibilidad.
e De laletra c), todos los antecedentes y/o anexos exigidos.

ARTICULO 11°: Comisién de Evaluacion

El analisis y evaluacion de las propuestas estara a cargo de una Comisién de Evaluacion
integrada por los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

a) Director de SECPLA.

b) Director de Obras Municipales.

c) Director de Presupuesto, Licitaciones y Adquisiciones.
d) Secretario Municipal, como ministro de Fe.

Las funciones de esta comisidon se encuentran definidas en el articulo 19° de las Bases
Administrativas Generales.

ARTICULO 12°: Criterios de Evaluacién

Se establecen los siguientes criterios de evaluacion y seleccién de las propuestas, con sus
respectivos porcentajes de ponderacién:

BEANGUIELON LA HACIENDA
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Criterios de Evaluacién Porcentaje ]’_éqnic_c_)j
a. Oferta Econdmica 15% !
b. Plazo de ejecucion 15%
c. ldoneidad del Oferente 25%
d. Oferta Técnica 25%
e. Inscripcién Registro Nacional de Contratista 10%
f. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion 10%

a. Oferta Econdmica (15%)

Se evaluara con el mayor puntaje, en este punto, la oferta mas econémica. Los oferentes
que excedan el monto maximo establecido quedaran fuera de bases. Las demas ofertas
seran evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:

Pje. Oi = ((Oe/ Oi) x 100) x 0,15

Ddnde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
QOe . Oferta mas conveniente
Oi : Oferta del oferente i

NOTA: el monto a evaluar sera la suma de las ofertas de cada proyecto indicadas en el
Anexo N°6. Aquellos Oferentes que sobrepasen el o los montos maximo indicados en el
Articulo N°2 de cada proyecto seran declarados FUERA DE BASES o INADMISIBLES.

b. Plazo de Ejecucion de la Obra (15%)

El puntaje méaximo lo obtendra aquel oferente que presente un menor plazo en la ejecucion.

La escala calificadora se determinara con la siguiente férmula:

Pje Oi = ((Oe / 0Oi) x 100) x 0,15

Dénde: Pje. Pi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe :  Menor plazo ofertado.
Oi : Oferta de plazo del oferente i

NOTA: el plazo de ejecucion correspondera a la sumatoria de los plazos de cada proyecto,
indicados en el Anexo N°6, en ningun caso las ofertas podran tener un plazo fuera de los
dias corridos indicados en el Articulo N°2. Aquellos Oferentes que sobrepasen los dias
corridos maximos y/o minimos seran declarados FUERA DE BASES o INADMISIBLES.

c. Idoneidad del Oferente (25%)

La evaluacion de este punto se realizard en base a 3 subcriterios, y el puntaje se obtendra
sumando los obtenidos en cada subcriterio, conforme la siguiente férmula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi + Pje Ci) x 0,25

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Pje Ai : Puntaje obtenido en subcriterio Capital Propio Comprobado.

CATAPILCO  BLANQUILLO |

11



L

=2
R, ZAPALLAR
ZAPALLAR
Pje Bi : Puntaje obtenido en subcriterio Comportamiento Contractual
Anterior con el Municipio en ultimos 5 afios.
PijeCi : Puntaje obtenido en subcriterio de No Morosidad.

Se evaluara en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Articulo 19°
letra b) N° 2, 3, 4, 5y 6 de las Bases y segun los criterios que se establecen a continuacién:

c.1) Capital Efectivo (50% de criterio de Idoneidad):

Esta evaluacion se hard en funcién del cumplimiento de los requisitos definidos en el
Articulo 9° letrab) N° 2y 3 de las Bases, y en tanto el capital efectivo de los oferentes alcance
el 15% del monto total del contrato.

Se entiende como Capital Efectivo al resultado del Capital Propio comprobado menos el
15% del monto total que sumen los saldos de obras actualizados de los contratos en
ejecucidn del oferente. Asi, el puntaje de este subcriterio sera conforme la siguiente tabla:

Capital Efectivo Ponderacion
Alcanza o supera el 15% del monto total del contrato 100
No alcanza el 15% del monto total del contrato 0

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Qi x 0,50

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi : Ponderacion obtenida por el oferente i.

c.2) Comportamiento Contractual Anterior (25% de criterio de Idoneidad):

Este subcriterio se evaluara en razén del grado de cumplimiento que los oferentes hayan
tenido con el Municipio en contratos anteriores durante los Gltimos 5 afios y lo indicado en
el Registro de Sanciones aplicadas al proveedor del portal www.mercadopublico.cl, en
cuanto a: si se cursaron multas, término anticipado de contrato, cobro de garantias y la
existencia de juicios (terminados o pendientes). Ello conforme la siguiente tabla:

Comportamiento anterior Ponderacion
No tiene antecedentes de un comportamiento irregular anterior con el
Municipio ni en el Registro de Sanciones aplicadas al proveedor del 100
portal www.mercadopublico.cl
Se le cursaron multas hasta por 3 UTM 30
Se le cursaron multas superiores a 3 UTM y hasta 10 UTM 15
Se le cursaron multas superiores a 10 UTM y/o se le ejecuté alguna 5
garantia
Se le puso término anticipado al contrato y/o tuvo o mantiene juicios 0

pendientes con el Municipio

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
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Pje Oi = Pond. Oi x 0,25
Dénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i

Pond. Oi: Ponderacion obtenida por oferente i.

Nota: En el caso de las UTP, en este item se evaluard a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

c.3) Oferente No Moroso (25% de criterio Idoneidad):

Esta evaluacidn se realizara en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos en
el Articulo 9° letra b) N° 4, 5 y 6 de las presentes Bases, de la informacion de dichos
antecedentes y conforme la siguiente tabla:

Situacion de morosidad conforme Boletin Comercial Ponderaciéon

No registra deudas en Boletin Comercial, laboral, ni
procedimientos concursales ante SUPERIR ni se encuentra 100
en el Registro de Quiebras

Registra deudas por montos iguales o inferiores a 100
UTM y/o procedimientos concursales ante la SUPERIR.
Registra deudas por montos mayores a 100 UTM y/o se
encuentra en el Registro de Quiebras

0

Fuera de Bases

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0,25

Dénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i
Pond. Oi: Ponderacion obtenida por oferente i.

Nota: En el caso de las UTP, en este item se evaluard a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

d. Oferta Técnica (25%)

El puntaje de este criterio se obtendra sumando el puntaje obtenido por cada subcriterio,
de acuerdo a la siguiente formula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi) x 0,25

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pje Ai Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en la
Presentacion de la Carta Gantt del oferente .
Pje Bi : Puntaje obtenido en el Subcriterio de Experiencia del oferente

d.1) Claridad y Orden en la Presentacién de la Carta Gantt (40% de la Oferta Técnica)

Su evaluacion se realizara en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Articulo 9° letra b) N° 7 de las presentes Bases y segun los criterios que se establecen a
continuacion:

13
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CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado e incluye
todos los requerimientos (formato excel, en dias
corridos, ruta critica, duracién, fecha de inicio y término 100
y estados de pago) y el plazo concuerda con el plazo
ofertado.

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO
incluye de 1 a 3 de los requerimientos (formato excel, en
dias corridos, ruta critica, duracion, fecha de inicio y 60
término y estados de pago) y el plazo concuerda con el
plazo ofertado.

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO
incluye de 4 a 6 de los requerimientos (formato excel, en
dias corridos, ruta critica, duracion, fecha de inicio y 20
término y estados de pago) y el plazo concuerda con el
plazo ofertado.

Carta Gantt no concuerda con el plazo ofertado 0
Carta Gantt elaborada de forma distinta u otro que
difiera del itemizado, o modifica itemizado de acuerdo a Fuera de Bases
Anexo N°7Ay 7B.-

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje Oi = Pond. Oi x 0,40

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi : Ponderaciéon obtenida por oferente i de acuerdo a tabla
anterior.

d.2) Experiencia del Oferente (60% de criterio de la Oferta Técnica):

Su evaluacion se realizara en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Articulo 19° letra b) N° 1 de las presentes Bases y segun los criterios que se
establecen a continuacién:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
10 0 mas obras similares (debidamente certificadas) 100
7 a 9 obras similares (debidamente certificadas) 75
4 a 6 obras similares (debidamente certificadas) 50
1 a 3 obras similares (debidamente certificadas) 25
0 obras similares 0

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje. Oi = Pond. Oi x 0,60

Dénde: Pje. Oi: Puntaje obtenido por el oferente i

S

14



o

£ ZAPALLAR

ZAPALLAR

Pond. Oi: Ponderacion obtenida por el oferente i, de acuerdo a
la tabla anterior.

e. Inscripcion Registro de Contratistas (10%)

Se evaluard en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Articulo 19°
letra b) N° 8 de las Bases y seglin los criterios que se establecen a continuacion:

REGISTRO PONDERACION
Registro Nacional de Contratistas MINVU 100
Inscrito en otra categoria o registro 30
No estad inscrito en ninguno de los registros solicitados 0

Por lo tanto el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0,10

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi : Ponderacion obtenida por el oferente i, de acuerdo a la
tabla anterior.

f. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion (10%)

El puntaje de este criterio se obtendra conforme a la observancia de los requerimientos de
presentacion formal de las ofertas, principalmente segun los articulos 17° y 21° de estas
bases, y de acuerdo a la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES PONDERACION
Cumple con todos los requisitos formales exigidos 100

No cumple con lo indicado en el articulo 18°: forma en
que se debe presentar la oferta.

Se requiere aclaracién o solicitud de algiin documento no
esencial a través del Foro Inverso segun Art. 22°

50

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0,10

Dénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi: Ponderacién obtenida por el oferente i.

Para los efectos de la evaluacién y elaboracién del ranking respectivo, los puntajes con
decimales se aproximaran de la siguiente manera:

Puntajes con decimales iguales o inferiores a 0,4 | Se aproxima hacia nimero inferior

Puntaje con decimales iguales o superiores a 0,5 | Se aproxima hacia niumero superior
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ARTICULO 13°: Puntajes Minimos Requeridos

No podra adjudicarse la licitacién a aquellas propuestas que no superen los 60 puntos,
producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a cada
criterio de evaluacion.

ARTICULO 14°: Evaluacién Oferta Unica

Una vez realizada la apertura y admisibilidad de las ofertas, si s6lo una de estas pasa a la
etapa de evaluacion, ésta se evaluara conforme a la pauta de evaluacién ya sefalada, y los
factores seran evaluados en términos de si cumplen o no con las exigencias de las bases. En
este caso el puntaje minimo para adjudicar seré de 80 puntos.

ARTICULO 15°: Mecanismo de desempate

En caso de registrarse empate en el puntaje de 2 o mas oferentes, la prelacién de las ofertas
se resolvera considerando los criterios complementarios en el orden siguiente, aplicando
cada factor que sigue sélo si el anterior no resuelve o mantiene el empate:

12, Mejor Oferta Econdmica

22. Mejor Plazo de Ejecucién

32. Mejor Experiencia (mayor cantidad de obras acreditadas)

42, Mejor Oferta Técnica

52. Mejor Idoneidad del Oferente

62. Mejor Registro de Inscripcién de Contratista.

72. Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion.

VI.- ADJUDICACION DE LA LICITACION

ARTICULO 16°: Adjudicacién. -

Ambos proyectos financiados por Gobierno Regional solo podran ser adjudicados a un solo
oferente. En ninguin caso se podra adjudicar cada proyecto a diferentes oferentes.

La adjudicacion estara ademas regulada por lo dispuesto en el Articulo N° 24 de las Bases
Administrativas generales.

VIl.- DEL CONTRATO

ARTICULO 17°: Formalizaci6n de la contratacién, modalidad y Vigencia del Contrato.

Formalizacion de la contratacién Suscripcidn de contratos
Plazo de vigencia de los contratos: Hasta la Recepcion Definitiva de las Obras
Modalidad de los contratos Suma Alzada

ARTICULO 18°: Vigencia del Contrato e inicio de la prestacion de servicios

Los contratos regiran a contar de la total tramitacién del acto administrativo que lo apruebe.

El oferente adjudicado se entenderd notificado conforme lo dispuesto en el articulo 62 de
estas Bases. En caso de no poder publicarse en el Sistema de Informacién el acto que
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aprueba el contrato, el Municipio debera remitir al adjudicatario una copia de dicho
decreto, mediante carta certificada dirigida a su representante legal. En tal caso el oferente
se entendera como notificado al tercer dia habil siguiente de recibida la carta en la oficina
de Correos.

La vigencia de los contratos se determinara por la fecha en que se efectte la recepcidn final
de los Servicios contratados. Asimismo, la vigencia de los contratos se entiende sin perjuicio
de las obligaciones que tiene el proveedor durante el periodo de garantia.

La prestacién del servicio se iniciara con la firma de la respectiva Acta de entrega de terreno,
la cual se realizard no superando los 10 dias habiles desde la fecha del acto que aprueba los

contratos.

ARTICULO 19°: Subcontrataciones.

Durante la ejecucion del contrato, y previa autorizacion del MUNICIPIO, el Proveedor podra
efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento del suministro
contratado, las cuales no podran exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del
contrato, conforme a lo regulado en el articulo 38° de las Bases Administrativas Generales.

ARTICULO 20°: Modificaciones del Contrato

a. Obras Extraordinarias:

Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al
proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o contenidas en los
antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberdn convenirse con el Contratista tanto los precios considerados para la ejecucién de
las obras nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no
considerados, y el plazo proyectado para la ejecucion de tales obras. A falta de acuerdo, y
en caso de urgencia, el Municipio podra disponer que se ejecuten a cargo del Contratista,
pagandole para ello los gastos efectivamente realizados y debidamente documentados,
mas los gastos generales y utilidades ofertados en la licitacién, sin que tenga derecho a
reclamar indemnizacién de ninguna especie.

b. Aumentos de Obra:

La Municipalidad podra aumentar las cantidades de obras encomendadas utilizando los
itemizados entregados en las presentes bases de licitacién. Se podra aumentar de forma
proporcional el plazo de la obra, a través de informe del 1.T.O., reducido en un anexo
contractual que lo defina y el respectivo decreto alcaldicio aprobatorio. Los aumentos de
obra se realizaran en base a los precios unitarios y detalle de gastos generales que el
contratista entrega una vez firmado el contrato.

¢. Disminuciones de Obra:

La Municipalidad podra reducir las cantidades de obras encomendadas, en cuyo caso podra
disminuir cada partida del presupuesto disponible, pudiendo también acortar el plazo
inicial, de acuerdo a lo que informe el ITO, suscribiéndose el anexo contractual pertinente
y refrendado por Decreto Alcaldicio. En ambos casos se rebajara proporcionalmente el valor

ZAPALLAR - LAN LA HACIENDA

17



e

% ZAPALLAR

del contrato y el plazo de la obra, salvo que el ITO disponga otro plazo de ejecucién a través
del respectivo informe.

d. Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminucién de obras, aceptada por el contratista, no surtira
efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripcién del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacion de contrato, el que debera ser notificado oportunamente al
contratista;

2. Constitucion de las garantias pertinentes.

Toda modificacién al proyecto debera ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que
comprende las siguientes gestiones:

i.  Solicitud del Contratistay el .T.O. a la Unidad Técnica,
ii.  Reevaluacién técnico-econémica por parte de la Unidad Técnica.
iii.  Solicitud de modificacion del contrato al Gobierno Regional.
iv.  Verificar la disponibilidad presupuestaria (si corresponde)
v.  Aprobacién del cambio presupuestario (si corresponde)
vi.  Aprobacién del Gobierno Regional.
vii.  Modificacién del convenio.
viii.  Aprobacién del convenio mandato modificado.
ix.  Modificacion del contrato.
X.  Modificacién de garantias.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal serdn
propuestos directamente por el 1.T.O, presentados por la Unidad Técnica y refrendados por
el Gobierno Regional. Dichas modificaciones contractuales no podran ejecutarse sin haber
notificado previamente al Contratista del respectivo anexo de contrato y decreto alcaldicio
que lo apruebe y disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podran
sobrepasar el 30% del monto total del contrato inicial. A su vez, las disminuciones de obras,
sean de iniciativa Municipal o del Contratista, tampoco podran reducir el valor total del
contrato mas de un 30% del monto inicial.

A su vez, los aumentos de plazo no podran sobrepasar el 30% del plazo original, salvo que
existan hechos debidamente fundados, los que serén calificados por el Sr. Alcalde, mediante

el respectivo decreto alcaldicio.

ARTICULO 21°: Terminacién Anticipada del Contrato

Ademas de las causales establecidas en el articulo 40° de las Bases Administrativas
Generales, deben considerarse las siguientes:

1. No presentarse a la entrega de terreno que da inicio a las obras.

2. Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna ejecucién

ZAPALLAR LA LA GIUNA CATAPILCO BEANQUILLON LA HACIENDA
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de los servicios contratados;

3. Inobservancia o vulneracion de la prohibicién establecida en el articulo 37°, o de Ia
limitacidn establecida en el 38°;

4. Incumplimiento reiterado del proveedor conforme al articulo 52° punto IV;

5. Si la sumatoria de las multas cursadas exceden el monto de la garantia de fiel
cumplimiento. Sin perjuicio de ello, el contrato siempre deberd rescindirse si es que las
multas alcanzan o superan el 20% del valor total del contrato; salvo que la rescisién
anticipada sea mas perjudicial para el Municipio;

6. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas por el
contratista, de conformidad al articulo 82, 9°, 10° y 11° de las Bases Administrativas
Generales, y articulo 4°, 5° y 6° de las Bases Administrativas Especiales.

VIIl.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, INICIO DEL TERRENO Y PLAZO DE EJECUCION.

ARTICULO 22°: Procedimiento de Solicitud

La SECPLA del Municipio cursara al Proveedor la Orden de Compra a través del portal
www.mercadopublico.cl, conforme a los precios adjudicados en la presente licitacion.

El Contratista deberd ejecutar la obra de acuerdo a los plazos ofertados en las Cartas Gantt,
la que, con todo, no puede ser superior a los plazos indicados en el Articulo N°2.

ARTICULO 23°: Inicio del Servicio y Plazo de ejecucidn.

a) Inicio del Servicio:
El inicio del servicio se realizard a través de la respectiva Acta de Entrega de Terreno.

El procedimiento para establecer la entrega de terreno serd a través de correo
electrénico en el cual se indicara el dia y hora en que esta se efectuara.

Si el contratista no se presenta en la fecha indicada, sin razén justificada, el Municipio
podra poner término anticipado al contrato.

b) Plazo de Ejecucién:

El plazo de ejecucién comenzara a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

La Municipalidad, sélo en caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
acreditado, podrd aumentar o disminuir el plazo para la ejecucién del contrato, sin
indemnizacién alguna, lo cual se hard por Decreto Alcaldicio, previa solicitud del
adjudicatario por escrito antes de los dltimos 15 dias corridos del vencimiento del plazo
contractual, lo cual también debera quedar consignado en el libro de obras.

c) Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminucion de plazo, no surtira efecto alguno mientras no
se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripcion del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
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modificacion de contrato;

2. Constitucion de las garantias pertinentes.

d) Suspension de plazos:

Este plazo se suspenderd, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos
de fuerza mayor que impidan total o parcialmente la normal ejecucién de la obra. Los
motivos y el plazo de suspensién de ejecucion de la obra serén calificados por el I.T.O.

La suspension de plazos sera consignada en el Libro de Obras y se debera realizar el
debido Decreto Alcaldicio de suspensién.

Se deja constancia que el plazo de ejecucion no podra suspenderse por ausencia de uno
0 mas trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra
que debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie
la falta de diligencia del Contratista.

e) Paralizacion de plazos:

Este plazo se paralizard, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos
de fuerza mayor que impidan la normal ejecucién de la obra. Los motivos y el plazo de
paralizacién de ejecucidon de la obra seran calificados por el I.T.O.

La paralizacion de plazos se registrard en el libro de obras y se deberd realizar el debido
Decreto Alcaldicio de paralizacion.

Se deja constancia que el plazo de ejecucion no podra paralizarse por ausencia de uno
0 mas trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra
que debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie
la falta de diligencia del Contratista.

IX.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

ARTICULO 24°: Obligaciones relativas al Personal

a)

b)

c)
d)

Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.

Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal necesarios, que
cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.

El Contratista deberd proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los
trabajadores ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones,
seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales y de los impuestos retenidos a dicho personal.

ARTICULO 25°: Obligaciones relativas al Desarrollo de la Obra
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Junto con las obligaciones indicadas en las Bases Administrativas Generales, el contratista
deberd cumplir con lo siguiente:

a. Instalaren un plazo no superior de 5 dias desde el acta de entrega de terreno un letrero
de obras de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto.

b. Alos 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario deberé hacer entrega
de Andlisis de Precios Unitarios, Detalle de sus Gastos Generales y Carta Gantt
actualizada.

c. Alos 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega
de la Patente (vigente) del profesional responsable de la obra.

d. A los 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega
de la Matriz de Riesgo y Plan de Prevencién de Riesgo para la obra.

e. Mantener permanentemente en la faena un Profesional Residente, quien sera el nexo
entre el Contratista, el I.T.O. y la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad
personal que le compete en la direccién de la misma. La funcién de dicho Profesional
Residente deberd ser desempefiada por un profesional Ingeniero Civil, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor o Arquitecto, quien debera tener dedicacién exclusiva para
la presente obra, por lo tanto, si el contratista tiene otro contrato con la llustre
Municipalidad de Zapallar no podra considerar al mismo profesional residente.

f. Reemplazar al Profesional Residente en un plazo de no mas de 3 dias corridos, contados
desde la notificacion por parte del I.T.0., cuando fundadamente lo requiera.

g. Mantener un Prevencionista de Riesgos Residente en la obra, que deberd emitir
informes quincenales y cumplir con todo lo indicado en la normativa vigente.

h.  Solicitar los permisos de ocupacion de Bien Nacional de Uso Publico, previo al inicio de
cada faena. Segun corresponda.

i. Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, que serd visado por el .T.0., para
consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimen pertinentes, el que
no debera salir de la obra bajo ninguna circunstancia. En caso de existir comunicacién
relacionada con el desarrollo de proyecto via correo electrénico entre el ITO y el Jefe
de Obra, éstos se deben imprimir y anexar cronolégicamente al Libro de Obras.

j- Entregar mensualmente a la Direccion de Obras Municipales el Certificado de la
Inspeccion del Trabajo (F-30-1); listado original del personal asignado al servicio y
destacado en la obra, indicando RUT y funcién que desempefia. Los que
corresponderan al mes anterior de la prestacion del servicio.

k. Informar contrato de Ejecucién de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

I Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigira entregar mensualmente
la documentacion solicitada en la letra j) respecto a los trabajadores del subcontratista.
Los que corresponderan al mes anterior de la prestacion del servicio.

m. Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que determine el L.T.O.
fundadamente, cuyo costo seran de exclusiva responsabilidad del contratista, y hacer
entrega de los respectivos certificados, segln corresponda.

n. Entregar Certificados de materiales, equipos y equipamientos y/o garantias que el I.T.O.
requiera, segun corresponda.

o. No obstante, si durante el periodo de la construccién o durante el plazo de garantia se
comprueba que el material aceptado por el I.7.0. ha resultado deficiente en los hechos,
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el Contratista tendra la obligacién de reemplazarlo y de reconstruir por su cuentay a
su costa la obra en que fue empleado.

p. Silas Especificaciones Técnicas consideran la posibilidad de usar materiales alternativos
para ejecutar una o mas partidas, el Contratista podra emplear cualquiera de ellos,
previa autorizacion del 1.T.O., sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

q. Asegurar, de su cuentay riesgo, el transito por las vias publicas que se necesite desviar
o modificar por los trabajos en ejecucion; y seran de su exclusivo cargo los perjuicios
originados a terceros y/o al municipio con motivo del cumplimiento del contrato.

r.  Presentar los certificados de interferencia de los servicios respectivos (gas, electricidad,
servicios sanitarios, etc.) dentro de los 10 dias habiles posteriores a la entrega del
terreno, en caso que corresponda, especialmente de programarse excavaciones y/o
demoliciones.

s. Manteneren laobraun libro de asistencia del personal para la fiscalizacién de la Unidad
Técnica.

t. Mantener vigentes las garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva.

u. El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, sélo estd autorizado a
permanecer en el recinto de la obra y no se les permitira acceso a otras ya terminadas,
si las hubiera, salvo en casos especificos calificados por el I.T.O. Para estos efectos el
Contratista debera establecer expresa prohibicion.

v. Todo lo indicado en las Especificaciones técnicas del Articulo 34° y los demés
antecedentes de la licitacion.

ARTICULO 26°: Responsabilidad del Contratista

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases y
el contrato impongan al Contratista, éste responderd directa y exclusivamente por todos
los deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse, o sufriere la obra, por cualquier
causay hasta la fecha de su Recepcion Provisoria sin observaciones. De igual manera y hasta
el mismo plazo, debera soportar la pérdida de materiales, aunque cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo
de garantia de buen comportamiento de la obra, el contratista sera responsable por todos
los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiesen afectarle.

Igualmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros, durante o con motivo de los trabajos o por defectos de construcciéon o de mala
calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o
imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

X.- UNIDAD TECNICA

ARTICULO 27°: Obligaciones de la Municipalidad y la Unidad Técnica

Seran obligaciones de la Municipalidad, ademds de las indicadas en las BAG, las siguientes:

a) Entregar el terreno, especificaciones técnicas y demds proyectos de especialidades,
necesarios para la construccion de la Obra.
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b) Designar al profesional Inspector Técnico de Obra (I.T.0.) del contrato que se encargara
de verificar y fiscalizar que la ejecucion del proyecto se realice conforme a estas bases,
al contrato y, en general, cumpliendo todas las normas legales que apliquen.

¢} Contratary designar el profesional Inspector Técnico de Obra (1.T.0.) del contrato gue
se encargara de verificar y fiscalizar que la ejecucién del proyecto se realice conforme
a estas bases, al contrato vy, en general, cumpliendo todas las normas legales que
apliquen.

d) Designar a la Unidad o Departamento Municipal que se encargard de administrar el
contrato y llevar las relaciones contractuales entre el contratista y el Municipio, la cual
serd la Direccion de Obras Municipales (DOM).

ARTICULO 28°: Inspeccién Técnica del Municipio

La ejecucion de esta obra y contrato contara con triple fiscalizacién, por una parte, por la
Unidad Técnica del Municipio, que sera efectuada por la Direccién de Obras Municipales,
a cargo del Director de Obras Municipal, quien designara un Inspector Técnico de Obras
IT.0., por un Asesor Técnico de Obras A.T.O., y un Fiscalizador del Gobierno Regional.

1. Unidad Técnica:

Esta Unidad Técnica, a través del I.T.O. se encargara de administrar el contrato con el
Contratista y fiscalizar el cumplimiento y buena ejecucién de las obras en relacién al
contrato y estas bases, sin perjuicio de las funciones que deba ejercer el Asesor Técnico de
Obras (A.T.0.). En particular, esta inspeccidn y fiscalizacién administrativa implicara las
siguientes funciones:

a. Cooperar con el AT.0O. en las tareas y medidas que requiera para la correcta
fiscalizacién de la obra y el contrato.

b. Aprobar los estados de pago, tanto del contratista como del propio A.T.O;

c. \Verificar y fiscalizar que el A.T.O cumpla con las funciones que se le encomienden
para esta obra;

d. Aprobary aplicar las multas por los incumplimientos en que incurra el contratista;
e. Aprobar modificaciones de contrato, si corresponde;

f. En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal
y oportuno cumplimiento del contrato.

Los funcionarios que la Unidad Técnica designe para ejecutar la inspeccién administrativa
de las obras, no podran, en caso alguno, autorizar cambios de proyectos, siendo su funcién
informar respecto al grado de cumplimiento del contrato, por parte del contratista, a la
autoridad competente que designe la Unidad Técnica. En consecuencia, si dichos
funcionarios infringieren esta norma, toda modificacién ejecutada por el contratista, sin la
correspondiente aprobaciéon del ITO y demds que apliquen, serd de su exclusiva
responsabilidad, aplicandose las sanciones pertinentes.

La Unidad Técnica, es decir, el Director de Obras Municipal, o quien lo reemplace o
subrogue, se encargara de aprobar los estados de pago y visar las facturas que deba
presentar el contratista.

BLANQUILLO | LA HACIENDA

23

ZAPALLAR UATHAGUINIA CATAPILC



o ZAPALLAR

2. Asesor Técnico de Obra (A.T.0.)

Para todos los efectos del contrato, se entendera por Asesor Técnico de Obra o A.T.O. la
persona profesional que contrate y designe el Municipio, la que tendra la labor de fiscalizar
y asesorar en las actividades de ejecucidn y control de la calidad de la construccién de las
obras.

El A.T.O. debera tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones vy talleres
donde se estén preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El contratista deberd someterse a las instrucciones del A.T.O. respecto de la ejecucién de
las obras, el que podra rechazar obras y materiales en caso de detectarse deficiencias de
calidad respecto a las especificaciones técnicas de la obra.

Al Asesor Técnico de Obra le corresponderi:

a. Velar por la correcta ejecucion de los proyectos cifiéndose estrictamente a las Bases
Administrativas Generales y Especiales de la propuesta y demds antecedentes de la
licitacion.

b. Formular las observaciones que le merezca la ejecucién de la obra, la calidad de los
suministros u otros aspectos.

c. Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto,

d. Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios
competentes acorde con las especificaciones técnicas.

e. Tomar nota e informar del incumplimiento de medidas de seguridad.
f. Tomar nota e informar del incumplimiento de las normas legales.

g. Controlar el correcto cumplimiento del programa de obras (Carta Gantt) del
proyecto.

h. Verificar el avance de obra presentado para la tramitacién del estado de pago.

i. Registrar en el Libro de Obras la supervision de las partidas indicada en las
especificaciones Técnicas.

J. Supervisar el cumplimiento de las medidas de gestion y control de calidad.

k. Exigir tomas de muestras y ensayos, de acuerdo a lo sefialado en las especificaciones
técnicas y normativa vigente.

I. Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la
buena ejecucién de las obras.

m. Ser el interlocutor valido entre el Municipio, su Unidad Técnica y el Contratista.
n. Sugerir a la Unidad Técnica la aplicacion de multas.

0. Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras que requeriran ser
sometidas a la consideracién del Mandante.

p. Colaborar con el contratista en todo lo que fuere necesario para la ejecucién del
contrato.

S . . c.o.
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q. Exigir al contratista la presentacién de cualquier documentacién que, a su juicio,
estime necesario para asegurar el correcto avance, ejecucion, adquisicidn, pagos y
resultados de ensaye de la obra.

r. Engeneral, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal
y oportuno cumplimiento del contrato.

XIl.- CONDICIONES ECONOMICAS.

ARTICULO 29°: Anticipo

En la presente Licitacién no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista
adjudicado.

ARTICULO 30°: Retenciones

En la presente litacion se considera retenciones en los estados de pago, la cual se
descontara al contratista el 10% del monto de cada estado de pago hasta enterar el 5% del
valor total del contrato, con el objeto de cautelar los intereses del Gobierno regional.

ARTICULO 31°: Condiciones de Pago

1. Estados de Pago:

El Contratista sélo podra facturar los servicios efectivamente ejecutados y recepcionados
por la Unidad Técnica.

El pago del monto total adjudicado serd efectuado en estados de pago mensuales. Cada uno
de ellos corresponderd a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista, de
acuerdo al valor por partida adjudicada. Los estados de pago presentados se pagaran dentro
de los 30 dias corridos siguientes a la emisién de la factura correspondiente, la cual sera
solicitada una vez que la cardtula y los antecedentes sean aprobados por el Gobierno
Regional.

El ultimo Estado de Pago no podra ser inferior al 10% del monto total del contrato, y sélo
se pagara una vez realizada la Recepcidn Provisoria sin observaciones de la Obra, y la
presentacion de todos los certificados emitidos por los organismos correspondientes que
acrediten el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que impone
el contrato. Lo anterior no implica un aumento de los plazos antes estipulados.

Del valor de cada Estado de Pago deben deducirse las retenciones correspondientes, estas
seran calculadas sobre el valor final del estado de pago.

El Contratista presentara en la Unidad Técnica, dentro del horario comprendido entre las
9:00y 14:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente documentacion:

a) Cardtula tipo GORE, de acuerdo con instrucciones que le impartira el mandante en su
oportunidad, debidamente visada por el Inspector fiscal que haya sido designado por
el/la Alcalde/sa, por el Asesor Técnico de Obra a cargo del proyecto y por el
Contratista si lo hubiere, en el cual se detalle el avance fisico y financiero que presente
el proyecto de acuerdo al programa de trabajo presentado por la empresa ejecutora
de la obra, conforme con lo exigido en los antecedentes de la licitacion.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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b) Certificado de la Inspeccion Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del Estado de
Pago, que acredite que la empresa contratista no tiene deudas laborales ni
previsionales pendientes con relacidn al proyecto y finiquitos cuando corresponda.

c) Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, indicando
RUT y funcidn que desempefia, correspondiente al mes anterior a la prestacion del
servicio, y los subcontratos que se hayan celebrado.

d) En caso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar fotocopias
de los finiquitos o certificado de la Inspeccion del Trabajo, segun corresponda.

e) Contrato de Ejecucidn de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

f) Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigird la documentacion
seflalada en los puntos d), f) y g) anteriores, respecto a los trabajadores del
subcontratista.

g) Set fotografico de inicio de obras y avance segun corresponda (min. 6 fotos digitales).

h) Otros documentos solicitados en las presentes bases, o mencionados en el contrato,
y que sean necesarios para respaldar el estado de pago, aunque no estén
expresamente nombrados en las bases de la propuesta.

Para el primer estado de pago, se debera anexar una copia de la solicitud de fiscalizacion
de la obra ingresada al SERVIU, por parte del contratista con fecha anterior al inicio de las
obras.

Una vez recibidos todos los antecedentes antes indicados, y aprobados por la Unidad
Técnica, el Inspector Técnico del Estudio emitira un Informe relativo al avance respectivo y
que dé cuenta de la aprobaciéon de dicho avance y enviara todos los antecedentes al
Gobierno Regional con el debido Oficio conductor aprobando el pago, firmado por el
Alcalde, dirigido a la Jefatura de la Division de Presupuesto e Inversién Regional.

La factura asociada a cada estado de pago programado, sélo podra ser emitida una vez que
el Gobierno Regional apruebe administrativamente dicho estado de pago.

Para estos efectos, el Gobierno Regional podra establecer el uso obligatorio de un sistema
informatico de seguimiento y control de estados de pago, el cual registrara el ingreso de la
documentacion ante el Gobierno Regional de Valparaiso.

Cabe sefialar que el estado de pago se tramitara siempre y cuando el contratista adjunte
toda la documentacion sefialada y éste sea aprobado por el Director de Obras. En todo
caso, no se efectuara pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo aprobatorio del respectivo contrato.

2. En el caso del Ultimo Estado de Pago se deber3 acompafiar, ademas, con lo siguiente:

a) Un ejemplar del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra, sin observaciones.

b) Copia Garantia por Buen Comportamiento de la Obra.

c) Certificado de la Direccidn Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin
observaciones.

3. Para el Devolucién de las Retenciones se deberd acompaiiar lo siguiente:

a) Recepcion SERVIU de las obras, sin observaciones.
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XIl.- RECEPCION DEL SERVICIO

ARTICULO 32°: Recepcion del Servicio

1. Recepciodn Provisoria

Dentro del plazo de ejecucién y habiendo cumplido con todas las obligaciones del contrato,
la empresa contratista presentara por escrito y fisicamente a la Unidad Técnica la Solicitud
de Recepcién Provisoria (S.R.P.) de la obra, dirigida a la Unidad Técnica, acompafiando los
siguientes antecedentes en duplicado:

a) Certificado laboratorio de Ensayo de Materiales y Hormigones, si corresponde.

b) Proyectos que correspondan debidamente aprobados y visados por el proyectista y
los servicios que correspondan.

¢) En caso de haber modificaciones al proyecto original, se debera presentar 2 copias
de planos As-Built de construccion. Los planos deberan, estar aprobados y visados
por el proyectista y la Unidad Técnica, en caso que corresponda.

d) Copia del Libro de Obras (Donde consta el término de la Obra por parte de la I.T.0.)

e) Garantia de Buen Comportamiento de la Obra.
No se aceptard otra forma de solicitud de la Recepcidn Provisoria.

EI'L.T.O. podra rechazar de inmediato una S.R.P. en caso que ésta se encuentre incompleta,
sin que por ello se entienda suspendido el plazo de ejecucién de la obra, dando pie a las
multas que apliquen, salvo que aquel estime suspenderlo de manera fundada.

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la S.R.P., la Unidad Técnica designara una Comision
Receptora de la obra, la cual debera constituirse en el término de 10 dias de designada. Esta
Comision verificard que los trabajos estén efectivamente terminados, debiendo realizar el
Acto de Recepcién que dara curso a la Recepcidn Provisoria sin observaciones y al Estado
de Pago correspondiente.

Si la Comision Receptora detecta defectos que no afecten el uso de la obra y que puedan
ser subsanados facilmente, se dara plazo al Contratista para enmendar dichos defectos. Al
mismo tiempo, podra autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de la obra.
Subsanados los defectos de la obra, procederd a la Recepcidn Provisoria sin observaciones.

En caso que los defectos sean graves y/o no permitan el uso normal de la obra, se otorgara
un plazo prudente (ampliable bajo criterio del ITO) al contratista para que pueda
subsanarlos, pero aplicandosele las multas que correspondan. Y si no corrige los defectos
dentro del plazo dispuesto, se aplicard la multa correspondiente con un recargo del 20%,
aumento que se duplicard a un 40% si tampoco logra subsanarlos dentro del nuevo plazo
que se le otorgue.

2. Periodo de Garantia

Junto con la recepcion provisoria, no habiendo observaciones a la obra, se inicia un periodo
de 13 meses de garantia de los trabajos realizados, consistente en que cualquier defecto de
construccion y/o terminaciones que se presenten en ésta y que no provengan de un mal
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uso de la misma, deberdn ser subsanadas por el contratista a su costa. Para ello, el
Municipio notificara por escrito al Contratista de tales defectos que se observen y le dara
un plazo prudencial, definido por la U.T. dependiendo de la magnitud y complejidad de lo
observado, para que éste los repare y/o subsane adecuadamente, debiendo concurrir al
lugar dentro del plazo de 3 dias habiles contados desde la notificacién, con todo el personal,
materiales e instrumentos necesarios. Las reparaciones y/o terminaciones deberan cumplir
con los mismos requisitos exigidos en las bases técnicas.

Si el Contratista se atrasa en la ejecucion de las reparaciones y/o saneamiento de las
terminaciones respecto al plazo que se le indique para ello, serd sancionado con las multas
establecidas en el articulo 572 de las bases. Sin embargo, si vence tal plazoy las reparaciones
y/o terminaciones aun no se han efectuado, el Municipio podra cobrar la garantia de Buen
Comportamiento de la Obra.

Reparados los defectos de construccién y/o terminaciones de la obra, el I.T.O. deberd
certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los defectos, se daré
un nuevo plazo al contratista para que los subsane. Si transcurrido este nuevo plazo
persisten los vicios, se aplicara la multa que corresponda conforme al referido articulo 57°.
Si la multa no es pagada por el proveedor, el Municipio podra cobrar la garantia de Buen
Comportamiento de la Obra.

3. Recepcion Definitiva

Después de transcurrido 13 meses desde la recepcién provisoria de la obra sin
observaciones, el contratista debera solicitar por escrito a la Unidad Técnica la Recepcién
Definitiva de la obra.

Si la Comisién Receptora no encuentra reparos, se levantara un Acta dejando constancia
que se recibe la obra definitivamente. Si la Comision tuviere reparos u observaciones
imputables a defectos de construccion respecto de las obras, dejard constancia de ello en
el Acta y el Contratista debera subsanarlos a su costo, dentro del plazo que le fije la
Comision a contar de la fecha del Acta.

Con la Recepcion Definitiva se podra devolver a la empresa la Garantia entregada por el
Buen Comportamiento de la Obra.

Posterior a la Recepcién Definitiva de la obra la Unidad Técnica debe generar la liquidacién
del contrato, la que debera ser aprobada por Decreto Alcaldicio.

Xlil.- SANCIONES Y MULTAS.

ARTICULO 33°: Multas.

I. Definicion de las situaciones constitutivas de incumplimientos que dan lugar a multas
y la valorizacién de las mismas:

a. Elatraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultara al Municipio a aplicar
una multa al Contratista equivalente al 0,2% del monto del contrato por dia de atraso,
sin perjuicio de las causales establecidas por las que el Municipio podra poner término
anticipado al contrato, conforme el articulo 43° de estas BAG.

b. Por la inexistencia del Libro de Obras, si éste se ausenta de las obras, o se omita una
firma correspondiente en instrucciones y observaciones, o se incumpla una instruccion
que conste en él sin justificacion: 0,5% del monto del contrato por evento o dia de
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ausencia del Libro.

c. Por ejecutar las obras en contravencion de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construccion (OGUC), incumplir instrucciones o negar el acceso a las obras del ITO y/o
funcionarios o revisores independientes: 0,5% del monto del contrato, por evento.

d. Por ejecutar la obra en disconformidad con los planos, especificaciones y demés
antecedentes del proyecto: 0,5% del monto del contrato, por evento.

e. Sise han utilizado materiales o elementos que no retinen los requisitos establecidos en
las bases técnicas o sean defectuosos y/o contravengan las normas de la OGUC: 0,5% del
monto del contrato, por evento.

f. Incumplir las instrucciones del I.T.O. relativas a la prevencion de riesgos: 0,5% del monto
del contrato, por evento.

XIV.- BASES TECNICAS

ARTICULO 34°: Especificaciones Técnicas

“MEJORAMIENTO PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLES SAN ALFONSO,
BALMACEDA Y PAPUDO, CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”

Especificaciones Técnicas para Proyecto Pavimentacidn Exterior
Remitase al archivo anexo:

e ESPECIFICACIONES TECNICAS PV,
Especificaciones Técnicas para Proyecto de Aguas Lluvias.
Remitase al archivo anexo:

e ESPECIFICACIONES TECNICAS ALL.

Las especificaciones técnicas indicadas seran validas para los proyectos: “Mejoramiento
Pavimentacion y Aguas Lluvias Calle San Alfonso, Catapilco, Comuna de Zapallar’ vy
“Mejoramiento Pavimentacién y Aguas Lluvias Calles Balmaceda y Papudo, Catapilco,
Zapallar”.

LETREROS DE OBRAS

Toda obra ejecutada con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional se le debera
instalar en un lugar visible desde el exterior de la obra de acuerdo a lo estipulado en el
respectivo Convenio Mandato, un cartel informativo de la obra o letrero de obras. El
contratista debe considerar la instalacion de un letrero de obras por cada proyecto,
cumpliendo con las normas graficas indicadas, el letrero debera ir sobre un bastidor de
metal o madera y dispuesto en el lugar previamente acordado con el ITO, la estructura
soportante podra ser también en metal o madera.

ZAPALLAR - ; 3 | LA HACIENDA
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CONSTRUCCION ESCUELA
NIDO DE AGUILAS

Gobierno Regional
Region de Valparaiso

Gobierno Regional de Valparaiso

Inversion: § 1.500.000 (Gobierno Regional)
$ 300.000 (municipal)

Plazo: 180 dias
Fecha de entrega: 30 de Febrero 2040

Contratista: Lalo Constructora Ltda.
Unidad Técnica: I. Municipalidad de |a Ligua

B
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75cm

100 cm

200 cm

www.gorevalparaiso.cl
— 35cm _l 183 em
300 cm
Tipegrsfias Calores.
Proyecto : arial 250 pi, mayisculas, espaciado 1950 Ostale proyeans : eriad 300 px, normad B Penswne 123 CVU {Naranjo)
Nembre proyects . anal 350 p. negmins waly anal 300 pa normal
Nombre Gobeeno Regional: arisl 250 px, nagrits . Pantona 2025 CVU (Azul)

El letrero de obras o cartel de obras, debera ser de acuerdo a las normas graficas vigentes
del Gobierno Regional de Valparaiso, las cuales se encuentran en el sitio web:

http://www.gorevalparaiso.cl/normasgraficas.php?id=3.

. ——— :
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XV.- ANEXOS

FORMATO ANEXO N2 1
IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL/JURIDICA
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLES SAN ALFONSO, BALMACEDA Y
PAPUDO, CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”

DATOS DEL OFERENTE

CONSTITUCION DEL (Indicar si se trata de persona natural, sociedad de personas,
PARTICIPANTE: sociedad an6nima o consorcio constitutivo)
Razdn social
Giro
Rut
Domicilio Calle: N°
Comuna: Ciudad:
Region:
Fono Fax

Correo electronico

N2 Boleta de Garantia de
Seriedad Oferta y Banco
emisor

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre completo
Cédula de Identidad
Nacionalidad

Cargo

Domicilio

Fono Fax
Correo Electrénico [
Notaria y fecha de escritura
publica de personeria

(NOTA: Si son dos 0 més los representantes legales se deberé indicar los datos de cada uno de ellos
conforme a lo sefialado en el cuadro precedente)

DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO
Nombre completo
Cédula de identidad
Cargo

Fono Fax
Correo Electrénico I

Indicacion de incorporacién en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, segin lo
sefialado en la letra a) del articulo 192 de las Bases:

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

ZAPALLAR NEUNE CATAPIEEON S ANQ UGN LA HACIENDA
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FORMATO ANEXO N2 2
DECLARACION JURADA SIMPLE
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLES SAN ALFONSO,
BALMACEDA Y PAPUDO, CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el llamado a Propuesta Publica para
el proyecto, declaro:

1. Haber visitado el terreno en el cual se ejecutaran las obras correspondientes al proyecto,
conocer las vias de acceso y los centros de distribucién de materiales.

2. Haber estudiado y verificado la concordancia entre las Bases Administrativas, Técnicas y
Econdmicas, como también todos los antecedentes que conforman esta Licitacion, y que
habiendo obtenido las aclaraciones necesarias no tengo reparo alguno que formular, por
lo cual expreso mi total conformidad y aceptacién con lo que en ellos se expresa.

3. Aceptar la decision que la I. Municipalidad de Zapallar tome respecto a la adjudicacion de
la licitacién, la cual es inapelable y no susceptible de recurso administrativo ni judicial
alguno, lo que incluye la posibilidad de dejar nula tal adjudicacién antes de la firma del
contrato, cuando razones presupuestarias o administrativas asi lo requieran.

4. Haber considerado en la Oferta Econémica todos los gastos necesarios de acuerdo a las
Bases de Licitacion, Anexos y antecedentes técnicos incluidos en la presente propuesta.

5. No haber sido condenado(a) con sancién de multa de infraccién al DFL N2 1 del 2005, en
mas de 2 oportunidades dentro de un periodo de 2 afios, salvo que hubieren transcurrido
3 afios desde el pago de la dltima multa impuesta.

6. No haber sido condenado(a) por incumplimiento de contrato celebrado con alguna entidad
regida por la Ley N° 19.886 en los ultimos 2 afios.

7. No haber sido condenado(a) por practicas antisindicales o infracciéon a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los 2 afios anteriores.

8. Que todos los antecedentes acompafiados a la postulacién son veridicos.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 més los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N2 3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS JURIDICAS
PROPUESTA PUBLICA

“MEJORAMIENTO PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLES SAN ALFONSO,
BALMACEDA Y PAPUDO, CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor, <nombre del representante
legal>, cédula de identidad N° <RUT del representante legal>, con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad>, en representacion de <razén social empresa>, RUT N° <RUT empresa>,
del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

1. Su representada no es una sociedad de personas en la que formen parte autoridades ni
funcionarios directivos de algiin 6rgano de la Administracién del Estado o de las empresas
y corporaciones del Estado o en que éste tenga participacidn, o las personas unidas a ellos
por los vinculos de parentesco descritos en el articulo 54 letra b) de la Ley N° 18.575
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado;

2. Su representada no es una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que
una o mas de las personas indicadas en el N° 1 anterior sean accionistas; y

3. Su representada no es una sociedad anénima abierta en que alguna de las personas
indicadas en el N° 1 precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o mas del
capital.

La informacién contenida en la presente declaracién deberd ser permanentemente
actualizada.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberéan firmar)

Fecha:

NOTAS:

¢ Todos los datos solicitados entre <> deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracién sera rechazada.

e Lainformacién contenida en la presente declaracién debe encontrase permanentemente actualizada. De no
cumplirse con dicho requisito, la inscripcion del proveedor en el Registro de Proveedores sera suspendida,
por un periodo maximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

e Si la informacién contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacién del
proveedor, éste sera eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).

AT PINEONNE DANGUINION .« 2 cCicnina |
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FORMATO ANEXO Ne¢ 3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS
NATURALES
PROPUESTA PUBLICA

“MEJORAMIENTO PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLES SAN ALFONSO, BALMACEDA
Y PAPUDO, CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de proveedor, <nombre del proveedor>, cédula de identidad
N° <RUT del proveedor> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declara bajo
juramento que:

1. No es autoridad ni funcionario directivo de ningliin érgano de la Administracién del
Estado, asi como de ninguna empresa o corporacién del Estado o en que éste tenga
participacion;

2. No esta unido a uno o mas funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas
en el punto N° 1 anterior, por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo
54 de la Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado, y

3. No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes
sociedades:

- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las
entidades indicadas en el punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por los
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575,
formen parte;

- Una sociedad comandita por acciones o andnima cerrada en que aquéllos o éstas
personas sean accionistas;

- Una sociedad andnima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital.

4. Llainformacién contenida en la presente declaracién serd permanentemente actualizada.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

NOTAS:

® Todos los datos solicitados entre < > deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracion sera rechazada.

¢ Lainformacion contenida en la presente declaracién debe encontrase permanentemente actualizada. De no
cumplirse con dicho requisito, la inscripcién del proveedor en el Registro de Proveedores sera suspendida,
por un periodo maximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

» Si la informacién contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacién del
proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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FORMATO ANEXO N2 4
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS
PROPUESTA PUBLICA

“MEJORAMIENTO PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLES SAN ALFONSO, BALMACEDA
Y PAPUDO, CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR"

Ne MANDANTE NOMBRE DEL M2 (METROS ANO
CONTRATO CUADRADOS) EJECUCION
PAVIMENTADOS

MONTO
(M$)

DOCUMENTO
ACREDITADOR

10

11

12

13

14

15

(Insertar filas si se requiere)

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mds los representantes legales todos ellos deberdn firmar)

Fecha:

o LA HACIENDA
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FORMATO ANEXO N2 5
DECLARACION JURADA CONTRATOS DE OBRAS VIGENTES Y/O EN EJECUCION
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLES SAN ALFONSO, BALMACEDA Y
PAPUDO, CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”

El oferente deberd llenar los cuadros que se insertan a continuacién, en caso de no presentar saldo de
obra en alguno de ellos, debera dejarlo establecido bajo la firma del representante legal en los cuadros
correspondientes.

CONTRATOS DE OBRAS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA

NOMBRE ID MANDANTE MONTO CONTRATO SALDO DE OBRA
PROYECTO LICITACION ACTUALIZADO ($) ACTUALIZADO ($)

NO

TOTAL SALDO DE OBRAS ($)

(Incluir mas filas si es necesario)

CONTRATOS DE OBRAS CON PRIVADOS

NOMBRE MONTO CONTRATO SALDO DE OBRA
NO
PROYECTO MIANDANTE ACTUALIZADO (S) ACTUALIZADO ($)
TOTAL SALDO DE OBRAS ($)

(Incluir mas filas si es necesario)

El representante legal que suscribe declara que la informacidn incluida en los cuadros precedentes,
relativa a las obras contratadas y saldos de éstas es absolutamente fidedigna.

(Firma, Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

NOTA: Si la informacion contenida en la presente declaracidon es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacién del
proveedor, omite obras que este ejecutando o indica montos diferentes a los reales, la comisidén evaluadora
declarara la oferta inadmisible, sin perjuicio de las demads acciones legales que pueda ejercer la Municipalidad.

AT IECORNE A GUINION 1« acienon |
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FORMATO ANEXO N2 6
OFERTA ECONOMICA
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLES SAN ALFONSO,
BALMACEDA Y PAPUDO, CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”

Nombre o razén social del
oferente
RUT

El Contratista se compromete a construir el proyecto “Mejoramiento Pavimentacion y Aguas
Lluvias Calles San Alfonso, Balmaceda y Papudo, Catapilco, Comuna de Zapallar”, de acuerdo
a lo estipulado en las Bases Administrativas, Técnicas y Econdmicas, asi como también de
acuerdo a las Aclaraciones y demas antecedentes que conforman el legajo del llamado de la
Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos IVA incluido:

PROYECTO MONTO
Mejoramiento Pavimentacion y Aguas Lluvias Calle San Alfonso, S
Catapilco, Comuna de Zapallar
Mejoramiento Pavimentacién y Aguas Lluvias Calles Balmaceday §$
Papudo, Catapilco, Zapallar
TOTAL $

El Plazo unico y total ofertado es de: dias corridos y un plazo por proyecto
de:
PROYECTO PLAZO
(dias corridos)
Mejoramiento Pavimentacion y Aguas Lluvias Calle San Alfonso,
Catapilco, Comuna de Zapallar
Mejoramiento Pavimentacion y Aguas Lluvias Calles Balmaceda y
Papudo, Catapilco, Zapallar

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las Bases
Administrativas Generales y Especiales y demas antecedentes que conforman, determinan y
rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de este Proyecto,
renunciando por lo tanto a reclamar indemnizacion por desconocimiento de los estudios
encomendados.

Dejo Constancia, ademas que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la
propuesta.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

ZAPALLAR CATAPILCO EEANEUIEEON LA HACIENDA
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FORMATO ANEXO N2 7A
PRESUPUESTO DETALLADO
PROPUESTA PUBLICA

ALFONSO, CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR

“MEJORAMIENTO PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLES SAN ALFONSO, BALMACEDA
Y PAPUDO, CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”

ITEMIZADO PROYECTO: MEJORAMIENTO PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLE SAN

PRECIO
ITEM DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL
INSTALACION DE FAENAS
Instalacién de Faenas mes
Ensayes de laboratorio gl
Sefalizacidn Provisoria gl
Letrero de Obras un
SUBTOTAL $
MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 | Despejey limpieza de la faja m?
2.2 | Excavacién y transporte a botadero m?3
53 Preparaciép,de terreno, escarificado y m?
compactacion
4.1 | Demolicidn y retiro zampeado m?
4.1 | Demolicidn y retiro de veredas m?
3 Soleras extracc. y transporte a botadero m
3 Solerillas extracc. y transporte a botadero m
4.2 | Extraccion de barandas peatonales m
4.1 | Demolicién de calzada m?
4.1 | Demolicién de ciclovia asfalto m?
SUBTOTAL S
OBRAS DE PAVIMENTACION
10 | Veredas de hormigdn cem. Esp. = 0.07 m m?
10 Veredas de hormigdn cem. Esp. = 0.10 m. {vereda
reforzada Y acceso unifamiliar) m?
6 Base Estabilizada CBR > 60%, esp. = 0.07 (para
veredas tipicas) m?
6 Base Estabilizada CBR 2 60%, esp. = 0.10 m (para
veredas reforzadas y acceso unifamiliar) m?
13 Soleras Tipo A (rectas, curvas) m
8 Calzada Hormigdn e = 0,15m m?
6 Base Estabilizada CBR 2 60%, esp. = 0.15 m (para
hormigdn calzada.) m?
7 Calzada Asfalto Ciclovia € = 0,05m m?
6 Base Estabilizada CBR = 80%, esp. = 0.15 m (para
ciclovia) m?
5 Subbase Estabilizada CBR > 20%, esp. =0.15 m
(para ciclovia) m?
8.13 | Baden m
11 Rebajes de solera mil
12 Dispositivos de rodado un
SUBTOTAL S
OTROS
4.3 | Reubicacion de arboles un
16.3 | Sefalética vertical un

ZAPALLAR . - ICATAPICON G UANGUIEESN (A HACIENDA
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17 Demarcacién pinturas termoplasticas m2
15 Valla peatonal m

SUBTOTAL S

AGUAS LLUVIAS

2.1.1 | Excavacién en zanja para tuberias m?
2.1.2 | Borde de Zanja m?
2.1.3 | Confeccidn de cama de apoyo m?3
2.1.4 | Relleno de excavaciones m3
2.1.5 | Retiro de excedentes m?
2.2 | Tuberia D:300mm HDPE Corrugado exterior ml
2.2 | Tuberia D:450mm HDPE Corrugado exterior mi
2.2 | Tuberia D:600mm HDPE Corrugado exterior ml
2.3.1 | Camaras de Inspeccidn tipo "e" un
2.3.1 |Cadmara decantadora un
2.3.2 |Tapas un
2.3.3 | Modificacidn cota de anillo cdmara existente un
2.3.4 | Escalines un
2.3.5 | Sumideros un
2.3.7 | Canaleta Rejilla ml

SUBTOTAL S

Subtotal S

Neto $

Gastos Generales 0% S

Utilidades 0% S
SubT.

Neto $

IVA 19% S

TOTAL $

*

El valor que se debe ofertar en el portal es el Valor Total Neto

*k El total resultante de la multiplicacién entre P.U. y Cantidad se aproxima a 1 cuando posee
decimales mayores o iguales a 0,5.

gl ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DETERMINAR LAS CANTIDADES.

**%*  Los gastos generales y utilidades son fijados por el oferente.

**&**  Los ensayos de laboratorio se incluyen en gastos generales

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)
p g

Fecha:
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FORMATO ANEXO N2 7B
PRESUPUESTO DETALLADO
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLES SAN ALFONSO, BALMACEDA Y

PAPUDO, CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”

Y PAPUDO, CATAPILCO, ZAPALLAR

ITEMIZADO PROYECTO: MEJORAMIENTO PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLES BALMACEDA

PRECIO
ITEM DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL
INSTALACION DE FAENAS
Instalacidn de Faenas mes
Ensayes de laboratorio gl
Sefalizacidn Provisoria gl
Letrero de obras un
SUBTOTAL S
CALLE BALMACEDA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
2,1 | Despeje y limpieza de la faja m?
2,2 | Excavaciones m?
2,3 | Preparacion de la Subrasante m?
3 Soleras extracc. y transporte a botadero m
4,1 Demolicidn y retiro zampeado m?
4,1 | Demolicidn y retiro de veredas m?
4,1 | Demolicidn y retiro de calzada m?
4,2 | Extraccion de barandas peatonales m
4,2 | Extraccion de barandas vehiculares m
4,4 | Demolicidn de alcantarillas (cajones, tubos) m?
SUBTOTAL S -
OBRAS DE PAVIMENTACION
10 Veredas de hormigdn cem. Esp. = 0.07 m m?
10 Veredas de hormigén cem. Esp. = 0.10 m,
{vereda reforzada Y acceso unifamiliar) m?
6 Base Estabilizada CBR = 60%, esp. = 0.07 (para
veredas tipicas) m?
6 Base Estabilizada CBR 2 60%, esp. =0.10 m
(para veredas reforzadas y acceso unifamiliar) m?
13 Soleras Tipo A (rectas, curvas) m
8 Calzada Hormigén e =0,15m m?
6 Base Estabilizada CBR 2 60%, esp. =0.15m
(para hormigén calzada.) m?
12 Dispositivos de rodado m?
11 Rebajes de solera m?
SUBTOTAL S -
OTROS
16,2 | Reubicacion de sefiales verticales un
16,3 | Sefialética vertical un
17 Demarcacién pinturas termoplasticas m?
4,3 Reubicacidn arboles un
SUBTOTAL $ -
AGUAS LLUVIAS
2,1,1 | Excavacion en zanja para tuberias m3
2,1,2 | Borde de Zanja m?
2,1,3 | Confeccién de cama de apoyo m3
2,1,4 | Relleno de excavaciones m?
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2,1,5 | Retiro de excedentes m?3
2,2 | Tuberia D:300mm HDPE Corrugado exterior ml
2,2 | Tuberia D:450mm HDPE Corrugado exterior mi
2,2 | Tuberia D:600mm HDPE Corrugado exterior ml
2,3,1 | Camaras de Inspeccién tipo "e" un
2,3,1 | Camaras de Inspeccién tipo "b" un
2,3,1 | Camara decantadora un
2,3,2 | Tapas un
2,3,3 | Modificacién cota de anillo camara existente un
2,3,4 | Escalines un
2,3,6 | Muros de Boca m?3
2,3,5 | Sumideros un
2,3,7 | Canaleta Rejilla ml
2,3,8 | Cajon H.A. m?
2,4 | Drenes m?
SUBTOTAL $
CALLE PAPUDO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
2,1 | Despejey limpieza de la faja m?
2,2 | Excavacidn y transporte a botadero m?
23 Preparaciéh'de terreno, escarificado y m?
compactacion
4,1 | Demolicidn y retiro zampeado m?
4,1 | Demolicién y retiro de veredas m?
3 Soleras extracc. y transporte a botadero mi
3 Solerillas extracc. y transporte a botadero ml
4,1 | Demolicidn de calzada m?
4,1 | Demolicién de ciclovia asfalto m?
SUBTOTAL $
OBRAS DE PAVIMENTACION '
10 | Veredas de hormigén cem. Esp. =0.07 m m?
10 Veredas de hormigdn cem. Esp. = (?..10 m.
(vereda reforzada Y acceso unifamiliar) m?
6 Base Estabilizada CBR 2 60%, esp. = 0.07 {para
veredas tipicas) m?
6 Base Estabilizada CBR 2 60%, esp. =0.10 m
{para veredas reforzadas y acceso unifamiliar) m?
13 Soleras Tipo A (rectas, curvas) m
13 | Solerillas para ciclovias m
8 Calzada Hormigon e = 0,15m m?
6 Base Estabilizada CBR 2 60%, esp. =0.15m
(para hormigdn calzada.) m?
7 Calzada Asfalto Ciclovia e = 0,05m m?
6 Base Estabilizada CBR 2 80%, esp. =0.15m
(para ciclovia) m?
5 Subbase Estabilizada CBR 2 20%, esp. =0.15m
(para ciclovia) m?
8,13 | Baden m
11 Rebajes de solera ml
12 Dispositivos de rodado un
SUBTOTAL $
OTROS
4,2 | Reubicacion de postes un
4,3 | Reubicacidén de arboles un
16,3 | Sefialética vertical un
17 Demarcacién pinturas termoplasticas m?
SUBTOTAL S
AGUAS LLUVIAS
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2,1,1 | Excavacion en zanja para tuberias m3
2,1,2 | Borde de Zanja m3
2,1,3 | Confeccién de cama de apoyo m3
2,1,4 | Relleno de excavaciones m3
2,1,5 |Retiro de excedentes m?
2,2 | Tuberia D:300mm HDPE Corrugado exterior mi
2,2 | Tuberia D:600mm HDPE Corrugado exterior ml
2,3,1 | Camaras de Inspeccion tipo "e" un
2,3,1 | Camara decantadora un
2,3,2 | Tapas un
2,3,3 | Madificacién cota de anillo cdmara existente un
2,3,4 |Escalines un
2,3,5 | Sumideros un
2,3,7 | Canaleta Rejilla ml
2,3,8 | Cajon H.A. m?3
SUBTOTAL S
Subtotal S
Neto $
Gastos Generales 0%| S
Utilidades 0%| S
Sub T.
Neto $
IVA 19%| S
TOTAL S
& El valor que se debe ofertar en el portal es el Valor Total Neto
r¥ El total resultante de la multiplicacién entre P.U. y Cantidad se aproxima a 1 cuando posee
decimales mayores o iguales a 0,5.
*okx ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DETERMINAR LAS CANTIDADES.
¥***  Los gastos generales y utilidades son fijados por el oferente. ‘
***¥¥  Los ensayos de laboratorio se incluyen en gastos generales
(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)
Fecha:
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29, LLAMESE a licitacién publica para la ejecucion de la obra de que se trata conforme a las
condiciones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban, mediante su
publicacion en el Sistema de Informacién de Compras y Contrataciones de la
Administracién a cargo de la Direccion de Compras y Contratacién Publica.

39. PUBLIQUESE el presente decreto en el Sistema de Informacidn, sitio web
www.mercadopublico.cl, asi como también en el portal de Transparencia Activa del

Municipio.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

:. /. A .;n c‘.. "-?.f
ALCALDE

DISTRIBUCION
1. Secretaria Comunal de Planificacion

AD0ES, 2. Juridico
e 8\ - .

§ ey 3. Oficina de Transparencia
&%‘“W“ 4. ARCHIVO Secretaria Municipal
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