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VISTO

LOS ANTECEDENTES:

1. Las facultades que me confiere la Ley 18.695 "Orgánica lnstitucional de

M unicipalidades";

2. Ley 19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de

Servicios;

3. Reglamento contenido en el Decreto Supremo N" 250, de 2004, del Ministerio de

Hacienda.

4. Sentencia de Proclamación Rol N"299/2021, delTribunal Electoral Regional Valparaíso

de fecha del 25 de junio 2O2L, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar.

5. Decreto Alcaldicio N" 25 del 14 de diciembre de 2022, que aprueba Presupuesto

Municipal año2023;

6. Decreto Alcaldicio N"1.753/202L de fecha 19 de agosto 202L, que aprueba Cuadro de

Subrogancia en el Cargo de Alcalde, en caso de su ausencia;

7. Decreto Alcaldicio N"29t3/2023 de fecha 26 de septiembre de 2023, que delega la

facultad de firma bajo la fórmula "Por Orden delAlcalde".

8. Decreto Alcaldicio N"2.393/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba
Cuadro de Subrogancia para los Cargos Directivos, Jefaturas y Encargados de Unidades
Municipales.

7. A PA L L A R

CONSIDERANDO:

Que, la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar para la atención de las

necesidades de la comunidad local el servicio de ejecución de obra denominado
"Alumbrado Público Sector Aguas Claras, Cachagua, Comuna de Zapalla/'.

Que, en consecuencia, para esta contratación se requiere llamar a propuesta pública
debiendo ésta regularse por las presentes Bases Administrativas especiales, así como
también por las Bases Administrativas Generales, sancionadas por Decreto de Alcaldía
N"2.605/2022, de fecha 14 de octubre del año 2022.

3. Que, conforme con lo anterior, dicto lo siguiente:

DECRETO:

1e. APRUÉBANSE las siguientes Bases Administrativas Especiales que regirán la Licitación
Pública N"2312O23 denominada "Alumbrado Público Sector Aguas Claras, Cachagua,
Comuna de Zapallar", cuyo texto es el siguiente:
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES PARA LICITAC|óN PÚBUCA
.,ALUMBRADO PÚBUCO SECTOR AGUAS CIARAS,

CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR',

I.. ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES GENERALES DE LA LICITACIóN.

Artículo 1": Objetivo del Contrato

La llustre Municipalidad de Zapallar, en adelante e indistintamente la "MUNlClPALIDAD" o

el "MUNlClPlO", llama a licitación pública para el "Alumbrado Público Sector Aguas Claras,

Cachagua, Comuna de Zapallar", la cual se regulará por las Bases Administrativas Generales

aprobadas por Decreto de Alcaldía N"2.605 /2022 y las presentes Bases Administrativas
Especiales.

Artículo 2": Presupuesto y Plazos

1. Presupuesto
Por su parte, el PRESUPUESTO MÁXIMO para la propuesta de estas Bases Administrativas
alcanza la suma de $20.000.000.- (veinte millones de pesos).

La oferta No PoDRÁ SUPERAR EL MÁxlMo ToTAL indicado precedentemente. Quien
presente ofertas por un valor superior al indicado será declarado fuera de bases.

2. Plazo

El plazo para la construcción de las obras será el señalado por el contratista en su oferta, el

que se contará desde la fecha del acta de entrega del terreno. Este plazo no podrá exceder
de 60 días corridos. Las ofertas que sobrepasen los 60 días corridos serán declaradas
inadmisibles o fuera de Bases. Al mismo tiempo se descalificará a los oferentes que indiquen
un plazo menor a 30 días para la ejecución dada la cantidad de la obra a realizar.

II.- SEGUROS Y GARANTíAS ADMINISTRATIVAS

Artículo 3": Seguros Todo Riesgo de la Construcción, Montaje y Responsabilidad Civil

En esta Licitación no se exigirá seguro de Todo Riesgo de la Construcción, Montaje y
Responsabilidad Civil.

Artículo 4": Garantía de Seriedad de la Oferta

De acuerdo a lo señalado en el Artículo 31" del Decreto Supremo N" 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, tratándose de una contratación menor a 2.000 UTM y evaluados
los riesgos, este proceso de licitación no se considera Garantía por Seriedad de la oferta con
el fin de incentivar la participación de los proveedores.

Artículo 5": Garantía de Fiely Oportuno Cumplimiento del Contrato

En esta licitación se exigirá Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de
acuerdo al siguiente detalle:

igual al plazo de ejecución de las obras, más 180 días corridos
contados desde la fecha de recepción provisoria de las obras

Plazo

Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato de
la Propuesta Pública: "Alumbrado Público Sector Aguas Claras,
Cachagua, Comuna de Zapallar".

Glosa

LO% (diez por ciento) delvalor del contrato.Monto

ZAPALLAR LA HACIENDA
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llustre Municipalidad de Zapallar, RUT Ne 69.050.400-6Beneficiario

La Garantía de Fiely Oportuno Cumplimiento del Contrato se regirá por lo establecido en el

artículo 8" y 10" de las Bases Administrativas Generales.

1. Casos en que se podrá hacer efectiva la Garantía de Fiely Oportuno Cumplimiento:

a) Si la vigencia de la garantía estuviera por vencer y no fuere renovada.

b) Si a la mitad del periodo de ejecución del contrato, el proveedor registra saldos

insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales

trabajadores contratados en los últimos 2 años, con un máximo de 6 meses.

c) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le
formule la lnspección Técnica delServicio.

d) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se

le formule en elActa de Recepción delServicio.

e) En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes y

obligaciones derivados del contrato.

2. Devolución de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato:

La garantía será devuelta 180 días posterior a la recepción provisoria del servicio, sin

observaciones, una vez que el proveedor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento
a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato.

Previo a la restitución de la garantía, se requerirá la verificación de lo anterior y para lo cual

la lnspección Técnica del Municipio emitirá el respectivo informe de cumplimiento,
entendiendo para ello que las obligaciones del proveedor revisten el carácter de

indivisibles.

Artículo 6": Garantía de Buen Comportamiento de la Obra

En esta licitación se exigirá Garantía de Buen Comportamiento de la Obra, de acuerdo al

siguiente detalle:

La Garantía de Buen Comportamiento de la Obra se regirá por lo establecido en el artículo
8" y 1L" de las Bases Administrativas Generales

t. Casos en que podrá hacerse efectiva la Garantía de Buen Comportamiento de

Obra:

a) Si se detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas.

bl Si a la fecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepción Definitiva y la garantía

no ha sido renovada.

2. Devolución de la Garantía de Buen Comportamiento de la Obra:

5:iPLÁ
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llustre Municipalidad de Zapallar, RUT Ne 69.050.400-6Beneficiario
l-5 meses a la fecha de la Recepción ProvisoriaPlazo

Para Garantizar el Buen Comportamiento de la Obra:
"Alumbrado Público Sector Aguas Claras, Cachagua, Comuna
de Zapalla/'.

Glosa

5% (cinco por ciento) del valor total contratadoMonto
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Este documento será devuelto una vez efectuada la Recepción Definitiva del Proyecto,
previa Certificación de la Dirección de Obras.

ilr.- DE t-A LTCTTAC|óN

Artículo 7". Datos de la licitación

L. Mandante.
El mandante es la llustre Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N" 69.050.400-6, con domicilio

en calle Germán Riesco N"399, Zapallar.

2. T¡ o de licitación:

Artículo 8": Visita a terreno Opcional

Se realizará una Visita a Terreno opcional, la cual será una reunión a fin de que los
proponentes conozcan las condiciones del servicio. Esta visita a terreno opcional será

evaluada de acuerdo a lo señalado en el artículo L2" de las presentes bases de licitación.

El proponente que no concurra a dicha visita a terreno, de resultar adjudicado, se entiende
que acepta plenamente las condiciones del servicio contratado y, en definitiva, no podrá

alegar posteriormente ningún vicio o circunstancia relativo a las condiciones de ejecución
de los servicios que implique un mayor costo o gravamen de cualquier naturaleza.

La mencionada Visita a Terreno opcional se realizará para verificar las condiciones de
suministro de los servicios requeridos. La reunión estará a cargo de la Unidad Técnica. El

lugar de reunión será en la llustre Municipalidad de Zapallar, ubicada en calle Germán
Riesco N'399, Zapallar, el día y hora señalados en el Cronograma de la Licitación indicado
en estas bases.

En dicho lugar se levantará Acta de la Visita a Terreno con las personas que estén presentes

a la hora fijada (Nombre o razón social y RUT de persona natural o jurídica a la que
representa (que debe ser la misma que postule a través del portal), Nombre completo del
asistente, Cédula de ldentidad y firma de éste). No se exigirá acreditar la representación
por escrito.

IV.- DE tAS OFERTAS.

Artículo 9": Contenido de la propuesta

Además de los antecedentes establecidos en el artículo l-8" de las Bases Administrativas
Generales, los oferentes deberán presentar los siguientes documentos:

4

Licitación Pública Mayor igual o superior a 5000 UTM

Licitación Pública igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM

Licitación Pública igual o superior a L000 UTM e inferior a 2000 UTM

xLicitación Pública igual o superior a L00 UTM e inferior a 1000 UTM

Licitación Pública inferior a 100 UTM

SUMA ALZADAModalidad del Contrato

Fondos Municipales s 20.000.000.-Desglose Financiamiento

S 20.000.000.- lmpuestos lncluidosPresupuesto disponible máximo

ZAPALLAR LA HACIENDA



w

ZAPALLAR
ZAPALI.AR

a. OfertaAdministrativa.

El oferente deberá presentar sólo los antecedentes requeridos en la BAG.

b. Oferta Técnica.

Para el caso de los "Anexos Técnicos", el proponente deberá presentar lo siguiente:

L. Listado de Obras similares EJECUTADAS, entendiéndose como obras similares aquéllas
referidas a obras de construcción, reposición de alumbrado público u ornamental,
cuyo monto sea igual o superior a $7.000.000.-, dentro de los últimos 5 (cinco) años,
que indique nombre de la obra, monto del contrato, fecha, contratante, comuna y

contacto (Formato Anexo Ne 41.

Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente
l-.1. Mandantes organismos públicos: Se acreditará adjuntando alguno de los

siguientes docu mentos:

o Acta de Recepción provisoriay/o definitiva o Resolución o Decreto Alcaldicio de

recepción o documento similar que acredite que el proyecto fue debidamente
recepcionado.

o Orden de compra que indique en su Estado RECEPCION CONFORME, en caso de
que la Orden de compra no indique ese estado se debe adjuntar copia de la(s)

factura(s) correspondientes, las que deberán sumar al menos el monto
señalado en el certificado.

o Certificados de experiencia, que indique nombre de la obra, monto del contrato,
metros lineales, lD de la licitación (si corresponde) y deberán venir firmados y
timbrados por el Director y/o Jefe de la Unidad Técnica.

1.2. Mandantes particulares: Se acreditará adjuntando alguno de los siguientes
documentos:

o Contrato de obra con su respectivo finiquito.
o Certificado debidamente firmado por el mandante, indicando nombre de la

obra, monto del contrato, metros lineales, fecha, contratante y comuna, los que

deberán venir firmados. Cada certificado deberá adjuntar copia de la(s)

factura(s) correspondientes, las que deberán sumar al menos el monto
señalado en el certificado.

Sólo se considerarán para la evaluación las obras debidamente acreditadas. El

oferente que presente 10 o más obras debidamente acreditadas tendrá puntaje
máximo en este respecto.

2. Certificado de Boletín Comercial de DICOM o la Cámara de Comercio con antigüedad
no mayor a 30 días contados desde la fecha de cierre de la licitación, si el oferente
presenta documentos vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la
solicitada se entenderá como que no ha sido presentado y su oferta será declarada
inadmisible. En caso de una UTP este documento deberá presentarse por cada uno de

sus integrantes.

3. Certificado de Boletín Laboral de DICOM o la Cámara de Comercio o Certificado
lnspección del Trabajo con antigüedad no mayor a 30 días contados desde la fecha de

cierre de la licitación, si el oferente presenta documentos vencidos, o que se hayan

obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entenderá como que no ha sido

ZAPALLAR
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presentado y su oferta será declarada inadmisible. En caso de una UTP este documento
deberá presentarse por cada-uno de sus integrantes.

4. Certificado de la Superintendencia de lnsolvencia y Reemprendimiento (Superir) de los

procedimientos concursales y Registro de Quiebras, con antigüedad no mayor a 30 días

contados desde la fecha de cierre de la licitación, si el oferente presenta documentos
vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entenderá
como que no ha sido presentado y su oferta será declarada inadmisible. En caso de una

UTP este documento deberá presentarse por cada integrante.

5. Carta Gantt por proyecto, en formato Excel, de ejecución de las obras en días corridos,
en la cual se deberá detallar la ruta crítica, duración de cada partida, fecha de principio
y término de cada partida en concordancia con el plazo de ejecución, y los estados de
pago. El plazo indicado en la Carta Gantt debe ser concordante con el plazo de
ejecución ofertado. La Carta Gantt se debe elaborar en bases a las partidas indicadas
en el Anexo N"6 de la propuesta, presupuesto detallado de construcción.

c. Oferta Económica

Para el caso de los "Anexos Económicos", el proponente deberá presentar lo siguiente

1. Formulario "Oferta Económica" dispuesto, que deberá ser llenado con la

información requerida en ésta (Anexo Ne 5). Se recuerda que en el Anexo N"5 el

valor deberá indicar el lVA, no asíen el portal Mercado Público donde elvalor debe
ser neto.

En caso que exista discordancia entre el precio ofrecido en el Portal y el señalado en

el Anexo N" 5, se tendrá como válido el ingresado en este último.

2. Presupuesto de construcción detallado por partida, consignando la cantidad de

obra, precios unitarios y el precio total, en pesos chilenos (Formato Anexo Ns6). Se

deia constancia que los valores del presupuesto de precios unitarios v final deberán
ir redondeados en números enteros (sin decimales).

V.- ADMISIBILIDAD, APERTURA Y EVALUACIóru OE LAS OFERTAS

Artículo 10": Admisibilidad y Validez de las Oferta

Además de las causales de exclusión y eliminación establecidas en el artículo 20" de las

Bases Administrativas Generales, deben considerarse las siguientes:

L. Que el oferente no entregue alguno de los antecedentes y/o anexos exigidos en el

artículo 18" de las BAG, según el siguiente detalle:

o De la letra b), todos los antecedentes y/o anexos exigidos.
o De la letra c), todos los antecedentes y/o anexos exigidos.

Artículo 11': Comisión de Evaluación. -

El análisis y evaluación de las propuestas estará a cargo de una Comisión de Evaluación

integrada por los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

6
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1. Director de SECPLA.

2. Director de Obras Municipales.

3. Director de Presupuesto, Licitaciones y Adquisiciones

4. Secretario Municipal, en calidad de Ministro de Fé.

Las funciones de esta comisión se encuentran definidas en el artículo 24" de las Bases

Ad ministrativas Generales.

Artículo 12": Criterios de Evaluación. -

Se establecen los siguientes criterios de evaluación y selección de las propuestas, con sus

respectivos porcentajes de ponderación:

a. Oferta Económica 125%l

Se evaluará con el mayor puntaje, en este punto, la oferta más económica. Los oferentes
que excedan el monto máximo establecido quedarán fuera de bases. Las demás ofertas
serán evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pje. Oi= ¡¡Oe/ Oil x 100) xO,25

Dónde: Pje. Oi :

Oe:
oi :

b. Plazo de Ejecución de la Obra 125%l

El puntaje máximo lo obtendrá aquel oferente que presente un menor plazo promedio en

la ejecución de los proyectos. La escala calificadora se determinará con la siguiente fórmula:

Pje Oi = ((Oe / O¡) x 100) x 0,25

Dónde: Pje. Pi : Puntaje obtenido por el oferente i

Oe : Menor plazo ofertado.
Oi : Oferta de plazo del oferente i

NOTA: en ningún caso cada oferta podrá tener un plazo mayor a 60 días corridos. Aquellos
Oferentes que sobrepasen los 60 días corridos en el plazo indicado en uno a más
proyectos, será declarado FUERA DE BASES. Al mismo tiempo se descalificará a los

oferentes que indiquen un plazo menor a 30 días para la ejecución de cada proyecto, dada

la obra a ejecutar.

c. ldoneidad del Oferente l20%l

La evaluación de este punto se realizará en base a 2 subcriterios, y el puntaje se obtendrá
sumando los obtenidos en cada subcriterio, conforme la siguiente fórmula:

-qialPi-A

Puntaje obtenido por el oferente i

Oferta más conveniente
Oferta del oferente i

7

5%f. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación

s%e. Asistencia a Visita a Terreno
20%d. Oferta Técnica

20%c. ldoneidad del Oferente

2s%b. Plazo de Ejecución

2s%a. Oferta Económica

Porcentaie TécnicoCriterios de Evaluación
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Puntaje obtenido por oferente i

Ponderación obtenida por oferente i

5F'P!,A7. A PA L t- A R

Dónde

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi) x 0,20

Puntaje obtenido por oferente i

Puntaje obtenido en subcriterio Comportamiento Contractual

Anterior con el Municipio en últimos 5 años.

Puntaje obtenido en subcriterio de No Morosidad.

Pje Oi :

Pje Ai :

Pje Bi :

Se evaluará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 9" letra
b) N"2, 3 y 4 de las Bases y según los criterios que se establecen a continuación:

c.1l Comportamiento Contractual Anterior l5O% de criterio de ldoneidad):

Este subcriterio se evaluará en razón del grado de cumplimiento que los oferentes
hayan tenido con el Municipio en contratos anteriores durante los últimos 5 años y lo

indicado en el Registro de Sanciones aplicadas al proveedor del portal

www.mercadopublico.cl. en cuanto a: si se cursaron multas, término anticipado de

contrato, cobro de garantías y la existencia de juicios (terminados o pendientes). Ello

conforme la siguiente tabla:

0
Se le puso término anticipado al contrato y/o tuvo o
mantiene juicios pendientes con el Municipio

5
Se le cursaron multas superiores a 10 UTM y/o se le ejecutó
alguna garantía

15Se le cursaron multas superiores a 3 UTM y hasta 10 UTM

30Se le cursaron multas hasta por 3 UTM

100
No tiene antecedentes de un comportamiento irregular
anterior con el Municipio ni en el Registro de Sanciones

aplicadas al proveedor del portal www.mercadopublico.cl

PonderaciónComporta miento anterior

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será

Pje Oi = Pond. Oi x O50

Dónde Pje Oi

Pond. Oi

Nota: En el caso de las UTP, en este ítem se evaluará a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

c.zl Oferente No Moroso (50% de criterio ldoneidad):

Esta evaluación se realizará en función del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Artículo 9" letra b) N" 2, 3 y 4 de las presentes Bases, de la
información de dichos antecedentes y conforme la siguiente tabla:

1_00

No registra deudas en Boletín Comercial, laboral, ni

procedimientos concursales ante SUPERIR ni se encuentra en el

Registro de Quiebras

PonderaciónSituación de morosidad conforme Boletín Comercial

8
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Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será

Pje Oi= Pond. Oix 0,50

Dónde: Pje Oi:

Pond. Oi

Puntaje obtenido por oferente i

Ponderación obtenida por oferente i

Nota: En el caso de las UTP, en este ítem se evaluará a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

d. Oferta Técnica l20%l

El puntaje de este criterio se obtendrá sumando el puntaje obtenido por cada subcriterio,
de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi) x 0,20

Dónde: Pj Puntaje obtenido por el oferente i

Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en la
Presentación de la Carta Gantt del oferente i.

Puntaje obtenido en el Subcriterio de Experiencia del oferente
i.

Pje Ai

Pje Bi

d.ll Cf aridad y Orden en la Presentación de la Carta Gantt IAO% de la Oferta Técnica)

Su evaluación se realizará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Artículo 9" letra b) N" 5 de las presentes Bases y según los criterios que se

establecen a continuación :

Fuera de Bases
Carta Gantt elaborada de forma distinta u otro formato que difiera
del itemizado, o modifica itemizado de acuerdo a Anexo N"7.

0
El plazo indicado en la carta Gantt no concuerda con el plazo

ofertado.

20

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye de 4 a 6

de los requerimientos (formato Excel, en días corridos, ruta crítica,
duración, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo

concuerda con el plazo ofertado.

60

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye de 1 a 3

de los requerimientos (formato Excel, en días corridos, ruta crítica,
duración, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo

concuerda con el plazo ofertado.

100

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado e incluye todos los

requerimientos (formato Excel, en días corridos, ruta crítica,
duración, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo

concuerda con el plazo ofertado.

PONDERACIONCONCEPTO PARA LA EVALUACIóN

oie

Fuera de
Bases

Registra deudas por montos mayores a 100 UTM y/o se

encuentra en el Registro de Quiebras

0
Registra deudas por montos iguales o inferiores a 100 UTM y/o
procedimientos concursales ante la SUPERIR.

9
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Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será

Pje Oi= Pond. Oix 0,40

Pje Oi :

Pond. Oi :

Puntaje obtenido por el oferente i

Ponderación obtenida por oferente i de acuerdo a tabla
anterior.

Dónde:

Nota: Se evaluará cada carta Gantt resultando como puntaje final de este subcriterio
el equivalente al peor de ellos.

d.2l Experiencia del Oferente 16O% de criterio de la Oferta Técnica):

Su evaluación se realizará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos

en el Artículo 9" letra b) N"1 de las presentes Bases y según los criterios que se

establecen a continuación:

00 obras similares

25l- a 3 obras similares (debidamente certificadas)

504 a 6 obras similares (debidamente certificadas)

757 a 9 obras similares (debidamente certificadas)

L0010 o más obras similares (debidamente certificadas)

PONDERACIONCONCEPTO PARA LA EVALUACIóN

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será

Pje. Oi = Pond. Oi x 0,60

Dónde: Pje. Oi:
Pond. Oi:

e. Asistencia a Visita a Terreno (5%)

Se evaluará la asistencia del oferente a la reunión informativa programada de conformidad
al artículo 8"

0No asiste a Visita a Terreno

100Asiste a Visita a Terreno

PonderaciónCumplimiento de los Requisitos Formales

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será

Pje Oi= Pond. Oix 0,05

Pje Oi

Pond. Oi

Puntaje obtenido por el oferente i

Ponderación obtenida por el oferente i, de acuerdo a

la tabla anterior.

Puntaje obtenido por el oferente i

Ponderación obtenida por el oferente i

Dónde:

10
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f. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación (5%)

El puntaje de este criterio se obtendrá por la presentación oportuna de los antecedentes
exigidos y conforme a la observancia de los requerim¡entos de presentación formal de las

ofertas, principalmente según los artículos 18" y 2L" de las bases administrativas generales,

y de acuerdo a la siguiente tabla:

0
Se requiere aclaración o solicitud de algún documento no

esencial a través del Foro lnverso según Art. 2l-"

50
No cumple con lo indicado en el artículo L8": forma en

que se debe presentar la oferta.

L00Cumple con todos los requisitos formales exigidos

PonderaciónCumplimiento de los Requisitos Formales

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será:

Pje Oi= Pond. Oix 0,05

SÉCFLA

Dónde Pje Oi:
Pond. Oi

Puntaje obtenido por el oferente i

Ponderación obtenida por el oferente i

Para los efectos de la evaluación y elaboración del ranking respectivo, los puntajes con

decimales se aproximarán de la siguiente manera:

Se aproxima hacia número superiorPuntaje con decimales iguales o superiores 0,5

Se aproxima hacia número inferiorPuntajes con decimales iguales o inferiores a 0,4

ARTíCULO 13': Puntajes Mínimos Requeridos

No podrá adjudicarse la licitación a aquellas propuestas que no superen los 60 puntos,
producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a cada

criterio de evaluación.

ARTíCULO 14": Evaluación oferta Única

De presentarse una sola oferta, ésta se evaluará conforme a la pauta de evaluación ya

señalada, y los factores serán evaluados en términos de si cumplen o no con las exigencias
de las bases. En este caso el puntaje mínimo para adjudicar será de 70 puntos.

ARTíCULO 15": Mecanismo de desempate

En caso de registrarse empate en el puntaje de 2 o más oferentes, la prelación de las ofertas
se resolverá considerando los criterios complementarios en el orden siguiente, aplicando
cada factor que sigue sólo si el anterior no resuelve o mantiene el empate:

1e. Mejor Oferta Económica

2e. Mejor Plazo de Ejecución

3e. Mejor Experiencia (mayor cantidad de obras acreditadas)
4e. Mejor Oferta Técnica

5e. Mejor ldoneidad del Oferente
6e. Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación

L1.
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VI.- ADJUDICACIóN DE IA LICITACIóN.

Artículo 16': Adjudicación. -

La presente propuesta se adjudicará a un solo oferente. En ningún caso se podrá adjudicar
un mismo proyecto a 2 o más oferentes.

La adjudicación estará además regulada por lo dispuesto en el artículo 29" de las Bases

Ad ministrativas generales.

VII.- DEL CONTRATO.

Artículo 17": Formalización de la contratación, modalidad y Vigencia del Contrato.

Suma AlzadaModalidad de contrato
Hasta la Recepción Definitiva de las ObrasPlazo de vigencia del contrato:

Suscripción de contratoFormalización
contratación

de la

ARTíCULO 18": Vigencia del Contrato e inicio de la prestación de servicios

El contrato regirá a contar de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe. El

oferente adjudicado se entenderá notificado conforme lo dispuesto en el artículo 6q de las

Bases administrativas generales. En caso de no poder publicarse en el Sistema de

lnformación el acto que aprueba el contrato, el Municipio deberá remitir al adjudicatario
una copia de dicho decreto, mediante carta certificada dirigida a su representante legal. En

tal caso el oferente se entenderá como notificado altercer día hábilsiguiente de recibida la
carta en la oficina de Correos.

La vigencia del contrato se determinará por la fecha en que se efectúe la recepción final del
Servicio contratado. Asimismo, la vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las

obligaciones que tiene el proveedor durante el periodo de garantía.

La prestación del servicio se iniciará con la firma de la respectiva Acta de entrega de terreno,
la cual se realizará no superando los 10 días hábiles desde la fecha del acto que aprueba el

contrato.

Artículo 19": Subcontrataciones. -

Durante la ejecución del contrato, y previa autorización del MUNICIPIO, el Proveedor podrá

efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento del suministro
contratado, las cuales no podrán exceder el4oo/o (cuarenta por ciento) del monto total del
contrato, conforme a lo regulado en el artículo 38" de las Bases Administrativas Generales.

Artículo 20": Modificaciones de contrato.

a. Obras Extraordinarias

Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al

proyecto, pero cuyas características son diferentes a las especificadas o contenidas en los

antecedentes que sirven de base al contrato.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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Deberán convenirse con el Contratista tanto los precios considerados para la ejecución de
las obras nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no
considerados, y el plazo proyectado para la ejecución de tales obras. A falta de acuerdo, y
en caso de urgencia, el Municipio podrá disponer que se ejecuten a cargo del Contratista,
pagándole para ello los gastos efectivamente realizados y debidamente documentados,
más los gastos generales y utilidades ofertados en la licitación, sín que tenga derecho a

reclamar indemnización de ninguna especie.

b. Aumentos de Obra:

La Municipalidad podrá aumentar las cantidades de obras encomendadas utilizando los
itemizados entregados en las presentes bases de licitación. Se podrá aumentar de forma
proporcional el plazo de la obra, a través de informe del l.T.O., reducido en un anexo
contractual que lo defina y el respectivo decreto alcaldicio aprobatorio. Los aumentos de
obra se realizarán en base a los precios unitarios y detalle de gastos generales que el
contratista entrega una vez firmado el contrato.

c. Disminuciones de Obra:

La Municipalidad podrá reducir las cantidades de obras encomendadas, en cuyo caso podrá
disminuir cada partida del presupuesto disponible, pudiendo también acortar el plazo

inicial, de acuerdo a lo que informe el lTO, suscribiéndose el anexo contractual pertinente
y refrendado por Decreto Alcaldicio. En ambos casos se rebajará proporcionalmente elvalor
del contrato y el plazo de la obra, salvo que el ITO disponga otro plazo de ejecución a través
del respectivo informe.

d. Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminución de obras, aceptada por el contratista, no surtirá
efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripción del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la

modificación de contrato, el que deberá ser notificado oportunamente al

contratista;

2. Constitución de las garantías pertinentes.

Toda modificación al proyecto deberá ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que
comprende las siguientes gestiones:

¡. Solicitud del Contratista y el l.T.O. a la Unidad Técnica,
¡¡. Reevaluación técnico-económica por parte de la Unidad Técnica.
¡i¡. Solicitud de la unidad técnica.
iv. Verificar la disponibilidad presupuestaria (si corresponde)
v. Aprobación del cambio presupuestario (si corresponde)
vi. Modificación del contrato.
vii. Modificación de garantías.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal serán
propuestos directamente por el l.T.O y refrendados por la Unidad Técnica. Dichas
modificaciones contractuales no podrán ejecutarse sin haber notificado previamente al

Contratista del respectivo anexo de contrato y decreto alcaldicio que lo apruebe y disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el párrafo anterior no podrán

ZAPALLAR
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sobrepasar elSO% del monto total del contrato inicial. A su vez, las disminuciones de obras,
sean de iniciativa Municipal o del Contratista, tampoco podrán reducir el valor total del
contrato más de un30% del monto inicial.

A su vez, los aumentos de plazo no podrán sobrepasar el30% del plazo original, salvo que

existan hechos debidamente fundados, los que serán calificados por el Sr. Alcalde, mediante
el respectivo decreto alcaldicio.

ARTíCULO 21": Terminación Anticipada del Contrato

Además de las causales establecidas en el artículo 40" de las Bases Administrativas
Generales, deben considerarse las siguientes:

L. No presentarse a la entrega de terreno que da inicio a las obras.

2. lncumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna ejecución
de los servicios contratados;

3. lnobservancia o vulneración de la prohibición establecida en el artículo 40s, o de la

limitación establecida en el 41e;

4. lncumplimiento reiterado del proveedor conforme al artículo 52" punto lV;

5. Si la sumatoria de las multas cursadas exceden el monto de la garantía de fiel
cumplimiento. Sin perjuicio de ello, el contrato siempre deberá rescindirse si es que las

multas alcanzan o superan el 20% del valor total del contrato; salvo que la rescisión

anticipada sea más perjudicial para el Municipio;
6. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantías entregadas por el

contratista, de conformidad al artículo 8e, 9", L0" y L1" de las Bases Administrativas
Generales, y artículo 4",5" y 6" de las Bases Administrativas Especiales.

VIII.. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, INICIO DEL SERVICIO Y PLAZO DE EJECUCION.

ARTíCULO 22': Procedimiento de Solicitud

La SECPLA del Municipio cursará al Proveedor la Orden de Compra a través del portal
www.mercadopublico.cl, conforme a los precios adjudicados en la presente licitación.

El Contratista deberá ejecutar la obra de acuerdo a los plazos ofertados, la que, con todo,
no puede ser superior a 60 días corridos.

ARTíCULO 23': lnicio del Servicio y Plazo de ejecución

al lnicio del Servicio:
El inicio del servicio se realizará a través de la respectiva Acta de Entrega de Terreno.
El procedimiento para establecer la entrega de terreno será a través de correo
electrónico en el cual se indicará el día y hora en que esta se efectuará.

Si el contratista no se presenta en la fecha indicada, sin razón justificada, el Municipio
podrá poner término anticipado al contrato.

bl Plazo de Ejecución:
El plazo de ejecución comenzará a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno

ZAPALLAR LA HACIENDA
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La Municipalidad, sólo en caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
acreditado, podrá aumentar o disminuir el plazo para la ejecución del contrato, sin

indemnización alguna, lo cual se hará por Decreto Alcaldicio, previa solicitud del
adjudicatario por escrito antes de los últimos 15 días corridos delvencimiento del plazo

contractual, lo cual también deberá quedar consignado en el libro de obras.

c) Procedimiento:
La solicitud de aumento o disminución de plazo, no surtirá efecto alguno mientras no

se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

L. Suscripción del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la

modificación de contrato;

2. Constitución de las garantías pertinentes.

d) Suspensión de plazos:

Este plazo se suspenderá, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o

negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos
de fuerza mayor que impidan total o parcialmente la normal ejecución de la obra. Los

motivos y el plazo de suspensión de ejecución de la obra serán calificados por el l.T.O.

La suspensión de plazos será consignada en el Libro de Obras y se deberá realizar el

debido Decreto Alcaldicio de suspensión.

Se deja constancia que el plazo de ejecución no podrá suspenderse por ausencia de uno

o más trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra
que debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie
la falta de diligencia del Contratista.

e) Paralización de plazos:

Este plazo se paralizará, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos
de fuerza mayor que impidan la normal ejecución de la obra. Los motivos y el plazo de
paralización de ejecución de la obra serán calificados por el l.T.O.

La paralización de plazos se registrará en el libro de obras y se deberá realizar el debido
Decreto Alcaldicio de paralización.

Se deja constancia que el plazo de ejecución no podrá paralizarse por ausencia de uno o
más trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que

debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta
de diligencia del Contratista.

IX.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

ARTíCULO 24": Obligaciones relativas al Personal

a) Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.

b) Suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal necesarios, que

cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.

c) El Contratista deberá proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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d) Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los

trabajadores ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones,

seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales y de los impuestos retenidos a dicho personal.

ARTíCULo 25": Obligaciones relativas al Desarrollo del Servicio

Junto con las obligaciones indicadas en las Bases Administrativas Generales, el contratista
deberá cumplir con lo siguiente:

a. lnstalar en un plazo no superior de 5 días desde el acta de entrega de terreno un letrero
de obras de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto.

b. A los 10 días siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega

de Análisis de Precios Unitarios, Detalle de sus Gastos Generales y Carta Gantt
actualizada.

c. A los 10 días siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega

de la Patente (vigente) del profesional responsable de la obra.

d. A los 10 días siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega

de la Matriz de Riesgo y Plan de Prevención de Riesgo para la obra.

e. Mantener permanentemente en la faena un Profesional Residente, quien será el nexo

entre el Contratista, el l.T.O. y la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad
personal que le compete en la dirección de la misma. La función de dicho Profesional

Residente deberá ser desempeñada por un profesional lngeniero Civil, Constructor
Civil, lngeniero Constructor o Arquitecto, quien deberá tener dedicación exclusiva para

la presente obra, por lo tanto, si el contratista tiene otro contrato con la llustre
Municipalidad de Zapallar no podrá considerar al mismo profesional residente.

f. Reemplazar al Profesional Residente en un plazo de no más de 3 días corridos, contados

desde la notificación por parte del l.T.O., cuando fundadamente lo requiera.

g. Mantener un Prevencionista de Riesgos Residente en la obra, QU€ deberá emitir
informes quincenales y cumplir con todo lo indicado en la normativa vigente.

h. Solicitar los permisos de ocupación de Bien Nacional de Uso Público, previo al inicio de
cada faena. Según corresponda.

i. Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, que será visado por el l.T.O., para

consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimen pertinentes, el que

no deberá salir de la obra bajo ninguna circunstancia. En caso de existir comunicación
relacionada con el desarrollo de proyecto vía correo electrónico entre el ITO y el Jefe

de Obra, éstos se deben imprimir y anexar cronológicamente al Libro de Obras.

j. Entregar mensualmente a la Dirección de Obras Municipales el Certificado de la
lnspección del Trabajo (F-30-1-); listado original del personal asignado al servicio y

destacado en la obra, indicando RUT y función que desempeña. Los que

corresponderán al mes anterior de la prestación del servicio.

k. lnformar contrato de Ejecución de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

l. S¡ el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigirá entregar mensualmente
la documentación solicitada en la letra j) respecto a los trabajadores del subcontratista.
Los que corresponderán al mes anterior de la prestación del servicio.

m. Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que determine el l.T.O.

fundadamente, cuyo costo serán de exclusiva responsabilidad del contratista, y hacer
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entrega de los respect¡vos certificados, según corresponda.

n. Entregar Certificados de materiales, equipos y equipamientos y/o garantías que el l.T.O.

requ¡era, según corresponda.

o. No obstante, si durante el período de la construcción o durante el plazo de garantía se

comprueba que el material aceptado por el l.T.O. ha resultado deficiente en los hechos,

el Contratista tendrá la obligación de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a

su costa la obra en que fue empleado.

p. Si las Especificaciones Técnicas consideran la posibilidad de usar mater¡ales alternativos
para ejecutar una o más partidas, el Contratista podrá emplear cualquiera de ellos,

previa autorización del l.T.O., sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

q. Asegurar, de su cuenta y riesgo, el tránsito por las vías públicas que se necesite desviar

o modificar por los trabajos en ejecución; y serán de su exclusivo cargo los perjuicios

originados a terceros V/o al municipio con motivo del cumplimiento del contrato.

r. Presentar los certificados de interferencia de los servicios respectivos (gas, electricidad,
servicios sanitarios, etc.) dentro de los 10 días hábiles posteriores a la entrega del

terreno, en caso que corresponda, especialmente de programarse excavaciones y/o
demoliciones.

s. Mantener en la obra un libro de asistencia del personal para la fiscalización de la Unidad
Técnica.

t. Mantener vigentes las garantías de los distintos períodos de la obra hasta tramitar las

correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva.

u. El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, sólo está autorizado a

permanecer en el recinto de la obra y no se les permitirá acceso a otras ya terminadas,
si las hubiera, salvo en casos específicos calificados por el l.T.O. Para estos efectos el

Contratista deberá establecer expresa prohibición.

v. Todo lo indicado en las Especificaciones técnicas del Artículo 34" v los demás
antecedentes de la licitación.

ARTíCULO 26': Responsabilidad det Contratista

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases y
el contrato impongan al Proveedor, éste responderá directa y exclusivamente por todos los

deterioros, defectos y daños que pudieren ocasionarse, o sufriere la obra, por cualquier
causa y hasta la fecha de su Recepción Provisoria sin observaciones. De igual manera y hasta

el mismo plazo, deberá soportar la pérdida de materiales, aunque cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo

de garantía de buen comportamiento de la obra, el contratista será responsable por todos
los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiesen afectarle.

lgualmente, el contratista responderá por todos los daños y perjuicios que se causen a
terceros, durante o con motivo de los trabajos o por defectos de construcción o de mala

calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o

imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

ZAPALLAR
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X.- UNIDAD TÉCNICA

ARTíCULO 27": Obligaciones de la Municipalidad y la Unidad Técnica

Serán obligaciones de la Municipalidad, además de las indicadas en las BAG, las siguientes:

a) Entregar el terreno, especificaciones técnicas y demás proyectos de especialidades,
necesarios para la construcción de la Obra.

b) Designar al profesional lnspector Técnico de Obra (l.T.O.) del contrato que se encargará
de verificar y fiscalizar que la ejecución del proyecto se realice conforme a estas bases,

al contrato y, en general, cumpliendo todas las normas legales que apliquen.

c) Designar a la Unidad o Departamento Municipal que se encargará de administrar el

contrato y llevar las relaciones contractuales entre el contratista y el Municipio, la cual

será la Dirección de Obras Municipales (DOM).

ARTíCULO 28": lnspección Técnica del Municipio

La lnspección Técnica del Municipio será la Dirección de Obras Municipales. La lnspección
Técnica será representada ante el Contratista por el lnspector Técnico de Obras (l.T.O.) que

será designado por ésta.

lnspector Técnico de Obra:
Para todos los efectos del contrato se entenderá por lnspector Técnico de Obra o l.T.O. la
persona designada por el Municipio, que tendrá la labor de fiscalizar y asesorar en las

actividades de ejecución y control de la calidad de la construcción de las obras.

El l.T.O. deberá tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres
donde se estén preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El contratista deberá someterse a las instrucciones del l.T.O. respecto de la ejecución de las

obras, el que podrá rechazar obras y materiales en caso de detectarse deficiencias de
calidad respecto a las especificaciones técnicas de la obra.

Al lnspector Técnico de Obra le corresponderá:

a) Ser el interlocutor válido del Municipio con el contratista.

b) Aprobar los avances de obra.

c) Aplicar multas.

dl Que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas de los

Proyectos de Arquitectura, de Cálculo Estructural y Especialidades.

e) Registrar en el Libro de Obras la supervisión de las partidas indicada en las

especificaciones Técn icas.

f) Supervisar el cumplimiento de las medidas de gestión y control de calidad.

g) Exigir tomas de muestras y ensayos, de acuerdo a lo señalado en las especificaciones
técnicas y normativa vigente.

h) Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la
buena ejecución de las obras, pudiendo ordenar la paralización de las faenas o la

demolición parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

¡) Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras para su consideración.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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Notificar al contratista de los aumentos o disminuciones de obras.

Colaborar con el contratista en todo lo necesario para la ejecución del contrato.

Exigir al contratista la presentación de cualquier documentación que, a su juicio,

estime necesario para asegurar el correcto avance, ejecución, adquisición, pagos y

resultados de ensaye de la obra.

m) En caso que el contratista se atrase en más de un IO%de los hitos de la Carta Gantt
aprobada y programada, deberá exigir el incremento del personal de la obra y/ofijar
normas para regular el avance de ésta.

n) En general, adoptartodas las medidas que estime necesarias para elcorrecto, cabal

y oportuno cumplimiento del contrato.

Se deja expresa constancia que la labor de inspección no constituye en ningún caso

dirección ni aprobación parcial o total de la ejecución de obras por parte del lTO. En tal
sentido, los funcionarios que la Unidad Técnica designe para realizar la inspección técnica
no podrán autorizar cambios de proyectos en caso alguno; su función es informar al

Encargado de la Unidad Técnica del grado de cumplimiento del contratista al contrato. En

consecuencia, si dichos funcionarios infringieren esta norma, toda modificación ejecutada
por el contratista será de su exclusiva responsabilidad, aplicándose las sanciones
pertinentes.

La Unidad Técnica, es decir, el Director de Obras Municipal, o quien lo reemplace o

subrogue, se encargará de aprobar los estados de pago y visar las facturas que deba
presentar el contratista.

xr.- coNDrcroNEs EcoNÓMrcAs.

ARTíCULO 29': Anticipo

En la presente Licitación no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista
adjudicado.

ARTíCULO 30": Retenciones

¡)

k)

rl

En la presente litación no se considera retenciones en los estados de pago

ARTíCULO 31": Condiciones de Pago

1. Estados de Pago:

El Contratista sólo podrá facturar los servicios efectivamente ejecutados y recepcionados
por la Unidad Técnica.

El pago del monto total adjudicado será efectuado en estados de pago mensuales. Cada uno
de ellos corresponderá a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista, de

acuerdo al valor por partida adjudicada. Los estados de pago presentados se pagarán dentro
de los 30 días corridos siguientes a la emisión de la Resolución aprobada por el Director
de Obras Municipales, correspondiente al estado de pago en curso.

Ef último Estado de Pago no podrá ser inferior alLO% del monto total del contrato, y sólo
se pagará una vez realizada la Recepción Provisoria sin observaciones de la Obra, y la

presentación de todos los certificados emitidos por los organismos correspondientes que

ZAPALLAR LA HACIENDA
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acred¡ten el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que impone
el contrato. Lo anterior no implica un aumento de los plazos antes estipulados.

Del valor de cada Estado de Pago deben deducirse las retenciones correspondientes. Sobre

este valor neto así obtenido se aplicará el impuesto lVA.

Previo a la emisión de la Resolución aprobada por el Director de Obras Municipales, el

Contratista presentará en la Unidad Técnica, dentro del horario comprendido entre las 9:00
y 1-4:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente documentación:

a) Estado de avance físico de la obra.

bl Estado de avance financiero de la obra.

cl Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, indicando
RUT y función que desempeña, correspondiente al mes anterior a la prestación del

servicio, y los subcontratos que se hayan celebrado.

d) En caso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar
fotocopias de los finiquitos o certificado de la lnspección del Trabajo, según

corresponda.

e) Certificado de la lnspección del Trabajo (F-30-1). Estos documentos deben

corresponder al mes anterior de la prestación del servicio.

f) Contrato de Ejecución de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

g) Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigirá la documentación
señalada en los puntos c), d) y e) anteriores, respecto a los trabajadores del

subcontratista.

hl Certificado del pago de las multas, si correspondiere.

¡) Set fotográfico de inicio de obras y avance según corresponda (mín. 6 fotos
digitales).

Una vez aprobada la documentación por la Unidad Técnica, el contratista deberá remitir la
Factura pertinente en duplicado con el monto que corresponda pagar, visada por la Unidad
Técnica. En ella deberá indicar, Número de Estado de pago, Nombre de proyecto, código
BIP del proyecto, las menciones tributarias, el N" de la respectiva orden de compra (si

existiese), los datos lD licitación.

Una vez recibidos todos los antecedentes indicados, el Director de Obras Municipal
aprobará el respectivo Estado de Pago y emitirá la respectiva Resolución.

Cabe señalar que el estado de pago se tramitará siempre y cuando el contratista adjunte
toda la documentación señalada y éste sea aprobado por el Director de Obras. En todo
caso, no se efectuará pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo aprobatorio del respectivo contrato.

2. En el caso del Úhimo Estado de Pago se deberá acompañar, además, con lo siguiente:

al Un ejemplar del Acta de Recepción Provisoria de la Obra, sin observaciones.

b) Copia Garantía por Buen Comportamiento de la Obra.

c) Certificado de la Dirección Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin

observaciones.
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d) Factura indicando las deducciones por multas que se le hayan aplicado

XII.- RECEPCIóN DEL SERVICIO

ARTíCULO 32": Recepción del Servicio

L. Recepción Provisoria
Dentro del plazo de ejecución y habiendo cumplido con todas las obligaciones del

contrato, la empresa contratista presentará por escrito y físicamente a la Unidad

Técnica la Solicitud de Recepción Provisoria (S.R.P.) de la obra, dirigida a la Unidad

Técnica, acompañando los siguientes antecedentes en duplicado:

a) Certificado laboratorio de Ensayo de Materiales y Hormigones, si corresponde.

b) Proyectos que correspondan debidamente aprobados y visados por el proyectista
y los servicios que correspondan.

c) En caso de haber modificaciones al proyecto original, se deberá presentar 2 copias

de planos As-Built de construcción. Los planos deberán, estar aprobados y visados

por el proyectista y la Unidad Técnica, en caso que corresponda.

d) Copia del Libro de Obras (Donde consta eltérmino de la Obra por parte de la l.T.O.)

e) Garantía de Buen Comportamiento de la Obra.

No se aceptará otra forma de solicitud de la Recepción Provisoria

El l.T.O. podrá rechazar de inmediato una S.R.P. en caso que ésta se encuentre
incompleta, sin que por ello se entienda suspendido el plazo de ejecución de la obra,

dando pie a las multas que apliquen, salvo que aquel estime suspenderlo de manera

fundada.

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la S.R.P., la Unidad Técnica designará una

Comisión Receptora de la obra, la cual deberá constituirse en el término de 10 días de

designada. Esta Comisión verificará que los trabajos estén efectivamente terminados,
debiendo realizar el Acto de Recepción que dará curso a la Recepción Provisoria sin

observaciones y al Estado de Pago correspondiente.

Si la Comisión Receptora detecta defectos que no afecten el uso de la obra y que
puedan ser subsanados fácilmente, se dará plazo al Contratista para enmendar dichos
defectos. Al mismo tiempo, podrá autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de

la obra. Subsanados los defectos de la obra, procederá a la Recepción Provisoria sin

observaciones.

En caso que los defectos sean graves y/o no permitan el uso normal de la obra, se

otorgará un plazo prudente (ampliable bajo criterio del ITO) al contratista para que
pueda subsanarlos, pero aplicándosele las multas que correspondan. Y si no corrige los

defectos dentro del plazo dispuesto, se aplicará la multa correspondiente con un

recargo del 2O%, aumento que se duplicará a un 4O%o si tampoco logra subsanarlos
dentro del nuevo plazo que se le otorgue.

2. Período de Garantía
iunto con la recepción provisoria, no habiendo observaciones a la obra, se inicia un
periodo de 12 meses de garantía de los trabajos realizados, consistente en que

ZAPALLAR LA HACIENDA

21.



YU'

ZAPALLAR
ZAPALf.AR

cualqu¡er defecto de construcción y/o terminaciones que se presenten en ésta y que

no provengan de un mal uso de la misma, deberán ser subsanadas por el contratista a

su costa. Para ello, el Municipio notificará por escrito al Contratista de tales defectos
que se observen y le dará un plazo prudencial, definido por la U.T. dependiendo de la

magnitud y complejidad de lo observado, para que éste los repare y/o subsane

adecuadamente, debiendo concurrir al lugar dentro del plazo de 3 días hábiles

contados desde la notificación, con todo el personal, materiales e instrumentos
necesarios. Las reparaciones y/o terminaciones deberán cumplir con los mismos

requisitos exigidos en las bases técnicas.

Si el Contratista se atrasa en la ejecución de las reparaciones y/o saneamiento de las

terminaciones respecto al plazo que se le indique para ello, será sancionado con las

multas establecidas en el artículo 33s de las bases. Sin embargo, sivence tal plazo y las

reparaciones y/o terminaciones aún no se han efectuado, el Municipio podrá cobrar la
garantía de Buen Comportamiento de la Obra.

Reparados los defectos de construcción y/o terminaciones de la obra, el l.T.O. deberá

certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los defectos, se

dará un nuevo plazo al contratista para que los subsane. Si transcurrido este nuevo
plazo persisten los vicios, se aplicará la multa que corresponda conforme al referido

artículo 33" de las bases. Si la multa no es pagada por el proveedor, el Municipio podrá

cobrar la garantía de Buen Comportamiento de la Obra.

3. Recepción Definitiva
Después de transcurrido t2 meses desde la recepción provisoria de la obra sin

observaciones, el contratista deberá solicitar por escrito a la Unidad Técnica la
Recepción Definitiva de la obra.

Si la Comisión Receptora no encuentra reparos, se levantará un Acta dejando

constancia que se recibe la obra definitivamente. Si la Comisión tuviere reparos u

observaciones imputables a defectos de construcción respecto de las obras, dejará

constancia de ello en elActa y el Contratista deberá subsanarlos a su costo, dentro del

plazo que le fije la Comisión a contar de la fecha del Acta.

Con la Recepción Definitiva se podrá devolver a la empresa la Garantía entregada por

el Buen Comportamiento de la Obra.

Posterior a la Recepción Definitiva de la obra la Unidad Técnica debe generar la

liquidación del contrato, la que deberá ser aprobada por Decreto Alcaldicio.

La recepción del servicio se realizará habiendo cumplido con todas las obligaciones del

contrato según lo establecido en las Bases.

Dentro del plazo de ejecución del Servicio el proveedor solicitará por escrito y
físicamente a la Unidad Técnica la Recepción del Servicio adjuntando los antecedentes

de respaldo correspondientes, de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas
Especiales.

SiCPLA
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xilt.- sANcroNEs Y MULTAS.

Artículo 33": Multas. -

l.- Definición de las situaciones constitutivas de incumplimientos y valorización de las

multas asociadas a las mismas:

a. El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultará al Municipio a

aplicar una multa al Contratista equivalente al O,2Yodel monto del contrato por día

de atraso, sin perjuicio de las causales establecidas por las que el Municipio podrá

poner término anticipado al contrato, conforme el artículo 40" de las BAG.

b. Por la inexistencia del Libro de Obras, si éste se ausenta de las obras, o se omita una

firma correspondiente en instrucciones y observaciones, o se incumpla una

instrucción que conste en él sin justificación O,SYo del monto del contrato por evento
o día de ausencia del Libro.

c. Por ejecutar las obras en contravención de la Ordenanza General de Urbanismo y

Construcción (OGUC), incumplir instrucciones o negar el acceso a las obras del ITO y/o
funcionarios o revisores independientes: O,5% del monto del contrato, por evento.

d. Por ejecutar la obra en disconformidad con los planos, especificaciones y demás

antecedentes del proyecto: O,SYo del monto del contrato, por evento.

e. Si se han utilizado materiales o elementos que no reúnen los requisitos establecidos

en las bases técnicas o sean defectuosos y/o contravengan las normas de la OGUC:

O,SYo del monto del contrato, por evento.

f. lncumplir las instrucciones del l.T.O. relativas a la prevención de riesgos: O,SYo del
monto del contrato, por evento.

X¡V. BASES TÉCNICAS

Artículo 34': Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Obra : Alumbrado Público sector Aguas Claras, Cachagua, Comuna de Zapallar

Ubicación: Localidad de Cachagua

Mandante: llustre Municipalidad de Zapallar.

0.0 Generalidades.

Descripción General.

El objetivo de las presentes especificaciones técnicas es definir las características de los

trabajos que se realizaran el proyecto de Alumbrado Público para las mejoras lumínicas del

sector de Aguas Claras en la Localidad de Cachagua y la instalación de alumbrado en postes

existentes de este camino más la instalación de postes de madera para este alumbrado.

Este sector cuenta con un empalme de Alumbrado Público ubicado en la ruta e-30F,

Empalme cuenta con un consumo que si es necesario su aumento de capacidad este será

de responsabilidad del contratista.

ZAPALLAR
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Los trabajos comprenden la provisión e instalación de luminarias LED de Alumbrado Público
en Postación existente y nueva en vía pública de la localidad de Cachagua en la comuna de
Zapallar.

La Obra deberá ejecutarse en conformidad a las especificaciones técnicas y todos los

antecedentes puestos a disposición de los oferentes por parte del mandante, los cuales se

entenderán que forman parte del proceso licitatorio y por ende del contrato que resulte de

este.

Si por alguna omisión se dejara un vacío en las partidas descritas se entenderá que deben
ser consultadas y definidas por el l.T.O. con todo, se deberá entender el proyecto como una

totalidad indivisible, por lo que, si algún material o procedimiento no está especificado,
pero es necesario para cumplir con lo proyectado o necesario en el proceso constructivo
deberá incluirse con cargo al adjudicatario.

El contratista deberá confeccionar los planos as built, realizar los trámites ante la

Superintendencia de Electricidad y Combustible para obtener la certificación de estas
instalaciones con sus nuevas potencias y consumos eléctricos.

DE LAS NORMAS

Los trabajos se realizarán conforme a lo dispuesto por la normativa vigente que más

adelante se indica y de acuerdo a lo establecido por el oficio ORD 02637 DIE LO27 NE 194

de fecha 1-7 de mayo de 1999 y por resolución exenta N"314 de fecha 09 de febrero de 2000,

ambos de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, SEC, documentos que forman
parte de las presentes Bases Técnicas.

Del mismo modo, el proyecto deberá contemplar los criterios de eficiencia energética que

actualmente se encuentra impulsando el Gobierno de chile a través del ministerio de

Energía.

El instalador deberá acatar cualquier norma que el SEC emita en el futuro, con efecto
retroactivo a la fecha de inicio de este proyecto.

Para la ejecución de los trabajos, el instalador deberá conocer y aplicar, según corresponda,

las siguientes Leyes y Normas Técnicas vigentes:

o Reglamento de Alumbrado Público de vías de tránsito Vehicular.
o NCH ELEC.2/34 "Electricidad. Elaboración y presentación de Proyectos."
o NCH ELEC. L0/S4 "Electricidad. Trámite para la puesta en servicio de una instalación

interior y exterior."
o NCH ELEC.4/S4 "Electricidad. lnstalaciones en Baja Tensión."
o NSEG 5. En 71 "lnstalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes"
o NSEG 6 En 7t "Cruces y paralelismo de Líneas eléctricas."
o NSEG 8 En 75 "Electricidad. Tensiones normales para sistemas e instalaciones."
o NSEG L2En79 "Electricidad. Empalmes aéreos monofásicos."
o NSEG L4 En 76 "Electricidad. Empalmes aéreos trifásicos."
o DS 2/2OL4, del Ministerio de energía, reglamento de Alumbrado Público de Vías de

tránsito vehicular.
o DS 5L/2OL5 del Ministerio de Energía, Reglamento de Alumbrado Público de bienes

Nacionales de uso público destinado alTránsito Peatonal o se debe exigir protocolo

PE s/O7.

ZAPALLAR
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o NSEG 13 En 78 "Electricidad Especificaciones técnicas para recubrimientos a base

de pinturas para cajas metálicas de empalme y similares."
o DFL N" 1/82 "Ley General de Servicios eléctricos." Ministerio de Minería.
o D.S. N" 92/83 "Reglamento de lnstaladores Eléctricos. "Ministerio de economía.
o D.S. N" 300/97 "Fija Formulas tarifarias. "Ministerio de Economía"
o D.S. N" 327/98 "Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos. Ministerio

de Minería.
o Pliegos técnicos de la superintendencia de Electricidad y combustible.

TRABAJOS A REALIZAR

./ Provisión e instalación de 21 Luminarias Nuevas led de 60 Watt
,/ Provisión e lnstalación de Ganchos deltipo L-150.
{ instalación de Hilo Piloto deltipo CALPE 2XLG mm2 con su ferretería.
,/ Provisión e instalación de Caja API
,/ Provisión e instalación de Automáticos de protección para luminarias.
,/ lnstalación de tablero de control.
./ Conexión de Alimentador para nuevo tablero de Control.
,/ Aumento de potencia para el empalme existente.

1.1. Obras Previas

t.2. LETRERO DE OBRAS

Se deberá dotar a la obra la instalación de un letrero de obras de acuerdo a lo estipulado al

programa mejoramiento de Barrio.

Dimensiones mínimas del letrero
3.6 metros de largo por 1,5 de alto.

Materialidad
Lienzo de PVC de buena calidad u otro material similar

Emplazamiento
Lugar del EE en donde toda la comunidad educativa pueda verlo con facilidad

Estructura soportante
De material que asegure la seguridad, resistencia y estabilidad, considerando
factores tales como seguridad contra incendio, resistencia al viento, resistencia de

la estructura de los elementos soportantes y sus fundaciones, entre otros.

Seguridad del Letrero
Se debe indicar que cualquier situación de seguridad referida al "Letrero de obras"
es de total responsabilidad de la empresa y en nada del mandante, ni a titulo directo
ni subsidiario.

SEC?t,A

a

o

a

a

o

Permanencia del letrero
Desde el momento de "entrega de terreno" hasta la recepción definitiva de Obras
por parte del mandante.

ZAPALLAR
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Fotografía del letrero
Puede ocuparse una fotografía representativa del espacio en donde se hace la
intervención), con las siguientes características técnicas: Tomada con una cámara de

al menos 8 megapíxeles, con un tamaño promedio de 4200 x 2800 pixeles y con una

calidad de 300 DPl.

1.2. SERVICIO DE LUZ Y AGUA

Se consulta red provisoria independiente de energía eléctrica exclusiva para alimentar
maquinarias y herramientas dispuestas en obras, quedando a cargo del contratista el pago

de su consumo, todo con su correspondiente empalme, elementos de protección
conductores y medidores.

1.3 BAÑOS PROVTSORTOS.

Durante todo eltranscurso de la obra la empresa contratista deberá proveer como mínimo
un baño químico, cuyo número total se calculará según lo establece el "Decreto de salud
N"594/Lggg".

2.0. OBRAS ELECTRICAS

Para esta instalación se contempla la instalación de 29 luminarias LED de 60 Watt en postes

existentes y 17 que deben instalarse, además se contempla la instalación de un alimentador
e hilo piloto con su tablero de control de Alumbrado, esta instalación tiene un empalme
existe el cual debe ser aumentada su capacidad para el funcionamiento de dicho

Alumbrado.

2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR

Para la alimentación eléctrica del tablero de control se contempla el reemplazo del CALPE

DE 2 X16mm, con neutro desnudo, desde el empalme al poste N"4027I9, que actualmente
alimenta una luminaria led existente que al igual que el cable será reemplazado (Luminaria

será entregada al departamento de DIMAO)

Este cable será reemplazado por 60 metros de cable de Aluminio preensamblado de 2 x25

mm (CALPE) aislado entre sí con su ferretería (aisladores, fusibles conectores dentados,
grampas de retención de preensamblado).

Se considera que los materiales, equipos, accesorios, elementos de ferretería a emplear en

el montaje de ganchos y Luminarias los que serán nuevos y de buena calidad.

El lTO, solicitara que los materiales y equipos certificados sean de calidad, que cumplan los

requisitos de garantía y seguridad para buen resultado de las instalaciones.

Para la Alimentación del Nuevo tablero de control se contempla alimentarlo con cable de

Aluminio preensamblado de 2x25 mm2, el que reemplazará el cable que actualmente
alimenta una luminaria existente que al igual que elcable será reemplazado, este cable será

instalado con toda su ferretería.

a
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2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE HILO PILOTO CON SU FERRETERIA (conectores,
fusibles etc.)

Se contempla la instalación de 645 metros de cable de Aluminio preensamblado de 2 xL6
mm (CALPE) aislado entre sí con su ferretería (aisladores, fusibles conectores dentados,
grampas de retención de preensamblado).

Se considera que los materiales, equipos, accesorios, elementos de ferretería a emplear en

el montaje de ganchos y Luminarias los que serán nuevos y de buena calidad.

El lTO, solicitara que los materiales y equipos certificados sean de calidad, que cumplan los

requisitos de garantía y seguridad para buen resultado de las instalaciones.

2.3. SUMINISTRO E INSTATACION DE LUMINARIAS LED 60 WATT.

Se considera la instalación de 21 luminarias de alumbrado público de 60 Watt Viper SULUZ

o técnicamente superior, la que deberá incluir un sistema que permita la inclinación de la
luminaria de forma vertical y horizontal para dirigir la luz dependiendo de las necesidades
del sector.

La luminaria deberá contar con un módulo LED con 24 diodos LED y protección de vidrio
templado de resistencia 1K10.

El sistema de apertura se encuentra en la parte superior de la luminaria, además deberá
contar con un sistema de fácil apertura, que permite abrir la luminaria sin necesidad de

herramientas como destornilladores, llaves Allen, alicate, etc.

La luminaria deberá contar con las siguientes características.

Luminaria de material aluminio inyectado.
Óptica con protección de vidrio liso templado lKL0

índice de hermeticidad lP66 en el bloque óptico y eléctrico.
Todos los accesorios tales como pernos, golillas, seguros y otros deberán ser
metálicos de acero inoxidable.
Temperatura de color entre 3800 a 4000"K.

Voltaje nominal de 220 V, 50H2, con tolerancia mínima a variaciones de LO% del
voltaje nominal.
Protección de sobre voltajes transitorios de 10KV como mínimo.
Eficacia mínima de 744 Lúmenes x Watt.
Frecuencia entre 50-60H2.

Factor de potencia mayor o igual a 0.98.

cRt > 70.

Factor de degradación (FD) no inferior aTOo/o a las 100.000hrs
índice de grado L0 de envejecimiento en cámara de niebla salina (resistencia a la
corrosión).
La luminaria no deberá contar con LEDs deshabilitados por diseño en su placa LED.

Distribución lateral tipo ll (comprobable con fotometría).
Distrib ución vertica I corta (com p roba b le con fotom etría).

Las especificaciones antes mencionadas son comprobables mediante los siguientes
certificados realizados por laboratorios nacionales reconocidos por la SEC.

CACHAGUA tA LAGUNA CATAPILCO BLANQUILLO LA HACIENDAZAPALLAR
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Certificado de aprobación según Protocolo de Seguridad PE N"5/07.
Ensayo de resistencia al impacto 1K10.

Ensayo de hermeticidad en el compartiendo óptico y porta equipo eléctrico 1P66.

lnforme de ensayos de parámetros eléctricos donde se indica el consumo de la
Luminaria, perdidas eléctricas, factor de potencia, etc.

Ensayo fotométrico emitido por laboratorio nacional.
lnforme a la corrupción que verifica el grado de oxidación según ASTM 8-117-
09/Nch904; ASTM D-17 4-02(2009) y ASTM D-6L0-08.

2.4. SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS API

Para la Protección de cada una de las luminarias de este alumbrado se contempla la

instalación de cajas APl, la que será de material de policarbonato de alta resistencia
mecánica, auto extinguible e ignifugo con protección UV, Tapa y base de policarbonato que

permite proteger el interruptor automático, sistema de fijación del interruptor tipo RIEL

DlN, sistema anti vandalismo, con sistema de fijación atreves de Zunchos, color RAL 7035,

uso exterior, grado de protección lP:40, Grado de Protección lK:08.

2.5. SUMINISTRO E INSTALACION DE AUTOMATICOS 2A.

Para a protección de cada luminaria se contempla la instalación de automáticos de 2 A los
que se instalaran dentro de las cajas APl.

2.5. SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES 8 METROS NORMADOS

Para la instalación de Alumbrados en el resto de la calle donde no existe postación se

contempla la instalación de poste de madera impregnada calibrada, este poste tendrá un

diámetro en punta de 8 pulgadas, con diámetro de base de 9 pulgadas, con los orificios
necesarios para la lnstalación de los ganchos para este alumbrado, este deberá ser
enterrado en terreno natural, la profundidad deberá ser indicada por el fabricante de este
tipo de postes de madera.

2.I.KIT TIRANTE PARA POSTE.

Para el término de la línea de Alumbrado Público se considera la lnstalación de un tirante
de remate, este deberá 9instalarse con sus ferreterías incluyendo ferretería de anclaje,
cable de acero, aislador, tubo protector con tapones y muerto Cónico.

2.8. SUMINISTRO DE GANCHOS L-150

Para sectorde calle secundaria en carreteraE-462, se contempla la instalación de ganchos

L-150 gancho que remplazaran a los actualmente instalados que no cumplen de manera
eficiente eltrabajo de alumbrado delsector.

Las especificaciones anteriormente mencionadas son comprobables mediante los

siguientes certificados realizados por laboratorios nacionales reconocidos por SEC.

Certificado de aprobación según protocolo de seguridad PE N"5/07.
Ensayo de resistencia al impacto lK10 emitido por laboratorio acreditado por la SEC

Ensayo de hermeticidad en el compartimento óptico y porta equipo eléctrico lP66

emitido por laboratorio SEC.

Z A PA L L A R
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lnforme de ensayo de parámetro eléctrico donde se indica el consumo de la

luminaria, pérdidas eléctricas, factor de potencia, etc., omitido por laboratorio
acreditado SEC.

lnforme a la corrosión que verifica el grado de oxidación según ASTM 8-117-
09/Nch904; ASTM D-7 t4-o2(2009) y ASTM D-610-08.

lnforme de ensayo fotométrico para luminarias viales, emitido por laboratorio
acreditado lNN, o acreditado por ILAC O lAF.

Archivo digital lES, bajo estándar LM-63-02.

El diseño del proyecto deberá considerar en las simulaciones previas que evalúen el

cumplimiento del reglamento de alumbrado público vial (Ds n"5L/2OL5). Se adjunta anexo
para simulación en bases generales.

2.9. SUMNISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL

Se requiere el suministro, instalación y puesta en servicio de un tablero de protección de

Alumbrado y control con características necesarias para operar el circuito de Alumbrado
Público, que estará compuesta por una caja metálica de protección 1P55, la construcción e

instalación será según la normativa SEC, las protecciones en el tablero serán del tipo
disyuntor termo-magnético cuya capacidad de ruptura mínima será de 6KA para las

protecciones.

Todos los circuitos de alumbrado público con neutro independiente deberán llevar
protector diferencia l.
El sistema de encendido será vía celda fotoeléctrica.
El Empalme existente cuenta con una capacidad limitada por lo que es necesario certificar
estas instalaciones para luego solicitar el aumento de potencia para dicho empalme.

2.10. SEÑALIZACION PROVISORIA

Para estas obras se contempla la instalación de señalética de seguridad por la faena que se

está realizando, cuyos trabajos deberán ser realizados a una calzada.

2.11, INSTALACION Y CONEXÓN DE LUMINARIAS.

El contratista deberá tomar todas las precauciones que permitan evitar accidentes o fallas
durante el periodo de ejecución de los trabajos. Así mismo el contratista adjudicatario, para

la instalación de las luminarias, deberá proceder según la norma NCH 04/2003, aplicando
las siguientes disposiciones:

Eltransporte, bodegaje, distribución será responsabilidad del oferente que se adjudique la

propuesta.

Deberá adjuntar una carta Gantt con la programación de los trabajos, por día, sector, Ruta

de manera que la inspección Técnica de la Obra pueda supervisar adecuadamente.

La Empresa adjudicataria que instale los alumbrados, deberá dotar de todos los elementos
de seguridad que el personal requiera, de acuerdo a las condiciones que el mandante y/o
la complejidad deltrabajo demande o exija en terreno.

La empresa deberá tomar todas las precauciones que permitan evitar accidentes o fallas
durante el periodo de ejecución de los trabajos.

ZAPALLAR
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Será responsabilidad del contratista, el correcto funcionamiento de todas las luminarias que
instale y que su instalación no provoque interferencias en el resto del sistema.

2.12. PERMISOS, PUESTA EN MARCHA, PAGOS DE CONEXIóru Y OCSCONEXION

Se deberá considerar todos los permisos de acuerdo a la normativa vigente para colocar en
marcha el proyecto.

3.0. LIMPIEZA, ASEO Y ENTREGA.

3.1. LIMP¡EZA, ASEO Y ENTREGA.

La obra se entregará absolutamente aseada, sin escombros, con instalaciones en perfecto
estado de funcionamiento, sin materiales deteriorados y las copias de planos en digital y
físico correspond ientes.

ZAPALLAR . CACHAGUA LA LAGUNA CATAPILCO BLANQUITLO tA HACIENDA
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XV.. ANEXOS

FORMATO ANEXO N9 1

r DENT| FTCACTóN DEL OFERENTE pERSONA NATURALIU RíDrCA

PROPUESTA PÚBLICA

'ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR AGUAS CIARAS,

CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR,,

Notaría y fecha de escritura
pública de personería

Correo Electrónico

FaxFono

Domicilio
Cargo

Nacionalidad

Cédula de ldentidad
Nombre completo
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

(NOTA: Si son dos o más los representantes legales se deberá indicar los datos de cada uno de

ellos conforme a lo señalado en el cuadro precedente)

Correo Electrónico

FaxFono

Cargo

Cédula de identidad
Nombre completo
DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO

lndicación de incorporación en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, según lo
señalado en la letra a) del artículo 19e de las Bases:

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha

Ns Boleta de Garantía de Seriedad
Oferta y Banco emisor

Correo electrónico
FaxFono

Calle :

Comuna
Región :

N"

Ciudad

Domicilio
Rut

Giro

Razón social

CONSTITUCIÓN DEL PARTICI PANTE:

(lndicar si se trata de persona natural,
sociedad de personas, sociedad
anónima o consorcio constitutivo)

DATOS DEL OFERENTE

ZAPALLAR
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FORMATO ANEXO N9 2

DECLARACIóN JURADA SIM PLE

PROPUESTA PUBLICA
,,ALUMBRADO PÚBUCO SECTOR AGUAS CLARAS,

CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR"

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el llamado a Propuesta Pública
para el proyecto, declaro:

L. Haber visitado el terreno en el cual se ejecutarán las obras correspondientes al proyecto,
conocer las vías de acceso y los centros de distribución de materiales.

2. Haber estudiado y verificado la concordancia entre las Bases Administrativas, Técnicas y
Económicas, como también todos los antecedentes que conforman esta Licitación, y que
habiendo obtenido las aclaraciones necesarias no tengo reparo alguno que formular, por
lo cual expreso mitotal conformidad y aceptación con lo que en ellos se expresa.

3. Aceptar la decisión que la l. Municipalidad de Zapallar tome respecto a la adjudicación
de la licitación, la cual es inapelable y no susceptible de recurso administrativo nijudicial
alguno, lo que incluye la posibilidad de dejar nula tal adjudicación antes de la firma del
contrato, cuando razones presupuestarias o administrativas así lo requieran.

4. Haber considerado en la Oferta Económica todos los gastos necesarios de acuerdo a las

Bases de Licitación, Anexos y antecedentes técnicos incluidos en la presente propuesta.

5. No haber sido condenado(a) con sanción de multa de infracción al DFL Ns 1 del 2005, en

más de 2 oportunidades dentro de un período de 2 años, salvo que hubieren transcurrido
3 años desde el pago de la última multa impuesta.

6. No haber sido condenado(a) por incumplimiento de contrato celebrado con alguna
entidad regida por la Ley N" L9.886 en los últimos 2 años.

7. No haber sido condenado(a) por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales deltrabajador, dentro de los 2 años anteriores.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha

cATAprLco BLANeuTLLo 'Ln HAcTENDAZAPALLAR
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FORMATO ANEXO N9 3

DECLARACIóN JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS JURíDICAS

PROPUESTA PÚBUCA

"ALUMBRADO PÚBUCO SECTOR AGUAS CLARAS,

CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR,,

Elfirmante, en su calidad de representante legal del proveedor, <nombre del representante
legal>, cédula de identidad N" <RUT del representante legal>, con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad>, en representación de <razón social empresa>, RUT N" <RUT

empresa>, del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

t. Su representada no es una sociedad de personas en la que formen parte autoridades
ni funcionarios directivos del órgano licitante o de las empresas y corporaciones del

Estado o en que éste tenga participación, o las personas unidas a ellos por los vínculos
de parentesco descritos en el artículo 54 letra b) de la Ley N" 18.575 Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;

2. Su representada no es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que

una o más de las personas indicadas en el N" l- anterior sean accionistas; y

3. Su representada no es una sociedad anónima abierta en que alguna de las personas

indicadas en el N" 1 precedente sea dueña de acciones que representen el 1-0% o más

del capital.

La información contenida en la presente declaración deberá ser permanentemente
actualizada.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha:

NOTAS:
¡ Todos los datos solicitados entre <> deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la

declaración será rechazada.
¡ La información contenida en la presente declaración debe encontrase permanentemente actualizada. De

no cumplirse con dicho requisito, la inscripción del proveedor en el Registro de Proveedores será
suspendida, por un período máximo de 2 años (art. 95, N" 1, del reglamento de la Ley N" 19.886).

o Si la información contenida en la presente declaración es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o

tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluación del
proveedor, éste será eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N' 1, del
reglamento de la Ley N" 19.886).

CATAPILCO BLANQUILLO I LA HACIENDA
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FORMATO ANEXO N9 3

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES

PERSONAS NATURALES

PROPUESTA PÚBUCA
.,ALUMBRADO PÚBUCO SECTOR AGUAS CLARAS,

CACHAGU& COMUNA DE ZAPALLAR"

El firmante, en su calidad de proveedor, <nombre del proveedor>, cédula de identidad
N" <RUT del proveedor> con domicilio en <dom¡cilio>, <comuna>, <ciudad>, declara bajo
juramento que:

No es autor¡dad ni funcionario directivo del órgano licitante, así como de ninguna
empresa o corporación del Estado o en que éste tenga part¡cipación;

No está unido a uno o más funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas
en el punto N" l- anterior, por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del
artículo 54 de la Ley N" 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, y

3. No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las s¡gu¡entes

sociedades:
- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las

entidades indicadas en el punto N" 1 precedente, o las personas unidas a ellos por
los vínculos de parentesco descritos en la letra b)del artículo 54 de la Ley N" 18.575,
formen parte;

- Una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas
personas sean accionistas;

- Una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que
representen el LO% o más del capital.

4. La información contenida en la presente declaración será permanentemente
actualizada.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha:

NOTAS:

o Todos los datos solicitados entre < > deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la

declaración será rechazada.
¡ La información contenida en la presente declaración debe encontrase permanentemente actualizada. De

no cumplirse con dicho requisito, la inscripción del proveedor en el Registro de Proveedores será
suspendida, por un período máximo de 2 años (art. 95, N" 1, del reglamento de la Ley N" 1.9.886).

¡ Si la información contenida en la presente declaración es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluación del
proveedor, éste será eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N" 1, del
reglamento de la Ley N" 19.886).
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FORMATO ANEXO N9 4
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS

PROPUESTA PÚBLICA
,,ALUMBRADO PÚBUCO SECTOR AGUAS CLARAS,

CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR,,.

(lnsertar filas si se requiere)

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha:

15

t4

13

t2

11,

10

9

7

6

5

4

3

2

1

DOCUMENTO
ACREDITADOR

MONTO
(Ms)

ANO
EJECUCIÓN

M2 (METROS

cUADRADOS)
CONSTRUIDOS

NOMBRE DEI

CONTRATO

MANDANTENe

Z A PA L L A R LA HACIENDA
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FORMATO ANEXO Ng 5

OFERTA ECONóMICA
PROPUESTA PÚBUCA

,,ALUMBRADO PÚBL¡CO SECTOR AGUAS CLARAS,

CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR'

RUT

Nombre o razón social del
oferente

El Contratista se compromete a construir el proyecto '?lumbrado Público Sector Aguas
Claras, Cachagua, Comuna de Zapallat'', de acuerdo a lo estipulado en las Bases

Administrativas, Técnicas y Económicas, así como también de acuerdo a las Aclaraciones y
demás antecedentes que conforman el legajo del llamado de la Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos IVA incluido:

(Moneda nacional en números)

(Moneda nacional en palabras)

El Plazo único y total ofertado es de: días corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las Bases

Administrativas Generales y Especiales y demás antecedentes que conforman, determinan
y rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de este Proyecto,
renunciando por lo tanto a reclamar indemnización por desconocimiento de los estudios
encomendados.

Dejo Constancia, además que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la
propuesta.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N9 6

PRESUPUESTO DETALLADO

PROPUESTA PÚBLICA
,,ALUMBRADO PÚBUCO SECTOR AGUAS CLARAS,

CACHAGUA, COMUNA DE ZAPALLAR'.

sTOTAT

sL9% IVA

sTOTAL NETO
so% UTI LI DADES

sOo/o GASTOS GENERALES

sSUBTOTAT

ss0,00slLimoieza. Aseo v entresa3.1

LIMPIUA, ASEO Y EN1REGA3-O

ss0.00elPermisos, puesta en marcha, pasos de conex¡ón v desconex¡ón2.t2
sso.ooUNlnstalación v Conexión de Luminarias2.L!
ss0.00unSeña I ización Prov¡ sor¡a2.lo
ss0.00unSuministro e lnstalación deTablero de Control2.9
sso.ooUNSumi nistro de ea ncho L-1502.8

ss0.00unK¡t Tlrante para Poste2.7
ss0.00unSuministro e lnstalac¡ón de Postes 8 Mts normados2.6

sso.ooUNSuministro e lnstalación deAutomaticos 2A2.5

ss0.00unSuministro e lnstalación deCaias API2.4
5s0.00UnSuministro e lnstalac¡ón de Luminarias LED 60 Watt-2.3

ss0.oomlSum¡n¡stro e lnstalación de hilo oiloto con su ferretería2.2
ss0.00mlSumi nistro e lnstalac¡ón de Al imentador2.1

OBRAS ELECIRICAS.2t)
sso.ooUNBaños Provisoriost-.3

ss0.00elServicio de Luz v Asua1.)
ss0,00unLetrero de obrasI.L

OBRAS PRA/NS.1.0

TOTALP.U.CANTIDADUNIDADPARTIDAITEM

0,5.

Fecha

El valor que se debe ofertar en el portal es el Valor Total Neto
El total resultante de la mult¡plicación entre P.U. y Cantidad se aproxima a I cuando posee decimales mayores o iguales a

ES RESPONSABITIDAD DEL CONTRATISTA DETERMINAR I.AS CANTIDADES.
Los gastos generales y utilidades son fijados por el oferente.
Los ensayos de laboratorio se incluyen en tastos generales

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

ZAPALLAR LA HACIENDA
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2e. LIÁMESE a licitación pública para la ejecución de la obra de que se trata conforme a las

cond¡ciones y est¡pulaciones de las bases que en este acto se aprueban, med¡ante su

publicación en el Sistema de lnformación de Compras y Contrataciones de la

Administración a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

3e. PUBLíQUESE el presente decreto en el Sistema de lnformación, sitio web
www.mercadopublico.cl, así como también en el portal de Transparencia Activa del

Municipio.

ANÓTESE, PUBLíQUESE Y ARCHíVESE

, Al.ITOl'lIO lllOLIl\lA
SECRETARIO MUNICI

Ba
DEL ALCALDE
rtolucci

I

DISTRIBUCION

t. Secretaría Comunal de Planificación
2. Jurídico
3. Oficina de Transparencia
4. ARCHIVO Secretaría Municipal

/ #LLAI vsh. -q-
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