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DECRETO DE ALCALDIA N2 ¢ £33

16 wuv. sl
ZAPALLAR,

VISTO:

LOS ANTECEDENTES: La Ley N° 18.575; 1a Ley N° 19.886 sobre Bases de Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su Reglamento contenido en el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; Convenio de Transferencia
para Ejecucion de Proyecto (Fondo Regional de Iniciativa Local-FRIL) “Mejoramiento Parque
Catapilco, Comuna de Zapallar”, Cédigo BIP 40032015-0,“del 11 de agosto de 2021;
Resolucion Exenta N° 31/1/2/928, del 20 de agosto de 2021, que aprueba Convenio de
Transferencia para la ejecucién del Proyecto FRIL “Mejoramiento Parque Catapilco, Comuna
de Zapallar”; Decreto Alcaldicio N° 1897 del 02 de septiembre de 2021, que aprueba
Convenio de Transferencia para Ejecucion de Proyecto FRIL “Mejoramiento Parque
Catapilco, Comuna de Zapallar”; las facultades que confiere la Ley N° 18.695 Organica
Constitucional de Municipalidades; la Sentencia de Proclamacién Rol N° 299-2021 del
Tribunal Electoral Regional de Valparaiso, del 25 de junio de 2021, que nombra Alcalde de
la Comuna de Zapallar a don Gustavo Alessandri Bascuiidn; Decreto de Alcaldia
N°1.838/2021 ée fecha 25 de agosto de 2021, que aprueba Cuadro de Subrogancia para los
cargos Dlrectlvos Jefaturas y Encargados de Unidades Municipales; Decreto de Alcaldia
N°1.753/2021 de fecha 19 de agosto de 2021 que aprueba cuadro subrogancia en el Cargo
de Alcalde.

CONSIDERANDO:

1. Que la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar la ejecucién de la Obra
“Mejoramiento Parque Catapilco, Comuna de Zapallar”, Cédigo BIP: 40032015-0.

2. Que, en consecuencia, para esta contratacion se requiere llamar a propuesta publica,
debiendo ésta regularse por Bases aprobadas mediante Decreto Alcaldicio.

DECRETO:
12, APRUEBENSE las siguientes Bases de ejecuciéon de Obras que regirdn la Licitacion

Publica N2 14/2021, denominada “Mejoramiento Parque Catapilco, Comuna de
Zapallar”, cuyo texto es el siguiente:

BASES ADMINISTRATIVAS PARA LICITACION PUBLICA
“MEJORAMIENTO PARQUE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”

l.- GENERALIDADES

ARTICULO 1°: Requerimientos Generales

El proceso de licitacion esta orientado a obtener 6ptimas condiciones técnicas y econdmicas
por parte del contratista. En términos técnicos, se espera idoneidad de las personas o
empresa y de sus equipos profesionales, asi como capacidad para asegurar que el oferente
al que se adjudique se ajuste a los requisitos que el Municipio ha especificado para su
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operacion. En términos econdmicos, se espera recibir ofertas ventajosas dentro de los
precios de mercado, conforme se desprenda de la evaluacion de las ofertas econdmicas.

ARTICULO 2°: Objetivo del Contrato

El objetivo del contrato es la ejecucion de la obra “Mejoramiento Parque Catapilco, Comuna
de Zapallar”, contando al efecto con una asignacion de recursos para obras civiles que -~
alcanza la suma de $82.316.000.- (Ochenta y dos millones trescientos dieciséis mil pesos).

ARTICULO 3°: Definicion de Términos

Esta propuesta publica contempla términos que se interpretaran conforme lo siguiente:

a) Bases: son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el Proceso de Licitacidn,
a las cuales queda sometida la relacién del Municipio y el Contratista Oferente.
Comprenden: las Bases Administrativas, el Expediente Técnico del Proyecto y cualquier
otro documento que forme parte de la Propuesta Publica.

b) Contrato: es el instrumento que regula la relacion que se establece entre el Contratista
Adjudicatario y la llustre Municipalidad de Zapallar para el desarrollo del trabajo a que
se refieren las presentes Bases.

c) Expediente Técnico: corresponde al conjunto de condicionantes de caracter técnico al
que debe ajustarse el Contratista para plantear su propuesta y desarrollar su trabajo en
el evento de resultar adjudicatario.

d) Garantias Administrativas: se refieren a la “Seriedad de la Oferta”, al “Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato” y al “Buen Comportamiento de la Obra”, materializandose
de acuerdo a lo indicado en la Ley N2 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacidn de Servicios, y su Reglamento.

e) Licitacion o Propuesta: es el proceso destinado a comprometer, mediante la
suscripcion de Contrato, la ejecucién de las obras a que se refieren estas Bases.

f) Oferta o Propuesta: es el conjunto de proposiciones técnico-econdmicas presentadas
por el oferente, las que deberan ajustarse a las exigencias establecidas en los
antecedentes de la Licitacidn.

g) Oferente, Proponente o Licitante: cualquier persona natural o juridica, que cumpla con
los requisitos exigidos para participar en la Propuesta y que realiza la oferta.

h) Adjudicatario: es el Oferente cuya propuesta ha sido aceptada por la I. Municipalidad
de Zapallar para ejecutar las obras a que se refieren estas Bases.

i) Mandante: es el Gobierno Regional de la Regién de Valparaiso, RUT N° 72.235.100-2,
con domicilio en Edificio Esmeralda, calle Melgarejo 669, piso 7, Valparaiso.

j)  Unidad Técnica: es la I. Municipalidad de Zapallar, institucién que convoca la presente
Licitacion, en adelante e indistintamente, el Municipio o la Municipalidad. Para estos
efectos, el Municipio nombra como administrador del contrato e inspeccidn técnica de
la obra a la Direccion de Obras Municipales.

k) Inspeccidn Técnica de Obra: sera la Direccion de Obras de la llustre Municipalidad de
Zapallar, la que designard un funcionario profesional con responsabilidad
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administrativa para las labores de inspeccion técnica de los servicios contratados, que
serd el Inspector Técnico de Obras (1.T.0.).

Responsable Técnico de Obras: Profesional o especialista designado por el
Adjudicatario para actuar como interlocutor valido del mismo ante el Municipio, en
todos los asuntos técnicos relativos a la prestacion de los servicios contratados.

Dias: siempre significa dias corridos, salvo que especificamente se indique lo contrario
en las bases.

Orden de Compra: es el instrumento a través del cual el Mandante encarga al
Contratista Adjudicatario la ejecucion del trabajo a que se refieren estas Bases.

Unién Temporal de Proveedores (U.T.P): asociacién de personas naturales y/o
juridicas, para la presentacion de una oferta en caso de licitaciones, o para la
suscripcion de un contrato, en caso de un trato directo.

Cumplimiento de Requisitos Formales: se refiere a que las ofertas respeten los
requerimientos de estas bases en cuanto a la forma de presentacién, el orden y
elementos que deben contener, los formatos definidos y la claridad y concordancia de
las propuestas. Este criterio sera verificado y sancionado por la Comisién Evaluadora,
en general y no excluyentemente, en relacion a los articulos 18 y 22 de estas Bases, sin
que se reduzca a si opera o no el Foro Inverso, segln lo que dicha Comision estime
adecuado conforme a las Bases.

Comision Evaluadora: los funcionarios y personas externas que sean designadas en la
Comision Evaluadora de esta licitacidn, estardn sujetos a los limites, deberes. y
obligaciones de las Leyes N° 20.285 de Transparencia y 20.730 del Lobby.

Sistema de Informacion y/o Portal: se refiere al o los sistemas electrénicos dispuestos
por la Direccion ChileCompra para la publicacion y gestién de las adquisiciones y
contrataciones de la Administracion del Estado, la relacién con proveedores
habilitados, etc. disponible en la pagina web www.mercadopublico.cl y otras que se
dispongan al efecto como www.chileproveedores.cl y www.chilecompra.cl.

ARTICULO 4°: Normas y Documentos que rigen la Licitacion

La presente licitacién y su consecuente Contrato y Orden de Compra se regiran
exclusivamente por estas Bases y por los Anexos, Oficios y Enmiendas que forman parte de
la misma y que pueda emitir el Municipio durante el proceso de licitacién hasta la fecha de
respuesta de las Aclaraciones.

Supletoriamente, se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la
legislacion vigente en la materia; en particular la Ley y Reglamento de Compras Publicas.
Asimismo, la licitacién se regira por los documentos que se sefialan a continuacion:

a)
b)

c)

Bases y sus Anexos.

Aclaraciones de oficio, respuestas a consultas y modificaciones a la licitacion, si las
hubiere.

Proyecto “Mejoramiento Parque Catapilco, Comuna de Zapallar”, lo que involucra
todos los planos, estudios y especificaciones técnicas que lo componen, los que
deberan ser puestos a disposicion del contratista.
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d) Convenio de Transferencia para Ejecucion de Proyecto FRIL “Mejoramiento Parque
Catapilco, Comuna de Zapallar”, Cédigo BIP: 40032015-0.

e) Decreto Alcaldicio que aprueba las bases y autoriza el llamado a Licitacién Publica.

f) Ofertas de los proponentes.

g) Acta de Evaluacidn.

h) Decreto Alcaldicio de Adjudicacidn.

i) Contrato suscrito con el proponente adjudicatario.

j)  Orden de Compra.

k) Todo otro documento que forme parte de la Licitacion, con expresa referencia yenlo
que corresponda al siguiente marco normativo:

Ordenanza General de Urbanismo y Construccién (OGUC).
Ley General de Urbanismo y Construccidn (LGUC).

Ley N* 20.703 que crea y regula los registros nacionales de inspectores técnicos de
obra (ITO) y de revisores de proyectos de calculo estructural; y modifica normas
legales para garantizar la calidad de construcciones y agilizar las solicitudes ante las
direcciones de obras municipales.

Normas del Instituto Nacional de Normalizacién INN, que se encuentren vigentes y
sean materias aplicables a la obra.

Reglamentos SEC, ESVAL, y cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente.
Ordenanzas Municipales de Zapallar y Plan Regulador Comunal e Intercomunal.

Ley N° 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Normas indicadas en las Bases Técnicas.

En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccion, la prevision social, el contrato de trabajadores, la prevencién de
riesgos y los demas aspectos que digan relacién con el desarrollo del trabajo o
provision de alguna especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos
por parte del proponente.

ARTICULO 5°:  Plazos y Presupuesto

El plazo para la construccion de las obras sera el sefialado por el contratista en su oferta, el
que se contara desde la fecha del acta de entrega del terreno. Este plazo no podra exceder
de 150 dias corridos. Las ofertas que sobrepasen los 150 dias corridos seran declaradas
inadmisibles o fuera de Bases. Al mismo tiempo se descalificard a los oferentes que indiquen
un plazo menor a 120 dias para la ejecucién dada la cantidad de la obra a realizar.

Por su parte, el PRESUPUESTO MAXIMO para la propuesta de estas Bases Administrativas
alcanza la suma de $82.316.000.- (Ochenta y dos millones trescientos dieciséis mil pesos).

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL indicado precedentemente. Quien
presente ofertas por un valor superior al indicado sera declarado fuera de bases.
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ARTICULO 6°: Notificaciones, Domicilio y Jurisdiccién

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse con ocasién del presente proceso de
licitacion se entenderan realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que el Municipio
publique el documento, acto o decreto objeto de la notificacién en el Sistema de
Informacién de Mercado Publico.

A su vez, las notificaciones que deban realizarse al contratista adjudicatario podran
realizarse electrénicamente a la(s) direccion(es) de correo electrénico que éste designe en
su oferta, en el contrato definitivo, que defina ante la Unidad Técnica o que conste en su
perfil en el portal de ChileProveedores.

Para los efectos de esta licitacién, los oferentes fijan domicilio en la comuna de Zapallar y
se someten a la jurisdiccidn de los Tribunales de La Ligua.

I1l.- SEGUROS Y GARANTIAS ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 7°: Seguros por responsabilidad civil

Esta licitacidn no considera Seguro por responsabilidad civil.

ARTICULO 8°: Garantias: Requisitos comunes

Cada garantia que se presente en esta licitacidn tendra que ser un instrumento consistente
en vale vista, boleta de garantia, pdliza de seguro, cauciones electrénicas, que asegure el
cobro de la misma de manera répida y que cumpla con las condiciones dispuestas en el
Reglamento de Compras Publicas. Asi, las cauciones o garantias deberan ser:

a) Pagaderas a la vista,

b) Tener el cardcter de irrevocables; y

¢) La caucién o garantia deberd ser emitida por un Banco, Compaiifa de Seguros,
Institucion Financiera o Institucidn de Garantia Reciproca (IGR), a nombre de la
llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6.

d) No podrdn presentarse garantias tomadas por terceros.

e) No podrén hacerse extensivas a otros contratos, ni la de otros contratos extenderse
a alguna de las etapas de esta licitacién, incluido el contrato.

f)  Enelcaso de Unién Temporal de Proveedores, las garantias podran ser tomadas por
cualquiera de los integrantes.

g) Deberén contener |a glosa, el monto y la vigencia especificados para cada caso.

h) En caso de que la garantia sea una péliza, estas no pueden contener cldusulas de
resolucidn de conflicto en sede arbitral.

Una vez presentadas las garantias en la unidad municipal correspondiente, éstas se
enviaran a la Tesoreria Municipal para su revisién y custodia. Ante la presentacién de toda
garantia, el Tesorero Municipal verificard su autenticidad teniendo para ello un plazo de 10
dias habiles, contado desde la fecha de presentacién del documento, salvo en el caso de la

ZAPALLAR CATAPILEO BLANGUILLO LA HACIENDA

5



b

2 ZAPALLAR

ZAPALLAR SECPLA

Garantia de Seriedad de la Oferta, que se contara desde la fecha de apertura de las
propuestas. '

De comprobarse la falsedad o adulteracién de alguna de éstas, se tendrda como no
presentada y el Municipio rechazard la oferta respectiva de acuerdo al articulo 21° y/o
dejard sin efecto el decreto de adjudicacién y/o terminara anticipadamente el contrato
conforme al articulo 43° de las bases, segun corresponda; sin perjuicio de las demés
acciones legales que corresponda impetrar.

Asimismo, cada garantia es un requisito esencial para el perfeccionamiento y continuidad
del proceso licitatorio en sus respectivas etapas, por lo que de no presentarse oportuna y
formalmente seré causal suficiente para la sancién que corresponda en caso, ya sea la
exclusion de la oferta, la readjudicacion de la oferta y/o el término anticipado del contrato.

Igualmente, serd responsabilidad de los oferentes mantener vigentes sus garantias durante
todas las etapas correspondientes, cuyo incumplimiento podra dar lugar a sanciones y/o al
cobro de ellas antes de su vencimiento. En especial durante la ejecucién del contrato, el
contratista deberd preocuparse de prorrogar, renovar o cambiar la garantia presentada que
esté proxima a vencer, siendo esta obligacién de su total responsabilidad. Inclusive, de tener
que hacerse efectiva una garantia por no haberse renovado oportunamente, el contratista
estara obligado a presentar una nueva por el mismo monto o superior de la anterior por un
plazo adecuado que cubra el tiempo restante del contrato mas 90 dias adicionales.

Cada una de las garantias debera hacerse llegar a la Direccidn de Secretaria de Planificacién
Comunal (SECPLA), la Direccién de Obras Municipal (DOM) u otra unidad que se determine,
en la forma y plazo definidos para cada una de ellas, de lunes a viernes entre 9:00 a 13:30 y
de 15:00 a 16:30 horas.

ARTICULO 9°: Garantia de Seriedad de la Oferta

En esta licitacion no se requerira garantia de Seriedad de la Oferta.

Lo anterior, de acuerdo a lo sefialado en Decreto N°1.218 de fecha 24 de junio de 2021,
publicado en El Diario Oficial con fecha 14 de octubre de 2021, el cual modifica Decreto
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba Reglamento de la Ley
N®19.886, de bases sobre contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios,
agregando a éste el siguiente articulo transitorio:

“Articulo 2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 31 de este Reglamento,
excepcionalmente, en los procedimientos de contratacién cuyas Bases sean publicadas
entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, ambas fechas inclusive, las
entidades licitantes no requerirdn a los oferentes de la presentacion de garantias de
seriedad de la oferta, cuando se trate de contrataciones iguales o inferiores a las 5.000
urm”. -

ARTICULO 10°: Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

El oferente que resulte adjudicado debera entregar una Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato. Esta garantia se entregara para caucionar el cumplimiento de
todas las obligaciones que se imponen al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateral y
administrativamente por parte del Mandante a requerimiento de la Unidad Técnica.

ZAPALLAR Ce PICCEL BLANQLU)LLE LA HACIENDA
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Ademas, dicha garantia asegura el cumplimiento y pago de las obligaciones laborales y
previsionales de los trabajadores del contratista, y el o los subcontratistas, que prestan sus
servicios en virtud de la presente licitacidn.

Esta garantia debera ser entregada por el Adjudicatario a mas tardar al momento de la firma
del contrato, conforme a los articulos 8° y 352 de estas Bases. Si el adjudicatario no entrega
esta Garantia en el plazo indicado, el Municipio podrd revocar la adjudicacién y concederla
(readjudicar) al oferente siguiente mejor evaluado o llamar a una nueva licitacién.
Adicionalmente, el Municipio hara efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta, guedando
este valor a su beneficio.

Si durante la vigencia del contrato se constata que la fecha de vencimiento de la garantia es
anterior a la exigida en este articulo, el Contratista estard obligado a entregar una nueva
garantia que cumpla con los requisitos establecidos en estas bases, la cual debera ser
entregada con al menos 30 dias de anticipacion al vencimiento de la garantia primitiva. La
devolucion de la garantia primitiva se efectuara al momento de recibirse la nueva garantia.

Si el adjudicatario no entrega la nueva garantia en las condiciones indicadas, el Municipio
podra cobrar la garantia primitiva y/o poner término anticipado al respectivo contrato, a su
eleccion. Es responsabilidad del Contratista realizar todos los tramites pertinentes para
mantener siempre vigente la garantia en caso que proceda la prorroga del contrato.

Asimismo, en caso que por alguna razdn esta garantia venza sin que el contratista la renueve
oportunamente dentro de los 10 dias siguientes a su vencimiento y esté pendiente alguin
estado de pago, el valor de dicha caucién se descontara del estado de pago que se
mantenga pendiente en concepto de clausula penal.

En el evento que el Municipio fuera demandado, esta garantia debera mantenerse vigente
hasta el cumplimiento integro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta
la fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que rechace la demanda. El
contratista deberd renovar esta garantia bajo sancién de que el Municipio la haga efectiva.
El contratista serd el Unico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto
pagado, con cargo a la garantia indicada, y los montos que efectivamente deban ser
indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial ejecutoriada.

1. Glosa:

Debera expresar que es “Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato de
la Propuesta Publica: Mejoramiento Parque Catapilco, Comuna de Zapallar”.

En el caso que ésta sea un Vale Vista, la glosa deberd estar escrita en su reverso, a maquina.

2. Monto y Plazo de Duracion:

El monto serd el equivalente al 10% (diez por ciento) del valor del contrato; y debera tener
una vigencia igual al plazo de ejecucion de las obras, mas 180 dias corridos contados desde
la fecha de recepcidn provisoria de las obras.

3. Casos en que se podra hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento:

a) Silavigencia de la garantia estuviera por vencer y no fuere renovada.

ZAPALLAR | f { LA HACIENDA
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b) Si a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, el contratista registra saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores contratados en los Gltimos 2 afios, con un maximo de 6 meses.

c) Por la negativa del contratista a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le
formule la Inspeccién Técnica de Obra.

d) Por la negativa del contratista a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se
le formule en el Acta de Recepcién Provisoria de las Obras.

e) En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes y
obligaciones derivados del contrato.

4, Devolucién de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato:

La garantia sera devuelta 180 dias posterior a la recepcién provisoria de la obra sin
observaciones, una vez que el Contratista haya dado total, integro y oportuno cumplimiento
a todas las obligaciones por él contraidas en el respectivo contrato.

Previo a la restitucion de la garantia, se requerira la verificacion de lo anterior y para lo cual
la Inspeccion Técnica del Municipio emitird el respectivo informe de cumplimiento,
entendiendo para ello que las obligaciones del Contratista revisten el cardcter de
indivisibles.

Cabe hacer presente, que de acuerdo a lo sefialado en Decreto N°1.218 de fecha 24 de junio
de 2021, publicado en El Diario Oficial con fecha 14 de octubre de 2021, el cual modifica
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba Reglamento
de la Ley N°19.886, de bases sobre contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios, agregando a éste el siguiente articulo transitorio:

“Articulo 3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los articulos 68 y 69 de este Reglamento,
excepcionalmente, en los procedimientos de contratacién cuyas Bases sean publicadas
entre el 01 de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, ambas fechas inclusive, en los
casos en que la respectiva entidad licitante requiera la constitucién de una garantia para
asegurar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo, las Bases deberdn
establecer que dicha garantia no podré exceder del 5% del valor total del contrato cuando
el proveedor adjudicado sea una empresa de menor tamafio, en conformidad a la
clasificacién contenida en el articulo segundo de la Ley N°20.416 ”. -

ARTICULO 11°: Garantia de Buen Comportamiento de la Obra

Almomento de solicitar la Recepcidn Provisoria del proyecto, el contratista debera entregar
una garantia de Buen Comportamiento de la Obra para resguardar la correcta ejecucién de
las obras y buena calidad de los materiales, cumpliendo los requisitos sefialados en el
articulo 8° de estas bases.

La no entrega de esta garantia de conformidad a lo establecido en las presentes bases,
facultara a la Municipalidad para no cancelar el estado de pago pendiente.

1. Glosa:

“Para Garantizar el Buen Comportamiento de la Obra: Mejoramiento Parque Catapilco,
Comuna de Zapallar”.

ZAPALLAR CATAPILCO B L ANQUILLO LA HACIENDA
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2. Monto y Plazo de Duracion:

Debe ser por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor total contratado,
incluyendo toda modificacidn al contrato, y con una vigencia que exceda a lo menos en 15
meses a la fecha de la Recepcién Provisoria, para que dentro de dicho plazo se efectue la
Recepcion Definitiva de las Obras.

3. Casos en que podra hacerse efectiva la Garantia de Buen Comportamiento de
Obra:

a) Sise detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas.

b) Sialafecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepcién Definitiva y la garantia
no ha sido renovada.

4, Devolucién de la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra:

Este documento serd devuelto una vez efectuada la Recepcion Definitiva del Proyecto,
previa Certificacion de la Direccién de Obras.

lll.- DE LOS OFERENTES

ARTICULO 12°: Quiénes Pueden Participar en la Licitacion.

Sobre la base del Principio de Libre Concurrencia, podran participar en la licitacién las
personas naturales o juridicas que cumplan con los requerimientos establecidos en las
presentes Bases y que estén habilitados para efectuar ofertas a través del portal
www.mercadopublico.cl.

Para la presentacion de las ofertas, los proponentes deberan cumplir los requerimientos
minimos obligatorios especificados en las Bases. En consecuencia, la omisidn, distorsién o
falsificaciéon de cualquiera de los documentos o antecedentes requeridos sera causal
suficiente para rechazar la propuesta presentada.

El Municipio podra solicitar a los oferentes documentos u otros medios de verificacién que
permitan comprobar el cumplimiento de estos requisitos.

Quedaran excluidos aquellos oferentes que, al momento de presentar la oferta, formular la
propuesta o suscribir el contrato hayan incurrido en alguna de las causales indicadas en el
articulo 4° de la Ley N° 19.886, esto es:

a) Quienes al momento de presentacién de la propuesta hayan sido condenados pbr
practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador
dentro de los 2 afios anteriores.

b) Los funcionarios directivos de la Municipalidad, ni personas unidas a ellos por
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ni
sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni sociedades
comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni sociedades andnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios
de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

ZAPALLAR ATAP {a] BLANQUILLO LA HACIENDA
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ARTICULO 13°: De la Unién Temporal de Proveedores (U.T.P.)

Si 2 0o mas proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra,
deberdn establecer en el documento que formaliza la unién, alo menos, la solidaridad entre
las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes suficientes.

Para esta contratacion, por ser superior a 1.000 UTM, y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la
union temporal deberd materializarse por escritura publica, como documento para
contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unién temporal debera estar inscrito en
el Registro de Proveedores y ser habil para contratar con el Municipio y el Estado.

Al momento de la presentacién de las ofertas, los integrantes de la Unién determinaran qué
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucién del
respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentacion de ofertas, la formulacion de la propuesta
o para la suscripcién de la convencidn, establecidas en la legislacién vigente, afectaran a
cada integrante de la Unién individualmente considerado. En caso de afectar una causal de
inhabilidad a algtn integrante de la Unidn, ésta quedara fuera del proceso de licitacion.

La vigencia de la U.T.P. no podra ser inferior a la del contrato adjudicado.

El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.mercadopublico.cl, deberd
indicar que ofertarad bajo la modalidad de Unién Temporal de Proveedores, lo cual sera
revisado al momento de la Apertura con el comprobante de ingreso de oferta del portal. En
caso de no hacerlo, se le castigara al momento de la evaluacién de la oferta respecto del
porcentaje considerado para el cumplimiento de los requisitos formales de presentacion,
asignandosele O puntos en tal criterio.

IV.- DE LA LICITACION

ARTICULO 14°; Datos de la Licitacién

Tipo de licitacion:

Licitacion Publica inferior a 100 UTM

Licitacion Publica igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM
Licitacién Publica igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM X
Licitacion Publica igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM
Licitacidn Publica Mayor igual o superior a 5000 UTM

Presupuesto Maximo $ 82.316.000.- Impuestos Incluidos
Desglose Financiamiento Aporte GORE $ 82.316.000.-
Modalidad del contrato SUMA ALZADA

ZAPALLAR ATAPILCO BEANGUNEEGN LA HACIENDA
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ARTICULO 15°: Llamado a licitacién, entrega de Bases y aceptacion de condiciones

El llamado a propuesta se publicara en el Sistema de Informacién de Compras y
Contrataciones de la Administracién www.mercadopublico.cl, junto con las Bases que rigen
esta licitacion, las que se encontraran a disposicién de los interesados a partir del mismo
dia de la publicacién.

Se estimara, por el solo hecho de participar en este proceso licitatorio, que el oferente
conoce, acepta y esta conforme con las presentes Bases y con todas las condiciones v
exigencias en ellas establecidas, y que ante una eventual discrepancia entre su oferta y las
Bases y sus aclaraciones complementarias, prevaleceran éstas Gltimas, las que seran
integramente respetadas.

Todos los participantes deberan haber analizado las presentes bases y tomar debido vy
oportuno conocimiento de las aclaraciones efectuadas durante el proceso licitatorio, a fin
de que sean consideradas al momento de presentar la oferta.

Los costos derivados de la elaboracidn y presentacion de las ofertas seran de cargo exclusivo
de cada oferente, no existiendo para la Municipalidad responsabilidad alguna en dicha
materia, cualquiera sea el resultado de la licitacidn.

L-\BTI’CULO 16°: Cronograma y plazos de la licitacion

La presente licitacion se desarrollard conforme a los plazos que para sus diversas etapas se
establecen en el Programa de Eventos en el Portal de Informacion www.mercadopublico.cl.
Esto es para las fechas de: (1) Publicacién, (2) de Inicio de Preguntas, (3) Visita a Terreno,
(4) Fecha Final de Preguntas, (5) Publicacién de Respuestas, (6) Apertura Técnica y
Econdmica de las ofertas, y (7) de Adjudicacion.

La fecha de adjudicacion podra ser modificada en casos calificados estimados por la SECPLA,
por razones de fuerza mayor en que la Comisién Evaluadora no pueda reunirse u otros
motivos calificados.

En el evento de cualquier inhabilitacién o indisponibilidad técnica que sufra el Sistema de
Informacién en su funcionamiento, los plazos contemplados en el referido cronograma de
la licitacion no se suspenderan ni interrumpirdn, y se estara en todo a lo dispuesto en el
articulo 6292 del Reglamento de Compras Publicas de la Ley N° 19.886.

1. Visita a Terreno:

Es obligatorio que los oferentes concurran a una visita programada a terreno, por tanto,
la no presentacion de los oferentes en la fecha y hora acordada, por si o representados,
implicara la exclusién de la oferta de conformidad al articulo 21°, la cual no seré evaluada
ni considerada para los efectos de esta licitacion.

La mencionada visita programada a terreno se realizara para verificar las condiciones de la
realizacion de los servicios requeridos. La visita serd guiada y estard a cargo de la Secretaria
de Planificacion Comunal del Municipio (SECPLA). El lugar de reunién sera en la Delegacién
Municipal de Catapilco, ubicada en Calle José Maria Mercado N°355, localidad de
Catapilco, Comuna de Zapallar, en el dia y hora sefialados en el Cronograma de la Licitacién
indicado en estas bases. No se aceptara otro lugar como punto de reunién.

ZAPALLAR CA Al el LA HACIENDA
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En consideracién a la situacidn sanitaria vigente, los oferentes deberan presentarse con
mascarilla y los implementos de seguridad necesarios para resguardar su participacién y la
de los demds oferentes. La unidad Técnica tomara TODAS las medidas necesarias para
realizar la visita a terreno, respetando todas las recomendaciones dadas por la autoridad
de salud, y podra limitar el numero de participantes por oferente que concurran a ella.

En dicho lugar se levantara Acta de la Visita a Terreno con las personas que estén presentes
a la hora fijada (Nombre o razén social y RUT de persona natural o juridica a la que
representa (que debe ser la misma que postule a través del portal), Nombre completo del
asistente, Cédula de Identidad y firma de éste). No se exigira acreditar la representacién por
escrito. La asistencia se tomara al principio en el referido lugar y al final de la visita.

ARTICULO 17°: Consultas, aclaraciones, modificaciones y contactos

1. Consultas y aclaraciones:

Los proponentes podran formular consultas o solicitar aclaraciones respecto de las
presentes Bases, las que deberdn ser realizadas a través del portal www.mercadopublico.cl,
en el ID respectivo, dentro del plazo establecido para tales efectos en el cronograma de la
licitacion contenido en el articulo 16° de las presentes Bases.

No seran admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un
conducto diferente al sefialado.

El Municipio realizara las aclaraciones a las Bases comunicando las respuestas a través del
Sistema de Informacién en el plazo establecido en el referido cronograma, sin indicacion
del autor de las consultas.

Las aclaraciones derivadas de este proceso de consultas formaran parte integrante de las
Bases, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los participantes, aun cuando el
oferente no las hubiere solicitado, por lo que los proponentes no podran alegar
desconocimiento de las mismas.

El Municipio podra efectuar las aclaraciones a las Bases que estime pertinentes, hasta el
vencimiento del plazo para la publicacién de las respuestas. Por su parte, el Municipio podra
aclarar, complementar y corregir las Bases hasta el dia fijado para la publicacién de
respuestas, las que seran publicadas en el portal www.mercadopublico.cl y conS|deradas
como parte integrante de las bases.

2. Modificaciones a las Bases:

Hasta antes del cierre de recepcidn de ofertas, el Municipio podrad modificar las presentes
Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso
licitatorio. Toda modificaciéon debera cumplir con las mismas formalidades del acto
administrativo que regule el proceso de licitacion y contemplar un plazo prudencial para
que los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones
introducidas. La realizacion de dichas modificaciones serd comunicada a los participantes a
través del Sistema de Informacion www.mercadopublico.cl. Es obligatoria la presentacién
de todos los anexos que son subidos al portal, por lo que la no presentacién de alguno de
estos sera un incumplimiento a las bases de licitacién.

ZAPALLAR CATAP] ] BLANQUILLD LA HACIENDA
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3. Comunicaciones y contactos:

Las comunicaciones y contactos durante el proceso de licitacidn se efectuaran a través del
foro del Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl y al que se accederd ingresando
al ID asignado a la presente licitacion.

Durante el periodo de evaluacion, los oferentes sélo podran mantener contacto con la
entidad licitante para los efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones,
entrevistas, visitas a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas
que ésta pudiese requerir durante la evaluacién y que estén previstas en las Bases,
quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto.

V.- DE LAS OFERTAS

ARTICULO 18°: De la Forma en que se debe presentar la Oferta

a) Medio de entrega de la propuesta y contenido:

La entrega de las propuestas, esto es, de la documentacién correspondiente a las letras a),
b) y c) del articulo 19°, deberd hacerse electronicamente a través del Sistema de
Informacion en el plazo previsto para la presentacién de ofertas indicado en el cronograma
de la licitacion contenido en el articulo 162 de las presentes Bases.

No serd recibida ninguna oferta presentada fuera de plazo o de otra manera que la
determinada por estas Bases.

Los documentos de la propuesta deben presentarse en la forma y formato solicitado en las
bases de licitacion, los cuales no se pueden modificar. Si el oferente modifica los formatos
entregados por el mandante, se entenderan como no presentados y la oferta se declarara
inadmisible y quedara fuera de bases.

Las propuestas no podran estar sometidas a restricciones que alteren las condiciones de
estas Bases o a condiciones para su adjudicacién. La sola mencion en la oferta de alguna de
las circunstancias sefialadas, sera causal suficiente para declararla inadmisible conforme a
lo establecido en el articulo 212 de estas Bases.

b) La forma de presentacion de los documentos:

La presentacion de los documentos en formato digital deberd ser clara y ordenada,
determinado por lo siguiente:

i. Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en estas
Bases, independiente del nimero de paginas que lo constituyen, debe estar en un
solo archivo digital.

ii.  Subir archivos en el Anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en
estas Bases son de caracter administrativo, técnico o econdmico, por tanto, el
proponente debe subir cada archivo digital al Anexo que corresponde.

iii. Nombre de los Archivos Digitales: El nombre que se asigne a cada archivo debe
guardar relacién con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes Bases. Ejemplo: h)
Fotocopia legalizada de Rut de la empresa.

ZAPALLAR CATAPILEO BEANOUIEREN | A HACIENDA
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iv.  Filtrar informacidn: no se podran ingresar antecedentes adicionales a los requeridos.

v. Formato de los Archivos digitales: Los documentos que el oferente suba al portal
deben ser en el formato requerido en las bases de licitacién. El formato digital de los
antecedentes debe ser de uso comun (JPG, PDF, Word, Excel, Autocad) y el oferente
sera el unico responsable de su legibilidad en el portal electrénico.

c) Responsabilidad en la entrega de antecedentes:

Sera exclusiva responsabilidad de los oferentes el proporcionar en forma oportuna, claray
completa todos los antecedentes exigidos. Asimismo, sera de su exclusiva responsabilidad
el contenido de los mismos y la veracidad de lo que en ellos conste.

d) Verificacion de los antecedentes:

El Municipio tendrd las mas amplias facultades para efectuar la verificacion de los
antecedentes presentados por los oferentes y de aquéllos que apoyen o respalden sus
ofertas. La deteccion de antecedentes falsos o erréneos podra dar lugar a la desestimacion
de la oferta o al término anticipado del contrato, sin perjuicio de las demads acciones legales
que pueda presentar la Municipalidad eventualmente.

e) Costo de la Presentacién:

Seran de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a preparar y
presentar su oferta. Asi, el Municipio en ningun caso sera responsable de tales gastos.

f) Moneda de la Oferta:

Los valores monetarios sefialados en la “Oferta Econdémica” a través del portal
www.mercadopublico.cl, deberan expresarse en pesos ($), sin IVA. En cambio, en el Anexo
N° 6 la oferta si debera incluir el IVA. En caso que las ofertas no sean concordantes con lo
sefialado, incluido el evento que los montos sean los mismos tanto en el portal como en el
anexo de oferta econdmica, se considerara para la evaluacién el monto consignado en el
formulario de las bases.

La oferta corresponderd al precio por la ejecucién de las obras, con los contenidos y
caracteristicas sefialadas en las Especificaciones Técnicas y Proyecto.

La inobservancia a alguno de estos requerimientos podra ser sancionado por la Comisién

Evaluadora respecto del criterio de Cumplimiento de los Requisitos Formales de
Presentacion de las Ofertas.

ARTICULO 19°: Contenido de la Propuesta

a) Oferta Administrativa.
Para el caso de los “Anexos Administrativos”, el proponente debera presentar lo siguiente:

1. Identificacion completa del oferente y su(s) representante(s) legal(es) cuando
corresponda (Formato Anexo N2 1). En caso de Unién Temporal de Proveedores, el
anexo lo debera llenar cada persona, natural o juridica, que sea parte de dicha unién.

2. Copia de cédula de identidad vigente, en caso de persona natural.

ZAPALLAR PILCO BLANQUL |LLC LA HACIENDA
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3. Copia del Rut de la empresa, en caso de persona juridica.
4. Copia de cédula de identidad vigente del representante legal.

5. Encaso de UTP, adjuntar documento que declare esta Unién Temporal, suscrito por
los integrantes de ésta, indicando la solidaridad entre las partes respecto a todas las
obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un Representante
o Apoderado comun, con poderes suficientes.

6. En caso de tratarse de persona juridica:

i. Copia de lainscripcion del extracto de constitucién de la sociedad en el Registro
de Comercio o de Certificado de Estatuto Actualizado del Registro de Empresas
y Sociedades (RES) que lleva el Ministerio de Economia conforme la Ley N°
20.659 del Sistema Simplificado de “Tu Empresa en Un Dia”.

ii. Certificado de vigencia de la sociedad o0 empresa, emitido por el Conservador de
Comercio correspondiente o el RES. Dicho certificado, en ambos casos, debera
tener una antigliedad no superior a 30 (treinta) dias contados desde la fecha de
cierre de la licitacion.

7. Certificado de Poder vigente del representante legal, emitido por el Conservador de
Comercio correspondiente o el RES mediante Certificado de Estatuto Actualizado,
cuya antigliedad, en ambos casos, no podra ser superior a 30 (treinta) dias contados
desde la fecha de cierre de la licitacién.

8. Declaracion jurada simple en que el oferente declare estar en conocimiento de las
caracteristicas generales del terreno en que se ejecutara la obra, de las vias de
acceso y de los centros de provisién de material, de los antecedentes que forman
parte de la propuesta y que acepta ésta en todas sus partes, asi como la facultad
privativa de la Municipalidad de adjudicar o no la obra. (Formato Anexo N2 2).

9. Declaracién Jurada Simple Relacionada a la Ley N° 18.575 y la Ley N° 19.886
(Formato Anexo N2 3). La unidn de proveedores deberd presentar cada uno el
formulario. |

NOTA: En caso de Unién Temporal de Proveedores, asociacién de personas naturales y/o
juridicas, cada persona que forme parte de esta unién DEBE presentar TODOS los
documentos solicitados para la Oferta Administrativa en los puntos 1, 2, 3, 4,6,7,8 Y 9.

Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores, pero que NO cuenten con servicio
de digitalizacién de documentacién (carpeta “full”’) y los proponentes NO inscritos en tal
registro, deberan entregar los antecedentes que se sefialan en esta la letra a), debidamente
digitalizados como anexos administrativos, a través del Sistema de Informacién.

Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores y que Si cuenten con servicio de
digitalizacion de documento (carpeta “full”), no requieren presentar los documentos
indicados en los puntos N° 2, 3, 4, 6, 7y 9, salvo que su carpeta electrénica no los tuviera.
En caso de que los documentos no estén vigentes en el portal el proveedor se entenderd
que estos no han sido presentados por el oferente y seran solicitados por Foro Inverso lo
que sera sancionado por la Comisién Evaluadora respecto del criterio de Cumplimiento de
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los Requisitos Formales de Presentacién de las Ofertas.

b) Oferta Técnica.

Para el caso de los “Anexos Técnicos”, el proponente debera presentar lo siguiente:

Nt

ZAPALLAR

1.

Listado de Obras similares EJECUTADAS, entendiéndose como obras similares
aquellas referidas a Obras civiles, cuyo monto sea igual o superior a $30.000.000.-,
dentro de los Gltimos 5 (cinco) afios, que indique nombre de la obra, monto del
contrato, fecha, contratante, comuna y contacto (Formato Anexo N2 4).

Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente:

1.1. Mandantes organismos publicos: Se acreditara adjuntando alguno de los
siguientes documentos:

e Contrato de obra con su respectiva Acta de Recepcién provisoria y/o
definitiva o Resolucién o Decreto Alcaldicio de recepcién o documento
similar que acredite que el proyecto fue debidamente recepcionado.

e Orden de compra que indique en su Estado RECEPCION CONFORME, en caso
de que la Orden de compra no indique ese estado se debe adjuntar copia de
la(s) factura(s) correspondientes, las que deberan sumar al menos el monto
sefialado en el certificado.

¢ Certificados de experiencia, que indique nombre de la obra, monto del
contrato, metros cuadrados, ID de la licitacion (si corresponde) y deberan
venir firmados y timbrados por el Director y/o Jefe de la Unidad Técnica.

1.2. Mandantes particulares: Se acreditard adjuntando alguno de los siguientes
documentos:

e Contrato de obra con su respectivo finiquito.

e Certificado debidamente firmado por el mandante, indicando nombre de la
obra, monto del contrato, metros lineales, fecha, contratante y comuna, los
que deberdan venir firmados. Cada certificado debera adjuntar copia de la(s)
factura(s) correspondientes, las que deberdn sumar al menos el monto
sefialado en el certificado.

Sélo se consideraran para la evaluacidon las obras debidamente acreditadas. El
oferente que presente 10 o mas obras debidamente acreditadas tendra puntaje
maximo en este respecto.

Certificado de Boletin Comercial de DICOM o la Cdmara de Comercio de Santiago
con antigiedad no mayor a 30 dias. En caso de una UTP este documento debera
presentarse por cada uno de sus integrantes.

Certificado de Boletin Laboral de DICOM o la Cdmara de Comercio de Santiago o
Certificado Inspeccidn del Trabajo con antigiiedad no mayor a 30 dias. En caso de
una UTP este documento debera presentarse por cada uno de sus integrantes.

Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) de
los procedimientos concursales y Registro de Quiebras, con antigiiedad no mayor a
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30 dias. En caso de una UTP este documento deberd presentarse por cada
integrante.

5. Carta Gantt, en formato Excel, de ejecucidn de las obras en dias corridos, en la cual
se deberd detallar: la ruta critica, duracién, fecha de principio y término de cada
partida, y estados de pago. El plazo indicado en la Carta Gantt debe ser
concordante con el plazo de ejecucién ofertado. La Carta Gantt se debe elaborar en
bases a las partidas indicadas en el Anexo n°6 de la propuesta, presupuesto
detallado de construccion.

c) Oferta Econdmica.

Para el caso de los “Anexos Econdmicos”, el proponente debera presentar lo siguiente:
’

1. Formulario “Oferta Econdmica” dispuesto, que debera ser llenado con la
informacion requerida en ésta (Anexo N2 5). Se recuerda que en el Anexo N° 5 el
valor debera indicar el IVA, no asi en el portal Mercado Publico donde el valor debe
ser neto.

En caso que exista discordancia entre el precio ofrecido en el Portal y el senalado en
el Anexo N° 5, se tendra como valido el ingresado en el primero.

2. Presupuesto de construccion detallado por partida, consignando la cantidad de
obra, precios unitarios y el precio total, en pesos chilenos (Formato Anexo N2 6). Se
deja constancia que los valores del presupuesto de precios unitarios y final deberéan
ir redondeados en niimeros enteros (sin decimales).

ARTICULO 20°: Validez de la Oferta

La oferta permanecera vigente hasta 120 dias después de la fecha de apertura establecida
en las Bases. Este plazo podra ser prorrogado por el Municipio, antes de la fecha de su
expiracion, si asi se estima pertinente por razones fundadas, mediante Decreto Alcaldicio
que asi lo disponga, y se comunicara a través del portal www.mercadopublico.cl.

L VI.- ADMISIBILIDAD, APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS 7

ARTICULO 21°: Admisibilidad y Validez de las Oferta

Es requisito para participar en esta licitacion, y para la aceptacion y validez de la propuesta,
cumplir con las exigencias establecidas en el articulo 12° de las Bases y presentar todos los
antecedentes exigidos en la forma y plazos sefialados en los articulos 8°, 9°, 18°y 19°.

Conforme con lo anterior, seran estimadas como causales de exclusién o eliminacién de las
propuestas las siguientes:

1. Que el proponente se encuentre afectado por alguna de las prohibiciones o exclusiones
establecidas en el articulo 122 de las presentes Bases.

2. Que el oferente no entregue alguno de los antecedentes y/o anexos exigidos en el
articulo 19°, segun el siguiente detalle:
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e Delaletraa), el N°5.
e De laletra b), todos los antecedentes y/o anexos exigidos
e Delaletra c), todos los antecedentes y/o anexos exigidos.

3. Que el oferente presente antecedentes falsos en su oferta, en especial respecto de las
respectivas declaraciones juradas y las garantias.

4. Que la propuesta no presente los antecedentes solicitados a través de Foro Inverso, de
conformidad al articulo 22°.

5. Que la propuesta esté sujeta a restricciones y/o condiciones conforme a lo previsto en
el articulo 182 de las bases.

6. Que el oferente no cumpla con lo establecido en el Articulo N°5 respecto a los plazos y
presupuesto.

7. Que el oferente no haya realizado la visita a terreno estipulada.

Todo lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en el articulo 222, en cuanto a que la
Comision Evaluadora podréd solicitar, a través de Foro Inverso del Portal, aquellos
antecedentes que no sean esenciales ni evaluables, considerando la sancién dispuesta en
el criterio de cumplimiento de los requisitos formales de presentacion de las ofertas.

Se entiende como antecedentes esenciales todos los que el oferente debe presentar al
momento de la licitacién y se indican en el N°2 precedente, y como evaluables, aquellos
antecedentes que se requieren para aplicar los criterios de evaluacion indicados en las
presentes bases.

ARTICULO 22°: Aclaraciones a las ofertas

La Municipalidad podra aplicar lo previsto en el Articulo 402 del Reglamento de la Ley
19.886, que sefala:

“La entidad Licitante podrd solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demds
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las
bases y de igualdad entre los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los
oferentes a través del Sistema de Informacion.

La entidad licitante podrd permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes
que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre
que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones
no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de
evaluacion. Para ello, esta posibilidad debe estar contemplada en las bases de licitacién,
en las que se especificard un plazo breve y fatal para la correccién de estas omisiones,
contado desde el requerimiento de la entidad licitante, el que se informard a través del
Sistema. En estos casos, las bases deberdn contemplar, dentro de los criterios de
evaluacion, el cumplimiento de los requisitos formales de presentacién de la oferta,
asignando menor puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para
presentacion de ofertas, con todo lo requerido.”

ZAPALLAR ] LA HACIENDA
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La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente, se haran a través del Portal dentro
del plazo establecido a través del Foro Inverso del Sistema de Informacién y no se pediran,
ofreceran ni permitiran cambios en el precio ni en los aspectos sustanciales de la oferta. El
plazo para presentar las respuestas a las aclaraciones de las ofertas solicitadas por la
Comisidn, sera publicado en el portal en el momento se solicitar la Aclaracidn.

Si el proponente adjunta dentro de plazo el o los documentos faltantes, se aplicard a la
oferta el descuento de puntaje respectivo segun el articulo 27°, en cuanto al cumplimiento
de los requisitos formales. Si transcurrido el plazo otorgado por Foro Inverso, el proponente
no adjunta los antecedentes solicitados, la Comisién Evaluadora procedera al rechazo de la
oferta de conformidad a lo indicado en el parrafo precedente en relacion al articulo 21°. De
lo anterior se dejara registro en el Acta de Evaluacion.

ARTICULO 23°: De la Apertura de las Ofertas

La apertura electrdnica de las propuestas presentadas a través del Sistema de Informacién
se realizara en la fecha prevista en el cronograma de la licitacion (articulo 162 de las Bases).

La Comisién Evaluadora se reserva el derecho de rechazar o admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones o errores menores, siempre que éstos no alteren

el tratamiento igualitario de los oferentes y la sujecion a las Bases.

Se hace presente que la Comision se limitara a verificar el contenido de la propuesta, pero
en ningun caso podra calificarla, excepto con la Garantia de Seriedad de la Oferta.

ARTICULO 24°: Examen de Admisibilidad deja\s Propuestas

Correspondera a la Comisién de Evaluacion verificar, en primer término, la admisibilidad de
las propuestas presentadas conforme a lo establecido en los articulos 212, 222, 26° y 27°.

ARTICULO 25°: Comisién de Evaluacién

El analisis y evaluacién de las propuestas estara a cargo de una Comisién de Evaluacién
integrada por los siguientes funcionarios, sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

a) Director de SECPLA.

b) Director de Obras Municipales.

c) Director de Presupuesto, Licitaciones y Adquisiciones.
d) Secretario Municipal, como Ministro de Fe.

Correspondera a la Comisidn:
1) Verificar la admisibilidad de las ofertas conforme a los articulos 21°, 22°, 26° y 27°.
2) Realizar el proceso de evaluacion de las ofertas y antecedentes.
3) Elaborar el Informe de Evaluacion de las Ofertas.

En el evento que alguno de los miembros de la Comisidn detecte que tiene algun conflicto
de interés con uno o mas de los oferentes, debera asi manifestarlo y abstenerse de
participar en la evaluacion. En tal caso se dejara constancia de dicha circunstancia en el Acta
y se procedera al inmediato reemplazo del funcionario o la persona inhabilitada.
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Articulo 26°: Evaluacién de las Ofertas

La Comision de Evaluacion realizara el proceso de evaluacion sélo respecto de aquellas
propuestas que hayan sido calificadas como admisibles. La evaluacidn se efectuara
considerando en su analisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean éstos de
caracter técnico, legal, econémico u otros. Durante el proceso de evaluacién el Municipio
podra solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias de
conformidad al articulo 222 precedente.

ARTICULO 27°: Criterios de Evaluacién

Se establecen los siguientes criterios de evaluacién y seleccién de las propuestas, con sus
respectivos porcentajes de ponderacion:

Criterios de Evaluacion Porcentaje Técnico.
a. Oferta Econdmica 10%
b. Plazo de ejecucion 20%
¢. ldoneidad del Oferente 30%
d. Oferta Técnica 30%
e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion 10%

a. Oferta Econdmica (10%)

Se evaluara con el mayor puntaje, en este punto, la oferta mas econdmica. Los oferentes
que excedan el monto maximo establecido quedaran fuera de bases. Las demds ofertas
seran evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:

Pje. Oi = ((Oe/ Oi) x 100) x 0,10

Donde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe :  Oferta mas conveniente
Oi . Oferta del oferente i

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL indicado precedentemente. Quien
presente ofertas por un valor superior al indicado sera declarado fuera de bases.

b. Plazo de Ejecucion de la Obra (20%)

El puntaje maximo lo obtendra aquel oferente que presente un menor plazo en la ejecucion.
La escala calificadora se determinara con la siguiente formula:

Pje Oi = ((Oe / Oi) x 100) x 0,20

Dénde: Pje. Pi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe :  Menor plazo ofertado.
Oi : Oferta de plazo del oferente i

NOTA: en ningun caso las ofertas podran tener un plazo mayor a 150 dias corridos.
Aquellos Oferentes que sobrepasen los 150 dias corridos seran declarados FUERA DE
BASES. Al mismo tiempo se descalificara a los oferentes que indiquen un plazo menor a
120 dias para la ejecucion dada la obra a ejecutar.
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C.

Idoneidad del Oferente (30%)

La evaluacion de este punto se realizarad en base a 2 subcriterios, y el puntaje se obtendra
sumando los obtenidos en cada subcriterio, conforme la siguiente férmula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi) x 0,30

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Pje Ai : Puntaje obtenido en subcriterio Comportamiento Contractual
Anterior en los tltimos 5 afios.
Pje Bi : Puntaje obtenido en subcriterio de No Morosidad.

Se evaluara en funcion del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Articulo 19°
letra b) N° 2, y 3 de las Bases y segun los criterios que se establecen a continuacion:

c.1)

Comportamiento Contractual Anterior (50% de criterio de Idoneidad):

Este subcriterio se evaluara en razén del grado de cumplimiento que los oferentes
hayan tenido con el Municipio en contratos anteriores durante los ultimos 5 afios y lo
indicado en el Registro de Sanciones aplicadas al proveedor del portal
www.mercadopublico.cl, en cuanto a: si se cursaron multas, término anticipado de

contrato, cobro de garantias y la existencia de juicios (terminados o pendientes). Ello
conforme la siguiente tabla:

Comportamiento anterior Ponderacion

No tiene antecedentes de un comportamiento irregular anterior con el
Municipio ni en el Registro de Sanciones aplicadas al proveedor del portal 100
www.mercadopublico.cl

Se le cursaron multas hasta por 3 UTM 30
Se le cursaron multas superiores a 3 UTM y hasta 10 UTM 15
Se le cursaron multas superiores a 10 UTM y/o se le ejecutd alguna garantia 5

Se le puso término anticipado al contrato y/o tuvo o mantiene juicios
pendientes con el Municipio y/o tiene sanciones en el Registro de Sanciones 0
aplicadas al proveedor del portal www.mercadopublico.cl

c.2)

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0,50

Dénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i
Pond. Oi: Ponderacion obtenida por oferente i.

Nota: En el caso de las UTP, en este item se evaluara a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

Oferente No Moroso (50% de criterio Idoneidad):

Esta evaluacion se realizara en funcidon del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Articulo 19° letra b) N° 2, 3 y 4 de las presentes Bases, de la
informacién de dichos antecedentes y conforme la siguiente tabla:
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Situacion de morosidad conforme Boletin Comercial Ponderacion
No registra deudas en Boletin Comercial, laboral, ni procedimientos 100
concursales ante SUPERIR ni se encuentra en el Registro de Quiebras
Registra deudas por montos iguales o inferiores a 100 UTM y/o 0

procedimientos concursales ante la SUPERIR.

Registra deudas por montos mayores a 100 UTM y/o se encuentra en

el Registro de Quiebras Fuera de Bases

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Qi x 0,50

Dénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i
Pond. Oi: Ponderacion obtenida por oferente i.

Nota: En el caso de las UTP, en este item se evaluard a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

d. Oferta Técnica (20%)

El puntaje de este criterio se obtendra sumando el puntaje obtenido por cada subcriterio,
de acuerdo a la siguiente formula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi) x 0,20

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pje Ai : Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en la
Presentacion de la Carta Gantt del oferente i.
Pje Bi : Puntaje obtenido en el Subcriterio de Experiencia del oferente

d.1) Claridad y Orden en la Presentacién de la Carta Gantt (40% de la Oferta Técnica)

Su evaluacion se realizara en funcion del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Articulo 19° letra b) N° 5 de las presentes Bases y segun los criterios que se
establecen a continuacién:

—

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado e incluye
todos los requerimientos (formato excel, en dias corridos,

ruta critica, duracion, fecha de inicio y término y estados de 100
pago) y el plazo concuerda con el plazo ofertado.

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye

de 1 a 3 de los requerimientos (formato excel, en dias 50

corridos, ruta critica, duracion, fecha de inicio y término y
estados de pago) y el plazo concuerda con el plazo ofertado.
Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye
de 4 a 6 de los requerimientos (formato excel, en dias 0
| corridos, ruta critica, duracién, fecha de inicio y término y
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d.2)

e.

estados de pago) y el plazo concuerda con el plazo ofertado.
Carta Gantt elaborada de forma distinta u otro que difiera
delitemizado, o modifica itemizado de acuerdo a Anexo N°6.

Fuera de Bases

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje Oi = Pond. Qi x 0,40

Ddnde: Pje Oi . Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi : Ponderacién obtenida por oferente i de acuerdo a tabla
anterior.

Experiencia del Oferente (60% de criterio de la Oferta Técnica):

Su evaluacién se realizara en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Articulo 19° letra b) N° 1 de las presentes Bases y segun los criterios que se
establecen a continuacién:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
10 o mas obras similares (debidamente certificadas) 100
7 a 9 obras similares (debidamente certificadas) 75
4 a 6 obras similares {debidamente certificadas) 50
1 a 3 obras similares (debidamente certificadas) 25
0 obras similares 0

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje. Oi = Pond. Qi x 0,60
Dénde: Pje. Oi: Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi: Ponderacion obtenida por el oferente i, de acuerdo a

la tabla anterior.

Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacién (10%)

El puntaje de este criterio se obtendra conforme a la observancia de los requerimientos de
presentacidn formal de las ofertas, principalmente segin los articulos 18 y 22 de estas
bases, y de acuerdo a la siguiente tabla:

Cumplimiento de los Requisitos Formales Ponderacion

Cumple con todos los requisitos formales exigidos 100

No cumple con lo indicado en el articulo 18°: forma en que se
_debe presentar la oferta.

Se requiere aclaracién o solicitud de algin documento no

esencial a través del Foro Inverso segun Art. 22°

50

0

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje Oi = Pond. 0i x 0,10
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Ddénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por el oferente i

Pond. Oi: Ponderacién obtenida por el oferente i.

Para los efectos de la evaluacién y elaboracion del ranking respectivo, los puntajes con
decimales se aproximaran de la siguiente manera:

Puntajes con decimales iguales o inferiores a 0,4 | Se aproxima hacia nimero inferior

Puntaje con decimales iguales o superiores 0,5 Se aproxima hacia nimero superior

ARTICULO 28°: Puntajes Minimos Requeridos

No podra adjudicarse la licitacion a aquellas propuestas que no superen los 60 puntos,
producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a cada
criterio de evaluacioén.

ARTICULO 29°: Evaluacién Oferta Unica

De presentarse una sola oferta, ésta se evaluara conforme a la pauta de evaluacion ya
sefialada, y los factores serdn evaluados en términos de si cumplen o no con las exigencias
de las bases. En este caso el puntaje minimo para adjudicar seré de 70 puntos.

ARTICULO 30°: Mecanismo de desempate

En caso de registrarse empate en el puntaje de 2 0 mas oferentes, la prelacion de las ofertas
se resolvera considerando los criterios complementarios en el orden siguiente, aplicando
cada factor que sigue sélo si el anterior no resuelve o mantiene el empate:

N
1o 10

Mejor Experiencia (mayor cantidad de obras acreditadas)

Mejor Oferta Técnica

Mejor Idoneidad del Oferente

Mejor Plazo de Ejecucién

Mejor Oferta Econdmica

Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacién

w

a U

o
IO 10 10 10

ARTICULO 31°: informe de Evaluacién

La Comision de Evaluacion debera confeccionar un Informe de Evaluacion en el cual debera
estar contenida la siguiente informacion:

1. Verificar admisibilidad de los proponentes: Debera dejarse constancia del
cumplimiento de la presentacién en tiempo y forma de las propuestas por parte de
cada proponente; asi como del evento de detectarse alguna causal de exclusion.

2. Analisis particular de las propuestas.

3. Cuadro de todas las propuestas participantes consideradas por orden del puntaje total
obtenido (ranking de puntajes).

4. Analisis final de evaluacién y de observaciones.

5. Proposicion fundada de adjudicacién de la licitacién a alguno de los proponentes.
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6. Indicar si el adjudicatario es habil para contratar con el Estado, conforme a Certificado
de Chileproveedores, para que, de lo contrario, se le otorgue un plazo adecuado para
regularizar tal situacion.

7. Suscrito por todos los integrantes de la Comisidn y entregado al Alcalde.

VII.- ADJUDICACION DE LA LICITACION B

ARTICULO 32°: Adjudicacién

a) Adjudicacion:

El Municipio adjudicara la propuesta sobre las ofertas presentadas satisfactoriamente,
considerando los informes técnicos y econdmicos que elaborara la Comisidn de Evaluacion
designada para estos efectos. La presente propuesta se adjudicara a un solo oferente. En
ningun caso se podra adjudicar una misma obra a 2 0o mas oferentes. De las propuestas
seleccionadas el Municipio adjudicard a la que técnica y econdmicamente haya obtenido el
mayor puntaje, sobre |a base del Informe de Evaluacidn respectivo.

El Municipio resolverd el proceso licitatorio en el plazo sefialado para tales efectos en el
cronograma contenido en el articulo 162 de estas Bases. Con todo, si la adjudicacion no se
efectia dentro del plazo sefialado, el Municipio informaré en el Sistema de Informacién
www.mercadopublico.cl las razones que justifican el incumplimiento del plazo para
adjudicar e indicara un nuevo plazo para la adjudicacidn.

El Municipio rechazara en forma fundada y declarard inadmisibles aquellas propuestas que
no cumplan con los requisitos exigidos en las presentes Bases. Las propuestas rechazadas
lo seran en forma permanente y definitiva.

b) Licitacién Desierta:
Se declarard desierta la licitacion en los siguientes casos:

1. Errores insubsanables generados al momento de crearse el proceso licitatorio en el
Sistema de Informacion, que impiden adjudicar conforme a lo previsto en las Bases.

2. Sino se presentan ofertas.

3. Silas ofertas presentadas fueran declaradas inadmisibles o no resultan satisfactorias
de acuerdo a las exigencias y criterios de evaluacién establecidos en las presentes
Bases y conforme a lo informado por la Comision Evaluadora.

4. Silos servicios ofertados no son convenientes para los intereses de este Municipio:
i. Por no cumplir con las caracteristicas técnicas requeridas;

ii. Por considerarse al adjudicatario como inidéneo conforme su evaluacién en el
criterio pertinente.

iii. Causa sobreviniente de cambio en los protocolos de construccién que impliquen la
inconveniencia de contratar los servicios en la cantidad o forma en que han sido
definidos en las Bases Técnicas.

iv. En razon de que los precios ofertados no son convenientes en relacién con el
presupuesto disponible para la licitacion.
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c) Efectos:

El acto de adjudicacion no genera vinculos contractuales entre el adjudicado y el Municipio
y podra dejarse sin efecto en los casos sefialados en el articulo 332. El decreto que aprueba
el contrato totalmente tramitado es el acto en virtud del cual nace la relacién contractual y
se perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y el Municipio.

Los participantes seran notificados de la adjudicacién en conformidad a lo dispuesto en el
articulo 62 de las presentes Bases.

ARTICULO 33°: Readjudicacién

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo sefialado o si no cumple con
alguno de los requisitos establecidos en el articulo 342, se entenderd ipso facto que aquél
no acepta la adjudicacion, en cuyo caso el Municipio procedera a dejarla sin efecto. Ademas,
se debera ordenar hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta —en los casos en que
ello sea procedente-y, desestimadas las propuestas, declarar desierta la licitacién. O bien,
se readjudicara al oferente que hubiere ocupado el segundo lugar o el tercero en la
evaluacion, esto dltimo sélo si el segundo desiste de la readjudicacién, previo decreto
municipal.

El nuevo adjudicatario debera cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 34¢
dentro de los mismos plazos y en la formay condiciones establecidas en las presentes Bases.

La confirmacién definitiva de la readjudicaciéon se llevard a cabo por el Sistema de
Informacion del portal Mercado Publico.

Vill.- DEL CONTRATO

ARTICULO 34°: Contrato

Resuelta la adjudicacion de la licitacidn, se celebrard el contrato correspondiente, debiendo
el adjudicatario cumplir con los siguientes requisitos:

a) Encontrarse inscrito y habil en el Registro de Proveedores del Sistema de
Informacién de Chile Proveedores. El proveedor o contratista adjudicado tendra 15
dias habiles para inscribirse en el registro indicado.

b) Entregar la garantia para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de las
obligaciones contraidas, en la forma y condiciones establecidas en el articulo 92 de
estas bases.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo establecido en el articulo 65 letra j) de la Ley N°
18.695, en caso que los contratos igualen o superen las 500 UTM, deberan ser sometidas a
consideracion del Honorable Concejo Municipal, el que podra, con acuerdo de la mayoria
de sus miembros presentes, aprobar o desestimar fundadamente la propuesta de
contratacion. La misma aprobacion se requerira en caso que la oferta que se pretenda
adjudicar comprometa al Municipio por un plazo que exceda al periodo alcaldicio, en cuyo
caso se requerira el acuerdo de dos tercios del Concejo.
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ARTICULO 35°: Suscripcién del Contrato

El Contratista adjudicado debera celebrar un contrato con el Municipio, para lo cual tendra
10 dias habiles para firmarlo, desde la fecha de envio del respectivo aviso. Para tales efectos,
el aviso se enviard via mail dentro del plazo de 5 dias habiles, desde la publicacién en el
Sistema de Informacidn de la resolucién de adjudicacién, a la direccion de correo
electrénico informada por el adjudicatario en su oferta, previa verificacién del efectivo
cumplimiento de los requisitos previstos en el articulo 342 de estas Bases.

Si por cualquier causa imputable al adjudicatario éste no suscribe el contrato dentro del
plazo sefialado o si no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el articulo 349,
se entendera ipso facto que aquél no acepta la adjudicacién, teniendo lugar lo previsto
en el articulo 332 de estas Bases.

Una vez firmado el contrato por las partes, éste y su decreto aprobatorio serdn publicados
en el Sistema de Informacién.

Todos los costos, gastos e impuestos que irrogue la formalizacidn del contrato, seran de
cargo del adjudicatario.

ARTICULO 36°: Modalidad del Contrato

El contrato que se suscriba entre el Municipio y el adjudicatario sera a SUMA ALZADA. Para
estos efectos, se entiende por suma alzada la oferta a precio fijo en la que son inamovibles
tanto las cantidades de obra, cuya determinacién corresponde al proponente, como los
valores unitarios de las partidas. En consecuencia, no procederd pagar mayores obras
ejecutadas ni otorgar indemnizacion por concepto o motivo alguno.

Lo anterior es sin perjuicio de los aumentos y disminuciones de obras a que hace alusién el
articulo 42° de las Bases.

ARTICULO 37°: Vigencia del Contrato e inicio de la prestacion de servicios

El contrato regira a contar de la total tramitacion del acto administrativo que lo apruebe. El
oferente adjudicado se entendera notificado conforme lo dispuesto en el articulo 62 de
estas Bases. En caso de no poder publicarse en el Sistema de Informacién el acto que
aprueba el contrato, el Municipio debera remitir al adjudicatario una copia de dicho
decreto, mediante carta certificada dirigida a su representante legal. En tal caso el oferente
se entendera como notificado al tercer dia habil siguiente de recibida la carta en la oficina
de Correos.

La vigencia del contrato se determinara por la fecha en que se efectte la recepcion final de
la obra. Asimismo, la vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las obligaciones que
tiene el contratista durante el periodo de garantia.

La prestacion del servicio se iniciara con la firma de la respectiva Acta de entrega de terreno,

la cual se realizard no superando los 10 dias habiles desde la fecha del acto que aprueba el
contrato.

A P AL IKA'R CATAF|LC B LA NG L B LA HACIENDA

27



N

ZAPALLAR

b

g
Ll

ARTICULO 38°: Domicilio

Para todos los efectos del contrato el Contratista fijard su domicilio en la comuna de
Zapallar, Region de Valparaiso.

ARTICULO 39°: Informes

Sin perjuicio de la informaciéon que debe entregar el contratista respecto de las
subcontrataciones, el contratista debera informar al Municipio sobre cualquier aspecto de
su trabajo cuando ésta lo requiera.

ARTICULO 40°: Cesién del Contrato

El Contratista no podra, en caso alguno, ceder o transferir de ninguna forma, total o
parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacion
y, en especial, los establecidos en el contrato definitivo. La infraccién de esta prohibicién
dara derecho al Municipio para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata,
conforme lo establecido en el articulo 432 de estas Bases. Lo anterior es sin perjuicio de'la
transferencia de los documentos justificativos de los créditos que emanen del respectivo
contrato, que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho comun.

ARTICULO 41°: Subcontrataciones

Durante la ejecucién del contrato, y previa autorizacién del Municipio, el Contratista podra
subcontratar cuando sea necesario para el cumplimiento de los servicios contratados, lo
cual no podra exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del contrato.

Todos los subcontratos deberan cumplir con lo establecido en el articulo 4° de la Ley N°
19.886, y el articulo 76° del Reglamento de Compra Publicas, en relacién con las
Inhabilidades e Incompatibilidades estipuladas en el articulo 92° de la citada norma.

El personal que contrate el Contratista con motivo de la ejecucién de los servicios materia
de esta licitacién, no tendrd, en caso alguno, relacién laboral ni vinculo de subordinacién
y/o dependencia con el Municipio, sino que exclusivamente con el Contratista. En todo caso,
cualquiera sea el tipo de subcontrato, el Contratista seguira siendo el tinico responsable de
las obligaciones contraidas en virtud del respectivo contrato suscrito con el Municipio.

Sin embargo, cada vez que el Municipio asi lo requiera, el Contratista estara obligado a
informar del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que le
correspondan respecto a sus trabajadores, como también de tal tipo de obligaciones de los
subcontratistas con sus empleados. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales deberd acreditarse mediante certificados emitidos por la
Inspeccion del Trabajo, o bien por los medios idoneos reglamentados por el Ministerio del
Trabajo y Prevision Social que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de
cumplimiento.

El incumplimiento reiterado del Contratista a sus obligaciones laborales y previsionales, en
los términos previstos en las Bases, sera estimado como incumplimiento grave y facultara
al Municipio para terminar anticipadamente el contrato. Lo anterior sin perjuicio de lo
establecido en la Ley N° 20.123.
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ARTICULO 42°: Modificaciones del Contrato

Para cualquier tipo de modificacion del contrato, la Unidad Técnica debera solicitar por
oficio y obtener la autorizacién del Gobierno Regional para efectuar las modificaciones de
obras (aumento o disminuciones), obras extraordinarias y/o modificacion del contrato de
obra, cuya aprobacién debera expresarse mediante Oficio de la Jefatura de la Divisién de
Presupuesto e Inversion Regional, siempre que las modificaciones no impliquen aumento
de los montos establecidos en el Convenio de Transferencia. En caso que la modificacion
de contrato requiera aumento de los montos aprobados debera realizarse la modificacion
del convenio mandato y podran materializarse una ver que la resolucién que aprueba la
modificacion esta totalmente tramitada.

Toda modificacidn que se realice (aumento, disminucién de obras, obras nuevas o
extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, sera informada por el
ITO al Contratista y se expresara en la pertinente modificacion del contrato. En casos de
aumentos de obras, deberd complementarse la o las garantias acompafiadas; a su vez, en
caso de reduccidn de ellas, podra disminuirse el valor de las garantias.

a) Obras Extraordinarias:

Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al
proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o contenidas en los
antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberan convenirse con el Contratista tanto los precios considerados para la ejecucion de
las obras nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no
considerados, y el plazo proyectado para la ejecucidn de tales obras. A falta de acuerdo, y
en caso de urgencia, el Municipio podra disponer que se ejecuten a cargo del Contratista,
pagandole para ello los gastos efectivamente realizados y debidamente documentados,
mas los gastos generales y utilidades ofertados en la licitacién, sin que tenga derecho a
reclamar indemnizacién de ninguna especie.

b) Aumentos de Obra:

La Municipalidad podrd aumentar las cantidades de obras encomendadas utilizando los
itemizados entregados en las presentes bases de licitacién. Se podra aumentar de forma
proporcional el plazo de la obra, a través de informe del I.T.0., reducido en un anexo
contractual que lo defina y el respectivo decreto alcaldicio aprobatorio. Los aumentos de
obra se realizaran en base a los precios unitarios y detalle de gastos generales que el
contratista entrega una vez firmado el contrato.

¢) Disminuciones de Obra:

La Municipalidad podré reducir las cantidades de obras encomendadas, en cuyo caso podra
disminuir cada partida del presupuesto disponible, pudiendo también acortar el plazo
inicial, de acuerdo a lo que informe el ITO, suscribiéndose el anexo contractual pertinente
y refrendado por Decreto Alcaldicio. En ambos casos se rebajara proporcionalmente el valor
del contrato y el plazo de la obra, salvo que el ITO disponga otro plazo de ejecucidn a través
del respectivo informe.

d) Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminucidén de obras, aceptada por el contratista, no surtira
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efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripcién del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacion de contrato, el que debera ser notificado oportunamente al
contratista;

2. Constitucion de las garantias pertinentes.

Toda modificacidn al proyecto debera ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que
comprende las siguientes gestiones:

i.  Solicitud del Contratista y el I.T.0. a la Unidad Técnica,
ii.  Reevaluacion técnico-econdmica por parte de la Unidad Técnica.
iii.  Solicitud de modificacién del contrato al Gobierno Regional.
iv.  Verificar la disponibilidad presupuestaria (si corresponde)
v.  Aprobacién del cambio presupuestario (si corresponde)

vi.  Aprobacién del Gobierno Regional.
vii.  Modificacion del convenio.
viii.  Aprobacidn de la modificacidon del convenio de transferencia.

ix.  Modificacién del contrato.
X.  Modificacidn de garantias.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal seran
propuestos directamente por el I.T.O., presentados por la Unidad Técnica y refrendados por
el Gobierno Regional. Dichas modificaciones contractuales no podran ejecutarse sin haber
notificado previamente al Contratista del respectivo anexo de contrato y decreto alcaldicio
que lo apruebe y disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podran
sobrepasar el 30% del monto total del contrato inicial. A su vez, las disminuciones de obras,
sean de iniciativa Municipal o del Contratista, tampoco podran reducir el valor total del
contrato mas de un 30% del monto inicial.

A su vez, los aumentos de plazo no podran sobrepasar el 30% del plazo original, salvo que

existan hechos debidamente fundados, los que seran calificados por el Sr. Alcalde, mediante
el respectivo decreto alcaldicio.

ARTICULO 43°: Terminacién Anticipada del Contrato

Mediante decreto fundado el Municipio podra poner término anticipado al contrato en
cualquiera de las situaciones que se sefialan a continuacién:

a) Si el Contratista es declarado en quiebra, o le son protestados documentos
comerciales que se mantuvieren impagos por mas de 60 dias, o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

b) Si el Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar
el cumplimiento del contrato.

¢) En caso de término de giro, liquidaciéon o disolucion de la entidad proveedora;
eventos en los que ésta tendra la obligacidon de comunicar cualquiera de tales hechos
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al Municipio, dentro del plazo de 10 dias contados desde el suceso respectivo.
d) Por no renovacion de la garantia en caso de que sea exigido en las Bases.

e) Silos servicios no cumplen con las caracteristicas exigidas en las Bases u ofertadas
por el Contratista.

f) Elincumplimiento reiterado o sostenido del Contratista a sus obligaciones laborales
y previsionales con sus trabajadores. Se entendera como incumplimiento reiterado
que el Contratista no de cumplimiento integro y oportuno a sus obligaciones
laborales y previsionales en 2 0 mas periodos de cotizaciones; y sostenido, si la
situacion de incumplimiento se mantiene durante 2 0 mas meses de manera
continua. Lo anterior sin perjuicio del derecho de retencion previsto en la Ley N°
20.123.

g) Por haber caducado, por cualquier causa, la licencia del proveedor para proveer el
servicio objeto del contrato.

h) Sitomadas las medidas para cumplir lo programado en la Carta Gantt, el Proveedor
se atrasa en la observancia de los hitos de ésta en mas de un 15% de lo programado,
o del 10% en caso que el plazo de ejecucion sea mayor a 120 dias.

i) Si se verificare cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraidas
por el Contratista. Se estimaran como tales, entre otras:

i. No presentarse a la entrega de terreno que da inicio a las obras.

ii. Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna
ejecucidn de los servicios contratados;

iii. Inobservancia o vulneracién de la prohibicidn establecida en el articulo 402, o
de la limitacién establecida en el 419;

iv. Incumplimiento reiterado del proveedor conforme al articulo 57° punto IV;

v. Sila sumatoria de las muitas cursadas exceden el monto de la garantia de fiel
cumplimiento. Sin perjuicio de ello, el contrato siempre deberd rescindirse si
es que las multas alcanzan o superan el 20% del valor total del contrato; salvo
que la rescision anticipada sea mas perjudicial para el Municipio;

vi. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas
por el contratista, de conformidad al articulo 82, 9°y 10° de las Bases.

j) Siasi lo exigiere el interés publico o la seguridad nacional.
k) Silas partes de comun acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato.

I) Por caso fortuito o fuerza mayor del Municipio.

En caso de poner término anticipado al contrato por cualquiera de las causas sefialadas, el
Municipio podra cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento sin necesidad de
requerimiento ni accion judicial alguna, en caracter de clausula penal y de acuerdo al
procedimiento que corresponda segun su naturaleza, con excepcién de las causas indicadas
en las letras j), k) y 1), y de la indicada en la letra g) sdlo si el proveedor acredita que no ha
existido responsabilidad de su parte mediante la respectiva documentacion.
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IX.

- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y ENTREGA DE TERRENO Y PLAZO DE EJECUCION DE

LA OBRA.

ARTICULO 44°: Procedimiento de Solicitud

La SECPLA del Municipio cursard al Proveedor la Orden de Compra a través del portal
www.mercadopublico.cl, conforme a los precios adjudicados en la presente licitacién.

El Contratista debera ejecutar la obra de acuerdo a los plazos ofertados en su Carta Gantt,
la que, con todo, no puede ser superior a 150 dias.

ARTICULO 45°: Entrega de Terreno y Plazo de ejecucion de la Obra

a)

b)

d)

Entrega de Terreno:

La entrega de terreno se realizara en un plazo no superior a 10 dias habiles desde la
fecha del acto que aprueba el contrato, donde se levantard el acta respectiva. El
procedimiento para establecer la entrega de terreno serd a través de correo electrénico
en el cual se indicara el dia y hora en que esta se efectuara.

Si el contratista no se presenta en la fecha indicada, sin razén justificada, el Municipio
podra poner término anticipado al contrato.

Plazo de Ejecucion:
El plazo de ejecucidon comenzara a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

La Municipalidad, sélo en caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
acreditado, podra aumentar o disminuir el plazo para la ejecucidn del contrato, sin
indemnizacién alguna, lo cual se hara por Decreto Alcaldicio, previa solicitud del
adjudicatario por escrito antes de los ultimos 15 dias corridos del vencimiento del plazo
contractual, lo cual también debera quedar consignado en el libro de obras.

Procedimiento:
La solicitud de aumento o disminucion de plazo, no surtirad efecto alguno mientras no
se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripciéon del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacion de contrato;

2. Constitucion de las garantias pertinentes.

Suspension de plazos:

Este plazo se suspenderd, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos
de fuerza mayor que impidan total o parcialmente la normal ejecucién de la obra. Los
motivos y el plazo de suspensidn de ejecucién de la obra seran calificados por el 1.T.O.

La suspension de plazos sera consignada en el Libro de Obras y se debera realizar el
debido Decreto Alcaldicio de suspension.

Se deja constancia que el plazo de ejecucién no podré suspenderse por ausencia de uno
o mas trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra
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que debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie
la falta de diligencia del Contratista.

Paralizacidn de plazos:

Este plazo se paralizard, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos
de fuerza mayor que impidan la normal ejecucion de la obra. Los motivos y el plazo de
paralizacién de ejecucion de la obra seran calificados por el I.T.0.

La paralizacién de plazos se registrara en el libro de obras y se deberd realizar el debido
Decreto Alcaldicio de paralizacion.

Se deja constancia que el plazo de ejecucidn no podra paralizarse por ausencia de uno
0 mas trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra
que debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie
la falta de diligencia del Contratista.

IX.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

ARTICULO 46°: Obligaciones relativas al Personal

a)

b)

f)

g)
h)

El Contratista deberd cumplir con la legislacion laboral y previsional vigente. Deber3
entregar mensualmente a la Unidad Técnica y con cada Estado de Pago, el Certificado
de la Inspeccién del Trabajo (F-30-1) en el cual conste que no registra deudas salariales
y/o previsionales pendientes, que afecten a sus trabajadores directos contratados en
la obra, ni a sus subcontratistas y sus trabajadores.

Darcumplimiento a la Ley N2 16.744 relacionada con Accidentes de Trabajo, Accidentes
de Trayecto y Enfermedades Profesionales.

Realizar las denuncias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se
presenten durante el periodo de duracién de los trabajos de la obra, de acuerdo a la
normativa legal vigente.

Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.

Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal necesarios, que
cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.

Cumplir con la regulacién relativa a la contratacion de trabajadores extranjeros.
El Contratista debera proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los
trabajadores ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones,
seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales y de los impuestos retenidos a dicho personal.

ARTiCULO 47°: Obligaciom_es relativas al Desarrollo de la Obra

a)

b)

Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga el I.T.O. de la Obra y/o la
Unidad Técnica, a fin de comprobar el desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucién.

Instalar en un plazo no superior de 10 dias desde el acta de entrega de terreno un
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letrero de obras de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto.

A los 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega
de Andlisis de Precios Unitarios, Detalle de sus Gastos Generales y Carta Gantt
actualizada.

Mantener permanentemente en la faena un Profesional Residente, quien serd el nexo
entre el Contratista, el 1.T.O. y la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad
personal que le compete en la direccidn de la misma. La funcién de dicho Profesional
Residente deberd ser desempefiada por un profesional Ingeniero Civil, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor o Arquitecto, quien debera tener dedicacion exclusiva para
la presente obra, por lo tanto, si el contratista tiene otro contrato con la llustre
Municipalidad de Zapallar no podra considerar al mismo profesional residente.

Reemplazar al Profesional Residente en un plazo de no més de 3 dias corridos, contados
desde la notificacion por parte del 1.T.0., cuando fundadamente lo requiera.

Mantener un Prevencionista de Riesgos en la obra, que deberd emitir informes
semanales y cumplir con todo lo indicado en la normativa vigente.

Solicitar los permisos de ocupacidn de Bien Nacional de Uso Publico, previo al inicio de
cada faena. Segun corresponda.

Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, que sera visado por el 1.T.O., para
consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimen pertinentes, el que
no debera salir de la obra bajo ninguna circunstancia. En caso de existir comunicacion
relacionada con el desarrollo de proyecto via correo electrénico entre el ITO y el Jefe
de Obra, éstos se deben imprimir y anexar cronoldgicamente al Libro de Obras.

Entregar mensualmente a la Direccién de Obras Municipales el Certificado de la
Inspeccion del Trabajo (F-30-1); listado original del personal asignado al servicio y
destacado en la obra, indicando RUT y funcién que desempefia. Los que
corresponderan al mes anterior de la prestacién del servicio.

Informar contrato de Ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigira entregar mensualmente
la documentacion solicitada en la letra i) respecto a los trabajadores del subcontratista.
Los que corresponderan al mes anterior de la prestacion del servicio.

Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que determine el LT.O.
fundadamente, cuyo costo seran de exclusiva responsabilidad del contratista, y hacer
entrega de los respectivos certificados.

Entregar Certificados de materiales, equipos y equipamientos y/o garantias que el .T.O.
requiera, segun corresponda.

No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se
comprueba que el material aceptado por el 1.T.0. ha resultado deficiente en los hechos,
el Contratista tendra la obligacién de reemplazarlo y de reconstruir por su cuentay a
su costa la obra en que fue empleado.

Si las Especificaciones Técnicas consideran la posibilidad de usar materiales alternativos
para ejecutar una o mas partidas, el Contratista podra emplear cualquiera de ellos,
previa autorizacidn del I.T.O., sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

Asegurar, de su cuenta y riesgo, el transito por las vias publicas que se necesite desviar
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o modificar por los trabajos en ejecucidn; y seran de su exclusivo cargo los perjuicios
originados a terceros y/o al municipio con motivo del cumplimiento del contrato.

q) Presentar los certificados de interferencia de los servicios respectivos (gas, electricidad,
servicios sanitarios, etc.) dentro de los 10 dias habiles posteriores a la entrega del
terreno, en caso que corresponda, especialmente de programarse excavaciones y/o
demoliciones.

r) Mantener en laobraun libro de asistencia del personal para la fiscalizacién de la Unidad
Técnica.

s) Mantener vigentes las garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva.

t) El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, sélo estd autorizado a
permanecer en el recinto de la obra y no se les permitira acceso a otras ya terminadas,
si las hubiera, salvo en casos especificos calificados por el I.T.O. Para estos efectos el
Contratista deberd establecer expresa prohibicion.

u) Deber de confidencialidad: toda informacién que se obtenga de la obra sera de uso
exclusivo del Municipio y, por tanto, queda prohibido al Contratista divulgar, difundir,
publicar, traspasar o copiar, por cualquier medio, los datos relacionados con la obra
contenidos en el informe final, como en sus etapas intermedias. La misma obligacion
se entiende para el personal del contratista y a los subcontratistas y su personal.

La propiedad intelectual de los datos, informes y documentos generados en virtud de
este contrato, se entendera transferida de pleno derecho a la Municipalidad de
Zapallar, la que quedara totalmente facultada para completar, ampliar o modificar el
trabajo desarrollado, asi como para llevar a cabo su materializacién posterior, sin pago
adicional alguno al contratista. El deber de reserva y confidencialidad establecido en
esta seccidn, se mantendra durante toda la vigencia del contrato y hasta 1 afio después
de la fecha de su liquidacion. En caso de detectarse la trasgresién de este punto, la
Municipalidad se reserva el derecho de tomar las acciones legales que estime
pertinentes.

ARTICULO 48°: Responsabilidad del Contratista

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases y
el contrato impongan al Contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos
los deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse, o sufriere |la obra, por cualquier
causa y hasta la fecha de su Recepcién Provisoria sin observaciones. De igual manera y hasta
el mismo plazo, deberd soportar la pérdida de materiales, aunque cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo
de garantia de buen comportamiento de la obra, el contratista sera responsable por todos
los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiesen afectarle.

lgualmente, el contratista responderd por todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros, durante o con motivo de los trabajos o por defectos de construccién o de mala
calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o
imprudencia de parte suya o de sus dependientes.
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X.- UNIDAD TECNICA

ARTICULO 49°: Obligaciones de la Municipalidad y la Unidad Técnica

Seran obligaciones de la Municipalidad, entre otras, las siguientes:

a) Entregar el terreno, especificaciones técnicas y demas proyectos de especialidades,
necesarios para la construccion de la Obra.

b) Autorizar el pago del precio de las obras sefialado en la oferta econémica y conforme al
procedimiento establecido en las presentes Bases, sin reajustes, y de los estados de
pago.

c) Designar el profesional Inspector Técnico de Obra (1.T.0.) del contrato que se encargara
de verificar y fiscalizar que la ejecucidn del proyecto se realice conforme a estas bases,
al contrato y, en general, cumpliendo todas las normas legales que apliquen.

d) Designar a la Unidad o Departamento Municipal que se encargara de administrar el
contrato y llevar las relaciones contractuales entre el contratista y el Municipio, la cual
serd la Direccion de Obras Municipales (DOM).

ARTICULO 50°: Inspeccién Técnica del Municipio

La Inspeccién Técnica del Municipio sera la Direccién de Obras Municipales. La Inspeccion
Técnica serd representada ante el Contratista por el Inspector Técnico de Obras (.7.0.) que
sera designado por ésta.

Esta inspeccidn técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas las obligaciones
y responsabilidades que le corresponden.

Inspector Técnico de Obra:

Para todos los efectos del contrato se entenderd por Inspector Técnico de Obra o I.T.O. la
persona designada por el Municipio, que tendrd la labor de fiscalizar y asesorar en las
actividades de ejecucion y control de la calidad de la construccidn de las obras.

El I.T.O. debera tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones vy talleres
donde se estén preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El contratista deberd someterse a las instrucciones del I.T.O. respecto de la ejecucion de las
obras, el que podra rechazar obras y materiales en caso de detectarse deficiencias de
calidad respecto a las especificaciones técnicas de la obra.

Al Inspector Técnico de Obra le correspondera:
a) Ser elinterlocutor valido del Municipio con el contratista.
b) Aprobar los avances de obra.
c) Aplicar multas.

d) Que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas de los
Proyectos de Arquitectura, de Célculo Estructural y Especialidades.

e) Registrar en el Libro de Obras la supervision de las partidas indicada en las
especificaciones Técnicas.
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f) Supervisar el cumplimiento de las medidas de gestion y control de calidad.

g) Exigir tomas de muestrasy ensayos, de acuerdo a lo sefialado en las especificaciones
técnicas y normativa vigente.

h) Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la
buena ejecucion de las obras, pudiendo ordenar la paralizacion de las faenas o la
demolicidn parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

i) Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras para su consideracion.
j) Notificar al contratista de los aumentos o disminuciones de obras.
k) Colaborar con el contratista en todo lo necesario para la ejecucion del contrato.

[) Exigir al contratista la presentacién de cualquier documentacién que, a su juicio,
estime necesario para asegurar el correcto avance, ejecucion, adquisicién, pagos y
resultados de ensaye de la obra.

m) En caso que el contratista se atrase en mas de un 15% de los hitos de la Carta Gantt
aprobada y programada, debera exigir el incremento del personal de la obra y/o fijar
normas para regular el avance de ésta.

n) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal
y oportuno cumplimiento del contrato.

Se deja expresa constancia que la labor de inspeccién no constituye en ningin caso
direccion ni aprobacién parcial o total de la ejecucidén de obras por parte del ITO. En tal
sentido, los funcionarios que la Unidad Técnica designe para realizar la inspeccién técnica
no podran autorizar cambios de proyectos en caso alguno; su funcién es informar .al
Encargado de la Unidad Técnica del grado de cumplimiento del contratista al contrato. En
consecuencia, si dichos funcionarios infringieren esta norma, toda modificacion ejecutada
por el contratista serd de su exclusiva responsabilidad, aplicdindose las sanciones
pertinentes.

La Unidad Técnica, es decir, el Director de Obras Municipal, o quien lo reemplace o
subrogue, se encargara de aprobar los estados de pago y visar las facturas que deba
presentar el contratista.

XIl.- CONDICIONES ECONOMICAS.

ARTICULO 51°: Propuesta Econémica

La propuesta econdmica se ingresara a través del Sistema de Informacion, ofertandose el
VALOR NETO TOTAL DE LA OBRA. Este valor se expresara en pesos chilenos y debera incluir
traslados y cualquier otro rubro, excepto los impuestos que incidan en el mismo. El valor
neto ofertado del servicio licitado permanecera fijo durante la toda vigencia del contrato.

Si bien la oferta econdmica ingresada a través del Sistema de Informacién sera la unica
estimada como valida en el proceso de licitacion, el Oferente debera cumplir con lo exigido
en la letra c) del articulo 199, y presentar su oferta econémica de acuerdo al formato
contenido en el Anexo N2 5 de estas Bases. En caso de ser inconsistente, el precio ofrecido
en el Portal y el sefialado en el Anexo N° 5, se tendra como valido el ingresado en el primero.
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ARTI’CULO 52°: Anticipo

En la presente Licitacion no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista
adjudicado.

ARTICULO 53°: Condiciones de Pago

1. Estados de Pago:

El pago del monto total adjudicado sera efectuado en estados de pago mensuales. Cada uno
de ellos corresponderd a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista, de
acuerdo al valor por partida adjudicada. Los estados de pago presentados se pagaran dentro
de los 30 dias corridos siguientes a la emisién de la Resolucién aprobada por el Director
de Obras Municipales, correspondiente al estado de pago en curso.

El ultimo Estado de Pago no podra ser inferior al 10% del monto total del contrato, y sélo
se pagara una vez realizada la Recepcion Provisoria sin observaciones de la Obra, y la
presentacion de todos los certificados emitidos por los organismos correspondientes que
acrediten el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que impone
el contrato. Lo anterior no implica un aumento de los plazos antes estipulados.

Del valor de cada Estado de Pago deben deducirse las retenciones correspondientes. Sobre
este valor neto asi obtenido se aplicara el impuesto IVA.

Previo a la emision de la Resolucion aprobada por el Director de Obras Municipales, el
Contratista presentard en la Unidad Técnica, dentro del horario comprendido entre las 9:00
y 14:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente documentacion:

a) Estado de avance fisico de la obra.
b) Estado de avance financiero de la obra.

c) Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, indicando
RUT y funcidn que desempeifia, correspondiente al mes anterior a la prestacion del
servicio, y los subcontratos que se hayan celebrado.

d) En caso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar
fotocopias de los finiquitos o certificado de la Inspecciéon del Trabajo, segln
corresponda.

e) Certificado de la Inspeccidn del Trabajo (F-30-1). Estos documentos deben
corresponder al mes anterior de la prestacion del servicio.

f) Fotocopia de las Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que se
han desempefiado en la obra y de las respectivas liquidaciones de remuneraciones.

g) Contrato de Ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

h) Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigira la documentacién
sefialada en los puntos c), d), e) y f) anteriores, respecto a los trabajadores del
subcontratista.

i) Certificado del pago de las multas, si correspondiere.

j) Set fotografico de inicio de obras y avance segln corresponda (min. 6 fotos
digitales).
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Una vez aprobada la documentacion por la Unidad Técnica, el contratista debera remitir la
Factura pertinente en duplicado con el monto que corresponda pagar, visada por la Unidad
Técnica. En ella deberd indicar, NUmero de Estado de pago, Nombre de proyecto, cédigo
BIP del proyecto, las menciones tributarias, el N° de la respectiva orden de compra (si
existiese), los datos ID licitacidn.

Una vez recibidos todos los antecedentes indicados, el Director de Obras Municipal
aprobara el respectivo Estado de Pago y emitira la respectiva Resolucion.

Cabe sefialar que el estado de pago se tramitara siempre y cuando el contratista adjunte
toda la documentacién sefialada y éste sea aprobado por el Director de Obras. En todo
caso, no se efectuara pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo aprobatorio del respectivo contrato.

2. En el caso del Ultimo Estado de Pago se debera acompafiar lo siguiente:
a) Un ejemplar del Acta de Recepcién Provisoria de la Obra, sin observaciones.
b) Garantia por Buen Comportamiento de la Obra.

c) Certificado de la Direccidon Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin
observaciones.

d) Facturaindicando las deducciones por multas que se le hayan aplicado.

XIli.- RECEPCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 54°: Recepci6n Provisoria

Una vez terminados los trabajos, la empresa contratista presentara por escrito y fisicamente
a la Unidad Técnica la Solicitud de Recepcion Provisoria (S.R.P.) de la obra, dirigida a la
Unidad Técnica, acompafiando los siguientes antecedentes en duplicado:

a) Certificado laboratorio de Ensayo de Materiales y Hormigones, si corresponde.

b) Proyecto de instalaciones Eléctricas, Alcantarillado y Agua Potable debidamente
aprobados y visados por el proyectista y los servicios que correspondan.

c) En caso de haber modificaciones al proyecto original, se debera presentar 2 copias
de planos As-Built de construccidn. Los planos deberd, estar aprobados y visados
por el proyectista y la Unidad Técnica, en caso que corresponda.

d) Copia del Libro de Obras (Donde consta el término de la Obra por parte de la I.T.O.)

e) Garantia de Buen Comportamiento de la Obra
No se aceptard otra forma de solicitud de la Recepcion Provisoria.
El' 1.T.O. podra rechazar de inmediato una S.R.P. en caso que ésta se encuentre incompleta,
sin que por ello se entienda suspendido el plazo de ejecucidn de la obra, dando pie a las

multas que apliquen, salvo que aquel estime suspenderlo de manera fundada.

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la S.R.P., la Unidad Técnica designara una Comisién
Receptora de la obra, la cual debera constituirse en el término de 10 dias de designada. Esta
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Comisidn verificara que los trabajos estén efectivamente terminados, debiendo realizar el
Acto de Recepcion que dard curso a la Recepcion Provisoria sin observaciones y al Estado
de Pago correspondiente.

Si la Comision Receptora detecta defectos que no afecten el uso de la obra y que puedan
ser subsanados facilmente, se dara plazo al Contratista para enmendar dichos defectos. Al
mismo tiempo, podra autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de la obra.
Subsanados los defectos de la obra, procederd a la Recepcidn Provisoria sin observaciones.

En caso que los defectos sean graves y/o no permitan el uso normal de la obra, se otorgara
un plazo prudente (ampliable bajo criterio del ITO) al contratista para que pueda
subsanarlos, pero aplicandosele las multas que correspondan. Y si no corrige los defectos
dentro del plazo dispuesto, se aplicara la multa correspondiente con un recargo del 20%,
aumento que se duplicara a un 40% si tampoco logra subsanarlos dentro del nuevo plazo
que se le otorgue.

ARTICULO 55°: Periodo de Garantia

Junto con la recepcidn provisoria, no habiendo observaciones a la obra, se inicia un periodo
de 12 meses de garantia de los trabajos realizados, consistente en que cualquier defecto de
construccién y/o terminaciones que se presenten en ésta y que no provengan de un mal
uso de la misma, deberan ser subsanadas por el contratista a su costa. Para ello, el
Municipio notificara por escrito al Contratista de tales defectos que se observen y le dara
un plazo prudencial, definido por la U.T. dependiendo de la magnitud y complejidad de lo
observado, para que éste los repare y/o subsane adecuadamente, debiendo concurrir al
lugar dentro del plazo de 3 dias habiles contados desde la notificacion, con todo el personal,
materiales e instrumentos necesarios. Las reparaciones y/o terminaciones deberan cumplir
con los mismos requisitos exigidos en las bases técnicas.

Si el Contratista se atrasa en la ejecucidn de las reparaciones y/o saneamiento de las
terminaciones respecto al plazo que se le indique para ello, sera sancionado con las multas
establecidas en el articulo 572 de las bases. Sin embargo, si vence tal plazo y las reparaciones
y/o terminaciones aun no se han efectuado, el Municipio podra cobrar la garantia de Buen
Comportamiento de la Obra.

Reparados los defectos de construccion y/o terminaciones de la obra, el I.T.O. debera
certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los defectos, se dara
un nuevo plazo al contratista para que los subsane. Si transcurrido este nuevo plazo
persisten los vicios, se aplicara la multa que corresponda conforme al referido articulo 57°.
Si la multa no es pagada por el proveedor, el Municipio podra cobrar la garantia de Buen
Comportamiento de la Obra.

ARTICULO 56°: Recepcidn Definitiva

Después de transcurrido 12 meses desde la recepcion provisoria de la obra sin
observaciones, el contratista debera solicitar por escrito a la Unidad Técnica la Recepcion
Definitiva de la obra.
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Si la Comisién Receptora no encuentra reparos, se levantara un Acta dejando constancia
que se recibe la obra definitivamente. Si la Comisidn tuviere reparos u observaciones
imputables a defectos de construccién respecto de las obras, dejara constancia de ello en
el Actay el Contratista debera subsanarlos a su costo, dentro del plazo que le fije la Comisién
a contar de la fecha del Acta.

Con la Recepcién Definitiva se podra devolver a la empresa la Garantia entregada por el
Buen Comportamiento de la Obra.

XIV.- SANCIONES Y MULTAS.

ARTICULO 57°: Multas.

I. Definicién de las situaciones constitutivas de incumplimientos que dan lugar a multas
y la valorizacion de las mismas:

a) El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultara al Municipio a
aplicar una multa al Contratista equivalente al 0,5% del monto del contrato por dia
de atraso, sin perjuicio de las causales establecidas por las que el Municipio podra
poner término anticipado al contrato, conforme el articulo 43° de estas Bases. '

b) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al personal, indicadas
en los articulos 46° 0 59° de las bases, incluida la falta de profesionales competentes
y adecuados en la construccién, montaje y supervisién de las obras: 0,5% del monto
del contrato, por evento.

¢) Por presentar documentacion falsa, adulterada o no fidedigna: 0,5% del monto del
contrato, por evento.

d) Por la inexistencia del Libro de Obras, si éste se ausenta de las obras, o se omita una
firma correspondiente en instrucciones y observaciones, o se incumpla una
instruccidn que conste en él sin justificacion: 0,5% del monto del contrato por evento
o dia de ausencia del Libro.

e) Por ejecutar las obras en contravencién de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construccion (OGUC), incumplir instrucciones o negar el acceso a las obras del ITO y/o
funcionarios o revisores independientes: 0,5% del monto del contrato, por evento.

f) Por ejecutar la obra en disconformidad con los planos, especificaciones y demas
antecedentes del proyecto: 0,5% del monto del contrato, por evento.

g) Sise han utilizado materiales o elementos que no retnen los requisitos establecidos
en las bases técnicas o sean defectuosos y/o contravengan las normas de la OGUC:
0,5% del monto del contrato, por evento.

h) Por incumplimiento de cualquier otra obligacidn relativa al desarrollo de la obra: 0,1%
del valor del contrato, por evento.

i) Porvencer alguna de sus garantias sin que las renueve dentro de los 10 dias siguientes
a su vencimiento: el monto de ésta(s) se descontara del ultimo estado de pago
pendiente.

j) Incumplir las instrucciones del I.T.O. relativas a la prevencién de riesgos: 0,5% del
monto del contrato, por evento.
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Se entendera que el contratante estd en mora por el simple vencimiento de los plazos
establecidos y habiendo incumplido cualquiera de las obligaciones pactadas, para lo cual no
sera necesario requerimiento judicial previo.

Il. Aplicacion de las multas.

Las multas se aplicaran por acto administrativo fundado del Municipio, previo informe para
la aplicacion de multas elaborado por el Director de Obras Municipal, o quien lo reemplace
o subrogue, el cual debera contener, a lo menos:

1. Identificacion del Contratista.

2. Identificacion de la licitacion.

3. Descripcidn del incumplimiento, el cual deberd contener a lo menos:
a) La indicacién de las situaciones constitutivas de incumplimiento.
b) Documentaciéon de respaldo de lo informado.

4. Monto de la multa.

5. Firma del I.T.O. o quien lo subrogue.

En caso de determinarse la procedencia de aplicar la multa, el Municipio notificara por
escrito al Contratista, mediante oficio remitido por carta certificada o correo electrénico,
indicando la causa que lo motiva y la multa a que da origen el incumplimiento y adjuntando
copia del informe para la aplicacién de multas. La carta serd enviada al domicilio indicado
en la comparecencia del contrato o a falta de éste, al designado por el Contratista en su
registro en Chileproveedores y/o a la direccion electrénica entregada por el contratista en
su oferta, entendiéndose practicada la respectiva notificacién a contar del tercer dia habil
siguiente a la recepcién de la carta en la oficina de Correos que corresponda, o a las 48 horas
de enviado el correo electronico.

El Contratista podra reclamar por escrito de la aplicacién de la multa dentro de los 5 dias
habiles siguientes a la notificacion, que debera presentar en la Oficina de Partes de la
Municipalidad dirigida al Alcalde. El Municipio resolverd la reclamacién presentada
mediante decreto fundado, ya sea acogiendo los descargos y atenuando o dejando sin
efecto la multa, o bien, rechazando los argumentos y confirmando la aplicacién de la
respectiva multa. El Municipio notificara al Contratista el decreto que resuelve el reclamo
mediante Oficio remitido conforme lo previsto en el parrafo anterior.

lll. Resolucion que aplica las multas:

Las multas aprobadas por el Municipio se aplicardan mediante resolucién fundada conforme
a lo siguiente:

12, Seprocederd a aplicar la multa descontando su valor del estado de pago o cuota que
estuviere pendiente a la fecha de aplicacion de la multa respectiva.

22, No obstante, en caso de que las multas a aplicar excedan el valor del dltimo estado
de pago o la aplicacién de las multas se resolviera en un tiempo en que no existieran
pagos pendientes o con posterioridad a la liquidacién del dltimo estado de pago, el
Proveedor dispondra del plazo de 15 dias habiles para pagar la multa directamente
en el Municipio. Dicho plazo se contara desde la fecha de notificacion respectiva,
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segun si ha mediado o no reclamo de aplicacién de la multa.

32. Vencido el plazo para efectuar el pago sin que el Contratista lo haya efectuado, la
multa se aplicard descontando su valor de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato o de buen comportamiento de la obra, seglin corresponda, en cuyo caso el
Contratista debera entregar una nueva garantia en los mismos términos y
condiciones previstos en estas bases. La falta de entrega de la nueva garantia sera
causal de término anticipado del contrato, conforme a lo previsto en el articulo 432
de estas Bases. Ello, sin perjuicio de las acciones legales que le pudierén
corresponder al Municipio en contra del contratista.

4¢. En caso de aplicarse multas, el contratista debera facturar el Gltimo estado de pago
por el total ejecutado, consignando las deducciones que correspondan por las
multas a aplicar. Si la factura final no dispusiera los descuentos respectivos,
igualmente sélo se pagard el remanente entre el estado de pago y las multas
aplicadas, no siendo responsabilidad de la Municipalidad los desajustes contables
que se produzcan para el contratista, sino Unicamente para éste.

Si las multas exceden en total el valor del monto de la garantia de fiel cumplimiento, el
Municipio podra rescindir unilateral y anticipadamente el contrato. Con todo, las multas
aqui establecidas seran acumulables con las indemnizaciones que pudieren fijar los
Tribunales de Justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento del contratista, en
los mismos casos y sin perjuicio de la facultad del Municipio de rescindir anticipadamente
el contrato.

IV. Incumplimiento reiterado

No obstante todo lo anterior, se estimara como contravencion grave el incumplimiento
reiterado del Contratista a los plazos de ejecuciéon de la obra y/o sus partidas o de
disponibilidad de los mismos servicios o productos a utilizar frente a los requerimientos del
Municipio. Ello facultard a la Municipalidad para poner término anticipado al contrato,
conforme el articulo 432 de estas Bases, o a perseverar en él; pero en ambos casos podra
hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento o de Buen Comportamiento de la Obra. De
perseverar en el contrato y hacerse efectiva alguna de estas garantias, el proveedor debera
entregar una nueva en las mismas condiciones exigidas en las presentes bases.

Para los efectos previstos en este parrafo, se entenderd que hay incumplimiento reiterado
cuando el Contratista incurre en 3 0 mas ocasiones en incumplimiento de aquellas
obligaciones que dan lugar a multas.

XV.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

ARTICULO 58°: Solucién de Controversias

La Comisidn de Evaluacién queda facultada para resolver por si sola cualquier duda o
discrepancia que en el acto de apertura o de evaluacién de las ofertas pueda surgir en
relacion con la interpretacion o aplicacidn de las presentes Bases.

Durante la ejecucion del contrato, cualquier desacuerdo entre las partes sera sometido a
consideracion del Alcalde, previo informe en derecho emitido por el Departamento Juridico
del Municipio o Informe Técnico emitido por el I.T.O., seglin corresponda a la naturaleza de
la materia debatida. Lo anterior es sin perjuicio de las competencias propias de la
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Contraloria General de la Republica.

XVI.- DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

ARTICULO 59°: Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TECNICAS
"MEJORAMIENTO PARQUE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR".

ANTECEDENTES PREVIOS.

Se solicita la ejecucidn de proyectos de construccion, correspondiente a "MEJORAMIENTO
PARQUE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR, ubicado en Calle José Maria Mercado entre
calle Luis Vasquez Encina y deslinde con poblacion Padre Hurtado, Localidad de
Catapilco, comuna de Zapallar. Rol 215-28.

Este proyecto proporcionara los antecedentes necesarios para la buena ejecucion de las
obras, como Planos y Especificaciones Técnicas.

Descripcion del Proyecto.

El parque central de Catapilco, esta ubicado en el centro de la localidad de Catapilco, y
tiene una extensién de 13951.2 m2, se encuentra al costado de un terreno de ferrocarriles
de Chile, donde existe una linea de tren abandonada, dentro del parque existen varios
edificios que aportan a la identidad de la localidad, podemos enumerar:

e La antigua bodega de abastecimiento de la linea de trenes de llegaba hasta los
andes, este edificio se encuentra en malas condiciones y existen planes de
restaurarlo para convertirlo en un centro cultural para la localidad; al frente de
este edificio se ubica esporadicamente una feria de venta de articulos y verduras,
los fines de semana y fechas importantes.

e La estacidon de bomberos de Catapilco.

e El edificio de la delegacién Municipal, el cual también tiene planes de
remodelacidn para absorber otros equipamientos que se encuentran en el parque.

e Una multicancha techada, recientemente renovada.

e Yen el extremo sur, varios edificios de funcionamiento municipal.

Toda estainfraestructura conforma una fachada haciala calle muy desintegrada, sin ningin
sentido de unidad y sin coherencia programatica, ademds con la pavimentacién de la
calle José Maria Mercado, subié el nivel de la vereda con respecto al parque, generando
una diferencia de nivel que empeord la situacion de su imagen urbana.

Los pocos usos que tiene este parque se tropiezan con las disposiciones de jardineras y
elementos de sobra.

Se propone un muro mamposteria en piedra, que pueda articular las distintas instancias
del parque de manera ordenada, dandole una imagen publica coherente, y
unificando el lenguaje arquitecténico, ademas eliminar o modificar algunas jardineras
de piedra, para generar una espacialidad habitable al parque, dados los recursos con los
que se cuenta, y los actuales costos de construccién por la contingencia de la pandemia
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mundial, solo se reubicaron los escafios existentes, los juegos infantiles y las maquinas de
ejercicio.

Para la zona de usos esporddicos, se hace un mejoramiento en la actual zona de
estacionamientos, delimitando y ordenado.

DISPOSICIONES GENERALES.

Documentacion de Obra.

Las presentes especificaciones técnicas son complementarias a los planos del proyecto.
La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que
se emitan con caracter de aclaracion durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacién y reglamentacion vigente; en especial:

® Ley General de Urbanismo y Construccién.

e Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

e Reglamento General de Alcantarillado.

e Reglamento General de Fuerza Eléctrica.

e Ordenanza Municipal correspondiente.

e Plan Regulador Municipal.

o Norma Chilena de INN en lo referente a los materiales y faenas a continuacién
especificadas.

e Asi también las recomendaciones y disposiciones relativas a la seguridad e higiene
en la obra, previstas en las Normas de la ACHS.

e En general toda La Obra deberd ceiiirse a las Normas Oficiales NCH1156/I
0f.77,1156/110f.77, 1156/I1l of. 77 ,1156/1V of.77 y 1156/V of.77 de la Norma Chilena
de construccién.
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Se deben considerar todas las partidas, procedimientos y especificaciones que, aunque
no se mencionen expresamente, corresponden y son necesarios para la buena y correcta
ejecucion de las obras. Se da por cierto que el constructor conoce su oficio y que para el
desarrollo de su cometido aplicara rigurosamente las mejores técnicas y materiales
adecuados, conforme al “Arte del Buen Construir”, siendo por tanto innecesario describir
los procedimientos y detalles que son de su competencia.

Permisos y autorizaciones.

El adjudicatario del Contrato debera contar con todos y cada uno de los permisos y
autorizaciones correspondientes, tanto generales como particulares segin corresponda,
segun la envergadura y lugar de la misma, como, por ejemplo, autorizacién de uso de
veredas, corte y sefializaciéon de caminos, horarios de trabajos seglin ordenanza u/o
decreto Municipal, etc.

Concordancia.

Cualquier duda por deficiencia de algiin plano o especificacién o por discrepancia entre
ellos, debera ser consultada en la etapa de estudio de la propuesta, en caso contrario el
Contratista asumira los costos. Las dudas que surjan en el transcurso de la ejecucién de la
obra deberdn ser consultadas oportunamente a la Inspeccién Técnica de la Obra y ser
resuelta por la Unidad Técnica del proyecto, sin mayores costos para el mandante, de
acuerdo con el arte del buen construir.

En consecuencia, el constructor sera el Unico responsable en haber considerado todos los
elementos sefialados, tanto para su oferta econdmica como para los procedimientos y las
faenas constructivas. Los planos de arquitectura, ingenieria estructural, instalaciones, y
otros proyectos, especificaciones técnicas y demds documentos gue se entreguen, se
complementan entre si, en forma tal, que las partidas, obras y materiales, puedan estar
indistintamente expresadas en cualquiera de ellos. Cualquier mencién de las
especificaciones gue no se incluyan en los planos, o que haya sido contemplada en los
planos y omitida en |as especificaciones y o items de la obra, se considera incluida en ambos
y es parte integrante del contrato a suma alzada.

En_el momento de la construccién, el constructor deberd tener a la vista todos los
proyectos y/o estudios, para construir, y asi revisar y analizar las implicancias de todos
los proyectos en su conjunto.

Calidad de los Materiales de Construccién.

Los materiales y elementos especificados en la documentacidn técnica se entienden de
primera calidad, debiendo su provision ajustarse a las normas y ensayos que para cada
uno de ellos determinen sus fabricantes y/o las Normas vigentes.

Antes de acopiar en obra los materiales que se van a emplear, el Contratista debera
presentar a él o los I.T.O. una muestra de cada uno de ellos para su revisién y aprobacion.

Debera, en caso de ser requerido, presentar certificados de homologacién, resistencia,
durabilidad, si la Municipalidad o alguna Norma lo requiere.

ZAPALLAR ATAPILCO SEERCIERGE LA HACIENDA
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Profesional, jefe de Obra y Personal Téchico Competente.

El Contratista designara, Profesional visitador, y un jefe de obra permanente de acuerdo
a laenvergaduray tipo de obra que nos ocupa. La contraparte técnica se reserva el derecho
de objetar a la persona designada, si durante el transcurso de las faenas no demostrare la
capacidad requerida, debiendo la empresa constructora reemplazarlo.

Prescripciones de Seguridad.

El Contratista dispondra en obra de todos los elementos adecuados de sefializacion y
protecciéon para prevenir cualquier accidente que pueda afectar a sus operarios,
subcontratistas y a terceros, de acuerdo a lo estipulado en la legislacidn vigente.

Estara obligado a cumplir y velar por el adecuado cumplimiento de las normas, siendo
de su exclusiva responsabilidad cualquier accidente que por estas causas pudiera ocurrir.

El Contratista debera coordinar con especial cuidado las demoliciones y las construcciones
de modo que no provoquen trastornos en el Espacio Publico y/o a los vecinos.

Debera coordinar los permisos de usos de vereda acceso de camiones con la respectiva
direccion de transito antes de comenzar las obras, que lo requieran.

El contratista es el responsable de la seguridad de la obra, motivo por el cual, deberd entregar
antes del inicio de las faenas, un reglamento interno, el cual establezca las obligaciones
y normas de procedimiento, bajo el que se regira todo el personal asignado a estas faenas,
en orden a salvaguardar la integridad de las personas y la seguridad de la faena.

El Contratista contara con un técnico en prevencién de riesgo, el cual emitird informes
periddicos de las condiciones de seguridad mantenidas por el contratista, informes que seran
presentados a la I.T.O. para su evaluacion y conocimiento, siendo suspendido de sus
funciones el personaldel contratista que no cumpla con las prescripciones de seguridad.

Aseo y cuidado de la Obra.
El Contratista estara obligado a mantener perfectamente limpia y aseada la obra en todo
momento de su ejecucion.

Para dar por terminada la obra el contratista deberd entregar a la inspeccién técnica la obra
perfectamente limpia, aseada, sin rastro de elementos constructivos, manchas de hormigén
en el suelo o basura de cualquier indole.

1. OBRAS PREVIAS.

1.1. Instalacion de faenas.

El contratista debera instalar oficinas para uso del personal técnico y administrativo;
bodegas para materiales, pafioles para herramientas y equipos; debera contar con las
condiciones de seguridad e higiene necesarias.

En las instalaciones de Faenas debera estar el Libro de Obras, deberan existir tres juegos de

planos debidamente plastificados y anillados correlativamente, uno para oficina del
contratista, uno para el I.T.O. y uno para uso en obra.

ZAPALLAR ] LA HACIENDA
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1.2. Cierros provisorios, elementos de seguridad.

Debera ejecutarse un cierro provisorio considerando la estética y las condiciones de
seguridad de las personas que circulen. Se solicita la construccién de un cierro provisorio
opaco, de 2,40 mt., de alto, ejecutado con pies derechos de postes de pino 3” colocados
embutidos en terreno 50 cms., cada 1,22mts y revestido en plazas de osb con terminacion
de pintura blanca.

La ubicacion del cierre serd segun las necesidades de trabajo dentro de las distintas areas
del proyecto, la idea es no eliminar el funcionamiento de los edificios y el parque y cerrar
estrictamente lo necesario para ejecutar las obras sin poner en riego a los transeuntes.

En ningun caso la instalacién de elementos provisorios podra deteriorar o destruir
instalaciones que no son parte del proyecto. Dada la extensidn del proyecto, se solicita
un cierre provisorio, solo en las dreas donde se encuentran los trabajos puntuales, no
es necesario cerrar todo el parque, para ejecutar las obras.

1.3. Empalmes provisorios.
El contratista debera contar con provisién de agua potable y energia eléctrica a través de
dispositivos emplazado en terreno en coordinacion con la ITO.

Servicios Sanitarios: En el parque existen servicios de agua potable que estarén a disposicién
de la obra, el contratista debe acoplar las instalaciones de faena a la red de agua potable y
alcantarillado existente.

Se solicita la instalacion de un estanque independiente para servicios higiénicos y
sanitarios segun la normativa vigente, y se autoriza la instalacién de bafios quimicos.

Se realizaran todos los trabajos para evitar charcos, barriales o aguas sucias que proliferen
malos olores o contaminacion durante el desarrollo de la obra.

Energia eléctrica: El parque cuenta con puntos de abastecimiento de energia eléctrica que
estaran a disposicion de la obra, el contratista debe asegurarse de que las extensiones y
tableros estén dentro de las instalaciones de faena protegidas y debidamente sefializadas,
independientemente de que el parque cuenta con instalaciones de agua potable
alcantarillado y electricidad, si no pudiera abastecer la obra por alguna razén, no sera
motivo  para  justificar  atrasos del contrato. El  contratista  deberd
tomar acciones e incurrir en gastos propios para asegurar el abastecimiento de los servicios ne
cesarios para completar la obra.

El costo de los consumos de todos los servicios durante el desarrollo de la obra sera
cargo del constructor.

1.4. Replanteo geométrico - trazado y niveles.

Previa limpieza y replanteo general del terreno, el Contratista deberd verificar las
longitudes y angulos de los deslindes, asi como la ubicaciéon de lo proyectado,
basandose en el plano de emplazamiento que se adjunta, de forma de asegurar la
correcta cabida y trazado de las obras a ejecutar, con el apoyo de un cerco confeccionado
en madera (postes y tabla de 1x4” dispuesta horizontalmente con cota conocida respecto
del nivel de piso terminado), obra para los trabajos propios del trazado. '
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El Contratista debera contar con untaquimetro y nivel topografico pararealizar estafaena
y durante todo el transcurso de la obra, para el adecuado replanteo y control de las obras.

El trazado debera ser aprobado por los Arquitectos, dejandose la debida constancia en el
Libro de Obra.

1.5. Letrero de obra.

En lugar definido por la unidad técnica. Se colocara 1 letrero de dimensiones 3.0 x 2.0 m.
de acuerdo a Instructivo de Sefialética normalizada por el Gobierno Regional de
Valparaiso del presente afio, el que debera estar instalado antes del inicio de la Obra.

GOBIERNO REGIONAL
REGION DE VALPARAISO

Fondo Nacional de Desarrollo
Regional

NOMBRE DEL
PROYECTO

FINANCIA FONDO REGIOMAL DE INICIATIVA LOCAL
(FRR)

nversién $ 1.500.000 (Goblemo Reglonal)
$ 300,000 (Municipaf)

Gobierno Regional g panecre e Lo aPeTRle
Regidn de Valparaiso Nombro de ks Construciorn
1071072010
10/1072020

wwaorovalpararso.cl 200m

b—m—m — 185 cm l 125em l :ﬂ<--~1

Teopatin Colorer

Tado an 240 pr maprcuiss Nomtre del croyncto 2a) 200 pr mayimaulas B ce w100 vi00 x0
Sublitule 3n3) 200 1 mormal Faanca aral 149 ps mayiseulas
Delatie proyecto aral 150 pr novmal B cso mad-vo-v0

1.6. Placa Conmemorativa.

Placa informativa de la obra, ubicacién a definir por la unidad técnica de las siguientes
caracteristicas.

Material: Placa de madera noble (No reconstituida, aglomerada o terciado), pintada con
esmalte sintético de acabado mate y cubierta por una placa de acrilico transparente
apernada a la placa de madera.

e Tipografia: Myriad Pro

e Montaje: Segun la ubicacion (en una muralla, poste, etc.), asegurando que quede
firmemente sujeta.

¢ Dimensiones: 60 cm., de ancho por 40 cm., de alto.

e Ubicacion: En el acceso principal de la obra, en lugar visible y en una ubicacién en
que quede a resguardo de robos o actos vandalicos, segun indique el ITO del
proyecto al Contratista.

T b A -
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Gobierno Regional
Regidn de Valparaiso
ESTADIO MUNICIPAL DE QUILLOTA a0 em
“LUCIO FARINA FERNANDEZ"
E4ta obrn fue naraadn con el aparie cel Goteerno Regonal de Valparaiso
Recursos apeodados por ol Convmo Ragonal petioda 2006-2009
s Urern320n 3 1 comanaat o easta of mas £ 140 o0 S0V ®
60¢m
Tipogtatias
Nombre oroyecto  and 55 pa, mayusaila, romal Ertroga anal 25 px, rornal
Aporte anal 30 px, roemal
1.7. Demoliciones, extraccion y desarmes.

Considera la demolicion, desarme y retiro de estructuras, con su respectivo tratamiento y
plan de manejo, seglin la normativa vigente.

Es responsabilidad del suministro de andamios y de los equipos de apoyo necesarios para
la correcta ejecucion de esta partida. Recepcidn y entrega con V°B° de la ITO.

1.7.1. Demolicion de Pilares, barandas y monolitos.
Se contempla la demolicion de monolitos, baranda tubular y base de mastiles revestido
en piedra. El drea debe queda en condiciones para recibir el proyecto.

El contratista debera extraer los mastiles de banderas sin dafios para ser reubicados donde
indique proyecto.

S

1.7.2. Demolicion jardineras.

Se contempla la demolicion de jardineras segun plano de demolicién y construccion, el
area debe quedar limpia exenta de escombros y superficie enrazada con el material
existente, las jardineras sefialadas en planta de arquitectura como proyectadas no se
contemplan en el presente proyecto.

e o _.:':_\-‘l——_ . .
ZAPALLAR O ) BLANGQ LA HACIENDA

50



Ny

o) ZAPALLAR
ZAPALLAR
1.7.3. Extraccion y reubicacion de escafios, juegos infantiles y maquinas de ejercicio.

Se contempla la extracciéon y conservaciéon de escafios, juegos infantiles y maquinas de
ejercicio segun lo indica plano de arquitectura. El mobiliario sera removido y la redistribuido
segun lo indique proyecto. Se debera realizar una mantencién completa a cada elemento a
re ubicar que incluye el reemplazo de piezas rotas y pintura completa, utilizando los mismo
todos y calidades originales.

En caso de Esmalte sintético para las piezas metélicas y protector para madera, todo lo
anterior a eleccidn de los arquitectos.

2. OBRAS.
2.1. Excavaciones y movimientos de tierra.
2.1.1. Excavaciones.

Las excavaciones de fundacion seran de dimensiones segun detalles de arquitectura.

Es responsabilidad del contratista cualquier aumento de obra, por mala ejecucién de la
excavacion. Los ultimos 15 cm de excavacion y los fondos deberdn realizarse
manualmente, deben quedar perfectamente nivelados y limpios de material flojo y los
costados totalmente verticales.

Todo material sobrante de excavaciones debera ser llevado a un botadero autorizado.

Por ningun motivo las obras proyectadas se apoyaran sobre rellenos no controlados,
basuras, materiales organicos, etc. dichos materiales deberan ser retirados.

El nivel de excavacidn, antes de emplantillar o fundar debera ser recibido por la unidad
técnica competente. El cual se reservarad el derecho de exigir la profundizacién o
compactacion de ellos si lo estima conveniente.

2.1.2. Extraccion de escombros y Excedentes de excavaciones.

Se contempla el retiro de escombros y excedentes proveniente de trabajos propios de la
obra, los cuales deberan ser llevados a botadero autorizado. La utilizacion de
excedentes queda estrictamente prohibida, salvo indicacion contraria de la ITO.

2.2, Hormigones Fundaciones.
Generalidades.
Normas Referenciales del Hormigon.
e NCH 148 Of. 68. Cemento - Terminologia, clasificacion y especificaciones generales.
e NCH 158 Of. 67. Cemento - Ensayo de Flexién y compresion de morteros de cemento.
e NCH 162 Of. 77. Cemento - Puzolana para uso en cementos.
* NCH 160 Of. 68. Cemento - Extraccién de muestras.
e NCH 642 Of. 72. Cemento — Envases — Especificaciones.
e NCH 152 Of. 70. Cemento — Método de determinacién tiempo de fraguado.
e NCH 170 Of. 2016. Hormigén — Requisitos Generales.

2.2.1. Hormigon Emplantillado.

ZAPALLAR CATARILCC BLANQUILLEO LA HACIENDA
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Emplantillado de hormigon de 70 Kg/cem/M3, de espesor 5 cm., a instalar bajo
todos los hormigones que queden enterrados, para evitar la pérdida de humedad vy
asegurar el nivel y compactacion del sello de fundacidn, adicionalmente se colocara una
manga de polietileno sobre las paredes verticales la cual saldrd de la excavacién lo
suficiente para evitar el desprendimiento al minuto de hormigonar, elemento que quedara
listo para recibir hormigén de fundacién.

En los casos en que la excavacion sea mayor al sello de fundacién definido en planos, se
rellenara previa consulta a la ITO, con Hormigdn de 70 Kg/cem/M3.

2.2.2, Armaduras.
Armaduras con acero estriado A630 420H, para hormigén de fundacién. Segtn planos de
Arquitectura.

Para radieres de accesos peatonales se solicita malla electro-soldada tipo C-92, igual o
técnicamente superior, considerando traslapos de 40 cm entre mallas. Se instalard a 1/3
del espesor del radier medido desde el piso terminado.

No se aceptara acero oxidado, con escamas, pintura, aceite o cualquier material que
disminuya su adherencia al concreto. Se deben utilizar separadores de plastico para
favorecer el recubrimiento de la armadura. Recepcidn y entrega con V°B° de la ITO.

2.2.3. Hormigon Fundaciones G-15

Hormigones grado G15, para las fundaciones proyectadas. Los hormigones deberdn cumplir
con todo lo indicado por la NCH 170 Of. 2016 y normativas atingentes al proyecto.
Excepcionalmente se permitird la ejecucion de hormigones en obra con la expresa
autorizacion de la ITO, con nota al libro de obras.

En aquellos sectores que segin emplazamiento se proyecta sobre muro existente y no
requiera la ejecucion de fundaciones, se realizaran 2 perforaciones paralelas ¢ 10,
profundidad minima de 20 cm, distantes entre si, cada 80 cm., para luego insertar fierro ¢
8 estriado el cual se embebera 20 cm., en adhesivo tipo Sikadur 31, igual o técnicamente
superior, el cual debera ser aplicado segun las recomendaciones del fabricante, a su vez el
fierro insertado, debera tener un largo libre (para empalme) de 40 cm. desde la cota de
muro existente, que es donde nace para empalmar con la malla electrosoldada.

Recepcion de la partida con V°B° de la ITO.

2.2.4. Accesos hormigon peinado. e=10 cm.
Hormigones grado G25, espesor 10 cm., para radieres
proyectados con terminacidén peinado.

Se considera:

Escarpe para eliminar todo el posible material vegetal y
llegar a suelo fundable.
Colocacion de base de estabilizado de 10 cm compactado
mecanicamente.

Malla electrosoldada tipo C-92, la cual debera ser instalada en L/2 del espesor de radier.

ZAPALLAR CATA (Q AN LG LA HACIENDA
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Radier de hormigdn grado G25, con los respectivos cortes normativos y terminacion tipo
peinada.

Excepcionalmente se permitira la ejecucién de hormigones en obra con la expresa
autorizacion de la ITO, con nota al libro de obras.

2.2.5. Hormigdn lavado acceso delegacién municipal.

Hormigones grado G25, espesor 10 cm., para radieres
proyectados con terminacién lavado.

Se considera:
Escarpe para eliminar todo el posible material vegetal y
llegar a suelo fundable.

A
7 s

Colocacion de base de estabilizado de 10 cm compactado mecdnic
Malla electrosoldada tipo C-92, la cual debera ser instalada en L/2 del espesor de radier.

Radier de hormigén grado G25, con gravilla canto rodado tamafio maximo 20mm, se
solicitan los respectivos cortes normativos y terminacion tipo lavado segun foto adjunta.

Excepcionalmente se permitird la ejecucién de hormigones en obra con la expresa
autorizacion de la ITO, con nota al libro de obras.

2.3. Muro Perimetral.

2.3.1. Muro mamposteria de piedra, cantera local.
Muro de mamposteria en piedra, se ejecutara segun las siguientes indicaciones:

e Armaduras: Doble malla electrosoldada C-92,
paralela y distante entre 5 a 7 cm., en las zonas
donde existe un muro de piedra enterrado, se
utilizaran los esparragos embutidos indicados en el
item de fundaciones, segun los detalles de
arquitectura.

e Hormigdén: se solicita utilizar mortero de
cemento 1:4 Cemento/arena, con una textura
pastosa para la facil instalacion de piedras, se
podra agregar como elemento desplazador grava tamafio maximo 40 mm.

e En las zonas donde se inyectard el muro a un elemento existente, se solicita
humedecer con abundante agua las piedras existentes, para que el mortero se
adhiera de manera correcta.

e Piedra: Piedra de cantera local, las caras expuestas de la mamposteria serd semi
planas, altura promedio 12 cm., (+/- 3 cm), Largo promedio 15 ¢cm (+/- 5 cm.), (similar
a loindicado en imagen adjunta) igual o técnicamente superior segiin muestra
y eleccion de los arquitectos. El Contratista respetara todos las geometrias y
formas, segun indique proyecto de arquitectura. No se permitieran elementos
sueltos, mal instalados, piedras de distinta clasificacion, no se permitira la entrega
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con piedra manchadas por el mortero de pega y cualquier situacién que no esté en
estricto apego a lo diseiiado.

Revision y entrega con V°B° de la ITO.

2.3.2. Escafio de Mamposteria de piedra, cantera local.
Escafio de mamposteria de piedra con losas de 10cm
en hormigéon armado G-25, con doble malla
electrosoldada tipo C-92

Se ejecutara segun detalles de arquitectura.
La terminacion de la losa sera a grano perdido allanado

fino y se deberdn dejar los cantos de borde
redondeados.

El contratista debera prevenir posibles fisuras por retroaccién del hormigédn empleando
sistemas de fraguado.

2.3.3. Respaldos de escafios.
Con perfiles C 80x40x3 mm., y con respaldos de madera de pino Oregdn escuadria 3x8”, se
fijardn mediante perno coche % x 3 14”, considera golilla mas tuerca.

Todo segun detalles de arquitectura.

Se contempla para el tratamiento de aceros, 2 capas de pintura antiéxido y una de
terminacion con esmalte sintético color negro.

Protector de madera tipo stain natural, segin muestra y aprobaciéon de unidad técnica
SECPLA.

2.3.4. Perfil metalico base, soporte luminaria led.

Perfil metélico canal 100x50x2 instalado a lo largo de toda la base del muro de mamposteria
de piedra que sera utilizado a modo de soporte para cinta led descrita en especificaciones
del proyecto eléctrico.

Se deberd ejecutar segun detalles de arquitectura, asegurando que el montaje de la piedra
sea limpio y continuo.

2.4, Delimitacion de estacionamientos.
Delimitacion de estacionamientos con soleria 50x20x6 cm canto &

redondo, sentado sobre hormigén tipo G-10, considera emboquillado S v
con dosificacidon 1:4 c/a (cemento/arena). y: o ‘L S
, , , ) e NI
El contratista debera cumplir con las geometrias, formas, trazos y O
todo cuanto indique proyecto de arquitectura. 2
A
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2.5, Reubicacion de escafios, juegos infantiles y maquinas de ejercicio.

Se contempla la reubicacién de escafios, juegos infantiles y méquinas de ejercicios segtin se
indique en proyecto. Se cuidard de realizar el traslado de los distintos equipamientos y
juegos, de no estropear la estética ni el funcionamiento de estos (fijaciones, poyos de
fundacion, alturas y otros), en caso contrario el contratista deberé realizar las reparaciones
u/o cambios a su costo.

2.6. Basureros de madera en obra.
Se considera la instalacion de basureros de madera segin detalles de arquitectura
donde indique planta de arquitectura.

2.7. Letrero Indicativo 170 x 90 cm.
Letrero indicativo seglin detalle de arquitectura, se instalaran 3 unidades, ubicacion
indicada en planta de arquitectura.

Con perfiles C 80x40x3mm empotrados directamente al muro de mamposteria, en la base -
lleva soldados dos perfiles en cruz para aumentar su capacidad de anclaje.

Las piezas metalicas consideran dos capas de pintura anticorrosiva en dos colores y una
terminacién de esmalte sintético negro.

Elletrero se conforma por piezas de madera de pino Oregdn en escuadrias de 3x8”, fijados
mediante pernos coche con golilla y tuerca oculta. Las piezas de madera deberan ir
protegidas con una pintura tipo stain, de color natural segin muestra ya aprobacién de
la unidad técnica, SECPLA.

2.8. Tétem Acceso delegacion.
Tétem Indicativo segun detalle de arquitectura se instalara en la zona de la delegacion
municipal segun se indica en plata de arquitectura.

Se consideran perfiles C 80x40x3mm empotrados directamente al muro de mamposteria,
en la base lleva soldados dos perfiles en cruz para aumentar su capacidad de anclaje.

Las piezas metalicas consideran dos capas de pintura anticorrosiva en dos colores y una
terminacion de esmalte sintético negro.

Elletrero se conforma por piezas de madera de pino Oregdn en escuadrias de 3x8”, fijados
mediante pernos coche con golilla y tuerca oculta.

Las piezas de madera deberan ir protegidas con una pintura tipo stain, de color natural
segun muestra ya aprobacién de la unidad técnica, SECPLA.

3. OBRAS ELECTRICAS.

Generalidades.

a) Objetivos.

Los términos de referencia tienen como objetivo entregar los antecedentes necesarios que
permitan a las empresas desarrollar las partidas de proyecto de iluminacidn del presente
proyecto.
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b) Descripcion del proyecto.

Este proyecto considera la Instalacion de lluminacién en el la parte inferior del muro
perimetral Proyectado esta lluminacion seré con Cinta LED SMD con temperatura de Luz de
3000 a 4000° Kelvin, ademas la instalacion de tableros que comandaran el encendido de
dicho Alumbrado. Las especificaciones predominaran sobre la informacién de arquitectura,
de no existir coherencia o diferencia entre documentacién técnica se debe realizar una
consulta a la Unidad Técnica obligatoriamente.

c) Alcance.
El alcance del presente proyecto cubre el mejoramiento, normalizacidon y suministro para-la
instalacion eléctrica en baja tensién.

El contrato incluye la provision de mano de obra, servicio técnico profesionales,
herramientas, equipos, instrumentos, transporte, materiales fungibles, bodegaje, control
de calidad e instalaciones para el apoyo a la mano de obra y equipos en obra. Todo gasto
que se requiera para la ejecucién dentro de este alcance.

La responsabilidad del contratista finaliza con el término de la ejecucién de la obra de todas
las pruebas y puestas en servicio por parte de la unidad Técnica.

d) Obligaciones del Contratista.

El contratista deberd considerar y aceptar todas las normativas Vigentes de la
Superintendencia de electricidad y combustible indicadas en la norma chilena de
electricidad, asi como las exigencias estipuladas por el mandante.

Cada una de las instalaciones debera ser presentada y aprobada por la superintendencia de
electricidad y combustible, SEC. Debiendo entregar a la unidad técnica, el certificado de
inscripcion de instalacion eléctrica interior TE1, junto a una copia de los planos en formato
digital, memorias técnicas y estudio, disefio y proteccidn a tierra, la que sera prioridad como
informacién a la unidad técnica para el desarrollo de la obra.

A cargo de los trabajos deberd estar una persona iddnea, quien asista a las reuniones con el
mandante, quien debe estar en conocimiento de todos los detalles de la obra. La llustre
Municipalidad de Zapallar, se reserva el derecho de solicitar su reemplazo en caso de
estimarlo conveniente.

El contratista debe proveer toda la informacion, asistencia y servicio requerido por la unidad
técnica municipal para desarrollar su labor. Las aprobaciones realizadas por la
administracién en ningun caso liberan la obligacién del contratista de ejecutar los trabajos
de acuerdo a especificaciones técnicas, programa de trabajo y normas vigentes.

El precio unitario que determine el contratista para cada una de las partidas, debe
contemplar el 100% del total del trabajo, que debe ejecutar en terreno y que estd asociado
al presente contrato. Cabe sefialar que la unidad técnica, tiene atribuciones de exigir
certificados, calificacion y ensayos de procesos constructivos.

El contratista debera chequear las cubicaciones de equipos y materiales que involucran este
contrato, todo debera ser suministrado por el contratista.
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No se acepta, ni tendrd derecho a pago adicional alguno, el exceso o sobra de materiales
producto de las variaciones en las cubicaciones.

Dichas situaciones deberan estar contempladas necesariamente en el precio de la partida,
ademas un porcentaje normal de pérdidas. Los excedentes que se generen deberan estar
considerados en el precio de la partida correspondiente.

El contratista someterd a la aprobacion de la administracion de los equipos y métodos a
emplear en la ejecucion de la obra, como también cualquier muestra de los materiales que
empleard en ella.

El control de calidad de la obra sera responsabilidad del contratista quien asignara personal
idéneo y organismos reconocidos y competentes para estas labores.

El contratista deberd presentar a la administracion, para su revision, el método constructivo
que utilizard para realizar la obra, detallando etapas, equipos a utilizar, medidas de control,
programa de trabajo, programa de pruebas y puesta en servicio.

El contratista debera presentar a la administracion, para su revision, el método constructivo
que utilizara para realizar la obra, detallando etapas, equipos a utilizar, medidas de control,
programa de trabajo, programa de pruebas y puesta en servicio.

El contratista debera presentar a la administracion un listado en el que se individualicen e
identifiquen los equipos y maquinaria a utilizar, que deberan cumplir con las normas de
seguridad vigentes.

e) Descripcion general del Trabajo.

El contratista establecerd un plan de ejecucién y programa para materializar las obras,
efectuara todos los trabajos que se requieran y suministrara todos los materiales, insumos
y consumibles que sean necesarios para la ejecucion de las obras de acuerdo a los requisitos
de calidad y desempefio establecidos en las presentes Bases Técnicas y las condiciones
establecidas en aquellos otros documentos que los complementan.

f) Movilizacidn, Suministro y traslado de equipos y Herramientas.

Es responsabilidad del contratista la movilizacién de todos los elementos necesarios para la
ejecucion del trabajo en terreno, maquinaria, insumos, herramientas, personal, disefio e
infraestructura de apoyo de servicios e instalaciones provisorias y todo aquello que sea
necesario para la correcta y oportuna ejecucion del trabajo bajo este contrato.

El suministro, instalacidn, provisién, transporte, carga, manipulacién, descarga,
mantenimiento, reparacioén y retiro final de todas las instalaciones y servicios temporales,
necesarios para la total y completa ejecucién del trabajo, seran de exclusiva responsabilidad
y costo del contratista. El contratista sera el responsable de asegurar que sus empleados y
aquellos de sus subcontratistas estan en conocimiento y cumplan las normas y reglas de la
unidad técnica y departamento de salud, con respecto al uso de las instalaciones y
dependencias.
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g) Trabajo en terreno.

El contratista debe examinar cuidadosamente el terreno sobre el cual desarrollaran las
obras, las dreas disponibles para la instalacién, verificando dimensiones, caracteristicas y
ubicacion de equipos y servicios existentes, instalaciones provisorias, condiciones locales
en que se ejecutaran los trabajos, facilidades para los accesos y otros aspectos pertinentes
a la construccidn de las obras.

h) Replanteo.

El contratista debera solicitar a la unidad técnica aprobacién via libro de obras de cualquier
modificacién del proyecto, la cual debe ser autorizada por escrito, considerando o no algtn
costo adicional.

i) Permiso.

Todas las inspecciones del trabajo requeridas por organizaciones gubernamentales seran
conducidas por la unidad técnica. El contratista coordinara con esta todas las inspecciones
a que haya lugar y cuando el trabajo esta terminado para inspeccionar.

i) Seguridad.
El contratista debera cumplir con las exigencias establecidas en la ley 16.744 y sus decreto
complementarios. (DS.594). ‘

k) Manejo de residuos.
La recoleccién, almacenamiento temporal y transporte a depdsito transitorio de los
desechos de la obra es responsabilidad del contratista.

1) Requerimiento de informacién General.

Todos los célculos, bosquejos, planos, procedimientos e informes de disefio que el
contratista prepare, deberdn ser chequeados, para constatar su precision, claridad,
integridad y cumplimiento con los cédigos, normas y las especificaciones pertinentes antes
de ser presentados para revision.

La unidad técnica revisara la documentacion presentada por el contratista con el fin de
confirmar que se cumplan los requerimientos del contrato. No deben interpretarse como
que dicha revisién exonera la responsabilidad del contratista en cuanto a la precision vy la
idoneidad del disefio, los materiales y/o los equipos en ella representados. La notificacion
para proceder no equivaldra a la aceptacion ni exonera al contratista de ninguna de sus
responsabilidades. La aceptacion debe cumplirse de acuerdo con los términos del contrato.

El desempefio de las obligaciones del contratista que aqui se mencionan, no se consideran
completo hasta que la unidad técnica haya recibido, de manera adecuada, todos los
documentos técnicos, los planos as-built, y otros documentos que deberan enviarse como
parte del alcance de trabajo del contratista. El incumplimiento por parte del contratista de
los requerimientos de los documentos anteriormente mencionados, facultara a la unidad
técnica a retener cualquier estado de pago, o pago final, hasta que esta reciba todos los
documentos anteriores sin perjuicio de que el propietario pueda interponer cualquier otro
recurso legal. El contratista debe mantener en el sitio del trabajo copias actualizadas de
todos los planos, las especificaciones y otros documentos y datos complementarios,
incluidas las dltimas revisiones que se les haya efectuado.
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La unidad técnica se reserva el derecho a revisar, en cualquier momento durante la
construccion, los informes de ensayos de material que validen el uso de empréstitos. El
contratista debe mantener estos documentos disponibles para revisién, y deben enwar
todos los documentos a la unidad técnica una vez finalizado el trabajo.

3.1. Alimentadores Y Canalizacién

Para los alimentadores de esta Instalacion desde los empalmes existentes a tablero de
Control, se contempla la Instalacién de tuberias de 32mm de T.P.R (Tuberia Plastica Rigida)
la que ira enterradas o sobre puestas las que alimentaran los tableros 1y 2, la instalacion
sera alimentada con cables superflex o XLP de 8 AWG.

Las Canalizacidn del alumbrado se realizara en tuberia Plastica Rigida de 25mm, embutida
en muro y enterrada en sector de acceso a recintos de este espacio Publico y alimentado
con cable superflex o XLP de 10 AWG.

3.1.1. Canalizacion de Empalme a Tablero de Control N°1

Para la Alimentacién de Tablero de control se contempla instalar desde el empalme
existente, tuberias plasticas rigida de 32mm, la que alimentara los circuitos de control del
nuevo alumbrado para el muro proyectado.

3.1.2. Cableado de Empalme a Tablero de Control N° 1

Se contemplainstalar cable superflex o XLPE monopolar 600 V N°8 AWG montado en T.P.R
enterrado el que dotara de energia eléctrica los circuitos y comandos del tablero de Control
alumbrado.

3.1.3. Canalizacion de Tablero de control N° 1 a circuito 1y 2.

Para La Alimentacidn de los circuitos de alumbrados Correspondientes al Tablero de Control
N°1 se contempla la instalacién de tuberias plasticas Rigidas de 25mm, las que iran
instaladas de forma embutidas en el mismo muro proyectado.

3.1.4. Cableado de tablero de control N°1 a Circuitos 1y 2 de Alumbrado.
Para la Alimentacién de las cintas LED se contempla instalar Cable superflex o XLP de 10
AWG el que ira instalado en las tuberias plasticas rigidas de 25mm.

3.1.5. Canalizacion de Tablero General existente a tablero de Control N°2.
Para la Alimentacién del Tablero de Control Numero 2 se contempla instalar tuberias
plasticas Rigidas de 32mm embutido o sobrepuesto desde el tablero General Existente.

3.1.6. Cableado de Tablero General a tablero de Control N°2.
Para la alimentacién eléctrica del tablero de control se contempla alimentar desde el
tablero General existente con cable superflex o XLP de 8 AWG.

3.1.7. Canalizacion Embutida de tablero de control N°2 a Circuito N°1.
Para la Alimentacidn eléctrica del circuito N°1 del alumbrado de Cinta LED se contempla
Canalizar con tuberia Plastica Rigida de 25mm la que ira instalada de forma embutida en el
muro Proyectado donde se instalaran a su vez cajas de derivacion estanco donde se
realizaran las conexiones e instalacién de conectores rectificadores de 220 V.

ZAPALLAR | LA HACIENDA
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3.1.8. Cableado de tablero de Control N°2 a Circuito N°1.

Para alimentar de electricidad a las cintas LED del circuito N°1 correspondiente al tablero
de Control N° 2 se contempla instalar conductor del tipo Cable Superflex o XLP n°10 AWG.

3.1.9. Canalizacion Subterranea en Accesos.

En sector de accesos a recintos municipales y publicos se contempla realizar excavaciones
para que la instalacién se derive de forma subterrdnea, contemplando instalar tuberias
plasticas rigidas de 25 mm en continuidad con los muros proyectados.

Las Excavaciones se realizaran a lo menos a 40 cm de profundidad, en el fondo en la base
del terreno ira con arena, luego la tuberia donde sobre ella iran ladrillo y cinta de peligro.
Estas excavaciones deben ser aprobadas por el ITO encargado de la Obra para que estas
sean completamente tapadas y compactadas.

3.1.10. Cajas estancas embutidas.

Para complementar las canalizaciones y para realizar conexiones e instalar equipos de
funcionamiento para las cintas LED, se contempla instalar cajas estancas de distribucién ABS
con conos y dimensiones 190 x 140 x 90mm, con indice de proteccién IP minimo de 55, libre
de Haldgeno, los que iran instaladas de forma embutida con acceso libre mediante una tapa
atornillada para futuras reparaciones y mantenciones del Alumbrado LED.

3.2 Construccidn de tableros de control.

3.2.1. Tableros de Control

Se requiere el suministro, instalacidon y puesta en servicio de 2 tableros de proteccion de
alumbrado y control con caracteristicas necesarias para operar el Circuito de luminarias,
que estara compuesta por una caja metalica proteccidn IP55, la Construccion e instalacién
serd segun normativa SEC. Todos estos equipos en conjunto con el empalme iran en el
interior de una Caja Metadlica, para la seguridad de los Equipos.

3.3. Alumbrado de Muro

3.3.1. Perfil de Aluminio para cinta LED.

Se requiere la instalacion de una cinta LED, contenida en
perfil de aluminio que servira de disipador de calor, la cual se \
instalard segun la instruccion del fabricante. Este perfil de '
aluminio sera de ancho de 1.5cm, de alto 2,3 cm, las

153
fijaciones seran las indicadas por el fabricante para obtener -
una optima adhesion al perfil canal 100x50x2 indicado en
detalle de arquitectura. &

il

3.3.2. Cinta LED.

Se requiere la Instalacion de Cintas LED SMD 2835 o similar Técnico, con indice de
proteccion mayor a IP 55, de Conexién directa a 220V, de color Blanco Calido de 3000 a
4000° Kelvin de Color de Luz, consumo aproximado de 12 Watt Por metro, esta cinta deberd
incluir conectores rectificadores a 220 V.

3.4. Proteccion a Tierra
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3.4.1. Barra Coperwel.
Se Instalaran Barras Cobrizadas (Coperwel) de 5/8 por 1.5 m., con su correspondiente
abrazadera toma a Tierra, para proteger los tableros metalicos de contacto directo.

La Conexion de tierra de proteccion debera tener una camarilla de registro de inspeccién
que permitird acceder en forma libre y fécil, de manera tal de poder realizar mediciones si

es necesario.

3.4.2, Conductor 10 AWG.
La Barra Coperwel ira conectada a los tableros mediante cable AWG. N°10.

ZAPALLAR CATAPILTO BEANGUIRESN (A HACIENDA

61



Nt

& ZAPALLAR

ZAPALLAR
XVIi.- ANEXOS
FORMATO ANEXO N2 1
IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL/JURIDICA
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO PARQUE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”
DATOS DEL OFERENTE

CONSTITUCION DEL
PARTICIPANTE:

(Indicar si se trata de
persona natural, sociedad
de personas, sociedad
anonima o consorcio
constitutivo)

Razén social

Giro
Rut
Domicilio Calle : N°®
Comuna: Ciudad:
| Region :
Fono Fax

Correo electrénico

N2 Boleta de Garantia de
Seriedad Oferta y Banco
emisor

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre completo
Cédula de Identidad
Nacionalidad

Cargo

Domicilio

Fono Fax
Correo Electrénico |
Notaria y fecha de escritura
publica de personeria

(NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales se debera indicar los datos de cada uno de ellos
conforme a lo sefialado en el cuadro precedente)

DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO
Nombre completo
Cédula de identidad
Cargo

Fono ‘ Fax
Correo Electrénico |

Indicacion de incorporacidn en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, segin lo
sefialado en la letra a) del articulo 192 de las Bases:

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mds los representantes legales todos ellos deberdn firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N2 2
DECLARACION JURADA SIMPLE
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO PARQUE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el llamado a Propuesta Publica para
el proyecto, declaro:

1. Haber visitado el terreno en el cual se ejecutaran las obras correspondientes al proyecto,
conocer las vias de acceso y los centros de distribucién de materiales.

2. Haber estudiado y verificado la concordancia entre las Bases Administrativas, Técnicas y
Econdmicas, como también todos los antecedentes que conforman esta Licitacién, y que
habiendo obtenido las aclaraciones necesarias no tengo reparo alguno que formular, por
lo cual expreso mi total conformidad y aceptacién con lo que en ellos se expresa.

3. Aceptar la decision que la I. Municipalidad de Zapallar tome respecto a la adjudicacion de
la licitacién, la cual es inapelable y no susceptible de recurso administrativo ni judicial
alguno, lo que incluye la posibilidad de dejar nula tal adjudicacién antes de la firma del
contrato, cuando razones presupuestarias o administrativas asi lo requieran.

4. Haber considerado en la Oferta Econdmica todos los gastos necesarios de acuerdo a las
Bases de Licitacidn, Anexos y antecedentes técnicos incluidos en la presente propuesta.

5. No haber sido condenado(a) con sancién de multa de infraccién al DFL N2 1 del 2005, en
mas de 2 oportunidades dentro de un periodo de 2 afios, salvo que hubieren transcurrido
3 afios desde el pago de la dltima multa impuesta.

6. No haber sido condenado(a) por incumplimiento de contrato celebrado con alguna entidad
regida por la Ley N° 19.886 en los ultimos 2 afios.

7. No haber sido condenado(a) por practicas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los 2 afios anteriores.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N2 3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS JURIDICAS
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO PARQUE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor, <nombre del representante
legal>, cédula de identidad N° <RUT del representante legal>, con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad>, en representacion de <razon social empresa>, RUT N° <RUT empresa>,
del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

1. Su representada no es una sociedad de personas en la que formen parte autoridades ni
funcionarios directivos de algin érgano de la Administracién del Estado o de las empresas
y corporaciones del Estado o en que éste tenga participacion, o las personas unidas a ellos
por los vinculos de parentesco descritos en el articulo 54 letra b) de la Ley N° 18.575
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado;

2. Surepresentada no es una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que
una o mas de las personas indicadas en el N° 1 anterior sean accionistas; y

3. Su representada no es una sociedad anonima abierta en que alguna de las personas
indicadas en el N° 1 precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o mas del
capital.

La informacién contenida en la presente declaracion deberd ser permanentemente
actualizada.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

NOTAS:

e Todos los datos solicitados entre <> deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracién serd rechazada. ‘

* Lainformacion contenida en la presente declaracion debe encontrase permanentemente actualizada. De no
cumplirse con dicho requisito, la inscripcién del proveedor en el Registro de Proveedores serd suspendida,
por un periodo maximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

e Si la informacién contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacién del
proveedor, éste sera eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).

ZAPALLAR yTARTLCO BILANQWILLO LA HACIENDA

64




Nt

ZAPALLAR

(e

ZAPALLAR

FORMATO ANEXO N2 3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS NATURALES
PROPUESTA PUBLICA |
“MEJORAMIENTO PARQUE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de proveedor, <nombre del proveedor>, cédula de identidad
N° <RUT del proveedor> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declara bajo
juramento que:

1. Noesautoridad ni funcionario directivo de ningin 6rgano de la Administracién del Estado,
asi como de ninguna empresa o corporacion del Estado o en que éste tenga participacion;

2. No esta unido a uno o mas funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas
en el punto N° 1 anterior, por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo
54 de la Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado, y

3. No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes
sociedades:

- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las
entidades indicadas en el punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por los
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575,
formen parte;

- Una sociedad comandita por acciones o andnima cerrada en que aquéllos o éstas
personas sean accionistas;

- Una sociedad andnima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital.

4. Lainformacion contenida en la presente declaracién serd permanentemente actualizada.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

NOTAS:

e Todos los datos solicitados entre < > deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracién serd rechazada.

¢ Lainformacidn contenida en la presente declaracién debe encontrase permanentemente actualizada. De no
cumplirse con dicho requisito, fa inscripcidn del proveedor en el Registro de Proveedores sera suspendida,
por un periodo maximo de 2 afios {art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

e Si la informacidon contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacién del
proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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FORMATO ANEXO N2 4

LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS

PROPUESTA PUBLICA

“MEJORAMIENTO PARQUE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”

MANDANTE

NOMBRE DEL
CONTRATO

M2 (METROS
CUADRADOS)
CONSTRUIDOS

ANO

MONTO

EJECUCION (MS)

DOCUMENTO
ACREDITADOR

10

11

12

13

14

15

{Insertar filas si se requiere}

Fecha:

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 més los representantes legales todos ellos deberan firmar)
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FORMATO ANEXO N2 5
OFERTA ECONOMICA
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO PARQUE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”

Nombre o razén social del
oferente

RUT

El Contratista se compromete a construir el proyecto “Mejoramiento Parque Catapilco,
Comuna de Zapallar”, de acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas, Técnicas y
Econdmicas, asi como también de acuerdo a las Aclaraciones y demas antecedentes que
conforman el legajo del llamado de la Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos IVA incluido:

(Moneda nacional en nimeros)

{(Moneda nacional en palabras)

El Plazo unico y total ofertado es de: dias corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las Bases
Administrativas Generales y Especiales y demas antecedentes que conforman, determinan y
rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de este Proyecto,
renunciando por lo tanto a reclamar indemnizacion por desconocimiento de los estudios
encomendados.

Dejo Constancia, ademas que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la
propuesta.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

ZAPALLAR CATARILEC B LANQUILLO LA HACIENDA
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FORMATO ANEXO N2 6
PRESUPUESTO DETALLADO
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO PARQUE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”
iTEM PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD P.U. TOTAL
1 OBRAS PREVIAS.
1.1  |Instalacidn de faenas. mes 0,00 $ $ -
1.2 Cierros provisorios, elementos de seguridad. ml 0,00 $ S -
1.3 |Empalmes provisorios. un 0,00 $ $ -
1.4 Replanteo geométrico - trazado y niveles. mes 0,00 $ $ -
1.5 |Letrero de Obras. un 0,00 $ $ i
1.6  |Placa Conmemorativa. un 0,00 $ $ -
1.7 Demoliciones, extraccién y desarmes
1.7.1 |Demolicidn de seccion muro {Pilar, baranda y monolito). m3 0,00 S S -
1.7.2 |Demolicién jardineras segtin proyecto, m2 0,00 S S -
1.7.3 |Extraccién de escafos, juegos infantiles y maquinas de ejercicios. un 0,00 $ $ -
2 OBRAS.
2.1 Excavaciones y movimientos de tierra.
2.1.1 |Excavaciones. m3 0,00 $ $ -
2.1.2 |Extraccidn de escombros y Excedentes de excavaciones. m3 0,00 $ S -
2.2 Hormigones Fundaciones.
2.2.1 |Hormigdn Emplantillado. m3 0,00 $ $ -
2.2.2 |Armaduras. kg 0,00 $ $ -
2.2.3 |Hormigén Cimientos G15. m3 0,00 $ $ =
2.2.4 |Accesos hormigon peinado. e=10cm. m2 0,00 $ $ =
2.2.5 |Hormigdn Lavado acceso delegacién municipal. m2 0,00 $ $
2.3 Muro Perimetral.
2.3.1 |Muro Mamposteria de piedra, canteralocal. ml 0,00 S $
2.3.2 |Escaiio de Mamposteria de piedra, cantera local. ml 0,00 S $ -
2.3.3 |Respaldos de escafios. un 0,00 $ $ 2
2.3.4 |Perfil metalico base, soporte luminaria led. ml 0,00 $ $ -
2.4 Delimitacidn de estacionamientos. ml 0,00 S $ =
2.5 Reubicacion de escaiios, juegos infantiles y maqguinas de ejercicio. un 0,00 S $ -
2.6 Basureros de madera en obra. un 0,00 $ $ £
2.7 |Letrero Indicativo 170x90 cm. un 0,00 $ $ =
2.8  |Tétem Acceso delegacion un 0,00 S $ 2
3 OBRAS ELECTRICAS
3.1 ALIMENTADORES Y CANALIZACIONES
3.1.1 |Canalizacion de Empalme a Tablero de Control N° 1, ml 0,00 $ $ =
3.1.2 |Cableado de Empalme atablero de control N°1. ml 0,00 S $ -
3.1.3 [Canalizacién de Tablero de control N° 1 a circuito 1y 2. mi 0,00 $ $ =
3.1.4 |Cableado de tablero de control N°1 a Circuitos 1y 2 de Alumbrado ml 0,00 S $ -
3.1.5 [Canalizacidn de Tablero General existente a tablero de Control N°2 ml 0,00 g S 7
3.1.6 |Cableado de Tahlero General atablero de Control N°2 ml 0,00 $ $ -
3.1.7 |Canalizacidn Embutida de Tablero de controt N° 2 a circuito 1 ml 0,00 $ $ =
3.1.8 |Cableado de tablero de control N°2 aCircuito 1. ml 0,00 $ $ -
3.1.9 |Canalizacién Subterrdnea en accesos ml 0,00 S $ -
3.1.10 |Cajas Estanca embutidas. un 0,00 S $ -
3.2 Construccion de tableros de Control
3.2.1 |Tableros de Control un 0,00 $ $ -
3.3 Alumbrado de Muro
3.3.1 |Perfil de Aluminio para cinta LED ml 0,00 S S -
3.3.2 |Cinta LED luz C3lida mi 0,00 $ $ :

ZAPALLAR
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3.4 Proteccion a Tierra
3.4.1 |Barras Coperwel ml 0,00 $ -1s -
3.4.2 |Conductor 10 AWG. ml 0,00 $ -8 -
SUBTOTAL $ -
0% GASTOS GENERALES| $ -
0% . UTILIDADES| $ -
TOTALNETO | $ -
19% IVA|S -
TOTAL| S -

El valor que se debe ofertar en el portal es el Valor Total Neto

El total resultante de la multiplicacion entre P.U. y Cantidad se aproxima a 1 cuando posee decimales mayores o iguales a 0,5.
ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DETERMINAR LAS CANTIDADES.

Los gastos generales y utilidades son fijados por el oferente.

Los ensayos de laboratorio se incluyen en gastos generales

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

ZAPALLAR CATAPILCO SRS [ A HACIENDA
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22, LLAMESE a licitacién publica para la ejecucién de la obra de que se trata conforme a las
condiciones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban, mediante su
publicacién en el Sistema de Informacion de Compras y Contrataciones de la
Administracion a cargo de la Direccién de Compras y Contratacién Publica.

32, PUBLIQUESE el presente decreto en el Sistema de Informacidn, sitio web
www.mercadopublico.cl, asi como también en el portal de Transparencia Activa del
Municipio.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

i~

- dstavo Alessandri Bascufian
SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE

DISTRIBUCION
1. Secretaria Comunal de Planificacién
2. Juridico
3. Oficina de Transparencia
4. ARCHIVO Secretaria Municipal

a5 S T P LS
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