

DECRETO DE ALCALDÍA N° 647 /2021

ZAPALLAR, **25 MAR 2021**

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: Ley 18.695, Orgánica Institucional de Municipalidades; la Ley 19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; Decreto Supremo N° 250, específicamente lo señalado en el artículo N°107, que, en la especie, faculta excepcionalmente a efectuar una contratación directa con un determinado proveedor, previa verificación de su idoneidad, tratándose de servicio especializados de un monto inferior a 1000 UTM; Decreto Supremo N° 250, en especial el artículo 10 numeral 7 letra m); Sentencia de Proclamación Rol N° 2489-2016 del Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, del 05 de diciembre de 2016; Decreto Presupuestario N° 26/2020 del 10 de diciembre de 2020 que aprueba el Presupuesto Municipal 2021; Decreto de Alcaldía N°302/2021 de fecha 03 de febrero de 2021, que aprueba el cuadro de subrogancia del cargo Alcalde en caso de ausencia; Decreto de Alcaldía N°2490/2020 de fecha 11 de diciembre de 2020, que aprueba el cuadro de subrogancia de cargos Directivos, Jefaturas y Encargados de Unidades Municipales.

CONSIDERANDO:

1° Que la Ilustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar la ejecución de la Obra **“Conservación Liceo de Zapallar, Comuna de Zapallar – Fondos de Dirección Educación Pública”**.

2° Que, para la contratación de dichos Servicio, mediante Decreto de Alcaldía N° 556/2021, de fecha 11 de marzo de 2020, se aprobaron las Bases de Licitación Pública respectiva en adelante “las Bases”, las cuales fueron publicadas en el portal www.mercadopublico.cl, bajo el ID 4556-4-LE21

3.- Que, por medio de Memorándum N°40/2021 de fecha 19 de marzo del 2021, la Directora del DAEM solicita la modificación, por un error involuntario, en la tabla del Anexo N°6 de las Bases.

4° Que, en el Ítem 2 **“Modificaciones a las Bases”** del ARTÍCULO 17° de las Bases, menciona que *“Hasta antes del cierre de recepción de ofertas, el Municipio podrá modificar las presentes Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso licitatorio. Toda modificación deberá cumplir con las mismas formalidades del acto administrativo que regule el proceso de licitación y contemplar un plazo prudencial para que los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas. La realización de dichas modificaciones será comunicada a los participantes a través del Sistema de Información www.mercadopublico.cl. Es obligatoria la presentación de todos los*

anexos que son subidos al portal, por lo que la no presentación de alguno de estos será un incumplimiento a las bases de licitación.”

5° Lo dispuesto en los dictámenes N° 23588, de fecha 26 de marzo del 2016, N° 12866, de fecha 20 de febrero del 2014, entre otros, de la Contraloría General de la Republica, que en definitiva indican que las modificaciones a las Bases Administrativas, solo procederán hasta antes del cierre de la presentación de las ofertas, y deberán aprobarse por un acto administrativo, y deberán considerar un plazo prudente para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones.

6° Que, de conformidad a lo anterior;

DECRETO:

1° **MODIFÍQUESE** las Bases aprobadas por Decreto de Alcaldía N° 556/2021, de fecha 11 de marzo de 2021, para contratar la ejecución de la Obra **“Conservación Liceo de Zapallar, Comuna de Zapallar – Fondos de Dirección Educación Pública”**, publicadas en el portal www.mercadopublico.cl, bajo el ID 4556-4-LE21, en el siguiente sentido:

Remplácese el siguiente cuadro *Itemizado desglosado proyecto Conservación Liceo Zapallar, Comuna de Zapallar*, del Anexo N°6:

| ITEM | DESCRIPCION Y DETALLES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT | TOTAL |
|------------|--|--------|------------------|-------------------|------------------|
| 1.0 | OBRAS PREVIAS | | | | |
| 1.1 | Instalación de Faenas | gl | gastos generales | gastos generales | gastos generales |
| 1.2 | Empalmes Provisionos | gl | gastos generales | gastos generales | gastos generales |
| 1.3 | Letrero de Obras | un | | \$ - | \$ - |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL 1 | \$ - |
| 2.0 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN | | | | |
| 2.1 | Separadores interpersonales en aulas | | | | |
| 2.1.1 | Separadoresbasicos-media y profesores | un | | \$ - | \$ - |
| 2.1.2 | Separadores Parvulos | un | | \$ - | \$ - |
| 2.2 | Canalizaciones Eléctricas EMT 1/2" Instalación BIOZONE | ml | | \$ - | \$ - |
| 2.3 | Conductores Eléctricos EVA 1,5mm2 | ml | | \$ - | \$ - |
| 2.4 | Cajas Chuqui Metálicas | un | | \$ - | \$ - |
| 2.5 | Purificadores de Aire Murales | un | | \$ - | \$ - |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL 2 | \$ - |
| 3 | SECTOR BERANDA - AGUAS CLARAS, RUTA E-30F | | | | |
| 3.1 | Pavimentos recibidos | ml | | \$ - | \$ - |
| 3.2 | Áreas de espera espacios públicos | un | | \$ - | \$ - |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL 3 | \$ - |

| | | |
|------------------|-----------|----------|
| Subtotal \$ | \$ | - |
| Neto | \$ | - |
| Gastos Generales | % | \$ - |
| Utilidades | % | \$ - |
| Sub T. Neto | \$ | - |
| IVA | 19% | \$ - |
| TOTAL | \$ | - |

Por el siguiente cuadro:

| ITEMS | DESCRIPCION Y DETALLES | Unidad | Cantidad | Precio Unit | Total |
|------------|--|--------|------------------|-------------------|------------------|
| 1.0 | OBRA PREVIAS. | | | | |
| 1.1 | Instalación de faenas. | gl | gastos generales | gastos generales | gastos generales |
| 1.2 | Empalmes provisorios | gl | gastos generales | gastos generales | gastos generales |
| 1.3 | Letrero de Obra | un | | | |
| 2.0 | OBRAS DE CONSTRUCCION | | | | |
| 2.1 | Separadores interpersonales en aulas | | | | |
| 2.1.1 | Separadores basica-media y profesores | un | | | |
| 2.1.2 | Separadores parvulos | un | | | |
| | Canalizaciones Electricas EMT 1/2" instalacion | | | | |
| 2.2 | Biozone | ml | | | |
| 2.3 | Conductores electricos EVA 1.5MM2 | ml | | | |
| 2.4 | cajas chuqui metalicas | un | | | |
| 2.5 | Purificadores de aire murales | un | | | |
| 3.0 | DEMARCACIONES PAVIMENTOS | | | | |
| 3.1 | Pavimentos recorridos. | ml | | | |
| 3.2 | Areas de espera espacios publicos. | un | | | |
| | | | | TOTAL NETO | |
| | | | | OBRAS | |
| | | | | GG 15% | |
| | | | | UTILIDADES 10% | |
| | | | | SUBTOTAL | |
| | | | | IVA 19% | |
| | | | | TOTAL | |

3° **NOTIFÍQUESE**, por parte del Secretario Municipal, al DAEM, con la finalidad de que éste haga las modificaciones pertinentes en la Licitación acá modificada, en la página web www.mercadopublico.cl y que se comuniquen en el portal, para que los proveedores del rubro estén en conocimiento de la presente modificación.



ZAPALLAR

ZAPALLAR
MUNICIPALIDAD

4° **PUBLÍQUESE**, el presente Decreto en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones Pública, bajo el ID 4556-4-LE21

ANÓTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE,


 GERARDO ANTONIO MOLINA DAINE
SECRETARIO MUNICIPAL


 PAULINA MALDONADO PINTO
ALCALDESA (S)

DA Modifica Bases

DISTRIBUCION:

- 1.- DAEM
- 2.- OFICINA DE TRANSPARENCIA.
- 3.- ARCHIVO SECRETARIA MUNICIPAL.

CTL / DAEM / JPH / fps

