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DECRETO DE ALCALDIA N9 al b
ZAPALLAR,

1 5 ABR 201r'
VISTOS:

LOS ANTECEDENTES:

1. Las facultades que me confiere la Ley 18.695 "Orgánica lnstitucional de
M u nicipalidades";

2. Ley 19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios;

3. Reglamento contenido en el Decreto Supremo N" 250, de 2O04, del Ministerio de
Hacienda.

4. Sentencia de Proclamación Rol N"299/2O21, delTribunal Electoral Regional Valparaíso
de fecha del 25 de junio 2O2L, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar.

5. Decreto Alcaldicio Ne26/2O23. de fecha 13 de diciembre de 2023 que aprueba
Presupuesto Municipal año 2024;

6. Decreto Alcaldicio N"L.753/2O2L de fecha 19 de agosto 2O2L, que aprueba Cuadro de
Subrogancia en el Cargo de Alcalde, en caso de su ausencia;

7. Decreto Alcaldicio N"55/2O24 de fecha 09 de enero de2O24, que delega la facultad de
firma bajo la fórmula "Por Orden del Alcalde".

8. Decreto Alcaldicio N"2393/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba
cuadro de subrogancia de Directivos, Jefaturas y Encargados de Departamentos de la

Municipalidad, modificado mediante Decreto Alcaldicio N"O2/2O23 de fecha 03 de
enero de 2023, complementado por Decreto Alcaldicio N"336/2O23 de fecha de 10 de
marzo de 2023 y modificado mediante Decreto Alcaldicio N"1825/2023 de fecha 23 de
agosto de2O23.

CONSIDERANDO:

1. Que, la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar para la atención de las
necesidades de la comunidad local, el Proyecto denominado "REPOSIC¡Óru fSfnnQUe
DE REGULACIóN SSR EX HACIENDA DE CATAPILCO", correspondiente al programa de
Mejoramiento de Barrios, Linea Tradicional "PMB - IRAL"

2. Que, en consecuencia, para esta contratación se requiere llamar a propuesta pública
debiendo ésta regularse por las presentes Bases Administrativas Especiales, así como
también por las Bases Administrativas Generales, sancionadas por Decreto Alcaldicio
N"2.605/2022, de fecha 14 de octubre de 2024 y Decreto de Alcaldía N"383/2024, de
fecha 01- de febrero de 2024, el cual aprueba la modificación y fija el nuevo texto
refundido de las Bases administrativas generales.

3. Que, conforme con lo anterior, dicto lo siguiente:

DECRETO:

1e. APRUÉBANSE las siguientes Bases Administrativas Especiales que regirán la Licitación
Pública N"Iol2o24 denominada "REPoStCtóN ESTANeUE DE REGULAcIóN ssR Ex
HACIENDA DE CATAPILCO", cuyo texto es el siguiente:
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES PARA LICITACION PUBTICA

"REPOSIqóN ESTANqUE DE REGULAqóN SSR EX HACIENDA DE CATAPILCO"

¡.- ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES GENEMLES DE LA LICITACIóN.

Artículo 1': Objetivo del Contrato

La llustre Municipalidad de Zapallar, en adelante e indistintamente la "MUNlClPAL|DAD" o

el "MUNlClPlO", llama a licitación pública para el 'REPOSICIóN ESTANqUE DE

REGULACIÓN SSR EX HACIENDA DE CATAPILCO", la cual se regulará por las Bases
Administrativas Generales aprobadas por Decreto de Alcaldía N"2.605/2022, de fecha 14 de
octubre de 2024 y Decreto de Alcaldía N"383/2024, de fecha 01 de febrero de 2024, el cual
aprueba la modificación y fija el nuevo texto refundido de las Bases administrativas
generales, en adelante, indistintamente, las BAG y las presentes Bases Administrativas
Especiales.

Artículo 2': Presupuesto y Plazos

1. Presupuesto
Por su parte, el PRESUPUESTO MÁXIMO para la propuesta de estas Bases Administrativas
alcanza la suma de $193.968.893.- (ciento noventa y tres millones novec¡entos sesenta y
ocho mil ochocientos noventa y tres pesos).

La oferta NO PODRÁ SUPERAR EL MÁXIMO TOTAL indicado precedentemente. euien
presente ofertas por un valor superior al indicado será declarado fuera de bases.

2. Plazo

El plazo para la construcción de las obras será el señalado por el contratista en su oferta, el
que se contará desde la fecha del acta de entrega del terreno. Este plazo no podrá exceder
de 180 días corridos. Las ofertas que sobrepasen los 180 días corridos serán declaradas
inadmisibles o fuera de Bases. Al mismo tiempo se descalificará a los oferentes que indiquen
un plazo menor a 90 días para la ejecución dada la cantidad de la obra a realizar.

II.. SEGUROS Y GARANTíAS ADMINISTRATIVAS

Artículo 3": Seguros Todo Riesgo de la Construcción, Montaje y Responsabilidad Civil

El contratista entregará una Póliza de Seguro de Todo Riesgo de la Construcción, Montaje y
Responsabilidad Civil para asegurar los riesgos de daños a terceros, las obras, bienes
municipales y otros, derivados de la responsabilidad civil contractual y extracontractual del
contratista, sus trabajadores, subcontratistas, relacionados y otros; y por catástrofes
imprevisibles como terremotos, tormentas, etc.

Monto
por un monto equivalente al valor total del contrato expresado
en Unidades de Fomento (UF)

Seguro
el seguro tomado deberá encontrarse expresamente referido al
contrato: "REpostctÓN ESTANQUE DE REGULACTóN SSR EX

HACIENDA DE CATAPILCO".

Plazo
igual al plazo de ejecución de las obras, más 60 días corridos
contados desde la fecha de re ón provisoria de las obras

Beneficiario llustre Municipalidad de Zapallar, RUT Ns 69.050.400-6
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La copia de la póliza del seguro deberá ser entregada junto a la garantía de fiel
cumplimiento del contrato, de conformidad al artículo 7" de las Bases.

La Municipalidad podrá rechazar la póliza de seguro entregada si es que no cumple los

requisitos mínimos para una efectiva cobertura de los riesgos.

Artículo 4": Garantía de Seriedad de la Oferta

En esta licitación se exigirá garantía seriedad de la propuesta, de acuerdo al siguiente
detalle:

La garantía de seriedad de la oferta se regirá por lo establecido en el artículo 8" y 9" de las
Bases Administrativas Generales.

1. Casos en que se podrá hacer Efectiva la Garantía de Seriedad de Oferta:

a) Si el oferente se desiste de su oferta.

b) Si el oferente no reemplaza esta garantía en caso de prórroga o postergación.

c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la obligación de suscribir el
contrato.

d) Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantía de Fiel
Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas Especiales.

el Si se detectan antecedentes falsos, sin perjuicio de las demás acciones legales que
pueda presentar la Municipalidad eventualmente.

2. Devolución de la Garantía de Seriedad de la Oferta:

La devolución de esta garantía se efectuará conforme a lo siguiente:

a) Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluación de ofertas y
aquéllos que no hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluación, podrán retirar su garantía de seriedad dentro del plazo de 10 días contado
desde la publicación en el portalwww.mercadopublico.cl del acto administrativo que
resuelve el proceso licitatorio.

b) Los oferentes que hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluación, podrán retirar su garantía de seriedad dentro de los 5 días siguientes a la
publicación en el referido portal del decreto aprobatorio del respect¡vo contrato, y,
en todo caso, una vez vencida la vigencia de dichas garantías.

En caso que la propuesta pública sea declarada desierta, se devolverán las garantías de
seriedad de la oferta dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la publicación en el
portal www.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta la licitación.

3

Monto Sr.Ooo.ooo.- (Un millón de pesos)

Glosa
Para Garantizar la Seriedad de Oferta de la licitación:
"REPOSICIÓN ESTANQUE DE REGULACIÓN SSR EX HACIENDA
DE CATAPILCO".

Plazo
120 días corridos a contar de la fecha prevista para realizar la
apertura de propuesta

Beneficiario llustre Municipalidad de Zapallar, RUT Ne 69.050.400-6
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La devolución de las garantías deberá ser previamente solicitada por el oferente a través de

correo electrónico dirigido al Director de SECPLA, secpla@munizapallar.cl. La devolución se

efectuará en la Unidad de Tesorería del Municipio.

Artículo 5': Garantía de Fiely Oportuno Cumplimiento del Contrato

En esta licitación se exigirá Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de

acuerdo al siguiente detalle:

La Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato se regirá por lo establecido en el

artículo 8" y 10" de las Bases Administrativas Generales.

1. Casos en que se podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento:

a) Si la vigencia de la garantía estuviera por vencer y no fuere renovada.

b) Si a la mitad del periodo de ejecución del contrato, el proveedor registra saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores contratados en los últimos 2años, con un máximo de 6 meses.

c) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le
formule la lnspección Técnica del Servicio.

d) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se
le formule en elActa de Recepción del Servicio.

e) En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes y
obligaciones derivados del contrato.

f) En caso de que exista sentencia ejecutoriada en un juicio de carácter laboral, en que
la Municipalidad de Zapallar haya sido condenada solidaria o subsidiariamente por
obligaciones en que se haga responsable a la empresa contratista por la obra
contratada conforme a esta licitación.

2. Devolución de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato:
La garantía será devuelta 180 días posterior a la recepción provisoria del servicio, sin
observaciones, una vez que el proveedor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento
a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato.

Previo a la restitución de la garantía, se requerirá la verificación de lo anterior y para lo cual
la lnspección Técnica del Municipio emitirá el respectivo informe de cumplimiento,
entendiendo para ello que las obligaciones del proveedor revisten el carácter de
indivisibles.

4

Monto IO% (diez por ciento) delvalor del contrato

Glosa

Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
de la Propuesta Pública: "REPOSICIÓN ESTANQUE DE

REGULACIóN SSR EX HACIENDA DE CATAPILCO".

Plazo
igual al plazo de ejecución de las obras, más 180 días corridos
contados desde la fecha de recepción provisoria de las obras

Beneficiario llustre Municipalidad de Zapallar, RUT Ne 69.050.400-6

ZAPALLAR LA HACIENDA



\Jry,

ZAPALLAR
/.\P\tI \R

L

Artículo 6": Garantía de Buen Comportamiento de la Obra

En esta licitación se exigirá Garantía de Buen Comportamiento de la Obra, de acuerdo al

siguiente detalle:

La Garantía de Buen Comportamiento de la Obra se regirá por lo establecido en el artículo
8" y 1-1" de las Bases Administrativas Generales

Casos en que podrá hacerse efectiva la Garantía de Buen Comportamiento de
Obra:

a) Si se detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas.

bl Si a la fecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepción Definitiva y la garantía
no ha sido renovada.

2. Devolución de la Garantía de Buen Comportamiento de la Obra:

Este documento será devuelto una vez efectuada la Recepción Definitiva del Proyecto,
previa Certificación de la Dirección de Obras.

II!.. DE LA LICITACIóN

Artículo 7". Datos de la licitación

1. Mandante.
El mandante es la llustre Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N" 69.050.400-6, con domicilio
en calle Germán Riesco N"399, Zapallar.

2. Tipo de licitación:

Licitación Pública inferior a 1-00 UTM
Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM
Licitación Pública igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM
Licitación Pública igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM x
Licitación Pública Mayor igual o superior a 5000 UTM

Artículo 8": Visita a terreno

Se realizará una Visita a Terreno opcional, a fin de que los proponentes conozcan las
condiciones del servicio y del proyecto. Esta visita a terreno opcional será evaluada de
acuerdo a lo señalado en el artículo 12" de las presentes bases de licitación.

5

Monto 5% (cinco por ciento) del valor total contratado

Glosa

Para Garantizar el Buen Comportamiento de la Obra:
"REPOSICIóN ESTANQUE DE REGULACIóN SSR EX HACIENDA

DE CATAPILCO,,.

Plazo L5 meses a la fecha de la Recepción Provisoria
Beneficiario llustre Municipalidad de Zapallar, RUT Ne 69.050.400-6

Presupuesto disponible máximo S 193.963.893.- lmpuestos lncluidos

Desglose Financiamiento Aporte SUBDERE S 193.96s.893.-

Modalidad del Contrato SUMA ALZADA

ZAPALLAR LA HACIENDA
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El proponente que no concurra a dicha visita a terreno, de resultar adjudicado, se entiende
que acepta plenamente las condiciones del servicio contratado y, en definitiva, no podrá

alegar posteriormente ningún vicio o circunstancia relativo a las condiciones de ejecución
de los servicios que implique un mayor costo o gravamen de cualquier naturaleza.

La mencionada Visita a Terreno opcional se realizará para verificar las condiciones de

suministro de los servicios requeridos. La reunión estará a cargo de la Unidad Técnica. El

lugar de reunión será en Delegación Municipal de Catapilco, ubicada en Calle José María
Mercado N"335, Catapilco, Comuna de Zapallar,
el día y hora señalados en el Cronograma de la Licitación indicado en estas bases.

En dicho lugar se levantará Acta de la Visita a Terreno con las personas que estén presentes
a la hora fijada (Nombre o razón social y RUT de persona natural o jurídica a la que
representa (que debe ser la misma que postule a través del portal), Nombre completo del
asistente, Cédula de ldentidad y firma de éste). No se exigirá acreditar la representación
por escrito.

IV.. DE LAS OFERTAS.

Artículo 9': Contenido de la propuesta

Además de los antecedentes establecidos en el artículo 18" de las Bases Administrativas
Generales, los oferentes deberán presentar los siguientes documentos:

a. OfertaAdministrativa.

El oferente deberá presentar sólo los antecedentes requeridos en la BAG.

b. Oferta Técnica.

Para el caso de los "Anexos Técnicos", el proponente deberá presentar lo siguiente

L. Listado de Obras similares EJECUTADAS, entendiéndose como obras similares aquéllas
referidas a obras de infraestructura para el abastecimiento de agua potable, cuyo
monto sea igual o superior a SSO.OOO.000.-, dentro de los últimos 10 (diez) años, que
indique nombre de la obra, monto delcontrato, fecha, contratante, comuna y contacto
(Formato Anexo Ne 41.

Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente

1.L. Mandantes orsan ismos públicos: Se acreditará adjuntando alguno de los
siguientes documentos:

¡ Acta de Recepción provisoria V/o definitiva o Resolución o Decreto Alcaldicio de
recepción o documento similar que acredite que el proyecto fue debidamente
recepcionado.

o Orden de compra que indique en su Estado RECEPCION CONFORME, en caso de
que la Orden de compra no indique ese estado se debe adjuntar copia de la(s|
factura(s) correspondientes, las que deberán sumar al menos el monto
señalado en el certificado.

o Certificados de experiencia, que indique nombre de la obra, monto delcontrato,
metros lineales, lD de la licitación (si corresponde) y deberán venir firmados y
timbrados por el Director y/o Jefe de la Unidad Técnica.
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1.2. Mandantes particulares: Se acreditará adjuntando alguno de los siguientes
documentos

o Contrato de obra con su respectivo finiquito.
Certificado debidamente firmado por el mandante, indicando nombre de la
obra, monto del contrato, metros lineales, fecha, contratante y comuna, los que

deberán venir firmados. Cada certificado deberá adjuntar copia de la(s)

factura(s| correspondientes, las que deberán sumar al menos el monto
señalado en el certificado.

a

Sólo se considerarán para la evaluación las obras debidamente acreditadas. El

oferente que presente 10 o más obras debidamente acreditadas tendrá puntaje
máximo en este respecto.

2. Certificado de Boletín Comercial de DICOM o la Cámara de Comercio con antigüedad
no mayor a 30 días contados desde la fecha de cierre de la licitación, si el oferente
presenta documentos vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la
solicitada se entenderá como que no ha sido presentado y su oferta será declarada
inadmisible. En caso de una UTP este documento deberá presentarse por cada uno de
sus integrantes.

3. Certificado de Boletín Laboral de DICOM o la Cámara de Comercio o Certificado
lnspección del Trabajo con antigüedad no mayor a 30 días contados desde la fecha de
cierre de la licitación, si el oferente presenta documentos vencidos, o que se hayan
obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entenderá como que no ha sido
presentado y su oferta será declarada inadmisible. En caso de una UTP este documento
deberá presentarse por cada uno de sus integrantes.

4. Certificado de la Superintendencia de lnsolvencia y Reemprendimiento (Superir) de los
procedimientos concursales y Registro de Quiebras, con antigüedad no mayor a 30 días
contados desde la fecha de cierre de la licitación, si el oferente presenta documentos
vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entenderá
como que no ha sido presentado y su oferta será declarada inadmisible. En caso de una
UTP este documento deberá presentarse por cada integrante.

5. Carta Gantt por proyecto, en formato Excel, de ejecución de las obras en días corridos,
en la cual se deberá detallar la ruta crítica, duración de cada partida, fecha de principio
y término de cada partida en concordancia con el plazo de ejecución, y los estados de
pago. El plazo indicado en la Carta Gantt debe ser concordante con el plazo de
ejecución ofertado. La Carta Gantt se debe elaborar en bases a las partidas indicadas
en elAnexo N"6 de la propuesta, presupuesto detallado de construcción.

c. Oferta Económica

Para el caso de los "Anexos Económicos", el proponente deberá presentar lo siguiente

L. Formulario "Oferta Económica" dispuesto, que deberá ser llenado con la información
requerida en ésta (Anexo Ne 5). Se recuerda que en el Anexo N"5 el valor deberá indicar
el lVA, no así en el portal Mercado Público donde el valor debe ser neto.

En caso que exista discordancia entre el precio ofrecido en el Portal y el señalado en el
Anexo N" 5, se tendrá como válido el ingresado en este último.
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2. Presupuesto de construcción detallado por partida en pdf y Excel, consignando la

cantidad de obra, precios unitarios y el precio total, en pesos chilenos (Formato Anexo
Ns6). Se deia constancia que las cantidades deben tener COMO MÁXIMO DOS

DEC¡MALES, los valores de los precios unitarios deben ir SIN DECIMALES y el montg
final deberá ir redondeado en números enteros (sin decimalesl

En caso de haber errores en los valores o en las operaciones la oferta será declarada
inadmisible.

V.- ADMISIBILIDAD, APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

Artículo 10": Admisibilidad y Validez de las Oferta

Además de las causales de exclusión y eliminación establecidas en el artículo 20" de las

Bases Administrativas Generales, deben considerarse las siguientes:

1. Que el oferente no entregue alguno de los antecedentes y/o anexos exigidos en el
artículo 18" de las BAG, según el siguiente detalle:

o De la letra b), todos los antecedentes y/o anexos exigidos.
o De la letra c), todos los antecedentes y/o anexos exigidos.

Artículo 11": Comisión de Evaluación. -

El análisis y evaluación de las propuestas estará a cargo de una Comisión de Evaluación
integrada por los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

a) Director de SECPLA.

b) Director de Obras Municipales.

c) Director de Presupuesto, Licitaciones y Adquisiciones.

d) Secretario Municipal, como ministro de Fe.

Las funciones de esta comisión se encuentran definidas en el artículo 24" de las Bases
Ad ministrativas Generales.

Artículo 12": Criterios de Evaluación

Se establecen los siguientes criterios de evaluación y selección de las propuestas, con sus
respectivos porcentajes de ponderación:

Criterios de Evaluación Porcentaje Técnico
a. Oferta Económica 10%
b. Plazo de Ejecución 30%
c. ldoneidad del Oferente 20%
d. Oferta Técnica 30%
e. Cum limiento de los Re isitos Formales de Presentación s%
t. Asistencia Visita a Terreno 5%

ZAPALLAR LA HACIENDA
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a. Oferta Económica ILO%I

Se evaluará con el mayor puntaje, en este punto, la oferta más económica. Los oferentes
que excedan el monto máximo establecido quedarán fuera de bases. Las demás ofertas
serán evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pje. Oi = ((Oe/ Oi) x 100) x 0,10

Dónde Pje. Oi :

Oe:
oi :

Puntaje obtenido por el oferente i

Oferta más conveniente
Oferta del oferente i

b. Plazo de Ejecución de la Obra (30%)

El puntaje máximo lo obtendrá aquel oferente que presente un menor plazo promedio en

la ejecución de los proyectos. La escala calificadora se determinará con la siguiente fórmula:

Pje Oi = ((Oe I Oal x 100) x 0,30

Dónde Puntaje obtenido por el oferente i

Menor plazo ofertado.
Oferta de plazo del oferente i

NOTA: en ningún caso cada oferta podrá tener un plazo mayor a 180 días corridos.
Aquellos Oferentes que sobrepasen los 180 días corridos en el plazo indicado del
proyecto, será declarado FUERA DE BASES. Al mismo tiempo se descalificará a los
oferentes que indiquen un plazo menor a 90 días para la ejecución de cada proyecto, dada
la obra a ejecutar.

c. ldoneidad del Oferente l2o%l

La evaluación de este punto se realizará en base a 2 subcriterios, y el puntaje se obtendrá
sumando los obtenidos en cada subcriterio, conforme la siguiente fórmula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi) xO,2O

Dónde:

PiPje

Oe

oi

Pje Bi

Puntaje obtenido por oferente i

Puntaje obtenido en subcriterio Comportamiento Contractual
Anterior con el Municipio en últimos 5 años.
Puntaje obtenido en subcriterio de No Morosidad.

Se evaluará en función delcumplimiento de los requisitos establecidos en elArtículo 9" letra
b) N"2, 3 y 4 de las Bases Administrativas Especiales y según los criterios que se establecen
a continuación:

c.1) Comportamiento Contractual Anterior (5O% de criterio de ldoneidad):

Este subcriterio se evaluará en razón del grado de cumplimiento que los oferentes hayan
tenido con el Municipio en contratos anteriores durante los últimos 5 años y lo indicado en
el Registro de Sanciones aplicadas al proveedor del portal mercado blico.cl en
cuanto a: si se cursaron multas, término anticipado de contrato, cobro de garantías y la
existencia de juicios (terminados o pendientes). Ello conforme la siguiente tabla:

Pje Oi :

Pje Ai :

9
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Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será:

Pje Oi= Pond. Oi x 0,50

Dónde:

Z A PA T- L A R

Puntaje obtenido por oferente i

Ponderación obtenida por oferente i

W

Nota: En el caso de las UTP, en este ítem se evaluará a cada uno de sus ¡ntegrantes,
resultando como puntaie final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

c.zl Oferente No Moroso l5O% de criterio ldoneidad):

Esta evaluación se realizará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en
el Artículo 9" letra b N"2, 3 V 4 de las presentes Bases, de la información de dichos
antecedentes y conforme la siguiente tabla:

Situación de morosidad conforme Boletín Comercial Ponderación
No registra deudas en Boletín Comercial, laboral, ni
procedimientos concursales ante SUpERIR ni se encuentra
en el stro de Quiebras

100

Registra deudas por montos iguales o inferiores a 100 UTM
y/o procedimientos concursales ante la SUpERIR.

0

Registra deudas por montos mayores a j"00 UTM y/o se
encuentra en el Registro de Quiebras

Fuera de Bases

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será

Pje Oi= Pond. Oix 0,50

Dónde

Pje Oi

Pond. Oi

Pje Oi:

Pond. Oi

Puntaje obtenido por oferente i

Ponderación obtenida por oferente i

Nota: En el caso de las UTP, en este ítem se evaluará a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente at peor de ellos.

Comportamiento anterior Ponderación
No tiene antecedentes de un comportamiento irregular
anterior con el Municipio ni en el Registro de Sanciones
aplicadas al proveedor del portal
WWW.M ercadoou blico.cl

100

Se le cursaron multas hasta por 3 UTM 30

Se le cursaron multas superiores a 3 UTM y hasta 10 UTM 15

Se le cursaron multas superiores a 10 UTM y/o se le
ejecutó alguna garantía 5

Se le puso término anticipado al contrato y/o tuvo o
mantiene juicios pendientes con el Municipio

0

ZAPALLAR LA HACIENDA

10



W

,/ \P\I ¡ \II
Z A PA L L A R

Puntaje obtenido por el oferente i

Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en la
Presentación de la Carta Gantt del oferente i.

Puntaje obtenido en elSubcriterio de Experiencia deloferente
¡.

d. Oferta Técnica l30%l

El puntaje de este criterio se obtendrá sumando el puntaje obtenido por cada subcriterio,
de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pje Oi= (Pje Ai+ Pje Bi) x 0,30

Dónde P

P

je Oi
je Ai

Pje Bi

d.1) Claridad y Orden en la Presentación de la Carta Gantt l4O% de ta Oferta Técnica)

Su evaluación se realizará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Artículo 9" letra b) N"5 de las presentes Bases y según los criterios que se establecen a

continuación:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado e incluye todos los
requerimientos (formato Excel, en días corridos, ruta crítica,
duración, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo
concuerda con el lazo ofertado

100

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye de 1 a 3
de los requerimientos (formato Excel, en días corridos, ruta crítica,
duración, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo
concuerda con el plazo ofertado.

60

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye de 4 a 6
de los requerimientos (formato Excel, en días corridos, ruta crítica,
duración, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo
concuerda con el lazo ofertado.

20

El plazo indicado en la carta Gantt no concuerda con er plazo
ofertado. 0

carta Gantt elaborada de forma distinta u otro formato que difiera
del itemizado, o modifica itemizado de acuerdo a Anexo N"6.

Fuera de Bases

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será

Pje Oi= Pond. Oix 0,40

Dónde Pje Oi :

Pond. Oi :

Puntaje obtenido por el oferente i

Ponderación obtenida por oferente i de acuerdo a tabla
anterior.

d.2) Experiencia del oferente (6o0/o de criterio de la oferta Técnica):

Su evaluación se realizará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Artículo 9" letra b) N"1 de las presentes Bases y según los criterios que se establecen a
continuación:

Z A PA L L A R LA HACIENDA
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Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será:

Pje. Oi= Pond. Oi x 0,60

Dónde: Pje. Oi:
Pond. Oi

Z A PA L L A R

Puntaje obtenido por el oferente i

Ponderación obtenida por el oferente i, de acuerdo a
la tabla anterior.

e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de presentación (5%)

El puntaje de este criterio se obtendrá por la presentación oportuna de los antecedentes
exigidos y conforme a la observancia de los requerimientos de presentación formal de las
ofertas, principalmente según los artículos L8" y 21" de las bases administrativas generales,
y de acuerdo a la siguiente tabla:

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será

Pje Oi= Pond. Oix 0,05

Dónde: Pje Oi: puntaje obtenido por el oferente i

Pond. Oi: Ponderación obtenida por el oferente i.

f. Asistencia a Visita a Terreno (5%)

Se evaluará la asistencia del oferente a la Visita a Terreno programada de conformidad al
artículo 8", en consideración a la siguiente tabla:

Para los efectos de la evaluación y elaboración del ranking respectivo, los puntajes con
decimales se aproximarán de la siguiente manera:

/ \p\l I 1R

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION

10 o más obras similares (debidamente certificadas) 100
7 a 9 obras similares (debidamente certificadas) 75
4 a 6 obras similares (debidamente certificadas ) s0
l- a 3 obras similares (debidamente certificadas ) 25
0 obras similares 0

Cumplimiento de los Requisitos Formales Ponderación
Cumple con todos los requisitos formales exigidos 100

No cumple con lo indicado en el artículo l_8": forma en que se debe
presentar la oferta. s0

5e requiere aclaración o solicitud de algún documento no esencial a
través del Foro lnverso según Art. 2l_".

0

CONCEPTO PARA LA EVALUACI PONDERACIóN
Asiste a Visita a Terreno 100

No asiste a Visita a Terreno 0

ZAPALLAR LA HACIENDA
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Puntajes con decimales iguales o inferiores a 0,4 Se aproxima hacia número inferior
Puntaje con decimales iguales o superiores 0,5 Se aproxima hacia número superior

ARTíCULO 13": Puntajes Mínimos Requeridos

No podrá adjudicarse la licitación a aquellas propuestas que no superen los 60 puntos,
producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a cada
criterio de evaluación.

ARTÍCULO 14": Evaluación Oferta Única

Una vez realizada la apertura y admisibilidad de las ofertas, si sólo una de estas pasa a la
etapa de evaluación, ésta se evaluará conforme a la pauta de evaluación ya señalada, y los
factores serán evaluados en términos de si cumplen o no con las exigencias de las bases. En

este caso el puntaje mínimo para adjudicar será de 70 puntos.

ARTICULO 15": Mecanismo de desempate

En caso de registrarse empate en el puntaje de 2 o más oferentes, la prelación de las ofertas
se resolverá considerando los criterios complementarios en el orden siguiente, aplicando
cada factor que sigue sólo si el anterior no resuelve o mantiene el empate:

1e. Mejor Experiencia (mayor cantidad de obras acreditadas)
2e. Mejor Oferta Técnica
3e. Mejor ldoneidad del Oferente
4e. Mejor Plazo de Ejecución
5e. Mejor Oferta Económica
6e. Mejor cumplimiento de los Requisitos Formales de presentación

VI.- ADJUDICACIóN DE LA LICITAqóN.

Artículo 16": Adjudicación. -

La presente propuesta se adjudicará a un solo oferente. En ningún caso se podrá adjudicar
un mismo proyecto a 2 o más oferentes.
La adjudicación estará además regulada por lo dispuesto en el artículo 29" de las Bases
Administrativas generales.

VII.. DEL CONTRATO.

Artículo 17": Formalización de la contratación, modalidad y Vigencia del Contrato.

Formalización de la contratación Suscri ción de contrato
Plazo de cia del contrato: Hasta la ón Definitiva de las Obras
Modalidad de contrato Suma Alzada

ARTICULO 18": Vigencia del Contrato e inicio de la prestación de servicios

El contrato regirá a contar de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe. El
oferente adjudicado se entenderá notificado conforme lo dispuesto en el artículo 6s de las
bases administrativas generales. En caso de no poder publicarse en el Sistema de
lnformación el acto que aprueba el contrato, el Municipio deberá remitir al adjudicatario
una copia de dicho decreto, mediante carta certificada dirigida a su representante legal. En
tal caso el oferente se entenderá como notificado altercer día hábil siguiente de recibida la
carta en la oficina de Correos.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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La vigencia del contrato se determinará por la fecha en que se efectúe la recepción final del
Servicio contratado. Asimismo, la vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las
obligaciones que tiene el proveedor durante el periodo de garantía.

La prestación del servicio se iniciará con la firma de la respectiva Acta de entrega de terreno,
la cual se realizará no superando los 10 días hábiles desde la fecha del acto que aprueba el
contrato.
Artículo 19: Subcontrataciones.

Durante la ejecución delcontrato, y previa autorización del MUNICIPIO, el Proveedor podrá
efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento del suministro
contratado, las cuales no podrán exceder el4O% (cuarenta por ciento) del monto total del
contrato, conforme a lo regulado en el artículo 38" de las Bases Administrativas Generales.

Artículo 20": Modificaciones de contrato.

Para cualquier tipo de modificación del contrato, la Unidad Técnica deberá solicitar por
oficio y obtener la autorización de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
(SUBDERE) para efectuar las modificaciones de obras (aumento o disminuciones), obras
extraordinarias y/o modificación del contrato de obra, cuya aprobación deberá expresarse
mediante Oficio, siempre que las modificaciones no impliquen aumento de los montos
establecidos. En caso que la modificación de contrato requiera aumento de los montos
aprobados deberá realizarse la modificación del convenio mandato y podrán materializarse
una vez que la resolución que aprueba la modificación está totalmente tramitada.

Toda modificación que se realice (aumento, disminución de obras, obras nuevas o
extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, será informada por el
ITO al Contratista y se expresará en la pertinente modificación del contrato. En casos de
aumentos de obras, deberá complementarse la o las garantías acompañadas; a su vez, en
caso de reducción de ellas, podrá disminuirse el valor de las garantías.

a. Obras Extraordinarias:

Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al
proyecto, pero cuyas características son diferentes a las especificadas o contenidas en los
antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberán convenirse con el Contratista tanto los precios considerados para la ejecución de
las obras nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no
considerados, y el plazo proyectado para la ejecución de tales obras. A falta de acuerdo, y
en caso de urgencia, el Municipio podrá disponer que se ejecuten a cargo del Contratista,
pagándole para ello los gastos efectivamente realizados y debidamente documentados,
más los gastos generales y utilidades ofertados en la licitación, sin que tenga derecho a
reclamar indemnización de ninguna especie.

b. Aumentos de Obra:

La Municipalidad podrá aumentar las cantidades de obras encomendadas utilizando los
itemizados entregados en las presentes bases de licitación. Se podrá aumentar de forma
proporcional el plazo de la obra, a través de informe del l.T.O., reducido en un anexo
contractual que lo defina y el respectivo decreto alcaldicio aprobatorio. Los aumentos de
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Toda modificación al proyecto deberá ser efectuada
comprende las siguientes gestiones:

Z A PA L L A R

nte la vi cia del contrato lo que

obra se realizarán en base a los precios unitarios y detalle de gastos generales que el

contratista entrega una vez firmado el contrato.

c. Disminuciones de Obra:

La Municipalidad podrá reducir las cantidades de obras encomendadas, en cuyo caso podrá
disminuir cada partida del presupuesto disponible, pudiendo también acortar el plazo

inicial, de acuerdo a lo que informe el lTO, suscribiéndose el anexo contractual pertinente
y refrendado por Decreto Alcaldicio. En ambos casos se rebajará proporcionalmente el valor
del contrato y el plazo de la obra, salvo que el ITO disponga otro plazo de ejecución a través
del'respectivo i nforme.

d. Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminución de obras, aceptada por el contratista, no surtirá
efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

L. Suscripción del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la

modificación de contrato, el que deberá ser notificado oportunamente al
contratista;

2. Constitución de las garantías pertinentes.

l.

¡¡.

¡ ¡¡.

iv.
V.

vi.
vii.
viii.

ix.
x.

Solicitud del Contratista y el l.T.O. a la Unidad Técnica,
Solicitud del Contratista y el l.T.O. a la Unidad Técnica,
Reevaluación técnico-económica por parte de la Unidad Técnica
Solicitud de modificación a la SUBDERE.

Verificar la disponibilidad presupuestaria (si corresponde)
Aprobación del cambio presupuestario (si corresponde)
Aprobación de la SUBDERE.

Modificación de la Resolución del proyecto.
Modificación del contrato.
Modificación de garantías.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal serán
propuestos directamente por el l.T.O. presentados por la Unidad Técnica y refrendados por
la SUBDERE. Dichas modificaciones contractuales no podrán ejecutarse sin haber notificado
previamente al Contratista del respectivo anexo de contrato y decreto alcaldicio que lo
apruebe y disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el párrafo anterior no podrán
sobrepasar elSO% del monto total del contrato inicial. A su vez, las disminuciones de obras,
sean de iniciativa Municipal o del Contrat¡sta, tampoco podrán reducir el valor total del
contrato más de un 30% del monto inicial.

A su vez, los aumentos de plazo no podrán sobrepasar el30% del plazo original, salvo que
existan hechos debidamente fundados, los que serán calificados por el Sr. Alcalde, mediante
el respectivo decreto alcaldicio.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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ARTíCULO 21": Terminación Anticipada del Contrato

Además de las causales establecidas en el artículo 40" de las Bases Administrativas
Generales, deben considerarse las siguientes:

1. No presentarse a la entrega de terreno que da inicio a las obras.

2. lncumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna ejecución

de los servicios contratados;
3. lnobservancia o vulneración de la prohibición establecida en el artículo 37", o de la

limitación establecida en el 38";

4. lncumplimiento reiterado del proveedor conforme al artículo 52" punto lV;

5. Si la sumatoria de las multas cursadas exceden el monto de la garantía de fiel
cumplimiento. Sin perjuicio de ello, el contrato siempre deberá rescindirse si es que las

multas alcanzan o superan el 2O% del valor total del contrato; salvo que la rescisión

anticipada sea más perjudicial para el Municipio;
5. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantías entregadas por el

contratista, de conformidad al artículo 8e, 9", 10" y 11" de las Bases Administrativas
Generales, y artículo 4", 5" y 6" de las Bases Administrativas Especiales.

VIII.. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, INIC¡O DEL SERVICIO Y PLAZO DE EJECUCIóN.

ARTíCULO 22": Procedimiento de Solicitud

La SECPLA del Municipio cursará al Proveedor la Orden de Compra a través del portal
www.mercadopublico.cl, conforme a los precios adjudicados en la presente licitación.

El Contratista deberá ejecutar la obra de acuerdo a los plazos ofertados, la que, con todo,
no puede ser superior a 180 días corridos.

ARTíCULO 23': lnicio del Servicio y Plazo de ejecución

a) lnicio del Servicio:
El inicio del servicio se realizará a través de la respectiva Acta de Entrega de Terreno. El

procedimiento para establecer la entrega de terreno será a través de correo electrónico en
el cual se indicará el día y hora en que esta se efectuará.

Si el contratista no se presenta en la fecha indicada, sin razón justificada, el Municipio
podrá poner término anticipado al contrato.

b) Plazo de Ejecución:
El plazo de ejecución comenzará a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

La Municipalidad, sólo en caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditado,
podrá aumentar o disminuir el plazo para la ejecución del contrato, sin indemnización
alguna, lo cual se hará por Decreto Alcaldicio, previa solicitud del adjudicatario por escrito
antes de los últimos 1-5 días corridos del vencimiento del plazo contractual, lo cualtambién
deberá quedar consignado en el libro de obras.

c) Procedimiento:
La solicitud de aumento o disminución de plazo, no surtirá efecto alguno mientras no se dé
entero cumplimiento a lo siguiente:

ZAPALLAR LA HACIENDA
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1. Suscripción del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la

modificación de contrato;

2. Constitución de las garantías pertinentes.

d) Suspensión de plazos:
Este plazo se suspenderá, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o

negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos de
fuerza mayor que impidan total o parcialmente la normal ejecución de la obra. Los motivos
y el plazo de suspensión de ejecución de la obra serán calificados por el l.T.O.

La suspensión de plazos será consignada en el Libro de Obras y se deberá realizar el debido
Decreto Alcaldicio de suspensión.

Se deja constancia que el plazo de ejecución no podrá suspenderse por ausencia de uno o
más trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que
debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta
de diligencia del Contratista.

e) Paralización de plazos:
Este plazo se paralizará, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos de
fuerza mayor que impidan la normal ejecución de la obra. Los motivos y el plazo de
paralización de ejecución de la obra serán calificados por el l.T.O.

La paralización de plazos se registrará en el libro de obras y se deberá realizar el debido
Decreto Alcaldicio de paralización.

Se deja constancia que el plazo de ejecución no podrá paralizarse por ausencia de uno o
más trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que
debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta
de diligencia del Contratista.

IX.- OBTIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

ARTíCULO 24": Obligaciones relativas al personal

a) Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.

b) Suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal necesarios, que
cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.

c) El Contratista deberá proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

d) Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los
trabajadores ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones,
seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales y de los impuestos retenidos a dicho personal.

ARTÍcuLo 25": obligaciones relativas al Desarrollo del servicio

Junto con las obligaciones indicadas en las Bases Administrativas Generales, el contratista
deberá cumplir con lo siguiente:

ZAPALLAR LA HACIENDA
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a. lnstalar en un plazo no superior de 5 días desde el acta de entrega de terreno un letrero
de obras de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto.

b. A los 10 días siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega
de Análisis de Precios Unitarios, Detalle de sus Gastos Generales y Carta Gantt
actualizada.

c. A los 1-0 días siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega
de la Patente (vigente) del profesional responsable de la obra.

d. A los 10 días siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega
de la Matriz de Riesgo y Plan de Prevención de Riesgo para la obra.

e. Mantener permanentemente en la faena un Profesional Residente, quien será el nexo
entre el Contratista, el l.T.O. y la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad
personal que le compete en la dirección de la misma. La función de dicho Profesional
Residente deberá ser desempeñada por un profesional lngeniero Civil, Constructor
Civil, lngeniero Constructor o Arquitecto, quien deberá tener dedicación exclusiva para
la presente obra, por lo tanto, si el contratista tiene otro contrato con la llustre
Municipalidad de Zapallar no podrá considerar al mismo profesional residente.

f. Reemplazar al Profesional Residente en un plazo de no más de 3 días corridos, contados
desde la notificación por parte del l.T.O., cuando fundadamente lo requiera.

c. Mantener un Prevencionista de Riesgos Residente en la obra, gu€ deberá emitir
informes quincenales y cumplir con todo lo indicado en la normativa vigente.

h. Solicitar los permisos de ocupación de Bien Nacional de Uso Público, previo al inicio de
cada faena. Según corresponda.

i. Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, que será visado por el l.T.O., para
consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimen pertinentes, el que
no deberá salir de la obra bajo ninguna circunstancia. En caso de existir comunicación
relacionada con el desarrollo de proyecto vía correo electrónico entre el ITO y el Jefe
de Obra, éstos se deben imprimir y anexar cronológicamente al Libro de Obras.

i. Entregar mensualmente a la Dirección de Obras Municipales el Certificado de la
lnspección del Trabajo (F-30-1); listado original del personal asignado al servicio y
destacado en la obra, indicando RUT y función que desempeña. Los que
corresponderán al mes anterior de la prestación del servicio.

k. lnformar contrato de Ejecución de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

l. Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigirá entregar mensualmente
la documentación solicitada en la letra j) respecto a los trabajadores del subcontratista.
Los que corresponderán al mes anterior de la prestación del servicio.

m. Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que determine el l.T.O.
fundadamente, cuyo costo serán de exclusiva responsabilidad del contratista, y hacer
entrega de los respectivos certificados, según corresponda.

n. Entregar Certificados de materiales, equipos y equipamientos y/o garantías que el LT.O.
requiera, según corresponda.

o. No obstante, si durante el período de la construcción o durante el plazo de garantía se
comprueba que el material aceptado por el l.T.O. ha resultado deficiente en los hechos,
el Contratista tendrá la obligación de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a
su costa la obra en que fue empleado.

p. Si las Especificaciones Técnicas consideran la posibilidad de usar materiales alternativos
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para ejecutar una o más part¡das, el Contratista podrá emplear cualquiera de ellos,

previa autorización del l.T.O., sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

q. Asegurar, de su cuenta y riesgo, el tránsito por las vías públicas que se necesite desviar
o modificar por los trabajos en ejecución; y serán de su exclusivo cargo los perjuicios
originados a terceros V/o al municipio con motivo del cumplimiento del contrato.

r. Presentar los certificados de interferencia de los servicios respectivos (gas, electricidad,
servicios sanitarios, etc.) dentro de los 10 días hábiles posteriores a la entrega del

terreno, en caso que corresponda, especialmente de programarse excavaciones y/o
demoliciones.

s. Mantener en la obra un libro de asistencia del personal para la fiscalización de la Unidad
Técnica.

t. Mantener vigentes las garantías de los distintos períodos de la obra hasta tramitar las

correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva.

u. El personal del Contrat¡sta, sub-contratistas o proveedores, sólo está autorizado a

permanecer en el recinto de la obra y no se les permitirá acceso a otras ya terminadas,
si las hubiera, salvo en casos específicos calificados por el l.T.O. Para estos efectos el
Contratista deberá establecer expresa prohibición.

v. Todo lo indicado en las Especificaciones técnicas del Artículo 34" y los demás
antecedentes de la licitación.

ARTíCULO 26": Responsabilidad del Contratista

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases y
elcontrato impongan al Proveedor, éste responderá directa y exclusivamente portodos los
deterioros, defectos y daños que pudieren ocasionarse, o sufriere la obra, por cualquier
causa y hasta la fecha de su Recepción Provisoria sin observaciones. De igual manera y hasta
el mismo plazo, deberá soportar la pérdida de materiales, aunque cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo
de garantía de buen comportamiento de la obra, el contratista será responsable por todos
los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiesen afectarle.

lgualmente, el contratista responderá por todos los daños y perjuicios que se causen a
terceros, durante o con motivo de los trabajos o por defectos de construcción o de mala
calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o
imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

X.- UNIDAD TÉCNICA

ARTíCULO 27": Obligaciones de ta Municipalidad y la Unidad Técnica

Serán obligaciones de la Municipalidad, además de las indicadas en las BAG, las siguientes:
a) Entregar el terreno, especificaciones técnicas y demás proyectos de especialidades,

necesarios para la construcción de la Obra.

b) Designar al profesional lnspector Técnico de Obra (l.T.O.) del contrato que se encargará
de verificar y fiscalizar que la ejecución del proyecto se realice conforme a estas bases,
al contrato y, en general, cumpliendo todas las normas legales que apliquen.
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c) Designar a la Unidad o Departamento Municipal que se encargará de administrar el

contrato y llevar las relaciones contractuales entre elcontratista y el Municipio, la cual
será la Dirección de Obras Municipales (DOM).

ARTíCULO 28": lnspección Técnica del Municipio

La lnspección Técnica del Municipio será la Dirección de Obras Municipales. La lnspección
Técnica será representada ante el Contratista por el lnspector Técnico de Obras (l.T.O.) que
será designado por ésta.

lnspector Técnico de Obra:
Para todos los efectos del contrato se entenderá por lnspector Técnico de Obra o l.T.O. la
persona designada por el Municipio, que tendrá la labor de fiscalizar y asesorar en las

actividades de ejecución y control de la calidad de la construcción de las obras.

El l.T.O. deberá tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres
donde se estén preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El contratista deberá someterse a las instrucciones del l.T.O. respecto de la ejecución de las
obras, el que podrá rechazar obras y materiales en caso de detectarse deficiencias de
calidad respecto a las especificaciones técnicas de la obra.

Al lnspector Técnico de Obra le corresponderá:

a) Ser el interlocutor válido del Municipio con el contratista.

bl Aprobar los avances de obra.

c) Aplicar multas.

d) Que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas de los
Proyectos de Arquitectura, de Cálculo Estructural y Especialidades.

e) Registrar en el Libro de Obras la supervisión de las partidas indicada en las
especificaciones Técnicas.

fl Supervisar el cumplimiento de las medidas de gestión y control de calidad.

g) Exigir tomas de muestras y ensayos, de acuerdo a lo señalado en las especificaciones
técnicas y normativa vigente.

h) Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la
buena ejecución de las obras, pudiendo ordenar la paralización de las faenas o la

demolición parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

¡) Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras para su consideración.

j) Notificar al contratista de los aumentos o disminuciones de obras.

kl Colaborar con el contrat¡sta en todo lo necesario para la ejecución del contrato.

ll Exigir al contratista la presentac¡ón de cualquier documentación que, a su juicio,
estime necesario para asegurar el correcto avance, ejecución, adquisición, pagos y
resultados de ensaye de la obra.

m) En caso que el contratista se atrase en más de un IO% de los hitos de la Carta Gantt
aprobada y programada, deberá exigir el incremento del personal de la obra y/ofijar
normas para regular el avance de ésta.
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n) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal
y oportuno cumplimiento del contrato.

Se deja expresa constancia que la labor de inspección no constituye en ningún caso
dirección ni aprobación parcial o total de la ejecución de obras por parte del lTO. En tal
sentido, los funcionarios que la Unidad Técnica designe para realizar la inspección técnica
no podrán autorizar cambios de proyectos en caso alguno; su función es informar al

Encargado de la Unidad Técnica del grado de cumplimiento del contratista al contrato. En

consecuencia, si dichos funcionarios infringieren esta norma, toda modificación ejecutada
por el contratista será de su exclusiva responsabilidad, aplicándose las sanciones
pertinentes.

La Unidad Técnica, es decir, el Director de Obras Municipal, o quien lo reemplace o
subrogue, se encargará de aprobar los estados de pago y visar las facturas que deba
presentar el contratista.

xr.- coNDrcroNEs EcoNóMlcAs.

ARTíCULo 29": Anticipo

En la presente Licitación no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista
adjudicado.

ARTICULO 30": Retenciones

En la presente litación no se considera retenciones en los estados de pago.

ARTíCULO 31": Condiciones de pago

1. Estados de Pago:

El Contratista sólo podrá facturar los servicios efectivamente ejecutados y recepcionados
por la Unidad Técnica.

El pago del monto total adjudicado será efectuado en estados de pago mensuales. Cada uno
de ellos corresponderá a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista, de
acuerdo al valor por partida adjudicada. Los estados de pago presentados se pagarán dentro
de los 30 días corridos siguientes a la emisión de la Resolución aprobada por el Director
de obras Municipales, correspondiente al estado de pago en curso.

El úftimo Estado de Pago no podrá ser inferior al LO% del monto total del contrato, y sólo
se pagará una vez realizada la Recepción Provisoria sin observaciones de la Obra, y la
presentación de todos los certificados emitidos por los organismos correspondientes que
acrediten el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que impone
el contrato. Lo anterior no implica un aumento de los plazos antes estipulados.

Delvalor de cada Estado de Pago deben deducirse las retenciones correspondientes. Sobre
este valor neto asíobtenido se aplicará el impuesto lVA.
Previo a la emisión de la Resolución aprobada por el Director de Obras Municipales, el
Contratista presentará en la Unidad Técnica, dentro del horario comprendido entre las 9:00
y 14:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente documentación:
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a) Estado de avance físico de la obra.

b) Estado de avance financiero de la obra.

c) Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, indicando
RUT y función que desempeña, correspondiente al mes anterior a la prestación del
servicio, y los subcontratos que se hayan celebrado.

d) En caso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar
fotocopias de los finiquitos o certificado de la lnspección del Trabajo, según
corresponda.

e) Certificado de la lnspección del Trabajo (F-30-1). Estos documentos deben
corresponder al mes anterior de la prestación del servicio.

f) Contrato de Ejecución de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

g) Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigirá la documentación
señalada en los puntos c), d) y e) anteriores, respecto a los trabajadores del
subcontratista.

h) Certificado del pago de las multas, si correspondiere.

¡) Set fotográfico de inicio de obras y avance según corresponda (mín. 6 fotos
digitales).

Una vez aprobada la documentación por la Unidad Técnica, el contrat¡sta deberá remitir la
Factura pertinente en duplicado con el monto que corresponda pagar, visada por la Unidad
Técnica. En ella deberá indicar, nombre del proyecto, número de estado de pago, las
menciones tributarias, el N" de la respectiva orden de compra (si existiese) y los datos lD
licitación.

Una vez recibidos todos los antecedentes indicados, el Director de Obras Municipal
aprobará el respectivo Estado de Pago y emitirá la respectiva Resolución.

Cabe señalar que el estado de pago se tramitará siempre y cuando el contratista adjunte
toda la documentación señalada y éste sea aprobado por el Director de Obras. En todo
caso, no se efectuará pago alguno m¡entras no se encuentre totalmente tramitado el acto
ad m in istrativo a probatorio del respectivo contrato.
2. En el caso del Últ¡mo Estado de Pago se deberá acompañar, además, con lo siguiente:

a) Un ejemplar del Acta de Recepción Provisoria de la Obra, sin observaciones.

b) Copia Garantía por Buen Comportamiento de la Obra.

c) Certificado de la Dirección Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin
observaciones.

dl Factura indicando las deducciones por multas que se le hayan aplicado.

XII.. RECEPqóN DEt SERVICIO

ARTICULO 32": Recepción del Servicio

L Recepción Provisoria
Dentro del plazo de ejecución y habiendo cumplido con todas las obligaciones del contrato,
la empresa contratista presentará por escrito y físicamente a la Unidad Técnica la Solicitud
de Recepción Provisoria (S.R.P.) de la obra, dirigida a la Unidad Técnica, acompañando los
siguientes antecedentes en duplicado:
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a) Certificado laboratorio de Ensayo de Materiales y Hormigones, si corresponde.

b) Proyectos que correspondan debidamente aprobados y visados por el proyectista
y los servicios que correspondan.

c) En caso de haber modificaciones al proyecto original, se deberá presentar 2 copias

de planos As-Built de construcción. Los planos deberán, estar aprobados y visados
por el proyectista y la Unidad Técnica, en caso que corresponda.

d) Copia del Libro de Obras (Donde consta eltérmino de la Obra por parte de la l.T.O.)

e) Garantía de Buen Comportamiento de la Obra.

No se aceptará otra forma de solicitud de la Recepción Provisoria

El l.T.O. podrá rechazar de inmediato una S.R.P. en caso que ésta se encuentre incompleta,
sin que por ello se entienda suspendido el plazo de ejecución de la obra, dando pie a las

multas que apliquen, salvo que aquel estime suspenderlo de manera fundada.

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la S.R.P., la Unidad Técnica designará una Comisión
Receptora de la obra, la cual deberá constituirse en eltérmino de 10 días de designada. Esta

Comisión verificará que los trabajos estén efectivamente terminados, debiendo realizar el

Acto de Recepción que dará curso a la Recepción Provisoria sin observaciones y al Estado
de Pago correspondiente.

Si la Comisión Receptora detecta defectos que no afecten el uso de la obra y que puedan
ser subsanados fácilmente, se dará plazo al Contratista para enmendar dichos defectos. Al
mismo tiempo, podrá autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de la obra.
Subsanados los defectos de la obra, procederá a la Recepción Provisoria sin observaciones.
En caso que los defectos sean graves y/o no permitan el uso normal de la obra, se otorgará
un plazo prudente (ampliable bajo criterio del ITO) al contratista para que pueda
subsanarlos, pero aplicándosele las multas que correspondan. Y si no corrige los defectos
dentro del plazo dispuesto, se aplicará la multa correspond¡ente con un recargo del2}o/o,
aumento que se duplicará a un 40% si tampoco logra subsanarlos dentro del nuevo plazo
que se le otorgue.

2. Período de Garantía
Junto con la recepción provisoria, no habiendo observaciones a la obra, se inicia un periodo
de L2 meses de garantía de los trabajos realizados, consistente en que cualquier defecto
de construcción y/o terminaciones que se presenten en ésta y que no provengan de un mal
uso de la misma, deberán ser subsanadas por el contratista a su costa. Para ello, el
Municipio notificará por escrito al Contratista de tales defectos que se observen y le dará
un plazo prudencial, definido por la U.T. dependiendo de la magnitud y complejidad de lo
observado, para que éste los repare y/o subsane adecuadamente, debiendo concurrir al
lugar dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde la notificación, con todo el
personal, materiales e instrumentos necesarios. Las reparaciones y/o terminaciones
deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos en las bases técnicas.

Si el Contratista se atrasa en la ejecución de las reparaciones y/o saneamiento de las
terminaciones respecto al plazo que se le indique para ello, será sancionado con las multas
establecidas en el artículo 52" de las Bases Administrativas Generales y 33" de las Bases
Administrativas Especiales. Sin embargo, si vence tal plazo y las reparaciones y/o
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terminaciones aún no se han efectuado, el Municipio podrá cobrar la garantía de Buen

Comportamiento de la Obra.

Reparados los defectos de construcción y/o terminaciones de la obra, el l.T.O. deberá
certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los defectos, se dará
un nuevo plazo al contratista para que los subsane. Si transcurrido este nuevo plazo

persisten los vicios, se aplicará la multa que corresponda conforme al referido artículo 52"
de las Bases Administrativas Generales y 33" de las Bases Administrativas Especiales. Si la

multa no es pagada por el proveedor, el Municipio podrá cobrar la garantía de Buen
Comportamiento de la Obra.

3. RecepciónDefinitiva
Después de transcurrido 12 meses desde la recepción provisoria de la obra sin

observaciones, el contratista deberá solicitar por escrito a la Unidad Técnica la Recepción
Definitiva de la obra.

Si la Comisión Receptora no encuentra reparos, se levantará un Acta dejando constancia
que se recibe la obra definitivamente. Si la Comisión tuviere reparos u observaciones
imputables a defectos de construcción respecto de las obras, dejará constancia de ello en
el Acta y el Contratista deberá subsanarlos a su costo, dentro del plazo que le fije la

Comisión a contar de la fecha del Acta.

Con la Recepción Definitiva se podrá devolver a la empresa la Garantía entregada por el

Buen Comportamiento de la Obra.

Posterior a la Recepción Definitiva de la obra la Unidad Técnica debe generar la liquidación
del contrato, la que deberá ser aprobada por Decreto Alcaldicio.
La recepción del servicio se realizará habiendo cumplido con todas las obligaciones del
contrato según lo establecido en las Bases.

Dentro del plazo de ejecución del Servicio el proveedor solicitará por escrito y físicamente
a la Unidad Técnica la Recepción del Servicio adjuntando los antecedentes de respaldo
correspondientes, de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales.

xilr.- sANctoNEs Y MULTAS.

Artículo 33: Multas

l.- Definición de las situaciones constitutivas de incumplimientos y valorización de las
multas asociadas a las mismas:

a. El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultará al Municipio a

aplicar una multa al Contratista equivalente al O,2%o del monto del contrato por día de
atraso, sin perjuicio de las causales establecidas por las que el Municipio podrá poner
término anticipado al contrato, conforme el artículo 21" de estas bases.

b. Por la inexistencia del Libro de Obras, si éste se ausenta de las obras, o se omita una
firma correspondiente en instrucciones y observaciones, o se incumpla una instrucción
que conste en él sin justificación:O,SYo del monto del contrato por evento o día de
ausencia del Libro.

c. Por ejecutar las obras en contravención de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcción (OGUC), incumplir instrucciones o negar el acceso a las obras del ITO y/o

ZAPALLAR LA HACIENDA

24



Yry!

ZAPALLAR
7 \p\l. l \R

funcionarios o revisores independientes: O,5Y" del monto del contrato, por evento.

d. Por ejecutar la obra en disconformidad con los planos, especificaciones y demás
antecedentes del proyecto: O,5To del monto del contrato, por evento.

e. Si se han utilizado materiales o elementos que no reúnen los requisitos establecidos
en las bases técnicas o sean defectuosos y/o contravengan las normas de la OGUC:

O,5%o del monto del contrato, por evento.

f. lncumplir las instrucciones del LT.O. relativas a la prevención de riesgos: O,SYo del
monto del contrato, por evento.

XIV. BASES TÉCNICAS

Artículo 34": Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACION ES TECNICAS

'REPOSICIóN ESTANQUE DE REGULAC¡óN SSR EX HACIENDA DE CATAPILCO'

Especificaciones Técnicas para Proyecto:

Remítase al archivo anexo:
o TRET-EETT Reposición Estanque SSR Ex Hacienda

Planimetrías

o Lam_Fundaciones_Lde1_SSR_Ex_Hacienda

o Lam_OC_1de5_SSR_Ex_Hacienda.

o Lam_OC_2de5_SSR_Ex_Hacienda.

o Lam_OC_3de5_SSR_Ex_Hacienda.

o Lam_OC_4de5_SSR_Ex_Hacienda.

o Lam_OC_5de5_SSR_Ex_Hacienda.

o Lam_Elec_1de5_SSR_Ex_Hacienda.

o Lam_Elec_2de5_SSR_Ex_Hacienda.

o Lam_Elec_3de5_SSR_Ex_Hacienda.

o Lam_Elec_4de5_SSR_Ex_Hacienda.

o Lam Elec 5de5 SSR Ex Hacienda.

Otros Archivos

o Memoria Cálculo Fundaciones
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XV.- ANEXOS

FORMATO ANEXO N91
TDENTTFTCACTÓN DEL OFERENTE PERSONA NATURAL/JURíDrCA

PROPUESTA PÚBLICA

"REPOSICIÓN ESTANQUE DE REGULACIÓN SSR EX HACIENDA DE CATAPILCO"

(NOTA: Si son dos o más los representantes legales se deberá indicar los datos de cada uno de
ellos conforme a lo señalado en el cuadro precedente)

lndicación de incorporación en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, según lo
señalado en la letra a) del artículo 19s de las Bases:

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha

DATOS DEL OFERENTE

CONSTITUCION DEL PARTICIPANTE:

(lndicar si se trata de persona natural,
sociedad de personas, sociedad
anónima o consorcio constitutivo)
Razón social

Giro

Rut

Domicilio Calle :

Comuna
Región :

N"

Ciudad:

Fono Fax

Correo electrónico
Ns Boleta de Garantía de Seriedad
Oferta y Banco emisor

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAT

Nombre completo
Cédula de ldentidad
Nacionalidad

Cargo

Domicilio
Fono Fax

Correo Electrónico
Notaría y fecha de escritura
pública de personería

DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO

Nombre completo
Cédula de identidad
Cargo

Fono Fax

Correo Electrónico

Z A PA L L A R LA HACIENDA

26



Yry'

ZAPALLAR
/ \p.\l I \¡r

FORMATO ANEXO N9 2

DECLARACIÓN J URADA SIMPLE

PROPUESTA PUBLICA

"REPOSICIÓN ESTANQUE DE REGULACIóN SSR EX HACIENDA DE CATAPILCO"

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el llamado a Propuesta Pública
para el proyecto, declaro:

L. Haber visitado elterreno en el cual se ejecutarán las obras correspondientes al proyecto,
conocer las vías de acceso y los centros de distribución de materiales.

2. Haber estudiado y verificado la concordancia entre las Bases Administrativas, Técnicas y
Económicas, como también todos los antecedentes que conforman esta Licitación, y que

habiendo obtenido las aclaraciones necesarias no tengo reparo alguno que formular, por
lo cual expreso mitotal conformidad y aceptación con lo que en ellos se expresa.

3. Aceptar la decisión que la l. Municipalidad de Zapallar tome respecto a la adjudicación
de la licitación, la cual es inapelable y no susceptible de recurso administrativo nijudicial
alguno, lo que incluye la posibilidad de dejar nula tal adjudicación antes de la firma del
contrato, cuando razones presupuestarias o administrativas así lo requieran.

4. Haber considerado en la Oferta Económica todos los gastos necesarios de acuerdo a las
Bases de Licitación, Anexos y antecedentes técnicos incluidos en la presente propuesta.

5. No haber sido condenado(a)con sanción de multa de infracción al DFL Ns 1 del 2005, en
más de 2 oportunidades dentro de un período de 2 años, salvo que hubieren transcurrido
3 años desde el pago de la última multa impuesta.

6. No haber sido condenado(a) por incumplimiento de contrato celebrado con alguna
entidad regida por la Ley N" 19.886 en los últimos 2 años.

7. No haber sido condenado(a) por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los 2 años anteriores.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(x*NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha
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en la presente declaración deberá ser permanentemente

FORMATO ANEXO N9 3

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS JURíDICAS

PROPUESTA PÚBUCA

"REPOSIC¡ÓN ESTANQUE DE REGULACIóN SSR EX HAC¡ENDA DE CATAPILCO,

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor, <nombre del representante
legal>, cédula de identidad N" <RUT del representante legal>, con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad>, en representación de <razón social empresa>, RUT N" <RUT

empresa>, del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

'1,. Su representada no es una sociedad de personas en la que formen parte autoridades
ni funcionarios directivos del órgano licitante o de las empresas y corporaciones del
Estado o en que éste tenga participación, o las personas unidas a ellos por los vínculos
de parentesco descritos en el artículo 54 letra b) de la Ley N" 18.575 Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;

2. Su representada no es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que
una o más de las personas indicadas en el N" 1 anterior sean accionistas; y

3. Su representada no es una sociedad anónima abierta en que alguna de las personas
indicadas en el N" 1- precedente sea dueña de acciones que representen el IO% o más
del capital.

La información contenida
actualizada.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha

NOTAS:
¡ Todos los datos solicitados entre <> deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la

declaración será rechazada.
¡ La información contenida en la presente declaración debe encontrase permanentemente actualizada. De

no cumplirse con dicho requisito, la inscripción del proveedor en el Registro de proveedores será
suspendida, por un período máximo de 2 años (art. 95, N" 1, del reglamento de la Ley N" 19.386).

o Si la información contenida en la presente declaración es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se preseita de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluación del
proveedor, éste será eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art.96, N" 1, del
reglamento de la Ley N" 19.386).
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FORMATO ANEXO N9 3

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES

PERSONAS NATURALES

PROPUESTA PÚBUCA

"REPOS¡CIóN ESTANQUE DE REGULACIÓN SSR EX HACIENDA DE CATAPILCO"

El firmante, en su calidad de proveedor, <nombre del proveedor>, cédula de identidad
N" <RUT del proveedor> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declara bajo
juramento que:

L. No es autoridad ni funcionario directivo del órgano licitante, así como de ninguna
empresa o corporación del Estado o en que éste tenga participación;

2. No está unido a uno o más funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas
en el punto N" L anterior, por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del
artículo 54 de la Ley N" 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, y

3. No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes
sociedades:
- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las

entidades indicadas en el punto N' 1 precedente, o las personas unidas a ellos por
los vínculos de parentesco descritos en la letra b)del artículo 54 de la Ley N" 18.575,
formen parte;

- Una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o estas
personas sean accionistas;

- Una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que
representen el LO% o más del capital.

4. La información contenida en la presente declaración será permanentemente
actualizada.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(x*NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha

NOTAS

Todos los datos solicitados entre < > deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaración será rechazada.
La información contenida en la presente declaración debe encontrase permanentemente actualizada. De
no cumplirse con dicho requisito, la inscripción del proveedor en el Registro de Proveedores será
suspendida, por un período máximo de 2 años (art. 95, N" 1, del reglamento de la Ley N" 19.886).
Si la información contenida en la presente declaración es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluación del
proveedor, éste será eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N" 1, del
reglamento de la Ley N" 19.836).

a

a
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FORMATO ANEXO N9 4
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS

PROPUESTA PÚBUCA

'REPOSICIóN ESTANQUE DE REGULAqóN SSR EX HACIENDA DE CATAPILCO"

(lnsertar filas si se requiere)

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha:

Ne MANDANTE NOMBRE DEt
CONTRATO

oBRA(S)
REAUZADA(S) EN EL

CONTRATO

AÑo
E.IECUCIóN

MONTO
(Ms)

DOCUMENTO
ACREDITADOR

L

2

3

4

5

5

7

8

9

L0

IL

t2

1-3

t4

15

ZAPATLAR '.)..i, r;:,:,! li:,
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FORMATO ANEXO N9 5

OFERTA ECONÓM¡CA

PROPUESTA PÚBLICA

'REPOSICIÓN ESTANqUE DE REGULACIóN SSR EX HACIENDA DE CATAPILCO'

Nombre o razón social del
oferente

RUT

El Contratista se compromete a construir el proyecto "REPOSICIÓN ESTANQUE DE

REGULACIóN SSR EX HACIENDA DE CATAPILCO", de acuerdo a lo estipulado en las Bases

Administrativas, Técnicas y Económicas, asícomo también de acuerdo a las Aclaraciones y
demás antecedentes que conforman el legajo del llamado de la Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos IVA incluido

(Moneda nacional en números)

(Moneda nacional en palabras)

El Plazo único y total ofertado es de: días corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las Bases
Administrativas Generales y Especiales y demás antecedentes que conforman, determinan
y rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de este Proyecto,
renunciando por lo tanto a reclamar indemnización por desconocimiento de los estudios
encomendados.

Dejo Constancia, además que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la
propuesta.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha
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FORMATO ANEXO N9 6

PRESUPUESTO DETALLADO

PROPUESTA PÚBLICA

'REPOSICIÓN ESTANQUE DE REGULACIÓN SSR EX HACIENDA DE CATAPILCO'

ITEM DESIGNAC!ON UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

(s) (s)

t INSTALACIÓN DE FAENAS

1,.1, nstalación de Faenas me5

1_2 Letrero de Obras un

Total 1 s
2 OBRAS PROVISORIAS

2.1 Retiro Postación y Cableado Aéreo el
2.2 Desarme y Retiro de Estanque Ex¡stente el
2.5 Limpieza y Despeje Recinto Estanque gl

Total 2 s
3 CBRAS HIDRAULICAS

3.1 Fundación Estanque Metálico
3.1.1 :xcavación y transporte de excedentes m3
3.1-.2 :mplantillado m3
3.1.3 \cero para armaduras A630-420H Kg

3.L.4 Voldajes m2

3.1.5 {ormigón G-25 m3

3.1.6 lelleno compactado m3

3.2 lstanque Metálico y Plataforma
3.2.r iuministro y Transporte Estanque Metálico de 100 m3 Kg

3.2.2 luministro, Transporte e lnstalación Plataforma Metálica Kg

3.2.3 nstalación Estanque Metálico de 100 m3 GI

3.3 nterconexiones Hidráu licas

3.3.1 Cañerías de Acero Galvanizado
3.3.1.1 Suministro Acero Galvanizado. D: 100 mm m

3.3.2 Piezas especiales sin mecanismo
3.3.2.1 Piezas especiales de fierro fundido ke
3.3.3 Piezas especiales con mecanismo

3.3-3.1 Jnión Autobloqueante BB F.Fdo,100 mm un
3.3.3.2 r'álvula Corte BB F.Fdo, 100 mm un

3.3.3.3 r/álvula ant¡retorno BB F.fdo, L00 mm un

3.3.3.4 or Brida Universal 100 mm UN

3.3.3.5 idor BB F.Fdo. 100 mm un
3.3.4 3onfección de Junturas

3.3.4.r lrida 100 mm un
3.3.5 )bras de Hormigón

3.3.5.1 Vlachones presu rizadora un
3.3.5.2 Vlachones piezas especiales UN

3.3.6 mara lnterconexiones Pozos/Acumu e
3.3.6-1 cavación tra orte de excedentes m3
3.3.6.2 Emplantillado m3
3.3.6.3 Acero para armaduras 4630-420H Kg

3.3.6.4 CS m2
3.3.6.s ormi n G-25 m3
3.3.6.6 sca lines 3/4" un
3.3.6.7 fapa tipo palastro UN

3.3.6.8 )ozo Dren Cámara inclu ye fitting y accesorios un
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mara lnterconex¡ones lmpulsión/Desagüe/Estanque
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3.3.7

3.3.7.r :xcavación y transporte de excedentes m3

3.3.7.2 lmplantillado m3

3.3.7.3 \cero para armaduras A630-420H Kg

3.3.7.4 Vloldajes m2

3.3.7.5 lormigón G-25 m3

3.3.7.6 :scalines galv 3/4" un

3.3.7.7 lapa tipo palastro UN

3.3.7.8 )ozo Dren Cámara incluye fitting y accesorios UN

3.3.8
3ámara lnterconexiones Estanque 100m3/Bombas
)resurizadoras

3.3-8.1 lxcavación y transporte de excedentes m3

3.3.8.2 :mplantillado m3

3.3.8.3 \cero para armaduras A630-420H Kg

3.3-8.4 Vloldajes m2
3.3.8.5 lormigón G-25. m3

3.3.8.6 iscalines galv 3/4" un

3.3.8.7 l-apa tipo palastro un

3.3.8.8 )ozo Dren Cámara incluye fitt¡ng y accesorios un

Total 4 s
4 CASETAS

4.L Caseta Tableros y Presurizadora
4.r.L Emplantillado G-5 e=5cm m3
4.1,.2 Acero para armaduras A630-420H kg

4.1.3 N/loldajes m2
4.L.4 lormigón G-30 m3

4.1,.6 fabique Acero 50x50x3mm kg

4.1,.7 )lancha OSB estructural e=9,5mm m2
4.1,.8 )lancha Acero e=3mm m2
4.1,.9 )lancha Aislapol 50mm m2
4.t.to lechumbre (incluye aleros, tapacán, cielo, costaneras) un

4.1..1,1
)lanchas Zincalum Acanalada Onda3/4 e=0,5mm, incluye
¡embrana m2

4.L.t2 -ana mineral m2

4.1,.13
)ortón 2,27 x3,23 m incluye herrajes, recubrimiento
n/ext y aislante un

4.L.1,4 llnlqra esmalte al agua interior (Cielo, muro y Puertas) m2
4.1,.15 )intu ras anticorrosivas. m2

4.1,.1,6
ntura Esmalte sintét¡co terminación estructuras

licas. m2
4.1.17 enta nas un

4.2 Generador
4.2.1- lantillado G-5 e=5cm m3
4.2.2 Acero para armaduras A630-420H kg

4.2.3 Voldajes m2
4.2.4 lormigón G-30 m3
4.2.5 ue Acero 50x50x3mm ke

4.2.6 lancha OSB estructural e=9,5mm m2
4.2.7 lancha Acero e=3mm m2
4.2.8 lancha Aislapol 50mm m2
4.2.9 costaneracielechumbre incluye aleros, un

4.2.L0
anchas Zincalum Acanalada Onda 3/4 e=0,5mm, incluye

mbrana m2

4.2.Lt a mineral m2

4.2.12
rlón 2,27 x 3,23 m incluye herrajes, recubrimiento

n/ext aislante un
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m2

4.2.1,4 )intu ras anticorrosivas m2

4.2.15
)intu ra Esmalte sintético terminación estructuras
netálicas. m2

4.2.16 y'enta nas un

Total 5 s
5 f,BRAS ELÉCTRICAS

5.1 Vlovimientos de tierra
5.1.1 :xcavación y relleno de zanjas, incluye cinta prof:60 cm m3

5.1,.2 :XCaVaClOn Camaras m3

5.2 iuministro e instalación tuberías eléctricas y accesorios

5.2.1 l.P.R.25mm ml

5.2.2 l.P.R.32mm ml

5.2.3 l.P.R.40mm ml

5.2.4 l.P.R.50mm ml

5.2.5 :.a.g 1" ml

5.2.6 )LP 200mm ml
5.3 lámaras Eléctricas

5.3.1 lámaras tipo B UN

5"3.2 Jámaras tipo C un

5.4 iuministro e lnstalación Cableado

5.4.'L ;UPERFLEX 3x1c 3,31 mm2 ml

5.4.2 ;UPERFLEX 5x1c 13,3 mm2 ml

5.4.3 ;UPERFLEX 1x4c 3,31 mm2 ml
5.4.4 SUPERFLEX 4xtc3,31mm2 ml
5.4.5 iUPERFLEX 1x3c 3,31 mm2 ml
5.4.6 FLEXTEL 2O0 1x2c 2,Q8 mm2 ml
5.4.7 FLEXTEL 200 1x4c 2,O8 mm2 ml

5.4.8 FLEXTEL 200 Lx6c 2,08 mm2 ml

5.4.9 FLEXTEL 20O 1x7c2,08 mm2 ml
5.4.10 :LEXTEL 200 1x8c 2,08 mm2 ml

5.5 Cajas Eléctricas

5.5.1 laja 150x150x100 mm un
5.5.2 3aja 200x200x100 mm un
5.5.3 3aja 300x200x150 mm un
5.5.4 3aja 300x200x1.00 mm un
5.5.5 3aja 100x65x65 mm un

5.5.6 ui KO Universal ZincadaCh un
5.6 inarias Exterior

5.6.1 -uminaria cabezal simple (incluye instalación, poste,
¡utomático de protección y dado de H")

unid

s.6.2
uminaria cabezal doble (incluye instalación, poste,
utomático de rotección dado de H

unid

5.6.3 a tierra automáticos luminarias cabezal unid
5.7 leros

s.7.1 lero General de A. Y F.

5.7.1.1
Sabinete 2000x600x400 mm, incl. placa montaje,
rontrapuerta, tapas laterales y portaplano un

5.7.1_.2 lepartidor Tetrapolar 1604 20kA un
5.7.1.3 nt. Aut. 3x50A 25kA reg 35-50A un
5.7.L.4 nt. Aut. 1x3 A 15kA un
5.7.L.5 nt. Aut.3x6 A 15 kA un
5.7.1,.6 nt. Aut. 3x16 A 15kA un
5.7.I.7 nt. Aut. 3x10 A 15kA un
5.7.L.8 nt. Aut. 1x6 A 15kA un
5.7.1..9 nt. Aut. 1x10 A 15kA un
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5.7.1.1,1 nt. Aut. 4x16 A 15kA un

5.7.r.12 )iferencial 2x254 30mA un

5.7.1.13 lupresor de transiente 65kA 1,2kV un

5.7.1.1.4 lelé Control de red un

5.7.'J..15 :ontactor AC3 4kW 9A BOB 220V un

5.7.1_.16 3loque de contactos LAD N31 un

5.7.1,.17 telé térmico 2,5-4A un

5.7.r.18 lelé Térmico 6-10A un

5.7.L.L9 londensador IkVAR un

5.7.r.20 londensador 1,5kVAR un

5.7.L.2L ielector tres posiciones l-O-ll 2P un

5.7.1".22 lelector tres posiciones l-O-ll 3P un

5.7.1,.23 lotonera partir parar un

5.7.1.24 :quipo Multimedia D¡gital tipo Mitsubishi ME96SSE-MB un

5.7.L.2s lransformador 50/5A un

5.7.1,.26 -uz Piloto Verde tipo led 220V un

5.7.1..27 -uz Piloto Ámbar tipo led 220V un

5.7.1,.28 -uz Piloto Roja tipo led 220V un

5.7.1,.29 lorómetro un

5.7.1,.30 lelé guardanivel 230VAC un

5.7.1..3L telé control 220V incl base un

5.7.1.32 nterruptor puerta gabinete un

5.7.1.33 -uz led gabinete 60cm un

5.7.1,.34 )LC tipo Mitsubishi FX3S 100/240VAC un

5.7.1,.35 \ccesorios, et¡quetas, diagrama gl

5.7.L.36 lonstrucción Tablero gl

5.7.2 fablero Oficina
5.7.2.1 lablero sobrepuesto 18 módulos, tapa transparente un
5.7.2.2 nt. Aut. 2x25 A Bipolar UN

5.7.2.3 )iferencial 2x25A 30mA un

5.7.2.4 -uz piloto para riel din22Ov un

5.7.2.5 nt. Aut. 1x6 A 15kA un

5.7.2.6 nt. Aut. 1-x10 A 15kA un
5.-/.2.7 nt. Aut. 1x16 A 15kA un

5.7.2.8 Accesorios, et¡quetas, diagrama el
5.7.2.9 Construcción Tablero cl
5.7.3 Iablero Bodega

5.7.3.1_ blero sobre esto 18 módulos, ta tra n rente un
5.7.3.2 nt. Aut. 2xl6 A Bipolar un
5.7.3.3 Diferencial 2x25A 30mA un
5.7.3.4 -uz piloto para riel din 22Ov un
5-7.3.5 nt. Aut. 1x6 A 15kA un
5.7.3.6 nt. Aut. 1x10 A 15kA un
5.7.3.7 nt. Aut. 1x16 A 1 tablero contai ner UN

5.7.3.8 os, eti u etas d¡ gl

5.7.3.9 lonstrucción Tablero gl

5.7.4 l-ablero Sala Generador
5.7.4.L [ablero sobrepuesto 6 módulos, tapa transparente un
5.7.4.2 nt. Aut. 2x16 A ola r un
5.7.4.3 I 2x25A 30mA un
5.7.4.4 Luz piloto para riel din220v un
5.7.4.5 nt. Aut. 1x6 A 15kA un
5.7.4.6 t. Aut. 1x1.0 A 15kA un
5.7.4.7 Aut. 1x16 A 15kA un
5.7.4.8 or¡os, et ueta dia ama el
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5.7.4.9 nstrucc¡ón Tablero

5.7.5 Iablero Bodega Container

Iablero sobrepuesto 6 módulos, tapa transparente un5.7.5.1

5.1.5.2 lnt. Aut.2xt6 A Bipolar UN

5.7.5.3 )iferencial 2x25A 30mA un

un5.7.5.4 -uz piloto para riel din 220v

un5.7.5.5 nt. Aut. 1x6 A 15kA

un5.7.5.6 nt. Aut. 1x10 A 15kA

5.7.5.7 nt. Aut. 1x16 A 15kA un

5.7.5.8 lonstrucción Tablero el

5.7.6
Iraslado y conexión tableros telemetría captaciones a

¡ala tableros
un

5.8 nstalación fuerza, alumbrado y control
5.8.1 iala Tableros

5.8.1.1 laia Chuqui KO Universal Zincada un

5.8.1.2 laia derivación galv. 100x65x65 mm un

5.8.1.3 :.a.g 1" ml

5.8.1.4 nterruptor 9/12 un

5.8.1.5 :quipo Led Hermético 2x18W lP65 120cm un

5.8.1-6 lanalización TDTC un

5.8.2 Planta Presurizadora

5.8.2.1 laja Chuqui KO Universal Tincada un

5.8.2.2 3aja derivación galv. 100x65x65 mm un

5.8.2.3 :.a.g 1" ml

5.8.2.4 nterruptor 9/12 un

5.8.2.5 :quipo Led Hermético 2x18W lP65 120cm un

5.8.3 :aseta Clorado
5.8.3.1 laja Chuqui KO Universal Zincada un

5.8.3.2 laja derivación galv. 100x65x65 mm un

5.8.3.3 :.a.g 1" ml

5.8.3.4 nterruptor 9/12 un

5.8.3.s :quipo Led Hermético 1x18W lP65 120cm un

5.8.3.6 lnchufe industrial Hembra 2P+T sobrepuesto 16A un

5.8.4 3aseta Clorado
5.8.4.L 3aja Chuqui KO Universal Zincada un

5.8.4.2 Jaja derivación galv. 100x65x65 mm un

5.8.4.3 :.a.g L" ml

5.8.4.4 nterruptor 9/L2 un

5.8.4.5
=oco led con sensor de movimiento 100 w (incluye
nstalación)

unid

5.8.4.6 lquipo Led Hermét¡co 2x18W lP65 120cm un

5.8.4.7 :nchufe con tapa Hidrobox doble 164 un

5.8.5 f,ficina SSR

5.8.5.1 Saja Chuqui plástica sobrepuesta un

5.8.5.2 )LP 20x10 sector baños ml
5.8.5.3 )LP 40x16 sector baños ml
5.8.5.4 nterruptor 9/12 un

5.8.5.5 nterruptor 9/32 un
5.8.5.6 nterruptor 9/L2y lomacorriente simple 10A un

5.8"5.7 Plafón Led 18W un
s.8.5.8 Foco led 100 w (incluye instalación) UN

s.8.5.9 Equipo Led Hermét¡co 2x18W lP65 120cm un

5.8.5.10 inchufe simple 1.64 un
5.8.5.11 inchufe doble 164 un
s.8.5.12 :nchufe triple 10A un

s.8.6 Bodega
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s.8.6.2 laia Chuqui KO Universal Zincada un

5.8.6.3 laja derivación galv. 100x65x65 mm un

5.8.6.4 )LP 20x10 sector baños ml

5.8.6.5 :.a.9 1" ml

5.8.6.6 :.a.F,3/4" ml

5.8.6.7 nterruptor 9/12 UN

5.8.6.8 nterruptor 9/15 un

5.8.6.9 nterruptor 9/t2y lomacorriente simple 10A un

5.8.6.10 nterru ptor 9/15 hidrobox un

5.8.6.11 )lafón Led 18W un

5.8.6.12 :quipo Led Hermét¡co 2x18W lP65 120cm un

5.8.6.13 :nchufe simple 164 un

5.8.6.14 :nchufe con tapa Hidrobox simple 164 un

5.8.7 3odega Container
5.8.7.L laja Chuqui plástica sobrepuesta un

5.8.7.2 )LP 20x12mm ml

5.8.7.3 nterruptor 9/12 un

5.8.7.4 :nchufe triple 10A un

5.8.7.5 )lafón Led 18W un

5.9 ieñalética Eléctrica gl

5.10 Medición, Suministro y Montaje Malla de Tierra un

5.11 Grupo Electrógeno

5.1,1,.'),
Suministro e instalación G.E. 44Kva/35Kw, c/ gabinete
nsonorizado

un

5.11.2
Iablero de Transferencia Automática "TTA" conmutador
r60A

un

5.11.3 Iraslado Grupo Electrógeno y TTA el
5.1,1-4 Puesta en marcha Grupo Electrógeno y TTA el

5.L2
Suministro, lnstalación y Prueba de Equipos Sala

Presurizadora

5.L2.1. iuministro S¡stema de Presurización. un

5.12.2 fransporte del Sistema de Presurización el
5.12.3 Vontaje y Prueba del Sistema de Presurización gl

5.12.4 lolector de aspiración para grupo booster gl

5.13 Empalme

5.13.1 Saja universal P/MED Trifásico Em - 0118 un

5.13.2 )oste Acero Galv. 6 metros incluye instalación un

s.13.3
lañería Acero Galvanizado 1 1,/2" x3M ANSI C-80. 1
:lcopia. un

5.13.4 nterruptor Automático Tripolar un

5.13.5 labeza de servicio para Conduit 1 1/2 UN

5.13.6 londuit Aspirado 1 L/2 UN

5.13.7 lonector recto L t/2 un

5.13.8
:ijación Acero Galvanizado tl2 xI2" P/Ca.1'' ; Con Taco
ie Madera. 4.

un

s.13.9 )erno ojo Acero Galvanizado !/2" x406mm 13" H:3. un

5.13.10 larra toma a tierra 12MMX1,3M un

5.13.11 lable aluminio 3x50MM2+1X50MM2. ml

5.1.3.12 lonductor cobre Blando 8 AWG negro ml

5.13.13 lable THHN 10 AWG Verde ml
5_\3.1,4 lable THHN 10 AWG Blanco. ml

5.13.15 )inza/Tensor sujeción un

5.13.16 :erretería Caja Universal para montaje a poste un

5.13.17 lonector dentado para conductor Preensamblado un

5.13.18 :usible Cartucho NH 00C, un

5.13.19 ieccionador Fusible Unipolar NH 00C gl
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5.L3.20
Empalme Trifásico con tarifa adecuada para

gl
Jardín infantil

El valor que se debe ofertar en el portal es el Valor Total Neto
El total resultante de la multipl¡cación entre P.U. y Cant¡dad se aproxima a l cuando posee decimales mayores o iguales a
0,5.
ES RESPONSABITIDAD DEL CONTRATISTA DETERMINAR tAS CANTIDADES.
Los gastos generales y utilidades son fijados por el oferente.
Los ensayos de laboratorio se incluyen en gastos generales

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

5.13.21
Planimetría, Planos, Declaración SEC y tramites de
Compañía.

gl

5.t4 \ccesorios
5.L4.L :lotador guardanivel 220v un

5.1-4.2 lomba dosificadora doble ajuste de diafragma un

Total 6 s
6 'RUEBAS OPERACIONATES E INFORME FINAT

6.t )ruebas del Funcionamiento del Sistema el

6.2 Marcha Blanca el
6.3 )lanos de Construcción e lnforme Final gl

Total 7 s
iUBTOTAI s

% GASTOS GENERALES s
% UTILIDADES s

rOTAt NETO s
19% r.V.A. s
IOTAT s

,i. ' ?.::a.t,':.iil
. 

' ':. : '. 'l '
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2e. LLÁMESE a licitación pública para la ejecución de la obra de que se trata conforme a las
cond¡c¡ones y est¡pulaciones de las bases que en este acto se aprueban, med¡ante su
publicación en el Sistema de lnformación de Compras y Contrataciones de la

Administración a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

3e. PUBLíQUESE el presente decreto en el Sistema de lnformación, sitio web
www.mercadopublico.cl, así como también en el portal de Transparencia Activa del
Municipio.

ANÓTEsE, PUBLíQUEsE Y ARcHíVESE

út¡e

ffi
hr

DA

2
ALCALD

A¡lTOl\lIO II{OIIIIIA F
SECRETARIO MUN PAL

DISTRIBUCION

t.
2.

3.

4.

Secretaría Comunal de
Jurídico

Oficina de Transparencia
ARCHIVO ría Municipal

ificación

rc.-

V Z.C

ZAPALLAR LA HACIENDA

39


