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DECRETO DE ALCALDIA NO IO33

ZLPLLLAF., 1710412024

VISTO:

LOS ANTECEDENTES: Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley
1g.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la AdministraciÓn de Estadol Ley
19.gg6, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios;
Decreto Supremo N'250 que Aprueba Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios; Sentencia de
proclamación Rol N" 2gg-2021 del Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, del 25 de junio
de 202j, que me nombra alcalde de la Municipalidad de Zapallar; Decreto de Alcaldía
No26l2O23 del 13 de diciembre de 2023 que aprueba el Presupuesto Municipal 2024;
Decreto de Alcaldía N"1 75312021de fecha 19 de agosto de 2021, que aprueba el cuadro de
subrogancia del cargo Alcalde en caso de ausencia; Decreto de Alcaldía N"55/2024 de fecha
g de ener o de 2Oi-4, que delega la facultad para firmar bajo la fórmula "Por Orden del
Alcalde"; Decreto de Alcaldía N'2393/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba
el cuadro de subrogancia de cargos Directivos, Jefaturas y Encargados de Unidades
Municipales, modificado mediante decreto alcaldía NoO2l2023 de fecha 03 de enero 2023,
complementado por decreto alcaldía N0336/2023 de fecha 10 de matzo de 2023 y
modificados mediante decreto alcaldicio No1825/2023 de fecha 23 de agosto de 2023.

CONSIDERANDO:

1. eue, la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar para la atención de las
necesidades de la comunidad local un servicio de construcción "PROYECTO DE
URGENCIA PARA LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR'' fONdOS DEP".

2, eue, el Convenio celebrado entre la Dirección de Educación Pública y la llustre
Municipalidad de Zapallar, sobre financiamientos de intervenciones de infraestructura
correspondientes a proyecto de urgencia para el establecimiento educacional "LICEO
BICENTENARIO ZAPALLAR" RBD 1.183 ubicado en la comuna de zapallar, Región de
Valparaíso, aprobado por Decreto de Alcaldía N" 286612023, de fecha 21 de
septiembre de 2023.

3. eue, en consecuencia, para esta contratación se requiere llamar a propuesta pública
debiendo ésta regularse por las presentes Bases Administrativas especiales, así como
también por las Bases Administrativas Generales, sancionadas por Decreto de Alcaldía
N" 2605/2022, de fecha 14 de octubre del año 2022'

4. Que, conforme con lo anterior, dicto lo siguiente:
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DECRETO:

l. APRUÉBANSE las siguientes Bases Administrativas Especiales que regirán la Licitación
Pública denominada "PROYECTO DE URGENCIA PARA LICEO BICENTENARIO
ZAPALLAR", cuyo texto es el siguiente:

BASES ADMINISTRAT¡VAS ESPEC¡ALES PARA LICITACIÓI{ PÚELICA

.,PROYECTO DE URGENCIA PARA LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR''

I.. ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN.

Artículo 1": Objetivo del Contrato

La llustre Municipalidad de Zapallar, en adelante e indistintamente la "MUNlClPAL|DAD" o el

"MUNlClPlO", llama a licitación pública para Ia "PROYECTO DE URGENCIA PARA LICEO
BICENTENARIO ZAPALLAR", la cual se regulará por las Bases Administrativas Generales
aprobadas por Decreto de Alcaldía 2.60512022, de fecha 14 de octubre del 2022, las
presentes Bases Administrativas Especiales y el convenio y su anexo suscrito con la
Dirección de Educación Pública suscrito el día 14 de octubre de2023 para financiar el

proyecto de urgencia para el establecimiento educacional "LICEO BICENTENARIO
ZAPALLAR", de la comuna de Zapallar.

Artículo 2o: Presupuesto y Plazos

1. Presupuesto

El PRESUPUESTO MÁXIMO para la propuesta de estas Bases Administrativas alcanzala
suma de $45.688.470.- (Cuarenta y cinco millones seiscientos ochenta y ocho mil
setecientos cuarenta pesos), impuestos incluidos

La oferta NO PODRA SUpfnAR EL MÁXIMO TOTAL indicado precedentemente. Quien
presente ofertas por un valor superior al indicado será declarado fuera de bases.

2. Plazo

El plazo para la ejecución de las obras será el señalado por el contratista en su oferta, el que

se contará desde el día (corrido) siguiente a la fecha del acta de entrega del terreno. Este
plazo no podrá exceder de 90 días corridos. Las ofertas que sobrepasen los 90 días corridos
serán declaradas inadmisibles o fuera de Bases. Al mismo tiempo se descalificará a los
oferentes que indiquen menos de 30 días corridos para la ejecución dada la cantidad de la
obra a realizar.

II.. SEGUROS Y GARANT|AS ADMINISTRATIVAS

Ar*ía¡¡la 20. Qaa¡rrac Ta¿{a Eliacaa ¿la ta l^ane*r¡raaiÁn llllanlaia rr Etaenaneal.ili¡lael ñirril
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Responsabilidad Civil para asegurar los riesgos de daños a terceros, las obras, bienes
municipales y otros, derivados de la responsabilidad civil contractual y extracontractual del

contratista, sus trabajadores, subcontratistas, relacionados y otros; y por catástrofes
imprevisibles como terremotos, tormentas, etc., de acuerdo al siguiente detalle:

Seguro de todo riesgo de la construcción y montaje

to, expresado en Unidades de
Fomento.

a p e con ón más 60 días corridos desde la
Recepción provisoria del Servicio sin observaciones.

ustre untctDa ar

Seguro de Responsabilidad Civil

Estos seguros se regirán por lo establecido en el artículo 7' de las Bases Administrativas
Generales.

Artículo 4o: Garantía de Seriedad de la Oferta

En esta licitación se exigirá garantía seriedad de la propuesta, de acuerdo al siguiente
detalle:

La garantía de seriedad de la oferta se regirá por lo establecido en el artículo 8" y 9' de las

Bases Administrativas Generales.

1. Casos en que se podrá hacer Efectiva la Garantía de Seriedad de Oferta:

1. Si el oferente se desiste de su oferta.
2. Si el oferente no reemplaza esta garantía en caso de prórroga o postergación.

3. Si el adiudicatario se desiste de su oferta o no cumole con la oblioación de suscribir el

oa

Monto (U.F.)

lazo Vigencia

OSas coccconazo
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Monto (U.F.)
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Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas Especiales.

5. Si se detectan antecedentes falsos, sin perjuicio de las demás acciones legales que

pueda presentar la Municipalidad eventualmente.

2. Devolución de la Garantía de Seriedad de la Oferta:

La devolución de esta garantía se efectuará conforme a lo siguiente:

1. Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluación de ofertas y

aquéllos que no hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de

evaluación, podrán retirar su garantía de seriedad dentro del plazo de 10 días contado

desde la publicación en el portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo que

resuelve el proceso licitatorio.
2. Los oferentes que hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de

evaluación, podrán retirar su garantía de seriedad dentro de los 5 días siguientes a la
publicación en el referido portal del decreto aprobatorio del respectivo contrato, y, en

todo caso, una vez vencida la vigencia de dichas garantías.

3. En caso que la propuesta pública sea declarada desierta, se devolverán las garantías

de seriedad de la oferta dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la publicación

en el portal www.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta la licitación.

4. La devolución de las garantías deberá ser previamente solicitada por el oferente a

través de correo electrónico dirigido al Directora DAEM al correo
daem@daemzapallar.cl

5. La devolución se efectuará en la Unidad de Tesorería del Municipio.

Artículo 5o: Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

En esta licitación se exigirá Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de
acuerdo al siguiente detalle:

La Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato se regirá por lo establecido en el

artículo 8'y 10" de las Bases Administrativas Generales.

1. Casos en que se podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno
Gumplimiento:

1. Si la vigencia de la garantía estuviera por vencer y no fuere renovada.
2 Si a la mitad dcl ncrindn dc cienr rciÁn del r:nntratn cl nrnrrecdnr reniqtra salrlos,
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que sean circunscritos a la obra contratada por este proceso licitatorio)

3. Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le

formule la lnspección Técnica del Servicio.
4. Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se le

formule en el Acta de Recepción del Servicio.
5. En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes y

obligaciones derivados del contrato.
6. En caso de que exista sentencia ejecutoriada en un juicio de carácter laboral, en que la

Municipalidad de Zapallar haya sido condenada solidaria o subsidiariamente por

obligaciones en que se haga responsable a la empresa contratista por la obra

contratada conforme a esta licitación.

2. Devolución de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato:

La garantía será devuelta 180 días posterior a la recepción provisoria del servicio, sin
observaciones, una vez que el proveedor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a
todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato, sin perjuicio de lo
señalado en el párrafo final del artículo 10'de las Bases Administrativas Generales

Previo a la restitución de la garantía, se requerirála verificación de lo anterior y para lo cual
la lnspección Técnica del Municipio emitirá el respectivo informe de cumplimiento,
entendiendo para ello que las obligaciones del proveedor revisten el carácter de indivisibles.

Artículo 6o: Garantía de Buen Comportamiento de la Obra

En esta licitación se exigirá Garantía de Buen Comportamiento de la Obra, de acuerdo al

siguiente detalle:

La Garantía de Buen Comportamiento de la Obra se regirá por lo establecido en el artículo
8" y 1 1" de las Bases Administrativas Generales

1. Casos en que podrá hacerse efectiva la Garantía de Buen Comportamiento de

Obra

1. Si se detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas.
2 Si a la fecha de vencimiento no ha sido realizacla la Recención Definitiva v la oaranlía

ar.
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2. Devolución de la Garantía de Buen Comportamiento de la Obra:

Este documento será devuelto una vez efectuada la Recepción Definitiva del Proyecto,
previa Certificación de la Dirección de Obras Municipales.

III.. DE LA LICITACIÓN

Artículo 7o. Datos de la licitación

El mandante es la llustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. N" 69.050.400-6, con domicilio en
calle Germán Riesco 399, comuna de Zapallar.

2. Tipo de licitación:

$45.688.740.- impuestos incluidos

Fondos de la Dirección de Educación Publica

Suma Alzada

Artículo 8": Visita a terreno

Es obligatorio que los oferentes concurran a una visita programada a terreno, por tanto, la no
presentación de los oferentes en la fecha y hora acordada, por sí o representados, implicará
la exclusión de la oferta de conformidad al artículo 10'de estas bases, la cual no será
evaluada ni considerada para los efectos de esta licitación.

La mencionada visita programada a terreno se realizará para verificar las condiciones de la
realización de los servicios requeridos. La visita será guiada y estará a cargo del
Departamento de Administración de Educación(DAEM), Ubicada en calle Diego Sutil No285,

Zapallar, como punto de encuentro para luego dirigirse al establecimiento donde se realizará
el proyecto el día y hora señalados en el Cronograma de la Licitación indicado en estas
bases. No se aceptará otro lugar como punto de reunión

En dicho lugar se levantará Acta de la Visita a Terreno con las personas que estén
presentes a la hora fijada (Nombre completo del asistente, Cédula de ldentidad y firma de
éste; Nombre o razón social y RUT de persona natural o jurídica a la que representa (que
debe ser la misma que postule a través del portal). No se exigirá acreditar la representación
por escrito. La asistencia se tomará al principio en el referido lugar y al final de la visita.

enor an
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Además de los antecedentes establecidos en el artículo 18" de las Bases Administrativas
Generales, los oferentes deberán presentar los siguientes documentos:

A)Oferta Adm i nistrativa.

El oferente deberá presentar, además de los antecedentes solicitados en las BAG, los
siguientes documentos:

B)Oferta Técnica.

Para el caso de los "Anexos Técnicos", el proponente deberá presentar lo siguiente

1. Listado de Obras similares EJECUTADAS, entendiéndose como obras similares
aquéllas referidas a Obras de Edificación, cuyo monto sea igual o superior a

$20.000.000 dentro de los últimos 5 (cinco) años, que indique nombre de la obra,
monto del contrato, fecha, contratante, comuna y contacto (Formato Anexo No 4).

Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente:

1.1. Mandantes organismos públicos: Se acreditará adjuntando alguno de los siguientes
documentos:

. Acta de Recepción provisoria y/o definitiva o Resolución o Decreto Alcaldicio de
recepción o documento similar que acredite que el proyecto fue debidamente
recepcionados.

. Orden de compra que indique en su Estado RECEPCION CONFORME, en caso de que

la Orden de compra no indique ese estado se debe adjuntar copia de la(s) factura(s)
correspondientes, las que deberán sumar al menos el monto señalado en el certificado.

. Certificados de experiencia, que indique nombre de la obra, monto del contrato, metros

lineales, lD de la licitación (si corresponde) y deberán venir firmados y timbrados por el

Director y/o Jefe de la Unidad Técnica.

1.2 Mandantes particulares: Se acreditará adjuntando alguno de los siguientes
documentos:

. Contrato de obra con su respectivo finiquito.

. Certificado debidamente firmado por el mandante, indicando nombre de la obra, monto

del contrato, metros lineales, fecha, contratante y comuna, los que deberán venir
firmados. Cada certificado deberá adjuntar copia de la(s) factura(s) correspondientes,
las que deberán sumar al menos el monto señalado en el certificado.

Sólo se considerarán para la evaluación las obras debidamente acreditadas. El oferente que
presente 5 o más obras debidamente acreditadas tendrá puntaje máximo en este respecto.

2. Certificado o Constancia Bancaria del Capital Comprobado del oferente: de
acuerdo al balance al 31.12.2023, con una antigüedad no mayor a 30 días. El

certificado deberá indicar claramente el Capital Comprobado, si este viene
desaqreoado o no se indica se evaluará con 0 ountos en el subcriterio correspondiente.
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oferente presenta documentos vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha
anterior a la solicitada se entenderá como que no ha sido presentado y su oferta será

declarada inadmisible. En caso de una UTP este documento deberá presentarse por

cada uno de sus integrantes.
4. Gertificado de Boletín Laboral de DICOM o la Cámara de Comercio o Gertificado

lnspección del Trabajo con antigüedad no mayor a 30 días contados desde la fecha
de cierre de la licitación, si el oferente presenta documentos vencidos, o que se hayan

obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entenderá como que no ha sido
presentado y su oferta será declarada inadmisible. En caso de una UTP este
documento deberá presentarse por cada uno de sus integrantes.

5. Gertificado de la Superintendencia de lnsolvencia y Reemprendimiento (Superior)
de los procedimientos concursales y Registro de Quiebras, con antigüedad no
mayor a 30 días contados desde la fecha de cierre de la licitación, si el oferente
presenta documentos vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la
solicitada se entenderá como que no ha sido presentado y su oferta será declarada
inadmisible. En caso de una UTP este documento deberá presentarse por cada
integrante.

6. Carta Gantt, en formato Excel, de ejecución de las obras en días corridos, en la cual se

deberá detallar: la ruta crítica, duración de cada partida, fecha de principio y término de

cada partida en concordancia con el plazo de ejecución y los estados de pago. El plazo

indicado en la Carta Gantt debe ser concordante con el plazo de ejecución ofertado. La

Carta Gantt se debe elaborar en bases a las partidas indicadas en el Anexo N'6 de la
propuesta, presupuesto detallado de construcción.

c)Oferta Económica

Para el caso de los "Anexos Económicos", el proponente deberá presentar lo siguiente

1. Formulario "Oferta Económica" dispuesto, que deberá ser llenado con la información
requerida en ésta (Anexo No 5). Se recuerda que en el Anexo N" 5 el valor deberá
indicar el lVA, no así en el portal Mercado Público donde el valor debe ser neto.

En caso que exista discordancia entre el precio ofrecido en el Portal y el señalado en el
Anexo No 5, se tendrá como válido el ingresado en este último.

2. Presupuesto de construcción detallado por partida, consignando la cantidad de obra,
precios unitarios y el precio total, en pesos chilenos (Formato Anexo N" 6). Se deja
constancia que los valores del presupuesto de precios unitarios y final deberán ir
redondeados en números enteros (sin decimales).

VI.. ADMISIBILIDAD, APERTURA Y EVALUACIÓI.I OC LAS OFERTAS

Artículo 10": Admisibilidad y Validez de las Oferta

Además de las causales de exclusión y eliminación establecidas en el artículo 20' de las
Bases Administrativas Generales Es obligatorio que los oferentes concurran a una visita
programada a terreno, por tanto, la no presentación de los oferentes en la fecha y hora
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artículo 24 de las Bases

El oferente deberá tener un giro social ad hoc a la licitación requerida, pudiendo su oferta no
ser considerada y ser excluida en caso de no cumplir con este requisito.

Los oferentes deberán presentar los antecedentes establecidos en el artículo 13o de las
Bases Administrativas Generales.

Gausales de inhabilidad

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9" de las bases administrativas generales,
quedarán, además, excluidos de participar aquellos oferentes que incurran en algunas de las
situaciones señaladas en el artículo 35 quáter de la Ley N"19.886.

Artículo 1 1o: Comisión de Evaluación. -
El análisis y evaluación de las propuestas estará a cargo de una Comisión de Evaluación
integrada por los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

1. Directora DAEM o quien lo subrogue
2. encargado de infraestructura DAEM o quien lo subrogue
3. Secretario Municipal, en calidad de Ministro de Fe

Las funciones de esta comisión se encuentran definidas en el
Administrativas Generales.

Los miembros de la comisión evaluadora del presente procedimiento deberán suscribir una
declaración jurada en la que declare expresamente la ausencia de conflictos de intereses y
se obliguen a guardar fidelidad sobre é1. Lo anterior, en virtud del artículo 35 nonies de la
Ley N"19.886.

Artículo 12": Criterios de Evaluación. -

Se establecen los siguientes criterios de evaluación y selección de las propuestas, con sus
respectivos porcentajes de ponderación:

e Técnico

30%

20%

20%

20%

10%

Porcenta

A)Oferta Económica (30%)

Se evaluará con el mayor puntaje, en este punto, la oferta más económica. Los oferentes
que excedan el monto máximo establecido quedarán fuera de bases. Las demás ofertas
serán evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula:
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Dónde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i

Oferta más conveniente

oi Oferta del oferente i

B)Plazo de Ejecución de la Obra (20%)

El puntaje máximo lo obtendrá aquel oferente que presente un menor plazo en la ejecuciÓn.
La escala calificadora se determinará con la siguiente fórmula:

Pje Oi = ((Oe / Oi) x 100) x 0,20

Dónde Pje. Pi : Puntaje obtenido por el oferente i

Menor plazo ofertado

oi Oferta de plazo del oferente i

NOTA: en ningún caso las ofertas podrán tener un plazo mayor a 90 días corridos. Aquellos
Oferentes que sobrepasen los 90 días corridos serán declarados FUERA DE BASES. Al
mismo tiempo se dejará inadmisible a los oferentes que indiquen un plazo igual o menor a
30 días corridos para la ejecución dada la obra a ejecutar.

G)ldoneidad del Oferente (20%l

La evaluación de este punto se realizará en base a 3 subcriterios, y el puntaje se obtendrá
sumando los obtenidos en cada subcriterio, conforme la siguiente fÓrmula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje B¡ + Pje Ci) x 0,20

Dónde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i

pje Ai : Puntaje obtenido en subcriterio Capital Propio Comprobado.

pje Bi : Puntaje obtenido en subcriterio Comportamiento Contractual
Anterior con el Municipio en últimos 5 años.

Oe

Oe
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Se evaluará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 9" letra

b) N" 2,3,4,5 y 6 de estas Bases y según los criterios que se establecen a continuación:

c.1) Capital Efectivo (50% de criterio de ldoneidad):

Esta evaluación se hará en función del cumplimiento de los requisitos definidos en el Artículo
9' letra b) N" 2 de estas Bases, y en tanto el capital efectivo de los oferentes alcance el 15%
del monto total del contrato.

Se entiende como Capital Efectivo al resultado del Capital Propio comprobado menos el

15% del monto total que sumen los saldos de obras actualizados de los contratos en

ejecución del oferente. Así, el puntaje de este subcriterio será conforme la siguiente tabla:

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será

Pje Oi = Pond. Oi x 0,50

Dónde Pje Oi Puntaje obtenido por el oferente i

Pond. Oi Ponderación obtenida por el oferente i

c.2l Comportamiento Contractual Anterior (25% de criterio de ldoneidad):

Este subcriterio se evaluará en razón del grado de cumplimiento que los oferentes hayan
tenido con el Municipio en contratos anteriores durante los últimos 5 años y lo indicado en el

Registro de Sanciones aplicadas al proveedor del portal www.mercadopublico.cl, en cuanto
a: si se cursaron multas, término anticipado de contrato, cobro de garantías y la existencia
de juicios (terminados o pendientes). Ello conforme la siguiente tabla:
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Pje Oi = Pond. Oi x 0,25

Dónde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i

Pond. Oi: Ponderación obtenida por oferente i

Nota: En el caso de las UTP, en este ítem se evaluará a cada uno de sus integrantes,

resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

c.3) Oferente No Moroso (25% de criterio ldoneidad):

Esta evaluación se realizará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en el

Artículo 9" letra b) N" 3, 4 y Sde las presentes Bases, de la informaciÓn de dichos

antecedentes y conforme la siguiente tabla:

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será

Pje Oi = Pond. Oi x 0,25

Dónde Pje Oi Puntaje obtenido Por oferente i

Pond. Oi: Ponderación obtenida por oferente i

Nota: En el caso de las UTP, en este ítem se evaluará a cada uno de sus integrantes,

resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

D)Oferta Técnica (20%l

El puntaje de este criterio se obtendrá sumando el puntaje obtenido por cada subcriterio, de

acuerdo a la siguiente fórmula:

Pie Oi= (Pie Ai + Pie Bi) x 0.20
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Dónde Pje Oi Puntaje obtenido Por el oferente i

pje Ai : Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en la

Presentación de la Carta Gantt del oferente i.

pje Bi : Puntaje obtenido en el Subcriterio de Experiencia del oferente

i.

d.1) Claridad y Orden en la Presentación de la Carta Gantt (40% de la Oferta

Técnica)

Su evaluación se realizará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en el

Artículo g" letra b) N" 6 de las presentes Bases y según los criterios que se establecen a

continuación:

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será

Pje Oi = Pond. Oi x 0,40

Dónde Pje Oi Puntaje obtenido por el oferente i

Ponderación obtenida por oferente i de acuerdo a tablaPond. Oi
anterior.
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Su evaluación se realizará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en el

Artículo 9' letra b) N' 1 de las presentes Bases y según los criterios que se establecen a
continuación:

Concepto para la evaluación

Fo más obras simllaés (debidamente certificadas)

a o rAS S¡M res ame ce

@dGb id ame nte certificadas)

0 obras similares

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será

Pje. Oi = Pond. Oi x 0,60

Dónde Pje. Oi: Puntaje obtenido por el oferente i

Ponderación obtenida por el oferente i, de acuerdo a la tabla anteriorPond. Oi

E)Gumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación (10%l

El puntaje de este criterio se obtendrá conforme a la observancia de los requerimientos de
presentación formal de las ofertas, principalmente según los artículos 18' y 22' de estas
bases, y de acuerdo a la siguiente tabla:

Ponderacion

100

50

0

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será

Pje Oi = Pond. Oi x 0,10

Pje Oi: Puntaje obtenido por el oferente i

eract
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u

um
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Pond. Oi: Ponderación obtenida por el oferente i
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decimales se aproximarán de la siguiente manera:

Artículo 13': Puntajes Mínimos Requeridos

No podrá adjudicarse la licitación a aquellas propuestas que no superen los 60 puntos,

producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a cada criterio

de evaluación.

Artículo 14o: Evaluación Oferta Única

De presentarse una sola oferta, ésta se evaluará conforme a la pauta de evaluación ya

señalada, y los factores serán evaluados en términos de si cumplen o no con las exigencias

de las bases. En este caso el puntaje mínimo para adjudicar será de 70 puntos.

ART¡CULO 15': Mecanismo de desempate

En caso de registrarse empate en el puntaje de 2 o más oferentes, la prelación de las ofertas

se resolverá considerando los criterios complementarios en el orden siguiente, aplicando

cada factor que sigue sólo si el anterior no resuelve o mantiene el empate:

1o. Mejor Experiencia (mayor cantidad de obras acreditadas)

20. Mejor Oferta Técnica

3o. Mejor ldoneidad del Oferente

40. Mejor Plazo de Ejecución

5o. Mejor Oferta Económica

6o. Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de PresentaciÓn

5.. ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN.

Artículo 1 6': Adjudicación.

La presente propuesta se adjudicará a un solo oferente. En ningún caso se podrá adjudicar

la obra a 2 o más oferentes

La presente licitación podrá ser adjudicada

meroacta n
inferior

e aprox

meron

SU

aproxrma
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res aes rguaes con o
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res ao supeconn

0,5

guaES

1. A un solo oferente por toda la obra licitada
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6.. DEL CONTRATO.

Artículo 17o: Formalización de la contratación, modalidad y Vigencia del Contrato.

Artículo 18': Vigencia del Contrato e inicio de la prestación de servicios

El contrato regirá a contar de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe. El

oferente adjudicado se entenderá notificado conforme lo dispuesto en el artículo 60 de las

Bases Administrativas Generales. En caso de no poder publicarse en el Sistema de

lnformación el acto que aprueba el contrato, el Municipio deberá remitir al adjudicatario una

copia de dicho decreto, mediante carta certificada dirigida a su representante legal. En tal

caso el oferente se entenderá como notificado al tercer día hábil siguiente de recibida la

carta en la oficina de Correos.

La vigencia del contrato se determinará por la fecha en que se efectúe la recepción final de

la obra licitada. Asimismo, la vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las

obligaciones que tiene el proveedor durante el periodo de garantía'

La ejecución de la obra iniciará el día (corrido) siguiente a la fecha del acta de entrega del

terreno, la cual se realizará no superando los 10 días hábiles desde la fecha del acto que

aprueba el contrato.

Artículo 19: Subcontrataciones.'

Durante la ejecución del contrato, y previa autorización del MUNICIPIO, el Proveedor podrá

efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento del suministro

contratado, las cuales no podrán exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del

contrato, conforme a lo regulado en el artículo 32o de las Bases Administrativas Generales'

Artículo 20': Modificaciones de contrato.

A)

Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al

proyecto, pero cuyas características son diferentes a las especificadas o contenidas en los

antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberán convenirse con el Contratista tanto los precios considerados para la ejecución de

las obras nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no
nnnqirloradnq rr al nlazn nrnrrontarlñ náre la cionr IniÁn de taloq nhrac A falta rla anr lerdn rr
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indemnización de ninguna esPecie

B)Aumentos de Obra:

La Municipalidad podrá aumentar las cantidades de obras encomendadas utilizando los
itemizados entregados en las presentes bases de licitación. Se podrá aumentar de forma
proporcional el plazo de la obra, a través de informe del LT.O., reducido en un anexo
contractual que io defina y el respectivo Decreto Alcaldicio aprobatorio. Los aumentos de
obra se realizarán en base a los precios unitarios y detalle de gastos generales que el
contratista entrega una vez firmado el contrato.

G)Disminuciones de Obra:

La Municipalidad podrá reducir las cantidades de obras encomendadas, en cuyo caso podrá
disminuir cada partida del presupuesto disponible, pudiendo también acortar el plazo inicial,
de acuerdo a lo que informe el lTO, suscribiéndose el anexo contractual pertinente y
refrendado por Decreto Alcaldicio. En ambos casos se rebajará proporcionalmente el valor
del contrato y el plazo de la obra, salvo que el ITO disponga otro plazo de ejecución a través
del respectivo informe.

D)Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminución de obras, aceptada por el contratista, no surtirá efecto
alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripción del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la modificación
de contrato, el que deberá ser notificado oportunamente al contratista;

2. Constitución de las garantías pertinentes.

Toda modificación al proyecto deberá ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que
comprende las siguientes gestiones:

1. Solicitud del Contratista y el l.T.O. a la Unidad Técnica,
2. ReevaluaciÓn técnico-económica por parte de la Unidad Técnica.
3. Solicitud de la unidad técnica.
4. Verificar la disponibilidad presupuestaria (si corresponde)
5. Aprobación del cambio presupuestario (si corresponde)
6. Modificación del contrato.
7. Modificación de garantías.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal serán
propuestos directamente por el l.T.O y refrendados por la Unidad Técnica' Dichas
modificaciones contractuales no podrán ejecutarse sin haber notificado previamente al
Contratista del respectivo anexo de contrato y decreto alcaldicio que lo apruebe y disponga'

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el párrafo anterior no podrán sobrepasar
el 30% del monto total del contrato inicial. A su vez, las disminuciones de obras, sean de
iniciativa Municipal o del Contratista, tampoco podrán reducir el valor total del contrato más
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existan hechos debidamente fundados, los que serán calificados por el Sr. Alcalde, mediante
el respectivo decreto alcaldicio.

Artículo 21o: Terminación Anticipada del Contrato

Además de las causales establecidas en el artículo 40" de las Bases Administrativas
Generales, deben considerarse las siguientes:

1. No presentarse a la entrega de terreno que da inicio a las obras.

2. lncumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna ejecuciÓn de

los servicios contratados;
3. lnobservancia o vulneración de la prohibición establecida en el artículo 37o,o de la

limitación establecida en el 38o de las Bases Administrativas Generales;

4. lncumplimiento reiterado del proveedor conforme al artículo 52' punto lV de las Bases

Ad min istrativas Generales;
5. Si la sumatoria de las multas cursadas exceden el monto de la garantía de fiel

cumplimiento. Sin perjuicio de ello, el contrato siempre deberá rescindirse si es que las

multas alcanzan o superan el 20% del valor total del contrato; salvo que la rescisión

anticipada sea más perjudicial para el Municipio;
6. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantías entregadas por el

contratista, de conformidad al artículo 3o, 4o,5" y 6" de estas bases.

IX.. PROCEDIM¡ENTO DE SOLICITUD, INICIO DEL SERVICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN.

Artículo 22": Procedimiento de Solicitud

El DAEM del Municipio cursará al Proveedor la Orden de Compra a través del portal
www.mercadopublico.cl, conforme a los precios adjudicados en la presente licitación.

El Contratista deberá ejecutar la obra de acuerdo a los plazos ofertados, la que, con todo, no
puede ser 90 días corridos.

ARTíCULO 23": lnicio de la obra y Plazo de ejecución

A)lnicio del Servicio:

El inicio de la obra se realizará a través de la respectiva Acta de Entrega de Terreno. El

procedimiento para establecer la entrega de terreno será a través de correo electrónico en el

cual se indicará el día y hora en que esta se efectuará.

Si el contratista no se presenta en la fecha indicada, sin razón justificada, el Municipio podrá
poner término anticipado al contrato.

B)Plazo de Ejecución:

El plazo de ejecución comenzará a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.
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los últimos 15 días corridos del vencimiento del plazo contractual, lo cual también deberá
quedar consignado en el libro de obras.

C)Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminución de plazo, no surtirá efecto alguno mientras no se dé
entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripción del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la modificación

de contrato;
2. Constitución de las garantías pertinentes.

D)Suspensión de plazos:

Este plazo se suspenderá, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o

negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos de
fuerza mayor que impidan total o parcialmente la normal ejecución de la obra. Los motivos y
el plazo de suspensión de ejecución de la obra serán calificados por el LT.O.

La suspensión de plazos será consignada en el Libro de Obras y se deberá realizar el
debido Decreto Alcaldicio de suspensión.

Se deja constancia que el plazo de ejecución no podrá suspenderse por ausencia de uno o
más trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que
debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta de
diligencia del Contratista.

IX.- OBLIGAC¡ONES DEL ADJ U DICATARIO

Artículo 24': Obligaciones relativas al Personal

a) Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra

b) Suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal necesarios, que
cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.

c) El Contratista deberá proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

d) Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los
trabajadores ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones, seguro
obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y de los
impuestos retenidos a dicho personal.

e) Mantener en la obra, listado de personal contratado para esa obra en particular, junto con
sus contratos de trabajo y finiquitos, en su caso.

Artículo 25': Obligaciones relativas al Desarrollo de la obra
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a)lnstalar en un plazo no superior de 5 días desde el acta de entrega de terreno un letrero de

obras de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto.

b)A los 10 días siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega de

Análisis de Precios Unitarios, Detalle de sus Gastos Generales y Carta Gantt actualizada.

c)A los 10 días siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega de la

Patente (vigente) del profesional responsable de la obra.

d)A los 10 días siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega de la

Matriz de Riesgo y Plan de PrevenciÓn de Riesgo para la obra.

e)Mantener permanentemente en la faena un Profesional Residente, quien será el nexo

entre el Contratista, el l.T.O. y la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad personal

que le compete en la dirección de la misma. La función de dicho Profesional Residente

deberá ser desempeñada por un profesional lngeniero Civil, Constructor Civil, lngeniero

Constructor o Arquitecto, quien deberá tener dedicación exclusiva para la presente obra, por

lo tanto, si el contratista tiene otro contrato con la llustre Municipalidad de Zapallar no podrá

considerar al mismo profesional residente.

f)Reemplazar al Profesional Residente en un plazo de no más de 3 días corridos, contados

desde la notificación por parte del l.T.O., cuando fundadamente lo requiera.

g)Mantener un Prevencionista de Riesgos Residente en la obra, que deberá emitir informes
quincenales y cumplir con todo lo indicado en la normativa vigente.

h)Solicitar los permisos de ocupación de Bien Nacional de Uso Público, previo al inicio de

cada faena. Según corresPonda.

i)Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, que será visado por el l.T.O., para

consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimen pertinentes, el que no

deberá salir de la obra bajo ninguna circunstancia. En caso de existir comunicación
relacionada con el desarrollo de proyecto vía correo electrónico entre el ITO y el Jefe de

Obra, éstos se deben imprimir y anexar cronológicamente al Libro de Obras.

j)Entregar mensualmente al Departamento de Educación Municipal de Zapallar el Certificado

de la lnspección del Trabajo (F-30-1); listado original del personal asignado al servicio y

destacado en la obra, indicando RUT y función que desempeña. Los que corresponderán al

mes anterior de la prestaciÓn del servicio.

k)lnformar contrato de Ejecución de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

l)Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigirá entregar mensualmente la

documentación solicitada en la letra j) respecto a los trabajadores del subcontratista. Los que

corresponderán al mes anterior de la prestación del servicio'

m)Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que determine el l.T.O'
funclaclamente. cuvo costo serán cle exclusiva resoonsabilidad del contratista. v hacer
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requiera, según corresponda

o)No obstante, si durante el período de la construcción o durante el plazo de garantía se
comprueba que el material aceptado por el l.T.O. ha resultado deficiente en los hechos, el

Contratista tendrá la obligación de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa
la obra en que fue empleado.

p)Si las Especificaciones Técnicas consideran la posibilidad de usar materiales alternativos
para ejecutar una o más partidas, el Contratista podrá emplear cualquiera de ellos, previa
autorización del LT.O., sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

q)Asegurar, de su cuenta y riesgo, el tránsito por las vías públicas que se necesite desviar o
modificar por los trabajos en ejecución; y serán de su exclusivo cargo los perjuicios
originados a terceros ylo al municipio con motivo del cumplimiento del contrato.

r)Presentar los certificados de interferencia de los servicios respectivos (gas, electricidad,
servicios sanitarios, etc.) dentro de los 10 días hábiles posteriores a la entrega del terreno,
en caso que corresponda, especialmente de programarse excavaciones y/o demoliciones.

s)Mantener en la obra un libro de asistencia del personal para la fiscalización de la Unidad
Técnica.

t)Mantener vigentes las garantías de los distintos períodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva.

u)El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, sólo está autorizado a

permanecer en el recinto de la obra y no se les permitirá acceso a otras ya terminadas, si las
hubiera, salvo en casos específicos calificados por el LT.O. Para estos efectos el Contratista
deberá establecer expresa prohibición.

v)Todo lo indicado en las Especificaciones técnicas del Artículo 33" y los demás
antecedentes de la licitación.

Artículo 26": Responsabilidad del Gontratista

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases y el

contrato impongan al Proveedor, éste responderá directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y daños que pudieren ocasionarse, o sufriere la obra, por cualquier
causa y hasta la fecha de su Recepción Provisoria sin observaciones. De igual manera y
hasta el mismo plazo, deberá soportar la pérdida de materiales, aunque cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo
de garantía de buen comportamiento de la obra, el contratista será responsable por todos los
defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiesen afectarle.

lgualmente, el contratista responderá por todos los daños y perjuicios que se causen a

terceros, durante o con motivo de los trabajos o por defectos de construcción o de mala
calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o
imorudencia de oarte suva o de sus deoendientes.
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Artículo 27": Obligaciones de la Municipalidad y la Unidad Técnica

Serán obligaciones de la Municipalidad, además de las indicadas en las BAG, las siguientes:

a) Entregar el terreno, especificaciones técnicas y demás proyectos de especialidades,
necesarios para la construcción de la Obra.

b) Designar al profesional lnspector Técnico de Obra (l.T.O.) del contrato que se encargará
de verificar y fiscalizar que la ejecución del proyecto se realice conforme a estas bases, al

contrato y, en general, cumpliendo todas las normas legales que apliquen.

c) Designar a la Unidad o Departamento Municipal que se encargará de administrar el
contrato y llevar las relaciones contractuales entre el contratista y el Municipio, la cual será la
Dirección de obras municipales (DOM).

Artículo 28": lnspección Técnica del Municipio

La lnspección Técnica del Municipio será la Dirección de Obras Municipales. La lnspecciÓn
Técnica será representada ante el Contratista por el lnspector Técnico de Obras (l.T.O.) que

será designado por ésta.

lnspector Técnico de Obra:

Para todos los efectos del contrato se entenderá por lnspector Técnico de Obra o l.T.O. la
persona designada por la Dirección de Obras Municipales, que tendrá la labor de fiscalizar y

asesorar en las actividades de ejecución y control de la calidad de la construcción de las
obras.

El l.T.O. deberá tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres
donde se estén preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El contratista deberá someterse a las instrucciones del l.T.O. respecto de la ejecuciÓn de las

obras, el que podrá rechazar obras y materiales en caso de detectarse deficiencias de
calidad respecto a las especificaciones técnicas de la obra.

Al lnspector Técnico de Obra le corresponderá:

a) Ser el interlocutor válido del Municipio con el contratista.

b) Aprobar los avances de obra.

c) Aplicar multas.

d) Que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas de los
Proyectos de Arquitectura, de Cálculo Estructural y Especialidades.

e) Registrar en el Libro de Obras la supervisión de las partidas indicada en las
esnecificaciones Técn icas
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g) Exigir tomas de muestras y ensayos, de acuerdo a lo señalado en las especificaciones
técnicas y normativa vigente.

h) Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la

buena ejecución de las obras, pudiendo ordenar la paralización de las faenas o la demoliciÓn
parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

i) Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras para su consideración

j) Notificar al contratista de los aumentos o disminuciones de obras.

k) Colaborar con el contratista en todo lo necesario para la ejecución del contrato.

l) Exigir al contratista la presentación de cualquier documentación que, a su juicio, estime
necesario para asegurar el correcto avance, ejecución, adquisición, pagos y resultados de

ensaye de la obra.

m) En caso que el contratista se atrase en más de un 10% de los hitos de la Carta Gantt
aprobada y programada, deberá exigir el incremento del personal de la obra ylo fiiar normas
para regular el avance de ésta.

n) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y
oportuno cumplimiento del contrato.

Se deja expresa constancia que la labor de inspección no constituye en ningún caso
dirección ni aprobación parcial o total de la ejecución de obras por parte del lTO. En tal
sentido, los funcionarios que la Dirección de Obras Municipales designe para realizar la

inspección técnica no podrán aulorizar cambios de proyectos en caso alguno; su función es

informar al Encargado de la Unidad Técnica del grado de cumplimiento del contratista al

contrato. En consecuencia, si dichos funcionarios infringieren esta norma, toda modificación
ejecutada por el contratista será de su exclusiva responsabilidad, aplicándose las sanciones
pertinentes.

La Unidad Técnica, es decir, La Dirección de Obras Municipales o quien lo reemplace o
subrogue, se encargará de aprobar los estados de pago y visar las facturas que deba
presentar el contratista.

Unidad Técnica:

Esta Unidad Técnica, que en este caso es el La Dirección de Obras Municipales, se
encargará de administrar el contrato con el Contratista y fiscalizar el cumplimiento y buena
ejecución de las obras en relación al contrato y estas bases, sin perjuicio de las funciones
que deba ejercer el lnspector Técnico de Obras (l.T.O.). En particular, esta inspección y
fiscalización administrativa implicará las siguientes funciones:

a) Cooperar con el LT.O. en las tareas y medidas que requiera para la correcta fiscalización
da la nhra rr al ¡nntrafn
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c) Verificar y fiscalizar que el l.T.O. cumpla con las funciones que se le encomienden para
esta obra;

d)Aprobar y aplicar las multas por los incumplimientos en que incurra el contratista;

e) Aprobar modificaciones de contrato, si corresponde;

f) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y
oportuno cumplimiento del contrato.

xil.- coNDtctoNES EcoNÓMtcAs.

Artículo 29o: Anticipo

En la presente Licitación no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista
adjudicado.

Artículo 30": Condiciones de Pago

1. Estados de Pago:

El Contratista sólo podrá facturar las obras efectivamente ejecutadas y recepcionados por la
Unidad Técnica. El presupuesto comprometido para la ejecución del proyecto considera
presupuesto municipal del año 2023 y 2024.

El pago del monto total adjudicado será efectuado en estados de pago mensuales. Cada uno
de ellos corresponderá a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista, de
acuerdo al valor por partida adjudicada. Los estados de pago presentados se pagarán dentro
de los 30 días corridos siguientes a la emisión de la Resolución aprobada por la Dirección
del Departamento de Educación Municipal, correspondiente al estado de pago en curso.

No se podrá presentar Estados de Pago por materiales depositados al pie de la obra o por
fabricación de elementos prefabricados.

El último Estado de Pago no podrá ser inferior al 10% del monto total del contrato, y sólo se
pagará una vez realizada la Recepción Provisoria sin observaciones de la Obra, y la
presentación de todos los certificados emitidos por los organismos correspondientes que
acrediten el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que impone el

contrato. Lo anterior no implica un aumento de los plazos antes estipulados.

Del valor de cada Estado de Pago deben deducirse las retenciones correspondientes. Sobre
este valor neto así obtenido se aplicará el impuesto lVA.

Previo a la emisión de la Resolución aprobada por la Directora del Departamento de
Educación Municipal, el Contratista presentará en la Unidad Técnica, dentro del horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente documentación:

a) Estado de avance físico de la obra
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c) Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, indicando RUT y

función que desempeña, correspondiente al mes anterior a la prestación del servicio, y los

subcontratos que se hayan celebrado.

d) En caso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar fotocopias de

los finiquitos o certificado de la lnspección del Trabajo, según corresponda.

e) Certificado de la lnspección del Trabajo (F-30-1). Estos documentos deben corresponder

al mes anterior de la prestación del servicio.

f) Declaración jurada del contratista, que dé cuenta del cumplimiento íntegro de las

obligaciones laborales con los trabajadores de la obra al momento de presentación del

Estado de Pago.

g) Contrato de Ejecución de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

h) Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigirá la documentación
señalada en los puntos c), d) y e) anteriores, respecto a los trabajadores del subcontratista.

i) Certificado del pago de las multas, si correspondiere.

j) Set fotográfico de inicio de obras y avance según corresponda (mín. 6 fotos digitales).

La Unidad Técnica será responsable de verificar el listado de trabajadores iniciales de la
obra licitada, con sus respectivos contratos de trabajo y los trabajadores informados en el

Estado de Pago en curso. De haber diferencias, previo a cursar el Estado de Pago, se

deberá pedir cuenta al contratista respecto del completo cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores que han dejado de prestar servicios en la obra.

De conformidad a lo establecido en los artículos 183-Ay siguientes del Código del Trabajo,

la Municipalidad retendrá los montos correspondientes al Estado de Pago, cuando el

contratista no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales
y previsionales en la forma señalada en la ley, pudiendo pagar por subrogaciÓn al o los

trabajadores o instituciones previsionales acreedoras.

Una vez aprobada la documentación por la Unidad Técnica, el contratista deberá remitir la

Factura pertinente en duplicado con el monto que corresponda pagar, visada por la Unidad

Técnica. En ella deberá indicar, Número de Estado de pago, Nombre de proyecto, código

BIP del proyecto, las menciones tributarias, el No de la respectiva orden de compra (si

existiese), los datos lD licitación.

Una vez recibidos todos los antecedentes indicados, la Directora del Departamento de

Educación Municipal aprobará el respectivo Estado de Pago y emitirá la respectiva
Resolución.

Cabe señalar que el estado de pago se tramitará siempre y cuando el contratista adjunte

toda la documentación señalada y éste sea aprobado por la Unidad Técnica. En todo caso,
no se efectuará oaoo alouno mientras no se enctlentre totalmente tramitado el acto
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2. En el caso del Último Estado de Pago se deberá acompañar, además, con lo siguiente

a) Un ejemplar del Acta de Recepción Provisoria de la Obra, sin observaciones.

b) Copia Garantía por Buen Comportamiento de la Obra.

c) Certificado de la Dirección Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin observaciones.

d) Factura indicando las deducciones por multas que se le hayan aplicado.

e) Finiquitos de todos los trabajadores que han prestado servicios en la obra licitada y

certificado que acredite el cumplimiento de las obligaciones previsionales de cada uno de
ellos.

XIII.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO

Artículo 31o: Recepción del Servicio

1. Recepción Provisoria

Dentro del plazo de ejecución y habiendo cumplido con todas las obligaciones del contrato,
la empresa contratista presentará por escrito y físicamente a la Unidad Técnica la Solicitud
de Recepción Provisoria (S.R.P.) de la obra, dirigida a la Unidad Técnica, acompañando los
siguientes antecedentes en duplicado:

a) Certificado laboratorio de Ensayo de Materiales y Hormigones, si corresponde.

b) Proyectos que correspondan debidamente aprobados y visados por el proyectista y los
servicios que correspondan.

c) En caso de haber modificaciones al proyecto original, se deberá presentar 2 copias de
planos As-Built de construcción. Los planos deberán, estar aprobados y visados por el
proyectista y la Unidad Técnica, en caso que corresponda.

d) Copia del Libro de Obras (Donde consta el término de la Obra por parte de la l.T.O.)

e) Garantía de Buen Comportamiento de la Obra

No se aceptará otra forma de solicitud de la Recepción Provisoria

El l.T.O. podrá rechazar de inmediato una S.R.P. en caso que ésta se encuentre incompleta,
sin que por ello se entienda suspendido el plazo de ejecución de la obra, dando pie a las
multas que apliquen, salvo que aquel estime suspenderlo de manera fundada.

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la S.R.P., la Unidad Técnica designará una
Comisión Receptora de la obra, la cual deberá constituirse en el término de 10 días de
designada. Esta Comisión verificará que los trabajos estén efectivamente terminados,
debiendo realizar el Acto de Recepción que dará curso a la Recepción Provisoria sin
observaciones y al Estado de Pago correspondiente.



tñt

ZAPAI-t-AR
I t p \ l. ¡ ,\ R

mismo tiempo, podrá autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de la obra
Subsanados los defectos de la obra, procederá a la Recepción Provisoria sin observaciones.

En caso que los defectos sean graves y/o no permitan el uso normal de la obra, se otorgará
un plazo prudente (ampliable bajo criterio del ITO) al contratista para que pueda
subsanarlos, pero aplicándosele las multas que correspondan. Y si no corrige los defectos
dentro del plazo dispuesto, se aplicará la multa correspondiente con un recargo del20o/o,
aumento que se duplicará a un 40o/o si tampoco logra subsanarlos dentro del nuevo plazo
que se le otorgue.

2.Período de Garantía

Junto con la recepción provisoria, no habiendo observaciones a la obra, se inicia un periodo

de 12 meses de garantía de los trabajos realizados, consistente en que cualquier defecto de
construcción y/o terminaciones que se presenten en ésta y que no provengan de un mal uso

de la misma, deberán ser subsanadas por el contratista a su costa. Para ello, el Municipio
notificará por escrito al Contratista de tales defectos que se observen y le dará un plazo
prudencial, definido por la U.T. dependiendo de la magnitud y complejidad de lo observado,
para que éste los repare y/o subsane adecuadamente, debiendo concurrir al lugar dentro del
plazo de 3 días hábiles contados desde la notificación, con todo el personal, materiales e

instrumentos necesarios. Las reparaciones y/o terminaciones deberán cumplir con los
mismos requisitos exigidos en las bases técnicas.

Si el Contratista se atrasa en la ejecución de las reparaciones y/o saneamiento de las
terminaciones respecto al plazo que se le indique para ello, será sancionado con las multas
establecidas en el artículo 52o de las Bases Administrativas Generales y 32 de estas Bases.
Sin embargo, si vence tal plazo y las reparaciones y/o terminaciones aún no se han
efectuado, el Municipio podrá cobrar la garantía de Buen Comportamiento de la Obra.

Reparados los defectos de construcción y/o terminaciones de la obra, el l.T.O. deberá
certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los defectos, se dará
un nuevo plazo al contratista para que los subsane. Si transcurrido este nuevo plazo
persisten los vicios, se aplicará la multa que corresponda conforme al referido artículo 52o de

las Bases Administrativas Generales y 32 de estas Bases. Si la multa no es pagada por el

proveedor, el Municipio podrá cobrar la garantía de Buen Comportamiento de la Obra.

3. Recepción Definitiva

Después de transcurrido 12 meses desde la recepción provisoria de la obra sin
observaciones, el contratista deberá solicitar por escrito a la Unidad Técnica la Recepción
Definitiva de la obra.

Si la Comisión Receptora no encuentra reparos, se levantará un Acta dejando constancia
que se recibe la obra definitivamente. Si la Comisión tuviere reparos u observaciones
imputables a defectos de construcción respecto de las obras, dejará constancia de ello en el

Acta y el Contratista deberá subsanarlos a su costo, dentro del plazo que le fije la Comisión
a contar de la fecha del Acta.
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Posterior a la Recepción Definitiva de la obra la Unidad Técnica debe generar la liquidación
del contrato, la que deberá ser aprobada por Decreto Alcaldicio.

La recepción del servicio se realizará habiendo cumplido con todas las obligaciones del
contrato según lo establecido en las Bases.

Dentro del plazo de ejecución del Servicio el proveedor solicitará por escrito y físicamente a

la Unidad Técnica la Recepción del Servicio adjuntando los antecedentes de respaldo
correspondientes, de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales.

7.. SANCIONES Y MULTAS.

Artículo 32: Multas. -

l.- Definición de las situaciones constitutivas de incumplimientos y valorización de las multas
asociadas a las mismas:

a)El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultará al Municipio a aplicar
una multa al Contratista equivalente al 0,2o/o del monto del contrato por día de atraso, sin
perjuicio de las causales establecidas por las que el Municipio podrá poner término
anticipado al contrato, conforme el artículo 21' de estas Bases y 40 de las BAG.

b)Por la inexistencia del Libro de Obras, si éste se ausenta de las obras, o se omita una
firma correspondiente en instrucciones y observaciones, o se incumpla una instrucción que

conste en él sin justificación: 0,57o del monto del contrato por evento o día de ausencia del
Libro.

c)Por ejecutar las obras en contravención de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcción (OGUC), incumplir instrucciones o negar el acceso a las obras del ITO y/o
funcionarios o revisores independientes 0,5o/o del monto del contrato, por evento.

d)Por ejecutar la obra en disconformidad con los planos, especificaciones y demás
antecedentes del proyecto: 0,5o/o del monto del contrato, por evento.

e)Si se han utilizado materiales o elementos que no reúnen los requisitos establecidos en las
bases técnicas o sean defectuosos y/o contravengan las normas de la OGUC: 0,5% del
monto del contrato, por evento.

f)lncumplir las instrucciones del l.T.O. relativas a la prevención de riesgos:0,5o/o del monto
del contrato, por evento.

III. BASES TÉCNICAS

Artículo 33: Especificaciones Técnicas. -

Especificaciones técnicas, proyecto "PROYECTO DE URGENCIA PARA LICEO
BICENTENARIO ZAPALLAR", comuna de Zapallar.
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para la reparación y recuperación de espacios educativos contenido en el plan "Seamos
Comunidad".

JUSTIFICACIÓN: El Liceo Bicentenario presenta alto porcentaje de deterioro en sus
elementos de evacuación de aguas lluvias en cubiertas existentes y, especialmente, en
zonas de canaletas en los aleros de techumbres, lo que impacta negativamente en la
habitabilidad de las circulaciones de acceso al establecimiento y la conexión entre los
espacios educativos.

Los remates inferiores de las cubiertas no poseen sistema de canalización de aguas lluvias o

éste se encuentra con alto grado de deterioro, presentando rotura y/o falta de canaletas,
elementos de sujeción de canaletas, bajadas de aguas lluvias y deterioro en canes y
tapacanes, junto a revestimientos de madera inferiores, en los que se observa
desprendimientos, humedad y deterioro de material.

Se aclara que no presenta escurrimiento de agua al interior de recintos, si no que
corresponde a daños focalizados en los aleros de techumbres sobre circulaciones, producto
de no evacuar de forma adecuada las aguas lluvias luego que escurren sobre la cubierta
hasta su remate.

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIC¡TADA

Se realizará mejoramiento con base en: instalación y/o reposición de canaletas y bajadas de
Aguas Lluvias hasta nivel de suelo; reparación y mantención de canes; reposición de
elementos de sujeción de cubiertas a su estructura soportante en la zona de remate inferior
de éstas; mejoramiento de frontones y mejoramiento de revestimiento de madera de cielos
de aleros y pasillos. Junto a lo anterior, se mejoran por medio de recambio de planchas y
barrera antihumedad solo algunas superficies puntuales de cubierta, que presentan
desprendimiento de material.

Se señala de forma expresa que los daños se producen por el deterioro o inexistencia de
canaletas y bajadas de aguas lluvias en los aleros de las cubiertas de pasillos de
circu laciones exteriores.

Se aclara que los tramos a intervenir con reemplazo de secciones en vigas o canes de
madera, corresponde solo a su sección de remate o puntas en el extremo inferior, los que se
encuentran a la vista en los aleros, en los mencionados sectores de pasillos cubiertos.

Por lo anterior, no es necesario retirar la cubierta o tramos de éstas para proceder a la
reparación de sus extremos inferiores, ya que la cubierta comienza a 30 o 35 cms (variable
según tipo de cubierta)

Además de los canes o vigas, las maderas que presentan deterioro y serán reemplazadas,
corresponden a elementos de remate de terminaciones, como tapacanes y cielos de
madera.

Se puede aclarar además que al momento de retirar los tapacanes y elementos de
hoialatería oue conforman las canaletas existentes. oue corresoonden a los elementos
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No obstante, lo anterior y a fin de optimizar la intervención a realizar, efectivamente en casos
puntuales de planchas de cubiertas que presenten roturas, fisuras y/o daños, se procederá a
reemplazar la plancha completa, incluyendo la restitución de los elementos de barrera de
humedad y fijaciones necesarios.

DISPOSICIONES GENERALES

Formaran parte integrante del proyecto, las presentes especificaciones técnicas,
presupuesto itemizado planos de arquitectura y plano informativo eléctrico, además de las
disposiciones legales vigentes OGUC, LGUC, ordenanza municipal, en general toda la obra
deberá ceñirse a la Norma General Chilena de Construcción vigente.

Normas de Seguridad y previsionales: Durante el desarrollo de las obras se cumplirán con
todos los protocolos que la autoridad sanitaria ha establecido para evitar el contagio del virus
Covid-19.

Todas las partidas que contemplen.retiro, demolición u otra acción que genere escombros,
estos deberán ser retirados de la obra en no más de 24 horas desde su punto de copio y
deberá ser llevado a BOTADERO AUTORIZADO.

O INSTALCION DE FAENAS:

lnstalación de faenas: La empresa deberá habilitar las instalaciones necesarias para la
correcta administración y ejecución de las obras que estime conveniente, aprobadas por la
lTO, en cuanto a ocupación de espacios disponibles para esta faena.

Parte de la instalación de faena debe considerar el cierre del perímetro de las obras de las
salas y/o áreas comprometidas para evitar que los alumnos ingresen a la zona de
construcción, en el caso de que su desarrollo o parte de su desarrollo se realice ya iniciado
el período de clases.

0.1 Letrero de Obra Se instalará a no más de 10 días realizada la entrega de terreno, y

deberá cumplir con las disposiciones establecidas en el manual de Manual de normas
Graficas, capitulo Vallas de Obras, vigente al 2022, adjunto a las presentes EETT.

Retiro de Escombros: La empresa deberá hacer el retiro de escombros y llevarlos a botadero
autorizado, el acopio de material a retirar no podrá permanecer más de 24hrs en la obra.

0.2 instalación de Recintos y habilitación de baños

Debe considerar la provisión e instalación de baños químicos en cantidad suficiente de
acuerdo a disposiciones del DS 594 del Ministerio de Salud. Se deberá contar con visto
Bueno del ITO para su ubicación.

0.3 instalación de Medidas Plan de Contingencia

Parte de la instalación de faena debe considerar el cierre del perímetro de las obras de las
salas comorometidas oara evitar olre los alumnos inoresen a la zon+ de construcción v
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En ningún caso las instalaciones de elementos provisorios podrán deteriorar o destruir
instalaciones que no son parte del proyecto.

1. CUBIERTAS
1.1 CUBIERTA DE SALAS DE MEDIA

1.1.1 Mantención de vigas y/o canes de madera en mal estado: Las vigas y/o canes de
aleros en las zonas a intervenir, que se encuentran deterioradas producto de la humedad.
Se entiende por deterioro menor aquel producido por humedad siempre y cuando el

desgaste de la madera no sea más de 1 cm. En cuyo caso serán lijadas hasta lograr una
terminación de madera en buen estado y deben recibir aplicación de sello de protección con
producto tipo Cerestain castaño o similar, en dos manos y aplicación de acuerdo a

especificaciones de fabricante.

En caso de presentar porciones con daño mayor a 1 cm, se deberá proceder a la remoción y

adición de tramos de viga de las mismas características, manteniendo las características
estructurales por medio de herrajes de acero. La longitud promedio de los tramos de las
vigas a reemplazar es de 10 cms. en los extremos inferiores.

1.1.2 Cambio de frontón de madera: Se cambiará el frontón en mal estado o inexistente
debido al deterioro en madera machihembrada de pino cepillada de 1x8", pintado con dos
manos de barniz natural.

1.1.3 Gambio de canaletas: Se deberán instalarcanaletas y bajadas de aguas lluvias, en

las cubiertas de salas de enseñanza media y casino. Serán de PVC color café moro, tipo,
formando un cuerpo único con el forro, se instalarán con todos los elementos de sujeción
necesarios para una correcta ejecución. Se deberá considerar los elementos de traslape
necesarios con la cubierta para conducir de manera adecuada las aguas lluvias hasta las
canaletas.

1.1.4. Mantención de cubiertas: Los elementos de cubierta que se deben reemplazar por

deterioro se encuentran descritas en las demás partidas de estas especificaciones. La

mantención se refiere a mejoras en los elementos que no requieren su reemplazo, de
acuerdo a los siguientes Sub-ítems:

1.1.4.1. Pernos de sujeción de cubiertas: Cuando se deba retirar un tornillo de fijación en

los extremos inferiores de las planchas de cubierta para realizar lrabajos de retiro y
reposición de hojalaterías y/o canaletas, corresponde su reposición por pernos de calidad y

características similares a los existentes, a aprobar por el lTO.

1.1.4.2. Planchas de Zinc:

En caso de planchas de zinc que presenten roturas y/o fisuras, la mantención se considerará
como la intervención para retiro y recambio puntual de la plancha afectada, la que deberá
ser tratada y pintada con producto anticorrosivo ad-hoc, con color a definir por el lTO. La
preparación del material deberá seguir las especificaciones del fabricante, debiendo
considerar previo a la aplicación de pintura, la limpieza del elemento a pintar, debiendo tener

^1.,^^+^ ^,,^ ¿J^ñ^ ^ J^+^.:^-^ l^ ^^^^
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fabricante

La partida consulta una mantención de los elementos que constituyen el complejo de
techumbre. Para dimensionar la partida se especifica que la mantención corresponde un

30% del total de la superficie, correspondiente a los aleros (Se complementa con cuadro de

superficies incluido en planos, referidos a las zonas a intervenir)

1.1.4.3. Barrera antihumedad: En caso de planchas que deban ser reemplazadas, se
deberá considerar el retiro y reposición del elemento de barrera antihumedad, con
membrana hidrófuga impermeable y respirable Tyveck Soft para Techos de 1,50 m de ancho
o similar, a instalar de acuerdo a especificaciones del fabricante.

1.1.5. Tapacanes: Los tapacanes que presentan deterioro serán reemplazados con
elementos constructivos similares a los existentes, considerando sistema de sujeción,
empalme y continuidad con elementos existente, debiendo recibir tratamiento y

terminaciones similares, con Visto Bueno del lTO. Se consulta pino impregnado 2x8"
cepillado con cantos rectos, con una cantería de 3mm entre cada uno (según detalles de
arquitectura). El cual deberá ser fijado con tornillos a la estructura metálica de borde y/o
canes de madera, según cada caso. Se consideran protector de madera Cerestain castaño o

similar para todos los tapacanes. Se deben considerar a lo menos 2 pruebas de color para

definir la tonalidad de la terminación para las maderas.

1.1.6 Reposición de cielo alero: Los cielos existentes de los pasillos exteriores de las salas
de clases que se encuentran deteriorados serán reemplazados siguiendo el mismo sistema
constructivo de cielo de madera machihembrada de pino cepillada. Para todas las
terminaciones de cielo se considera tapacan de pino impregnado 2x8" cepillado con cantos
rectos, con una cantería de 3mm entre cada uno (según detalles de arquitectura). El cual
deberá ser fijado con tornillos a la estructura metálica de borde.

Se consideran protector de madera Cerestain castaño o similar para todos los tapacanes. Se

deben considerar a lo menos 2 pruebas de color para definir la tonalidad de la terminación
para las maderas.

1.1.7 Tubo bajada de aguas lluvias: los tubos de bajadas de aguas lluvias serán
reemplazados y se deberá construir correctamente la unión del tubo con la canaleta. El

sistema de canaletas y bajadas se consulta en PVC color Café moro.

1.1.8 Canaleta de desagüe en orilla de salas: Las aguas lluvias descargadas desde los
tubos de las bajadas, deberán desembocar en canaleta a nivel de piso protegida con rejilla
galvanizada de alto tráfico.

1.2 CUBIERTA CASINO

1.2.1 Mantención de vigas y/o canes de madera en mal estado: Las vigas y/o canes de

aleros en las zonas a intervenir, que se encuentran deterioradas producto de la humedad.
Se entiende por deterioro menor aquel producido por humedad siempre y cuando el

desgaste de la madera no sea más de 1 cm. En cuyo caso serán lijadas hasta lograr una
terminación de madera en buen estado v deben recibir aolicación de sello de orotección con
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En caso de presentar porciones con daño mayor a 1 cm, se deberá proceder a la remociÓn y

adición de tramos de viga de las mismas características, manteniendo las características
estructurales por medio de herrajes de acero. La longitud promedio de los tramos de las

vigas a reemplazar es de 10 cms. en los extremos inferiores.

1.2.2 Gambio de frontón de madera: Se cambiará el frontón en mal estado o inexistente
debido al deterioro en madera machiembrada de pino cepillada de 1x8", pintado con dos

manos de barniz natural.

1.2.3 Gambio de canaletas: Se deberán instalar canaletas y bajadas de aguas lluvias, en

las cubiertas de salas de enseñanza media y casino. Serán de PVC color café moro, tipo,

formando un cuerpo único con el forro, se instalarán con todos los elementos de sujeción
necesarios para una correcta ejecución. Se deberá considerar los elementos de traslape
necesarios con la cubierta para conducir de manera adecuada las aguas lluvias hasta las

canaletas.

1.2.4. Mantención de cubiertas: Las cubiertas existentes de zincalum presentan
hendiduras en algunas zonas y falta de elementos de fijación. Estos deterioros deberán ser

reparados, de acuerdo a lo indicado en ítems 1.1.4. de las presentes EETT, por medio de la
reposición de elementos de fijación (pernos con elemento de sello en remate)

1.2.4.L Pernos de sujeción de cubiertas: Cuando se deba retirar un tornillo de fijación en

los extremos inferiores de las planchas de cubierta para realizar trabajos de retiro y
reposición de hojalaterías y/o canaletas, corresponde su reposición por pernos de calidad y

características similares a los existentes, a aprobar por el lTO.

1.2.4.2. Planchas de Zinc: En caso de planchas de zinc que presenten roturas y/o fisuras,
la mantención se considerará como la intervención para retiro y recambio puntual de la
plancha afectada, la que deberá ser tratada y pintada con producto anticorrosivo ad-hoc, con

color a definir por el lTO. La preparación del material deberá seguir las especificaciones del

fabricante, debiendo considerar previo a la aplicación de pintura, la limpieza del elemento a

pintar, debiendo tener especial cuidado en no disponer aguarrás u otro solvente que dañe o
deteriore la capa protectora del zincalum, para luego pintar con anticorrosivo el total de la
zona a intervenir, traslapando la aplicación sobre zonas en buen estado de acuerdo a

especificaciones del fabricante.

La partida consulta una mantención de los elementos que constituyen el complejo de

techumbre. Para dimensionar la partida se especifica que la mantención corresponde un

30% del total de la superficie, correspondiente a los aleros (Se complementa con cuadro de

superficies incluido en planos, referidos a las zonas a intervenir)

1.2.4.3. Barrera antihumedad: En caso de planchas que deban ser reemplazadas, se

deberá considerar el retiro y reposición del elemento de barrera antihumedad, con
membrana hidrófuga impermeable y respirable Tyveck Soft para Techos de 1,50 m de ancho

o similar, a instalar de acuerdo a especificaciones del fabricante.

1.2.5. Tapacanes: Los tapacanes que presentan deterioro serán reemplazados con
elementos constructivos similares a los existentes. considerando sistema de suieción
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arquitectura). El cual deberá ser fijado con tornillos a la estructura metálica de borde y/o
canes de madera, según cada caso. Se consideran protector de madera Cerestain castaño o
similar para todos los tapacanes. Se deben considerar a lo menos 2 pruebas de color para
definir la tonalidad de la terminación para las maderas.

l.2.6.Reposición de cielo alero: Los cielos existentes de los pasillos exteriores de los
aleros y/o pasillos de sector casino que se encuentran deteriorados serán reemplazados
siguiendo el mismo sistema constructivo de cielo de madera machihembrada de pino
cepillada de 1X8".

1.2.6.7 Tubo bajada de aguas lluvias: los tubos de bajadas de aguas lluvias serán
reemplazados y se deberá construir correctamente la unión del tubo con la canaleta. El

sistema de canaletas y bajadas se consulta en PVC color Café moro.

1.2.6.8. Desagüe en bajadas de aguas lluvia: Las aguas lluvias descargadas desde los
tubos de las bajadas, deberán desembocar en canaleta a nivel de piso protegida con rejilla
galvanizada de alto tráfico.

1.3 CUBIERTAS ACCESO

1.3.1 Mantención de vigas y/o canes de madera en mal estado: Las vigas y/o canes de
aleros en las zonas a intervenir, que se encuentran deterioradas producto de la humedad,
Se entiende por deterioro menor aquel producido por humedad siempre y cuando el
desgaste de la madera no sea más de 1 cm. En cuyo caso serán lijadas hasta lograr una
terminación de madera en buen estado y deben recibir aplicación de sello de protección con
producto tipo Cerestain castaño o similar, en dos manos y aplicación de acuerdo a

especificaciones de fabricante.

En caso de presentar porciones con daño mayor a 1 cm, se deberá proceder a la remoción y
adición de tramos de viga de las mismas características, manteniendo las características
estructurales por medio de herrajes de acero. La longitud promedio de los tramos de las
vigas a reemplazar es de 10 cms. en los extremos inferiores.

1.3.2 Cambio de frontón de madera: Se cambiará el frontón en mal estado o inexistente
debido al deterioro en madera machihembrada de pino cepillada de 1x8", pintado con dos
manos de barniz natural.

1.3.3 Cambio de canaletas: Se deberán instalarcanaletas y bajadas de aguas lluvias, en
las cubiertas de salas de enseñanza media y casino. Serán de PVC color café moro, tipo,
formando un cuerpo único con el forro, se instalarán con todos los elementos de sujeción
necesarios para una correcta ejecución. Se deberá considerar los elementos de traslape
necesarios con la cubierta para conducir de manera adecuada las aguas lluvias hasta las
canaletas.

1.3.4 Mantención de cubiertas: Las cubiertas existentes de zincalum presentan hendiduras
en algunas zonas y falta de elementos de fijación. Estos deterioros deberán ser reparados,
de acuerdo a lo indicado en ítems 1.1.4. de las presentes EETT, por medio de la reposición
de elementos de fiiación loernos con elemento de sello en remate)
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reposición de hojalaterías y/o canaletas, corresponde su reposición por pernos de calidad y
características similares a los existentes, a aprobar por el lTO.

1.3.4.2. Planchas de Zinc: En caso de planchas de zinc que presenten roturas y/o fisuras,
la mantención se considerará como la intervención para retiro y recambio puntual de la
plancha afectada, la que deberá ser tratada y pintada con producto anticorrosivo ad-hoc, con
color a definir por el lTO. La preparación del material deberá seguir las especificaciones del
fabricante, debiendo considerar previo a la aplicación de pintura, la limpieza del elemento a

pintar, debiendo tener especial cuidado en no disponer aguarrás u otro solvente que dañe o
deteriore la capa protectora del zincalum, para luego pintar con anticorrosivo el total de la
zona a intervenir, traslapando la aplicación sobre zonas en buen estado de acuerdo a

especificaciones del fabricante.

La partida consulta una mantención de los elementos que constituyen el complejo de
techumbre. Para dimensionar la partida se especifica que la mantención corresponde un
30% del total de la superficie, correspondiente a los aleros (Se complementa con cuadro de
superficies incluido en planos, referidos a las zonas a intervenir)

1.3.4.3. Barrera antihumedad: En caso de planchas que deban ser reemplazadas, se
deberá considerar el retiro y reposición del elemento de barrera antihumedad, con
membrana hidrófuga impermeable y respirable Tyveck Soft para Techos de 1,50 m de ancho
o similar, a instalar de acuerdo a especificaciones del fabricante.

1.3.5. Tapacanes: Los tapacanes que presentan deterioro serán reemplazados con
elementos constructivos similares a los existentes, considerando sistema de sujeción,
empalme y continuidad con elementos existente, debiendo recibir tratamiento y
terminaciones similares, con Visto Bueno del lTO.

1.3.6 Reposición de cielo alero: Los cielos existentes de los pasillos exteriores de las salas
de clases los pasillos de acceso y circulación que se encuentran deteriorados serán
reemplazados siguiendo el mismo sistema constructivo de cielo de madera machihembrada
de pino cepillada. Para todas las terminaciones de cielo se considera tapacan de pino
impregnado 2x8" cepillado con cantos rectos, con una cantería de 3mm entre cada uno
(según detalles de arquitectura).

El cual deberá ser fijado con tornillos a la estructura metálica de borde. Se consideran
protector de madera Cerestain castaño o similar para todos los tapacanes. Se deben
considerar a lo menos 2 pruebas de color para definir la tonalidad de la terminación para las
maderas.

1.3.7 Tubo bajada de aguas lluvias: los tubos de bajadas de aguas lluvias serán
reemplazados y se deberá construir correctamente la unión del tubo con la canaleta. El

sistema de canaletas y bajadas se consulta en PVC color Café moro.

1.3.8 Canaleta de desagüe: Las aguas lluvias descargadas desde los tubos de las bajadas,
deberán desembocar en canaleta a nivel de piso protegida con rejilla galvanizada de alto
tráfico.



\-l

7-,\,PALI..AR

I .\ t' \ t. t \ R.

2.1.1 Estuco en grietas de cielo: En los cielos colindantes a marcos de puertas de ocho
salas de clases se presentan agrietamientos y desprendimiento de material de yeso y
hormigón, en una superficie de 1m2 cada uno los cuales deberán ser reparados para evitar
que el material continúe cayendo desde las grietas. Estos sectores del cielo la superficie
deberá ser tratada para recibir el estuco, limpiando la superficie y liberándola de material
suelto, posteriormente se aplicará yeso, y finalmente pasta de muro, serán estucados y
enlucidos hasta lograr una terminación pareja, posteriormente será pintado con dos manos
de esmalte al agua color blanco.

2.1.2 Reposición de revestimiento exterior de tabiquería: Se consulta la reposición de
secciones de muros exteriores de madera machihembrada en salas de clases en los
sectores donde las maderas están visiblemente deterioradas, en pasillo hay tabiquerías
rotas que se completaran con madera machiembrada siguiendo el sistema constructivo
existente, la terminación será pintado. Se debe considerar el máximo cuidado respecto de
las estructuras soportantes existentes al momento de retirar los elementos en mal estado.

2.1.2.'|'. Revestimiento de madera: Se debe proceder a retirar las maderas en mal estado y
reconstruir el revestimiento de madera machiembrada de pino cepillada. Para todos los
revestimientos se considera pino impregnado machihembrado de1x8" cepillado.

2.1.2.2. Barrera de Humedad: Se deberá reponer barrera de humedad, de acuerdo a
definición por parte del lTO, considerando igual o superior a la que deba removerse y ser
repuesta. Se consulta Membrana hidrófuga respirable para muros Tyveck HomeWrap o
similar.

2.1.2.3. Pintura: Se consideran protector de madera Cerestain castaño o similar para los
todos los elementos. La aplicación se deberá ajustar a las especificaciones e indicaciones
del fabricante. Se deben considerar a lo menos 2 pruebas de color para definir la tonalidad
de la terminación para las maderas y su aplicación considerará la totalidad del paño o plomo
que contenga el área a reparar, de forma que se asegure la continuidad en la
terminación.

2.1.3. Estuco en muro de sala de kínder: La sala de kínder presenta importante filtración
por uno de los muros que le falta estuco, se consulta realizar el mejoramiento de esta
sección del muro, de acuerdo a lo siguiente:

2.1.3.1. La superficie deberá ser tratada para recibir el estuco, limpiando la superficie y
liberándola de material suelto, posteriormente se aplicará las manos necesarias de sellador
tipo lgol Plus Sika o similar, de acuerdo a indicaciones del fabricante, y finalmente serán
estucados y enlucidos hasta lograr una terminación pareja,

2.1.3.2. Posteriormente el paño completo de muro donde se haya efectuado reparaciones,
será pintado con dos manos de esmalte al agua color blanco. La pintura deberá considerar
la totalidad del paño a tratar, a fin de evitar discontinuidad en las superficies de terminaciÓn.

2.1.4 Reposición de vidrios: los vidrios de una de las ventanas de la biblioteca y de una de
las mirillas de la puerta de sala de clases se deberá reponer. Vidrio incoloro, Smm sellado.
Se reutilizarán marcos existentes. debiendo sellarse con silicona en todo el contorno
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existente, los que deberán serfijados con tornillos a la estructura metálica de barandaylo
antepecho.

Se exigirá un adecuado ensamble y traslapo entre las piezas de madera, a fin de asegurar la
continuidad entre éstas. Las maderas deberán ser tratadas con dos manos de barniz, de

acuerdo a especificaciones del fabricante

3. ASEO FINAL Y ENTREGA

Aseo y cuidado de la Obra:

El Contratista estará obligado a mantener perfectamente limpia y aseada la obra en todo
momento de su ejecución.

Se debe considerar el aseo y limpieza final para entrega de toda la zona en la que se haya
ejecutado trabajos, el que deberá contemplar el retiro de todos los elementos de lF, así
como el retiro y disposición de desechos y escombros

IV.- ANEXOS
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ANEXO NO1

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE PERSONA NATURAL/JURIDICA

..PROYECTO DE URGENCIA PARA LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR''

W

e
una:

iudad:
ron

AX

e persona natura
iedad de personas sociedad anónima o

n SEcar s

nsorcio constitutivo

ara
nco emtsor

va

Constitución del participante

an

ro

Domicilio

ono

reo e co

AX

re compom

a

ac

ono

Correo Electronico

Notaria y fecha de escritura
pública de personería.

AX

COm

aAAu

oa

ono

Correo Electronico
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Fecha

lo señalado en la letra a) del artículo 20o de las Bases:

Firma de la persona natural proponente
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ANEXO NO2

DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA JURíDICA

..PROYECTO DE URGENCIA PARA LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR''

En conformidad a lo establecido en las bases que regular el llamado a propuesta publica
para el proyecto, declaro:

1. Haber visitado el terreno en el cual se ejecutarán las obras correspondientes al

proyecto, conocer las vías de acceso y los centros de distribución de materiales.

2. Haber estudiado y verificado la concordancia entre las bases administrativas, técnicas y

económicas, como también los antecedentes que conforman esta licitación, y que

habiendo obtenido las aclaraciones necesarias no tengo repara alguno que formular,
por lo cual expreso mi total conformidad y aceptación con lo que en ellos se expresa.

3. Aceptar la decisión que la llustre Municipalidad tome respeto a la adjudicación de la
licitación, la cual inapelable y no susceptible de recurso administrativo nijudicial alguno,

lo que incluye la posibilidad de dejar nula tal adjudicación antes de la firma del contrato,

cuando razones presupuestarias o administrativas así lo requieran.

4. haber considerado en la oferta económica todos los gastos necesarios de acuerdo a las

bases de la licitación, anexos y antecedentes técnicos incluidos en la presente
propuesta

5. no haber sido condenado(a) con sanción de multa de infracción al DFL No1 del 2005,

en más de 2 oportunidades dentro de un periodo de 2 años, salvo que hubieren

trascurrido 3 años desde el pago de la última multa impuesta.

6. No haber sido condenado(a) por incumplimiento de contrato celebrado con alguna

entidad regida por la Ley No19.886 en los últimos 2 años.

7. No haber sido condenado(a) por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los 2 años anteriores.

(Nombre, firma y Rut del proponente/representante legal)

(*.NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)
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FORMATO ANEXO NO 3

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE
INTERESES PERSONAS JURíDICAS

,.PROYECTO DE URGENCIA PARA LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR''

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor, <nombre del representante
legal>, cédula de identidad N" <RUT del representante legal>, con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad>, en representación de <razón social empresa>, RUT N" <RUT

empresa>, del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

1. Su representada no es una sociedad de personas en la que formen parte autoridades
ni funcionarios directivos de algún órgano de la Administración del Estado o de las

empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, o las personas

unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en el artículo 54 letra b) de la
Ley N" 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del

Estado;
2. Su representada no es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en

que una o más de las personas indicadas en el N" 1 anterior sean accionistas; y

3. Su representada no es una sociedad anónima abierta en que alguna de las personas

indicadas en el N" 1 precedente sea dueña de acciones que representen el 10% o más

del capital.

La información contenida en la presente declaración deberá ser permanentemente
actualizada.

(Firma, Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(*.NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha
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. La información contenida en la presente declaración debe encontrase permanentemente

actualizada. De no cumplirse con dicho requisito, la inscripción del proveedor en el

Registro de Proveedores será suspendida, por un período máximo de 2 años (art. 95, N"

1 , del reglamento de la Ley N" 19.886).
. Si la información contenida en la presente declaración es maliciosamente falsa, ha sido

enmendada o tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error
para efectos de la evaluación del proveedor, éste será eliminado en forma permanente

del Registro de Proveedores (art. 96, N' 1, del reglamento de la Ley N" 19.886).
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FORMATO ANEXO NO 3

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE
INTERESES PERSONAS NATURALES

..PROYECTO DE URGENCIA PARA LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR''

El firmante, en su calidad de proveedor, <nombre del proveedor>, cédula de identidad
N" <RUT del proveedor> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declara bajo
juramento que:

1. No es autoridad ni funcionario directivo de ningún órgano de la Administración del

Estado, así como de ninguna empresa o corporación del Estado o en que éste tenga
participación;

2. No está unido a uno o más funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas

en el punto N" 1 anterior, por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del

artículo 54 de la Ley N" 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

Administración del Estado, y

3. No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes
sociedades:

. Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las

entidades indicadas en el punto N" 1 precedente, o las personas unidas a ellos por los

vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N" 18.575,

formen parte;
. Una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas

personas sean accionistas;
. Una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que

representen el 10% o más del capital.

La información contenida en la presente declaración será permanentemente
actualizada.

/Eirm^ Jrl^*l..ra ' D'r+ Aal nrnnana^{a/ranraoan{an{a laa^l\
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Fecha:

NOTAS:

. Todos los datos solicitados entre < > deben ser completados por el proveedor.

. La información contenida en la presente declaración debe encontrase permanentemente

actualizada. De no cumplirse con dicho requisito, la inscripción del proveedor en el

Registro de Proveedores será suspendida, por un período máximo de 2 años (art. 95, N"

1 , del reglamento de la Ley N' 19.886).
. Si la información contenida en la presente declaración es maliciosamente falsa, ha sido

enmendada o tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error

para efectos de la evaluación del proveedor, éste será eliminado en forma permanente

del Registro de Proveedores (art.96, No 1, del reglamento de la Ley N" 19.886).
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FORMATO ANEXO NO 4

LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS

..PROYECTO DE URGENCIA PARA LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR''

I
I
I

MANDAN
No

T
¡r

NOMBRE DEL
CONTRATO

DOGUMEN
TO
AGREDITA
DOR

MONTO
(M$)

AÑO
EJECUCI
ótl

M2 (METROS
cUADRADOS)
CONSTRUIDO
S

I
I
I I

-

I
I
I

I
I
I
I

I

I
-

I
I
I
I
I
-

I
I
-

I
I
I
I
I

I
I

-I
I
I
I

4

5

6

7

8

I

(lnsertar filas si se requiere)

(Firme, Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(."NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)
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FORMATO ANEXO NO 5

OFERTA ECONÓMICA

,.PROYECTO DE URGENCIA PARA LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR''

Nombre o razón social
del oferente

El Gontratista se compromete a construir el proyecto "PROYECTO DE URGENCIA
PARA LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR", de acuerdo a lo estipulado en las Bases
Administrativas, Técnicas y Económicas, así como también de acuerdo a las Aclaraciones y

demás antecedentes que conforman el legajo del llamado de la Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos IVA incluido:

(Moneda nacional en números)

(Moneda nacional en palabras)

El Plazo único y total ofertado es de: días corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las Bases
Administrativas Generales y Especiales y demás antecedentes que conforman, determinan y
rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de este Proyecto,
renunciando por lo tanto a reclamar indemnización por desconocimiento de los estudios
encomendados.

Dejo Constancia, además que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la
propuesta.

(Firma, Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(..NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO NO 6
PRESUPUESTO

DETALLADO

.,PROYECTO DE URGENCIA PARA LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR''

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.4.1

1.1.4.2

1.1.4.3

1.1.5

1.1.8

1.2

0.2

L

q
I
¡L

fT

80m2

EL
il qu

$

$

$

$

$

1

1

n

un

m2

e

cu

rodn

anc nc

mal estado
eraeo canesv

erom

ecam

ecua

ecuESernos necr

ro raso

envne aacNS

baños

en

nti
n

ncra
em

MEDIA

en mal estado
raecanesgasEVna

am neo eraema

e canaam So

ertasecunan

ESOS

zlncAS

ra an

nesa

UVuaseaaU

e

1.21

gI I I I
il L

EII
I

W il
W ilw Iw EL

0.3

1.1

I

1 .1.1 $

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

165

165

50

80

2t)

10

50ml

m2

m2

ml

m2

ml

I

I

I

I
1.1.7

40 $

m2 il
fffil A eo ertera a um e fmr-lf5-F-1



w 7. ¡\, P ¡\ I- I" ¡\ R

38

20

/ \l¡\l I \p,
1.2.7

1.2.8

2.1.2.3

W
?W
?M

IE
il
wtEl
il

il
w-
fl
il

Generales 15%
astos

W

I

I

$$55

II
¡L
w

131

il

w

$$

$

$

B

m2

Gral.

2

ecun

ASea UVuas

ASeaa

roae

ztncASa

nesa

u

ESO EN SALAS

ec oem
ertaslindante a

tuco en

er
b

enmepos
uefla

Revestimiento de madera
nor ,enpos m

arrera ue

ra

en muro aa ern

S

ra

EV vn oensarano que
biblioteca

epo

n pasamanos era enposrcr
barandas

O FINAL Y ENTREGA

esacana e

en mal estado
raecanesvEVn

eraemanrooa

cana Soa

ecunten Sn

ES

rrera an um

11

1.2

1

il
il
I

il
¡E
Ww
¡@¡r
¡E TL
wl il u
¡E il ¡L
?-

tEl

I

$

$

$ $

$

$ $

$

$

2.1.2.1

VW
$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

18

3

6

1

20

60

2

m2

m2

m2

m2

ml

I I I
$

-1.4

2.1.5

3
$

$

I

I $
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** El total resultante de la multiplicación entre P.U.y Cantidad se aproxima a 1 cuando
posee decimales mayores o iguales a 0,5.

*** LAS CUBICAC¡ONES SON REFERENCIALES, ES RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA DETERMINAR LAS CANTIDADES.

Z ¡\ P ¡\ I. I. ,,\ R

El valor que se debe ofertar en el portal es el Valor Total Neto

Los gastos generales y utilidades son fijados por el oferente

Los ensayos de laboratorio se incluyen en gastos generales

(Firma, Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(..NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha:

I II E
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2o LLÁMESE la licitación pública para la ejecución de la obra de que se trata conforme a las

condiciones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban, mediante su
publicación en el Sistema de lnformación de Compras y Contrataciones de la Administración
a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

3o PUBL|QUESE el presente decreto en el Sistema de lnformación, sitio web
www.mercadopublico.cl, así como también en el portal de Transparencia Activa del
Municipio

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

ANTONIO MOLINA DAINE GUSTAVO ALESSANDRI BASCUÑAN

DISTRIBUCIÓN:

DIRECCION DE CONTROL
SECRETARIA MLTNICIPAL
OFICINA DE TRANSPARENCIA


