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DECRETO DE ALCALDIA N9 Ibr]r
ZAPALLAR, f + [r|AY 202t1

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES:

t. Las facultades que me confiere la Ley 18.695 "Orgánica lnstitucional de

M unicipalidades";

2. Ley 19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de

Servicios;

3. Reglamento contenido en el Decreto Supremo N" 250, de 2OO4, del Ministerio de

Hacienda.

4. Sentencia de Proclamación Rol N"299/2O21, delTribunal Electoral Regíonal Valparaíso
de fecha del 25 de junio 202I, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar.

5. Decreto Alcaldicio Ne26/2023, de fecha 1-3 de diciembre de 2023 que aprueba
Presupuesto Municipal año 2024;

6. Decreto Alcaldicio N"1.753/2O21 de fecha 19 de agosto 202L, que aprueba Cuadro de

Subrogancia en el Cargo de Alcalde, en caso de su ausencia;

7. Decreto Alcaldicio N"55/2024 de fecha 09 de enero de 2024, que delega la facultad de
firma bajo la fórmula "Por Orden del Alcalde".

8. Decreto Alcaldicio N"2393/2O22 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba
cuadro de subrogancia de Directivos, Jefaturas y Encargados de Departamentos de la
Municipalidad, modificado mediante Decreto Alcaldicio N"O2/2O23 de fecha 03 de

enero de 2O23, complementado por Decreto Alcaldicio N"336/2023 de fecha de 10 de
marzo de 2O23 y modificado mediante Decreto Alcaldicio N"1825/2023 de fecha 23 de
agosto de2O23.

CONSIDERANDO:

L. Que, la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar para la atención de las

necesidades de la comunidad local, la ejecución del proyecto "Movimiento de tierra
Parque Catapilco, Comuna de Zapallar/'.

2. Que, en consecuencia, para esta contratación se requiere llamar a propuesta pública
debiendo ésta regularse por las presentes Bases Administrativas Especiales, así como
también por las Bases Administrativas Generales, sancionadas por Decreto Alcaldicio
N"383/2024, de fecha 01- de febrero de 2O24, el cual aprueba la modificación del
Decreto Alcaldicio N"2.605/2022, de fecha 14 de octubre de 2022 y fija el nuevo texto
refundido de las Bases Administrativas Generales.

3. Que, conforme con lo anterior, dicto lo siguiente:

DECRETO

1e. APRUÉBANSE las siguientes Bases Administrativas Especiales que regirán la Licitación
Pública N"tgl2O24 denominada "Movimiento de tierra Parque Catapilco, Comuna de
Zapallar", cuyo texto es el siguiente:

ScCPl.Á
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BASES ADMINTSTRATIVAS ESPECIALES PARA LICITACIóN PÚBUCA

"MOVIMIENTO DE TIERRA PARQUE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR,,

I.- ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES GENERALES DE LA LICITACIóN.

ARTíCULo 1": objetivo del Contrato

La llustre Municipalidad de Zapallar, en adelante e indistintamente la "MUNlClPAL|DAD" o

el "MUNlClPlO", llama a licitación pública para el "Movimiento de tierra Parque Catapilco,

Comuna de Zapallar" y se regulará por las Bases Administrativas Generales aprobadas por

Decreto Alcaldicio N"383/2024, de fecha 01 de febrero de 2024, el cual aprueba la

modificación del Decreto Alcaldicio N"2.605/2O22, de fecha 14 de octubre de 2022 y fija el

nuevo texto refundido de las Bases Administrativas Generales, en adelante,

indistintamente, las BAG y las presentes Bases Administrativas Especiales.

ARTíCULO 2": Presupuesto y Plazos

L. Presupuesto
Por su parte, el PRESUPUESTO MÁXIMO para la propuesta de estas Bases Administrativas
alcanza la suma de 5200.000.000.- (doscientos millones de pesos).

La oferta NO PODRÁ SUPERAR EL MÁXMO TOTAL indicado precedentemente. Quien
presente ofertas por un valor superior al indicado será declarado fuera de bases.

2. Plazo

El plazo para la construcción de las obras será el señalado por el contratista en su oferta, el

que se contará desde la fecha del acta de entrega del terreno. Este plazo no podrá exceder

de 70 días corridos. Las ofertas que sobrepasen los 70 días corridos serán declaradas

inadmisibles o fuera de Bases. Al mismo tiempo se descalificará a los oferentes que indiquen
un plazo menor a 50 días para la ejecución dada la cantidad de la obra a realizar.

II.- SEGUROS Y GARANTíAS ADMINISTRATIVAS

ARTíCULO 3": Seguros Todo Riesgo de la Construcción, Montaje y Responsabilidad Civil

En esta Licitación no se exigirá seguro de Todo Riesgo de la Construcción, Montaje y

Responsabilidad Civil.

ARTíCULO 4": Garantía de Seriedad de la Oferta

En esta licitación se exigirá garantía seriedad de la propuesta, de acuerdo al siguiente

detalle:

Beneficiario

Plazo

Glosa

Monto

llustre Municipalidad de Tapallar, RUT N"69.050.400-6

120 días corridos a contar de la fecha prevista para realizar la apertura
de propuesta

Para Garantizar la Seriedad de Oferta de la licitación: "Movimiento de
tierra Parque Catapilco, Comuna deZapallar".

S2.000.000 (dos millones de pesos)

La garantía de seriedad de la oferta se regirá por lo establecido en el artículo 8" y 9" de las

Bases Administrativas Generales.
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1.

a)

b)

c)

Casos en que se podrá hacer Efectiva la Garantía de Seriedad de Oferta:

Si el oferente se desiste de su oferta.

Si el oferente no reemplaza esta garantía en caso de prórroga o postergación.

Si el adjudicatario se des¡ste de su oferta o no cumple con la obligación de suscribir el

contrato.

d) Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantía de Fiel

Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas Especiales.

e) Si se detectan antecedentes falsos, sin perjuicio de las demás acciones legales que

pueda presentar la Municipalidad eventualmente.

2. Devolución de la Garantía de Seriedad de la Oferta:

La devolución de esta garantía se efectuará conforme a lo siguiente:

a) Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluación de ofertas y

aquéllos que no hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de

evaluación, podrán retirar su garantía de seriedad dentro del plazo de 10 días contado
desde la publicación en el portalwww.mercadopublico.cl del acto administrativo que

resuelve el proceso licitatorio.

b) Los oferentes que hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de

evaluación, podrán retirar su garantía de seriedad dentro de los 5 días siguientes a la

publicación en el referido portal del decreto aprobatorio del respectivo contrato, y,

en todo caso, una vez vencida la vigencia de dichas garantías.

En caso que la propuesta pública sea declarada desierta, se devolverán las garantías de

seriedad de la oferta dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la publicación en el

portalwww.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta la licitación.

La devolución de las garantías deberá ser previamente solicitada por el oferente a través de

correo electrónico dirigido al Director de SECPLA, secpla@munizapallar.cl. La devolución se

efectuará en la Unidad de Tesorería del Municipío.

ARTíCULO 5": Garantía de Fiely Oportuno Cumplimiento del Contrato

En esta licitación se exigirá Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de

acuerdo al siguiente detalle:

La Garantía de Fiely Oportuno Cumplimiento del Contrato se regirá por lo establecido en el

artículo 8" y 10" de las Bases Administrativas Generales.

1. Casos en que se podrá hacer efectiva la Garantía de Fiely Oportuno Cumplimiento:

a) Si la vigencia de la garantía estuviera por vencer y no fuere renovada.

Beneficiario

Plazo

Glosa

Monto

llustre Municipalidad de Tapallar, RUT N"69.050.400-6

lgual al plazo de ejecución de las obras, más 180 días corridos
contados desde la fecha de recepción provisoria de las obras

Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato de la
Propuesta Pública: "Movimiento de tierra Parque Catapilco, Comuna
de Zapallar".

IO% (diez por ciento) del valor del contrato

ZAPALLAR LA LAGUNA CATAPILCO BLANQUILLO LA HACIENDA
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bl Si a la mitad del periodo de ejecución del contrato, el proveedor registra saldos

insolutos de remuneraciones o cot¡zac¡ones de seguridad social con sus actuales

trabajadores contratados en los últimos 2 años, con un máximo de 6 meses.

c) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le

formule la lnspección Técnica del Servicio.

d) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se

le formule en el Acta de Recepción del Servicio.

el En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes y

obligaciones derivados del contrato.

f) En caso de que exista sentencia ejecutoriada en un juicio de carácter laboral, en que

la Municipalidad de Zapallar haya sido condenada solidaria o subsidiariamente por

obligaciones en que se haga responsable a la empresa contratista por la obra

contratada conforme a esta licitación.

2. Devolución de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato:

La garantía será devuelta L80 días posterior a la recepción provisoria del servicio, sin

observaciones, una vez que el proveedor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento
a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato.

Previo a la restitución de la garantía, se requerirá la verificación de lo anterior y para lo cual

la lnspección Técnica del Municipio emitirá el respectivo informe de cumplimiento,
entendiendo para ello que las obligaciones del proveedor revisten el carácter de

indivisibles.

ARTíCULO 6": Garantía de Buen Comportamiento de la Obra

En esta licitación se exigirá Garantía de Buen Comportamiento de la Obra, de acuerdo al

siguiente detalle:

La Garantía de Buen Comportamiento de la Obra se regirá por lo establecido en el artículo
8" y 11" de las Bases Administrativas Generales

Casos en que podrá hacerse efectiva la Garantía de Buen Comportamiento de
Obra:

a) Si se detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas.

b) Si a la fecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepción Definitiva y la garantía
no ha sido renovada.

2. Devolución de la Garantía de Buen Comportamiento de la Obra:

Este documento será devuelto una vez efectuada la Recepción Definitiva del Proyecto,
previa Certificación de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.

1

Beneficiario
Plazo

Glosa

Monto

llustre Municipalidad de Tapallar, RUT N"69.050.400-6
L5 meses a la fecha de la Recepción Provisoria

Para Garantizar el Buen Comportamiento de la Obra: "Movimiento de
tierra Parque Catapilco, Comuna de Zapallar".

5% (cinco por ciento) del valor total contratado

ZAPALLAR LA LAGUNA CATAPILCO BLANQUILLO LA HACIENDA
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III.- DE LA LICITACION

ARTíCULo 7". Datos de la licitación

L. Mandante.
El mandante es la llustre Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N" 69.050.400-6, con domicilio

en calle Germán Riesco N"399, Zapallar.

2. Tipo de licitación:

Licitación Pública Mayor igual o superior a 5000 UTM

Licitación Pública igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM

Licitación Pública igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM

Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM

Licitación Pública inferior a L00 UTM

X

ARTíCULO 8": Visita a teffeno

5e realizará una Visita a Terreno opcional, a fin de que los proponentes conozcan las

condiciones del servicio y del proyecto. Esta visita a terreno opcional será evaluada de

acuerdo a lo señalado en el artículo 12" de las presentes bases de licitación.

El proponente que no concurra a dicha visita aterreno, de resultaradjudicado, se entiende
que acepta plenamente las condiciones del servicio contratado y, en definitiva, no podrá

alegar posteriormente ningún vicio o circunstancia relativo a las condiciones de ejecución
de los servicios que implique un mayor costo o gravamen de cualquier naturaleza.

La mencionada Visita a Terreno opcional se realizará para verificar las condiciones de

suministro de los servicios requeridos. La reunión estará a cargo de la Unidad Técnica.

Delegación Municipal de Catapilco, ubicada en Calle José María Mercado N"335,

Catapilco, Comuna de Zapallar, el día y hora señalados en el Cronograma de la Licitación

indicado en estas bases.

En dicho lugar se levantará Acta de la Visita a Terreno con las personas que estén presentes

a la hora fijada (Nombre o razón social y RUT de persona natural o jurídica a la que

representa (que debe ser la misma que postule a través del portal), Nombre completo del

asistente, Cédula de ldentidad y firma de éste). No se exigirá acreditar la representación
por escrito.

IV.- DE LAS OFERTAS.

ARTíCULO 9": Contenido de la propuesta

Además de los antecedentes establecidos en el artículo 18" de las Bases Administrativas
Generales, los oferentes deberán presentar los siguientes documentos:

a. OfertaAdministrativa.

El oferente deberá presentar sólo los antecedentes requeridos en la BAG

5

Modalidad del Contrato
Desglose Financiamiento

Presupuesto Disponible Máximo

Suma Alzada

Fondos Municipales 5200.000.000

S200.000.000.- impuestos incl uidos

ZAPALLAR LA HACIENDA
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b. Oferta Técnica.

Para el caso de los "Anexos Técnicos", el proponente deberá presentar lo siguiente:

1. Listado de Obras similares EJECUTADAS, entendiéndose como obras similares aquéllas

referidas a Movimientos de tierra, obras de urbanización como pavimentaciones de

calles, veredas, cuyo monto sea igual o superior a 550.000.000, dentro de los últimos
10 (diez) años, que indique nombre de la obra, monto del contrato, metros cúbicos,

número lD Licitación (si corresponde), fecha, mandante y contacto (Formato Anexo Ne

41.

Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente:

1.1. Mandantes organismos públicos: Se acreditará adjuntando alguno de los

siguientes docu mentos:
o Acta de Recepción provisoria y/o definitiva o Resolución o Decreto Alcaldicio de

recepción o documento similar que acredite que el proyecto fue debidamente
recepcionado.

. Orden de compra que indique en su Estado RECEPCION CONFORME, en caso de
que la Orden de compra no indique ese estado se debe adjuntar copia de la(s|
factura(sf correspondientes, las que deberán sumar al menos el monto
señalado en el certificado.

o Certificados de experiencia, que indique nombre de la obra, monto del contrato,
metros cuadrados, lD de la licitación (si corresponde) y deberán venir firmados
y timbrados por el Director y/o Jefe de la Unidad Técnica.

1.2. Mandantes particulares: Se acreditará adjuntando alguno de los siguientes
documentos:
o Contrato de obra con su respectivo finiquito.
o Certificado debidamente firmado por el mandante, indicando nombre de la

obra, monto del contrato, metros lineales, fecha, contratante y comuna, los que
deberán venir firmados. Cada certificado deberá adjuntar copia de la(s)
factura(s) correspondientes, las que deberán sumar al menos el monto
señalado en el certificado.

Sólo se considerarán para la evaluación las obras debidamente acreditadas.

2. Certificado de Boletín Comercial de DICOM o la Cámara de Comercio con antigüedad
no mayor a 30 días contados desde la fecha de cierre de la licitación, si el oferente
presenta documentos vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la
solicitada se entenderá como que no ha sido presentado y su oferta será declarada
inadmisible. En caso de una UTP este documento deberá presentarse por cada uno de
sus integrantes.

Certificado de Boletín Laboral de DICOM o la Cámara de Comercio o Certificado
lnspección del Trabajo con antigüedad no mayor a 30 días contados desde la fecha de
cierre de la licitación, si el oferente presenta documentos vencidos, o que se hayan
obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entenderá como que no ha sido
presentado y su oferta será declarada inadmisible. En caso de una UTP este documento
deberá presentarse por cada uno de sus integrantes.

4. Certificado de la Superintendencia de lnsolvencia y Reemprendimiento (Superir) de los

3
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proced¡m¡entos concursales y Reg¡stro de Quiebras, con antigüedad no mayor a 30 días

contados desde la fecha de cierre de la licitación, si el oferente presenta documentos
vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entenderá
como que no ha sido presentado y su oferta será declarada inadmisible. En caso de una

UTP este documento deberá presentarse por cada integrante.

5. Carta Gantt, en formato Excel, de ejecución de las obras en días corridos, en la cual se

deberá detallar: la ruta crítica, duración de cada partida, fecha de principio y término
de cada partida en concordancia con el plazo de ejecución y los estados de pago. El

plazo indicado en la Carta Gantt debe ser concordante con el plazo de ejecución
ofertado. La Carta Gantt se debe elaborar en bases a las partidas indicadas en elAnexo
N"6 de la propuesta, presupuesto detallado de construcción.

c. Oferta Económica

Para el caso de los "Anexos Económicos", el proponente deberá presentar lo siguiente:

1. Formulario "Oferta Económica" dispuesto, que deberá ser llenado con la información
requerida en ésta (Anexo Ne5l. Se recuerda que en el Anexo N"5 el valor deberá indicar
el lVA, no así en el portal Mercado Público donde el valor debe ser neto.

En caso que exista discordancia entre el precio ofrecido en el Portal y el señalado en el

Anexo N"5, se tendrá como válido el ingresado en este último.

2. Presupuesto de construcción detallado por partida en pdf y Excel, consignando la

cantidad de obra, precios unitarios y el precio total, en pesos chilenos (Formato Anexo
Ne6l. Se deia constancia que las cantidades deben tener COMO MÁXIMO DOS

DECIMALES. los valores de los precios unitarios deben ir SIN DECIMALES y el monto
final deberá ir redondeado en números enteros (sin decimales).

En caso de haber errores en los valores o en las operaciones la oferta será sancionada
r la Comisión Evaluadora o del criterio de Cu imiento de

Formales de Presentación de las Oferta. en relación a la forma en que se debe
entregar la oferta.

V.- ADMIS¡BILIDAD, APERTURA Y EVALUACIóIT¡ OE LAS OFERTAS

ARTíCULO 10": Admisibilidad y Validez de las oferta

Además de las causales de exclusión y eliminación establecidas en el artículo 20" de las

Bases Ad m inistrativas Genera les, deben considerarse las siguientes:

1. Que el oferente no entregue alguno de los antecedentes y/o anexos exigidos en el

artículo 18" de las BAG, según el siguiente detalle:

o De la letra b), todos los antecedentes y/o anexos exigidos.
o De la letra c), todos los antecedentes y/o anexos exigidos.

ARTíCULO 11": Comisión de Evaluación. -

El análisis y evaluación de las propuestas estará a cargo de una Comisión de Evaluación
integrada por los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

7
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a) Director de SECPLA.

b) Director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.

c) Director de Presupuesto, Licitaciones y Adquisiciones

d) Secretario Municipal, como ministro de Fe.

Las funciones de esta comisión se encuentran definidas en el artículo L9" de las Bases

Administrativas Generales.

ARTíCULO 12": Criterios de Evaluación. -

Se establecen los siguientes criterios de evaluación y selección de las propuestas, con sus

respectivos porcentajes de ponderación:

a. Oferta Económica (25o/ol

Se evaluará con el mayor puntaje, en este punto, la oferta más económica. Los oferentes
que excedan el monto máximo establecido quedarán fuera de bases. Las demás ofertas
serán evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pje. Oi= ((Oel Oi) x 100) x0,25

Dónde: Puntaje obtenido por el oferente i

Oferta más conveniente
Oferta del oferente i

b. Plazo de Ejecución de la Obra 125%l

El puntaje máximo Io obtendrá aqueloferente que presente un menor plazo en la ejecución
La escala calificadora se determinará con la siguiente fórmula:

Pje Oi = ((Oe I Oil x 100) x 0,25

Dónde Puntaje obtenido por el oferente i

Menor plazo ofertado.
Oferta de plazo del oferente i

NOTA: en ningún caso las ofertas podrán tener un plazo mayor a 70 días corridos. Aquellos
Oferentes que sobrepasen los 70 días corridos serán declarados FUERA DE BASES. Al
mismo tiempo se dejará inadmisible a los oferentes que indiquen un plazo menor a 50
días para la ejecución dada la obra a ejecutar.

Pje

Oe

o¡

PiPje

Oe

o¡

oi

8

f. Asistencia Visita a Terreno

e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación

d. Oferta Técnica

c. ldoneidad del Oferente
b. Plazo de Eiecucion

a. Oferta Económica

Criterios de Evaluación

5%

s%

20%

20%

25%

25%

Porcentaie Técnico

ZAPALLAR LA LAGUNA CATAPTLCO SLANQUJTLO LA HACIENDA
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c. ldoneidad del Oferente (2O%l

La evaluación de este punto se realizará en base a 2 subcriterios, y el puntaje se obtendrá
sumando los obtenidos en cada subcriterio, conforme la siguiente fórmula:

Pje Oi= (Pje Ai+ Pje Bi) xO,2O

Dónde: Pje Oi Puntaje obtenido por oferente i

Puntaje obtenido en subcriterio Comportamiento Contractual
Anterior con el Municipio en últimos 5 años.

Puntaje obtenido en subcriterio de No Morosidad.

Pje Ai

Pje Bi

Se evaluará en función delcumplimiento de los requisitos establecidos en elArtículo 9" letra
b) N" 2, 3 y 4 de las Bases y según los criterios que se establecen a continuación:

c.2l Comportamiento ContractualAnterior (50% de citerio de ldoneidad):

Este subcriterio se evaluará en razón del grado de cumplimiento que los oferentes hayan

tenido con el Municipio en contratos anteriores durante los últimos 5 años y lo indicado en

el Registro de Sanciones aplicadas al proveedor del portal www.mercadopublico.cl, en

cuanto a: si se cursaron multas, término anticipado de contrato, cobro de garantías y la
existencia de juicios (terminados o pendientes). Ello conforme la siguiente tabla:

Se le puso término anticipado al contrato y/o tuvo o
mantiene juicios pendientes con el Municipio

Se le cursaron multas superiores a 10 UTM y/o se le

ejecutó alguna garantía

Se le cursaron multas superiores a 3 UTM y hasta 1-0

UTM

Se le cursaron multas hasta por 3 UTM

No tiene antecedentes de un comportamiento irregular
anterior con el Municipio ni en el Registro de Sanciones

aplicadas al proveedor del portal
www. mercadop u blico.cl

Comportamiento anterior

0

5

15

30

100

Ponderación

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será:

Pje Oi= Pond. Oix 0,50

Dónde: Pje Oi:
Pond. Oi

Puntaje obtenido por oferente i

Ponderación obtenida por oferente i

Nota: En el caso de las UTP, en este ítem se evaluará a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

c.3) Oferente No Moroso (50% de criterio ldoneidad):

Esta evaluación se realizará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en
el Artículo 9" letra b) N" 2, 3 V 4 de las presentes Bases, de la información de dichos
antecedentes y conforme la siguiente tabla:

LA LAGUNA CATAPILCO BLANQUILLO LA HACIFNDAZ A PA L L A R
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Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será:

Pje Oi = Pond. Oi x 0,50

SraPr I

Dónde: Pje Oi:

Pond. Oi:

Puntaje obtenido por oferente ¡

Ponderación obten¡da por oferente i

Nota: En el caso de las UTP, en este ítem se evaluará a cada uno de sus ¡ntegrantes,
resultando como puntaje final de este subcr¡terio el equivalente al peor de ellos.

d. Oferta Técnica l20%l

El puntaje de este criterio se obtendrá sumando el puntaje obtenido por cada subcriterio,
de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pje Oi= (Pje Ai+ Pje Bilx 0,20

Dónde: je Oi Puntaje obtenido por el oferente i

Puntaje obtenido en elSubcriterio Experiencia del oferente ije Ai

d.ll Claridad y Orden en la Presentación de la Carta Gantt (30% de criterio Oferta
Técnica)

Su evaluación se realizará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en el

Artículo 9" letra b) N" 5 de las presentes Bases y según los criterios que se establecen a
continuación:

Carta Gantt no concuerda con el plazo ofertado o es elaborada de forma
distinta u difiera el itemizado o modifica el itemizado, de acuerdo al Anexo
N"6.

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye de 4 a 6 de los

requerimientos (formato excel, en días corridos, ruta crítica, duración, fecha
de inicio y término y estados de pago) y el plazo concuerda con el plazo

ofertado.

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye de 1 a 3 de los

requerimientos (formato excel, en días corridos, ruta crítica, duración, fecha
de inicio y término y estados de pago) y el plazo concuerda con el plazo

ofertado.

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado e incluye todos los

requerimientos (formato excel, en días corridos, ruta crítica, duración, fecha

de inicio y término y estados de pago) y el plazo concuerda con el plazo

ofertado.

CONCEPTO PARA LA EVATUACIÓN

0

20

60

100

PONDERACIóN

P

P

Registra deudas por montos mayores a 1-00 UTM y/o se

encuentra en el Registro de Quiebras

Registra deudas por montos iguales o inferiores a 100

UTM y/o procedimientos concursales ante la SUPERIR.

No registra deudas en Boletín Comercial, laboral, ni

procedimientos concursales ante SUPERIR ni se encuentra
en el Registro de Quiebras

Situación de morosidad conforme Boletín Comercial

Fuera de Bases

0

1_00

Ponderación

ZAPALLAR LA LAGUNA CATAPILCO BLANQUILLO LA HACIENDA
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Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será

Dónde Pje Oi

Pond. Oi

Dónde Pje. Oi

Pond. Oi

ShicPl,A

d.2) Experiencia del Oferente l7O% del criterio Oferta Técnica):

Su evaluación se realizará en función del cumplimiento de los requisitosestablecidos en el

Artículo 9" letra b) N" 1 de las presentes Bases y según los criterios que se establecen a
continuación:

0 obras similares
1- a 3 obras similares (debidamente certificadas)
4 a 6 obras similares (debidamente certificadas)
7 a 9 obras similares (debidamente certificadas)

10 o más obras similares (debidamente certificadas)
CONCEPTO PARA LA EVALUACION

0

25

50
75

100

PONDERACION

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será

Pje. Oi= Pond. Oix 0,40

Pje Oi= Pond. Oix 0,20

: Puntaje obtenido por el oferente i

: Ponderación obtenida por oferente i de acuerdo a tabla
anterior.

Puntaje obtenido por el oferente i

Ponderación obtenida por el oferente i, de acuerdo a
la tabla anterior.

Puntaje obtenido por el oferente i

Ponderación obtenida por el oferente i.

e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación (5%)

El puntaje de este criterio se obtendrá conforme a la observancia de los requerimientos de

presentación formal de las ofertas, principalmente según los artículos 18" y 2L" de estas

bases, y de acuerdo a la siguiente tabla:

Se requiere aclaración o solicitud de algún documento no

esencial a través del Foro lnverso según Arl.2I"

No cumple con lo indicado en el artículo L8": forma en
que se debe presentar la oferta.

Cumple con todos los requisitos formales exigidos

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES

0

50

100

PONDERACIÓN

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será

Pje Oi= Pond. Oix 0,05

Pje Oi:

Pond. Oi:

Dónde:

1I
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f. Asistencia a Visita a Terreno (5%)

Se evaluará la asistencia del oferente a la Visita a Terreno programada de conformidad al

artículo 8", en consideración a la siguiente tabla:

No asiste a Visita a Terreno
Asiste a Visita a Terreno

CONCEPTO PARA LA EVALUACIóN

0

1-00

PONDERACION

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será

Pje Oi= Pond. Oix 0,05

!;t:CPL A

Pje Oi

Pond. Oi

Puntaje obtenido por el oferente i

Ponderación obtenida por oferente i de acuerdo a tabla
anterior.

Para los efectos de la evaluación y elaboración del ranking respectivo, los puntajes con

decimales se aproximarán de la siguiente manera:

Puntaje con decimales iguales o superiores 0,5

Puntajes con decimales iguales o inferiores a 0,4

Se aproxima hacia número superior

Se aproxima hacia número inferior

ARTíCULO 13": Puntajes Mínimos Requeridos

No podrá adjudicarse la licitación a aquellas propuestas que no superen los 60 puntos,

producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a cada

criterio de evaluación.

ARTíCULO 14": Evaluación Oferta Única

Una vez realizada la apertura y admisibilidad de las ofertas, si sólo una de estas pasa a la
etapa de evaluación, ésta se evaluará conforme a la pauta de evaluación ya señalada, y los

factores serán evaluados en términos de si cumplen o no con las exigencias de las bases. En

este caso el puntaje mínimo para adjudicar será de 70 puntos.

ARTíCUIO 15': Mecanismo de desempate

En caso de registrarse empate en el puntaje de 2 o más oferentes, la prelación de las ofertas
se resolverá considerando los criterios complementarios en el orden siguiente, aplicando
cada factor que sigue sólo si el anterior no resuelve o mantiene el empate:

1e

2e

3e

4e

5e

6e

7e

Mejor Oferta Económica (Menor monto ofertado)
Mejor Plazo de Ejecución (Menor plazo en días corridos ofertado)
Mejor Experiencia (mayor cantidad de proyectos debidamente acreditados)
Mejor Oferta Técnica
Mejor ldoneidad del Oferente
Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación
Asistencia a Visita a Terreno

ZAPALLAR LA LAGUNA CATAPILCO BLANQUILLO LA HACIENDA
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VI.. ADJUDICACIóN DE LA LICITAqóN.

ARTíCULO 16": Adjudicación. -

La presente propuesta se adjudicará a un solo oferente. En ningún caso se podrá adjudicar

un mismo proyecto a 2 o más oferentes.

La adjudicación estará además regulada por lo dispuesto en el artículo 24 de las Bases

Ad min istrativas genera les.

VII.- DEL CONTRATO.

ARTíCULO 17": Formalización de la contratación, modalidad y Vigencia del Contrato.

ARTíCULO 18": Vigencia del Contrato e inicio de la prestación de servicios

El contrato regirá a contar de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe. El

oferente adjudicado se entenderá notificado conforme lo dispuesto en el artículo 6s de

estas Bases. En caso de no poder publicarse en el Sistema de lnformación el acto que

aprueba el contrato, el Municipio deberá remitir al adjudicatario una copia de dicho

decreto, mediante carta cert¡ficada dirigida a su representante legal. En tal caso el oferente
se entenderá como notificado al tercer día hábil siguiente de recibida la carta en la oficina

de Correos.

La vigencia del contrato se determinará por la fecha en que se efectúe la recepción final del

Servicio contratado. Asimismo, la vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las

obligaciones que tiene el proveedor durante el periodo de garantía.

La prestación del servicio se iniciará con la firma de la respectiva Acta de entrega de terreno,
la cual se realizará no superando los 10 días hábiles desde la fecha del acto que aprueba el

contrato.

ARTíCULo 19': Subcontrataciones.

Durante la ejecución delcontrato, y previa autorización del MUNICIPIO, el Proveedor podrá

efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento del suministro
contratado, las cuales no podrán exceder el40% (cuarenta por ciento) del monto total del

contrato, conforme a lo regulado en el artículo 38" de las Bases Administrativas Generales.

ARTíCULo 20": Modificaciones de contrato.

a. Obras Extraordinarias:

Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al

proyecto, pero cuyas características son diferentes a las especificadas o contenidas en los

antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberán convenirse con el Contratista tanto los precios considerados para la ejecución de

las obras nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no

Modalidad de contrato
Plazo de vigencia del contrato:
Formalización de la contratación

Suma Alzada

Hasta la Recepción Definitiva de las Obras

Suscripción de contrato

Z A PA L L A R
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considerados, y el plazo proyectado para la ejecución de tales obras. A falta de acuerdo, y

en caso de urgencia, el Municipio podrá disponer que se ejecuten a cargo del Contratista,
pagándole para ello los gastos efectivamente realizados y debidamente documentados,

más los gastos generales y utilidades ofertados en la licitación, sin que tenga derecho a

reclamar indemnización de ninguna especie.

b. Aumentos de Obra:

La Municipalidad podrá aumentar las cantidades de obras encomendadas utilizando los

itemizados entregados en las presentes bases de licitación. Se podrá aumentar de forma
proporcional el plazo de la obra, a través de informe del l.T.O., reducido en un anexo

contractual que lo defina y el respectivo decreto alcaldicio aprobatorio. Los aumentos de

obra se realizarán en base a los precios unitarios y detalle de gastos generales que el

contratista entrega una vez firmado el contrato.

c. Disminuciones de Obra:

La Municipalidad podrá reducir las cantidades de obras encomendadas, en cuyo caso podrá

disminuir cada partida del presupuesto disponible, pudiendo también acortar el plazo

inicial, de acuerdo a lo que informe el lTO, suscribiéndose el anexo contractual pertinente
y refrendado por Decreto Alcaldicio. En ambos casos se rebajará proporcionalmente elvalor
del contrato y el plazo de la obra, salvo que el ITO disponga otro plazo de ejecución a través
del respectivo informe.

d. Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminución de obras, aceptada por el contratista, no surtirá
efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

L. Suscripción del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la

modificación de contrato, el que deberá ser notificado oportunamente al

contratista;

2. Constitución de las garantías pertinentes.

Toda modificación al proyecto deberá ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que

comprende las siguientes gestiones:

i. Solicitud del Contratista y el l.T.O. a la Unidad Técnica,

¡¡. Reevaluación técnico-económica por parte de la Unidad Técnica

¡¡¡. Solicitud de la unidad técnica.
iv. Verificar la disponibilidad presupuestaria (si corresponde)
v. Aprobación del cambio presupuestario (si corresponde)
vi. Modificación del contrato.
vii. Modificación de garantías.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal serán
propuestos directamente por el l.T.O y refrendados por la Unidad Técnica. Dichas
modificaciones contractuales no podrán ejecutarse sin haber notificado previamente al

Contratista del respectivo anexo de contrato y decreto alcaldicio que lo apruebe y disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el párrafo anterior no podrán
sobrepasar el3O% del monto total del contrato inicial. A su vez, las disminuciones de obras,
sean de iniciativa Municipal o del Contratista, tampoco podrán reducir el valor total del

ZAPALLAR LA LAGUNA CATAPILCO :8LA.NqU'lt.Lp LA HACIENDA

1.4



W

ZAPALLAR
Z,{PALLAR !, : :l 1": ;.

contrato más de un 30% del monto inicial

A su vez, los aumentos de plazo no podrán sobrepasar el30% del plazo original, salvo que

existan hechos debidamente fundados, los que serán aprobados por el Sr. Alcalde,

mediante el respectivo decreto alcaldicio.

ARTíCULO 21": Terminación Anticipada del Contrato

Además de las causales establecidas en el artículo 40" de las Bases Administrativas
Generales, deben considerarse las siguientes:

L. No presentarse a la entrega de terreno que da inicio a las obras.

2. lncumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna ejecución
de los servicios contratados;

3. lnobservancia o vulneración de la prohibición establecida en el artículo 37", o de la

limitación establecida en el 38" de las BAG;

4. lncumplimiento reiterado del proveedor conforme al artículo 52" punto lV de las BAG;

5. Si la sumatoria de las multas cursadas exceden el monto de la garantía de fiel
cumplimiento. Sin perjuicio de ello, el contrato siempre deberá rescindirse si es que las

multas alcanzan o superan el 2O% del valor total del contrato; salvo que la rescisión
anticipada sea más perjudicial para el Municipio;

5. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantías entregadas por el

contratista, de conformidad al artículo 8e, 9", 10" y 1-1" de las Bases Administrativas
Generales, y artículo 4o,5o y 6" de las Bases Administrativas Especiales.

VIII.. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, INICIO DEL SERVICIO Y PLAZO DE EJECUCIóN.

ARTíCUIO 22": Procedimiento de Solicitud

La SECPLA del Municipio cursará al Proveedor la Orden de Compra a través del portal
www.mercadopublico.cl. conforme a los precios adjudicados en la presente licitación.

El Contratista deberá ejecutar la obra de acuerdo a los plazos ofertados, la que, con todo,
no puede ser superior a7O días corridos.

ARTíCULO 23": lnicio del Servicio y Plazo de ejecución

a) lnicio del Servicio:
El inicio del servicio se realizará a través de la respectiva Acta de Entrega de Terreno.
El procedimiento para establecer la entrega de terreno será a través de correo
electrónico en el cual se indicará el día y hora en que esta se efectuará.

Si el contratista no se presenta en la fecha indicada, sin razón justificada, el Municipio
podrá poner término anticipado al contrato.

b) Plazo de Ejecución:
El plazo de ejecución comenzará a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

La Municipalidad, sólo en caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
acreditado, podrá aumentar o disminuir el plazo para la ejecución del contrato, sin
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indemnización alguna, lo cual se hará por Decreto Alcaldicio, previa solicitud del

adjudicatario por escrito antes de los últimos 15 días corridos del vencimiento del plazo

contractual, lo cual también deberá quedar consignado en el libro de obras.

c) Procedimiento:
La solicitud de aumento o disminución de plazo, no surtirá efecto alguno mientras no

se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripción del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la

modificación de contrato;

2. Constitución de las garantías pertinentes.

d) Suspensión de plazos:

Este plazo se suspenderá, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o

negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos
de fuerza mayor que impidan total o parcialmente la normal ejecución de la obra. Los

motivos y el plazo de suspensión de ejecución de la obra serán calificados por el l.T.O.

La suspensión de plazos será consignada en el Libro de Obras y se deberá realizar el

debido Decreto Alcaldicio de suspensión.

Se deja constancia que el plazo de ejecución no podrá suspenderse por ausencia de uno
o más trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra
que debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie
la falta de diligencia del Contratista.

e) Paralización de plazos:

Este plazo se paralizará, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo.origen se deba a actos de un tercero u otros motivos
de fuerza mayor que impidan la normal ejecución de la obra. Los motivos y el plazo de
paralización de ejecución de la obra serán calificados por el l.T.O.

La paralización de plazos se registrará en el libro de obras y se deberá realizar el debido
Decreto Alcaldicio de paralización.

Se deja constancia que el plazo de ejecución no podrá paralizarse por ausencia de uno o
más trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que

debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta
de diligencia del Contratista.

IX.- OBLIGACIONES DEt ADJUDICATARIO

ARTíCULO 24": Obligaciones relativas al Personal

a. Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.

b. Suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal necesarios, que
cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.

c. El Contratista deberá proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

d. Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los
trabajadores ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones,
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seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades

profesionales y de los impuestos retenidos a dicho personal.

ARTíCULO 25": Obligaciones relativas al Desarrollo del Servicio

Junto con las obligaciones indicadas en las Bases Administrativas Generales, el contratista

deberá cumplir con lo siguiente:

a. lnstalar en un plazo no superior de 5 días desde el acta de entrega de terreno un letrero
de obras de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto.

b. A los 10 días siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega

de Análisis de Precios Unitarios, Detalle de sus Gastos Generales y Carta Gantt
actualizada.

c. A los 10 días siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega

de la Patente (vigente) del profesional responsable de la obra.

d. A los 10 días siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega

de la Matriz de Riesgo y Plan de Prevención de Riesgo para la obra.

e. Mantener permanentemente en la faena un Profesional Residente, quien será el nexo

entre el Contratista, el l.T.O. y la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad
personal que le compete en la dirección de la misma. La función de dicho Profesional

Residente deberá ser desempeñada por un profesional lngeniero Civil, Constructor
Civil, lngeniero Constructor o Arquitecto, quien deberá tener dedicación exclusiva para

la presente obra, por lo tanto, si el contratista tiene otro contrato con la llustre
Municipalidad de Zapallar no podrá considerar al mismo profesional residente.

f. Reemplazar al Profesional Residente en un plazo de no más de 3 días corridos, contados

desde la notificación por parte del l.T.O., cuando fundadamente lo requiera.

g. Mantener un Prevencionista de Riesgos Residente en la obra, QU€ deberá emitir
informes quincenales y cumplir con todo lo indicado en la normativa vigente.

h. Solicitar los permisos de ocupación de Bien Nacional de Uso Público, previo al inicio de

cada faena. Según corresponda.

i. Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, que será visado por el l.T.O., para

consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimen pertinentes, el que

no deberá salir de la obra bajo ninguna circunstancia. En caso de existir comunicación
relacionada con el desarrollo de proyecto vía correo electrónico entre el ITO y el Jefe

de Obra, éstos se deben imprimir y anexar cronológicamente al Libro de Obras.

j. Entregar mensualmente a la Dirección de Obras Municipales el Certificado de la
lnspección del Trabajo (F-30-1); listado original del personal asignado al servicio y

destacado en la obra, indicando RUT y función que desempeña. Los que

corresponderán al mes anterior de la prestación del servicio.

k. lnformar contrato de Ejecución de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

l. S¡ el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigirá entregar mensualmente
la documentación solicitada en la letra j) respecto a los trabajadores del subcontratista.
Los que corresponderán al mes anterior de la prestación del servicio.

m. Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que determine el l.T.O.

fundadamente, cuyo costo serán de exclusiva responsabilidad del contratista, y hacer

entrega de los respectivos certificados, según corresponda.

n. Entregar Certificados de materiales, equipos y equipamientos y/o garantías que el l.T.O.

St,{'P, I
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requiera, según corresponda.

No obstante, si durante el período de la construcción o durante el plazo de garantía se

comprueba que el material aceptado por el l.T.O. ha resultado deficiente en los hechos,

el Contratista tendrá la obligación de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a

su costa la obra en que fue empleado.

Si las Especificaciones Técnicas consideran la posibilidad de usar materiales alternativos
para ejecutar una o más partidas, el Contratista podrá emplear cualquiera de ellos,

previa autorización del l.T.O., sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

Asegurar, de su cuenta y riesgo, el tránsito por las vías públicas que se necesite desviar

o modificar por los trabajos en ejecución; y serán de su exclusivo cargo los perjuicios

originados a terceros y/o al municipio con motivo del cumplimiento del contrato.

Presentar los certificados de interferencia de los servicios respectivos (gas, electricidad,
servicios sanitarios, etc.) dentro de los 10 días hábiles posteriores a la entrega del

terreno, en caso que corresponda, especialmente de programarse excavaciones y/o
demoliciones.

Mantener en la obra un libro de asistencia del personal para la fiscalización de la Unidad
Técnica.

Mantener vigentes las garantías de los distintos períodos de la obra hasta tramitar las

correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva.

El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, sólo está autorizado a

permanecer en el recinto de la obra y no se les permitirá acceso a otras ya terminadas,
si las hubiera, salvo en casos específicos calificados por el l.T.O. Para estos efectos el

Contratista deberá establecer expresa prohibición.

Todo lo indicado en las Especificaciones técnicas del Artículo 34" v los demás
antecedentes de la licitación.

ARTíCULO 26": Responsabilidad del Contratista

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases y

el contrato impongan al Proveedor, éste responderá directa y exclusivamente por todos los

deterioros, defectos y daños que pudieren ocasionarse, o sufriere la obra, por cualquier
causa y hasta la fecha de su Recepción Provisoria sin observaciones. De igual manera y hasta

el mismo plazo, deberá soportar la pérdida de materiales, aunque cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo

de garantía de buen comportamiento de la obra, el contratista será responsable por todos
los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiesen afectarle.

lgualmente, el contratista responderá por todos los daños y perjuicios que se causen a
terceros, durante o con motivo de los trabajos o por defectos de construcción o de mala
calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o

imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

X.. UNIDAD TÉCNICA

ARTíCULO 27': Obligaciones de la Municipalidad y ta Unidad Técnica

Serán obligaciones de la Municipalidad, además de las indicadas en las BAG, las siguientes

SECIj:Á

o.

p

q

r

s.

t

u

v
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a) Entregar el terreno, especificaciones técnicas y demás proyectos de especialidades,

necesarios para la construcción de la Obra.

b) Designar al profesional lnspector Técnico de Obra (l.T.O.) del contrato que se encargará

de verificar y fiscalizar que la ejecución del proyecto se realice conforme a estas bases,

al contrato y, en general, cumpliendo todas las normas legales que apliquen.

c) Designar a la Unidad o Departamento Municipal que se encargará de administrar el

contrato y llevar las relaciones contractuales entre el contratista y el Municipio, la cual

será la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (DIMAO).

ARTíCULO 28": tnspección Técnica del Municipio

La lnspección Técnica del Municipio será la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.
La lnspección Técnica será representada ante el Contratista por el lnspector Técnico de

Obras (l.T.O.) que será designado por ésta.

1. lnspector Técnico de Obra (l.T.O.l

Para todos los efectos del contrato se entenderá por lnspector Técnico de Obra o l.T.O. la
persona designada por el Municipio, que tendrá la labor de fiscalizar y asesorar en las

actividades de ejecución y control de la calidad de la construcción de las obras.

El l.T.O. deberá tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres
donde se estén preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El contratista deberá someterse a las instrucciones del l.T.O. respecto de la ejecución de las

obras, el que podrá rechazar obras y materiales en caso de detectarse deficiencias de

calidad respecto a las especificaciones técnicas de la obra.

Al lnspector Técnico de Obra le corresponderá:

a) Ser el interlocutor válido del Municipio con el contratista.

b) Aprobar los avances de obra.

cl Aplicar multas.

d) Que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas.

e) Registrar en el Libro de Obras la supervisión de las partidas indicada en las

especificaciones Técnicas.

f) Supervisar el cumplimiento de las medidas de gestión y control de calidad.

g) Exigir tomas de muestras y ensayos, de acuerdo a lo señalado en las especificaciones

técnicas y normativa vigente.

h) Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la
buena ejecución de las obras, pudiendo ordenar la paralización de las faenas o la
demolición parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

¡) Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras para su consideración.

¡l Notificar al contratista de los aumentos o disminuciones de obras.

k) Colaborar con el contratista en todo lo necesario para la ejecución del contrato.

l) Exigir al contratista la presentación de cualquier documentación que, a su juicio,

estime necesario para asegurar el correcto avance, ejecución, adquisición, pagos y

resultados de ensaye de la obra.
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m) En caso que elcontratista se atrase en más de un IO%de los hitos de la Carta Gantt

aprobada y programada, deberá exigir el incremento del personal de la obra V/ofiiar
normas para regular el avance de ésta.

n) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal

y oportuno cumplimiento del contrato.

Se deja expresa constancia que la labor de inspección no constituye en ningún caso

dirección ni aprobación parcial o total de la ejecución de obras por parte del lTO. En tal

sentido, los funcionarios que la Unidad Técnica designe para realizar la inspección técnica

no podrán autor¡zar cambios de proyectos en caso alguno; su función es informar al

Encargado de la Unidad Técnica del grado de cumplimiento del contratista al contrato. En

consecuencia, si dichos funcionarios infringieren esta norma, toda modificación ejecutada
por el contratista será de su exclusiva responsabilidad, aplicándose las sanciones
pertinentes.

La Unidad Técnica, es decir, el Director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, o quien lo
reemplace o subrogue, se encargará de aprobar los estados de pago y visar las facturas que

deba presentar el contratista.

xr.- coNDrcroNEs EcoNóMlcAs.

ARTíCULo 29": Anticipo

En la presente Licitación no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista
adjudicado.

ARTíCULo 30": Retenciones

En la presente litación no se considera retenciones en los estados de pago

ARTíCULo 31": Condiciones de Pago

1. Estados de Pago:

El Contratista sólo podrá facturar los servicios efectivamente ejecutados y recepcionados
por la Unidad Técnica.

El pago del monto total adjudicado será efectuado en estados de pago mensuales. Cada uno
de ellos corresponderá a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista, de

acuerdo al valor por partida adjudicada. Los estados de pago presentados se pagarán dentro
de los 30 días corridos siguientes a la emisión de la Resolución aprobada por el Director
de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, correspondiente al estado de pago en curso.

El último Estado de Pago no podrá ser inferior alLO% del monto total del contrato, y sólo
se pagará una vez realizada la Recepción Provisoria sin observaciones de la Obra, y la

presentación de todos los certificados emitidos por los organismos correspondientes que

acrediten el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que impone
el contrato. Lo anterior no implica un aumento de los plazos antes estipulados.

Del valor de cada Estado de Pago deben deducirse las retenciones correspondientes. Sobre

este valor neto asíobtenido se aplicará el impuesto lVA.
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Previo a la emisión de la Resolución aprobada por el Director de Medio Ambiente, Aseo y

Ornato, el Contratista presentará en la Unidad Técnica, dentro del horario comprendido

entre las 9:00 y 14:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente documentación:

a. Carátula de Estado de Pago

b. Estado de avance físico de la obra.

c. Estado de avance financiero de la obra.

d. Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, indicando RUT

y función que desempeña, correspondiente al mes anterior a la prestación del servicio,
y los subcontratos que se hayan celebrado.

e. En caso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar fotocopias
de los finiquitos o certificado de la lnspección delTrabajo, según corresponda.

f. Certificado de la lnspección del Trabajo (F-30-L). Estos documentos deben

corresponder al mes anterior de la prestación del servicio.

g. Contrato de Ejecución de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

h. Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigirá la documentación
señalada en los puntos c), d) y e) anteriores, respecto a los trabajadores del

subcontratista.

i. Certificado del pago de las multas, si correspondiere.

j. Set fotográfico de inicio de obras y avance según corresponda (mín. 6 fotos digitales).

Una vez aprobada la documentación por la Unidad Técnica, el contratista deberá remitir la
Factura pertinente en duplicado con el monto que corresponda pagar, visada por la Unidad
Técnica. En ella deberá indicar, Número de Estado de pago, Nombre de proyecto, código
BIP del proyecto, las menciones tributarias, el N" de la respectiva orden de compra {si

existiese), los datos lD licitación.

Una vez recibidos todos los antecedentes indicados, el Director de Medio Ambiente, Aseo
y Ornato aprobará el respectivo Estado de Pago y emitirá la respectiva Resolución.

Cabe señalar que el estado de pago se tramitará siempre y cuando el contratista adjunte
toda la documentación señalada y éste sea aprobado por el Director de Medio Ambiente,
Aseo y Ornato. En todo caso, no se efectuará pago alguno mientras no se encuentre
totalmente tramitado el acto administrativo aprobatorio del respectivo contrato.

2. En el caso del Último Estado de Pago se deberá acompañar, además, con lo siguiente:

a. Un ejemplar del Acta de Recepción Provisoria de la Obra, sin observaciones.

b. Copia Garantía por Buen Comportamiento de la Obra.

c. Certificado de la Dirección Provincial delTrabajo, referente a la obra, sin observaciones

d. Factura indicando las deducciones por multas que se le hayan aplicado.

9L CPi A
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XII.. RECEPCIóN DEL SERVIC¡O

ARTíCULO 32": Recepción del Servicio

1. Recepción Provisoria
Dentro del plazo de ejecución y habiendo cumplido con todas las obligaciones del contrato,
la empresa contratista presentará por escrito y físicamente a la Unidad Técnica la Solicitud

de Recepción Provisoria (S.R.P.) de la obra, dirigida a la Unidad Técnica, acompañando los

siguientes antecedentes en duplicado:

a. Certificado laboratorio de Ensayo de Materiales y Hormigones, si corresponde.

b. Proyectos que correspondan debidamente aprobados y visados por el proyectista y los

servicios que correspondan.

c. En caso de haber modificaciones al proyecto original, se deberá presentar 2 copias de
planos As-Built de construcción. Los planos deberán, estar aprobados y visados por el

proyectista y la Unidad Técnica, en caso que corresponda.

d. Copia del Libro de Obras (Donde consta eltérmino de la Obra por parte de la l.T.O.)

e. Garantía de Buen Comportamiento de la Obra.

No se aceptará otra forma de solicitud de la Recepción Provisoria

El l.T.O. podrá rechazar de inmediato una S.R.P. en caso que ésta se encuentre incompleta,
sin que por ello se ent¡enda suspendido el plazo de ejecución de la obra, dando pie a las

multas que apliquen, salvo que aquel estime suspenderlo de manera fundada.

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la S.R.P., la Unidad Técnica designará una Comisión
Receptora de la obra, la cual deberá constituirse en eltérmino de 10 días de designada. Esta

Comisión verificará que los trabajos estén efectivamente terminados, debiendo realizar el

Acto de Recepción que dará curso a la Recepción Provisoria sin observaciones y al Estado

de Pago correspondiente.

Si la Comisión Receptora detecta defectos que no afecten el uso de la obra y que puedan

ser subsanados fácilmente, se dará plazo al Contratista para enmendar dichos defectos. Al

mismo tiempo, podrá autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de la obra.
Subsanados los defectos de la obra, procederá a la Recepción Provisoria sin observaciones.

En caso que los defectos sean graves y/o no permitan el uso normal de la obra, se otorgará
un plazo prudente (ampliable bajo criterio del ITO) al contratista para que pueda

subsanarlos, pero aplicándosele las multas que correspondan. Y si no corrige los defectos
dentro del plazo dispuesto, se aplicará la multa correspondiente con un recargo del2Oo/o,

aumento que se duplicará a un 40% si tampoco logra subsanarlos dentro del nuevo plazo

que se le otorgue.

2. Período de Garantía
Junto con la recepción provisoria, no habiendo observaciones a la obra, se inicia un periodo
de 12 meses de garantía de los trabajos realizados, consistente en que cualquier defecto de
construcción y/o terminaciones que se presenten en ésta y que no provengan de un mal

uso de la misma, deberán ser subsanadas por el contratista a su costa. Para ello, el
Municipio notificará por escrito al Contratista de tales defectos que se observen y le dará

un plazo prudencial, definido por la U.T. dependiendo de la magnitud y complejidad de lo
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observado, para que éste los repare y/o subsane adecuadamente, debiendo concurrir al

lugar dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde la notificación, con todo el personal,

materiales e instrumentos necesarios. Las reparaciones y/o terminaciones deberán cumplir
con los mismos requisitos exigidos en las bases técnicas.

Si el Contratista se atrasa en la ejecución de las reparaciones y/o saneamiento de las

terminaciones respecto al plazo que se le indique para ello, será sancionado con las multas

establecidas en el artículo 52" de las Bases Administrativas Generales y 33" de las Bases

Administrativas Especiales. Sin embargo, si vence tal plazo y las reparaciones y/o
terminaciones aún no se han efectuado, el Municipio podrá cobrar la garantía de Buen

Comportamiento de la Obra.

Reparados los defectos de construcción y/o terminaciones de la obra, el l.T.O. deberá
certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los defectos, se dará
un nuevo plazo al contratista para que los subsane. Si transcurrido este nuevo plazo

persisten los vicios, se aplicará la multa que corresponda conforme al referido artículo 52"

de las Bases Administrativas Generales y 33" de las Bases Administrativas Especiales. Si la

multa no es pagada por el proveedor, el Municipio podrá cobrar la garantía de Buen

Comportamiento de la Obra.

3. Recepción Definitiva
Después de transcurrido 12 meses desde la recepción provisoria de la obra sin

observaciones, el contratista deberá solicitar por escrito a la Unidad Técnica la Recepción

Definitiva de la obra.

Si la Comisión Receptora no encuentra reparos, se levantará un Acta dejando constancia
que se recibe la obra definitivamente. Si la Comisión tuviere reparos u observaciones

imputables a defectos de construcción respecto de las obras, dejará constancia de ello en

el Acta y el Contratista deberá subsanarlos a su costo, dentro del plazo que le fije la

Comisión a contar de la fecha del Acta.

Con la Recepción Definitiva se podrá devolver a la empresa la Garantía entregada por el

Buen Comportamiento de la Obra.

Posterior a la Recepción Definitiva de la obra la Unidad Técnica debe generar la liquidación
del contrato, la que deberá ser aprobada por Decreto Alcaldicio.

La recepción del servicio se realizará habiendo cumplido con todas las obligaciones del

contrato según lo establecido en las Bases.

Dentro del plazo de ejecución del Servicio el proveedor solicitará por escrito y físicamente
a la Unidad Técnica la Recepción del Servicio adjuntando los antecedentes de respaldo

correspondientes, de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales.

XIII.- SANCIONES Y MULTAS.

Artículo 33": Multas

l.- Definición de las situaciones constitutivas de incumplimientos y valorización de las

multas asociadas a las mismas:

a. El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultará al Municipio a aplicar
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una multa al Contratista equivalente al O,ZYI del monto del contrato por día de atraso,

sin perjuicio de las causales establecidas por las que el Municipio podrá poner término
anticipado al contrato, conforme el artículo 43" de estas BAG.

b. Por la inexistencia del Libro de Obras, si éste se ausenta de las obras, o se omita una

firma correspondiente en instrucciones y observaciones, o se incumpla una instrucción
que conste en él sin justificación: O,SYo del monto del contrato por evento o día de

ausencia del Libro.

c. Por ejecutar las obras en contravención de la Ordenanza General de Urbanismo y

Construcción (OGUC), incumplir instrucciones o negar el acceso a las obras del ITO y/o
funcionarios o revisores independientes: O,SYo del monto del contrato, por evento.

d. Por ejecutar la obra en disconformidad con los planos, especificaciones y demás

antecedentes del proyecto: O,SYo del monto del contrato, por evento.

e. Si se han utilizado materiales o elementos que no reúnen los requisitos establecidos en

las bases técnicas o sean defectuosos y/o contravengan las normas de la OGUC:O,SYodel

monto del contrato, por evento.

f. lncumplir las instrucciones del l.T.O. relativas a la prevención de riesgos: O,SYIdel monto
del contrato, por evento.

XIV. BASES TÉCNICAS

Artículo 34": Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACION ES TÉCNICAS

"Movimiento de tierra Parque Catapilco, Comuna de Zapalla/'.

Especificaciones Técnicas para Proyecto:

Remítase al archivo anexo:
O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOVIMIENTO DE TIERRA.
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XV.. ANEXOS

FORMATO ANEXO N91
IDENTIFICACIóN DEt OFERENTE PERSONA NATURAL/JURíDICA

PROPUESTA PUBLICA

"MOVIMIENTO DE TIERRA PARQUE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR"

(NOTA: Si son dos o más los representantes legales se deberá indicar los datos de cada uno de

ellos conforme a lo señalado en el cuadro precedente)

lndicación de incorporación en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, según lo
señalado en la letra a)del artículo 19e de las Bases:

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Sison dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha:

Ne Boleta de Garantía de

Seriedad Oferta y Banco

emisor

Correo electrónico
Fono

Domicilio
Rut

Giro

Razón social

CONSTITUCION DEL

PARTICIPANTE:

DATOS DEt OFERENTE

Calle:

Comuna
Región:

N"

Ciudad

(lndicar s¡ se trata de persona natural, sociedad de personas,

sociedad anónima o consorcio constitutivo)

Fax

Notaría y fecha de escritura
pública de personería

Correo Electrónico

Fono

Domicilio
Cargo

Nacionalidad
Cédula de ldentidad
Nombre completo
DATOS DEt REPRESENTANTE TEGAL

Fax

Correo Electrónico

Fono

Cargo

Cédula de identidad
Nombre completo
DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO

Fax
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FORMATO ANEXO N9 2

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

PROPUESTA PUBLICA
,,MOVIMIENTO DE TIERRA PARQUE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR"

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el llamado a Propuesta Pública

para el proyecto, declaro:

l-. Haber visitado el terreno en el cual se ejecutarán las obras correspondientes al proyecto,

conocer las vías de acceso y los centros de distribución de materiales.

2. Haber estudiado y verificado la concordancia entre las Bases Administrativas, Técnicas y

Económicas, como también todos los antecedentes que conforman esta Licitación, y que

habiendo obtenido las aclaraciones necesarias no tengo reparo alguno que formular, por
lo cual expreso mitotal conformidad y aceptación con lo que en ellos se expresa.

3. Aceptar la decisión que la l. Municipalidad de Zapallar tome respecto a la adjudicación
de la licitación, la cual es inapelable y no susceptible de recurso administrativo nijudicial
alguno, lo que incluye la posibilidad de dejar nula tal adjudicación antes de la firma del
contrato, cuando razones presupuestarias o administrativas así lo requieran.

4. Haber considerado en la Oferta Económica todos los gastos necesarios de acuerdo a las

Bases de Licitación, Anexos y antecedentes técnicos incluidos en la presente propuesta.

5. No haber sido condenado(a) con sanción de multa de infracción al DFL Ns 1 del 2005, en

más de 2 oportunidades dentro de un período de 2 años, salvo que hubieren transcurrido
3 años desde el pago de la última multa impuesta.

6. No haber sido condenado(a) por incumplimiento de contrato celebrado con alguna

entidad regida por la Ley N" 19.886 en los últimos 2 años.

7. No haber sido condenado{a) por prácticas antisindicales o infracción a los derechos

fundamentales deltrabajador, dentro de los 2 años anteriores.

8. Que todos los antecedentes acompañados a la postulación son verídicos.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha:

:IECPL A
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FORMATO ANEXO N9 3

DECLARACIóN JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS JURíDICAS

PROPUESTA PÚBUCA

'MOVIMIENTO DE TIERRA PARQUE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALIAR,,

Elfirmante, en su calidad de representante legaldel proveedor, <nombre del representante
legal>, cédula de identidad N" <RUT del representante legal>, con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad>, en representación de <razón social empresa>, RUT N" <RUT

empresa>, del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

Su representada no es una sociedad de personas en la que formen parte autoridades
ni funcionarios directivos del órgano licitante o de las empresas y corporaciones del

Estado o en que éste tenga participación, o las personas unidas a ellos por los vínculos

de parentesco descritos en el artículo 54 letra b) de la Ley N" 18.575 Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;

2. Su representada no es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que

una o más de las personas indicadas en el N" 1 anterior sean accionistas; y

Su representada no es una sociedad anónima abierta en que alguna de las personas

indicadas en el N" l precedente sea dueña de acciones que representen ellO% o más

del capital.

SFCPI A

L

3

La información contenida en

actualizada.
la presente declaración deberá ser permanentemente

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha:

NOTAS:
¡ Todos los datos solicitados entre <> deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la

declaración será rechazada.
¡ La información contenida en la presente declaración debe encontrase permanentemente actualizada. De

no cumplirse con dicho requisito, la inscripción del proveedor en el Registro de Proveedores será
suspendida, por un período máximo de 2 años (art. 95, N" 1, del reglamento de la Ley N" 19.336).

o Si la información contenida en la presente declaración es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluación del
proveedor, éste será eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N" 1, del
reglamento de la Ley N" 19.886).

LA TAGUNA CATAPILCO BTANQUILLO LA HACIENDAZAPALLAR
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FORMATO ANEXO N9 3

DECLARACIóN J URADA SIMPLE SIN CONFTICTOS DE INTERESES PERSONAS NATURALES

PROPUESTA PUBLICA

'MOVTMIENTO DE TIERRA PARQUE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALIAR"

El firmante, en su calidad de proveedor, <nombre del proveedor>, cédula de identidad

N" <RUT del proveedor> con domicilio en <dom¡cilio>, <comuna>, <ciudad>, declara bajo
juramento que:

1,, No es autoridad ni funcionario directivo del órgano l¡citante, así como de ninguna

empresa o corporación del Estado o en que éste tenga participación;

2. No está unido a uno o más funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas

en el punto N" l- anterior, por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del

artículo 54 de la Ley N" L8.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, y

3. No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes

sociedades:
- Una soc¡edad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las

entidades indicadas en el punto N" 1 precedente, o las personas unidas a ellos por
los vínculos de parentesco descritos en la letra b)del artículo 54 de la Ley N" 18.575,
formen parte;

- Una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o estas
personas sean accionistas;

- Una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que

representen el IO% o más del capital.

4 La información contenida en la presente declaración será permanentemente
actualizada.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha:

NOTAS:

¡ Todos los datos solicitados entre < > deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la

declaración será rechazada.
o La información contenida en la presente declaración debe encontrase permanentemente actualizada. De

no cumplirse con dicho requisito, la inscripción del proveedor en el Registro de Proveedores será
suspendida, por un período máximo de 2 años (art. 95, N" 1, del reglamento de la Ley N" 19.886).

¡ Si la información contenida en la presente declaración es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluación del
proveedor, éste será eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N" 1, del
reglamento de la Ley N" 19.886).

5[:fFLA

ZAPALLAR LA LAGUNA CATAPILCO BLANQUILLO LA HACIENDA
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FORMATO ANEXO N9 4
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS

PROPUESTA PÚBUCA

'MOVIMIENTO DE TIERRA PARQUE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR"

(lnsertar filas si se requ¡ere)

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(x*NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha:

15

14

13

12

tt
10

9

7

6

5

4

3

2

1

Ne

NOMBRE
DEL

CONTRATO

MONTO
(Ms)

¡y¡r
ID

LICITACIÓN

FECHA

EJECUCIÓN
MANDANTE CONTACTO

DOCUMENTO
ACREDITADOR

Z A PA L L A R
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FORMATO ANEXO N9 5

OFERTA ECONóMICA
PROPUESTA PÚBUCA

,,,,MOVIMIENTO DE TIERRA PARQUE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR,"

RUT

Nombre o razón social del
oferente

El Contratista se compromete a constru¡r el proyecto "MOVIMIENTO DE TIERRA PARQUE

CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR", de acuerdo a lo estipulado en las Bases

Administrativas, Técnicas y Económicas, asícomo también de acuerdo a las Aclaraciones y

demás antecedentes que conforman el legajo del llamado de la Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos IVA incluido:

(Moneda nacional en números)

(Moneda nacional en palabras)

El Plazo único y total ofertado es de: días corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las Bases

Administrativas Generales y Especiales y demás antecedentes que conforman, determinan
y rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de este Proyecto,
renunciando por lo tanto a reclamar indemnización por desconocimiento de los estudios
encomendados.

Dejo Constancia, además que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la
propuesta.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: 5i son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

SECPt,A

Fecha:

30
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FORMATO ANEXO N9 6

PRESUPUESTO DETALLADO

PROPUESTA PÚBUCA

"MOVIMIENTO DE TIERRA PARQUE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR,,

3.1

3

2.2-2

2.2.1

L2
2.L.2

2-1.1

2.L

2

1.11

1.10

r.9
1.8

L.7

L.6

1.5

t.4
1.3

1,-2

1.1

1

0.5.3.4

o-6.3-3

0.6.3.2

0.6.3.1

o.6.3

o.6-2
0

ITEM

LimD¡eza, aseo v entreaa
UMPIEZA, ASEOY ENTREGA

Camaras

aanaliTaaiones

Redes san¡tar¡as

Camaras

Canal ¡zac¡ones

Redes electr¡Gs
REDES

Maicillo
€mboquillado
Sum¡nistro v colo€cion de solerillas
Suministro v mloGcion de solems

N¡velac¡on

Comoactac¡on

Re llenos
Excavaciones

EscarDe

TÉzado v n¡veles

Despeie de terreno
TRABAJOS PREVIOS

Letrero obra

Comedor

Bodesa almacenamiento
Baños v vest¡dores obreros

lnstalacion de Faena

Cierros prov¡sorios
OBRAS PREUMINARES

PARNDAS

TOTAI

IVA

Neto

Util ¡dades

G.G

subtotal
GL

un

ml

UN

ml

m2

ml

ml

ml

m2

m2

m3

m2

m2

m2

m2

un

un

un

un

un

ml

UN

0,0c

0.0c

0,0c

0.0c

0,0c

0,0(

0.0c

0.0c

0,0(

0,0(

0.0(

0.0c

0,0(

0,0(

0.0c

0.0t

0.0(

0.0(

0.0i
0,0(

0.0(

0.0t

CANNDAD

tva

ÚA

ÚA

5

s
s

5

s

s

s

s
s

5

5

5

s

s

s

s

s

s

s
s

s

s

P. UNITARIO

s

s

s
5

s

s
s

s
s

5

s

s

s

s
s

s

s

s
s

s

5

s

s

s

s
s

5

5

P.fOTAL

El valor que se debe ofertar en el portal es el Valor Total Neto
El total resultante de la multipl¡cación entre P.U. y Cantidad se aproxima a 1 cuando posee dec¡males
mayoreso¡gualesa0,5.
ES RESPONSABILIDAD DEt CONTRATISTA DETERMINAR LAS CANTIDADES.

Los gastos generales y utilidades son f¡jados por el oferente.
Los ensayos de laboratorio se incluyen en gastos generales

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha

ZAPALLAR LA LAGUNA CATAPILCO BLA.NQUIL.LO LA HACIENDA
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2e. LLÁMESE a licitación pública para la ejecución de la obra de que se trata conforme a las

condiciones y est¡pulac¡ones de las bases que en este acto se aprueban, mediante su

publicación en el Sistema de lnformación de Compras y Contratac¡ones de la

Administración a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

3e. PUBLíqUESE el presente decreto en el Sistema de lnformación, sitio web

www.mercadopublico.cl, así como también en el portal de Transparencia Activa del

Municipio.

ANÓTESE, PUBLíQUESE Y ARCHíVESE

h

Barcufi¡rr
MUNICI

DISTRIBUCION

Secretaría Comunal de Planificación

Jurídico

Oficina de Tr spare ncta

Municipal

dbe. -

D L.,

t*

1.

2.

3.

4.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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