

DECRETO DE ALCALDIA N° 2055 /2024
ZAPALLAR,

18 JUL. 2024

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES:

1. Las facultades que me confiere la Ley 18.695 “Orgánica Institucional de Municipalidades”;
2. Ley 19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios;
3. Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
4. Sentencia de Proclamación Rol N°299/2021, del Tribunal Electoral Regional Valparaíso de fecha del 25 de junio 2021, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar.
5. Decreto Alcaldicio N°26/2023, de fecha 13 de diciembre de 2023 que aprueba Presupuesto Municipal año 2024;
6. Decreto Alcaldicio N°1.753/2021 de fecha 19 de agosto 2021, que aprueba Cuadro de Subrogancia en el Cargo de Alcalde, en caso de su ausencia;
7. Decreto Alcaldicio N°55/2024 de fecha 09 de enero de 2024, que delega la facultad de firma bajo la fórmula “Por Orden del Alcalde”.
8. Decreto Alcaldicio N°2393/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba cuadro de subrogancia de Directivos, Jefaturas y Encargados de Departamentos de la Municipalidad, modificado mediante Decreto Alcaldicio N°02/2023 de fecha 03 de enero de 2023, complementado por Decreto Alcaldicio N°336/2023 de fecha de 10 de marzo de 2023 y modificado mediante Decreto Alcaldicio N°1825/2023 de fecha 23 de agosto de 2023.

CONSIDERANDO:

1. Que la Ilustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar la ejecución de la Obra “Normalización Colegio T.P. Mercedes Maturana Gallardo, Catapilco, Comuna de Zapallar”.
2. Que, en consecuencia, para esta contratación se requiere llamar a propuesta pública debiendo ésta regularse por las presentes Bases Administrativas Especiales, así como también por las Bases Administrativas Generales, sancionadas por Decreto Alcaldicio N°383/2024, de fecha 01 de febrero de 2024.
3. **Decreto Alcaldicio N°396/2024**, de fecha 02 de febrero de 2024, que aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable del Proyecto denominado “Normalización Colegio T.P. Mercedes Maturana Gallardo, Catapilco, Comuna de Zapallar”, Código BIP: **40026987-0**.
4. Que, en el artículo 13° ter del Decreto 250/2004 que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886, el cual norma que toda licitación en las que la evaluación de las ofertas revista de gran complejidad o en aquellas superiores a 5.000 UTM., se solicita realizar consulta al mercado; la cual se realiza bajo el número 6238-2-RFI24. La consulta indicada no se incluye y solo sirve de base para referenciar el presupuesto para la presente licitación.

5. Que, en consecuencia, para esta contratación se requiere llamar a propuesta pública, debiendo ésta regularse por Bases aprobadas mediante Decreto Alcaldicio.

DECRETO:

- 1º. **APRUÉBENSE** las siguientes Bases de ejecución de Obras que regirán la **Licitación Pública N°23/2024**, denominada **“Normalización Colegio T.P. Mercedes Maturana Gallardo, Catapilco, Comuna de Zapallar”**, cuyo texto es el siguiente:

**BASES ADMINISTRATIVAS PARA LICITACION PÚBLICA
“NORMALIZACIÓN COLEGIO T.P. MERCEDES MATURANA GALLARDO, CATAPILCO,
COMUNA DE ZAPALLAR”**

I.- GENERALIDADES

ARTÍCULO 1º: Objetivo del Contrato

El objetivo del contrato es la ejecución de la obra **“Normalización Colegio T.P. Mercedes Maturana Gallardo, Catapilco, Comuna de Zapallar”**, contando al efecto con una asignación de recursos para obras civiles que alcanza la suma de **\$1.903.671.000.- (un mil novecientos tres millones seiscientos setenta y un mil pesos) impuestos incluidos.**

ARTÍCULO 2º: Plazos y Presupuesto

El plazo para la construcción será el señalado por el contratista en su oferta, el que se contará desde la fecha del acta de entrega de terreno. Este plazo no podrá exceder de **365 días corridos**. Las ofertas que sobrepasen los 365 días corridos serán declaradas inadmisibles o fuera de Bases. Al mismo tiempo se descalificará a los oferentes que indiquen un **plazo menor a 270 días** para la ejecución dada la cantidad de la obra a realizar.

Por su parte, el **PRESUPUESTO MÁXIMO DISPONIBLE** para la propuesta de estas Bases Administrativas alcanza la suma de **\$1.903.671.000.- (mil novecientos tres millones seiscientos setenta y un mil pesos) impuestos incluidos.**

La oferta **NO PODRÁ SUPERAR EL MÁXIMO TOTAL** indicado precedentemente. Quien presente ofertas por un valor superior al indicado será declarado fuera de bases.

II.- SEGUROS Y GARANTÍAS ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 3º: Seguros Todo Riesgo de la Construcción, Montaje y Responsabilidad Civil

El contratista entregará la Póliza de Seguro de Todo Riesgo de la Construcción, Montaje y Responsabilidad Civil para asegurar los riesgos de daños a terceros, las obras, bienes municipales y otros, derivados de la responsabilidad civil contractual y extracontractual del contratista, sus trabajadores, subcontratistas, relacionados y otros; y por catástrofes imprevisibles como terremotos, tormentas, etc.

Detalle Seguros:

- Seguro de todo riesgo de la construcción y montaje

Monto (U.F.)	Equivalente al valor total del contrato, expresado en Unidades de Fomento.
--------------	--

Plazo:	Vigencia igual al plazo de construcción más 60 días corridos desde la Recepción del Servicio sin observaciones.
Beneficiario:	Gobierno Regional de Valparaíso, RUT N°72.235.100-2

• Seguro de Responsabilidad Civil

Monto (U.F.)	Equivalente al 20% del valor total del contrato, expresado en Unidades de Fomento.
Plazo:	Vigencia igual al plazo de construcción más 60 días corridos
Beneficiario:	Gobierno Regional de Valparaíso, RUT N°72.235.100-2

Este seguro se registrará por lo establecido en el artículo 7° de las Bases Administrativas Generales.

ARTÍCULO 4°: Garantía de Seriedad de la Oferta

En esta licitación se exigirá garantía seriedad de la propuesta, de acuerdo al siguiente detalle:

Monto	\$20.000.000 (veinte millones de pesos)
Glosa	Para Garantizar la Seriedad de Oferta de la licitación: Normalización Colegio T.P. Mercedes Maturana Gallardo, Catapilco, Comuna de Zapallar
Plazo	120 días corridos a contar de la fecha prevista para realizar la apertura de propuesta
Beneficiario	Ilustre Municipalidad de Zapallar, RUT N°69.050.400-6

La garantía de seriedad de la oferta se registrará por lo establecido en el artículo 8° y 9° de las Bases Administrativas Generales.

1. Casos en que se podrá hacer Efectiva la Garantía de Seriedad de Oferta:

- a) Si el oferente se desiste de su oferta.
- b) Si el adjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la obligación de suscribir el contrato.
- c) Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas Especiales.
- d) Si se detectan antecedentes falsos, sin perjuicio de las demás acciones legales que pueda presentar la Municipalidad eventualmente.

2. Devolución de la Garantía de Seriedad de la Oferta:

La devolución de esta garantía se efectuará conforme a lo siguiente:

- a) Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluación de ofertas y aquéllos que no hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de evaluación, podrán retirar su garantía de seriedad dentro del plazo de 10 días contado desde la publicación en el portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo que resuelve el proceso licitatorio.
- b) Los oferentes que hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de evaluación, podrán retirar su garantía de seriedad dentro de los 5 días siguientes a la

publicación en el referido portal del decreto aprobatorio del respectivo contrato, y, en todo caso, una vez vencida la vigencia de dichas garantías.

En caso que la propuesta pública sea declarada desierta, se devolverán las garantías de seriedad de la oferta dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la publicación en el portal www.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta la licitación.

La devolución de las garantías deberá ser previamente solicitada por el oferente a través de correo electrónico dirigido al Director de SECPLA, secpla@munizapallar.cl. La devolución se efectuará en la Unidad de Tesorería del Municipio.

ARTÍCULO 5°: Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

En esta licitación se exigirán Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de acuerdo al siguiente detalle:

Monto	5% (cinco por ciento) del valor del contrato
Glosa	Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato de la Propuesta Pública: Normalización Colegio T.P. Mercedes Maturana Gallardo, Catapilco, Comuna de Zapallar”.
Plazo	Igual al plazo de ejecución de las obras, más 180 días corridos contados desde la fecha de recepción provisoria de las obras
Beneficiario	Gobierno Regional de Valparaíso, RUT N°72.235.100-2

El control de la vigencia, validez y toda modificación de estos documentos, será responsabilidad de la unidad técnica, por ello gestionará la respectiva validación de autenticidad.

La Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato se regirá por lo establecido en el artículo 8° y 10° de las Bases Administrativas Generales.

1. Casos en que se podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento:

- a) Si la vigencia de la garantía estuviera por vencer y no fuere renovada.
- b) Si a la mitad del periodo de ejecución del contrato, el proveedor registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores contratados en los últimos 2 años, con un máximo de 6 meses.
- c) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le formule la Inspección Técnica del Servicio.
- d) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se le formule en el Acta de Recepción del Servicio.
- e) En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes y obligaciones derivados del contrato.
- f) En caso de que exista sentencia ejecutoriada en un juicio de carácter laboral, en que la Municipalidad de Zapallar haya sido condenada solidaria o subsidiariamente por obligaciones en que se haga responsable a la empresa contratista por la obra contratada conforme a esta licitación.

2. Devolución de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato:

La garantía será devuelta 180 días posterior a la recepción provisoria del servicio, sin observaciones, una vez que el proveedor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato.

Previo a la restitución de la garantía, se requerirá la verificación de lo anterior y para lo cual la Inspección Técnica del Municipio emitirá el respectivo informe de cumplimiento contractual y laboral, entendiendo para ello que las obligaciones del proveedor revisten el carácter de indivisibles.

ARTÍCULO 6°: Garantía de Buen Comportamiento de la Obra

En esta licitación se exigirá Garantía de Buen Comportamiento de la Obra, de acuerdo al siguiente detalle:

Monto	3% (tres por ciento) del valor total contratado
Glosa	Para Garantizar el Buen Comportamiento de la Obra: Normalización Colegio T.P. Mercedes Maturana Gallardo, Catapilco, Comuna de Zapallar
Plazo	15 meses a la fecha de la Recepción Provisoria
Beneficiario	Gobierno Regional de Valparaíso, RUT N°72.235.100-2

El control de la vigencia, validez y toda modificación de estos documentos, será responsabilidad de la unidad técnica, por ello gestionará la respectiva validación de autenticidad.

La Garantía de Buen Comportamiento de la Obra se registrará por lo establecido en el artículo 8° y 11° de las Bases Administrativas Generales

1. Casos en que podrá hacerse efectiva la Garantía de Buen Comportamiento de Obra:

- a) Si se detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas.
- b) Si a la fecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepción Definitiva y la garantía no ha sido renovada.

2. Devolución de la Garantía de Buen Comportamiento de la Obra:

Este documento será devuelto una vez efectuada la Recepción Definitiva del Proyecto, debidamente aprobada por Decreto Alcaldicio, la cual será remitida al Mandante.

III.- DE LA LICITACIÓN

ARTÍCULO 7°: Datos de la Licitación

Tipo de licitación:

Licitación Pública inferior a 100 UTM	
Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM	
Licitación Pública igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM	
Licitación Pública igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM	
Licitación Pública Mayor igual o superior a 5000 UTM	x

Presupuesto Máximo	\$1.903.671.000.- impuestos incluidos
Desglose Financiamiento	Aporte Gobierno Regional de Valparaíso \$1.903.671.000.-
Modalidad del contrato	SUMA ALZADA

Artículo 8°: Visita a terreno

Se realizará una **Visita a Terreno obligatoria**, a fin de que los proponentes conozcan las condiciones del servicio y del proyecto, por tanto, la no presentación de los oferentes en la fecha y hora acordada, por sí o representados, implicará la exclusión de la oferta de conformidad al artículo 20° de las BAG, la cual no será evaluada ni considerada para los efectos de esta licitación.

La mencionada **Visita a Terreno** se realizará para verificar las condiciones de suministro de los servicios requeridos. La reunión estará a cargo de la Unidad Técnica. **El lugar de reunión será en Delegación Municipal de Catapilco, ubicada en Calle José María Mercado N°335, Catapilco, Comuna de Zapallar, el día y hora señalados en el Cronograma de la Licitación indicado en estas bases.**

En dicho lugar se levantará Acta de la Visita a Terreno con las personas que estén presentes a la hora fijada (Nombre o razón social y RUT de persona natural o jurídica a la que representa (que debe ser la misma que postule a través del portal), Nombre completo del asistente, Cédula de Identidad y firma de éste). No se exigirá acreditar la representación por escrito. La asistencia se tomará al principio en el referido lugar y al final de la visita

IV.- DE LAS OFERTAS

ARTÍCULO 9°: Contenido de la Propuesta

Además de los antecedentes establecidos en el artículo 18° de las Bases Administrativas Generales, los oferentes deberán presentar los siguientes documentos:

a. Oferta Administrativa.

El oferente deberá presentar sólo los antecedentes requeridos en la BAG.

b. Oferta Técnica.

Para el caso de los “Anexos Técnicos”, el proponente deberá presentar lo siguiente:

1. Listado de Obras similares **EJECUTADAS**, entendiéndose como obras similares aquéllas referidas a **Obras de Edificación**, cuyo monto sea igual o superior a **\$300.000.000.-**, dentro de los últimos 10 (diez) años, que indique nombre de la obra, monto del contrato, fecha, contratante, comuna y contacto (**Formato Anexo N° 4**).

Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente:

- 1.1. **Mandantes organismos públicos:** Se acreditará adjuntando alguno de los siguientes documentos:
 - Acta de Recepción provisoria y/o definitiva o Resolución o Decreto Alcaldicio de recepción o documento similar que acredite que el proyecto fue debidamente recepcionado.

- Orden de compra que indique en su Estado **RECEPCION CONFORME**, en caso de que la Orden de compra no indique ese estado se debe **adjuntar copia de la(s) factura(s) correspondientes**, las que deberán sumar al menos el monto señalado en el certificado.
- Certificados de experiencia, que indique nombre de la obra, monto del contrato, metros lineales, ID de la licitación (si corresponde) y deberán venir **firmados y timbrados** por el Director y/o Jefe de la Unidad Técnica.

1.2. **Mandantes particulares:** Se acreditará adjuntando alguno de los siguientes documentos:

- Contrato de obra con su respectivo finiquito.
- Certificado debidamente firmado por el mandante, indicando nombre de la obra, monto del contrato, metros lineales, fecha, contratante y comuna, los que deberán venir firmados. **Cada certificado deberá adjuntar copia de la(s) factura(s) correspondientes, las que deberán sumar al menos el monto señalado en el certificado.**

Sólo se considerarán para la evaluación las obras debidamente acreditadas. El oferente que presente **10 o más obras** debidamente acreditadas tendrá puntaje máximo en este respecto.

2. Declaración Jurada con la información de sus contratos de obras vigentes y/o en ejecución, en base a **Formato de Anexo N° 5**. En caso de las UTP, donde el capital efectivo lo quiera acreditar dos o más integrantes de esta, el formato Anexo N°5 debe ser presentado por cada uno de ellos. Para aplicar el criterio de evaluación, sólo se considerará quienes hayan presentado este anexo y el solicitado en el punto siguiente.
3. Certificado o Constancia Bancaria del Capital Comprobado del oferente de acuerdo al balance al 31.12.2023, con una antigüedad no mayor a 30 días. En caso de UTP, si el capital efectivo lo complementan dos o más integrantes de esta, cada uno debe presentar el certificado bancario junto con el anexo N°5. Para aplicar el criterio de evaluación, sólo se considerará quienes hayan presentado este certificado y el anexo N°5 solicitado en el punto anterior.
4. Certificado de Boletín Comercial de DICOM o la Cámara de Comercio con antigüedad no mayor a 30 días contados desde la fecha de cierre de la licitación, si el oferente presenta documentos vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entenderá como que no ha sido presentado y su oferta será declarada inadmisibles. En caso de una UTP este documento deberá presentarse por cada uno de sus integrantes.
5. Certificado de Boletín Laboral de DICOM o la Cámara de Comercio o Certificado Inspección del Trabajo con antigüedad no mayor a 30 días contados desde la fecha de cierre de la licitación, si el oferente presenta documentos vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entenderá como que no ha sido presentado y su oferta será declarada inadmisibles. En caso de una UTP este documento deberá presentarse por cada uno de sus integrantes.
6. Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR) de los procedimientos concursales y Registro de Quiebras, con antigüedad no mayor a 30

días contados desde la fecha de cierre de la licitación, si el oferente presenta documentos vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entenderá como que no ha sido presentado y su oferta será declarada inadmisibles. En caso de una UTP este documento deberá presentarse por cada integrante.

7. Carta Gantt, **en formato Excel**, de ejecución de cada una de las obras en **días corridos**, en la cual se deberá detallar: **la ruta crítica, duración de cada partida, fecha de principio y término de cada partida en concordancia con el plazo de ejecución y los estados de pago. El plazo indicado en la Carta Gantt debe ser concordante con el plazo de ejecución ofertado.** La Carta Gantt se debe elaborar en bases a las partidas indicadas en el Anexo N°7 de la propuesta, presupuesto detallado de construcción. Si bien las cartas Gantt deben ser presentadas de manera independiente, el oferente debe programar la ejecución de las obras de manera que no se produzcan cierres que impidan el acceso a los servicios del sector.

c. Oferta Económica

Para el caso de los “Anexos Económicos”, el proponente deberá presentar lo siguiente:

1. Formulario “Oferta Económica” dispuesto, que deberá ser llenado con la información requerida en ésta (**Anexo N° 6**). Se recuerda que en el Anexo N° 6 el valor deberá indicar el IVA, no así en el portal Mercado Público donde el valor debe ser neto. En caso que exista discordancia entre el precio ofrecido en el Portal y el señalado en el Anexo N° 6, se tendrá como válido el ingresado en este último.
2. Presupuesto de construcción detallado por partida, consignando la cantidad de obra, precios unitarios y el precio total, en pesos chilenos (**Formato Anexo N°7**). **Se deja constancia que los valores del presupuesto de precios unitarios y final deberán ir redondeados en números enteros (sin decimales).**

V.- ADMISIBILIDAD, APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

ARTÍCULO 10°: Admisibilidad y Validez de las Oferta

Además de las causales de exclusión y eliminación establecidas en el artículo 20° de las Bases Administrativas Generales, deben considerarse las siguientes:

1. Que el oferente **no entregue** alguno de los antecedentes y/o anexos exigidos en el artículo 18° de las BAG, según el siguiente detalle:
 - De la letra b), todos los antecedentes y/o anexos exigidos.
 - De la letra c), todos los antecedentes y/o anexos exigidos.

ARTÍCULO 11°: Comisión de Evaluación

El análisis y evaluación de las propuestas estará a cargo de una Comisión de Evaluación integrada por los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

- a) Director de SECPILA.
- b) Director de Obras Municipales.
- c) Director de Presupuesto, Licitaciones y Adquisiciones.

d) Secretario Municipal, como ministro de Fe.

Las funciones de esta comisión se encuentran definidas en el artículo 19° de las Bases Administrativas Generales.

ARTÍCULO 12°: Criterios de Evaluación

Se establecen los siguientes criterios de evaluación y selección de las propuestas, con sus respectivos porcentajes de ponderación:

Criterios de Evaluación	Porcentaje Técnico
a. Oferta Económica	20%
b. Plazo de ejecución	20%
c. Idoneidad del Oferente	25%
d. Oferta Técnica	25%
e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación	10%

a. Oferta Económica (20%)

Se evaluará con el mayor puntaje, en este punto, la oferta más económica. **Los oferentes que excedan el monto máximo establecido quedarán fuera de bases.** Las demás ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Pje. Oi = ((Oe / Oi) \times 100) \times 0,20$$

Dónde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe : Oferta más conveniente
Oi : Oferta del oferente i

b. Plazo de Ejecución de la Obra (20%)

El puntaje máximo lo obtendrá aquel oferente que presente un menor plazo en la ejecución. La escala calificadora se determinará con la siguiente fórmula:

$$Pje Oi = ((Oe / Oi) \times 100) \times 0,20$$

Dónde: Pje. Pi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe : Menor plazo ofertado.
Oi : Oferta de plazo del oferente i

NOTA: en ningún caso cada oferta podrá tener un plazo mayor a 360 días corridos. Aquellos Oferentes que sobrepasen los 360 días corridos en el plazo indicado del proyecto, será declarado FUERA DE BASES. Al mismo tiempo se descalificará a los oferentes que indiquen un plazo menor a 270 días para la ejecución de cada proyecto, dada la obra a ejecutar.

c. Idoneidad del Oferente (25%)

La evaluación de este punto se realizará en base a 3 subcriterios, y el puntaje se obtendrá sumando los obtenidos en cada subcriterio, conforme la siguiente fórmula:

$$Pje Oi = (Pje Ai + Pje Bi + Pje Ci) \times 0,25$$

Dónde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
 Pje Ai : Puntaje obtenido en subcriterio Capital Propio Comprobado.
 Pje Bi : Puntaje obtenido en subcriterio Comportamiento Contractual Anterior.
 Pje Ci : Puntaje obtenido en subcriterio de No Morosidad.

Se evaluará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 19° letra b) N° 2, 3, 4, 5 y 6 de las Bases y según los criterios que se establecen a continuación:

c.1) Capital Efectivo (50% de criterio de Idoneidad):

Esta evaluación se hará en función del cumplimiento de los requisitos definidos en el Artículo 9° letra b) N° 2 y 3 de las Bases, y en tanto el capital efectivo de los oferentes alcance el 15% del monto total del contrato.

Se entiende como **Capital Efectivo** al resultado del Capital Propio comprobado menos el 15% del monto total que sumen los saldos de obras actualizados de los contratos en ejecución del oferente. Así, el puntaje de este subcriterio será conforme la siguiente tabla:

Capital Efectivo	Ponderación
Alcanza o supera el 15% del monto total del contrato	100
No alcanza el 15% del monto total del contrato	0

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será:

$$\text{Pje Oi} = \text{Pond. Oi} \times 0,50$$

Dónde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
 Pond. Oi : Ponderación obtenida por el oferente i.

En caso de UTP, si dos o más integrantes acreditarán capital efectivo, se considerarán para la evaluación de este criterio, sólo aquellos que presenten los antecedentes requeridos en el Artículo 9° letra b) N° 2 y 3 de las Bases. Quien no cumpla con este requerimiento o lo presente de manera incompleta no será considerado en la evaluación del criterio.

c.2) Comportamiento Contractual Anterior (25% de criterio de Idoneidad):

Este subcriterio se evaluará en razón del grado de cumplimiento que los oferentes hayan tenido con el Municipio en contratos anteriores durante los últimos 5 años y lo indicado en el Registro de Sanciones aplicadas al proveedor del portal www.mercadopublico.cl, en cuanto a: si se cursaron multas, término anticipado de contrato, cobro de garantías y la existencia de juicios (terminados o pendientes). Ello conforme la siguiente tabla:

Comportamiento anterior	Ponderación
No tiene antecedentes de un comportamiento irregular anterior con el Municipio ni en el Registro de Sanciones aplicadas al proveedor del portal www.mercadopublico.cl	100
Se le cursaron multas hasta por 3 UTM	30
Se le cursaron multas superiores a 3 UTM y hasta 10 UTM	15

Comportamiento anterior	Ponderación
Se le cursaron multas superiores a 10 UTM y/o se le ejecutó alguna garantía	5
Se le puso término anticipado al contrato y/o tuvo o mantiene juicios pendientes con el Municipio	0

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será:

$$\text{Pje Oi} = \text{Pond. Oi} \times 0,25$$

Dónde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i
Pond. Oi: Ponderación obtenida por oferente i.

Nota: En el caso de las UTP, en este ítem se evaluará a cada uno de sus integrantes, resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al integrante que tenga el puntaje más bajo.

c.3) Oferente No Moroso (25% de criterio Idoneidad):

Esta evaluación se realizará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 9° letra b) N° 4, 5 y 6 de las presentes Bases, de la información de dichos antecedentes y conforme la siguiente tabla:

Situación de morosidad conforme Boletín Comercial	Ponderación
No registra deudas en Boletín Comercial, laboral, ni procedimientos concursales ante SUPERIR ni se encuentra en el Registro de Quiebras	100
Registra deudas por montos iguales o inferiores a 100 UTM y/o procedimientos concursales ante la SUPERIR.	0
Registra deudas por montos mayores a 100 UTM y/o se encuentra en el Registro de Quiebras	Fuera de Bases

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será:

$$\text{Pje Oi} = \text{Pond. Oi} \times 0,25$$

Dónde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i
Pond. Oi: Ponderación obtenida por oferente i.

Nota: En el caso de las UTP, en este ítem se evaluará a cada uno de sus integrantes, resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al integrante que tenga el puntaje más bajo.

d. Oferta Técnica (25%)

El puntaje de este criterio se obtendrá sumando el puntaje obtenido por cada subcriterio, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Pje Oi} = (\text{Pje Ai} + \text{Pje Bi}) \times 0,25$$

Dónde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
 Pje Ai : Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en la Presentación de la **Carta Gantt** del oferente i.
 Pje Bi : Puntaje obtenido en el Subcriterio de **Experiencia** del oferente i.

d.1) Claridad y Orden en la Presentación de la Carta Gantt (40% de la Oferta Técnica)

Su evaluación se realizará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 9° letra b) N° 7 de las presentes Bases y según los criterios que se establecen a continuación:

CONCEPTO PARA LA EVALUACIÓN	PONDERACIÓN
Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado e incluye todos los requerimientos (formato excel, en días corridos, ruta crítica, duración, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo concuerda con el plazo ofertado.	100
Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye de 1 a 3 de los requerimientos (formato excel, en días corridos, ruta crítica, duración, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo concuerda con el plazo ofertado.	60
Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye de 4 a 6 de los requerimientos (formato excel, en días corridos, ruta crítica, duración, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo concuerda con el plazo ofertado.	20
Carta Gantt no concuerda con el plazo ofertado	0
Carta Gantt elaborada de forma distinta u otro que difiera del itemizado, o modifica itemizado de acuerdo a Anexo N°7.	Fuera de Bases

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será:

$$\text{Pje Oi} = \text{Pond. Oi} \times 0,40$$

Dónde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
 Pond. Oi : Ponderación obtenida por oferente i de acuerdo a tabla anterior.

d.2) Experiencia del Oferente (60% de criterio de la Oferta Técnica):

Su evaluación se realizará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 19° letra b) N° 1 de las presentes Bases y según los criterios que se establecen a continuación:

CONCEPTO PARA LA EVALUACIÓN	PONDERACIÓN
10 o más obras similares (debidamente certificadas)	100
7 a 9 obras similares (debidamente certificadas)	75
4 a 6 obras similares (debidamente certificadas)	50
1 a 3 obras similares (debidamente certificadas)	25
0 obras similares	0

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será:

$$\text{Pje. Oi} = \text{Pond. Oi} \times 0,60$$

Dónde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi : Ponderación obtenida por el oferente i, de acuerdo a la tabla anterior.

e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación (10%)

El puntaje de este criterio se obtendrá conforme a la observancia de los requerimientos de presentación formal de las ofertas, principalmente según los artículos 17° y 21° de estas bases, y de acuerdo a la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES	PONDERACIÓN
Cumple con todos los requisitos formales exigidos	100
No cumple con lo indicado en el artículo 17°: forma en que se debe presentar la oferta.	50
Se requiere aclaración o solicitud de algún documento no esencial a través del Foro Inverso según Art. 21°	0

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será:

$$\text{Pje Oi} = \text{Pond. Oi} \times 0,10$$

Dónde: Pje Oi: Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi: Ponderación obtenida por el oferente i.

Para los efectos de la evaluación y elaboración del ranking respectivo, los puntajes con decimales se aproximarán de la siguiente manera:

Puntajes con decimales iguales o inferiores a 0,4	Se aproxima hacia número inferior
Puntaje con decimales iguales o superiores a 0,5	Se aproxima hacia número superior

ARTÍCULO 13°: Puntajes Mínimos Requeridos

No podrá adjudicarse la licitación a aquellas propuestas que no superen los 60 puntos, producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a cada criterio de evaluación.

ARTÍCULO 14°: Evaluación Oferta Única

Una vez realizada la apertura y admisibilidad de las ofertas, si sólo una de estas pasa a la etapa de evaluación, ésta se evaluará conforme a la pauta de evaluación ya señalada, y los factores serán evaluados en términos de si cumplen o no con las exigencias de las bases. En este caso el puntaje mínimo para adjudicar será de 80 puntos.

ARTÍCULO 15°: Mecanismo de desempate

En caso de registrarse empate en el puntaje de 2 o más oferentes, la prelación de las ofertas se resolverá considerando los criterios complementarios en el orden siguiente, aplicando cada factor que sigue sólo si el anterior no resuelve o mantiene el empate:

- 1º. Mejor Experiencia (mayor cantidad de obras acreditadas)
- 2º. Mejor Oferta Técnica
- 3º. Mejor Idoneidad del Oferente
- 4º. Mejor Oferta Económica
- 5º. Mejor Plazo de Ejecución
- 6º. Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación.

VI.- ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN

ARTÍCULO 16°: Adjudicación. -

La presente propuesta se adjudicará a un solo oferente. En ningún caso se podrá adjudicar un mismo proyecto a 2 o más oferentes.

La adjudicación estará además regulada por lo dispuesto en el artículo 29° de las Bases Administrativas generales.

VII.- DEL CONTRATO

ARTÍCULO 17°: Formalización de la contratación, modalidad y Vigencia del Contrato.

Formalización de la contratación	Suscripción de contrato
Plazo de vigencia de los contratos:	Hasta la Recepción Definitiva de las Obras
Modalidad de los contratos	Suma Alzada

ARTÍCULO 18°: Vigencia del Contrato e inicio de la prestación de servicios

Los contratos regirán a contar de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe.

El oferente adjudicado se entenderá notificado conforme lo dispuesto en el artículo 6º de estas Bases. En caso de no poder publicarse en el Sistema de Información el acto que aprueba el contrato, el Municipio deberá remitir al adjudicatario una copia de dicho decreto, mediante carta certificada dirigida a su representante legal. En tal caso el oferente se entenderá como notificado al tercer día hábil siguiente de recibida la carta en la oficina de Correos.

La vigencia del contrato se determinará por la fecha en que se efectúe la recepción final de los Servicios contratados. Asimismo, la vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las obligaciones que tiene el proveedor durante el periodo de garantía.

La prestación del servicio se iniciará con la firma de la respectiva Acta de entrega de terreno, la cual se realizará no superando los 10 días hábiles desde la fecha del acto que aprueba el contrato.

ARTÍCULO 19°: Subcontrataciones.

Durante la ejecución del contrato, y previa autorización del MUNICIPIO, el Proveedor podrá efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento del suministro contratado, las cuales no podrán exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del contrato, conforme a lo regulado en el artículo 38° de las Bases Administrativas Generales.

ARTÍCULO 20°: Modificaciones del Contrato

a. Obras Extraordinarias:

Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al proyecto, pero cuyas características son diferentes a las especificadas o contenidas en los antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberán convenirse con el Contratista tanto los precios considerados para la ejecución de las obras nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no considerados, y el plazo proyectado para la ejecución de tales obras. Se considerarán los gastos generales y utilidades ofertados en la licitación.

b. Aumentos de Obra:

La Municipalidad podrá aumentar las cantidades de obras encomendadas utilizando los itemizados entregados en las presentes bases de licitación. Se podrá aumentar de forma proporcional el plazo de la obra, a través de informe del I.T.O., reducido en un anexo contractual que lo defina y el respectivo decreto alcaldicio aprobatorio. Los aumentos de obra se realizarán en base a los precios unitarios y detalle de gastos generales que el contratista entrega una vez firmado el contrato.

c. Disminuciones de Obra:

La Municipalidad podrá reducir las cantidades de obras encomendadas, en cuyo caso podrá disminuir cada partida del presupuesto disponible, pudiendo también acortar el plazo inicial, de acuerdo a lo que informe el ITO, suscribiéndose el anexo contractual pertinente y refrendado por Decreto Alcaldicio. En ambos casos se rebajará proporcionalmente el valor del contrato y el plazo de la obra, salvo que el ITO disponga otro plazo de ejecución a través del respectivo informe.

d. Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminución de obras, aceptada por el contratista, no surtirá efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Aprobación del Gobierno Regional.
2. Suscripción del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la modificación de contrato, el que deberá ser notificado oportunamente al contratista;
3. Constitución de las garantías pertinentes (si corresponde).

Toda modificación al proyecto deberá ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que comprende las siguientes gestiones:

- i. Solicitud del Contratista y el I.T.O. a la Unidad Técnica,
- ii. Reevaluación técnico-económica por parte de la Unidad Técnica.

- iii. Presentación de la modificación al Gobierno Regional.
- iv. Solicitud de modificación del contrato al Gobierno Regional.
- v. Verificar la disponibilidad presupuestaria (si corresponde).
- vi. Aprobación del Gobierno Regional.
- vii. Modificación del convenio (si corresponde).
- viii. Aprobación del convenio mandato modificado (si corresponde).
- ix. Modificación del contrato.
- x. Modificación de garantías (si corresponde).

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal serán propuestos directamente por el I.T.O, presentados por la Unidad Técnica y autorizados por el Gobierno Regional, siempre que estas no superen el 10% del monto del contrato. Si estas superan el 10%, el proyecto deberá ser reevaluado y contar con la aprobación del MIDESO. Dichas modificaciones contractuales no podrán ejecutarse sin haber notificado previamente al Contratista del respectivo anexo de contrato y decreto alcaldicio que lo apruebe y disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el párrafo anterior no podrán sobrepasar el 30% del monto total del contrato inicial. A su vez, las disminuciones de obras, sean de iniciativa Municipal o del Contratista, tampoco podrán reducir el valor total del contrato más de un 30% del monto inicial.

A su vez, los aumentos de plazo no podrán sobrepasar el 30% del plazo original, salvo que existan hechos debidamente fundados, los que serán refrendados por el Sr. Alcalde, mediante el respectivo decreto alcaldicio.

ARTÍCULO 21°: Terminación Anticipada del Contrato

Además de las causales establecidas en el artículo 40° de las Bases Administrativas Generales, deben considerarse las siguientes:

1. No presentarse a la entrega de terreno que da inicio a las obras.
2. Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna ejecución de los servicios contratados;
3. Inobservancia o vulneración de la prohibición establecida en el artículo 37°, o de la limitación establecida en el 38°, de las BAG;
4. Incumplimiento reiterado del proveedor conforme al artículo 52° punto IV, de las BAG;
5. Si la sumatoria de las multas cursadas exceden el monto de la garantía de fiel cumplimiento. Sin perjuicio de ello, el contrato siempre deberá rescindirse si es que las multas alcanzan o superan el 20% del valor total del contrato; salvo que la rescisión anticipada sea más perjudicial para el Municipio;
6. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantías entregadas por el contratista, de conformidad al artículo 8°, 9°, 10° y 11° de las Bases Administrativas Generales, y artículo 4°, 5° y 6° de las Bases Administrativas Especiales.

VIII.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, INICIO DEL TERRENO Y PLAZO DE EJECUCIÓN.

ARTÍCULO 22°: Procedimiento de Solicitud

La SECPLA del Municipio cursará al Proveedor la Orden de Compra a través del portal www.mercadopublico.cl, conforme a los precios adjudicados en la presente licitación.

El Contratista deberá ejecutar la obra de acuerdo a los plazos ofertados en las Cartas Gantt, la que, con todo, no puede ser **superior a los plazos indicados en el Artículo N°2.**

ARTÍCULO 23°: Inicio del Servicio y Plazo de ejecución.

a) Inicio del Servicio:

El inicio del servicio se realizará a través de la respectiva **Acta de Entrega de Terreno.**

El procedimiento para establecer la entrega de terreno será a través de correo electrónico en el cual se indicará el día y hora en que esta se efectuará.

Si el contratista no se presenta en la fecha indicada, sin razón justificada, el Municipio podrá poner término anticipado al contrato.

b) Plazo de Ejecución:

El plazo de ejecución comenzará a contar de la fecha del **Acta de Entrega de Terreno.**

La Municipalidad, sólo en caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditado, podrá aumentar o disminuir el plazo para la ejecución del contrato, sin indemnización alguna, lo cual se hará por Decreto Alcaldicio, previa solicitud del adjudicatario por escrito antes de los últimos 15 días corridos del vencimiento del plazo contractual, lo cual también deberá quedar consignado en el libro de obras.

c) Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminución de plazo, no surtirá efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripción del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la modificación de contrato;
2. Constitución de las garantías pertinentes.

d) Paralización o suspensión de plazos:

Este plazo se paralizará o suspenderá, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos de fuerza mayor que impidan total o parcialmente la normal ejecución de la obra.

Los motivos y el plazo de paralización o suspensión de ejecución de la obra serán calificados y autorizados por el I.T.O., y consignada en el Libro de Obras, lo cual serpa aprobado por el respectivo Decreto Alcaldicio.

La suspensión de plazo podrá ser total o parcial, en el caso de esta última se permitirá al contratista continuar con faenas. En el caso de paralización, el contratista no podrá

realizar ningún tipo de actividad en la obra.

Se deja constancia que el plazo de ejecución no podrá paralizarse o suspenderse por ausencia de uno o más trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta de diligencia del Contratista.

Tanto la paralización como la suspensión de plazo no considera mayores costos para la obra, no siendo posible que el contratista cobre gastos generales. Deben considerar que el contrato es a Suma Alzada.

IX.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

ARTÍCULO 24°: Obligaciones relativas al Personal

- a) Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.
- b) Suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal necesarios, que cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.
- c) El Contratista deberá proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.
- d) Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los trabajadores ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones, seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y de los impuestos retenidos a dicho personal.

ARTÍCULO 25°: Obligaciones relativas al Desarrollo de la Obra

Junto con las obligaciones indicadas en las Bases Administrativas Generales, el contratista deberá cumplir con lo siguiente:

- a. Instalar en un plazo no superior de 5 días desde el acta de entrega de terreno un letrado de obras de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto.
- b. A los 10 días siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega de Análisis de Precios Unitarios, Detalle de sus Gastos Generales y Carta Gantt actualizada.
- c. A los 10 días siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega de la Patente (vigente) del profesional responsable de la obra.
- d. A los 10 días siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega de la Matriz de Riesgo y Plan de Prevención de Riesgo para la obra.
- e. Mantener permanentemente en la faena un Profesional Residente, quien será el nexo entre el Contratista, el I.T.O. y la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le compete en la dirección de la misma. La función de dicho Profesional Residente deberá ser desempeñada por un profesional Ingeniero Civil, Constructor Civil, Ingeniero Constructor o Arquitecto, quien deberá tener dedicación exclusiva para la presente obra, por lo tanto, si el contratista tiene otro contrato con la Ilustre Municipalidad de Zapallar no podrá considerar al mismo profesional residente.
- f. Reemplazar al Profesional Residente en un plazo de no más de 3 días corridos, contados desde la notificación por parte del I.T.O., cuando fundadamente lo requiera.

- g.** Mantener un Prevencionista de Riesgos Residente en la obra, que deberá emitir informes quincenales y cumplir con todo lo indicado en la normativa vigente.
- h.** Solicitar los permisos de ocupación de Bien Nacional de Uso Público, previo al inicio de cada faena. Según corresponda.
- i.** Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, que será visado por el I.T.O., para consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimen pertinentes, el que no deberá salir de la obra bajo ninguna circunstancia. En caso de existir comunicación relacionada con el desarrollo de proyecto vía correo electrónico entre el ITO y el Jefe de Obra, éstos se deben imprimir y anexar cronológicamente al Libro de Obras.
- j.** Entregar mensualmente a la Dirección de Obras Municipales el Certificado de la Inspección del Trabajo (F-30-1); listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, indicando RUT y función que desempeña. Los que corresponderán al mes anterior de la prestación del servicio.
- k.** Informar contrato de Ejecución de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.
- l.** Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigirá entregar mensualmente la documentación solicitada en la letra j) respecto a los trabajadores del subcontratista. Los que corresponderán al mes anterior de la prestación del servicio.
- m.** Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que determine el I.T.O. fundadamente, cuyo costo serán de exclusiva responsabilidad del contratista, y hacer entrega de los respectivos certificados, según corresponda.
- n.** Entregar Certificados de materiales, equipos y equipamientos y/o garantías que el I.T.O. requiera, según corresponda.
- o.** No obstante, si durante el período de la construcción o durante el plazo de garantía se comprueba que el material aceptado por el I.T.O. ha resultado deficiente en los hechos, el Contratista tendrá la obligación de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la obra en que fue empleado.
- p.** Si las Especificaciones Técnicas consideran la posibilidad de usar materiales alternativos para ejecutar una o más partidas, el Contratista podrá emplear cualquiera de ellos, previa autorización del I.T.O., sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.
- q.** Asegurar, de su cuenta y riesgo, el tránsito por las vías públicas que se necesite desviar o modificar por los trabajos en ejecución; y serán de su exclusivo cargo los perjuicios originados a terceros y/o al municipio con motivo del cumplimiento del contrato.
- r.** El contratista deberá dejar habilitados, a lo menos, los accesos peatonales a las viviendas y servicios del sector durante los periodos en que no esté realizando algún tipo de faena, así como en fines de semana y feriados, según corresponda.
- s.** Presentar los certificados de interferencia de los servicios respectivos (gas, electricidad, servicios sanitarios, etc.) dentro de los 10 días hábiles posteriores a la entrega del terreno, en caso que corresponda, especialmente de programarse excavaciones y/o demoliciones.
- t.** Mantener en la obra un libro de asistencia del personal para la fiscalización de la Unidad Técnica.
- u.** Mantener vigentes las garantías de los distintos períodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva.
- v.** El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, sólo está autorizado a

permanecer en el recinto de la obra y no se les permitirá acceso a otras ya terminadas, si las hubiera, salvo en casos específicos calificados por el I.T.O. Para estos efectos el Contratista deberá establecer expresa prohibición.

- w. Instalar una placa alusiva al financiamiento con fondos del Gobierno Regional, de acuerdo a lo indicado en el Manual de Norma Gráficas del GORE, la cual debe ser considerada por el contratista dentro de sus gastos generales.
- x. Todo lo indicado en las Especificaciones técnicas del Artículo 34° y los demás antecedentes de la licitación.

ARTÍCULO 26°: Responsabilidad del Contratista

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases y el contrato impongan al Contratista, éste responderá directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y daños que pudieren ocasionarse, o sufrirse la obra, por cualquier causa y hasta la fecha de su Recepción Provisoria sin observaciones. De igual manera y hasta el mismo plazo, deberá soportar la pérdida de materiales, aunque cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo de garantía de buen comportamiento de la obra, el contratista será responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiesen afectarle.

Igualmente, el contratista responderá por todos los daños y perjuicios que se causen a terceros, durante o con motivo de los trabajos o por defectos de construcción o de mala calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

X.- UNIDAD TÉCNICA

ARTÍCULO 27°: Obligaciones de la Municipalidad y la Unidad Técnica

Serán obligaciones de la Municipalidad, además de las indicadas en las BAG, las siguientes:

- a) Entregar el terreno, especificaciones técnicas y demás proyectos de especialidades, necesarios para la construcción de la Obra.
- b) Designar al profesional Inspector Técnico de Obra (I.T.O.) del contrato que se encargará de verificar y fiscalizar que la ejecución del proyecto se realice conforme a estas bases, al contrato y, en general, cumpliendo todas las normas legales que apliquen.
- c) Contratar un profesional Inspector Técnico de Obra (I.T.O.) externo del contrato, en el marco de la Ley N°20.703, quien se encargará de verificar y fiscalizar que la ejecución del proyecto se realice conforme lo establece la citada norma.
- d) Designar a la Unidad o Departamento Municipal que se encargará de administrar el contrato y llevar las relaciones contractuales entre el contratista y el Municipio, la cual será la **Dirección de Obras Municipales (DOM)**.

ARTÍCULO 28°: Inspección Técnica del Municipio

La ejecución de esta obra y contrato contará con la siguiente fiscalización: por una parte, por la Unidad Técnica del Municipio, que será efectuada por la **Dirección de Obras Municipales, a cargo del Director de Obras Municipal**, quien designara un Inspector Técnico de Obras I.T.O., por un Inspector Técnico de Obras Externo, por un Asesor Técnico de Obras A.T.O., y un **Fiscalizador del Gobierno Regional**.

1. Unidad Técnica:

Esta Unidad Técnica, a través del I.T.O. se encargará de administrar el contrato con el Contratista y fiscalizar el cumplimiento y buena ejecución de las obras en relación al contrato y estas bases, sin perjuicio de las funciones que deba ejercer el Inspector Técnico de Obras Externo y el Asesor Técnico de Obras (A.T.O.). En particular, esta inspección y fiscalización administrativa implicará las siguientes funciones:

- a. Cooperar con el A.T.O. en las tareas y medidas que requiera para la correcta fiscalización de la obra y el contrato.
- b. Aprobar los estados de pago, tanto del contratista como del propio A.T.O.;
- c. Verificar y fiscalizar que el A.T.O. cumpla con las funciones que se le encomienden para esta obra;
- d. Aprobar y aplicar las multas por los incumplimientos en que incurra el contratista;
- e. Aprobar modificaciones de contrato, si corresponde;
- f. En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y oportuno cumplimiento del contrato.

Los funcionarios que la Unidad Técnica designe para ejecutar la inspección administrativa de las obras, no podrán, en caso alguno, autorizar cambios de proyectos, siendo su función informar respecto al grado de cumplimiento del contrato, por parte del contratista, a la autoridad competente que designe la Unidad Técnica. En consecuencia, si dichos funcionarios infringieren esta norma, toda modificación ejecutada por el contratista, sin la correspondiente aprobación del ITO y demás que apliquen, será de su exclusiva responsabilidad, aplicándose las sanciones pertinentes.

2. Asesor Técnico de Obra (A.T.O.)

Para todos los efectos del contrato, se entenderá por Asesor Técnico de Obra o A.T.O. la persona profesional que contrate y designe el Municipio, la que tendrá la labor de fiscalizar y asesorar en las actividades de ejecución y control de la calidad de la construcción de las obras.

El A.T.O. deberá tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres donde se estén preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El contratista deberá someterse a las instrucciones del A.T.O. respecto de la ejecución de las obras, el que podrá rechazar obras y materiales en caso de detectarse deficiencias de calidad respecto a las especificaciones técnicas de la obra.

Al Asesor Técnico de Obra le corresponderá:

- a. Velar por la correcta ejecución de los proyectos ciñéndose estrictamente a las Bases Administrativas Generales y Especiales de la propuesta y demás antecedentes de la licitación.
- b. Formular las observaciones que le merezca la ejecución de la obra, la calidad de los suministros u otros aspectos.
- c. Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto,

- d. Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios competentes acorde con las especificaciones técnicas.
- e. Tomar nota e informar del incumplimiento de medidas de seguridad.
- f. Tomar nota e informar del incumplimiento de las normas legales.
- g. Controlar el correcto cumplimiento del programa de obras (Carta Gantt) del proyecto.
- h. Verificar el avance de obra presentado para la tramitación del estado de pago.
- i. Registrar en el Libro de Obras la supervisión de las partidas indicada en las especificaciones Técnicas.
- j. Supervisar el cumplimiento de las medidas de gestión y control de calidad.
- k. Exigir tomas de muestras y ensayos, de acuerdo a lo señalado en las especificaciones técnicas y normativa vigente.
- l. Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la buena ejecución de las obras.
- m. Ser el interlocutor válido entre el Municipio, su Unidad Técnica y el Contratista.
- n. Sugerir a la Unidad Técnica la aplicación de multas.
- o. Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras que requerirán ser sometidas a la consideración del Mandante.
- p. Colaborar con el contratista en todo lo que fuere necesario para la ejecución del contrato.
- q. Exigir al contratista la presentación de cualquier documentación que, a su juicio, estime necesario para asegurar el correcto avance, ejecución, adquisición, pagos y resultados de ensaye de la obra.
- r. En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y oportuno cumplimiento del contrato.

XII.- CONDICIONES ECONÓMICAS.

ARTÍCULO 29°: Anticipo

El contratista podrá solicitar anticipo, siempre y cuando el Gobierno Regional lo autorice y según disponibilidad presupuestaria, el cual, no podrá ser superior al 10% del monto del contrato.

De cada estado de pago se descontará el porcentaje de anticipo solicitado.

En caso de solicitar anticipo, el contratista deberá caucionar este con la garantía respectiva, la que debe cumplir con lo solicitado en el artículo 8° de las bases administrativas generales, y debe ser emitida a nombre del Gobierno Regional de Valparaíso, RUT N°72.235.100-2, con un plazo igual al plazo de ejecución del proyecto, más 60 días corridos contados desde la fecha de recepción del proyecto.

1. **Casos en que se podrá hacer efectiva la Garantía por Anticipo:**
 - a) Si la vigencia de la garantía estuviera por vencer y no fuere renovada.
 - b) Por término anticipado del contrato.

2. Devolución de la Garantía por Anticipo:

La garantía será devuelta una vez restituido completamente el anticipo solicitado.

ARTÍCULO 30°: Retenciones

En la presente litación se considera retenciones en los estados de pago, la cual se descontará al contratista el 10% del monto de cada estado de pago hasta enterar el 5% del valor total del contrato, con el objeto de cautelar los intereses del Gobierno regional.

ARTÍCULO 31°: Condiciones de Pago

1. Estados de Pago:

El Contratista sólo podrá facturar los servicios efectivamente ejecutados y recepcionados por la Unidad Técnica.

El pago del monto total adjudicado será efectuado en estados de pago mensuales. Cada uno de ellos corresponderá a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista, de acuerdo al valor por partida adjudicada.

El último Estado de Pago no podrá ser inferior al 10% del monto total del contrato, y sólo se pagará una vez realizada la Recepción Provisoria sin observaciones de la Obra, y la presentación de todos los certificados emitidos por los organismos correspondientes que acrediten el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que impone el contrato. Lo anterior no implica un aumento de los plazos antes estipulados.

Del valor de cada Estado de Pago deben deducirse las retenciones correspondientes.

Previo a la emisión de la **Resolución aprobada por el Director de Obras Municipales**, el Contratista presentará en la Unidad Técnica, dentro del horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente documentación:

- a) Caratula tipo GORE
- b) Curva de avance físico y financiero de la obra.
- c) Itemizado con estado de avance financiero de la obra.
- d) Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, indicando RUT y función que desempeña, correspondiente al mes anterior a la prestación del servicio, y los subcontratos que se hayan celebrado.
- e) En caso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar fotocopias de los finiquitos o certificado de la Inspección del Trabajo, según corresponda.
- f) Certificado de la Inspección del Trabajo (F-30-1). Estos documentos deben corresponder al mes anterior de la prestación del servicio.
- g) Contrato de Ejecución de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.
- h) Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigirá la documentación señalada en los puntos c), d) y e) anteriores, respecto a los trabajadores del subcontratista.
- i) Certificado del pago de las multas, si correspondiere.

- j) Set fotográfico de inicio de obras y avance según corresponda (mín. 6 fotos digitales).

Una vez recibidos y aprobados todos los antecedentes indicados, el Director de Obras Municipal aprobará Estado de Pago y remitirá junto a la respectiva Resolución aprobatoria, los antecedentes al Mandante.

La factura asociada a cada estado de pago programado, sólo podrá ser emitida una vez que el Gobierno Regional apruebe administrativamente dicho estado de pago.

Para estos efectos, el Gobierno Regional podrá establecer el uso obligatorio de un sistema informático de seguimiento y control de estados de pago, el cual registrará el ingreso de la documentación ante el Gobierno Regional de Valparaíso, quienes darán revisión a los respectivos antecedentes para posteriormente autorizar la emisión de la factura, una vez sea solicitada directamente al Contratista.

Cabe señalar que el **estado de pago se tramitará al Mandante, siempre y cuando el contratista adjunte toda la documentación señalada y éste sea aprobado por el Director de Obras**. En todo caso, no se efectuará pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo aprobatorio del respectivo contrato.

2. En el caso del **Último Estado de Pago** se deberá acompañar, además, con lo siguiente:
- Un ejemplar del Acta de Recepción Provisoria de la Obra, sin observaciones.
 - Copia Garantía por Buen Comportamiento de la Obra.
 - Certificado de la Dirección Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin observaciones.
3. Posterior al último estado de pago, no existiendo observaciones el contratista podrá solicitar la **Devolución de las Retenciones**.

XII.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO

ARTÍCULO 32º: Recepción del Servicio

1. Recepción Provisoria

Dentro del plazo de ejecución y habiendo cumplido con todas las obligaciones del contrato, la empresa contratista presentará por escrito y físicamente a la Unidad Técnica la Solicitud de Recepción Provisoria (S.R.P.) de la obra, dirigida a la Unidad Técnica, acompañando los siguientes antecedentes en duplicado:

- Certificado laboratorio de Ensayo de Materiales y Hormigones, si corresponde.
- Proyectos que correspondan debidamente aprobados y visados por el proyectista y los servicios que correspondan.
- En caso de haber modificaciones al proyecto original, se deberá presentar 2 copias de planos As-Built de construcción. Los planos deberán, estar aprobados y visados por el proyectista y la Unidad Técnica, en caso que corresponda.
- Copia del Libro de Obras (Donde consta el término de la Obra por parte de la I.T.O.)
- Garantía de Buen Comportamiento de la Obra.

No se aceptará otra forma de solicitud de la Recepción Provisoria.

El I.T.O. podrá rechazar de inmediato una S.R.P. en caso que ésta se encuentre incompleta, sin que por ello se entienda suspendido el plazo de ejecución de la obra, dando pie a las multas que apliquen, salvo que aquel estime suspenderlo de manera fundada.

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la S.R.P., la Unidad Técnica designará una Comisión Receptora de la obra, la cual deberá constituirse en el término de 10 días de designada. Esta Comisión verificará que los trabajos estén efectivamente terminados, debiendo realizar el Acto de Recepción que dará curso a la Recepción Provisoria sin observaciones y al Estado de Pago correspondiente.

Si la Comisión Receptora detecta defectos que no afecten el uso de la obra y que puedan ser subsanados fácilmente, se dará plazo al Contratista para enmendar dichos defectos. Al mismo tiempo, podrá autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de la obra. Subsanados los defectos de la obra, procederá a la Recepción Provisoria sin observaciones.

En caso que los defectos sean graves y/o no permitan el uso normal de la obra, se otorgará un plazo prudente (ampliable bajo criterio del ITO) al contratista para que pueda subsanarlos, pero aplicándosele las multas que correspondan. Y si no corrige los defectos dentro del plazo dispuesto, se aplicará la multa correspondiente con un recargo del 20%, aumento que se duplicará a un 40% si tampoco logra subsanarlos dentro del nuevo plazo que se le otorgue.

El acta de Recepción Provisoria sin Observaciones, levantada por la respectivo Comisión Receptora, deberá ser aprobada por el respectivo Decreto Alcaldicio.

2. Período de Garantía

Junto con la recepción provisoria, no habiendo observaciones a la obra, se inicia un periodo de 13 meses de garantía de los trabajos realizados, consistente en que cualquier defecto de construcción y/o terminaciones que se presenten en ésta y que no provengan de un mal uso de la misma, deberán ser subsanadas por el contratista a su costa. Para ello, el Municipio notificará por escrito al Contratista de tales defectos que se observen y le dará un plazo prudencial, definido por la U.T. dependiendo de la magnitud y complejidad de lo observado, para que éste los repare y/o subsane adecuadamente, debiendo concurrir al lugar dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde la notificación, con todo el personal, materiales e instrumentos necesarios. Las reparaciones y/o terminaciones deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos en las bases técnicas.

Si el Contratista se atrasa en la ejecución de las reparaciones y/o saneamiento de las terminaciones respecto al plazo que se le indique para ello, será sancionado con las multas establecidas en el artículo 57º de las bases. Sin embargo, si vence tal plazo y las reparaciones y/o terminaciones aún no se han efectuado, el Municipio podrá cobrar la garantía de Buen Comportamiento de la Obra.

Reparados los defectos de construcción y/o terminaciones de la obra, el I.T.O. deberá certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los defectos, se dará un nuevo plazo al contratista para que los subsane. Si transcurrido este nuevo plazo persisten los vicios, se aplicará la multa que corresponda conforme al referido artículo 57º.

Si la multa no es pagada por el proveedor, el Municipio podrá cobrar la garantía de Buen Comportamiento de la Obra.

3. Recepción Definitiva

Después de transcurrido 13 meses desde la recepción provisoria de la obra sin observaciones, **el contratista deberá solicitar por escrito a la Unidad Técnica la Recepción Definitiva de la obra.**

Si la Comisión Receptora no encuentra reparos, se levantará un Acta dejando constancia que se recibe la obra definitivamente. Si la Comisión tuviere reparos u observaciones imputables a defectos de construcción respecto de las obras, dejará constancia de ello en el Acta y el Contratista deberá subsanarlos a su costo, dentro del plazo que le fije la Comisión a contar de la fecha del Acta.

Suscrita la Recepción Definitiva sin observaciones, se procederá a la liquidación final del contrato por parte de la Unidad Técnica, la cual deberá ser aprobada por Decreto de Alcaldía, y cumplidas estas formalidades se devolverá al contratista la garantía pendiente.

Tanto la recepción provisoria como la definitiva se entenderán perfeccionadas una vez que se hayan dictado por parte de la Unidad Técnica, los decretos que aprueban las actas respectivas. No obstante, lo anterior, le corresponde al Mandante aprobar las vicisitudes del contrato.

XIII.- SANCIONES Y MULTAS.

ARTÍCULO 33°: Multas.

- I. **Definición de las situaciones constitutivas de incumplimientos que dan lugar a multas y la valorización de las mismas:**
 - a. El atraso en el cumplimiento de las partidas de la Carta Gantt facultará al Municipio a aplicar una multa al Contratista equivalente al **0,1% del monto del contrato por día de atraso**, sin perjuicio de las causales establecidas por las que el Municipio podrá poner término anticipado al contrato, conforme el artículo 40° de las BAG.
 - b. Por la inexistencia del Libro de Obras, si éste se ausenta de las obras, o se omita una firma correspondiente en instrucciones y observaciones, o se incumpla una instrucción que conste en él sin justificación: **0,2% del monto del contrato por evento o día de ausencia del Libro.**
 - c. Por ejecutar las obras en contravención de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC), incumplir instrucciones o negar el acceso a las obras del ITO y/o funcionarios o revisores independientes: **0,5% del monto del contrato, por evento.**
 - d. Por ejecutar la obra en disconformidad con los planos, especificaciones y demás antecedentes del proyecto: **0,5% del monto del contrato, por evento.**
 - e. Si se han utilizado **materiales o elementos que no reúnen los requisitos** establecidos en las bases técnicas o sean defectuosos y/o contravengan las normas de la OGUC: **0,5% del monto del contrato, por evento.**
 - f. Incumplir las instrucciones del I.T.O. relativas al desarrollo de la obra y a la prevención de riesgos: **0,5% del monto del contrato, por evento.**

XIV.- BASES TÉCNICAS

ARTÍCULO 34°: Especificaciones Técnicas

“NORMALIZACIÓN COLEGIO T.P. MERCEDES MATURANA GALLARDO, CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR”

Remítase al archivo anexo:

- ESPECIFICACIONES TECNICAS CMMG.

PLACA CONMEMORATIVA

El Contratista deberá Instalar una placa alusiva al financiamiento con fondos del Gobierno Regional, de acuerdo a lo indicado en el Manual de Norma Gráficas del GORE, la cual debe ser considerada por el contratista dentro de sus gastos generales.

XV.- ANEXOS

**FORMATO ANEXO N° 1
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE PERSONA NATURAL/JURÍDICA
PROPUESTA PÚBLICA
"NORMALIZACIÓN COLEGIO T.P. MERCEDES MATURANA GALLARDO, CATAPILCO,
COMUNA DE ZAPALLAR"**

DATOS DEL OFERENTE	
CONSTITUCIÓN DEL PARTICIPANTE:	(Indicar si se trata de persona natural, sociedad de personas, sociedad anónima o consorcio constitutivo)
Razón social	
Giro	
Rut	
Domicilio	Calle: _____ N° _____ Comuna: _____ Ciudad: _____ Región: _____
Fono	Fax
Correo electrónico	
N° Boleta de Garantía de Seriedad Oferta y Banco emisor	

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	
Nombre completo	
Cédula de Identidad	
Nacionalidad	
Cargo	
Domicilio	
Fono	Fax
Correo Electrónico	
Notaría y fecha de escritura pública de personería	

(NOTA: Si son dos o más los representantes legales se deberá indicar los datos de cada uno de ellos conforme a lo señalado en el cuadro precedente)

DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO	
Nombre completo	
Cédula de identidad	
Cargo	
Fono	Fax
Correo Electrónico	

Indicación de incorporación en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, según lo señalado en la letra a) del artículo 19° de las Bases:

.....
(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha: _____

**FORMATO ANEXO Nº 2
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
PROPUESTA PUBLICA
“NORMALIZACIÓN COLEGIO T.P. MERCEDES MATURANA GALLARDO, CATAPILCO,
COMUNA DE ZAPALLAR”**

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el llamado a Propuesta Pública para el proyecto, declaro:

1. Haber visitado el terreno en el cual se ejecutarán las obras correspondientes al proyecto, conocer las vías de acceso y los centros de distribución de materiales.
2. Haber estudiado y verificado la concordancia entre las Bases Administrativas, Técnicas y Económicas, como también todos los antecedentes que conforman esta Licitación, y que habiendo obtenido las aclaraciones necesarias no tengo reparo alguno que formular, por lo cual expreso mi total conformidad y aceptación con lo que en ellos se expresa.
3. Aceptar la decisión que la I. Municipalidad de Zapallar tome respecto a la adjudicación de la licitación, la cual es inapelable y no susceptible de recurso administrativo ni judicial alguno, lo que incluye la posibilidad de dejar nula tal adjudicación antes de la firma del contrato, cuando razones presupuestarias o administrativas así lo requieran.
4. Haber considerado en la Oferta Económica todos los gastos necesarios de acuerdo a las Bases de Licitación, Anexos y antecedentes técnicos incluidos en la presente propuesta.
5. No haber sido condenado(a) con sanción de multa de infracción al DFL Nº 1 del 2005, en más de 2 oportunidades dentro de un período de 2 años, salvo que hubieren transcurrido 3 años desde el pago de la última multa impuesta.
6. No haber sido condenado(a) por incumplimiento de contrato celebrado con alguna entidad regida por la Ley Nº 19.886 en los últimos 2 años.
7. No haber sido condenado(a) por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los 2 años anteriores.
8. Que todos los antecedentes acompañados a la postulación son verídicos.

.....
(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha: _____

FORMATO ANEXO N° 3
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS JURÍDICAS
PROPUESTA PÚBLICA
“NORMALIZACIÓN COLEGIO T.P. MERCEDES MATURANA GALLARDO, CATAPILCO,
COMUNA DE ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor, <nombre del representante legal>, cédula de identidad N° <RUT del representante legal>, con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, en representación de <razón social empresa>, RUT N° <RUT empresa>, del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

1. Su representada no es una sociedad de personas en la que formen parte autoridades ni funcionarios directivos de algún órgano de la Administración del Estado o de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, o las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en el artículo 54 letra b) de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
2. Su representada no es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que una o más de las personas indicadas en el N° 1 anterior sean accionistas; y
3. Su representada no es una sociedad anónima abierta en que alguna de las personas indicadas en el N° 1 precedente sea dueña de acciones que representen el 10% o más del capital.

La información contenida en la presente declaración deberá ser permanentemente actualizada.

.....
(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha: _____

NOTAS:

- Todos los datos solicitados entre <> deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la declaración será rechazada.
- La información contenida en la presente declaración debe encontrarse permanentemente actualizada. De no cumplirse con dicho requisito, la inscripción del proveedor en el Registro de Proveedores será suspendida, por un período máximo de 2 años (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).
- Si la información contenida en la presente declaración es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluación del proveedor, éste será eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

FORMATO ANEXO N° 3
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS NATURALES
PROPUESTA PÚBLICA
“NORMALIZACIÓN COLEGIO T.P. MERCEDES MATURANA GALLARDO, CATAPILCO,
COMUNA DE ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de proveedor, <nombre del proveedor>, cédula de identidad N° <RUT del proveedor> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declara bajo juramento que:

1. No es autoridad ni funcionario directivo de ningún órgano de la Administración del Estado, así como de ninguna empresa o corporación del Estado o en que éste tenga participación;
2. No está unido a uno o más funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en el punto N° 1 anterior, por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y
3. No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes sociedades:
 - Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en el punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, formen parte;
 - Una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas personas sean accionistas;
 - Una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital.
4. La información contenida en la presente declaración será permanentemente actualizada.

.....
(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha: _____

NOTAS:

- Todos los datos solicitados entre < > deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la declaración será rechazada.
- La información contenida en la presente declaración debe encontrarse permanentemente actualizada. De no cumplirse con dicho requisito, la inscripción del proveedor en el Registro de Proveedores será suspendida, por un período máximo de 2 años (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).
- Si la información contenida en la presente declaración es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluación del proveedor, éste será eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

FORMATO ANEXO Nº 4
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS
PROPUESTA PÚBLICA
“NORMALIZACIÓN COLEGIO T.P. MERCEDES MATURANA GALLARDO, CATAPILCO,
COMUNA DE ZAPALLAR”

Nº	MANDANTE	NOMBRE DEL CONTRATO	M2 (METROS CUADRADOS) CONSTRUIDOS	AÑO EJECUCIÓN	MONTO (M\$)	DOCUMENTO ACREDITADOR
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

(Insertar filas si se requiere)

.....
 (Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha: _____

FORMATO ANEXO N° 5
DECLARACIÓN JURADA CONTRATOS DE OBRAS VIGENTES Y/O EN EJECUCIÓN
PROPUESTA PÚBLICA
“NORMALIZACIÓN COLEGIO T.P. MERCEDES MATURANA GALLARDO, CATAPILCO,
COMUNA DE ZAPALLAR”

El oferente deberá llenar los cuadros que se insertan a continuación, en caso de no presentar saldo de obra en alguno de ellos, deberá dejarlo establecido bajo la firma del representante legal en los cuadros correspondientes.

CONTRATOS DE OBRAS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

N°	NOMBRE PROYECTO	ID LICITACIÓN	MANDANTE	MONTO CONTRATO ACTUALIZADO (\$)	SALDO DE OBRA ACTUALIZADO (\$)
TOTAL SALDO DE OBRAS (\$)					

(Incluir más filas si es necesario)

CONTRATOS DE OBRAS CON PRIVADOS

N°	NOMBRE PROYECTO	MANDANTE	MONTO CONTRATO ACTUALIZADO (\$)	SALDO DE OBRA ACTUALIZADO (\$)
TOTAL SALDO DE OBRAS (\$)				

(Incluir más filas si es necesario)

El representante legal que suscribe declara que la información incluida en los cuadros precedentes, relativa a las obras contratadas y saldos de éstas es absolutamente fidedigna.

.....
 (Firma, Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha: _____

NOTA: Si la información contenida en la presente declaración es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluación del proveedor, omite obras que este ejecutando o indica montos diferentes a los reales, la comisión evaluadora declarará la oferta inadmisibile, sin perjuicio de las demás acciones legales que pueda ejercer la Municipalidad.

**FORMATO ANEXO Nº 6
OFERTA ECONÓMICA
PROPUESTA PÚBLICA
“NORMALIZACIÓN COLEGIO T.P. MERCEDES MATURANA GALLARDO, CATAPILCO,
COMUNA DE ZAPALLAR”**

Nombre o razón social del oferente	
RUT	

El Contratista se compromete a construir el proyecto **“Normalización Colegio T.P. Mercedes Maturana Gallardo, Catapilco, Comuna de Zapallar”**, de acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas, Técnicas y Económicas, así como también de acuerdo a las Aclaraciones y demás antecedentes que conforman el legajo del llamado de la Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos IVA incluido:

(Moneda nacional en números)

(Moneda nacional en palabras)

El Plazo único y total ofertado es de: _____ días corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las Bases Administrativas Generales y Especiales y demás antecedentes que conforman, determinan y rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de este Proyecto, renunciando por lo tanto a reclamar indemnización por desconocimiento de los estudios encomendados.

Dejo Constancia, además que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la propuesta.

.....
(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha: _____

**FORMATO ANEXO Nº 7A
PRESUPUESTO DETALLADO
PROPUESTA PÚBLICA
"NORMALIZACIÓN COLEGIO T.P. MERCEDES MATURANA GALLARDO, CATAPILCO,
COMUNA DE ZAPALLAR"**

ID	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	OBRAS PREVIAS				
1.1	Instalaciones de faena.				Incluido en Gastos Generales
1.2	Cierres provisorios.				Incluido en Gastos Generales
1.3	Empalmes provisorios.				Incluido en Gastos Generales
1.4	Replanteo geométrico - trazado y niveles.				Incluido en Gastos Generales
1.5	Letrero de obra.	un	0,00	\$	- \$ -
1.6	Limpieza, escarpe y despeje.				Incluido en Gastos Generales
2	DEMOLICIONES				
2.1	Edificaciones existentes.	m3	0,00	\$	- \$ -
2.2	Instalaciones sanitarias.	un	0,00	\$	- \$ -
2.3	Estanque de hormigón.	un	0,00	\$	- \$ -
3	OBRAS GRUESA				
3.1	Movimientos de tierra				
3.1.1	Excavaciones	m3	0,00	\$	- \$ -
3.1.2	Rellenos estructurales.	m3	0,00	\$	- \$ -
3.1.3	Rellenos bajo radier.	m3	0,00	\$	- \$ -
3.2	Hormigones simples				
3.2.1	Emplantillados.	m3	0,00	\$	- \$ -
3.2.2	Hormigón radier.	m2	0,00	\$	- \$ -
3.3	Hormigón armado				
3.3.1	Moldajes.	m2	0,00	\$	- \$ -
3.3.2	Enfieradura.	kg	0,00	\$	- \$ -
3.3.3	Hormigón G-20.	m3	0,00	\$	- \$ -
3.4	Estructura metálicas				
3.4.1	Perfiles metálicos.	kg	0,00	\$	- \$ -
3.4.2	Tabiques acero galvanizado 90.	m2	0,00	\$	- \$ -
4	TERMINACIONES				
4.1	Revestimientos de Cubiertas.				
4.1.1	Plancha OSB 11,1 mm.	m2	0,00	\$	- \$ -
4.1.2	Panel PV6 prepintada.	m2	0,00	\$	- \$ -
4.1.3	Plancha policarbonato ondulado.	m2	0,00	\$	- \$ -
4.2	Hojalatería.				
4.2.1	Forros.	ml	0,00	\$	- \$ -
4.2.2	Bajadas de aguas lluvias.	ml	0,00	\$	- \$ -
4.3	Aislaciones (Acústica, Térmica e Hídrica).				
4.3.1	Lana vidrio 80mm. papel por una cara, Muros.	m2	0,00	\$	- \$ -
4.3.2	Lana vidrio 80mm. libre, Cielo.	m2	0,00	\$	- \$ -
4.3.3	Banda acústica.	ml	0,00	\$	- \$ -
4.3.4	Poliétileno bajo radier.	m2	0,00	\$	- \$ -
4.3.5	Poliétileno fundaciones.	m2	0,00	\$	- \$ -
4.3.6	Fieltro asfáltico 40 lb, aluminizado.	m2	0,00	\$	- \$ -
4.4	Revestimientos Exteriores e Interiores.				
4.4.1	Plancha OSB 11,1 mm.	m2	0,00	\$	- \$ -
4.4.2	Fibrocemento 8 mm.	m2	0,00	\$	- \$ -
4.4.3	Madera machihembrada.	m2	0,00	\$	- \$ -
4.4.4	Plancha Yeso-Cartón con poliestireno.	m2	0,00	\$	- \$ -
4.4.5	Plancha Yeso Cartón RH 12,5mm.	m2	0,00	\$	- \$ -
4.4.6	Plancha Yeso Cartón ST 10 mm.	m2	0,00	\$	- \$ -
4.4.7	Cerámica 30 x 60 cm.	m2	0,00	\$	- \$ -
4.4.8	Celosis de madera.	m2	0,00	\$	- \$ -
4.4.9	Enchape de piedra cantera local.	m2	0,00	\$	- \$ -
4.4.10	Plancha ondulada 48.	m2	0,00	\$	- \$ -
4.4.11	Sistema EIFS revestimiento de fachada.	m2	0,00	\$	- \$ -
4.5	Cielos.				
4.5.1	Estructura cielos acero galvanizado.	m2	0,00	\$	- \$ -
4.5.2	Plancha Yeso Cartón ST 10 mm.	m2	0,00	\$	- \$ -
4.5.3	Madera machihembrada 3/4"x4".	m2	0,00	\$	- \$ -
4.5.4	Plancha Yeso Cartón RH 12,5 mm.	m2	0,00	\$	- \$ -
4.5.5	Cubierta de madera sombreaderos.	m2	0,00	\$	- \$ -
4.5.6	Cielo pino 2x2 cepillado.	m2	0,00	\$	- \$ -
4.6	Pavimentos Interiores.				
4.6.1	Piso porcelanato 45x90 cm.	m2	0,00	\$	- \$ -
4.6.2	Piso flotante vinílico 8 mm.	m2	0,00	\$	- \$ -
4.6.3	Guardapolvo de porcelanato.	ml	0,00	\$	- \$ -
4.6.4	Guardapolvo de madera.	ml	0,00	\$	- \$ -



4.7	Puertas.					
4.7.1	P1, Simple 92 x 200 cm.	un	0,00	\$	-	\$ -
4.7.2	P2, Doble 180 x 200 cm.	un	0,00	\$	-	\$ -
4.7.3	P3, Simple 92 x 200 cm.	un	0,00	\$	-	\$ -
4.7.4	P4, Simple 92 x 200 cm.	un	0,00	\$	-	\$ -
4.7.5	P6, Simple 70 x 200 cm.	un	0,00	\$	-	\$ -
4.7.6	P7, Simple 70 x 200 cm.	un	0,00	\$	-	\$ -
4.7.7	P10, Doble, metálica 160 x 200 cm.	un	0,00	\$	-	\$ -
4.7.8	P11, Simple 92 x 200 cm.	un	0,00	\$	-	\$ -
4.7.9	P12, Simple 92 x 200 cm.	un	0,00	\$	-	\$ -
4.8	Ventanas.					
4.8.1	Ventana de aluminio fijo termo panel.	m2	0,00	\$	-	\$ -
4.8.2	Ventana de aluminio corredera termo panel.	m2	0,00	\$	-	\$ -
4.8.3	Puertas de aluminio termo panel.	un	0,00	\$	-	\$ -
4.8.4	Puertas doble de aluminio termo panel.	un	0,00	\$	-	\$ -
4.8.5	Celosía de aluminio	m2	0,00	\$	-	\$ -
4.9	Barandas y pasamanos.					
4.9.1	Baranda pasillo	ml	0,00	\$	-	\$ -
4.9.2	Pasamanos rampa.	ml	0,00	\$	-	\$ -
4.10	Pinturas e Impermeabilización.					
4.10.1	Empaste y preparación de muros y cielos.	m2	0,00	\$	-	\$ -
4.10.2	Anticorrosivo estructuras metálicas.	m2	0,00	\$	-	\$ -
4.10.3	Esmalte Sintético. Estructura metálica.	m2	0,00	\$	-	\$ -
4.10.4	Protector de madera.	m2	0,00	\$	-	\$ -
4.10.5	Látex blanco, zona seca. (Cielos).	m2	0,00	\$	-	\$ -
4.10.6	Oleo semibrillo.	m2	0,00	\$	-	\$ -
4.10.7	Esmalte al agua extra cubriente.	m2	0,00	\$	-	\$ -
4.11	Mobiliario Interior en obra.					
4.11.2	Closets y archivos in situ.	un	0,00	\$	-	\$ -
4.11.3	Kitchenette in situ.	un	0,00	\$	-	\$ -
5	INSTALACIONES SANITARIAS.					
5.1	Artefactos sanitarios.					
5.1.1	Mesón H.A. con lavamanos empotrado (SSHH alumnos y alumnas)	un	0,00	\$	-	\$ -
5.1.2	WC Standard, con fluxor (SSHH alumnos, alumnas y SSHH personal).	un	0,00	\$	-	\$ -
5.1.3	WC Nivel Parvulario.	un	0,00	\$	-	\$ -
5.1.4	WC personas movilidad reducida /estándar.	un	0,00	\$	-	\$ -
5.1.5	Lavamanos Nivel Parvulario.	un	0,00	\$	-	\$ -
5.1.6	Lavamanos personas movilidad reducida.	un	0,00	\$	-	\$ -
5.1.7	Lavamanos estándar con pedestal (SSHH Personal, Sala Primeros Auxilios y Sala Multiuso y primeros Auxilios Parvulario).	un	0,00	\$	-	\$ -
5.1.8	Tina Nivel Parvulario.	un	0,00	\$	-	\$ -
5.1.9	Urinarios (SSHH alumnos).	un	0,00	\$	-	\$ -
5.1.10	Duchas en obra (SSHH personal).	un	0,00	\$	-	\$ -
5.2	Accesorios Sanitarios.					
5.2.1	Separadores verticales WC y duchas baños.	un	0,00	\$	-	\$ -
5.2.2	Separadores verticales urinario.	un	0,00	\$	-	\$ -
5.2.3	Perchas.	un	0,00	\$	-	\$ -
5.2.4	Barra de seguridad abatible.	un	0,00	\$	-	\$ -
5.2.5	Barra de seguridad Fija.	un	0,00	\$	-	\$ -
5.2.6	Secador de manos.	un	0,00	\$	-	\$ -
5.2.7	Porta rollo papel higiénico jumbo.	un	0,00	\$	-	\$ -
5.2.8	Dispensador de jabón.	un	0,00	\$	-	\$ -
5.2.9	Espejos	m2	0,00	\$	-	\$ -
6	INSTALACIÓN ELECTRICA.					
6.1	Alimentadores.					
6.1.1	Canalización de Tablero General a TDA de Oficinas administrativas.	ml	0,00	\$	-	\$ -
6.1.2	Cableado de Tablero General a TDA de oficinas administrativas.	ml	0,00	\$	-	\$ -
6.1.3	Tablero de Alimentación de oficinas administrativas.	un	0,00	\$	-	\$ -
6.1.4	Canalización de tablero general a TDA de Jardín Infantil.	ml	0,00	\$	-	\$ -
6.1.5	Cableado Tablero General a TDA de Jardín Infantil.	ml	0,00	\$	-	\$ -
6.1.6	Tablero de Alimentación de Jardín Infantil.	un	0,00	\$	-	\$ -
6.1.7	Canalización de Tablero General a TDC de Alumbrado de Fachada.	ml	0,00	\$	-	\$ -
6.1.8	Cableado de Tablero General a TDC de Alumbrado de fachada.	ml	0,00	\$	-	\$ -
6.1.9	Tablero de Control de Alumbrado Ornamental de Fachada.	un	0,00	\$	-	\$ -
6.1.10	Canalización de Tablero General a TDA 2° Piso (6° Básico, Baños, 5°, 4°, 3° y 2° Básico).	ml	0,00	\$	-	\$ -
6.1.11	Cableado de Tablero General a TDA 2° Piso (6° Básico, Baños, 5°, 4°, 3° y 2° Básico).	ml	0,00	\$	-	\$ -
6.1.12	Tablero de Alimentación de 2° piso (6° Básico, Baños, 5°, 4°, 3° y 2° Básico).	un	0,00	\$	-	\$ -
6.1.13	Cámaras tipo C.	un	0,00	\$	-	\$ -
6.1.14	Canalización de tablero de alimentación a Equipos de Aire Acondicionado.	ml	0,00	\$	-	\$ -
6.1.15	Cableado de tablero de alimentación a Equipos de Aire acondicionado.	ml	0,00	\$	-	\$ -



6.2	Malla Tierra.					
6.2.1	Conexión malla a tierra.	un	0,00	\$	-	\$
6.3	Circuito de Alumbado (Enchufes).					
6.3.1	Canalización en TPR 25mm.	ml	0,00	\$	-	\$
6.3.2	Cableado de enchufes.	ml	0,00	\$	-	\$
6.3.3	Módulos de enchufes triples.	un	0,00	\$	-	\$
6.3.4	Módulos Enchufes Dobles.	un	0,00	\$	-	\$
6.4	Circuito de Alumbado (Iluminación).					
6.4.1	Canalización de circuitos de Alumbado.	ml	0,00	\$	-	\$
6.4.2	Cableado	ml	0,00	\$	-	\$
6.4.3	Interruptor 9/12.	un	0,00	\$	-	\$
6.4.4	Interruptor 9/24.	un	0,00	\$	-	\$
6.4.5	Equipos de Iluminación herméticos 40 Watt LED.	un	0,00	\$	-	\$
6.4.6	Señaléticas de salida.	un	0,00	\$	-	\$
6.4.7	Foco redondo LED sobrepuesto.	un	0,00	\$	-	\$
6.4.8	Paneles rectangulares LED.	un	0,00	\$	-	\$
6.4.9	Luminarias lineales LED.	un	0,00	\$	-	\$
6.4.10	Focos de área de 20 Watt LED.	un	0,00	\$	-	\$
6.5	Alumbado ornamental en fachada de establecimiento.					
6.5.1	Cabezal Ornamentales LED Moon de 60 Watt.	un	0,00	\$	-	\$
6.5.2	Poste Ornamental Galvanizado en caliente tipo Zapallar.	un	0,00	\$	-	\$
6.5.3	Focos led embutidos para nombre del establecimiento.	un	0,00	\$	-	\$
6.5.4	Canalización.	ml	0,00	\$	-	\$
6.5.5	Cableado.	ml	0,00	\$	-	\$
6.5.6	Barras Coperwel.	un	0,00	\$	-	\$
6.5.7	Tablero de Control de Alumbado Ornamental.	un	0,00	\$	-	\$
6.6	Circuito de computación (enchufes).					
6.6.1	Canalización.	ml	0,00	\$	-	\$
6.6.2	Cableado.	ml	0,00	\$	-	\$
6.6.3	Módulos de Enchufes triples.	un	0,00	\$	-	\$
6.6.4	Tablero de Alimentación	un	0,00	\$	-	\$
6.7	Corrientes debiles (Red de Datos).					
6.7.1	Puntos de Red Categoría 5E.	un	0,00	\$	-	\$
6.7.2	Switch Gigabit de 24 puertos.	un	0,00	\$	-	\$
6.7.3	UPS de 10 KVA.	un	0,00	\$	-	\$
6.7.4	Canalización Puntos HDMI.	ml	0,00	\$	-	\$
6.7.5	Modulos HDMI.	un	0,00	\$	-	\$
6.7.6	Cable HDMI.	ml	0,00	\$	-	\$
6.8	Planta Solar Fotovoltaica 10 KWP. Autónoma OFF Grid.					
6.8.1	Paneles fotovoltaicos 320 watt.	un	0,00	\$	-	\$
6.8.2	Estructura de Montaje de paneles Fotovoltaicos.	ml	0,00	\$	-	\$
6.8.3	Regulador de Carga Solar.	un	0,00	\$	-	\$
6.8.4	Inversor.	ml	0,00	\$	-	\$
6.8.5	Baterías.	ml	0,00	\$	-	\$
6.8.6	Tablero de Alimentación.	ml	0,00	\$	-	\$
6.9	Aire Acondicionado.					
6.9.1	Canalización de tablero a equipos de aire acondicionado.	ml	0,00	\$	-	\$
6.9.2	Cableado de tablero de alimentación a Equipos de Aire acondicionado.	ml	0,00	\$	-	\$
6.10	Telefonía y citofonía.					
6.10.1	Puntos telefonicos.	un	0,00	\$	-	\$
6.10.2	Puntos de citofono.	un	0,00	\$	-	\$
6.11	Sistema de audio centralizado.					
6.11.4	Canalización.	ml	0,00	\$	-	\$
6.11.5	Conductor.	ml	0,00	\$	-	\$
7	INSTALACIÓN ALCANTARILLADO					
7.1	Excavaciones en Zanja					
7.1.1	Excavación en Zanjas, de 0 a 2 [m]	m3	0,00	\$	-	\$
7.2	Cama de Arena	m3	0,00	\$	-	\$
7.3	Suministro e instalación de tuberías					
7.3.1	Tubería de PVC Sanitario - D=40 [mm]	ml	0,00	\$	-	\$
7.3.2	Tubería de PVC Sanitario - D=50 [mm]	ml	0,00	\$	-	\$
7.3.3	Tubería de PVC Sanitario - D=75 [mm]	ml	0,00	\$	-	\$
7.3.4	Tubería de PVC Sanitario - D=110 [mm]	ml	0,00	\$	-	\$
7.3.5	Tubería de PVC Sanitario - D=160 [mm]	ml	0,00	\$	-	\$
7.3.6	Abrazaderas	n°	0,00	\$	-	\$
7.4	Relleno en Zanjas					
7.4.1	Inicial y lateral, compactado con pisón de mano	m3	0,00	\$	-	\$
7.4.2	Superior, compactado mecánicamente	m3	0,00	\$	-	\$
7.5	Cámaras de inspección.					
7.5.1	Cámaras de Inspección Tipo C-1 (H ≤ 1 m), Inicial e intermedia Módulo 0.60m	n°	0,00	\$	-	\$
7.5.2	Cámaras de Inspección Tipo C-2 (H > 1 m), Inicial e intermedia Módulo 0.80m	n°	0,00	\$	-	\$
7.5.3	Cámaras Desgrasadoras, V=450 lts.	n°	0,00	\$	-	\$
7.5.4	Tapas de Cámaras	n°	0,00	\$	-	\$
7.6	Retiro y transporte de excedentes	m3	0,00	\$	-	\$
7.7	Prueba de las instalaciones.					Incluido en Gastos Generales



8	INSTALACIÓN AGUAS LLUVIAS					
8.1	Excavación Zanja	m3	0,00	\$	-	\$
8.2	Relleno de Zanjas					
8.2.1	Camá de apoyo	m3	0,00	\$	-	\$
8.2.2	Relleno inicial y lateral	m3	0,00	\$	-	\$
8.2.3	Relleno superior	m3	0,00	\$	-	\$
8.3	Retiro de excedentes	m3	0,00	\$	-	\$
8.4	Tuberías					
8.4.1	Suministro e Instalación Tuberías PVC D = 110 mm	ml	0,00	\$	-	\$
8.4.2	Suministro e Instalación Tuberías PVC D = 160 mm	ml	0,00	\$	-	\$
8.4.3	Suministro e Instalación Tuberías PVC D = 200 mm	ml	0,00	\$	-	\$
8.4.4	Abrazaderas	un	0,00	\$	-	\$
8.5	Cámaras de inspección.					
8.5.1	Cámaras sifón con decantador	n°	0,00	\$	-	\$
8.5.2	Cámaras de Inspección Tipo C-1 (H ≤ 1 m)	n°	0,00	\$	-	\$
8.5.3	Tapa de cámara	n°	0,00	\$	-	\$
8.5.4	Suministro e instalación de escalines	n°	0,00	\$	-	\$
8.6	Canaletas prefabricadas.	ml	0,00	\$	-	\$
8.7	Sistema de infiltración.					
8.7.1	Excavaciones de 0 a 2 m de profundidad	m3	0,00	\$	-	\$
8.7.2	Excavaciones de 2 a 4 m de profundidad	m3	0,00	\$	-	\$
8.7.3	Estanque de Drenaje - Dren N°6	n°	0,00	\$	-	\$
8.7.4	Estanque de Drenaje - Dren N°7	n°	0,00	\$	-	\$
8.7.5	Geotextil	m2	0,00	\$	-	\$
8.7.6	Camá de Apoyo	m3	0,00	\$	-	\$
8.7.7	Relleno de Arena	m3	0,00	\$	-	\$
8.7.8	Relleno Superior con Material de Excavaciones	m3	0,00	\$	-	\$
8.7.9	Retiro y Transporte de excedentes	m3	0,00	\$	-	\$
8.7.10	Ensayes de Laboratorio					Incluido en Gastos Generales
9	INSTALACIÓN AGUA POTABLE.					
9.1	Excavaciones en zanja	m3	0,00	\$	-	\$
9.2	Relleno de zanjas					
9.2.1	Relleno Inicial y lateral	m3	0,00	\$	-	\$
9.2.2	Relleno superior	m3	0,00	\$	-	\$
9.2.3	Camá de Apoyo de Arena	m3	0,00	\$	-	\$
9.3	Retiro y Transporte de excedentes	m3	0,00	\$	-	\$
9.4	Cañerías y fittings					
9.4.1	Cañería HDPE PE-100 PN-10 D = 32 mm	ml	0,00	\$	-	\$
9.4.2	Cañería PPR D = 20mm	ml	0,00	\$	-	\$
9.4.3	Cañería PPR D = 25mm	ml	0,00	\$	-	\$
9.4.4	Cañería PPR D = 32mm	ml	0,00	\$	-	\$
9.4.5	Cañería PPR D = 40mm	ml	0,00	\$	-	\$
9.4.6	Cañería PPR D = 50mm	ml	0,00	\$	-	\$
9.4.7	Cañería PPR D = 75mm	ml	0,00	\$	-	\$
9.4.8	Cañería PPR D = 90mm	ml	0,00	\$	-	\$
9.4.9	Cañería PPR D = 110mm	ml	0,00	\$	-	\$
9.4.10	Cañería PPR D = 125mm	ml	0,00	\$	-	\$
9.4.11	Fittings HDPE	un	0,00	\$	-	\$
9.4.12	Fittings PPR	un	0,00	\$	-	\$
9.4.13	Llaves de Paso	un	0,00	\$	-	\$
9.4.14	Abrazaderas	un	0,00	\$	-	\$
9.5	Redes contra incendio.					
9.5.1	Gabinete Metálico Carretes	un	0,00	\$	-	\$
9.5.2	Carretes Red Húmeda	un	0,00	\$	-	\$
9.5.3	Válvulas de corte carretes	un	0,00	\$	-	\$
9.5.4	Fijación y conexión carretes	un	0,00	\$	-	\$
9.5.5	Abrazaderas	un	0,00	\$	-	\$
9.6	Suministro agua caliente.					
9.6.1	Termo eléctrico	un	0,00	\$	-	\$
9.7	Prueba de las instalaciones.					Incluido en Gastos Generales
10	PAVIMENTOS EXTERIORES.					
10.1	Pavimentos duros					
10.1.1	Hormigón peinado.	m2	0,00	\$	-	\$
10.1.2	Sobrelosa hormigón lavado.	m2	0,00	\$	-	\$
10.1.3	Baldosa 40x40 gres esmaltado.	m2	0,00	\$	-	\$
10.1.4	Baldosa 40x40 podotáctil.	m2	0,00	\$	-	\$
10.2	Pavimentos blandos					
10.2.1	Maicillo.	m2	0,00	\$	-	\$
10.2.2	Pavimento de caucho.	m2	0,00	\$	-	\$
10.3	Complementos					
10.3.1	Canaleta aguas lluvias con rejilla.	ml	0,00	\$	-	\$
10.3.2	Solerilla canto biselado.	ml	0,00	\$	-	\$



11	OBRAS EXTERIORES.					
11.1	Mobiliario exterior.					
11.1.1	Suministro e Instalación Escaños.	un	0,00	\$	-	\$ -
11.1.2	Suministro e Instalación Basureros.	un	0,00	\$	-	\$ -
11.1.3	Suministro e Instalación Porta Bicicletas.	un	0,00	\$	-	\$ -
11.2	Señalética.					
11.2.1	Placa Escudo Metálico y numeración de calle.	un	0,00	\$	-	\$ -
11.2.2	Placa Indicativa de Recinto.	un	0,00	\$	-	\$ -
11.2.3	Señalética de seguridad.	un	0,00	\$	-	\$ -
11.2.4	Pintura alto tráfico pavimentos	m2	0,00	\$	-	\$ -
11.3	Cierros Exteriores.					
11.3.1	Cerco perimetral madera.	ml	0,00	\$	-	\$ -
11.3.2	Pandereta hormigón vibrado.	ml	0,00	\$	-	\$ -
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ -
GASTOS GENERALES					0,00%	\$ -
UTILIDAD					0,00%	\$ -
TOTAL COSTO NETO						\$ -
I.V.A.					19,00%	\$ -
TOTAL COSTO BRUTO						\$ -

- * El valor que se debe ofertar en el portal es el Valor Total Neto
- ** El total resultante de la multiplicación entre P.U. y Cantidad se aproxima a 1 cuando posee decimales mayores o iguales a 0,5.
- *** ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DETERMINAR LAS CANTIDADES.
- **** Los gastos generales y utilidades son fijados por el oferente.
- ***** Los ensayos de laboratorio se incluyen en gastos generales

.....
 (Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
 (**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha: _____

- 2º. **LLÁMESE** a licitación pública para la ejecución de la obra de que se trata conforme a las condiciones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban, mediante su publicación en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública.
- 3º. **PUBLÍQUESE** el presente decreto en el Sistema de Información, sitio web www.mercadopublico.cl, así como también en el portal de Transparencia Activa del Municipio.

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE



G. ANTONIO MOLINA DAINE
SECRETARIO MUNICIPAL



Gustavo Alessandri Bascuñan
ALCALDE

DISTRIBUCIÓN

1. Secretaría Comunal de Planificación
2. Jurídico
3. Oficina de Transparencia
4. ARCHIVO Secretaría Municipal



SECRETARÍA MUNICIPAL / SECPLA/vsh.-

