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A ZAPALLAR
DECRETO DE ALCALDIAN2 0272 /2024
ZAPALLAR, 9 FEB 200
VISTOS:
LOS ANTECEDENTES:

1. lLas facultades que me confiere la Ley 18.695 “Orgédnica Institucional de
Municipalidades”;

2. Ley 19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidén de
Servicios;

3. Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

4. Sentencia de Proclamacion Rol N°299/2021, del Tribunal Electoral Regional Valparaiso
de fecha del 25 de junio 2021, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar.

5. Decreto Alcaldicio N226/2023, de fecha 13 de diciembre de 2023 que aprueba
Presupuesto Municipal afio 2024;

6. Decreto Alcaldicio N°1.753/2021 de fecha 19 de agosto 2021, que aprueba Cuadro de
Subrogancia en el Cargo de Alcalde, en caso de su ausencia;

7. Decreto Alcaldicio N°55/2024 de fecha 09 de enero de 2024, que delega la facultad de
firma bajo la formula “Por Orden del Alcalde”.

8. Decreto Alcaldicio N°2393/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba
cuadro de subrogancia de Directivos, Jefaturas y Encargados de Departamentos de la
Municipalidad, modificado mediante Decreto Alcaldicio N°02/2023 de fecha 03 de
enero de 2023, complementado por Decreto Alcaldicio N°336/2023 de fecha de 10 de
marzo de 2023 y modificado mediante Decreto Alcaldicio N°1825/2023 de fecha 23 de
agosto de 2023.

CONSIDERANDO:

1. Que, la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar para la atencién de las
necesidades de la comunidad local, el Proyecto denominado “SPD Construccién
Porticos de Lectura Automatica de Placas Patentes, Comuna de Zapallar”,
correspondiente al Programa de Mejoramiento Urbano, PMU, y de la Subsecretaria de
Prevencion del Delito, SPD.

2. Que, en consecuencia, para esta contratacion se requiere llamar a propuesta publica
debiendo ésta regularse por las presentes Bases Administrativas especiales, asi como
también por las Bases Administrativas Generales, sancionadas por Decreto Alcaldicio
N°383/2024, de fecha 01 de febrero de 2024.

3. Que, conforme con lo anterior, dicto lo siguiente:
DECRETO:
12. APRUEBANSE las siguientes Bases Administrativas Especiales que regiran la Licitacion

Publica N°07/2024 denominada “SPD Construccion Pérticos de Lectura Automatica de
Placas Patentes, Comuna de Zapallar”, cuyo texto es el siguiente:
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES PARA LICITACION PUBLICA
“SPD CONSTRUCCION PORTICOS DE LECTURA AUTOMATICA DE PLACAS PATENTES
COMUNA DE ZAPALLAR”

’

I.- ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES GENERALES DE LA LICITACION.

Articulo 1°: Objetivo del Contrato

La llustre Municipalidad de Zapallar, en adelante e indistintamente la “MUNICIPALIDAD” o
el “MUNICIPIO”, llama a licitacion publica para el “SPD Construccion Pérticos de Lectura
Automatica de Placas Patentes, Comuna de Zapallar”, la cual se regulara por las Bases
Administrativas Generales aprobadas por Decreto de Alcaldia N°383/2024 vy las presentes
Bases Administrativas Especiales.

Articulo 2°: Presupuesto y Plazos

1. Presupuesto

Por su parte, el PRESUPUESTO MAXIMO para la propuesta de estas Bases Administrativas
alcanza la suma de $71.148.211.- (setenta y un millones, ciento cuarenta y ocho mil,
doscientos once pesos).

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL indicado precedentemente. Quien
presente ofertas por un valor superior al indicado sera declarado fuera de bases.

2. Plazo

El plazo para la construccién de las obras serd el sefialado por el contratista en su oferta, el
que se contara desde la fecha del acta de entrega del terreno. Este plazo no podra exceder
de 120 dias corridos. Las ofertas que sobrepasen los 120 dias corridos seran declaradas
inadmisibles o fuera de Bases. Al mismo tiempo se descalificara a los oferentes que indiquen
un plazo menor a 60 dias para la ejecucion dada la cantidad de la obra a realizar.

Il.- SEGUROS Y GARANTIAS ADMINISTRATIVAS

Articulo 3°: Seguros Todo Riesgo de la Construccién, Montaje y Responsabilidad Civil

En esta Licitacion no se exigird seguro de Todo Riesgo de la Construccion, Montaje y
Responsabilidad Civil.

Articulo 4°: Garantia de Seriedad de la Oferta

En esta licitacion se exigira garantia seriedad de la propuesta, de acuerdo al siguiente
detalle:

Monto $1.500.000.- (Un millén quinientos mil pesos)
Para Garantizar la Seriedad de Oferta de la licitacion: “SPD
Glosa Construccion Porticos de Lectura Automatica de Placas

Patentes, Comuna de Zapallar”.

120 dias corridos a contar de la fecha prevista para realizar la
apertura de propuesta

Beneficiario llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6

Plazo

La garantia de seriedad de la oferta se regira por lo establecido en el articulo 8° y 9° de las
Bases Administrativas Generales.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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1.  Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad de Oferta:
a} Siel oferente se desiste de su oferta.
b) Si el oferente no reemplaza esta garantia en caso de prérroga o postergacion.

c) Siel adjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la obligacion de suscribir el
contrato.

d) Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas Especiales.

e) Si se detectan antecedentes falsos, sin perjuicio de las demas acciones legales que
pueda presentar la Municipalidad eventualmente.

2. Devolucion de la Garantia de Seriedad de la Oferta:
La devolucion de esta garantia se efectuara conforme a lo siguiente:

a) Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluacién de ofertas y
aquéllos que no hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacion, podran retirar su garantia de seriedad dentro del plazo de 10 dias contado
desde la publicacion en el portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo que
resuelve el proceso licitatorio.

b) Los oferentes que hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacion, podran retirar su garantia de seriedad dentro de los 5 dias siguientes a la
publicacion en el referido portal del decreto aprobatorio del respectivo contrato, v,
en todo caso, una vez vencida la vigencia de dichas garantias.

En caso que la propuesta publica sea declarada desierta, se devolveran las garantias de
seriedad de la oferta dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la publicacién en el
portal www.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta la licitacion.

La devolucion de las garantias debera ser previamente solicitada por el oferente a través de
correo electronico dirigido al Director de SECPLA, secpla@munizapallar.cl. La devolucién se
efectuara en la Unidad de Tesoreria del Municipio.

Articulo 5°: Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

En esta licitacion se exigird Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de
acuerdo al siguiente detalle:

Monto | 10% (diez por ciento) del valor del contrato
Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
Glosa de la Propuesta Publica: “SPD Construccion Pérticos de Lectura

Automatica de Placas Patentes, Comuna de Zapallar”.

igual al plazo de ejecucién de las obras, mas 180 dias corridos
| contados desde la fecha de recepcion provisoria de las obras

: Beneficiario [ Hustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6

Plazo

La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato se regira por lo establecido en el
articulo 8° y 10° de las Bases Administrativas Generales.

1. Casos en que se podra hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento:

a) Silavigencia de la garantia estuviera por vencer y no fuere renovada.

ZAPALLAR oL LA HACIENDA
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b) Si a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, el proveedor registra saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores contratados en los ultimos 2 afios, con un maximo de 6 meses.

c) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le
formule la Inspeccién Técnica del Servicio.

d) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se
le formule en el Acta de Recepcion del Servicio.

e) En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes y
obligaciones derivados del contrato.

f) En caso de que exista sentencia ejecutoriada en un juicio de caracter laboral, en que
la Municipalidad de Zapallar haya sido condenada solidaria o subsidiariamente por
obligaciones en que se haga responsable a la empresa contratista por la obra
contratada conforme a esta licitacion.

2. Devolucion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato:

La garantia serd devuelta 180 dias posterior a la recepcién provisoria del servicio, sin
observaciones, una vez que el proveedor haya dado total, integro y oportuno cumplimiento
a todas las obligaciones por él contraidas en el respectivo contrato.

Previo a la restitucion de la garantia, se requerird la verificacion de lo anterior y para lo cual
la Inspeccidn Técnica del Municipio emitird el respectivo informe de cumplimiento,
entendiendo para ello que las obligaciones del proveedor revisten el caracter de
indivisibles.

Articulo 6°: Garantia de Buen Comportamiento de la Obra

En esta licitacion se exigira Garantia de Buen Comportamiento de la Obra, de acuerdo al
siguiente detalle:

Monto ——E)% (cinco por ciento) del valor total contratado
| Para Garantizar el Buen Comportamiento de la Obra: “SPD
Glosa Construccién Porticos de Lectura Automatica de Placas
- B Patentes, Comuna de Zapallar”.
Plazo 15 meses a la fecha de la Recepcion Provisoria
| Beneficiario llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6

La Garantia de Buen Comportamiento de la Obra se regira por lo establecido en el articulo
8°y 11° de las Bases Administrativas Generales

1. Casos en que podra hacerse efectiva la Garantia de Buen Comportamiento de
Obra:

a) Sise detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas.

b) Sia la fecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepcion Definitiva y la garantia
no ha sido renovada.

2. Devolucion de la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra:

Este documento serd devuelto una vez efectuada la Recepcidn Definitiva del Proyecto,
previa Certificacion de la Direccion de Obras.

ZAPALLAR : LA HACIENDA
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| lll.- DE LA LICITACION ]

Articulo 7°. Datos de la licitacion

1. Mandante.
El mandante es la llustre Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N° 69.050.400-6, con domicilio
en calle German Riesco N°399, Zapallar.

2. Tipo de licitacién:

Licitacion Publica inferior a 100 UTM

Licitacion Publica igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM
Licitacidn Publica igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM X
Licitacion Publica igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM
' Licitacion Puablica Mayor igual o superior a 5000 UTM

Presupuesto disponible maximo $71.148.211.- Impuestos Incluidos
Desglose Financiamiento Aporte SUBDERE $71.148.211.-
Modalidad del Contrato SUMA ALZADA

Articulo 8°: Visita a terreno

Se realizara una Visita a Terreno opcional, a fin de que los proponentes conozcan las
condiciones del servicio y del proyecto. Esta visita a terreno opcional sera evaluada de
acuerdo a lo seifalado en el articulo 12° de las presentes bases de licitacion.

El proponente que no concurra a dicha visita a terreno, de resultar adjudicado, se entiende
que acepta plenamente las condiciones del servicio contratado y, en definitiva, no podra
alegar posteriormente ningun vicio o circunstancia relativo a las condiciones de ejecucién
de los servicios que implique un mayor costo o gravamen de cualquier naturaleza.

La mencionada Visita a Terreno opcional se realizara para verificar las condiciones de
suministro de los servicios requeridos. La reunién estara a cargo de la Unidad Técnica. El
lugar de reunion sera en la llustre Municipalidad de Zapallar, ubicada en Calle German
Riesco N°399, Zapallar, Comuna de Zapallar, el dia y hora sefialados en el Cronograma de
la Licitacion indicado en estas bases.

En dicho lugar se levantara Acta de la Visita a Terreno con las personas que estén presentes
a la hora fijada (Nombre o razon social y RUT de persona natural o juridica a la que
representa (que debe ser la misma que postule a través del portal), Nombre completo del
asistente, Cédula de Identidad y firma de éste). No se exigira acreditar la representacion
por escrito.

IV.- DE LAS OFERTAS.

Articulo 9°: Contenido de la propuesta

Ademas de los antecedentes establecidos en el articulo 18° de las Bases Administrativas
Generales, los oferentes deberan presentar los siguientes documentos:

a. Oferta Administrativa.
El oferente debera presentar solo los antecedentes requeridos en la BAG.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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b.

Oferta Técnica.

Para el caso de los “Anexos Técnicos”, el proponente debera presentar lo siguiente:

1.

Listado de Obras similares EJECUTADAS, entendiéndose como obras similares aquéllas
referidas a suministro, construccién e instalacion de porticos de lectura automatica
de placas patentes, cuyo monto sea igual o superior a $30.000.000.-, dentro de los
Ultimos 5 (cinco) afios, que indique nombre de la obra, monto del contrato, fecha,
contratante, comuna y contacto (Formato Anexo N2 4).

Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente:

1.1. Mandantes organismos publicos: Se acreditara adjuntando alguno de los
siguientes documentos:

e Acta de Recepcidn provisoria y/o definitiva o Resolucion o Decreto Alcaldicio de
recepcion o documento similar que acredite que el proyecto fue debidamente
recepcionado.

e Orden de compra que indique en su Estado RECEPCION CONFORME, en caso de
que la Orden de compra no indique ese estado se debe adjuntar copia de la(s)
factura(s) correspondientes, las que deberan sumar al menos el monto
sefalado en el certificado.

e Certificados de experiencia, que indique nombre de la obra, monto del contrato,
metros lineales, ID de la licitacion (si corresponde) y deberan venir firmados y
timbrados por el Director y/o Jefe de la Unidad Técnica.

1.2. Mandantes particulares: Se acreditara adjuntando alguno de los siguientes
documentos:

e Contrato de obra con su respectivo finiquito.

e Certificado debidamente firmado por el mandante, indicando nombre de la
obra, monto del contrato, metros lineales, fecha, contratante y comuna, los que
deberan venir firmados. Cada certificado deberd adjuntar copia de la(s)
factura(s) correspondientes, las que deberan sumar al menos el monto
sefialado en el certificado.

Sélo se consideraran para la evaluacion las obras debidamente acreditadas. El
oferente que presente 10 o mas obras debidamente acreditadas tendra puntaje
maximo en este respecto.

Certificado de Boletin Comercial de DICOM o la Camara de Comercio con antigiiedad
no mayor a 30 dias contados desde la fecha de cierre de la licitacion, si el oferente
presenta documentos vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la
solicitada se entendera como que no ha sido presentado y su oferta sera declarada
inadmisible. En caso de una UTP este documento debera presentarse por cada uno de
sus integrantes.

Certificado de Boletin Laboral de DICOM o la Camara de Comercio o Certificado
Inspeccion del Trabajo con antigiiedad no mayor a 30 dias contados desde la fecha de
cierre de la licitacion, si el oferente presenta documentos vencidos, o que se hayan
obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entendera como que no ha sido
presentado y su oferta serd declarada inadmisible. En caso de una UTP este documento

ZAPALLAR LA HACIENDA
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debera presentarse por cada uno de sus integrantes.

Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) de los
procedimientos concursales y Registro de Quiebras, con antigiiedad no mayor a 30 dias
contados desde la fecha de cierre de la licitacion, si el oferente presenta documentos
vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entendera
como que no ha sido presentado y su oferta sera declarada inadmisible. En caso de una
UTP este documento debera presentarse por cada integrante.

Carta Gantt por proyecto, en formato Excel, de ejecucidn de las obras en dias corridos,
en la cual se debera detallar la ruta critica, duracién de cada partida, fecha de principio
y término de cada partida en concordancia con el plazo de ejecucion, y los estados de
pago. El plazo indicado en la Carta Gantt debe ser concordante con el plazo de
ejecucion ofertado. La Carta Gantt se debe elaborar considerando las partidas
necesarias para la correcta ejecucion de las obras.

Oferta Econdmica

Para el caso de los “Anexos Economicos”, el proponente debera presentar lo siguiente:
p

1. Formulario “Oferta Econémica” dispuesto, que debera ser llenado con la informacién

requerida en ésta (Anexo N2 5). Se recuerda que en el Anexo N°5 el valor debera indicar
el IVA, no asi en el portal Mercado Publico donde el valor debe ser neto.

En caso que exista discordancia entre el precio ofrecido en el Portal y el sefialado en el
Anexo N° 5, se tendra como valido el ingresado en este ultimo.

Presupuesto de construccion detallado por partida en pdf y Excel, consignando la
cantidad de obra, precios unitarios y el precio total, en pesos chilenos (Formato Anexo
N26). Se deja constancia que las cantidades deben tener COMO MAXIMO DOS
DECIMALES, los valores de los precios unitarios deben ir SIN DECIMALES y el monto
final deberd ir redondeado en nimeros enteros (sin decimales).

En caso de haber errores en los valores o en las operaciones la oferta sera sancionada
por la Comisién Evaluadora respecto del criterio de Cumplimiento de los Requisitos
Formales de Presentacion de las Oferta, en relacion a la forma en que se debe
entregar la oferta.

V.- ADMISIBILIDAD, APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

Articulo 10°: Admisibilidad y Validez de las Oferta

Ademads de las causales de exclusion y eliminacidn establecidas en el articulo 20° de las
Bases Administrativas Generales, deben considerarse las siguientes:

1.

Que el oferente no entregue alguno de los antecedentes y/o anexos exigidos en el
articulo 18° de las BAG, segun el siguiente detalle:

¢ De laletra b), todos los antecedentes y/o anexos exigidos, salvo el presupuesto en
archivo excel indicado en el articulo 9° letra b) N°8, el cual no es exigible para
admisibilidad, pero en caso de no presentarse sera solicitado por foro inverso,

ZAPALLAR ) : LA HACIENDA
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descontado puntaje en el criterio correspondiente.
e De laletrac), todos los antecedentes y/o anexos exigidos.

Articulo 11°: Comision de Evaluacion. -

El analisis y evaluacion de las propuestas estard a cargo de una Comisidon de Evaluacion
integrada por los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

a) Director de SECPLA.
b) Director de Obras Municipales.
c) Director de Presupuesto, Licitaciones y Adquisiciones.

d) Secretario Municipal, como ministro de Fe.

Las funciones de esta comisidn se encuentran definidas en el articulo 24° de las Bases
Administrativas Generales.

Articulo 12°: Criterios de Evaluacidn

Se establecen los siguientes criterios de evaluacion y seleccion de las propuestas, con sus
respectivos porcentajes de ponderacion:

Criterios de Evaluacion Porcentaje Técnico
i a. Oferta Econdémica 15%
' b. Plazo de Ejecucion 25%
¢. ldoneidad del Oferente 20%
d. Oferta Técnica 30%
e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion 5%
f. Asistencia Visita a Terreno 5%

a. Oferta Economica (15%)

Se evaluara con el mayor puntaje, en este punto, la oferta mas econdmica. Los oferentes
que excedan el monto maximo establecido quedaran fuera de bases. Las demés ofertas
seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Pje. Oi = ((Oe/ Oi) x 100) x 0,15

Donde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe . Oferta mas conveniente
Oi :  Oferta del oferente i

b. Plazo de Ejecucion de la Obra (25%)

El puntaje maximo lo obtendra aquel oferente que presente un menor plazo promedio en
la ejecucion de los proyectos. La escala calificadora se determinara con la siguiente formula:

Pje Oi = ((Oe / Oi) x 100) x 0,25

Dénde: Pje. Pi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe :  Menor plazo ofertado.
Oi : Oferta de plazo del oferente i

ZAPALLAR : LA HACIENDA
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NOTA: en ningun caso cada oferta podra tener un plazo mayor a 120 dias corridos.
Aquellos Oferentes que sobrepasen los 120 dias corridos en el plazo indicado del
proyecto, sera declarado FUERA DE BASES. Al mismo tiempo se descalificara a los
oferentes que indiquen un plazo menor a 60 dias para la ejecucién de cada proyecto, dada
la obra a ejecutar.

c. Idoneidad del Oferente (20%)

La evaluacion de este punto se realizara en base a 2 subcriterios, y el puntaje se obtendra
sumando los obtenidos en cada subcriterio, conforme la siguiente férmula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi) x 0,20

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Pje Ai : Puntaje obtenido en subcriterio Comportamiento Contractual
Anterior con el Municipio en ultimos 5 afos.
Pje Bi : Puntaje obtenido en subcriterio de No Morosidad.

Se evaluara en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Articulo 9° letra
b) N°2, 3y 4 de las Bases Administrativas Especiales y segun los criterios que se establecen
a continuacion:

c.1) Comportamiento Contractual Anterior (50% de criterio de Idoneidad):

Este subcriterio se evaluara en razén del grado de cumplimiento que los oferentes hayan
tenido con el Municipio en contratos anteriores durante los Gltimos 5 afios y lo indicado en
el Registro de Sanciones aplicadas al proveedor del portal www.mercadopublico.cl, en
cuanto a: si se cursaron multas, término anticipado de contrato, cobro de garantias y la
existencia de juicios (terminados o pendientes). Ello conforme la siguiente tabla:

| Comportamiento anterior Ponderacion
No tiene antecedentes de un comportamiento irregular
anterior con el Municipio ni en el Registro de Sanciones 100
aplicadas al proveedor del portal
www.mercadopublico.cl
Se le cursaron multas hasta por 3 UTM 30
Se le cursaron multas superiores a3 UTM y hasta 10 UTM 15
Se le cursaron multas superiores a 10 UTM y/o se le 5
_ejecuto alguna garantia
Se le puso término anticipado al contrato y/o tuvo o 0
mantiene juicios pendientes con el Municipio
Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0,50
Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Pond. Oi 2 Ponderacion obtenida por oferente i.

Nota: En el caso de las UTP, en este item se evaluara a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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c.2) Oferente No Moroso (50% de criterio Idoneidad):

S
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Esta evaluacion se realizara en funcion del cumplimiento de los requisitos establecidos en
el Articulo 9° letra b N°2, 3 y 4 de las presentes Bases, de la informacioén de dichos

antecedentes y conforme la siguiente tabla:

Situacion de morosidad conforme Boletin Comercial

Ponderacion

No registra deudas en Boletin Comercial, laboral, ni

y/o procedimientos concursales ante la SUPERIR.

procedimientos concursales ante SUPERIR ni se encuentra 100
en el Registro de Quiebras
Registra deudas por montos iguales o inferiores a 100 UTM 0

Registra deudas por montos mayores a 100 UTM y/o se
encuentra en el Registro de Quiebras

Fuera de Bases

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje Oi = Pond. Oi x 0,50

Ddénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i

Pond. Oi: Ponderacion obtenida por oferente i.

Nota: En el caso de las UTP, en este item se evaluard a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

d. Oferta Técnica (30%)

El puntaje de este criterio se obtendra sumando el puntaje obtenido por cada subcriterio,
de acuerdo a la siguiente férmula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi) x 0,30

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pje Ai Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en la
Presentacion de la Carta Gantt del oferente i.
Pje Bi Puntaje obtenido en el Subcriterio de Experiencia del oferente

d.1) Claridad y Orden en la Presentacion de la Carta Gantt (40% de la Oferta Técnica)

Su evaluacion se realizara en funcion del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Articulo 9° letra b) N°5 de las presentes Bases y segun los criterios que se establecen a

continuacion:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado e incluye todos los
requerimientos (formato Excel, en dias corridos, ruta critica, duracion,

100
fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo concuerda con
el plazo ofertado.
Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye de 1 a 3 60

de los requerimientos (formato Excel, en dias corridos, ruta critica, |
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duracién, fecha de inicio y término y estados de pago) vy el plazo |
concuerda con el plazo ofertado. B
Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye de 4 a 6
de los requerimientos (formato Excel, en dias corridos, ruta critica,

., o — 20

duracion, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo
concuerda con el plazo ofertado.
El plazo indicado en la carta Gantt no concuerda con el plazo ofertado. 0

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje Oi = Pond. Qi x 0,40
Donde: Pje Oi . Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi : Ponderaciédn obtenida por oferente i de acuerdo a tabla
anterior.

d.2) Experiencia del Oferente (60% de criterio de la Oferta Técnica):

Su evaluacion se realizara en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Articulo 9° letra b) N°1 de las presentes Bases y segun los criterios que se establecen a
continuacién:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
10 0o mas obras similares (debidamente certificadas) 100
7 a 9 obras similares {debidamente certificadas) 75
4 a 6 obras similares (debidamente certificadas) 50
1 a 3 obras similares (debidamente certificadas) 25
O obras similares 0

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje. Oi = Pond. Qi x 0,60

Donde: Pje. Oi: Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Qi: Ponderacion obtenida por el oferente i, de acuerdo a
la tabla anterior.

e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion (5%)

El puntaje de este criterio se obtendra por la presentacion oportuna de los antecedentes
exigidos y conforme a la observancia de los requerimientos de presentacion formal de las
ofertas, principalmente segun los articulos 18° y 21° de las bases administrativas generales,
y de acuerdo a la siguiente tabla:

Cumplimiento de los Requisitos Formales Ponderacion
Cumple con todos los requisitos formales exigidos 100
No cumple con lo indicado en el articulo 18°: forma en que se debe 50
presentar laoferta.
Se requiere aclaracion o solicitud de algin documento no esencial a 0

| través del Foro Inverso segun Art. 21°.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0,05

Dénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi: Ponderacién obtenida por el oferente i.

f. Asistencia a Visita a Terreno (5%)

Se evaluarad la asistencia del oferente a la Visita a Terreno programada de conformidad al
articulo 8°, en consideracion a la siguiente tabla:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
; Asiste a Visita a Terreno 100
| No asiste a Visita a Terreno 0

Para los efectos de la evaluacion y elaboracidn del ranking respectivo, los puntajes con
decimales se aproximaran de la siguiente manera:

| Puntajes con decimales iguales o inferiores a 0,4 | Se aproxima hacia niumero inferior

Puntaje con decimales iguales o superiores 0,5 Se aproxima hacia numero superior

ARTICULO 13°: Puntajes Minimos Requeridos

No podra adjudicarse la licitacion a aquellas propuestas que no superen los 60 puntos,
producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a cada
criterio de evaluacion.

ARTICULO 14°: Evaluacién Oferta Unica

Una vez realizada la apertura y admisibilidad de las ofertas, si sélo una de estas pasa a la
etapa de evaluacion, ésta se evaluara conforme a la pauta de evaluacion ya sefialada, y los
factores seran evaluados en términos de si cumplen o no con las exigencias de las bases. En
este caso el puntaje minimo para adjudicar sera de 70 puntos.

ARTICULO 15°: Mecanismo de desempate

En caso de registrarse empate en el puntaje de 2 o mas oferentes, la prelacion de las ofertas
se resolvera considerando los criterios complementarios en el orden siguiente, aplicando
cada factor que sigue solo si el anterior no resuelve o mantiene el empate:

19. Mejor Experiencia (mayor cantidad de proyectos debidamente acreditados)
Mejor Oferta Técnica

. Mejor Plazo de Ejecucién

Mejor Idoneidad del Oferente

. Mejor Oferta Econémica

. Asistencia Visita a terreno

Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion

NGO s WwWwN
o 1© 1o 1o 10 10
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VI.- ADJUDICACION DE LA LICITACION. |

Articulo 16°: Adjudicacion. -

La presente propuesta se adjudicara a un solo oferente. En ningun caso se podra adjudicar
un mismo proyecto a 2 o mas oferentes.

La adjudicacién estara ademas regulada por lo dispuesto en el articulo 29° de las Bases
Administrativas generales.

VIl.- DEL CONTRATO.

Articulo 17°: Formalizacidn de la contratacion, modalidad y Vigencia del Contrato.

Formalizacion de la contratacion Suscripcion de contrato
Plazo de vigencia del contrato: Hasta la Recepcion Definitiva de las Obras
Modalidad de contrato Suma Alzada

ARTICULO 18°: Vigencia del Contrato e inicio de la prestacién de servicios

El contrato regira a contar de la total tramitacion del acto administrativo que lo apruebe. El
oferente adjudicado se entendera notificado conforme lo dispuesto en el articulo 62 de las
bases administrativas generales. En caso de no poder publicarse en el Sistema de
Informacion el acto que aprueba el contrato, el Municipio debera remitir al adjudicatario
una copia de dicho decreto, mediante carta certificada dirigida a su representante legal. En
tal caso el oferente se entendera como notificado al tercer dia habil siguiente de recibida la
carta en la oficina de Correos.

La vigencia del contrato se determinara por la fecha en que se efectte la recepcion final del
Servicio contratado. Asimismo, la vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las
obligaciones que tiene el proveedor durante el periodo de garantia.

La prestacion del servicio se iniciard con la firma de la respectiva Acta de entrega de terreno,
la cual se realizara no superando los 10 dias habiles desde la fecha del acto que aprueba el

contrato.

Articulo 19: Subcontrataciones.

Durante la ejecucion del contrato, y previa autorizacion del MUNICIPIO, el Proveedor podra
efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento del suministro
contratado, las cuales no podran exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del
contrato, conforme a lo regulado en el articulo 38° de las Bases Administrativas Generales.

Articulo 20°: Modificaciones de contrato.

Para cualquier tipo de modificacion del contrato, la Unidad Técnica debera solicitar por
oficio y obtener la autorizacion de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
(SUBDERE) para efectuar las modificaciones de obras (aumento o disminuciones), obras
extraordinarias y/o modificacion del contrato de obra, cuya aprobacion debera expresarse
mediante Oficio, siempre que las modificaciones no impliquen aumento de los montos
establecidos. En caso que la modificacién de contrato requiera aumento de los montos
aprobados debera realizarse la modificacién del convenio mandato y podran materializarse
una vez que la resolucién que aprueba la modificacion esta totalmente tramitada.

Toda modificacion que se realice (aumento, disminucién de obras, obras nuevas o
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extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, sera informada por el
ITO al Contratista y se expresara en la pertinente modificacién del contrato. En casos de
aumentos de obras, debera complementarse la o las garantias acompafadas; a su vez, en
caso de reduccion de ellas, podra disminuirse el valor de las garantias.

a. Obras Extraordinarias:

Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al
proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o contenidas en los
antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberan convenirse con el Contratista tanto los precios considerados para la ejecucién de
las obras nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no
considerados, y el plazo proyectado para la ejecucion de tales obras. A falta de acuerdo, y
en caso de urgencia, el Municipio podra disponer que se ejecuten a cargo del Contratista,
pagandole para ello los gastos efectivamente realizados y debidamente documentados,
mas los gastos generales y utilidades ofertados en la licitacidn, sin que tenga derecho a
reclamar indemnizacion de ninguna especie.

b. Aumentos de Obra:

La Municipalidad podra aumentar las cantidades de obras encomendadas utilizando los
itemizados entregados en las presentes bases de licitacion. Se podra aumentar de forma
proporcional el plazo de la obra, a través de informe del I.T.O., reducido en un anexo
contractual que lo defina y el respectivo decreto alcaldicio aprobatorio. Los aumentos de
obra se realizaran en base a los precios unitarios y detalle de gastos generales que el
contratista entrega una vez firmado el contrato.

c. Disminuciones de Obra:

La Municipalidad podra reducir las cantidades de obras encomendadas, en cuyo caso podra
disminuir cada partida del presupuesto disponible, pudiendo también acortar el plazo
inicial, de acuerdo a lo que informe el ITO, suscribiéndose el anexo contractual pertinente
y refrendado por Decreto Alcaldicio. En ambos casos se rebajara proporcionalmente el valor
del contrato y el plazo de la obra, salvo que el ITO disponga otro plazo de ejecucién a través
del respectivo informe.

d. Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminucion de obras, aceptada por el contratista, no surtira
efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripcion del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacién de contrato, el que deberd ser notificado oportunamente al
contratista;

2. Constitucion de las garantias pertinentes.

Toda modificacion al proyecto debera ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que
comprende las siguientes gestiones:

i.  Solicitud del Contratistay el 1.T.O. a la Unidad Técnica,
ii.  Solicitud del Contratista y el .T.O. a la Unidad Técnica,
iii.  Reevaluacion técnico-economica por parte de la Unidad Técnica.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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iv.  Solicitud de modificacion a la SUBDERE.
v.  Verificar la disponibilidad presupuestaria (si corresponde)

vi.  Aprobacién del cambio presupuestario (si corresponde)
vii.  Aprobacién de la SUBDERE.
viii.  Modificacion de la Resolucién del proyecto.

ix. Modificacidn del contrato.
X.  Modificacion de garantias.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal seran
propuestos directamente por el |.T.O. presentados por la Unidad Técnica y refrendados por
la SUBDERE. Dichas modificaciones contractuales no podran ejecutarse sin haber notificado
previamente al Contratista del respectivo anexo de contrato y decreto alcaldicio que lo
apruebe y disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podran
sobrepasar el 30% del monto total del contrato inicial. A su vez, las disminuciones de obras,
sean de iniciativa Municipal o del Contratista, tampoco podran reducir el valor total del
contrato mas de un 30% del monto inicial.

A su vez, los aumentos de plazo no podrdn sobrepasar el 30% del plazo original, salvo que
existan hechos debidamente fundados, los que seran calificados por el Sr. Alcalde, mediante

el respectivo decreto alcaldicio.

ARTICULO 21°: Terminacién Anticipada del Contrato

Ademas de las causales establecidas en el articulo 40° de las Bases Administrativas
Generales, deben considerarse las siguientes:

1. No presentarse a la entrega de terreno que da inicio a las obras.

2. Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna ejecucion
de los servicios contratados;

3. Inobservancia o vulneracion de la prohibicion establecida en el articulo 37°, o de la
limitacion establecida en el 38°;

4. Incumplimiento reiterado del proveedor conforme al articulo 52° punto IV;

Si la sumatoria de las multas cursadas exceden el monto de la garantia de fiel

cumplimiento. Sin perjuicio de ello, el contrato siempre debera rescindirse si es que las

multas alcanzan o superan el 20% del valor total del contrato; salvo que la rescision

anticipada sea mas perjudicial para el Municipio;

6. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas por el
contratista, de conformidad al articulo 82, 9°, 10° y 11° de las Bases Administrativas
Generales, y articulo 4°, 5° y 6° de las Bases Administrativas Especiales.

b

VIil.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, INICIO DEL SERVICIO Y PLAZO DE EJECUCION.

ARTICULO 22°: Procedimiento de Solicitud

La SECPLA del Municipio cursara al Proveedor la Orden de Compra a través del portal
www.mercadopublico.cl, conforme a los precios adjudicados en la presente licitacion.

El Contratista deberd ejecutar la obra de acuerdo a los plazos ofertados, la que, con todo,
no puede ser superior a 120 dias corridos.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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ARTICULO 23°: Inicio del Servicio y Plazo de ejecucion

a) Inicio del Servicio:
El inicio del servicio se realizard a través de la respectiva Acta de Entrega de Terreno. El

procedimiento para establecer la entrega de terreno serd a través de correo electrénico en
el cual se indicara el dia y hora en que esta se efectuara.

Si el contratista no se presenta en la fecha indicada, sin razén justificada, el Municipio
podra poner término anticipado al contrato.

b) Plazo de Ejecucion:
El plazo de ejecucién comenzara a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

La Municipalidad, sélo en caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditado,
podra aumentar o disminuir el plazo para la ejecucién del contrato, sin indemnizacion
alguna, lo cual se hard por Decreto Alcaldicio, previa solicitud del adjudicatario por escrito
antes de los ultimos 15 dias corridos del vencimiento del plazo contractual, lo cual también
debera quedar consignado en el libro de obras.

c) Procedimiento:
La solicitud de aumento o disminucion de plazo, no surtira efecto alguno mientras no se dé
entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripcion del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacion de contrato;

2. Constitucidn de las garantias pertinentes.

d) Suspension de plazos:

Este plazo se suspenderd, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos de
fuerza mayor que impidan total o parcialmente la normal ejecucién de la obra. Los motivos
y el plazo de suspension de ejecucion de la obra seran calificados por el I.T.O.

La suspension de plazos serd consignada en el Libro de Obras y se debera realizar el debido
Decreto Alcaldicio de suspension.

Se deja constancia que el plazo de ejecucion no podra suspenderse por ausencia de uno o
mas trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que
debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta
de diligencia del Contratista.

e) Paralizacién de plazos:

Este plazo se paralizara, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos de
fuerza mayor que impidan la normal ejecucién de la obra. Los motivos y el plazo de
paralizacion de ejecucion de la obra seran calificados por el I.T.O.

La paralizacion de plazos se registrara en el libro de obras y se debera realizar el debido
Decreto Alcaldicio de paralizacion.
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Se deja constancia que el plazo de ejecucién no podra paralizarse por ausencia de uno o
mas trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que
debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta
de diligencia del Contratista.

IX.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

ARTICULO 24°: Obligaciones relativas al Personal

a)

b)

c)
d)

Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.

Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal necesarios, que
cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.

El Contratista debera proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los
trabajadores ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones,
seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales y de los impuestos retenidos a dicho personal.

ARTICULO 25°: Obligaciones relativas al Desarrollo del Servicio

Junto con las obligaciones indicadas en las Bases Administrativas Generales, el contratista
debera cumplir con lo siguiente:

a.

Instalar en un plazo no superior de 5 dias desde el acta de entrega de terreno un letrero
de obras de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto.

A los 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega
de Analisis de Precios Unitarios, Detalle de sus Gastos Generales y Carta Gantt
actualizada.

A los 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega
de la Patente (vigente) del profesional responsable de la obra.

A los 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega
de la Matriz de Riesgo y Plan de Prevencion de Riesgo para la obra.

Mantener permanentemente en la faena un Profesional Residente, quien serd el nexo
entre el Contratista, el I.T.O. y la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad
personal que le compete en la direccion de la misma. La funcion de dicho Profesional
Residente deberd ser desempefiada por un profesional Ingeniero Civil, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor o Arquitecto, quien-debera tener dedicacidn exclusiva para
la presente obra, por lo tanto, si el contratista tiene otro contrato con la llustre
Municipalidad de Zapallar no podra considerar al mismo profesional residente.

Reemplazar al Profesional Residente en un plazo de no mas de 3 dias corridos, contados
desde la notificacion por parte del .T.0., cuando fundadamente lo requiera.

La obra debe contar con un Prevencionista de Riesgos, que deberad emitir informes
quincenales y cumplir con todo lo indicado en la normativa vigente.

Solicitar los permisos de ocupacién de Bien Nacional de Uso Publico, previo al inicio de
cada faena. Segun corresponda.

Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, que sera visado por el I.T.O., para
consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimen pertinentes, el que

ZAPALLAR y LA HACIENDA

17



NS

i

ZAPALLAR

LAPALLAR

V.

no debera salir de la obra bajo ninguna circunstancia. En caso de existir comunicacion
relacionada con el desarrollo de proyecto via correo electronico entre el ITO y el Jefe
de Obra, éstos se deben imprimir y anexar cronoldgicamente al Libro de Obras.

Entregar mensualmente a la Direccién de Obras Municipales el Certificado de la
Inspeccion del Trabajo (F-30-1); listado original del personal asignado al servicio y
destacado en la obra, indicando RUT y funcion que desempeia. Los que
corresponderan al mes anterior de la prestacion del servicio.

Informar contrato de Ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigira entregar mensualmente
la documentacion solicitada en la letra j) respecto a los trabajadores del subcontratista.
Los que corresponderan al mes anterior de la prestacion del servicio.

Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que determine el L.T.O.
fundadamente, cuyo costo seran de exclusiva responsabilidad del contratista, y hacer
entrega de los respectivos certificados, segun corresponda.

Entregar Certificados de materiales, equipos y equipamientos y/o garantias que el .T.O.
requiera, segun corresponda.

No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se
comprueba que el material aceptado por el I.T.O. ha resultado deficiente en los hechos,
el Contratista tendra la obligacién de reemplazarlo y de reconstruir por su cuentay a
su costa la obra en que fue empleado.

Si las Especificaciones Técnicas consideran la posibilidad de usar materiales alternativos
para ejecutar una o mas partidas, el Contratista podra emplear cualquiera de ellos,
previa autorizacion del I.T.O., sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

Asegurar, de su cuenta y riesgo, el transito por las vias publicas que se necesite desviar
o modificar por los trabajos en ejecucidn; y seran de su exclusivo cargo los perjuicios
originados a terceros y/o al municipio con motivo del cumplimiento del contrato.

Presentar los certificados de interferencia de los servicios respectivos (gas, electricidad,
servicios sanitarios, etc.) dentro de los 10 dias habiles posteriores a la entrega del
terreno, en caso que corresponda, especialmente de programarse excavaciones y/o
demoliciones.

Mantener en la obra un libro de asistencia del personal para la fiscalizacion de la Unidad
Técnica.

Mantener vigentes las garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva.

El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, solo estd autorizado a
permanecer en el recinto de la obra y no se les permitira acceso a otras ya terminadas,
si las hubiera, salvo en casos especificos calificados por el I.T.O. Para estos efectos el
Contratista debera establecer expresa prohibicién.

Todo lo indicado en las Especificaciones técnicas del Articulo 34° y los demas
antecedentes de la licitacidn.

AI}TI'CULO 26°: Responsabilidad del Contratista

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases y
el contrato impongan al Proveedor, éste respondera directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse, o sufriere la obra, por cualquier
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causay hasta la fecha de su Recepcion Provisoria sin observaciones. De igual manera y hasta
el mismo plazo, deberd soportar la pérdida de materiales, aunque cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo
de garantia de buen comportamiento de la obra, el contratista serd responsable por todos
los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiesen afectarle.

Ilgualmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros, durante o con motivo de los trabajos o por defectos de construccion o de mala
calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o
imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

X.- UNIDAD TECNICA

ARTICULO 27°: Obligaciones de la Municipalidad y la Unidad Técnica

Seran obligaciones de la Municipalidad, ademas de las indicadas en las BAG, las siguientes:

a) Entregar el terreno, especificaciones técnicas y demds proyectos de especialidades,
necesarios para la construccion de la Obra.

b) Designar al profesional Inspector Técnico de Obra (1.T.0.) del contrato que se encargara
de verificar y fiscalizar que la ejecucion del proyecto se realice conforme a estas bases,
al contrato y, en general, cumpliendo todas las normas legales que apliquen.

c) Designar a la Unidad o Departamento Municipal que se encargara de administrar el
contrato y llevar las relaciones contractuales entre el contratista y el Municipio, la cual
sera la Direccion de Obras Municipales (DOM).

ARTICULO 28°: Inspeccién Técnica del Municipio

La Inspeccion Técnica del Municipio sera la Direccion de Obras Municipales. La Inspeccion
Técnica sera representada ante el Contratista por el Inspector Técnico de Obras (1.T.0.) que
serd designado por ésta.

Inspector Técnico de Obra:

Para todos los efectos del contrato se entendera por Inspector Técnico de Obra o I.T.O. la
persona designada por el Municipio, que tendra la labor de fiscalizar y asesorar en las
actividades de ejecucion y control de la calidad de la construccion de las obras.

El I.T.O. debera tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres
donde se estén preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El contratista debera someterse a las instrucciones del I.T.O. respecto de la ejecucion de las
obras, el que podra rechazar obras y materiales en caso de detectarse deficiencias de
calidad respecto a las especificaciones técnicas de la obra.

Al Inspector Técnico de Obra le correspondera:
a) Ser el interlocutor valido del Municipio con el contratista.
b) Aprobar los avances de obra.
c) Aplicar multas.

d) Que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas de los
Proyectos de Arquitectura, de Calculo Estructural y Especialidades.
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e) Registrar en el Libro de Obras la supervision de las partidas indicada en las
especificaciones Técnicas.

f) Supervisar el cumplimiento de las medidas de gestion y control de calidad.

g) Exigir tomas de muestrasy ensayos, de acuerdo a lo sefialado en las especificaciones
técnicas y normativa vigente.

h) Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la
buena ejecucion de las obras, pudiendo ordenar la paralizacién de las faenas o la
demolicion parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

i) Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras para su consideracion.
j) Notificar al contratista de los aumentos o disminuciones de obras.
k) Colaborar con el contratista en todo lo necesario para la ejecucién del contrato.

I) Exigir al contratista la presentacién de cualquier documentacién que, a su juicio,
estime necesario para asegurar el correcto avance, ejecucién, adquisicion, pagos y
resultados de ensaye de la obra.

m) En caso que el contratista se atrase en mas de un 10% de los hitos de la Carta Gantt
aprobada y programada, debera exigir el incremento del personal de la obra y/o fijar
normas para regular el avance de ésta.

n) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal
y oportuno cumplimiento del contrato.

Se deja expresa constancia que la labor de inspeccidon no constituye en ninglin caso
direccion ni aprobacién parcial o total de la ejecucion de obras por parte del ITO. En tal
sentido, los funcionarios que la Unidad Técnica designe para realizar la inspeccion técnica
no podran autorizar cambios de proyectos en caso alguno; su funcion es informar al
Encargado de la Unidad Técnica del grado de cumplimiento del contratista al contrato. En
consecuencia, si dichos funcionarios infringieren esta norma, toda modificacion ejecutada
por el contratista serd de su exclusiva responsabilidad, aplicandose las sanciones
pertinentes.

La Unidad Tecnica, es decir, el Director de Obras Municipal, o quien lo reemplace o
subrogue, se encargara de aprobar los estados de pago y visar las facturas que deba
presentar el contratista.

XI.- CONDICIONES ECONOMICAS.

ARTICULO 29°: Anticipo

En la presente Licitacion no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista
adjudicado.

ARTICULO 30°: Retenciones

En la presente litacion no se considera retenciones en los estados de pago.

ARTICULO 31°: Condiciones de Pago

1. Estados de Pago:

El Contratista sélo podra facturar los servicios efectivamente ejecutados y recepcionados
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20



gt

AR

= ZAPALLAR

LAPALLAR

por la Unidad Técnica.

El pago del monto total adjudicado sera efectuado en estados de pago mensuales. Cada uno
de ellos correspondera a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista, de
acuerdo al valor por partida adjudicada. Los estados de pago presentados se pagaran dentro
de los 30 dias corridos siguientes a la emision de la Resolucién aprobada por el Director
de Obras Municipales, correspondiente al estado de pago en curso.

El altimo Estado de Pago no podra ser inferior al 10% del monto total del contrato, y sdlo
se pagara una vez realizada la Recepcion Provisoria sin observaciones de la Obra, y la
presentacion de todos los certificados emitidos por los organismos correspondientes que
acrediten el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que impone
el contrato. Lo anterior no implica un aumento de los plazos antes estipulados.

Del valor de cada Estado de Pago deben deducirse las retenciones correspondientes. Sobre
este valor neto asi obtenido se aplicara el impuesto IVA.

Previo a la emision de la Resolucion aprobada por el Director de Obras Municipales, el
Contratista presentara en la Unidad Técnica, dentro del horario comprendido entre las 9:00
y 14:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente documentacion:

a) Estado de avance fisico de la obra.
b) Estado de avance financiero de la obra.

c) Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, indicando
RUT y funcion que desempeiia, correspondiente al mes anterior a la prestacion del
servicio, y los subcontratos que se hayan celebrado.

d) En caso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar
fotocopias de los finiquitos o certificado de la Inspeccidon del Trabajo, segun
corresponda.

e) Certificado de la Inspeccidon del Trabajo (F-30-1). Estos documentos deben
corresponder al mes anterior de la prestacion del servicio.

f) Contrato de Ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

g) Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigira la documentacion
sefialada en los puntos c), d) y e) anteriores, respecto a los trabajadores del
subcontratista.

h) Certificado del pago de las multas, si correspondiere.

i) Set fotografico de inicio de obras y avance segun corresponda (min. 6 fotos
digitales).

Una vez aprobada la documentacion por la Unidad Técnica, el contratista debera remitir la
Factura pertinente en duplicado con el monto que corresponda pagar, visada por la Unidad
Técnica. En ella deberd indicar, nombre del proyecto, numero de estado de pago, las
menciones tributarias, el N° de la respectiva orden de compra (si existiese) y los datos ID
licitacién.

Una vez recibidos todos los antecedentes indicados, el Director de Obras Municipal
aprobara el respectivo Estado de Pago y emitira la respectiva Resolucién.
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Cabe seifalar que el estado de pago se tramitard siempre y cuando el contratista adjunte
toda la documentacion seialada y éste sea aprobado por el Director de Obras. En todo
caso, no se efectuard pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo aprobatorio del respectivo contrato.

2. En el caso del Ultimo Estado de Pago se debera acompafiar, ademas, con lo siguiente:
a) Un ejemplar del Acta de Recepcidn Provisoria de la Obra, sin observaciones.
b) Copia Garantia por Buen Comportamiento de la Obra.

c) Certificado de la Direcciéon Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin
observaciones.

d) Facturaindicando las deducciones por multas que se le hayan aplicado.

XIl.- RECEPCION DEL SERVICIO |

ARTICULO 32°: Recepcidn del Servicio

1. Recepcion Provisoria

Dentro del plazo de ejecucion y habiendo cumplido con todas las obligaciones del contrato,
la empresa contratista presentara por escrito y fisicamente a la Unidad Técnica la Solicitud
de Recepcion Provisoria (S.R.P.) de la obra, dirigida a la Unidad Técnica, acompafiando los
siguientes antecedentes en duplicado:

a) Certificado laboratorio de Ensayo de Materiales y Hormigones, si corresponde.

b) Proyectos que correspondan debidamente aprobados y visados por el proyectista
y los servicios que correspondan.

¢) En caso de haber modificaciones al proyecto original, se debera presentar 2 copias
de planos As-Built de construccién. Los planos deberan, estar aprobados y visados
por el proyectista y la Unidad Técnica, en caso que corresponda.

d) Copiadel Libro de Obras (Donde consta el término de la Obra por parte de lal.T.0.)

e) Garantia de Buen Comportamiento de la Obra.
No se aceptara otra forma de solicitud de la Recepcidn Provisoria.

El 1.T.O. podra rechazar de inmediato una S.R.P. en caso que ésta se encuentre incompleta,
sin que por ello se entienda suspendido el plazo de ejecucion de la obra, dando pie a las
multas que apliquen, salvo que aquel estime suspenderlo de manera fundada.

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la S.R.P., la Unidad Técnica designara una Comision
Receptora de la obra, la cual debera constituirse en el término de 10 dias de designada. Esta
Comision verificarad que los trabajos estén efectivamente terminados, debiendo realizar el
Acto de Recepcion que dara curso a la Recepcidon Provisoria sin observaciones y al Estado
de Pago correspondiente.

Si la Comision Receptora detecta defectos que no afecten el uso de la obra y que puedan
ser subsanados facilmente, se dara plazo al Contratista para enmendar dichos defectos. Al
mismo tiempo, podrd autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de la obra.
Subsanados los defectos de la obra, procedera a la Recepcion Provisoria sin observaciones.
En caso que los defectos sean graves y/o no permitan el uso normal de la obra, se otorgara
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un plazo prudente (ampliable bajo criterio del ITO) al contratista para que pueda
subsanarlos, pero aplicandosele las multas que correspondan. Y si no corrige los defectos
dentro del plazo dispuesto, se aplicara la multa correspondiente con un recargo del 20%,
aumento que se duplicara a un 40% si tampoco logra subsanarlos dentro del nuevo plazo
que se le otorgue.

2. Periodo de Garantia

Junto con la recepcién provisoria, no habiendo observaciones a la obra, se inicia un periodo
de 12 meses de garantia de los trabajos realizados, consistente en que cualquier defecto
de construccion y/o terminaciones que se presenten en ésta y que no provengan de un mal
uso de la misma, deberan ser subsanadas por el contratista a su costa. Para ello, el
Municipio notificard por escrito al Contratista de tales defectos que se observen y le dara
un plazo prudencial, definido por la U.T. dependiendo de la magnitud y complejidad de lo
observado, para que éste los repare y/o subsane adecuadamente, debiendo concurrir al
lugar dentro del plazo de 3 dias habiles contados desde la notificacién, con todo el
personal, materiales e instrumentos necesarios. Las reparaciones y/o terminaciones
deberan cumplir con los mismos requisitos exigidos en las bases técnicas.

Si el Contratista se atrasa en la ejecucion de las reparaciones y/o saneamiento de las
terminaciones respecto al plazo que se le indique para ello, sera sancionado con las multas
establecidas en el articulo 52° de las Bases Administrativas Generales y 33° de las Bases
Administrativas Especiales. Sin embargo, si vence tal plazo y las reparaciones y/o
terminaciones aun no se han efectuado, el Municipio podrd cobrar la garantia de Buen
Comportamiento de la Obra.

Reparados los defectos de construccidén y/o terminaciones de la obra, el I.T.O. debera
certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los defectos, se dara
un nuevo plazo al contratista para que los subsane. Si transcurrido este nuevo plazo
persisten los vicios, se aplicara la multa que corresponda conforme al referido articulo 52°
de las Bases Administrativas Generales y 33° de las Bases Administrativas Especiales. Si la
multa no es pagada por el proveedor, el Municipio podra cobrar la garantia de Buen
Comportamiento de la Obra.

3. Recepcion Definitiva

Después de transcurrido 12 meses desde la recepcidn provisoria de la obra sin
observaciones, el contratista debera solicitar por escrito a la Unidad Técnica la Recepcion
Definitiva de la obra.

Si la Comision Receptora no encuentra reparos, se levantara un Acta dejando constancia
que se recibe la obra definitivamente. Si la Comisidn tuviere reparos u observaciones
imputables a defectos de construccidn respecto de las obras, dejara constancia de ello en
el Acta y el Contratista deberd subsanarlos a su costo, dentro del plazo que le fije la
Comision a contar de la fecha del Acta.

Con la Recepcidén Definitiva se podra devolver a la empresa la Garantia entregada por el
Buen Comportamiento de la Obra.

Posterior a la Recepcion Definitiva de la obra la Unidad Técnica debe generar la liquidacion
del contrato, la que debera ser aprobada por Decreto Alcaldicio.

La recepcion del servicio se realizara habiendo cumplido con todas las obligaciones del
contrato segun lo establecido en las Bases.
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Dentro del plazo de ejecucion del Servicio el proveedor solicitara por escrito y fisicamente
a la Unidad Técnica la Recepcidn del Servicio adjuntando los antecedentes de respaldo
correspondientes, de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales.

Xlll.- SANCIONES Y MULTAS.

_Artl'culo 33: Multas

I.- Definicion de las situaciones constitutivas de incumplimientos y valorizacion de las
multas asociadas a las mismas:

a.

El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultard al Municipio a
aplicar una multa al Contratista equivalente al 0,2% del monto del contrato por dia de
atraso, sin perjuicio de las causales establecidas por las que el Municipio podra poner
término anticipado al contrato, conforme el articulo 21° de estas bases.

Por la inexistencia del Libro de Obras, si éste se ausenta de las obras, o se omita una
firma correspondiente en instrucciones y observaciones, o se incumpla una instruccion
que conste en él sin justificacion: 0,5% del monto del contrato por evento o dia de
ausencia del Libro.

Por ejecutar las obras en contravencion de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construccion (OGUC), incumplir instrucciones o negar el acceso a las obras del ITO y/o
funcionarios o revisores independientes: 0,5% del monto del contrato, por evento.

Por ejecutar la obra en disconformidad con los planos, especificaciones y demas
antecedentes del proyecto: 0,5% del monto del contrato, por evento.

Si se han utilizado materiales o elementos que no retnen los requisitos establecidos
en las bases técnicas o sean defectuosos y/o contravengan las normas de la OGUC:
0,5% del monto del contrato, por evento.

Incumplir las instrucciones del I.T.O. relativas a la prevencion de riesgos: 0,5% del
monto del contrato, por evento.

XIV. BASES TECNICAS

Articulo 34°: Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TECNICAS
“SPD Construccion Pérticos de Lectura Automatica de Placas Patentes, Comuna de
Zapallar”.

Especificaciones Técnicas para Proyecto:

Remitase al archivo anexo:

e TRET-EETT SPD Construccion Poérticos de Lectura Automatica de Patentes
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i XV.- ANEXOS ‘

FORMATO ANEXO N2 1
IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL/JURIDICA
PROPUESTA PUBLICA
“SPD CONSTRUCCION PORTICOS DE LECTURA AUTOMATICA DE PLACAS PATENTES, COMUNA
DE ZAPALLAR”

DATOS DEL OFERENTE

| CONSTITUCION DEL PARTICIPANTE:

(Indicar si se trata de persona natural,
sociedad de personas, sociedad
andnima o consorcio constitutivo)

Razon social

Giro

Rut

Domicilio | Calle: N°
Comuna: Ciudad:
Region :

Fono | Fax

Correo electronico

N2 Boleta de Garantia de Seriedad
Oferta y Banco emisor

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre completo

Cédula de Identidad

Nacionalidad

Cargo

Domicilio

Fono ‘ Fax

Correo Electronico J

Notaria y fecha de escritura
publica de personeria ‘

(NOTA: Si son dos o mas los representantes legales se debera indicar los datos de cada uno de
ellos conforme a lo sefialado en el cuadro precedente)

. DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO

Nombre completo |

Cédula de idgptidad

Cargo

Fono Fax

Correo Electrdnico

Indicacion de incorporacion en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, segun lo
sefialado en la letra a) del articulo 192 de las Bases:

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO Ne 2
DECLARACION JURADA SIMPLE
PROPUESTA PUBLICA
“SPD CONSTRUCCION PORTICOS DE LECTURA AUTOMATICA DE PLACAS PATENTES,
COMUNA DE ZAPALLAR”

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el llamado a Propuesta Publica
para el proyecto, declaro:

Haber visitado el terreno en el cual se ejecutaran las obras correspondientes al proyecto,
conocer las vias de acceso y los centros de distribucion de materiales.

. Haber estudiado y verificado la concordancia entre las Bases Administrativas, Técnicas y

Econdmicas, como también todos los antecedentes que conforman esta Licitacion, y que
habiendo obtenido las aclaraciones necesarias no tengo reparo alguno que formular, por
lo cual expreso mi total conformidad y aceptacidn con lo que en ellos se expresa.

Aceptar la decision que la I. Municipalidad de Zapallar tome respecto a la adjudicacién
de la licitacion, la cual es inapelable y no susceptible de recurso administrativo ni judicial
alguno, lo que incluye la posibilidad de dejar nula tal adjudicacién antes de la firma del
contrato, cuando razones presupuestarias o administrativas asi lo requieran.

. Haber considerado en la Oferta Econdmica todos los gastos necesarios de acuerdo a las

Bases de Licitacion, Anexos y antecedentes técnicos incluidos en la presente propuesta.

No haber sido condenado(a) con sancidn de multa de infraccidn al DFL N2 1 del 2005, en
mas de 2 oportunidades dentro de un periodo de 2 afios, salvo que hubieren transcurrido
3 afos desde el pago de la ultima multa impuesta.

No haber sido condenado(a) por incumplimiento de contrato celebrado con alguna
entidad regida por la Ley N° 19.886 en los ultimos 2 afios.

. No haber sido condenado(a) por practicas antisindicales o infraccién a los derechos

fundamentales del trabajador, dentro de los 2 afios anteriores.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N2 3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS JURIDICAS
PROPUESTA PUBLICA
“SPD CONSTRUCCION PORTICOS DE LECTURA AUTOMATICA DE PLACAS PATENTES,
COMUNA DE ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor, <nombre del representante
legal>, cédula de identidad N° <RUT del representante legal>, con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad>, en representacion de <razén social empresa>, RUT N° <RUT
empresa>, del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

1. Surepresentada no es una sociedad de personas en la que formen parte autoridades
ni funcionarios directivos del érgano licitante o de las empresas y corporaciones del
Estado o en que éste tenga participacion, o las personas unidas a ellos por los vinculos
de parentesco descritos en el articulo 54 letra b) de la Ley N° 18.575 Orgénica
Constitucional de Bases Generales de la Administracidn del Estado;

2. Surepresentada no es una sociedad comandita por acciones o andénima cerrada en que
una o mas de las personas indicadas en el N° 1 anterior sean accionistas; y

3. Su representada no es una sociedad anénima abierta en que alguna de las personas
indicadas en el N° 1 precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o mas
del capital.

La informacion contenida en la presente declaracion deberd ser permanentemente
actualizada.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

NOTAS:

e Todos los datos solicitados entre <> deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracion sera rechazada.

¢ Lainformacion contenida en la presente declaracién debe encontrase permanentemente actualizada. De
no cumplirse con dicho requisito, la inscripcion del proveedor en el Registro de Proveedores sera
suspendida, por un periodo maximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

¢ Si la informacién contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacion del
proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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FORMATO ANEXO N2 3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES
PERSONAS NATURALES
PROPUESTA PUBLICA
“SPD CONSTRUCCION PORTICOS DE LECTURA AUTOMATICA DE PLACAS PATENTES,
COMUNA DE ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de proveedor, <nombre del proveedor>, cédula de identidad
N°® <RUT del proveedor> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declara bajo
juramento que:

1. No es autoridad ni funcionario directivo del érgano licitante, asi como de ninguna
empresa o corporacion del Estado o en que éste tenga participacion;

2. No estad unido a uno o mas funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas
en el punto N° 1 anterior, por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del
articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado, y

3. No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes

sociedades:

- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las
entidades indicadas en el punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por
los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575,
formen parte;

- Una sociedad comandita por acciones o andnima cerrada en que aquéllos o estas
personas sean accionistas;

- Una sociedad anénima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital.

4. Lla informacién contenida en la presente declaracion serd permanentemente
actualizada.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberdan firmar)

Fecha:

NOTAS:

e Todos los datos solicitados entre < > deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracion serd rechazada.

¢ Lainformacién contenida en la presente declaracion debe encontrase permanentemente actualizada. De
no cumplirse con dicho requisito, la inscripcion del proveedor en el Registro de Proveedores sera
suspendida, por un periodo maximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

e Si la informacidn contenida en la presente declaracion es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacién del
proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).

ZAPALLAR LA HACIENDA
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FORMATO ANEXO N 4
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS
PROPUESTA PUBLICA
“SPD CONSTRUCCION PORTICOS DE LECTURA AUTOMATICA DE PLACAS PATENTES,
COMUNA DE ZAPALLAR”

Ne MANDANTE | NOMBRE DEL CANTIDAD DE ANO MONTO DOCUMENTO

CONTRATO CAMARAS EJECUCION (MS) ACREDITADOR

INSTALADAS
(UNIDADES)

1
2
3
4
5
6
7 |
: ;
9
10 |
11
12
13
14
15

(Insertar filas si se requiere)

Fecha:

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

ZAPALLAR i
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FORMATO ANEXO N2 5
OFERTA ECONOMICA
PROPUESTA PUBLICA
“SPD CONSTRUCCION PORTICOS DE LECTURA AUTOMATICA DE PLACAS PATENTES,
COMUNA DE ZAPALLAR”

' Nombre o razén social del
oferente

‘ RUT

El Contratista se compromete a construir el proyecto “SPD Construccién Pérticos de
Lectura Automatica de Placas Patentes, Comuna de Zapallar”, de acuerdo a lo estipulado
en las Bases Administrativas, Técnicas y Econdmicas, asi como también de acuerdo a las
Aclaraciones y demds antecedentes que conforman el legajo del llamado de la Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos IVA incluido:

(Moneda nacional en nimeros)

(Moneda nacional en palabras)

El Plazo unico y total ofertado es de: dias corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las Bases
Administrativas Generales y Especiales y demas antecedentes que conforman, determinan
y rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de este Proyecto,
renunciando por lo tanto a reclamar indemnizacién por desconocimiento de los estudios
encomendados.

Dejo Constancia, ademas que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la
propuesta.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

ZAPALLAR i LA HACIENDA
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ZAPALLAR
FORMATO ANEXO N2 6
PRESUPUESTO DETALLADO
PROPUESTA PUBLICA
“SPD CONSTRUCCION PORTICOS DE LECTURA AUTOMATICA DE PLACAS PATENTES,
COMUNA DE ZAPALLAR”
fTe -
M PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD | P.U. TOTAL
1 Obras Previas.
1.1 | Instalacidn de Faenas. un
1.2 | Letrero de obra un
2 COMPONENTES DEL SISTEMA DE LPR.
Lectora de patentes marca Vivotek.
- Codigo CMTCF5LPKH
- Modelo 1P9165-LPC-V2 Complete Kit (Highway
9~50mm)
- Velocidad de captura de vehiculos hasta 180 km/h
- 02 MP full HD.
- Compresién H.265
- Lente varifocal 9-50mm
21 |” Capacidad antirreflejos un
’ - SNV |l, visibilidad nocturna suprema I, para
condiciones de baja visibilidad o muy brillantes.
- EIS, estabilizacion de imagen digital.
- Seguridad LOT de Trend Micro.
- Smart Focus
- Ldmpara IR
- Sistema Dual Lanes, que permite una cdmara para
dos carriles.
_ -IP 68 y IK 10, Weather proof.
2.2 UPS EA903II 1800 W, 6 A. un
23 Poste Galvanizado 12 metros con brazo para un
) camara 3 metros.
2.4 | Fundacién para base de poste. un
2.5 | Gabinete exterior para poste. un
3 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE
TRANSMISION.
3.1 | Antenas cnVision modelo Hub360. un
3.2 | Antenas cnVision modelo Client Maxrp. un
4 SERVIDOR, ESTACION DE TRABAJO Y SOFTWARE.
4.1 |Servidor NR9681 NVR 64 canales H.265. un
VAST 2 de VIVOTEK con licencias onvif compatibles
4.2 un
con todos los modelos.
4.3 |Swich un

ZAPALLAR ;

CATAPILECO

BINANIQIUNINBON LA HACIENDA
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5 INSTALACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA.
5.1 | Instalacién y configuracién de sistema.
5.1.1 | Instalacion de camaras. un.
51.2 Instalgcio’n de UPS. un.
5.1.3 | Montaje gabinetes. un.
' 514 l?es::;acién eléctrica, corrientes débiles y puesta a un.
5.1.5 | Instalacion de postes y ajustes de brazo. un.
5.1.6 | Montaje y ajustes de antenas de comunicaciones. un.
5.1.7 | Configuracion de enlaces de comunicaciones. un.
5.1.8 | Instalacién de servidor en rack. un.
5.1.9 | Configuracidn e instalacién de software. un.
SUBTOTAL S 5
i GI?I\/: ES;-ELSES S ]
0% UTILIDADES S -
TOTALNETO | $ =
19% IVA S -
TOTAL S -
N El valor que se debe ofertar en el portal es el Valor Total Neto
** El total resultante de la multiplicacion entre P.U. y Cantidad se aproxima a 1 cuando posee decimales mayores o iguales a
ek :,SS;ESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DETERMINAR LAS CANTIDADES.
LR Los gastos generales y utilidades son fijados por el oferente.

R Los ensayos de laboratorio se incluyen en gastos generales

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

ZAPALLAR CATARILEO BISANIQUINNEON LA HACIENDA
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22, LLAMESE a licitacion publica para la ejecucion de la obra de que se trata conforme a las
condiciones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban, mediante su
publicacion en el Sistema de Informacién de Compras y Contrataciones de la
Administracion a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion Publica.

32, PUBLIQUESE el presente decreto en el Sistema de Informacion, sitio web
www.mercadopublico.cl, asi como también en el portal de Transparencia Activa del
Municipio.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

N Gustavg Alessandri Bascufian

__SECRETARIO MUNI - R )

P
\
DISTRIBUCION
1. Secretaria Comunal de Planificacion

2. Juridico
3. Oficina de Transparencia
4. ARCHIVO Secretaria Municipal

[[1- MONICIPA UAD OF Zre, i
REVISADO
2 2 FEB Zué4
Hora: (K~ 0 :

DIRECCION DE CONTROL
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