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VISTOS:

LOS ANTECEDENTES:

L. Las facultades que me confiere la Ley 18.695 "Orgánica lnstitucional de

Municipalidades";

2. Ley 19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de

Servicios;

3. Reglamento contenido en el Decreto Supremo N" 250, de 2O04, del Ministerio de

Hacienda.

4. Sentencia de Proclamación Rol N"299/2021, delTribunal Electoral Regional Valparaíso

de fecha del 25 de junio 202I, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar.

5. Decreto Alcaldicio Ne26/2O23, de fecha 13 de diciembre de 2O23 que aprueba

Presupuesto Municipal año 2O24;

6. Decreto Alcaldicio N"I.753/2O2L de fecha 1-9 de agosto 2O2L, que aprueba Cuadro de

Subrogancia en el Cargo de Alcalde, en caso de su ausencia;

7. Decreto Alcaldicio N"55/2024 de fecha 09 de enero de2O24, que delega la facultad de

firma bajo la fórmula "Por Orden del Alcalde".

8. Decreto Alcaldicio N"2393/2022 de fecha 23 de septiembre de 2O22, que aprueba

cuadro de subrogancia de Directivos, Jefaturas y Encargados de Departamentos de la
Municipalidad, modificado mediante Decreto Alcaldicio N"O2/2O23 de fecha 03 de

enero de 2023, complementado por Decreto Alcaldicio N"336/2O23 de fecha de 10 de

marzo de 2023 y modificado mediante Decreto Alcaldicio N"1825/2023 de fecha 23 de

agosto de2023.

CONSIDERANDO:

1. Que, la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar para la atención de las

necesidades de la comunidad local, la ejecución del proyecto "Puesta en Valor Ex

Estación de Trenes de Catapilco, Comuna de Zapallar", gue dará cabida a un espacio

multiuso para las diferentes actividades que los vecinos desarrollan.

2. Que, en consecuencia, para esta contratación se requiere llamar a propuesta pública

debiendo ésta regularse por las presentes Bases Administrativas Especiales, así como

también por las Bases Administrativas Generales, sancionadas por Decreto Alcaldicio

N"383/2024, de fecha 01 de febrero de 2024, el cual aprueba la modificación del

Decreto Alcaldicio N"2.605/2022, de fecha 14 de octubre de 2022 y fija el nuevo texto
refundido de las Bases administrativas generales.

3. Que, conforme con lo anterior, dicto lo siguiente:

DECRETO:

1e. APRUÉBANSE las siguientes Bases Administrativas Especiales que regirán la Licitación

Pública N"L8|2O24 denominada "Puesta en Valor Ex Estación de Trenes de Catapilco,

Comuna de Zapallar", cuyo texto es el siguiente:

SECPLA

ZAPALLAR LA LAGUNA CATAPILCO BLANQUILLO LA HACIENDA
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BASES ADMIN¡STRATIVAS ESPECIALES PARA LICITACIóN PÚBUCA
,,PUESTA EN VALOR EX ESTACIóN DE TRENES DE CATAPILCO,

COMUNA DE ZAPALLAR,,

I.- ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES GENERALES DE LA LICITACIóN.

ARTíCULO 1": Objetivo del Contrato

La llustre Municipalidad de Zapallar, en adelante e indistintamente la "MUNlClPAL|DAD" o

el "MUNlClPlO", llama a licitación pública para la "Puesta en Valor Ex Estación de Trenes

de Catapilco, Comuna de Zapalla/', que dará cabida a un espacio multiuso para las

diferentes actividades que los vecinos desarrollan, y se regulará por las Bases

Administrativas Generales aprobadas por Decreto Alcaldicio N"3S3/2024, de fecha 0L de

febrero de2O24, el cual aprueba la modificación del Decreto Alcaldicio N"2.605/2022, de

fecha 14 de octubre de2O22 y fija el nuevo texto refundido de las Bases Administrativas
Generales, en adelante, indistintamente, las BAG y las presentes Bases Administrativas
Especiales.

ARTíCULO 2': Presupuesto y Plazos

L. Presupuesto
Por su parte, el PRESUPUESTO MÁXIMO para la propuesta de estas Bases Administrativas
alcanza la suma de 5700.000.000.- (setecientos millones de pesos), el cual será cancelado

CON PRESUPUESTO MUNICIPAL 2O24 y 2025.

La oferta NO PODRÁ SUPERAR EL MÁKMO TOTAL indicado precedentemente. Quien
presente ofertas por un valor superior al indicado será declarado fuera de bases.

2. Plazo

El plazo para la construcción de las obras será el señalado por el contratista en su oferta, el

que se contará desde la fecha del acta de entrega del terreno. Este plazo no podrá exceder

de 400 días corridos. Las ofertas que sobrepasen los 400 días corridos serán declaradas

inadmisibles o fuera de Bases. Al mismo tiempo se descalificará a los oferentes que indiquen
un plazo menor a 300 días para la ejecución dada la cantidad de la obra a realizar.

II.. SEGUROS Y GARANTíAS ADMINISTRATIVAS

ARTíCULO 3": Seguros Todo Riesgo de la Construcción, Montaje y Responsabilidad Civil

En esta Licitación no se exigirá seguro de Todo Riesgo de la Construcción, Montaje y

Responsabilidad Civil.

ARTíCULO 4": Garantía de Seriedad de la Oferta

En esta licitación se exigirá garantía seriedad de la propuesta, de acuerdo al siguiente
detalle:

Beneficiario

Plazo

Glosa

Monto

llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N"69.050.400-6

L20 días corridos a contar de la fecha prevista para realizar la apertura
de propuesta

Para Garantizar la Seriedad de Oferta de la licitación: "Puesta en Valor
Ex Estación de Trenes de Catapilco, Comuna de Zapallar".

55.000.000 (cinco millones de pesos)

ZAPALLAR : LA HACIENDA
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La garantía de seriedad de la oferta se regirá por lo establecido en el artículo 8" y 9" de las

Bases Administrativas Generales.

L Casos en que se podrá hacer Efectiva la Garantía de Seriedad de Oferta:

Si el oferente se desiste de su oferta.

Si el oferente no reemplaza esta garantía en caso de prórroga o postergación.

Si el adjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la obligación de suscribir el

contrato.

Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantía de Fiel

Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas Especiales.

Si se detectan antecedentes falsos, sin perjuicio de las demás acciones legales que
pueda presentar la Municipalidad eventualmente.

a)

b)

c)

dl

e)

2. Devolución de la Garantía de Seriedad de la Oferta:

La devolución de esta garantía se efectuará conforme a lo siguiente:

a) Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluación de ofertas y

aquéllos que no hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de

evaluación, podrán retirar su garantía de seriedad dentro del plazo de 10 días contado
desde la publicación en el portalwww.mercadopublico.cl del acto administrativo que

resuelve el proceso licitatorio.

b) Los oferentes que hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de

evaluación, podrán retirar su garantía de seriedad dentro de los 5 días siguientes a la
publicación en el referido portal del decreto aprobatorio del respectivo contrato, y,

en todo caso, una vez vencida la vigencia de dichas garantías.

En caso que la propuesta pública sea declarada desierta, se devolverán las garantías de

seriedad de la oferta dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la publicación en el

portalwww.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta la licitación.

La devolución de las garantías deberá ser previamente solicitada por el oferente a través de

correo electrónico dirigido al Director de SECPLA, secpla@munizapallar.cl. La devolución se

efectuará en la Unidad de Tesorería del Municipio.

ARTíCULO 5": Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

En esta licitación se exigirá Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de

acuerdo al siguiente detalle:

Beneficiario

Plazo

Glosa

Monto

llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N"69.050.400-6

lgual al plazo de ejecución de las obras, más 180 días corridos
contados desde la fecha de recepción provisoria de las obras

Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato de la
Propuesta Pública: "Puesta en Valor Ex Estación de Trenes de

Catapilco, Comuna de Zapallar".

10% (diez por ciento)delvalor del contrato

La Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato se regirá por lo establecido en el

artículo 8" y 10" de las Bases Administrativas Generales.
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L. Casos en que se podrá hacer efectiva la Garantía de Fiely Oportuno Cumplimiento:

a) Si la vigencia de la garantía estuviera por vencer y no fuere renovada.

bl Si a la mitad del periodo de ejecución del contrato, el proveedor registra saldos

insolutos de remuneraciones o cot¡zac¡ones de seguridad social con sus actuales
trabajadores contratados en los últimos 2 años, con un máximo de 6 meses.

c) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le
formule la lnspección Técnica delServicio.

dl Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se

le formule en elActa de Recepción del Servicio.

e) En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes y

obligaciones derivados del contrato.

f) En caso de que exista sentencia ejecutoriada en un juicio de carácter laboral, en que

la Municipalidad de Zapallar haya sido condenada solidaria o subsidiariamente por
obligaciones en que se haga responsable a la empresa contratista por la obra
contratada conforme a esta licitación.

2. Devolución de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato:

La garantía será devuelta 180 días posterior a la recepción provisoria del servicio, sin

observaciones, una vez que el proveedor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento
a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato.

Previo a la restitución de la garantía, se requerirá la verificación de lo anterior y para lo cual

la lnspección Técnica del Municipio emitirá el respectivo informe de cumplimiento,
entendiendo para ello que las obligaciones del proveedor revisten el carácter de

indivisibles.

ARTíCULO 6": Garantía de Buen Comportamiento de la Obra

En esta licitación se exigirá Garantía de Buen Comportamiento de la Obra, de acuerdo al

siguiente detalle:

Beneficiario
Plazo

Glosa

Monto

llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N"69.050.400-6

l-5 meses a la fecha de la Recepción Provisoria

Para Garantizar el Buen Comportamiento de la Obra: "Puesta en Valor
Ex Estación de Trenes de Catapilco, Comuna de Zapallar".

5% (cinco por ciento) del valor total contratado

La Garantía de Buen Comportamiento de la Obra se regirá por lo establecido en el artículo
8" y 11" de las Bases Administrativas Generales

1. Casos en que podrá hacerse efectiva la Garantía de Buen Comportamiento de
Obra:

a) Si se detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas.

b) Si a la fecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepción Definitiva y la garantía

no ha sido renovada.
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2. Devolución de la Garantía de Buen Comportamiento de la Obra:

Este documento será devuelto una vez efectuada la Recepción Definitiva del Proyecto,
previa Certificación de la Dirección de Obras.

III.. DE LA LICITACIóN

ARTíCULo 7". Datos de la licitación

L. Mandante.
El mandante es la llustre Municipalidad de Tapallar, R.U.T. N" 69.050.400-6, con domicilio
en calle Germán Riesco N"399, Zapallar.

2. Tipo de licitación:

Licitación Pública Mayor igual o superior a 5000 UTM

Licitación Pública igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM

Licitación Pública igual o superior a 1-000 UTM e inferior a 2000 UTM

Licitación Pública igual o superior a 1-00 UTM e inferior a 1000 UTM

Licitación Pública inferior a 1-00 UTM

x

ARTíCULo 8": Visita a terreno

Se realizará una Visita a Terreno obligatoria, a fin de que los proponentes conozcan las

condiciones del servicio y del proyecto, portanto, la no presentación de los oferentes en la
fecha y hora acordada, por sí o representados, implicará la exclusión de la oferta de

conformidad al artículo 20" de las BAG, la cual no será evaluada ni considerada para los

efectos de esta licitación.

La mencionada Visita a Terreno se realizará para verificar las condiciones de suministro de
los servicios requeridos. La reunión estará a cargo de la Unidad Técnica. El lugar de reunión
será en Delegación Municipal de Catapilco, ubicada en Calle José María Mercado N"335,

Catapilco, Comuna de Zapallar, el día y hora señalados en el Cronograma de la Licitación
indicado en estas bases.

En dicho lugar se levantará Acta de la Visita a Terreno con las personas que estén presentes

a la hora fijada (Nombre o razón social y RUT de persona natural o jurídica a la que

representa (que debe ser la misma que postule a través del portal), Nombre completo del
asistente, Cédula de ldentidad y firma de éste). No se exigirá acreditar la representación
por escrito. La asistencia se tomará al principio en el referido lugar y al final de la visita

IV.- DE LAS OFERTAS.

ARTíCULO 9": Contenido de la propuesta

Además de los antecedentes establecidos en el artículo 18" de las Bases Administrativas
Generales, los oferentes deberán presentar los siguientes documentos:

a. Oferta Administrativa.

El oferente deberá presentar sólo los antecedentes requeridos en la BAG

5

Modalidad del Contrato
Desglose Financiamiento

Presupuesto Disponible Máximo

Suma Alzada

Fondos Municipales 5700.000.000

SZOO.OOO.O00.- impuestos incluidos
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b. Oferta Técnica.

Para el caso de los "Anexos Técnicos", el proponente deberá presentar lo siguiente:

L. Listado de Obras similares EJECUTADAS, entend¡éndose como obras similares aquéllas

referidas a Obras de Remodelación y/o Restauración de Edificios Patrimoniales,
dentro de los últimos 10 (diez) años, que indique nombre de la obra, monto del

contrato, metros cuadrados, número lD Licitación (si corresponde), fecha, mandante y

contacto (Formato Anexo Ne 4).

Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente:
1.1. Mandantes organismos públicos: Se acreditará adjuntando alguno de los

siguientes documentos:
o Acta de Recepción provisoriaylo definitiva o Resolución o Decreto Alcaldicio de

recepción o documento similar que acredite que el proyecto fue debidamente
recepcionado.

o Orden de compra que indique en su Estado RECEPCION CONFORME, en caso de
que la Orden de compra no indique ese estado se debe adjuntar copia de la(s)

factura(s) correspondientes, las que deberán sumar al menos el monto
señalado en el certificado.

o Certificados de experiencia, que indique nombre de la obra, monto delcontrato,
metros cuadrados, lD de la licitación (si corresponde) y deberán venir firmados
y timbrados por el Director y/o Jefe de la Unidad Técnica.

1.2. Mandantes rticulares: Se acreditará adjuntando alguno de los siguientes

documentos:
o Contrato de obra con su respectivo finiquito.
o Certificado debidamente firmado por el mandante, indicando nombre de la

obra, monto del contrato, metros lineales, fecha, contratante y comuna, los que

deberán venir firmados. Cada certificado deberá adjuntar copia de la(s)

factura(s) correspondientes, las que deberán sumar al menos el monto
señalado en el certificado.

Sólo se considerarán para la evaluación las obras debidamente acreditadas.

2. Listado de proyectos en las cuales el profesional se ha desempeñado como Jefe de

Proyecto de Restauración, en los últimos 10 años (contados desde la fecha de

apertura de la licitación hacia atrás), donde se hayan realizado Obras de

Remodelaciónylo Restauración de Edificios Patrimoniales, que indique nombre de la

obra, monto del contrato, metros cuadrados, número lD Licitación (si corresponde),
fecha, mandante y contacto (Formato Anexo Ne 51.

Los proyectos deberán acreditarse a través de Certificados debidamente firmados y

timbrados por el Encargado del respectivo mandante, indicando a lo menos: nombre
del proyecto, fecha, contratante y comuna, los que deberán venir firmados y

timbrados. El certificado puede ser emitido al nombre del oferente, pero en su detalle
deberá especificar el nombre del profesional y el cargo que desempeño en el estudio,
el cual debe indicar que estuvo a cargo del estudio, ya sea como jefe del estudio,
encargado, coordinados, o cargo similar que indique que el profesional fue el

responsable del estudio. NO se le asignará puntaje al profesional que no presente
certificado.

6
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Sólo se cons¡derarán para la evaluación las consultorías debidamente acreditadas.

3. Curriculum Vitae del Jefe de Proyecto y Certificado de título del profesional que será

Jefe de Proyecto, el que deberá contar con título de Arquitecto, lngeniero Constructor,
Constructor Civil o lngeniero Civil, especializado en obras de remodelación y/o
restauración de edificios patrimoniales.

4. Certificado de Boletín Comercial de DICOM o la Cámara de Comercio con antigüedad

no mayor a 30 días contados desde la fecha de cierre de la licitación, si el oferente
presenta documentos vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la
solicitada se entenderá como que no ha sido presentado y su oferta será declarada
inadmisible. En caso de una UTP este documento deberá presentarse por cada uno de

sus integrantes.

5. Certificado de Boletín Laboral de DICOM o la Cámara de Comercio o Certificado
lnspección delTrabajo con antigüedad no mayor a 30 días contados desde la fecha de

cierre de la licitación, si el oferente presenta documentos vencidos, o que se hayan

obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entenderá como que no ha sido
presentado y su oferta será declarada inadmisible. En caso de una UTP este documento
deberá presentarse por cada uno de sus integrantes.

6. Certificado de la Superintendencia de lnsolvencia y Reemprendimiento (Superir) de los

procedimientos concursales y Registro de Quiebras, con antigüedad no mayor a 30 días

contados desde la fecha de cierre de la licitación, si el oferente presenta documentos
vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entenderá
como que no ha sido presentado y su oferta será declarada inadmisible. En caso de una

UTP este documento deberá presentarse por cada integrante.

7. Carta Gantt, en formato Excel, de ejecución de las obras en días corridos, en la cualse
deberá detallar: la ruta crítica, duración de cada partida, fecha de principio y término
de cada partida en concordancia con el plazo de ejecución y los estados de pago. El

plazo indicado en la Carta Gantt debe ser concordante con el plazo de ejecución
ofertado. La Carta Gantt se debe elaborar en bases a las partidas indicadas en el Anexo

N"7 de la propuesta, presupuesto detallado de construcción.

c. Oferta Económica

Para el caso de los "Anexos Económicos", el proponente deberá presentar lo siguiente

1. Formulario "Oferta Económica" dispuesto, que deberá ser llenado con la información
requerida en ésta (Anexo Ne6l. Se recuerda que en el Anexo N"5 el valor deberá indicar
el lVA, no asíen el portal Mercado Público donde el valor debe ser neto.

En caso que exista discordancia entre el precio ofrecido en el Portal y el señalado en el

Anexo N"6, se tendrá como válido el ingresado en este último.

2. Presupuesto de construcción detallado por partida en pdf y Excel, consignando la

cantidad de obra, precios unitarios y el precio total, en pesos chilenos (Formato Anexo
Ne7). Se deia constancia que las cantidades deben tener COMO MÁXIMO DOS

DECIMALES, los valores de los precios unitarios deben ir SIN DECIMALES v el monto
final deberá ir redondeado en números enteros (sin decimalesl.
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ha r errores en los valores o en las iones la oferta será sancionada
por la Comisión Evaluadora respecto del criterio de Cumplimiento de los Requisitos

Formales de Presentación de las Oferta. en relación a la forma en que se debe
entregar la oferta.

V.- ADMISIBILIDAD, APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

ARTíCULO 10": Admisibilidad y validez de las oferta

Además de las causales de exclusión y eliminación establecidas en el artículo 20" de las

Bases Administrativas Generales, deben considerarse las siguientes:

1. Que el oferente no entregue alguno de los antecedentes y/o anexos exigidos en el

artículo 18" de las BAG, según el siguiente detalle:

o De la letra b), todos los antecedentes y/o anexos exigidos.
o De la letra c), todos los antecedentes y/o anexos exigidos.

ARTíCULO 11": Comisión de Evaluación. -

El análisis y evaluación de las propuestas estará a cargo de una Comisión de Evaluación
integrada por los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

a)

b)

c)

d)

Director de SECPLA.

Director de Obras Municipales.

Director de Presupuesto, Licitaciones y Adquisiciones

Secretario Municipal, como ministro de Fe.

Las funciones de esta comisión se encuentran definidas en el artículo 1"9" de las Bases

Ad ministrativas Generales.

ARTíCULO 12": Criterios de Evaluación. -

Se establecen los siguientes criterios de evaluación y selección de las propuestas, con sus

respectivos porcentajes de ponderación:

a. Oferta Económica (25%l

Se evaluará con el mayor puntaje, en este punto, la oferta más económica. Los oferentes
que excedan el monto máximo establecido quedarán fuera de bases. Las demás ofertas
serán evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula:

8

e Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación

d. Oferta Técnica

c. ldoneidad del Oferente
b. Plazo de ejecución

a. Oferta Económica

Criterios de Evaluación

5%

30%

20%

20%

2s%

Porcentaje Técnico

ZAPALLAR LA HACIENDA
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b. Plazo de Ejecución de la Obra l20%l

El puntaje máximo lo obtendrá aquel oferente que presente un menor plazo en la ejecución

La escala calificadora se determinará con la siguiente fórmula:

Pje Oi = ((Oe / O¡) x 100) x 0,20

Dónde:

Dónde

Dónde

Pje. Oi :

Oe:
oi :

Pje. Pi

Oe

o¡

Pje Oi

Pje Ai

Pje Bi :

Puntaje obtenido por el oferente i

Oferta más conveniente
Oferta del oferente i

Puntaje obtenido por el oferente i

Menor plazo ofertado.
Oferta de plazo del oferente i

Puntaje obtenido por oferente i

Puntaje obtenido en subcriterio Comportamiento Contractual
Anterior con el Municipio en últimos 5 años.

Puntaje obtenido en subcriterio de No Morosidad.

NOTA: en ningún caso las ofertas podrán tener un plazo mayor a 400 días corridos.
Aquellos Oferentes que sobrepasen los 400 días corridos serán declarados FUERA DE

BASES. Al mismo tiempo se dejará inadmisible a los oferentes que indiquen un plazo

menor a 300 días para la ejecución dada la obra a ejecutar.

c. f doneidad del Oferente (2O%l

La evaluación de este punto se realizará en base a 3 subcriterios, y el puntaje se obtendrá
sumando los obtenidos en cada subcriterio, conforme la siguiente fórmula:

Pje Oi= (Pje Ai+ Pje Bi) xO,2O

Se evaluará en función delcumplimiento de los requisitos establecidos en elArtículo 9" letra

b) N" 4, 5 y 6 de las Bases y según los criterios que se establecen a continuación:

c.zl Comportamiento Contractual Anterior l5O% de criterio de ldoneidad):

Este subcriterio se evaluará en razón del grado de cumplimiento que los oferentes hayan

tenido con el Municipio en contratos anteriores durante los últimos 5 años y lo indicado en

el Registro de Sanciones aplicadas al proveedor del portal www.mercadopubl¡ , en

cuanto a: si se cursaron multas, término anticipado de contrato, cobro de garantías y la
existencia de juicios (terminados o pendientes). Ello conforme la siguiente tabla:

Se le puso término anticipado al contrato y/o tuvo o mantiene juicios
pendientes con el Municipio

Se le cursaron multas superiores a 10 UTM y/o se le ejecutó alguna garantía
Se le cursaron multas superiores a 3 UTM y hasta 10 UTM

Se le cursaron multas hasta por 3 UTM

No tiene antecedentes de un comportamiento irregular anterior con el

Municipio ni en el Registro de Sanciones aplicadas al proveedor del portal

www. mercadopu blico.cl

Comportamiento anterior

0

5

15

30

100

Ponderación

9
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Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será:

Pje Oi = Pond. Oix 0,50

Dónde Pje Oi:
Pond. Oi:

Pje Oi :

Pje Ai :

Nota: En el caso de las UTP, en este ítem se evaluará a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

c.3l Oferente No Moroso (50% de criterio ldoneidad):

Esta evaluación se realizará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en

el Artículo 9" letra b) N" 4, 5 y 6 de las presentes Bases, de la información de dichos
antecedentes y conforme la siguiente tabla:

Registra deudas por montos mayores a 1-00 UTM y/o se

encuentra en el Registro de Quiebras

Registra deudas por montos iguales o inferiores a 100

UTM y/o procedimientos concursales ante la SUPERIR

No registra deudas en Boletín Comercial, laboral, ni

procedimientos concursales ante SUPERIR ni se encuentra
en el Registro de Quiebras

Situación de morosidad conforme Boletín Comercial

Fuera de Bases

0

100

Ponderación

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será:

Pje Oi = Pond. Oix 0,50

Dónde Pje Oi:

Pond. Oi

Nota: En el caso de las UTP, en este ítem se evaluará a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

d. Oferta Técnica (3O%l

El puntaje de este criterio se obtendrá sumando el puntaje obtenido por cada subcriterio,
de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi+ Pje Ci) xO,25

Dónde Puntaje obtenido por el oferente i

Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en la
Presentación de la Carta Gantt del oferente i.

Puntaje obtenido en elSubcriterio de Experiencia deloferentePje Bi

Puntaje obtenido en el Subcriterio de Experiencia Jefe de
Proyecto del oferente i.

Puntaje obtenido por oferente i

Ponderación obtenida por oferente i

Puntaje obtenido por oferente i

Ponderación obtenida por oferente i

ZAPALLAR LA HACIENDAANLA TAGUNA CATAPILCO AL

Pje Ci
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d.1) Claridad y Orden en la Presentación de la Carta Gantt l2O% de cr¡ter¡o Oferta
Técnica)

Su evaluación se realizará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en el

Artículo 9" letra b) N" 7 de las presentes Bases y según los criterios que se establecen a
continuación:

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será:

Pie Oi= Pond. Oix 0,20

Dónde: Pje Oi

Pond. Oi

d.2l Experiencia del Oferente l4O% del criterio Oferta Técnica):

Su evaluación se realizará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en el

Artículo 9" letra b) N" 1 de las presentes Bases y según los criterios que se establecen a

continuación:

0 obras similares
L a 2 obras similares (debidamente certificadas)
3 a 4 obras similares (debidamente certificadas)

5 o más obras similares (debidamente certificadas)
CONCEPTO PARA LA EVALUACION

0

30

70

1_00

PONDERACION

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será

Pje. Oi= Pond. Oix 0,40

Dónde Pje. Oi

Pond. Oi

: Puntaje obtenido por el oferente i

: Ponderación obtenida por oferente i de acuerdo a tabla
anterior.

Puntaje obtenido por el oferente i

Ponderación obtenida por el oferente i, de acuerdo a

la tabla anterior.

Carta Gantt no concuerda con el plazo ofertado o es elaborada de

forma distinta u difiera el itemizado o modifica el itemizado, de

acuerdo al Anexo N"6.

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye de 4 a 6 de

los requerimientos (formato excel, en días corridos, ruta crítica,
duración, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo

concuerda con el plazo ofertado.

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye de 1 a 3 de

los requerimientos (formato excel, en días corridos, ruta crítica,
duración, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo

concuerda con el plazo ofertado.

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado e incluye todos los

requerimientos (formato excel, en días corridos, ruta crítica, duración,
fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo concuerda con

el plazo ofertado.

CONCEPTO PARA LA EVALUACIóN

0

20

60

L00

PONDERACION

Z A PA L L A R HACIENDAo.u't L'!o L ALA TAGUNA CATAPILCO BLAN
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Puntaje obtenido por el oferente i

Puntaje obtenido en el Subcriterio Experiencia obras
de restauración como jefe de proyecto.
Puntaje obtenido en elSubcriterio Años de experiencia
en restauración de edificios patrimoniales.

Puntaje obtenido por el oferente i

Ponderación obtenida por el oferente i, de acuerdo a
la tabla anterior.

Puntaje obtenido por el oferente i

Ponderación obtenida por el oferente i, de acuerdo a
la tabla anterior.

d.3l Experiencia delJefe de Proyecto l4O% del criterio Oferta Técnica):

El puntaje de este subcriterio se obtendrá sumando el puntaje obtenido, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

Pje Oi= (Pje Xi+ Pje Yi) x 0,40

Pje Yi

c.2.L Experiencia obras de restauración como jefe de proyecto l50%l

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será

Pje Oi = Pond. Oix 0,50

Dónde:

Dónde

Dónde:

Pje Oi

Pje Xi

Pje Oi

Pond. Oi

Pje Oi

Pond. Oi

c.2.2 Años de experiencia en restauración de edificios patrimoniales (50%)

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será

Pie Oi= Pond. Oi x 0,50

e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación (5%)

El puntaje de este criterio se obtendrá conforme a la observancia de los requerimientos de
presentación formal de las ofertas, principalmente según los artículos L8" y 2L" de estas

bases, y de acuerdo a la siguiente tabla:

0 obras similares
L a 2 obras similares (debidamente certificadas)
3 a 4 obras similares (debidamente certificadas)
5 o más obras similares (debidamente certificadas

PROYECTOS CERTI F¡CADOS

0

25

50

L00

PONDERACION

Desde 0 y menos de 3 años de experiencia en restauración de edificios
patrimoniales.

Desde 3 y menos de 6 años de experiencia en restauración de edificios
patrimoniales.

Desde 6 y menos de 10 años de experiencia en restauración de edificios
patrimoniales.

10 o más años de experiencia en restauración de edificios patrimoniales.
AÑOS DE EXPERIENC¡A

0

25

50

100

PONDERAC¡ON

ZAPALLAR NOIIIITO LA HACIENDA
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Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente será

Pje Oi = Pond. Oi x 0,5

Dónde Pje Oi:

Pond. Oi

Puntaje obtenido por el oferente i

Ponderación obtenida por el oferente i

Para los efectos de la evaluación y elaboración del ranking respectivo, los puntajes con

decimales se aproximarán de la siguiente manera:

Puntaje con decimales iguales o superiores 0,5

Puntajes con decimales iguales o inferiores a 0,4

Se aproxima hacia número superior

Se aproxima hacia número inferior

ARTíCULO 13": Puntajes Mínimos Requeridos

No podrá adjudicarse la licitación a aquellas propuestas que no superen los 60 puntos,

producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a cada

criterio de evaluación.

ARTíCULO 14": Evaluación Oferta Única

Una vez realizada la apertura y admisibilidad de las ofertas, si sólo una de estas pasa a la

etapa de evaluación, ésta se evaluará conforme a la pauta de evaluación ya señalada, y los

factores serán evaluados en términos de si cumplen o no con las exigencias de las bases. En

este caso el puntaje mínimo para adjudicar será de 80 puntos.

ARTíCULO 15": Mecanismo de desempate

En caso de registrarse empate en el puntaje de 2 o más oferentes, la prelación de las ofertas

se resolverá considerando los criterios complementarios en el orden siguiente, aplicando

cada factor que sigue sólo si el anterior no resuelve o mantiene el empate:

1e. Mejor Experiencia (mayor cantidad de proyectos debidamente acreditados)

2e. Mejor Oferta Técnica

3e. Mejor Oferta Económica

4e. Mejor Plazo de Ejecución

5e. Mejor ldoneidad del Oferente
6s. Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación

Se requiere aclaración o solicitud de algún documento no

esencial a través del Foro lnverso según Art. 21"

No cumple con lo indicado en el artículo L8": forma en

que se debe presentar la oferta.

Cumple con todos los requisitos formales exigidos

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES

0

50

100

PONDERACION

VI.- ADJUDICACIóN DE LA LICITAqÓN.

ARTíCULO 15': Adjudicación. -

La presente propuesta se adjudicará a un solo oferente. En ningún caso se podrá adjudicar
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un m¡smo proyecto a 2 o más oferentes.

La adjudicación estará además regulada por lo dispuesto en el artículo 24 de las Bases

Ad m i nistrativas generales.

VII.- DEL CONTRATO.

ARTíCULO 17": Formalización de la contratación, modalidad y Vigencia del Contrato

ARTíCULO 18": Vigencia del Contrato e inicio de la prestación de servicios

El contrato regirá a contar de la total tramitación del acto adminístrativo que lo apruebe. El

oferente adjudicado se entenderá notificado conforme lo dispuesto en el artículo 6s de

estas Bases. En caso de no poder publicarse en el Sistema de lnformación el acto que

aprueba el contrato, el Municipio deberá remitir al adjudicatario una copia de dicho
decreto, mediante carta certificada dirigida a su representante legal. En tal caso el oferente
se entenderá como notificado al tercer día hábil siguiente de recibida la carta en la oficina
de Correos.

La vigencia del contrato se determinará por la fecha en que se efectúe ta recepción final del
Servicio contratado. Asimismo, la vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las

obligaciones que tiene el proveedor durante el periodo de garantía.

La prestación del servicio se iniciará con la firma de la respectiva Acta de entrega de terreno,
la cual se realizará no superando los L0 días hábiles desde la fecha del acto que aprueba el

contrato.

ARTíCULo 19': Subcontrataciones.

Durante la ejecución delcontrato, y previa autorización del MUNICIPIO, el Proveedor podrá

efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento del suministro
contratado, las cuales no podrán exceder el40% (cuarenta por ciento) del monto total del

contrato, conforme a lo regulado en el artículo 38" de las Bases Administrativas Generales.

ARTíCULo 20": Modificaciones de contrato.

a. Obras Extraordinarias:

Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al

proyecto, pero cuyas características son diferentes a las especificadas o contenidas en los

antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberán convenirse con el Contratista tanto los precios considerados para la ejecución de
las obras nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no

considerados, y el plazo proyectado para la ejecución de tales obras. A falta de acuerdo, y

en caso de urgencia, el Municipio podrá disponer que se ejecuten a cargo del Contratista,
pagándole para ello los gastos efectivamente realizados y debidamente documentados,
más los gastos generales y utilidades ofertados en la licitación, sin que tenga derecho a

reclamar indemnización de ninguna especie.

Modalidad de contrato
Plazo de vigencia del contrato:
Formalización de la contratación

Suma Alzada

Hasta la Recepción Definitiva de las Obras

Suscripción de contrato

Z A PA L I A R CATAPILCO BLANQUII-LO LA HACIENDALA LAGUNA
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b. Aumentos de Obra:

La Municipalidad podrá aumentar las cantidades de obras encomendadas utilizando los

itemizados entregados en las presentes bases de licitación. Se podrá aumentar de forma
proporcional el plazo de la obra, a través de informe del l.T.O., reducido en un anexo

contractual que lo defina y el respectivo decreto alcaldicio aprobatorio. Los aumentos de

obra se realizarán en base a los precios unitarios y detalle de gastos generales que el

contratista entrega una vez firmado el contrato.

c. Disminuciones de Obra:

La Municipalidad podrá reducir las cantidades de obras encomendadas, en cuyo caso podrá

disminuir cada partida del presupuesto disponible, pudiendo también acortar el plazo

inicial, de acuerdo a lo que informe el lTO, suscribiéndose el anexo contractual pertinente
y refrendado por Decreto Alcaldicio. En ambos casos se rebajará proporcionalmente elvalor
del contrato y el plazo de la obra, salvo que el ITO disponga otro plazo de ejecución a través
del respectivo informe.

d. Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminución de obras, aceptada por el contratista, no surtirá
efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

t. Suscripción del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la

modificación de contrato, el que deberá ser notificado oportunamente al

contratista;

2. Constitución de las garantías pertinentes.

Toda modificación al proyecto deberá ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que

comprende las siguientes gestiones:

i. Solicitud del Contratista y el l.T.O. a la Unidad Técnica,

¡¡. Reevaluación técnico-económica por parte de la Unidad Técnica

¡¡¡. Solicitud de la unidad técnica.
iv. Verificar la disponibilidad presupuestaria (si corresponde)
v. Aprobación del cambio presupuestario (si corresponde)
vi. Modificación del contrato.
vii. Modificación de garantías.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal serán

propuestos directamente por el l.T.O y refrendados por la Unidad Técnica. Dichas

modificaciones contractuales no podrán ejecutarse sin haber notificado previamente al

Contratista del respectivo anexo de contrato y decreto alcaldicio que lo apruebe y disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el párrafo anter¡or no podrán

sobrepasar el3O% del monto total del contrato inicial. A su vez, las disminuciones de obras,
sean de iniciativa Municipal o del Contratista, tampoco podrán reducir el valor total del

contrato más de un 30% del monto inicial.

A su vez, los aumentos de plazo no podrán sobrepasar el30% del plazo original, salvo que

existan hechos debidamente fundados, los que serán aprobados por el Sr. Alcalde,

mediante el respectivo decreto alcaldicio.

ZAPALLAR LA TAGUNA CATAPILCO OtANqU,ILLO LA HACIENDA
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ARTÍCULO 21": Terminac¡ón Anticipada del Contrato

Además de las causales establecidas en el artículo 40" de las Bases Administrativas

Generales, deben considerarse las siguientes:

1. No presentarse a la entrega de terreno que da inicio a las obras.

2. lncumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna ejecución

de los servicios contratados;

3. lnobservancia o vulneración de la prohibición establecida en el artículo 37", o de la

limitación establecida en el 38" de las BAG;

4. lncumplimiento reiterado del proveedor conforme al artículo 52" punto lV de las BAG;

5. Si la sumatoria de las multas cursadas exceden el monto de la garantía de fiel
cumplimiento. Sin perjuicio de ello, el contrato siempre deberá rescindirse si es que las

multas alcanzan o superan el 20% del valor total del contrato; salvo que la rescisión

anticipada sea más perjudicial para el Municipio;

6. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantías entregadas por el

contratista, de conformidad al artículo 8e, 9", L0" y 1L" de las Bases Administrativas
Generales, y artículo 4",5" y 6" de las Bases Administrativas Especiales.

VIII.- PROCEDIMIENTO DE SOL¡CITUD, INTCIO DEL SERVICIO Y PLAZO DE EJECUCIóN.

ARTíCULO 22": Procedimiento de Solicitud

La SECPLA del Municipio cursará al Proveedor la Orden de Compra a través del portal
www.merca ublico conforme a los precios adjudicados en la presente licitación.

El Contratista deberá ejecutar la obra de acuerdo a los plazos ofertados, la que, con todo,
no puede ser superior a 400 días corridos.

ARTíCULO 23": tnicio delservicio y Plazo de ejecución

a) lnicio del Servicio:
El inicio del servicio se realizará a través de la respectiva Acta de Entrega de Terreno.
El procedimiento para establecer la entrega de terreno será a través de correo
electrónico en el cual se indicará el día y hora en que esta se efectuará.

Si el contratista no se presenta en la fecha indicada, sin razón justificada, el Municipio
podrá poner término anticipado al contrato.

b) Plazo de Ejecución:
El plazo de ejecución comenzará a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

La Municipalidad, sólo en caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
acreditado, podrá aumentar o disminuir el plazo para la ejecución del contrato, sin

indemnización alguna, lo cual se hará por Decreto Alcaldicio, previa solicitud del
adjudicatario por escrito antes de los últimos 15 días corridos del vencimiento del plazo

contractual, lo cual también deberá quedar consignado en el libro de obras.

c) Procedimiento:
La solicitud de aumento o disminución de plazo, no surtirá efecto alguno mientras no

ZAPALLAR LA LAGUNA CATAPILCO ELANOUILLO IA HACIENDA
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se dé entero cumplim¡ento a lo siguiente:

L. Suscripción del contrato modificator¡o y Decreto Alcaldicio que aprueba la

modificación de contrato;

2. Constitución de las garantías pert¡nentes.

d) Suspensión de plazos:

Este plazo se suspenderá, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o

negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos
de fuerza mayor que impidan total o parcialmente la normal ejecución de la obra. Los

motivos y el plazo de suspensión de ejecución de la obra serán calificados por el l.T.O.

La suspensión de plazos será consignada en el Libro de Obras y se deberá realizar el

debido Decreto Alcaldicio de suspensión.

Se deja constancia que el plazo de ejecución no podrá suspenderse por ausencia de uno

o más trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra
que debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie

la falta de diligencia del Contratista.

e) Paralización de plazos:

Este plazo se paralizará, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos
de fuerza mayor que impidan la normal ejecución de la obra. Los motivos y el plazo de

paralización de ejecución de la obra serán calificados por el l.T.O.

La paralización de plazos se registrará en el libro de obras y se deberá realizar el debido
Decreto Alcaldicio de paralización.

Se deja constancia que el plazo de ejecución no podrá paralizarse por ausencia de uno o
más trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que

debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta
de diligencia del Contratista.

IX.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

ARTíCULo 24": obligaciones relativas al Personal

a. Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.

b. Suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal necesarios, que

cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.

c. El Contratista deberá proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

d. Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los

trabajadores ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones,
seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales y de los impuestos retenidos a dicho personal.

ARTíCULO 25": Obtigaciones relativas al Desarrollo delservicio

Junto con las obligaciones indicadas en las Bases Administrativas Generales, el contratista

LA LAGUNA CATAPILCO BLANQ,UILLO LA HACIENDAZ A PA L L A R
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deberá cumplir con lo siguiente:

a. lnstalar en un plazo no superior de 5 días desde el acta de entrega de terreno un letrero

de obras de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto.

b. A los 10 días siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega

de Análisis de Precios Unitarios, Detalle de sus Gastos Generales y Carta Gantt
actualizada.

c. A los 10 días siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega

de la Patente (vigente) del profesional responsable de la obra.

d. A los 10 días siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario deberá hacer entrega

de la Matriz de Riesgo y Plan de Prevención de Riesgo para la obra.

e. Mantener permanentemente en la faena un Profesional Residente, quien será el nexo

entre el Contratista, el l.T.O. y la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad
personal que le compete en la dirección de la misma. La función de dicho Profesional

Residente deberá ser desempeñada por un profesional lngeniero Civil, Constructor
Civil, lngeniero Constructor o Arquitecto, quien deberá tener dedicación exclusiva para

la presente obra, por lo tanto, si el contratista tiene otro contrato con la llustre
Municipalidad de Zapallar no podrá considerar al mismo profesional residente.

f. Reemplazar al Profesional Residente en un plazo de no más de 3 días corridos, contados
desde la notificación por parte del l.T.O., cuando fundadamente lo requiera.

g. Mantener un Prevencionista de Riesgos Residente en la obra, que deberá emitir
informes quincenales y cumplir con todo lo indicado en la normativa vigente.

h. Solicitar los permisos de ocupación de Bien Nacional de Uso Público, previo al inicio de

cada faena. Según corresponda.

i. Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, que será visado por el l.T.O., para

consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimen pertinentes, el que

no deberá salir de la obra bajo ninguna circunstancia. En caso de existir comunicación
relacionada con el desarrollo de proyecto vía correo electrónico entre el ITO y el Jefe

de Obra, éstos se deben imprimir y anexar cronológicamente al Libro de Obras.

j. Entregar mensualmente a la Dirección de Obras Municipales el Certificado de la
lnspección del Trabajo (F-30-1); listado original del personal asignado al servicio y

destacado en la obra, indicando RUT y función que desempeña. Los que

corresponderán al mes anterior de la prestación del servicio.

k. lnformar contrato de Ejecución de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

l. S¡ el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigirá entregar mensualmente
la documentación solicitada en la letra j) respecto a los trabajadores del subcontratista.
Los que corresponderán al mes anter¡or de la prestación del servicio.

m. Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que determine el l.T.O.

fundadamente, cuyo costo serán de exclusiva responsabilidad del contratista, y hacer

entrega de los respectivos certificados, según corresponda.

n. Entregar Certificados de materiales, equipos y equipamientos y/o garantías que el l.T.O.

requiera, según corresponda.

o; No obstante, si durante el período de la construcción o durante el plazo de garantía se

comprueba que el material aceptado por el l.T.O. ha resultado deficiente en los hechos,

el Contratista tendrá la obligación de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a
su costa la obra en que fue empleado.
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p. Si las Especificaciones Técnicas consideran la posibilidad de usar materiales alternativos
para ejecutar una o más partidas, el Contratista podrá emplear cualquiera de ellos,

previa autorización del l.T.O., sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

q. Asegurar, de su cuenta y riesgo, el tránsito por las vías públicas que se necesite desviar

o modificar por los trabajos en ejecución; y serán de su exclusivo cargo los perjuicios

originados a terceros V/o al municipio con motivo del cumplimiento del contrato.

t. Presentar los certificados de interferencia de los servicios respectivos (gas, electricidad,
servicios sanitarios, etc.) dentro de los 10 días hábiles posteriores a la entrega del

terreno, en caso que corresponda, especialmente de programarse excavaciones y/o
demoliciones.

s. Mantener en la obra un libro de asistencia del personal para la fiscalización de la Unidad

Técnica.

t. Mantener vigentes las garantías de los distintos períodos de la obra hasta tramitar las

correspond¡entes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva.

u. El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, sólo está autorizado a

permanecer en el recinto de la obra y no se les permitirá acceso a otras ya terminadas,
si las hubiera, salvo en casos específicos calificados por el l.T.O. Para estos efectos el

Contratista deberá establecer expresa prohi bición.

v. Todo lo indicado en las Especificaciones técnicas del Artículo 34" y los demás

antecedentes de la licitación.

ARTíCULO 26": Responsabilidad del Contratista

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases y

el contrato impongan al Proveedor, éste responderá directa y exclusivamente por todos los

deterioros, defectos y daños que pudieren ocasionarse, o sufriere la obra, por cualquier
causa y hasta la fecha de su Recepción Provisoria sin observaciones. De igual manera y hasta

el mismo plazo, deberá soportar la pérdida de materiales, aunque cualquiera de dichas

circunstancias provenga de un caso fortuito o un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo

de garantía de buen comportamiento de la obra, el contratista será responsable por todos
los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiesen afectarle.

lgualmente, el contratista responderá por todos los daños y perjuicios que se causen a

terceros, durante o con motivo de los trabajos o por defectos de construcción o de mala

calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o

imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

X.- UNIDAD TÉCNICA

ARTíCULO 27": ObI ciones de la Municipalidad la Unidad Técnica

Serán obligaciones de la Municipalidad, además de las indicadas en las BAG, las siguientes:

a) Entregar el terreno, especificaciones técnicas y demás proyectos de especialidades,

necesarios para la construcción de la Obra.

bl Designar al profesional lnspector Técnico de Obra (l.T.O.) del contrato que se encargará

de verificar y fiscalizar que la ejecución del proyecto se realice conforme a estas bases,

al contrato y, en general, cumpliendo todas las normas legales que apliquen.
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cl Designar a la Unidad o Departamento Municipal que se encargará de administrar el

contrato y llevar las relaciones contractuales entre el contratista y el Municipio, la cual

será la Dirección de Obras Municipales (DOM).

ARTíCULO 28": lnspección Técnica del Municipio

La lnspección Técnica del Municipio será la Dirección de Obras Municipales. La lnspección

Técnica será representada ante el Contratista por el lnspector Técnico de Obras (l.T.O.) que

será designado por ésta.

1. lnspector Técnico de Obra (l.T.O.l

Para todos los efectos del contrato se entenderá por lnspector Técnico de Obra o l.T.O. la

persona designada por el Municipio, que tendrá la labor de fiscalizar y asesorar en las

actividades de ejecución y control de la calidad de la construcción de las obras.

El l.T.O. deberá tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres
donde se estén preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El contratista deberá someterse a las instrucciones del l.T.O. respecto de la ejecución de las

obras, el que podrá rechazar obras y materiales en caso de detectarse deficiencias de

calidad respecto a las especificaciones técnicas de la obra.

Al lnspector Técnico de Obra le corresponderá:

a) Ser el interlocutor válido del Municipio con el contratista.

b) Aprobar los avances de obra.

c) Aplicar multas.

d) Que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas de los

Proyectos de Arquitectura, de Cálculo Estructuraly Especialidades.

e) Registrar en el Libro de Obras la supervisión de las partidas indicada en las

especificaciones Técn icas.

f) Supervisar el cumplimiento de las medidas de gestión y control de calidad.

gl Exigir tomas de muestras y ensayos, de acuerdo a lo señalado en las especificaciones
técnicas y normativa vigente.

h) Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la
buena ejecución de las obras, pudiendo ordenar la paralización de las faenas o la

demolición parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

¡l Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras para su consideración.

j) Notificar al contratista de los aumentos o disminuciones de obras.

kl Colaborar con el contratista en todo lo necesario para la ejecución del contrato.

l) Exigir al contratista la presentación de cualquier documentación que, a su juicio,

estime necesario para asegurar el correcto avance, ejecución, adquisición, pagos y
resultados de ensaye de la obra.

ml Encasoqueel contratistaseatraseenmásdeun IO%de loshitosdelaCartaGantt
aprobada y programada, deberá exigir el incremento del personal de la obra y/ofijar
normas para regular el avance de ésta.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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n) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal

y oportuno cumplimiento del contrato.

Se deja expresa constancia que la labor de inspección no constituye en ningún caso

dirección ni aprobación parcial o total de la ejecución de obras por parte del lTO. En tal
sentido, los funcionarios que la Unidad Técnica designe para realizar la inspección técnica

no podrán autorizar cambios de proyectos en caso alguno; su función es informar al

Encargado de la Unidad Técnica del grado de cumplimiento del contratista al contrato. En

consecuencia, si dichos funcionarios infringieren esta norma, toda modificación ejecutada
por el contratista será de su exclusiva responsabilidad, aplicándose las sanciones
pertinentes.

La Unidad Técnica, es decir, el Director de Obras Municipal, o quien lo reemplace o

subrogue, se encargará de aprobar los estados de pago y visar las facturas que deba
presentar el contratista.

xr.- coND¡ctoNEs EcoNoMtcAs.

ARTícuLo 29": Anticipo

En la presente Licitación no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista
adjudicado.

ARTícuLo 30': Retenciones

En la presente litación no se considera retenciones en los estados de pago

ARTíCULO 31": Condiciones de Pago

1. Estados de Pago:

El Contratista sólo podrá facturar los servicios efectivamente ejecutados y recepcionados
por la Unidad Técnica.

El pago del monto total adjudicado será efectuado en estados de pago mensuales. Cada uno
de ellos corresponderá a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista, de

acuerdo al valor por partida adjudicada. Los estados de pago presentados se pagarán dentro
de los 30 días corridos siguientes a la emisión de la Resolución aprobada por el Director
de Obras Municipales, correspondiente al estado de pago en curso.

Ef úftimo Estado de Pago no podrá ser inferior altO% del monto total del contrato, y sólo

se pagará una vez realizada la Recepción Provisoria sin observaciones de la Obra, y la

presentación de todos los certificados emitidos por los organismos correspondientes que

acrediten el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que impone
el contrato. Lo anterior no implica un aumento de los plazos antes estipulados.

Del valor de cada Estado de Pago deben deducirse las retenciones correspondientes. Sobre

este valor neto asíobtenido se aplicará el impuesto lVA.

Previo a la emisión de la Resolución aprobada por el Director de Obras Municipales, el

Contratista presentará en la Unidad Técnica, dentro del horario comprendido entre las 9:00
y 14:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente documentación:

Z A PA L L A R LA TAGUNA CATAPILCO BLANQU ILLO LA HACIENDA
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a. Carátula Estado de Pago

b. Estado de avance físico de la obra.

c. Estado de avance financiero de la obra.

d. Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, indicando RUT

y función que desempeña, correspondiente al mes anterior a la prestación del servicio,
y los subcontratos que se hayan celebrado.

e. En caso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar fotocopias
de los finiquitos o certificado de la lnspección delTrabajo, según corresponda.

f. Certificado de la lnspección del Trabajo (F-30-1). Estos documentos deben
corresponder al mes anterior de la prestación del servicio.

g. Contrato de Ejecución de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

h. Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigirá la documentación
señalada en los puntos c), d) y e) anteriores, respecto a los trabajadores del
subcontratista.

i. Certificado del pago de las multas, si correspondiere.

j. Set fotográfico de inicio de obras y avance según corresponda (mín. 6 fotos digitales).

Una vez aprobada la documentación por la Unidad Técnica, el contratista deberá remitir la
Factura pertinente en duplicado con el monto que corresponda pagar, visada por la Unidad
Técnica. En ella deberá indicar, Número de Estado de pago, Nombre de proyecto, código
BIP del proyecto, las menciones tributarias, el N" de la respectiva orden de compra (si

existiese), los datos lD licitación.

Una vez recibidos todos los antecedentes indicados, el Director de Obras Municipal
aprobará el respectivo Estado de Pago y emitirá la respectiva Resolución.

Cabe señalar que el estado de pago se tramitará siempre y cuando el contratista adjunte
toda la documentación señalada y éste sea aprobado por el Director de Obras. En todo
caso, no se efectuará pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto

administrativo aprobatorio del respectivo contrato.

2. En el caso del Últ¡mo Estado de Pago se deberá acompañar, además, con lo siguiente:

a. Un ejemplar del Acta de Recepción Provisoria de la Obra, sin observaciones.

b. Copia Garantía por Buen Comportamiento de la Obra.

c. Certificado de la Dirección Provincial delTrabajo, referente a la obra, sin observaciones

d. Factura indicando las deducciones por multas que se le hayan aplicado.

XII.. RECEPCIóN DEL SERVICIO

ARTíCULO 32": Recepción del Servicio

1. Recepción Provisoria
Dentro del plazo de ejecución y habiendo cumplido con todas las obligaciones del contrato,
la empresa contratista presentará por escrito y físicamente a la Unidad Técnica la Solicitud
de Recepción Provisoria (S.R.P.) de la obra, dirigida a la Unidad Técnica, acompañando los

ZAPALTAR LA LAGUNA CATAPILCO SLANQUILLO LA HACIENDA

22



W

ZAPALLAR
7 \ 1,,\ I t- A R

siguientes antecedentes en duplicado

a. Certificado laboratorio de Ensayo de Materiales y Hormigones, si corresponde.

b. Proyectos que correspondan debidamente aprobados y visados por el proyectista y los

serv¡cios que correspondan.

c. En caso de haber modificaciones al proyecto orig¡nal, se deberá presentar 2 copias de

planos As-Built de construcc¡ón. Los planos deberán, estar aprobados y visados por el

proyectista y la Unidad Técnica, en caso que corresponda.

d. Copia del Libro de Obras (Donde consta eltérmino de la Obra por parte de la l.T.O.)

e. Garantía de Buen Comportamiento de la Obra.

No se aceptará otra forma de solicitud de la Recepción Provisoria.

El LT.O. podrá rechazar de inmediato una S.R.P. en caso que ésta se encuentre incompleta,
sin que por ello se entienda suspendido el plazo de ejecución de la obra, dando pie a las

multas que apliquen, salvo que aquel estime suspenderlo de manera fundada.

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la S.R.P., la Unidad Técnica designará una Comisión

Receptora de la obra, la cual deberá constituirse en el térm¡no de 10 días de designada. Esta

Comisión verificará que los trabajos estén efectivamente term¡nados, debiendo realizar el

Acto de Recepción que dará curso a la Recepción Provisoria sin observaciones y al Estado

de Pago correspondiente.

Si la Comisión Receptora detecta defectos que no afecten el uso de la obra y que puedan

ser subsanados fácilmente, se dará plazo al Contratista para enmendar dichos defectos. Al

mismo tiempo, podrá autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de la obra.
Subsanados los defectos de la obra, procederá a la Recepción Provisoria sin observaciones.

En caso que los defectos sean graves y/o no permitan el uso normal de la obra, se otorgará
un plazo prudente (ampliable bajo criterio del ITO) al contratista para que pueda

subsanarlos, pero aplicándosele las multas que correspondan. Y si no corrige los defectos
dentro del plazo dispuesto, se aplicará la multa correspondiente con un recargo del2O%,
aumento que se duplicará a un 40% si tampoco logra subsanarlos dentro del nuevo plazo

que se le otorgue.

2. Período de Garantía
Junto con la recepción provisoria, no habiendo observaciones a la obra, se inicia un periodo
de L2 meses de garantía de los trabajos realizados, consistente en que cualquier defecto de

construcción y/o terminaciones que se presenten en ésta y que no provengan de un mal

uso de la misma, deberán ser subsanadas por el contratista a su costa. Para ello, el

Municipio notificará por escrito al Contratista de tales defectos que se observen y le dará

un plazo prudencial, definido por la U.T. dependiendo de la magnitud y complejidad de lo
observado, para que éste los repare y/o subsane adecuadamente, debiendo concurrir al

lugar dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde la notificación, con todo el personal,
materiales e instrumentos necesarios. Las reparaciones y/o terminaciones deberán cumplir
con los mismos requisitos exigidos en las bases técnicas.

Si el Contratista se atrasa en la ejecución de las reparaciones y/o saneamiento de las

terminaciones respecto al plazo que se le indique para ello, será sancionado con las multas
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establecidas en el artículo 52" de las Bases Administrativas Generales y 33" de las Bases

Administrativas Especiales. Sin embargo, si vence tal plazo y las reparaciones y/o
terminaciones aún no se han efectuado, el Municipio podrá cobrar la garantía de Buen

Comportamiento de la Obra.

Reparados los defectos de construcción y/o terminaciones de la obra, el l.T.O. deberá

certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los defectos, se dará

un nuevo plazo al contratista para que los subsane. Si transcurrido este nuevo plazo

persisten los vicios, se aplicará la multa que corresponda conforme al referido artículo 52"

de las Bases Administrativas Generales y 33" de las Bases Administrativas Especiales. Si la

multa no es pagada por el proveedor, el Municipio podrá cobrar la garantía de Buen

Comportamiento de la Obra.

3. Recepción Definitiva
Después de transcurrido t2 meses desde la recepción provisoria de la obra sin

observaciones, el contratista deberá solicitar por escrito a la Unidad Técnica la Recepción

Definitiva de la obra.

Si la Comisión Receptora no encuentra reparos, se levantará un Acta dejando constancia
que se recibe la obra definitivamente. Si la Comisión tuviere reparos u observaciones
imputables a defectos de construcción respecto de las obras, dejará constancia de ello en

el Acta y el Contratista deberá subsanarlos a su costo, dentro del plazo que le fije la

Comisión a contar de la fecha del Acta.

Con la Recepción Definitiva se podrá devolver a la empresa la Garantía entregada por el

Buen Comportamiento de la Obra.

Posterior a la Recepción Definitiva de la obra la Unidad Técnica debe generar la liquidación
del contrato, la que deberá ser aprobada por Decreto Alcaldicio.

La recepción del servicio se realizará habiendo cumplido con todas las obligaciones del

contrato según lo establecido en las Bases.

Dentro del plazo de ejecución del Servicio el proveedor solicitará por escrito y físicamente
a la Unidad Técnica la Recepción del Servicio adjuntando los antecedentes de respaldo
correspondientes, de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales.

XIII.- SANCIONES Y MULTAS.

Artículo 33": Multas

l.- Definición de las situaciones constitutivas de incumplimientos y valorización de las

multas asociadas a las mismas:

a. El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultará al Municipio a aplicar
una multa al Contratista equivalente al O,2Yo del monto del contrato por día de atraso,
sin perjuicio de las causales establecidas por las que el Municipio podrá poner término
anticipado al contrato, conforme el artículo 43" de estas BAG.

b. Por la inexistencia del Libro de Obras, si éste se ausenta de las obras, o se omita una

firma correspondiente en instrucciones y observaciones, o se incumpla una instrucción
que conste en él sin justificación; O,5%o del monto del contrato por evento o día de
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ausenc¡a del Libro.

c. Por ejecutar las obras en contravención de la Ordenanza General de Urbanismo y

Construcción (OGUC), incumplir instrucciones o negar el acceso a las obras del ITO y/o
funcionarios o revisores independientes: O,5o/o del monto del contrato, por evento.

d. Por ejecutar la obra en disconformidad con los planos, especificaciones y demás

antecedentes del proyecto: O,SYI del monto del contrato, por evento.

e. Si se han utilizado mater¡ales o elementos que no reúnen los requisitos establecidos en

las bases técnicas o sean defectuosos y/o contravengan las normas de la OGUC: 0,5% del

monto del contrato, por evento.

f. lncumplir las instrucciones del l.T.O. relativas a la prevención de riesgos: O,SYo del monto
del contrato, por evento.

XIV. BASES TECNICAS

Artículo 34": Especificaciones Técnicas

ESPECI FICACIONES TÉCN¡CAS

"Puesta en Valor Ex Estación de Trenes de Catapilco, Comuna de Zapallar".

Especificaciones Técnicas para Proyecto:

Remítase al archivo anexo:
O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EX ESTACIÓN CATAPILCO

ZAPALTAR LA HACIENDA
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XV.- ANEXOS

FORMATO ANEXO N91
¡ DENTI FICACIÓN DEL OFERENTE PERSONA NATU RATAU RíDICA

PROPUESTA PÚBUCA

"PUESTA EN VALOR EX ESTACIÓN DE TRENES DE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR,,

(NOTA: Si son dos o más los representantes legales se deberá indicar los datos de cada uno de

ellos conforme a lo señalado en el cuadro precedente)

lndicación de incorporación en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, según lo

señalado en la letra a) del artículo 19e de las Bases:

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(x*NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha:

Ns Boleta de Garantía de

Seriedad Oferta y Banco

emisor

Correo electrónico
Fono

Domicilio
Rut

Giro
Razón social

CONSTITUCION DEL

PARTICIPANTE:

DATOS DEt OFERENTE

Calle:

Comuna
Región:

N

Ciudad

(lndicar si se trata de persona natural, sociedad de personas,

sociedad anónima o consorcio constitutivo)

Fax

Notaría y fecha de escritura
pública de personería

Correo Electrónico

Fono

Domicilio
Cargo

Nacionalidad

Cédula de ldentidad
Nombre completo
DATOS DEL REPRESENTANTE TEGAL

Fax

Correo Electrónico
Fono

Cargo

Cédula de identidad
Nombre completo
DATOS ENCARGADO DEt PROYECTO

Fax

LA LAGUNA CATAPILCO BLANQUILLO LA HACIENDA
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FORMATO ANEXO N9 2

DECLARACIÓN JURADA SIM PLE

PROPUESTA PUBLICA

'PUESTA EN VALOR EX ESTACIóN DE TRENES DE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR,

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el llamado a Propuesta Pública

para el proyecto, declaro:

1. Haber visitado elterreno en el cual se ejecutarán las obras correspondientes al proyecto,
conocer las vías de acceso y los centros de distribución de materiales.

2. Haber estudiado y verificado la concordancia entre las Bases Administrativas, Técnicas y

Económicas, como también todos los antecedentes que conforman esta Licitación, y que

habiendo obtenido las aclaraciones necesarias no tengo reparo alguno que formular, por
lo cual expreso mitotal conformidad y aceptación con lo que en ellos se expresa.

3. Aceptar la decisión que la l. Municipalidad de Zapallar tome respecto a la adjudicación
de la licitación, la cual es inapelable y no susceptible de recurso administrativo nijudicial
alguno, lo que incluye la posibilidad de dejar nula tal adjudicación antes de la firma del
contrato, cuando razones presupuestarias o administrativas así lo requieran.

4. Haber considerado en la Oferta Económica todos los gastos necesarios de acuerdo a las

Bases de Licitación, Anexos y antecedentes técnicos incluidos en la presente propuesta.

5. No haber sido condenado(a) con sanción de multa de infracción al DFL Ne 1 del 2005, en

más de 2 oportunidades dentro de un período de 2 años, salvo que hubieren transcurrido
3 años desde el pago de la última multa impuesta.

6. No haber sido condenado(a) por incumplimiento de contrato celebrado con alguna
entidad regida por la Ley N" 19.886 en los últimos 2 años.

7. No haber sido condenado(a) por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los 2 años anteriores.

8. Que todos los antecedentes acompañados a la postulación son verídicos.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)

(x*NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha
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FORMATO ANEXO N9 3

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS JURÍDICAS

PROPUESTA PÚBUCA

"PUESTA EN VALOR EX ESTACIÓN DE TRENES DE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR,,

Elfirmante, en su calidad de representante legaldel proveedor, <nombre del representante
legal>, cédula de identidad N" <RUT del representante legal>, con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad>, en representación de <razón social empresa>, RUT N" <RUT

empresa>, del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

L. Su representada no es una sociedad de personas en la que formen parte autoridades
ni funcionarios directivos del órgano licitante o de las empresas y corporaciones del
Estado o en que éste tenga participación, o las personas unidas a ellos por los vínculos
de parentesco descritos en el artículo 54 letra b) de la Ley N" 18.575 Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;

2. Su representada no es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que
una o más de las personas indicadas en el N" L anterior sean accionistas; y

3. Su representada no es una sociedad anónima abierta en que alguna de las personas

indicadas en el N" 1 precedente sea dueña de acciones que representen el LO% o más

del capital.

La información contenida en la presente declaración deberá ser permanentemente
actualizada.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha:

NOTAS:

o Todos los datos solicitados entre <> deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la

declaración será rechazada.
¡ La información contenida en la presente declaración debe encontrase permanentemente actualizada. De

no cumplirse con dicho requisito, la inscripción del proveedor en el Registro de Proveedores será

suspendida, por un período máximo de 2 años (art. 95, N" 1, del reglamento de la Ley N" 19.886).

o Si la información contenida en la presente declaración es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o

tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluación del
proveedor, éste será eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N" 1, del

reglamento de la Ley N" 19.886).

ZAPALLAR LA HACIENDA
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FORMATO ANEXO N9 3

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS NATURALES

PROPUESTA PUBLICA

"PUESTA EN VALOR EX ESTACIÓN DE TRENES DE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR,

El firmante, en su calidad de proveedor, <nombre del proveedor>, cédula de identidad
N" <RUT del proveedor> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declara bajo
juramento que:

L. No es autoridad ni funcionario directivo del órgano licitante, así como de ninguna

empresa o corporación del Estado o en que éste tenga participación;

2. No está unido a uno o más funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas

en el punto N" l- anterior, por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del

artículo 54 de la Ley N" 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

Administración del Estado, y

No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes
sociedades:
- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las

entidades indicadas en el punto N" 1 precedente, o las personas unidas a ellos por
los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N" 18.575,
formen parte;

- Una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o estas
personas sean accionistas;

- Una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que

representen el tO% o más del capital.

4. La información contenida en la presente declaración será permanentemente
actualizada.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(x*NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha

NOTAS:

o Todos los datos solicitados entre < > deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la

declaración será rechazada.
¡ La información contenida en la presente declaración debe encontrase permanentemente actualizada. De

no cumplirse con dicho requisito, la inscripción del proveedor en el Registro de Proveedores será

suspendida, por un período máximo de 2 años (art. 95, N" 1, del reglamento de la Ley N" 1,9.886).

o Si la información contenida en la presente declaración es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o

tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluación del
proveedor, éste será eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N" 1, del
reglamento de la Ley N" 19.886).
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FORMATO ANEXO N9 4

LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS

PROPUESTA PÚBUCA

'PUESTA EN VALOR EX ESTACIÓN DE TRENES DE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR,,

(lnsertar filas si se requ¡ere)

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha

15

t4

13

12

1,1,
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8
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4
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NOMBRE
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CONTRATO

MONTO
(Ms) M2

ID

ucrrAcrÓN
FECHA

EJECUCIÓN
MANDANTE CONTACTO

DOCUMENTO
ACREDITADOR
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FORMATO ANEXO N9 5

EXPERIENCIA JEFE DE PROYECTOS

PROPUESTA PÚBLICA
,,PUESTA EN VALOR EX ESTACIÓN DE TRENES DE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR,

NOMBRE JEFE DE PROYECTO

RUT:

(lnsertar filas si se requiere)

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)

(**NOTA: Sison dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha

15

L4

t3

T2

t1,

10

9

8

7

6

5

4

3

2

t

Ne

NOMBRE
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CONTRATO

MONTO
(Ms)

M2
ID

ucrrAcrÓN
FECHA

EJECUCIÓN
MANDANTE CONTACTO

DOCUMENTO
ACREDITADOR
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FORMATO ANEXO N9 6

OFERTA ECONóMICA
PROPUESTA PÚBUCA

,,PUESTA EN VALOR EX ESTACIóN DE TRENES DE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR,,

RUT

Nombre o razón social del
oferente

El Contratista se compromete a constru¡r el proyecto "Puesta en Valor Ex Estación de
Trenes de Catapilco, Comuna de Zapallar", de acuerdo a lo estipulado en las Bases

Administrativas, Técnicas y Económicas, asícomo también de acuerdo a las Aclaraciones y

demás antecedentes que conforman el legajo del llamado de la Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos IVA incluido

(Moneda nacional en números|

(Moneda nacional en palabras)

El Plazo único y total ofertado es de días corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las Bases

Administrativas Generales y Especiales y demás antecedentes que conforman, determinan
y rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de este Proyecto,
renunciando por lo tanto a reclamar indemnización por desconocimiento de los estudios
encomendados.

Dejo Constancia, además que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la
propuesta.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

StjCFL/i

Fecha:
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FORMATO ANEXO N9 7

PRESUPUESTO DETALLADO

PROPUESTA PÚBUCA

'PUESTA EN VALOR EX ESTACIÓN DE TRENES DE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR,,

2.5.7

2.5.6

2.5.5

2.5.4

2.5.3

2.5.2

2.5.1-

2.5

2.4.6

2.4.5.2

7.4.5.L

2.4.5

2.4.4

2.4.3

2.4.2

2.4.t.2
2.4.1-.1-

2.4.1-

2.4

2.3.4.L

2.3.4

2.3.3.2

2.3.3.L

2.3.3

2.3.2.3

2.3.2.2

2.3.2.1

2.3.2

2.3.L.2

2.3.L.'J-

2.3.1

2.3

2.7.4

2.2.6

2.2.5

2.2.4

2.2.3

2.2.2

2.2.L

2.2

2.t.8
2.r.7
2.L.6

7.1.5

2.1-.4

2.1.3

2.1.2

2.t.1,

2.L
2.

1.5

t.4
1.3

1.2

1.1

1.

Creación de acceso universal para la estac¡ón

Creación de escalera de acceso para la estac¡ón

Consolidación y restauración de escaleras de acceso a la estaciór
(fachada norte v sur)

Consolidac¡ón v repos¡c¡ón de piedras canteadas del zócalo

Consolidación v reoos¡c¡ón de oiedras rusticas del zócalo

Reposic¡ón de pav¡mentos en el exterior de la Estac¡ón (Anden y

corredores )

Reoos¡ción de oav¡mentos en el ¡nterior de la Estación

Reoos¡c¡ón de taoacanes

Reoosic¡ón de cub¡ertas baio aleros

Reoosición de cub¡ertas baio cerchas

Reoos¡c¡ón de cub¡ertas

Reposición de costaner¿s

Reposición e ¡nstalación de aleros

Reposición e ¡nstalación de cerchas v estructuras de techumbre

Restaurac¡ón de aleros

Restaurac¡ón de cerchas v estructura de techumbre

Restaurac¡ón de cerchas v estructura de aleros

Enchapado de refuerzos estructur:¡les en Hormigón armado

Enchapado de refuerzos estructurales (Hormigón armado y fibras)
Reconstrucc¡ón de los muros de albañilería

Restaurac¡ón de los muros de albañ¡lería

Restauración de los muros de albañilería

Cadenas H.A.

D¡nteles H.A.

Pilares H.A.

Estructuras de refuezo en hormigón armado (Pilares, dinteles y

cadenas )

Consol¡dac¡ón v refuezo de Ias fundac¡ones ex¡stentes

Excavación de las fundaciones
Consolidación v refuerzo de las fundac¡ones existentes

Demolición controlada de Ias albañilerías para ¡nstalar cadenas de

horm¡són armado

Demolición controlada de las albañilerias para instalar dinteles de

horm¡eón armado

Demol¡c¡ón controlada de Ias albañilerías para ¡nstalar pilares de

horm¡gón armado

Desmonta¡e controlado de las albañ¡lerías rotas o mal adheridas

Retiro de estructura de aleros

Ret¡ro de la estructura de cerchas

Desarme de Elementos de la cubierta V ret¡ro de las planchas de Z¡nc

Aountalam¡entos de emergencia

Arranoues prov¡sor¡os
San¡tac¡ón V desrat¡zación

Retiro de excedentes de obra a un botadero autorizado

lmolementos de seguridad v planes de emerqenc¡a

Andamios v equipos de apoyo para izaies

Letrero de obras

Cierres perimetrales
Habilitac¡ón de instalación de faenas

DOCUMENTACIÓN

FICHA PROYECTO

NORMATIVA

PROYECIO DE ESPECIATIDADES COMPLEMENTARIOS DE LAS EETT

DESCRIPCION

m2

m2

m2

m2

m2

ml

m2

m2

m2

m2

m2

mz

m2

un

UN

m2

m2

mz

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

rnz

sl

sl

sl
AI

el

mes

un

ml

mes

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Se consulta solo en EETT

Se consulta solo en EETT

Se consulta solo en EETT

Se consulta solo en EETT

Se consulta solo en EETT

s

s

5

5

5

s

s

s
s

s

5

5

s

s

s

5

5

5

s

5

5

s

s

5

5

s

s

5

s

5

s

s

s

s

s

s

5

5

s

s

5

5

5

5

5

5

RESTAURACION DE ZOCAIOS. PAVIMENTOS Y ESCATERAS PEATONAI.ES

s
s

5

5

5

s

s

5

RESTAURAOON DE tA TECHUMBRE

5

5

5

s

5

s

5

5

RESTAURACION DE FUNDACIONES Y MUROS

s

s

s

5

s

s

s

DESARME DE LA CUBIERTA Y DEMOLICION CONTROIADA DE MUROS

s

5

s

s

5

5

GENERALIDADES

s

5

TRABAJOS PREVIOS

OBRAS DE RESTAURACION
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2l
3.2

).1

3-

2.7.7 .S

2.7.7 .4

2.7.7.3

2.7.7 .2

2.7.7 .t
2.7.7

2.7.6.1-

2.7.6

2.7.5.3

2.7.5.2

2.7.5.1-

2.7.5

2.7.4.rr
2.7.4.r0
2.7.4.9

2.7.4.8

2.7.4.7

2.7.4.6

2.7.4.5

2.7.4.4

2.7.4.3

2.7.4.2

2.7.4.t
2.7.4

2.7.3.2

2.7.3.1

7.7.3

2.7.2.3

2.7.2.2

2.7.2.t
2.7.2

2.7.1-

2.7

2.6.9

2.6.8

2.6.7

2.6.6

2.6.5

2.6.4

2.6.3.3
2.6.3.2

2.6.3.1

2.6.3

2.6.2

2.6.L

2.6

Limo¡eza. aseo seneral v entreea

Ret¡ro de instalaciones
Ret¡ro de escombros, materiales y herramientas

DESARMES FINATES

Conductor

Ca nalizac¡on

Microfonos

Mesclador de 8 canales

Amolificador

Pa rlantes

S¡s¡tema de Sonudo v Micrófono

Barra Coperwel

Protecc¡ón a Tierra

Modulos de enchufes.
Conductores

Cana I ¡za cion

C¡rcuito de Enchufes

lnterruptores 9/12

Panel LED circular

¡luminac¡on de emereencia.

Sal¡da de emersénc¡a-

Foco de o¡so.

Bañador LED.

Lum¡nar¡as lineales Coleante-

Foco oara r¡el enersizado.

R¡el enere¡zado de 3 Circu¡tos

Cableado.

Ca nal izacion.

C¡rcu¡to de Alumbrado

Tablero de control de alumbr¿do TCA

Tablero de Alimentac¡on. TDA

Tabletos

Camara t¡po C.

Cableado de empalme a TDA.

Canalizac¡on de emoalme a TDA.

Al¡mentadores
Emoalme en Doste palvan¡zado de 6 mts.

TRABAJOS ELECTRICOS

Baranda de acceso universal

Sellado de aperturas en aleros, tapacanes y otros

Pinturas de ouertas v ventanas
Pinturds de fachadas

Restaurac¡ón v reoos¡c¡ón de los antiguos anclaies de los aleros

Restaurac¡ón v repos¡ción de puertas de corredera de madera

Herra¡es v qu¡ncallerías
Puertas dobles (lncl ventana fija superior)
Puertas s¡mples (lncl ventana f¡ia superior)

Restaurac¡ón v reposic¡ón de puertas de madera

Restauración v repos¡c¡ón de ventanas de mader¿

Restaurac¡ón v reposic¡ón de dinteles de madera

TERMINACIONES

: '. '::i.o{li[
lvA

Neto

Utili dades

G.G

Subtotal

sl

sl

sl

ml

ml

ml

UN

un

UN

UN

un

ml

ml

un

un

un

UN

un

un

un

ml

ml

ml

ml

un

un

un

mt

mt

sl

ml

sl

m2

m2

un

m2

sl

un

un

m2

unt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00
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EA

EA

s

s

s

5

s

s

s

s

s

s

s

s

5

5

s

s

s

5

s

s

s

s

5

s

5

s

5

5

s

s

s

s

s

s

s

s

5

s

5

5

s

s
5

s

s

s

5

5

s

s

s
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5

s

5

s

s

s

s

s

s

5

5

s

s

s

s

s

s

5

5

s

s

5

s

s

S

s

5

s

s

s

s

s

s

s

s

5

7ap,\l t_.\R

El valor que se debe ofertar en el portal es el Valor Total Neto
El total resultante de la multiplicación entre P.U. y Cantidad se aproxima a l cuando posee decimales

mayoresoigualesa0,S.
ES RESPONSABITIDAD DEL CONTRATISTA DETERMINAR LAS CANTIDADES.

Los gastos generales y ut¡l¡dades son fÜados por el oferente.
Los ensayos de laboratorio se incluyen en gastos generales

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)

(xxNOTA: Si son dos o más los representantes legales todos ellos deberán firmar)

Fecha
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2e. LLÁMESE a licitación pública para la ejecución de la obra de que se trata conforme a las

condic¡ones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban, mediante su

publicación en el Sistema de lnformación de Compras y Contrataciones de la

Administración a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

3e. PUBL¡QUESE el presente decreto en el Sistema de lnformación, sitio web
www.merca ublico así como también en el portal de Transparencia Activa del

Municipio

ANOTESE, PUBL¡QUESE Y ARCHIVESE

AD

g¡t8r,
r.gl
leisJ

m,
r-

DISTRIBUCION

CRETARIO MUNICI

parencia

ALCALDE

t
2

3

4

Secretaría Comunal de Planificación

Jurídico
Oficina de
ARCHIVO ría Municipal

be. -
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