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DECRETO DE ALCALDIA N° 3.033 / 2018.

ZAPALLAR, 10 de Mayo de 2018.

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988
‘Organica Constitucional de Municipalidades”; Sentencia de Proclamacién Rol N°
2489/2016, del Tribunal Electoral V Regién Valparaiso de fecha 05 de Diciembre de 2016,
que me nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar:

CONSIDERANDO:

1. Decreto de Alcaldia N° 873/2018, de fecha 19 de Febrero de 2018, que aprueba bases de
Licitacion Publica N° 01/2018, denominada “Mejoramiento Luminarias Plaza de Cachagua,
Comuna de Zapallar”.

2. Decreto de Alcaldia N° 2.443/2018, de fecha 13 de Abril de 2018, que adjudica Licitacion
Publica N°01/2018, denominada “Mejoramiento Luminarias Plaza de Cachagua, de la Comuna
de Zapallar’.

3. Contrato de Ejecucién de Obras “Mejoramiento Luminarias Plaza de Cachagua, de fecha 07 de
Mayo de 2018, suscrito con VILLEGAS INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA.

4. Memorandum N°227/2018 de fecha 10 de Mayo de 2018, emitido por la Directora Secpla.

DECRETO:

1° APRUEBASE Contrato de Ejecucion de Obras “Mejoramiento Luminarias Plaza
de Cachagua, de fecha 07 de Mayo de 2018, suscrito con VILLEGAS INGENIERIA
Y SERVICIOS LTDA., segun el siguiente detalle:

En Zapallar, a 04 de Mayo de 2018, comparecen, por una parte, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR,
corporacién autonoma de derecho publico, RUT N° 69.050.400-6, representada legalmente por su Alcalde,
don GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN, chileno, cédula nacional de identidad N° 15.960.626-0, ambos
domicitiados para estos efectos en calle German Riesco N° 399, comuna de Zapallar, Regién de Valparaiso,
en adelante e indistintamente el Municipio o la Municipalidad; y por la otra, don ERIK VILLEGAS ZUNIGA,
cédula de identidad N° 8.350.120-0, representante legal, conforme se acreditard, de la empresa
adjudicataria VILLEGAS INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA., RUT N° 77.526.650-3, domiciliados para estos
efectos en calle Radal N° 751, comuna de Quinta Normal, Regién Metropolitana, en adelante el Contratista o
Proveedor. Los comparecientes vienen en celebrar el contrato que se regira por las cldusulas que se pasan a
exponer:

PRIMERO: Antecedentes.

Este instrumento se celebra en virtud de la adjudicacién efectuada al Contratista mediante Decreto
Alcaldicio N° 2443, del 13 de abril de 2018, del proceso de licitacién publica para mejorar las luminarias y la
Plaza de Cachagua, en Cachagua, ID N° 5325-18-LE18, cuyas bases fueron dispuestas en Decreto Alcaldicio
N° 873, del 19 de febrero de 2018.

SEGUNDO: Objeto del Contrato.
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Por el presente contrato, el proveedor se obliga a entregar los servicios especificados en el articulo 59 de las
Bases Técnicas de la licitacion y conforme a su oferta adjudicada.

TERCERO: Naturaleza del Contrato y Monto.

Este acto es un contrato de ejecucidn de obra a suma alzada, es decir, por el precio fijo total indicado en la
cldusula cuarta y en la cual las cantidades de obra y los valores unitarios de las partidas son inamovibles, y
que han sido determinados por el Contratista. En consecuencia, no procedera pagar mayores obras
ejecutadas ni otorgar indemnizacién por concepto o motivo alguno. Lo anterior es sin perjuicio de los
aumentos y disminuciones de obras a que se hace alusidn en este contrato.

CUARTO: Monto total del contrato y plazo de ejecucion.
El monto total del presente contrato es la suma de $25.592.400.- (veinticinco millones quinientos noventa y
dos mil cuatrocientos pesos), con impuestos incluidos.

Asimismo, el contratista deberd ejecutar y entregar la obra dentro del plazo de 40 dias corridos, conforme lo
indicado en su oferta adjudicada.

QUINTO: De los servicios.

El Contratista se obliga a ejecutar las obras de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas en el articulo
59 de las Bases de Licitacién, sin perjuicio de lo indicado en la oferta adjudicada y lo que se dispone en este
contrato.

SEXTO: Forma de pago

a) Procedimiento de solicitud:

La Unidad de Adquisiciones del Municipio cursara al proveedor una orden de compra a través del portal
www.mercadopublico.cl conforme los precios adjudicados en la licitacién.

b) Forma de pago.

Para este contrato sélo esta la posibilidad de autorizar y otorgar anticipos al Contratista, en caso que éste
caucione el total del monto entregado, conforme los articulos 11 inciso final y 73 de la Ley N° 19.886 y su
Reglamento de Compras, respectivamente.

El pago del monto total adjudicado serd efectuado en estados de pago por avance. Cada estado de pago
corresponderd a la cantidad de obra efectivamente ejecutada por el contratista de acuerdo al valor por
partida adjudicada. Cada estado de pago presentado se pagara dentro de los 30 dias corridos siguientes a la
emisién de la Resolucién aprobada por el Director de Obras Municipales, correspondiente al estado de
pago en curso.

Para la emisién de la Resolucién del Director de Obras Municipales, el Contratista presentara en la ITO, de
lunes a viernes entre las 9:00 y 14:00 horas, lo siguiente:

i. Estado de avance fisico de la obra

ii. Estado de avance financiero de la obra
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iii. Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, con copia de RUT y funcién
que desempefia correspondientes al mes anterior a la presentacién del servicio actualizado, y los
subcontratos que se hayan celebrado.

iv. En caso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar copia de los finiquitos o
certificado de la Inspeccién del Trabajo, segun corresponda.

v. Certificado emitido por la Direccién del Trabajo (F-30-1) que acredite no tener reclamos o denuncias
pendientes por remuneraciones insolutas ni multas pendientes, ni deudas de imposiciones y
obligaciones previsionales del personal asignado a este contrato. Los documentos deben ser del mes
anterior a la prestacion del servicio.

vi. Copia de las planillas de imposiciones previsionales de los trabajadores que se han desempefiado en la
obra.

vii. Comprobante de pago de multas, si las hubiere, del mes correspondiente a cada estado de pago,
emitido por la Tesoreria Municipal.

viii. Contrato de ejecucion de obras subcontratadas, en caso que las hubiere. En tales casos se exigira la
documentacién requerida en los puntos iv, v, vi y Vii anteriores respecto de los trabajadores del
subcontratista.

ix. Set fotografico de inicio de obras y avance segun corresponda (minimo 6 fotos digitales).

X. Otros documentos solicitados en las presentes bases, o mencionados en el contrato, y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago, aunque no estén expresamente nombrados en las bases
de la propuesta.

Cabe sefialar que el estado de pago se tramitars siempre y cuando el contratista adjunte toda la
documentacion sefialada anteriormente, y sea aprobado por el Director de Obras. En todo caso, no se
efectuard pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo aprobatorio
de este contrato.

Posterior a la resolucién emitida por el Director de Obras Municipales que aprueba el Estado de Pago
correspondiente, el contratista deberd remitir la respectiva Factura en duplicado con el monto a
pagar, visada por la Unidad Técnica, debiendo indicar, ademas de las menciones tributarias, el nimero de la
correspondiente orden de compra (si existiese), los datos ID de la licitacién (5325-18-LE18) y el numero de
estado de pago a efectuar.

¢) Ultimo Estado de Pago:

El dltimo estado de pago no podra ser inferior al 10% del contrato, y sdlo se pagara una vez realizada la
Recepcidn Provisoria de las Obras sin observaciones. Ademas, junto a este Ultimo estado de pago deberd
acompaniar lo siguiente:
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i. Copia del acta de recepcidn provisoria de obra, sin observaciones.
ii. Boleta de garantia por buen comportamiento de la obra (3% del contrato)

iii. Certificado de la Direccién Provincial del Trabajo referente a la obra, sin observaciones.

d) Formato de Pago de Partidas

Las partidas globales (“gl”) se pagaran una vez realizadas la totalidad de sus obras, aprobadas por la unidad
técnica. No se podran emitir estados de pagos parcializados en porcentajes por estas unidades. En caso de
existir partidas con unidades (“un”), éstas no se pagaran fraccionadas en decimales, sino que la unidad como
tal.

SEPTIMO: Cesion y Subcontratacion.

a) Cesion del Contrato: El Contratista no podra, en caso alguno, ceder o transferir, total o parcialmente, los
derechos y obligaciones establecidos en el presente contrato. La infraccién de esta prohibicion dara
derecho al Municipio para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata, de conformidad a
lo establecido en la cldusula décimo séptima. Lo anterior es sin perjuicio de la transferencia de los
documentos justificativos de los créditos que emanen del respectivo contrato, que se pueda efectuar con
arreglo a las normas del derecho comun.

b) Subcontratacion: Durante la ejecucién del contrato, y previa autorizacion del Municipio, el Contratista
podra efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento del servicio contratado,
las cuales no podran exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del contrato.

El personal que contrate el Contratista con motivo de la ejecucidn de este contrato no tendrd, en caso
alguno, relacién laboral ni vinculo de subordinacidn y/o dependencia con el Municipio, sino que
exclusivamente con el Proveedor. En todo caso, cualquiera sea el tipo de subcontrato, el Contratista seguira
siendo el unico responsable de las obligaciones contraidas en virtud del respectivo contrato suscrito con el
Municipio.

No obstante lo anterior, y cada vez que el Municipio asi lo requiera, el Contratista estaréd obligado a informar
del estado de cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales que le correspondan respecto a sus
trabajadores, como también de las de los subcontratistas con sus trabajadores. El monto y estado de
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales debera ser acreditado mediante certificados
emitidos por la Inspeccion del Trabajo, o bien por los medios idéneos reglamentados por el Ministerio del
Trabajo que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

El incumplimiento reiterado del Contratista a sus obligaciones laborales y previsionales en los términos
previstos en la clausula décimo séptima, serd estimado como incumplimiento grave y facultaré al Municipio
para poner término anticipado al contrato conforme lo dispuesto en dicha clausula. Lo anterior sin perjuicio
de lo establecido en la Ley N2 20.123.

OCTAVO: Responsabilidad del Contratista.
Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases y el contrato
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impongan al contratista, éste responderd directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y
dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y hasta la fecha de Recepcién
Provisoria sin observaciones de la misma. Ademds, hasta igual plazo soportard también la pérdida de
materiales, aunque cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto
imprevisto. Durante el plazo de garantia de buen comportamiento de la obra, el contratista sera responsable
por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiese afectarle.

Asimismo, el contratista respondera por todos los dafios Yy perjuicios que se causaren a terceros, durante o
con motivo de los trabajos, con ocasion de defectos de construccién o de mala calidad de los materiales
empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus
dependientes.

NOVENO: Obligaciones laborales del Contratista.

El Contratista debera cumplir con la legislacién laboral y previsional vigente. Con cada Estado de Pago
deberd presentar un certificado de la Inspeccién del Trabajo en el que conste que no registra deudas
salariales y/o previsionales pendientes, que afecten a sus trabajadores directos ni a sus subcontratistas y sus
trabajadores, contratados en la obra. Ademas, el contratista debera dar cumplimiento a la Ley N° 16.744
relacionada con Accidentes de Trabajo, Accidentes de Trayecto y Enfermedades Profesionales.

DECIMO: Representante del Contratista y deber de informar.

El Contratista designara un “Responsable Técnico de Obra” con dedicacidn permanente que lo representard
ante el Municipio para todos los efectos del contrato. Serd la Unica persona autorizada para actuar por el
Contratista.

Sin perjuicio de los informes periddicos que deba evacuar el Contratista, y de la informacién prevista en las
letras b) y ¢) de la cldusula sexta, éste deberd informar al Municipio sobre cualquier aspecto de su trabajo
cuando la Unidad Técnica lo requiera.

DECIMO PRIMERO: Obligaciones relativas al personal.
El Contratista tendrd las siguientes obligaciones relativas al personal:

a) Denunciar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se presenten durante el periodo
de los trabajos de la obra, conforme a la normativa legal vigente.

b) Cumplir con la normativa laboral, previsional y de proteccion a los trabajadores.
c) Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.

d) Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal necesarios, que cuenten con
certificados de calidad por organismos competentes.

e) Cumplir con la regulacién relativa a la contratacion de trabajadores extranjeros.

f)  Proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.
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g) Disponer de los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los trabajadores ocupados en la

obra, por remuneraciones, imposiciones, seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, y de los impuestos retenidos a dicho personal.

DECIMO SEGUNDO: Obligaciones relativas al desarrollo de la obra.

Durante el desarrollo de la obra el Contratista estara sujeto a las siguientes obligaciones:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga el ITO de la Obra y/o la Unidad Técnica, a
fin de comprobar el desarrolio de los trabajos y su eficiente ejecucion.

Mantener en la faena permanentemente un Responsable Técnico de Obras, que sera el nexo entre
el Contratista y el ITO, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le compete en la direccién de la
misma. Esta funcion la podra desempefar el Jefe de Obra.

Reemplazar al Responsable Técnico de Obra, en un plazo de no mas de 3 dias corridos, contados
desde la notificacion del ITO, cuando lo requiera fundadamente.

Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, que sera visado por la Unidad Técnica yen el
que se consignaran todas las observaciones e instrucciones que se estimen pertinentes; Yy que no
debera salir de la obra bajo ninguna circunstancia. En caso de existir comunicacién relacionada con el
desarrollo del proyecto, via correo electrénico entre el ITO y el Jefe de Obra, éstos se deben imprimir y
anexar cronolégicamente al Libro de Obra.

Hacer los ensayes de materiales o elementos que determine el ITO fundadamente, cuyos costos
debera asumir de forma exclusiva, y entregar los respectivos certificados.

Si durante el periodo de construccion o el plazo de garantia se comprueba que el material aceptado
por el ITO ha resultado deficiente, el Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y reconstruir por
su cuenta y costo la obra en que fue empleado.

Si en las Especificaciones Técnicas se considera la posibilidad de usar materiales alternativos para
una o mds partidas, el Contratista podra emplear cualquiera de ellos, previa autorizacién del ITO, sin
que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

En caso que haya necesidad de desviar o modificar el transito en las vias publicas por los trabajos en
ejecucion, serd obligacidn del Contratista asegurarlo de su cuenta y riesgo, y serdn de su exclusivo
cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al Municipio con motivo u ocasién del cumplimiento del
contrato.

Mantener en la obra un libro de asistencia del personal para la fiscalizacion del ITO.
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j) Serdn también obligaciones del Contratista mantener vigentes las garantias de los distintos
periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva,
segln le instruya oportunamente el ITO.

k) El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, sdlo estd autorizado a permanecer en el
recinto de la obra y no se les permitird acceder a otras ya terminadas, si las hubiera, salvo en casos
especificos calificados por la Inspeccién Técnica. Para estos efectos el Contratista debera establecer
expresa prohibicién.

1) Deber de confidencialidad: toda informacién que se obtenga de la obra serd de uso exclusivo de la
Municipalidad y, por tanto, queda prohibido al Contratista divulgar, difundir, publicar, traspasar o
copiar, por cualquier medio, los datos relacionados con la obra, contenidos en el informe final o en sus
etapas intermedias. La misma obligacion se entiende para el personal del contratista y a los
subcontratistas y su personal.

La propiedad intelectual de los datos, informes y documentos que se generen en virtud de este contrato se
entendera transferida de pleno derecho a la Municipalidad, la que quedara totalmente facultada para
completar, ampliar o modificar el trabajo desarrollado, asi como también llevar a cabo su materializacién
posterior, sin pago adicional alguno al contratista. El deber de reserva y confidencialidad se mantendra
durante toda la vigencia del contrato y hasta 1 afio posterior a la fecha de liquidacién del mismo. En caso de
detectarse la trasgresion de este punto, la Municipalidad se reserva el derecho de tomar las acciones legales
que estime pertinentes.

DECIMO TERCERO: Recepcién de las Obras y Periodo de Garantia.
A) RECEPCION PROVISORIA:

Una vez terminados los trabajos, la empresa contratista presentara por escrito al ITO la Solicitud de
Recepcidn Provisoria de la obra, quien deberd verificar el fiel cumplimiento del plano y sefialadas en las
bases técnicas del contrato.

El Municipio designara una Comision Receptora, la que verificara que los trabajos estén efectivamente
terminados, debiendo efectuar el Acto de Recepcidn, el cual dard curso a la Recepcidn Provisoria sin
observaciones y al Estado de Pago correspondiente. Si la Comision Receptora detecta desperfectos que no
afecten el uso de la obra y que puedan ser subsanados facilmente, se dard plazo al Contratista para subsanar
dichos defectos; al mismo tiempo, podra autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de la obra.
Subsanados los defectos de la obra, procedera a la Recepcién Provisoria sin observaciones.

Previo a emitir el Certificado de Recepcién Provisoria de la obra, el contratista debe entregar la Garantia de
Buen Comportamiento de la Obra, conforme la cldusula decimoctava letra b).

B) PERIODO DE GARANTIA:

Consiste en un periodo de 12 meses de garantia de los trabajos realizados, que inicia con la recepcién
provisoria sin observaciones de la obra, por el que cualquier defecto de construccién y/o terminaciones que
se presente en ésta y que no provenga de su mal uso, debera ser subsanado por el contratista a su costa.
Para ello, el Municipio notificard por escrito al Contratista de los defectos que se susciten, y le dard un plazo
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prudencial a fin de que efectue las reparaciones y/o subsane los defectos de las terminaciones
correspondientes. Con tal fin, el contratista debera concurrir al Municipio dentro de 3 dias habiles contados
desde la notificacién, con todo el personal, materiales e instrumentos necesarios. Las reparaciones y/o
terminaciones deberan cumplir con los mismos requisitos exigidos en las bases técnicas.

El atraso en la ejecucion de las reparaciones y/o saneamiento de las terminaciones en relacién al plazo
otorgado para ello, sera sancionado con las multas establecidas en el articulo 572 de las bases. Sin embargo,
si vence el plazo y las reparaciones y/o terminaciones no se han hecho, el Municipio podra cobrar la garantia
de buen comportamiento de la obra.

Finalizadas las reparaciones y/o subsanados los defectos de terminaciones de la obra, la Unidad Técnica
deberd certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los defectos, se dard un nuevo
plazo al contratista a fin de que los subsane. Si transcurrido este nuevo plazo subsisten los vicios, se aplicara
la mulita que corresponda. Si la multa no es pagada por el proveedor, el Municipio procedera al cobro de la
garantia de buen comportamiento de la obra.

C)  RECEPCION DEFINITIVA:

Después de transcurridos 12 meses desde la recepcion provisoria de la obra sin observaciones, el contratista
podra solicitar por escrito la Recepcidn Definitiva de la obra a la Unidad Técnica del Municipio.

Si [a Comisidn Receptora no encuentra reparos, se levantarda un Acta dejando constancia que recibe
definitivamente la obra. Si la Comisidn tiene reparos u observaciones imputables a defectos de construccién
respecto de las obras, deberd dejar constancia de ello en el Acta y el Contratista los deberd subsanar a su
costo, dentro del plazo que le fije la Comisidn a contar de la fecha del Acta.

Efectuada la Recepcion Definitiva, se procedera a devolver a la empresa la Garantia entregada por el Buen
Comportamiento de la Obra.

DECIMO CUARTO: Aumento o Disminucién de las Obras.

Con la autorizacién del Municipio, la Unidad Técnica podra disminuir o aumentar las partidas de las obras o
construcciones contempladas en el presupuesto o del total de él, previa aceptacién de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), en cuyo caso el Contratista también tendra derecho a
aceptar o rechazar la oferta.

Asimismo, toda modificacidon deberd regirse segun lo indicado en la Resolucién Exenta N° 16.345/2017 de
SUBDERE que aprobd este proyecto. Igualmente, cualquier modificacién que se realice (aumento,
disminucién de obras, obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes,
serd informada por la Unidad Técnica al Contratista y se expresara en un anexo de contrato. En casos de
aumentos de obras, deberd complementarse o extenderse la o las garantias acompafadas; a su vez, en caso
de reduccidn de ellas, podra disminuirse el valor de las garantias.

1. Obras Extraordinarias:

Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al proyecto, pero
cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o contenidas en los antecedentes que sirven de base
al contrato.

Deberan convenirse con el Contratista los precios considerados para la ejecucidn de las obras nuevas o
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extraordinarias, el valor de los materiales empleados y no considerados y el plazo proyectado para la
ejecucion de dichas obras. A falta de acuerdo, y en caso de urgencia, el Municipio podré disponer que la
ejecucion de dichas obras sea de cargo del Contratista, pagandole para tal efecto los gastos efectivamente
realizados y debidamente documentados, mas un alza del 30% para compensar gastos generales vy
utilidades, sin que tenga derecho a reclamar indemnizacién de ninguna especie.

2. Aumentos de Obra:

El Municipio podra aumentar la cantidad de obras encomendadas usando los itemizados entregados en las
bases de licitacion. Para tal efecto, se podrs aumentar proporcionalmente el plazo de la obra, a través del
informe respectivo de la Unidad Técnica y refrendado por el Decreto Alcaldicio respectivo y el instrumento
contractual que asi lo establezca.

3. Disminuciones de Obra:

La Municipalidad podra reducir la cantidad de obras encargadas, en cuyo caso podrad disminuirse cada
partida del presupuesto disponible, pudiendo rebajarse el plazo inicial de acuerdo a lo informado por la
Unidad Técnica y refrendado por decreto alcaldicio y la suscripcion del instrumento contractual respectivos.
En ambos casos se rebajaran proporcionalmente el valor del contrato y el plazo de ejecucién de la obra,
salvo que la Unidad Técnica disponga otro plazo de ejecucion a través del informe respectivo.

4. Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminucién de contrato aceptada por el contratista no surtird efectos mientras
no se suscriba el contrato modificatorio y se dicte el Decreto Alcaldicio que lo aprueba, que debera ser
notificado oportunamente al contratista; y se constituyan las garantias pertinentes.

Toda modificacion al proyecto deberd ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que comprende las
siguientes gestiones: i) solicitudes del Contratista y el ITO; i} reevaluacidn técnico-econdmica; iii) aprobar el
cambio presupuestario; iv) verificar la disponibilidad presupuestaria; v) solicitud de modificacion a SUBDERE;
vi) aprobacidn de la SUBDERE; vii) modificacién del contrato y viii) modificacién de garantias.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa municipal seran propuestos directamente
por la Unidad Técnica a través del ITO, a fin de que se autoricen por la SUBDERE. Dichas modificaciones no
podran ejecutarse sin haber notificado previamente al contratista del respectivo anexo de contrato y el
decreto alcaldicio que lo apruebe y disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podran sobrepasar el 30% del
monto total del contrato inicial. Asimismo, las disminuciones de contrato, sean de iniciativa municipal o del
Contratista, tampoco podran reducir el valor total del contrato en mas de un 30% del monto inicial.

DECIMO QUINTO: Multas.

I Situaciones constitutivas de incumplimientos que dan lugar a multas y su valorizacién:

a)  Elatraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultars al Municipio a aplicar una multa al
Contratista equivalente a 3 UTM por dia de atraso, con un tope de 12 dias, caso en el cual el Municipio
podra poner término anticipado al contrato.

b)  Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al personal, indicadas en la cliusula
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décimo primera: 2 UTM por evento.

c)  Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al desarrollo de la obra, indicadas en la
clausula décimo segunda: 2 UTM por evento.

d) Si se han utilizado materiales o elementos que no relnen los requisitos establecidos en las bases
técnicas: 2 UTM por evento.

Se entendera que el contratante esta en mora por el simple vencimiento de los plazos establecidos sin que
aquel haya cumplido cualquiera de las obligaciones pactadas, para lo cual no sers necesario requerimiento
judicial previo.

(R Aplicacién de las multas.

Las multas se aplicaran por acto administrativo fundado del Municipio, previo informe elaborado por el
Director de Obras Municipales, o quien lo subrogue, que debera contener al menos:

1. Identificacion del Contratista.

2. Identificacidn de la licitacion.

3. Descripcion del incumplimiento, el cual debera contener a lo menos:
a) Situaciones constitutivas de incumplimiento.
b) Documentacidn de respaldo de lo informado.

4. Monto de la multa.

5.  Firma del ITO y del Director de Obras o quien lo subrogue.

En caso de determinarse la procedencia de aplicar la multa, el Municipio notificara por escrito al Contratista
mediante oficio remitido por carta certificada, indicando la causa que lo motiva y la multa a que da origen el
incumplimiento y adjuntando copia del referido informe. La carta sera enviada al domicilio indicado en Ia
comparecencia del contrato o al designado por el Contratista en su registro en Chileproveedores, y se le
entendera notificado desde del tercer dia hébil siguiente a su recepcién en la oficina de Correos que
corresponda.

De la aplicacién de la multa, el Contratista sélo podré reclamar por escrito y dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la notificacién. El Municipio resolvera el reclamo por resolucién fundada, ya sea acogiendo los
descargos y atenuando o dejando sin efecto la multa, o bien rechazando los argumentos y confirmando la
aplicacién de la multa. EI Municipio deberd notificar por escrito al Contratista la resolucién que resuelve el
reclamo, mediante Oficio remitido por carta certificada conforme lo previsto en el parrafo precedente.

. Procedimiento:

Las multas aprobadas se aplicaran mediante resolucién fundada conforme lo siguiente:
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12. En primer lugar procederd aplicar la multa descontando su valor del estado de pago o cuota que
estuviere pendiente a la fecha de aplicacién de la multa respectiva.

22, No obstante, en caso que las multas a aplicar excedan el valor de la dltima remesa o su aplicacién se
resuelva en un tiempo en que no existan pagos pendientes, o posterior a la liquidacién del dltimo
estado de pago, el Proveedor dispondra de 15 dias hibiles para pagar la multa directamente en el
Municipio. Dicho plazo se contara desde la fecha de notificacién respectiva, segun si ha mediado o no
reclamo a la aplicacién de la multa.

32. Vencido el plazo para efectuar el pago sin que el Contratista lo haya efectuado, la multa se aplicara
descontando su valor de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, en cuyo caso debera entregar
una nueva garantia en los mismos términos y condiciones previstos en las bases. La falta de entrega de
la nueva garantia serd causal de término anticipado del contrato, conforme la cldusula décimo séptima.
Ello, sin perjuicio de las acciones legales que le pudieren corresponder al Municipio en contra del
contratista.

42. En caso de aplicarse multas, el contratista debera facturar el Gltimo estado de pago por el total
ejecutado, consignando las deducciones que correspondan por las multas a aplicar. Si la factura final no
dispusiera los descuentos respectivos, igualmente sélo se pagara el remanente entre el estado de pago
y las multas aplicadas, no siendo responsabilidad de Ia Municipalidad los desajustes contables que se
produzcan para el contratista, sino Gnicamente para éste.

Si las multas exceden en total el valor equivalente al 70% del monto de la garantia de fiel cumplimiento, el
Municipio podrd poner término anticipado al contrato.

Con todo, las multas aqui establecidas seran acumulables con las indemnizaciones que puedan fijar los
Tribunales de Justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento del contratista en los mismos casos,
y sin perjuicio de la facultad del Municipio de poner término anticipado al contrato.

Iv. Incumplimiento reiterado

No obstante todo lo anterior, el incumplimiento reiterado del Contratista a los plazos de prestacion de los
servicios, a los materiales utilizados o de disponibilidad de ellos frente a los requerimientos del Municipio, se
estimara como incumplimiento grave y le facultara para terminar anticipadamente el contrato, conforme la
cldusula décimo séptima, o perseverar en él, en ambos casos pudiendo hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento.

De perseverar en el contrato y hacerse efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento, el proveedor debera
entregar una nueva garantia, en las mismas condiciones exigidas en este contrato. Se entenderad que hay
incumplimiento reiterado cuando el Contratista incurre en 3 o mas ocasiones en incumplimiento de las
obligaciones que dan lugar a multas.

DECIMO SEXTO: Vigencia del Contrato.

El contrato comenzard a regir a contar de la total tramitacién del acto administrativo que lo apruebe. La
vigencia del contrato se determinara por la fecha en que se haga la recepcion provisoria sin observaciones,
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sin perjuicio de lo establecido en la clausula décimo séptima.

La vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las obligaciones que tiene el Contratista durante el
periodo de garantia, referidas en la letra B de |a clausula décimo tercera.

DECIMO SEPTIMO: Terminacién Anticipada del Contrato.

Mediante decreto fundado, el Municipio podra poner término anticipado al contrato en cualquiera de las
situaciones que se sefialan a continuacion:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g

h)

Si el Contratista es declarado en quiebra o le son protestados documentos comerciales que se
mantuvieren impagos por mas de 60 dias o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

Si el Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que mejore las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

En caso de término de giro, liquidacidn o disolucién de la entidad proveedora. El proveedor tendra
la obligacién de comunicar cualquiera de tales hechos al Municipio, dentro del plazo de 10 dias
contados desde el suceso respectivo.

Por no renovacién de las garantias cuando esto sea exigible.

Si los servicios materia de esta licitacién no cumplen con las caracteristicas exigidas en las Bases u
ofertadas por el Contratista.

El incumplimiento reiterado o sostenido del Contratista a sus obligaciones laborales y previsionales
respecto de sus trabajadores. Se entenderd que hay incumplimiento reiterado si el Contratista no ha
dado cumplimiento integro y oportuno a sus obligaciones laborales y previsionales en 2 o mds periodos
de cotizaciones; y sostenido si la situacién de incumplimiento se mantiene durante 2 0 mas meses de
manera continua. Lo anterior sin perjuicio del derecho de retencién previsto en la Ley N2 20.123.

Por haber caducado, por cualquier causa, la licencia del proveedor para proveer el servicio objeto
del contrato.

Si el Proveedor se atrasa en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt por un plazo superior a
12 dias.

Si se verificare cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el
Contratista. Se estimaran como tales, entre otras:

i. Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna ejecucién de
los servicios contratados;

ii. Inobservancia o vulneracidn de la prohibicién establecida en la letra a) de la cldusula sexta,
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o de la limitacidn establecida en la letra b) de la misma clausula;
iii. Incumplimiento reiterado del proveedor conforme a punto IV del articulo anterior;

iv. Si la sumatoria de las multas cursadas exceden en un 70% del monto de la garantia de fiel
cumplimiento, de acuerdo al articulo precedente;

V. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas por el
contratista, de conformidad a los articulos 9y 10 de las Bases.

i) Si asi lo exigiere el interés publico o la seguridad nacional.
k) Si las partes de comun acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato.
l) Por caso fortuito o fuerza mayor del Municipio.

Terminado anticipadamente el contrato por cualquiera de las causas sefialadas —excepto las indicadas en las
letras j), k) y 1) y de la indicada en la g) sélo si el proveedor acredita documentalmente que no ha existido
responsabilidad de su parte—, el Municipio podra cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento sin
necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna, en caracter de clausula penal y de acuerdo al
procedimiento que corresponda segun su naturaleza.

DECIMO OCTAVO:; Garantias.
a) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO:

Se deja constancia que el Contratista ha entregado una garantia por la suma de $1.279.620.- (un milldn
doscientos setenta y nueve mil seiscientos veinte pesos) a favor de la llustre Municipalidad de Zapallar, RUT
N2 69.050.400-6, con fecha de vencimiento que excede en 90 dias al plazo de vigencia de este contrato, para
garantizar el fiel y cabal cumplimiento de las obligaciones que impone este contrato. Asimismo, desde ya el
Contratista autoriza a la Municipalidad para hacer efectiva dicha garantia sin necesidad de requerimiento ni
accién judicial alguna y cobrar con cargo a ella las indemnizaciones y multas causadas por el incumplimiento
del Contratista. Todo lo anterior, sin perjuicio de las demds acciones legales que puedan corresponder al
Municipio.

De no concurrir las circunstancias antedichas, dicha garantia serd devuelta al Contratista una vez que
cumplido total, integra y oportunamente todas sus obligaciones contraidas en este contrato. Pero previo a
su restitucion, se requerird verificar tal cumplimiento, para lo cual el Municipio emitird un informe,
entendiendo para esos efectos que las obligaciones del Contratista revisten el caracter de indivisibles.

b) GARANTIA DEL BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA:

Al momento de efectuarse la recepcion provisoria de la obra sin observaciones, el Contratista deberd
entregar una Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista, Depésito a la Vista o Certificado de Garantia Reciproca
(Certificado de fianza) por un valor de $767.772.- {setecientos sesenta y siete mil setecientos setenta y dos
pesos). Deberd ser extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6, con
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una vigencia igual a la fecha de Recepcidn definitiva, esto es, 1 afio contado desde la fecha de la recepcién
provisoria sin observaciones; ser pagadera a su sola presentacién (a la vista), irrevocable y sin ningun
condicionamiento, y consignar la frase: Para garantizar el Buen Comportamiento de la obra “Mejoramiento
Luminarias Plaza Cachagua”.

Entregada esta garantia conforme a lo establecido en las bases, el Proveedor podra solicitar fa devolucidn de
la de fiel cumplimiento de contrato. En cambio, de no entregarla oportuna y correspondientemente,
facultard al Municipio para no cancelar el estado de pago pendiente.

Desde la fecha de entrega fisica de la garantia, el Tesorero Municipal tendré 10 dias habiles para verificar la
autenticidad de dicho documento. De comprobarse la falsedad del mismo, ésta se tendrd como no
presentada y el Municipio dejard sin efecto el decreto adjudicatorio o terminard anticipadamente el
contrato de conformidad a la cldusula decimoséptima, segun corresponda; sin perjuicio de las demas
acciones legales que pueda impetrar.

El documento seré devuelto una vez realizada la recepcién definitiva de la obra. Pero podra hacerse efectivo
por parte del Municipio si se detectan fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ella, o sia la
fecha de su vencimiento no se ha efectuado la Recepcién Definitiva de la obra y esta boleta no ha sido
renovada. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al contratista corresponda conforme a lo
dispuesto en el Cédigo Civil.

DECIMO NOVENO: Unidad Técnica.

La Unidad Técnica del Municipio serd la Direccién de Obras Municipal, y estara representada ante el
Contratista por el Inspector Técnico de Obras (I.T.0.) que sea designado. Entre otras funciones, éste debera
controlar la ejecucion del contrato y formular todas las observaciones que le parezcan justificadamente
meritorias; interpretar las Bases de la licitacién; anotar los incumplimientos de medidas de seguridad y
normas laborales; requerir el cumplimiento de las medidas de mantencién e inspeccionar periddicamente el
lugar de las obras.

Esta inspeccion tecnica no libera al contratista del cumplimiento de todas las obligaciones y
responsabilidades que le corresponden. Se deja expresa constancia que la labor de inspeccién no constituye
en ningun caso direccion ni aprobacién parcial o total en la ejecucién de obras por parte de la Unidad
Técnica.

Los funcionarios designados para ejecutar la inspeccion técnica no podrdn, en caso alguno, autorizar
cambios de proyectos, siendo su funcidn informar del grado de cumplimiento del contrato al Jefe de la
Unidad Técnica. En consecuencia, si dichos funcionarios infringieren esta norma, toda modificacién
ejecutada por el contratista sera de su exclusiva responsabilidad, aplicdndose las sanciones pertinentes.

VIGESIMO: DOMICILIO Y COMPETENCIA.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Zapallar, Regién de Valparaiso, y
se someten a la competencia de los Tribunales de Justicia de La Ligua.

VIGESIMO PRIMERO: EJEMPLARES.

El presente instrumento se firma en 4 ejemplares de idéntico tenor y data, quedando tres ejemplares en
poder de la llustre Municipalidad de Zapallar, y uno en poder del contratista.
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VIGESIMO SEGUNDO:  PERSONERIA.

La personeria de don GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN para representar a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
ZAPALLAR como Alcalde, consta en Sentencia de Proclamacién Rol N° 2489/2016 del Tribunal Electoral de la
Regién de Valparaiso, de 5 de diciembre de 2016. La personeria de don ERIK PATRICIO VILLEGAS ZUNIGA
para representar a la empresa VILLEGAS INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA., consta de escritura publica inscrita
a fs. 76051, N° 44471 del Registro de Comercio del afio 2015 del Conservador de Bienes Raices de Santiago.
Ambos documentos no se insertan por ser conocidos de las partes.

2° IMPUTESE el gasto a las asignaciones presupuestarias 215.31.02.004.027.002
denominada “APORTES PARA INICIATIVAS P.M.U”.

O ALESSANDRI BASCUNAN
~ Alcalde——

“_ G- ANTONIO MOLINA DAINE
~Secretario Municipal

C: LICITACIONES / Contratos

DISTRIBUCION:
1.- UNIDAD DE LICITACIQNES Y ADQUISICIONES.
2.- DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

3.- OFICINA DE TRANSPARENCIA.

4.- Unida®, Técnica: Direccion de Obras.

5.- IVO: SECRETARIA MUNICIPAL.
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