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I, Municipalidad de Zapallar
SECPLA

DECRETO DE ALCALDIA Ne 000 - _
ZAPALLAR, -
26DIC 201

VISTO:

LOS ANTECEDENTES: La Ley N° 18.575; la Ley N° 19.886 sobre Bases de Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento contenido en el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; Convenio de Transferencia
para Ejecucion de Proyecto (Fondo Regional de Iniciativa Local-FRIL) “Construccion
Pavimentacion y Aguas Lluvias Calle Los Pinos”, de la Comuna de Zapallar. Codigo BIP:
40003914-0, del 27 de Junio de 2018; Resolucion Exenta N°31/1/2/1746, del 23 de Julio de
2018, que aprueba Convenio de Transferencia para la ejecucién del Proyecto FRIL
“Construccion Pavimentaciéon y Aguas Lluvias Calle Los Pinos”; Decreto Alcaldicio N°
5.603/2018, del 28 de Agosto de 2018, que aprueba Convenio de Transferencia para
Ejecucion de Proyecto FRIL “Construccién Pavimentacién y Aguas Liuvias Calle Los Pinos”; las
facultades que confiere la Ley N° 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades; vy Ia
Sentencia de Proclamacién Rol N° 2489-2016 del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso,
del 5 de diciembre de 2016, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar a don Gustavo
Alessandri Bascufian; y Decreto Alcaldicio N°6.737/2018, /de fecha 30 de Octubre de 2018
que aprueba cuadro de subrogancias en la llustre Municipalidad de Zapallar.

CONSIDERANDO:

1. Que la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar la ejecucién de la Obra \
“Construccion Pavimentacion y Aguas Lluvias Calle Los Pinos” Cédigo BIP: 40003914-0.

2. Que, en consecuencia, para esta contratacién se requiere llamar a propuesta publica,
debiendo ésta regularse por Bases aprobadas mediante Decreto Alcaldicio.

DECRETO:
1°. APRUEBENSE las siguientes Bases de ejecucién de Obras que regiran la Licitacion

Publica N2 70/2018, denominada “Construccién Pavimentacién y Aguas Lluvias Calle
Los Pinos”, cuyo texto es el siguiente:
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BASES ADMINISTRATIVAS P
“CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y

A LICITACION PUBLICA
GUAS LLUVIAS CALLE LOS PINOS”

l.- GENERAL

ADES

ARTICULO 1°: Requerimientos Generales

El proceso de licitacion esta orientado a obtener,
por parte del contratista. En términos técnicol
empresa y de sus equipos profesionales, asi com
que se adjudique se ajuste a los requisitos
operacion. En términos econdémicos, se esperg
precios de mercado, conforme se desprenda de I

ARTICULO 2°: Obijetivo del Contrato

optimas condiciones técnicas y econémicas

5, se espera idoneidad de las personas o

capacidad para asegurar que el oferente al

jue el Municipio ha especificado para su

recibir ofertas ventajosas dentro de los
) evaluacion de las ofertas econdmicas.

El contrato tiene como objetivo la ejecucién d
Aguas Lluvias Calle Los Pinos”, contando al efect
que alcanza la suma de $84.489.000.- (Ochenta
nueve mil pesos).

ARTICULO 3°: Definicién de Términos

e la Obra “Construccién Pavimentacién y
D con una asignacion de recursos para obras
y cuatro millones cuatrocientos ochenta y

i
En las presentes Bases, los siguientes términos
indica a continuacién:

a) Bases: son el conjunto de normasy disposicif
las cuales queda sometida la relacién d

Comprenden: las Bases Administrativas, el E;

seran interpretados de la manera que se

pbnes que regulan el Proceso de Licitacion, a

el Municipio y el Contratista Oferente.

pediente Técnico del Proyecto, y cualquier

otro documento que forme parte de la Propuesta Publica.

b) Contrato: es el instrumento que regula la re
Adjudicatario y la llustre Municipalidad de 2

se refieren las presentes Bases.

Expediente Técnico: corresponde al conjunt;

acion que se establece entre el Contratista
apallar para el desarrollo del trabajo a que

o de condicionantes de caracter técnico al

que debe ajustarse el Contratista para plantdar su propuesta y desarrollar su trabajo en

el evento de resultar adjudicatario.

d) Garantias Administrativas: se refieren a la “

Cumplimiento del Contrato” y al “Buen Com

Seriedad de la Oferta”, al “Fiel y Oportuno
portamiento de la Obra”, materializandose

de acuerdo a lo indicado en la Ley N2 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos

de Suministro y Prestacién de Servicios, y su F

e) Licitacion o Propuesta: es el proceso destina

de Contrato, la ejecucidn de las obras a que s

eglamento.

lo a comprometer, mediante la suscripcidn
e refieren estas Bases.
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f) Oferta o Propuesta: es el conjunto de proposiciones técnico-econdmicas presentadas
por el oferente, las que deberén ajustarse a las exigencias establecidas en los
antecedentes de la Licitacidn.

g) Oferente, Proponente o Licitante: cualquier persona natural o juridica, que cumpla con
los requisitos exigidos para participar en la Propuesta y que realiza la oferta.

h) Adjudicatario: es el Oferente cuya propuesta ha sido aceptada por la I. Municipalidad de
Zapallar para ejecutar las obras a que se refieren estas Bases.

i) Mandante: es el Gobierno Regional de la Regién de Valparaiso, RUT N° 72.235.100-2,
con domicilio en Edificio Esmeralda, calle Melgarejo 669, piso 7, Valparaiso.

j)  Unidad Técnica: es la I. Municipalidad de Zapallar, institucién que convoca la presente
Licitacion, en adelante e indistintamente, el Municipio o la Municipalidad. Para estos
efectos, el Municipio nombra como administrador del contrato e inspeccién técnica de
la obra a la Direccidon de Obras Municipales.

k) Inspeccién Técnica de Obra: sera la Direccién de Obras de la llustre Municipalidad de
Zapallar, la que designara un funcionario profesional con responsabilidad administrativa
para las labores de inspeccién técnica de los servicios contratados, que ser3 el Inspector
Técnico de Obras (1.T.0.).

[) Responsable Técnico de Obras: Profesional o especialista designado por el Adjudicatario
para actuar como interlocutor vélido del mismo ante el Municipio, en todos los asuntos
técnicos relativos a la prestacién de los servicios contratados.

m) Dias: siempre significa dias corridos, salvo que especificamente se indique lo contrario
en las bases.

n) Orden de Compra: es el instrumento a través del cual el Mandante encarga al
Contratista Adjudicatario la ejecucién del trabajo a que se refieren estas Bases.

o) Unién Temporal de Proveedores (U.T.P): asociacién de personas naturales y/o juridicas,
para la presentacién de una oferta en caso de licitaciones, o para la suscripcién de un
contrato, en caso de un trato directo.

ARTICULO 4°: Normas y Documentos que rigen la Licitacién

La presente licitacion y su consecuente Contrato y Orden de Compra se regiran
exclusivamente por estas Bases y por los Anexos, Oficios y Enmiendas que forman parte de
la misma y que pueda emitir el Municipio durante el proceso de licitacién hasta la fecha de
respuesta de las Aclaraciones.

Supletoriamente, se aplicardn las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la
legislacién vigente en la materia; en particular la Ley y Reglamento de Compras Publicas.




n !»’ln".lL.'.n | 4

I. Municipalidad de Zapallar

SECPLA

Asimismo, la licitacion se regird por los siguientes documentos que se sefalan a
continuacion:

a)

b)
c)
d)

e)
f)
8)
h)
i)

i)

k)

Aclaraciones de oficio, respuestas a las consultas y modificaciones a la licitacién, si las
hubiere.

Bases y sus Anexos.

Proyecto “Construccién Pavimentacion y Aguas Lluvias Calle Los Pinos”.

Convenio de Transferencia para Ejecucién de Proyecto FRIL ““Construccién
Pavimentacién y Aguas Lluvias Calle Los Pinos”, Cédigo BIP 40003914-0.

/

Decreto Alcaldicio que aprueba las bases y autoriza el llamado a Licitacién Publica.

Ofertas de los proponentes.

Acta de Evaluacidn.

Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

Contrato suscrito con el proponente adjudicatario.

Orden de Compra.

Todo otro documento que forme parte de la Licitacién, con expresa referencia y en lo
que corresponda al siguiente marco normativo:

Ordenanza General de Urbanismo y Construccién (OGUC).
Ley General de Urbanismo y Construccién (LGUC).

Normas del Instituto Nacional de Normalizacién INN, que se encuentren vigentes y
sean materias aplicables a la obra.

Reglamentos SEC, ESVAL, y cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente.
Ordenanzas Municipales de Zapallar y Plan Regulador Comunal e Intercomunal.

Ley N° 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Normas indicadas en las Bases Técnicas.

En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccion, la previsién social, el contrato de trabajadores, la prevencién de
riesgos y los demds aspectos que digan relacién con el desarrollo del trabajo o
provisién de alguna especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos
por parte del proponente.
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ARTICULO 5°: Plazos

El plazo para la construccién de las obras sera el sefialado por el contratista en su oferta, el
que se contara desde la fecha del acta de entrega del terreno. Este plazo no podra exceder
de 80 dias corridos. Las ofertas que sobrepasen los 80 dias corridos seran declaradas
inadmisibles o fuera de Bases. Al mismo tiempo se descalificara a los oferentes que indiquen
un plazo menor a 50 dias para la ejecucién dada la cantidad de la obra a realizar.

ARTICULO 6°: Presupuesto

El PRESUPUESTO DISPONIBLE para la propuesta de estas Bases Administrativas alcanza la

suma de $84.489.000.- (Ochenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y nueve mil
pesos).

Cada oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL indicado precedentemente, de lo
contrario tales ofertas seran declaradas fuera de bases. Quien presente ofertas por un
valor superior al indicado, sera declarado fuera de bases. Asi también, la oferta no podra
ser inferior al 90% del monto maximo disponible.

ARTICULO 7°:  Notificaciones, Domicilio y Jurisdiccién

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse con ocasién del presente proceso de
licitacion se entenderén realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que el Municipio
publique el documento, acto o decreto objeto de la notificacidn en el Sistema de
Informacién de Mercado Publico.

Para los efectos de esta licitacién, los oferentes fijan domicilio en la comuna de Zapallar y se
someten a la jurisdiccién de los Tribunales de La Ligua.

lIl.- GARANTIAS ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 8°: Requisitos comunes

Cada garantia que se presente en esta licitacién tendra que ser un instrumento que asegure
su cobro de manera rapida y que cumpla con las condiciones dispuestas en el Reglamento de
Compras Publicas. Asi, las cauciones o garantias deberan ser:

a) Pagaderas a la vista,

b) Tener el caricter de irrevocables; y

c) Ser emitidas a nombre de la llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6.

d) No podran presentarse garantias tomadas por terceros.
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e) No podran hacerse extensivas a otros contratos, ni la de otros contratos extenderse a
alguna de las etapas de esta licitacion, incluido el contrato.

f)  En el caso de Unién Temporal de Proveedores, las garantias podran ser tomadas por
cualquiera de los integrantes.

g) Deberan contener |a glosa, el monto y la vigencia especificados para cada caso.

Una vez presentadas las garantias en la unidad municipal correspondiente, éstas se enviaran
a la Tesoreria Municipal para su revisién y custodia. Ante la presentacion de toda garantia, el
Tesorero Municipal verificara su autenticidad teniendo para ello un plazo de 10 dias habiles,
contado desde la fecha de presentacion del documento, salvo en el caso de la Garantia de
Seriedad de la Oferta, que se contard desde la fecha de apertura de las propuestas.

De comprobarse la falsedad o adulteracién de alguna de éstas, se tendrd como no
presentada y el Municipio rechazard la oferta respectiva de conformidad al articulo 21° y/o
dejard sin efecto el decreto de adjudicacién y/o terminara anticipadamente el contrato de
conformidad al articulo 43° de las bases, segun corresponda; sin perjuicio de las demas
acciones legales que corresponda impetrar.

Asimismo, cada garantia es un requisito esencial para el perfeccionamiento y continuidad del
proceso licitatorio en sus respectivas etapas, por lo que de no presentarse oportuna y
formalmente serd causal suficiente para la sancién que corresponda en caso, ya sea la
exclusién de la oferta, la readjudicacién de la oferta y/o el término anticipado del contrato.

Igualmente, sera responsabilidad de los oferentes mantener vigentes sus garantias durante
todas las etapas correspondientes, cuyo incumplimiento podra dar lugar a sanciones y/o al
cobro de ellas antes de su vencimiento. En especial durante la ejecucion del contrato, el
contratista deberd preocuparse de prorrogar, renovar o cambiar la garantia presentada que
esté proxima a vencer, siendo esta obligacién de su total responsabilidad. Inclusive, de tener
que hacerse efectiva una garantia por no haberse renovado oportunamente, el contratista
estard obligado a presentar una nueva por el mismo monto o superior de la anterior por un
plazo adecuado a que cubra el total del tiempo a caucionar mas 60 dias adicionales.

Cada una de las garantias debera hacerse llegar a la Direccién de Secretaria de Planificacién
Comunal (SECPLA), u otra unidad que se determine, en la forma y plazo definidos para cada

una de ellas, de lunes a viernes entre 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 16:30 horas.

ARTICULO 9°: Garantia de Seriedad de la Oferta

La falta de entrega de esta garantia, o entrega fuera del plazo seflalado, sera causal de
exclusién de la propuesta conforme a lo establecido en el articulo 21°.
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1. Glosa:

Debera identificar este llamado a licitacién: “Para Garantizar la Seriedad de Oferta de la
Propuesta Publica: “Construccién Pavimentacién y Aguas Lluvias Calle Los Pinos”.

En el caso que ésta sea un Vale Vista, la glosa deberd ser escrita en su reverso.

2. Monto y Plazo de Duracién:

El monto de esta garantia sera la suma de $ 1.500.000.- (Un millén quinientos mil pesos).

El plazo minimo de vigencia debera ser de 120 dias corridos a contar de la fecha prevista
para realizar la apertura de propuesta, establecida en el cronograma de la licitacion.

En el evento que el Municipio, por cualquier causa fundada, se encuentre impedido de
adjudicar la propuesta dentro del plazo de vigencia original definido, los oferentes deberan
reemplazar esta garantia antes de la fecha de su vencimiento por otra cuya vigencia incluya
el periodo de dicha postergacion, lo que sera debidamente informado en el portal.

En todo caso, serd responsabilidad del oferente mantener vigente su garantia durante todo
el proceso de licitacion y hasta 30 dias después de la adjudicacién, sin necesidad de
requerimiento alguno.

3. Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad de Oferta:
a) Siel oferente se desiste de su oferta.
b) Si el oferente no reemplaza esta garantia en caso de prérroga o postergacién.

c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la obligacién de suscripcidn
del contrato.

d) Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas.

4, Devolucidn de la Garantia de Seriedad de la Oferta:
La devolucién de esta garantia se efectuara conforme a lo siguiente:

a) Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluaciéon de ofertas y
aquéllos que no hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacion, podran retirar su garantia de seriedad dentro del plazo de 10 dias contado

desde la publicacién en el portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo que
resuelve el proceso licitatorio.
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b) Los oferentes que hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacion, podran retirar su garantia de seriedad dentro de los 5 dias siguientes a la
publicacién en el referido portal del decreto aprobatorio del respectivo contrato, y, en
todo caso, una vez vencida la vigencia de dichas garantias.

En caso que la propuesta publica sea declarada desierta, se devolveran las garantias de
seriedad de la oferta dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la publicacién en el
portal www.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta la licitacion.

La devolucién de las garantias deberd ser previamente solicitada por el oferente a través de
correo electrénico dirigido al Director de SECPLA, secpla@munizapallar.cl. La devolucién se
efectuara en la Unidad de Tesoreria del Municipio.

ARTICULO 10°: Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

El oferente que resulte adjudicado deberd entregar una Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato. Esta garantfa se entregara para caucionar el cumplimiento de
todas las obligaciones que se imponen al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada
unilateralmente por la via administrativa por parte del Mandante a requerimiento de la
Unidad Técnica. Ademas, dicha garantia asegura el cumplimiento y pago de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del contratista, y el o los subcontratistas, que
prestan sus servicios en virtud de la presente licitacién.

Esta garantia debera ser entregada por el Adjudicatario a mas tardar al momento de la firma
del contrato, conforme a lo sefialado en los articulos 8° y 352 de estas Bases. Si el adjudicatario
no entrega esta Garantia de Fiel Cumplimiento en el plazo indicado, el Municipio podra
revocar la Adjudicacion y adjudicar la licitacién al oferente siguiente mejor evaluado o llamar
a una nueva licitaciéon. Adicionalmente, el Municipio hara efectiva la Garantia de Seriedad de
la Oferta, quedando este valor a su beneficio.

Si durante la vigencia del contrato se constata que la fecha de vencimiento de Ia garantia es
anterior a la exigida en este articulo, el Contratista estara obligado a entregar una nueva
garantia que cumpla con los requisitos establecidos en estas bases, la cual debera ser
entregada con al menos 30 dias de anticipacién al vencimiento de la garantia primitiva. La
devolucién de la garantia primitiva se efectuara al momento de recibirse la nueva garantia.

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la nueva garantia en las condiciones
indicadas, el Municipio podra cobrar la garantia primitiva y/o poner término anticipado al
respectivo contrato, a su eleccion. Sera responsabilidad del Contratista realizar los tramites
pertinentes para mantener vigente la garantia en caso que proceda la prérroga del contrato.
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En el evento que el Municipio fuera demandado, esta garantia debera mantenerse vigente
hasta el cumplimiento integro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta
la fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge la demanda. El
contratista debera renovar esta garantia, bajo sancién de que el Municipio la haga efectiva.

El contratista serd el Unico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto
pagado, con cargo a la garantia indicada, y los montos que efectivamente deban ser
indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial ejecutoriada.

1. Glosa:

Deberd expresar que es “Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato de
la Propuesta Publica: “Construccién Pavimentacion y Aguas Lluvias Calle Los Pinos”.

En el caso que ésta sea un Vale Vista, la glosa debera estar escrita en su reverso, a maquina.

2. Monto y Plazo de Duracién:

El monto serd el equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor del contrato; y debera tener
una vigencia igual al plazo del contrato, mas 90 dias corridos contados desde la fecha de
recepcion provisoria de las obras.

3. Casos en que se podra hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento:

a) Sila vigencia de la garantia estuviera a menos de 15 dias corridos de su vencimiento y
no fuere renovada.

b) Si a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, el contratista registre saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, con un maximo de seis meses.

c) Por la negativa del contratista a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le
formule la Inspeccién Técnica de Obra.

d) Por la negativa del contratista a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se le
formule en el Acta de Recepcién Provisoria de las Obras.

e) En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes y
obligaciones derivados del contrato.

4, Devolucién de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato:

La garantia sera devuelta al momento de la recepcién provisoria de la obra sin
observaciones, una vez que el Contratista haya dado total, integro y oportuno cumplimiento
a todas las obligaciones por él contraidas en el respectivo contrato, y previa recepcion de la
garantia para el resguardo del Buen Comportamiento de la Obra.
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Previo a la restitucion de la garantia, se requerira la verificacién de lo anterior y para lo cual

la Inspeccién Técnica del Municipio emitird el respectivo informe de cumplimiento,
entendiendo para ello que las obligaciones del Contratista revisten el caracter de indivisibles.

ARTICULO 11°:  Garantia de Buen Comportamiento de la Obra

Una vez realizada la Recepcion Provisoria del proyecto sin observaciones, el contratista
debera entregar una garantia de Buen Comportamiento de la Obra para resguardar la
correcta ejecucion de las obras y buena calidad de los materiales, cumpliendo los requisitos
sefialados en el articulo 8° de estas bases.

La no entrega de esta garantia de conformidad a lo establecido en las presentes bases,
facultara a la Municipalidad para no cancelar el estado de pago pendiente.

1. Glosa:

“Para Garantizar el Buen Comportamiento de la Obra de la Propuesta Publica:
“Construccion Pavimentacién y Aguas Lluvias Calle Los Pinos”.

2. Monto y Plazo de Duracién:

Debe ser por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor total contratado y con
una vigencia que exceda a lo menos en 14 meses a la fecha de la Recepcién Provisoria, para
que dentro de dicho plazo se efectiie la Recepcién Definitiva de las Obras.

3. Casos en que podra hacerse efectiva la Garantia de Buen Comportamiento de Obra:
a) Sise detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas.

b) Si ala fecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepcién Definitiva v la garantia
no ha sido renovada.

4. Devolucién de la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra:

Este documento serd devuelto una vez efectuada la Recepcion Definitiva del Proyecto,
previa Certificacién de la Direccién de Obras.

lll.- DE LOS OFERENTES

ARTICULO 12°: Quiénes Pueden Participar en la Licitacion.

Sobre la base del Principio de Libre Concurrencia, podran participar en la licitacién las
personas naturales o juridicas que cumplan con los requerimientos establecidos en las
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presentes Bases y que estén habilitados para efectuar ofertas a través del portal
www.mercadopublico.cl.

Para la presentacién de las ofertas, los oferentes deberan cumplir los requerimientos
minimos obligatorios especificados en las presentes Bases. En consecuencia, la omision,
distorsién o falsificacion de cualquiera de los documentos o antecedentes requeridos, sera
causal suficiente para rechazar la propuesta presentada.

El Municipio podra solicitar a los oferentes documentos u otros medios de verificacién que
permitan comprobar el cumplimiento de estos requisitos.

Quedaran excluidos aquellos oferentes que, al momento de presentar la oferta, formular la
propuesta o suscribir el contrato hayan incurrido en alguna de las causales indicadas en el
articulo 4° de la Ley N° 19.886, esto es:

a) Quienes al momento de presentacién de la propuesta hayan sido condenados por
practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador
dentro de los 2 afios anteriores.

b) Los funcionarios directivos de la Municipalidad, ni personas unidas a ellos por
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, ni
sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni sociedades
comanditas por acciones o andénimas cerradas en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni sociedades andnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital, ni gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

ARTICULO 13°: De la Unién Temporal de Proveedores (U.T.P.)

Si 2 o mas proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra,
deberén establecer en el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entre
las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, al momento de ofertar, el
representante de la unién temporal de proveedores debera adjuntar el documento publico o

privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 UTM, y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la
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unién temporal deberd materializarse por escritura publica, como documento para
contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unidn temporal debera estar inscrito en
el Registro de Proveedores.

Al momento de la presentacion de las ofertas, los integrantes de la Unién determinaran qué
antecedentes presentardn para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucion del
respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentacién de ofertas, la formulacion de la propuesta o
para la suscripcién de la convencién, establecidas en la legislacién vigente, afectaran a cada
integrante de la Unién individualmente considerado. En caso de afectar una causal de
inhabilidad a algun integrante de la Unidn, ésta deberd decidir si continuard con el
respectivo procedimiento de contratacién con los restantes integrantes no inhébiles de la
misma o se desiste de su participacion en el respectivo proceso.

La vigencia de la U.T.P. no podra ser inferior a la del contrato adjudicado.

El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.mercadoptiblico.cl, deber
indicar que ofertard bajo la modalidad de Unién Temporal de Proveedores, lo cual serd
revisado al momento de la Apertura con el comprobante de ingreso de oferta del portal. En
caso de no hacerlo, se le castigard al momento de la evaluacién de la oferta respecto del
porcentaje considerado para el cumplimiento de los requisitos formales de presentacién,
asignandosele 0 puntos en tal criterio.

Asimismo, en caso de que una Unién Temporal de Proveedores sea adjudicada, y una causal
de inhabilidad sobreviniente afecte a alguno de sus miembros durante la ejecucion del
contrato, se pondra término anticipado al contrato conforme al articulo 36. Igualmente, serd
causal de rescision anticipada del contrato que alguno de sus miembros originales
abandone, renuncie y/o deje de ser parte de la Unién por cualquier motivo.

En cambio, si la Unidn adjudicada desea modificarse incorporando a un nuevo proveedor,
dicha incorporacién, ademés de cumplir todos los requisitos de habilidad y demas
establecidos, debe ser aprobada previamente por la Unidad Técnica y plasmarse en la
reforma de la constitucion de la UTP original; éste es el Unico caso en que se aceptara la
modificacién de la Unién Temporal de Proveedores adjudicada.
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IV.- DE LA LICITACION

ARTICULO 14°: Datos de la Licitacién

Tipo de licitacién:

Licitacion Puablica inferior a 100 UTM

Licitacidén Publica igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM
Licitacién Publica igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM X
Licitacion Publica igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM
Licitacion Pablica Mayor igual o superior a 5000 UTM

Presupuesto Maximo $ 84.489.000.- Impuestos Incluidos
Desglose Financiamiento Aporte Gobierno Regional S 84.489.000.-
Modalidad del contrato Suma Alzada

ARTICULO 15°: Llamado a licitacién, entrega de Bases y aceptacion de condiciones

El llamado a propuesta se publicard en el Sistema de Informacién de Compras vy
Contrataciones de la Administracién www.mercadopublico.cl.

Asimismo, las Bases que rigen esta licitacién se encontraran a disposicién de los interesados
en el Sistema de Informacidn a partir del dia de la publicacién del llamado a licitacién.

Se estimar3, por el solo hecho de participar en este proceso licitatorio, que el oferente
conoce, acepta y esta conforme con las presentes Bases y con todas las condiciones vy
exigencias en ellas establecidas y que, ante una eventual discrepancia entre su oferta y las
Bases y sus aclaraciones complementarias, prevaleceran éstas Ultimas, las que seran
integramente respetadas.

Todos los participantes deberan haber analizado las presentes bases y tomar debido y
oportuno conocimiento de las aclaraciones efectuadas durante el proceso licitatorio, a fin de
que sean consideradas al momento de presentar la oferta.

Los costos derivados de la elaboracién y presentacién de las ofertas seran de cargo exclusivo

de cada oferente, no existiendo para la Municipalidad responsabilidad alguna en dicha
materia, cualquiera sea el resultado de la licitacion.

ARTICULO 16°: Cronograma y plazos de la licitacién

La presente licitacion se desarrollara conforme a los plazos que para sus diversas etapas se
establecen en el Programa de Eventos en el Portal de Informacién www.mercadopublico.cl.
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Esto es para las fechas de: (1) Publicacidn, (2) de Inicio de Preguntas, (3) Visita a Terreno,
(4) Fecha Final de Preguntas, (5) Publicacién de Respuestas, (6) Apertura Técnica y
Econdmica de las ofertas, y (7) de Adjudicacién.

La fecha de Adjudicacién podra ser modificada en casos calificados estimados por la SECPLA,

por razones de fuerza mayor en que la Comisién Evaluadora no se pudiese reunir o por otros
motivos calificados.

En el evento de cualquier inhabilitacién o indisponibilidad técnica que sufra el Sistema de
Informacién en su funcionamiento, los plazos contemplados en el referido cronograma de la
licitacién no se suspenderén ni interrumpiran, y se estarad en todo a lo dispuesto en el
articulo 622 del Reglamento de Compras Publicas de la Ley N° 19.886.

1. \Visita a Terreno:

Es obligatorio que los oferentes concurran a una visita programada a terreno, por tanto, la
no presentacion de los oferentes en la fecha y hora acordada, por si o representados,
implicara la exclusién de la oferta de conformidad al articulo 21°, la cual no sera evaluada ni
considerada para los efectos de esta licitacion.

La mencionada visita programada a terreno se realizard para verificar las condiciones de la
realizacién de los servicios requeridos. La visita sera guiada y estara a cargo de la Secretaria
de Planificacién Comunal del Municipio (SECPLA). El lugar de reunién sera en la Delegacion
Municipal de Catapilco, ubicada en Calle José Maria Mercado N°335, Catapilco, el dia y
hora sefialados en el Cronograma de la Licitacién indicado en estas bases. No se aceptara
otro lugar como punto de reunidn.

En dicho lugar se levantara Acta de la Visita a Terreno con las personas que estén presentes
a la hora fijada (Nombre completo de asistente a Reunidn o Visita, Cédula de Identidad y
firma de éste; Nombre y N° de cédula de Identidad de persona natural o razén social ¥ Rol
Unico Tributario de persona juridica a la que representa (que debe ser la misma que postule
a través del portal)). No se exigira acreditar la representacién por escrito. La asistencia se
tomara al principio en el referido lugar, y al final de la visita.

ARTiCULO 17°: Consultas, aclaraciones, modificaciones y contactos

1. Consultas y aclaraciones:

Los proponentes podran formular consultas o solicitar aclaraciones respecto de las
presentes Bases, las que deberan ser realizadas a través del portal www.mercadopublico.cl,
en el ID respectivo, dentro del plazo establecido para tales efectos en el cronograma de la
licitacién contenido en el articulo 16° de las presentes Bases.
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No serdn admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conducto
diferente al sefialado.

El Municipio realizara las aclaraciones a las Bases comunicando las respuestas a través del

Sistema de Informacidn en el plazo establecido en el referido cronograma, sin indicacion del
autor de las consultas.

Las aclaraciones derivadas de este proceso de consultas formaran parte integrante de las
Bases, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los participantes, aun cuando el

oferente no las hubiere solicitado, por lo que los proponentes no podran alegar
desconocimiento de las mismas.

El Municipio podra efectuar las aclaraciones a las Bases que estime pertinentes, hasta el
vencimiento del plazo para la publicacion de las respuestas. Por su parte, el Municipio podra
aclarar, complementar y corregir las Bases hasta el dia fijado para la publicacién de
respuestas, las que seran publicadas en el portal www.mercadopublico.cl y serin
consideradas como parte integrante de las bases.

2. Modificaciones a las Bases:

Hasta antes del cierre de recepcién de ofertas, el Municipio podra modificar las presentes
Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso
licitatorio. Toda modificacién deberd cumplir con las mismas formalidades del acto
administrativo que regule el proceso de licitacién y contemplar un plazo prudencial para que
los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas. La
realizacién de dichas modificaciones serd comunicada a los participantes a través del
Sistema de Informacion www.mercadopublico.cl.

3. Comunicaciones y contactos:

Las comunicaciones y contactos durante el proceso de licitacion se efectuardn a través del
foro del Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl y al que se accedera ingresando al
ID asignado a la presente licitacion.

Durante el periodo de evaluacidn, los oferentes sélo podran mantener contacto con la
entidad licitante para los efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones,
entrevistas, visitas a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas
que ésta pudiese requerir durante la evaluacién y que estén previstas en las Bases,
quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto.
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V.- DE LAS OFERTAS

ARTICULO 18°: De la Forma en que se debe presentar la Oferta

a) Medio de entrega de la propuesta y contenido:

La entrega de las propuestas, esto es, de la documentacién correspondiente a las letras a), b)
y c) del articulo 19°, debera hacerse electrénicamente a través del Sistema de Informacién
en el plazo previsto para la presentacién de ofertas indicado en el cronograma de la
licitacién contenido en el articulo 162 de las presentes Bases.

No serd recibida ninguna oferta presentada fuera de plazo o de otra manera que la
determinada por estas Bases.

Las propuestas no podran estar sometidas a restricciones que alteren las condiciones de
estas Bases o a condiciones para su adjudicacion. La sola mencién en la oferta de alguna de
las circunstancias sefialadas, sera causal suficiente para declararla inadmisible conforme a lo
establecido en el articulo 212 de estas Bases.

b) Laforma de presentacién de los documentos:

La presentacion de los documentos en formato digital deberd ser clara y ordenada,
determinado por lo siguiente:

i. Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en estas
Bases, independiente del nimero de pdginas que lo constituyen, debe estar en un
solo archivo digital.

ii.  Subir archivos en el Anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en
estas Bases son de caracter administrativo, técnico o econdmico, por tanto, el
proponente debe subir cada archivo digital al Anexo que corresponde.

iii. Nombre de los Archivos Digitales: EIl nombre que se asigne a cada archivo debe
guardar relacién con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencién al orden que fijan las presentes Bases. Ejemplo: h)
Fotocopia legalizada de Rut de la empresa.

iv.  Filtrar informacién: Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a
los requeridos.

v.  Elformato digital de los antecedentes debe ser de uso comun (JPG, PDF, Word, Excel,
Autocad), y el oferente serd el Unico responsable de su legibilidad en el portal
electrénico.
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¢) Responsabilidad en la entrega de antecedentes:

Sera exclusiva responsabilidad de los oferentes el proporcionar en forma oportuna, clara y
completa todos los antecedentes exigidos. Asimismo, sera de su exclusiva responsabilidad el
contenido de los mismos y la veracidad de lo que en ellos conste.

d) Verificaciéon de los antecedentes:

El Municipio tendra las mdas amplias facultades para efectuar la verificacidon de los
antecedentes presentados por los oferentes y de aquéllos que apoyen o respalden sus
ofertas. La deteccion de antecedentes falsos o erréneos, podra dar lugar a la desestimacion
de la oferta o al término anticipado del contrato, sin perjuicio de las demds acciones legales
que pueda presentar la Municipalidad eventualmente.

e) Costo de la Presentacion:

Seran de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparacion

y presentacién de su oferta. De esta forma, el Municipio en ningln caso sera responsable de
dichos gastos.

f) Moneda de la Oferta:

Los valores monetarios seflalados en la “Oferta Econédmica” a través del portal
www.mercadopublico.cl, deberan expresarse en pesos (S), sin IVA. En cambio, en el Anexo
N°5 la oferta si debera incluir el IVA. En caso que las ofertas no sean concordantes con lo
sefialado, incluido el evento que los montos sean los mismos tanto en el portal como en el
anexo de oferta econdmica, ésta se declarard como inadmisible.

La oferta correspondera al precio por la ejecucion de las obras, con los contenidos y
caracteristicas sefialadas en las Especificaciones Técnicas y Proyecto.

ARTICULO 19°: Contenido de la Propuesta

El contenido de la propuesta serd el siguiente:

a) Oferta Administrativa.

Para el caso de los “Anexos Administrativos”, el proponente debera presentar los siguientes
antecedentes:

1. Identificacion completa del oferente y su(s) representante(s) legal(es) cuando
corresponda (Formato Anexo N2 1). En caso de Unidén Temporal de Proveedores, el
anexo lo debera llenar cada persona, natural o juridica, que sea parte de dicha unién.

2. Copia de cédula de identidad vigente, en caso de persona natural.
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3. Copia del Rut de la empresa, en caso de persona juridica.
4. Copia de cédula de identidad vigente del representante legal.

5. En caso de UTP, adjuntar documento que declare esta Unidn Temporal, suscrito por
los integrantes de ésta, indicando la solidaridad entre las partes respecto a todas las

obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un Representante
0 Apoderado comun, con poderes suficientes.

6. En caso de tratarse de persona juridica:

i. Copia de la inscripcién del extracto de constitucidn de la sociedad en el Registro
de Comercio o de Certificado de Estatuto Actualizado del Registro de Empresas y
Sociedades (RES) que lleva el Ministerio de Economia conforme la Ley N° 20.659
del Sistema Simplificado de “Tu Empresa en Un Dia”.

ii. Certificado de vigencia de la sociedad o empresa, emitido por el Conservador de
Comercio correspondiente o el RES. Dicho certificado, en ambos casos, deberd
tener una antigliedad no superior a 30 (treinta) dias contados desde la fecha de
cierre de la licitacién.

7. Certificado de Poder vigente del representante legal, emitido por el Conservador de
Comercio correspondiente o el RES mediante Certificado de Estatuto Actualizado,
cuya antigliedad, en ambos casos, no podra ser superior a 30 (treinta) dias contados
desde la fecha de cierre de la licitacién.

8. Declaracion jurada simple en que el oferente declare estar en conocimiento de las
caracteristicas generales del terreno en que se ejecutara la obra, de las vias de acceso
y de los centros de provision de material, de los antecedentes que forman parte de la
propuesta y que acepta ésta en todas sus partes, asi como la facultad privativa de la
Municipalidad de adjudicar o no la obra. (Formato Anexo Ne 2).

9. Declaracién Jurada Simple Relacionada a la Ley N° 18.575 y la Ley N° 19.886 (Formato
Anexo N2 3). La unién de proveedores, debera presentar cada uno el formulario.

10. Garantia de Seriedad de la Oferta, extendida a la orden de la Municipalidad, por el
monto, condiciones y plazo definido en las Bases.

11. Certificado de Inscripcién Vigente en Registro Nacional de Contratista emitido por la
Secretaria Regional Ministerial, el contratista debera estar inscrito en el rubro “Obras
Viales” (reg. B-1), deberd poseer 4ta categoria, debidamente acreditada, el
documento deberd ser a lo menos del mes y afio en curso, no se aceptaran
certificados vencidos.

NOTA: En caso de Unién Temporal de Proveedores, asociacién de personas naturales y/o
juridicas, cada persona que conforme parte de esta unién DEBE presentar TODOS los
documentos solicitados para la Oferta Administrativa.
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Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores, pero que NO cuenten con servicio
de digitalizacién de documentacién (carpeta “full”) y los proponentes NO inscritos en
dicho registro, deberan entregar los antecedentes que se sefialan en esta la letra a),
debidamente digitalizados como anexos administrativos, a través Sistema de Informacién.

Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores y que Si cuenten con servicio de
digitalizacién de documento (carpeta “full”), no requieren presentar los documentos
indicados en los puntos N° 2, 3,4, 6, 7y 9, salvo que su carpeta electrdnica no los tuviera.

b) Oferta Técnica.

Para el caso de los “Anexos Técnicos”, el proponente debers presentar los siguientes
antecedentes:

1. Listado de Obras similares EJECUTADAS, entendiéndose como obras similares
aquéllas referidas a obras de Pavimentacién de calzadas en asfalto u hormigén,
cuyo monto sea igual o superior a $40.000.000.-, dentro de los Gltimos 5 (cinco) afios,
que indique nombre de la obra, monto del contrato, fecha, contratante, comuna y
contacto (Formato Anexo N2 4).

Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente:

1.1. Mandantes organismos publicos: a través de Acta de Recepcién provisoria y/o
definitiva y/o Certificado, debidamente firmados y timbrados por el Director y/o
Jefe de la Unidad Técnica, indicando nombre de la obra, monto del contrato,
fecha, contratante y comuna, los que deberan venir firmados y timbrados.

1.2. Mandantes particulares: Se acreditard adjuntando certificado debidamente
firmado por el mandante, indicando nombre de la obra, monto del contrato,
fecha, contratante y comuna, los que deberan venir firmados y timbrados. A su
vez, cada certificado deberd adjuntar copia de la(s) factura(s) correspondientes.

Sllo se consideraran para la evaluacién las obras debidamente acreditadas. El
oferente que presente 10 o mds obras debidamente acreditadas tendra puntaje
maximo en este respecto.

NOTA: Si el oferente no indica la informacién solicitada en el Anexo N°4, el
certificado de recepcién correspondiente no se considerard como presentado para
efectos de su evaluacion.

2. Certificado de Boletin Comercial de DICOM o la Cdmara de Comercio de Santiago con

antigiiedad no mayor a 30 dias. En caso de una UTP este documento deberd
presentarse por cada uno de sus integrantes.
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3. Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR) de

los procedimientos concursales y Registro de Quiebras, con antigiiedad no mayor a
30 dias. En caso de una UTP este documento debera presentarse por cada integrante.

Carta Gantt, en formato Excel, de ejecucion de las obras en dias corridos, en la cual
se deberd detallar la secuencia de sus operaciones, ruta critica, duracién, fecha de
principio y término de cada partida, en concordancia con el plazo de ejecucidn
ofrecido y el flujo de caja, definiendo los estados de pago para esto ultimo.

c) Oferta Econémica.

Para el caso de los “Anexos Econdmicos”, el proponente deberd presentar los siguientes
antecedentes:

1. Formulario “Oferta Econdémica” dispuesto, que debera ser llenado con la informacién

requerida en ésta (Formato Anexo N2 5). Se recuerda que en el Anexo N° 5 el valor
deberd indicar el IVA, no asi en el portal donde el valor debe ser neto.

Presupuesto de construccidn detallado por partida, consignando la cantidad de obra,
precios unitarios y el precio total, en pesos chilenos (Formato Anexo N2 6). Se deja

constancia que los valores del presupuesto de precios unitarios v final deberan ir
redondeados en nimeros enteros (sin decimales).

Por tanto, cualauier diferencia o discordancia aue exista entre las cantidades v precio

aplicdndose como sancién el obtener 0 (cero) puntos en el criterio de Cumplimiento
de los Requisitos Formales.

Flujo de Caja, en formato Excel, segiin presupuesto itemizado oficial, por partida,
donde el ultimo estado de pago no debe ser inferior al 10% del monto, tomando
como base el monto total del contrato con impuestos incluidos.

ARTICULO 20°: Validez de la Oferta

La oferta permanecera vigente hasta 120 dias después de la fecha de apertura establecida
en las Bases. Este plazo podrad ser prorrogado por el Municipio, antes de la fecha de su
expiracion, si asi se estima pertinente por razones fundadas, mediante Decreto Alcaldicio
que asi lo disponga, y se comunicar a través del portal www.mercadopublico.cl.
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VI.- ADMISIBILIDAD, APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

ARTICULO 21°: Admisibilidad y Validez de las Oferta

Es requisito para participar en esta licitacién, y para la aceptacién y validez de la propuesta,
cumplir con las exigencias establecidas en el articulo 12° de las Bases y presentar todos los
antecedentes exigidos en la forma y plazos sefialados en los articulos 8°, 9°, 18° y 19°.
Conforme con lo anterior, seran estimadas como causales de exclusidén o eliminacién de las
propuestas, las siguientes:

1. Que el proponente se encuentre afectado por alguna de las prohibiciones o
exclusiones establecidas en el articulo 122 de las presentes Bases.

2. Que el oferente no entregue alguno de los antecedentes y/o anexos exigidos en el
articulo 192 letras b) y c), y de la letra a) aquéllos estimados como esenciales,
especialmente los sefialados en losN° 1,5, 10y 11.

3. Que la propuesta no presente los antecedentes solicitados a través de Foro Inverso,
de conformidad al articulo 22°.

4. Que la oferta econdmica exceda el presupuesto maximo o minimo informado en el
articulo 14°.

5. Que la oferta econémica presente inconsistencias entre lo ofertado en el Sistema de
Informacion y lo informado por el proponente en el respectivo Anexo econdmico,
salvo que la inconsistencia pueda ser resuelta por la comisién evaluadora de acuerdo
a los antecedentes presentados como claros errores de tipeo. Igualmente estos
errores se castigaran en el criterio de cumplimiento requisitos formales de
presentacion.

6. Que la propuesta esté sujeta a restricciones y condiciones conforme a lo previsto en
el articulo 182 de las bases.

7. Que el oferente no haya entregado la garantia de seriedad de oferta segin lo
establecido en el articulo 92 de las presentes bases.

8. Que el oferente no haya realizado la visita a terreno estipulada en el articulo 162 de
las presentes bases.

9. Que el Oferente no cuente con el Certificado de Inscripcidn Vigente en Registro
Nacional de Contratista de acuerdo a lo solicitado en las bases.
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Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el articulo 222,

Articulo 22°: Aclaraciones a las ofertas

La Municipalidad podréd aplicar lo previsto en el Articulo 402 del Reglamento de la Ley
19.886, que seiala:

“La entidad Licitante podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situacién de privilegio respecto de los demas
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecidn a las
bases y de igualdad entre los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los
oferentes a través del Sistema de Informacién.

La entidad licitante podra permitir la presentacién de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que
dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables
entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién. Para
ello, esta posibilidad debe estar contemplada en las bases de licitacién, en las que se
especificara un plazo breve y fatal para la correccion de estas omisiones, contado desde
el requerimiento de la entidad licitante, el que se informard a través del Sistema. En
estos casos, las bases deberdn contemplar, dentro de los criterios de evaluacién, el
cumplimiento de los requisitos formales de presentacién de la oferta, asignando menor
puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para presentacidn de ofertas,
con todo lo requerido.”

La solicitud de aclaracién y la respuesta correspondiente, se haran a través del Portal
www.mercadopublico.cl dentro del plazo establecido a través del Foro Inverso del Sistema
de Informacién y no se pediran, ofreceran ni permitirdn cambios en el precio ni en los
aspectos sustanciales de la oferta. El plazo para presentar las respuestas a las aclaraciones
de las ofertas solicitadas por la Comisién, sera publicado en el portal en el momento se
solicitar la Aclaracién.

Si el proponente adjunta dentro de plazo el o los documentos faltantes, se aplicard a la
oferta el descuento del puntaje que corresponde segtn lo indicado en el articulo 27°. Si
transcurrido el plazo otorgado por Foro Inverso, el proponente no adjunta los antecedentes
solicitados, la Comisién Evaluadora procedera al rechazo de la oferta de conformidad a lo
indicado en el parrafo precedente en relacién al articulo 21°.

De lo anterior se dejara registro en el Acta de Evaluacion.
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ARTICULO 23°: De la Apertura de las Ofertas

La apertura electrénica de las propuestas presentadas a través del Sistema de Informacion
se realizara en la fecha prevista a tal efecto en el cronograma de la licitacién contenido en el
articulo 162 de las presentes Bases.

La Comisién Evaluadora se reserva el derecho de rechazar o admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones o errores menores, siempre que éstos no alteren el

tratamiento igualitario de los oferentes y la sujecién a las Bases.

Se hace presente que la Comisién se limitard a verificar el contenido de la propuesta, pero
en ningun caso podra calificarla, excepto con la Garantia de Seriedad de la Oferta.

ARTICULO 24°: Examen de Admisibilidad de las Propuestas

Correspondera a la Comisién de Evaluacién verificar, en primer término, la admisibilidad de
las propuestas presentadas conforme a lo establecido en los articulos 212y 229.

ARTICULO 25°: Comisién de Evaluacién

El andlisis y evaluacion de las propuestas estard a cargo de una Comisién de Evaluacidn
integrada por los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

a) Director de SECPLA.
b) Jefe de Administracion y Finanzas.

c) Encargada de Adquisiciones y Licitaciones

Correspondera a la Comisidn:

1) Verificar la admisibilidad de las propuestas en conformidad a los articulos 212 y 22¢
de las presentes bases.

2) Realizar el proceso de evaluacién de las ofertas y antecedentes.

3) Elaborar el Informe de Evaluacién de las Ofertas.

En el evento que alguno de los miembros de la Comisién detecte que tiene algtn conflicto
de interés con uno o mas de los oferentes, deberd asi manifestarlo y abstenerse de
participar en la evaluacion. En tal caso se dejard constancia de dicha circunstancia en el Acta
y se procedera al inmediato reemplazo del funcionario inhabilitado.
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Articulo 26°: Evaluacidn de las Ofertas

La Comisién de Evaluacidn realizaré el proceso de evaluacién sélo respecto de aquellas
propuestas que hayan sido calificadas como admisibles. La evaluacién se efectuara
considerando en su andlisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean éstos de
caracter técnico, legal, econdmico u otros.

Durante el proceso de evaluacién el Municipio podra solicitar a los oferentes las aclaraciones
a sus propuestas que estime necesarias de conformidad al articulo 222 precedente.

El Informe de Evaluacién elaborado por la Comisién Evaluadora sera visado por el Asesor
Juridico de la Municipalidad, o quien lo reemplace, a fin de certificar la pertinencia juridica
del mismo, previo a su envio para confeccién del decreto pertinente o a aprobacion del
Concejo Municipal, segtin sea el caso.

ARTICULO 27°: Criterios de Evaluacién

Se establecen los siguientes criterios de evaluacién y seleccién de las propuestas, con sus
respectivos porcentajes de ponderacién:

Criterios de Evaluacién Porcentaje Técnico
a. Oferta Econémica 10%
b. Plazo de ejecucién 20%
¢. ldoneidad del Oferente 35%
d. Oferta Técnica 25%
e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacién 10%

a. Oferta Econémica (10%)

Se evaluara con el mayor puntaje, en este punto, la oferta mas econémica. Los
oferentes que excedan el monto méximo disponible quedaran fuera de bases. Las
demds ofertas serdn evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:

Pje. Oi = {(Oe/ Oi) x 100) x 0,10

Dénde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe : Oferta mas conveniente
Oi : Oferta del oferente i

b. Plazo de Ejecucién (20%)

Corresponde al plazo de ejecucién de la obra. El puntaje maximo lo tendra aquel
oferente que presente un menor plazo en la ejecucion. La escala calificadora se
determinara con la siguiente formula:
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Pje Oi = ((Oe / Oi) x 100) x 0,20

Dénde: Pje. Pi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe ; Menor plazo ofertado.
Oi : Oferta de plazo del oferente i

NOTA: en ningtn caso las ofertas podran tener un plazo mayor a 80 dias corridos.
Aquellos Oferentes que sobrepasen los 80 dias corridos serén declarados FUERA DE
BASES. Al mismo tiempo se descalificard a los oferentes que indiquen un plazo
menor a 50 dias para la ejecucién dada la obra a ejecutar.

c. ldoneidad del Oferente (35%)

La evaluacién de este punto se realizard en base a 3 subcriterios, y el puntaje se
obtendra sumando los obtenidos en cada subcriterio, conforme la siguiente formula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi + Pje Ci) x 0,35

Donde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Pje Ai : Puntaje obtenido en subcriterio Experiencia.
PjeBi : Puntaje obtenido en subcriterio de Comportamiento
Contractual Anterior con el Municipio en ultimos 3 afios.
PieCi : Puntaje obtenido en subcriterio de No Morosidad.

Su evaluacion se realizara en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Articulo 19° letra b) N° 1, 2, 3 y 4 de las presentes Bases y segun los criterios que
se establecen a continuacién:

c.1) Experiencia del Oferente (50% de criterio de Idoneidad):

Su evaluacién se realizard en funcién del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Articulo 19° letra b) N° 1 de las presentes Bases y segun los
criterios que se establecen a continuacién:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
10 0 mas obras similares (debidamente certificadas) 100
7 a 9 obras similares (debidamente certificadas) 75
4 a 6 obras similares (debidamente certificadas) 50
1 a 3 obras similares (debidamente certificadas) 25
0 obras similares 0

Por lo tanto el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje Oi = Pond. Oi x 0,50
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c.2)

c.3)

Dénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi: Ponderacion obtenida por el oferente i, de
acuerdo a la tabla anterior.

Comportamiento Contractual Anterior (25% de criterio de Idoneidad):

Este subcriterio se evaluara en razén del nivel de cumplimiento que los
oferentes hayan tenido con el Municipio en anteriores contratos durante los
dltimos 3 aflos, en cuanto a: si se cursaron multas, término anticipado de
contrato, cobro de garantias y la existencia de juicios (terminados o
pendientes). Esta evaluacién se hara conforme la siguiente tabla:

Comportamiento anterior Ponderacion
No tiene antecedentes de un comportamiento irregular 100
anterior con el Municipio
Se le cursaron multas hasta por 3 UTM 30
Se le cursaron multas superiores a 3 UTM y hasta 10 UTM 15
Se le cursaron multas superiores a 10 UTM y/o se le ejecuté 5
alguna garantia
Se le puso término anticipado al contrato y/o tuvo o mantiene 0
juicios pendientes con el Municipio

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0.25

Dénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i
Pond. Oi: Ponderacién obtenida por oferente i.

Oferente No Moroso (25% de criterio Idoneidad):

Esta evaluacién se realizard en funcién del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Articulo 19° letra b) N° 2 de las presentes Bases, de la
informacién de dichos antecedentes y conforme la siguiente tabla:

Situacién de morosidad conforme Boletin Comercial Ponderacién
No registra deudas en Boletin Comercial 100
Registra deudas por montos igual o inferiores a 100 UTM 0
Registra deudas por montos mayores a 100 UTM Fuera de Bases

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
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d.

d.1)

Pje Oi = Pond. Oi x 0.25

Dénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por oferente i

Pond. Oi: Ponderacién obtenida por oferente i.

Oferta Técnica (25%) /

El puntaje de este criterio se obtendrd sumando el puntaje obtenido por cada

subcriterio, de acuerdo a la siguiente formula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi + Pje Ci) x 0.25

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pje Ai : Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en
la Presentacion de la Carta Gantt del oferente i.
PjeBi : Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en
la presentacidn del Flujo de Caja del oferente i.
PjeCi : Puntaje obtenido en el Subcriterio Concordancia entre

la Carta Gantt y Flujo de Caja del oferente i.

Este factor se evaluard conforme a los antecedentes presentados en el Articulo 19°

letra b) N° 4, y letra c) N° 3 de las presentes Bases.

Claridad y Orden en la Presentacion de la Carta Gantt (25% de la Oferta Técnica)

Su evaluacién se realizara en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Articulo 19° letra b) N° 4 de las presentes Bases y segln los criterios que se

establecen a continuacién:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION

PONDERACION

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, incluye todos los
requerimientos (ruta critica, duracién, fecha de inicio y término y estados
de pago)

100

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye uno (1) de los
requerimientos (ruta critica, duracién, fecha de inicio y término y estados
de pago)

75

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye dos (2) de los
requerimientos (ruta critica, duracidn, fecha de inicio y término y estados
de pago)

50

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye tres (3) de los
requerimientos (ruta critica, duracidn, fecha de inicio y término y estados
de pago)

25

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye cuatro (4) de
los requerimientos (ruta critica, duracién, fecha de inicio y término y
estados de pago)
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| Carta Gantt elaborada de forma distinta o que difiera del itemizado. | Fuera de Bases |
Por lo tanto el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0.25

Dénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por el oferente i

Pond. Oi: Ponderacién obtenida por el oferente i, de acuerdo a la

tabla anterior.
d.2) Claridad y Orden en la Presentacién del Flujo de Caja (25% de la Oferta Técnica)
Su evaluacién se realizara en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Articulo 19° letra c) N° 3 de las presentes Bases y segln los criterios que se
establecen a continuacién:
CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
Flujo de Caja incluye todos los requerimientos (elaborado de acuerdo al
itemizado, en formato Excel, por partida y con dltimo estado de pago igual 100
o superior al 10%).
Flujo de Caja NO incluye uno (1) de los requerimientos (elaborado de
acuerdo al itemizado, en formato Excel, por partida, con Gltimo estado de 50
pago igual o superior al 10%).
Flujo de Caja NO incluye dos (2) de los requerimientos (elaborado de
acuerdo al itemizado, en formato Excel, por partida, con ultimo estado de 25
pago igual o superior al 10%).
Flujo de Caja NO incluye tres (3) de los requerimientos (elaborado de
acuerdo al itemizado, en formato Excel, por partida, con ultimo estado de 0
pago igual o superior al 10%).
Por lo tanto el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0.25

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i

Pond. Oi : Ponderacion obtenida por el oferente i, de

acuerdo a la tabla anterior.
d.3) Concordancia entre la Carta Gantt y Flujo de Caja (50% de la Oferta Técnica)

Coherencia y/o Consistencia entre la Carta Gantt y el Flujo de Caja respecto de la
programacion de avance fisico y financiero.

La Carta Gantt y el Flujo de Caja deben cumplir con lo establecido en el articulo 19°
letra b) N° 4 y letra c) N° 3 de las presentes Bases y segln los criterios que se

establecen a continuacién:
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Concordancia entre la Carta Gantt y Flujo de Caja PONDERACION
Es totalmente concordante la Carta Gantt con el Flujo de Caja 100
El avance fisico es superior al avance financiero 50

e El Ultimo estado de pago sea inferior al 10%; y/o

* En caso que se exijan retenciones, considere su valor dentro del 0
precio del dltimo estado de pago.

¢ Estado de pago mayor al avance fisico; y/o

. . . Fuera de Bases
® Que cobren partidas que no han sido ejecutadas.

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0.50

Dénde: Pje Oi: Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi: Ponderacién obtenida por el oferente i.

e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacién (10%) °

Corresponde al cumplimiento de presentacion de la propuesta. El puntaje maximo
(100 puntos) lo tendrd aquel oferente que presente su propuesta cumpliendo con
todas las formalidades exigidas. Los proponentes que no cumplan esta exigencia
tendran el puntaje minimo (0 punto).

Para los efectos de la evaluacion y elaboracién del ranking respectivo, los puntajes
con decimales se aproximaran de la siguiente manera:

Puntajes con decimales iguales o
inferiores a 0,4

Puntaje con decimales iguales o
superiores 0,5

Se aproxima hacia nimero inferior

Se aproxima hacia numero superior

ARTICULO 28°: Puntajes Minimos Requeridos

No podra adjudicarse la licitacion a aquellas propuestas que obtengan un puntaje inferior a
60 puntos, producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a
cada criterio de evaluacion.

ARTICULO 29°: Evaluacién Oferta Unica

En caso de presentarse una sola oferta, se evaluara de acuerdo a la pauta de evaluacién ya
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sefialada, y los factores seran evaluados en términos de si cumplen o no con las exigencias
de las bases.

ARTICULO 30°: Resolucién en caso de empate

En el evento de registrarse empate en el puntaje obtenido por 2 o mas proponentes, se
resolverd la prelaciéon de las ofertas sobre la base de las siguientes consideraciones
complementarias, ordenadas de modo que la anterior prevalezca sobre la siguiente y sdlo se
considerara esta Gltima en el caso en que la primera no resuelva o mantenga el empate:

10

1
2
3

. Mejor Idoneidad del Oferente

10

. Mejor Oferta Técnica

10

. Mejor Plazo de ejecucion propuesto

B
10

. Mejor Oferta econdmica

19}
10

. Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion

ARTICULO 31°: Informe de Evaluacién

La Comisién de Evaluacién deberd confeccionar un Informe de Evaluacién en el cual deberi
estar contenida la siguiente informacién:

1.

Verificar admisibilidad de los proponentes: Deberd dejarse constancia del cumplimiento
de la presentacién en tiempo y forma de las propuestas por parte de cada proponente.
Se deberd dejar constancia en el evento de detectarse alguna causal de exclusién.

Analisis particular de las propuestas.

Cuadro de todas las propuestas participantes consideradas por orden del puntaje total
obtenido (ranking de puntajes).

Analisis final de evaluacién y de observaciones.

Proposicion fundada de adjudicacion de la licitacién a alguno de los proponentes.

El Informe de Evaluacién deberd ser suscrito por todos sus integrantes vy entregado al
Alcalde.

30



b | lM-ll-'m K

I. Municipalidad de Zapallar
SECPLA

VII.- ADJUDICACION DE LA LICITACION

ARTICULO 32°: Adjudicacién

a) Adjudicacién:

El Municipio adjudicard la propuesta sobre las ofertas presentadas satisfactoriamente,
considerando los informes técnicos y econdmicos que elaborara la Comisién de Evaluacién
designada para estos efectos. La presente propuesta se adjudicara a un solo oferente. En
ningun caso se podra adjudicar una misma obra a 2 o mas oferentes. De las propuestas
seleccionadas el Municipio adjudicaré a la que técnica y econémicamente haya obtenido el
mayor puntaje, sobre la base del Informe de Evaluacién respectivo.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo establecido en el articulo 65 letra i) de la Ley N°
18.695, en caso que las propuestas de adjudicacién igualen o superen las 500 UTM, deberan
ser sometidas a consideracién del Honorable Concejo Municipal, el que podra, con acuerdo
de la mayoria de sus miembros presentes, aprobar o desestimar fundadamente la propuesta
de la Comision Evaluadora (de adjudicar o declarar desierta), sin responsabilidad alguna para
el Municipio. La misma aprobacién se requerird en caso que la oferta que se pretenda
adjudicar comprometa al Municipio por un plazo que exceda al periodo alcaldicio, en cuyo
caso se requerira el acuerdo de dos tercios del Concejo. Si el Concejo Municipal rechaza la
propuesta de adjudicacion, el Alcalde, en su calidad de Jefe Superior del Servicio, podra
volver a presentar la Proposicién de Adjudicacién al Concejo.

El Municipio resolverd el proceso licitatorio en el plazo sefalado para tales efectos en el
cronograma contenido en el articulo 162 de estas Bases. Con todo, si la adjudicacién no se
efectia dentro del plazo sefialado, el Municipio informara en el Sistema de Informacién
www.mercadopublico.cl las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar
e indicara un nuevo plazo para la adjudicacién.

El Municipio rechazara en forma fundada y declarara inadmisibles aquellas propuestas que
no cumplan con los requisitos exigidos en las presentes Bases. Las propuestas rechazadas lo
seran en forma permanente y definitiva.

b) Licitacién Desierta:

Se declarara desierta |a licitacién en los siguientes casos:

1. Errores insubsanables generados al momento de crearse el proceso licitatorio en el
Sistema de Informacién, que impiden adjudicar conforme a lo previsto en las Bases.

2. Sino se presentan ofertas.

3. Silas ofertas presentadas fueran declaradas inadmisibles o no resultan satisfactorias
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de acuerdo a las exigencias y criterios de evaluacién establecidos en las presentes
Bases y conforme a lo informado por la Comisién Evaluadora.

4. Silos servicios ofertados no son convenientes para los intereses de este Municipio:
i. por no cumplir con las caracteristicas técnicas requeridas;

ii. causa sobreviniente de cambio en los protocolos de construccién que impliquen
la inconveniencia de contratar los servicios en la cantidad o forma en que han
sido definidos en las Bases Técnicas.

iii. en razén de que los precios ofertados no son convenientes en relacién con el
presupuesto disponible para la licitacion.

c) Efectos:

El acto de adjudicacién no genera vinculos contractuales entre el adjudicado y el Municipio y
podra dejarse sin efecto en los casos sefialados en el articulo 332. El decreto que aprueba el
contrato totalmente tramitado es el acto en virtud del cual nace la relacién contractual y se
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y el Municipio.

Los participantes seran notificados de la adjudicacion en conformidad a lo dispuesto en el
articulo 72 de las presentes Bases.

ARTICULO 33°: Readjudicacién

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo sefialado o si no cumple con
alguno de los requisitos establecidos en el articulo 349, se entender3 ipso facto que aquél no
acepta la adjudicacion, en cuyo caso el Municipio procedera a dejarla sin efecto. Ademas, se
debera ordenar hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta —en los casos en que ello
sea procedente- y, desestimadas las propuestas, declarar desierta la licitacién; o bien,
readjudicar al oferente que hubiere ocupado el segundo lugar o el tercero en Ia evaluacién,
esto ultimo sélo si el segundo desiste de la readjudicacién, previo decreto municipal.

El nuevo adjudicatario debera cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 349
dentro de los mismos plazos y en la forma y condiciones establecidas en las presentes Bases.

La confirmacién definitiva de la readjudicacién se llevard a cabo por el Sistema de
Informacion del portal Mercado Publico.
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VIIl.- DEL CONTRATO

ARTICULO 34°: Contrato

Resuelta la adjudicacién de la licitacién, se celebrara el contrato correspondiente, debiendo
el adjudicatario cumplir con los siguientes requisitos:

a) Encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores del Sistema de Informacién de

Chile Proveedores. El proveedor o contratista adjudicado tendra 15 dias habiles para
inscribirse en el registro indicado.

b) Entregar una garantia para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de las
obligaciones contraidas en la forma y condiciones establecidas en el articulo 92 de
estas bases.

ARTICULO 35°: Suscripcién del Contrato

El Contratista adjudicado debera celebrar un contrato con el Municipio, para lo cual tendrd
10 dias habiles para firmarlo, desde la fecha de envio del respectivo aviso. Para tales efectos,
el aviso se enviard via mail dentro del plazo de 20 dias hébiles, desde la publicacién en el
Sistema de Informacion de la resolucién de adjudicacion, a la direccién de correo electrénico
informada por el adjudicatario en su oferta, previa verificacién del efectivo cumplimiento de
los requisitos previstos en el articulo 342 de estas Bases.

Si por cualquier causa imputable al adjudicatario éste no suscribe el contrato dentro del
plazo sefialado o si no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el articulo 349, se
entenderd ipso facto que aquél no acepta la adjudicacién, teniendo lugar lo previsto en el
articulo 332 de estas Bases.

Una vez firmado el contrato por las partes, éste y su decreto aprobatorio seran publicados
en el Sistema de Informacién.

Todos los costos, gastos e impuestos que irrogue la formalizacién del contrato, seran de
cargo del adjudicatario.

ARTICULO 36°: Modalidad del Contrato

El contrato que por esta licitacién se suscriba entre el Municipio y el Adjudicatario sera a
suma alzada. Para estos efectos, se entiende por suma alzada la oferta a precio fijo en la que
son inamovibles tanto las cantidades de obra, cuya determinacidn corresponde al
proponente, como los valores unitarios de las partidas. En consecuencia, no proceders pagar
mayores obras ejecutadas ni otorgar indemnizacion por concepto o motivo alguno.
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Lo anterior es sin perjuicio de los aumentos y disminuciones de obras a que hace alusién el
articulo 42° de las Bases.

ARTICULO 37°: Vigencia del Contrato e inicio de la prestacion de servicios

El contrato regird a contar de la total tramitacién del acto administrativo que lo apruebe. El
oferente adjudicado se entendera notificado conforme lo dispuesto en el articulo 72 de estas
Bases. En caso de no poder publicarse en el Sistema de Informacion el acto que aprueba el
contrato, el Municipio debera remitir al adjudicatario una copia de dicho decreto, mediante
carta certificada dirigida a su representante legal. En tal caso el oferente se entenders como
notificado al tercer dia habil siguiente de recibida la carta en la oficina de Correos.

La vigencia del contrato se determinara por la fecha en que se efectte la recepcion final de la

obra. Asimismo, la vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las obligaciones que
tiene el contratista durante el periodo de garantia, referido en el articulo 552 de las bases.

ARTICULO 38°: Domicilio

Para todos los efectos del contrato, el Contratista fijard su domicilio en la comuna de
Zapallar, Regién de Valparaiso.

ARTICULO 39°: Informes

Sin perjuicio de la informacion prevista en el articulo 419, el contratista debera informar al
Municipio sobre cualquier aspecto de su trabajo cuando ésta lo requiera.

ARTICULO 40°: Cesién del Contrato

El Contratista no podrd, en caso alguno, ceder o transferir de ninguna forma, total o
parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacién
Yy, en especial, los establecidos en el contrato definitivo. La infraccidn de esta prohibicidn
dara derecho al Municipio para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata,
conforme lo establecido en el articulo 432 de estas Bases. Lo anterior es sin perjuicio de la
transferencia de los documentos justificativos de los créditos que emanen del respectivo
contrato, que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho comun.

ARTICULO 41°: Subcontrataciones

Durante la ejecucién del contrato, y previa autorizacién del Municipio, el Contratista podrd
subcontratar cuando sea necesario para el cumplimiento de los servicios contratados, lo cual
no podré exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del contrato.
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Todo los subcontrataos deberdn cumplir con lo establecido en el Articulo 76° del
Reglamento de Compras Publicas, en relacién con la inhabilidad e incompatibilidades
estipuladas en el Articulo 92° de la citada norma. Asimismo, el Proveedor no podrd
subcontratar a personas naturales o juridicas que hayan tenido un mal comportamiento
anterior con el municipio. Se entendera por “mal comportamiento” el que se le hayan
impuesto multas por mas de 50 UTM, se le haya terminado anticipadamente el contrato,

ejecutado alguna garantia y/o haya tenido o mantenga juicios pendientes con el
Municipio.

El personal que contrate el Contratista con motivo de la ejecucién de los servicios materia de
esta licitacién, no tendra, en caso alguno, relacién laboral ni vinculo de subordinacién y/o
dependencia con el Municipio, sino que exclusivamente con el Contratista. En todo caso,
cualquiera sea el tipo de subcontrato, el Contratista seguira siendo el tnico responsable de
las obligaciones contraidas en virtud del respectivo contrato suscrito con el Municipio.

Sin embargo, cada vez que el Municipio asf lo requiera, el Contratista estarda obligado a
informar del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que le
correspondan respecto a sus trabajadores, como también de tal tipo de obligaciones de los
subcontratistas con sus empleados. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales debera acreditarse mediante certificados emitidos por la Inspeccién
del Trabajo, o bien por los medios idéneos reglamentados por el Ministerio del Trabajo y
Previsién Social que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

El incumplimiento reiterado del Contratista a sus obligaciones laborales y previsionales, en
los términos previstos en el articulo 57° punto IV de las Bases, serd estimado como
incumplimiento grave y facultard al Municipio para terminar anticipadamente el contrato,
conforme el articulo 43°. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 20.123.

ARTICULO 42°: Modificaciones del Contrato

La Unidad Técnica podra disminuir o aumentar las partidas de las obras o construcciones
contempladas en el presupuesto o del total de él, previa aprobacién del Gobierno Regional,
en cuyo caso el Contratista también tendré derecho a aceptar o rechazar la oferta.

Toda modificacion debera regirse segun lo indicado en el Convenio de Transferencia para
Ejecuciodn del Proyecto (Codigo BIP 40003914-0).

Toda modificacion que se realice (aumento, disminucién de obras, obras nuevas o
extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, serd informada por la
Inspeccion Técnica al Contratista y se expresara en la pertinente modificacién del contrato.
En casos de aumentos de obras, debera complementarse la o las garantias acompafiadas; a
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su vez, en caso de reduccion de ellas, podra disminuirse el valor de las garantias.

a) Obras Extraordinarias:

Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al
proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o contenidas en los
antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberan convenirse con el Contratista tanto los precios considerados para la ejecucién de las
obras nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no
considerados, y el plazo proyectado para la ejecucién de tales obras. A falta de acuerdo, y en
caso de urgencia, el Municipio podra disponer que dichas obras se ejecuten a cargo del
Contratista, pagandole para ello los gastos efectivamente realizados y debidamente
documentados, mas un 30% (treinta por ciento) de estos valores para compensar gastos
generales y utilidades, sin que tenga derecho a reclamar indemnizacién de ninguna especie.

b) Aumentos de Obra:

La Municipalidad podra aumentar las cantidades de obras encomendadas utilizando los
itemizados entregados en las presentes bases de licitacién. Se podra aumentar de forma
proporcional el plazo de la obra, a través de informe del I.T.O., reducido en un anexo
contractual que lo defina y el respectivo decreto Alcaldicio aprobatorio.

¢) Disminuciones de Obra:

La Municipalidad podra reducir las cantidades de obras encomendadas, en cuyo caso podra
disminuir cada partida del presupuesto disponible, pudiendo también acortar el plazo inicial,
de acuerdo a lo que informe el ITO, suscribiéndose el anexo contractual pertinente vy
refrendado por Decreto Alcaldicio. En ambos casos se rebajara proporcionalmente el valor
del contrato y el plazo de la obra, salvo que el ITO disponga otro plazo de ejecucion a través
del respectivo informe.

d) Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminucion de obras, aceptada por el contratista, no surtira
efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripcién del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacion de contrato, el que deberd ser notificado oportunamente al contratista;

2. Constitucion de las garantias pertinentes.
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Toda modificacidn al proyecto deberd ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que
comprende las siguientes gestiones: i) solicitudes del Contratista y el LT.0., ii) reevaluacion
técnico-econdmica, iii) aprobacién del cambio presupuestario, iv) verificacion de
disponibilidad presupuestaria, v) solicitud de modificacién al Gobierno Regional, vi)
aprobacién del Gobierno Regional, vii) modificacién del convenio de transferencia, viii)
modificacién del contrato y ix) modificacién de garantias.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal seran
propuestos directamente por la Inspeccién Técnica a través del I.T.O., a fin de que se
autoricen por el Gobierno Regional. Dichas modificaciones contractuales no podran
ejecutarse sin haber notificado previamente al Contratista del respectivo anexo de contrato
y el Decreto Alcaldicio que lo apruebe y disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podran
sobrepasar el 30% del monto total del contrato inicial. A su vez, las disminuciones de obras,
sean de iniciativa Municipal o del Contratista, tampoco podran reducir el valor total del
contrato mas de un 30% del monto inicial.

ARTICULO 43°: Terminacién Anticipada del Contrato

Mediante decreto fundado el Municipio podrd poner término anticipado al contrato en
cualquiera de las situaciones que se sefialan a continuacién:

a) Si el Contratista es declarado en quiebra, o le son protestados documentos
comerciales que se mantuvieren impagos por mas de 60 dias, o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

b) Si el Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

c) En caso de término de giro, liquidacién o disolucién de la entidad proveedora;
eventos en los que ésta tendrd la obligacién de comunicar cualquiera de tales hechos
al Municipio, dentro del plazo de 10 dias contados desde el suceso respectivo.

d) Por no renovacién de la garantia en caso de que sea exigido en las Bases.

e) Si los servicios no cumplen con las caracteristicas exigidas en las Bases u ofertadas
por el Contratista.

f) Elincumplimiento reiterado o sostenido del Contratista a sus obligaciones laborales y
previsionales con sus trabajadores. Se entendera como incumplimiento reiterado que
el Contratista no de cumplimiento integro y oportuno a sus obligaciones laborales y
previsionales en 2 o més periodos de cotizaciones; y sostenido, si la situacién de
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incumplimiento se mantiene durante 2 0 mas meses de manera continua. Lo anterior
sin perjuicio del derecho de retencién previsto en la Ley N° 20.123.

g) Por haber caducado, por cualquier causa, la licencia del proveedor para proveer el
servicio objeto del contrato.

h) Si el Proveedor se atrasa en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt por un
plazo superior a 12 dias.

i) Si se verificare cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraidas
por el Contratista. Se estimaran como tales, entre otras:

i. Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna
ejecucioén de los servicios contratados;

ii. Inobservancia o vulneracién de la prohibicién establecida en el articulo 409, o
de la limitacién establecida en el 419, de las presentes Bases;

iii. Incumplimiento reiterado del proveedor conforme al articulo 57° punto IV;

iv. Si la sumatoria de las multas cursadas exceden en un 70% del monto de la
garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo al articulo 57°;

v. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas
por el contratista, de conformidad al articulo 82, 9° y 10° de las Bases.

j) Siasilo exigiere el interés publico o la seguridad nacional.
k) Silas partes de comun acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato.

I) Por caso fortuito o fuerza mayor del Municipio.

En caso de poner término anticipado al contrato por cualquiera de las causas sefialadas, el
Municipio podra cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento sin necesidad de
requerimiento ni accién judicial alguna, en caracter de cldusula penal y de acuerdo al
procedimiento que corresponda segln su naturaleza, con excepcion de las causas indicadas
en las letras j), k) y 1), y de la indicada en la letra g) sélo si el proveedor acredita que no ha
existido responsabilidad de su parte mediante la respectiva documentacién.

IX.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

ARTICULO 44°: Procedimiento de Solicitud

La SECPLA del Municipio cursard al Proveedor la Orden de Compra a través del portal
www.mercadopublico.cl, conforme a los precios adjudicados en la presente licitacién.
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El Contratista debera ejecutar la obra de acuerdo a los plazos ofertados en su Carta Gantt, la
que, con todo, no puede ser superior a 80 dias.

ARTICULO 45°: Plazo de ejecucion de la Obra

El plazo de ejecucién comenzaré a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno. Este
plazo se suspendera, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos de
fuerza mayor que impidan total o parcialmente la normal ejecucion de la obra. Los motivos y
el plazo de suspension de ejecucién de la obra seran calificados por el I.T.O., cuyo registro
serd consignado en el Libro de Obras.

Se deja constancia que el plazo de ejecucién no podra suspenderse por ausencia de uno o
mas trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que
debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta de
diligencia del Contratista.

IX.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICADO

ARTICULO 46°: Obligaciones relativas al Personal

a) El Contratista deberd cumplir con la legislacién laboral y previsional vigente. Con cada
Estado de Pago, debera presentar un Certificado de la Inspeccién del Trabajo, en el cual
conste que no registra deudas salariales y/o previsionales pendientes, que afecten a sus
trabajadores directos contratados en la obra, ni a sus subcontratistas y sus trabajadores.

b) Dar cumplimiento a la Ley N2 16.744 relacionada con Accidentes de Trabajo, Accidentes
de Trayecto y Enfermedades Profesionales.

) Realizar las denuncias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se
presenten durante el periodo de duracién de los trabajos de la obra, de acuerdo a la
normativa legal vigente.

d) Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.

e) Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal necesarios, que
cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.

f)  Cumplir con la regulacién relativa a la contratacién de trabajadores extranjeros.
g) ElContratista debera proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

h) Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los
trabajadores ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones,
seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
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profesionales y de los impuestos retenidos a dicho personal.

ARTICULO 47°: Obligaciones relativas al Desarrollo de la Obra

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

i)
k)

Someterse a la fiscalizacién e instrucciones que disponga el I.T.O. de la Obra, a fin de
comprobar el desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucion.

Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de Obras, quien sera
el nexo entre el Contratista y el 1.T.O., sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete en la direccién de la misma. La funcién de dicho Responsable Técnico de Obras

podra ser desempefiado por un Profesional Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o
Constructor Civil.

Reemplazar al Responsable Técnico de Obra en un plazo de no mas de 3 dias corridos,
contados desde la notificacidon por parte del I.T.0., cuando fundadamente lo requiera.

Instalar el Letrero de Obras en un plazo no superior a 10 dias de realizada la entrega de
terreno.

Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, que sera visado por la I.T.O., para
consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimen pertinentes, el que no
debera salir de la obra bajo ninguna circunstancia. En caso de existir comunicacién
relacionada con el desarrollo de proyecto, via correo electrénico entre el ITO y el Jefe de
Obra, éstos se deben imprimir y anexar cronolégicamente al Libro de Obras.

Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que determine el IT.O.
fundadamente, cuyo costo serdn de exclusiva responsabilidad del contratita, y hacer
entrega de los respectivos certificados.

No obstante, si durante el periodo de la construccién o durante el plazo de garantia se
comprueba que el material aceptado por el I.T.0. ha resultado deficiente en los hechos,
el Contratista tendrd la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuentay a su
costa la obra en que fue empleado.

Si las Especificaciones Técnicas consideran la posibilidad de usar materiales alternativos
para ejecutar una o mas partidas, el Contratista podrd emplear cualquiera de ellos,
previa autorizacion del .T.0., sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

Asegurar, de su cuenta y riesgo, el transito por las vias publicas que sea necesario
desviar o modificar por los trabajos en ejecucién, y seran de su exclusivo cargo los

perjuicios originados a terceros y/o al municipio con motivo del cumplimiento del
contrato.

Mantener en la obra un libro de asistencia del personal para la fiscalizacion del I.T.O.

Mantener vigentes las garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva.
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[) El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, estd autorizado a
permanecer sélo en el recinto de la obra y no se les permitird acceso a otras ya
terminadas, si las hubiera, salvo en casos especificos calificados por la Inspeccién
Técnica. Para estos efectos el Contratista debera establecer expresa prohibicion.

m) Deber de confidencialidad: toda informacién que se obtenga de la obra sera de uso
exclusivo del Municipio y, por tanto, queda prohibido al Contratista divulgar, difundir,
publicar, traspasar o copiar, por cualquier medio, los datos relacionados con la obra
contenidos en el informe final, como en sus etapas intermedias. La misma obligacion se
entiende para el personal del contratista y a los subcontratistas y su personal.

La propiedad intelectual de los datos, informes y documentos generados en virtud de
este contrato, se entendera transferida de pleno derecho a la Municipalidad de Zapallar,
la que quedara totalmente facultada para completar, ampliar o modificar el trabajo
desarrollado, asi como para llevar a cabo su materializacién posterior, sin pago adicional
alguno al contratista. El deber de reserva y confidencialidad establecido en esta seccion,
se mantendra durante toda la vigencia del contrato y hasta 1 afio después de la fecha de
su liquidacion. En caso de detectarse la trasgresién de este punto, la Municipalidad se
reserva el derecho de tomar las acciones legales que estime pertinentes.

ARTICULO 48°: Responsabilidad del Contratista

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases y el
contrato impongan al Contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse, o sufriere la obra, por cualquier
causa y hasta la fecha de su Recepcién Provisoria sin observaciones. De igual manera y hasta
el mismo plazo, deberd soportar la pérdida de materiales, aunque cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo
de garantia de buen comportamiento de la obra, el contratista sera responsable por todos
los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiesen afectarle.

Igualmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros, durante o con motivo de los trabajos o por defectos de construccién o de mala
calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o
imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

X.- UNIDAD TECNICA

ARTICULO 49°: Obligaciones de la Unidad Técnica

Seran obligaciones de la Municipalidad, entre otras, las siguientes:
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a) Entregar el terreno, especificaciones técnicas y demas proyectos de especialidades,
necesarios para la construccién de la Obra.

b) Autorizar el pago del precio de las obras sefialado en la oferta econémica y conforme al
procedimiento establecido en las presentes Bases, sin reajustes, y de los estados de pago.

¢) Designar el profesional Inspector Técnico de Obra (LT.O.) del contrato quien sera el
encargado de verificar y fiscalizar que la ejecucién del proyecto se realice conforme a
estas bases, al contrato y, en general, cumpliendo todas las normas legales qgue apliquen.

d) Designar a la Unidad o Departamento Municipal que se encargara de administrar el
contrato y llevar las relaciones contractuales entre el contratista vy el Municipio, la cual
sera la Direccién de Obras Municipales (DOM).

ARTICULO 50°: Inspeccién Técnica del Municipio

La Inspeccion Técnica del Municipio serd la Direccién de Obras Municipales. La Inspeccin
Técnica serd representada ante el Contratista por el Inspector Técnico de Obras (L.T.O.) que
sera designado por ésta.

Esta inspeccion técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas las obligaciones y
responsabilidades que le corresponden.

Inspector Técnico de Obra:

Para todos los efectos del contrato se entenderd por Inspector Técnico de Obra o I.T.O. la
persona designada por el Municipio, que tendrd la labor de fiscalizar y asesorar en las
actividades de ejecucidén y control de la calidad de la construccién de las obras.

El 1.T.O. debera tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres
donde se estén preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El contratista debera someterse a las instrucciones del I.T.O. respecto de la ejecucién de las
obras, el que podra rechazar obras y materiales en caso de detectarse deficiencias de calidad
respecto a las especificaciones técnicas de la obra.

Al Inspector Técnico de Obra le correspondera:
a) Ser el interlocutor véalido del Municipio con el contratista.

b) Aprobar los avances de obra.

c) Aplicar multas.
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d) Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la
buena ejecucion de las obras, pudiendo ordenar la paralizaciéon de las faenas o la
demolicién parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

e) Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras para su consideracién.
f) Notificar al contratista de los aumentos o disminuciones de obras.
g) Colaborar con el contratista en todo lo necesario para la ejecucién del contrato.

h) Exigir al contratista la presentacién de cualquier documentacién que, a su juicio,
estime necesario para asegurar el correcto avance, ejecucion, adquisicion, pagos y
resultados de ensaye de la obra.

i) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y
oportuno cumplimiento del contrato.

Se deja expresa constancia que la labor de inspeccién no constituye en ningun caso direccién
ni aprobacion parcial o total de la ejecucién de obras por parte del ITO. En tal sentido, los
funcionarios que la Unidad Técnica designe para realizar la inspeccién técnica no podran
autorizar cambios de proyectos en caso alguno; su funcién es informar al Encargado de la
Unidad Técnica del grado de cumplimiento del contratista al contrato. En consecuencia, si
dichos funcionarios infringieren esta norma, toda modificacién ejecutada por el contratista
sera de su exclusiva responsabilidad, aplicdndose las sanciones pertinentes.

La Unidad Técnica, es decir, el Director de Obras Municipal, o quien lo reemplace o
subrogue, se encargara de aprobar los estados de pago y visar las facturas que deba
presentar el contratista.

Xll.- CONDICIONES ECONOMICAS.

ARTICULO 51°: Propuesta Econémica

La propuesta econédmica se ingresara a través del Sistema de Informacion, ofertandose el
VALOR NETO TOTAL DE LA OBRA. Este valor se expresard en moneda nacional y debera
incluir traslados y cualquier otro rubro, con excepcién de los impuestos que incidan en el
mismo. El valor neto ofertado del servicio licitado permanecera fijo durante la toda vigencia
del contrato.

Si bien la oferta econdmica ingresada a través del Sistema de Informacién sera la Unica
estimada como valida en el proceso de licitacion, el Oferente debera cumplir con lo exigido
en la letra c) del articulo 199, y presentar su oferta econémica de acuerdo al formato
contenido en el Anexo N2 6 de estas Bases. En caso de ser inconsistente, su oferta se
declarara fuera de bases y no continuara en el proceso de evaluacién.
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ARTICULO 52°: Anticipo

En la presente Licitacion no contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista
adjudicado.

ARTICULO 53°: Condiciones de Pago

1. Estados de Pago:

El pago del monto total adjudicado serd efectuado en estados de pago por avance. Cada uno
de ellos correspondera a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista, de
acuerdo al valor por partida adjudicada. Los estados de pago presentados se pagaran dentro
de los 30 dias corridos siguientes a la emisién de la Resolucién aprobada por el Director de
Obras Municipales, correspondiente al estado de pago en curso.

El dltimo Estado de Pago no podra ser inferior al 10% del monto total del contrato, y solo se
pagard una vez realizada la Recepcién Provisoria sin observaciones de la Obra, y la
presentacion de todos los certificados emitidos por los organismos correspondientes que
acrediten el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que impone el
contrato. Lo anterior no implica un aumento de los plazos antes estipulados. Asimismo, del
ultimo estado de pago se deduciran la suma de todas las multas que se hayan aplicado al
Contratista.

Del valor de cada Estado de Pago deben deducirse las retenciones correspondientes. Sobre
este valor neto asi obtenido se aplicara el impuesto IVA.

Previo a la emision de la Resolucién aprobada por el Director de Obras Municipales, el
Contratista presentara en la Unidad Técnica, dentro del horario comprendido entre las 9:00
y 14:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente documentacién:

a) Estado de avance fisico de la obra.
b) Estado de avance financiero de la obra.

c) Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, con copia de
RUT y funcién que desempeiia, correspondiente al mes anterior a la presentacién del
servicio actualizado, y los subcontratos que se hayan celebrado.

d) En caso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar fotocopias
de los finiquitos o certificado de la Inspeccién del Trabajo, seguin corresponda.

e) Certificado de la Inspeccién del Trabajo (F-30-1) que acredite no tener reclamos o
denuncias pendientes por remuneraciones insolutas, ni multas administrativas
pendientes ni deudas de imposiciones impagas al personal asignado a este contrato.
Estos documentos deben corresponder al mes anterior de la prestacién del servicio.
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f) Fotocopia de las Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que se
han desempefiado en la obra.

g) Contrato de Ejecucién de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

h) Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigira la documentacién

sefialada en los puntos e), f), g) y h) anteriores, respecto a los trabajadores del
subcontratista.

i) Certificado del pago de las multas, si correspondiere,

j) Set fotografico de inicio de obras y avance segun corresponda (min. 6 fotos digitales).

Una vez aprobada la documentacién por la Unidad Técnica, el contratista debers remitir la
Factura pertinente en duplicado con el monto que corresponda pagar, visada por la Unidad
Técnica. En ella deberd indicar, las menciones tributarias, el N° de la respectiva orden de
compra (si existiese), los datos ID licitacién y el N° de estado de pago a efectuar.

Cabe sefialar que el estado de pago se tramitara siempre y cuando el contratista adjunte
toda la documentacién sefialada y éste sea aprobado por el Director de Obra. En todo
caso, no se efectuara pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo aprobatorio del respectivo contrato.

Posterior a la resolucién emitida por el Director de Obras Municipales que aprueba el
respectivo Estado de Pago, el contratista debera remitir la Factura pertinente en duplicado
correspondiente al monto a pagar, visada por la Unidad Técnica, debiendo indicar, ademas
de las menciones tributarias, el nimero de la correspondiente orden de compra (si existiese)
y los datos ID licitacion, cdigo BIP y N2 estado de pago a efectuar.

Tratandose del tltimo Estado de Pago, se debera acompaiiar lo siguiente:

a) Un ejemplar del Acta de Recepcidn Provisoria de la Obra, sin observaciones.

b) Boleta de Garantia por Buen Comportamiento de la Obra.

c) Certificado de la Direccién Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin
observaciones.

d) Factura que exprese las deducciones correspondientes por multas que se le hayan
aplicado.

Xlil.- RECEPCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 54°: Recepci6n Provisoria

Una vez terminados los trabajos, la empresa contratista presentara por escrito al I.T.O. la
Solicitud de Recepcidn Provisoria de la obra, quien deberd verificar el fiel cumplimiento de
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los planos y especificaciones técnicas contenidas en las presentes Bases.

La Unidad Técnica designara una Comisién Receptora, la que verificard que los trabajos
estén efectivamente terminados, debiendo realizar el Acto de Recepcién que dard curso a la
Recepcidn Provisoria sin observaciones y al Estado de Pago correspondiente.

Si la Comisién Receptora detecta defectos que no afecten el uso de la obra y que puedan ser
subsanados fécilmente, se dard plazo al Contratista para enmendar dichos defectos. Al
mismo tiempo, podrd autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de la obra.
Subsanados los defectos de la obra, procederd a la Recepcién Provisoria sin observaciones.

Previo a la emision del Certificado de Recepcidn Provisoria de la Obra, el contratista debe

hacer entrega de la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra, de conformidad a lo
exigido en el articulo 11°.

ARTICULO 55°: Periodo de Garantia

Junto con la recepcién provisoria, no habiendo observaciones a la obra, se inicia un periodo
de 12 meses de garantia de los trabajos realizados, consistente en que cualquier defecto de
construccién y/o terminaciones que se presenten en ésta y que no provengan de un mal uso
de la misma, deberan ser subsanadas por el contratista a su costa. Para ello, el Municipio
notificard por escrito al Contratista de tales defectos que se observen y le darad un plazo
prudencial para que éste los repare y/o subsane adecuadamente, debiendo concurrir al
lugar dentro del plazo de 3 dias habiles contados desde la notificacién, con todo el personal,
materiales e instrumentos necesarios. Las reparaciones y/o terminaciones deberan cumplir
con los mismos requisitos exigidos en las bases técnicas.

Si el Contratista se atrasa en la ejecucion de las reparaciones y/o saneamiento de las
terminaciones respecto al plazo que se le indique para ello, serd sancionado con las multas
establecidas en el articulo 572 de las bases. Sin embargo, si vence tal plazo y las reparaciones
y/o terminaciones aun no se han efectuado, el Municipio podra cobrar la garantia de Buen
Comportamiento de la Obra.

Reparados los defectos de construccién y/o terminaciones de la obra, el I.T.O. deberd
certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los defectos, se dara un
nuevo plazo al contratista para que los subsane. Si transcurrido este nuevo plazo persisten
los vicios, se aplicara la multa que corresponda conforme al referido articulo 57°. Si la multa

no es pagada por el proveedor, el Municipio podrd cobrar la garantia de Buen
Comportamiento de la Obra.
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ARTICULO 56°: Recepcién Definitiva

Despues de transcurrido 1 afio desde la recepcién provisoria de la obra sin observaciones, el
contratista podra solicitar por escrito a la Unidad Técnica la Recepcién Definitiva de la obra.

Si la Comision Receptora no encuentra reparos, se levantard un Acta dejando constancia que
se recibe la obra definitivamente. Si la Comisién tuviere reparos u observaciones imputables
a defectos de construccion respecto de las obras, dejara constancia de ello en el Acta y el
Contratista debera subsanarlos a su costo, dentro del plazo que le fije la Comisién a contar
de la fecha del Acta.

Con la Recepcion Definitiva se podra devolver a la empresa la Garantia entregada por el
Buen Comportamiento de la Obra.

XIV.- SANCIONES Y MULTAS.

ARTICULO 57°: Multas.

I. Definicién de las situaciones constitutivas de incumplimientos que dan lugar a multas y
la valorizacién de las mismas:

a) El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultara al Municipio a
aplicar una multa al Contratista equivalente al 0,5% del monto del contrato por dia de
atraso, sin perjuicio de las causales establecidas por las que el Municipio podra poner
término anticipado al contrato, conforme el articulo 43° de estas Bases.

b) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al personal, indicadas
en los articulos 46° o0 59° de las bases: 2 UTM por evento.

c) Por incumplimiento de cualquier obligacién relativa al desarrollo de la obra, indicadas
en los articulos 472 0 59° de las bases: 0,1% del valor del contrato, por evento.

d) Por no instalar el letrero de Obras en el plazo indicado en el Articulo 47° de las bases: 1
UTM por dia de atraso.

e) Si se han utilizado materiales o elementos que no retinen los requisitos establecidos
en las bases técnicas: 0,5% del monto del contrato, por evento.

f) Por vencer alguna de sus garantias sin que las renueve dentro de los 10 dias siguientes
a su vencimiento, el monto de ésta se descontarad del Ultimo estado de pago
pendiente.

Se entendera que el contratante estd en mora por el simple vencimiento de los plazos
establecidos y habiendo incumplido cualquiera de las obligaciones pactadas, para lo cual no
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sera necesario requerimiento judicial previo.

Il. Aplicacion de las multas.

Las multas se aplicardn por acto administrativo fundado del Municipio, previo informe para
la aplicacién de multas elaborado por el Director de Obras Municipal, o quien lo reemplace o
subrogue, el cual deberd contener, a lo menos:

1. Identificacién del Contratista.

2. ldentificacion de la licitacidn.

3. Descripcion del incumplimiento, el cual deberda contener a o menos:
a) Laindicacién de las situaciones constitutivas de incumplimiento.
b) Documentacién de respaldo de lo informado.

4. Monto de la multa.

5. Firmadel I.T.O. o quien lo subrogue.

En caso de determinarse la procedencia de aplicar la multa, el Municipio notificara por
escrito al Contratista, mediante oficio remitido por carta certificada o correo electrénico,
indicando la causa que lo motiva y la multa a que da origen el incumplimiento y adjuntando
copia del informe para la aplicacion de multas. La carta sera enviada al domicilio indicado en
la comparecencia del contrato o a falta de éste, al designado por el Contratista en su registro
en Chileproveedores y/o a la direccion electrénica entregada por el contratista en su oferta,
entendiéndose practicada la respectiva notificacién a contar del tercer dfa habil siguiente a
la recepcién de la carta en la oficina de Correos que corresponda, o a las 48 horas de enviado
el correo electrdnico.

El Contratista podra reclamar por escrito de la aplicacién de la multa dentro de los 5 dias
habiles siguientes a la notificacion. EI Municipio resolverd la reclamacién presentada
mediante decreto fundado, ya sea acogiendo los descargos y atenuando o dejando sin
efecto la multa, o bien, rechazando los argumentos y confirmando la aplicacién de la
respectiva multa. El Municipio notificard al Contratista el decreto que resuelve el reclamo
mediante Oficio remitido conforme lo previsto en el parrafo anterior.

Hl. Resolucion que aplica las multas:

Las multas aprobadas por el Municipio se aplicardn mediante resolucion fundada conforme a
lo siguiente:

12. Se procederd a aplicar la multa descontando su valor del estado de pago o cuota que
estuviere pendiente a la fecha de aplicacion de la multa respectiva.

22, No obstante, en caso de que las multas a aplicar excedan el valor del Gltimo estado

48




b LZAnALLAN] o

I. Municipalidad de Zapallar
SECPLA

de pago o la aplicacién de las multas se resolviera en un tiempo en que no existieran
pagos pendientes o con posterioridad a la liquidacién del ditimo estado de pago, el
Proveedor dispondra del plazo de 15 dias hébiles para pagar la multa directamente
en el Municipio. Dicho plazo se contara desde la fecha de notificacidn respectiva,
segun si ha mediado o no reclamo de aplicacién de la multa.

32. Vencido el plazo para efectuar el pago sin que el Contratista lo haya efectuado, la
multa se aplicard descontando su valor de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato o de buen comportamiento de la obra, segiin corresponda, en cuyo caso el
Contratista deberd entregar una nueva garantia en los mismos términos y
condiciones previstos en estas bases. La falta de entrega de la nueva garantia sera
causal de término anticipado del contrato, conforme a lo previsto en el articulo 432
de estas Bases. Ello, sin perjuicio de las acciones legales que le pudieren
corresponder al Municipio en contra del contratista.

42, En caso de aplicarse multas, el contratista debera facturar el tltimo estado de pago
por el total ejecutado, consignando las deducciones que correspondan por las multas
a aplicar. Si la factura final no dispusiera los descuentos respectivos, igualmente sélo
se pagara el remanente entre el estado de pago y las multas aplicadas, no siendo
responsabilidad de la Municipalidad los desajustes contables que se produzcan para
el contratista, sino Unicamente para éste.
Si las multas exceden en total el valor equivalente al 70% del monto de la garantia de fiel
cumplimiento, el Municipio podrd rescindir unilateral y anticipadamente el contrato. Con
todo, las multas aqui establecidas serén acumulables con las indemnizaciones que pudieren
fijar los Tribunales de Justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento del
contratista, en los mismos casos y sin perjuicio de la facultad del Municipio de rescindir
anticipadamente el contrato.

IV. Incumplimiento reiterado

No obstante todo o anterior, se estimard como contravencién grave el incumplimiento
reiterado del Cont-atista a los plazos de ejecucién de la obra y/o sus partidas o de
disponibilidad de los mismos servicios o productos a utilizar frente a los requerimientos del
Municipio. Ello facultard a la Municipalidad para poner término anticipado al contrato,
conforme el articulo 432 de estas Bases, o a perseverar en él; pero en ambos casos podra
hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento o de Buen Comportamiento de la Obra. De
perseverar en el contrato y hacerse efectiva alguna de estas garantias, el proveedor debera
entregar una nueva en las mismas condiciones exigidas en las presentes bases.

Para los efectos previstos en este pérrafo, se entendera que hay incumplimiento reiterado

cuando el Contratista incurre en 3 o mds ocasiones en incumplimiento de aquellas
obligaciones que dan lugar a multas.
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XV.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

ARTICULO 58°: Solucién de Controversias

La Comision de Evaluacién queda facultada para resolver por si sola cualquier duda o
discrepancia que en el acto de apertura o de evaluacién de las ofertas pueda surgir en
relacién con la interpretacion o aplicacién de las presentes Bases.

Durante la ejecucion del contrato, cualquier desacuerdo entre las partes serd sometido a
consideracién del Alcalde, previo informe en derecho emitido por el Departamento Juridico
del Municipio o Informe Técnico emitido por el I.T.0., segiin corresponda a la naturaleza de
la materia debatida. Lo anterior es sin perjuicio de las competencias propias de la
Contraloria General de la Republica.

XVI.- DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

ARTiCULO 59°: Especificaciones Técnicas

1.- GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas seran parte integrante del contrato que regiran la
construccion de las Obras de Pavimentacion y Aguas Lluvias de la Calle Los Pinos (entre calles
San Luis y Fin de Proyecto) de la localidad de Catapilco, comuna de Zapallar.

Se debera considerar que el desarrollo de las obras no estara afecto a otra revisién que la
Inspeccion Técnica que el propietario designe para tal efecto y/o a la Inspeccién que Serviu,
acredite para tal efecto.

Estas Inspecciones, tendran todas las atribuciones para controlar, medir, cubicar, modificar,
aceptar y rechazar obras ejecutadas; aprobar y modificar estados de pago, exigir el
cumplimiento de normas de calidad y seguridad, calificar el personal del contratista, exigir su
remocion en casos calificados, etc.; similar atribucién tendra el ingeniero proyectista en lo
que diga relacion con los aspectos técnicos del proyecto.

Para todos los efectos se deberan considerar las siguientes normas chilenas vigentes:

® Nch39 Of 55. Prescripciones de Seguridad en Excavaciones.
* Nch1998 Of 89. Evaluacién estadistica de la Resistencia Mecanica del Hormigén.
* Manual de Carreteras del M.O.P. Vollimenes 2,3,4y 5

e Cddigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacién. VERSION
2016
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* Todas las Normas vigentes, relacionadas con obras de construccidon del Instituto
Nacional de Normalizacidn.

Se considerard la dltima edicion de las especificaciones y normas citadas, con las
modificaciones publicadas al momento de la licitacién. Sin perjuicio de lo especificado en
este documento, sera plenamente aplicable lo especificado en el documento Minvu: Cédigo
de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacién. Versién 2016. Se
considerara la 0ltima edicion de las especificaciones, normas v codigos citados, con las
modificaciones publicadas al momento de la licitacidn. Sin perjuicio de lo especificado en
este documento, sera plenamente aplicable lo especificado en el documento Minvu: Codigo
de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacidn. Versién 2016. El
trazado en planta de las vias debera corresponder rigurosamente a los planos del proyecto.
Para ello las coordenadas y cotas de los ejes de pavimentacidn, asi como también las obras
proyectadas se replantearédn siguiendo técnicas adecuadas de topografia y geomensura, y
deberan tener la misma precisién que la indicada en los planos. El replanteo se hara en base
a referencias indicadas en los planos, por un profesional especializado con experiencia
comprobada en este tipo de faena y con estacién total. Este replanteo del proyecto debers
ser verificado por la ITO y aceptado expresamente. Al momento de materializar las obras
proyectadas, se debe verificar las caracteristicas del terreno, y eventuales interferencias con
otros servicios existentes, verificando que las canalizaciones existentes tales como agua
potable, gas, electricidad, teléfonos, etc., no interfieran con las obras que forman parte del
proyecto.

Previo a la instalacion de las soleras, el contratista debera replantear el eje de la calzada
segun el cuadro de coordenadas sefialado en el Plano 01 del proyecto. Posteriormente,
mediante estacas de fierro y lienzas, debera replantear la linea de solera vy la rasante “cota-
arriba” de las soleras para todo el proyecto.

Este replanteo debe ser verificado (mediante instrumental topografico y correspondiente
informe) por la ITO, de manera que previa a la instalacién de soleras e inicio de las obras, se
detecten o verifiquen posibles desniveles inadecuados entre esta cota solera y los elementos
o cotas existentes en la linea oficial, de manera de asegurar el escurrimiento de aguas lluvias
del drea entre la L.O. y solera, hacia la calzada y/o cualquier evento no previsto en la etapa
de disefio.

Todo dafio o rotura de instalaciones existentes serd de exclusiva responsabilidad del
contratista, el cual debera dar aviso al servicio correspondiente.

El contratista desarrollara las obras en condiciones de seguridad tanto para las personas
como para las instalaciones. En especial, se observaran medidas de seguridad relativas a:
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e Trabajos en vias de transito: Desvios, sefializaciones adecuadas, barreras, etc.
e Excavaciones y andamios.
¢ Manipulacién de elementos pesados.

Durante la noche el contratista debera mantener iluminadas las obras y todos los obstaculos
deberdn ser provistos de sefiales luminosas de prevencién, ya sean obstaculos fijos o
equipos estacionados. Cualquier consecuencia que se derive del no cumplimiento de estas

instrucciones de proteccién y de sefializacion serd de exclusiva responsabilidad del
contratista.

Una vez concluidas las operaciones de mantenimiento, todas las areas comprendidas por los
correspondientes anchos de la faja y las longitudes de camino, donde se hubieren realizado
trabajos, deberan terminarse y limpiarse de manera que presenten un aspecto ordenado y
limpio.

Para los efectos sefialados se deberan retirar todos los escombros, chatarra, acopios o
cordones de materiales, instalaciones auxiliares y todo material que no forme parte de las
obras. Se retirara toda la sefializacién provisoria de faenas que hubiere sido colocada
durante los trabajos. En caminos pavimentados las areas revestidas deberdn quedar
completamente libres de materiales extrafios, suciedad o polvo.

Se incluye la limpieza total de las obras existentes y que se mantendran en funcionamiento.
Se considera, para todos los casos, la extraccién de escombros, fangos, y/o elementos del
interior, dejando las tuberias y las bocas de entradas y salidas totalmente limpias ai como
también canaletas existentes.

Los materiales desechados deberan transportarse a botaderos autorizadas. Asimismo, los
emprestitos y botaderos deberdn quedar ordenados, limpios.

En caso que, en los trabajos por contrato, el Contratista no diere cumplimiento a estas
disposiciones la Inspeccién ordenard la ejecucién de los trabajos necesarios, los que seran
pagados con cargo a las garantias del Contrato.

A OBRAS COMPLEMENTARIAS

Se ejecutaran de acuerdo a especificaciones técnicas generales, instructivos de SERVIU y en
general de la manera indicada para establecer las medidas pertinentes para cumplir con las
partidas que se indican a continuacion.
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ITEM DESIGNACION UNI CANT.
A OBRAS COMPLEMENTARIAS
1 Letrero Indicativo Un 1
2 Instalacion de faenas Gl 1
3 Gastos de ensayes Gl 1
4 Sefalizacidn provisoria Gl 1

1 LETRERO INDICATIVO

En lugar adecuado y sélidamente se colocard 1 letrero de dimensiones 3.0 x 2.0 m. de
acuerdo a Instructivo de Sefialética normalizada por el Gobierno Regional de Valparaiso del
presente aio, situado en lugar acordado con unidad técnica, el que deberd estar instalado
antes del inicio de la Obra.

GOBIERNO REGIONAL
REGION DE VALPARAISO

Fondo Nacional de Desarrollo

Regional

Gobierno Regional
Region de Valparaiso

155 cm

NOMBRE DEL
PROYECTO

FINANCIA FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL
(FRIL)

Inversion $ 1.500.000 (Gobierno Regional)
5 300.000 (Municipal)

Unidad Técnica I. Municipalidad de Valparaiso
Construye Nombre de la Constructora
Inicio 10/10/2010

Término 10/10/2020

www.gorevalparaiso.cl

125em | 20em _|

Tipograflas

Titulo : arlal 240 px, mayusculas
Subtitulo : arlal 200 px, normal

Colores

Nembre del prayecto : arlal 200 px, meytsculas . €4-M100- Y100 - KO
Financla ; arlal 140 px, maysculas
Detalle proyacto : erlal 150 px, normal

B cea-Mds-vo-Ko

55cm

20

oam

20cm

0 cm
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2 INSTALACION DE FAENAS

Se consulta una instalacién de faenas que debera contar como minimo con una bodega para
materiales y herramientas, vestidor de obreros, empalme provisorio de agua potable,

electricidad, etc., y en general deberd considerar en este item todos los tramites y
obligaciones relacionadas con la obra.

Atendiendo a que es normal que durante las faenas, las madquinas remuevan las estacas de
replanteo, el contratista debera mantener en forma permanente en obra, el personal de
topografia necesario para ir reponiéndolas y verificando su concordancia con el proyecto.

Una vez realizada la preparacién de la subrasante, controlada y recepcionada en L.O., no se
permitira en la faja vial (entre lineas oficiales de la calle) el transito de camiones y vehiculos
pesados durante la construccién de los pavimentos.

Solamente se permitira el transito sobre la faja vial de aquellos camiones y equipos usados
por el contratista para colocar las capas superiores. Por lo tanto, el contratista debera tomar
las medidas necesarias (desvios, bandereros, sefializacién diaria y nocturna) y considerar

desvios de transito, construccién de fajas viales alternativas para el cumplimiento de lo
sefalado.

La unidad de medida y pago para este item serd el Global (Gl). El precio asi pagado
constituira plena compensacion por la mano de obra, imprevistos, materiales, herramientas
Y equipos que sean necesarios en este item.

3 GASTOS DE ENSAYES

Este item considera el gasto que deberd incurrir el contratista para realizar todos los ensayos

que sean necesarios para el correcto control de la calidad de las obras que se especifican
mas adelante.

Los ensayos deberdn ser realizados por un Laboratorio reconocido y autorizado por Minvu,
preferentemente se utilizard un laboratorio de cualquier Universidad de la zona. La
frecuencia y tipo de ensayo se indica en cada item y/o actividad que se especifica.

La unidad de medida y pago para este item sera el Global (Gl). El precio asi pagado

constituira plena compensacion por la mano de obra, imprevistos, materiales, herramientas
Y equipos necesarios que sean necesarios en este item.

54




b LinaLiin g

I. Municipalidad de Zapallar
SECPLA

4 SENALIZACION PROVISORIA

Este item reglamenta la sefializacién de transito provisoria, que debera ocuparse durante el

periodo de construccion de la obra, y considera todos los items e insumos necesarios para
una adecuada sefializacién.

Se dispondrd de la sefalizacién caminera necesaria, tanto diurna como nocturna, para
informar a los usuarios de las obras en construccion. Esta sefalizacién debera ser
concordante con la Normativa vigente y seran visados por la Inspeccién.

La unidad de medida y pago para este item serd el Global (Gl). El precio asi pagado
constituird plena compensacion por la mano de obra, imprevistos, materiales, herramientas

y equipos necesarios que sean necesarios en este item.

1.1 OBRAS DE PAVIMENTACION

Las obras de pavimentacién involucran las partidas que se mencionan a continuacién y que
posteriormente se describen en detalle en las presentes ETE.

B MOVIMIENTOS DE TIERRA

5 EXCAVACION EN CORTE Y RETIRO DE EXCEDENTES

En aquellos sectores en que la subrasante de las calles va en corte, se excavara el material
hecesario para dar espacio al perfil tipo correspondiente, y se reutilizard el material que se
extraiga y tenga las caracteristicas requeridas para rellenos y/o base estabilizada.

En aquellos cortes en que el material bajo la subrasante no sea el adecuado para garantizar
una buena fundacién, las capas inmediatamente bajo la subrasante deberan ser

reemplazadas por material que cumpla con las caracteristicas de disefio.

Se contempla el retiro del material extraido de la excavacién en corte y su traslado hasta
botadero aprobado por la ITO.

6 RELLENOS O MEJORAMIENTOS

Se podra usar material proveniente de la excavacién cuya capacidad de soporte CBR minimo
exigible del material sea a lo menos el CBR de disefio.

Todos los materiales que integren el relleno deberan estar libres de materias organicas,
pasto, hojas, raices u otro material objetable. En caso de encontrar material inadecuado bajo
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el horizonte de fundacién, deberd extraerse en su totalidad, reponiéndolo con material
adecuado y compactandolo a una densidad del 95% del Proctor Modificado.

El material de relleno colocado en capas deberd tener la humedad que prescriba el ensaye
Proctor Modificado (AASHTO T-180), antes de ejecutar el rodillado.

El espesor de las capas deberé corresponder al tipo de suelo y al equipo de compactacidn a
emplear. En todo caso, el espesor maximo recomendable de la capa compactada sera de
0.20m. para suelos granulares.

PREPARACION DE LA SUBRASANTE

Una vez ejecutados los trabajos necesarios para llegar a la cota de subrasante se procedera
como sigue:

El suelo se escarificard y compactard en un espesor minimo de 0.20m. a objeto de
proporcionar una superficie de apoyo homogénea, esta etapa se hara si es necesaria. Como
elemento de proteccién de la subbase se colocard geotextil tipo TYPAR 3501 o similar,
extendiéndose sobre el terreno natural y envolviendo lateralmente la base. Los traslapos
seran de 0.50m., salvo indicacién contraria de la ITO, de acuerdo a recomendaciones del
fabricante.

La compactacion se realizard hasta obtener una densidad seca mayor o igual 95% de la
densidad maxima dada por el ensaye Proctor Modificado.

La subrasante terminada debera tener un CBR similar o mayor al de disefio, que en todos los
casos deberd ser superior al 21%, acreditado por laboratorio competente.

Se realizard un ensaye de laboratorio para determinar CBR cada 700 m2 de superficie si el
material es irregular. La cantidad podréd disminuirse, si el material es regular los ensayos
estan de acuerdo al Listado de Ensayos del SERVIU.

SUB-RASANTES ¢
e ENSAYO DE MATERIALES : 1 CADA 500 M2
e ENSAYO DE COMPACTACION : 1 CADA 500 M2
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C PAVIMENTOS

7 BASE ESTABILIZADA PARA CALZADA DE HORMIGON, CBR>=80%

Consistira en el suministro, colocacién y compactacién de los materiales correspondientes a
una base estabilizada sobre la subrasante, en los espesores y calidades indicadas en los
planos y especificaciones del proyecto.

Estos trabajos deberan ejecutarse de acuerdo a lo dispuesto en estas especificaciones y alas
alineaciones, niveles, espesores y perfiles transversales indicados en los planos.

MATERIALES PARA LA BASE ESTABILIZADA

Se usaran particulas firmes de gravas y arenas. Se podra agregar finos plésticos u otro
material aglomerante, que debidamente compactados den una mezcla firme y estable.

Los materiales a utilizar en la base deberan estar libres de residuos organicos, suelo vegetal,
arcillas u otro material perjudicial y deberdn cumplir con los requisitos indicados a
continuacién,

REQUISITOS DE LOS AGREGADOS PETREOS

En la construccién de bases granulares los agregados pétreos deberan cumplir con los
siguientes requisitos de calidad:

DESGASTE DE LOS ANGELES

Pavimentos de hormigdn 20% maximo
Limite Liquido (LL) 25% maximo
indice de plasticidad 6% maximo

PODER DE SOPORTE (CBR)
Pavimentos de hormigén 60% minimo

GRANULOMETRIA

Para la construccion de bases se adoptard una de las siguientes especificaciones
granulométricas:
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BANDA GRANULOMETRICA DE LA BASE GRANULAR
TAMIZ % QUE PASAEN PESO
{(mm) Banda 1 Banda 2
50 100
25 s 100
20 90-70 70-100
10 30-65 50-80
5 25-55 35-65
2 15-40 25-50
0.5 8-20 10-30
0.08 2-8 0-15

Los porcentajes que pasan por la malla No200 no deben exceder los 2/3 de los porcentajes
que pasan por la malla No4.

PREPARACION DE LA BASE

Cuando haya que combinar y mezclar materiales de distintas procedencia, podra usarse una
planta mezcladora central o movil; la dosificacion de los agregados pétreos y del agua se
hara en conformidad a lo que indique el Laboratorio.

La misma disposicion se observard cuando el material se mezcle en sitio. En este caso el
material pétreo deberd ser depositado uniformemente en la longitud total de la calzada,
superponiendo los cordones de diferentes clases de materiales. En ningin caso, estos
dltimos podran depositarse formando montones separados.

La mezcla se hard por medio de motoniveladora, rastras de disco u otros dispositivos
apropiados, debiendo repetirse este proceso el nimero de veces que sean suficientes para
obtener una perfecta uniformidad final del material. El agua se distribuirda mediante un
estanque con sistema de distribucién a presién, a fin de obtener un riego uniforme del
material previamente extendido sobre la superficie del terreno.

COLOCACION DE LA BASE

La construccion de la base debera ajustarse a los perfiles longitudinales y transversales del

proyecto y cubriendo un ancho mayor al de la calzada de a lo menos 10 cm, a ambos
costados.
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El material se colocara por capas, de espesor no inferior a los 10cms, ni mayor a 20 cms. El

material extendido deberd presentar una granulometria uniforme y no presentar bolsones
de materiales finos o gruesos.

La colocacidn de la base sea que esta haya sido confeccionada en planta, como preparada in
situ, se hard extendido el material en una capa uniforme por medio de Motoniveladora u
otro medio adecuado y se compactara por medios mecénicos, el rodillado debera avanzar en
forma gradual desde los costados hacia el centro, traslapando uniformemente cada franja
con la precedente en 30 cms. Como minimo. La operacién debera continuar hasta que el
material haya alcanzado por lo menos un 95% de la densidad maxima seca dada por el
ensaye del Proctor Modificado.

Cuando la compactaciéon produjere irregularidades superficiales, en el sector
correspondiente se procedera a extraer y reemplazar el material colocado, repitiendo
nuevamente las mismas operaciones descritas.

La capacidad de soporte se determinara al 95% de la densidad maxima compactada seca, a
0.2” de penetracidn y en estado de saturacion.

La superficie de base terminada no deberd presentar ninglin punto cuya cota varie en mas
de 1.5cm., respecto de las cotas del proyecto. Su espesor no podra ser menor en mas de 5%
del espesor especificado. Cualquier drea de la base terminada cuyo espesor compactado sea
inferior al indicado en los planos del proyecto, o que muestre irregularidades que excedan
de un centimetro, deberd ser corregido mediante la escarificacion de la superficie,

agregando o sacando el material preciso, perfilando, recompactado y terminado en la forma
ya establecida.

CONTROLES

Una vez compactado el material se procedera a controlar la compactacién por medio de
densidades “in situ” de acuerdo a la norma T-147 de ASSHTO.

Los controles minimos exigidos de conformidad a los requerimientos utilizados por SERVIU
son los siguientes:

a) Ensayo de granulometria, capacidad de soporte CBR, clasificacién y propiedades
indice por cada 700 m2 de base estabilizada para materiales provenientes de plantas
conocidas. Para bases preparadas “in situ” se hara un ensaye cada 500 m3 de material
preparado. En todo caso se hara como minimo, uno para el loteo.
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b) Ensayo de densidad de compactacién por cada 500 m2 como maximo, la que se

medira al 95% del Proctor Modificado o al 80% de la Densidad Relativa segun
corresponda.

Dichas exigencias deberan cumplirse mediante certificado de laboratorios, reconocidos y
aceptados por el MINVU.

8 CALZADA DE HORMIGON E=0.15M

Los pavimentos de hormigén se construirdn de acuerdo a lo que indiquen las presentes
especificaciones y lo indicado en general en el Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas
para Obras de Pavimentacién del MINVU. Este pavimento consistird en la construccién de
una losa de hormigén de cemento la que se ejecutard por sistemas de vibracién en
conformidad a las ubicaciones, los espesores, niveles y perfiles tipos indicados en los planos.
Esta losa se construira sobre la base estabilizada ya terminada y recibida con plena
conformidad por la Inspeccién Técnica de la Obra.

DOSIFICACION DEL HORMIGON.

La dosificacion de los agregados del hormigén deberd ser estudiada por un laboratorio
competente, una vez remitidas las muestras de los materiales aridos a usar y se indique el
cemento a emplear. En todo caso la resistencia minima a la compresion a los 28 dias serd
de 39 MPa para las calzadas de hormigén y los controles seran mediante extraccién de
testigos de hormigén endurecido.

Las resistencias medias de disefio y de control del hormigdn a la flexotraccién 5MPa a los 28
dias, deberdn ser iguales o superiores a las consideradas en el disefio de las estructuras de
pavimentos, indicadas en la memoria de los presentes proyectos.

LONGITUD DE LOS PANOS.

El pavimento se colocara en pafios de longitud menor o igual a 4 metros. prefiriéndose una
longitud igual a 3.5 mts. Se exceptian de esto sélo los pafios que queden junto a hormigén
existente, si es que los hubiere, y que no se demolerdn, en cuyo caso se aceptara una
longitud maxima de los pafios de 5m., en este caso se colocara como aislante una lamina de
polietileno entre la base y el pavimento. Si resultaran pafios mayores estos se cortaran con
sierra en la mitad.
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EQUIPO

El equipo y las herramientas necesarias para el manejo de los materiales y la ejecucién de
todas las partes de la construccién deberan ser aprobados por la ITO en cuanto a disefio,
capacidad y condicién mecanica.

El equipo deberd garantizar una buena distribucién del hormigén y la obtencién de una
superficie cerrada v lisa, ajustada al perfil transversal.

El elemento vibrador podra estar suspendido de manera que no pueda ponerse en contacto
con los moldes o apoyos y que permita la vibracién simultadnea del hormigén en todo su
ancho. La intensidad de las vibraciones debera ser lo suficiente para hacerse notorio en la
superficie del hormigén a una distancia de mas de 0.30m. del punto o de la linea de
aplicacion del elemento vibrador, para garantizar la obtencién de la compacidad y
resistencia requerida del pavimento, en todo caso se debera vibrar los costados del molde
con vibrador de inmersién individual.

PREPARACION DE LA BASE ANTES DE HORMIGONAR

Antes de iniciar la operacién de pavimentacién, la base debera haber sido recibida. Debe
procurarse que en todo momento haya una extensién de base lista para recibir moldes
suficientes para no causar entorpecimiento en el avance de la faena. Antes de recibir el
hormigén, la base se cubrird con una ldmina de polietileno transparente de un espesor
minimo igual a 0.05 mm.

COLOCACION DEL HORMIGON

El hormigén debera ser depositado en la base de tal forma que requiera un minimo de
manejo, a no ser que los equipos de transporte estén equipados con medios para la
descarga del hormigdn sin segregacion de los materiales.

El hormigén deberd ser extendido en forma homogénea. La colocacién sera continua entre
juntas transversales, sin emplear entablado de contencién intermedio.

El espesor medio de la cancha del pavimento no podra ser inferior al espesor especificado.
CURADO DEL HORMIGON
Debe ser sometido a curado todo el area del concreto expuesto al aire, incluso los costados

del pavimento. El curado podra efectuarse por cualquier método que sea aprobado por la
Inspeccidn Fiscal. Como laminas de polietileno, 0 membrana de curado quimica.
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En el caso que el curado se ejecute con membranas quimicas de curado, esta deberd ser del
tipo membranas con resinas, de fabricantes conocidos. Su aplicacién se ejecutara de acuerdo
a las instrucciones y métodos recomendados por el fabricante del producto.

TERMINACION Y ALISADO DE LA SUPERFICIE

El alisado se hard mediante platachado provisto de un brazo largo, no menor a 3.6 mts. A
continuacion del alisado se hara deslizar sobre la superficie del pavimento una regla de
aluminio, en caso de haber diferencias con éste, se debera rectificar la superficie rellenando
las depresiones con hormigén recién mezclado que se compactara manualmente, o bien,
retirando el exceso de material en los puntos altos . La superficie debera ser pareja, sin nidos
u otra clase de defectos. Se terminard con la pasada longitudinal de un escobillén o una
arpillera para obtener una superficie rugosa . Las estrias que se formen en la superficie del
pavimento deben ser paralelas y de un ancho no mayor a 1.5 mm. La superficie terminada
no debe variar en mas de 3 mm. Al ser probada con la regla de 3 mts. de largo en sentido
longitudinal y transversal.

No se permitira manipulacion alguna del hormigén después que haya sido terminado
mecanicamente y que haya pasado la escobilla de fibra o que se haya iniciado el proceso de
fraguado.

En el caso de defectos menores correspondientes a fisuras y grietas finas de menos de 0,5
mm. de abertura, se aplicara durante el proceso de fraguado del hormigdén una lechada de
cemento con fluidificante y se repasard la superficie con brocha o escobilla fina, a fin de dar
la terminacidn superficial similar a la ya descrita.

En todo caso, de subsistir estos defectos el contratista debera proponer una solucién a la ITO
para corregir estos defectos.

CONTROLES DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGON

El control de calidad del hormigén se debe hacer mediante extraccion de muestras del
hormigén fresco y posterior ensayo a las edades que corresponda.

ENSAYES Y REQUISITOS

A continuacidn, se sefialan los requisitos de resistencia que deberd cumplir el hormigén para
la calzada.

En todos los casos se determina la resistencia a compresién mediante ensayos a 28 dias. Las
probetas pueden ser cubos de 15 6 20 cm. De arista o cilindricos de 15 cm. de didametro por
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un minimo de 3 probetas (cubos o cilindricos), 2 de las cuales se ensayan a 28 dias y una a
una edad anterior, generalmente 7 dias.

El resultado se refiere siempre a cubos de 20cm. de arista, utilizando los factores de
conversion establecidos en la Norma NCH 170.

En el caso del ensaye a flexotraccion se hard una extraccién para la confeccién de viguetas
cada 700 m2 como méximo estando compuesta cada extraccién de 6 probetas cada una. De

estas seis probetas se ensayaran 2 a los 7 dias, 2 a los 28 y 2 a los 90 dias después de
efectuada la extraccion.

Antes de colocar el hormigdén fresco es necesario verificar que satisface diversas
propiedades, cuyos ensayos y frecuencias estdn establecidos en la Norma NCH 170 y se
indican para este caso.

REQUISITOS BASICOS PARA HORMIGONAR

REQUISITOS ESPECI FI CACION
Dosis minima de cemento kg/m3 Grado corriente 350 kg/m3
Grado alta resistencia 280

Agua de amasado Preferentemente agua potable. En otros
casos debe satisfacer los requisitos de
NCH 1998

Aridos

- Tamafio maximo - NCH 163 Ensayes de granulometria
contenido de finos y materias organicas.
50 mm cuando e>= 15 cm.
25 a 40 mm cuando e>15 cm.

- Porcentaje de chancado del arido - De 25% a 50%

grueso - Preferentemente 3 fracciones; no

- Tipo B obligatorio.

Resistencia del Hormigon

- Compresion - Resistencia caracteristica clbica a los
28 dias: 390 kg/cm2

Flexotraccion - Resistencia de control a los 28 dias, 5
MPa.

- Asentamiento de cono - 5¢m. maximo

- Aditivo - Pueden emplearse justificando su uso
con hormigones prueba y aceptacion
de la ITO.

Espesores Segun disefio, con tolerancia 5%

Juntas

- Distancia - Espaciamiento no superior a 5m.

- Procedimiento - Corte con sierra en autopista, autovias
o troncales. Otros métodos de
ejecucion en via colectora, locales y
pasajes, aprobados por la ITO.

- Sellado - Mastic asfaltico de aplicacion en
caliente (AASHTO-M173), u otro
producto aprobado por la ITO.

Regularidad superficial SegUn tipo de via, se indica mas adelante.

Geometria, cotas y niveles Seglin planos 63
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CONTROL DE RESISTENCIAS

El control de resistencias de esta obra se efectuara por extraccién y ensaye de muestras
frescas de hormigén ensayado segun se indican a continuacién, a la compresién y a la
flexotraccion.

Se efectuara una correlacion por sectores homogéneos de extraccién de muestras.

1) Para la obra se establece una resistencia minima que debe cumplir
individualmente cada una de las muestras, y una resistencia caracteristica,
requisitos que se deben satisfacer simultineamente. Esto es aplicable a
compresion. La resistencia minima individual en compresion se define como la
resistencia de disefio menos 50 kg/cm?2.

I1.) Si se cumplen ambos requisitos, minima y caracteristica, se aprueba la
resistencia, y se recibe el sector muestreado.

) Sise cumple la resistencia caracteristica, pero existen resultados individuales bajo
la minima, se delimita el drea afectada y se remuestrea esa area con testigos.

IV.)  Si no cumple la resistencia caracteristica, eventualmente se podra remuestrear
con testigos, abarcando la totalidad de la obra.

PLAN DE MUESTREO

El muestreo debe ser al azar, en el momento que la inspeccién lo determine o planifique,
con el objeto de que los resultados analizados para la recepcion de la obra sean
representativos de ésta. La frecuencia minima de muestreo debera ser la siguiente:

- Ensayo en compresién 1 muestra de tres probetas cada 350 m2(app. 60 m3), minimo 1 por
cada obra.
- Ensayo en flexotraccién 1 muestra cada 700m2 como minimo, de 6 probetas cada muestra.

De los criterios sefialados, se elige el que resulte en una mayor frecuencia. En obras
pequefias en que no sea posible aplicar los dos primeros criterios, se debe tomar el minimo
de muestras indicado, distribuidos en las jornadas de hormigonado, aun cuando para
completar dicha cantidad sea necesario tomar varias muestras en la misma oportunidad de
distintas amasadas elegidas al azar.
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Se identificara claramente el drea del pavimento representada por cada muestra, a fin de

que si se obtienen resistencias bajas, queden delimitados los sectores afectados, en este
caso se identificara la calle o tramo analizado.

CONTROL DE REGULARIDAD SUPERFICIAL

En la tabla siguiente se especifican las tolerancias de regularidad superficial para distintos
tipos de vias, medida con una regla de 3m. de largo, las que en este caso sélo se aplicaran a
las calles a pavimentar con seccién transversal plana, y de la linea de maxima pendiente

TABLA DE REGULARIDAD SUPERFICIAL

TIPO DEVIA TOLERANCI A

AUTOVIA Y TRONCAL +/- 6 mm.

COLECTORA Y DE SERVICIO +/- 8 mm.

VIAS LOCALES Y PASAJES +/- 10 mm. caso en estudio

menor al 11%

Las zonas que presentan diferencias superiores a los limites indicados, pueden ser rebajadas
con herramientas esmeriladoras hasta quedar dentro de las tolerancias. Las correcciones de
lisura no deben afectar al espesor de losa.

En los sectores de curvas horizontales con radios inferiores a 60 m., o pendientes
longitudinales superior al 10% estas tolerancias se aumentaran en 40%.

JUNTAS DE CONSTRUCCION EN PAVIMENTOS DE HCV

Se describe a continuacién los sistemas de ejecucién de los diferentes tipos de juntas usadas
en los pavimentos de hormigdn y que se aplicaran a esta obra.

A) JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION

Las juntas transversales de contraccién se materializardn a una distancia no superior a 3.5 m.
entre si, y de modo que las construidas en una faja del pavimento coincidan con las
construidas en el pavimento adyacente ya sea existente o nuevo. Estas juntas no llevaran
pasadores de acero para el traspaso de cargas de una losa a la adyacente.

Por otra parte, se consultare la colocacidn, entre el pavimento y la base, de un elemento
aislante y separador, tal como una ldmina de polietileno que favorece el deslizamiento del
uno sobre el otro, la distancia entre juntas podra alcanzar hasta 4,0 m. Las juntas de
construccidn podran ser construidas en el hormigdn fresco o en el hormigén endurecido.
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1.- JUNTAS DE CONTRACCION EN EL HORMIGON FRESCO

Este sistema en la construccidn de juntas consistentes en insertar, una platina formadora de
juntas en el hormigén fresco. Esta platina debe ser retirada de inmediato, y en el espacio por
ella formado se colocard en una tablilla de material plastico, cemento-asbesto u otro
material que no reaccione quimicamente con el hormigén. Esta tablilla debera tener las
mismas dimensiones de la platina y debera quedar perfectamente a nivel con la losa una vez
compactada, debiendo para ello repasarse la terminacién del sector afectado.

Se deberd recompactar toda la zona adyacente a la junta luego del vibrado para la
colocacién de platina, mediante un pisén debidamente aprobado por la Inspeccién Técnica.

El uso de este tipo de juntas serd autorizado por la ITO debiendo en consecuencia el
contratista considerar la construccion de estas en el hormigén endurecido. En todo caso las
Juntas provocadas por tablillas insertadas podran ser aserradas con posterioridad,
recomendandose este esquema de trabajo de juntas para evitar la formacién de grietas
incontroladas.

2.- JUNTAS DE CONTRACCION EN EL HORMIGON ENDURECIDO

Se construiran aserrando las ranuras en el pavimento, mediante el equipo de aserrado de
juntas aceptado por la ITO. Si el ancho del corte es de 3 mm. o menos, no se requerira el
sellado de la junta. En todo caso, el ancho maximo de dicho corte no debera ser mayor de 5
mm. excepto en la zona de sello superior, en todo caso no podré superar los 9 mm.

A fin de evitar la formacion de grietas incontroladas de retraccién de fraguado, el aserrado
se iniciard tan pronto como lo permita el endurecimiento del hormigén, pero con las
precauciones necesarias para evitar cualquier dafio que pueda ocasionar la sierra, si no se
hubiese llegado al punto preciso de endurecimiento, el plazo maximo para ejecutar el
aserrado se considerard, salvo indicacidn en contrario de la Inspeccién Técnica, de 24 horas
luego de terminada la construccién del pavimento.

Si durante la construccién de las juntas aserradas se produjeren grietas incontroladas, no se
aserraran las juntas de contraccién que queden a distancias menos de 2 m. de dichas grietas.

En caso que aparezca una grieta incontrolada a una distancia de 2m. de una junta ya
ejecutada, esta debera ser rellenada por cuenta del contratista con resina epoxica u otro

material equivalente, aprobado por la Inspeccién Técnica.

Antes de aserrar las juntas, estas deberan ser marcadas en todo el largo del pavimento, y no
se aceptaran desviaciones laterales de mas de 25 mm. Si el aserrado se efectuase antes de
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retirar los moldes, se dejara parte préxima al molde sin aserrar, completdndose la operacion

luego de retirados.

En cuanto se haya efectuado el corte de las juntas, estas deberan limpiarse con escobillones
o por otro medio, para extraer los residuos de hormigén que hubiesen quedado en su

interior.

B) JUNTAS TRANSVERSALES DE EXPANSION

Estas juntas se construiran solamente en los siguientes casos:

1) Unién de un pavimento nuevo con uno antiguo.
2) Puntos de cambio del espesor o del ancho del pavimento.

3) Empalme de un pavimento con otras estructuras, como: puentes, losas, vias
ferreas, etc. En este caso la junta no se construira directamente en el empalme, sino
separada de él por una longitud de pavimento equivalente a la separacién entre dos

juntas de contraccion.

Para la construccidn de las juntas de expansién se usard como moldaje una tabla de 1”7 (2.5
cm) de espesor y de una altura inferior en 2,5 cm. a la altura del pavimento: deberd usarse
madera resistente a la accion del agua, tal como ciprés o pino de California; esta tabla
deberd tener sus caras cepilladas y saturarse totalmente de agua: ademéas deberd estar
provista de perforaciones para los pasadores.

La tabla en referencia no sera retirada luego de la terminacién del pavimento, sino que

permanecera en el interior de la junta.

Las juntas de expansién deberdn estar provistas de pasadores de acero de una longitud
minima de 40 cms. Y con un espaciamiento de 30 cm. entre si, colocados a la mitad de la
altura de la losa. Su diametro sera funcién del espesor del pavimento, como se indica a

continuacion:

ESPESOR DEL PAVIMENTO

DIAMETRO DEL PASADO

15 cm.

19 mm.

18 cm.

22 mm.

La mitad del pasador queda anclada en una de las losas, la otra mitad debera engrasarse y
quedara insertada en su extremo dentro de una vaina o casquete metaélico, de modo que

pueda deslizar en su interior libremente.
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La ranura superior de la junta tendrd un ancho de 2 cms. Y una profundidad de 2,5 cms. Y
deberd ser producida en el hormigén fresco mediante un cuchillo que penetre por vibracion.
Se rellenara la ranura con una tira rigida de material adecuado, la que se eliminara luego del

fraguado del hormigén mediante fresado. Se limpiara acuciosamente esta ranura antes del
sellado.

C) JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCION

Estas juntas se dispondrén al terminar las faenas diarias, debiendo coincidir con una junta
transversal de contraccién. Se usara también cada vez que sea necesario suspender la faena
de hormigonado por alguna causa imprevista, en tal caso el procedimiento a seguir en la
construccion de la junta dependerd de si se hiciera coincidir o no con alguna junta
transversal de contraccién vecina, segun se explica a continuacion:

1) Juntas transversales de construcciones coincidentes con una junta transversal en la
faja de calzada adyacente. Se usard como moldaje una tabla de 4lamo o pino
cepillado de 2” o moldaje metdlico de espesor y de ancho igual a la altura del
pavimento solidamente anclado al terreno para asegurar su inmovilidad. Debera
contar con las perforaciones necesarias para la colocaciéon de pasadores de acero. Las
caracteristicas de estos ultimos seran similares a la especificada para las juntas
transversales de expansidn en cuanto a su didmetro, longitud y espaciamiento. Para
este efecto se podra utilizar otros tipos de moldajes siempre que cuenten con la
aprobacién de la ITO.

Los pasadores se colocaran a la mitad de la altura de la losa, estaran constituidos por
barras de acero liso calidad A37-24ES de 40 cm. de largo para permitir el libre
movimiento de las losas en uno de sus extremos.

Para continuar el hormigonado se retirara el moldaje y se tendra especial cuidado de
que la parte superior de la junta quede libre de hormigdn para su posterior sellado.

2) Juntas transversales de construcciones no coincidentes con una junta transversal en
faja adyacente. En este caso, se procedera a aislar la junta del pavimento adyacente y
se seguira a continuacidn el procedimiento descrito en A) de ser posible el corte no
deberd quedar a menos de 2 m. de una junta de contraccién.

D) JUNTAS LONGITUDINALES

Estas juntas dividiran la calzada en dos o mas fajas paralelas.
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La junta longitudinal se materializara por medio de los moldes laterales. Estos deberan tener
una saliente en la mitad de la altura de forma semicircular o trapezoidal para construir entre
ambas losas una articulacién del tipo de caja y espiga.

Una vez retirados los moldes estos se engrasaran o aceitaran prolijamente de modo de
asegurar la separacién de las losas de pavimento.

Al hormigonar la segunda faja se construird la ranura superior de la junta mediante
terminacion a mano con rodén metalico; esta ranura tendra un ancho de 6 a 8 mm. y una
profundidad de 2.5 cm.

E) SELLADO DE JUNTAS

Todas las juntas transversales y longitudinales deberan sellarse con un producto del tipo
Mastic Asfaltic o similar. La calidad del material deberé ser la del producto “Jack 946” de
ASFALTOS CHILENOS o “Dinaflex 56” de DINAL o equivalentes técnicos, estos se aplicaran en
las condiciones y operaciones recomendadas por el fabricante del producto.

Se podrd utilizar otro material de calidad superior a los especificados precedentemente
contando con la aprobacidn de la ITO. Todas las partidas que no se encuentren en las
presentes especificaciones se regiran por las indicadas en el Cédigo de Normas vy
Especificaciones Técnicas de obras de pavimentacién (version 1994).

9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERAS

Se considera la colocacién de soleras tipo A que deberdn cumplir con las normas INN
correspondientes.

Para la colocacién se empleard un emplantillado de hormigén de 170 kg/cem./m3 con un

espesor de 10 cm. que la envolvera con el mismo espesor hasta la altura de 15 cm. desde su
base.

La separacion entre soleras serd de 10 mm. como maximo y se rellenardn con mortero
cemento arena, con una dosis minima de 425 kg. de cemento por m3 de mortero elaborado.

SOLERAS TIPO “A”
Tendrdn las siguientes dimensiones:

a) Longitud0.90m.: seccién transversal, la de un rectangulo de 16cm. De base y 30cm.
de altura, recortando en una de sus esquinas superiores un tridngulo de 4 cm. de
base y 15 cm. de altura.
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b)  Dosificacién: el hormigén sera de grado H-20 con 80% nivel de confianza.

REQUISITOS DE CALIDAD

Las soleras tipo “A” cumpliran las siguientes exigencias:

a) Flexiéon : carga de ruptura 2000 kg. minima.
b) Impacto : altura de caida que produzca la rotura 80 cm. como minimo.
c) Compresidn : la fatiga de ruptura serad mayor o igual a 220 kg/cm?2.

10 ACERAS H-30 E=0.07M

Se contemplan aceras de 7 cm. de espesor. Las losas se ejecutaran por el sistema corriente
de compactacién del hormigén (no vibrado de espesor colocada sobre una base estabilizada).
El ancho de la acera estd determinado en los planos en todo caso se especifica de acuerdo
al certificado de linea de 2m.

El pavimento de hormigdn sera grado H-30 con un 80% de nivel de confianza. El ancho de las
aceras sera el que se indique en los planos, sin embargo, la acera debera dividirse en
pastelones de modo que su mayor dimensidon, en cualquiera de sus dos direcciones
principales no exceda de 2 mts, ni su superficie de 3 mts2. Los cantos tendran una
terminacién redondeada. Para el curado del pavimento de aceras se especifica utilizar
sellador quimico.

La terminacion superficial de los pafios de veredas no considera baldosa u otro similar.

11 BASE ESTABILIZADA E=0.10M, CBR>=60%

Andloga a la base mencionada en el punto 7 se considera una base para las veredas
proyectadas con un CBR >=60% y de un espesor e=0.10m.

El material estabilizado se compactara hasta obtener una densidad igual o superior a un 95
% de la densidad maxima compactada seca dada por el ensaye del Proctor Modificado.

12 ACERAS ESTACIONAMIENTO H-30 E=0.10M

Se contemplan accesos para estacionamiento de 10 cm. de espesor. Las losas se ejecutaran
por el sistema corriente de compactacién del hormigén (no vibrado) sobre una capa de
arena de 1cm. de espesor colocada sobre una base estabilizada.
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Se dispondrda una capa de material estabilizado de 10cm. de espesor, la que se compactara
hasta obtener una densidad igual o superior a un 95 % de la densidad maxima compactada
seca dada por el ensaye del Proctor Modificado.

Sobre el estabilizado se dispondra el pavimento de hormigén grado H-30 con un 80% de
nivel de confianza el ancho de las losas sera 1m, tendra forma de trapecio con bases de 3my
4m. Ademés de lo anterior se prolongara la base menor hasta la linea de cierro. Los cantos
tendran una terminacién redondeada. Para el curado del pavimento se especifica utilizar
sellador quimico.

13 BASE ESTABILIZADA E=0.10M, CBR>=60%

Se dispondra una capa de material estabilizado de 10cm. de espesor, la que se compactara
hasta obtener una densidad igual o superior a un 95 % de la densidad maxima compactada
seca dada por el ensaye del Proctor Modificado.

Sobre el estabilizado se dispondra el pavimento de hormigén grado H-30 con un 80% de
nivel de confianza, el ancho de las aceras sera el que se indique en los planos, sin embargo,
la acera deberd dividirse en pastelones de modo que su mayor dimensién, en cualquiera de
sus dos direcciones principales no exceda de 2 mts, ni su superficie de 3 mts2. Los cantos
tendran una terminacién redondeada. Para el curado del pavimento de aceras se especifica
utilizar sellador quimico.

D OTROS.

14 RAMPA ACESO MINUSVALIDOS

Se considera de acuerdo a lo indicado en planos y a especificaciones de SERVIU.

15 MODIFICACION COTA ANILLO CAMARA EXISTENTE

El contratista deberd considerar toda la mano de obra y materiales necesarios para la
ejecucion de los trabajos correspondientes a la modificacién de la camara existente, como
por ejemplo la perforacion de muros en el cuerpo de la cdmara para el empalme de las
cafierias, el sellado de la tuberia con el muro de la cdmara, los rellenos adicionales,
refuerzos, etc. Deberan realizarse sin dafarlas. Para el arreglo de la canaleta se usara
mortero 510 kg.cem/m3. La tuberia en la entrada de la cdmara deberd llegar por sobre la
faja de la banqueta de la cdmara.
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16 TRASLADO Y REEMPLAZO DE ARBOLES

Los arboles a extraer serdn reemplazados por especies nativas, definidos por la Unidad
Técnica de la Municipalidad patrocinante del proyecto y obras.

17 SENAL VERTICAL NUEVA

La sefializacién vertical considera todas aquellas de tipo reglamentarias, informativas y de

advertencias de acuerdo a planos y tomando como base el Manual de Sefializacién de
Transito.

18  DEMARCACION PAVIMENTO

Andlogo a la sefialética la demarcacién incluye lineas de detencidn, pasos peatonales,
flechas, pinturas, etc. de acuerdo a la normativa vigente y de acuerdo a los planos de
proyecto.

Todas las demarcaciones proyectadas se consideran con pintura reflectante.

19 DEMOLICION PAVIMENTOS HORMIGON

Considera la rotura y transporte a botadero de pavimento de hormigdn existentes de
acuerdo a lo sefialado en planos.

20 DEMOLICION PAVIMENTOS VEREDA

Considera la rotura y transporte a botadero de pavimento de veredas existentes de acuerdo
a lo sefialado en planos.

1.2 OBRAS DE AGUAS LLUVIAS

Las siguientes partidas corresponden a las especificaciones que deben regir la construccién
de la descarga de aguas lluvias y comprenden las siguientes partidas: movimiento de tierra,
suministro, transporte, colocacion, prueba de tuberias y uniones y todas las obras de
hormigdn requeridas de acuerdo a planos de proyecto.

MOVIMIENTO DE TIERRA

Consta del movimiento de tierra necesarios para la colocacién de cajén y tuberias, cAmaras
de sumideros y sumideros. La colocacién de cafierias se ejecutara solamente en zanja.
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En la presente cubicacidn se supone que el trabajo se hara en zanja abierta.

Se incluye el uso de entibaciones en algunos tramos donde a juicio de la ITO, la calidad de los
terrenos, asi como el cumplimiento de las normas de seguridad de excavaciones lo exija. El
costo de las entibaciones se ha incluido en el precio unitario de las excavaciones.

1 EXCAVACION EN ZANJA EN SUELO COMUN

Las excavaciones en zanja se hardn hasta alcanzar las dimensiones indicadas en las
especificaciones técnicas especiales y planos del proyecto.

El ancho en el fondo de la zanja serd considerado igual al didmetro nominal del tubo mas
0.60m

La pared de la zanja se hara vertical desde el fondo hasta 2,00 m. de profundidad y desde alli
hasta la superficie del terreno se ha considerado un talud de 1/10. Para el caso de existir
napa subterranea a poca profundidad, se deberan adoptar taludes adecuados de acuerdo
con la calidad del terreno.

Considerando la posible existencia de napa subterranea y a fin que se pueda lograr una
ejecucion satisfactoria de |a obra el contratista debera ejecutar los drenajes o agotamientos
necesarios para trabajar en seco.

Cualquier sobre excavacidén por debajo de las cotas indicadas en los planos, deberd
rellenarse con hormigén de 170 kg.cem/m3 de cargo del contratista.

2 RELLENO DE LAS EXCAVACIONES

El relleno se hara de acuerdo con lo establecido por SERVIU para la construccién de
alcantarillado, especialmente en lo que se refiere al material de relleno, para evitar que
piedras grandes queden en contacto con la tuberia. Sélo se procedera al relleno cuando lo
autorice la Inspeccion Técnica de la Obra, la cual decidira si se botan o no los puentes de
tierra dejados durante la excavacion.

El relleno se hard por capas sucesivas no superiores a 30 cm de espesor, debidamente
apisonadas y regadas. Para las tuberias bajo calzada o aceras, se exigird una densidad
equivalente al 95% del Proctor Modificado, o las exigencias propias para esta capa
establecidas por el SERVIU.

73




I. Municipalidad de Zapallar
SECPLA

Después de la colocacién de cada capa se deberan entregar los rellenos bien consolidados,
reconstituyéndose a lo menos el estado de compactacién del terreno. Este quedaré al nivel
que tenia antes de abrir la zanja, salvo modificacién en contrario autorizada por la I.T.O.

Cerca de muros de jardines el relleno deberd efectuarse con especial cuidado. En caso
justificado la ITO podrd exigir relleno de hormigén de 127,5 kg/c/m3 de con 30% de bolén.

Alrededor y debajo de los postes de las lineas de electricidad y teléfonos, el terreno se
compactara cuidadosamente desde los costados. Si la tuberia pasa por debajo del poste a
poca profundidad debe consultarse refuerzos en la tuberfa. Se cubicé el volumen del

espacio por rellenar que se ha considerado como el volumen geométrico por rellenar
aumentado en un 15%.

3 RETIRO Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES

El excedente se ha estimado en un 20% del volumen excavado mas un 130% del volumen
desplazado por las instalaciones. El excedente seré transportado al botadero, al lugar que
indique la ITO.
OTRAS OBRAS

4 CAMARA RECEPTORA Y DESCARGA LATERAL

La partida se refiere a la confeccidn, colocacién, curado y control de los hormigones
previstos en las estructuras que se especifican en los planos correspondientes con sus
respectivas formas y dimensiones.

Materiales

Agua y Cemento: El cemento se ajustard a lo dispuesto en las Secciones 5.601 y 5.902 del
MC-V5. El agua a lo sefialado en el Método LNV 101.

Aridos: Cumpliran con lo dispuesto en el parrafo 5.907.2 del MC-V5 en el Método LNV 63.
Procedimientos de trabajo

Los hormigones estructurales se construirdn en conformidad con lo sefialado en la Seccién
5.601 del MC-V5, para el tipo y calidad previsto para cada obra o parte de ella, en los planos
y demas documentos del Proyecto. Las mezclas deberan ejecutarse por medios mecanicos y

se dosificaran en peso. Los acopios se formaran sobre superficies parejas, compactadas e
imprimadas.
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Antes de preparar cualquier tipo de hormigdn el Contratista debera someter a la aprobacion
de la Inspeccién la dosificacion que pretende usar, con muestras representativas de los

materiales a emplear.

Los moldajes deberan ser estancos, firmes y estar construidos de manera que las superficies
resultantes cumplan con el acépite 5.601.503 para terminacién Clase 1. El retiro de los
moldes de ajustard al acépite 5.601.502. Cuando se concrete contra terreno, la superficie de

él se cubrira con polietileno.

Se distinguiran en este item los siguientes grados de hormigén estructural de acuerdo a lo

definido en NCH 170.CR81 y cuyo uso seré necesario en el presente proyecto.

RESISTENCIA ESPECIFICADA
Z

GRADO kifem Mpa
H- 5 50 5
H-10 100 10
H-20 200 20
H-25 250 25
H- 30 300 30

En el caso de que se registren resistencias deficientes, se usara el siguiente procedimiento

para el cobro de multas.
Condiciones de Evaluacion

Minimo 3 muestras:

f3 = Resistencia media mévil de 3 muestras consecutivas (Mpa)
fc = Resistencia especificada (Mpa)

f3 > fc + k1
f1 >fo =fc- k2

fi = Resistencia individual de cada muestra (Mpa)

fo = Limite inferior para la resistencia fi de cada muestra (Mpa)
k1l =(10% de F.D.)

K2 =3,5(10% de F.D.)

Incumplimiento

Sif3<fc+klyfl>fo

Si fi< fo

Se debe aplicar tabla de multas.
Se debe extraer tres testigos por cada fi defectuoso.
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El hormigdn se considera aceptable si el promedio de los 3 testigos es igual o superior a 0,85
fcy cada resultado es igual o superior a 0,75 fc. Este muestreo sera con cargo al Contratista.

Las resistencias del hormigén a los 28 dias se determinaran sobre muestras extraidas segun
Método LNV 78 y 79.

_ % Multa Respecto
Valor de A=(Fc-F3) Mpa | ;)\ cen Reprepsentado
0<A<15 10°
15<A<20 15 + 14 (A-1,5)
20<A<25 22 + 16 (A-2,0)
25<A<30 30 + 40 (A-2,5)
30<A<35 50 + 100 (A-3,0)

Moldaje

Las obras comprendidas en esta actividad consisten en el suministro de todos los materiales
y todas las faenas de confeccion y colocacién de los moldajes, alzaprimas, andamios,
carreras, amarras, fijaciones, desmoldantes y, en general, todo lo necesario para ejecutar los
encofrados que serviran para moldear el hormigén de las estructuras, conforme a los
alineamientos, cotas y dimensiones especificadas en los planos de detalle.

Ejecucion

El Contratista deberd considerar el suministro de todo el equipo, mano de obra, materiales,
herramientas, transporte a cualquier distancia, etc., asi como todas las operaciones y
actividades, incluyendo imprevistos, que sean necesarios para la total y satisfactoria
terminacion de los trabajos descritos y especificados.

Materiales
Los moldajes podran ser de madera, metalicos o de una combinacién de madera y metal.
La madera usada debera ser de buena calidad, sin presentar agujeros producidos por nudos

sueltos, fisuras, hendiduras, torceduras u otros defectos que puedan afectar el buen servicio
del moldaje.

En el caso de moldajes metalicos, las planchas usadas deberédn ser de un espesor tal, que los
moldes permanezcan indeformables. Todos los pernos seran de cabeza perdida. Las grapas,
pasadores y otros dispositivos de conexion deberan ser disefiados para mantener los moldes
rigidamente juntos y para permitir su retiro sin dafios en el concreto.
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Los moldes metélicos deberdn mantenerse libres de éxido, grasa u otras materias extrafias
que puedan afectar el hormigén.

En general los moldes deberdn ser resistentes, estables y rigidos, y garantizar la
estanqueidad de las junturas entre sus elementos.

Las carreras y andamios tendran que cumplir con condiciones minimas de seguridad
utilizando maderas, en calidad y cantidad, aprobadas por la ITO.

Confecciéon

El Contratista debera presentar planos detallados de los moldes, alzaprimados, andamios y

carreras que se propone utilizar, debiendo ser aprobados por la ITO antes de proceder a su
confecciodn.

En el disefio del moldaje deberd considerarse tanto las cargas estaticas como las dindmicas
provenientes de las faenas de colocacion y vibrado del hormigén.

Los largueros y vigas para sostener los moldes deberan disefiarse en forma tal, que la
deflexion bajo plena carga no sobrepase de 1/500 del tramo, para lo cual deberdn
contemplarse las contra flechas adecuadas.

Todos los sistemas de soportes del moldaje deberdn contar con dispositivos que permitan su
retiro sin golpes que puedan dafiar la estructura.

En general los moldes deberan disponer de bordes achaflanados con el objeto de no dejar
cantos vivos al descubierto.

Colocacién

Los soportes del moldaje deberan ser fundados con elementos que aseguren su firmeza e
indeformabilidad. Estos elementos seran disefiados para, soportar la carga maxima a que
puedan ser sometidos. Todos los sistemas de soporte deberan construirse de modo que
permitan un descimbre seguro y facil, para lo cual se apoyaran en cufias, cajas de arena,
tornillos u otros dispositivos adecuados.

Los arriostramientos deberan evitar todo movimiento de los moldes durante las etapas de
colocacién y fraguado del hormigén.

Los moldes deberdan ser tratados con agentes desmoldantes que aseguren un facil retiro, sin
deterioro y sin que incorporen a la superficie del hormigén.
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Previo a la colocacion del hormigén, el moldaje debera ser mojado en todos sus costados.

Los moldes usados con anterioridad deberén ser aprobados por la ITO para utilizarse
nuevamente, verificando la limpieza de todo el hormigén adherido a las superficies y su
rigidez.

Cualquier tipo de amarra metalica utilizada debera retirarse, por lo menos 0,05 m desde la
superficie del hormigén. Una vez retirado el moldaje se procedera a rellenar las cavidades
resultantes con un mortero de cemento, de modo tal que la superficie del hormigén quede

sana, lisa, pareja y de color uniforme. No se aceptara el uso de amarras ordinarias de
alambre.

Cuando la temperatura ambiente sea menor que 5°C, el desmolde se efectuara bajo las
siguientes condiciones:

Plazo en Dias

Moldaje Cemento Alta
Corriente Resistencia

Costados de muros, vigas o elementos no 5 1
solicitados
Costados de pilares o0 elementos
solicitados por peso propio o cargas 5 3
externas
Fondos, cimbras, puntales y 16 10

arriostramiento de vigas y losas

Cuando la temperatura ambiente sea menor que 5°C, el desmolde se efectuara bajo las
siguientes condiciones:

Los plazos minimos indicados se deben empezar a contar una vez finalizados los plazos de
proteccién del hormigdn.

Los fondos, cimbras, puntales y arriostramientos de vigas y losas se podran retirar cuando el
hormigén haya alcanzado una resistencia igual o mayor a la especificada, (f'c).

La resistencia se controlara en probetas especiales curadas en las condiciones de la obra.

Cuando se presente una situacion de alta temperatura, igual o superior a 30° C a la sombra,
fuertes vientos, baja humedad relativa, o una combinacion de ellas, el moldaje debe soltarse
tan pronto como sea posible sin daiar el hormigdn y regar las superficies expuestas del

hormigén de modo que el agua corra dentro del moidaje.
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Los plazos de desmolde podréan disminuirse bajo las siguientes condiciones, cuando:

- Lo apruebe la Inspeccién Fiscal.

- La resistencia de probetas especiales, curadas en las condiciones de la obra, haya alcanzado
la resistencia especificada, (f'c), cuando la estructura deba soportar cargas de inmediato; o
se tenga un porcentaje suficiente de f'c, cuando sélo sea para efectuar operaciones que no
produzcan cargas.

- El desmolde se haga sin producir deterioros en el hormigén.

En el caso de hormigones que deban adherirse a hormigones existentes, debera efectuarse
un picado cuidadoso de la estructura existente, dejando armaduras de empalme de 40 cm
minimo de longitud, separado a 20 cm. El presente item incluye el suministro de todos los
materiales requeridos para la correcta construccién de las cdmaras, como asimismo toda la
mano de obra, equipos y herramientas.

Acero para armaduras

En general, se trata de acero a utilizar con el hormigén armado en la construccién de todas
las obras estructurales segun se indica en planos de detalle y documentos de proyecto. Este
item se ejecutard de acuerdo a la Seccién 5.604 del M.C V -5 e instrucciones de la ITO. El
acero utilizado como armadura debera estar, previo al hormigonado, limpio y exento de
aceites u otros elementos que afecten su adherencia o durabilidad.

5 SUMIDEROS TIPO SERVIU

Se consulta el suministro y transporte de materiales e instalacién de todos los elementos
que forman parte de los sumideros tipos, de acuerdo a lo indicado en los planos del
proyecto.

Los modelos de sumideros se muestran en los planos de proyecto, de acuerdo a sus
caracteristicas de tubos de entrada, salida, con o sin cdmara, horizontal o mixto, tamafio y
cantidad de rejillas.

Rejillas de sumideros.

Se consulta el suministro, transporte e instalacién de rejillas de sumideros horizontales de

acuerdo a sumidero tipo SERVIU Valparaiso. Las rejillas serdn de acero galvanizado en
conformidad al plano tipo del proyecto.
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Fierros de Rejilla vertical en cdmaras de sumideros.

En aquellos sumideros mixtos que ademds de poseer la rejilla horizontal tipo, necesitan una

abertura vertical, se ha especificado la colocacién de una reja de fierro de acuerdo a planos
del proyecto.

Tapas camaras de sumideros.

Las tapas se ejecutaran y colocardn en conformidad con el estandar técnico. Se contempla la
colocacion de tapas cuadradas prefabricadas de 0,6 por 0,6 metros y altura de 7,5
centimetros. La cubicacion de las tapas estd incluida en la cubicacién de los sumideros.

6 Y 8 TUBERIA DE HDPE

El colector de aguas lluvias ha proyectado en tuberia de HDPE SN 4KN/m2, en didmetro
nominal D=630 mm vy las conexiones se consideran en D=400 mm con uniones soldadas de
acuerdo a instrucciones del fabricante.

Las tuberias de HDPE a suministrar deberan cumplir con lo estipulado con la norma chilena
NCh 2465.

Las tuberias y accesorios seran de alta densidad, de alto peso molecular, alto peso
especifico, material tipo Ill, Categoria 5, Clase C y Grado P34 de la norma ASTM D 1248,

Transporte, Colocacién y Prueba de Tuberia de HDPE

El presente item se refiere al transporte desde el lugar de acopio al de colocacién, y la
instalacion y prueba de tuberias y piezas especiales en la zanja, para lo cual se deber3
respetar estrictamente el eje del trazado.

La ITO exigira al Contratista, previo a la ejecucién de las soldaduras, los certificados del
personal de soldadores emitidos por instituciones competentes.

Las tuberias instaladas deben ser sometidas a pruebas de estanqueidad en obra, debiendo
resistir sin problemas una presion interior de 0,5 bar, segtin norma DIN 4033.

Para la conexién a cdmara de inspeccién de hormigén, se usard un terminal de acero
revestido en HDPE que ird soldado por aporte de material (HDPE) a la superficie interior de
la cafieria para producir la estanqueidad, y tendrd esparragos de acero, que irdn empotrados
al muro de la cdmara para evitar el corrimiento de la cafieria; el extremo del terminal en
contacto con el hormigdn de la camara deberd estar desnudo y limpio, libre de restos de
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HDPE, grasas, etc. Esta pieza de acople debe ser aprobada por el fabricante de la cafieria. Se
podra usar otro tipo de conexion a cdmara que sea recomendado por el fabricante de la
tuberia, y sea aprobado por la I.T.0. Los terminales de acero para la conexién de las tuberfas
de HDPE se incluyen en el presente item. El valor de estos materiales incluye el costo del
transporte hasta el lugar de acopio en obra.

7 ZAMPEADO DE PIEDRAS

Las piedras de mamposteria deberdan ser limpias, duras, resistentes al agua y a los agentes
atmosféricos, y estar libre de grietas, trozos inestables u otras imperfecciones. No se
deberan utilizar piedras laminadas, porosas, fracturadas, o que presenten otras fallas fisicas,
o cuya densidad neta, seglin se establece en el método descrito en 8.202.20 de M.C-V.8 (LNV
68), sea inferior a 2.500 kg/m3. Las piedras a utilizar, deberan seleccionarse entre las que
presenten caras de preferencia rectangulares, quedando prohibido el uso de piedras en
forma de cufias. Las superficies que queden a la vista deberan estar libres de protuberancias
o depresiones que impliquen puntos divergentes de +50 mm

Piedras para Revestimiento o Empedrado

La altura de las piedras serd compatible con el espesor del revestimiento proyectado. El
espesor del revestimiento se ajustara a lo definido en el proyecto. El volumen individual de
las piedras no serd inferior a 15 litros, sin embargo, se podrd emplear hasta un 20% de
piedras de menor volumen para rellenar espacios entre ellas.

Mortero

El mortero para asentar y unir las piedras y repasar las juntas deberé ser de proporcién 1:3
(cemento-arena) en peso. Solo se podrad mezclar a mano cuando el volumen a preparar sea
inferior a 0,25 m3; en los demas casos, la mezcla deberé prepararse en hormigonera.

El cemento hidraulico debera cumplir con lo dispuesto en Nch 148, el agua con lo
establecido en la especificacién 8.401.1 del M.C-V.8 (LNV 101) y la arena con lo sefialado en
8.201.1 del mencionado volumen (LNV 63). Se podrd utilizar bandas granulométricas
distintas a las alli especificadas, previa aprobacién de la inspeccién fiscal. La dosis de agua
para preparar el mortero dependera del médulo de finura, estando la arena en condicion de
superficie saturada seca, de acuerdo con la tabla 5.508.204.A

9 REFUERZOS DE HORMIGON

Se considera para las tuberias ubicadas a una profundidad entre 0 y 1m. Corresponde a un
dado de hormigén que protege la tuberia.
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El refuerzo serd de hormigdn 170 kg/c/m3, tipo dado, segtin detalle tipico.

10 MODIFICACION MATRICES DE AGUA POTABLE

Se ha dispuesto de esta partida para sortear eventualmente interferencias entre las obras
proyectadas y las matrices, ya que estas dltimas se encuentran a baja profundidad.

Como la red de AP trabaja a presion la modificacidn consiste en esquivar la interferencia con

un conjunto de piezas especiales de PVC del mismo didmetro de la matriz existente, es decir
50mm.

Todos los trabajos que impliquen cortes de AP deben coordinarse a través del ITO de la obra
con la Cooperativa de Agua Potable Rural John Kennedy y deberdn contar con la
conformidad de ellos para el tapado definitivo.

11 MODIFICACION ARRANQUES DE AGUA POTABLE

De manera andloga a las matrices se ha incluido una partida para posibles interferencias de
los arranques de AP.

Se considera reconectar los arranques a la nueva matriz o a la existente, incluyendo un
nuevo collarin y todas las piezas especiales, tuberias y elementos para la correcta ejecucién
de las obras. Los materiales de preferencia seran de cobre.

De todas formas, se consultara a la Cooperativa de Agua Potable Rural John Kennedy para
que, de visto bueno y coordine con los usuarios afectados la interrupcién del suministro. Si la
Cooperativa de Agua Potable Rural John Kennedy requiere que los usuarios dispongan
permanentemente de agua se debera evaluar la confeccidén de by-pass provisorio o entrega
de agua potable a través de estanques provisorios de 1m3 de capacidad.
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XVIl.- ANEXOS

FORMATO ANEXO Ne1
IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL/JURIDICA
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLE LOS PINOS”

DATOS DEL OFERENTE

CONSTITUCION DEL
PARTICIPANTE:

(Indicar si se trata de persona natural,
sociedad de personas, sociedad
andnima o consorcio constitutivo)

Razon social

Giro

Rut

Domicilio | Calle: N°
Comuna: Ciudad:
Region :

Fono Fax

Correo electrdnico

N2 Boleta de Garantia de
Seriedad Oferta y Banco
emisor

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre completo

Cédula de Identidad

Nacionalidad

Cargo

Domicilio

Fono Fax

Correo Electrénico |

Notaria y fecha de escritura
publica de personeria

(NOTA: Si son dos 0 més los representantes legales se debera indicar los datos de cada uno
de ellos conforme a lo sefialado en el cuadro precedente)
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DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono ‘ Fax

Correo Electrénico \

Indicacién de incorporacién en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, segin
lo sefialado en la letra a) del articulo 192 de las Bases:

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N22
DECLARACION JURADA SIMPLE
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLE LOS PINOS”

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el Llamado a Propuesta Publica
para el proyecto, declaro:

1. Haber visitado el terreno en el cual se ejecutaran las obras correspondientes al proyecto,
conocer las vias de acceso y los centros de distribucion de materiales.

2. Haber estudiado y verificado la concordancia entre las Bases Administrativas, Técnicas y
Economicas, como también todos los antecedentes que conforman esta Licitacidn, y que
habiendo obtenido las aclaraciones necesarias no tengo reparo alguno que formular, por
lo cual expreso mi total conformidad y aceptacién con lo que en ellos se expresa.

3. Aceptar la decision que la I. Municipalidad de Zapallar tome respecto a la adjudicacién de
la licitacion es inapelable y no susceptible de recurso administrativo ni judicial alguno
determine sobre la adjudicacion de la licitacién. Incluyéndose la posibilidad de dejar nula
tal adjudicacién antes de la firma del contrato, cuando razones presupuestarias o
administrativas asi lo requieran.

4. Haber considerado en la Oferta Econdmica, todos los gastos necesarios de acuerdo a las
Bases de Licitacién, Anexos y antecedentes técnicos incluidos en la presente propuesta.

5. No ha sido condenado(a) con sancién de multa de infraccién al DFL N2 1 del 2005, en més
de 2 oportunidades dentro de un periodo de 2 afios, salvo que hubieren transcurrido 3
afios desde el pago de la Gltima multa impuesta.

6. No ha sido condenado(a) como consecuencia de incumplimiento de contrato celebrado
con alguna entidad regida por la ley de compras en los tltimos dos afios.

7. No ha sido condenado(a) por practicas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N23
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS JURIDICAS
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLE LOS PINOS”

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor, <nombre del representante
legal>, cédula de identidad N° <RUT del representante legal> con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad>, en representacion de <razén social empresa>, RUT N° <RUT empresa>,
del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

1. Surepresentada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de
algun o6rgano de la Administracién del Estado o de las autoridades y/o empresas vy
corporaciones del Estado o en que éste tenga participacién, o las personas unidas a ellos
por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575,

ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, formen
parte;

2. Surepresentada no es una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que
una o mas de las personas indicadas en el N° 1 anterior sean accionistas; y

3. Su representada no es una sociedad andénima abierta en que alguna de las personas

indicadas en el N° 1 precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o mas
del capital.

La informacién contenida en la presente declaracién se encontrard permanentemente
actualizada.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberén firmar)

Fecha:
NOTAS:

¢ Todos los datos solicitados entre <> deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracién serd rechazada.

e lLainformacién contenida en la presente declaracidon debe encontrase permanentemente actualizada. De no
cumplirse con dicho requisito, la inscripcién del proveedor en el Registro de Proveedores sera suspendida,
por un periodo maximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

e Si la informacién contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacién del

proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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FORMATO ANEXO N2 3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS NATURALES
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLE LOS PINOS”

El firmante, en su calidad de proveedor, <nombre del proveedor>, cédula de identidad N° <RUT del
proveedor> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declara bajo juramento que:

1. No es autoridad ni funcionario directivo de ningin 6rgano de la Administracién del Estado, asi
como de ninguna empresa o corporacién del Estado o en que éste tenga participacion;

2. No esta unido a uno o mas funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en el
punto N° 1 anterior, por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la
Ley N° 18.575, ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, y

3. No esgerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes sociedades:

- Una sociedad de personas en la que las autoridades y/o funcionarios directivos de alguna de
las entidades indicadas en el punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por los
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, formen
parte;

- Una sociedad comandita por acciones o andnima cerrada en que aquéllos o éstas personas
sean accionistas;

- Una sociedad andnima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mds del capital.

4. Lla informacién contenida en la presente declaracién se encontrard permanentemente
actualizada.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

NOTAS:

* Todos los datos solicitados entre < > deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracion sera rechazada.

e Lainformacién contenida en la presente declaracién debe encontrase permanentemente actualizada. De no
cumplirse con dicho requisito, la inscripcién del proveedor en el Registro de Proveedores serd suspendida,
por un periodo méaximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

e Si la informacién contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacién del
proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS

FORMATO ANEXO N24

PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLE LOS PINOS”

MANDANTE NOMBRE DEL
CONTRATO

COMUNA

ANO
EJECUCION

MONTO
(m$)

DOCUMENTO
ACREDITADOR

10

11

12

13

14

15

(Insertar filas si se requiere)

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberén firmar)
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FORMATO ANEXO N2 5
OFERTA ECONOMICA
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLE LOS PINOS”

Nombre o razén social del
oferente

RUT

El Contratista se compromete a construir el proyecto denominado “CONSTRUCCION
PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLE LOS PINOS”, de acuerdo a lo estipulado en las
Bases Administrativas, Técnicas y Econdmicas, asi como también de acuerdo a las
Aclaraciones y demds antecedentes que conforman el legajo del llamado de la Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos IVA incluido:

(Moneda nacional en nimeros)

(Moneda nacional en palabras)

El Plazo Unico y total ofertado es de: dias corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las Bases
Administrativas Generales y Especiales y demds antecedentes que conforman, determinan y
rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de este Proyecto,
renunciando por lo tanto a reclamar indemnizacién por desconocimiento de los estudios
encomendados.

Dejo Constancia, ademas que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la
propuesta.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)
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FORMATO ANEXO N2 6
PRESUPUESTO DETALLADO
PROPUESTA PUBLICA
“CONSTRUCCION PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS CALLE LOS PINOS”.

| ITEM | PARTIDA | UNIDAD [CANTIDAD] P.U. | TOTAL
ECXT P Sy - - " = T
A OBRAS COMPLEMEI
1 |Letrero indicalivo Un 1
2 |Instalacion de faenas GL 1
3 |Gaslos de ensayes GL 1
4 |Senalizacion provisoria GL 1
B MOVIMI RAS )
5 |Excavacién en terreno | m3 [ 42500 |
6 |Rellenos Estabilizado | "m3 ] 8,00 |
C PAVIMENTOS
7 |Base establlizada e=0,20m. CBR{>=80%) m2 945,00
8 |Calzada hormigon e=0,15m m2 945,00
9 |Soleras tipo A ml 270,00
10 |Acera H30 e=0,07m m2 540,00
11 _|Base estabilizada e=0,10m. CER(>=60%) m2 540,00
12 |Acera Estacionamiento H30 e=0,10m m2 37,00
13 |Base estabilizada e=0,10m. CBR(>=60%) m2 37.00
14 |Rampa acceso minusvalido un 4
15 |Modificacion cola anillo camara un 2
16 |Traslado de arboles un 12
17 |Senal vertical nueva (oficial) un 3
18 |Demarcacion pav linea, simbolos y leyendas m2 48,00
19 |Demolicion pawmento de hormigén y lransportes a boladero m2 97,00
20 |Demolicion vereda y transporte a botadero m2 49,00
Sub total 1: $
IAS e i . [ & o e ____=u L e
\ A
1 |Excavacion en terreno m3 5,39
2 |Relleno m3 0,54
3 |Retiro y transporte de excedentes m3 5,39
OTRAS OBRAS
4 [Cémara receplora hormigén H-30 un 1
5 |Sumidero tipo Seniu un 2
6 |Tubo HDPE PN4 D=400mm mi 20,00
7 |Zampeado de piedras m2 8,19
8 |Tubo HDPE PN4 D=630mm m! 74,00
9 [Refuerzo de Hormigon m3 7,72
10 |Cambio de matriz A.P D=50mm mi 16.00
11 |Modificacion de arranques AP un 4
Sub total 2: §
SUB TOTAL 1+2 $ 2
% GGYU $
TOTAL NETO s
19% VA $
| TOTAL PROYECTQ| § 1

*

*k

* 3k ok
Aok ok ok

Fecha:

El valor que se debe ofertar en el portal es el Valor Total Neto

El total resultante de la multiplicacién entre P.U. y Cantidad se aproxima a 1 cuando posee decimales mayores o iguales a 0,5.
LAS CUBICACIONES SON REFERENCIALES, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DETERMINAR LAS CANTIDADES.

Los gastos generales y utilidades son fijados por el oferente.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberén firmar)
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22, LLAMESE a licitacién publica para la ejecucion de la obra de que se trata conforme a las
condiciones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban, mediante su
publicacion en el Sistema de Informacién de Compras y Contrataciones de la
Administracion a cargo de la Direccién de Compras y Contratacién Publica.

32, PUBLIQUESE el presente decreto en el Sistema de Informacion, sitio web
www.mercadopublico.cl, asi como también en el portal de Transparencia Activa del

Municipio.

ALCALDE

DISTRIBUCION
1. Secretarfa Comunal de Planificacién
" 2. Juridico
3. Oficina de Transparencia
4

ARCHIVO Secretaria Municipal
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