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DECRETO DE ALCALDIA Ne LVT%%
ZAPALLAR,

13 JUN 00
VISTOS:

LOS ANTECEDENTES:

1.

2.
3.
4

Las facultades que me confiere la Ley 18.695 “Organica Institucional de Municipalidades”;

Ley 19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios;
Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
Sentencia de Proclamacion Rol N°299/2021, del Tribunal Electoral Regional Valparaiso de fecha
del 25 de junio 2021, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar.

Decreto Alcaldicio N°25 del 14 de diciembre de 2022, que aprueba Presupuesto Municipal afio
2023;

Decreto Alcaldicio N°1.753/2021 de fecha 19 de agosto 2021, que aprueba Cuadro de Subrogancia
en el Cargo de Alcalde, en caso de su ausencia;

Decreto Alcaldicio N° 1539/2021 de fecha 29 de julio 2021, que delega la facultad de firma bajo
la férmula “Por Orden del Alcalde”, modificado mediante Decreto de Alcaldia N°1.427/2023 de
fecha 11 de mayo de 2023;

Decreto Alcaldicio N°2.393/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba Cuadro de
Subrogancia para los Cargos Directivos, Jefaturas y Encargados de Unidades Municipales; y su
modificacion y complemento mediante Decreto de Alcaldia N°02/2023 de fecha 03 de enero de
2023.

CONSIDERANDO:

Que la llustre Municipalidad de Zapallar requiere la contratacién del servicio de ejecucién de obra
“Construccién Paseo Peatonal Humedal La Laguna, Comuna de Zapallar”.

Que, para lo cual se aprobaron las Bases Administrativas Generales mediante Decreto Alcaldicio
N°2.605/2022, de fecha 14 de octubre de 2022, y Decreto Alcaldicio N°1.557/2023, de fecha 26
de mayo de 2023, que aprueba las Bases Administrativas Especiales; cuyo llamado se publico el
29 de mayo de 2023 en el Sistema de Informacion www.mercadopublico.cl, bajo el ID N° 5325-
15-1.Q23.

Que, mediante Decreto de Alcaldia N°1674 de fecha 05 de junio de 2023 se modifican los articulos
8°y 12° de las bases administrativas especiales.

Que, se detecta error de tipeo en el criterio “plazo de ejecucidn de la obra”. Por lo que se debe
modificar el parrafo final del articulo 12°, “Criterios de Evaluacién” de las bases administrativas
especiales.

Que, por su parte, el articulo 16°, N°2 de las bases administrativas generales indica: “Hasta antes
del cierre de recepcion de ofertas, el Municipio podra modificar las presentes Bases si estima que
ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso licitatorio. Toda
modificacion deberd cumplir con las mismas formalidades del acto administrativo que regule el
proceso de licitacion y contemplar un plazo prudencial para que los proponentes puedan conocer
y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas. La realizacion de dichas modificaciones
sera comunicada a los participantes a través del Sistema de Informacion (sitio
http://www.mercadopublico.cl).”

Que, de conformidad a lo anterior:
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DECRETO:

12. MODIFIQUENSE las Bases Administrativas Especiales de Licitacién Publica, aprobadas mediante
Decreto de Alcaldia N°1.557, de fecha 26 de mayo de 2023, para la contratacion del servicio de
ejecucién de obra “Construccién Paseo Peatonal Humedal La Laguna, Comuna de Zapallar”,
publicadas en el portal www.mercadopublico.cl, con fecha 29 de mayo de 2023, bajo el ID N°5325-
15-LQ23, en el siguiente tenor:

1. En Articulo 12°: “Criterios de Evaluacion” de las Bases Administrativas Especiales:

Se modifica parrafo final del criterio de evaluacion “Plazo de ejecucion de la obra”, de acuerdo a lo
siguiente:

DONDE DICE:

NOTA: en ningun caso cada oferta podra tener un plazo mayor a 90 dias corridos. Aquellos Oferentes
que sobrepasen los 90 dias corridos en el plazo indicado en uno a mas proyectos, serd declarado
FUERA DE BASES. Al mismo tiempo se descalificard a los oferentes que indiquen un plazo menor a
60 dias para la ejecucion de cada proyecto, dada la obra a ejecutar.

DEBE DECIR:

NOTA: en ningun caso cada oferta podra tener un plazo mayor a 180 dias corridos. Aquellos
Oferentes que sobrepasen los 180 dias corridos, sera declarado FUERA DE BASES. Al mismo tiempo
se descalificara a los oferentes que indiquen un plazo menor a 120 dias para la ejecucién de cada
proyecto, dada la obra a ejecutar.

22, ESTABLEZCASE que en todo lo no modificado regird las Bases administrativas especiales
aprobadas mediante Decreto de Alcaldia N°1.557/2023, de fecha 26 de mayo de 2023.

32. PUBLIQUESE el presente Decreto en el Sistema de Informacién de la Direccién de Compras y
Contratacion Publica, bajo el ID N°5325-15-LQ23.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

DAINE

JNICIPAL

SECRETARIO ML e X7 ALCALDE

DISTRIBUCION
1. Secretaria Comunal de Planificacion
2. Oficina de Transparenc|a
3. ARCHAVO secretaria Municipal
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