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é ZAPALLAR
DECRETO DE ALCALDIA Ne_260 D /2023
ZAPALLAR, 06 DIC 2023
VISTO:
LOS ANTECEDENTES:

1. Las facultades que me confiere la Ley 18.695 “Organica Institucional de
Municipalidades”;

2. Ley 19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios;

3. Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

4. Sentencia de Proclamacion Rol N°299/2021, del Tribunal Electoral Regional Valparaiso
de fecha del 25 de junio 2021, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar.

5. Decreto Alcaldicio N° 25 del 14 de diciembre de 2022, que aprueba Presupuesto
Municipal afo 2023;

6. Decreto Alcaldicio N°1.753/2021 de fecha 19 de agosto 2021, que aprueba Cuadro de
Subrogancia en el Cargo de Alcalde, en caso de su ausencia;

7. Decreto Alcaldicio N°2913/2023 de fecha 26 de septiembre de 2023, que delega la
facultad de firma bajo la férmula “Por Orden del Alcalde”.

8. Decreto Alcaldicio N°2.393/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba
Cuadro de Subrogancia para los Cargos Directivos, Jefaturas y Encargados de Unidades
Municipales.

CONSIDERANDO:

1. Que, la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar para la atencién de las
necesidades de la comunidad local, el “Mejoramiento Parque Catapilco, comuna
Zapallar”.

2. Convenio de Transferencia para Ejecucién de Proyecto (Fondo Regional de Iniciativa
Local-FRIL) “Mejoramiento Parque Catapilco, comuna Zapallar”, Cédigo BIP 40032015-
0, del 26 de abril de 2022 aprobado por Resolucidon Exenta N° 31/1/2/928, del 20 de
agosto de 2021 y Decreto Alcaldicio N°1897/2021 del 02 de septiembre de 2021.

3. Oficio N°31/1/2/3026 de fecha 25 de octubre de 2023 del Jefe de Divisién de
Presupuesto e Inversidon del Gobierno Regional de Valparaiso que Autoriza la Solicitud
de Modificacién del Proyecto.

4. Que, en consecuencia, para esta contratacion se requiere llamar a propuesta publica
debiendo ésta regularse por las presentes Bases Administrativas especiales, asi como
también por las Bases Administrativas Generales, sancionadas por Decreto de Alcaldia
N°2605/2022, de fecha 14 de octubre del afio 2022.

5. Que, conforme con lo anterior, dicto lo siguiente:
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DECRETO:

1°. APRUEBANSE las siguientes Bases Administrativas Especiales que regiran la Licitacién
Publica N°20/2023 denominada “Mejoramiento Parque Catapilco, comuna Zapallar”,

cuyo texto es el siguiente:

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES PARA LICITACION PUBLICA
“MEJORAMIENTO PARQUE CATAPILCO, COMUNA ZAPALLAR”

’7 .- ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES GENERALES DE LA LICITACION.

Articulo 1°: Objetivo del Contrato

La llustre Municipalidad de Zapallar, en adelante e indistintamente la “MUNICIPALIDAD” o
el “MUNICIPIO”, llama a licitacidn publica para la “Mejoramiento Parque Catapilco,
comuna Zapallar”, la cual se regulara por las Bases Administrativas Generales aprobadas
por Decreto de Alcaldia N°2605/2022 y las presentes Bases Administrativas Especiales.

Articulo 2°: Presupuesto y Plazos

1. Presupuesto

El PRESUPUESTO MAXIMO para la propuesta, alcanza la suma de $ 66.979.023.- (sesenta y
seis millones, novecientos setenta y nueve mil, veintitrés pesos). impuestos incluidos,
conforme a lo siguiente:

ITEM MONTO MAXIMO
Obras Civiles $ 66.979.023.-
TOTAL $ 66.979.023.-

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL indicados precedentemente. Si el
oferente sobrepasa el presupuesto total o de uno o mas items, la oferta sera declarada
fuera de bases.

2. Plazo

El plazo para la construccidn de las obras sera el sefialado por el contratista en su oferta, el
que se contara desde la fecha del acta de entrega del terreno. Este plazo no podra exceder
de 150 dias corridos. Las ofertas que sobrepasen los 150 dias corridos serdn declaradas
inadmisibles o fuera de Bases. Al mismo tiempo se descalificara a los oferentes que indiquen
un plazo menor a 60 dias para la ejecucion dada la cantidad de la obra a realizar.

II.- SEGUROS Y GARANTIAS ADMINISTRATIVAS

Articulo 3°: Seguros Todo Riesgo de la Construccion, Montaje y Responsabilidad Civil

En esta Licitacion no se exigira seguro de Todo Riesgo de la Construccidon, Montaje y
Responsabilidad Civil.

Articulo 4°: Garantia de Seriedad de la Oferta

En esta licitacion se exigird garantia seriedad de la propuesta, de acuerdo al siguiente
detalle:

Monto $2.000.000.- (dos millones de pesos)
Glosa Para Garantizar la Seriedad de Oferta de la licitacion:
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Mejoramiento Parque Catapilco, comuna Zapallar
Plazo 120 dias corridos a contar de la fecha prevista para realizar la
apertura de propuesta
Beneficiario llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6

La garantia de seriedad de la oferta se regira por lo establecido en el articulo 8° y 9° de las
Bases Administrativas Generales.

1. Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad de Oferta:
a) Si el oferente se desiste de su oferta.
b) Si el oferente no reemplaza esta garantia en caso de prdorroga o postergacion.

¢) Siel adjudicatario se desiste de su oferta o no cumple con la obligacion de suscribir el
contrato.

d) Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato que se establece en las Bases Administrativas Especiales.

e) Si se detectan antecedentes falsos, sin perjuicio de las demas acciones legales que
pueda presentar la Municipalidad eventualmente.

2.  Devolucion de la Garantia de Seriedad de la Oferta:
La devolucién de esta garantia se efectuara conforme a lo siguiente:

a) Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso de evaluacion de ofertas y
aquéllos que no hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacidn, podran retirar su garantia de seriedad dentro del plazo de 10 dias contado
desde la pubilicacién en el portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo que
resuelve el proceso licitatorio.

b) Los oferentes que hayan obtenido alguno de los 3 primeros lugares en el proceso de
evaluacién, podran retirar su garantia de seriedad dentro de los 5 dias siguientes a la
publicacién en el referido portal del decreto aprobatorio del respectivo contrato, v,
en todo caso, una vez vencida la vigencia de dichas garantias.

En caso que fa propuesta publica sea declarada desierta, se devolveran las garantias de
seriedad de la oferta dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la publicacién en el
portal www.mercadopublico.cl del decreto que declara desierta la licitacién.

La devolucidn de las garantias debera ser previamente solicitada por el oferente a través de
correo electrdnico dirigido al Director de SECPLA, secpla@munizapallar.cl. La devolucidn se
efectuara en la Unidad de Tesoreria del Municipio.

Articulo 5°: Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

En esta licitacion se exigird Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de
acuerdo al siguiente detalle:

| Monto 10% (diez por ciento) del valor del contrato
' Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
Glosa de la Propuesta Publica: “Mejoramiento Parque Catapilco, '
comuna Zapallar” ‘
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‘ igual al plazo de ejecucién de las obras, mas 180 dias corridos

Plazo . —

_ | contados desde la fecha de recepcidn provisoria de las obras
| Beneficiario | llustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6

La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato se regird por lo establecido en el
articulo 8° y 10° de las Bases Administrativas Generales.

1. Casos en que se podra hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento:
a) Silavigencia de la garantia estuviera por vencer y no fuere renovada.

b) Si a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, el proveedor registra saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores contratados en los Gltimos 2 afios, con un maximo de 6 meses.

¢) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le
formule la Inspeccion Técnica del Servicio.

d) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se
le formule en el Acta de Recepcién del Servicio.

e) En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes y
obligaciones derivados del contrato.

f) En caso de que exista sentencia ejecutoriada en un juicio de caracter laboral, en que
la Municipalidad de Zapallar haya sido condenada solidaria o subsidiariamente por
obligaciones en que se haga responsable a la empresa contratista por la obra
contratada conforme a esta licitacion.

2. Devolucion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato:

La garantia serd devuelta 180 dias posterior a la recepcion provisoria del servicio, sin
observaciones, una vez que el proveedor haya dado total, integro y oportuno cumplimiento
a todas las obligaciones por él contraidas en el respectivo contrato.

Previo a la restitucién de la garantia, se requerira la verificacién de lo anterior y para lo cual
la Inspeccién Técnica del Municipio emitira el respectivo informe de cumplimiento,
entendiendo para ello que las obligaciones del proveedor revisten el caracter de
indivisibles.

Articulo 6°: Garantia de Buen Comportamiento de la Obra

En esta licitacion se exigira Garantia de Buen Comportamiento de la Obra, de acuerdo al
siguiente detalle:

Monto 5% (cinco por ciento) del valor total contratado
Para Garantizar el Buen Comportamiento de la Obra:
Glosa Tnn . ] "
Mejoramiento Parque Catapilco, comuna Zapallar
Plazo 15 meses a la fecha de la Recepcion Provisoria
Beneficiario Hlustre Municipalidad de Zapallar, RUT N2 69.050.400-6 |

La Garantia de Buen Comportamiento de la Obra se regira por lo establecido en el articulo
8°y 11° de las Bases Administrativas Generales

1. Casos en que podra hacerse efectiva la Garantia de Buen Comportamiento de

ZAPALLAR LA LAGUNA CATAPILCO BLANQUILLO | LA HACIENDA
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Obra:
a) Sise detectaran fallas en la obra y el contratista no se hiciere cargo de ellas.

b) Siala fecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepcién Definitiva y la garantia
no ha sido renovada.

2. Devolucion de la Garantia de Buen Comportamiento de la Obra:

Este documento serd devuelto una vez efectuada la Recepcidn Definitiva del Proyecto,
previa Certificacion de la Direccidon de Obras.

lil.- DE LA LICITACION

Articulo 7°. Datos de la licitacion

1. Mandante.
El mandante es la llustre Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N° 69.050.400-6, con domicilio
en calle German Riesco N°399, Zapallar.

2. Tipo de licitacion:

Licitacion Publica inferior a 100 UTM

Licitacién Publica igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM
Licitacion Publica igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM X
Licitacion Publica igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM
| Licitacion Publica Mayor igual o superior a 5000 UTM

Presupuesto disponible maximo $ 66.979.023.- Impuestos Incluidos
Desglose Financiamiento Aporte GORE $ 66.979.023.-
Modalidad del Contrato SUMA ALZADA

Articulo 8°: Visita a terreno

Se realizard una Visita a Terreno Obligatoria, a fin de que los proponentes conozcan las
condiciones del servicio y del proyecto. Esta visita a terreno obligatoria sera evaluada de
acuerdo a lo sefalado en el articulo 12° de las presentes bases de licitacion, por tanto, la no
presentacion de los oferentes en la fecha y hora acordada, por si o representados, implicara
la exclusion de la oferta, la cual no sera evaluada ni considerada para los efectos de esta
licitacién.

La mencionada Visita a Terreno Obligatoria se realizarad para verificar las condiciones de
suministro de los servicios requeridos. La visita serd guiada y estara a cargo de la Secretaria
Comunal de Planificacidén del Municipio (SECPLA). El lugar de reunidn sera en la Delegacion
Municipal de Catapilco, ubicada en Calle José Maria Mercado N°335, Catapilco, Comuna
de Zapallar, el dia y hora sefialados en el Cronograma de la Licitacion indicado en estas
bases. No se aceptara otro lugar como punto de reunion.

En dicho lugar se levantara Acta de la Visita a Terreno con las personas que estén presentes

a la hora fijada (Nombre o razon social y RUT de persona natural o juridica a la que
representa (que debe ser la misma que postule a través del portal), Nombre completo del
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asistente, Cédula de Identidad y firma de éste). No se exigira acreditar la representacion

por escrito.

IV.- DE LAS OFERTAS.

Articulo 9°:

Contenido de la propuesta

Ademas de

los antecedentes establecidos en el articulo 18° de las Bases Administrativas

Generales, los oferentes deberan presentar los siguientes documentos:

a. Oferta
El oferente

Administrativa.
debera presentar sélo los antecedentes requeridos en la BAG.

b. Oferta Técnica.

Para el caso de los “Anexos Técnicos”, el proponente deberda presentar lo siguiente:

1. Listado de Obras similares EJECUTADAS, entendiéndose como obras similares aquéllas
referidas a Obras civiles en dreas verdes (plazas, bajadas peatonales, veredas) o a fin,
cuyo monto sea igual o superior a $40.000.000.-, dentro de los ultimos 5 (cinco) afios,
gue indique nombre de la obra, monto del contrato, fecha, contratante, comuna y
contacto (Formato Anexo N2 4).

Las obras deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente:

1.1. Mandantes organismos publicos: Se acreditara adjuntando alguno de los

siguientes documentos:

Acta de Recepcion provisoria y/o definitiva o Resolucidn o Decreto Alcaldicio de
recepcion o documento similar que acredite que el proyecto fue debidamente
recepcionado.

Orden de compra que indique en su Estado RECEPCION CONFORME, en caso de
que la Orden de compra no indique ese estado se debe adjuntar copia de la(s)
factura(s) correspondientes, las que deberan sumar al menos el monto
senalado en el certificado.

Certificados de experiencia, que indigue nombre de la obra, monto del contrato,
metros lineales, ID de la licitacion (si corresponde) y deberan venir firmados y
timbrados por el Director y/o Jefe de la Unidad Técnica.

1.2. Mandantes particulares: Se acreditard adjuntando alguno de los siguientes

documentos:

Contrato de obra con su respectivo finiquito.

Certificado debidamente firmado por el mandante, indicando nombre de la
obra, monto del contrato, metros lineales, fecha, contratante y comuna, los que
deberan venir firmados. Cada certificado debera adjuntar copia de la(s)
factura(s) correspondientes, las que deberan sumar al menos el monto
sefialado en el certificado.

Sélo se consideraran para la evaluacion las obras debidamente acreditadas. El
oferente que presente 10 o mas obras debidamente acreditadas tendra puntaje
maximo en este respecto.

6



Nt

S ZAPALLAR

ZAPALLAR

2. Certificado de Boletin Comercial de DICOM o la Camara de Comercio con antigiiedad
no mayor a 30 dias contados desde la fecha de cierre de la licitacion, si el oferente
presenta documentos vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la
solicitada se entendera como que no ha sido presentado y su oferta sera declarada
inadmisible. En caso de una UTP este documento debera presentarse por cada uno de
sus integrantes.

3. Certificado de Boletin Laboral de DICOM o la Camara de Comercio o Certificado
Inspeccion del Trabajo con antigiiedad no mayor a 30 dias contados desde la fecha de
cierre de la licitacion, si el oferente presenta documentos vencidos, o que se hayan
obtenido en una fecha anterior a la solicitada se entendera como que no ha sido
presentado y su oferta sera declarada inadmisible. En caso de una UTP este documento
deberd presentarse por cada uno de sus integrantes.

4. Certificado de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR) de
los procedimientos concursales y Registro de Quiebras, con antigliedad no mayor a 30
dias contados desde la fecha de cierre de la licitacion, si el oferente presenta
documentos vencidos, o que se hayan obtenido en una fecha anterior a la solicitada se
entendera como que no ha sido presentado y su oferta sera declarada inadmisible. En
caso de una UTP este documento debera presentarse por cada integrante.

5. Carta Gantt por proyecto, en formato Excel, de ejecucion de las obras en dias corridos,
en la cual se debera detallar la ruta critica, duracion de cada partida, fecha de principio
y término de cada partida en concordancia con el plazo de ejecucién, y los estados de
pago. El plazo indicado en la Carta Gantt debe ser concordante con el plazo de
ejecucion ofertado. La Carta Gantt se debe elaborar en bases a las partidas indicadas
en el Anexo N°6 de la propuesta, presupuesto detallado de construccidn.

c. Oferta Econémica
Para el caso de los “Anexos Econédmicos”, el proponente debera presentar lo siguiente:

1. Formulario “Oferta Econémica” dispuesto, que debera ser llenado con la informacion
requerida en ésta (Anexo N2 5). Se recuerda que en el Anexo N°5 el valor debera indicar
el IVA, no asi en el portal Mercado Publico donde el valor debe ser neto.

En caso que exista discordancia entre el precio ofrecido en el Portal y el seialado en el
Anexo N° 5, se tendra como valido el ingresado en este ultimo.

2. Presupuesto de construccion detallado por partida en PDF y Excel, consignando la
cantidad de obra, precios unitarios y el precio total, en pesos chilenos (Formato Anexo
N26). Se deja constancia gue las cantidades deben tener COMO MAXIMO DOS
DECIMALES, los valores de los precios unitarios deben ir SIN DECIMALES y el monto
final debera ir redondeado en nimeros enteros (sin decimales).

En caso de haber errores en los valores o en las operaciones la oferta sera declarada
inadmisible.

ZAPALLAR CATAPILCO BLANQUILLO LA HACIENDA
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V.- ADMISIBILIDAD, APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

Articulo 10°: Admisibilidad y Validez de las Oferta

Ademas de las causales de exclusién y eliminacién establecidas en el articulo 21° de las
Bases Administrativas Generales, deben considerarse las siguientes:

1. Que el oferente no entregue alguno de los antecedentes y/o anexos exigidos en el
articulo 18° de las BAG, segun el siguiente detalle:

e De laletrab), todos los antecedentes y/o anexos exigidos.
e De laletra c), todos los antecedentes y/o anexos exigidos.

Articulo 11°: Comision de Evaluacion. -

El analisis y evaluacion de las propuestas estara a cargo de una Comision de Evaluacion
integrada por los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

a) Director de SECPLA.
b) Director de Obras Municipales.
c) Director de Presupuesto, Licitaciones y Adquisiciones.

d) Secretario Municipal, como ministro de Fe.

Las funciones de esta comision se encuentran definidas en el articulo 19° de las Bases
Administrativas Generales.

Articulo 12°: Criterios de Evaluacion

Se establecen los siguientes criterios de evaluacidén y seleccidn de las propuestas, con sus
respectivos porcentajes de ponderacion:

Criterios de Evaluacidn Porcentaje Técnico
a. Oferta Econdmica 20%
b. Plazo de Ejecucion 25%
c. Idoneidad del Oferente 20%
d. Oferta Técnica 25%
e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion 10%

a. Oferta Economica (20%)

Se evaluara con el mayor puntaje, en este punto, la oferta mas econdmica. Los oferentes
que excedan el monto maximo establecido quedaran fuera de bases. Las demas ofertas
seran evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:

Pje. Oi = ((Oe/ Oi) x 100) x 0,20

Ddénde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Qe : Oferta mas conveniente
Oi : Oferta del oferente i

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL, indicados precedentemente. Si el
oferente sobrepasa el presupuesto total, la oferta sera declarada fuera de bases.

b. Plazo de Ejecucién de la Obra (25%)

ZAPALLAR 1 CATAPILCO BEANOUIEEON LA HACIENDA
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El puntaje maximo lo obtendra aquel oferente que presente un menor plazo promedio en
la ejecucidn de los proyectos. La escala calificadora se determinard con la siguiente férmula:

Pje Oi = ((Oe / Oi) x 100) x 0,25

Dénde: Pje. Pi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe :  Menor plazo ofertado.
Oi : Oferta de plazo del oferente i

NOTA: en ningtin caso la oferta podra tener un plazo mayor a 150 dias corridos. Aquellos
Oferentes que sobrepasen los 150 dias corridos en el plazo indicado del proyecto, sera
declarado FUERA DE BASES. Al mismo tiempo se descalificara a los oferentes que indiquen
un plazo menor a 60 dias para la ejecucion del proyecto, dada la obra a ejecutar.

c. lIdoneidad del Oferente (20%)

La evaluacion de este punto se realizara en base a 2 subcriterios, y el puntaje se obtendra
sumando los obtenidos en cada subcriterio, conforme la siguiente formula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi) x 0,20

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Pje Ai : Puntaje obtenido en subcriterio Comportamiento Contractual
Anterior con el Municipio en ultimos 5 afios.
Pje Bi : Puntaje obtenido en subcriterio de No Morosidad.

Se evaluara en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Articulo 9° letra
b) N°2, 3y 4 de las Bases Administrativas Especiales y segtin los criterios que se establecen
a continuacion:

c.1) Comportamiento Contractual Anterior (50% de criterio de Idoneidad):

Este subcriterio se evaluara en razén del grado de cumplimiento que los oferentes hayan
tenido con el Municipio en contratos anteriores durante los ultimos 5 afios y lo indicado en
el Registro de Sanciones aplicadas al proveedor del portal www.mercadopublico.cl, en
cuanto a: si se cursaron multas, término anticipado de contrato, cobro de garantias y la
existencia de juicios (terminados o pendientes). Ello conforme la siguiente tabla:

Comportamiento anterior Ponderacion |
No tiene antecedentes de un comportamiento irregular anterior con el
Municipio ni en el Registro de Sanciones aplicadas al proveedor del portal | 100
www.mercadopublico.cl |
Se le cursaron multas hasta por 3 UTM 30
Se le cursaron multas superiores a 3 UTM y hasta 10 UTM 15
Se le cursaron multas superiores a 10 UTM y/o se le ejecutd alguna 5
garantia
Se le puso término anticipado al contrato y/o tuvo o mantiene juicios 0

| pendientes con el Municipio

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje Oi = Pond. Oi x 0,50

ZAPALLAR LA LAGUNA CATAPILCO BL ANQUILLO LA HACIENDA
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Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Pond. Oi : Ponderacidon obtenida por oferente i.

Nota: En el caso de las UTP, en este item se evaluara a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

c.2) Oferente No Moroso (50% de criterio Idoneidad):

Esta evaluacion se realizara en funcion del cumplimiento de los requisitos establecidos en
el Articulo 9° letra b N°2, 3 y 4 de las presentes Bases, de la informacion de dichos
antecedentes y conforme la siguiente tabla:

Situacion de morosidad conforme Boletin Comercial Ponderacion
No registra deudas en Boletin Comercial, laboral, ni procedimientos |

: 100
concursales ante SUPERIR ni se encuentra en el Registro de Quiebras
Registra deudas por montos iguales o inferiores a 100 UTM y/o
. 0
procedimientos concursales ante la SUPERIR.

Registra deudas por montos mayores a 100 UTM y/o se encuentra |

F de B
en el Registro de Quiebras __ e

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0,50

Donde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Pond. Oi : Ponderacidn obtenida por oferente i.

Nota: En el caso de las UTP, en este item se evaluara a cada uno de sus integrantes,
resultando como puntaje final de este subcriterio el equivalente al peor de ellos.

d. Oferta Técnica (25%)

El puntaje de este criterio se obtendra sumando el puntaje obtenido por cada subcriterio,
de acuerdo a la siguiente formula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi) x 0,25

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pje Ai : Puntaje obtenido en el Subcriterio Claridad y Orden en la
Presentacion de la Carta Gantt del oferente i.
Pje Bi : Puntaje obtenido en el Subcriterio de Experiencia del oferente

d.1) Claridad y Orden en la Presentacion de la Carta Gantt (40% de la Oferta Técnica)

Su evaluacion se realizara en funcion del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Articulo 9° letra b) N°5 de las presentes Bases y segun los criterios que se establecen a
continuacion:

| CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado e incluye todos los
requerimientos (formato Excel, en dias corridos, ruta critica, duracion,
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fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo concuerda con
el plazo ofertado.

|

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye de 1 a 3 de
los requerimientos (formato Excel, en dias corridos, ruta critica,
duracién, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo
concuerda con el plazo ofertado.

60

Carta Gantt elaborada de acuerdo al itemizado, NO incluye de 4 a 6 de
los requerimientos (formato Excel, en dias corridos, ruta critica,
duracién, fecha de inicio y término y estados de pago) y el plazo
concuerda con el plazo ofertado.

20

El plazo indicado en la carta Gantt no concuerda con el plazo ofertado.

0

Carta Gantt elaborada de forma distinta u otro formato que difiera del
| itemizado, o modifica itemizado de acuerdo a Anexo N°6.

Fuera de Bases

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje Oi = Pond. Oi x 0,40

Ddnde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi : Ponderacidn obtenida por oferente i de acuerdo a tabla
anterior.

d.2) Experiencia del Oferente (60% de criterio de la Oferta Técnica):

Su evaluacion se realizard en funcion del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Articulo 9° letra b) N°1 de las presentes Bases y segun los criterios que se establecen a

continuacion:

| CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
| 10 0 més obras similares (debidamente certificadas) 100
7 a 9 obras similares (debidamente certificadas) 75
4 a 6 obras similares (debidamente certificadas) 50
1 a 3 obras similares (debidamente certificadas) 25
0 obras similares 0
Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0,60
Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi : Ponderacion obtenida por oferente i de acuerdo a tabla
anterior.

e. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacién (10%)

El puntaje de este criterio se obtendra por la presentaciéon oportuna de los antecedentes
exigidos y conforme a la observancia de los requerimientos de presentacién formal de las
ofertas, principalmente segtn los articulos 18°y 21° de las bases administrativas generales,

y de acuerdo a la siguiente tabla:

Cumplimiento de los Requisitos Formales

Ponderacion

Cumple con todos los requisitos formales exigidos

100

ZAPALLAR LA LAGUNA CATAPILCO BLANQUILL
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No cumple con lo indicado en el articulo 18°: forma en que se debe 50
presentar la oferta.
Se requiere aclaracion o solicitud de algiin documento no esencial a 0
través del Foro Inverso segun Art. 21°.
Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0,10
Donde: Pje Oi . Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi : Ponderacion obtenida por oferente i de acuerdo a tabla
anterior.

Para los efectos de la evaluacion y elaboracion del ranking respectivo, los puntajes con
decimales se aproximaran de la siguiente manera:

| Puntajes con decimales iguales o inferiores a 0,4 | Se aproxima hacia numero inferior

| Puntaje con decimales iguales o superiores 0,5 Se aproxima hacia niumero superior

ARTICULO 13°: Puntajes Minimos Requeridos

No podra adjudicarse la licitacidon a aquellas propuestas que no superen los 60 puntos,
producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a cada
criterio de evaluacion.

ARTICULO 14°: Evaluaciéon Oferta Unica

Una vez realizada la apertura y admisibilidad de las ofertas, si s6lo una de estas pasa a la
etapa de evaluacion, ésta se evaluara conforme a la pauta de evaluacion ya sefialada, y los
factores seran evaluados en términos de si cumplen o no con las exigencias de las bases. En
este caso el puntaje minimo para adjudicar sera de 70 puntos.

ARTICULO 15°: Mecanismo de desempate

En caso de registrarse empate en el puntaje de 2 o mas oferentes, la prelacién de las ofertas
se resolvera considerando los criterios complementarios en el orden siguiente, aplicando
cada factor que sigue solo si el anterior no resuelve o mantiene el empate:

12. Mejor Experiencia (mayor cantidad de obras acreditadas)

22, Mejor Oferta Técnica

32, Mejor Idoneidad del Oferente

42, Mejor Plazo de Ejecucién

52, Mejor Oferta Econdmica

62. Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion

VI.- ADJUDICACION DE LA LICITACION.

Articulo 16°: Adjudicacién. -

La presente propuesta se adjudicara a un solo oferente. En ningun caso se podra adjudicar
un mismo proyecto a 2 o mas oferentes.

ZAPALLAR CATAPILCO UANGUITES Y LA HACIENDA
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La adjudicacién estara ademas regulada por lo dispuesto en el articulo 24 de las Bases
Administrativas generales.

VIl.- DEL CONTRATO.

Articulo 17°: Formalizacion de la contratacion, modalidad y Vigencia del Contrato.

Formalizacion de la contratacién Suscripcion de contrato
Plazo de vigencia del contrato: Hasta la Recepcion Definitiva de las Obras
Modalidad de contrato Suma Alzada

ARTICULO 18°: Vigencia del Contrato e inicio de la prestacién de servicios

El contrato regira a contar de la total tramitacion del acto administrativo que lo apruebe. El
oferente adjudicado se entendera notificado conforme lo dispuesto en el articulo 62 de
estas Bases. En caso de no poder publicarse en el Sistema de Informacién el acto que
aprueba el contrato, el Municipio deberd remitir al adjudicatario una copia de dicho
decreto, mediante carta certificada dirigida a su representante legal. En tal caso el oferente
se entenderd como notificado al tercer dia habil siguiente de recibida la carta en la oficina
de Correos.

La vigencia del contrato se determinara por la fecha en que se efectue la recepcion final del
Servicio contratado. Asimismo, la vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las
obligaciones que tiene el proveedor durante el periodo de garantia.

La prestacion del servicio se iniciara con la firma de la respectiva Acta de entrega de terreno,
la cual se realizara no superando los 10 dias habiles desde la fecha del acto que aprueba el

contrato.

Articulo 19: Subcontrataciones.

Durante la ejecucion del contrato, y previa autorizacién del MUNICIPIO, el Proveedor podra
efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento del suministro
contratado, las cuales no podran exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del
contrato, conforme a lo regulado en el articulo 38° de las Bases Administrativas Generales.

Articulo 20°: Modificaciones de contrato.

Para cualquier tipo de modificacién del contrato, la Unidad Técnica debera solicitar por
oficio y obtener la autorizacién del Gobierno Regional para efectuar las modificaciones de
obras (aumento o disminuciones), obras extraordinarias y/o modificacién del contrato de
obra, cuya aprobacion debera expresarse mediante Oficio de la Jefatura de la Divisidn de
Presupuesto e Inversién Regional, siempre que las modificaciones no impliquen aumento
de los montos establecidos en el Convenio de Transferencia. En caso que la modificacion
de contrato requiera aumento de los montos aprobados debera realizarse la modificacion
del convenio mandato y podran materializarse una vez que la resoluciéon que aprueba la
modificacién estd totalmente tramitada.

Toda modificacion que se realice (aumento, disminucién de obras, obras nuevas o
extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, serd informada por el
ITO al Contratista y se expresara en la pertinente modificacion del contrato. En casos de
aumentos de obras, debera complementarse la o las garantias acompafadas; a su vez, en
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caso de reduccion de ellas, podra disminuirse el valor de las garantias.

a. Obras Extraordinarias:

Son aquéllas que llevan a mejor término la obra contratada y se incorporan o agregan al
proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o contenidas en los
antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberan convenirse con el Contratista tanto los precios considerados para la ejecucién de
las obras nuevas o extraordinarias, como el valor de los materiales empleados y no
considerados, y el plazo proyectado para la ejecucion de tales obras. A falta de acuerdo, y
en caso de urgencia, el Municipio podra disponer que se ejecuten a cargo del Contratista,
pagandole para ello los gastos efectivamente realizados y debidamente documentados,
mas los gastos generales y utilidades ofertados en la licitacion, sin que tenga derecho a
reclamar indemnizacion de ninguna especie.

b. Aumentos de Obra:

La Municipalidad podréd aumentar las cantidades de obras encomendadas utilizando los
itemizados entregados en las presentes bases de licitacién. Se podra aumentar de forma
proporcional el plazo de la obra, a través de informe del I.T.0., reducido en un anexo
contractual que lo defina y el respectivo decreto alcaldicio aprobatorio. Los aumentos de
obra se realizardan en base a los precios unitarios y detalle de gastos generales que el
contratista entrega una vez firmado el contrato.

c. Disminuciones de Obra:

La Municipalidad podra reducir las cantidades de obras encomendadas, en cuyo caso podra
disminuir cada partida del presupuesto disponible, pudiendo también acortar el plazo
inicial, de acuerdo a lo que informe el ITO, suscribiéndose el anexo contractual pertinente
y refrendado por Decreto Alcaldicio. En ambos casos se rebajara proporcionalmente el valor
del contrato y el plazo de la obra, salvo que el ITO disponga otro plazo de ejecucidn a través
del respectivo informe.

d. Procedimiento:

La solicitud de aumento o disminucion de obras, aceptada por el contratista, no surtira
efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripcién del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacion de contrato, el que deberd ser notificado oportunamente al
contratista;

2. Constitucion de las garantias pertinentes.

Toda modificacidn al proyecto debera ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que
comprende las siguientes gestiones:

i.  Solicitud del Contratista y el 1.T.O. a la Unidad Técnica,

ii.  Reevaluacion técnico-econdmica por parte de la Unidad Técnica.
iii.  Solicitud de modificacion del contrato al Gobierno Regional.

iv.  Verificar la disponibilidad presupuestaria (si corresponde)

v. Aprobacion del cambio presupuestario (si corresponde)

vi. Aprobacién del Gobierno Regional.

ZAPALLAR
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vii.  Modificacion del convenio.
viii.  Aprobacion de la modificacion del convenio de transferencia.

ix.  Modificacién del contrato.
Xx.  Maodificacion de garantias.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal seran
propuestos directamente por el I.T.O y refrendados por la Unidad Técnica. Dichas
modificaciones contractuales no podran ejecutarse sin haber notificado previamente al
Contratista del respectivo anexo de contrato y decreto alcaldicio que lo apruebe y disponga.

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podran
sobrepasar el 30% del monto total del contrato inicial. A su vez, las disminuciones de obras,
sean de iniciativa Municipal o del Contratista, tampoco podran reducir el valor total del
contrato mas de un 30% del monto inicial.

A su vez, los aumentos de plazo no podran sobrepasar el 30% del plazo original, salvo que
existan hechos debidamente fundados, los que serdn calificados por el Sr. Alcalde, mediante

el respectivo decreto alcaldicio.

ARTICULO 21°: Terminacién Anticipada del Contrato

Ademads de las causales establecidas en el articulo 40° de las Bases Administrativas
Generales, deben considerarse las siguientes:

1. No presentarse a la entrega de terreno que da inicio a las obras.

2. Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna ejecucion
de los servicios contratados;

3. Inobservancia o vulneracién de la prohibicion establecida en el articulo 37°, o de la
limitacidn establecida en el 38°;

4. Incumplimiento reiterado del proveedor conforme al articulo 52° punto IV;

Si la sumatoria de las multas cursadas exceden el monto de la garantia de fiel

cumplimiento. Sin perjuicio de ello, el contrato siempre debera rescindirse si es que las

multas alcanzan o superan el 20% del valor total del contrato; salvo que la rescisién

anticipada sea mas perjudicial para el Municipio;

6. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas por el
contratista, de conformidad al articulo 82, 9°, 10° y 11° de las Bases Administrativas
Generales, y articulo 4°, 5° y 6° de las Bases Administrativas Especiales.

L

VIil.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, INICIO DEL SERVICIO Y PLAZO DE EJECUCION.

ARTICULO 22°: Procedimiento de Solicitud

La SECPLA del Municipio cursara al Proveedor la Orden de Compra a través del portal
www.mercadopublico.cl, conforme a los precios adjudicados en la presente licitacion.

El Contratista debera ejecutar la obra de acuerdo a los plazos ofertados, la que, con todo,
no puede ser superior a 150 dias corridos.

ARTICULO 23°: Inicio del Servicio y Plazo de ejecucion

a) Inicio del Servicio:

ZAPALLAR LA LAGUNA CATAPILCC BLANQUILLO | LA HACIENDA
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El inicio del servicio se realizara a través de la respectiva Acta de Entrega de Terreno.
El procedimiento para establecer la entrega de terreno sera a través de correo
electrénico en el cual se indicara el dia y hora en que esta se efectuara.

Si el contratista no se presenta en la fecha indicada, sin razon justificada, el Municipio
podra poner término anticipado al contrato.

b) Plazo de Ejecucion:
El plazo de ejecucion comenzara a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

La Municipalidad, sdlo en caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
acreditado, podra aumentar o disminuir el plazo para la ejecucion del contrato, sin
indemnizacién alguna, lo cual se harda por Decreto Alcaldicio, previa solicitud del
adjudicatario por escrito antes de los ultimos 15 dias corridos del vencimiento del plazo
contractual, lo cual también debera quedar consignado en el libro de obras.

c¢) Procedimiento:
La solicitud de aumento o disminucidn de plazo, no surtira efecto alguno mientras no
se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

1. Suscripciéon del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacion de contrato;

2. Constitucion de las garantias pertinentes.

d) Suspension de plazos:
Este plazo se suspendera, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos
de fuerza mayor que impidan total o parcialmente la normal ejecuciéon de la obra. Los
motivos y el plazo de suspension de ejecuciéon de la obra seran calificados por el .T.O.

La suspension de plazos sera consignada en el Libro de Obras y se debera realizar el
debido Decreto Alcaldicio de suspensién.

Se deja constancia que el plazo de ejecucion no podra suspenderse por ausencia de uno
o mas trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra
qgue debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie
la falta de diligencia del Contratista.

e) Paralizacién de plazos:
Este plazo se paralizara, excepcionalmente, por hechos ajenos a la responsabilidad o
negligencia del contratista, cuyo origen se deba a actos de un tercero u otros motivos
de fuerza mayor que impidan la normal ejecucién de la obra. Los motivos y el plazo de
paralizacion de ejecucidon de la obra seran calificados por el I.T.O.

La paralizacion de plazos se registrara en el libro de obras y se debera realizar el debido
Decreto Alcaldicio de paralizacion.

Se deja constancia que el plazo de ejecucidn no podrd paralizarse por ausencia de uno o
mas trabajadores, por circunstancias relativas al terreno en que se emplaza la obra que
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debieron ser previstas al momento de ofertar o cualquier otra causa en que medie la falta
de diligencia del Contratista.

IX.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

ARTICULO 24°: Obligaciones relativas al Personal

a)

b)

c)

d)

Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se usen en la obra.

Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccidon personal necesarios, que
cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.

El Contratista debera proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso exclusivo.

Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los
trabajadores ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones,
seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales y de los impuestos retenidos a dicho personal.

ARTICULO 25°: Obligaciones relativas al Desarrollo del Servicio

Junto con las obligaciones indicadas en las Bases Administrativas Generales, el contratista
deberd cumplir con lo siguiente:

a.

Instalar en un plazo no superior de 5 dias desde el acta de entrega de terreno un letrero
de obras de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del proyecto.

A los 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega
de Analisis de Precios Unitarios, Detalle de sus Gastos Generales y Carta Gantt
actualizada.

A los 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega
de la Patente (vigente) del profesional responsable de la obra.

A los 10 dias siguientes a la firma del contrato, el adjudicatario debera hacer entrega
de la Matriz de Riesgo y Plan de Prevencion de Riesgo para la obra.

Mantener permanentemente en la faena un Profesional Residente, quien sera el nexo
entre el Contratista, el I.T.O. y la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad
personal que le compete en la direccién de la misma. La funcién de dicho Profesional
Residente debera ser desempefiada por un profesional Ingeniero Civil, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor o Arquitecto, quien debera tener dedicacién exclusiva para
la presente obra, por lo tanto, si el contratista tiene otro contrato con la llustre
Municipalidad de Zapallar no podra considerar al mismo profesional residente.

Reemplazar al Profesional Residente en un plazo de no mas de 3 dias corridos, contados
desde la notificacidn por parte del I.T.O., cuando fundadamente lo requiera.

Mantener un Prevencionista de Riesgos Residente en la obra, que debera emitir
informes quincenales y cumplir con todo lo indicado en la normativa vigente.

Solicitar los permisos de ocupacién de Bien Nacional de Uso Publico, previo al inicio de
cada faena. Segun corresponda.

Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, que serd visado por el I.T.O., para
consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimen pertinentes, el que
no debera salir de la obra bajo ninguna circunstancia. En caso de existir comunicacion
relacionada con el desarrollo de proyecto via correo electrénico entre el ITO y el Jefe
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de Obra, éstos se deben imprimir y anexar cronolégicamente al Libro de Obras.

j. Entregar mensualmente a la Direccion de Obras Municipales el Certificado de la
Inspeccion del Trabajo (F-30-1); listado original del personal asignado al servicio y
destacado en la obra, indicando RUT y funcién que desempefa. Los que
corresponderan al mes anterior de la prestacion del servicio.

k. Informar contrato de Ejecucién de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

I.  Siel Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigira entregar mensualmente
la documentacion solicitada en la letra j) respecto a los trabajadores del subcontratista.
Los que corresponderan al mes anterior de la prestacion del servicio.

m. Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que determine el LT.O.
fundadamente, cuyo costo seran de exclusiva responsabilidad del contratista, y hacer
entrega de los respectivos certificados, seguin corresponda.

n. Entregar Certificados de materiales, equipos y equipamientos y/o garantias que el |.T.O.
requiera, segun corresponda.

o. No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se
comprueba que el material aceptado por el I.T.O. ha resultado deficiente en los hechos,
el Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a
su costa la obra en que fue empleado.

p. Silas Especificaciones Técnicas consideran la posibilidad de usar materiales alternativos
para ejecutar una o mas partidas, el Contratista podra emplear cualquiera de ellos,
previa autorizacién del 1.T.O., sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

q. Asegurar, de su cuenta y riesgo, el transito por las vias publicas que se necesite desviar
o modificar por los trabajos en ejecucion; y seran de su exclusivo cargo los perjuicios
originados a terceros y/o al municipio con motivo del cumplimiento del contrato.

r. Presentarlos certificados de interferencia de los servicios respectivos (gas, electricidad,
servicios sanitarios, etc.) dentro de los 10 dias habiles posteriores a la entrega del
terreno, en caso que corresponda, especialmente de programarse excavaciones y/o
demoliciones.

s. Mantener en la obraun libro de asistencia del personal para |a fiscalizacion de la Unidad
Técnica.

t. Mantener vigentes las garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva.

u. El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, sélo esta autorizado a
permanecer en el recinto de la obra y no se les permitira acceso a otras ya terminadas,
si las hubiera, salvo en casos especificos calificados por el 1.T.O. Para estos efectos el
Contratista debera establecer expresa prohibicion.

v. Todo lo indicado en las Especificaciones técnicas del Articulo 34° y los demas
antecedentes de la licitacion.

ARTICULO 26°: Responsabilidad del Contratista

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que las Bases y
el contrato impongan al Proveedor, éste respondera directa y exclusivamente por todos los
deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse, o sufriere la obra, por cualquier
causa y hasta la fecha de su Recepcién Provisoria sin observaciones. De igual maneray hasta
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el mismo plazo, deberd soportar la pérdida de materiales, aunque cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo
de garantia de buen comportamiento de la obra, el contratista serd responsable por todos
los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiesen afectarle.

Ilgualmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros, durante o con motivo de los trabajos o por defectos de construccion o de mala
calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o
imprudencia de parte suya o de sus dependientes.

X.- UNIDAD TECNICA

ARTICULO 27°: Obligaciones de la Municipalidad y la Unidad Técnica

Seran obligaciones de la Municipalidad, ademas de las indicadas en las BAG, las siguientes:

a) Entregar el terreno, especificaciones técnicas y demds proyectos de especialidades,
necesarios para la construccion de la Obra.
b) Designar al profesional Inspector Técnico de Obra (1.T.0O.) del contrato que se encargara

de verificar y fiscalizar que la ejecucion del proyecto se realice conforme a estas bases,
al contrato y, en general, cumpliendo todas las normas legales que apliquen.

c) Designar a la Unidad o Departamento Municipal que se encargara de administrar el
contrato y llevar las relaciones contractuales entre el contratista y el Municipio, la cual
sera la Direccion de Obras Municipales (DOM).

ARTICULO 28°: Inspeccién Técnica del Municipio

La Inspeccion Técnica del Municipio sera la Direccion de Obras Municipales. La Inspeccion
Técnica sera representada ante el Contratista por el Inspector Técnico de Obras (1.T.0.) que
sera designado por ésta.

Inspector Técnico de Obra:

Para todos los efectos del contrato se entendera por Inspector Técnico de Obra o I.T.O. la
persona designada por el Municipio, que tendra la labor de fiscalizar y asesorar en las
actividades de ejecucidn y control de la calidad de la construccion de las obras.

El 1.T.O. debera tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres
donde se estén preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El contratista deberd someterse a las instrucciones del I.T.O. respecto de la ejecucién de las
obras, el que podra rechazar obras y materiales en caso de detectarse deficiencias de
calidad respecto a las especificaciones técnicas de la obra.

Al Inspector Técnico de Obra le correspondera:
a) Ser el interlocutor valido del Municipio con el contratista.
b) Aprobar los avances de obra.
c) Aplicar multas.

d) Que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas de los
Proyectos de Arquitectura, de Calculo Estructural y Especialidades.
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e) Registrar en el Libro de Obras la supervision de las partidas indicada en las
especificaciones Técnicas.

f) Supervisar el cumplimiento de las medidas de gestion y control de calidad.

g) Exigir tomas de muestrasy ensayos, de acuerdo a lo sefialado en las especificaciones
técnicas y normativa vigente.

h) Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la
buena ejecucién de las obras, pudiendo ordenar la paralizacion de las faenas o la
demolicidn parcial o total de las obras, si ello fuese necesario.

i} Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras para su consideracién.
j) Notificar al contratista de los aumentos o disminuciones de obras.
k) Colaborar con el contratista en todo lo necesario para la ejecucion del contrato.

I) Exigir al contratista la presentacion de cualquier documentaciéon que, a su juicio,
estime necesario para asegurar el correcto avance, ejecucién, adquisicion, pagos y
resultados de ensaye de la obra.

m) En caso que el contratista se atrase en mas de un 10% de los hitos de la Carta Gantt
aprobada y programada, debera exigir el incremento del personal de la obra y/o fijar
normas para regular el avance de ésta.

n) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal
y oportuno cumplimiento del contrato.

Se deja expresa constancia que la labor de inspeccién no constituye en ningun caso
direccidn ni aprobacién parcial o total de la ejecucion de obras por parte del ITO. En tal
sentido, los funcionarios que la Unidad Técnica designe para realizar la inspeccién técnica
no podran autorizar cambios de proyectos en caso alguno; su funcién es informar al
Encargado de la Unidad Técnica del grado de cumplimiento del contratista al contrato. En
consecuencia, si dichos funcionarios infringieren esta norma, toda modificacidn ejecutada
por el contratista serd de su exclusiva responsabilidad, aplicandose las sanciones
pertinentes.

La Unidad Técnica, es decir, el Director de Obras Municipal, o quien lo reemplace o
subrogue, se encargara de aprobar los estados de pago y visar las facturas que deba
presentar el contratista.

XI.- CONDICIONES ECONOMICAS.

ARTICULO 29°: Anticipo

En la presente Licitaciéon no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista
adjudicado.

ARTICULO 30°: Retenciones

En la presente litacion no se considera retenciones en los estados de pago.

ARTICULO 31°: Condiciones de Pago

1. Estados de Pago:
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El Contratista sélo podra facturar los servicios efectivamente ejecutados y recepcionados
por la Unidad Técnica.

El pago del monto total adjudicado serd efectuado en estados de pago mensuales. Cada uno
de ellos correspondera a la cantidad de obra realmente ejecutada por el contratista, de
acuerdo al valor por partida adjudicada. Los estados de pago presentados se pagaran dentro
de los 30 dias corridos siguientes a la emision de la Resolucion aprobada por el Director
de Obras Municipales, correspondiente al estado de pago en curso.

El altimo Estado de Pago no podra ser inferior al 10% del monto total del contrato, y sélo
se pagara una vez realizada la Recepcién Provisoria sin observaciones de la Obra, y la
presentaciéon de todos los certificados emitidos por los organismos correspondientes que
acrediten el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que impone
el contrato. Lo anterior no implica un aumento de los plazos antes estipulados.

Del valor de cada Estado de Pago deben deducirse las retenciones respectivas, si
corresponde. Sobre este valor neto asi obtenido se aplicara el impuesto IVA.

Previo a la emision de la Resolucion aprobada por el Director de Obras Municipales, el
Contratista presentara en la Unidad Técnica, dentro del horario comprendido entre las 9:00
y 14:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente documentacion:

a) Estado de avance fisico de la obra.
b) Estado de avance financiero de la obra.

c) Listado original del personal asignado al servicio y destacado en la obra, indicando RUT
y funcién que desempeiia, correspondiente al mes anterior a la prestacion del servicio,
y los subcontratos que se hayan celebrado.

d) En caso de término de contrato de trabajo del personal asignado, adjuntar fotocopias
de los finiquitos o certificado de la Inspeccién del Trabajo, segun corresponda.

e) Certificado de la Inspeccion del Trabajo (F-30-1). Estos documentos deben
corresponder al mes anterior de la prestacion del servicio.

f) Contrato de Ejecucidn de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

g) Si el Contratista subcontrata parcialmente las obras, se exigira la documentacion
sefialada en los puntos c), d) y e) anteriores, respecto a los trabajadores del
subcontratista.

h) Certificado del pago de las multas, si correspondiere.

i) Set fotografico de inicio de obras y avance segun corresponda (min. 6 fotos digitales).

Una vez aprobada la documentacién por la Unidad Técnica, el contratista debera remitir la
Factura pertinente en duplicado con el monto que corresponda pagar, visada por la Unidad
Técnica. En ella debera indicar, Numero de Estado de pago, Nombre de proyecto, cédigo
BIP del proyecto, las menciones tributarias, el N° de la respectiva orden de compra (si
existiese), los datos ID licitacién.

Una vez recibidos todos los antecedentes indicados, el Director de Obras Municipal
aprobara el respectivo Estado de Pago y emitird la respectiva Resolucion.
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Cabe sefialar que el estado de pago se tramitara siempre y cuando el contratista adjunte
toda la documentacion sefialada y éste sea aprobado por el Director de Obras. En todo
caso, no se efectuara pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo aprobatorio del respectivo contrato.

2. En el caso del Ultimo Estado de Pago se debera acompafiar, ademas, con lo siguiente:
a) Un ejemplar del Acta de Recepcidn Provisoria de la Obra, sin observaciones.

b) Copia Garantia por Buen Comportamiento de la Obra.

¢) Certificado de la Direccion Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin observaciones.

d) Facturaindicando las deducciones por multas que se le hayan aplicado.

l XIl.- RECEPCION DEL SERVICIO

ARTICULO 32°: Recepcién del Servicio

1. Recepcion Provisoria
Dentro del plazo de ejecucién y habiendo cumplido con todas las obligaciones del
contrato, la empresa contratista presentarad por escrito y fisicamente a la Unidad
Técnica la Solicitud de Recepcién Provisoria (S.R.P.) de la obra, dirigida a la Unidad
Técnica, acompafando los siguientes antecedentes en duplicado:

a) Certificado laboratorio de Ensayo de Materiales y Hormigones, si corresponde.

b) Proyectos que correspondan debidamente aprobados y visados por el proyectista
y los servicios que correspondan.

c) En caso de haber modificaciones al proyecto original, se debera presentar 2 copias
de planos As-Built de construccidn. Los planos deberdan, estar aprobados y visados
por el proyectista y la Unidad Técnica, en caso que corresponda.

d) Copia del Libro de Obras (Donde consta el término de la Obra por parte de la.T.0.)

e) Garantia de Buen Comportamiento de la Obra.
No se aceptara otra forma de solicitud de la Recepcién Provisoria.

El 1.T.O. podrd rechazar de inmediato una S.R.P. en caso que ésta se encuentre
incompleta, sin que por ello se entienda suspendido el plazo de ejecucién de la obra,
dando pie a las multas que apliquen, salvo que aquel estime suspenderlo de manera
fundada.

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la S.R.P., la Unidad Técnica designard una
Comision Receptora de la obra, la cual debera constituirse en el término de 10 dias de
designada. Esta Comision verificara que los trabajos estén efectivamente terminados,
debiendo realizar el Acto de Recepcion que dard curso a la Recepcion Provisoria sin
observaciones y al Estado de Pago correspondiente.

Si la Comision Receptora detecta defectos que no afecten el uso de la obra y que
puedan ser subsanados facilmente, se dara plazo al Contratista para enmendar dichos
defectos. Al mismo tiempo, podra autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de
la obra. Subsanados los defectos de la obra, procedera a la Recepcién Provisoria sin
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observaciones.

En caso que los defectos sean graves y/o no permitan el uso normal de la obra, se
otorgara un plazo prudente (ampliable bajo criterio del ITO) al contratista para que
pueda subsanarlos, pero aplicdndosele las multas que correspondan. Y si no corrige los
defectos dentro del plazo dispuesto, se aplicara la multa correspondiente con un
recargo del 20%, aumento que se duplicara a un 40% si tampoco logra subsanarlos
dentro del nuevo plazo que se le otorgue.

2. Periodo de Garantia

Junto con la recepcion provisoria, no habiendo observaciones a la obra, se inicia un
periodo de 12 meses de garantia de los trabajos realizados, consistente en que
cualquier defecto de construccién y/o terminaciones que se presenten en ésta y que
no provengan de un mal uso de la misma, deberdn ser subsanadas por el contratista a
su costa. Para ello, el Municipio notificara por escrito al Contratista de tales defectos
que se observen y le dara un plazo prudencial, definido por la U.T. dependiendo de la
magnitud y complejidad de lo observado, para que éste los repare y/o subsane
adecuadamente, debiendo concurrir al lugar dentro del plazo de 3 dias habiles
contados desde la notificacion, con todo el personal, materiales e instrumentos
necesarios. Las reparaciones y/o terminaciones deberan cumplir con los mismos
requisitos exigidos en las bases técnicas.

Si el Contratista se atrasa en la ejecucion de las reparaciones y/o saneamiento de las
terminaciones respecto al plazo que se le indique para ello, sera sancionado con las
multas establecidas en el articulo 52° de las Bases Administrativas Generales y 33° de
las Bases Administrativas Especiales. Sin embargo, si vence tal plazo y las reparaciones
y/o terminaciones aun no se han efectuado, el Municipio podra cobrar la garantia de
Buen Comportamiento de la Obra.

Reparados los defectos de construccion y/o terminaciones de la obra, el I.T.O. debera
certificar que se ha cumplido en los términos solicitados; si subsisten los defectos, se
dard un nuevo plazo al contratista para que los subsane. Si transcurrido este nuevo
plazo persisten los vicios, se aplicara la multa que corresponda conforme al referido
articulo 52° de las Bases Administrativas Generales y 33° de las Bases Administrativas
Especiales. Si la multa no es pagada por el proveedor, el Municipio podra cobrar la
garantia de Buen Comportamiento de la Obra.

3. Recepcion Definitiva
Después de transcurrido 12 meses desde la recepcidon provisoria de la obra sin
observaciones, el contratista debera solicitar por escrito a la Unidad Técnica la
Recepcidn Definitiva de la obra.

Si la Comisidon Receptora no encuentra reparos, se levantard un Acta dejando
constancia que se recibe la obra definitivamente. Si la Comision tuviere reparos u
observaciones imputables a defectos de construccion respecto de las obras, dejara
constancia de ello en el Acta y el Contratista deberd subsanarlos a su costo, dentro del
plazo que le fije la Comision a contar de la fecha del Acta.

Con la Recepcion Definitiva se podra devolver a la empresa la Garantia entregada por

ZAPALLAR CATAPILCO BLANQUILLEONY LA HACIENDA

23



L

o, ZAPALLAR

ZAPALLAR

el Buen Comportamiento de la Obra.

Posterior a la Recepcidén Definitiva de la obra la Unidad Técnica debe generar la
liguidacién del contrato, la que debera ser aprobada por Decreto Alcaldicio.

La recepcion del servicio se realizard habiendo cumplido con todas las obligaciones del
contrato segun lo establecido en las Bases.

Dentro del plazo de ejecucion del Servicio el proveedor solicitard por escrito y
fisicamente a la Unidad Técnica la Recepcion del Servicio adjuntando los antecedentes
de respaldo correspondientes, de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas
Especiales.

Xill.- SANCIONES Y MULTAS.

Articulo 33: Multas.

l.- Definicion de las situaciones constitutivas de incumplimientos y valorizacion de las
multas asociadas a las mismas:

a.

El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt facultara al Municipio a
aplicar una multa al Contratista equivalente al 0,2% del monto del contrato por dia de
atraso, sin perjuicio de las causales establecidas por las que el Municipio podra poner
término anticipado al contrato, conforme el articulo 43° de estas BAG.

Por la inexistencia del Libro de Obras, si éste se ausenta de las obras, o se omita una
firma correspondiente en instrucciones y observaciones, o se incumpla una instruccion
gue conste en él sin justificacion: 0,5% del monto del contrato por evento o dia de
ausencia del Libro.

Por ejecutar las obras en contravencién de la Ordenanza General de Urbanismo vy
Construccién (OGUC), incumplir instrucciones o negar el acceso a las obras del ITO y/o
funcionarios o revisores independientes: 0,5% del monto del contrato, por evento.

Por ejecutar la obra en disconformidad con los planos, especificaciones y demas
antecedentes del proyecto: 0,5% del monto del contrato, por evento.

Si se han utilizado materiales o elementos que no relinen los requisitos establecidos
en las bases técnicas o sean defectuosos y/o contravengan las normas de la OGUC:
0,5% del monto del contrato, por evento.

Incumplir las instrucciones del I.T.O. relativas a la prevencion de riesgos: 0,5% del
monto del contrato, por evento.

XIV. BASES TECNICAS

Articulo 34°: Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TECNICAS
“MEJORAMIENTO PARQUE CATAPILCO, COMUNA ZAPALLAR”.

Especificaciones Técnicas para Proyecto:

Remitase al archivo anexo:

e TRET - EETT Parque Catapilco.
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XVII.- ANEXOS

FORMATO ANEXO N2 1
IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL/JURIDICA
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO PARQUE CATAPILCO, COMUNA ZAPALLAR”

i DATOS DEL OFERENTE

| CONSTITUCION DEL PARTICIPANTE:
(Indicar si se trata de persona natural,
sociedad de personas, sociedad
andnima o consorcio constitutivo)

| Razén social

Giro

Rut

Domicilio Calle : N°® |
Comuna: Ciudad: |
Region : ;

Fono | Fax ]

Correo electrdnico

N2 Boleta de Garantia de Seriedad
Oferta y Banco emisor

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre completo

Cédula de Identidad

Nacionalidad

Cargo

Domicilio

Fono Fax

Correo Electrénico |

Notaria y fecha de escritura
publica de personeria

(NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales se debera indicar los datos de cada uno de
ellos conforme a lo sefialado en el cuadro precedente)

DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO

Nombre completo '

Cédula de identidad |

Cargo '.

Fono ‘ Fax

Correo Electrénico |

Indicacidn de incorporacién en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, segin lo
sefialado en la letra a) del articulo 192 de las Bases:

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

TAPILES BEANGUILED Y L1 ncinos
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FORMATO ANEXO N2 2
DECLARACION JURADA SIMPLE
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO PARQUE CATAPILCO, COMUNA ZAPALLAR”

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el llamado a Propuesta Publica
para el proyecto, declaro:

1. Haber visitado el terreno en el cual se ejecutaran las obras correspondientes al proyecto,
conocer las vias de acceso y los centros de distribucion de materiales.

2. Haber estudiado y verificado la concordancia entre las Bases Administrativas, Técnicas y
Econdmicas, como también todos los antecedentes que conforman esta Licitacion, y que
habiendo obtenido las aclaraciones necesarias no tengo reparo alguno que formular, por
lo cual expreso mi total conformidad y aceptacidn con lo que en ellos se expresa.

3. Aceptar la decision que la I. Municipalidad de Zapallar tome respecto a la adjudicacion
de la licitacion, la cual es inapelable y no susceptible de recurso administrativo ni judicial
alguno, lo que incluye la posibilidad de dejar nula tal adjudicacidn antes de la firma del
contrato, cuando razones presupuestarias o administrativas asi lo requieran.

4. Haber considerado en la Oferta Econdmica todos los gastos necesarios de acuerdo a las
Bases de Licitacidn, Anexos y antecedentes técnicos incluidos en la presente propuesta.

5. No haber sido condenado(a) con sancion de multa de infraccion al DFL N2 1 del 2005, en
mas de 2 oportunidades dentro de un periodo de 2 afios, salvo que hubieren transcurrido
3 afios desde el pago de la Gltima multa impuesta.

6. No haber sido condenado(a) por incumplimiento de contrato celebrado con alguna
entidad regida por la Ley N° 19.886 en los ultimos 2 aiios.

7. No haber sido condenado(a) por practicas antisindicales o infracciéon a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los 2 afios anteriores.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N2 3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS JURIDICAS
PROPUESTA PUBLICA

“MEJORAMIENTO PARQUE CATAPILCO, COMUNA ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor, <nombre del representante
legal>, cédula de identidad N° <RUT del representante legal>, con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad>, en representacion de <razén social empresa>, RUT N° <RUT
empresa>, del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

1. Su representada no es una sociedad de personas en la que formen parte autoridades
ni funcionarios directivos de algin drgano de la Administracion del Estado o de las
empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participacion, o las personas
unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en el articulo 54 letra b) de la
Ley N° 18.575 Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado;

2. Surepresentada no es una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que
una o mas de las personas indicadas en el N° 1 anterior sean accionistas; y

3. Su representada no es una sociedad anénima abierta en que alguna de las personas
indicadas en el N° 1 precedente sea dueia de acciones que representen el 10% o mas
del capital.

La informacion contenida en la presente declaracion debera ser permanentemente
actualizada.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

NOTAS:

e Todos los datos solicitados entre <> deben ser completados por el proveedor.

e Lainformacidn contenida en la presente declaracién debe encontrase permanentemente actualizada. De
no cumplirse con dicho requisito, la inscripcion del proveedor en el Registro de Proveedores sera
suspendida, por un periodo maximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

e Si la informacion contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacién del
proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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FORMATO ANEXO N2 3

DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES
PERSONAS NATURALES
PROPUESTA PUBLICA

“MEJORAMIENTO PARQUE CATAPILCO, COMUNA ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de proveedor, <nombre del proveedor>, cédula de identidad
N° <RUT del proveedor> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declara bajo
juramento que:

1. No es autoridad ni funcionario directivo de ningun drgano de la Administracion del
Estado, asi como de ninguna empresa o corporacion del Estado o en que éste tenga
participacion;

2. No estd unido a uno o mas funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas
en el punto N° 1 anterior, por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del
articulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado, y

3. No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes

sociedades:

- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las
entidades indicadas en el punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por
los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575,
formen parte;

- Una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que aquéllos o éstas
personas sean accionistas;

- Una sociedad anénima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital.

4. la informacion contenida en la presente declaracion sera permanentemente
actualizada.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)
p

Fecha:

NOTAS:

e Todos los datos solicitados entre < > deben ser completados por el proveedor.

e Lainformacion contenida en la presente declaracion debe encontrase permanentemente actualizada. De
no cumplirse con dicho requisito, la inscripcion del proveedor en el Registro de Proveedores serd
suspendida, por un periodo maximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

e Si la informacién contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacién del
proveedor, éste sera eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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FORMATO ANEXO N2 4
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS
PROPUESTA PUBLICA

“MEJORAMIENTO PARQUE CATAPILCO, COMUNA ZAPALLAR”

MANDANTE

NOMBRE DEL
CONTRATO

M2 (METROS
CUADRADOS)
CONSTRUIDOS

ANO
EJECUCION

MONTO
(M$)

DOCUMENTO
ACREDITADOR

10

11

12

13

14

15

(Insertar filas si se requiere)

Fecha:

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

ZAPALLAR
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FORMATO ANEXO N2 5
OFERTA ECONOMICA
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO PARQUE CATAPILCO, COMUNA ZAPALLAR”

Nombre o razén social del
oferente

RUT

El Contratista se compromete a construir el proyecto “Mejoramiento Parque Catapilco,
comuna Zapallar”, de acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas, Técnicas y
Econdmicas, asi como también de acuerdo a las Aclaraciones y demads antecedentes que
conforman el legajo del lamado de la Propuesta:

El Contratista ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos IVA incluido:

(Moneda nacional en nimeros)

(Moneda nacional en palabras)

El Plazo unico y total ofertado es de: dias corridos.

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las Bases
Administrativas Generales y Especiales y demas antecedentes que conforman, determinan
y rigen esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de este Proyecto,
renunciando por lo tanto a reclamar indemnizacion por desconocimiento de los estudios
encomendados.

Dejo Constancia, ademas que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la
propuesta.

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N2 6
PRESUPUESTO DETALLADO
PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO PARQUE CATAPILCO, COMUNA ZAPALLAR”
iTEM PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD P.U. TOTAL
1 OBRAS PREVIAS.
1.1 | Instalacién de faenas. mes
1.2 | Cierros provisorios, elementos de seguridad. ml
13 Empalmes provisorios. un
1.4 Replanteo geométrico - trazado y niveles. mes [
1.5 Letrero de Obras. un |
1.6 Placa Conmemorativa. un I.
1.7 | Demoliciones, extraccion y desarmes [ |
1.7.1 | Demolicidn de pilares, barandas y monolitos. m3 [ |
1.7.2 | Demolicién pavimentos y jardineras. m2 :
1.7.3 | Extraccién de basurero. un
2 OBRAS.
2.1 | Excavaciones y movimientos de tierra.
2.1.1 | Excavaciones. m3
2.1.2 | Extraccidn de escombros y Excedentes de excavaciones. m3
2.2 Pavimentos |
2.2.1 | Hormigdn Peinado, e=10 cm. m2 I
LZ.Z.Z Hormigén Lavado, e=10cm. m2 |
2.2.3 | Solerillas ml '
2.2.4 | Base Estabilizada m3
2.2.5 | Relleno Compactado m3
2.3 Muros
2.3.1 | Emplantillado. m3
2.3.2 | Fe diam 8mm. kg
2.3.3 | Hormigdén G20. m3
2.3.4 | Malla Eletro-soldada tipo C-92. kg
2.3.5 | Mamposteria piedra tipo Zapallar. m2
2.3.6 | Mortero de Pega. m3
2.4 Muro con Escafos
2.4.1 | Emplantillado. m3
2.4.2 | Fe diam 8mm. kg
2.4.3 | Hormigén G20. m3
2.4.4 | Malla Electro-soldada, tipo C-92. kg
2.4.5 | Mamposteria piedra tipo Zapallar. m2
2.4.6 | Mortero de Pega. m3
2.4.7 | Respaldos de escafios. un
2.5 Otros
2.5.1 | Canaleta 100x83 hormigdn polimero con rejilla. un
2.5.2 | Dren y fitting. gl
253 Reubicacién de escafos, juegos infantiles y maquinas de
ejercicio. un

2.5.4 | Basureros de madera en obra. un

ZAPALLAR

| LA HACIENDA
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2.5.5 | Letrero tipo 1 ( Indicativo 170x90 cm). un
2.5.6 | Letrero tipo 2 (Totem Acceso delegacién). un
2.5.7 | Perfil metdlico base, soporte luminaria led. ml
3 OBRAS ELECTRICAS
3.1 | ALIMENTADORES Y CANALIZACIONES
3.1.1 | Canalizacion de empalme a tablero de control N° 1. mi
3.1.2 | Cableado de empalme a tablero de control N°1. | ml
13.1.3 Canalizacidn de tablero de control N° 1 a circuito 1y 2. mi
[ 314 Cableado de tablero de control N°1 a circuitos 1y 2 de
alumbrado ml
3.1.5 | Canalizacion mi
3.1.6 | Cajas estanca embutidas. un
3.2 | Construccidn de tableros de Control
3.2.1 | Tableros de control. un
3.3 | Alumbrado de Muro
3.3.1 | Perfil de Aluminio para cinta LED. ml
3.3.2 | Cinta LED ml
3.4 | Proteccidn a Tierra
3.4.1 | Barra Coperwel. ml
3.4.2 | Conductor 10 AWG. ml
SUBTOTAL S -
0% GASTOS GENERALES | $
0% UTILIDADES | $
TOTAL NETO | $ -
19% L IVA | S
TOTAL | S =
] El valor que se debe ofertar en el portal es el Valor Total Neto
E% El total resultante de la multiplicacién entre P.U. y Cantidad se aproxima a 1 cuando posee decimales mayores o iguales a
. (E)‘SSI-QESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DETERMINAR LAS CANTIDADES.
AL Los gastos generales y utilidades son fijados por el oferente.
e Los ensayos de laboratorio se incluyen en gastos generales

(Nombre, Rut y firma del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

ZAPALLAR LA LAGUNA CATAPILCO " BLANQUIELO | LA HACIENDA
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29, LLAMESE a licitacion publica para la ejecucién de la obra de que se trata conforme a las
condiciones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban, mediante su
publicaciéon en el Sistema de Informacion de Compras y Contrataciones de la
Administracion a cargo de la Direccién de Compras y Contratacion Publica.

32. PUBLIQUESE el presente decreto en el Sistema de Informacién, sitio web
www.mercadopublico.cl, asi como también en el portal de Transparencia Activa del

Municipio.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

\\
SinaDaine
oiina .
essandn Bascuflan
PAL ALCALDE

P 3

DISTRIBUCION
1. Secretaria Comunal de Planificacion
2. Juridico

3. Oficina de Transparencia
4. ARCHIVO Secretaria Municipal

SBUANQUILLO ™ LA HACIENDA
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