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DECRETO DE ALCALDIA N lo 3 /202_
ZAPALLAR, 1 3 EMF 2013
VISTO:
LOS ANTECEDENTES:

1. las facultades que me confiere la Ley 18.695 “Orgénica Institucional de
Municipalidades”;

2. Ley 19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios;

3. Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

4. Sentencia de Proclamacién Rol N°299/2021, del Tribunal Electoral Regional Valparaiso
de fecha del 25 de junio 2021, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar.

5. Decreto Alcaldicio N° 24 del 15 de diciembre de 2021, que aprueba Presupuesto
Municipal afio 2022;

6. Decreto Alcaldicio N° 25 del 14 de diciembre de 2022, que aprueba Presupuesto
Municipal afio 2023;

7. Decreto Alcaldicio N°1.753/2021 de fecha 19 de agosto 2021, que aprueba Cuadro de
Subrogancia en el Cargo de Alcalde, en caso de su ausencia;

8. Decreto Alcaldicio N° 1539/2021 de fecha 29 de julio 2021, que delega la facultad de
firma bajo la formula “Por Orden del Alcalde”, modificado mediante Decreto de Alcaldia
N°1966/2022 de fecha 01 de agosto de 2022;

9. Decreto Alcaldicio N°2.393/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, que aprueba
Cuadro de Subrogancia para los Cargos Directivos, Jefaturas y Encargados de Unidades
Municipales.

CONSIDERANDO:

1. Que, la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar para la atencién de las
necesidades de la comunidad local, el “Disefio Especialidades Reposicién Cuartel
General y Primera Compaiiia de Bomberos de Zapallar”.

2. Que, en consecuencia, para esta contratacion se requiere llamar a propuesta publica
debiendo ésta regularse por las presentes Bases Administrativas especiales, asi como
también por las Bases Administrativas Generales, sancionadas por Decreto de Alcaldia
N° 2.605/2022, de fecha 14 de octubre del afio 2022.

3. Que, conforme con lo anterior, dicto lo siguiente:
DECRETO:
19. APRUEBANSE las siguientes Bases Administrativas Especiales qﬁe regiran la Licitacién

Pdblica N°16/2022 denominada “Disefio Especialidades Reposicién Cuartel General Y
Primera Compaiiia de Bomberos de Zapallar”, cuyo texto es el siguiente:
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES PARA LICITACION PUBLICA
“DISENO ESPECIALIDADES REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPARNIA DE
BOMBEROS DE ZAPALLAR”

|.- ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES GENERALES DE LA LICITACION.

ARTICULO 1°: Objetivo del Contrato

La llustre Municipalidad de Zapallar, en adelante e indistintamente la “MUNICIPALIDAD” o
el “MUNICIPIO”, llama a licitacién publica para el “Disefio Especialidades Reposicion
Cuartel General y Primera Compafifa de Bomberos de Zapallar”, la cual se regulara por las
Bases Administrativas Generales aprobadas por Decreto de Alcaldia 2605/2022, de fecha
14 de octubre del afio 2022 y las presentes Bases Administrativas Especiales.

ARTICULO 2°: Presupuesto y Plazos

1. Presupuesto

Por su parte, el PRESUPUESTO MAXIMO para la propuesta de estas Bases Administrativas
alcanza la suma de $30.000.000.- (treinta millones de pesos), impuestos incluidos.

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL indicado precedentemente. Quien
presente ofertas por un valor superior al indicado sera declarado fuera de bases.

2. Plazo

El plazo para la ejecucion de la Consultoria serd el sefialado por el Consultor en su oferta, el
que se contara desde la fecha del acta de inicio de la consultoria. Este plazo no podra
exceder de 90 dias corridos. Las ofertas que sobrepasen los 90 dias corridos para la
ejecucion del proyecto seran declaradas inadmisibles o fuera de Bases. Al mismo tiempo
se descalificard a los oferentes que indiquen un plazo menor a 60 dias corridos para la
ejecucion de la consultoria.

Il.- SEGUROS Y GARANTIAS ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 3°: Seguros Todo Riesgo de la Construccion, Montaje y Responsabilidad Civil

No corresponde solicitar seguro de Todo Riesgo de la Construccidn, Montaje vy
Responsabilidad Civil.

ARTICULO 4°: Garantia de Seriedad de la Oferta

De acuerdo a lo sefialado en el Articulo 31° del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, tratdndose de una contratacién menor a 2.000 UTM y evaluados
los riesgos, este proceso de licitacién no se considera Garantia por Seriedad de la oferta con
el fin de incentivar la participacidn de los proveedores.

ARTICULO 5°: Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

En esta licitacion se exigira Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de
acuerdo al siguiente detalle:

Monto 5% (cinco por ciento) del valor del contrato
Para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de la
Glosa e s o . .
Licitacion: Disefio Especialidades Reposicién Cuartel General y Primera

ZAPALLAR CATAPILCT ; LA HACIENDA

2



L

SR
0, ZAPALLAR
ZAPALLAR
Compafiia de Bomberos de Zapallar”.
Debe tener una vigencia igual al plazo de contrato, mas 180 dias
Plazo . ‘2 . .
corridos contados desde la fecha de recepcién del servicio.
Beneficiario llustre Municipalidad de Zapallar
Rut: 69.050.400-6

La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato se regiré por lo establecido en el
articulo 8°y 10° de las Bases Administrativas Generales.

1. Casos en que se podrd hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento:
a) Silavigencia de la garantia estuviera por vencer y no fuere renovada.

b) Si a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, el proveedor registra saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores contratados en los ultimos 2 afios, con un maximo de 6 meses.

) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que le
formule la Inspeccién Técnica del Servicio.

d) Por la negativa del proveedor a subsanar, dentro de plazo, las observaciones que se le
formule en el Acta de Recepcidn del Servicio.

e) En caso que el contratista incurra en cualquier incumplimiento a los deberes y
obligaciones derivados del contrato.

2. Devolucién de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato:

La garantia serd devuelta 180 dias posterior a la recepcién del servicio, sin observaciones,
una vez que el proveedor haya dado total, integro y oportuno cumplimiento a todas las
obligaciones por él contraidas en el respectivo contrato.

Previo a la restitucién de la garantia, se requerird la verificacién de lo anterior y para lo cual
la Inspeccion Técnica del Municipio emitird el respectivo informe de cumplimiento,
entendiendo para ello que las obligaciones del proveedor revisten el caracter de
indivisibles.

ARTICULO 6°: Garantia de Buen Comportamiento de la Obra

En esta Licitacion no se exigirad Garantia de Buen Comportamiento de la Obra.

lll.- DE LA LICITACION

ARTICULO 7°. Datos de la licitacién

1. Mandante.

El mandante es llustre Municipalidad de Zapallar, R.U.T. N° 69.050.400-6, con domicilio en
calle German Riesco N°399, Zapallar.

2. Tipo de licitacidn:

Licitacion Publica Menor a 100 UTM
Licitacion Publica Entre 100 y 1000 UTM X
Licitacién Publica Entre a 1000 y 5000 UTM
Licitacion Publica Sobre 5000 UTM

ZAPALLAR LA HACIENDA
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Presupuesto disponible (Indicar si es
maximo o referencial)

$30.000.000.- Maximo

Desglose Financiamiento

Fondos Municipales

Modalidad del Contrato

Suma Alzada

ARTICULO 8°: Visita a terreno

Esta licitacion no considera visita a terreno.

IV.- DE LAS OFERTAS.

ARTICULO 9°: Contenido de la propuesta

Ademas de los antecedentes establecidos en el articulo 18° de las Bases Administrativas
Generales, los oferentes deberdan presentar los siguientes documentos:

a. Oferta Administrativa.

El oferente deberd presentar sélo los antecedentes requeridos en la BAG.

b. Oferta Técnica.

Para el caso de los “Anexos Técnicos”, el proponente debera presentar los siguientes

antecedentes:

1. Listado de Estudios iguales o similares EJECUTADOS por el Oferente, entendiéndose
como similares aquellas consultorias en las que hayan desarrollado disefios de edificios
de uso publicos, donde el monto de la consultoria sea igual o superior a $15.000.000,
que indique nombre del estudio, monto del contrato, Detalle del estudio realizado, ID
de la licitacién (si corresponde), Fecha del estudio, mandante y comuna (Formato

Anexo N2 4).

Los estudios deben acreditarse de acuerdo a lo siguiente:

1.1. Mandantes organismos publicos: a través de Acta de Recepcidn provisoria y/o

definitiva y/o Certificados del mandante, el que debera indicar a lo menos:

e Nombre del Estudio
e Monto del contrato

e Detalle del estudio realizado

e |D Licitacién
e Fecha

¢ Mandante

¢ Comuna

e Deberan venir IRMADOS y TIMBRADOS.

1.2. Mandantes particulares: Se acreditara adjuntando certificado debidamente firmado

por el mandante, indicando a lo menos:

e Nombre del Estudio
e Monto del contrato

e Detalle del estudio realizado

ZAPALLAR
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e Fecha
e Mandante
e Comuna

e Deberan venir FIRMADOS y TIMBRADOS.
® A ssuvez, cada certificado debera adjuntar copia de la(s) factura(s) o boleta(s)
correspondientes.

Si el documento solicitado, no indica uno o mas requisitos de los sefialados, no se
considerara como viélido.

Sélo se considerardn para la evaluacién los disefios debidamente acreditados. El
oferente que presente 8 o mas disefios debidamente acreditados tendra puntaje
maximo en este respecto.

2. Curriculum vitae y Certificado de titulo del Jefe de Proyecto y listado de disefios de
edificios de uso publico, en las cuales el profesional se ha desempefiado como Jefe de
Proyecto, en los ultimos 10 afios, donde el monto de la consultoria sea igual o
superior a $15.000.000, que indique nombre del estudio, monto del contrato, Detalle
del estudio realizado, ID de la licitacién (si corresponde), Fecha del estudio, mandante
y comuna (Formato Anexo N2 5). Los proyectos deberdn acreditarse a través de
Certificados debidamente firmados y timbrados por el Encargado del respectivo
mandante, indicando a lo menos: nombre del proyecto, fecha, contratante y comuna,
los que deberan venir firmados y timbrados. El certificado puede ser emitido al
nombre del oferente, pero en su detalle debera especificar el nombre del profesional
y el cargo que desempefio en el estudio, el cual debe indicar que estuvo a cargo del
estudio, ya sea como jefe del estudio, encargado, o cargo similar que indique que el
profesional fue el responsable del estudio. NO se le asignars puntaje al profesional que
no presente certificado.

Sélo se consideraran para la evaluacidn las consultorias debidamente acreditadas. El
oferente que presente 8 o mas consultorias debidamente acreditadas tendr puntaje
maximo en este respecto.

3. Listado de profesionales que conformaran el equipo de trabajo (Formato Anexo N°6).

4. Curriculum vitae y Certificado de titulo de cada uno de los profesionales que
conforman el equipo de trabajo, de acuerdo a lo indicado en el N°2 de los términos
técnicos de referencia (Formato Anexo N2 6). Asi como las inscripciones vigentes,
segun corresponda.

Los afios de experiencia se tomaran desde la fecha de titulacién (dia, mes y afio) hasta
la fecha de apertura de la licitacion. Aquel profesional que tenga 10 o mas afos de
experiencia tendra puntaje méaximo en este criterio.

c. Oferta Econdmica
Para el caso de los “Anexos Econdmicos”, el proponente debera presentar:

1. Formulario “Oferta Econémica” dispuesto, que debera ser llenado con la informacidn
requerida en ésta. (Formato Anexo N2 7).

ZAPALLAR LA HACIENDA
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En la Oferta Econémica en consultor debe indicar claramente si su oferta incluye
impuestos o esta exenta de ellos, conforme a lo dispuesto en la ley N°21.420. En todo
caso, la oferta no puede superar el monto méaximo indicado en los articulos
precedentes.

En caso que exista discordancia entre el precio ofrecido en el Portal y el sefialado en el
Anexo N° 7, se tendra como valido el ingresado en el dltimo.

V.- ADMISIBILIDAD, APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

ARTICULO 10°: Admisibilidad y Validez de las Oferta

La admisibilidad y validez de la oferta se regira por lo establecido en el articulo 20° de las
Bases Administrativas Generales.

ARTICULO 11°: Comisidn de Evaluacion

El analisis y evaluacion de las propuestas estard a cargo de una Comisién de Evaluacién
integrada por los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

1. Director SECPLA

2. Profesional de SECPLA

3. Director de Presupuesto, Adquisiciones vy Licitaciones
4. Secretario Municipal, en calidad de ministro de Fe

Las funciones de esta comisién se encuentran definidas en el articulo 24° de las Bases
Administrativas Generales.

ARTICULO 12°: Criterios de Evaluacién

Se establecen los siguientes criterios de evaluacién y seleccién de las propuestas, con sus
respectivos porcentajes de ponderacion:

Criterios de Evaluacién Porcentaje Técnico
a. Oferta Econdmica 30%
b. Plazo de ejecucién 30%
c. Experiencia 30%
d. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacidn 10%

a. Oferta Econémica (30%)

Se evaluard con el mayor puntaje, en este punto, la oferta mas econémica. Los oferentes
que excedan el monto maximo disponible quedaran fuera de bases. Las demds ofertas
seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Pje. Oi = ((Oe/ Oi) x 100) x 0,30

Donde: Pje. Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe : Oferta mds conveniente
Oi : Oferta del oferente i

ZAPALLAR LA HACIENDA
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NOTA: para la evaluacion de este criterio, se considera la oferta sin impuesto, y en el caso
de que el monto esté exento, se considera el mismo valor.

b. Plazo de Ejecucién (30%)

Corresponde al plazo de ejecucion de los servicios. El puntaje maximo lo tendra aquel
oferente que presente un menor plazo en la ejecucién. La escala calificadora se determinars
con la siguiente férmula:

Pje Oi = ((Oe / Oi) x 100) x 0,30

Dénde: Pje. Pi : Puntaje obtenido por el oferente i
Oe ) Menor plazo ofertado.
Oi ; Oferta de plazo del oferente i

NOTA: en ningun caso las ofertas podrén tener un plazo mayor a 90 dias corridos. Aquellos
Oferentes que sobrepasen los 90 dias corridos seran declarados FUERA DE BASES, al igual
que los que oferten un plazo inferior a 60 dias corridos.

c. Experiencia (30%)
Su evaluacion se realizard en funcién del cumplimiento de los requisitos establecidos en las
presentes bases.

El puntaje de este criterio se obtendra sumando el puntaje obtenido por cada subcriterio,
de acuerdo a la siguiente férmula:

Pje Oi= (Pje Ai + Pje Bi + Pje Ci) x 0,30

Dénde: Pje Oi ; Puntaje obtenido por el oferente i
Pje Ai ; Puntaje obtenido en el Subcriterio Experiencia del
oferente.
Pje Bi ’ Puntaje obtenido en el Subcriterio Jefe de proyecto.
Pje Ci ; Puntaje obtenido en el Subcriterio Experiencia Equipo
de trabajo.

c.1 Experiencia del oferente (40%)

PROYECTOS CERTIFICADOS PONDERACION
8 0 mas servicios iguales o similares realizadas (debidamente certificados) 100
> a7 servicios iguales o similares realizadas (debidamente certificados) 75
3 a 4 servicios iguales o similares realizadas (debidamente certificados) 50
1a 2 servicios iguales o similares realizadas (debidamente certificados) 25
0 servicios iguales o similares realizadas (debidamente certificados) 0

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0,40
Donde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i

Pond. Oi : Ponderacién obtenida por el oferente i, de acuerdo a
la tabla anterior.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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c.2 Experiencia Jefe de Proyecto (30%)

PROYECTOS CERTIFICADOS PONDERACION
8 0 mas servicios iguales o similares realizadas (debidamente certificados) 100
5 a7 servicios iguales o similares realizadas (debidamente certificados) 75
3 a4 servicios iguales o similares realizadas (debidamente certificados) 50
1 a 2 servicios iguales o similares realizadas (debidamente certificados) 25
0 servicios iguales o similares realizadas (debidamente certificados) 0

Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente ser4:
Pje Oi = Pond. Oi x 0,30

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi : Ponderacién obtenida por el oferente i, de acuerdo a
la tabla anterior.

c.3 Experiencia equipo de trabajo (30%)

Cada profesional que integrara el equipo de trabajo sera evaluado de acuerdo a la siguiente
tabla:

CONCEPTO PARA LA EVALUACION PONDERACION
10 o0 mas afios de experiencia 100
Desde 7 y menos de 9 afios de experiencia 70
| Desde 4 y menos de 6 afios de experiencia 40
Mas de 1y menos de 3 afios de experiencia 10
0 afios de experiencia 0 ]

Una vez determinado el puntaje obtenido por cada profesional, se aplicara la siguiente
formula, por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:

Pje Oi= (( X Pje a-j)/N° Profesionales Equipo de Trabajo) x 0,30

Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
2. Pje a-j : Sumatoria puntaje asignado por afios de experiencia
en su especialidad de cada profesional que conformara
el Equipo de Trabajo.
N° Profesionales Equipo de Trabajo : Cantidad total de
Profesionales que conforman
el Equipo de Trabajo
propuesto.

d. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion (10%)

El puntaje de este criterio se obtendra por la presentacion oportuna de los antecedentes
exigidos y conforme a la observancia de los requerimientos de presentacion formal de las
ofertas, principalmente segun los articulos 17° y 21° de estas bases administrativas
generales, y de acuerdo a la siguiente tabla:

ZAPALLAR LA HACIENDA
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' Cumplimiento de los Requisitos Formales Ponderacion
Cumple con todos los requisitos formales exigidos 100
No cumple con lo indicado en el articulo 17°: forma en 50
que se debe presentar la oferta.
Se requiere aclaracién o solicitud de algiin documento no 0
esencial a través del Foro Inverso segun Art. 21°
Por lo tanto, el puntaje obtenido por cada oferente sera:
Pje Oi = Pond. Oi x 0,10
Dénde: Pje Oi : Puntaje obtenido por el oferente i
Pond. Oi : Ponderacion obtenida por el oferente i.

Para los efectos de la evaluacién y elaboracién del ranking respectivo, los puntajes con
decimales se aproximaran de la siguiente manera:

Puntajes con decimales iguales o . S, . .
Se aproxima hacia nimero inferior

inferiores a 0,4
Puntaje con decimales iguales o
superiores 0,5

Se aproxima hacia nimero superior

ARTICULO 13°: Puntajes Minimos Requeridos

No podrd adjudicarse la licitacion a aquellas propuestas que no superen los 60 puntos,
producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a cada
criterio de evaluacion.

ARTICULO 14°: Evaluacién Oferta Unica

De presentarse una sola oferta, ésta se evaluard conforme a la pauta de evaluacién ya
sefialada, y los factores serdn evaluados en términos de si cumplen o no con las exigencias
de las bases. En este caso el puntaje minimo para adjudicar sera de 70 puntos.

ARTICULO 15°: Mecanismo de desempate

En caso de registrarse empate en el puntaje de 2 0 mas oferentes, la prelacién de las ofertas
se resolvera considerando los criterios complementarios en el orden siguiente, aplicando
cada factor que sigue sélo si el anterior no resuelve o mantiene el empate:

12, Mejor Experiencia

29, Mejor Oferta Econdmica

3e, Mejor Plazo de Ejecucién

4, Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacién

VI.- ADJUDICACION DE LA LICITACION.

ARTICULO 16°: Adjudicacién

La presente propuesta se adjudicara a un solo oferente. En ningun caso se podra adjudicar
un mismo proyecto a 2 o mas oferentes.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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La adjudicacion estara ademas regulada por lo dispuesto en el articulo 29° de las Bases
Administrativas generales.

VII.- DEL CONTRATO.

ARTICULO 17°: Formalizacién de la contratacion, modalidad y Vigencia del Contrato.

Formalizacion de la contratacién Suscripcidn de contrato
Plazo de vigencia del contrato: Hasta la recepcidn conforme de los servicios
Modalidad de contrato Suma Alzada

ARTICULO 18°: Vigencia del Contrato e inicio de |a prestacion de servicios

El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacién del acto administrativo que lo
apruebe. El oferente adjudicado se entendera notificado de lo anterior en conformidad con
lo dispuesto en el articulo 62 de estas Bases. En caso de no poder publicarse en el Sistema
de Informacidn el acto que aprueba el contrato, el Municipio debera remitir al adjudicatario
una copia de dicho decreto, mediante carta certificada dirigida a su representante legal. En
tal caso se entenderd que el oferente es notificado al tercer dia habil siguiente a la recepcién
de tal carta en la oficina de correos.

La vigencia del contrato se determinard por la fecha en que se efectie la recepcion conforme
de los servicios.

ARTICULO 19: Subcontrataciones

Durante la ejecucidn del contrato, y previa autorizacién del MUNICIPIO, el Proveedor podra
efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento del suministro
contratado, las cuales no podran exceder el 40% (cuarenta por ciento) del monto total del
contrato, conforme a lo regulado en el articulo 38° de las Bases Administrativas Generales.

ARTICULO 20°: Modificaciones de contrato.

1. Requerimientos Extraordinarias:

Son aquéllas que llevan a mejor término el servicio contratado y se incorporan o agregan al
proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las especificadas o contenidas en los
antecedentes que sirven de base al contrato.

Deberan convenirse con el Consultor tanto los precios considerados para la ejecucion de las
nuevos servicios o extraordinarios, como el valor y el plazo proyectado para la ejecucién de

tales servicios.

2. Por aumentos de plazo

Siempre que existan motivos que lo justifiquen y que sean causas ajenas al consultor, se
podran realizar modificaciones al contrato.

3. Procedimiento

La modificacion de contrato no surtird efecto alguno mientras no se dé entero
cumplimiento a lo siguiente:

a) Suscripcién del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la modificacidn
de contrato, el que debera ser notificado oportunamente al contratista;

b) Constitucidn de las garantias pertinentes.

ZAPALLAR LA HACIENDA
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Toda modificacion al proyecto deberd ser efectuada durante la vigencia del contrato, lo que
comprende las siguientes gestiones: i) solicitudes del Consultor y la Unidad Técnica (y el
I.T.E.), ii) reevaluacién técnico-econdmica, iii) verificar la disponibilidad presupuestaria, iv)
aprobar el cambio presupuestario (si corresponde), v) modificar el contrato y vi) modificar
garantias.

ARTICULO 21°: Terminacién Anticipada del Contrato

Ademas de las causales establecidas en el articulo 40° de las Bases Administrativas
Generales, deben considerarse las siguientes:

1. Incumplimiento que impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna ejecucion
de los servicios contratados;

2, Inobservancia o vulneracién de la prohibicién establecida en el articulo 372 de las BAG,
o de la limitacion establecida en el 382 de las BAG y 19° de las BAE;

3. Incumplimiento reiterado del proveedor conforme al articulo 52° punto IV de las BAG;

4. Silasumatoria de las multas cursadas exceden en un 70% del monto de la garantia de
fiel cumplimiento;

5. Si se verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregadas por el
contratista, de conformidad al articulo 82, 9°, 10° y 11° de las Bases Administrativas
Generales y articulo 4°, 5° y 6° de las Bases Administrativas Especiales.

VIil.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, INICIO DEL SERVICIO Y PLAZO DE EJECUCION.

ARTICULO 22°: Procedimiento de Solicitud

La SECPLA del Municipio cursard al Proveedor la Orden de Compra a través del portal
www.mercadopublico.cl, conforme a los precios adjudicados en la presente licitacién.

El Consultor deberd ejecutar la consultoria de acuerdo a los plazos ofertados, la que, con
todo, no puede ser superior a 90 dias corridos.

ARTICULO 23°: Inicio del Servicio y Plazo de ejecucién

a) Inicio del Servicio:
El inicio del servicio se realizard a través de la respectiva Acta de Inicio del Servicio.

b) Plazo de Ejecucion:

El plazo de ejecucidn de los servicios comenzara a contar desde la fecha del Acta de
Inicio de Servicio, la cual se suscribira en una reunién de trabajo en la que se coordinara
el comienzo y desarrollo de los servicios, y de la que se entregara copia al consultor.

El plazo de ejecucion del servicio se suspenderd desde la fecha en que los
antecedentes ingresen al ente revisor y retomara su vigencia al dia siguiente a aquel
en que salieran los antecedentes de dicha entidad.
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IX.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

ARTICULO 24°: Obligaciones relativas al Personal

a) Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los
trabajadores ocupados en la consultoria, por concepto de remuneraciones,
imposiciones, seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo vy
enfermedades profesionales y de los impuestos retenidos a dicho personal.

ARTICULO 25°: Obligaciones relativas al Desarrollo del Servicio

Junto con las obligaciones indicadas en las Bases Administrativas Generales, el consultor
debera cumplir con lo siguiente:

a) Reemplazar al Jefe de Proyecto o a algun integrante del equipo profesional en un plazo
de no mas de 3 dias corridos, contados desde la notificacidn por parte del I.T.E., cuando
fundadamente lo requiera.

b) Mantener vigentes las garantias de los distintos periodos de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepcidn.

¢) Todo lo indicado en los Términos de Referencia del Articulo 33° y los demas
antecedentes de la licitacidn.

X.- UNIDAD TECNICA

ARTICULO 26°: Obligaciones de la Municipalidad y la Unidad Técnica

Seran obligaciones de la Municipalidad, ademas de las indicadas en las BAG, las siguientes:

a) Entregar los términos de referencia y demas antecedentes necesarios para el desarrollo
de la consultoria.

b) Designar a la Unidad o Departamento Municipal que se encargard de administrar el
contrato y llevar las relaciones contractuales entre el consultor y el Municipio, la cual
serd la Secretaria Comunal de Planificacién (SECPLA).

c) Designar el profesional Inspector Técnico del Servicio (LT.S.).

d) Lasindicadas en los Términos de Referencia.

ARTICULO 27°: Inspeccién Técnica del Municipio

La Inspeccién Técnica del Municipio serd la Secretaria Comunal de Planificaciéon. La
Inspeccion Técnica serd representada ante el Consultor por el Inspector Técnico del
Servicio (I.T.S.) que sera designado por ésta.

Inspector Técnico del Servicio

Para todos los efectos del contrato se entendera por Inspector Técnico del Servicio o I.T.S.
la persona designada por el Municipio, que tendra la labor de fiscalizar y asesorar en las
actividades relacionadas con el desarrollo de la consultoria.

El Consultor deberd someterse a las instrucciones del I.T.S. respecto del desarrollo de la
consultoria.

Al Inspector Técnico del Servicio le correspondera:

ZAPALLAR LA HACIENDA
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a) Ser elinterlocutor vélido del Municipio con el Consultor.
b) Aprobar las Etapas de la Consultoria.
c) Aplicar multas.

d) Colaborar con el Consultor en todo lo que fuere necesario para el desarrollo de la
consultoria.

e) Exigir al Consultor la presentacién de cualquier documentacion que, a su juicio, estime
necesario para asegurar el correcto avance, ejecucién, adquisicion, pagos y otros de la
consultoria.

f) En general, adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y
oportuno cumplimiento del contrato.

Se deja expresa constancia que la labor de inspeccién no constituye en ningln caso,
direccién ni aprobacidn parcial o total en el desarrollo de la consultoria por parte del ITS.
La Unidad Técnica, es decir, el Director de la Secretaria Comunal de Planificacién, o quien
lo reemplace o subrogue, se encargara de aprobar los estados de pago y visar las facturas
que deba presentar el Consultor.

XI.- CONDICIONES ECONOMICAS.

ARTICULO 28°: Anticipo

En la presente Licitacion no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al Contratista
adjudicado.

ARTiCULO 29°; Retenciones

La presente licitacidn no considera retenciones.

ARTICULO 30°: Condiciones de Pago

1. Estados de Pago:

El Consultor sélo podra facturar los servicios efectivamente ejecutados y recepcionados por
la Unidad Técnica.

El pago del monto total adjudicado serd efectuado en estados de pago como sigue:

ETAPA DETALLE ESTADO DE PAGO
1 Estudios Previos. 30%
2 Preentrega Proyectos de Especialidades. 20%
3 Entrega Final proyectos de especialidades. 50%

El pago del monto total adjudicado sera efectuado en estados de pago por Etapa. Cada
estado de pago corresponderd la etapa cumplida por el Consultor. Cada estado de pago
presentado se pagara dentro de los 30 dias corridos siguientes a la emisién del Certificado
que aprueba la etapa correspondiente emitido por el Director de la Secretaria Comunal
de Planificacién, correspondiente al estado de pago en curso.

Previo a la emisién del Certificado aprobado por el Director de la Secretaria Comunal de
Planificacion, el Consultor presentard en la Unidad Técnica, dentro del horario
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comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, de lunes a viernes, la siguiente documentacién:
a) Cardtula de Estado de Pago que corresponda.

b) “Informe Técnico del avance de los servicios”, que dé cuenta del avance de los trabajos
realizados.

c) Certificado del pago de las multas, si correspondiere.

d) Otros documentos solicitados en las presentes bases, o0 mencionados en el contrato, y
que sean necesarios para respaldar el estado de pago, aunque no estén expresamente
nombrados en las bases de la propuesta.

Una vez recibidos todos los antecedentes antes indicados, el Director de la Secretaria
Comunal de Planificacién, como Unidad Técnica del servicio, aprobar3 el respectivo Estado
de Pago y emitird el respectivo Certificado “Recepcién de la etapa de pago
correspondiente”.

Una vez aprobada la documentacién por la Unidad Técnica, el Consultor debers remitir la
Factura pertinente en duplicado con el monto que corresponda pagar, visada por la Unidad
Técnica, debiendo indicar, ademas de las menciones tributarias, el N° de la correspondiente
orden de compra (si existiese), los datos ID licitacién y N2 estado de pago a efectuar.

Cabe sefialar que el estado de pago se tramitara siempre y cuando el Consultor adjunte
toda la documentacion sefialada y éste sea aprobado por el Director de la Secretaria
Comunal de Planificacién. En todo caso, no se efectuard pago alguno mientras no se
encuentre totalmente tramitado el acto administrativo aprobatorio del respectivo
contrato.

Xil.- RECEPCION DEL SERVICIO

ARTICULO 31°: Recepcién del Servicio

Una vez obtenida la aprobacidn técnica por parte del Servicio, el consultor solicitara por
escrito al 1.T.S. la Solicitud de Recepcién de los servicios.

XIil.- SANCIONES Y MULTAS.

ARTICULO 32: Multas

.- Definicién de las situaciones constitutivas de incumplimientos y valorizacién de las
multas asociadas a las mismas:

Se establece la siguiente estructura de multas:

a) Multa por atraso en la ejecucién de los servicios: Por cada atraso en la ejecucién de
los servicios respecto de los plazos convenidos en las presentes Bases se aplicara al
Consultor una multa equivalente a al 0,5% del monto del contrato por dia de atraso, sin
perjuicio de las causales establecidas por las que el Municipio podra poner término
anticipado al contrato, conforme el articulo 43° de estas BAG.

Se entenderd que el proveedor estd en mora por el simple vencimiento de los plazos
establecidos, sin que aquél haya cumplido cualquiera de las obligaciones pactadas, para
lo cual no serd necesario requerimiento judicial previo.

ZAPALLAR I.A HACIENDA
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b) Multa por incumplimientos de las é6rdenes efectuadas por la Unidad Técnica: Por
incumplimientos en las érdenes efectuadas por el representante de la Unidad Técnica
se cursara al Consultor una multa de 2 UTM, por evento.

¢) Porausencias injustificadas del jefe de proyecto a reuniones pactadas formalmente con
la unidad técnica o por no mantener la cantidad de personal ofrecida por el consultar
en su propuesta, se cursard una multa de 2 UTM por evento.

XIV. BASES TECNICAS

ARTICULO 33: Términos de Referencia

TERMINOS DE REFERENCIA
PROYECTO “DISENO ESPECIALIDADES REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA
COMPANIA DE BOMBEROS DE ZAPALLAR”
1. GENERALIDADES

1.1. Individualizacion de la Obra

Nombre del Disefio : Reposicion cuartel general y primera compaifiia de
bomberos.

Superficie : 897,7 m2

Comuna : Zapallar.

Financiamiento : Municipal.

Unidad Técnica 1 Secretaria Comunal de Planificacion.

1.2. Descripcion

Se solicita el disefio de especialidades de: estructuras, alcantarillado, agua potable,
electricidad, y mecanica de suelos; para la obra Reposicién cuartel general y primera
compafiia de bomberos, en la comuna de Zapallar. En este momento el edificio no cumple
con las condiciones minimas para su funcionamiento y el municipio a través de la SECPLA,
realizo el proyecto de reposicién del cuartel de bomberos, en esta ocasién se licitaran solo
las especialidades mencionadas en funcién del anteproyecto adjunto.

1.3. Objetivo
El Objetivo de la presente licitacion es contratar un grupo de especialistas para el proyecto
“Reposicidn cuartel general y primera compaiiia de bomberos”.

El proyecto de arquitectura se adjunta. Sin embargo, se modificara en funcién de las
observaciones que realicen las distintas especialidades. Para esto se deberan realizar
reuniones de coordinacidn entre todos los especialistas de manera de coordinar las distintas
disciplinas que convoca el proyecto. En este sentido se sugiere trabajar con una plataforma
BIM,

El encargado de coordinar la arquitectura serd un profesional del equipo de SECPLA el cual
realizara los cambios necesarios en el proyecto de forma oportuna para que todas las
especialidades puedan llegar a tiempo con las entregas.

El contratista serd responsable de la coordinacién de todas las especialidades y el proyecto
de arquitectura, para esto el jefe de equipo debe estar en coordinacién con el profesional
SECPLA a cargo del proyecto.
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1.4. Programa de recintos

RECINTOS

Estacionamiento de carros de Bomberos
Hall subterraneo bodega de trajes
Bafio Camarin Varones
Bafio Camarin Damas
Bodega grupo electrégeno
Bodega de materiales

Hall de Acceso

Circulacién ler piso

Oficina 1

Oficina 2

Oficina 3

sala de Servidores y UPS
Bodega de Archivos

Sala de reuniones y estudio
Salén de Asamblea
Comedor

Cocina

Terraza exterior

Central de Alarmas

Bafo de Hombres

Bafio de Mujeres

Bafio Accesible

Guardia masculina

Guardia femenina
Circulaciones 2do piso
Estar segundo piso
Camarin guardia masculina
Camarin guardia femenina
Bafo guardia masculina
Bafio guardia femenina
Lavanderia ]

1.5. Disposiciones legales y normas de disefio

El presente proceso de licitacion publica se regira por las Bases Administrativas Generales y
Especiales, Econdmicas y los presentes términos técnicos de referencia, ademéas de los
antecedentes que se consideran como parte integrante de la licitacién, tanto a condiciones
técnicas contractuales del consultor, asi como también condiciones normativas y legales
que deben regir el disefio del proyecto.

e D.F.LN°458/75 de vivienda y urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construccionesy
sus modificaciones.

® Ley General de Urbanismo y Construcciones

e Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

e Plan Regulador Intercomunal Satélite Borde Costero Norte.

e Plan Regulador Comunal.

¢ Normas Chilenas Oficiales Obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacidn.

ZAPALLAR CATAP|LCO t ¢ LA HACIENDA
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Reglamento de Instalaciones domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable.
Reglamento para Instalaciones domiciliarias de Gas de cafieria y envasado.

Normas Inditecnor referente a materiales de construccién.

Reglamento N°594 del MINSAL sobre condiciones sanitarias y ambientales basicas en
los lugares de trabajo.

Ley N2 20.422 y otras disposiciones sobre plena integracién social de personas con
discapacidad.

Ley de bases generales sobre el Medio Ambiente.

Normas del Fabricante en el empleo de materiales.

Manual de accesibilidad universal, disponible en www.ciudadaccesible.cl

Guia de Disefio para incluir Equidad de Género en la Edificacién Publica.

Manual para comunicacién no sexista.

Aspectos con enfoque de género factibles a considerar en los proyectos y obras con
enfoque de género.

En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen la previsién social,
el contrato de trabajadores y los demas aspectos que digan relacién con el desarrollo
del trabajo o provisién de alguna especie, todos los cuales se entenderan plenamente

2.

conocidos por parte del proponente.

CONSISTENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO.

El Consultor designard un profesional arquitecto o ingeniero de experiencia como JEFE DE
PROYECTO, a quien le correspondera establecer estrecho contacto con el profesional
SECPLA e internamente coordinard el desarrollo de los disefios de especialidades de manera
que se obtenga una absoluta concordancia entre las partes del proyecto.

Para el correcto desarrollo del Proyecto el Consultor debera considerar la participacion de
a lo menos los siguientes profesionales:

PROYECTO _ PROFESIONAL RESPONSABLE
ESTUDIO E INFORME DE MECANICO D | "8€niero  civil,  con  experiencia
2.1 demostrable en estudios de mecénica de
SUELO. o . . )
suelo. Distinto del ingeniero calculista.
2.2 |PROYECTO DE CALCULO. Ingeniero civil calculista.
2.3 | REVISOR INDEPENDIENTE CALCULO. Ingt.emero civil calc.ullsta, .mscrlto en el
registro como calculista revisor.
PROYECTO SANITARIO: Agua Potable
fria y caliente, Alcantarillado y aguas|Ingeniero civil, Profesional inscrito en el
2.4 |servidas, red humeda, aguas lluvias. |registro SISS, con experiencia demostrable
Alimentacién a riego menor y sistemas | es instalacién de recintos deportivos.
de presion.
55 PROYECTO INSTALACIONES ELECTRICAS | Ingeniero Eléctrico, Ingeniero eléctrico
' E ILUMINACION. inscrito en registro SEC.
2.6 | PROYECTO DE GAS Ingeniero o profesional calificado.
2.1. Estudio e Informe de Mecénica de Suelos.

El Informe de Mecanica de Suelos seré parte del Proyecto de Estructuras y la cantidad y
profundidad de las calicatas, de acuerdo a lo especificado en la normativa vigente. El
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Consultor deberd dejar indicado el nimero de calicatas, minimo 3, los tipos de ensayos que
realizara.

2.1.1. Generalidades

El Consultor debe cumplir desde el punto de vista de la clasificacion sismica del terreno lo
indicado en el Decreto Supremo N° 61/2011 MINVU. Sin perjuicio de lo ya indicado, serd
parte de la oferta del consultor a lo menos lo que sigue.

Se deberd efectuar un completo estudio de Mecanica de Suelos que describa las
propiedades fisicas y mecénicas de los distintos estratos de suelos, los niveles de los
estratos de apoyo apropiados para las fundaciones, el tipo de fundacién recomendable, asi
como toda aquella informacién que se requiera para la actualizacién del disefio de las
fundaciones de las estructuras y de las estructuras complementarias como muros de
contencion, estanques de agua potable, plantas elevadoras de aguas servidas, etc. Se debe
considerar como requisitos minimos complementarios a estas bases, en ningun caso
sustitutos, a lo indicados en la norma NCh1508.0f2008 “GEOTECNIA — ESTUDIO DE
MECANICA DE SUELOS”.

Todo estudio anterior de Mecénica de Suelos servird sélo como antecedente, y en ningtn
caso reemplazara un estudio completo de la especialidad en el terreno de emplazamiento.

2.1.2. Normativa Aplicable

El Proyecto de Estructuras deberd considerar y respetar toda la normativa vigente en Chile,
y podra utilizar normas y cédigos extranjeros en aquellos aspectos que no se contrapongan
con la legislacion chilena. Debera considerarse, entre otras, las siguientes normativas:

a. D.S.N°61. Reglamento que Fija el Disefio Sismico de Edificios.

b. Nch 433.0f96 Modificaciéon 2009, Disefio Sismico de Edificios, Instituto Nacional de
Normalizacion, Chile.

. Leyy Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

d. Ordenanza General de Urbanismo y Construccién. Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

e. Otras que le sean aplicable

2.1.3. Reguerimientos minimos del estudio de mecénica de suelos

El Informe de Mecanica de Suelos serd parte del Disefio de Actualizacién del Proyecto de
Estructuras. El Consultor debera dejar indicado el nimero de calicatas, minimo 3,y los tipos
de ensayos que realizard. Debera indicar el niumero de calicatas con metros lineales,
numero, y nimero y tipos de ensayos de laboratorio.

Se deberd verificar obligatoriamente y como minimo las disposiciones indicadas en la
NCh1508.0f2008 “GEOTECNIA — ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS” y el informe realizado
el afio 2010.

Sin perjuicio de lo indicado antes, se debe considerar como minimo lo siguiente y que puede
ser modificado fundamentando ello en base a justificaciones técnicas, esto es ensayos de
laboratorio:

a. Considerar los siguientes tipos de ensayos como minimos para la proposicion del
estudio en la medida que aplique al proyecto, ensayo triaxial, ensayo de compresion
no confinada, y ensayo de consolidacion. En caso de estar en presencia de estratos
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susceptibles de hinchamiento (como arcillas expansivas) se hara un ensayo de
hinchamiento y se entregarén todas las medidas tendientes eliminar el estrato y solo
en caso debidamente justificado se entregard un apartado claro y explicito con las
medidas tendientes a mitigarlo, lo que incluye las zonas de radieres y no sélo donde se
dispongan las fundaciones del edificio.

b. Se debe realizar, como minimo, un ensayo de infiltracién Porchet, el cual debe
realizarse en |a etapa correspondiente y en caso de que esta no se realice en época de
invierno, deberd realizarse otro ensayo a objeto de contar con la situacién mas
desfavorable. El lugar donde se ejecutara debera ser propuesto por el especialista en
mecanica de suelos en conjunto con el especialista correspondiente. El objetivo de este
ensayo es verificar las propiedades hidraulicas del suelo relacionadas con el anélisis y
disefio del especialista en evacuacién de aguas lluvia.

Si durante la etapa de licitacién y/o construccién de la obra la informacidn entregada
en el Informe de Mecénica de Suelos es insuficiente y/o de mala calidad técnica, el
Consultor asumird todos los costos extras de su correcta ejecucion.

Los resultados entregados en el Informe, principalmente los pardmetros de disefio
como las densidades naturales, densidades maximas y minimas, humedad, cohesion,
angulo de friccidn interna, asi como las ecuaciones o valores constantes para el célculo
de las tensiones y deformaciones admisibles del suelo apto para fundar, deberan ser
sustentadas en base a ensayos de laboratorio. En caso que se entreguen resultados no
sustentados en ensayos de laboratorio sino en base a correlaciones o estimaciones de
propiedades de los suelos, caso que puede darse cuando se tienen suelos de muy buena
calidad, éstos deberdn ser debidamente justificados con andlisis técnico, citando la
bibliografia de referencia en detalle como anexo al informe, y no sélo en base a la
experiencia del Ingeniero Mecanico de Suelos. La I.T.E. podrad objetar el Informe
pudiendo pedir expresamente los ensayos de laboratorio que requiera necesarios para
la obtencién de un Informe confiable.

Se debe tener especial cuidado en la eleccién de los tipos de ensayes cuando se
encuentren suelos cohesivos o suelos granulares con un contenido importante de finos,
o cuando se tengan suelos potencialmente susceptibles de licuar, o suelos expansivos
o colapsables, y especialmente cuando haya presencia de napa fredtica. En estos casos
se deberan realizar ensayos triaxiales y/o compresién no confinada y/o corte directo,
hinchamiento, cuya eleccién sera determinada por el Ingeniero Mecanico de Suelos con
conocimiento del Ingeniero Calculista. Todo ensaye adicional que se requiera para el
correcto desarrollo del Informe de Mecénica de Suelos deberd entregarse junto con la
actualizacion del Proyecto de Estructuras.

c. Las muestras se someteran a los siguientes andlisis y calculos.

- Estratigrafia: Cortes y elevaciones, con énfasis en indicar profundidad de estrato
vegetal, raices u otro material organico. Indicar accidentes tales como fosas, pozos,
restos de distinta naturaleza, etc.

- Limites de Atterberg.

- Densidad Natural, Densidades Seca y Himeda, Humedad Natural.

- Densidades Maximas y Minimas y célculo de la Densidad Relativa si el contenido
de Finos es < 12%

- Proctor Standard segiin AASHTO T-180 si el contenido de Finos es > 12%.

- Ensayo California CBR
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- Ensayos de Clasificacion segun sistemas USCS y AASHTO.
- Ensayo de corte Directo

2.1.4. Contenido minimo del informe
El Informe de Mecanica de Suelos debera contemplar como minimo los siguientes aspectos:

a.

Antecedentes geoldgicos del sector:

Debera incluirse informacion histérica, antecedentes geomorfoldgicos del area en la
que se ubica el terreno, informacidn respecto a accidentes geograficos y a eventos
naturales que eventualmente se hayan producido y que pudieran afectar la calidad del
suelo. Ademds, deberd incluirse un analisis de las cuencas que pudieran estar
desaguando en o a través del terreno, con estimacién de caudales si corresponde.

Estratigrafia de las calicatas:
Descripcion detallada de las caracteristicas de los estratos incluyendo la clasificacién
del suelo, indicando claramente la profundidad de la napa (si corresponde).

Ensayo geofisico de medicion directa de la velocidad de propagacién de onda en los
30m superficiales (Vs30)

Descripcion detallada de las caracteristicas de los estratos incluyendo la clasificacion
del suelo, cuya descripcién se hara segtin D.S. N°61/2011 MINVU. Considerar 2 perfiles
geofisicos ortogonales segun normativa sismica Chilena vigente Nch433, D.S.N°61

Caracteristicas fisicas, quimicas (si corresponde) v mecanicas del suelo explorado:

Ecuaciones o valores del célculo de las tensiones y deformaciones admisibles estaticas
y dindmicas, del coeficiente de balasto estético y dindmico, de médulos de elasticidad,
que estén en funcién de la geometria de la fundacién y profundidad de ella. Si se
entregan valores constantes de calculo justificarlos técnicamente. Se debe indicar la
referencia de las féormulas que se presenten. Entregar resultados de densidades,
humedades, coeficientes de Poisson, angulos de friccién interno, cohesion, del
horizonte (s) apto(s) para fundar. Los ensayes de laboratorio, las justificaciones técnicas
y no solo la experiencia, deben ser el sustento para la determinacién de los resultados
entregados.

En caso de detectarse presencia de elementos quimicos que afecten la calidad del suelo
(sulfatos, carbonatos, etc.), se deberan realizar ensayos quimicos para sustentar los
resultados entregados.

Sistema de fundacién més apropiado:

Se debe verificar y sustentar técnicamente el tipo de fundacién mas apropiado para el
edificio, en base al disefio existente, luego de la evaluacidn técnica de los tipos de
fundacién planteadas en el Pre-Informe. Esta solucién debe estar de acuerdo al criterio
del Calculista. Ademas, se deberan actualizar y verificar los niveles de los sellos de
fundacion y de excavacién, indicando el material con el que se rellenara dicho desnivel.
En caso de que la solucién del tipo de fundacién considere grandes volimenes de
excavacion y/o mejoramiento de suelos, entibaciones, depresiones de napa, etc., se
debe justificar ademds de técnica econdmicamente la solucidn adoptada, dado que
costos muy elevados de la solucion de fundaciones en relacién al costo total del
proyecto pueden inviabilizar la construccién del proyecto.
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f. Cargas sobre subterraneos y muros de contencidn:
En el Informe se deberd indicar las ecuaciones, citando referencia bibliogréfica, con las
que deberan calcularse las cargas sobre los muros de contencién, tanto para los muros
de subterréneos arriostrados por losa superior como los muros de contencién “en
voladizo”. Debe entregarse las ecuaciones para las condiciones estética y dindmica,
ademas, del efecto de la compactacion de rellenos sobre las cargas, si amerita el caso.

8. Clasificacion sismica del suelo:
La clasificacion sismica del suelo de fundacién se realizara segun D.S. 61/2011 MINVU
y complementariamente Norma Chilena NCh433.0f96 Mod2009, técnicamente
justificada.

h. Recomendaciones constructivas:
Referentes a excavaciones, tratamiento de sellos y rellenos compactados. Descripcion
y calculo de entibacién cuando corresponda, e informe en relacién de necesidad de
socalzar con el célculo y detalles constructivos cuando este sea necesario.

Napa freatica:

En caso de existir napa freética y/o afloramientos superficiales de acuiferos, se deber3
dar recomendaciones sobre su tratamiento, definir el sistema de agotamiento (sistema
Well Point, zanjas drenantes, etc.) y anexar un croquis explicativo para la ejecucién
detallada del sistema. En caso de no encontrarse napa al momento de la ejecucién de
las calicatas por estacionalidad, se debe averiguar antecedentes respecto a recargas de
acuiferos deprimidos, que a futuro pudieran traducirse en deteccién de niveles
fredticos durante la etapa de construccién. Si el disefio de las fundaciones requiere de
un drenaje permanente de la napa, se debe incluir el disefio completo de este que
incluya planos y memoria de célculo.

i. Drenaje de aguas lluvias y socalzado:
Recomendaciones sobre sistemas de evacuacion de aguas lluvias del terreno.
Evaluacion de riesgos de aludes y deslizamientos de tierra por efecto de escurrimiento
de aguas. Entregar pardmetros de infiltracion de suelos en base a ensaye de Porchet
cuando se requiera infiltrar al suelo. Incluir proyecto de socalzado cuando el
emplazamiento de la estructura lo amerite, y que debe contener planos de pilas de
socalzado (planta, elevaciones y detalles de enfierraduras, tirantes, etc.)

j. Radieres:
Se debera indicar la calidad del suelo de fundacidn en base a un CBR de disefio exigido,
basado en ensayos de laboratorio, tratamiento de juntas de dilatacion, construccion,
contraccion, posicion tipo y calidad de refuerzos de aceros, etc.

Otras obligaciones para el Ingeniero Mecanico de Suelos:

k. Coordinar su trabajo con el Inspector Técnico del Estudio del Disefio, el Arquitecto y/o
el Ingeniero Calculista, mediante comunicacién directa y asistiendo a todas las
reuniones de coordinacién que se le convoque, durante el Desarrollo del Proyecto en
referencia;

I. Debera recibir los sellos de fundacion, durante la construccion, dejando constancia en
el Libro de Obras;
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m. Los ensayes que realice deberan ser certificados por un Laboratorio reconocido por

2.2,

Organismos del estado.

Proyecto de Calculo.

El Proyecto de Estructuras estara formado por los siguientes documentos:

Planos de Estructuras.

Memoria de Calculo Estructural.
Especificaciones Técnicas de Obra Gruesa.
Cubicacién Obra Gruesa.

Revisor independiente de céliculo.
Informe de Mecdnica de Suelos

2.2.1. Planimetria a desarrollar.

a.

Planos de planta de estructuras de cada piso, con definicién y nomenclatura de ejes
(concordante con los de planos de arquitectura), armaduras, cotas, dimensiones: Esc.:
1:50; incluye planta de estructura de techumbre, su anclaje, sus armaduras principales
y secundarias, sus materiales, cotas, dimensiones y resumen de cubicaciones con su
codificacion en cuadro inserto en plano. Deberd incluirse el plano de techumbres.

Plantas de radieres, losas, horizontales e inclinadas, con definicion detallada de las
armaduras y refuerzos; cotas y dimensiones; nomenclatura de ejes (concordante con
los de planos de arquitectura): Esc.: 1:50; incluye planta de estructura, su anclaje, sus
armaduras principales y secundarias, sus materiales, cotas, dimensiones y resumen de
cubicaciones con su codificacion en cuadro inserto en plano. Se debera incluir vanos de
shafts en coordinacion con el resto de las especialidades.

Plantas de fundaciones, coordinadas con Estudio de Mecanica de Suelos y sus
recomendaciones y exigencias; con definicién de ejes ((concordante con los de planos
de arquitectura) y niveles (de sellos, de vigas de fundacién, de rellenos, de piso
terminado); tipo de hormigdn, armaduras; todos los detalles y cortes necesarios (Esc.:
1:50; 1:25; 1:20; 1:10); cotas y dimensiones; se debera tener especial cuidado en el
disefio de las fundaciones y su interferencia con los fosos de ascensores, con las
pasadas de alcantarillados, con fundaciones de entre edificios, con las mallas a tierra;
detalles de entibaciones; incluye cubicaciones con su codificacién en cuadro inserto en
plano.

Elevaciones estructurales por todos los ejes, en las cuales se define cotas y niveles,
didmetros, longitud, posicion y empalme de todas las enfierraduras; Esc.: 1:50; se debe
indicar cotas horizontales y verticales de pilares, machones, vanos, vigas, etc., incluye
cubicaciones con su codificacién en cuadro inserto en plano.

Detalles de: radieres, fundaciones, muros, pilares, vigas, losas, arranque de pilares,
nudos de pilares y vigas y todo otro elemento estructural, tanto en hormigén como en
fierro; resistencias de materiales; cotas y dimensiones.

Cortes estructurales, de todas las zonas que tengan un detalle que aclarar.

Otras estructuras, interiores y exteriores: planta y detalles de la estructura de cubierta,
en madera o en acero y sus escuadrias; estructuras de cielos falsos desmontables y
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fijos, apropiadas a la estructura del edificio y @ zonas sismicas; plantas, secciones y
detalles de toda otra estructura, interior y exterior, de cualquier material, tales como
marquesinas, parrones, casetas de maquinas y equipos, estanques de agua, de
combustibles o aguas servidas (sala eyectores, camaras, bombas); fundaciones y
anclajes para estanques de gas licuado y otros combustibles, para estanque criogénico,
para grupo electrégeno, calderas y todo otro equipo contemplado en las Instalaciones;
muros de contencién con sus cotas, dimensiones, armaduras, resistencias,
dosificaciones, anclajes, detalles de encofrados especiales; jardineras, deflactores de
llama y elementos de fachada u ornamentales; escaleras internas y externas; rampas,
mallas de seguridad y detalles técnicos.

h. Deberd incluirse en los planos: notas generales aclaratorias y normas, relativas a
fundaciones, hormigones armados y sin armar, albafilerfas, estructuras metilicas,
estructuras de madera, resistencia de los materiales, dosificaciones, fatigas, etc.
Controles y ensayes a que debe someterse los materiales, antes y después de colocados
de acuerdo a la normativa vigente.

2.2.2. Memoria de cédlculo.
Los calculos estructurales deberan cumplir con todas las disposiciones contenidas en las

Normas y Ordenanzas vigentes ( Nch 1198.0f91, Madera — Construccidon en Madera —
Calculo, Instituto Nacional de Normalizacién, Chile, Nch 2369.0f2003, Disefio Sismico de
Estructuras e Instalaciones Industriales, Instituto Nacional de Normalizacién, Chile, Nch
431.0f77, Construccion — Sobrecargas de Nieve, Instituto Nacional de Normalizacioén, Chile,
Nch 432.0f71, Célculo de la Accidn del Viento Sobre las Construcciones, Instituto Nacional
de Normalizacion, Chile, Nch 1537.0f86, Disefio Estructural de Edificios — Cargas
Permanentes y Sobrecargas de Uso, Instituto Nacional de Normalizacion, Chile, Nch
1928.0f93, Albafiileria Armada — Requisitos Para el Disefio y Calculo, Instituto Nacional de
Normalizacion, Chile, Nch 2123.0f97, Albaiileria Confinada — Requisitos de Disefio y
Célculo, Instituto Nacional de Normalizacién, Chile, “Specification for Structural Steel
Buildings”, American Institute of Steel Construction (AISC), Allowable Stress Design” 1989 o
“Load and Resistance Factors Design”, 1993, complementadas con “Seismic Provisions for
Structural Steel Buildings”, AISC, 1992., o versiones mas recientes que no se contrapongan
con las especificaciones indicadas en el Manual ICHA Gitima edicién, ACI 318-95 o una
version mas reciente “Building Code Requirements For Reinforced Concrete” en especial
capitulo 21 y todas aquellas disposiciones nuevas sobre el disefio sismico. Por lo anterior,
el Consultor debe revisar versiones mas nuevas del ACI en relacién a estas disposiciones
que mejoren el disefio estatico y sismico de los elementos estructurales, Manual de Disefio
en Acero del Instituto Chileno del Acero — ICHA 2001 o versién mas nueva, Ley y Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones. Ministerio de Vivienda y Urbanismo ultima
version) Y EN ESPECIAL LA NORMA NCH 433 OF 96, TODAS LAS EDIFICACIONES
PROYECTADAS (EDIFICACIONES DE 1 PISO , 2 PISOS, 3 PISOS, ETC) DEBEN SER CALCULADO
BAJO EL METODO DE ANALISIS MODAL ESPECTRAL (METODO CALCULO DINAMICO); las
mismas deben ser aplicadas para el disefio y calculo de elementos no estructurales,
considerandolas como minimas, incluyendo criterios de invulnerabilidad citados
anteriormente; deberd incluirse, en la forma mas detallada y completa: descripcion de los
materiales; tipo de solicitaciones y combinaciones consideradas en el disefio; modelo
sismico y resultado del analisis, incluyendo coeficiente sismico, esfuerzo de corte,
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deformaciones; disefio de muros, vigas, viguetas, pilares, losas; disefio de fundaciones y de
nudos especiales.

La memoria de célculo del proyecto estara formada por tres cuerpos:

Resumen Ejecutivo Breve

Resumen de Resultados de Elementos Tipo mas Solicitados y

Entrega impreso o formato digital del total de resultados, que se da la opcidén de
entrega digital dado en general lo extenso de ellos.

Este serd entregado como Anexo.

a.

b.

Resumen Ejecutivo Breve:

El objetivo de este resumen breve es entender de manera rapida el comportamiento
del edificio en el sentido de enfocar qué ejes estructurales fueron los mas solicitados,
dénde se producen los mayores desplazamientos, cuéles fundaciones son las mas
solicitadas, si se produce o no problemas de torsién, y analizar la concordancia en
relacion a la combinacion de solicitaciones que las produjo.

Este Resumen Ejecutivo breve serd una descripcién resumida del analisis y disefio
estructural del edificio que incluya a lo menos lo siguiente:

® Descripcion breve del modelo estructural sin entrar en detalles, que seran
abordados en el siguiente punto.

¢ Datos de resistencia y parametros de los materiales: resistencia a compresion,
tension de fluencia, resistencia al corte, médulos de elasticidad y peso por unidad
de volumen. Datos de la demanda sismica considerada para el célculo de
coeficientes sismicos y datos de espectro. Datos de tensiones, deformaciones y
balastos de suelos.

* Descripcion breve de los resultados de los desplazamientos y explicar si se tiene
problemas de torsién. Explicar para que combinacién se obtuvo los méximos
desplazamientos relativos y en que niveles y que eje(s) estructural se obtuvieron.
Indicar la ubicacidn en cada nivel de los centros de masa y magnitud de fuerzas
aplicadas (si corresponde). De la misma forma, explicar para que combinacidn se
obtuvo los maximos esfuerzos y en qué elementos estructurales tipo se produjo
(pilar, viga, machén, muro, dintel). Indicar la ubicacién de los elementos segun
planos estructurales. De igual forma, explicar en qué fundaciones se obtuvieron las
maximas y minimas tensiones de contacto. Indicar la ubicacién de tales fundaciones
segun planos estructurales.

Resumen de Resultados de Elementos Tipo mds Solicitados:
El objetivo de este resumen es abordar de manera mas extensa el analisis y disefio
estructural del edificio, entregando resultados de los elementos tipo mas solicitados.

Debe tener como minimo lo siguiente:

¢ Hipdtesis de Analisis y Disefio

e Descripcion vy justificacién conceptual del sistema estructural sismorresistente
adoptado para el anilisis y disefio del edificio. Esta parte se explica vy justifica con
mas detalle que en la etapa anterior. Descripcion y justificacién conceptual del tipo
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de fundacién definitivo adoptado explicando la conveniencia del mismo en relacion
al sistema estructural adoptado y la calidad del suelo. En caso de unirse a
fundaciones de edificaciones existentes, se debe justificar la conveniencia de esta
solucién con respecto a fundaciones independientes.

e Listado de normas y/o cdigos nacionales e internacionales que se utilizara para el
analisis y disefio estructural.

® Resumen con la descripcion del método de analisis (estatico o dinamico) y del
modelo estructural que se utilizard para su representacién, analisis y disefio.
Descripcion del (de los) programa(s) computacional(es) utilizado(s) en el
procesamiento de datos, incluyendo las hipétesis de anilisis y disefio consideradas.
Se debe entregar como parte de la Memoria de Calculo, el dibujo o grafico
computacional del modelo estructural analizado (planta y elevaciones o
tridimensional) que muestre claramente la numeracién de elementos y nudos tal
que se pueda apreciar el sistema estructural, de tal manera que se pueda relacionar
los esfuerzos de disefio entregados en la salida de resultados (combinaciones de
cargay envolventes) y los elementos a disefiar. De igual forma si se realiza un disefio
manual incluir los croquis de la modelacién estructural con sus resultados del
analisis.

* Parametros de analisis y disefio estructural como:

i) Cargas de peso propio, sobrecargas de acuerdo al tipo de recinto y eventuales

ii) Solicitaciones sismicas desarrolladas de acuerdo a lo estipulado a la
NCh433.0f.96 indicando zona sismica, tipo de suelo, coeficiente de importancia,
coeficiente sismicos, pesos sismicos, factores de reduccidn, espectro de disefio,
periodos, etc.,

iii) Combinaciones de carga para el analisis y disefio indicando la norma de
referencia,

iv) Tensiones y deformaciones de trabajo del suelo mostrando gue no se superan
las tensiones y deformaciones admisibles del suelo de fundacién de acuerdo a
la informacion entregada en el Estudio de Mecénica de Suelos.

* Propiedades de los materiales para el calculo, como resistencia del hormigén y/o
albafileria a la compresién y corte, resistencia y deformaciones de fluencia y rotura
del acero en barras para hormigén y del acero estructural, calidad de pernos,
anclajes, soldadura, etc.

¢. Entrega de Resultados:
Debe incluir los resultados de los analisis estructurales de los elementos tipo (muros,
machones, vigas, columnas, losas, fundaciones, cerchas) mas solicitados de acuerdo a
las combinaciones de carga y envolventes consideradas. Se deben entregar resultados
de: fuerzas axiales, fuerzas de corte y momentos maximos considerados por cada tipo
de solicitacion y envolventes y las empleadas para el disefio.

* Andlisis. Entregar un resumen con los resultados de las deformaciones maximas en
el sentido horizontal y vertical mostrando que se cumplen las restricciones de las
normas para las deformaciones para cargas de servicio.

e Andlisis. Entregar un resumen con los resultados de los desplazamientos maximos
de los centros de masas y de los puntos mas alejados en todos los niveles del edificio
y la deformacién relativa entrepisos medidos en el centro de masas Yy puntos mas
alejados mostrando claramente que se cumple con la normativa de disefio sismico
Nch. 433 of 96.

* Disefio. Entregar el disefio estructural de los elementos tipo mas solicitados de
acuerdo a lo entregado en el punto 2.2.1). Disefio de muros, vigas, cadenas, pilares
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losas, escaleras, techumbre (cerchas). En el caso de uniones de acero viga-columna
incluir los célculos respectivos para el nudo o nudos mas solicitados.

¢ Disefio. Entregar el disefio de fundaciones de acuerdo a las solicitaciones de disefio
entregados en el punto 2.2.1), para los elementos tipo (muro, machén, columna,
viga de fundacién) mas solicitados.

e Proyecto de entibacidn y socalzado, en caso de ser necesario, concordante con el
Estudio de Mecénica de Suelos. Asimismo, descripcion y detalles de montaje en
obra, en caso de ser necesario, de la depresion de la napa para la construccion de
las fundaciones.

* Debera indicarse claramente los criterios que se emplearan para la proteccién de
elementos no estructurales como tabiques, cielos falsos, equipos, ductos,
mobiliario, etc., para soportar los efectos de deslizamiento, volcamiento, caida y
deformaciones producidos por movimientos sismicos. Estos criterios se deberan
indicar en el plano indice en las Notas Generales de las Especificaciones Técnicas.

e Encasoque latopografia haga necesario la construccién de obras para la adaptacion
del proyecto al terreno, tales como muros de contencion, estabilizacidon de taludes,
alcantarillas, etc., estas obras deberan ser descritas y justificadas con su memoria
de calculo respectiva. Ademas, se deben incluir en el Proyecto de Estructura, todos
los planos respectivos de célculo que permitan la construcciéon definitiva de estas
obras. Cabe sefialar que debe existir concordancia con el Proyecto de Arquitectura
y Especialidades.

2.2.3. Especificaciones Técnicas.

Las especificaciones técnicas correspondientes al disefio estructural serdn anexas dentro
del expediente del proyecto. Sus partidas quedaran incorporadas a la Especificacion Técnica
del Proyecto en el rubro OBRA GRUESA, en la forma indicada en el punto correspondiente.
La cubicacion y presupuesto de estas partidas quedaréan incorporados al Presupuesto Oficial
del proyecto.

Se describira con precision los criterios de calidad de los elementos requeridos, materiales,
elementos y equipos relacionados con las faenas de obra gruesa, asi como también los
controles de calidad que se exigird durante la ejecucién de las obras. Si fuese necesario
algun tipo de material especial, para cumplir con los requisitos de calidad de la construccion,
se debe entregar al menos tres proveedores calificados. En el caso de usar elementos
prefabricados, se debe entregar documentos que avalen su buen comportamiento.

Debera incluir toda especificacidn relativa a hormigones, enfierraduras y carpinteria en
general, asi como las precauciones a tomar en las faenas de hormigonado para evitar los
efectos de la retracciéon de fraguado y de disgregacion; debera especificar el tipo de
encofrado adecuado y las normas de descimbre (plazos, cargas, contraflechas, resistencias,
ensayos y pruebas a realizar, etc.), incluird igualmente un esquema de la secuencia de
hormigonado de losas y otros elementos; debera detallar todas las notas generales
aclaratorias que aparezcan en los planos de esta especialidad.

2.3.  Revisor Independiente de Calculo.

Es obligatorio que el Consultor entregue la Minuta de las Observaciones del Revisor
Independiente de Célculo que le hizo al proyecto y que el Calculista corrigio para hacer su
entrega definitiva del proyecto. Por lo tanto, el Calculista debe contemplar la entrega de
estas observaciones durante la etapa final del desarrollo del Proyecto de Estructuras.
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Toda la informacién planimetria y memoria de calculo debe venir con V°B? del revisor
independiente.

2.4. Proyecto Sanitario.

2.4.1. Generalidades

Se consulta el disefio de la instalacion domiciliaria y de las extensiones de redes cuando se
requiera y segun lo indique el certificado de factibilidad; ademés de los disefios y detalles
para todas las obras civiles, célculos y especificaciones técnicas qgue requiera el proyecto de
instalaciones o el sistema particular que requiere captaciones, estanques, torres, salas de
bombas, etc. Los recintos como salas de bombas deben estar incorporados a la arquitectura
del edificio.

Los proyectos deberdn ser aprobados por ESVAL y/o el Servicio de Salud, segun
corresponda. Las soluciones particulares de suministro de agua potable y alcantarillado
deberdn contar con visto bueno previo del Servicio de Salud.

Los proyectos incluyen planos, memoria de célculo, especificacién técnica, cubicacion y
presupuesto de agua potable, alcantarillado y aguas lluvia. La memoria y especificacion
técnica, cubicacion y presupuesto se incluyen anexos al expediente del proyecto. Dicha
cubicacion y presupuesto se integran al Presupuesto Oficial de Ia obra, con los mismos
itemizados.

La sala de bombas debe considerarse sobre la superficie, con cierro perimetral y espacio
determinado (no enterradas), indicada en las plantas de todas las especialidades y
arquitectura.

Los artefactos sanitarios se especifican en el rubro INSTALACIONES de las Especificaciones
Técnicas del Proyecto.

El proyecto debe contemplar y resolver adecuadamente los siguientes aspectos:

a. Agua Potable Fria y caliente.

b. Red humeda.

¢. Alimentacién a riego menor.
d. Aguas lluvias.

e. Alcantarillado y aguas servidas.
f. Sistema de presion.

Se deberd entregar un Presupuesto Itemizado Completo de las partidas que involucren los
puntos anteriormente sefialados, el cual debera tener perfecta concordancia con el Informe
de Especificaciones Técnicas. La informacién serd entregada en Excel y en Word.

Los proyectos de Alcantarillado, Agua Potable fria y Aguas Lluvias irdn con un trazado
generalindicando cuando corresponda las tuberias con sus tramos, didmetros y pendientes,
camaras de inspeccién con sus profundidades y tipo de camara, sistema de evacuaciéon o
drenaje de aguas lluvias, sectorizaciones posibles segin proyecto, calculo de equipos a usar
y del proyecto, y especificaciones técnicas.

Debera realizarse la coordinacién correspondiente con las otras especialidades cuando se
requieran arranques, estructuras, etc.
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2.4.2. Normas de disefio

Las redes interiores de Agua Potable, Alcantarillado, Abastecimiento y Colocacién de
Artefactos Sanitarios y Red Humeda contra Incendio se proyectaran conforme a los
reglamentos y disposiciones que se sefialan a continuacién:

e Manual de Normas Técnicas para la realizacion de las instalaciones de Agua Potable y
Alcantarillado (D.S. N° 70 del 23.01.81 del MOP), en adelante “Manual de Normas
Técnicas” '

® Reglamento General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable
(R..D.A.A.) N° 50 del 25.Enero.2002

* Disposiciones, Instrucciones y Normas establecidas por Ia Superintendencia de
Servicios Sanitarios, por el Servicio de Salud del Ambiente y por la Empresa de Obras
Sanitarias correspondiente de la regién.

* Disposiciones, Instrucciones y otros, que establezcan los fabricantes de materiales y
equipos que se usaran en la obra, para su correcta‘instalacion y puesta en servicio.

* Normasy Reglamentos de Servicios Eléctricos y Combustibles (SEC)

¢ NormasI.N.N., en especial las que se refieren a:

® Prescripciones de seguridad en excavaciones

* Prescripciones generales acerca de la prevencién de accidentes del trabajo.

* Protecciones de uso personal.

* Decreto N° 55 del 31 de Marzo de 1981 del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo
referente a Redes contra Incendios.

* Manual de Proteccién contra Incendios (NFPA)

* Lo expresado en las presentes Especificaciones Normativas.

* Ordenanza General de Construccién y Urbanismo.

* De todas las normas y disposiciones citadas en estas especificaciones, se supondra
valida la tltima version vigente a la fecha de construccion de las obras.

2.4.3. Memorias de calculo y especificaciones técnicas

Se deberan entregar todas las memorias completas y detalladas necesarias, tales como agua
potable, estanques, cdmaras decantadoras, planta de elevacién y en general todo el sistema
de alcantarillado y de evacuacién de aguas lluvias, tales como criterios de disefio, calculo
de canchas de infiltracion y/o pozos de infiltracion, etc.

La memoria debera indicar todos los elementos empleados en el proyecto sanitario, normas
de construccion, cubicaciones, presupuesto, catalogos de los equipos a usar, controles,
tableros eléctricos y todos los antecedentes necesarios para la implementacién. Todas las
marcas de equipos considerados, deberan tener representacién a nivel nacional. Ademas,
debera incluir el itemizado de las partidas en perfecta correlacién con las especificaciones.

2.4.4. Sistema de agua potable fria, red humeda y alimentacién a riego menor.

El proyectista debera, de acuerdo al Certificado de Factibilidad y condicionantes del terreno
elaborar el proyecto respectivo, considerando el empalme a la red publica y como también
en el presupuesto.

Para el desarrollo de este proyecto se deberan considerar los siguientes antecedentes:
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a. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIDOR Y EMPALME
Se consulta arranque domiciliario y medidor de Agua Potable en concordancia con el
certificado de factibilidad de dotacién de agua, el que debera adjuntarse a la memoria
técnica.

Los medidores de agua potable deberan ubicarse en un lugar alejado de los accesos del
publico, pero de facil acceso al personal de Servicio y Mantencidn. Se debera considerar
nicho protector, el que llevard puerta metalica con cerrojoy llave para Medidor de Agua
Potable (MAP) del conjunto.

b. REDES DE AGUA POTABLE

Deberd sectorizarse el consumo de agua potable, asegurando la presién constante yla
alimentacién permanente de agua en todos los recintos. En el caso que el
abastecimiento sea insuficiente para satisfacer los requerimientos, el proyectista
deberd contemplar la instalacién de un estanque de acumulacién de agua, subterraneo
con sala de bombas, considerando que debe satisfacer los gastos del recinto. La
cantidad de bombas debe ser la necesaria para tal efecto, mas las bombas de reservas.
En el caso que sea necesario un equipo hidroneumético, éste debers estar respaldado
por otro de similares caracteristicas para los consumos del edificio.

El sistema de agua potable deberd contar con los controles para el correcto
funcionamiento de los equipos: controles de nivel minimo y maximo, controles de
presion, alarma, luces, etc.

¢. ARTEFACTOS SANITARIOS
Los artefactos sanitarios y su correspondiente griferia a especificar seran de primera
seleccion y calidad y serdn definidos en coordinacién con arquitectura y los
requerimientos del proyecto. Ademds, deberd cumplirse con lo expuesto en los
parrafos 6.1.2. y 6.1.3. del RIDAA. Deberd considerarse ademas todo elemento
necesario para su correcto funcionamiento. Deberan considerarse artefactos de bajo
consumo, para optimizar los costos de funcionamiento del proyecto.

d. RED HUMEDA
La red humeda de incendios se proyectara conectada a la red de agua del edificio. Su
disefio y ejecucion se llevaran a cabo de acuerdo con lo estipulado en normativa.

Los gabinetes pertenecientes a la red hiimeda se proyectaran como metaélicos con
manguera automatica, embutidos, alimentacion axial abatible, equipado con 25 metros
de manguera semi-rigida de 25 mm., pitén de plastico color rojo, de tres chorros: corte,
neblina y alto impacto.

Los extintores se distribuiran de acuerdo con leyes y normativa existente. Los equipos
extintores deberan ser certificados de acuerdo con ley, no deberan superar la
capacidad de 9 Kg. y solo se utilizaran gabinetes para su suspension a muros. Se debera
considerar la instalacion de extintores de didxido de carbono, en Pasillos de Salas de
actividadesy cocina, solo del tipo ABC. Se prohibe la instalacion de extintores de HALON
0 sus subclases.

e. EXTINTORES DE INCENDIOS
Para determinar el nimero y ubicacién deberd considerarse la OGUC.
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La ubicacién de éstos, debera ser en lugares accesibles, con un minimo aceptable por
piso de acuerdo al D.S. 745, o en su defecto lo que indique la cantidad de carga
combustible del sector. En recintos de informatica se consideraran extintores de gas.

f. SISTEMAS DE CAPTACION Y EVACUACION AGUAS LLUVIAS
El proyectista debera estudiar el mejor sistema de evacuacién de aguas lluvias. Podrd
incorporarlas al terreno, si éste tiene el suficiente indice de absorcién a una distancia
minima de 1,5 m de los cimientos, a colector de aguas lluvias (en caso de existir). En
cualquier caso, debera acompafiar la justificacién con los calculos correspondientes.

Se entregaran como minimo los siguientes antecedentes:

* Memorias de calculo, de aéreas tributarias, caudal, dimensiones minimas de canales
y BALL, bombas, pozos absorbentes, cdmaras decantadoras, etc.

e Especificaciones técnicas.

* Poligonos de superficie indicando &reas tributarias (de cubierta y pavimentos)

e Plano de Planta de toda la cubierta indicando pendientes, direccion de
escurrimiento de agua, canales (numeradas), bajadas de aguas lluvias. Esc. 1:100

¢ Plano de Planta General de todo el sistema de escurrimiento y drenaje de aguas
superficiales. Se debe indicar en este plano: seccién, cotas de fondo, pendiente,
longitud, forma y tipo de acueducto de cada elemento del sistema (drenes, fosos,
cunetas, bajadas de agua, obras de arte, sumideros, etc.). Esc. 1:100

® Plano de Detalles que debe mostrar la forma, dimensiones, cotas de fondo,
pendiente, zonas de revestimiento, armaduras de refuerzo, uniones cuando
corresponda, detalles constructivos de empalmes con obras existentes, cunetas,
bajadas de agua, sumideros, fosos, contrafosos, camaras, sifones, alcantarillas o su
prolongacion. Esc. 1:20 /1:10/1:5.

El especialista deberd incluir en su memoria, el calculo de las areas tributarias del
terreno y cubiertas, y las dimensiones minimas para canales y bajadas de aguas lluvias.
El especialista deberd dar visto bueno a todos los canales de la cubierta.

Los puntos de evacuacién y descarga final de las aguas lluvias, al igual que el proyecto,
deberdn contar con la aprobacién del organismo que corresponda.

2.4.5. Alcantarillado y disposicidn final de aguas servidas
En todos los casos el consultor debera confirmar la factibilidad de conexiones a las redes
publicas de agua potable y alcantarillado.

El proyectista deberd, de acuerdo al certificado de Factibilidad y condicionantes del terreno
elaborar los proyectos respectivos y considerar los siguientes antecedentes:

® En aquellos casos en que no exista la dotacién de Servicio publico de agua potable,
debera practicarse un andlisis fisico quimico y bacteriolégico del agua de la posible
fuente de suministro, por medio de un laboratorio con competencia reconocida y
autorizada. En el disefio deberd consultarse los sistemas de potabilizacién que sean
necesarios para la aprobacidn del sistema por el Servicio de Salud.

® Seconsulta el disefio de la instalacion domiciliaria y de las extensiones de redes cuando
se requiera y segun lo indique el certificado de factibilidad; ademas de los disefios y
detalles para todas las obras civiles, calculos y especificaciones técnicas que requiera el
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proyecto de instalaciones o el sistema particular que requiere captaciones, estanques,
torres, salas de bombas, etc. Los recintos como salas de bombas deben estar
incorporados a la arquitectura del edificio. En caso de consultar bombas, estas se
dispondrén en salas para dicho fin y la superficie requerida sera de la asignada para
circulaciones.

* Cuando no exista posibilidad de conexién a red publica de alcantarillado debers
consultarse un sistema particular adecuado, considerando el célculo de absorcién del
terreno de modo de asegurar la capacidad de infiltracién y se disefiaran todos los
elementos necesarios para la licuacion de las materias orgdanicas convenientemente
tratadas para una infiltracion no contaminante.

Los proyectos serén aprobados por ESVAL y/o el Servicio de Salud, segun corresponda. Las
soluciones particulares de suministro de agua potable y alcantarillado deberan contar con
visto bueno previo del Servicio de Salud.

Los artefactos sanitarios se especifican en el rubro INSTALACIONES de las Especificaciones
Técnicas del Proyecto.

Respecto al proyecto de Aguas lluvias corresponderd resolver la evacuacién de aguas lluvias
de cubiertas y espacios exteriores. Las obras que deben ejecutarse como generalidades:
Canalizaciones de PVC, Canaletas con o sin rejillas, Drenes, Disposicion final a Red Publica o
Sistemas Absorbentes, etc.

2.5. Proyecto de Instalacion Eléctrica y Corrientes Débiles.

2.5.1. Consideraciones generales

El siguiente documento tiene por objetivo definir los requerimientos minimos para la
elaboracién de los Proyectos eléctricos. Ademas, se exponen indicaciones y consideraciones
utiles para la concepcién general del proyecto que deben ser respetadas y mejoradas por
los profesionales que realicen la ejecucion del proyecto.

El proyecto debera ser realizado respondiendo a las necesidades de consumos, de acuerdo
a los proyectado y a las proyecciones de demanda de las instalaciones a lo menos por un
periodo de 10 afios, dando solucién a problemas como: mal factor de potencia, eliminacion
de Armodnicos de tensién y corriente, sobretensiones, sobre corrientes y suministro
ininterrumpido de energia a todos los sistemas computacionales y otros que lo requieran.

El proyecto comprenderd las siguientes instalaciones:

a. Instalacién Eléctrica de Media o alta Tensidn (Subestacién en caso de corresponder, el
proyectista debera presentar informe al respecto).

b. Instalacion Eléctrica de Baja Tensién (Alumbrado, enchufes, calefaccién, fuerza,
computacion, sistema puesto a tierra, medicién de malla a tierra y sistema de respaldo
para emergencia local)

c. Proyecto de lluminacién (el cual deberd ser de acuerdo a normativa eléctrica nacional
vigente).

d. Proyecto de iluminacién deportiva (segun instructivo adjunto del MINDEP)

e. Sistemas de Emergencia

f. Instalacion de Comunicaciones (Telefonia y datos)

g. Sistema Seguridad Electrdnica:

h. Sistema de deteccidn de incendio y audio evacuacion
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Sistema de Circuito Cerrado de TV

Sistema de Control de accesos

Sistema Seguridad contra incendio (0.G.U.yC.).

Proyecto de megafonia, para los diversos recintos deportivos y estadio.

m. Pantalla gigante de video a definir por arquitectura.

Deberd realizarse la coordinacién correspondiente con las otras especialidades cuando se
requieran arranques, estructura, etc.

- e

NORMATIVAS

El proyecto contemplara y debera respetar, en la etapa de proyecto como la ejecucion de
este, todas las normas vigentes y nuevos pliegos técnicos de SEC (Superintendencia de
Electricidad y Combustible) y las indicaciones realizadas en este documento.

El disefio adopta las exigencias de las siguientes normas:

* Normas NCH 10/84 Tramite para la puesta en servicio de una instalacién interior.

® Normas NCH 4/2003 Instalaciones interiores en baja tension.

® Normas NCH 2/84 Elaboracidn y presentacion de proyectos.

e Normas N SEG 5 en 71 Instalacidon de corrientes fuertes.

® Norma NSEG 6. E.n.71 Electricidad. Cruces y paralelismos de Lineas Eléctricas.

e Norma NSEG 20 E. P. 78 Electricidad. Subestaciones transformadas interiores
(solamente si se aplica al Proyecto).

® Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

¢ Estandares de referencia TIA/EIA568-B y/o 1SO 11801.

® Las Instalaciones eléctricas deben ser proyectadas y construidas respetando el cédigo
de Colores indicados en punto 5.32 del pliego técnico normativo RTIC N°4.

* Pliego técnico Normativo RTIC N°2 referida a Tableros eléctricos, reglamento técnico
de Instalaciones de consumo.

® Pliego técnico Normativo RTIC N°8 referida a sistemas de Emergencia.

2.5.2. Planos a entregar
Deberan entregarse en forma independiente los siguientes planos:

Alumbrado y Emergencia con simbolos de lamparas

Enchufes de alumbrado, fuerza y de emergencia.

Enchufes de computacion.

Cuadros de cargas de todos los tableros y cuadro resumen de potencia instalada.

Planta de recorrido de alimentadores y subalimentadores, normales y de emergencia.

Diagramas unilineales donde se indiquen claramente todos los circuitos eléctricos del

proyecto con sus protecciones, alimentadores y subalimentadores (distancia de los

recorridos) y los circuitos que tendran respaldos mediante grupo electrégeno vy
equipamiento UPS.

g. Plano de detalles: Subestacién (si el Proyecto la incorpora), tableros, empalmes,
montaje de todas las ldmparas y todos los enchufes, montaje de escalerilla porta
conductores (e.p.c.), bajada a tabiqueria y muros desde e.p.c., montaje de bandeja
plastica porta conductores (b.p.c.) si el proyecto la incluyes, puestos de trabajo, etc.

h. Plano de Malla de Tierra. Este plano considerara la medicién de resistividad del terreno

(Sondeo Eléctrico Vertical), el célculo y el procedimiento de la correcta ejecucion de la

malla, todo esto con la aprobacién de previa de la IFD.

"m0 o0 oW
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Planos de Alumbrado exterior, de fachadas, de terreno circundante, jardines, patios,
veredas, vialidad, sefializacion de escapes, etc.

Plano de redes de corrientes débiles

a.
b.

C.

Planos de redes de voz y datos.

Empalmes con el exterior (compafiia prestadora de los distintos servicios).

Teléfonos indicando acometida, cajas de distribucién, alimentacién entre cajas y
centros.

Datos indicando ubicaciones de servidor, canalizacién hasta Rack y desde Rack a
centros.

Planos de disefio de Racks.

Plano especial referido al audio del estadio.

Plano de seguridad electrénica

a.
b.

Planos de plantas indicando todos los elementos de seguridad y cableado.

Sistema de deteccion de incendio, audio y evacuacién indicando ubicacién de cajas
distribuidoras y centros de deteccién de humo, gas, etc., ademas de centros de alarmas
manuales, timbres o sirenas y sistema de comunicaciones entre cajas y central,
Sistema de circuito cerrado de T.V. indicando central de comando (con el respectivo
disefio del mueble) y ubicacién de camaras, indicando cuales son méviles y fijas.

Proyecto de Megafonia vy pantalla gigante de video.

a.

b.

Planos de planta indicando la ubicacién y cableado de los distintos elementos de los
sistemas de cada edificio, indicando claramente la canalizacién

Planos de detalles de montaje, de los distintos elementos, segun corresponda a cada
edificio del conjunto.

Especificaciones técnicas detalladas, indicando estindares de los distintos elementos
si es necesario utilizando marcas a modo referencial.

Presupuesto detallado y coordinado con las especificaciones técnicas.

Presentacidn de los proyectos

El formato y escala de los proyectos seran los siguientes:

Eléctricos y otros: Alumbrado, enchufes, emergencia, fuerza y todas las instalaciones
indicadas. Formato: S.E.C. Arch E o Arch D — Escala 1:100.

Trazado de alimentadores y subalimentadores (normal y de emergencia). Formato:
S.E.C. Arch E 0 Arch D - Escala 1:50 o 1:200.

Detalles. Formato: Arch E o Arch D — Escala 1:20, 1:10 y 1:2.

Los planos se entregardn de acuerdo a lo que sefiale la norma SEC y se entregaran
digitalizados en AutoCAD versién 2010 o Software compatible; y en pdf escaneado con
las firmas del profesional responsable

Los Proyectos deberdn coordinarse con el resto de las instalaciones y el proyecto de
arquitectura el que sera el “proyecto patrén”.

El proyecto debera considerar todas las cargas eléctricas que se generen en el resto de las
instalaciones y/o equipos que demande el usuario. (otras especialidades, motores, etc.).

2.5.3. Documentacidn a entregar
Deberan entregarse los siguientes documentos:

a.

Memoria explicativa de los proyectos.
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b. Especificaciones técnicas completas de los proyectos.

€. Memorias de calculos de alimentadores, subalimentadores y circuitos en general,
célculo de las e.p.c. y b.p.c.

d. Memoria de calculo de cortocircuito y de selectividad de todas protecciones eléctricas
del Proyecto.

e. Memoria de célculo de tierra de proteccién y de servicio, y malla de subestacién (si
procede).

f. Memoria de célculo de conductos de voz y datos (para determinar las dimensiones de
conductos).

g. Memoria de célculo de iluminacién de todos los recintos. Entregando ademads una
plantilla resumen de los célculos, la memoria de célculo deber indicar todos los
parametros considerados para esta memoria de calculo.

h. Especificaciones técnicas de voz y datos.

i.  Especificaciones técnicas del sistema de deteccion de incendio.

j.  Especificaciones técnicas del sistema de circuito cerrado de television.

k. Presupuesto Itemizado detallado v sin globales de todas las partidas que involucran
cada uno de los Proyectos, este itemizado debera estar cubicado en todas sus partidas
de los proyectos de electricidad, seguridad electrénica Yy comunicaciones.

I.  Como anexo al presupuesto itemizado detallado, debera entregar el analisis de precios
unitarios de todas las partidas.

m. Banco de condensadores para mejorar factor de potencia.

n. Capacidad del Generador de respaldo, con su tablero de Transferencia Automatico con
capacidad de un 25% libre sobre la demanda maxima, junto con marca y manuales de
generador a proponer.

0. Capacidad del empalme definitivo con la tarifa mas conveniente ya sea en Media
tension o Trifasica en baja tension.

2.5.4. Criterios a considerar electricidad

2.5.4.1. Empalme y/o subestacién:

El empalme se definird mediante un andlisis y estudio de los pardmetros geograficos,
normas de la empresa local, potencia instalada, demanda calculada en las condiciones mas
desfavorables, determinacién de la tarifa mas conveniente y condiciones de seguridad
interna de su ubicacion. El proyectista debers justificar por escrito en forma técnica y
economicamente la razon de su solucién de empalme y por escrito esta justificacién deberd
ser entregada en los antecedentes de la propuesta.

El proyectista debera considerar para la demanda maxima, todos los requerimientos del
disefio del proyecto con un porcentaje de crecimiento; justificando por escrito en forma
técnica y econédmicamente la razén de su solucién de empalme eléctrico.

El empalme serd ubicado en un lugar alejado de los accesos del publico, pero de facil acceso
al personal de servicios, mantenimiento y empresa eléctrica de la zona mantencion.

2.5.4.2. Sistema de puesta a tierra

Para el sistema de puesta a tierra se contempla una malla de tierra Unica, que abarca gran
parte de la superficie del edificio, ademas de una puesta a tierra especial bajo la subestacion
(si aplica) y en jardines para el sistema de computacion, ademas de aterrizar la estructura
del edificio.
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Para la malla que servira de puesta a tierra para Proteccion, Servicio y Computacién, se
consider¢ conductores de cobre desnudo, unidos mediante el sistema de alta fusién.

La malla de tierra Unica de baja tensién y computacién tendra una resistencia no superior a
2 ohm y la diferencia de potencial entre neutro y tierra no debe sobrepasar los 0,5 volts,
estos valores deben respetarse en mallas independientes.

Por lo anterior debera ser disefiada para estos efectos (Memoria de Calculo)

2.5.4.3. Tableros
Las instalaciones eléctricas deberén ser independientes para:

a. Alumbrado
b. Fuerza

¢. Computacion
d. Seguridad

Todos desde el empalme o subestacién, segtin proceda.

Los circuitos de computacién y rack de comunicaciones y servidores deberan tener el
respaldo de equipamiento UPS y Grupo Electrégeno.

De acuerdo al consumo vy a las caracteristicas los tableros minimos que se consultan son:

Tableros Generales.

Tableros Generales Auxiliares.

Tableros de distribucion de Alumbrado.
Tableros de distribucién de Fuerza.
Tableros de distribucién de Calefaccion.
Tableros de distribucién de Computacién.
Tableros de distribucion de Climatizacién.
Tableros de Control de luces.

Tableros de Fuerza de Bombas, etc.

J- Tablero de Control de Iluminacién Exterior

S® 0 00T o

El proyectista eléctrico debera colocar un tablero General y por lo menos un tablero de
distribucién de alumbrado, fuerza y computacién por piso y deberd analizar la posibilidad
de incorporar mas si por razones de funcionalidad lo estima conveniente.

Los tableros deberan ser ubicados de manera de permitir el acceso solo a personal calificado
y no deben quedar en transito de detenidos ni personas, por lo tanto, el especialista deberd
coordinar con arquitectura su ubicacién y el disefio de un shaft para electricidad.

Los tableros de computacion seran independientes y separados del resto de las demas
instalaciones.

Los ascensores, solo si existen en el proyecto, deberan tener su proteccion general en el
T.G. y llevard alimentador independiente a cada Tablero Distribuidor (T.D.), tanto de Fuerza
(T.D.F.) como de Alumbrado (T.D.A.).
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a. TABLERO GENERAL
Tendra disyuntores generales para alumbrado, fuerza y computacion independiente.

b. TABLERO GENERAL AUXILIAR (T.G.AUX.)
Desde el T.G.Aux. se alimentara cada uno de los T.D. de alumbrado y computacién de
los pisos en forma independiente y todos los T.D.F. que alimenten los diferentes
servicios como: planta telefdnica, sistema de climatizacion, calderas, bombas de agua,
bombas eyectoras si las hubieran, etc., ademas de los T.D. de fuerza y otros que sirvan
a los diferentes pisos.

c. T.D.A.
Los T.D.A se ubicardn uno por cada piso por lo menos, en un recinto que debera
considerar el arquitecto en su proyecto de arquitectura. Este espacio deberd permitir
la mantencién de los elementos y contar con ventilacién adecuada, cumpliendo con el
Pliego Técnico RTIC N°2 de la Superintendencia de Electricidad y Combustible.

En lo posible, el recinto debe mantener su ubicacién en todos los pisos con el objeto de
forma una vertical que cubra del piso zécalo hasta el ultimo piso.

d. CIRCUITOS Y CENTROS

Por razones de operacién, facilidad de mantenimiento y de seguridad, las instalaciones
de alumbrado se dividirdn en circuitos, los cuales deberan servir dreas de extensidn
limitada. Por esta razén los circuitos normales no tendran mas de 12 centros para
iluminacién interior, 10 centros para iluminacion exterior, 8 centros para enchufes
normales y 8 centros para enchufes de computacion, todos en forma independiente.
Los circuitos de Fuerza (Climatizacién, otros determinados en reuniones de
coordinacion) seran individuales.

El proyectista debera definir los centros de las diferentes instalaciones de acuerdo al
programa de los recintos para las diferentes dependencias. Ademas, deberd
suministrar la energia eléctrica a todos los requerimientos como: climatizacidn,
ventilacion, bombas, computacién, arranques eléctricos para camaras, portones, etc.

Se colocaran enchufes de 16 A cada 10 mts. para actividades de aseo, éstos no podran
incorporarse a los circuitos de enchufes de salas multiuso y otros recintos.

Se colocaran enchufes de 16 A. para energizar las lamparas del alumbrado de
emergencia, no podran incorporarse a los circuitos de enchufes de oficinas.

No se aceptaran circuitos mixtos en ningun recinto, es decir, los circuitos de alumbrado
y enchufes seran independientes entre si.

Los centros de fuerza se canalizaran en forma independiente, el niimero de centros por
circuito no podra ser superior a tres (3) centros. Ademas, para el proyecto de
calefaccién y climatizacion los tableros seran independientes.

Todos los centros de trabajo deberan contar con enchufes normales y enchufes de
computacion del tipo irreversible de seguridad.

La iluminacidn de los recintos sera la indicada en norma SEC, Decreto Supremo N° 548
del Ministerio de Educaci6n, y Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud, y que
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ha de estar respaldada técnicamente con la memoria de calculo de iluminacién por
recinto, salvo aquellos recintos que se indique expresamente el nivel deseado.

e. SISTEMAS DE EMERGENCIA
Alumbrado de Emergencia Local
El proyecto eléctrico debera contemplar un sistema de iluminacién de emergencia, que
funcionara cuando la iluminacién normal falta y cuya finalidad serd la de proporcionar
vias seguras de escape, que orienten a las personas que en condicién de emergencia se
vean obligadas a abandonar los recintos en que se encuentren; por lo tanto deberan
tener una fuente de alimentacién distinta, y asi cumplir con la NCH Elec. 4/2003.

Deberdn instalarse luces de emergencia auto energizadas a lo menos en los siguientes
puntos de los recintos dentro del alcance de estas disposiciones:

® Sobre cada puerta de salida.

e En las cajas de escalas.

® Entodo cambio de direccién de la via de escape con corredores laterales.

* Cerca de los equipos de extincién o alarmas de incendio.

e Como complemento de la iluminacién ornamental, para generar recorridos
iluminados en los espacios exteriores.

En circulaciones de detenidos. En dreas de detenidos y en pasillos en distancias no
superiores a 15 mts.

Las canalizaciones eléctricas y/o aparatos y artefactos empleados en el sistema deben
asegurar una resistencia al fuego correspondiente a la clase F-60, como minimo o lo
que diga la Norma.

El Alumbrado de Emergencia local tendra una autonomia minima de 1,5 hrs. y deberd
cumplir lo establecido en la norma SEC en su dltima versién.

El sistema en general deberd contar con un gestionador de alumbrado de emergencia.

2.5.5. Criterios a considerar en iluminacién

La cantidad de equipos a colocar dentro de los edificios sera definida mediante un estudio
de iluminacién y conforme a lo indicado en planos de cielos. Los niveles de iluminacion a
respetar seran los indicados en la norma SEC y Decreto Supremo N° 594 y la cantidad
maxima no debera superar el 30% del nivel de iluminacién establecido en dichas hormas.

El proyecto de iluminacién serd presentado y aprobado solamente con el estudio de
iluminacion (interior y exterior) y con las especificaciones técnicas entregadas y revisadas
por la Unidad Técnica revisora del Proyecto, debiendo cumplir siempre con el manual de
iluminacién de instalaciones deportivas adjuntas.

El proyectista deberd poner especial atencién en el disefio al nivel de iluminacién, eficiencia
energética, aporte arquitectdnico de las soluciones, confort visual, color, estética y la
calidad de los equipos propuestos.

Los equipos que se utilicen seran de alta eficiencia y deberan contar con todos los
antecedentes técnicos necesarios para desarrollar el célculo de iluminacidn.
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Los antecedentes técnicos que se manejen para el calculo deben corresponder a los
elementos de iluminacion que se utilicen y deben estar emitidos por laboratorios nacionales
0 extranjeros.

En bafios y zonas hiimedas se utilizaran equipos del tipo hermético. Con sensores.

El proyectista debera entregar una ficha completa y en castellano de cada uno de los
equipos de iluminacién, en la etapa de proyecto, la cual debera contener lo siguiente:

¢ Marca referencial.

e Modelo referencial.

e Caracteristicas del difusor.

e Caracteristicas del reflector.

e Forma de fijacion.

* Tipo de lampara a emplear con marca referencial y caracteristicas técnicas completas.
¢ Temperatura de Color.

* Caracteristicas del cuerpo de los equipos.

e Caracteristicas de pintura.

e Caracteristicas técnicas completas del transformador (sin llevara).

® Esquema de detalle de montaje para las luminarias exteriores.

e Grado de proteccidn.

¢ Fotografia del equipo.

¢ Dimensiones de los equipos o croquis a escala.

e Caracteristicas del aro del equipo de iluminacién (para los que posean)

® Equipamiento eléctrico completo

® Ballast (marca, pérdidas, condensador, nivel de ruido, ficha técnica completa).
e Terminaciones eléctricas y equipamiento eléctrico.

* Curvas certificadas de distribucién polar.

¢ Norma de fabricacion del equipo.

2.5.6. Criterios a considerar para proyecto de voz y datos
Se deberan considerar todos los antecedentes para el proyecto de voz y datos.

Los proyectos se ejecutaran respetando las normas vigentes.
Normas nacionales de Teléfonos y las recomendaciones de en sus ultimas versiones:

* National Electric Safety Coda.
* National Fire Protection Association.
* Estandares de referencia TIA/EIAS68A, TIA/EIA568B.1, TIA/EIA568B.2 y/0 1SO 11801

Para estas Bases Técnicas se entenderd por Puesto de Trabajo Computacional (PTC) como
un puesto de trabajo que considere instalacién de red de datos, red de telefonia y red de
energia eléctrica computacional (tres enchufes de computacidon 2 P +T enchufes de 16
amperes). Se requiere que el disefio técnico esté ajustado a las necesidades de transmision
de datos actuales, considerando los estandares técnicos vigentes y los factores funcionales
y arquitectdnicos de las dependencias en las que se ejecutaran las instalaciones.

Consideraciones:
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a. El consultor debera evaluar la conexidn que tendrd el recinto si por cable o por wiki, o
un sistema mixto. (Debera ver si se trabaja con algun tipo de plataforma que especifico
y sus limitantes)

b. Un punto de red para las impresoras de red, minimo una por piso, o segun las
necesidades que sefialaré el mandante.

¢. Un punto de red para videoconferencia en auditérium o sala multiuso. Los cableados
de estos puntos de red deben ser directos al rack ubicado en la sala de equipamiento
de informatica y telecomunicaciones.

d. Se debera realizar en todo el proyecto, este deberd considerar que cada punto de red
deberd rematarse con dos conectores RJ45, un tendido de datos y uno para voz al
interior de cada puesto de trabajo especificado, centralizados en rack o mini racks.

e. Para el disefio de la canalizacién debera considerarse en tendido de cables UTP,
categorias 6. Asimismo, se debera considerar que cada puesto de trabajo tendrd un
cable UTP dedicado exclusivamente y se conectara con el mini rack correspondiente.

f. En general se usardn canalizacién embutida.

8. Toda la canalizacidn de fuerza debera ser realizada en forma separada de la red de voz
y datos y se debera considerar todos los elementos constitutivos como: canalizaciones,
fijaciones, accesorios, etc.

h. Todos los cables de sefial y fuerza necesariamente deberan ser disefiados para ser
instalados separados; ya sea por canalizaciones independientes o con separadores
correspondientes.

I. Los tableros de computacidn deberdn considerar supresores de transigentes de
acuerdo a la norma ANSI/IEEE C62.41.

j- Conexion de tierra independiente, de acuerdo a los valores de referencia que se
indican:

k. Voltaje Neutro-Tierra < 0,7 Volt.

l. Resistencia Neutro, Tierra < 2 Ohm.

m. Malla de tierra para sistema informatico, independiente de Ia malla eléctrica

Cables de datos méaximos (cat 6) a considerar como criterio:

Conduit PVC %" : 25 mm. 2 c/u
Conduit PVC 1" : 32 mm. 4 c/u
Conduit PVC 1 1/4" : 40 mm. 6 c/u
e Conduit PVC11/2":50 mm. 10 c/u

Sera responsabilidad del proyectista el célculo de los ductos a utilizar para llevar la
canalizacion la red de voz y datos, teniendo en cuenta las desviaciones de las curvas y
diferentes pasadas dentro del edificio.

La comunicacion entre los diferentes pisos se debera realizar a través del shaft dedicado a
computacion y electricidad, pedido de acuerdo al programa arquitectdnico.

El nimero y tamafio de los ductos utilizados para distribuir el cable del backbone sera
minimo de 3 ductos de 4 pulgadas o escalerilla porta conductores equivalentes en seccion.
Ademds, los ductos de entrada a las salas deben de contar con elementos de retardo de
propagacion de incendio “firestops”.

Consideraciones de las canalizaciones:

* Los cables de corrientes débiles no deben circular juntos con los cables de energia.
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® Debe evitarse el cruce de cables UTP con cables de energia. De ser necesarios estos
deben ser realizados a 909.

e Se debe evitar cruzar un gabinete de distribucién con energia.

® Se debe evitar que las canalizaciones excedan los 30 mts para ductos o tener mas de
dos cambios de direccidn sin tener cajas de paso.

® Llas distancias entre los cables de comunicaciones y motores eléctricos grandes o
transformadores serdn minimas de 1,2 mts y entre otras cargas sera:

* Equipo de soldadura, Aires acondicionados, ventiladores, calentadores (minimo 1.2
metros).

® Las bandejas perimetrales deberdn comunicarse mediante bandejas verticales
sobrepuestas o embutidas, hacia una escalerilla porta conductores de 400x100 mm, a
instalar sobre el cielo falso, dicha escalerilla debera enfrentar el shaft.

* Eneldisefio del sistema de cableado se debera considerar la tasa apropiada de llenado
de los ductos y de la guia de cables. La tasa de llenado de conducto del tipo de cable de
comunicacion de 4 pares no debera exceder de un porcentaje del 60%. Los segmentos
de ductos no deberan exceder de 30 metros y no debe tener mas de dos flexiones de
902 en un curso continuo. Deberan instalarse cajas de derivacién cada 30 mts o donde
existan mas de dos flexiones de 902 o una curvatura inversa en una seccién del ducto.
El radio interior de una curvatura en un segmento del ducto debe medir por lo menos
seis veces el diametro interior del ducto. Si el didmetro del ducto es mayor a 2 Pulgadas,
el radio interior de la curvatura debera medir diez veces el digmetro interior del ducto.

® De existir cielo falso, se utilizaran escalerillas horizontales sobre estos cielos, para el
soporte de los cables de los circuitos eléctricos exclusivos para computacién y del
cableado estructurado para el uso de telefonia, datos y videoconferencia. Estas
escalerillas deberan enfrentar el shaft. En cada espacio de trabajo, deberan instalarse
bandejas porta conductores con separador central y amarres de cables, para la
distribucién de los puntos de red de datos, telefonia y centros de enchufes. Estas
bandejas porta conductores deberan estar unidas a las escalerillas sobre el cielo falso
mediante ductos conduit, tantos como su didmetro mantenga la capacidad de cables
establecida por normas. El plan de numeracién de los puntos de red, debe diferenciar
el servicio de datos respecto del servicio de telefonia.

* Instalacion por piso, de un rack bastidor de 19 pulgadas ubicado en el interior del shaft
cuya altura, debera definirse en correspondencia a la cantidad de patch panel, switch,
organizadores de cables y enchufes rackeables que resulten de la cantidad de puntos
de red de datos y telefonia por piso.

®* Unién mediante escalerillas, entre la sala de equipamiento de informética y
telecomunicaciones y el shaft del proyecto, para conectividad de los servicios de
telefonia.

* Red eléctrica exclusiva para computacién, donde, para cada estacién de trabajo se
deberd instalar un centro doble de enchufes.

* La distancia que se deberd contemplar entre un puesto de trabajo y el rack o minirack
o bastidor, no debera exceder los 90 metros.

¢ Sedebe considerar en el disefio de arquitectura:

* Por cada piso un closet de 0,60mts de profundidad interna por 0,90mts de ancho,
correspondiente al acceso al shaft que debe unir todos los pisos, los closets deberdn
estar unidos mediante una escalerilla vertical para uso de circuitos eléctricos de
computacion y corrientes débiles.

® Incorporar una camara de acceso para las acometidas telefénicas y de transmisién de
datos del exterior, esta cAmara debera conectarse con tres ductos conduit de 50 mm
hacia shaft.
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2.6. Proyecto De Gas.
Planos de planta de todos los pisos en que haya consumo: Esc.: 1:100. Red de
distribucién, puntos de consumo, camaras de regulacion y medida, llaves de paso,
sectorizacion, caudales y presiones, tuberias, valvulas, medidores, etc.

® Planos de la Central de estanque de gas licuado o conexidn a la red, con distancias de
proteccidn, rejas de proteccién, reguladores, etc.

e Plano isométrico.

® Detalles de ventilaciones, de ductos, sus dimensiones y recorridos, sistemas de
extraccion forzada, sombreretes, elementos de medicién de concentracién de gases,
etc.

* Planos de coordinacién con los de Arquitectura.

® Memoria de Célculo; incluyendo memorias, folletos, catalogos y otros.

* Especificaciones Técnicas, coordinadas con las de Arquitectura.

® Presupuesto de Costo coordinado con especificaciones técnicas.

3. FORMALIDADES DE LA PRESENTACION

3.1. Generalidades.
Todos los documentos, planos de arquitectura y especialidades se reuniran en expedientes
unitarios que mantendran el orden indicado en el punto anterior.

La informacién deberd entregarse ordenada en archivadores necesarios con separadores
de documentos enumerados. Los planos de cada etapa deberdn venir en fundas plasticas
transparentes, para todas las etapas.

Se debera colocar en el lomo del archivador una vifieta disefiada por el consultor indicando
el nombre del proyecto, nombre consultor, etapa correspondiente y nimero de archivador
correspondiente a la etapa (ejemplo: 1 de 2, 2 de 2).

Cabe indicar que toda la informacién enviada a la Unidad Técnica de cada entrega, como
también los expedientes y documentos que sean devueltos por la Inspeccién Técnica del
Estudio que no correspondan a respuesta de etapas ni de documentacion administrativa
del contrato, serd por costo del consultor.

Respecto a las escalas y contenidos de los productos, ir al punto CONSISTENCIA DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO de las presentes TDR.

3.2. Informacién Técnica Planimetria.
El Consultor deberd, en lo posible, adoptar una dimensién dnica de lamina en cada uno de
sus planos, la cual regira para todas las entregas (Se sugiere formato "AQ").

Todo plano sera elaborado computacionalmente compatible con Programa AutoCAD
version 2010, que solicitara a la Inspeccién Técnica en la primera etapa, cada plano debera
ser identificado con letra, nimero y especialidad, segun la siguiente nomenclatura:

ARQ. ARQUITECTURA.

EST. ESTRUCTURA.

SAN. INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
ELE. INSTALACIONES ELECTRICAS.

GAS. INSTALACIONES DE GAS.
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Respecto de las escalas de la planimetria, referirse a cada especialidad.

Para cada etapa, el consultor deberd entregar un cuadernillo con toda la planimetria de
arquitectura, estructuray especialidades en formato A3 o similar, anillado, tapas de mica o
similar, con miniaturas de ldminas explicativas y miniaturas de planimetrias en orden
correlativo, separados por especialidad, para chequear contenidos entregados, el cual tiene
como objetivo una mejor comunicacidn de las observaciones entre el Inspector Técnico del
Estudio y el consultor. En la etapa 1, no se requerird entregar planos de gran escala (sélo
cuadernillo), a menos que la inspeccién técnica solicite planos en las escalas sefialadas en
el punto expediente técnico.

Los planos del Proyecto deben entregarse completos, en formato reglamentario,
incluyendo todos los detalles necesarios que se requieran para la ejecucion del proyecto.
Deberan ser dibujados expresamente, para cada instalacion, de acuerdo a las plantas de los
planos del proyecto de arquitectura, en consecuencia, no se aceptaran disefios de
proyectos sobre copias de planos de arquitectura.

Ademas, debera existir una coordinacion entre lo presentado por los proyectistas sanitarios
y las diferentes especialidades.

En los planos las cotas prevalecerdn sobre los dibujos y los planos de detalle sobre los
generales. Dichos planos deberan mostrar claramente la ubicacién de cafierias, acotando
su distancia al muro mas cercano, llaves de paso, etc., para permitir una rdpida reparacion
0 mantencion si a futuro fuese necesario. Deberd ademas indicarse cualquier detalle
necesario como el de los estanques en general, plantas elevadoras si fuese necesario,
plantas de tratamientos, etc.

3.3. Informacién Técnica Escrita.

Para el caso de los Detalles, Informes, Memorias, Especificaciones Técnicas, estos se
confeccionaran sobre la base de una hoja tipo oficio o carta, o proyecciones de ella. La
documentacién deberd ir en los archivadores y no debe ir anillada.

3.4. Respaldo Magnético.

Se deberd entregar, ademds, un respaldo magnético que contenga toda la informacién
solicitada, tanto planimétrica como de texto, ordenada por especialidad. La informacion
planimétrica debera ser compatible con el programa AutoCAD versién 2010. Los planos
deberan ser desarrollados mediante el programa de dibujo asistido por computadora,
denominado AUTOCAD versién 2010, en la modalidad Espacio Papel (Paper Space) a través
de Ventanas (View Ports), para ello se debera considerar que el texto, acotado y dibujo, se
realice en la modalidad Espacio Modelo (Model Space). La escala de ploteo deberd ser 1:1
indicando los espesores correspondientes en el archivo a un costado del plano. Para el caso
de los planos de estructuras, deberd usarse formato Arch e o Arch D La informacién de texto
deberd ser compatible con programa Word o Excel, segun corresponda.

El logo del Contratista, si asi lo estima, se debera instalar en el extremo inferior derecho de
los formatos, sobre la vifieta de la Direccién de Arquitectura, con las correspondientes
firmas y numeracidn interna del Contratista.

Debera venir correctamente ordenada en carpetas por tema y el disco debera tener una
caratula que indique fecha, nombre del proyecto y el contenido.
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Nota Importante: Toda la informacién que se entregue deberd estar desbloqueada, es decir,
se podra trabajar sobre los planos y documentos que se entreguen.

3.5. Entrega Final de la Consultoria.

Una vez aprobado el disefio por parte de la Unidad Técnica, al 100% del desarrollo se
autorizara la impresion y entrega final que debe realizarse bajo el estandar que se seiiala a
continuacion.

Para su recepcidn se deberd adjuntar una Carta de Término y Listado detallado (con nombre
del archivo digital y de la Iamina) de todos los antecedentes que se entregan, los que seran
chequeados al momento de la entrega.

Todos los antecedentes de planos como documentos de textos deben estar firmados por el
consultor y los especialistas responsables, segin corresponda.

Su entrega serd tres (3) juegos de originales, segun lo indicado anteriormente, tres (3)
copias de los planos reducidos y tres (3) archivos digitales. Se debera adjuntar ademds un
listado detallado de planos, en cada carpeta incluido nombre del archivo digital. Los planos
deberan indicar emitido para la construccion.

Deberd entregar toda la planimetria escaneada y digitalizada, con la firma de los
profesionales correspondientes, con objeto de licitar las obras con los planos firmados.

El consultor debera entregar 1 copia de los proyectos aprobados por otros servicios (solo se
requiere el permiso de edificacién aprobado).

4, ETAPAS DE LA CONSULTORIA

La entrega de la etapa se entiende cuando cumple con la totalidad de los antecedentes
requeridos para cada etapa a entera satisfaccion técnica de la Secretaria Comunal de
Planificacién de acuerdo a las Bases y Términos de Referencia. Esta Direccién establece que
de no cumplirse lo solicitado se procedera a rechazar la etapa devolviendo planos y
documentos; y no autorizando cursar los estados de pagos respectivos, quedando
estipulado en los informes de las etapas del Inspector Técnico del Estudio y en el informe
de gestion del consultor, lo que redundard directamente en la calificacién final del
consultor. Lo anterior implica multa, por cada dia necesario para completar la informacién
de la etapa, calculada seglin el punto multas, de las Bases Administrativas.

El consultor deberd realizar las modificaciones del trabajo que ordene el Inspector Técnico
del Estudio en concordancia con lo solicitado en el contrato. En caso de negarse
injustificadamente, podra ser causal de término anticipado de contrato. Para esto caso, el
procedimiento se asimilara a lo establecido en el articulo 79° del Reglamento para
Contratacidn de trabajos de Consultorias del MOP.

Todos los disefios de especialidades deben ser revisados y visados por el Consultor, después
de una meticulosa revision y compatibilizacién, antes de entregar cada etapa; ya que no es
funcién del Inspector Técnico del Estudio de Disefio la coordinacién de las especialidades.

Respecto de los plazos, remitirse al punto PLAZOS de las Bases Administrativas. Respecto
del contenido de la entrega ver punto CONSISTENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
CONSULTORIA,
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En el caso de faltar algtin producto en el cheklist y solicitado en los términos de referencia,

se coordinard con la inspeccién técnica el ajuste de la entrega a una respectiva etapa. Sobre

la forma de entrega, ver punto FORMA DE ENTREGA de los TDR.

4.1, Etapa 01: Estudios Previos (30%)
[ ETAPA1: ESTUDIOS PREVIOS
Producto Antecedentes Generales
1 Certificado de Factibilidad de Agua Potable.
2 Certificado de Factibilidad de Alcantarillado.
3 Certificado de Factibilidad de Electricidad.
4 Certificado de Informaciones Previas.
5 Escritura y Certificado de Dominio Vigente
Producto Informe mecénica de suelos
7 Resultados de la Mecanica de Suelos.
Producto Antecedentes Administrativos
8 Carta de entrega de la etapa, describiendo su contenido. |
9 Respaldo digital de toda la informacién entrega fisicamente,
segun punto formato de presentacién.
10 Cuadernillo reducido con planimetria,
4.2, Etapa 02: Pre entrega Proyectos de Especialidades (20%)
ETAPAZ2: Pre entrega Proyectos de Especialidades (para ingreso municipal)
Producto Antecedentes Generales
11 Ante proyecto de Calculo
12 Informe favorable revisor independiente de Calculo para ingreso
municipal.
13 Ante Proyecto de Red Hiimeda (para ingreso municipal)
Anteproyecto Agua potable y riego con, a lo menos: Planos
14 sefialando ubicacién de equipos, recorrido, cdmaras, punto
de conexién/empalme y memoria de calculo necesaria para
su funcionamiento.
Anteproyecto Alcantarillado con, a lo menos: Planos
15 sefialando ubicacién de equipos, recorrido, camaras, punto
de conexién/empalme y memoria de calculo necesaria para
su funcionamiento.
Anteproyecto de aguas lluvias con, a lo menos: Planos
16 sefialando ubicacion de equipos, recorrido, camaras, punto
de conexion/empalme y memoria de célculo necesaria para
su funcionamiento.
Anteproyecto de especialidad eléctrica con, a lo menos:
17 Planos sefialando ubicacién de equipos, recorrido, cdmaras,
punto de conexién/empalme y memoria de célculo necesaria
para su funcionamiento.
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Anteproyecto de Gas con, a lo menos: Planos sefialando
18 ubicacién de equipos, recorrido, camaras, punto de
conexién/empalme y memoria de calculo necesaria para su
funcionamiento.
Producto Antecedentes Administrativos
19 Respaldo digital de toda la informacion entrega fisicamente,
segun punto formato de presentacién.
20 Cuadernillo reducido con planimetria, segun punto x TDR.
4.3. Etapa 03: Entrega final y aprobaciones. (50%)
ETAP A 3: Entrega proyectos de especialidades.
Producto Antecedentes Generales.
21 Proyecto de Calculo.
22 Informe favorable revisor independiente de Calculo para ingreso
municipal.
23 Proyecto de Red Himeda.
24 Proyecto Agua potable y riego.
25 Proyecto Alcantarillado.
26 Proyecto de aguas lluvias.
27 Proyecto de especialidad eléctrica.
28 Proyecto de Gas.
Producto Antecedentes Administrativos.
29 Respaldo digital de toda la informacién entrega fisicamente,
segun punto formato de presentacién.
30 Cuadernillo reducido con planimetria, segtin punto x TDR.
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XV.- ANEXOS

FORMATO ANEXO Ne 1
IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL/JURIDICA
PROPUESTA PUBLICA
“DISENO ESPECIALIDADES REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPANIA DE BOMBEROS DE
ZAPALLAR”

DATOS DEL OFERENTE

CONSTITUCION DEL
PARTICIPANTE:

{Indicar si se trata de persona
natural, sociedad de personas,
sociedad andnima o consorcio
constitutivo)

Razdn social

Giro

Rut

Domicilio Calle: N*
Comuna: Ciudad:
Region:

Fono Fax

Correo electrénico

N2 Boleta de Garantia de
Seriedad Oferta y Banco
emisor

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre completo

Cédula de Identidad

Nacionalidad
Cargo

Domicilio

Fono Fax

Correo Electrénico ‘

Notaria y fecha de escritura publica
de personeria

(NOTA: Si son dos 0 més los representantes legales se deberd indicar los datos de cada uno de ellos
conforme a lo sefialado en el cuadro precedente)

DATOS ENCARGADO DEL CONTRATO

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono Fax

| Correo Electrénico

Indicacién de incorporacién en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar, segun lo sefialado en la
letra a) del articulo 192 de las Bases:

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N2 2
DECLARACION JURADA SIMPLE
PROPUESTA PUBLICA
“DISENO ESPECIALIDADES REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPANIA DE
BOMBEROS DE ZAPALLAR”

En conformidad a lo establecido en las Bases que regulan el Llamado a Propuesta Publica
para el proyecto, declaro:

1. Haber estudiado y verificado la concordancia entre las Bases Administrativas, Técnicas y
Econdmicas, como también todos los antecedentes gue conforman esta Licitacién, y que
habiendo obtenido las aclaraciones necesarias no tengo reparo alguno que formular, por
lo cual expreso mi total conformidad y aceptacion con lo que en ellos se expresa.

2. Aceptar la decisién que la I. Municipalidad de Zapallar tome respecto a la adjudicacion
de la licitacién es inapelable y no susceptible de recurso administrativo ni judicial alguno
determine sobre la adjudicacion de la licitacién. Incluyéndose la posibilidad de dejar nula
tal adjudicacién antes de la firma del contrato, cuando razones presupuestarias o
administrativas asf lo requieran.

3. Haber considerado en la Oferta Econdmica, todos los gastos necesarios de acuerdo a las
Bases de Licitacién, Anexos y antecedentes técnicos incluidos en la presente propuesta.

4. No haber sido condenado(a) con sancién de multa de infraccion al DEL N2 1 del 2005, en
mas de 2 oportunidades dentro de un periodo de 2 afios, salvo que hubieren transcurrido
3 afios desde el pago de la ultima multa impuesta.

5. No haber sido condenado(a) como consecuencia de incumplimiento de contrato
celebrado con alguna entidad regida por la ley de compras en los Ultimos dos afios.

6. No ha sido condenado(a) por practicas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N2 3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS JURIDICAS
PROPUESTA
“DISENO ESPECIALIDADES REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPARNIA DE
BOMBEROS DE ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor, <nombre del representante
legal>, cédula de identidad N° <RUT del representante legal> con domicilio en <domicilio>,
<comuna>, <ciudad>, en representacidon de <razén social empresa>, RUT N° <RUT
empresa>, del mismo domicilio, declara bajo juramento que:

1. Surepresentada no es una sociedad de personas en la que formen parte autoridades
ni funcionarios directivos de algliin érgano de la Administracién del Estado o de las
empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participacion, o las personas
unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de
la Ley N° 18.575, ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracién
del Estado, formen parte;

2. Surepresentada no es una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que
una o mas de las personas indicadas en el N° 1 anterior sean accionistas; y

3. Surepresentada no es una sociedad anénima abierta en que alguna de las personas
indicadas en el N° 1 precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o mas
del capital.

La informacién contenida en la presente declaracién se encontrari permanentemente
actualizada.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:

NOTAS:

® Todos los datos solicitados entre <> deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracion serd rechazada.

¢ Lainformacién contenida en la presente declaracién debe encontrase permanentemente actualizada. De
no cumplirse con dicho requisito, la inscripcién del proveedor en el Registro de Proveedores serd
suspendida, por un periodo maximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

* Si la informacién contenida en la presente declaracidén es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacidn del
proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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FORMATO ANEXO N 3
DECLARACION JURADA SIMPLE SIN CONFLICTOS DE INTERESES PERSONAS NATURALES
PROPUESTA PUBLICA
“DISENO ESPECIALIDADES REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPARNIA DE
BOMBEROS DE ZAPALLAR”

El firmante, en su calidad de proveedor, <nombre del proveedor>, cédula de identidad N° <RUT del
proveedor> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declara bajo juramento que:

1. No es autoridad ni funcionario directivo de ningtn érgano de la Administracién del Estado, asi
como de ninguna empresa o corporacion del Estado o en que éste tenga participacion;

2. No estd unido a uno o mds funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en el
punto N° 1 anterior, por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la
Ley N° 18.575, ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado,

y

3. Noesgerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes sociedades:

- Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las entidades
indicadas en el punto N° 1 precedente, o las personas unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, formen parte;

- Una sociedad comandita por acciones 0 an6nima cerrada en que aquéllos o éstas personas
sean accionistas;

- Una sociedad andnima abierta en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital.

4. la informacién contenida en la presente declaracion se encontrard permanentemente
actualizada.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: si son dos 0 mds los representantes legales todos elios deberan firmar)

Fecha:

NOTAS:

* Todos los datos solicitados entre < > deben ser completados por el proveedor, de faltar alguno de estos la
declaracion sera rechazada.

* Lainformacién contenida en la presente declaracién debe encontrase permanentemente actualizada. De
no cumplirse con dicho requisito, la inscripcién del proveedor en el Registro de Proveedores serd
suspendida, por un perfodo maximo de 2 afios (art. 95, N° 1, del reglamento de la Ley N° 19.886).

* Si la informacién contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o
tergiversada o se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacidn del
proveedor, éste serd eliminado en forma permanente del Registro de Proveedores (art. 96, N° 1, del
reglamento de la Ley N° 19.886).
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FORMATO ANEXO N¢ 4
LISTADO DE ESTUDIOS EJECUTADOS
PROPUESTA PUBLICA
“DISENO ESPECIALIDADES REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPANIA DE
BOMBEROS DE ZAPALLAR”

NOMBRE MONTO DETLLAE ID FECHA DOCUMENTO

ESTUDIO ($) ESTUDIO LICITACION | EJECUCION MANDANTE | COMUNA ACREDITADOR

10

11

12

13

14

15

{Insertar filas si se requiere)

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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ANEXO N25
EXPERIENCIA JEFE DE PROYECTOS
PROPUESTA PUBLICA
“DISENO ESPECIALIDADES REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPARIA DE
BOMBEROS DE ZAPALLAR”

NOMBRE JEFE DE PROYECTO:

RUT:

NOMBRE MONTO DETLLAE ID FECHA DOCUMENTO
ESTUDIO ($) ESTUDIO LICITACION | EJECUCION MANDANTE | COMUNA ACREDITADOR

10

11

12

13

14

15

(Insertar filas si se requiere)

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 més los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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FORMATO ANEXO N26
EQUIPO DE TRABAJO
PROPUESTA PUBLICA
“DISENO ESPECIALIDADES REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPANIA DE
BOMBEROS DE ZAPALLAR”

RUT

o
N PROYECTO A DESARROLLAR NOMBRE PROFESIONAL PROFESIONAL

ESTUDIO E INFORME DE
MECANICO DE SUELO.

2 | PROYECTO DE CALCULO.

REVISOR INDEPENDIENTE
CALCULO.

PROYECTO SANITARIO: Agua
Potable fria y caliente,
Alcantarillado y aguas servidas,
red himeda, aguas lluvias.
Alimentacion a riego menory
sistemas de presién.

PROYECTO INSTALACIONES
ELECTRICAS E ILUMINACION.

6 | PROYECTO DE GAS

10

11

12

(Insertar filas si se requiere)

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberin firmar)

Fecha:
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ANEXO N27
OFERTA ECONOMICA
PROPUESTA PUBLICA
“DISENO ESPECIALIDADES REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPANIA DE
BOMBEROS DE ZAPALLAR”

Nombre o razén social del
oferente

RUT

El Consultor se compromete a desarrollar la consultoria denominado “DISENO ESPECIALIDADES
REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAN{A DE BOMBEROS DE ZAPALLAR”, de acuerdo
a lo estipulado en las Bases Administrativas, Técnicas y Econdmicas, asi como también de acuerdo
a las Aclaraciones y demas antecedentes que conforman el legajo del llamado de la Propuesta:

El Consultor ofrece la siguiente suma alzada en pesos chilenos ... ccierannn, (indicar si es
impuestos incluidos o exento de impuestos):

(Moneda nacional en nimeros)

(Moneda nacional en palabras)

Plazo ofertado es:

ETAPA DETALLE PLA?O OFEBTADO
(dias corridos)
1 Estudios Previos.
2 Preentrega Proyectos de Especialidades.
3 Entrega Final proyectos de especialidades.
PLAZO TOTAL OFERTADO

Declaro haber estudiado la Propuesta en todos sus detalles y consecuencias, las Bases
Administrativas Generales y Especiales y demds antecedentes que conforman, determinan y rigen
esta Propuesta, he confeccionado personalmente el Presupuesto de este Proyecto, renunciando por
lo tanto a reclamar indemnizacién por desconocimiento de los estudios encomendados.

Dejo Constancia, ademds que he verificado todos los antecedentes para fijar el valor de la
propuesta.

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)
(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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22, LLAMESE a licitacion publica para la adquisicién, de los productos de que se trata
conforme a las condiciones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban
mediante su publicacidn en el Sistema de Informacién de Compras y Contrataciones de
la Administracién a cargo de la Direccién de Compras y Contratacién Publica.

32. PUBLIQUESE el presente decreto en el Sistema de Informacion, sitio web
www.mercadopublico.cl, asi como también en el portal de Transparencia Activa del
Municipio.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

DISTRIBUCION:
1. Secretaria Comunal de Rlanificacidon
2. Oficina de Transparenci
3. ARCHIVO Secretaria Muhicipal

Fa) V'

w4 J
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