Republica de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

DECRETO DE ALCALDIA N23649 /2014.

ZAPALLAR, 30 de julio de 2014.-

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: Lo dispuesto en el articulo 92 del DFL N21/19.653, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N2 18.575; en la ley N2 19.886, sobre
Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios Yy su
Reglamento contenido en el Decreto Supremo N2250, de 09 de marzo de 2004, del
Ministerio de Hacienda; Las facultades que me confiere la Ley N2 18.695 de 1988
“Orgénica Constitucional de Municipalidades”; Sentencia de Proclamacién de Alcaldes Rol
N°® 320-2012 del Tribunal Electoral Regional de Valparaiso, de fecha 30 de Noviembre de
2012, que nombra Alcalde de la Comuna de Zapallar;

CONSIDERANDO:

1° Que, la llustre Municipalidad de Zapallar requiere contratar el servicio de ejecucion de
obra Mejoramiento de Infraestructura del Consultorio de Zapallar, Comuna de Zapallar.

2° Que, en consecuencia, para esta contratacion se requiere llamar a propuesta publica
debiendo ésta regularse por Bases aprobadas mediante Decreto Alcaldicio.

3° Que, conforme con lo anterior, dicto la siguiente:

DECRETO:

12 APRUEBANSE las siguientes Bases que regiran la Licitacién Publica N2 37/2014, para
la ejecucion de la obra Mejoramiento de Infraestructura del Consultorio de Zapallar, .
Comuna de Zapallar, de la llustre Municipalidad de Zapallar, cuyo texto es el siguiente:

N
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BASES DE LICITACION PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CONSULTORIO DE
ZAPALLAR, COMUNA DE ZAPALLAR.

I.- BASES ADMINISTRATIVAS

1.- Antecedentes y Disposiciones Generales de la Licitacién.

Articulo 12: Objeto y mandante.-

La llustre Municipalidad de Zapallar, en adelante e indistintamente la “MUNICIPALIDAD” o
el “MUNICIPIO”, llama a licitacién publica para la ejecucién de la obra Mejoramiento de
Infraestructura del Consultorio de Zapallar, Comuna de Zapallar, la cual se regular por las
presentes Bases.

El mandante de esta licitacion es la MUNICIPALIDAD, cuyo domicilio para todos los efectos
legales de esta convocatoria es calle German Riesco N°399, comuna de Zapallar, region de
Valparaiso, representado por su Alcalde.

Articulo 2°: Bases.-

Estas Bases se encuentran conformadas por los siguientes cuerpos o apartados
normativos:

I.- Bases Administrativas

II.- Bases Econdmicas

lll.- Bases Técnicas

IV.- Anexos:
Anexo N21-A: Formato de Identificacion del Oferente Persona Natural.
Anexo N21-B: Formato de Identificacion del Oferente Persona Juridica.
Anexo N22-A: Declaracién Jurada Simple Oferente Persona Natural.
Anexo N22-B: Declaracion Jurada Simple Oferente Persona Juridica.
Anexo N23: Formato Oferta Técnica.
Anexo N24: Formato de Oferta Econdmica.
Anexo N25: Informe de mejores condiciones y remuneraciones otorgadas por el
Oferente a sus trabajadores.
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Las presentes Bases, asi como las respuestas a las consultas y aclaraciones a las mismas, se
consideraran incorporadas al respectivo contrato que se celebre con el adjudicatario.

Articulo  3°: Normativa, orden de precedencia de los documentos y reglas de
interpretacion.-

Sin perjuicio de la normativa legal vigente, esta licitacién y contrato respectivo a que
pudiere dar lugar, se regiran por los siguientes documentos, cuyo orden de precedencia,
en caso de existir discrepancia entre ellos, sera el que a continuacion se indica:

a) Las Presentes Bases Administrativas, Econémicas y Técnicas.

b) Las respuestas a las consultas y aclaraciones derivadas de informacién contenida en
las Bases de licitacion.

c) La Propuesta, con todos sus documentos anexos.

d) Elcontrato respectivo.

Todos los documentos relativos a esta licitacion se interpretaran siempre en el sentido de
la mas perfecta elaboracion y ejecucion del objeto de la licitacién con las reglas de la
ciencia y la técnica aplicables segun sea el caso particular, esto es, atendiendo a la
naturaleza de los servicios, suministro o productos materia de la presente licitacién y
considerando lo dispuesto en las Bases por sobre lo establecido en la oferta del
adjudicatario.

Las Bases y el Contrato respectivo, se interpretaran en forma armonica de manera que
exista entre ellos la debida correspondencia.

Articulo 4°: Definiciones.-

Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, de los documentos de la licitacién y
del contrato que se celebre, se convienen las siguientes abreviaciones y definiciones:

MUNICIPALIDAD o MUNICIPIO: llustre Municipalidad de Zapallar.

Licitacion Publica: Procedimiento administrativo de caracter concursal mediante el cual el
MUNICIPIO realiza un llamado publico, convocando a los interesados para que,
sujetandose a las presentes Bases, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionara y
aceptara la mas conveniente.

Sistema de Informacion: Sistema de Informacién de Compras y Contratacién Publica de la
Administracién a cargo de la Direccién de Compras y Contratacion Publica, sitio
http://www.mercadopublico.cl.

Registro de Proveedores: Registro Electrénico Oficial de Proveedores del Estado
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(ChileProveedores), a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion Publica.

Bases: Las presentes Bases Administrativas, Econdmicas y Técnicas, que regulan los
requisitos, condiciones y especificaciones, establecidos por el MUNICIPIO, describen los
bienes y/o servicios a contratar y regulan el proceso de licitacidn y el contrato definitivo.

Bases Administrativas: Cuerpo o apartado de las Bases que regula, de manera general y/o
particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de
evaluacién, mecanismo de adjudicacion, clausulas y/o condiciones del contrato definitivo,
y demds aspectos administrativos del proceso de licitacion.

Bases Econdmicas: Cuerpo o apartado normativo de las Bases que establecen las
condiciones econdmicas de la licitacion y del contrato a que de lugar.

Bases Técnicas: Cuerpo o apartado normativo de las Bases que contiene de manera
general y/o particular las especificaciones, descripciones, requisitos y demads
caracteristicas del bien o servicio a contratar.

Proponente u Oferente: Proveedor o Contratista que participa en el proceso de licitacién
mediante la presentacion de una propuesta, en la forma y condiciones establecidas en
estas Bases.

Propuesta: La propuesta se encuentra conformada por la siguiente documentacién:
a) La Oferta Administrativa: constituida por los antecedentes del Oferente establecidos
en la letra a) del articulo 132 de las presentes Bases.
b) La Oferta Técnica: que es elaborada y presentada por el proponente cumpliendo con
los contenidos establecidos en la letra b) del articulo 132 de estas Bases.
¢) La Oferta Econdmica: que es elaborada y presentada por el proponente conforme
con lo establecido en la letra c) del articulo 132 de estas Bases.

Forman parte de la respectiva propuesta los siguientes documentos:
1.- La oferta misma.
2.- La documentacion detallada en el articulo 132 de las presentes Bases.
3.- Las garantias requeridas.
4.- Las presentes Bases.
5.- Las Aclaraciones derivadas del procedimiento de consulta contemplado en las
Bases. Estas aclaraciones se consideraran parte integrante de las Bases.

Planos Generales: Los disefios que, indicando ubicacién, formas y medidas permiten un
juicio completo de la obra por ejecutar todo a una escala conveniente para su correcta
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interpretacion.

Adjudicatario: Oferente cuya propuesta, presentada dentro del marco del proceso de
licitacion, es seleccionada y aceptada para la suscripcidn del contrato definitivo.

Contrato: Contrato de prestacion de servicios que celebra el MUNICIPIO y el proponente
cuya propuesta ha sido seleccionada y aceptada dentro del proceso de licitacion.

Ejecutor, Proveedor o Contratista: Adjudicatario que, en virtud del contrato respectivo,
contrae las obligaciones derivadas de la presente licitacion de acuerdo a las presentes
Bases y demas documentos que determine el MUNICIPIO.

Unidad Técnica o ITO: Division, Departamento, Unidad o funcionarios del MUNICIPIO
encargados de coordinar el proceso de licitacion, actuar como interlocutor de los licitantes
y del Contratista, en todo lo relacionado con materias técnicas y administrativas propias
de la licitacion y el contrato que regula la relacion entre las partes.

Responsable Técnico de Obras: Profesional o especialista designado por el Adjudicatario
para actuar como interlocutor valido del mismo ante el MUNICIPIO en todos los asuntos
técnicos relativos a la prestacién de los servicios contratados.

Articulo 5°: Datos de la licitacidn.-

Tipo de licitacion

Licitacion Publica Menor a 100 UTM
Licitacion Publica Entre 100 y 1000 UTM X
Licitacidn Publica Mayor a 1000 UTM

DATOS DE CONTACTO PARA ESTA LICITACION
a) Rubro de la licitacion Servicio de Construccion
b) Nombre del contacto de la licitacion Pablo Lépez Fernandez
c) Cargo Encargado de Adquisicidn y Licitacion
Presupuesto maximo $ 6.000.000.- (Impuestos Incluidos)
Modalidad de Pago del contrato Previa emision de orden de compra,

recepcion conforme de los servicios y entrega
de factura correspondiente
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Articulo 6°: Cronograma y plazos de la licitacion.-

La presente licitacion se desarrollard conforme a los plazos que para sus diversas etapas se
establecen en el siguiente cronograma, los cuales son contados desde la fecha de
publicacion de las Bases en el portal www.mercadopublico.cl.

Etapa Plazo

1 | Publicacién de las Bases de Licitacion Dia1l

2 | Inicio Periodo de Consultas Desde el dia 1

3 |Visita a terreno el dia 5 alas 15:30 horas

4 |Cierre Periodo de consultas Hasta el dia 8 a las 17:00 horas

5 | Publicacién de Respuestas Dia 10 a las 16:00 horas

6 |Recepcion de las Ofertas Hasta el dia 15 a las 16:00 horas

7 Acto f.ie .Apertura de las Ofertas (Técnicas y Dia 15 a las 17:00 horas

Econdmicas)

8 | Periodo de Evaluacion de las Ofertas Hasta el dia 20

9 |Adjudicacidn Hasta el dia 30
5 dias habiles contados desde el retiro

10 [Suscripcion del Contrato de Obra del contr:ato por el adjudi(fatario en
conformidad a lo establecido en el
articulo 292 de estas Bases

Para los efectos de esta licitacion, todos los plazos establecidos en estas Bases vy los
fijados en el contrato seran de dias corridos salvo que expresamente se indique que serén
de dias habiles. No obstante, cuando el vencimiento de un plazo se produzca un dia
sabado, domingo o festivo se entendera que dicho plazo vence al dia habil siguiente, a las
15:01.

En el evento de cualquier inhabilitacién o indisponibilidad técnica que sufra en su
funcionamiento el Sistema de Informacion de Compras y Contrataciones de la
Administracién los plazos contemplados en el referido cronograma de la licitacion no se
suspenderdn ni interrumpirdn y se estara en todo a lo dispuesto en el articulo 622 del
Decreto N2250, de 09 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la ley N219.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacion de servicios.

Articulo 7°: Notificaciones y Domicilio y Jurisdiccion.-

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse con ocasion del presente proceso de
licitacion se entenderdn realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que el
MUNICIPIO publique en el Sistema de Informacién el documento, acto o decreto objeto de
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la notificacion.

Para los efectos de esta licitacion, los oferentes fijan domicilio en la comuna de Zapallar y
se someten a la jurisdiccidn de los Tribunales de La Ligua.

2.- Llamado a Licitacion, entrega de Bases y participantes y Visita a Terreno

Articulo 8°: Llamado a licitacién, entrega de Bases y aceptacion de condiciones de la
licitacion y visita a terreno.-

El llamado a propuesta se publicara en el Sistema de Informacion (sitio
http://www.mercadopublico.cl ).

Asimismo, las Bases que rigen la presente licitacion se encontraran a disposicion de los
interesados en el Sistema de Informacion a partir del dia de la publicacion del llamado a
licitacion.

Se estimara, por el solo hecho de participar en este proceso licitatorio, que el oferente
conoce, acepta y estd conforme con las presentes Bases y con todas las condiciones y
exigencias en ellas establecidas y que, ante una eventual discrepancia entre su oferta y las
Bases y sus aclaraciones complementarias, prevaleceran éstas ultimas, las que seran
integramente respetadas.

Todos los participantes deberan haber analizado las presentes bases y tomar debido y
oportuno conocimiento de las aclaraciones efectuadas durante el proceso licitatorio a fin
de que sean consideradas al momento de presentar la oferta.

Los costos derivados de la elaboracion y presentacion de las ofertas seran de cargo
exclusivo de cada oferente, no existiendo para la MUNICIPALIDAD responsabilidad alguna

en dicha materia, cualquiera sea el resultado de la licitacién.

Visita a Terreno:

Es obligatorio que los oferentes concurran a una visita programada a terreno, por tanto,
la no presentacion de los oferentes en la fecha y hora acordada, implicara la exclusion de
la oferta de conformidad al articulo 15°, la cual no sera evaluada ni considerada para los
efectos de esta licitacion. Se dejard expresa constancia en el Acta que se levante al
momento de efectuarse la visita de la inasistencia del oferente citado.

La mencionada visita programada a terreno se realizara para verificar las condiciones para
la realizacion de los servicios requeridos. La visita sera guiada y estara a cargo de la
Unidad Técnica. El lugar de reunion sera en el Departamento de Salud, ubicada en Calle
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Olegario Ovalle 137, Zapallar, el dia y hora sefalados en el Cronograma de la Licitacion
indicado en el articulo 62 de estas Bases. Para concurrir a la visita de terreno se debera
enviar un mail de confirmacion de participaciéon al funcionario indicado como contacto
para esta licitacion en el articulo 52 de estas Bases.

Los oferentes que concurran a la visita deberan registrarse en el acta que a tal efecto se
levante.

Articulo 9°: Participantes y requisitos.-

Podran participar en esta propuesta publica todas las personas naturales y juridicas,
nacionales o extranjeras que constituyan domicilio en la Republica de Chile, que cumplan
con los requisitos establecidos en las presentes Bases de licitacion.

No obstante, y por aplicacién de lo establecido en el articulo 42 de la ley N219.886, no
podran participar en esta licitacion, y quedaran excluidos:

a) Quienes al momento de presentacion de la propuesta hayan sido condenados por
practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador
dentro de los dos afios anteriores.

b) Los funcionarios municipales grado 11 o menor (nivel jefatura o mds), ni personas
unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de
la ley N218.575, ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracion
del Estado, ni sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni
sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni sociedades anénimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital, ni gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

Articulo 10°: Consultas, aclaraciones y modificaciones.-

Los proponentes podran formular consultas o solicitar aclaraciones respecto de las
presentes Bases, las que deberdan ser realizadas a través del portal
www.mercadopublico.cl, en el ID respectivo, dentro del plazo establecido para tales
efectos en el cronograma de la licitacion contenido en el articulo 62 de las presentes
Bases.

No seran admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un
conducto diferente al sefialado.

El MUNICIPIO realizard las aclaraciones a las Bases comunicando las respuestas a través
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del Sistema de Informacién en el plazo establecido en el referido cronograma, sin
indicacion del autor de la o las consultas.

Las aclaraciones, derivadas de este proceso de consultas, formaran parte integrante de las
Bases, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los participantes, ain cuando el
oferente no las hubiere solicitado, por lo que los proponentes no podran alegar
desconocimiento de las mismas.

Hasta el vencimiento del plazo para la publicacion de las respuestas, el MUNICIPIO podra
efectuar las aclaraciones a las Bases que estime pertinentes.

Por su parte el MUNICIPIO podra aclarar, complementar y corregir las Bases hasta el dia
fijado para la publicacion de respuestas, las que seran publicadas en el portal
www.mercadopublico.cl y seran consideradas como parte integrante de las bases de
licitacion.

Asimismo, y hasta antes del cierre de recepcion de ofertas, el MUNICIPIO podra modificar
las presentes Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto
desarrollo del proceso licitatorio. Toda modificacion deberd cumplir con las mismas
formalidades del acto administrativo que regule el proceso de licitacion y contemplar un
plazo prudencial para que los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las
modificaciones introducidas. Lo anterior sin perjuicio de que la realizacién de dichas
modificaciones sea comunicada a los participantes a través del Sistema de Informacion
(sitio http://www.mercadopublico.cl).

Articulo 11°: .- Comunicaciones y contactos

Las comunicaciones y contactos durante el proceso de licitacion se efectuaran a través de
foro del Sistema de Informacion (www.mercadopublico.cl ) y al que se accederd
ingresando al ID asignado a la presente licitacion.

Durante el periodo de evaluacién, los oferentes s6lo podran mantener contacto con la
entidad licitante para los efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones,
entrevistas, visitas a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o
pruebas que ésta pudiese requerir durante la evaluacién y que estén previstas en las
Bases, quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto.
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3.- Presentacion y Contenido de las Propuestas.

Articulo 12°: Presentacién de las Propuestas.-

a) Medio de entrega de la propuesta y contenido.

La entrega de las propuestas, esto es, de la documentacién correspondiente a las letras a),
b) y c) del articulo 132, deberd efectuarse electrénicamente a través del Sistema de
Informacion en el plazo previsto para la presentacién de ofertas indicado en el
cronograma de la licitacién contenido en el articulo 62 de las presentes Bases.

No sera recibida ninguna oferta presentada fuera de plazo o de otra manera que la
determinada por estas Bases.

Los proponentes podran presentar mas de una oferta técnica y econdmica por cada
servicio licitado siempre que las distintas opciones de aquel cumplan con las
especificaciones técnicas exigidas en las Bases. Del mismo modo, se podra presentar
propuesta por todos o algunos de los servicios que se licitan.

b) Responsabilidad en la entrega de antecedentes

Sera exclusiva responsabilidad de los oferentes el proporcionar en forma oportuna, clara 'y
completa todos los antecedentes exigidos. Asimismo, serd de su exclusiva responsabilidad
el contenido de los mismos y la veracidad de lo que en ellos conste.

c) Verificacion de los antecedentes

El MUNICIPIO tendra las mas amplias facultades para efectuar la verificacion de los
antecedentes presentados por los oferentes y de aquellos que apoyen o respalden sus

ofertas.

La deteccion de antecedentes falsos o erréneos, podra dar lugar a la desestimacién de la
oferta, o al término anticipado del contrato.

Articulo 13°: Contenido de la Propuesta.-

El contenido de la propuesta sera el siguiente:
a).- Antecedentes del Oferente y Otros Documentos.

Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores pero que no cuenten con servicio
de digitalizacion de documentacién (carpeta “full”) y los proponentes no inscritos en dicho
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registro, deberan entregar los antecedentes que se sefialan en esta la letra a)
debidamente digitalizados como anexos administrativos a través Sistema de Informacién.

Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores que ya tengan incorporados en
Chileproveedores todos o algunos de los antecedentes que se sefialan en esta la letra a)
no serd necesario que los adjunten a la oferta administrativa pero deberan sefalar
claramente esta circunstancia al momento de presentar su oferta, y muy especialmente,
en el espacio destinado a tal efecto en el Anexo N21-A o 1-B, seglin corresponda.

a.1) Proponente Persona Natural debe acompaiiar:

N21.- Formato Completo de identificacion del Oferente, contenido en el Anexo N21-A.

N22.- Declaracién jurada simple conforme al formato que se adjunta como Anexo N22-A,
debidamente firmado por el oferente.

N23.- Fotocopia simple de dltima declaracién anual de impuesto a la renta.

N24.-Fotocopia simple de documento de Iniciacion de Actividades ante el Servicio de
Impuestos Internos, en un rubro compatible con los servicios objeto de esta
licitacion. Se hace presente que tratindose de personas naturales, deberan ser
contribuyentes de impuesto de 12 categoria. Lo anterior en caso que el
proponente no pudiere acompaiar el documento singularizado en el N22
precedente por no haber transcurrido en tiempo que lo hace exigible

N95.- Certificados que acrediten la existencia de mejores condiciones laborales y
remuneraciones de los trabajadores para los efectos de aplicar el criterio de
evaluacién contenido en el articulo 222 de las Bases Administrativas. Esta
informacion debera ser acompafiada en el Anexo N25.

a.2) Proponente Persona Juridica debe acompaiiar:

N21.- Formato Completo de identificacién del Oferente, contenido en el Anexo N21-B.

N92.- Declaracién jurada simple conforme al formato que se adjunta como Anexo Ne2,
debidamente firmado por el representante legal del proponente. ~

N93.- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del (o los) Representante(s) Legal(es).

Ne4.- Fotocopia simple del acto de constitucion o de la escritura publica, segun
corresponda, en la que conste el poder del (o los) representante (s) legal (es) de
sociedad, o del decreto de nombramiento en el caso de las instituciones estatales.
Se debera marcar con destacador el texto en que conste la designacién del
representante legal.

Ne5.- Fotocopia simple del RUT de la sociedad.

N26.- Una relaciéon o antecedentes que acrediten la existencia de mejores condiciones
laborales y remuneraciones de los trabajadores para los efectos de aplicar el
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criterio de evaluacién contenido en el articulo 222 de las Bases Administrativas.
Esta informacion debera ser acompaiiada en el Anexo N25.

Respecto de la Oferta Administrativa los oferentes deberan tener presente que con
excepcion de los Anexos N21-A y 1-B y del documento sefialado en el N°5 de la letra
a.1.) y N26 de la letra a.2), la omisién de uno cualquiera de los antecedentes enunciados
en las letras a.1) y a.2) por tratarse de antecedentes minimos a presentar, dejara a la
propuesta fuera de Bases para todos los efectos legales y facultars al MUNICIPIO para su
rechazo.

b).- Oferta Técnica.

La propuesta técnica se deberd presentar considerando todo lo sefialado en las
Bases Técnicas (contenidas en el Apartado Il de estas Bases) y conforme al
formulario contenido en el Anexo N93, conteniendo o adjuntando toda la
informacidn en él exigida.

c).- Oferta Econémica.

La oferta econémica se debera presentar de acuerdo a lo establecido en las respectivas
Bases Economicas contenidas en el apartado Il de las presentes Bases y en el formato
correspondiente al Anexo N24 de estas Bases.

4.- Garantia de Seriedad de la Oferta.

Articulo 14°: Garantia de Seriedad de la Oferta.-

En esta licitacion no se exigira garantia de seriedad de la propuesta.

No obstante, si el adjudicatario se desiste expresamente y por escrito de la adjudicacion
efectuada o si a pesar de no desistirse de la adjudicacién efectuada no cumple con lo
establecido en el articulo 262 de las presentes Bases 0, si cumpliendo, no procede a la
suscripcion del respectivo contrato dentro del plazo establecido en el articulo 289, el
MUNICIPIO, en conformidad a lo establecido en el articulo 63 del Reglamento de la ley
N219.886, ejercera todas las acciones legales que le correspondan en contra del oferente
por los perjuicios que su retracto injustificado le ocasionen, sin perjuicio de informar a la
Direccion de Compras respecto del desistimiento del Contratista adjudicado a fin de que
su mal comportamiento quede registrado en su ficha histérica cuando se realice la
evaluacion anual de los Proveedores del Estado.
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5.- Admisibilidad de las Propuestas.

Articulo 15°: Admisibilidad y validez de las propuestas.-

Es requisito para participar en esta licitacion y para la aceptacién y validez de la propuesta
cumplir con las exigencias establecidas en el articulo 92 de estas Bases y presentar, en la
forma y plazos sefialados en los articulos 122, 132 y 149, todos los antecedentes exigidos
en las presentes Bases.

Conforme con lo anterior seran estimadas como causales de exclusién o eliminacién de las
propuestas las siguientes:
1. Que el proponente cumpla con alguna de las exigencias o circunstancias
establecidas en el parrafo segundo del articulo 92 de las presentes Bases.
2. Que la propuesta no haya sido entregada conforme a lo exigido en el articulo 122
de las presentes bases.
3. Que la propuesta no comprenda toda la documentacion exigida en la letra a) del
articulo 132 de las presentes bases.
4. Que la oferta econdmica exceda el presupuesto maximo informado en el articulo
5¢,
5. Que la oferta econdmica presente inconsistencias entre lo ofertado en el Sistema
de Informacion y lo informado por el proponente el respectivo Anexo econémico.
6. Que la propuesta esté sujeta a restricciones y condiciones conforme a lo previsto
en el articulo 12 de las bases.
7. Que el oferente no haya realizado la visita a terreno estipulada en el articulo 82 de
las presentes bases

Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el articulo 169.

Articulo 16°: Aclaraciones a las ofertas.

El MUNICIPIO podré solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales o
aclaren algunos aspectos precisos de su oferta siempre y cuando las rectificaciones de
dichos vicios u omisiones o aclaraciones no les confiera a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demds competidores, esto es, en tanto no se afecten los
principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de
dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Informacidn.

Tanto la solicitud de aclaracién de la oferta, por parte del MUNICIPIO como la respuesta
del oferente a dichas solicitudes, se realizaran a través del Sistema de Informacién.

Se indicara al momento de la consulta, el plazo de respuesta a través del portal Mercado
Publico.
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6.- Apertura Electronica.

Articulo 17°: Apertura Electrénica.-

La apertura electrénica de las propuestas presentadas a través del Sistema de Informacién
se realizara en la fecha prevista a tal efecto en el cronograma de la licitacién contenido en
el articulo 62 de las presentes Bases.

7.- Validez de las Propuestas.

Articulo 18°: Validez de las Propuestas.-

Las ofertas tendrdn una validez de 120 dias contados desde la fecha de apertura
electronica de la licitacion. Si dentro de ese plazo no se puede efectuar la adjudicacién, el
MUNICIPIO podra solicitar a los proponentes, antes de su expiracién, la prérroga de las
propuestas y la renovacién de las cauciones de seriedad de éstas. Si alguno de los
proponentes no accediere a la solicitud, su propuesta no sera considerada en la licitacién,
en cuyo caso el MUNICIPIO devolverd las cauciones respectivas en el plazo de cinco dias,
contado desde su vencimiento.

8.- Evaluacion y calificacién de las Ofertas.

Articulo 19°: Comision de Evaluacién y Evaluacién de las Ofertas.-

El analisis y evaluacién de las propuestas estara a cargo de una Comisién de Evaluacién
integrada por los siguientes funcionarios o sus respectivos reemplazantes o subrogantes:

Administradora Municipal.

La Directora del Departamento de Salud.

EL Encargado de Mantenci6n, Operaciones, Transito e Inspeccién.
El Encargado de Adquisiciones y Licitaciones.

B —

Corresponderd a la Comision:

19) Verificar la admisibilidad de las propuestas en conformidad lo previsto los articulos 152
y 162 de las presentes bases.

29) Realizar el proceso de evaluacién de las ofertas y antecedentes.
39) Elaborar el Informe de Evaluacién de las Ofertas.

Articulo 20°: Examen de Admisibilidad de las Propuestas.-

Correspondera a la Comisién de Evaluacion verificar, en primer término, la admisibilidad
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de las propuestas presentadas conforme a lo establecido en los articulos 152 y 162.

En caso de que el articulo 14° de las presentes bases de licitacion exija la presentacion de
garantia de seriedad de la oferta, el Tesorero de la MUNICIPALIDAD tendra un plazo de 10
dias habiles contados desde la fecha de apertura de las propuestas para verificar la
autenticidad del documento presentado por el oferente. De verificarse la falta de
autenticidad del mismo, ésta se tendra como no presentada y el Municipio rechazard la
oferta respectiva de conformidad al articulo 15° o dejard sin efecto el decreto de
adjudicacion, segun corresponda; sin perjuicio de las demas acciones legales que
corresponda impetrar.

Articulo 21°: Comision de Evaluacién y Evaluacion de las Ofertas.-

La Comision de Evaluacién realizara el proceso de evaluacién sélo respecto de aquelias
propuestas que hayan sido calificadas como admisibles.

La evaluacion se efectuara considerando en su andlisis todos los antecedentes exigidos a
los oferentes, sean estos de caracter técnico, legal, econémico u otros.

Durante el proceso de evaluacion el MUNICIPIO podra solicitar a los oferentes las
aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias para una correcta evaluacién de las
mismas, las que deberan ser canalizadas e informadas al resto de los oferentes a través
del Sistema de Informacién. Con excepcién de la situacién precedentemente descrita,

durante el periodo de evaluacion los oferentes no podran mantener contacto alguno con
el MUNICIPIO.

Articulo 22°: Notasy Criterios de Evaluacién.-

Se establecen los siguientes criterios de evaluacién y seleccién de las propuestas, con sus
respectivos porcentajes de ponderacion:

Criterios de Evaluacion Puntaje Porcent
aje

Técnico
a. Plazo de Ejecucién 0-20 20%
b. Experiencia 0-35 35%
¢. Precio 0-40 40%

d. Mejores condiciones laborales y remuneraciones

otorgadas por el Oferente a sus trabajadores Jos =
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a) Plazo de Ejecucién: La evaluacion de este criterio se realizara a partir de la informacion
entregada por el proponente en su oferta técnica y de acuerdo a la siguiente tabla:

Plazo de Ejecucién Puntaje
50 o menos dias corridos. 20
51a 60 dias corridos. 15
61 a 70 dias corridos. 10
Mayor a 70 dias corridos o No Indica 0

b) Experiencia: La evaluacién de este criterio se realizara a partir de la informacion
entregada por el proponente, de acuerdo a los certificados de recepcion conforme de los

mandantes por obras similares, conforme a lo establecido en el Anexo N¢ 3 y de acuerdo
al siguiente recuadro:

Certificados Puntaje
Adjunta 8 o mas certificados 35
Adjunta de 4 a 7 certificados 25
Adjunta de 1 a 3 certificados 15

No Adjunta 0

c) Precio total de los trabajos: Se asignara 40 puntos a la oferta de menor valor. Las

ofertas se medirdn de manera inversamente proporcional a la mas econémica conforme a
la siguiente ecuacidn:

(Precio Oferta Menor * 40) / Precio Oferta Evaluada
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d) Mejores condiciones laborales y remuneraciones otorgadas por el Oferente a sus
trabajadores: Se evaluard la existencia de una o mas de las siguientes mejores condiciones
laborales y remuneraciones otorgadas por el Oferente a sus trabajadores mediante la
presentacion de los documentos exigidos en el Anexo N°5. El puntaje de este criterio de
evaluacion se obtendra de la sumatoria de los puntajes parciales asignados a mejor
condicion laboral y remuneracional, valor que ser4 ponderado por el porcentaje indicado
en la tabla general. La evaluacién de este criterio se efectuara de acuerdo a la siguiente
tabla:

Mejores Condiciones Laborales y de Puntaje
Remuneraciones
Cuenta con certificado de Adhesidén a Mutualidad (IPS) 1
Cuenta con certificado de Adhesién a Mutualidad (ACHS, 2

IST, MUTUAL DE SEGURIDAD).
Cuenta con certificado de Accidentalidad emitido por
la Mutualidad correspondiente en el cual NO consta

. . 1
la ocurrencia de accidentes laborales dentro de los 24
meses anteriores.
Cuenta con certificado de afiliacion a Caja de 5

Compensacion

Para los efectos de la evaluacién y elaboracion del ranking respectivo, los puntajes finales
con decimales se aproximaran de la siguiente manera:

Puntajes con decimales iguales o | Se aproxima hacia nimero inferior
inferiores a 0,4

Puntaje con decimales iguales o | Se aproxima hacia numero superior
superiores 0,5

Si .aUn asi subsiste la situacion de empate se adjudicara la oferta que haya sido ingresada
primero segun comprobante de ingreso de oferta emitido por la Direccién de Compras y
Contrataciones Publicas en el portal www.mercadopublico.cl.
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Articulo 23°: Informe de Evaluacion.-

La Comisién de Evaluacion debera confeccionar un Informe de Evaluacién en el cual
debera estar contenida la siguiente informacién:

1. Verificaciéon de admisibilidad de los proponentes: Se debera dejar constancia del
cumplimiento por parte de cada proponente de la presentacion en tiempo y forma
de las propuestas. En el evento de detectarse alguna causal de exclusién se deber
dejar constancia de ello.

2. Andlisis particular de las propuestas.

3. Cuadro de todas las propuestas participantes consideradas por orden del puntaje
total obtenido (ranking de puntajes).

4. Anilisis final de evaluacién y de observaciones.

5. Proposicién fundada de adjudicacién de la licitacién a alguno de los proponentes.

El Informe de Evaluacién elaborado por la Comisidn de Evaluacién debers ser suscrito por
todos sus integrantes y entregado al Alcalde.

9.- Adjudicacién de la Licitacién.

Articulo 24°: Adjudicacién.-

1. Aun sélo oferente por toda Ia ejecucion de la obra licitada.
En ningin caso se podra adjudicar un mismo servicio a dos o mas oferentes.
De las propuestas seleccionadas el MUNICIPIO adjudicara a Ia Propuesta que técnica y

econémicamente haya obtenido el mayor puntaje sobre la base del Informe de Evaluacion
respectivo.

(Proposicién de Adjudicacién o Desestimacion), sin responsabilidad alguna para el
MUNICIPIO. La misma aprobacién se requerira en caso de que el convenio que se

alcaldicio, en cuyo caso se requerira el acuerdo de dos tercios del Concejo. En caso que el
Honorable Concejo Municipal, rechace Ia Propuesta de adjudicaciéon el Alcalde en su
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calidad de Jefe Superior del Servicio, podra volver a presentar la Proposicién de
Adjudicacion al Concejo.

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio
presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por parte del MUNICIPIO que los
costos de dicha oferta son econémicamente inconsistentes, el MUNICIPIO podr3, a través
de un Decreto fundado, adjudicar esa oferta, solicitandole una ampliacién de la garantia
de fiel cumplimiento hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

El MUNICIPIO resolvera el proceso licitatorio en el plazo sefialado para tales efectos en el
cronograma contenido en el articulo 62 de estas Bases. Con todo, si la adjudicacién no se
efectia dentro del plazo sefialado, el MUNICIPIO informar4 en el Sistema de Informacién
(sitio http://www.mercadopublico.cl ) las razones que justifican el incumplimiento del
plazo para adjudicar e indicara un nuevo plazo para la adjudicacién.

En la resolucion de adjudicacidn se precisaran los servicios y el monto maximo adjudicado
por todos ellos a cada Contratista. La sumatoria de los montos adjudicados en ningun
caso podra ser superior al presupuesto maximo sefialado en el articulo 52 de estas Bases.

El MUNICIPIO rechazara, en forma fundada, y declarara inadmisibles aquellas propuestas

que no cumplan con los requisitos exigidos en las presentes Bases. Las propuestas
rechazadas lo seran en forma permanente y definitiva.

Se declarara desierta la licitacién en los siguientes casos:

1. Errores insubsanables generados al momento de la creacion del proceso
licitatorio en el Sistema de Informacién de Compras y Contratacién Publica y que
impiden adjudicar conforme a lo previsto en las Bases.

2. Sino se presentan ofertas.

3. Silas ofertas presentadas no resultan satisfactorias de acuerdo a los criterios de
evaluacion establecidos en las presentes Bases y conforme a lo informado por la
Comisién Evaluadora.

4. Si los servicios ofertados no son convenientes para los intereses de este
MUNICIPIO:

® por no cumplir con las caracteristicas técnicas requeridas;

® causa sobreviniente de cambio en los protocolos de construccién que
impliquen la inconveniencia de contratar los servicios en la cantidad o
forma en que han sido definidos en las Bases Técnicas.

® en razon de que los precios ofertados NO son convenientes en relacidn
con el presupuesto disponible para la licitacion.
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El acto de adjudicaciéon no genera vinculos contractuales entre el adjudicado vy el
MUNICIPIO y podra dejarse sin efecto en los casos sefialados en el articulo 25°. El
documento en virtud del cual nace la relacién contractual y se perfecciona el acuerdo de
voluntades entre el oferente adjudicado y el MUNICIPIO, es el acto aprobatorio del
contrato totalmente tramitado.

Los participantes serdn notificados de la adjudicacién en conformidad a lo dispuesto en el
articulo 72 de las presentes Bases.

Toda consulta respecto de la adjudicacién debera ser formulada mediante mail dirigido al
contacto definido para esta licitacién en el articulo 52 de estas Bases.

Articulo 25°: Readjudicacién

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo sefialado o si no cumple con
alguno de los requisitos establecidos en el articulo 26¢, se entendera ipso facto que aquél
no acepta la adjudicacion. En tal evento el MUNICIPIO procedera a dejar sin efecto la
respectiva adjudicacioén debiendo, ademas, ordenar hacer efectiva la garantia de seriedad
de la oferta en los casos en que ello sea procedente y declarar desierta I3 licitacién,
desestimada(s) la(s) propuesta(s) o bien readjudicar al oferente que hubiere ocupado el
segundo lugar o el tercero en la evaluacién, este ultimo solo sj el segundo desiste de la
readjudicacion, previo Decreto Municipal.

El nuevo adjudicatario debers cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 262

dentro de los mismos plazos y en la forma y condiciones establecidas en las presentes
Bases

La confirmacién definitiva de Ia readjudicacién se llevara a cabo por el Sistema de
Informacién del portal Mercado Publico

[ 10.- Del Contrato. T

Articulo 26°: Contrato.-

Resuelta la adjudicacion de la

. djuc licitacion se celebrars el contrato correspondiente,
debiendo el adjudicatario cumplir

con los siguientes requisitos:
a) Encontrarse inscrito en el Re

= gistro de Proveedores. E| proveedor o contratista
adjudicado tendra 5 dias habil

€s para inscribirse en el registro indicado.
b) Entregar una garantia para ase
obligaciones contraidas en la for
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estas bases.

c) Entregar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la
Direccion del Trabajo con vigencia que exceda al menos en 3 dias al momento de

su presentacion.
d) Certificado de vigencia de poderes del representante legal, otorgado por el
Conservador de Bienes Raices, si se trata de una persona juridica.

Articulo 27°: Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y Garantia de Anticipo.-

a) Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato:

Los Contratistas adjudicados deberan garantizar el fiel y cabal cumplimiento de las
obligaciones que impone el contrato entregando una Boleta de Garantia Bancaria, Vale
Vista, Depésito a la Vista o Certificado de Garantia Reciproca (Certificado de Fianza), la
cual deberd ser entregada fisicamente a mas tardar al momento de devolver los cuatro
ejemplares de contrato debidamente firmados conforme a lo sefialado en el articulo 292 de
estas Bases, por un monto en pesos moneda de curso legal equivalente al 5% del monto
total estimado de los trabajos solicitados, a nombre de la Hustre Municipalidad de
Zapallar, R.U.T. N269.050.400-6, con una vigencia que exceda en noventa (90) dias
corridos al plazo de duracién del contrato.

La falta de entrega de esta garantia Y su respectiva constancia seré causal para dejar sin
efecto la adjudicacion y proceder a Ia readjudicacion o desercién, segun el caso.

La garantia deberd ser emitida por un Banco, Institucién Financiera o Institucién de
Garantia Reciproca (IGR), ser pagadera a su sola presentacién (a la vista), irrevocable Vi
sin ningin condicionamiento, y consignar la siguiente frase: “para garantizar el fiel
cumplimiento del contrato de ejecucion de obra Mejoramiento de Infraestructura del
Consultorio de Zapallar, Comuna de Zapallar”.

En el caso que esta sea un Vale a la Vista, este debers llevar en su reverso, escrito a
maquina, la glosa antes sefialada.

El Tesorero de la MUNICIPALIDAD tendra un plazo de 10 dias habiles contados desde la
fecha de entrega fisica de la garantia para verificar la autenticidad del documento
presentado por el oferente. De verificarse la falta de autenticidad del mismo, ésta se
tendra como no presentada y el Municipio dejara sin efecto el decreto adjudicatorio o
terminard anticipadamente el contrato de conformidad al articulo 37° de las bases, segun
corresponda; sin perjuicio de las demas acciones legales que corresponda impetrar,




Republica de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaria Municipal

Si durante la vigencia del contrato se constatara que la fecha de vencimiento de la
garantia es inferior a la vigencia exigida en parrafo primero de este articulo, el
contratante estara obligado a entregar una nueva garantia que cumpla con las exigencias
establecidas en las presentes bases, la cual deberd ser entregada a lo menos con 30 dias
corridos de anticipacién al vencimiento de la garantia primitiva. La devolucién de la
garantia primitiva se efectuard al momento de recepcionarse la nueva garantia. Si el
adjudicatario no cumple con la entrega de la nueva garantia en los términos indicados el
MUNICIPIO estara facultado para proceder al cobro de la garantia primitiva y/o a poner
término anticipado al respectivo contrato, a su eleccion.

La garantia sera devuelta al momento de la recepcién provisoria sin observaciones de la
obra, una vez que el Contratista haya dado total, integro y oportuno cumplimiento a todas
las obligaciones por él contraidas en el respectivo contrato. Previamente a la restitucion
de la boleta, se requerird la verificacién de lo anterior y para lo cual la Unidad Técnica del
MUNICIPIO emitira el respectivo informe de cumplimiento entendiendo, para tales
efectos, que las obligaciones del Contratista revisten el caracter de indivisibles.

En el evento de que el Contratista no cumpla con las obligaciones y/o los plazos que
establecen las presentes Bases, la Propuesta correspondiente y/o el contrato, el
MUNICIPIO queda autorizado desde ya para proceder a hacer efectiva Ia garantia, sin
necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna y sin perjuicio de las demads acciones
legales que pudieren corresponderle al MUNICIPIO.

b) Garantia de Anticipo

Dado que la presente licitacién no contempla el otorgamiento de anticipo alguno para el
contratista adjudicado, éste no debera entregar garantia de anticipo.

Articulo 28°: Garantia de la Correcta Ejecucion de la Obra y la Buena Calidad de los
Materiales.-

El oferente adjudicado debera entregar al momento de efectuarse la recepcién provisoria
de la obra, sin observaciones, una Boleta de Garantia Bancaria, Vale Vista, Depésito a la
Vista o Certificado de Garantia Reciproca (Certificado de fianza), por un valor total
equivalente al 3% del valor del contrato, extendida a nombre de la llustre Municipalidad
de Zapallar, R.U.T. N269.050.400-6, con una vigencia igual a la fecha de Recepcion
definitiva, esto es, un afio contado desde la fecha de la recepcién provisoria sin
observaciones.

Entregada la garantia de la correcta ejecucion de la obra y buena calidad de los materiales,
de conformidad a lo establecido en las presentes bases, el Contratista podra solicitar la
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devolucién de la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La no entrega de la garantia de la correcta ejecucion de la obra y buena calidad de los
materiales, de conformidad a lo establecido en las presentes bases, facultara a la
MUNICIPALIDAD para no cancelar el estado de pago pendiente.

El documento debera incluir la siguiente glosa: “Para garantizar la Correcta Ejecucion de
la Obra y la Buena Calidad de los Materiales de la Obra Mejoramiento de Infraestructura
del Consultorio de Zapallar, Comuna de Zapallar”.

En el caso que esta sea un Vale a la Vista, este debera llevar en su reverso, escrito a
maquina, la glosa antes sefalada.

El Tesorero de la MUNICIPALIDAD tendra un plazo de 10 dias habiles contados desde la
fecha de entrega fisica de la garantia para verificar la autenticidad del documento
presentado por el oferente. De verificarse la falta de autenticidad del mismo, ésta se
tendra como no presentada y el Municipio dejara sin efecto el decreto adjudicatorio o
terminara anticipadamente el contrato de conformidad al articulo 37° de las bases, segun
corresponda; sin perjuicio de las demas acciones legales que corresponda impetrar.

El documento sera devuelto una vez realizada la recepcién definitiva de la obra y podra
hacerse efectivo por parte del mandante, si se detectan fallas en la obra y el contratista no
se hiciere cargo de ella, o si a la fecha de su vencimiento, no se ha efectuado la Recepcion
Definitiva de la obra y esta boleta no ha sido renovada. Lo anterior, sin perjuicio de la
responsabilidad que al contratista corresponda de conformidad a lo dispuesto en el
Cddigo Civil.

Articulo 29°: Contrato y Suscripcion.-

El Contratista adjudicado debera celebrar con el MUNICIPIO el respectivo contrato dentro
del plazo sefialado en el cronograma de la licitacion contenido en el articulo 62 de estas
Bases, el cual contendra las cldusulas necesarias para el resguardo de los intereses del
MUNICIPIO y sera suscrito por éste y la persona natural adjudicada o el representante
legal de la entidad adjudicataria, segun corresponda.

Para tales efectos el MUNICIPIO, dentro del plazo de 30 dias habiles contado desde la
publicaciéon de la resolucion de adjudicacién en el Sistema de Informacién y previa
verificacién del efectivo cumplimiento de los requisitos previstos en el articulo 262 de
estas Bases, enviara al Contratista adjudicado un aviso via mail a la direcciéon de correo
electrénico informado por éste ultimo en su oferta, para que concurra dentro de los 5 dias
habiles siguientes al envio de dicho aviso, a la Unidad de Asesoria Juridica del MUNICIPIO,
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para firmar el contrato respectivo en cuatro ejemplares.

Si por cualquier causa imputable al adjudicatario éste no suscribe el contrato dentro del
plazo sefialado o si no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el articulo 262,

se entendera ipso facto que aquél no acepta la adjudicacién, teniendo lugar lo previsto en
el articulo 252 de estas Bases.

Una vez firmado el contrato por las partes, éste y su resolucién aprobatoria serdn
publicados en el Sistema de Informacion.

Todos los costos, gastos e impuestos que irrogue la formalizacion del contrato, serdn de
cargo del adjudicatario.

Articulo 30°: Obligaciones Laborales del Contratista.-

El Contratista deberd cumplir con la legislacion laboral y previsional vigente. Con cada
Estado de Pago, debera presentar un Certificado de la Inspeccion del Trabajo, en el cual se
deje constancia que no registra deudas salariales y/o previsionales pendientes, que
afecten a sus trabajadores directos y, a sus subcontratistas y sus trabajadores,
contratados en la obra.

El contratista que se adjudique la obra deberda dar cumplimiento a la Ley N2 16.744
relacionada con Accidentes de Trabajo, Accidentes de Trayecto y Enfermedades
Profesionales

Articulo 31°: Responsabilidad del Contratista.-

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases
y el contrato impongan al contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos
los deterioros, defectos y dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier
causa y hasta la fecha de Recepcién Provisoria sin observaciones de la misma y hasta el
mismo plazo soportara de igual manera la pérdida de materiales, aun cuando cualquiera
de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto.
Durante el plazo de garantia de buen funcionamiento de la obra, el contratista sera
responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiese
afectarle.

Finalmente, el contratista respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a
terceros, durante o con motivo de los trabajos, con ocasién de defectos de construccion o
de mala calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error,
negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes.
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Articulo 32°: Contratacién de Seguros.-
Remitase al Articulo N230 de las presentes Bases.

Articulo 33°: Modalidad del Contrato.-

El contrato suscrito entre la MUNICIPALIDAD y el Adjudicatario en virtud de la presente
licitacidon serd a suma alzada. Para estos efectos, se entiende por suma alzada, la oferta a
precio fijo en la que las cantidades de obra, cuya determinacién corresponde al
proponente, y los valores unitarios de las partidas son inamovibles, sin que proceda, en
consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, ni otorgar indemnizacién por concepto o
motivo alguno.

Lo anterior es sin perjuicio de los aumentos y disminuciones de obras a que hace alusién
el articulo N253 de las presentes Bases.

Articulo 34°: Vigencia del Contrato e inicio de la prestacién de servicios.-

El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacion del acto administrativo que lo
apruebe. El oferente adjudicado se entendera notificado de lo anterior en conformidad
con lo dispuesto en el articulo 72 de estas Bases. En caso de no poder realizarse la
publicacion del acto aprobatorio del contrato en el Sistema de Informacién, el MUNICIPIO
deberd remitir al oferente adjudicado copia de acto administrativo aprobatorio del
contrato mediante carta certificada dirigida a su representante legal, entendiéndose en tal
caso notificado el oferente al tercer dia habil siguiente a la recepcién en la oficina de
correos de la referida carta.

La vigencia del contrato se determinara por la fecha en que se efectte la recepcion provisoria
sin observaciones. Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el articulo 412.

La vigencia del contrato se entiende sin perjuicio de las obligaciones que tiene el
contratista durante el periodo de garantia, a que se refiere el articulo 502 de las bases.

Articulo 35°: Domicilio.-

Para todos los efectos del contrato, el Contratista fijard su domicilio en la comuna de
Zapallar, region de Valparaiso.

Articulo 36°: Informes.-

Sin perjuicio de los informes periédicos que deba evacuar el Contratista, y de la
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informacion prevista en el articulo 392, éste debera informar al MUNICIPIO sobre
cualquier aspecto de su trabajo cuando la Unidad Técnica lo requiera.

Articulo 37°: Ejecucion.-

El Contratista designara un “Responsable Técnico de Obra” con dedicaciéon permanente
que lo representara ante el MUNICIPIO para todos los efectos del contrato. Sera la tnica
persona autorizada para actuar por el Contratista.

Articulo 38°: Cesion del Contrato.-

El Contratista no podra, en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna, total o
parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente
licitacién vy, en especial, los establecidos en el contrato definitivo. La infraccion de esta
prohibicién dara derecho al MUNICIPIO para poner término anticipado al contrato, en
forma inmediata, de conformidad a lo establecido en el articulo 412 de las presentes
Bases. Lo anterior es sin perjuicio de la transferencia -que se pueda efectuar con arreglo a
las normas del derecho comun- de los documentos justificativos de los créditos que
emanen del respectivo contrato.

Articulo 39°: Subcontrataciones.-

Durante la ejecucién del contrato, y previa autorizacion del MUNICIPIO, el Contratista
podra efectuar las subcontrataciones que sean necesarias para el cumplimiento de los
servicios contratados, las cuales no podrén exceder el 40% (cuarenta por ciento) del
monto total del contrato.

El personal que contrate el Contratista, con motivo de la ejecucion de los trabajos materia
de la presente licitacion no tendra, en caso alguno, relacién laboral, ni vinculo de
subordinacién y/o dependencia con el MUNICIPIO, sino que exclusivamente con el
Contratista. En todo caso, cualquiera sea el tipo de subcontrato, el Contratista seguira
siendo el Unico responsable de las obligaciones contraidas en virtud del respectivo
contrato suscrito con el MUNICIPIO.

Sin perjuicio de lo anterior, y cada vez que el MUNICIPIO asi lo requiera, el Contratista
estara obligado a informar respecto del estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales que a éste ultimo le corresponda respecto a sus trabajadores,
como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus
trabajadores. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales deberd ser acreditado mediante certificados emitidos por la respectiva
Inspeccion del Trabajo, o bien por aquellos medios idéneos reglamentados por el
Ministerio del Trabajo y Previsién Social que garanticen la veracidad de dicho monto y
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estado de cumplimiento.

El incumplimiento reiterado del Contratista a sus obligaciones laborales y previsionales
respecto de sus trabajadores, en los términos previstos en el articulo 372 de las Bases,
sera estimado como incumplimiento grave y facultard al MUNICIPIO para poner término
anticipado al contrato en conformidad con lo dispuesto en el articulo 372 de estas Bases.
Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la ley N220.123.

11.- Sanciones y Multas.

Articulo 40°: Multas.-

El MUNICIPIO define la presente obra como critico para el correcto funcionamiento del
Consultorio de Zapallar. Por esto se disponen de sanciones con multas valorizadas en UTM
(Unidades Tributarias Mensuales, no se considera impuestos incluidos), segun sea la
gravedad de la falta incurrida por el Contratista y sin perjuicio a que se haga efectiva la
garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y/o el término anticipado del contrato.

Existira como método de control y garantia de la calidad de servicios dos tipos de

sanciones:

a) La Amonestacion: que corresponde a un registro escrito y firmado por ambas partes,
que deja constancia de cualquier falta objetiva a las obligaciones y de caracter menor
cometida por el Contratista. Las amonestaciones tendran lugar por situaciones
constatadas directamente por la Unidad Técnica o por denuncia o acuso de reclamo
de usuarios por escrito efectuada por correo electrénico o por carta de reclamo via
Area de Atencion al Cliente. La acumulacién 3 amonestaciones dard lugar a la
aplicacion de una multa de 1 UTM. Ello es sin perjuicio de los casos descritos en el
parrafo |, las cuales daran lugar a la aplicacion inmediata de multas.

b) La Multa: que corresponde a la sancién en dinero frente a una falta de en que incurra
el Contratista, evaluada por la Unidad Técnica. Las multas tendran lugar por
situaciones constatadas directamente por la Unidad Técnica o por denuncia o acuso
de reclamo de usuarios por escrito efectuada por correo electrénico o por carta de
reclamo via correo certificado.

I.- Definicion de las situaciones constitutivas de incumplimientos que dan lugar a multas
de manera inmediata, es decir, sin necesidad de acumulacion de amonestaciones y la
valorizacién de las mismas:

A. El atraso en el cumplimiento de los hitos de la Carta Gantt y/o plazo maximo de
ejecucion de las obras ofertado, facultara al MUNICIPIO a aplicar una multa al Contratista
equivalente a 2 UTM por dia de atraso, con un tope de 12 dias, caso en el cual del
MUNICIPIO podra poner término anticipado de contrato establecido en el articulo 412
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B. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al personal, indicadas en
el articulo 472 de las bases técnicas: 1 UTM por evento.

C. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas al desarrollo de la obra,
indicadas en el articulo 482 de las bases técnicas: 1UTM por evento.

D. Si se han utilizado materiales o elementos que no retnen los requisitos establecidos en
las bases técnicas: 1UTM por evento.

“Se entendera que el contratante esta en mora por el simple vencimiento de los plazos
establecidos sin que aquel haya cumplido cualquiera de las obligaciones pactadas, para lo
cual no sera necesario requerimiento judicial previo.”

11.- Excepciones.

No obstante, si durante la vigencia del contrato se presentaran eventos de fuerza mayor o
caso fortuito que impidan al Contratista dar cumplimiento oportuno o integro a sus
obligaciones, aquel podra, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al
requerimiento respectivo, comunicar por escrito (via mail) dicha circunstancia al Jefe de la
Unidad Técnica. En dicha comunicacién el Contratista debera explicitar el evento de fuerza
mayor o caso fortuito invocado, acompafiando la documentacion que lo acredite y coémo
éste ha provocado el atraso o entorpecimiento e informar el plazo dentro del cual podra
cumplir con la obligacién, el cual no podra exceder de 12 dias corridos, contados desde la
fecha pactada para el hito respectivo, indicado en la Carta Gantt. Correspondera al Alcalde
de la MUNICIPALIDAD calificar de manera exclusiva si los hechos invocados por el
Contratista configuran caso fortuito o fuerza mayor que exima de la aplicacion de las
multas correspondientes. Transcurrido el plazo de cuarenta y ocho horas a que se hace
referencia, no se aceptara justificacién ni reclamo alguno del Contratista fundada en
razones de caso fortuito o fuerza mayor, configurandose en dicho caso un incumplimiento
que dara lugar a la aplicacion de las multas conforme a lo previsto en el Punto | de este
articulo.

lll.- Aplicacion de las multas.
Las multas se aplicaran por acto administrativo fundado del MUNICIPIO, previo informe
para la aplicacion de multas el cual sera elaborado por el Jefe de la Unidad Técnica o quien
lo subrogue, el cual debera contener, a lo menos:
1.- Identificacion del Contratista.
2.- ldentificacion de la licitacion y N2 de Decreto aprobatorio del contrato.
3.- Descripcion del incumplimiento, el cual debera contener a lo menos:
a) La indicacion de las situaciones constitutivas de incumplimiento y conforme con lo
anterior, precisar, segun corresponda:
e Fecha de emision de la respectiva Orden de Compra y de entrega efectiva del
equipamiento.
b) Indicacion si ha tenido lugar alguna de las situaciones previstas en el punto Il
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Excepciones.
c) Documentacion de respaldo de lo informado.
4.- Monto de la multa.
5.- Firma del Jefe de la Unidad Técnica o quien lo subrogue.

En caso de determinarse la procedencia de aplicar la multa, el MUNICIPIO notificara por
escrito al Contratista mediante oficio remitido por carta certificada indicando la causa que
lo motiva y la multa que a que da origen el incumplimiento y adjuntando copia del
informe para la aplicacion de multas. La carta certificada serd enviada al domicilio
indicado en la comparecencia del contrato, o a falta de éste, el designado por el
Contratista en su registro en Chileproveedores, entendiéndose practicada la respectiva
notificacion a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de Correos
que corresponda.

El Contratista podra reclamar por escrito de la aplicacién de la multa dentro de los cinco
dias habiles siguientes a la notificacion. El MUNICIPIO resolvera, mediante resolucion
fundada, la reclamacién presentada ya sea acogiendo los descargos del Contratista y
atenuando o dejando sin efecto la multa o bien rechazando los argumentos y confirmando
la aplicacién de la multa respectiva. EIl MUNICIPIO notificara por escrito al Contratista la
resolucién que resuelve el reclamo mediante Oficio remitido por carta certificada
conforme a lo previsto en el parrafo precedente.

Las multas aprobadas por el MUNICIPIO se aplicaran mediante resolucion fundada

conforme a lo siguiente:

12) En primer lugar procedera aplicar la multa descontando su valor del estado de pago o
cuota que estuviere pendiente a la fecha de aplicacién de la multa respectiva.

22) En caso que no existan pagos pendientes, el Proveedor dispondra del plazo de 15 dias
hébiles para pagar la multa directamente en el MUNICIPIO. Dicho plazo se contard
desde la fecha de notificacion respectiva, segin si ha mediado o no reclamo de
aplicacion de la multa.

32) Vencido el plazo para efectuar el pago sin que el Contratista lo haya efectuado, la
multa se aplicard descontando su valor de la respectiva garantia de fiel cumplimiento,
en cuyo caso el Contratista debera entregar una nueva garantia en los mismos
términos y condiciones previstos en estas bases. La falta de entrega de la nueva
garantia sera causal de término anticipado del contrato conforme a lo previsto en el
articulo 372 de estas Bases. En caso que, atendido el monto de la contratacion, no
existiera caucion de fiel cumplimiento se podrd término anticipado del contrato
conforme a lo previsto en el articulo 372 de estas Bases sin perjuicio de las acciones
legales que le pudieren corresponder al MUNICIPIO en contra del contratante.
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Si las multas exceden, en su monto total, el valor equivalente al 30% del monto de la
garantia de fiel cumplimiento el MUNICIPIO podré poner término anticipado al contrato.

Con todo, las multas aqui establecidas seran acumulables con las indemnizaciones que
pudieren fijar los Tribunales de Justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento
del contratante en los mismos casos, y sin perjuicio de la facultad del MUNICIPIO de poner
término anticipado al contrato.

IV.- Incumplimiento reiterado

Sin perjuicio de todo lo anterior, el incumplimiento reiterado del Contratista a los plazos
de los trabajos o de disponibilidad de los mismos a los requerimientos del MUNICIPIO,
sera estimado como incumplimiento grave y facultard a éste para poner término
anticipado al contrato en conformidad con lo dispuesto en el articulo 412 de estas Bases o
perseverar en él, en ambos casos, pudiendo hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento. De perseverar en el contrato y hacerse efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento, el proveedor deberda entregar una nueva Garantia, en las mismas
condiciones exigidas en las presentes bases. Para los efectos previstos en este parrafo se
entendera que hay incumplimiento reiterado cuando el Contratista incurre en tres o mas
ocasiones en incumplimiento de aquellas obligaciones que dan lugar a multas.

12.- Terminacion Anticipada del Contrato.

Articulo 41°: Terminacidn Anticipada del Contrato.-

Mediante Decreto fundado el MUNICIPIO podra poner término anticipado al contrato en
cualquiera de las situaciones que se sefialan a continuacion:

a) Si el Contratista es declarado en quiebra o le son protestados documentos
comerciales que se mantuvieren impagos por mdas de sesenta dias o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

b) Si el Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar
el cumplimiento del contrato.

c) En caso de término de giro, liquidacion o disolucion de la entidad proveedora. En
tales eventos la entidad proveedora tendra la obligacién de comunicar cualquiera
de tales hechos al MUNICIPIO, dentro del plazo de 10 dias contados desde el
suceso respectivo.

d) Por no renovacién de la garantia en caso de que sea exigido en las Bases.

e) Silos servicios materia de esta licitacién no cumplen con las caracteristicas exigidas
en las Bases u ofertadas por el Contratista.
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f) El incumplimiento reiterado o sostenido del Contratista a sus obligaciones
laborales y previsionales respecto de sus trabajadores. Se entenderd que hay
incumplimiento reiterado si el Contratista no ha dado cumplimiento integro y
oportuno a sus obligaciones laborales y previsionales en dos o mas periodos de
cotizaciones, y sostenido si la situacion de incumplimiento se mantiene durante
dos o mas meses de manera continua. Lo anterior sin perjuicio del derecho de
retencion previsto en la ley N220.123.

g) Por haber caducado, por cualquier causa, la licencia del proveedor para proveer el
servicio objeto del contrato.

h) Si el Proveedor suspende la ejecucion de la obra por un plazo superior a 12 dias.

i) Si se verificare cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones contraidas
por el Contratista. Se estimaran como tales, entre otras: incumplimiento que
impida o dificulte notoriamente la correcta y oportuna ejecucion de los servicios
contratados; inobservancia o vulneracion de la prohibicién establecida en el
articulo 382, o de la limitacion establecida en el 399, de las presentes Bases;
Incumplimiento reiterado del proveedor, de conformidad al parrafo IV del articulo
precedente; si la sumatoria de las multas cursadas exceden en un 30% del monto
de la garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo al articulo precedente; si se
verificare la falta de autenticidad de alguna de las garantias entregada por el
contratista de conformidad al articulo 27° y 28° de las Bases.

j) Siasilo exigiere el interés publico o la seguridad nacional.

k) Silas partes de comun acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato.

1) Por caso fortuito o fuerza mayor del MUNICIPIO.

Puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causas sefialadas, con
excepcién de las indicadas en las letras j), k) y 1) y de la indicada en la letra g) sélo si el
proveedor acredite, mediante la respectiva documentacién, que no ha existido
responsabilidad de su parte en tales casos y en el evento de tratarse de un contrato
superior a 100 UTM el MUNICIPIO podrd cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna, en caracter de
cldusula penal y de acuerdo al procedimiento que corresponda segin su naturaleza.
Tratandose de un contrato inferior a 100 UTM, y en caso de término anticipado en los
términos sefialados, el MUNICIPIO ejercera todas las acciones legales que le pudieren
corresponder en contra del contratante por su incumplimiento.

13. Solucién de controversias.

Articulo 42°: Solucién del Controversias.-

La Comision de Evaluacion queda facultada para resolver por si sola cualquier duda o
discrepancia que en el acto de apertura o de evaluacién de las ofertas pueda surgir en
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relacién con la interpretacion o aplicacién de las presentes Bases.

Durante la ejecucion del contrato cualquier desacuerdo entre las partes sera sometido a
consideraciéon del Director, previo informe en derecho emitido por el Departamento
Juridico del MUNICIPIO o Informe Técnico emitido por la Unidad Técnica segln
corresponda a la naturaleza de la materia debatida. Lo anterior es sin perjuicio de las
competencias propias de la Contraloria General de la Republica y de los Tribunales
Ordinarios de Justicia.
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I.- BASES ECONOMICAS

14. Condiciones Economicas.

Articulo 43°:

La propuesta econdmica se ingresara a través del Sistema de Informacién, ofertandose el
valor neto total del servicio licitado. Este valor se expresara en moneda nacional y deberd
incluir traslados y cualquier otro rubro, con excepcion de los impuestos, que incida en el
mismo. El valor neto ofertado del servicio licitado permanecera fijo durante toda la
vigencia del contrato.

Si bien la oferta econédmica ingresada a través del Sistema de Informacion serd la Unica
estimada como valida en el proceso de licitacién, el Oferente debera cumplir con lo
exigido en la letra c) del articulo 139, y presentar su oferta econémica de acuerdo al
formato contenido en el Anexo N24 de estas Bases.

Articulo 44°: Anticipo y Condiciones de Pago.-

En la presente Licitacion no se contempla la posibilidad de otorgar anticipos al contratista
adjudicado.

Las condiciones de pago del precio del servicio adjudicado son las siguientes:

El pago del monto total adjudicado sera efectuado en estados de pago mensual por
avance. Cada estado de pago, corresponderd a la cantidad de obra realmente ejecutada

por el contratista, segln la carta Gantt e itemizado de partidas presentada en su oferta
técnica y econémica.

El estado de pago mensual por avance sera efectuado al contratista dentro de los 30 dias
corridos siguientes a la emision del certificado de “Informe Técnico de avance de la
obra”, correspondiente al estado de pago en curso. Dicho informe llevara la firma del
Inspector Técnico que corresponda y del representante legal del Contratista.

Para los efectos del pago el Contratista presentara en la Unidad de Adquisiciones vy
Licitaciones, en el horario comprendido entre las 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 16:30
horas, de lunes a viernes, la siguiente documentacion:

a) Estado de Pago Mensual.
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b) La factura en duplicado correspondiente al monto a pagar, la cual debera indicar,
ademas de las menciones tributarias, el nimero de la correspondiente orden de
compray, si corresponde, los datos de lote, partida y fecha de vencimiento.

c) “Informe Técnico de avance de la obra”, que de cuenta del avance de los trabajos
realizados.

d) Certificado emitido por la Direccién del Trabajo que acredite el pago de las
obligaciones previsionales y laborales a sus trabajadores.

En todo caso no se efectuara pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo aprobatorio del respectivo contrato.
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Iil.- BASES TECNICAS

15.- Descripcion de los trabajos Requeridos

Articulo 45°: Especificaciones Técnicas de los Trabajos.-

PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CESFAM ZAPALLAR
DIRECCION: Moisés Chacén #168, Zapallar
PROPIETARIO: Departamento de Salud llustre Municipalidad de Zapallar.
RUT:

AMPLIACION CESFAM

1. OBRA GRUESA

1.1. Trazados: Se ejecuta un cerco de madera con tablas cepilladas de pino insigne de
1”x5", puntales de 3”x3”, 2”x2”, alambre del #18 para los ejes, cal para marcar los bordes
de las zanjas. El cerco debe estar separado a lo menos 1m de la excavacién para facilitar el
libre transito. En el trazado de la ampliacion, se consulta un tablestacado totalmente
nivelado a 1m, sobre N.P.T,, en el cual se marcaran los ejes estructurales.

1.2. Excavaciones: Las excavaciones se ejecutaran hasta llegar a terreno firme, libre de
toda materia organica, no inferior a 50 cm. de profundidad por 40 cm. de ancho.

1.3. Retiro de excedentes: Los excedentes de las excavaciones se esparciran en los
espacios colindantes a la vivienda siempre y cuando estos lo permitan.

1.4. Emplantillado: Es de un espesor de 5cm. Se considera hormigén de dosificacion no
menor a 42kg cm/m3. En los sectores con sobre excavacién producto de la mala calidad
del terreno se debe completar con hormigén de este tipo hasta alcanzar el nivel necesario
para recibir el cimiento.

1.5. Cimientos: Se consulta una dosificacién de 175Kg/Cm/M3 y se aceptara hasta un 20%
de bolén desplazador.

1.6. Moldajes: Los tableros serdn confeccionados con placas terciadas asegurando
estanqueidad e indeformabilidad, de piezas de pino de 2”x2”, 3”x3”, cuartones y
alzaprimas. Todos los moldajes iran amarrados entre si con alambre embarrilado del #14,
deberan ser estancos, los desmoldantes no deberan manchar la superficie del hormigén.
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1.7. Sobrecimientos: Los sobrecimientos tendran una dosificacion de 225Kg/Cem./M3 y se
elevaran 15 cm. sobre el nivel de la cota cero, ademas llevaran un anclaje de fierro de
didametro de 6 mm

1.8. Relleno y cama de ripio: Se rellenaran los recintos interiores hasta el nivel de
colocacién de la cama de ripio. Se utilizara material proveniente de las excavaciones, libre
de materias organicas, el cual se regard y apisonard para obtener una buena
compactacion. Sobre el relleno, se colocara una base de ripio de 10 cms de espesor
debidamente compactada con placa compactadora, para impedir el paso de la humedad
por capilaridad, terminando por colocar una manga de polietileno de 0,01cm.

1.9. Radier: Se consulta un radier de 170Kg/Cm/M3 y de 7 cm. de espesor previa capa
de ripio, allanado en fresco con platacho metalico, también se aplicara una pelicula de
polietileno de 10 micrones, para que la humedad no pase por capilaridad.

1.10. Tabiqueria: La estructura de tabiqueria se realizara en Metalcom 2x3x0.85, para la
aislacién térmica se utilizara Polietileno Expandido 50x100x5. Posterior a este se recubrira
con papel fieltro y se revestira en su interior con Yeso Cartén de 10mm, mientras que su
exterior se utilizara Planchas de OSB de 11.1 y posteriormente con Vinil Siding.

1.11. Estructura de Techumbre: Se ejecuta sobre la base de piezas de Metalcom. La
estructura de cerchas seran en Pino 1 x4 distanciadas a 80 c¢cm, mientras que las
costaneras para recibir la cubierta, seran de Pino de 2x2 seco cepillado a una distancia de
80 cms entre si. Toda la estructura seran realizadas con fijaciones en tornillos para techo
de 6 x %, mientras para las costaneras seran del tipo spac de 6x2 %.

1.12. Cubiertas: cubierta en base de placa Plancha fibrocemento P-5 920x1220mm. -
PIZARRENO

1.13. Aleros: los aleros horizontales se conforman por la prolongacién de techumbre, de
acuerdo a detalle en plano de arquitectura. Se rematardn con un tapacin de 1” de
espesor.

Se considera plancha de terciado ranurado de 9mm. la que se fijara con clavos punta de 1
%.

2. TERMINACIONES

2.1 Pisos.
Los Pisos seran de ceramicos en pasillo.
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2.2. Entramado de cielo: Se consulta el entramado ejecutado conjuntamente con las
costaneras de 1”x2” seco cepillado.

2.3. Revestimiento de cielo: Se contempla como revestimiento de cielo yeso cartén de 10
mm. de espesor con borde biselado, para que posteriormente se ponga la huincha de
papel para simular las uniones de plancha.

2.4. Aislacién:
Se considera aislacion en todo el cielo de la ampliacién, considerando polietileno
expandido de e=50 mm.

3. MOLDURAS

3.1. Guardapolvos: Se considera guardapolvo del tipo MDF de 12x45mm prepintados para
ser instalados para los encuentros pisos-muros de toda la vivienda.

3.2, Cuarto Rodén: Se considera cuarto rodén del tipo MDF de 20x20mm en los
encuentros de muros con el alero por el exterior en la techumbre.

3.3. Moldura: Se considera moldura de 50mm de aislapol marca Nomastyl o similar, la
cual ird pegada al muro con adhesivo recomendado por el fabricante. Se instalard en
todos los encuentros cielos-muros.

3.4. Pilastra: Sobre los marcos interiores de las puertas y perimetros de los closets se
considera pilastra MDF prepintada.

4. PUERTAS Y VENTANAS

4.1. Puerta Cierre 1: La Puerta sera del tipo mampara de aluminio con vidrio en el lado
superior y aluminio en el inferior, esta tendra que ser ajustada al vano correspondiente de
aprox. 93 cms.

4.2. Puertas Cierre 2:
Se debera construir una mampara de aluminio con dos hojas fijas a los lados y una puerta
de aprox. 1,1 mts.

4.3. Ventanas
Se contemplan ventanas de Aluminio sin color.
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4.4. Vidrios

Se consultan todos los vidrios transparentes, excepto en bafio en que se colocaran tipo
semilla. Estos se fijaran a las ventanas con sellos de goma.

5. PINTURAS

5.1. Esmalte al Agua: Se consulta la aplicacion de tres manos de Esmalte al Agua en todo
el interior color blanco.

6. INSTALACIONES

6.1 Electricidad:
Canalizacién en PVC conduit de 16 mm, tablero 1 Cto, Diferencial, cajas empotradas,
interruptores y enchufes Linea Bticino Modus y cables en 1.5, 2.5 mm segun corresponda.

REPARACIONES
SALA DE ESTERILIZACION:

1.- Cambio de Puertas de Acceso: Se considera comprar dos puertas de tipo MDF modelo
Sinfonia de 6 luces (ventanillas), con el fin de extraer las ventanillas para dar incorporar
una ventana corredera de aluminio segiin medida del vano. Se debera pintar e instalar con
bisagras de 3" x 3" y cerraduras con llave.

2.- Modificacién de Tabique divisorio con vidrio doble: Se considera la extraccion de dos
paneles de vidrio existentes, con el fin de instalar en los mismos vanos un panel doble en
aluminio y vidrio de 5mm. Estos deben quedar cada uno a borde del tabique.

3.- Panel divisorio Area: Se considera un Panel divisorio en aluminio con vidrio de 5mm.
Este debera medir 1,1mts x 2,0 mts.

ARTEFACTOS:

1.- Pedestal: Se considera comprar e instalar un Pedestal Belair blanco. - FANALOZA, con
un juego de llave Sensi Dacqua Monomando Lavaplatos Vertical Sorrento.

2.- Mueble con Lavaplatos: Se considera la construccion e instalacion de un mueble (Ver
Plano ) y la compra de una cubierta de lavaplatos Teka Lavaplatos Acero Empotrado 86 x
44 cm x 15cm prof. Esta debe ser instalada a unos 30 cms del nivel se suelo.
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EXTRACTOR:

Se considera la compra e instalacién de un Extractor bafio turbo 6” 345m3/h 150MK. -
AIROLITE (Easy), Para la Sala de Esterilizacion.

ESTRUCTURAS METALICA PARA AUTOCLAVE:
Se considera la construccion de una estructura (Ver Plano) en perfil L 50x50x2, con ruedas

Lioi 2" con base giratoria (Sodimac). Este debe ser pintado con antioxidante y posterior
Esmalte sintético color blanco.

BODEGA DESAM

1.1. Trazados: Se ejecuta un cerco de madera con tablas cepilladas de pino insigne de
1”x5”, puntales de 3”x3”, 2”x2", alambre del #18 para los ejes, cal para marcar los bordes
de las zanjas. El cerco debe estar separado a lo menos 1m de la excavacién para facilitar el
libre transito. En el trazado de la ampliacién, se consulta un tablestacado totalmente
nivelado a 1m, sobre N.P.T., en el cual se marcaran los ejes estructurales.

1.2. Excavaciones: Las excavaciones se ejecutaran hasta llegar a terreno firme, libre de
toda materia organica, no inferior a 50 cm. de profundidad por 40 cm. de ancho.

1.3. Retiro de excedentes: Los excedentes de las excavaciones se esparciran en los
espacios colindantes a la vivienda siempre y cuando estos lo permitan.

1.4. Emplantillado: Es de un espesor de 5cm. Se considera hormigén de dosificaciéon no
menor a 42kg cm/m3. En los sectores con sobre excavacion producto de la mala calidad
del terreno se debe completar con hormigoén de este tipo hasta alcanzar el nivel necesario
para recibir el cimiento.

1.5. Cimientos: Se consulta una dosificacion de 175Kg/Cm/M3 y se aceptara hasta un 20%
de bolén desplazador.

1.6. Moldajes: Los tableros seran confeccionados con placas terciadas asegurando
estanqueidad e indeformabilidad, de piezas de pino de 2”x2”, 3”x3”, cuartones y
alzaprimas. Todos los moldajes iran amarrados entre si con alambre embarrilado del #14,
deberan ser estancos, los desmoldantes no deberan manchar la superficie del hormigén.

1.7. Sobrecimientos: Los sobrecimientos tendran una dosificacién de 225Kg/Cem./M3y se
elevaran 15 cm. sobre el nivel de la cota cero, ademas llevaran un anclaje de fierro de
didmetro de 6 mm.
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1.8. Relleno y cama de ripio: Se rellenaran los recintos interiores hasta el nivel de
colocacion de la cama de ripio. Se utilizara material proveniente de las excavaciones, libre
de materias organicas, el cual se regara y apisonara para obtener una buena
compactacién. Sobre el relleno, se colocara una base de ripio de 10 cms de espesor
debidamente compactada con placa compactadora, para impedir el paso de la humedad
por capilaridad, terminando por colocar una manga de polietileno de 0,01cm.

1.10. Radier: Se consulta un radier de 170Kg/Cm/M3 y de 7 cm. de espesor previa capa
de ripio, allanado en fresco con platacho metalico, también se aplicara una pelicula de
polietileno de 10 micrones, para que la humedad no pase por capilaridad.

1.10. Tabiqueria: La estructura de tabiqueria se realizarad en Pino 2x3, para la aislacion
térmica se utilizara Polietileno Expandido 50x100x5. Posterior a este se recubrird con
papel fieltro y se revestird en su interior con Yeso Cartén de 10mm, mientras que su
exterior se utilizara Planchas de Permanit de 6mm.

1.11. Estructura de Techumbre: Se ejecuta sobre la base de la tabiqueria La estructura de
cerchas seran en Pino 1 x4 distanciadas a 80 cm, mientras que las costaneras para recibir
la cubierta, seran de Pino de 2x2 seco cepillado a una distancia de 80 cms entre si. Toda la
estructura seran realizadas con fijaciones en tornillos para techo de 6 x 7, mientras para
las costaneras seran del tipo spac de 6x2 7.

1.12. Cubiertas: cubierta en base de placa Plancha fibrocemento P-5 920x1220mm. -
PIZARRENO

1.13. Aleros: los aleros horizontales se conforman por la prolongacion de techumbre, de
acuerdo a detalle en plano de arquitectura. Se remataran con un tapacan de 1” de
espesor.

Se considera plancha de terciado ranurado de 9mm. la que se fijara con clavos punta de 1
%.

2. TERMINACIONES

2.1 Pisos.
Se considera como piso el hormigén del radier afinadoy pulido.

2.2. Entramado de cielo: Se consulta el entramado ejecutado conjuntamente con las
costaneras de 1”x2” seco cepillado.
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2.3. Revestimiento de cielo: Se contempla como revestimiento de cielo yeso carton de 10
mm. de espesor con borde biselado, para que posteriormente se ponga la huincha de

papel para simular las uniones de plancha.

2.4. Aislacion:

Se considera aislacion en todo el cielo de la ampliacion, considerando polietileno
expandido de e=50mm.

3. PUERTA.

Se considera una puerta exterior modelo Puerta nudosa 75x200cm ltalia. - SANDOOR. con
cerradura con llave.

Articulo 46°: Planos de la Obra.-

Los planos de la obra se adjuntarén en la ficha de licitacién con el Programa AUTOCAD.

17.- Obligaciones del Oferente Adjudicado.

Articulo 47°: Obligaciones relativas al Personal.-

a) Realizar las denuncias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que
se presenten durante el periodo de duracion de los trabajos de la obra, de acuerdo
a la normativa legal vigente.

b) Cumplir con la normativa laboraly de proteccion a los trabajadores.

c) Mantener dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se empleen en
la obra.

d) Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal necesarios,
que cuenten con certificados de calidad por organismos competentes.

e) Cumplir con la regulacién relativa a la contratacién de trabajadores extranjeros.

f) El Contratista debera proveer a sus trabajadores de servicios sanitarios de uso
exclusivo.

g) Tener disponible los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los
trabajadores ocupados en la obra, por concepto de remuneraciones, imposiciones,
seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales y de los impuestos retenidos a dicho personal.

Articulo 48°: Obligaciones relativas al Desarrollo de la Obra.-

a) Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga la Unidad Técnica de la
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b)

d)

9)

h)

Obra, o del Mandante, a fin de comprobar el desarrollo de los trabajos y su
eficiente ejecucion.

Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de Obras, quien
sera el nexo entre el Contratista y la Unidad Técnica, sin perjuicio de la
responsabilidad personal que le compete en la direccion de la misma. La funcién de
dicho Responsable Técnico de Obras podra ser desempefiado por el Jefe de Obra.
Reemplazar al Responsable Técnico de Obra, en un plazo de no mas de 03 dias
corridos, contados desde la notificacion por parte de la Unidad Técnica, cuando
fundadamente lo requiera.

Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra de hojas numeradas, en
triplicado, y autocopiativo, que debera proveer el contratista, el cual serad visado
por la Unidad Técnica el que estara destinado a consignar todas las observaciones
e instrucciones que se estimaren pertinentes, libro que no debera salir de la obra,
bajo ninguna circunstancia. Todas las anotaciones que en él se efectuasen tendran
el caracter de obligatorias de ser consideradas por las partes pertinentes y deberan
quedar consignadas en él las visitas a obra de todos los profesionales, asesores y
personal de inspeccion. De las hojas en triplicado, una vez firmadas por la ITO y por
el Administrador de la obra, la original quedara en poder del Mandante, la segunda
de la Constructora y la restante se mantendra en el Libro.

Ademads, el contratista deberd llevar un control del progreso de las faenas
constructivas, en contraste con la programacion original de la obra o bien la
proyeccion de la duracién total de las faenas acorde a la envergadura del proyecto.
Asi como también, el control de la asistencia del personal profesional, técnico y de
obra, asi como toda llegada de materiales a la obra. En caso de existir
comunicacion relacionada con el desarrollo de proyecto, via correo electrénico
entre la Unidad Técnica y el Jefe de Obra, estos se deben imprimir y anexar
cronolégicamente al Libro de Obra.

Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que, fundadamente,
determine la Unidad Técnica, cuyo costo serd de su exclusiva responsabilidad y
hacer entrega de los respectivos certificados.

No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de
garantia se comprobare que el material aceptado por la Unidad Técnica, ha
resultado deficiente en el hecho, el Contratista tendra la obligacion de
reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la obra en que fue
empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el
Contratista estarad en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion
de la Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

Serd obligacion del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las
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vias publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecucion y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasién del cumplimiento del contrato.

Mantener en la obra libro de asistencia del personal para la fiscalizaciéon que hara
la Unidad Técnica.

Seran también obligaciones del Contratista mantener vigentes las garantias de los
distintos periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Actas de
Recepciones Provisorias y Definitiva, segun le instruya oportunamente la Unidad
Técnica.

El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, estd autorizado a
permanecer solo en el recinto de la obra y no se les permitira acceso a otras ya
terminadas si las hubiera, salvo en casos especificos calificados por la Inspeccién
Técnica. Para estos efectos el Contratista debera establecer expresa prohibicién.
Deber de confidencialidad: toda informacién que se obtenga de la obra, sera de
uso exclusivo de la llustre Municipalidad de Zapallar y, por lo tanto, queda
prohibido al Contratista divulgar, difundir, publicar, traspasar o copiar por
cualquier medio, los datos relacionados con la obra, contenidos en el informe final,
como en las etapas intermedias de la misma. La misma obligacién se entiende para
el personal del contratista y a los subcontratistas y su personal. La propiedad
intelectual de los datos, informes y documentos que se generen en virtud del
presente contrato, se entenderd transferida a pleno derecho de la llustre
Municipalidad de Zapallar, el que quedara totalmente facultado para completar,
ampliar, o modificar el trabajo desarrollado asi como también para llevar a cabo su
materializaciéon posterior, sin pago adicional alguno al contratista. El deber de
reserva y confidencialidad establecido en esta seccién se mantendra durante toda
la vigencia del contrato y hasta el plazo de un afio contado desde la fecha de
liquidacion del mismo. En caso de detectarse la trasgresion de este punto, la llustre
Municipalidad de Zapallar se reserva el derecho de tomar las acciones legales que
estime pertinentes.-

El Contratista debera instalar en el lugar donde se emplaza la obra un letrero que
incluya la simbologia de la I. Municipalidad de Zapallar, que dé cuenta del origeny
monto de los recursos comprometidos para la ejecucion de la obra. En todos los
casos la Unidad Técnica entregara al Contratista el formato del letrero.

18.- Procedimiento de solicitud y plazo de ejecucién de la obra.

Articulo 49°:

El MUNICIPIO, a través de la Unidad de Adquisiciones y Licitaciones, cursara al Proveedor

la Orden de Compra a través del portal www.mercadopublico.cl conforme a los precios
adjudicados en la presente licitacién.
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El Contratista debera ejecutar la obra de acuerdo a los plazos ofertados en su Carta Gantt,
fa que con todo, no puede ser superior a 75 dias corridos.

19.- Recepcion de la Obra.

Articulo 50°: Recepcion Provisoria.-

Una vez terminados los trabajos, la empresa contratista presentara por escrito a la Unidad
Técnica, la Solicitud de Recepcion Provisoria de la obra, quien debera verificar el fiel
cumplimiento del plano y sefialadas en las bases técnicas del contrato.

El mandante designara una Comision Receptora, la que verificard que los trabajos estén
efectivamente terminados, debiendo efectuar el Acto de Recepcidn, el cual dard curso a la
Recepcidn Provisoria sin observaciones y al Estado de Pago correspondiente.

Si la Comisidn Receptora detecta defectos que no afecten la utilizaciéon de la obra y que
puedan ser subsanados facilmente, se dard plazo al Contratista para subsanar dichos
defectos. Al mismo tiempo, podra autorizar la inmediata puesta en funcionamiento de la
obra. Subsanados los defectos de la obra, procedera a la Recepcién Provisoria sin
observaciones.

Previo a la emision del Certificado de Recepcion Provisoria de la Obra el contratista debe
hacer entrega de la Garantia de la Correcta Ejecucion de la Obra y la Buena Calidad de

los Materiales de conformidad a lo exigido en el articulo 28°.

Articulo 51°: Periodo de Garantia

Junto con la recepcién provisoria, sin observaciones de la obra se inicia un periodo de 1
afio de garantia de los trabajos realizados, consistente en que, cualquier defecto de
construccién y/o terminaciones que se presenten en la obra y que no provenga de un mal
uso de la misma, deberadn ser subsanadas por el contratista a su costa. Para ello, el
MUNICIPIO notificara por escrito al Contratista de los defectos de construccién y/o
terminaciones que se presenten en la misma y le dara un plazo prudencial, a fin de que
éste efectie las reparaciones y/o subsane los defectos de las terminaciones
correspondientes, debiendo para ello, el contratista concurrir al MUNICIPIO dentro del
plazo de 3 dias habiles contados desde la notificacién, con todo el personal, materiales e
instrumentos necesarios.

Las reparaciones y/o terminaciones deberan cumplir con los mismos requisitos exigidos en
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las bases técnicas.

El atraso en la ejecucion de las reparaciones y/o saneamiento de las terminaciones
respecto al plazo que se le hubiere notificado al Contratista para efectuarlas, sera
sancionado con las multas establecidas en el articulo 402 de las bases. Sin embargo, si ha
vencido el plazo dado por el MUNICIPIO para efectuar estas reparaciones y/o
terminaciones y éstas aun no se han efectuado, el MUNICIPIO procederd al cobro de la
garantia de correcta ejecucion de la obra y buena calidad de los materiales, si la hubiere.

Finalizadas las reparaciones y/o subsanados los defectos de terminaciones de la obra, la
Unidad Técnica del MUNICIPIO deberd certificar que se ha cumplido en los términos
solicitados; si subsisten los defectos, se dara un nuevo plazo al contratista a fin de que los
subsane. Si transcurrido este nuevo plazo subsisten los vicios, se aplicara la multa que
corresponda de acuerdo a lo establecido en el articulo 402 de las presentes bases. Si la
multa no es pagada por el proveedor, el MUNICIPIO procedera al cobro de la garantia de
correcta ejecucion de la obra y buena calidad de los materiales, si la hubiere.

Articulo 52°: Recepcién Definitiva.-

Después de transcurrido un afio desde la recepcién provisoria de la obra sin
observaciones, el contratista podré solicitar por escrito a la Unidad Técnica del MUNICIPIO
la Recepcién Definitiva de la obra.

Si la Comision inspectora de la obra no encuentra reparos se levantara un Acta, dejando
constancia que recibe definitivamente la obra.

Si la Comisién tuviere reparos u observaciones imputables a defectos de construccidn
respecto de las obra, deberéd dejar constancia de ello en el Acta y la Empresa debera
subsanar esos reparos u observaciones a su costo, dentro del plazo que le fije la Comision
a contar de la fecha del Acta.

Efectuada la Recepcion Definitiva, se procederd a devolver a la empresa la Garantia
entregada por la Correcta ejecucién y la Buena Calidad de los Materiales.

20.- Aumento y Disminucién de Obras.-

Articulo 53°: Aumento o Disminucién de Obras.-

La Unidad Técnica, previa autorizacion de la MUNICIPALIDAD, podra disminuir o aumentar
las partidas de las obras o construcciones contempladas en el presupuesto o del total de
él, en cuyo caso el Contratista también tendra derecho a aceptar o rechazar la oferta.
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Toda modificacion que se realice (aumento, disminuciéon de obras, obras nuevas o
extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones precedentes, sera informada por la
Unidad Técnica. al Contratista y se expresara en la pertinente modificacién del contrato.
En casos de aumentos de obras, debera complementarse la o las garantias acompafiadas;
en caso de reduccion de ellos, podra disminuirse el valor de las garantias.

La solicitud de aumento o disminucion de contrato aceptada por el contratista no surtira
efecto alguno mientras no se dé entero cumplimiento a lo siguiente:

a) Suscripcién del contrato modificatorio y Decreto Alcaldicio que aprueba la
modificacion de contrato, el que deberd ser notificado oportunamente al
contratista;

b) Constitucion de las garantias pertinentes.-

Toda madificacion al proyecto, lo que comprende las siguientes gestiones: solicitudes del
Contratista y la Unidad Técnica, reevaluacién técnico-econémica, aprobacion del cambio
presupuestario, verificacion de disponibilidad presupuestaria, modificacién del contrato y
modificacion de garantias, debera ser efectuada durante la vigencia del contrato.

Los aumentos, disminuciones u obras extraordinarias de iniciativa Municipal, seran
propuestos directamente por la inspeccién Técnica y refrendados por la Unidad Técnica, a
fin de que se autoricen por el Sefior Alcalde mediante la dictacién del correspondiente
instrumento contractual y Decreto Alcaldicio respectivo. La ejecucion de dichos aumentos,
disminuciones u obras extraordinarias no podran realizarse sin previa notificacion al
Contratista del respectivo instrumento contractual y Decreto Alcaldicio que lo disponga.-

Los aumentos u obras extraordinarias indicadas en el parrafo anterior no podran
sobrepasar el 30% del monto total del contrato inicial. Si el monto del contrato inicial mas
el monto de los aumentos o obras extraordinarias superan las 1.000 U.T.M., deberan ser
debidamente fundamentados y autorizados por Decreto Alcaldicio, segun lo dispuesto en
el articulo 12 del Reglamento de la Ley N° 19.886.-

Las disminuciones de contrato, sean de iniciativa Municipal o del Contratista, no podran
reducir el valor total del contrato mas de un 30% del monto inicial.-

Todo aumento, disminucién u obras extraordinarias deberan ser materializadas en el
respectivo instrumento y ser refrendadas por Decreto Alcaldicio.-

OBRAS EXTRAORDINARIAS.- Son aquellas que llevan a mejor término la obra contratada y
se incorporan o agregan al proyecto, pero cuyas caracteristicas son diferentes a las
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especificadas o contenidas en los antecedentes que sirven de base al contrato.-

Tanto los precios considerados para la ejecucién de las obras nuevas o extraordinarias,
como el valor de los materiales empleados y no considerados y el plazo proyectado para la
ejecucion de dichas obras, deberdn convenirse con el Contratista. A falta de acuerdo yen
caso de urgencia, el mandante podrd disponer que la ejecucién de dichas obras sea de
cargo del Contratista, pagédndole para tal efecto los gastos efectivamente realizados v
debidamente documentados, mas un 30% (treinta por ciento) de estos valores para
compensar gastos generales y utilidades, sin que tenga derecho a reclamar indemnizacién
de ninguna especie.-

AUMENTOS DE OBRA.- La Municipalidad podrd aumentar las cantidades de obras
encomendadas utilizando los itemizados entregados en las presentes bases de licitacion.-

Se podra aumentar proporcionalmente el plazo de la obra, a través del informe respectivo
de la Unidad Técnica y refrendado por el Decreto Alcaldicio respectivo y el instrumento
contractual que asi lo establezca.-

DISMINUCIONES DE OBRA.- La Municipalidad podra reducir las cantidades de obras
encomendadas, en cuyo caso podra disminuirse cada partida del presupuesto disponible,
pudiendo disminuirse el plazo inicial, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica y
refrendado por el Decreto Alcaldicio respectivo y la suscripcién del instrumento
contractual respectivo. En ambos casos se rebajara el valor del contrato en la proporcién
correspondiente, disminuyendo proporcionalmente el plazo de la obra, salvo que la
Unidad Técnica, a través del informe respectivo, disponga otro plazo de ejecucién.-

21.- Unidad Técnica del MUNICIPIO.

Articulo 54°: Unidad Técnica del MUNICIPIO o ITO/ATO.-

La Unidad Técnica del MUNICIPIO serd la el Departamento de Mantencion, Operaciones,
Transito e Inspeccidn.

La Unidad Técnica serd representada ante el Contratista por el Inspector Técnico de Obras
(ITO) o por el Asesor Técnico de Obras (ATO) designado por ésta, el que deberd, entre
otras funciones, controlar la ejecucién del contrato y formular todas las observaciones que
le parezcan justificadamente meritorias; interpretar las Bases de la licitacién; tomar nota
de incumplimientos de medidas de seguridad y normas laborales, requerir el
cumplimiento de las medidas de mantencién e inspeccionar periédicamente el lugar de las
obras.-
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Esta inspeccion técnica no libera al contratista del cumplimiento de todas las obligaciones
y responsabilidades que le corresponden.-

Se deja expresa constancia que la labor de inspeccién no constituye en ningin caso,
direccién ni aprobacion parcial o total en la ejecucién de obras por parte de la Unidad
Técnica.-

La ITO/ATO tendra la capacidad de rechazar partidas que se encuentren mal ejecutadas o
con deficiencias que vayan en desmedro de la buena terminacion de la obra, y sera de
responsabilidad del contratista reemplazar dichas partidas o demoler y volver a ejecutar
aquello que haya sido rechazado por la ITO/ATO, todo lo cual debera quedar consignado
en el Libro de Obras y no dara origen a aumento de plazo o presupuesto alguno.

Cuando el contratista esté obligado a variar una marca o material especificado solo podra
hacerlo previa autorizaciéon de la ITO/ATO por escrito en el Libro de obras.

En caso de contraindicaciones entre Especificaciones Técnicas, Planos y Planos de detalles,
la ITO/ATO debera verificar en terreno la correcta solucién a la situacién planteada. De no
haber mediado consulta a la inspeccién, frente a hechos consumados podra rechazarse el
trabajo y exigirse su reejecucion.

Los funcionarios que la Unidad Técnica designe para ejecutar la inspeccién técnica de
obras, no podrén, en caso alguno, autorizar cambios de proyectos, siendo su funcidn
informar a la autoridad competente que la Unidad Técnica designe respecto al grado de
cumplimiento del contrato por parte del contratista. En consecuencia, si dichos
funcionarios infringieren esta norma, toda modificacion ejecutada por el contratista sera
de su exclusiva responsabilidad, aplicindose las sanciones pertinentes.-
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ANEXO N21-A

FORMATO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL

DATOS DE LA PERSONA NATURAL

Nombre Completo

Cédula Nacional de

Identidad

Nacionalidad

Profesién

Domicilio Calle : N°
Comuna: Ciudad:
Region :

Fono Fax

Correo electrénico

N° Boleta de Garantia de
Seriedad Oferta y Banco
emisor

DATOS ENCARGADO DEL PROYECTO

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono | Fax

Correo Electrénico ]

Indicacién de incorporacién en Chileproveedores de todos los requisitos
segun lo sefialado en la letra a) del articulo 132 de las Bases:

para ofertar,

Firma de la persona natural proponente

Fecha:
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ANEXO N21-B
FORMATO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA JURIDICA

DATOS DE LA PERSONA JURIDICA

Tipo de persona juridica

Razén social

Giro

Rut

Domicilio Calle : N°
Comuna: Ciudad:
Regiodn :

Fono Fax

Correo electrénico

Ne Boleta de Garantia de
Seriedad Oferta y Banco
emisor

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre completo

Cédula de Identidad

Nacionalidad

Cargo

Domicilio

Fono Fax

Correo Electrénico

Notaria y fecha de escritura
publica de personeria

( NOTA : Si son dos 0 mas los representantes legales se debera indicar los datos de cada
uno de ellos conforme a lo sefialado en el cuadro precedente )
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DATOS ENCARGADO (EJECUTIVO)

Nombre completo

Cédula de identidad

Cargo

Fono \ Fax

Correo Electrénico [

Indicacién de incorporacién en Chileproveedores de todos los requisitos para ofertar,
segun lo sefialado en la letra a) del articulo 132 de las Bases:

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar )
Fecha:
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ANEXO N22-A
DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA NATURAL

En [ciudad/ pais], a [fecha], [nombre del proponente], declara bajo juramento que:

a) Al momento de presentacién de la propuesta no ha sido condenado por practicas
antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los dos
afios anteriores.

b) A su respecto no se aplica ninguna de las prohibiciones descritas en el articulo 4 de la
Ley 19.886, esto es:

1. Que no es funcionario directivo de la I. Municipalidad de Zapallar;

2. Que no es cényuge, hijo, adoptado ni pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad ni segundo de afinidad de algin funcionario directivo de la
I. Municipalidad de Zapallar;

3. Que esta en conocimiento que en caso de serme adjudicada la licitacion, y
existir saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con los actuales trabajadores o trabajadores contratados en los dos
Ultimos afios, los pagos producto del contrato licitado deberan ser
destinados primeramente a liquidar dichas deudas.

(Nombre, firma y rut del proponente)

Fecha:
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ANEXO N22-B
DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA

En [ciudad/ pais], a [fecha] [nombre del proponente o representante(s) legal(es) segun
corresponda], representante (s) legal (es) de (nombre de la persona juridica proponente, si
corresponde) declara bajo juramento que a su respecto no se aplica ninguna de las prohibiciones
descritas en el articulo 4 de la Ley 19.886, esto es:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Que no es funcionario directivo del la I. Municipalidad de Zapallar.

Que no es conyuge, hijo, adoptado ni pariente hasta el tercer grado de consanguinidad ni
segundo de afinidad de algn funcionario directivo de la I. Municipalidad de Zapallar;

Que la Sociedad que represento no es una sociedad de personas en la que las personas
indicadas en las letras a) y b) precedente formen parte;

Que la Sociedad que representa no es una sociedad en comandita por acciones ni una
sociedad andnima cerrada, en la que las personas indicadas en las letras a) y b) sean
accionistas;

Que la Sociedad que representa no es una sociedad andnima abierta en la que las
personas indicadas en las letras a) y b) anteriores, sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital;

No tiene la calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera de
las sociedades referidas en las letras anteriores;

Que el proponente/sociedad o persona juridica que representa no ha sido condenado(a)
por practicas antisindicales o infraccién a los derechos del trabajador, en los Gltimos dos
afos.

Que esta en conocimiento que en caso de serme adjudicada la licitacion, y existir saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales
trabajadores o trabajadores contratados en los dos Gltimos afios, los pagos producto del
contrato licitado deberdn ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas.

Asimismo, declara bajo juramento que a su respecto no se aplica ninguna la prohibicién descrita
en el articulo 10 de la Ley 20.393, esto es prohibicién de celebrar actos y contratos con organismos
del Estado.

Fecha:

(Nombre, firma y rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)
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ANEXO N23
OFERTA TECNICA

1. Razon Social Empresa:

2. Propuesta de Carta Gantt con la programaciéon de los trabajos a ejecutar. Se
deberd indicar de manera precisa el plazo total de ejecucién de los trabajo en dias
corridos. Si el proponente no presenta Carta Gantt o, presentandola, oferta un
plazo total de ejecucion superior al establecido en el articulo 49° de las Bases sera
evaluado con nota cero (0) en el correspondiente criterio de evaluacién “Plazo de
Ejecucion” y de resultar adjudicado se le exigira que ejecute completamente la
obra dentro del plazo maximo de ejecucién a que se refiere el articulo 49°.

3. Experiencia del proponente

Sélo serén considerados en la evaluacién los mandantes aqui sefialados que hayan emitido
certificados de recepcién conforme de servicios, a nombre del proponente que suscribe para la

presente licitacion, con firma y timbre correspondiente.- Si el oferente no rellena la

informacién solicitada en la totalidad de la fila, el certificado de recepcién correspondiente
se considerara como “no presentado” para efectos de su evaluacién.
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(Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos 0 mas los representantes legales todos ellos deberan firmar )

Fecha:
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ANEXO N24
OFERTA ECONOMICA
ITEM DESCRIPCION Unidad | Cantidad | . V3l°F Total
Unitario Neto

CIERRE DE CONEXION CON DEPEDENCIAS DEL CONSULTORIO

1 CIERRE 1°
DESPEJE DE AREA GL
Limpieza de Terreno GL 1 S S
Retiro de Escombros UNI 1 S S
AMPLIACION M2 5.48
FUNDACION (Cimientos de 40x40, sobrecimientos 20x20) M/L 5.68 S S
RADIER (10cms de espesor) M2 4.37 S S
MURO M2 9.84 S S
CIELOS M2 437 |3 $
CUBIERTA M2 4.37 S S
PUERTAS 98 cms (TIPO MAMPARA DE ALUMINIO) UNI 1.96 S S
VENTANAS UNI 2 S S
ILUMINACION UNI 4 S S
PINTURAS M2 68.3 S S

2 CIERRE 22
MAMPARA DE ALUMINIO 1,8 X 2,5 M2 4.5 S S
ILUMINACION UNI 2 S S

3 REPARACIONES
SALA DE ESTERILIZACION
CAMBIO PUERTA DE ACCESO CON VENTANILLAS CORREDORAS UNI 2 S S
MODIFICACION TABIQUE DIVISORIO CON VIDRIO DOBLE 1,72 X 87 M2 3 S S
PANEL DIVISORIO AREA (VIDRIO 1,10 X 2,00) VIDRI 5 mm M2 2.2 S S
ARTEFACTOS
Pedestal Belair blanco- FANALOZA UNi i1 S S
Sensi Dacqua Monomando Lavaplatos Vertical Sorrento UNI 1 S S
Mueble para lavaplatos de 150x50x50 UNI 1 S )
Teka Lavaplatos Acero Empotrado 86 x 44 cm x 15 cm Prof. UNI 1 S S
Instalacion UNI 3 S S
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VENTILACION

Extractor bafio turbo 6” 345m3/h 150 MK- AIROLITE (Easy) UNI i S S

Instalacién UNI 1 S )

ESTRUCTURAS METALICA PARA AUTOCLAVE GL i

Perfil L 50x50x2 6mts UNI 2 $ $

Soldaduras y Pinturas GL 1 S S

Lioi Rueda 2” con base giratoria (Sodimac) UNI 4 S S

M. O. GL 1 S S

OTROS

MUEBLES

SALA DE PROCEDIMIENTOS CIRUGIA MENOR M/ L 1.07 S S

SALA DE ESTERILIZACION

Mueble base lavafondo M/L 4, S S

Mueble recepcién material sucio M/L 0.85 S S

CONSTRUCCION BODEGA DESAM

BODEGA EN MADERA 2X3 M2 756 |S S
SUBTOTAL $
GG Y UTIL (10%) S
NETO $
IVA (19%) S
TOTAL S

1.- Valor Total del Contrato en pesos: $

2.- Valor Total del Contrato en Palabras: $

...................................................................

(Nombre y Rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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ANEXO N¢95
INFORME DE MEJORES CONDICIONES Y REMUNERACIONES
OTORGADAS POR EL OFERENTE

Solo seran evaluados aquellos certificados indicados en el presente recuadro y que se
acompaiien a la oferta del proponente en el portal. El puntaje de este criterio de
evaluacion se obtendrd de la sumatoria de los puntajes parciales asignados a cada mejor
condicion laboral y remuneracional indicados en la siguiente tabla, valor que serd
ponderado por el porcentaje indicado en la tabla general.

En la tercera columna el proponente indicard si presenta o no presenta la certificacion
solicitada

Mejores Condiciones Laborales y de Adjunta certificado
Remuneraciones SI/NO
Cuenta con certificado de Adhesién a Mutualidad (IPS)

Cuenta con certificado de Adhesién a Mutualidad
(ACHS, IST, MUTUAL DE SEGURIDAD).

Cuenta con certificado de Accidentalidad emitido
por la Mutualidad correspondiente en el cual NO
consta la ocurrencia de accidentes laborales
dentro de los 24 meses anteriores.

Cuenta con certificado de afiliacién a Caja de
Compensacion

(Nombre y rut del proponente/representante legal)

(**NOTA: Si son dos o mas los representantes legales todos ellos deberan firmar)

Fecha:
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22 LLAMESE a licitacidn publica para la ejecucién de la obra de que se trata
conforme a las condiciones y estipulaciones de las bases que en este acto se aprueban
mediante su publicacién en el Sistema de Informacién de Compras y Contrataciones de la
Administracién a cargo de la Direccién de Compras y Contratacién Publica.

ANOTESE, REGISTRESE Y COMUNIQUESE

e
SECRETARIO
LINA DAINE

S COX URREJOLA
UNICIPAL

W . ALCALDE

~
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